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1. Trazoy seccionamientos para el desplante del Rompeolas Sur de Chivos, en estaciones a
cada 10 m, prolongadndose en agua hasta 100 m del eje de la estructura, tanto del lado interior del
puerto como del lado mar. Incluye: Equipo topografico de precisién (GPS, estacion total, RTK,
ecosonda y nivel), lancha, estadales, balizas. 18

20. Trazoy seccionamientos para el desplante del Rompeolas Norte El Crestén, en estaciones a
cada 10 m, prolongandose en agua hasta 100 m del eje de la estructura, tanto del lado interior del
puerto como del lado mar. Incluye: Equipo topografico de precisién (GPS, estacidn total, RTK,

ecosonda y nivel), lancha, estadales, balizas. 18
Descripcion del Concepto 18
Forma de Medicion 19
Base de Pago 20

2. Desmontaje de Baliza de Situacién Existente tipo arriostrada en Rompeolas Chivos,

comprende; Reposicionamiento provisional durante el transcurso de la obray posterior, Cargay

Acarreo a la Terminal de Transbordadores. P.U.O.T. 20
Descripcién del Concepto 20
Forma de Medicidn 20
Base de Pago 20

3. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo | (NUcleo; en empotre

del 0+000 - 0+040y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 40 -55 kg. P.U.O.T. 21

25. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo | (Nicleo para

empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo del 0+060 - 0+100) con peso de 40 -55 kg. P.U.O.T. ===—=mmmmmmmmmm- 21
Descripcion del Concepto 21
Forma de Medicion 21
Base de Pago 22

4, Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Il (Nicleo; morro del

0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 kg. P.U.O.T. 22
Descripcion del Concepto 22
Forma de Medicion 23
Base de Pago 23

5. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Ill (Berma; Cuerpo del

0+060 - 0+340) con peso de 250 - 500 kg. P.U.O.T. 23

26. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo Ill (Berma en Cuerpo

del Cad. 0+000 - 0+140) con peso de 250 - 500 kg. P.U.O.T. 23
Descripciéon del Concepto 23
Forma de Medicidn 24
Base de Pago 24

6. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo IV (Berma; Morro del

0+360 - 0+427.50) con peso de 500 -750 kg. P.U.O.T. 24

27. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo IV (Berma en Morro

del 0+360 - 0+442.13) con peso de 500 -750 kg. P.U.O.T. 24
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Descripcion del Concepto 24
Forma de Medicidn 25
Base de Pago 25
7. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo V (Capa Secundaria;
empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 850-1400 kg. P.U.O.T. ===------- 25
Descripcion del Concepto 25
Forma de Medicidn 26
Base de Pago 26
8. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo VI (Capa Secundaria,;
en Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450 kg. P.U.O.T. 26
Descripciéon del Concepto 26
Forma de Medicidn 27
Base de Pago 27
9. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1Km y
Colocaciéon de Roca Tipo | (Nicleo; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con
peso de 40 -55 kg. P.U.O.T. 28

30. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maximade 1Km y
Colocacion de Roca Tipo | (Nicleo en empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo del 0+060 — 0+100) con

peso de 40 -55 kg. P.U.O.T. 28
Descripcion del Concepto 28
Forma de Medicidn 28
Base de Pago 28

10. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maximade 1 Km y
Colocaciéon de Roca Tipo Il (Nicleo; morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 Kg. P.U.O.T.29

Descripcion del Concepto 29
Forma de Medicidn 29
Base de Pago 29

11. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maximade 1 Km y
Colocaciéon de Roca Tipo Ill (Berma; Cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 250 - 500 Kg. P.U.O.T.
29

31. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1Km y
Colocaciéon de Roca Tipo Il (Berma en Cuerpo 1 del 0+000 — 0+140) con peso de 250 - 500 kg.

P.U.O.T. 30
Descripcion del Concepto 30
Forma de Medicién 30
Base de Pago 30

12. Carga en Patio de AlImacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maximade 1Km y
Colocacion de Roca Tipo IV (Berma; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 500 -750 kg. P.U.O.T.
30
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32. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y
Colocacion de Roca Tipo IV (Berma en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 500 -750 kg.

P.U.O.T. 31
Descripcion de los Conceptos 31
Forma de Medicidn 31
Base de Pago 31

13. Carga en Patio de AImacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Mdxima de 1 Km vy
Colocaciéon de Roca Tipo V (Capa Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 -

0+340) con peso de 850-1400 kg. P.U.O.T. 31
Descripcion del Concepto 31
Forma de Medicidn 32
Base de Pago 32

14. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maximade 1 Km y
Colocacién de Roca Tipo VI (Capa Secundaria; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450

kg. P.U.O.T. 32
Descripcion del Concepto 32
Forma de Medicidn 32
Base de Pago 33

15. Fabricacion y Almacenamiento de Core Loc Tipo | (Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con

peso de 10,695.42 kg (4,65 m3). P.U.O.T. 33

16. Fabricacion y Almacenamiento de Core Loc Tipo Il (Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50)

con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3). P.U.O.T. 33
Descripcion de los Conceptos 33
e Patio de Colado y Almacenamiento 34
e Mezcladel Concreto 34
e Resistencia a la Compresién 34
e Revenimiento del Concreto 35
e Peso Volumétrico 35
e Marcasy Dosificaciones 35
e Pruebasde Laboratorio 35
e Tolerancia Permisible para el Concreto 36
Forma de Medicion 37
Base de Pago 37

17. Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Core Loc Tipo |

(Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3). P.U.O.T. -======-mm=mem=mmmm--- 38

18. Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de Core Loc Tipo Il

(Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3). P.U.O.T.-===-==-m----- 38
Descripcion del Concepto 38
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Forma de Medicion 38
Base de Pago 39
19. Suministro y Colocacién de Baliza de Situacion en el Morro del Rompeolas; incluye
Fabricacion de Muerto de Concreto f'c = 250 Kg/cm2de 5.50 x 5.50 x 1.50 m. P.U.O.T ==mmmmmeemmmeeeae 39
Descripciéon del Concepto 39
Forma de Medicion 40
Base de Pago 40

21. Desmontaje de Baliza de Situacién Existente, Cargay Acarreo a una Distancia Madxima de 2
Km. Comprende el Suministro y Colocacién de Baliza Provisional Arriostrada de 15 m de altura,

para servicio provisional de sefialamiento. P.U.O.T. 40
Descripcion del Concepto 40
Forma de Medicidn 41
Base de Pago 41

22. Retiro de roca de capa Secundaria de 1350 a 2,250 kg ubicada sobre la corona del
rompeolas del Cad. 0+210 al 0+442.13, para ampliar superficie de rodamiento al nivel +7.30 hasta

el morro, medido en seccién y acarreo a patio almacén a una distancia de 1 km. P.U.O.T. ====en=mm- 42
Descripcion del Concepto 42
Forma de Medicion 42
Base de Pago 43

23. Retiro de los elementos precolados existentes (Tetrapodos) de 10.00 y 18 toneladas de peso,
colocados en el hombro del Rompeolas lado mar, con la finalidad de ampliar el area de

rodamiento y acarreo a patio de almacenamiento a 1 km de distancia. P.U.O.T. 43
Descripcion del Concepto 43
Forma de Medicion 44
Base de Pago 44

24. Retiro de elementos precolados (Core Loc) de 13.00 toneladas de peso, existentes en el
Hombro del Morro del Rompeolas y acarreo a patio de almacenamiento a 1 km de distancia.

P.U.O.T. 44
Descripcion del Concepto 44
Forma de Medicion 45
Base de Pago 45

28. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo V (Capa Secundaria;

en empotre y cuerpo del Cad. 0+000 — 0+200, con peso de 800-1200 kg. P.U.O.T. 46
Descripcion del Concepto 46
Forma de Medicidn 46
Base de Pago 46

29. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo VI (Capa Secundaria

en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-1800 kg. P.U.O.T. 47
Descripcion del Concepto 47
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Forma de Medicidn 47

Base de Pago 48

33. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y
Colocacion de Roca Tipo V (Capa Secundaria en empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo del 0+060 -

0+0+200) con peso de 800-1200 kg. P.U.O.T. 48
Descripcion del Concepto 48
Forma de Medicién 48
Base de Pago 48

34. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maximade 1Km y
Colocacion de Roca Tipo VI (Capa Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-

1800 kg. P.U.O.T. 49
Descripcion del Concepto 49
Forma de Medicion 49
Base de Pago 49

35. Fabricacién y Almacenamiento de Tetrapodos Tipo | (Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 -

0+168.48) con peso de 10 Toneladas. P.U.O.T. 50

36. Fabricacién y Almacenamiento de Tetrdpodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360)

con peso de 18 Toneladas. P.U.O.T. 50
Descripcion de los Conceptos 50
e Patio de Colado y Almacenamiento 50
e Mezcla del Concreto 51
e Resistencia a la Compresion 51
e Revenimiento del Concreto 51
e Peso Volumétrico 51
e Marcasy Dosificaciones 52
e Pruebasde Laboratorio 52
e Tolerancia Permisible para el Concreto 53
Forma de Medicion 53
Base de Pago 54

37. Fabricacién y Almacenamiento de Core Loc (Coraza en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso

de14,024.88 kg (6.098 m3). P.U.O.T. 54
Descripcion del Concepto 54
e Patio de Colado y Almacenamiento 55
e Mezcla del Concreto 55
e Resistencia a la Compresién 55
¢ Revenimiento del Concreto 56
e Peso Volumétrico 56
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e Marcasy Dosificaciones 56
e Pruebasde Laboratorio 56
e Tolerancia Permisible para el Concreto 57
Forma de Medicion 58
Base de Pago 58
38. Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Tetrapodos Tipo |
(Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de 10 Toneladas. P.U.O.T. 59
39. Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de Tetrapodos Tipo Il
(Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de 18 Toneladas. P.U.O.T. 59
Descripcion del Concepto 59
Forma de Medicion 59
Base de Pago 60
40. Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Core Loc (Coraza en
Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 14,024.88 kg (6.098 m3). P.U.O.T. 60
Descripcion del Concepto 60
Forma de Medicidn 60
Base de Pago 61

41. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maximade 1Km y
Colocacion de Roca Tipo V (Secundaria de 1350 a 2,250 kg) ubicada sobre la corona del

rompeolas del Cad. 0+210 al 0+442.13, para cerrar hombros de coraza en morro. P.U.O.T.----------- 61
Descripcién del Concepto 61
Forma de Medicidn 61
Base de Pago 62

42. Colocacién de baliza de situacion desmantelada al inicio de la reparacion del Morro del
Rompeolas de El Crestén, formada por perfiles de aluminio estructural aleacion 6061-T6, de 5.50 x
5.50 m de base y altura de 16 m, montada sobre base de concreto fc= 250 kg/cm2, de 5.50 X 5.50

m x 1.50 de altura. Incluye; acarreo a una distancia maxima de 2 km. P.U.O.T. 62
Descripciéon del Concepto 62
Forma de Medicion 63
Base de Pago 63
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
Proyecto de Convocatoria a la Licitacion Publica Nacional
No.PC-009J2T002-E3-2020
Rubro: Reparacién de Los Rompeolas El Creston y Chivos, Mazatlan, Sinaloa.

ESPECIFICACIONES GENERALES
1. Informacion General

1.1. Licitacién y Rubro
Proyecto de Conwocatoria a la Licitacién Publica Nacional No. PC-009J2T002-E 3-2020

Rubro: Reparacion de los Rompeolas El Creston y Chivos, Mazatlan, Sinaloa.
1.2. Descripcion de la Obra

La obra consiste en la reparacion y reforzamiento de los Rompeolas de Chivos de 427.50 m de longitud y
El Creston de 442.13 m.

Para ello se deberan de suministrar y colocar rocas para Nicleo, Capa Secundaria y Berma, asi como
construir y colocar Core Loc para coraza y morro de acuerdo con lo siguiente.

Rompeolas de Chivos

Roca Tipo | (Nucleo; en empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 40 -55 kg.
Roca Tipo Il (Nucleo; morro del 0+360 - 0+427,50) con peso de 56 -75 kg

Roca Tipo Il (Berma; Cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 250 - 500 kg.

Roca Tipo IV (Berma; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 500 -750 kg.

Roca Tipo V (Capa Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 850-
1400 kag.

Roca Tipo VI (Capa Secundaria; en Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450 kg
Core Loc Tipo | (Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3).
Core Loc Tipo Il (Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3).
Rompeolas El Crestén

Roca Tipo | (Nucleo para empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48 y cuerpo 2 del 0+169
- 0+360) con peso de 40 -55 kg.

Roca Tipo Il (Nucleo en morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 56 -75 kg.
Roca Tipo IV (Berma en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 500 -750 kg.

Roca Tipo V (Capa Secundaria; en empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48 y cuerpo 2
del 0+169 - 0+360) con peso de 800-1200 kg.

Roca Tipo VI (Capa Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-1800 kg.
Tetrapodos Tipo | (Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de 10 Toneladas.
Tetrapodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de 18 Tonelada.

Core Loc (Coraza en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 14.024.88 kg (6.098 m3).
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1.3. Localizacion de la Obra

El Puerto de Mazatlan se localiza al sureste del estado de Sinaloa, en la Riviera del Pacifico, a 200 km de
Culiacan, Sinaloa; su situacion geografica es latitud norte 23°11’ y longitud oeste 106° 25.3.

El puerto cuenta con una superficie aproximada de 496 Has, de las cuales 78.88 corresponden a tierra y
417.12 a agua.

1.4. Aclaraciones

Si las normas se contraponen a las especificaciones generales y particulares, seran éstas Ultimas las que
rijan.

En caso de discrepancia entre el Catalogo de Conceptos, especificaciones y planos, el orden de
prioridades sera el siguiente:

a) Especificaciones
b) Planos
c) Catalogo de Conceptos

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO
No. PE 09, "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la
propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi
como las Normas vigentes para Construccion e Instalaciones de la SCT.

1.5. Abreviaturas y Terminologia
Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entendera por:
“APIMAZATLAN”: Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A de C.V.

RESIDENTE DE OBRA: Funcionario Publico designado por la Entidad previo a la iniciacion de los trabajos
como responsable directo de la supenision, vigilancia, control y revision de los trabajos y que representa
a la “APIMAZATLAN” ante el CONTRATISTA Yy ante terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de
los trabajos en el lugar en que estos se realizan.

LICITANTE: Persona fisica o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso
de licitacion para la adjudicaciéon del contrato correspondiente.

CONTRATISTA: LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitacion.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: Profesionista titulado con cédula profesional, en alguna
disciplina de ingenieria: civil, hidraulica o arquitectura, con experiencia minima de dos afios en obras
similares y que represente al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos. La “APIMAZATLAN”
aprobara su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

SUPERVISION EXTERNA: Prestador de Senicios Profesionales (Persona fisica o Moral) con experiencia
en el manejo, seguimiento y control de obras de caracteristicas similares a las que motivan la presente
convocatoria, con plantilla de trabajadores con experiencia de al menos 2 afios en este tipo de obras de
acuerdo a los diversos frentes de trabajo, explotacion de bancos, fabricacion de elementos prefabricados,
construccion y/o rehabilitacién de rompeolas, espigones o escolleras. Que funge como auxiliar de la
Residencia de Obra en la ejecucion de los trabajos, cuyas atribuciones se apegaran a lo establecido en el
articulo 115 del RLOPSRM.

ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente Documento.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construccion e Instalaciones,
publicado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
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PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion a
los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

OBRA: Trabajos de construccion motivo de la presente licitacion y sujetos al proyecto.
S.C.T.: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

E.P.: Especificaciones particulares por concepto.

P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada.

P.G.: Precio global.

N.B.M.L.: Nivel de Bajamar Medio Inferior.

INEGI: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

SIPA: Seguridad Industrial y Proteccion Ambeintal.

TALUD: Superficie inclinada de un corte, de un terraplén, de un muro o de un canal.
2. Generalidades

2.1. Servicios

EILICITANTE debera obtener durante la vsita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de apertura
de sobres, toda la informacion que considere relevante para la presentacion de su propuesta y en
particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios
adicionalesy los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecuciénde laobra; por otra parte,
obtendrd de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar,
mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran
pagados en forma adicional.

2.2. Coordinacion de los Trabajos

La “APIMAZATLAN" designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que sera
responsable directo de la supenision, \vigilancia, control y revisibn de los trabajos. Representara
directamente a la “APIMAZATLAN” ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados
con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo. En el caso de que la Entidad
asigne los senicios de control y seguimiento de los trabajos a una SUPERVISION EXTERNA, estéa solo
actuara como auxiliar de la Residencia de Obra y senird de enlace entre el CONTRATISTA vy la
Residencia de Obra con las funciones y atribuciones establecidas en el articulo 114 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Senicios Relacionados con las Mismas.

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones
contractuales con la “APIMAZATLAN”, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supenision del RESIDENTE
DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No
se reconocera ningun pago generado por la inobsenancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacion, en el entendido
de que la actividad del mismo por ningiin motivo sera interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la
visita y/o antes de la fecha de apertura, observard las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones,
edificaciones existentes y las condiciones de operacion en que se encuentren a fin de que todas las
actividades requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos;
para efecto de pago y de plazo, pues no se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

El CONTRATISTA con anticipacién al inicio de los trabajos presentard a la “APIMAZATLAN” por escrito
los antecedentes técnicos y curriculum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION que proponga. La
“APIMAZATLAN” aprobara sunombramiento, siacredita que cumple con los requerimientos de experiencia
y estudios establecidos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACION.
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EI CONTRATISTA seobliga atener permanentemente en el lugar de la obra a un representante que fungira
como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, acreditada ante la
“APIMAZATLAN”, en el tipo de obra que se va a ejecutar (podra tener cualquiera de las siguientes
profesiones: Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero- Arquitecto, los que deberdn contar con su cedula
profesional ademés de los requisitos solicitados). EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra
amplio poder para actuar en nombre y representacién del CONTRATISTA y por tanto, con poder de
decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra.

Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA emita por escrito al SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, se considerara como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los
trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA nombre, domicilio y teléfono de su domicilio, con el
objeto de atender de inmediato a cualquier llamado verbal o por escrito, o cuando su presencia o
intervencion sea requerida.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: estara autorizado para firmar las estimaciones de obra y
cualquier otro documento oficial que se genere por parte del CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera conocer con amplitud los proyectos, las normas
de calidad y especificaciones de construccion, el catalogo de conceptos, los programas de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, la bithcora electrénica, convenios y demas documentos inherentes, que
se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

La “APIMAZATLAN” podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y EL CONTRATISTA
tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

Debera permanecer al frente de la obra de tiempo completo desde el inicio hasta su termino oficial. En
caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, éste se obliga a dar aviso
por escrito con la debida anticipacién al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo sustituira, el que
debera tener al menos la misma experiencia y estudios, asi también tendra los mismos derechos y
obligaciones que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir con los requisitos
sefialados anteriormente.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender de inmediato cualquier llamado
del RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

El uso de la BESOP (Bitacora Electrénicay Seguimiento de Obra Publica) es obligatorio para ambas partes
en este contrato. Su elaboracion, control y seguimiento se har4 por medios remotos de comunicacién
electronica, tal y como se establece en la LEY y su REGLAMENTO.

Las ordenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la BESOP, seran \dlidas aun cuando no se
encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

2.3. Dafios a Terceros o Bienes

Si durante el desarrollo de la obra se prowcaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, etc., o a cualquier bien propiedad de la “APIMAZATLAN” o de terceros, la
reposicion y/o reparacion sera de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfaccion del
RESIDENTE DE OBRA.

2.4. Siniestros

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por la “APIMAZATLAN” y/o instituciones
competentes, que afectase la obra en proceso de ejecuciéon o terminada y aun no recibida, el
CONTRATISTA tendra derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dafiados, siempre y
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cuando el avance de los mismos esté de acuerdo con su programa Yy se hayan cumplido todas y cada una
de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento.

2.5. Cantidades de Obra

Las cantidades de obra anotadas en el documento PE 09 "Catalogo de Conceptos" son aproximadas. Si
por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor
wlumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos wlimenes
sin modificar los precios unitarios originaimente pactados. Unicamente se pagaran los wlimenes
realmente ejecutados P.U.O.T de acuerdo a la normatividad.

Dado el oleaje que presenta el Rompeolas, la longitud del ndcleo que puede permanecer sujeta a esta
accion sera de hasta 20 metros, antes de ser protegida por la capa secundaria, no debera avanzarse en
la construccidn el nicleo una longitud mayor que laindicada, de igual manera la colocacion de laroca para
formar la capa secundaria, debera hacerse con la grla adecuada y equipada con los aditamentos
apropiados, para asi antes de continuar con la construccién de un nuevo tramo de nlcleo y de capa
secundaria se debera proceder a colocar la capa de coraza, protegiendo el frente con coraza para evitar
dejar expuesto las capas de nucleo y secundaria, retirandola al iniciar un nuewo tramo, asi
respectivamente, hasta dar un avance por tramos de 20 metros de Rompeolas reparado a seccion
terminada a las cotas de proyecto.

2.6. Maquinariay equipo

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, EL
CONTRATISTA se obliga a sustituirlos en un tiempo que no excederd a los 10 dias naturales, contados a
partir de que el RESIDENTE DE OBRA designado por la “APIMAZATLAN", se lo solicite por escrito y en
este supuesto acepta el CONTRATISTA que no tendrd derecho a modificacion en los precios unitarios
originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa.

2.7. Modificacién del Sitio Original de la Obra

Sila “APIMAZATLAN” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra
y el nuew resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los
mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y periodo de
ejecucion propuestos originalmente.

2.8. Precios Unitarios

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de acuerdo
con las Normas y especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el
hecho de adjudicéarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

EL LICITANTE, alelaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del documento PE 09 "Catélogo
de Conceptos" debera tener en cuenta estas Especificaciones Generales y Particulares, y las Normas de
Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Silas Normas de Construccion antes mencionadas, se contraponen a las Especificaciones Generales y
Particulares, seran estas Ultimas las que rijan.

El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitacion, se obliga a realizar la misma a los precios
unitarios del contrato aun cuando sea necesario modificar la localizacion del lugar de los trabajos dentro
del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

Conforme a los lineamientos que citan la Ley y su Reglamento vigente, los precios unitarios presentados
por el CONTRATISTA en su oferta permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar por escrito el ajuste de precios unitarios, dentro de un plazo
de sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices de precios productor que determine
el INEGI, aplicables en el periodo en que lo promueva.
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En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los conceptos incluidos en el PE 09 "Catalogo de Conceptos"”, incluyendo sus analisis basicos de
salarios, costo horario del equipo, calculo de indirectos y financiamiento, etc.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 2.15 de estas
Especificaciones Generales, no se le cubriran al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo
considerarlos dentro de los costos por cada uno de los precios unitarios que caotice.

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la “APIMAZATLAN", esta se obliga a
cubrir al CONTRATISTA los dafios que se le causen, los que deberan estar debidamente justificados y ser
razonables.

Si pasados 10 dias subsiste la suspension de los trabajos, la “APIMAZATLAN” y el CONTRATISTA, por
mutuo acuerdo tomaran la decisiéon que mas convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminacion
anticipada del contrato, en cuyo caso la “APIMAZATLAN” cubrira los gastos en que haya incurrido el
CONTRATISTA , tal como lo establece la Ley y su Reglamento.

La investigacion de los derechos de uso de patentes o regaliasrelativos a la fabricaciéon de los
elementos prefabricados de concreto, es parte delainvestigacion de mercado que el Licitante debe
realizar para la integraciéon de su proposicion, debiendo documentarla debidamente y anexarla en
su documentos PE-10 Costos Béasicos de Materiales, debiendo considerar que los moldes
utilizados para la fabricacion de los elementos pasaran a ser propiedad de la API-MAZATLAN al
final de la ejecucion de los trabajos.

2.9. Trazos y Niveles

El RESIDENTE DE OBRA entregara al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de
nivel necesarios para la ejecucién de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener
referencias de comprobacién de trazos y niveles.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran,
basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el
RESIDENTE DE OBRA solicitara al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificacion
de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionara los datos requeridos. La localizacién general,
coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera proceder a su ejecucion, haciéndose responsable de
cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de unas varias referencias y/o interpretaciones
erréneas.

2.10. Mantenimiento de las Coronas de los Rompeolas

EI CONTRATISTA dentro de su Propuesta Econémica debera de considerar los materiales, mano de obra,
equipos Y todo lo necesario para habilitar y mantener, durante todo el tiempo que dure la obra, las coronas
de los Rompeolas, para que los equipos de construccion que se utilicen puedan transitar para la colocacion
de todos los elementos necesarios (rocas, Core Loc).

Los costos derivados de tales trabajos la CONTRATISTA deberd de prorratearlos en los Precios Unitarios
gue considere; “APIMAZATLAN” no reconocera cargo alguno adicional por tales trabajos.

2.11. Materiales

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuewos y de
primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA a su entera
satisfaccion.

2.12. Banco de Roca

Para la obtencion de las rocas contempladas en los proyectos de los Rompeolas, se consideré el Banco
de Roca que se menciona a continuacion; la roca del banco tiene un Peso Volumétrico de 2.150 Ton/m3.
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Nombre: Banco El Yaqui

Localizacion: poblado Las Higueras de Conchi.

Ubicacion Geografica: X= 362,479.772, Y= 2'573,524.748 (ver siguiente figura)
Responsable: Sr. Abelardo Ramos (Cel: 669 151 1589)

BANCO "EL YAQUI"

UBICADO EN LAS HIGUERAS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA

<

-
T 2

_ 5

NEANEOLEL YAQUI, LAS HIGUERAS%“

Ubicacion Banco de Roca El Yaqui.
Fuente de imagen: Google Earth.

La mencion de este Banco de Roca debe de considerarse con caracter enunciativo mas no limitativo sin
embargo debera ser considerado como base para laintegracion de las proposiciones de los LICITANTES.
En caso de que el LICITANTE ubique un nuewo banco, mas cercano al propuesto, los materiales a obtener
deberan cumplir con las especificaciones del proyecto lo cual se ajustara durante el proceso de la obra
previa, autorizacion de la “APIMAZATLAN”.

Para lo cual el LICITANTE debera demostrar que los materiales propuestos son de las mismas
caracteristicas o superiores en calidad, demostrandolo con las pruebas de laboratorio correspondientes,
incluyendo la localizacion del Banco de Roca y las distancias de recorrido, reiterando que es
responsabilidad del CONTRATISTA el suministro de los materiales (roca) conforme a lo solicitado en el
proyecto.

Cabe mencionar que es responsabilidad del CONTRATISTA que el precio de laroca esté libre de regalias

cargos extras o cualquier otro gasto que resulte de su explotacion ya que no se reconocera ningln gasto
correspondiente a este.
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2.13. Control de Calidad

Para la autorizacion de estimaciones se exigira al CONTRATISTA el estricto cumplimiento de la calidad
especificada en el proyecto.

Para verificar la calidad de las obras por estimar, la “APIMAZATLAN” podra apoyarse en el Laboratorio
para el Control de Calidad debidamente acreditado ante la E.M.A., en el entendido de que en cualquier
momento el CONTRATISTA debera proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las
pruebas de laboratorio que se requieran, debiendo proporcionar el volumen de material necesario, en el
entendido de que los costos de éstos materiales seindicaran en los precios unitarios que le sean relativos
ya que no se reconoceran sobrecostos por estos conceptos.

Sin perjuicio del control de calidad que efectie la “APIMAZATLAN”, el CONTRATISTA para garantizar la
calidad de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio debidamente
certificado, que debera estar en la obra con su equipo de compresién para probar los cilindros de concreto,
a fin de que se lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, debiendo incluir su
costo en el cargo por indirectos.

Estas pruebas deberdn ser elaborados por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de
Acreditacion, A.C. (EMA), debiéndose presentar la acreditacion respectiva y su vigencia; El laboratorio
debera incluir copia del registro a la entrega de resultados.

2.14. Sefializaciony alumbrado

EL CONTRATISTA se obliga a mantener sefializacion en las areas de trabajo, para evitar accidentes, esta
sefializacion deberd estar iluminada adecuadamente por la noche, proponiéndola el CONTRATISTA vy
autorizada por el RESIDENTE DE OBRA designado por “APIMAZATLAN”.

2.15. Limpieza General

ElI CONTRATISTA se obliga a mantener el &rea donde se ejecutan los trabajos, limpia y ordenada durante
el tiempo que dure la construccion de la obra.

En obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido arrojar
cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acuético y en el caso de que asi sucediera la limpieza
correspondiente sera por cuenta y cargo del CONTRATISTA, sin detrimento de las multas y/o sanciones
que le fueron imputables por la trasgresién a las Legislaciones Federales y/o Estatales que en materia de
Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente, mantengan vigentes el Poder Ejecutivo Federal y los
Estatales que correspondan.

Al término de los trabajos de la obra, esta deberda quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion
del RESIDENTE DE OBRA designado por la “APIMAZATLAN?”.

2.16. Conceptos Extraordinarios y Cantidades Adicionales de Trabajo

Si durante la vigencia del contrato, el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera naotificarlo a la
“APIMAZATLAN”, para que éstaresuelva lo conducente; el CONTRATISTA sdélo podra ejecutarlos una vez
gue cuente con la autorizacién por escrito o en la bitdcora electrénica, por parte del RESIDENTE DE OBRA
designado por la “APIMAZATLAN”, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea
posible esperar su autorizacion.

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en
el catalogo original del contrato, se deberan aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo
por financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvwo lo previsto en el articulo 102 del
REGLAMENTO.

Si durante la ejecucién de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos
en el catdlogo original del contrato, el CONTRATISTA deberd presentar los andlisis de precios
correspondientes con la documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revision, a partir de
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gue se ordene su ejecucion y hasta los treinta dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos;
su conciliacion y autorizacion deberd realizarse durante los siguientes treinta dias naturales a su
presentacion.

2.17.

Planos de Proyecto y Catalogo de Conceptos

En las presentes Especificaciones de Construccion, cuando se citen “Planos de Proyecto”, se referira a los

siguientes:
No Nombre Clave
I | Rompeolas de Chivos
1 [ Plano General de Proyecto Rompeolas Chivos ROMP-MZT GRFEAPL-CC:)TV PLANTA
2 | Secciones de Construccion Rompeolas Chivos ROMP-MZT-REP-CHIV-SECC-01
3 | Secciones de Construccion Rompeolas Chivos ROMP-MZT-REP-CHIV-SECC-02
4 | Secciones de Construccion Rompeolas Chivos ROMP-MZT-REP-CHIV-SECC-03
Il | Rompeolas de El Creston
5 | Plano General de Proyecto Rompeolas El Crestén ROMP-MZT-REP-CRES-PL-GRAL-01
6 | Secciones de Construccion Rompeolas El Creston ROMP-MZT-REP-CRES-SECC-01
7 | Secciones de Construccion Rompeolas El Crestén ROMP-MZT-REP-CRES-SECC-02
8 | Secciones de Construccion Rompeolas El Creston ROMP-MZT-REP-CRES-SECC-03
Il | Varios
9 | Plano General Situacion Actual ROMP-MZT-GRAL/20-GEN-01
9 | Baliza de Situacioén ROMP-MZT-LUZ-S/T-CHIVOS-01
10 | Localizacion de Banco de Roca ROMP-MZT-BR/20-GRAL-01
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A su vez, las especificaciones que se citan se refieren al siguinte Catalogo de Conceptos del Proyecto.

Catalogo de Conceptos

No Concepto Unidad Cantidad

I Rompeolas de Chivos

1 | Trazo y seccionamientos para el desplante del Rompeolas Sur de M 427.50
Chivos, en estaciones a cada 10 m, prolongandose en agua hasta 100
m del eje de la estructura, tanto del lado interior del puerto como del
lado mar. Incluye: Equipo topografico de precision (GPS, estacion total,
RTK, ecosonda y nivel), lancha, estadales, balizas

2 | Desmontaje de Baliza de Situacién Existente tipo arriostrada en Pieza 1.00
Rompeolas Chivos, comprende; Reposicionamiento provisional durante
el transcurso de la obra y posterior, Carga y Acarreo a la Terminal de
Transbordadores. P.U.O.T.

3 | Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo | Ton. 14,688.88
(Ndcleo; en empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340)
con peso de 40 -55 kg. P.U.O.T.

4 | Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo I Ton. 3,805.65
(Nucleo; morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 kg. P.U.O.T.

5 | Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Ton. 3,345.34
Il (Berma; Cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 250 - 500 kg.
P.U.O.T.

6 | Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo IV Ton. 2,477.26
(Berma; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 500 -750 kg.
P.U.O.T.

7 | Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo V Ton. 27,084.58
(Capa Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 -
0+340) con peso de 850-1400 kg. P.U.O.T

8 | Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo VI Ton. 9,296.93
(Capa Secundaria; en Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-
2450 kg. P.U.O.T.

9 |Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Ton. 14,688.88
Méxima de 1 Km y Colocacién de Roca Tipo | (Ndcleo; empotre del
0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 40 -55 kg.
P.U.O.T

10 | Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Ton. 3,805.65
Méxima de 1 Kmy Colocacion de Roca Tipo Il (Nucleo; morro del 0+360
- 0+427.50) con peso de 56 -75 Kg. P.U.O.T

11 | Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Ton. 3,345.34
Méaxima de 1 Km y Colocacién de Roca Tipo Il (Berma; Cuerpo del
0+060 - 0+340) con peso de 250 - 500 Kg. P.U.O.T

12 | Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Ton. 2,477.26
Méxima de 1 Km y Colocacion de Roca Tipo IV (Berma; Morro del
0+360 - 0+427.50) con peso de 500 -750 kg. P.U.O.T

13 | Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Ton. 27,084.58
Méaxima de 1 Km y Colocaciéon de Roca Tipo V (Capa Secundaria;
empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de
850-1400 kg. P.U.O.T.
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14

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia
Méxima de 1 Km y Colocacion de Roca Tipo VI (Capa Secundaria;
Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450 kg. P.U.O.T

Ton.

9,296.93

15

Fabricacion y Almacenamiento de Core Loc Tipo | (Coraza en cuerpo
del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3). P.U.O.T.

Pieza

1,283

16

Fabricacion y Almacenamiento de Core Loc Tipo Il (Coraza en morro
del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3). P.U.O.T.

Pieza

887.00

17

Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de
Core Loc Tipo | (Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de
10,695.42 kg (4,65 m3). P.U.O.T.

Pieza

1,283

18

Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de
Core Loc Tipo Il (Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de
17,654.27 kg (7.676 m3). P.U.O.T

Pieza

887.00

19

Suministro y Colocacion de Baliza de Situacion en el Morro del
Rompeolas; incluye Fabricacion de Muerto de Concreto fc = 250
Kg/cm2? de 5.50 x 5.50 x 1.50 m. P.U.O.T.

Pieza

1.00

Rompeolas de El Crestén

20

Trazo y seccionamientos para el desplante del Rompeolas Norte El
Crestén, en estaciones a cada 10 m, prolongandose en agua hasta 100
m del eje de la estructura, tanto del lado interior del puerto como del
lado mar. Incluye: Equipo topografico de precisiéon (GPS, estacion total,
RTK, ecosonda y nivel), lancha, estadales, balizas. P.U.O.T.

442.13

21

Desmontaje de Baliza de Situacion Existente, Carga y Acarreo a una
Distancia Maxima de 2 Km. Comprende el Suministro y Colocacién de
Baliza Provsional Arriostrada de 15 m de altura, para senicio
provisional de sefialamiento. P.U.O.T.

Pieza

1.00

22

Retiro de roca de capa Secundaria de 1350 a 2,250 kg ubicada sobre
la corona del rompeolas del Cad. 0+210 al 0+442.13, para ampliar
superficie de rodamiento al nivel +7.30 hasta el morro, medido en
seccién y acarreo a patio almacén a una distancia de 1 km. P.U.O.T.

Pieza

4,132.00

23

Retiro de los elementos precolados existentes (Tetrapodos) de 10.00 y
18 toneladas de peso, colocados en el hombro del Rompeolas lado mar,
con la finalidad de ampliar el area de rodamiento y acarreo a patio de
almacenamiento a 1 km de distancia. P.U.O.T.

Pieza

112.00

24

Retiro de elementos precolados (Core Loc) de 13.00 toneladas de peso,
existentes en el Hombro del Morro del Rompeolas y acarreo a patio de
almacenamiento a 1 km de distancia. P.U.O.T

Pieza

106.00

25

Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo |
(Ndcleo para empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo del 0+060 - 0+100)
con peso de 40 -55 kg. P.U.O.T

Ton.

1,883.00

26

Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo
Il (Berma en Cuerpo del Cad. 0+000 - 0+140) con peso de 250 - 500
kg. P.U.O.T

Ton.

1,170.46

27

Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo
IV (Berma en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 500 -750 kg.
P.U.O.T.

Ton.

1,750.46

28

Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo
V (Capa Secundaria; en empotre y cuerpo del Cad. 0+000 — 0+200, con
peso de 800-1200 kg. P.U.O.T

Ton.

12,201.61

29

Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo
VI (Capa Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-
1800 kg. P.U.O.T.

Ton.

2,065.03
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30 [Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Ton. 1,883.00
Méaxima de 1 Km y Colocacion de Roca Tipo | (Nucleo en empotre del
0+000 - 0+040, cuerpo del 0+060 — 0+100) con peso de 40 -55 kg.
P.U.O.T

31 [ Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Ton. 1,170.46
Méaxima de 1 Kmy Colocacién de Roca Tipo Il (Berma en Cuerpo 1 del
0+000 — 0+140) con peso de 250 - 500 kg. P.U.O.T

32 [ Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Ton. 1,750.46
Maxima de 1 Km y Colocacion de Roca Tipo IV (Berma en Morro del
0+360 - 0+442.13) con peso de 500 -750 kg. P.U.O.T.

33 [ Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Ton. 12,201.61
Méxima de 1 Kmy Colocacion de Roca Tipo V (Capa Secundaria en
empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo del 0+060 - 0+0+200) con peso de
800-1200 kg. P.U.O.T.

34 [ Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Ton. 2,065.03
Maxima de 1 Kmy Colocacién de Roca Tipo VI (Capa Secundaria en
Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-1800 kg. P.U.O.T

35 | Fabricacion y Almacenamiento de Tetrapodos Tipo | (Coraza en Cuerpo Pieza 355.00
1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de 10 Toneladas. P.U.O.T.

36 | Fabricacion y Almacenamiento de Tetrdpodos Tipo Il (Coraza en Pieza 194.00
Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de 18 Toneladas. P.U.O.T

37 | Fabricacion y Almacenamiento de Core Loc (Coraza en Morro del Pieza 939
0+360 - 0+442.13) con peso del4,024.88 kg (6.098 m3). P.U.O.T.

38 | Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de Pieza 355.00

Tetrapodos Tipo | (Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48) con peso
de 10 Toneladas. P.U.O.T

39 | Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de Pieza 194.00
Tetrapodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso
de 18 Toneladas. P.U.O.T

40 | Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de Pieza 939.00
Core Loc (Coraza en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de
14,024.88 kg (6.098 m3). P.U.O.T.

41 | Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia M3 4,130.00
Maxima de 1 Km y Colocacion de Roca Tipo V (Secundaria de 1350 a
2,250 kg) ubicada sobre la corona del rompeolas del Cad. 0+210 al
0+442.13, para cerrar hombros de coraza en morro.. P.U.O.T.

41 | Colocacion de baliza de situacion desmantelada al inicio de la Pieza 1.00
reparacién del Morro del Rompeolas de El Creston, formada por perfiles
de aluminio estructural aleacion 6061-T6, de 5.50 x 5.50 m de base y
altura de 16 m, montada sobre base de concreto fc= 250 kg/cm2, de
5.50 X 5.50 m x 1.50 de altura. Incluye; acarreo a una distancia maxima
de 2 km. P.U.O.T

2.18. Actividades de Obra a Ejecutar

De manera general, se enlistan a continuacion de manera enunciativa mas no limitativa las actividades
constructivas a ejecutar encaminadas a la “Reparacion de los Rompeolas El Crestén y Chivos”.
Traslado de Personal, Maquinaria y Equipo

Comprende las actividades encaminadas al traslado e ingreso al recinto portuario de los equipos,
maquinaria y personal requerido para la ejecucion de la obra.
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Trazo y Nivelacion

Comprende las actividades y operaciones necesarias en campo Yy gabinete para definir el trazo del eje de
las estructuras y proporcionar los niveles de proyecto, acorde con los planos de proyecto.

Ejecucidn de los Trabajos Proyectados

a) Construccidon del Rompeolas

El CONTRATISTA debera realizar las actividades necesarias para la construccion de los Rompeolas tal
como se indica en los planos de proyecto con el suministro de roca por via terrestre, asi como la
construccion de elementos de concreto de acuerdo con lo indicado en los planos de proyecto. En su
programa de ejecucion debera considerar que el puerto se encuentra en operacion y debera transitar por
vias de comunicacion con trafico habitual, para que no interfiera su proceso constructivo con la operacion
portuaria, asi como garantizar la seguridad y flujo constante del trafico maritimo y terrestre habitual.

b) Fabricacion de los Elementos de Concreto

De acuerdo con los requerimientos del proyecto, la CONTRATISTA elaborara los elementos precolados
con base en fabricacion de concreto con cemento portland resistente a los sulfatos, tal y como se especifica
en el plano del proyecto. Independientemente del programa de construccion propuesto por el LICITANTE
ganador, serecomienda que se comience el habilitado de moldes y patios de colado, asi como la instalacion
de las plantas procesadoras de concreto y el suministro de agregados para tal fin; toda vez que estos
elementos de concreto se usaran como medida para proteccion de las capas interiores de la obra.

c) Limpieza de la Zona de Construcciéon y Retiro de Personal, Maquinaria y Equipo

Al termino de las actividades de construccion, el CONTRATISTA debera realizar todas las actividades
necesarias para restituir en la zona las condiciones similares en las cuales se encontraba al inicio de los
trabajos, haciendo una limpieza final de la obra. Asicomo efectuar las labores necesarias para el retiro de
su maquinaria y personal.

2.19. Programade Ejecucion

LA CONTRATISTA presentara junto con su proposicion el Programa de Ejecucion de Obra, empleando el
Sistema de Diagrama de Barras detallado por conceptos de trabajo, consignando por periodos mensuales
las cantidades a ejecutar con sus importes correspondientes; sujetandose a las fechas de inicio y
terminacion de la obra que se fija como condicion en el presente documento.

2.20. Actualizacién de Planos

Una vez terminada la obra o suspendida por cualquier motivo antes de hacer entrega de la misma, la
CONTRATISTA debera ejecutar con todo detalle el levantamiento de todos los trabajos realizados,
vaciando los datos en los planos que para tal efecto sea necesario realizar, mismos que seran revisados y
firmados de conformidad por el Residente de la CONTRATISTA vy autorizados por el RESIDENTE DE
OBRA de la “APIMAZATLAN por tal motivo la CONTRATISTA debera prorratear el costo de este concepto
en los precios unitarios que presente en su propuesta.

Lo anterior sera requisito indispensable para que “APIMAZATLAN” autorice el pago de las estimaciones y
la Entrega-Recepcion final de la obra.

2.21. Normas o Especificaciones Generalesde SCT

Las Normas o Especificaciones Generales de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), que
complementariamiente deberan de ser observadas para la elaboracion de los respectivos Precios Unitarios,
procedimientos de ejecucion asi como para la propia ejecucion de la obra, se citan a continuacion.

PROYECTO DE CONVOCATORIA No: PC-009J2T002-E3-2020 13



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
“REPARACION DE LOS ROMPEOLAS EL CRESTON Y CHIVOS" MAZATLAN, SINALOA.

Especificaciones Generales y Particulares

N CTR PUE 1 01 007/04

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: PUE. Puertos

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: 007. Bancos

N CTR PUE 1 01 011/04

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: PUE. Puertos

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: 011. Acarreos.

N CTR PUE 1 02 001/06

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: PUE. Puertos

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 02. Obras de Proteccion
CAPITULO: 001. Enrocamientos

N CTR PUE 1 02 003/06

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION

TEMA: PUE. Puertos

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA

TITULO: 02. Obras de Proteccion

CAPITULO: 003. Elementos Precolados de Concreto.

N CTR CAR 1 02 003/04

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION

TEMA: CAR. Carreteras

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 02. Estructuras

CAPITULO: 003. Concreto Hidraulico.
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N CTR CAR 1 02 004/02

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION

TEMA: CAR. Carreteras

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA

TITULO: 02. Estructuras

CAPITULO: 004. Acero para Concreto Hidraulico.

N CTR CAR 1 02 006/01

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION

TEMA: CAR. Carreteras

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA

TITULO: 02. Estructuras

CAPITULO: 006. Estructuras de Concreto Reforzado.

N-CTR-CAR-1-02-013/00

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION

TEMA: CAR. Carreteras

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA

TITULO: 02. Estructuras

CAPITULO: 013. Demoliciones y Desmantelamientos

N-CTR-CAR-1-01-013/00

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: CAR. Carreteras

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: 013. Acarreos

2.22. Caminos de Acceso

Para el acarreo de las rocas necesarias para la construcciéon de los Rompeolas, de acuerdo a planos de
proyecto y Catadlogo de Conceptos, el CONTRATISTA debera considerar cualquier mejoramiento y el
mantenimiento de los caminos de acceso desde el Banco de Roca que determine y hasta los patios de
almacenamiento que se ubiquen en los arranques o empotres de los citados Rompeolas; los cargos por
tales actividades debera de incluirlos y prorratearlos en los costos directos aplicados en los conceptos
donde intervengan, en el entendido que la “APIMAZATLAN” no reconocera ningln cargo adicional por tal
situacion.
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2.23. Superficies de Rodamiento en los Rompeolas

Para la construccién de los Rompeolas, de acuerdo a planos de proyecto y Catalogo de Conceptos, el
CONTRATISTA debera considerar el habilitado y mantenimiento de las superficies de rodamiento sobre
las coronas de los Rompeolas; los cargo por tales actividades debera de incluirlos como parte de los costos
directos aplicados en los conceptos en que lo considere adecuado, en el entendido que la “APIMAZATLAN”
no reconocera ningln cargo adicional por tal situacién.

2.24. Patios de Colado de Elementos Artificiales de Concreto y Almacenamiento

Para la construccién de los Rompeolas, de acuerdo a planos de proyecto y Catalogo de Conceptos, el
CONTRATISTA habilitara y dara mantenimiento a los patios de colado de los elementos artificiales de
concreto considerados (Core Loc y para su almacenamiento, asi como para el almacenamiento de las rocas
clasificadas por tamafio que sean acarreadas desde el Banco de Roca.

Para tales actividades el CONTRATISTA deberd de considerar todo lo necesario, las cuales con caracter
ilustrativo mas no limitado serian:

e Limpieza de las areas, incluyendo desmonte.
¢ Nivelacion de las areas.
e Construccion de Mesas de Colado.

Los cargos por tales actividades deberan de incluirlos como parte de los costos directos aplicados en los
conceptos en que lo considere adecuado, en el entendido que la “APIMAZATLAN” no reconocera ningin
cargo adicional por tal situacién.

3. Impacto Ambiental

Basandose en las Leyes, Reglamentos y Articulos que integran la “LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE” asi como a las condicionantes especificas que se
establecen en el oficio de autorizacion de la Direccion General de Impacto y Riesgo Ambiental, las cuales
deberan tomarse como requisito obligatorio a cumplir durante todas las fases del proceso constructivo de
la obra en cuestion.

La CONTRATISTA asignado a la realizacién de los trabajos, establecera las medidas de prevenciéon y
mitigacion a ejecutar que debe cumplir de conformidad a lo expresado en la autorizacion de Exencién en
Materia de Impacto Ambiental No. SGPA/DGIRA/DG 01940 de fecha 25 de marzo de 2013,
correspondiente a la “Reparacion de los Rompeolas de Creston y Chivos, en el Puerto de Mazatlan,
Sinaloa”; emitido por la Subsecretaria de Gestién para la Proteccion Ambiental adscrita a la Direccion
General de Impacto y Riesgo Ambiental, asi como las medidas de mitigaciéon y compensacion establecidas
en la solicitud presentada la cual se proporcionara en la convocatoria a la licitacion.

Como parte de las medidas de prevencion y mitigacién a ejecutar por la CONTRATISTA se destacan los
siguientes:

1. Llevar a cabo un programa de capacitacién a los operadores de los vehiculos y maquinaria con la
finalidad de disminuir al maximo las emisiones contaminantes.

2. Realizar un programa de monitoreo de calidad del aire de manera periddica.

3. Implementar un programa de mantenimiento vehicular y de maquinaria con la finalidad de disminuir
las emisiones de contaminantes a la atmoésfera.

4. Instalar un plan de respuestas a emergencias en caso de vertimientos de materiales o residuos al
suelo o al agua.

5. Establecer medidas de seguridad para el manejo de sustancias peligrosas.
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Los cargo por tales actividades deberd de incluirlos como parte de los costos indirectos, identificandolos
debidamente en su andlisis, detallando las actividades y programas a realizar en su planeacién integral de
los trabajos, en el entendido que la “APIMAZATLAN” no reconocera ningun cargo adicional por tal situacion.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
ROMPEOLAS DE CHIVOS Y EL CRESTON

Para la construcciéon de las obras, tomando en cuenta las condiciones existentes en el Rompeolas en
cuanto a su seccion, especificamente el ancho de su corona, si el CONTRATISTA dependiendo del equipo
gue proponga para la construccién de los diferentes conceptos contemplados en los planos de proyecto y
el Catalogo de Conceptos, considera necesario ampliarla temporalmente debera de sefialarlo de manera
especifica en su Propuesta Técnica.

De ser este el caso podra considerar el material para dicha ampliacién, asi como su retiro al terminar los
trabajos de tal manera que las secciones del Rompeolas queden de acuerdo a lo sefialado en los planos
de proyecto.

El costo para tal trabajo el CONTRATISTA deberd de incluirlo como cargo en el concepto que decida, o
bien prorratearlo en aquellos en que considere adecuado, en el entendido que la “APIMAZATLAN” no
reconocera ningun cargo adicional por tal situacion.

E. P. CONCEPTOS 1Y 20
UNIDAD: ML

1. Trazoy seccionamientos para el desplante del Rompeolas Sur de Chivos, en estaciones a
cada 10 m, prolongandose en agua hasta 100 m del eje de la estructura, tanto del lado
interior del puerto como del lado mar. Incluye: Equipo topografico de precisién (GPS,
estacion total, RTK, ecosonda y nivel), lancha, estadales, balizas.

20. Trazo y seccionamientos para el desplante del Rompeolas Norte El Crestén, en estaciones
a cada 10 m, prolongadndose en agua hasta 100 m del eje de la estructura, tanto del lado
interior del puerto como del lado mar. Incluye: Equipo topografico de precision (GPS,
estacion total, RTK, ecosonda y nivel), lancha, estadales, balizas.

Descripcion del Concepto

El concepto Trazo y seccionamientos para el desplante de los Rompeolas. Se entenderd como
levantamiento topogréafico y batimétrico inicial, al conjunto de operaciones que tenga que ejecutar la
Contratista en campo, para erificar trazos y medidas de los ejes de la obra y dar los niveles de trabajo, de
acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto y/o a lo ordenado por el RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN” a través de la Supenisién externa, en su caso, prolongando los seccionamientos
transversales de las estructuras a 100 m del eje del rompeolas, tanto del lado del puerto interior como del
lado mar y al frente del morro.

El concepto incluye el suministro de materiales, herramienta, equipo topografico de precisién (GPS
topografico, estacion total o RTK, ecosonda, nivel, etc..), estadales, balizas, prismas, lancha si fuera
necesario, combustibles, materiales como hilo para reventones, pintura, estacas, boyas, sefializacion de la
zona de trabajo, mano de obra con topdgrafos calificados, baliceros, estadaleros, ayudantes generales y
todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

Previamente al inicio de la construccion de las obras, el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a
través de la SUPERVISION EXTERNA, verificara y aprobard los trazos y niveles indicados en los planos
de proyecto. Una vez wverificados y validados los datos del control terrestre, la Contratista, procedera bajo
la supenision correspondiente, a efectuar los trabajos requeridos para el buen desarrollo de la obra.
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Al inicio de la obra el trazo deberd quedar reflejado en el levantamiento topografico y batimétrico inicial, el
cual sera su base para la determinacion de areas y wlimenes de trabajo reales a ejecutar.

Al finalizar la construccién, el Contratista de manera conjunta con la Supenisién Externa designada,
efectuard un levantamiento topografico integral que incluya toda la zona de trabajo, y con la informacién
obtenida, elaborara el plano general de la obra en cuestién; lo anterior, con el propésito de \erificar que la
implementacién de las obras haya resultado segun lo sefialado en lineas y niveles de proyecto y/o a
indicaciones giradas y avaladas por el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN".

Al final de las actividades, la Contratista debera realizar la limpieza de la zona de trabajo, desmantelando
las instalaciones provisionales empleadas durante la construccion y cuidando que no queden residuos
producto de su presencia y/o actividades.

Para los trabajos considerados en este concepto se podran emplear aparatos e instrumentos topograficos
de precision, asi como, GPS topografico RTK, estacion total, ecosonda, nivel fijo, estadales, balizas,
plomadas, estacas, etc.

Con apoyo en el banco de nivel indicado en el proyecto, entregado por el RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, la Contratista realizara los trabajos necesarios para efectuar el traslado de los datos que
se utilizaran para el control topografico de la obra, posteriormente, procedera bajo la supenision del mismo,
a realizar el trazo y nivelacién de la superficie que serd afectada con la construccion; lo anterior a fin de
poder asegurarse que la obra se apegue a las lineas y niveles de proyecto, debiendo formular nuevos
planos y con los resultados obtenidos cuantificar las cantidades de proyecto que deberd entregar a la
“APIMAZATLAN” en forma previa al inicio de los trabajos de construccion.

Las cantidades de obra cuantificados deberdn ser revisados por la Supenision Externa y validados por el
RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN”, en el entendido de que las cantidades de obra que ejecute
la Contratista careceran de valor, si previamente a su ejecucion, no entregd los planos solicitados al
RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supenision Externa, en su caso, para su
aprobacion, debiendo acompafiarlos de las secciones correspondientes.

La Contratista conviene en que las libretas de campo, planos topograficos, seccionamientos, registros
electronicos y demas documentos generados por este concepto, seran entregados al RESIDENTE DE
OBRA de la “APIMAZATLAN”, en el momento que lo solicite y pasaran a ser propiedad de la
“APIMAZATLAN” independientemente del grado de avance en que se encuentre la obra.

La Contratista al elaborar su propuesta, deberd considerar las caracteristicas del medio fisico y las
condiciones meteoroldgicas que imperan en la regién, mismos cuyo costo deberd incluir en su andlisis de
precios unitarios, ya que la “APIMAZATLAN” no hard ningin pago adicional por este concepto. Asimismo,
se sefiala que la “APIMAZATLAN” no reprogramaré actividades a causa de retrasos imputables a la
Contratista.

En caso de accidentes y/o dafios a terceros, imputables ala Contratista, ésta sera la Gnica responsable,
debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y cargo; tomando en cuenta que cualquier atraso
causado por incumplimiento en las actividades, sera de su exclusiva responsabilidad.

Forma de Medicion

La forma de medicion del concepto Trazo y seccionamientos para el desplante del Rompeolas Sur de
Chivos, sera el Metro Lineal (M) y se podra realizarse una vez que autorice el RESIDENTE DE OBRA de
la “APIMAZATLAN’.
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Base de Pago

El concepto Trazo y seccionamientos para el desplante del Rompeolas Sur de Chivos, se pagara al
precio fijado en el contrato para el metro lineal; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada

(PUOT).

Para ello el CONTRATISTA debera de considerar todas las herramientas, equipos mano de obra y todo lo
necesario para la correcta ejecucion del concepto.

E. P. CONCEPTO2
UNIDAD: Pza.

2. Desmontaje de Baliza de Situacion Existente tipo arriostrada en Rompeolas Chivos,
comprende; Reposicionamiento provisional durante el transcurso delaobray posterior, Carga
y Acarreo a la Terminal de Transbordadores. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto Desmontaje de Baliza de Situacion Existente tipo arriostrada en Rompeolas Chivos,
comprende; Reposicionamiento provisional durante el transcurso de la obra y posterior, Carga y
Acarreo ala Terminal de Transbordadores, consiste en el reposicionamiento provisional de la mismaen
una zona donde no interfiera con la reparacion del rompeolas sin que deje de brindar senicio de
sefialamiento, hasta la conclusion de los trabajos, una vez concluidos los trabajos e instalada la nueva
baliza, se debera considerar su retiro, carga y acarreo hasta el sitio designado por la Residencia de Obra
a través de la Supenision Externa.

Durante el desmontaje de la baliza; se cuidard de no dafar la pintura, ni la estructura de la misma.

Incluye el retiro y recolocacion provisional de los cables de tensidn en la posicién donde brindara senicio
durante la Reparaciéon del Rompeolas.

Todos los camiones que se utilicen para el traslado de la baliza; deberan portar el seguro de vehiculo, asi
como la identificacion del conductor del mismo y los documentos que certifiquen su circulacion.

El acarreo se realizara con el equipo que el contratista proponga ya sea de su propiedad o rentado, mismo
que debera ser el adecuado de acuerdo con el proyecto y las caracteristicas del material.

El precio unitario de este concepto incluye, el reposicionamiento, el desmontaje, la carga al wehiculo de
traslado y retiro al sitio designado por la Residencia de Obra a través de la Supenisiéon Externa.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista debera observar las recomendaciones del Manual SIPA

Forma de Medicion

La forma de medicion del concepto Desmontaje de Baliza de Situacion Existente tipo arriostrada en
Rompeolas Chivos, comprende; Reposicionamiento provisional durante el transcurso de la obray
posterior, Cargay Acarreo alaTerminal de Transbordadores, sera la Pieza de elemento reacomodado,
cuantificada de acuerdo a los levantamientos topograficos de control.

Base de Pago

El concepto Desmontaje de Baliza de Situacion Existente tipo arriostrada en Rompeolas Chivos,
comprende; Reposicionamiento provisional durante el transcurso de la obra y posterior, Carga y
Acarreo a la Terminal de Transbordadores, se pagara al precio fijado en el contrato para la Pieza; este
concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).
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Para ello el CONTRATISTA deberd de considerar los materiales, la maquinaria, equipo, mano de obra y
todos los cargos correspondientes para la correcta ejecuciéon del concepto de trabajo segun proyecto.

Si el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” lo autoriza, el CONTRATISTA podra optar por
seccionar en tramos la pieza antes de su carga y transporte.

E. P. CONCEPTOS 3y 25
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos

3. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo | (Nucleo; en empotre del
0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 40 -55 kg. P.U.O.T.

Rompeolas El Creston

25. Suministro y Acarreo hasta el Patio de AlImacenamiento de Roca Tipo | (NUcleo para empotre
del 0+000 - 0+040, cuerpo del 0+060 - 0+100) con peso de 40 -55 kg. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Aimacenamientode roca Tipo | (NUcleo) con peso
de 40 - 55 kg. P.U.O.T, corresponde al suministro de la roca sefialada en el Catalogo de Conceptos, para
la construccion de la capa de nicleo del Rompeolas considerada en los planos de proyecto.

Dentro del concepto el CONTRATISTA debera de incluir: pago por la adquisicién de las rocas, su seleccién
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emisién de boletos correspondientes, carga y transporte
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “APIMAZATLAN’,
considerando primer kildbmetro y kilometro subsecuente de acuerdo alas tarifas establecidas por la Alianza
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehiculos de transporte, construccion en su caso de los
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto, en el entendido que la
“APIMAZATLAN” no reconocera ningun cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del
CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades
mencionadas, debera considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios
donde internvengan, ya que “APIMAZATLAN”, no reconocera cargos adicionales por lainobservancia de los
trabajos auxiliares.

El CONTRATISTA, deberd considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el transito de los
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, asi como las sefializaciones de control de
acceso a las zonas de almacenamiento de rocay areas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos debera
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorrateandolos en los precios
unitarios en los que intervengan.

Forma de Medicion

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamientode roca Tipo | (Nicleo) con peso
de 40 -55 kg. P.U.O.T, se medir4 para su pago usando como unidad la Tonelada (Ton) pasada por bascula,
con aproximacién a dos decimales. La estimacién correspondiente se efectuar4d una vez que las rocas
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clasificadas se encuentren en el Patio de Almacenamiento, se haya erificado las toneladas pasadas por
bascula en el periodo convenido. Una vez \erificado por la Supenision Externa designada por la Entidad,
se solicitara el visto bueno del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN”", extendiendo la autorizacién

correspondiente para su pago.

Para la comprobacion de material pasado por bascula, se llevara un control diario de acarreos,
clasificaciones y de bholetos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual seniran de soporte a la
integracion de las estimaciones respectivas.

Base de Pago

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamientode roca Tipo | (Nicleo) con peso
de 40 -55 kg. P.U.O.T., se pagara al precio fijado en el contrato para la Tonelada con aproximacion a dos
decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUQOT).

E. P. CONCEPTO4
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos

4. Suministro y Acarreo hasta el Patio de AlImacenamiento de roca Tipo Il (Nucleo; morro del
0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 kg. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Il (Nucleo; morro
del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 kg. P.U.O.T. corresponde al suministro de la roca sefialada en
el Catalogo de Conceptos, para la construccion de la capa de nucleo del Morro del Rompeolas considerada
en los planos de proyecto.

Dentro del concepto el CONTRATISTA debera de incluir: pago por la adquisicion de las rocas, su seleccion
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emision de boletos correspondientes, carga y transporte
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “APIMAZATLAN”,
considerando primer kildmetro y kilometro subsecuente de acuerdo alas tarifas establecidas por la Alianza
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehiculos de transporte, construccién en su caso de los
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto, en el entendido que la
“APIMAZATLAN” no reconocera ningun cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento
del patio de colado y almacenamiento de elementos atrtificiales, los cargos derivados de las actividades
mencionadas, debera considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios
donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN”, no reconocera cargos adicionales por la inobsenancia de los
trabajos auxiliares.

El CONTRATISTA, deberd considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el transito de los
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, asi como las sefializaciones de control de
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y areas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos debera
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorrateandolos en los precios
unitarios en los que intervengan.
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Forma de Medicion

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Il (Nicleo; morro
del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 kg. P.U.O.T., se medira para su pago usando como unidad la
Tonelada (Ton) pasada por bascula, con aproximacion a dos decimales. La estimacion correspondiente se
efectuard una vez que las rocas clasificadas se encuentren en el Patio de Almacenamiento, se haya
verificado las toneladas pasadas por bascula en el periodo convenido. Una vez \erificado por la Supenision
Externa designada por la Entidad, se solicitara el visto bueno del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, extendiendo la autorizacién correspondiente para su pago.

Para la comprobacion de material pasado por bascula, se llevara un control diario de acarreos,
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual seniran de soporte a la
integracion de las estimaciones respectivas.

Base de Pago

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Il (Nucleo; morro
del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 kg. P.U.O.T., se pagara al precio fijado en el contrato para la
Tonelada con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada
(PUOT).

E. P. CONCEPTOS 5y 26
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos

5. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Il (Berma; Cuerpo del
0+060 - 0+340) con peso de 250 - 500 kg. P.U.O.T.

Rompeolas de El Creston

26. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo Ill (Berma en Cuerpo del
Cad. 0+000 - 0+140) con peso de 250 - 500 kg. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Ill (Berma) con
peso de 250 - 500 kg. P.U.O.T., corresponde al suministro de la roca sefialada en el Catdlogo de
Conceptos, para la construccion de la capa de berma del Rompeolas considerada en los planos de
proyecto.

Dentro del concepto el CONTRATISTA debera de incluir: pago por la adquisicion de las rocas, su seleccion
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emisién de boletos correspondientes, carga y transporte
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “APIMAZATLAN”,
considerando primer kilémetro y kilometro subsecuente de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehiculos de transporte, construccién en su caso de los
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto, en el entendido que la
“APIMAZATLAN” no reconocera ningun cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del
CONTRATISTA.

ElI CONTRATISTA ensu precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento
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del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades
mencionadas, debera considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios
donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN”, no reconocera cargos adicionales por lainobservancia de los
trabajos auxiliares.

El CONTRATISTA, deberd considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el transito de los
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, asi como las sefalizaciones de control de
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y areas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos debera
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorratedndolos en los precios
unitarios en los que intervengan.

Forma de Medicion

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Ill (Berma) con
peso de 250 - 500 kg. P.U.O.T., se medira para su pago usando como unidad la Tonelada (Ton) pasada
por bascula, con aproximacién a dos decimales. La estimacién correspondiente se efectuard una vez que
las rocas clasificadas se encuentren en el Patio de Almacenamiento, se haya \erificado las toneladas
pasadas por bascula en el periodo convenido. Una vez verificado por la Supenisién Externa designada por
la Entidad, se solicitara el visto bueno del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN’, extendiendo la
autorizacion correspondiente para su pago.

Para la comprobacion de material pasado por bascula, se llevara un control diario de acarreos,
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual seniran de soporte a la
integracion de las estimaciones respectivas.

Base de Pago

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Ill (Berma; Cuerpo
del 0+060 - 0+340) con peso de 250 - 500 kg. P.U.O.T., se pagara al precio fijado en el contrato para la
Tonelada con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada
(PUOT).

E. P. CONCEPTOS 6y 27
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos

6. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo IV (Berma; Morro del
0+360 - 0+427.50) con peso de 500 -750 kg. P.U.O.T.

Rompeolas de El Crestén

27. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo IV (Berma en Morro del
0+360 - 0+442.13) con peso de 500 -750 kg. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo IV (Berma Morro)
con peso de 500 -750 kg, corresponde al suministro de la roca sefialada en el Catadlogo de Conceptos,
para la construccién de la capa berma del Morro de los Rompeolas considerada en los planos de proyecto.

Dentro del concepto el CONTRATISTA debera de incluir: pago por la adquisicion de las rocas, su seleccién
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emisién de boletos correspondientes, carga y transporte
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “APIMAZATLAN”,
considerando primer kilémetro y kilometro subsecuente de acuerdo alas tarifas establecidas por la Alianza
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehiculos de transporte, construccién en su caso de los
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caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto, en el entendido que la
“APIMAZATLAN” no reconocera ningun cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del
CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA ensu precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades
mencionadas, debera considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios
donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN”, no reconocera cargos adicionales por la inobsenancia de los
trabajos auxiliares.

El CONTRATISTA, deberd considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el transito de los
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, asi como las sefializaciones de control de
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y areas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos debera
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorratedndolos en los precios
unitarios en los que intervengan.

Forma de Medicion

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo IV (Berma Morro)
con peso de 500 -750 kg., se medird para su pago usando como unidad la Tonelada (Ton) pasada por
bascula, con aproximacion a dos decimales. La estimacion correspondiente se efectuara una vez que las
rocas clasificadas se encuentren en el Patio de Almacenamiento, se haya \erificado las toneladas pasadas
por bascula en el periodo convenido. Una vez werificado por la Supenision Externa designada por la
Entidad, se solicitara el visto bueno del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN”, extendiendo la
autorizacion correspondiente para su pago.

Para la comprobacion de material pasado por bascula, se llevara un control diario de acarreos,
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual seniran de soporte a la
integracion de las estimaciones respectivas.

Base de Pago

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo IV (Berma; Morro
del 0+360 - 0+427.50) con peso de 500 -750 kg, se pagara al precio fijado en el contrato para la Tonelada
con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUQOT).

E. P. CONCEPTO7Y
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos

7. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo V (Capa Secundaria,;
empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 850-1400 kg. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo V (Capa
Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 850-1400 kg,
corresponde al suministro de la roca sefialada en el Catdlogo de Conceptos, para la construccion de la
capa secundaria del Rompeolas de Chivos considerada en los planos de proyecto.

Dentro del concepto el CONTRATISTA debera de incluir: pago por la adquisicién de las rocas, su seleccion
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emision de boletos correspondientes, carga y transporte
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hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “APIMAZATLAN”,
considerando primer kildmetro y kilometro subsecuente de acuerdo alas tarifas establecidas por la Alianza
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehiculos de transporte, construccién en su caso de los
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto, en el entendido que la
“‘APIMAZATLAN" no reconocera ningun cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del
CONTRATISTA.

ElI CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades
mencionadas, debera considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios
donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN”, no reconocera cargos adicionales por la inobsenancia de los
trabajos auxiliares.

El CONTRATISTA, deberd considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el transito de los
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, asi como las sefializaciones de control de
acceso a las zonas de almacenamiento de rocay areas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos debera
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorratedndolos en los precios
unitarios en los que intervengan.

Forma de Medicion

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo V (Capa
Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 850-1400 kg, se
medira para su pago usando como unidad la Tonelada (Ton) pasada por bascula, con aproximacion a dos
decimales. La estimacién correspondiente se efectuara una vez que las rocas clasificadas se encuentren
en el Patio de Almacenamiento, se haya \erificado las toneladas pasadas por bascula en el periodo
convenido. Una vez werificado por la Supenision Externa designada por la Entidad, se solicitara el visto
bueno del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN”, extendiendo la autorizaciéon correspondiente
para su pago.

Para la comprobacion de material pasado por bascula, se llevara un control diario de acarreos,
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual seniran de soporte a la
integracion de las estimaciones respectivas.

Base de Pago

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo V (Capa
Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 850-1400 kg, se
pagara al precio fijado en el contrato para la Tonelada con aproximaciéon a dos decimales; este concepto
se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS8
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos

8. Suministro y Acarreo hasta el Patio de AlImacenamiento de roca Tipo VI (Capa Secundaria; en
Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450 kg. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo VI (Capa
Secundaria; en Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450 kg, corresponde al suministro de
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la roca sefialada en el Catadlogo de Conceptos, para la construccion de la capa secundaria Morro del
Rompeolas de Chiwos, considerada en los planos de proyecto.

Dentro del concepto el CONTRATISTA debera de incluir: pago por la adquisicion de las rocas, su seleccion
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emision de boletos correspondientes, carga y transporte
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “APIMAZATLAN”,
considerando primer kilémetro y kilometro subsecuente de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehiculos de transporte, construccion en su caso de los
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto, en el entendido que la
“APIMAZATLAN" no reconocera ningun cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del
CONTRATISTA.

ElI CONTRATISTA ensu precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades
mencionadas, debera considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios
donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN”, no reconocera cargos adicionales por lainobservancia de los
trabajos auxiliares.

El CONTRATISTA, debera considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el transito de los
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, asi como las sefializaciones de control de
acceso a las zonas de almacenamiento de rocay areas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos debera
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorrateandolos en los precios
unitarios en los que intervengan.

Forma de Medicion

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo VI (Capa
Secundaria; en Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450 kg, se medira para su pago usando
como unidad la Tonelada (Ton) pasada por bascula, con aproximacion a dos decimales. La estimacion
correspondiente se efectuard una vez que las rocas clasificadas se encuentren en el Patio de
Almacenamiento, se haya werificado las toneladas pasadas por bascula en el periodo conwenido. Una vez
verificado por la Supenisiéon Externa designada por la Entidad, se solicitara el visto bueno del RESIDENTE
DE OBRA de la “APIMAZATLAN”, extendiendo la autorizacion correspondiente para su pago.

Para la comprobacion de material pasado por bascula, se llevara un control diario de acarreos,
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual seniran de soporte a la
integracion de las estimaciones respectivas.

Base de Pago

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo VI (Capa
Secundaria; en Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450 kg, se pagara al precio fijado en el
contrato para la Tonelada con aproximaciéon a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de
Obra Terminada (PUQOT).

E. P. CONCEPTOS9y 30
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos
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9. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Mé&xima de 1 Km vy
Colocacion de Roca Tipo | (Nucleo; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con
peso de 40 -55 kg. P.U.O.T.

Rompeolas El Crestdn

30. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y
Colocacion de Roca Tipo | (Nicleo en empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo del 0+060 — 0+100)
con peso de 40 -55 kg. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca Tipo | (Nucleo) con peso de 40 -55 kg, incluye: carga de la roca en el patio de
almacenamiento, su acarreo hasta el sitio de colocacion a una distancia maxima de 1 Km, la colocacion
con equipo mecanico a lineas y niveles indicados en los planos de proyecto para conformar las secciones
solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos, materiales, obras auxiliares y
todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Forma de Medicion

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de
1 Km y Colocacion de Roca Tipo | (Nucleo) con peso de 40 -55 kg, la unidad de medicion sera la
Tonelada (Ton), con aproximacién a dos decimales, que haya sido pesada en la bascula. El RESIDENTE
DE OBRA de la “APIMAZATLAN’ por conducto de la Supenision Externa, computara el peso neto de la
roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con los planos de proyecto.

Par la verificacion se hardn seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
guedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podra ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.

Base de Pago

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca Tipo | (Nucleo) con peso de 40 -55 kg, se pagara al precio fijado en el contrato
para el concepto Tonelada con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de
Obra Terminada (PUQT).

E. P. CONCEPTO 10
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos
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10. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Méaxima de 1 Km vy
Colocacion de Roca Tipo Il (Nucleo; morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 Kg.
P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca Tipo Il (Nicleo; morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 Kg, incluye:
carga de la roca en el patio de almacenamiento, su acarreo hasta el sitio de colocacion a una distancia
maxima de 1 Km, la colocacion con equipo mecanico alineas y niveles indicados en los planos de proyecto
para conformar las secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos,
materiales, obras auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Forma de Medicion

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de
1 Km y Colocacién de Roca Tipo Il (Nucleo; morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 Kg, la
unidad de medicién sera la Tonelada (Ton), con aproximacion a dos decimales, que haya sido pesada en
la bascula. EI RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” por conducto de la Supenisién Externa,
computara el peso neto de la roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con los
planos de proyecto.

Par la verificacion se hardn seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
guedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podra ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.

Base de Pago

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca Tipo Il (Ndcleo; morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 kg, se pagara
al precio fijado en el contrato para el concepto Tonelada con aproximacién a dos decimales; este concepto
se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 11y 31
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos
11. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy

Colocacion de Roca Tipo Il (Berma; Cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 250 - 500 Kg.
P.U.O.T.
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Rompeolas El Crestén

31. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacion de Roca Tipo Ill (Berma en Cuerpo 1 del 0+000 — 0+140) con peso de 250 - 500 kg.
P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca Tipo Il (Berma) con peso de 250 - 500 kg, incluye: carga de la roca en el patio
de almacenamiento, su acarreo hasta el sitio de colocacion a una distancia maxima de 1 Km, la colocacion
con equipo mecanico a lineas y niveles indicados en los planos de proyecto para conformar las secciones
solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos, materiales, obras auxiliares y
todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

El CONTRATISTA en su precio unitario deberd también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Forma de Medicion

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de
1 Km y Colocacién de Roca Tipo Il (Berma) con peso de 250 - 500 kg, la unidad de medicién sera la
Tonelada (Ton), con aproximacién a dos decimales, que haya sido pesada en la bascula. El RESIDENTE
DE OBRA de la “APIMAZATLAN” por conducto de la Supenision Externa, computara el peso neto de la
roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con los planos de proyecto.

Par la werificacion se hardn seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
gquedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podra ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.

Base de Pago

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacién de Roca Tipo Il (Berma) con peso de 250 - 500 kg, se pagara al precio fijado en el contrato
para el concepto Tonelada con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de
Obra Terminada (PUQT).

E.P. CONCEPTOS 12y 32
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos
12. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy

Colocacion de Roca Tipo IV (Berma; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 500 -750 kg.
P.U.O.T.
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Rompeolas El Crestdn

32. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacion de Roca Tipo IV (Berma en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 500 -750 Kkg.
P.U.O.T.

Descripcion de los Conceptos

Los conceptos de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maximade 1
Km y Colocacion de Roca Tipo IV (Berma) con peso de 500 -750 kg, incluye: carga de la roca en el
patio de almacenamiento, su acarreo hasta el sitio de colocaciéon a una distancia maxima de 1 Km, la
colocacién con equipo mecanico a lineas y niveles indicados en los planos de proyecto para conformar las
secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos, materiales, obras
auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

El CONTRATISTA en su precio unitario deberd también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Forma de Medicion

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de
1 Km y Colocacién de Roca Tipo IV (Berma) con peso de 500 -750 kg, la unidad de medicién sera la
Tonelada (Ton), con aproximaciéon a dos decimales, que haya sido pesada en la bascula. El RESIDENTE
DE OBRA de la “APIMAZATLAN’ por conducto de la Supenision Externa, computara el peso neto de la
roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con los planos de proyecto.

Par la verificacion se hardn seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
quedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podra ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.

Base de Pago

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca Tipo IV (Berma) con peso de 500 -750 kg, se pagara al precio fijado en el contrato
para el concepto Tonelada con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de
Obra Terminada (PUQT).

E. P. CONCEPTO 13
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos

13. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacion de Roca Tipo V (Capa Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 -
0+340) con peso de 850-1400 kg. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca Tipo V (Capa Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 -
0+340) con peso de 850-1400 kg, incluye: carga de la roca en el patio de almacenamiento, su acarreo
hasta el sitio de colocacién a una distancia maxima de 1 Km, la colocacién con equipo mecanico a lineas
y niveles indicados en los planos de proyecto para conformar las secciones solicitadas en planos de
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proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos, materiales, obras auxiliares y todo lo necesario para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Forma de Medicion

Para el concepto de Carga en el Patio de AlImacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de
1 Km y Colocacion de Roca Tipo V (Capa Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060
- 0+340) con peso de 850-1400 kg, la unidad de medicion sera la Tonelada (Ton), con aproximacién a dos
decimales, que haya sido pesada en la bascula. El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” por
conducto de la Supenisién Externa, computara el peso neto de la roca que efectivamente se coloque en
el Rompeolas de acuerdo con los planos de proyecto.

Par la werificacion se haran seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
quedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podra ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.

Base de Pago

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca Tipo V (Capa Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 -
0+340) con peso de 850-1400 kg, se pagara al precio fijado en el contrato para el concepto Tonelada con
aproximacién a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTO 14
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos

14. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacion de Roca Tipo VI (Capa Secundaria; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-
2450 kg. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacidn de Roca Tipo VI (Capa Secundaria; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450
kg, incluye: carga de la roca en el patio de almacenamiento, suacarreo hasta el sitio de colocacion a una
distancia méaxima de 1 Km, la colocacién con equipo mecénico a lineas y niveles indicados en los planos
de proyecto para conformar las secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra,
equipos, materiales, obras auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Forma de Medicion

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de
1 Km y Colocacion de Roca Tipo VI (Capa Secundaria; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de
1250-2450 kg, launidad de medicién sera la Tonelada (Ton), con aproximacion a dos decimales, que haya
sido pesada en la bascula. EI RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” por conducto de la Supervision
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Externa, computara el peso neto de la roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con
los planos de proyecto.

Par la werificacion se haran seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
quedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podra ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.

Base de Pago

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacidén de Roca Tipo VI (Capa Secundaria; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450
kg, se pagara al precio fijado en el contrato para el concepto Tonelada con aproximacién a dos decimales;
este concepto se pagarad Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 15y 16
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas de Chivos

15. Fabricacion y Almacenamiento de Core Loc Tipo | (Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con
peso de 10,695.42 kg (4,65 m3). P.U.O.T.

16. Fabricacion y Almacenamiento de Core Loc Tipo Il (Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con
peso de 17,654.27 kg (7.676 m3). P.U.O.T.

Descripcion de los Conceptos

Los conceptos de Fabricacién y Almacenamiento de Core Loc Tipo | (Coraza en cuerpo del 0+060 -
0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3); y Fabricacion y Almacenamiento Core Loc Tipo Il (Coraza
en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3), incluye el disefio de los moldes
gue seniran de cimbra para cada uno de ellos, siendo esta actividad responsabilidad de la CONTRATIS TA.
Los moldes deben de tener las dimensiones adecuadas que permitan obtener el tamafio y peso de los Core
Loc requeridos, tal como se indica en los planos de proyecto; asimismo deben de tener una estructuracion
estable que evite la deformacion de los elementos debido al peso propio del concreto y/o escurrimientos al
efectuarse el colado, por lo que la seleccion de la marca y calidad de los materiales necesarios es
responsabilidad de la CONTRATISTA. Eldafio parcial o total de los moldes y accesorios es responsabilidad
de la CONTRATISTA, por lo que si este es el caso debe de sustituirlo sin cargo alguno para la
“APIMAZATLAN".

Cabe aclarar que al final de la ejecucion de los trabajos los moldes utilizados para la fabricaciéon de los
elementos pasaran a ser propiedad de LA APIMAZATLAN, para lo cual la contratista previamente debera
darle mantenimiento para su almacenamiento en el sitio indicado por el Representante de la Entidad
garantizando que se encuentren en éptimas condiciones.

La investigacion de los derechos de uso de patentes o regalias relativos a la fabricacién de los elementos
prefabricados, es parte de la investigacion de mercado que el Licitante debe realizar para la integracion de
su proposicioén, debiendo documentarla debidamente y anexarla en sus documentos PE-10 Costos Bésicos
de Materiales.

Con base al programa de ejecucion propuesto, asi como al nimero de Core Loc requeridos para el
Rompeolas, al nimero de veces que considere usar cada cimbra, al procedimiento constructivo que
proponga, la CONTRATISTA definira el nimero de moldes que utilizar4, mismos que deber& indicarlos en
Su propuesta técnica.
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EI CONTRATISTA en su propuesta técnica debe presentar el disefio de los moldes que usara como cimbra
para la elaboraciéon de los Core Loc indicando el tipo y calidad del material que utilizara para su elaboracion.

El concreto que utilizara la CONTRATISTA para la fabricacion de Core Loc tendra una resistencia de
fc = 350 Kg/cm? minima a los 28 dias de edad, debiendo usar cemento con resistencia a los sulfatos Tipo
CPP-30R RS o similar, asi como arena y grava de banco con la granulometria adecuada (Sin aditivos)

La CONTRATISTA debera presentar la dosificacién que utilizard para la elaboracién del concreto para
cumplir con las especificaciones de proyecto, en cuanto a peso wlumétrico y resistencia a la compresion.

La CONTRATISTA indicara la marca del cemento que utilizara para cumplir con la resistencia requerida de
un fc = 350 Kg/cm? e indicar bajo qué condiciones obtendra el peso wolumétrico solicitado (2.30 Ton/m3)
como minimo.

Si durante el descimbrado y almacenamiento de las piezas alguna de ellas se llegara a fracturar, ésta se
desechara vy retirara al sitio que indique el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la
SUPERVISION EXTERNA asignada por la Entidad, obligandose ala CONTRATISTA a sustituirla por otra
sin costo alguno para la “APIMAZATLAN”, en caso contrario se hara una deductiva igual al precio unitario
de la pieza en la estimacion correspondiente.

Para llevar a cabo el control de calidad del concreto para la fabricacién de los Core Loc, el CONTRATIS TA
debera considerar lo que a continuacion se expresa.

e Patiode Colado y Almacenamiento

En el sitio que sea indicado por la “APIMAZATLAN”, El CONTRATISTA debera de habilitar y dar
mantenimiento a un Patio de Colado y Almacenamiento para la fabricacion y almacenamiento de los Core
Loc con las dimensiones que considere necesarias para los requerimientos de la obra.

Dentro de su precio unitario del concepto EI CONTRATISTA deberd de considerar todos los materiales,
mano de obra, equipos y todos los elementos que estime necesarios, como pueden ser: nivelacion del
terreno, compactaciones para su mejoramiento, construccion de losa o firme de concreto de apoyo, etc.

e Mezcladel Concreto

La mezcla del concreto debera cumplir con la resistencia especificada en el proyecto y la durabilidad minima
necesaria para lo cual debera garantizar el contenido minimo de cemento de 540 kg/m3 para la resistencia
de fc=350 kg/cm2 propuesta, sera responsabilidad total y unica de la Contratista, la cual debera de ser
presentada a la Entidad acompafiada de los resultados del laboratorio, para su aprobacién antes de iniciar
el colado de los Elementos Prefabricados de Concreto Core-Loc.

e Resistencia ala Compresion

Para el control de calidad del concreto el CONTRATISTA contratara a su costo con cargo a sus costos
indirectos los senvicios de un laboratorio certificado ante la EMA.

La CONTRATISTA, adicional al wlumen de concreto que utilizara para sus pruebas de laboratorio, debera
proporcionar a la Supenisién Externa designada por la “APIMAZATLAN” el wolumen de concreto necesario
para la realizacién de las pruebas de resistencia a la compresion; para lo cual deberan muestrear a cada
tres piezas (Core Loc), es decir en la pieza 1, 4, 7, etc., es importante sefialar que las pruebas que avalen
la procedencia de pago de los elementos prefabricados Core Loc, seran los obtenidos por la Entidad, a
través de la Supenision Externa, avalados por la Residencia de Obra.

EI RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supenision Externa, de manera simultanea
con la CONTRATISTA deberan obtener, cada uno, cuatro cilindros de prueba en cada muestreo, para su
tronado alos 7, 14, y 28 dias; en este Ultimo caso se tronaran 2 cilindros.

La Supenision Externa, designada por la Entidad, compulsara los resultados obtenidos por su laboratorio
certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditaciones (E.M.A.), con los realizados por el Contratista, para
confirmar la resistencia minima de fc = 350 Kg/cm, en las muestras a 28 dias.
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e Revenimiento del Concreto

El revenimiento del concreto sera determinado por el CONTRATISTA con base al disefio de la mezcla que
presente para su aprobacion. EI RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” através de la Supenision
Externa designada, conjuntamente con la CONTRATISTA deberd medir para todas las piezas, al inicio
durante el vaciado del primer metro clbico del concreto y al final en el Gltimo metro cubico, para lo cual el
CONTRATISTA debera tener en la obra el nimero suficiente de conos.

e Peso Volumétrico

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supenision Externa designada por la
Entidad, conjuntamente con la CONTRATISTA debera pesar los cilindros de 28 dias de edad para obtener
el peso wlumétrico del concreto fraguado, el cual deberd ser como minimo de 2.30 Ton/m3.

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supenision Externa designada por la
Entidad, conjuntamente con la CONTRATISTA deber4 establecer correlaciones de pesos wolumétricos del
concreto fresco al concreto fraguado, para controlar desde la fabricacién con base a lo estipulado en el
proyecto (2.30 Ton/m3).

Esresponsabilidad del contratista que las piezas fabricadas aseguren el peso volumétrico final del elemento
ya que en caso de resultar piezas de un peso menor al proyectado no se consideraran para su pago. Por
lo anterior debera considerar que se realizaran 2 \erificaciones de peso de manera aleatoria por cada
cimbra propuesta, prorrateando el costo de esta actividad en su andlisis de precio unitario ya que la
APIMAZATLAN no reconocera pago alguno por esta maniobra

e Marcas y Dosificaciones

La CONTRATISTA deberéa indicar el tipo de cemento que empleara asi como la relacion de agua/cemento
y dosificacion; en consecuencia debera especificar marcas, dosificaciones, bancos de arena y grava,
aditivos en su caso y todo lo necesario.

El concreto también puede ser elaborado en obra en planta estacionaria con equipo dosificador en peso
No se acepta fabricar el concreto en autoconcreteras.

e Pruebasde Laboratorio

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supenision Externa designada por la
Entidad, antes de que la CONTRATISTA inicie el colado de los Core Loc debera llevar a cabo pruebas de
laboratorio que permitan confirmar que la mezcla de concreta propuesta cumpla con las especificaciones
de proyecto, en cuanto a resistencia a la compresion y peso wlumétrico. Los resultados de las pruebas
deberan ser avaladas por el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN’.

Si los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio analizadas no cumplen con los requerimientos
del proyecto, serd motivo suficiente para que el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” ordene el
retiro de dicha mezcla sin que por ello la CONTRATISTA reciba pago alguno.

La CONTRATISTA debera tomar en cuenta el wlumen de concreto que proporcionara para efectuar las
pruebas de laboratorio, cuyo costo lo debera prorratear en el precio unitario de los elementos prefabricados
(Core Loc) ya que la “APIMAZATLAN” no hara ningln pago adicional por este concepto.

Los cilindros obtenidos para las pruebas, deberdn estar perfectamente identificados por namero, fecha y
elementos colados.

Si alguno de los resultados de los cilindros acusa una deficiencia definitiva de muestreo, elaboracién,
manejo, curado o ensayo no se debera tomar en cuenta para promediar.

Los reportes del laboratorio encargados de efectuar dichas pruebas, tanto de la Contratista como de la
Supenvisién Externa seran entregados al RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” para que con base
en los resultados obtenidos apruebe o rechace segun sea el caso, la mezcla correspondiente. Para poder
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iniciar la elaboracion del concreto debera contarse con la aprobacion del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN".

El colado se hara a tal welocidad que la mezcla se consene en estado plastico y fluya facilmente en los
espacios comprendidos en la cimbra; la operacion se hara en forma continua hasta completar el colado de
una pieza. Todo el concreto se consolidara completamente por medio de un vibrador, de tal forma que
penetre en todos los rincones del molde.

El método constructivo que se use sera el propuesto por la CONTRATISTA y aprobado por la
“APIMAZATLAN”, sin que este hecho releve al CONTRATISTA de su responsabilidad para llevar a buen
término la elaboraciéon y almacenamiento de los elementos prefabricados (Core Loc).

Para la fabricacion de los Core Loc, la CONTRATISTA deberda acondicionar los patios y mesas que se
requieran para el colado. Para lo cual debera calcular el tamafio necesario del patio de colados, de acuerdo
al nUmero total de piezas por fabricar, asimismo sera su responsabilidad el disefio del mismo en lo que
respecta a capacidad de carga del suelo, drenaje, pendientes, espesores de materiales para su
mejoramiento tomando en cuenta el equipo y maquinaria que utilizara para el movimiento de las piezas,
los costos derivados de estas acciones debera considerarlos en los costos directos de los precios unitarios,
prorrateandolos en aquellos conceptos donde intenengan.

Para poder iniciar el colado de las piezas deberd contarse con la aprobacion de la Supenision Externa
designada por la Entidad, o en su caso, por la Residencia de Obra, quien verificara que no haya defectos
en la colocacion de los moldes y accesorios, asi como en las dimensiones del elemento.

Los elementos precolados (Core Loc) se fabricardn con los dispositivos necesarios, cuando asi se requiera,
para facilitar su manejo, mismos que la CONTRATISTA debera indicar claramente en su propuesta.

Los moldes de los elementos ya colados no deberan retirarse sino hasta después de 24 horas de efectuado
el colado, cuando menos.

El manejo de los elementos prefabricados no se debera efectuar antes de que, por lo menos alcancen una
resistencia del 75% de la del proyecto.

Todos los elementos que presenten fracturas, fisuras o agrietamientos seran rechazados por el
RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN.

e Tolerancia Permisible para el Concreto

Por lo que respecta a la tolerancia en la resistencia a la compresion fc requerida en el proyecto para el
concreto que sera utilizado en la fabricacion de los Core Loc, se tiene lo siguiente.

De acuerdo a los parametros de disefio que intenienen en la férmula de Hudson descrito en el Shore
Protection Manual del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el peso total de un
tetrdpodo depende de la altura de ola de disefio utilizada, del coeficiente de trabazon, del talud de la
estructura y del peso wlumétrico del material del elemento; este Ultimo se considera asociado con la
resistencia fc del concreto, la cual permite resistir los esfuerzos y momentos de trabajo durante el izaje y
colocacién de los mismos en su lugar final de proyecto, asi como los propios debido a las condiciones
hidrodinamicas del medio maritimo. En este sentido los Core Loc son elementos que por su disefio se
pueden considerar como estructuras especiales, por lo tanto el concreto debe cumplir con lo siguiente:

» Se acepta que no mas del 1% de los promedios de 3 pruebas de resistencia a compresion
consecutivas, sea inferior a la resistencia recomendada en el disefio de mezclas para el proyecto.

> Se aceptarad una tolerancia maxima del 5% menor a la resistencia de proyecto fc = 350 Kg/cm?; es
decir se aceptan concretos con resistencias mayores o iguales a fc > 332.5 Kg/cm?,

Se recomienda que la cantidad de cemento necesaria para obtener un concreto en obra de la resistencia
recomendada en el disefio de mezclas sea aumentada en un diez por ciento (10%) como minimo; lo anterior
por las variaciones que pudieran tener la calidad de los materiales y los cilindros de prueba.
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Se recomienda que los Core Loc para coraza que estén dentro de la tolerancia aceptada para la resistencia
a la compresién del concreto, fc >332.5 Kg/cm?, deberan ser marcados durante su proceso de fabricacion
y deberan colocarse en el Rompeolas en la zona menos expuesta.

La CONTRATISTA sera el responsable de cumplir con las lineas y niveles de proyecto y vigilar que la
colocaciéon de los elementos quede dentro de las tolerancias aceptados, lo cual sera verificado por la
Residencia de Obra através dela Supenisién Externa asignada por la Entidad, en caso de incumplimiento,
se podra exigir la remocion de las piezas mal colocada, sin que por ello APIMAZATLAN reconozca pago
alguno por la inobservancia del CONTRATISTA.

Forma de Medicion

La forma de medicién para los conceptos de Fabricacion y Alimacenamientode Core Loc Tipo | (Coraza
en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3), y Fabricacién y Almacenamiento
Core Loc Tipo Il (Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3), sera
Por Unidad de Obra Terminada (PUOT) de acuerdo a las dimensiones y peso de los Core Loc, indicados
en el planos de proyecto y resistencia solicitada, almacenados en el patio de la obra y preparados con
todos los elementos necesarios para su izaje y colocacion, previa aprobacion del RESIDENTE DE OBRA
de la “APIMAZATLAN a través de la SUPERVISION EXTERNA asignada por la Entidad, que tomara en
cuenta los resultados de las pruebas de laboratorio.

Base de Pago

El precio unitario de los conceptos de Fabricacién y Almacenamiento de Core Loc Tipo | (Coraza en
cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3), y Fabricacion y Alimacenamiento Core
Loc Tipo Il (Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3), incluye:
suministro de materiales para la fabricacion de los moldes, fabricacion, desperdicios, herramientas,
maniobras para el traslado de los moldes, traslado de los moldes del lugar de fabricacion al sitio de la obra,
personal, maquinaria y equipo requerido, suministro del cemento, arena, grava, agua, aditivos en su caso;
fabricacién del concreto, acondicionamiento de terrenos, construccién de mesas para colado, demolicién
de estas, retiro de los desperdicios al finalizar la obra al sitio que indique el RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN, cimbra, descimbra y acarreo de los Core Loc al patio de almacenamiento, maniobras para
su almacenamiento, herramientas, equipo adecuado para la elaboracién del concreto, maniobras para el
traslado de equipo, materiales y en general todo lo necesario para efectuar el concepto de trabajo de
acuerdo al proyecto y a las especificaciones. El concepto se pagara de acuerdo al precio fijado por
pieza elaborada (PUOT).

El nimero de piezas indicadas en el Catalogo de Conceptos es aproximado, por lo que estas podran variar
en mas o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad sera la pieza
almacenada y no se admiten fracciones de la misma por lo que no se aceptara ninguna unidad que no esté
completa.

E.P. CONCEPTOS 17y 18
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas de Chivos
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17. Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Core Loc Tipo | (Coraza
en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3). P.U.O.T.

18. Carga, Acarreo Hasta una Distancia Mdxima de 1 Km y Colocacién de Core Loc Tipo Il (Coraza
en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3). P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

Los conceptos de Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de Core Loc
Tipo | (Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3); y Carga, Acarreo
Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Core Loc Tipo Il (Coraza en morro del 0+360
- 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3), se realizaran de acuerdo al procedimiento constructivo
propuesto por la CONTRATISTA y aprobado por la “APIMAZATLAN’, lo cual no releva a la CONTRATIS TA
de su responsabilidad para llevar a buen término la construccion de las capas del Rompeolas objeto del
contrato, de acuerdo con las lineas y niveles indicados en los planos de proyecto. Debera de incluir la carga
de los Core Loc en el patio donde se encuentren almacenados, su acarreo hasta el sitio de colocacién, asi
como la propia colocacién.

El manejo y colocacion de los Core Loc debe de realizarse con el equipo necesario y suficiente que la
CONTRATISTA indique en su propuesta, con la potencia y capacidad acordes a las caracteristicas y peso
de los elementos prefabricados, colocandolos de acuerdo a lo indicado en el proyecto; es decir, partiendo
del pie del talud hacia la corona de las estructuras, por lo que la CONTRATISTA en su propuesta técnica,
debera de presentar la planeacién integral incluyendo el procedimiento constructivo y metodologia que
utilizar4 para tal efecto, incluyendo los accesorios necesarios para el izaje y debida colocacion de los
elementos (ganchos, garras de carga, estrobos, etc...).

La colocacion de los elementos se hard con equipo mecénico adecuado. Sialguna de las piezas llegara a
fisurarse durante la fase de carga, acarreo y colocacion, la CONTRATISTA deberd de reponer dicha pieza
sin cargo alguno para la “APIMAZATLAN”, en caso contrario se hara una deductiva igual al precio
equivalente al costo de fabricacion de la pieza. El elemento dafiado debera ser retirado y puesto en el sitio
que indique el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la SUPERVISION EXTERNA
asignada por la Entidad.

El CONTRATISTA en su precio unitario deberd también de considerar, ademas de los insumos
correspondientes de materiales, mano de obra y equipo, los tiempos muertos de los equipos durante la
carga, descarga y colocacion de los elementos, en su caso, asi como, el cargo por él habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas durante la ejecucion de los
trabajos, debiendo considerarlos en los costos directos prorrateandolos en los precios unitarios en los que
considere que intenienen, ya que con posterioridad la APIMAZATLAN no reconocera pago alguno derivado
de la inobservancia del CONTRATISTA en la integraciéon de su propuesta.

Forma de Medicién

La forma de medicién de los conceptos de Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y
Colocaciéon de Core Loc Tipo | (Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65
m3); y Carga, Acarreo Hasta unaDistancia Maximade 1 Kmy Colocacion de Core Loc Tipo Il (Coraza
en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3), seran Por Unidad de Obra
Terminada (PUOT), usando como unidad la Pieza. La estimacién correspondiente se efectuara tomando
en cuenta el nimero de elementos colocados en su lugar final de acuerdo a lineas y niveles de proyecto,
sin fracturas y a entera satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN’.

El nimero de unidades mostradas en el Catalogo de Conceptos son aproximadas, por lo que estas podran
variar en mas o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad sera la pieza
colocada en la obra a lineas y niveles de proyecto.
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Base de Pago

El concepto Carga, Acarreo Hasta una Distancia Mdxima de 1 Km y Colocacién de Core Loc Tipo |
(Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3), se pagara al precio fijado
en el contrato para el concepto Pieza; este concepto se pagaraPor Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 19
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas de Chivos

19. Suministro y Colocacién de Baliza de Situacién en el Morro del Rompeolas; incluye
Fabricacion de Muerto de Concreto fc = 250 Kg/cm2de 5.50 x 5.50 x 1.50 m. P.U.O.T

Descripcion del Concepto

El concepto de Suministro y Colocacion de Baliza de Situacion en el Morro del Rompeolas; incluye
Fabricacion de Muerto de Concreto fc = 250 Kg/cm?2 de 5.50 x 5.50 x 1.50 m consiste en suministrar,
instalar y probar una Baliza de Situacion en el Morro del Rompeolas, de acuerdo a plano de proyecto.

Para tal efecto, es decir para la colocacion final de la Baliza, el CONTRATISTA debera de considerar los
siguientes aspectos:

1.- La Torre debera de considerar una Plataforma de Trabajo de 1.50 x 1.50 m, con Barandal de 80 cm de
alto en la parte superior y Pedestal para Luz.

2.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: perfiles estructurales de aluminio
de 3/8” x 4”, 3/8” x 3", nodos de 14 cm x 3/8”, cartelas de 5/8” de acero inoxidable y demas accesorios,
segun proyecto. Los perfiles seran estructurales de aluminio de aleacién 6061-T6.

3.- Los tornillos seran de acero inoxidable estandar de cabeza y tuerca hexagonal con doble roldana, de
alta resistencia A-325.

4.- La lamina de hoja lisa debera ser temple “F” aleacion 1200 cal. BWG 12. La placa de 4" con cubierta
debera ser BWG 20 aleacion 1200 antiderrapante.

5.- El armado e instalacion de la Torre en el Rompeolas sera sobre el muerto de concreto, considerando
su relacion con los largueros diagonales y transversales con sus amarres en los nodos, con tormilleria y
accesorios de sujecion segun corresponda.

Se debe incluir la escala para ascender a la parte superior de la torre, piso antiderrapante en la plataforma
y soleras de aluminio pintadas del color de la baliza como sefial diurna.

6.- Se incluye anclaje a muerto de concreto con las anclas adecuadas; La base de anclaje debe ser de
acero inoxidable, incluyendo los pernos de 1” de diametro con tuercas y cartabones en placa de 5/8”,

7.- La torre debera de ser pintada con pintura a base de Amerlock 2/400 y pintura de acabado Amercoat
(Color Verde en el Rompeolas de Chivos y Color Rojo en el Rompeolas de EI Creston), tipo Amershield o
equivalente; el Amercoat debera ser U10, el espesor de la capa de acabado debera tener al menos 5
milésimas, previa limpieza, utilizando equipo de aspersién convencional o equipo airless

8.- Se suministrara e instalara una Linterna Solar Marina solachan mled-300, con linterna mled-300, con
destellador maxihalo-60ll, panel solar de 40w, caja porta bateria con una bateria vi2mf, marca tideland,
color roja, con alcance de 4 a 5 millas nauticas (Color Verde en el Rompeolas de Crestén y Color Rojo en
el Rompeolas de Chivos) o similar.

9.- Fabricacion de base de concreto armado fc = 250 Kg/cm2, con dimensiones de 5.50 x 5.50 x 1.50 m,
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al cual se fijard la Baliza, (incluir malla, concertina).

El concreto que utilizard la CONTRATISTA para la fabricacion del muerto se deberd elaborar usando
cemento con resistencia a los sulfatos Tipo CPP-30R RS o similar, asi como arena y grava de banco con

la granulometria adecuada, considerar acero de refuerzo, cimbrado, descimbrado, vibrado y curado del
concreto.

Instalacion de Cerco al perimetro de la base con Malla ciclén con forro de PVC de 2.5 de alto cal. 10.5 con
tuberia galvanizada de cedula 40 de 2 %", 2” y 1 5/8” (diametro interior) para postes de arranque, intermedio
y barra superior (empotrada en la base de concreto), y Accesorios de Instalacion (herrajes) galvanizados,
La Malla Ciclén estara colocada de tal manera que quede ahogada 10 centimetros en el concreto de la
base, se incluye colocacién de concertina de Acero Inox sencilla con arpén, 2 lineas de alambre
galvanizado sobre Malla ciclon en los 0.50 m de espacio arriba del tubo de barra superior, sobre la malla,
debera habilitar una puerta peatonal de acceso.

11.- Plantilla de concreto pobre de fc = 100 Kg/cm? de 10 cm de espesor; incluye la nivelacion del terreno
para su colocacion.

12.- Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo fy = 4,200 Kg/cm?2 del # 6 (3/4"), incluyendo
alambre recocido para su fijacion, traslapes, longitudes de anclaje, etc.

13.-Limpieza General.

14.-Incluye todos los Materiales, Maniobras, Mano de Obra, Equipo, Maquinaria, Herramientas y todos los
demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo Por Unidad de Obra
Terminada a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN”.

Forma de Medicion

La forma de medicion del concepto de Suministro y Colocacion de Baliza de Situacion en el Morro del
Rompeolas; incluye Fabricaciéon de Muerto de Concreto fc = 250 Kg/cm? de 5.50 x 5.50 x 1.50 m,
serd Por Unidad de Obra Terminada (PUOT), usando como unidad la Pieza. Se podra estimar el 50% de
la Baliza de Situacion al tener el material de que consta esta en la obra; la estimacion del restante 50% se
efectuara cuando la Baliza de Situacion haya sido colocada a entera satisfaccion del RESIDENTE DE
OBRA de la “APIMAZATLAN”.

Base de Pago

El concepto de Suministro y Colocacién de Baliza de Situacion en el Morro del Rompeolas; incluye
Fabricacion de Muerto de Concreto f'c = 250 Kg/cm?2 de 5.50 x 5.50 x 1.50 m, se pagara al precio fijado
en el contrato para el concepto Pieza; este concepto se pagaraPor Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 21
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas El Creston

21. Desmontaje de Baliza de Situacion Existente, Carga y Acarreo a una Distancia Maximade 2
Km. Comprende el Suministro y Colocaciéon de Baliza Provisional Arriostrada de 15 m de
altura, para servicio provisional de seflalamiento. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto Desmontaje de Baliza de Situacion Existente, Carga y Acarreo a una Distancia Maxima
de 2Km. Comprende el Suministro y Colocacion de Baliza Provisional Arriostrada de 15 m de altura,
para servicio provisional de sefialamiento, consiste en el desmantelamiento de la baliza existente en el
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morro del rompeolas de El Creston, fabricada en angulos y perfiles de aluminio estructural aleacion 6061 -
T6 de 47 y 3” por 3/8” de espesor, sujeta con tornilleria de acero inoxidable de alta resistencia A-325 en
todos sus largueros, diagonales y transwersales, asi como sus diversos componentes como; el
desmantelamiento de la lAmpara de sefializacion actual con todos sus accesorios, el retiro de la cerca de
malla ciclénica sobre la base de concreto.

Durante el desmontaje de la baliza; la CONTRATISTA, cuidard de no dafiar la pintura, nila estructura de
la misma.

El CONTRATISTA, deberd considerar la mano de obra, equipo y maquinaria adecuada para su
desmantelamiento evitando dafar sus diversos componentes, en caso de que derivado de la falta de
cuidado o mal proceso de desarmado se dafie alguno de ellos, el CONTRATISTA, se obliga a reponerlo,
sin que por ello la APIMAZATLAN le reconozca pago alguno.

Todos los elementos y componentes de la baliza serdn trasladados a los patios de la Terminal de
Transbordadores en el sitio sefialado por la RESIDENCIA DE OBRA a través de la SUPERVISION
EXTERNA designada por la Entidad, ubicada a no mas de 2 km de distancia del rompeolas del Crestén,
utilizando el equipo adecuado para la carga y acarreo de todos sus elementos, de acuerdo al proceso de
desmantelamiento descrito por el CONTRATISTA en su planeacion integral incluyendo el procedimiento
constructivo de su propuesta técnica

Si el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” lo autoriza, el CONTRATISTA podra optar por
seccionar en tramos la pieza antes de su carga y transporte

Todos los camiones que se utilicen para el traslado de la baliza; deberan portar el seguro de vehiculo, asi
como la identificacion del conductor del mismo y los documentos que certifiquen su circulacion.

El CONTRATISTA debera considerar dentro del precio unitario el suministro y colocacién de una torre de
tipo arriostrada galvanizada de 15 m de altura, con tratamiento para climas himedos, para la colocacion
provisional de la linterna de sefialamiento, evitando interrumpir la sefializacion de ubicacién del rompeolas.
El CONTRATISTA ubicara la instalacion provisional de la torre de tal forma que no interfiera con las
actividades de reparacion del rompeolas, considerando los tensores de cable de acero, perros y muertos
de concreto necesarios para su instalacion.

Al termino de los trabajos, la Torre provisional, pasara a ser propiedad de APIMAZATLAN, por lo que el
CONTRATISTA, deberd considerar el mantenimiento necesario de la torre, previo a su entrega y acarreo
al sitio designado por el RESIDENTE DE OBRA através de la SUPERVISION EXTERNA.

El precio unitario de este concepto incluye, el desmontaje, la carga al wehiculo, su traslado y almacenaje
temporal de la Baliza a 2 km de su retiro.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista debera observar las recomendaciones del Manual SIPA

Forma de Medicion

La forma de medicién del concepto Desmontaje de Baliza de Situacién Existente, Carga y Acarreo a
una Distancia Maxima de 2 Km. Comprende el Suministro y Colocacién de Baliza Provisional
Arriostrada de 15 m de altura, para servicio provisional de sefialamiento, sera la Pieza de elemento
desmantelado y puesto a disposicion de APIMAZATLAN en el sitio designado, previa colocacion de la baliza
provisional, una vez verificado por la RESIDENCIA DE OBRA a través de la SUPERVISION EXTERNA.

Base de Pago

El concepto Desmontaje de Baliza de Situacion Existente, Carga y Acarreo a una Distancia Maxima
de 2Km. Comprende el Suministro y Colocacion de Baliza Provisional Arriostrada de 15 m de altura,
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para servicio provisional de sefialamiento, se pagara al precio fijado en el contrato para la Pieza; este
concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 22
UNIDAD: M3,

Rompeolas El Crestdn

22. Retiro de roca de capa Secundaria de 1350 a 2,250 kg ubicada sobre la corona del rompeolas
del Cad. 0+210 al 0+442.13, paraampliarsuperficie de rodamiento al nivel +7.30 hasta el morro,
medido en seccidén y acarreo a patio almacén a una distancia de 1 km. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto Retiro de roca de capa Secundaria de 1350 a 2,250 kg ubicada sobre la corona del
rompeolas del Cad. 0+210 al 0+442, para ampliar superficie de rodamiento al nivel +7.30 hasta el
morro, medido en seccién y acarreo a patio almacén a una distancia de 1 km, corresponde al retiro
por medios mecanicos de parte de la capa secundaria de los Cad. 0+210 al 0+442.13, hasta alcanzar el
nivel de corona de +7.30, con la finalidad de hacer de éste el nivel de trabajo para la reparaciéon y
reconfiguracién del morro, brindando el ancho necesario para la circulacién de los vehiculos y maquinaria
empleados en la reparacion de conformidad a los insumos de maquinaria que el CCONTRATISTA
proponga en su procedimiento constructivo.

Este concepto incluye la carga del material y su acarreo a una distancia no mayor a 1 km al patio de
almacén cercano al rompeolas para su posterior recolocaciéon, para lo cual el CONTRATISTA debera
considerar el equipo necesario y suficiente, con la capacidad para el desarrollo de los trabajos y la mano
de obra especializada para la debida ejecucion del concepto de trabajo.

El Contratista debera considerar todas las actividades y cargos que considere necesarios de acuerdo al
procedimiento constructivo descrito en su propuesta técnicaya que la APIMAZATLAN, no reconocera pago
adicional alguno derivado de actividades que no haya contemplado en sus andlisis de precios unitarios.

El CONTRATISTA en su precio unitario deberad también de considerar, en su caso, los cargos por: vacios
del material; habilitado y mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas;
habilitado y mantenimiento del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos
derivados de las actividades mencionadas, deberd considerarlos en los costos directos de la obra y
prorratearlos en los precios unitarios donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN”, no reconocera cargos
adicionales por la inobservancia de los trabajos auxiliares.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista debera observar las recomendaciones del Manual SIPA.

Forma de Medicion

El concepto Retiro de roca de capa Secundaria de 1350 a 2,250 kg ubicada sobre la corona del
rompeolas del Cad. 0+210 al 0+442, para ampliar superficie de rodamiento al nivel +7.30 hasta el
morro, medido en seccién y acarreo a patio almacén a una distancia de 1 km, se medira para su pago
usando como unidad el Metro Cubico (m3) medido en seccién, con aproximacion a dos decimales. La
estimacion correspondiente se efectuard una vez que las rocas se encuentren en el Patio de
Almacenamiento previo levantamiento topografico de la zona donde se hayan extraido las rocas. Una vez
verificado por la Supenision Externa designada por la Entidad, se solicitara el visto bueno del RESIDENTE
DE OBRA de la “APIMAZATLAN”, extendiendo la autorizacién correspondiente para su pago.
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Base de Pago

El concepto Retiro de roca de capa Secundaria de 1350 a 2,250 kg ubicada sobre la corona del
rompeolas del Cad. 0+210 al 0+442, para ampliar superficie de rodamiento al nivel +7.30 hasta el
morro, medido en seccidn y acarreo a patio almacén a una distancia de 1 km, se pagara al precio
fijado en el contrato para Metro Cubico con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por
Unidad de Obra Terminada (PUOT)

E. P. CONCEPTOS 23
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas El Creston

23. Retiro de los elementos precolados existentes (Tetrapodos) de 10.00 y 18 toneladas de peso,
colocados en el hombro del Rompeolas lado mar, con la finalidad de ampliar el area de
rodamiento y acarreo a patio de almacenamiento a 1 km de distancia. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto Retiro de los elementos precolados existentes (Tetrapodos) de 10.00 y 18 toneladas de
peso, colocados en el hombro del Rompeolas lado mar, con la finalidad de ampliar el area de
rodamientoy acarreo a patio de almacenamiento a 1 km de distancia, corresponde al retiro por medios
mecanicos de los elementos prefabricados (Tetrapodos) ubicados en el hombro del rompeolas del lado mar
del Cad. 0+210 al 0+380, hasta alcanzar el nivel de corona de +7.30, con la finalidad de hacer de éste el
nivel de trabajo para la reparacion y reconfiguracion del morro, brindando el ancho necesario para la
circulacion de vehiculos de carga y los empleados en la colocacién de los elementos durante la reparacion,
que permita circular en dos sentidos como lo establece la normatividad del IMT para este tipo de
estructuras.

Se tendra el mayor cuidado en el estrobado e izaje de los elementos para su traslado temporal al patio de
almacenamiento designado por la Entidad, para lo cual el CONTRATISTA debera considerar los
aditamentos adecuados para el estrobado e izaje, durante las maniobras de retiro, |0s equipos necesarios
y suficientes, con la capacidad para maniobrar los elementos de acuerdo a su peso y wlumen,
considerando ademas el o los vehiculos idéneos para su traslado al almacén temporal, para su posterior
recolocacion, en el entendido que las piezas se consideran reutilizables.

La RESIDENCIA DE OBRA a través de la SUPERVISION EXTERNA designada por la ENTIDAD, \erificara
el procedimiento de retiro de los elementos, constatando que se realice mediante los procedimientos
adecuados y aprobados contractualmente, que garanticen la recuperacion en mayor medida de los
elementos retirados, documentando aquellos casos en los que por situaciones ajenas al CONTRATIS TA
se dafien durante su retiro (Piezas fisuradas en el sitio, rotas o demasiado inscrustadas), las cuales de
cualquier forma seran retiradas pero ya no se contabilizaran para su recolocacién, debiendo en su caso
colocarlas en areas que no es ten expuestas al efecto directo del oleaje.

Los vehiculos de traslado deberan portar el seguro de vehiculo, asi como laidentificacién del conductor del
mismo y los documentos que certifiquen su circulacion.

Adicionalmente cada elemento sera numerado y georreferenciado mediante el uso de GPS, para identificar
la ubicacion en la que se encontraba, lo anterior solo para identificar aquellos que presenten fisuras
menores o despostillamiento y que no deban ser utilizados en la reconfiguracion de las secciones en areas
cercanas al morro del rompeolas.
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El Contratista debera considerar todas las actividades y cargos que considere necesarios de acuerdo al
procedimiento constructivo descrito en su propuesta técnicaya que la APIMAZATLAN, no reconocera pago
adicional alguno derivado de actividades que no haya contemplado en sus analisis de precios unitarios.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por:
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades
mencionadas, debera considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios
donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN”, no reconocera cargos adicionales por la inobsenancia de los
trabajos auxiliares.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista debera observar las recomendaciones del Manual SIPA.

Forma de Medicion

La forma de medicion del concepto Retiro de los elementos precolados existentes (Tetrapodos) de
10.00 y 18 toneladas de peso, colocados en el hombro del Rompeolas lado mar, con la finalidad de
ampliar el &rea derodamiento y acarreo a patio de almacenamiento a 1 km de distancia, sera la pieza
y se podra realizar una vez que los elementos se encuentren almacenados en los patios designados por la
APIMAZATLAN, previa verificacion del RESIDENTE DE OBRA através de la SUPERVISION EXTERNA.

Base de Pago

El concepto Retiro de los elementos precolados existentes (Tetrapodos) de 10.00 y 18 toneladas de
peso, colocados en el hombro del Rompeolas lado mar, con la finalidad de ampliar el area de
rodamiento y acarreo a patio de almacenamiento a 1 km de distancia, se pagara al precio fijado en el
contrato para la Pieza; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUQOT).

E. P. CONCEPTOS 24
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas El Crestdn

24. Retiro de elementos precolados (Core Loc) de 13.00 toneladas de peso, existentes en el
Hombro del Morro del Rompeolas y acarreo a patio de almacenamiento a 1 km de distancia.
P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto Retiro de elementos precolados (Core Loc) de 13.00 toneladas de peso, existentes en el
Hombro del Morro del Rompeolas y acarreo a patio de almacenamiento a 1 km de distancia,
corresponde al retiro por medios mecéanicos de los elementos prefabricados (Core Loc) de 13 Ton.,
ubicados en el hombro del morro del rompeolas del Cad. 0+380 al 0+442.13, hasta alcanzar el nivel de
corona de +7.30, con la finalidad de hacer de éste el nivel de trabajo para la reparacion y reconfiguracion
del morro, brindando el ancho necesario para la circulacion de vehiculos de carga y los empleados en la
colocacion de los elementos durante la reparacion, que permita circular en dos sentidos como lo establece
la normatividad del IMT para este tipo de estructuras.

Se tendra el mayor cuidado en el estrobado e izaje de los elementos para su traslado temporal al patio de
almacenamiento designado por la Entidad, para lo cual el CONTRATISTA debera considerar los
aditamentos adecuados para el estrobado e izaje, durante las maniobras de retiro, los equipos necesarios
y suficientes, con la capacidad para maniobrar los elementos de acuerdo a su peso y wlumen,
considerando ademas el o los vehiculos idéneos para su traslado al almacén temporal, para su posterior
recolocacion, en el entendido que las piezas se consideran reutilizables.
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La RESIDENCIA DE OBRA a través de la SUPERVISION EXTERNA designada por la ENTIDAD, erificara
el procedimiento de retiro de los elementos, constatando que se realice mediante los procedimientos
adecuados y aprobados contractualmente, que garanticen la recuperacion en mayor medida de los
elementos retirados, documentando aquellos casos en los que por situaciones ajenas al CONTRATIS TA
se dafien durante su retiro (Piezas fisuradas en el sitio, rotas o demasiado inscrustadas), las cuales de
cualquier forma seran retiradas pero ya no se contabilizardn para su recolocacién, debiendo en su caso
colocarlas en areas que no es ten expuestas al efecto directo del oleaje, es decir en el talud interior del
puerto.

Los wehiculos de traslado deberan portar el seguro de vehiculo, asi como la identificacion del conductor del
mismo y los documentos que certifiquen su circulacion.

Adicionalmente cada elemento sera numerado y georreferenciado mediante el uso de GPS, para identificar
la ubicacion en la que se encontraba, lo anterior solo para identificar aquellos que presenten fisuras
menores o despostillamiento y que no deban ser utilizados en la reconfiguracion de las secciones en areas
cercanas al morro del rompeolas.

El Contratista debera considerar todas las actividades y cargos que considere necesarios de acuerdo al
procedimiento constructivo descrito en su propuesta técnicaya que la APIMAZATLAN, no reconocera pago
adicional alguno derivado de actividades que no haya contemplado en sus analisis de precios unitarios.

El CONTRATISTA en su precio unitario deberd también de considerar, en su caso, el mantenimiento de la
superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento del patio de colado y
almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades mencionadas, debera
considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios donde intervengan,
ya que “APIMAZATLAN”, no reconocera cargos adicionales por la inobservancia de los trabajos auxiliares

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista debera obsenar las recomendaciones del Manual SIPA.

Forma de Medicion

La forma de medicion del concepto Retiro de elementos precolados (Core Loc) de 13.00 toneladas de
peso, existentes en el Hombro del Morro del Rompeolas y acarreo a patio de almacenamientoa 1l
km de distancia, sera la pieza y se podra realizar una vez que los elementos se encuentren almacenados
en los patios designados por la APIMAZATLAN, previa \erificacion del RESIDENTE DE OBRA através de
la SUPERVISION EXTERNA.

Base de Pago

El concepto Retiro de elementos precolados (Core Loc) de 13.00 toneladas de peso, existentes en el
Hombro del Morro del Rompeolas y acarreo a patio de almacenamiento a 1 km de distancia, se
pagara al precio fijado en el contrato para la Pieza; este concepto se pagara Por Unidad de Obra
Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 28
UNIDAD: Tonelada.

Rompeolas El Crestén
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28. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo V (Capa Secundaria; en
empotre y cuerpo del Cad. 0+000 — 0+200, con peso de 800-1200 kg. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo V (Capa
Secundaria; en empotre y cuerpo del Cad. 0+000 — 0+200, con peso de 800-1200 kg, corresponde al
suministro de la roca sefialada en el Catalogo de Conceptos, para la construccion de la capa secundaria
del Rompeolas de El Crestdn considerada en los planos de proyecto.

Dentro del concepto el CONTRATISTA debera de incluir: pago por la adquisicion de las rocas, su seleccion
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emisién de boletos correspondientes, carga y transporte
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “APIMAZATLAN”,
considerando primer kilémetro y kilometro subsecuente de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehiculos de transporte, construccién en su caso de los
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto, en el entendido que la
“APIMAZATLAN" no reconocera ningun cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del
CONTRATISTA.

ElI CONTRATISTA ensu precio unitario deberd también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento
del patio de colado y almacenamiento de elementos atrtificiales, los cargos derivados de las actividades
mencionadas, debera considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios
donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN”, no reconocera cargos adicionales por la inobsenancia de los
trabajos auxiliares.

El CONTRATISTA, debera considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el transito de los
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, asi como las sefializaciones de control de
acceso a las zonas de almacenamiento de rocay areas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos debera
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorratedndolos en los precios
unitarios en los que intervengan.

Forma de Medicion

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo V (Capa
Secundaria; en empotre y cuerpo del Cad. 0+000 — 0+200, con peso de 800-1200 kg, se medira para
su pago usando como unidad la Tonelada (Ton) pasada por bascula, con aproximacion a dos decimales.
La estimacion correspondiente se efectuard una vez que las rocas clasificadas se encuentren en el Patio
de Almacenamiento, se haya werificado las toneladas pasadas por bascula en el periodo conwvenido. Una
vez ‘erificado por la Supenisién Externa designada por la Entidad, se solicitara el visto bueno del
RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN”, extendiendo la autorizacion correspondiente para su pago.

Para la comprobacion de material pasado por bascula, se llevara un control diario de acarreos,
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual seniran de soporte a la
integracion de las estimaciones respectivas.

Base de Pago

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo V (Capa
Secundaria; en empotre y cuerpo del Cad. 0+000 — 0+200, con peso de 800-1200 kg, se pagara al
precio fijado en el contrato para la Tonelada con aproximacién a dos decimales; este concepto se pagara
Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).
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E. P. CONCEPTOS 28
UNIDAD: Tonelada

Rompeolas El Crestén

29. Suministro y Acarreo hasta el Patio de AlImacenamiento de Roca Tipo VI (Capa Secundaria en
Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-1800 kg. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo VI (Capa
Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-1800 kg, corresponde al suministro de la
roca sefialada en el Catalogo de Conceptos, para la construccion de la capa secundaria del Rompeolas de
El Creston considerada en los planos de proyecto.

Dentro del concepto el CONTRATISTA debera de incluir: pago por la adquisicion de las rocas, su seleccion
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emisién de boletos correspondientes, carga y transporte
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “APIMAZATLAN”,
considerando primer kildbmetro y kilometro subsecuente de acuerdo alas tarifas establecidas por la Alianza
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehiculos de transporte, construccion en su caso de los
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto, en el entendido que la
“APIMAZATLAN” no reconocera ningun cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del
CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades
mencionadas, debera considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios
donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN”, no reconocera cargos adicionales por lainobservancia de los
trabajos auxiliares.

El CONTRATISTA, deberd considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el transito de los
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, asi como las sefializaciones de control de
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y areas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos debera
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorratedndolos en los precios
unitarios en los que intervengan.

Forma de Medicion

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo VI (Capa
Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-1800 kg, se medira para su pago usando
como unidad la Tonelada (Ton) pasada por bascula, con aproximacion a dos decimales. La estimacion
correspondiente se efectuard una vez que las rocas clasificadas se encuentren en el Patio de
Almacenamiento, se haya verificado las toneladas pasadas por bascula en el periodo convenido. Una vez
verificado por la Supenision Externa designada por la Entidad, se solicitard el visto bueno del RESIDENTE
DE OBRA de la “APIMAZATLAN’, extendiendo la autorizacion correspondiente para su pago.

Para la comprobacion de material pasado por bascula, se llevara un control diario de acarreos,
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual seniran de soporte a la
integracion de las estimaciones respectivas.
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Base de Pago

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo VI (Capa
Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-1800 kg, se pagara al precio fijado en el
contrato para la Tonelada con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de
Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTO33
UNIDAD: Tonelada

Rompeolas El Crestén

33. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacion de Roca Tipo V (Capa Secundaria en empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo del 0+060
- 0+0+200) con peso de 800-1200 kg. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto de Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1Km y
Colocacion de Roca Tipo V (Capa Secundaria en empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo del 0+060 -
0+0+200) con peso de 800-1200 kg, incluye: carga de la roca en el patio de almacenamiento, su acarreo
hasta el sitio de colocacidn a una distancia maxima de 1 Km, la colocacién con equipo mecanico a lineas
y niveles indicados en los planos de proyecto para conformar las secciones solicitadas en planos de
proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos, materiales, obras auxiliares y todo lo necesario para la
correcta ejecucién del concepto de trabajo.

El CONTRATISTA en su precio unitario deberd también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Forma de Medicion

Para el concepto de Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1
Km y Colocacion de Roca Tipo V (Capa Secundaria en empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo del 0+060
- 0+0+200) con peso de 800-1200 kg, la unidad de medicion sera la Tonelada (Ton), con aproximaciéon a
dos decimales, que haya sido pesada en labascula. El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” por
conducto de la Supenisién Externa, computara el peso neto de la roca que efectivamente se coloque en
el Rompeolas de acuerdo con los planos de proyecto.

Par la werificacion se haran seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
gquedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podra ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.

Base de Pago

El concepto de Carga en Patio de AlImacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maximade 1 Km y
Colocaciéon de Roca Tipo V (Capa Secundaria en empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo del 0+060 -
0+0+200) con peso de 800-1200 kg, se pagara al precio fijado en el contrato para el concepto Tonelada
con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUQOT).
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E. P. CONCEPTO 34
UNIDAD: Tonelada

Rompeolas El Crestdn

34. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacion de Roca Tipo VI (Capa Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de
1050-1800 kg. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto de Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maximade 1Km y
Colocacion de Roca Tipo VI (Capa Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-
1800 kg, incluye: carga de la roca en el patio de almacenamiento, su acarreo hasta el sitio de colocacion a
una distancia maxima de 1 Km, la colocacién con equipo mecéanico a lineas y niveles indicados en los
planos de proyecto para conformar las secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano
de obra, equipos, materiales, obras auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto
de trabajo.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Forma de Medicion

Para el concepto de Carga en Patio de AlImacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1
Km y Colocacién de Roca Tipo VI (Capa Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de
1050-1800 kg, launidad de medicion sera la Tonelada (Ton), con aproximaciéon a dos decimales, que haya
sido pesada en la bascula. EI RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” por conducto de la Supenision
Externa, computara el peso neto de la roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con
los planos de proyecto.

Par la verificacion se haran seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
quedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podra ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.

Base de Pago

El concepto de Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maximade 1Kmy
Colocacién de Roca Tipo VI (Capa Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-
1800 kg, se pagara al precio fijado en el contrato para el concepto Tonelada con aproximacién a dos
decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUQOT).

E. P. CONCEPTO 35y 36
UNIDAD: Pieza

Rompeolas El Crestén
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35. Fabricacién y Almacenamientode Tetrapodos Tipo | (Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48)
con peso de 10 Toneladas. P.U.O.T.

36. Fabricacién y Almacenamiento de Tetrapodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360)
con peso de 18 Toneladas. P.U.O.T.

Descripcion de los Conceptos

El concepto de Fabricaciony Almacenamiento de Tetrapodos Tipo | (Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 -
0+168.48) con peso de 10 Toneladas; asi como el correspondiente a la Fabricacién y Almacenamiento
de Tetrapodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de 18 Toneladas, incluye el
mantenimiento a 9 cimbras de tetrapodos de 10 Toneladasy 11 cimbras de 18 Toneladas, propiedad
de APIMAZATLAN previo a su utilizacion, quedando a resguardo de la CONTRATISTA durante el periodo
que dure la ejecucion de la fabricacién de los elementos prefabricados Tetrapodos de 10 y 18 Ton., alas
cuales no se le debera realizar modificacién alguna solo restablecerlas a sus condiciones originales, el
disefio de estas piezas ya cuentan con las caracteristicas especificadas en el proyecto para dar el pesoy
wolumen de proyecto.

Cabe aclarar que, una vez que se concluya con el uso de las cimbras, previo a la entrega a la
APIMAZATLAN, se debera dar tratamiento de sand blast y acabado en pintura a base de Amerlock 2/400
y pintura de acabado Amercoat tipo Amershield o equivalente; el Amercoat deberd ser U10, el espesor de
la capa de acabado debera tener al menos 5 milésimas, previa limpieza, utilizando equipo de aspersidn
convencional o equipo airless

Con base en la cantidad de cimbras proporcionadas, el CONTRATISTA deber4 proponer su programa de
ejecucion, especificando el nUmero de piezas fabricadas de acuerdo al requerimiento del proyecto, nUmero
de veces que considere usar cada cimbra, detallando en su procedimiento constructivo integrado en su
propuesta técnica, la metodologia empleada y los insumos materiales, humanos, de maquinaria y equipo,
propuestos en la fabricacién de los elementos.

El concreto que utilizard la CONTRATISTA para la fabricaciéon de los Tetrdpodos tendrd una resistencia de
fc = 350 Kg/cm?2 minima a los 28 dias de edad, debiendo usar cemento con resistencia a los sulfatos Tipo
CPP-30R RS o similar, asi como arena y grava de banco con la granulometria adecuada (Sin aditivos)

La CONTRATISTA debera presentar la dosificacion que utilizara para la elaboracion del concreto para
cumplir con las especificaciones de proyecto, en cuanto a peso wlumétrico y resistencia a la compresion.

La CONTRATISTA indicara la marca del cemento que utilizara para cumplir con la resistencia requerida de
un fc = 350 Kg/cm? e indicar bajo qué condiciones obtendra el peso wolumétrico solicitado (2.30 Ton/m3)
como minimo.

Si durante el descimbrado y almacenamiento de las piezas alguna de ellas se llegara a fracturar, ésta se
desechara vy retirara al sitio que indique el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la
SUPERVISION EXTERNA asignada por la Entidad, obligandose ala CONTRATISTA a sustituirla por otra
sin costo alguno para la “APIMAZATLAN”, en caso contrario se hara una deductiva igual al precio unitario
de la pieza en la estimacion correspondiente.

Para llevar a cabo el control de calidad del concreto para la fabricacién de los Core Loc, la CONTRATIS TA
debera considerar lo que a continuaciéon se expresa.

e Patiode Colado y Almacenamiento

En el sitio que sea indicado por la “APIMAZATLAN”, El CONTRATISTA debera de habilitar y dar
mantenimiento a un Patio de Colado y Almacenamiento para la fabricacién y almacenamiento de los
Tetrapodos con las dimensiones que considere necesarias para los requerimientos de la obra.
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Dentro de su precio unitario del concepto EI CONTRATISTA deber4 de considerar todos los materiales,
mano de obra, equipos y todos los elementos que estime necesarios, como pueden ser: nivelacion del
terreno, compactaciones para su mejoramiento, construccion de losa o firme de concreto de apoyo, etc.

e Mezcladel Concreto

La mezcla del concreto deberd cumplir con la resistencia especificada en el proyecto y la durabilidad minima
necesaria para lo cual deberd garantizar el contenido minimo de cemento de 540 kg/m3 para la resistencia
de fc=350 kg/cm2 propuesta, serd responsabilidad total y Unica de la Contratista, la cual deberd de ser
presentada a la Entidad acompafiada de los resultados del laboratorio, para su aprobacion antes de iniciar
el colado de los Elementos Prefabricados de Concreto Tetrapodos.

e Resistencia ala Compresion

Para el control de calidad del concreto el CONTRATISTA contratara a su costo con cargo a sus costos
indirectos los senicios de un laboratorio certificado ante la EMA.

La CONTRATISTA, adicional al wlumen de concreto que utilizara para sus pruebas de laboratorio, debera
proporcionar a la Supenision Externa designada por la “APIMAZATLAN” el wolumen de concreto necesario
para la realizacién de las pruebas de resistencia a la compresion; para lo cual deberdan muestrear a cada
tres piezas (Tetrapodos), es decir en lapieza 1, 4, 7, etc., es importante sefialar que las pruebas que avalen
la procedencia de pago de los elementos prefabricados Tetrapodos, seran los obtenidos por la Entidad, a
través de la Supenisiéon Externa, avalados por la Residencia de Obra.

EI RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supenisiéon Externa, de manera simultanea
con la CONTRATISTA deberan obtener, cada uno, cuatro cilindros de prueba en cada muestreo, para su
tronado a los 7, 14, y 28 dias; en este ultimo caso se tronaran 2 cilindros.

La Supenisién Externa, designada por la Entidad, compulsara los resultados obtenidos por su laboratorio
certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditaciones (E.M.A.), con los realizados por el Contratista, para
confirmar la resistencia minima de f'c = 350 Kg/cm, en las muestras a 28 dias.

¢ Revenimiento del Concreto

El revenimiento del concreto serd determinado por la CONTRATISTA con base al disefio de la mezcla que
presente para su aprobacion. EI RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” através de la Supenisidn
Externa designada, conjuntamente con la CONTRATISTA debera medir para todas las piezas, al inicio
durante el vaciado del primer metro cubico del concreto y al final en el Gltimo metro cubico, para lo cual la
CONTRATISTA debera tener en la obra el nimero suficiente de conos.

e Peso Volumétrico

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN’ a través de la Supenision Externa designada por la
Entidad, conjuntamente con la CONTRATISTA debera pesar los cilindros de 28 dias de edad para obtener
el peso wlumétrico del concreto fraguado, el cual deberd ser como minimo de 2.30 Ton/m3.

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supenisién Externa designada por la
Entidad, conjuntamente con la CONTRATISTA debera establecer correlaciones de pesos wlumétricos del
concreto fresco al concreto fraguado, para controlar desde la fabricacion con base a lo estipulado en el
proyecto (2.30 Ton/m3).

Esresponsabilidad del contratista que las piezas fabricadas aseguren el peso wlumétrico final del elemento
ya que en caso de resultar piezas de un peso menor al proyectado no se consideraran para su pago. Por
lo anterior debera considerar que se realizaran 2 erificaciones de peso de manera aleatoria por cada
cimbra propuesta, prorrateando el costo de esta actividad en su andlisis de precio unitario ya que la
APIMAZATLAN no reconocera pago alguno por esta maniobra
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e Marcas y Dosificaciones

La CONTRATISTA debera indicar el tipo de cemento que empleara asi como la relacién de agua/cemento
y dosificacion; en consecuencia debera especificar marcas, dosificaciones, bancos de arena y grava,
aditivos en su caso y todo lo necesatrio.

El concreto también puede ser elaborado en obra en planta estacionaria con equipo dosificador en peso
No se acepta fabricar el concreto en autoconcreteras.

e Pruebasde Laboratorio

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supenision Externa designada por la
Entidad, antes de que la CONTRATISTA inicie el colado de los Core Loc debera llevar a cabo pruebas de
laboratorio que permitan confirmar que la mezcla de concreta propuesta cumpla con las especificaciones
de proyecto, en cuanto a resistencia a la compresién y peso wlumétrico. Los resultados de las pruebas
deberan ser avaladas por el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN’.

Si los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio analizadas no cumplen con los requerimientos
del proyecto, sera motivo suficiente para que el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” ordene el
retiro de dicha mezcla sin que por ello la CONTRATISTA reciba pago alguno.

La CONTRATISTA debera tomar en cuenta el wlumen de concreto que proporcionara para efectuar las
pruebas de laboratorio, cuyo costo Io'deberé prorratear en el precio unitario de los elementos prefabricados
(Tetrapodos) ya que la “APIMAZATLAN” no hara ningln pago adicional por este concepto.

Los cilindros obtenidos para las pruebas, deberan estar perfectamente identificados por ndmero, fecha y
elementos colados.

Si alguno de los resultados de los cilindros acusa una deficiencia definitiva de muestreo, elaboracion,
manejo, curado o ensayo no se deberd tomar en cuenta para promediar.

Los reportes del laboratorio encargados de efectuar dichas pruebas, tanto de la Contratista como de la
Supenision Externa seran entregados al RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN’ para que con base
en los resultados obtenidos apruebe o rechace seguin sea el caso, la mezcla correspondiente. Para poder
iniciar la elaboracion del concreto debera contarse con la aprobacion del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”.

El colado se hard a tal welocidad que la mezcla se consene en estado plastico y fluya facilmente en los
espacios comprendidos en la cimbra; la operacion se hara en forma continua hasta completar el colado de
una pieza. Todo el concreto se consolidara completamente por medio de un vibrador, de tal forma que
penetre en todos los rincones del molde.

El método constructivo que se use sera el propuesto por la CONTRATISTA y aprobado por la
“APIMAZATLAN”, sin que este hecho releve al CONTRATISTA de su responsabilidad para llevar a buen
término la elaboracion y almacenamiento de los elementos prefabricados (Tetrapodos).

Para la fabricacién de los Tetrapodos, la CONTRATISTA debera acondicionar los patios y mesas que se
requieran para el colado. Para lo cual deberd calcular el tamafio necesario del patio de colados, de acuerdo
al nimero total de piezas por fabricar, asimismo sera su responsabilidad el disefio del mismo en lo que
respecta a capacidad de carga del suelo, drenaje, pendientes, espesores de materiales para su
mejoramiento tomando en cuenta el equipo y maquinaria que utilizara para el movimiento de las piezas,
los costos derivados de estas acciones debera considerarlos en los costos directos de los precios unitarios,
prorrateandolos en aquellos conceptos donde intervengan.

Para poder iniciar el colado de las piezas debera contarse con la aprobaciéon de la Supenision Externa
designada por la Entidad, o en su caso, por la Residencia de Obra, quien verificard que no haya defectos
en la colocacion de los moldes y accesorios, asi como en las dimensiones del elemento.
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Los elementos precolados (Tetrdpodos) se fabricardn con los dispositivos necesarios, cuando asi se
requiera, para facilitar su manejo, mismos que la CONTRATISTA deberd indicar claramente en su
propuesta.

Los moldes de los elementos ya colados no deberan retirarse sino hasta después de 24 horas de efectuado
el colado, cuando menos.

El manejo de los elementos prefabricados no se debera efectuar antes de que, por lo menos alcancen una
resistencia del 75% de la del proyecto.

Todos los elementos que presenten fracturas, fisuras o agrietamientos seran rechazados por el
RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN a través de la SUPERVISION EXTERNA designada.

e Tolerancia Permisible para el Concreto

Por lo que respecta a la tolerancia en la resistencia a la compresién fc requerida en el proyecto para el
concreto que sera utilizado en la fabricacion de los Tetrapodos, se tiene lo siguiente.

De acuerdo a los parametros de disefio que intenienen en la formula de Hudson descrito en el Shore
Protection Manual del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el peso total de un
tetrapodo depende de la altura de ola de disefio utilizada, del coeficiente de trabazén, del talud de la
estructura y del peso wlumétrico del material del elemento; este Ultimo se considera asociado con la
resistencia fc del concreto, la cual permite resistir los esfuerzos y momentos de trabajo durante el izaje y
colocacion de los mismos en su lugar final de proyecto, asi como los propios debido a las condiciones
hidrodindmicas del medio maritimo. por lo tanto, el concreto debe cumplir con lo siguiente:

» Se acepta que no mas del 1% de los promedios de 3 pruebas de resistencia a compresion
consecutivas, sea inferior a la resistencia recomendada en el disefio de mezclas para el proyecto.

> Se aceptard una tolerancia maxima del 5% menor a la resistencia de proyecto fc = 350 Kg/cm?; es
decir se aceptan concretos con resistencias mayores o iguales a fc > 332.5 Kg/cm?Z.

Se recomienda que la cantidad de cemento necesaria para obtener un concreto en obra de la resistencia
recomendada en el disefio de mezclas sea aumentada en un diez por ciento (10%) como minimo; lo anterior
por las variaciones que pudieran tener la calidad de los materiales y los cilindros de prueba.

Se recomienda que los Tetrapodos para coraza que estén dentro de la tolerancia aceptada para la
resistencia a la compresién del concreto, fc > 332.5 Kg/cm?2, deberan ser marcados durante su proceso de
fabricacién y deberan colocarse en el Rompeolas en la zona menos expuesta.

La CONTRATISTA sera el responsable de cumplir con las lineas y niveles de proyecto y vigilar que la
colocacion de los elementos quede dentro de las tolerancias aceptados, lo cual sera \erificado por la
Residencia de Obra através de la Supenision Externa asignada por la Entidad, en caso de incumplimiento,
se podra exigir la remocion de las piezas mal colocada, sin que por ello APIMAZATLAN reconozca pago
alguno por la inobservancia del CONTRATISTA.

Forma de Medicién

La forma de medicién para los conceptos de Fabricacion y Almacenamiento de Tetrapodos Tipo |
(Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de 10 Toneladas; asi como el correspondiente a
la Fabricacién y Almacenamiento de Tetrdpodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con
peso de 18 Toneladas, sera Por Unidad de Obra Terminada (PUOT) de acuerdo a las dimensiones y peso
de los Core Loc, indicados en el planos de proyecto y resistencia solicitada, almacenados en el patio de la
obra y preparados con todos los elementos necesarios para su izaje y colocacion, previa aprobacion del
RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN a través de la SUPERVISION EXTERNA asignada por la
Entidad, que tomara en cuenta los resultados de las pruebas de laboratorio.
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Base de Pago

El precio unitario de los conceptos de Fabricaciény Almacenamiento de Tetrapodos Tipo | (Coraza en
Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de 10 Toneladas; asi como el correspondiente a la
Fabricacién y Almacenamiento de Tetrapodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con
peso de 18 Toneladas, incluye: suministro de materiales para la fabricacién de los moldes, fabricacién,
desperdicios, herramientas, maniobras para el traslado de los moldes, traslado de los moldes del lugar de
fabricacién al sitio de la obra, personal, maquinaria y equipo requerido, suministro del cemento, arena,
grava, agua, aditivos en su caso; fabricacién del concreto, acondicionamiento de terrenos, construccion de
mesas para colado, demolicién de estas, retiro de los desperdicios al finalizar la obra al sitio que indique el
RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN, cimbra, descimbra y acarreo de los Core Loc al patio de
almacenamiento, maniobras para su almacenamiento, herramientas, equipo adecuado para la elaboracié n
del concreto, maniobras para el traslado de equipo, materiales y en general todo lo necesario para efectuar
el concepto de trabajo de acuerdo al proyecto y alas especificaciones. El concepto se pagarade acuerdo
al precio fijado por pieza elaborada (PUOT).

El nimero de piezas indicadas en el Catalogo de Conceptos es aproximado, por lo que estas podran variar
en mas o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad sera la pieza
almacenada y no se admiten fracciones de la misma por lo que no se aceptara ninguna unidad que no esté
completa.

E. P. CONCEPTO 37
UNIDAD: Pieza

Rompeolas El Crestén

37. Fabricacion y Almacenamiento de Core Loc (Coraza en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso
del4,024.88 kg (6.098 m3). P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto de Fabricacién y Almacenamiento de Core Loc (Coraza en Morro del 0+360 - 0+442.13)
con peso de 14,024.88 kg (6.098 m3), incluye el disefio de los moldes que seniran de cimbra para cada
uno de ellos, siendo esta actividad responsabilidad de la CONTRATISTA. Los moldes deben de tener las
dimensiones adecuadas que permitan obtener el tamafio y peso de los Core Loc requeridos, tal como se
indica en los planos de proyecto; asimismo deben de tener una estructuracién estable que evite la
deformacion de los elementos debido al peso propio del concreto y/o escurrimientos al efectuarse el colado,
por lo que la seleccion de la marca y calidad de los materiales necesarios es responsabilidad de la
CONTRATISTA. EIl dafio parcial o total de los moldes y accesorios es responsabilidad de la
CONTRATISTA, por lo que si este es el caso debe de sustituirlo sin cargo alguno para la “APIMAZATLAN”.

Cabe aclarar que al final de la ejecucion de los trabajos los moldes utilizados para la fabricacion de los
elementos pasaran a ser propiedad de LA APIMAZATLAN, para lo cual la contratista previamente debera
darle mantenimiento para su almacenamiento en el sitio indicado por el Representante de la Entidad
garantizando que se encuentren en éptimas condiciones.

La investigacion de los derechos de uso de patentes o regalias relativos a la fabricacion de los elementos
prefabricados, es parte de la investigacion de mercado que el Licitante debe realizar para la integracién de
su proposicion, debiendo documentarla debidamente y anexarla en sus documentos PE-10 Costos Basicos
de Materiales.

Con base al programa de ejecucion propuesto, asi como al nimero de Core Loc requeridos para el
Rompeolas, al nimero de veces que considere usar cada cimbra, al procedimiento constructivo que
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proponga, la CONTRATISTA definird el nimero de moldes que utilizar4, mismos que deberd indicarlos en
Su propuesta técnica.

La CONTRATISTA en su propuesta técnica debe presentar el disefio de los moldes que usara como cimbra
para la elaboracion de los Core Loc indicando el tipo y calidad del material que utilizara para su elaboracion.

El concreto que utilizar4 la CONTRATISTA para la fabricacion de Core Loc tendrd una resistencia de fc =
350 Kg/cm2 minima alos 28 dias de edad, debiendo usar cemento con resistencia a los sulfatos Tipo CPP-
30R RS o similar, asi como arena y grava de banco con la granulometria adecuada (Sin aditivos)

La CONTRATISTA debera presentar la dosificacién que utilizard para la elaboracién del concreto para
cumplir con las especificaciones de proyecto, en cuanto a peso wlumétrico y resistencia a la compresion.

La CONTRATISTA indicara la marca del cemento que utilizara para cumplir con la resistencia requerida de
un fc = 350 Kg/cm? e indicar bajo qué condiciones obtendra el peso volumétrico solicitado (2.30 Ton/m3)
como minimo.

Si durante el descimbrado y almacenamiento de las piezas alguna de ellas se llegara a fracturar, ésta se
desechara vy retirara al sitio que indique el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la
SUPERVISION EXTERNA asignada por la Entidad, obligondose ala CONTRATISTA a sustituirla por otra
sin costo alguno para la “APIMAZATLAN”, en caso contrario se hara una deductiva igual al precio unitario
de la pieza en la estimacion correspondiente.

Para llevar a cabo el control de calidad del concreto para la fabricacién de los Core Loc, la CONTRATIS TA
debera considerar lo que a continuacion se expresa.

e Patiode Colado y Almacenamiento

En el sitio que sea indicado por la “APIMAZATLAN”, El CONTRATISTA debera de habilitar y dar
mantenimiento a un Patio de Colado y Almacenamiento para la fabricaciéon y almacenamiento de los Core
Loc con las dimensiones que considere necesarias para los requerimientos de la obra.

Dentro de su precio unitario del concepto EI CONTRATISTA deberd de considerar todos los materiales,
mano de obra, equipos y todos los elementos que estime necesarios, como pueden ser: nivelacion del
terreno, compactaciones para su mejoramiento, construccion de losa o firme de concreto de apoyo, etc.

e Mezcladel Concreto

La mezcla del concreto debera cumplir con la resistencia especificada en el proyecto y la durabilidad minima
necesaria para lo cual debera garantizar el contenido minimo de cemento de 540 kg/m3 para la resistencia
de fc=350 kg/cm2 propuesta, sera responsabilidad total y Unica de la Contratista, la cual deberd de ser
presentada a la Entidad acompafiada de los resultados del laboratorio, para su aprobacion antes de iniciar
el colado de los Elementos Prefabricados de Concreto Core-Loc.

e Resistencia ala Compresion

Para el control de calidad del concreto el CONTRATISTA contratara a su costo con cargo a sus costos
indirectos los senicios de un laboratorio certificado ante la EMA.

La CONTRATISTA, adicional al wlumen de concreto que utilizara para sus pruebas de laboratorio, debera
proporcionar a la Supenision Externa designada por la “APIMAZATLAN” el volumen de concreto necesario
para la realizacién de las pruebas de resistencia a la compresion; para lo cual deberan muestrear a cada
tres piezas (Core Loc), es decir en la pieza 1, 4, 7, etc., es importante sefialar que las pruebas que avalen
la procedencia de pago de los elementos prefabricados Core Loc, seran los obtenidos por la Entidad, a
través de la Supenision Externa, avalados por la Residencia de Obra.

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supenisiéon Externa, de manera simultanea
con la CONTRATISTA deberan obtener, cada uno, cuatro cilindros de prueba en cada muestreo, para su
tronado alos 7, 14, y 28 dias; en este Ultimo caso se tronaran 2 cilindros.
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La Supenision Externa, designada por la Entidad, compulsara los resultados obtenidos por su laboratorio
certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditaciones (E.M.A.), con los realizados por el Contratista, para
confirmar la resistencia minima de f'c = 350 Kg/cm, en las muestras a 28 dias.

e Revenimiento del Concreto

El revenimiento del concreto sera determinado por la CONTRATISTA con base al disefio de la mezcla que
presente para su aprobacion. EI RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” através de la Supenision
Externa designada, conjuntamente con la CONTRATISTA deber4d medir para todas las piezas, al inicio
durante el vaciado del primer metro clbico del concreto y al final en el Gltimo metro cubico, para lo cual la
CONTRATISTA debera tener en la obra el nimero suficiente de conos.

e Peso Volumétrico

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supenision Externa designada por la
Entidad, conjuntamente con la CONTRATISTA deberd pesar los cilindros de 28 dias de edad para obtener
el peso wlumétrico del concreto fraguado, el cual deberd ser como minimo de 2.30 Ton/m3.

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supenision Externa designada por la
Entidad, conjuntamente con la CONTRATISTA debera establecer correlaciones de pesos wlumétricos del
concreto fresco al concreto fraguado, para controlar desde la fabricacion con base a lo estipulado en el
proyecto (2.30 Ton/m3).

Esresponsabilidad del contratista que las piezas fabricadas aseguren el peso wlumétrico final del elemento
ya que en caso de resultar piezas de un peso menor al proyectado no se consideraran para su pago. Por
lo anterior debera considerar que se realizaran 2 verificaciones de peso de manera aleatoria por cada
cimbra propuesta, prorrateando el costo de esta actividad en su analisis de precio unitario ya que la
APIMAZATLAN no reconocera pago alguno por esta maniobra

e Marcas y Dosificaciones

La CONTRATISTA debera indicar el tipo de cemento que empleara asi como la relacion de agua/cemento
y dosificacion; en consecuencia deberd especificar marcas, dosificaciones, bancos de arena y grava,
aditivos en su caso y todo lo necesario.

El concreto también puede ser elaborado en obra en planta estacionaria con equipo dosificador en peso
No se acepta fabricar el concreto en autoconcreteras.

e Pruebasde Laboratorio

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN’ a través de la Supenision Externa designada por la
Entidad, antes de que la CONTRATISTA inicie el colado de los Core Loc debera llevar a cabo pruebas de
laboratorio que permitan confirmar que la mezcla de concreta propuesta cumpla con las especificaciones
de proyecto, en cuanto a resistencia a la compresion y peso wlumétrico. Los resultados de las pruebas
deberan ser avaladas por el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN’.

Si los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio analizadas no cumplen con los requerimientos
del proyecto, serd motivo suficiente para que el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” ordene el
retiro de dicha mezcla sin que por ello la CONTRATISTA reciba pago alguno.

La CONTRATISTA debera tomar en cuenta el wlumen de concreto que proporcionara para efectuar las
pruebas de laboratorio, cuyo costo lo debera prorratear en el precio unitario de los elementos prefabricados
(Core Loc) ya que la “APIMAZATLAN” no hara ningln pago adicional por este concepto.

Los cilindros obtenidos para las pruebas, deberan estar perfectamente identificados por nimero, fecha y
elementos colados.

Si alguno de los resultados de los cilindros acusa una deficiencia definitiva de muestreo, elaboracion,
manejo, curado o ensayo no se debera tomar en cuenta para promediar.
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Los reportes del laboratorio encargados de efectuar dichas pruebas, tanto de la Contratista como de la
Supenision Externa seran entregados al RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” para que con base
en los resultados obtenidos apruebe o rechace segln sea el caso, la mezcla correspondiente. Para poder
iniciar la elaboracion del concreto debera contarse con la aprobacion del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN".

El colado se hara a tal welocidad que la mezcla se consene en estado plastico y fluya facilmente en los
espacios comprendidos en la cimbra; la operacién se hara en forma continua hasta completar el colado de
una pieza. Todo el concreto se consolidara completamente por medio de un vibrador, de tal forma que
penetre en todos los rincones del molde.

El método constructivo que se use sera el propuesto por la CONTRATISTA y aprobado por la
“APIMAZATLAN”, sin que este hecho releve al CONTRATISTA de su responsabilidad para llevar a buen
término la elaboraciéon y almacenamiento de los elementos prefabricados (Core Loc).

Para la fabricacion de los Core Loc, la CONTRATISTA deberda acondicionar los patios y mesas que se
requieran para el colado. Para lo cual debera calcular el tamafio necesario del patio de colados, de acuerdo
al nUmero total de piezas por fabricar, asimismo sera su responsabilidad el disefio del mismo en lo que
respecta a capacidad de carga del suelo, drenaje, pendientes, espesores de materiales para su
mejoramiento tomando en cuenta el equipo y maquinaria que utilizara para el movimiento de las piezas,
los costos derivados de estas acciones debera considerarlos en los costos directos de los precios unitarios,
prorratedndolos en aquellos conceptos donde intervengan.

Para poder iniciar el colado de las piezas deberd contarse con la aprobacion de la Supenision Externa
designada por la Entidad, o en su caso, por la Residencia de Obra, quien verificard que no haya defectos
en la colocacion de los moldes y accesorios, asi como en las dimensiones del elemento.

Los elementos precolados (Core Loc) se fabricaran con los dispositivos necesarios, cuando asi se requiera,
para facilitar su manejo, mismos que la CONTRATISTA debera indicar claramente en su propuesta.

Los moldes de los elementos ya colados no deberan retirarse sino hasta después de 24 horas de efectuado
el colado, cuando menos.

El manejo de los elementos prefabricados no se debera efectuar antes de que, por lo menos alcancen una
resistencia del 75% de la del proyecto.

Todos los elementos que presenten fracturas, fisuras o agrietamientos seran rechazados por el
RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN.

e Tolerancia Permisible para el Concreto

Por lo que respecta a la tolerancia en la resistencia a la compresion fc requerida en el proyecto para el
concreto que sera utilizado en la fabricacion de los Core Loc, se tiene lo siguiente.

De acuerdo a los parametros de disefio que intenienen en la formula de Hudson descrito en el Shore
Protection Manual del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el peso total de un
tetrdpodo depende de la altura de ola de disefio utilizada, del coeficiente de trabazén, del talud de la
estructura y del peso wlumétrico del material del elemento; este Ultimo se considera asociado con la
resistencia fc del concreto, la cual permite resistir los esfuerzos y momentos de trabajo durante el izaje y
colocacién de los mismos en su lugar final de proyecto, asi como los propios debido a las condiciones
hidrodinamicas del medio maritimo. En este sentido los Core Loc son elementos que por su disefio se
pueden considerar como estructuras especiales, por lo tanto el concreto debe cumplir con lo siguiente:

» Se acepta que no mas del 1% de los promedios de 3 pruebas de resistencia a compresion
consecutivas, sea inferior a la resistencia recomendada en el disefio de mezclas para el proyecto.

> Se aceptara una tolerancia maxima del 5% menor a la resistencia de proyecto fc = 350 Kg/cm?; es
decir se aceptan concretos con resistencias mayores o iguales a fc > 332.5 Kg/cm?.

PROYECTO DE CONVOCATORIA No: PC-009J2T002-E3-2020 57



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
“REPARACION DE LOS ROMPEOLAS EL CRESTON Y CHIVOS" MAZATLAN, SINALOA.

Especificaciones Generales y Particulares

Se recomienda que la cantidad de cemento necesaria para obtener un concreto en obra de la resistencia
recomendada en el disefio de mezclas sea aumentada en un diez por ciento (10%) como minimo; lo anterior
por las variaciones que pudieran tener la calidad de los materiales y los cilindros de prueba.

Se recomienda que los Core Loc para coraza que estén dentro de la tolerancia aceptada para la resistencia
a la compresién del concreto, fc >332.5 Kg/cm?, deberan ser marcados durante su proceso de fabricacién
y deberan colocarse en el Rompeolas en la zona menos expuesta.

La CONTRATISTA sera el responsable de cumplir con las lineas y niveles de proyecto y vgilar que la
colocaciéon de los elementos quede dentro de las tolerancias aceptados, lo cual sera werificado por la
Residencia de Obra atraves de la Supenision Externa asignada por la Entidad, en caso de incumplimiento,
se podra exigir la remocion de las piezas mal colocada, sin que por ello APIMAZATLAN reconozca pago
alguno por la inobservancia del CONTRATISTA.

Forma de Medicion

La forma de medicién para los conceptos de Fabricacion y Alimacenamientode Core Loc Tipo | (Coraza
en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3), y Fabricacién y Almacenamiento
Core Loc Tipo Il (Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3), sera
Por Unidad de Obra Terminada (PUOT) de acuerdo a las dimensiones y peso de los Core Loc, indicados
en el planos de proyecto y resistencia solicitada, almacenados en el patio de la obra y preparados con
todos los elementos necesarios para su izaje y colocacion, previa aprobacion del RESIDENTE DE OBRA
de la “APIMAZATLAN a través de la SUPERVISION EXTERNA asignada por la Entidad, que tomara en
cuenta los resultados de las pruebas de laboratorio.

Base de Pago

El precio unitario de los conceptos de Fabricacién y Almacenamiento de Core Loc Tipo | (Coraza en
cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3), y Fabricacion y Alimacenamiento Core
Loc Tipo Il (Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3), incluye:
suministro de materiales para la fabricacion de los moldes, fabricacion, desperdicios, herramientas,
maniobras para el traslado de los moldes, traslado de los moldes del lugar de fabricacion al sitio de la obra,
personal, maquinaria y equipo requerido, suministro del cemento, arena, grava, agua, aditivos en su caso;
fabricacién del concreto, acondicionamiento de terrenos, construccién de mesas para colado, demolicién
de estas, retiro de los desperdicios al finalizar la obra al sitio que indique el RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN, cimbra, descimbra y acarreo de los Core Loc al patio de almacenamiento, maniobras para
su almacenamiento, herramientas, equipo adecuado para la elaboracién del concreto, maniobras para el
traslado de equipo, materiales y en general todo lo necesario para efectuar el concepto de trabajo de
acuerdo al proyecto y a las especificaciones. El concepto se pagara de acuerdo al precio fijado por
pieza elaborada (PUOT).

El nimero de piezas indicadas en el Catalogo de Conceptos es aproximado, por lo que estas podran variar
en mas o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad sera la pieza
almacenada y no se admiten fracciones de la misma por lo que no se aceptara ninguna unidad que no esté
completa.

E. P. CONCEPTO 38y 39
UNIDAD: Pieza

Rompeolas El Crestén
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38. Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de Tetrdpodos Tipo |
(Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de 10 Toneladas. P.U.O.T.

39. Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Tetrapodos Tipo Il
(Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de 18 Toneladas. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

Los conceptos de Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de Tetrdpodos
Tipo | (Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de 10 Toneladas; asi como el
correspondiente a la Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de
Tetrapodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de 18 Toneladas, se realizaran
de acuerdo al procedimiento constructivo propuesto por la CONTRATISTA y aprobado por la
“APIMAZATLAN”, lo cual no releva ala CONTRATISTA de su responsabilidad para llevar a buen término
la construccion de las capas del Rompeolas objeto del contrato, de acuerdo con las lineas y niveles
indicados en los planos de proyecto. Debera de incluir la carga de los Tetrapodos en el patio donde se
encuentren almacenados, su acarreo hasta el sitio de colocacién, asi como la propia colocacion.

El manejo y colocacion de los Tetrapodos debe de realizarse con el equipo necesario y suficiente que la
CONTRATISTA indique en su propuesta, con la potencia y capacidad acordes a las caracteristicas y peso
de los elementos prefabricados, colocandolos de acuerdo a lo indicado en el proyecto; es decir, partiendo
del pie del talud hacia la corona de las estructuras, por lo que la CONTRATISTA en su propuesta técnica,
debera de presentar la planeacién integral incluyendo el procedimiento constructivo y metodologia que
utilizar4 para tal efecto, incluyendo los accesorios necesarios para el izaje y debida colocacion de los
elementos (ganchos, garras de carga, estrobos, etc...).

La colocacion de los elementos se har4 con equipo mecanico adecuado. Sialguna de las piezas llegara a
fisurarse durante la fase de carga, acarreo y colocacion, la CONTRATISTA deberd de reponer dicha pieza
sin cargo alguno para la “APIMAZATLAN”, en caso contrario se hara una deductiva igual al precio
equivalente al costo de fabricacion de la pieza. El elemento dafiado deberd ser retirado y puesto en el sitio
que indique el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la SUPERVISION EXTERNA
asignada por la Entidad.

El CONTRATISTA en su precio unitario deberd también de considerar, ademéas de los insumos
correspondientes de materiales, mano de obra y equipo, los tiempos muertos durante la carga, descarga y
colocacién de los elementos, en su caso, asi como, el cargo por él habilitado y mantenimiento de la
superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas durante la ejecucion de los trabajos, debiendo
considerarlos en los costos directos prorrateandolos en los precios unitarios en los que considere que
intendenen, ya que con posterioridad la APIMAZATLAN no reconocer pago alguno derivado de la
inobservancia del CONTRATISTA en la integracion de su propuesta..

Forma de Medicion

La forma de medicién de los conceptos de Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y
Colocacion de Tetrapodos Tipo | (Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de 10
Toneladas; asi como el correspondiente a la Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maximade 1 Km y
Colocacién de Tetrapodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de 18 Toneladas,
seran Por Unidad de Obra Terminada (PUOT), usando como unidad la Pieza. La estimacién
correspondiente se efectuard tomando en cuenta el nimero de elementos colocados en su lugar final de
acuerdo a lineas y niveles de proyecto, sin fracturas y a entera satisfaccién del RESIDENTE DE OBRA de
la “APIMAZATLAN’.

El nimero de unidades mostradas en el Catalogo de Conceptos son aproximadas, por lo que estas podran
variar en mas o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad sera la pieza
colocada en la obra a lineas y niveles de proyecto.
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Base de Pago

El concepto Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de Tetrapodos Tipo |
(Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de 10 Toneladas; asi como el correspondiente a
la Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Tetrapodos Tipo Il (Coraza
en Cuerpo 2del 0+169 - 0+360) con peso de 18 Toneladas, se pagara al precio fijado en el contrato para
el concepto Pieza; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 40
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas de El Creston

40. Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maximade 1 Km y Colocacién de Core Loc (Coraza en
Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 14,024.88 kg (6.098 m3). P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto de Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de Core Loc
(Coraza en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 14,024.88 kg (6.098 m3), se realizaran de acuerdo
al procedimiento constructivo propuesto por la CONTRATISTA y aprobado por la “APIMAZATLAN”, lo cual
no releva ala CONTRATISTA de su responsabilidad para llevar a buen término la construccién de las
capas del Rompeolas objeto del contrato, de acuerdo con las lineas y niveles indicados en los planos de
proyecto. Debera de incluir la carga de los Core Loc en el patio donde se encuentren almacenados, su
acarreo hasta el sitio de colocacion, asi como la propia colocacion.

El manejo y colocacion de los Core Loc debe de realizarse con el equipo necesario y suficiente que la
CONTRATISTA indigue en su propuesta, con la potencia y capacidad acordes a las caracteristicas y peso
de los elementos prefabricados, colocandolos de acuerdo a lo indicado en el proyecto; es decir, partiendo
del pie del talud hacia la corona de las estructuras, por lo que la CONTRATISTA en su propuesta técnica,
debera de presentar la planeacion integral incluyendo el procedimiento constructivo y metodologia que
utilizara para tal efecto, incluyendo los accesorios necesarios para el izaje y debida colocacion de los
elementos (ganchos, garras de carga, estrobos, etc...).

La colocacion de los elementos se hard con equipo mecanico adecuado. Sialguna de las piezas llegara a
fisurarse durante la fase de carga, acarreo y colocacién, la CONTRATISTA debera de reponer dicha pieza
sin cargo alguno para la “APIMAZATLAN”, en caso contrario se hard una deductiva igual al precio
equivalente al costo de fabricacion de la pieza. El elemento dafiado debera ser retirado y puesto en el sitio
que indique el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la SUPERVISION EXTERNA
asignada por la Entidad.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, ademas de los insumos
correspondientes de materiales, mano de obra y equipo, los tiempos muertos de los equipos durante la
carga, descarga y colocacion de los elementos, en su caso, asi como, el cargo por él habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas durante la ejecucién de los
trabajos, debiendo considerarlos en los costos directos prorratedndolos en los precios unitarios en los que
considere que intenienen, ya que con posterioridad la APIMAZATLAN no reconocera pago alguno derivado
de la inobservancia del CONTRATISTA en la integracion de su propuesta.

Forma de Medicién

La forma de medicion de los conceptos de Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y
Colocacion de Core Loc (Coraza en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 14,024.88 kg (6.098
m3), seran Por Unidad de Obra Terminada (PUOT), usando como unidad la Pieza. La estimacion
correspondiente se efectuara tomando en cuenta el nimero de elementos colocados en su lugar final de
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acuerdo a lineas y niveles de proyecto, sinfracturas y a entera satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA de
la “APIMAZATLAN’.

El nimero de unidades mostradas en el Catalogo de Conceptos son aproximadas, por lo que estas podran
variar en mas o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad seré la pieza
colocada en la obra a lineas y niveles de proyecto.

Base de Pago

El concepto Carga, Acarreo Hasta una Distancia Mdxima de 1 Km y Colocacion de Core Loc (Coraza
en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 14,024.88 kg (6.098 m3), se pagara al precio fijado en el
contrato para el concepto Pieza; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTO41
UNIDAD: M3

Rompeolas El Crestén

41. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacion de Roca Tipo V (Secundaria de 1350 a 2,250 kg) ubicada sobre la corona del
rompeolas del Cad. 0+210 al 0+442.13, para cerrar hombros de coraza en morro. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto de Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maximade 1 Km y
Colocaciéon de Roca Tipo V (Secundaria de 1350 a 2,250 kg) ubicada sobre la corona del rompeolas
del Cad. 0+210 al 0+442.13, para cerrar hombros de coraza en morro. P.U.O.T., incluye: carga de la
roca en el patio de almacenamiento, su acarreo hasta el sitio de colocacién a una distancia maxima de 1
Km, la colocacion con equipo mecénico a lineas y niveles indicados en los planos de proyecto para
conformar las secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos,
materiales, obras auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

El CONTRATISTA en su precio unitario deberd también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Esta roca corresponde a la retirada de la corona del rompeolas al inicio de los trabajos y sera colocada en
el morro para cerrar los hombros de la Coraza de Core Loc en el morro, y el wlumen corresponde al
levantado inicialmente al retirarla.

Forma de Medicion

Para el concepto de Carga en Patio de AImacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1
Km y Colocacién de Roca Tipo V (Secundaria de 1350 a 2,250 kg) ubicada sobre la corona del
rompeolas del Cad. 0+210 al 0+442.13, para cerrar hombros de coraza en morro. P.U.O.T, la unidad
de medicién sera el Metro Cubico (M3), con aproximacion a dos decimales, resultado del seccionamiento
realizado previo a su retiro. EI RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” por conducto de la
Supenisién Externa, verificard el seccionamiento para cotejar el wlumen de roca colocado en el
Rompeolas de acuerdo con los planos de proyecto.

Par la werificacion se haran seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
quedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podra ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.
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Base de Pago

El concepto de Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1Kmy
Colocacion de Roca Tipo V (Secundaria de 1350 a 2,250 kg) ubicada sobre la corona del rompeolas
del Cad. 0+210 al 0+442.13, para cerrar hombros de coraza en morro. P.U.O.T,, se pagara al precio
fijado en el contrato para el concepto por Metro Cubico (m3) con aproximacion a dos decimales; este
concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 42
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas de El Creston

42. Colocaciéon de baliza de situacion desmantelada al inicio de la reparaciéon del Morro del
Rompeolas de El Crestdén, formada por perfiles de aluminio estructural aleacién 6061-T6, de
5.50 x 5.50 m de base y altura de 16 m, montada sobre base de concreto fc= 250 kg/cm2, de
5.50 X 5.50 m x 1.50 de altura. Incluye; acarreo a una distancia maxima de 2 km. P.U.O.T.

Descripcion del Concepto

El concepto de Colocacién de Baliza de situacion desmantelada al inicio de la reparacién del Morro
del Rompeolas de El Crestdn, formada por perfiles de aluminio estructural aleacién 6061-T6, de 3.95
x 3.95 m de base y altura de 16 m, montada sobre base de concreto fc= 250 kg/cm2, de 5.50 X 5.50
m X 1.50 de altura. Incluye; acarreo a una distancia maxima de 2 km, consiste en el acarreo de los
elementos que la conforman, producto del su desmantelamiento, acarreo y almacenaje al inicio de los
trabajos para su consenacién, almacenados a 2 km del rompeolas en las instalaciones de la Terminal de
Transbordadores de la APIMAZATLAN, dejandola en la situacion en la que se encontraba de conformidad
al plano de instalacién y armado.

Para tal efecto, es decir para la colocacion final de la Baliza, el CONTRATISTA debera de considerar los
siguientes aspectos:

1.- El concepto de trabajo incluye la maquinaria y equipo de carga y transporte necesario para el traslado
de todos sus elementos hasta el sitio de su armado y colocacion, asi como la mano de obra especializada
para su ensamble, instalacion de linterna, accesorios, pruebas y puesta en operacion.

2.- La CONTRATISTA construird un nuevo muerto de concreto fc= 250 kg/cm2, de 1.50 x 1.50 m, por 1,50
m de altura, sobre la que se anclara y montara la baliza, El concreto que utilizara la CONTRATISTA para
la fabricacién del muerto se debera elaborar usando cemento con resistencia a los sulfatos Tipo CPP-30R
RS o similar, asi como arena y grava de banco con la granulometria adecuada, el muerto se desplantara
sobre una Plantilla de concreto pobre de fc = 100 Kg/cmZ2de 10 cm de espesor; incluye la nivelacion del
terreno para su colocacion, adicionalmente se reforzara con acero de refuerzo fy = 4,200 Kg/cm?2 del # 6
(3/4”), incluyendo alambre recocido para su fijacion, traslapes, longitudes de anclaje, el cimbrado y
descimbrado para el colado del muerto de concreto.

3.- La Baliza est4 compuesta por una torre estructural de 3.95x 3.95 m de base, altura de 16 m, base
superior de 0.90 x 0.90 m, plataforma de trabajo superior de 2.00 x 2.00 con barandal de 1 m de altura,
contando en su parte superior con base porta celda solar, caja porta bateria, base de linterna giratoria y
piso a base de placa de V2" con cubierta debera ser BWG 20 aleacion 1200 antiderrapante , escalinata con
proteccion y pantalla de lamina de hoja lisa debera ser temple “F” aleacion 1200 cal. BWG 12, todos los
largueros, diagonales y transversales estan compuestos por perfiles estructurales de aluminio aleacién
6061-T6, unidos a base de tornilleria de acero inoxidable de alta resistencia A-325
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Especificaciones Generales y Particulares

4.- La estructura esta constituida por perfiles estructurales de aluminio de 3/8” x 4”, 3/8” x 3”, nodos de 14
cm x 3/8”, cartelas de 5/8” de acero inoxidable y demas accesorios, segun proyecto. Los perfiles seran
estructurales de aluminio de aleacion 6061-T6.

5.- Los tornillos seran de acero inoxidable estandar de cabeza y tuerca hexagonal con doble roldana, de
alta resistencia A-325.

6.- El armado e instalacion de la Torre en el Rompeolas serd sobre el muerto de concreto, considerando
su relacion con los largueros diagonales y transversales con sus amarres en los nodos, con tornilleria y
accesorios de sujecion segun corresponda.

Se debe incluir la escala para ascender a la parte superior de la torre, piso antiderrapante en la plataforma
y soleras de aluminio pintadas del color de la baliza como sefial diurna.

7.- Se incluye anclaje a muerto de concreto con las anclas adecuadas; La base de anclaje debe ser de
acero inoxidable, incluyendo los pernos de 1” de diametro con tuercas y cartabones en placa de 5/8”,

8.- La torre debera de ser pintada con pintura a base de Amerlock 2/400 y pintura de acabado Amercoat
(Color Verde en el Rompeolas de Chiws y Color Rojo en el Rompeolas de El Creston), tipo Amershield o
equivalente; el Amercoat debera ser U10.

9.- Se instalara la Linterna Solar Marina tipo SL-C420 desmantelada anteriormente, en la parte superior de
la torre; de conformidad al plano de proyecto.

10.- Al termino de los trabajos, la Torre provisional arriostrada de 15 m, pasara a ser propiedad de
APIMAZATLAN, por lo que el CONTRATISTA, debera considerar el mantenimiento necesario de la torre,
previo a su entrega y acarreo al sitio designado por el RESIDENTE DE OBRA a través de la SUPERVISION
EXTERNA

10.- Limpieza General.

13.-Incluye todos los Materiales, Maniobras, Mano de Obra, Equipo, Maquinaria, Herramientas y todos los
demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo Por Unidad de Obra
Terminada a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN".

Forma de Medicion

La forma de medicion del concepto de Colocacion de Baliza de situacion desmantelada al inicio de la
reparacion del Morro del Rompeolas de El Creston, formada por perfiles de aluminio estructural
aleacion 6061-T6, de 3.95 x 3.95 m de base y altura de 16 m, montada sobre base de concreto fc=
250 kg/cm2, de 5.50 X 5.50 m x 1.50 de altura. Incluye; acarreo a una distancia maximade 2 km
(PUOT), sera usando como unidad |a Pieza. Se podra estimar la Baliza de Situacion una vez que esta haya
sido colocada a entera satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN.

Base de Pago

El concepto de Colocacién de Baliza de situacion desmantelada al inicio de la reparacién del Morro
del Rompeolas de El Crestdn, formada por perfiles de aluminio estructural aleaciéon 6061-T6, de 3.95
x 3.95 m de base y altura de 16 m, montada sobre base de concreto fc= 250 kg/cm2, de 5.50 X 5.50
m x 1.50 de altura. Incluye; acarreo a una distancia maxima de 2 km, se pagara al precio fijado en el
contrato para el concepto Pieza; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).
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