@ COMUNICACIONES |  (X§ MAZATLAN

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

ADMINISTRACION
PORTUARIA INTEGRAL DE
MAZATLAN, S.A DE C.V.

"REPARACION DE LOS ROMPEOLAS EL CRESTON Y CHIVOS"
MAZATLAN, SINALOA.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No: LO-009J2T002-E9-2020

Especificaciones Generales y
Particulares



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

REPARACION DE LOS ROMPEOLAS EL CRESTON Y CHIVOS" MAZATLAN, SINALOA.

Especificaciones Generales y Particulares

Contenido
ESPECIFICACIONES GENERALES 1
1. Informacién General 1
1.1. Licitacién y Rubro 1
1.2. Descripcién de la Obra 1
1.3. Localizacion de la Obra 2
1.4. Aclaraciones 2
1.5. Abreviaturas y Terminologia 2
2. Generalidades 3
2.1. Servicios 3
2.2. Coordinacién de los Trabajos 3
2.3. Dafos a Terceros o Bienes 4
2.4.  Siniestros 4
2.5. Cantidades de Obra 5
2.6. Maquinariay equipo 5
2.7. Modificacidn del Sitio Original de la Obra 5
2.8. Precios Unitarios 5
29. Trazosy Niveles 6
2.10. Mantenimiento de las Coronas de los Rompeolas 6
2.11. Materiales 6
2.12. Banco de Roca 6
2.13. Control de Calidad 7
2.14. Sefalizacién y alumbrado 8
2.15. Limpieza General 8
2.16. Conceptos Extraordinarios y Cantidades Adicionales de Trabajo 8
2.17. Planos de Proyecto y Catalogo de Conceptos 9
2.18. Actividades de Obra a Ejecutar 13
2.19. Programa de Ejecucion 13
2.20. Actualizaciéon de Planos 14
2.21. Normas o Especificaciones Generales de SCT 14
2.22. Caminos de Acceso 16
2.23. Superficies de Rodamiento en los Rompeolas 16
2.24. Patios de Colado de Elementos Artificiales de Concreto y Almacenamiento 16
3. Impacto Ambiental 16
ESPECIFICACIONES PARTICULARES 18

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-E9-2020



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
“REPARACION DE LOS ROMPEOLAS EL CRESTON Y CHIVOS" MAZATLAN, SINALOA.

Especificaciones Generales y Particulares

1. Trazo y seccionamientos para el desplante del Rompeolas Sur de Chivos, en estaciones a
cada 10 m, prolongandose en agua hasta 100 m del eje de la estructura, tanto del lado interior del
puerto como del lado mar. Incluye: Equipo topografico de precision (GPS, estacién total, RTK,
ecosonday nivel), lancha, estadales, balizas. 18

20. Trazoy seccionamientos para el desplante del Rompeolas Norte El Crestén, en estaciones a
cada 10 m, prolongandose en agua hasta 100 m del eje de la estructura, tanto del lado interior del
puerto como del lado mar. Incluye: Equipo topogréafico de precision (GPS, estacion total, RTK,

ecosonday nivel), lancha, estadales, balizas. 18
Descripcién del Concepto 18
Forma de Medicion 19
Base de Pago 20

2. Desmontaje de Baliza de Situacion Existente tipo arriostrada en Rompeolas Chivos,

comprende; Reposicionamiento provisional durante el transcurso de la obra y posterior, Cargay

Acarreo ala Terminal de Transbordadores. P.U.O.T. 20
Descripcién del Concepto 20
Forma de Medicién 20
Base de Pago 20

3. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo | (NUcleo; en empotre

del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 40 -55 kg. P.U.O.T. 21

26. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo | (Nucleo para

empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo del 0+060 - 0+100) con peso de 40 -55 kg. P.U.O.T. =========mmmm-- 21
Descripcién del Concepto 21
Forma de Medicién 21
Base de Pago 22

4. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Il (Nacleo; morro del

0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 kg. P.U.O.T. 22
Descripcién del Concepto 22
Forma de Medicion 23
Base de Pago 23

5. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo lll (Berma; Cuerpo del

0+060 - 0+340) con peso de 250 - 500 kg. P.U.O.T. 23

27. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo Ill (Berma en Cuerpo

del Cad. 0+000 - 0+140) con peso de 250 - 500 kg. P.U.O.T. 23
Descripcién del Concepto 23
Forma de Medicién 24
Base de Pago 24

6. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo IV (Berma; Morro del

0+360 - 0+427.50) con peso de 500 -750 kg. P.U.O.T. 24

28. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo IV (Berma en Morro

del 0+360 - 0+442.13) con peso de 500 -750 kg. P.U.O.T. 24
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Descripcién del Concepto 24
Forma de Medicion 25
Base de Pago 25
7. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo V (Capa Secundaria;
empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 850-1400 kg. P.U.O.T. ======--- 25
Descripcién del Concepto 25
Forma de Medicion 26
Base de Pago 26
8. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo VI (Capa Secundaria;
en Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450 kg. P.U.O.T. 26
Descripcién del Concepto 26
Forma de Medicién 27
Base de Pago 27
9. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y
Colocacion de Roca Tipo | (Nucleo; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con
peso de 40 -55 kg. P.U.O.T. 28

31. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maximade 1 Kmy
Colocacion de Roca Tipo | (Nicleo en empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo del 0+060 — 0+100) con

peso de 40 -55 kg. P.U.O.T. 28
Descripcién del Concepto 28
Forma de Medicion 28
Base de Pago 28

10. Cargaen Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Ma&xima de 1 Km y
Colocacion de Roca Tipo Il (Nacleo; morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 Kg. P.U.O.T.29

Descripcién del Concepto 29
Forma de Medicion 29
Base de Pago 29

11. Cargaen Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maximade 1 Kmy
Colocacion de Roca Tipo lll (Berma; Cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 250 - 500 Kg. P.U.O.T.
29

32. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Kmy
Colocacion de Roca Tipo lll (Berma en Cuerpo 1 del 0+000 — 0+140) con peso de 250 - 500 kg.

P.U.O.T. 30
Descripcién del Concepto 30
Forma de Medicion 30
Base de Pago 30

12. Cargaen Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Ma&xima de 1 Km y
Colocacion de Roca Tipo IV (Berma; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 500 -750 kg. P.U.O.T.
30
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33. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Kmy
Colocacion de Roca Tipo IV (Berma en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 500 -750 kg.

P.U.O.T. 31
Descripcion de los Conceptos 31
Forma de Medicion 31
Base de Pago 31

13. Cargaen Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Kmy
Colocacion de Roca Tipo V (Capa Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 -

0+340) con peso de 850-1400 kg. P.U.O.T. 31
Descripcién del Concepto 31
Forma de Medicion 32
Base de Pago 32

14. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia M&xima de 1 Kmy
Colocacion de Roca Tipo VI (Capa Secundaria; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450

kg. P.U.O.T. 32
Descripciéon del Concepto 32
Forma de Medicion 32
Base de Pago 33

15. Fabricacién y Almacenamiento de Core Loc Tipo | (Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con

peso de 10,695.42 kg (4,65 m3). P.U.O.T. 33

16. Fabricacién y Almacenamiento de Core Loc Tipo Il (Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50)

con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3). P.U.O.T. 33
Descripcién de los Conceptos 33
e Patio de Colado y Almacenamiento 34
e Mezcla del Concreto 34
e Resistencia ala Compresion 34
e Revenimiento del Concreto 35
e Peso Volumétrico 35
e Marcas y Dosificaciones 35
e Pruebas de Laboratorio 35
e Tolerancia Permisible para el Concreto 36
Forma de Medicion 37
Base de Pago 37

17. Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de Core Loc Tipo |

(Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3). P.U.O.T. ===smmmemmmmmmanne- 38

18. Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Core Loc Tipo |l

(Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3). P.U.O.T. ~=========----- 38
Descripcién del Concepto 38
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Forma de Medicion 38
Base de Pago 39
19. Suministro y Colocacién de Baliza de Situacion en el Morro del Rompeolas; incluye
Fabricacion de Muerto de Concreto f'c = 250 Kg/cm?de 5.50 x 5.50 x 1.50 m. P.U.O.T ===mmmmmemmann 39
Descripcién del Concepto 39
Forma de Medicion 40
Base de Pago 40

21. Desmontaje de Baliza de Situacién Existente, Carga y Acarreo a una Distancia Maxima de 2
Km. Comprende el Suministro y Colocacidn de Baliza Provisional Arriostrada de 15 m de altura,

para servicio provisional de sefialamiento. P.U.O.T. 40
Descripcién del Concepto 40
Forma de Medicion 41
Base de Pago 42

22. Retiro de roca de capa Secundaria de 1350 a 2,250 kg ubicada sobre la corona del
rompeolas del Cad. 0+210 al 0+442.13, para ampliar superficie de rodamiento al nivel +6.36 en el
Cad. 0+210, hasta el nivel +6.54 en el morro, medido en seccidn y acarreo a patio almacén a una

distanciade 1 km. P.U.O.T. 42
Descripcién del Concepto 42
Forma de Medicion 42
Base de Pago 43

23. Reacomodo de los elementos precolados (Tetrapodos) de 10.00 toneladas de peso,
existentes en Cuerpo 1 en los Cad. 0+060 - 0+168.48, colocandolos en el camino de 12.00 m de
ancho sin obstruir el paso de vehiculos, y su posterior colocacién en los mismos cadenamientos.

P.U.O.T. 43
a). Descripcién del Concepto 43
b). Forma de Medicién 43
c). Base de Pago 44

24. Reacomodo de los elementos precolados (Tetrapodos) de 18.00 toneladas de peso,
existentes en Cuerpo 2 en los Cad. 0+169 - 0+360, colocandolos en el camino de 12.00 m de ancho
sin obstruir el paso de vehiculos, y su posterior colocacién en los mismos cadenamientos.

P.U.O.T. 44
a). Descripcién del Concepto 44
b). Forma de Medicion 44
c). Base de Pago 45

25. Retiro de elementos precolados (Core Loc) de 13.00 toneladas de peso, existentes en el
Hombro del Morro del Rompeolas y acarreo a patio de almacenamiento a 1 km de distanciay su

posterior colocacién en los mismos cadenamientos. P.U.O.T. 45
Descripcién del Concepto 45
Forma de Medicion 46
Base de Pago 46
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29. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo V (Capa Secundaria;
en empotre 0+000 — 0+040, cuerpo 1 del Cad. 0+060 — 0+168.48 y cuerpo 2 del 0+169 - 0+360 con

peso de 800-1200 kg. P.U.O.T. 46
Descripcién del Concepto 46
Forma de Medicion 47
Base de Pago a7

30. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo VI (Capa Secundaria

en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-1800 kg. P.U.O.T. 47
Descripcién del Concepto a7
Forma de Medicion 48
Base de Pago 48

34. Cargaen Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Kmy
Colocacion de Roca Tipo V (Capa Secundaria en empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo 1 del 0+060 -

0+168.48 y cuerpo 2 del 0+169 — 0+360) con peso de 800-1200 kg. P.U.O.T. 49
Descripcién del Concepto 49
Forma de Medicion 49
Base de Pago 49

35. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maximade 1 Kmy
Colocacion de Roca Tipo VI (Capa Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-

1800 kg. P.U.O.T. 49
Descripcién del Concepto 49
Forma de Medicion 50
Base de Pago 50

36. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Kmy
Colocacion de roca de capa Secundaria de 1350 a 2,250 kg sobre la corona del rompeolas del Cad.

0+210 al 0+442.13. P.U.O.T. 50
Descripcién del Concepto 50
Forma de Medicion 50
Base de Pago 51

37. Fabricacion y Almacenamiento de Tetrapodos Tipo | (Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 -

0+168.48) con peso de 10 Toneladas. P.U.O.T. 51

38. Fabricacion y AlImacenamiento de Tetrdpodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360)

con peso de 18 Toneladas. P.U.O.T. 51
Descripcién de los Conceptos 51
e Patio de Colado y Almacenamiento 52
e Mezcla del Concreto 52
e Resistencia ala Compresion 52
e Revenimiento del Concreto 53
e Peso Volumétrico 53
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e Marcas y Dosificaciones 53
e Pruebas de Laboratorio 53
e Tolerancia Permisible para el Concreto 54
Forma de Medicion 55
Base de Pago 55
39. Fabricacion y Almacenamiento de Core Loc (Coraza en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso
del4, 024.88 kg (6.098 m3). P.U.O.T. 55
Descripcién del Concepto 55
e Patio de Colado y Almacenamiento 56
e Mezcla del Concreto 57
e Resistencia ala Compresion 57
e Revenimiento del Concreto 57
e Peso Volumétrico 57
e Marcas y Dosificaciones 57
e Pruebas de Laboratorio 58
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40. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Mdxima de 1 Kmy
Colocacion de Tetrdpodos Tipo | (Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de 10
Toneladas. P.U.O.T. 60

41. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maximade 1 Kmy
Colocacion de Tetrapodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de 18

Toneladas. P.U.O.T. 60
Descripcién del Concepto 60
Forma de Medicion 61
Base de Pago 61

42. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y
Colocacion de Core Loc (Coraza en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 14,024.88 kg (6.098

m3). P.U.O.T. 61
Descripcién del Concepto 61
Forma de Medicion 62
Base de Pago 62

43. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Kmy
Colocacion de elementos precolados (Core Loc) de 13.00 toneladas de peso, en el Hombro del

Morro del Rompeolas. P.U.O.T 62
Descripcién del Concepto 62
Forma de Medicion 63
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Base de Pago

63
44. Colocacion de baliza de situacién desmantelada al inicio de la reparacion del Morro del
Rompeolas de El Creston, formada por perfiles de aluminio estructural aleaciéon 6061-T6, de 5.50 x
5.50 m de base y altura de 16 m, montada sobre base de concreto f'c= 250 kg/cm2, de 5.50 X 5.50

m x 1.50 de altura. Incluye; acarreo a una distancia maximade 2 km. P.U.O.T.

63
Descripcién del Concepto 63
Forma de Medicion 65
Base de Pago 65
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
Licitacion Puablica Nacional N° LO-009J2T002-E9-2020
Rubro: Reparacion de Los Rompeolas El Crestdn y Chivos, Mazatlan, Sinaloa.

ESPECIFICACIONES GENERALES

1. Informacién General
1.1. Licitacién y Rubro
Licitacion Publica Nacional N° LO-009J2T002-E9-2020

Rubro: Reparacién de los Rompeolas El Crestén y Chivos, Mazatléan, Sinaloa.
1.2. Descripcion de la Obra

La obra consiste en la reparacion y reforzamiento de los Rompeolas de Chivos de 427.50 m de longitud y
El Crestdn de 442.13 m.

Para ello se deberan de suministrar y colocar rocas para Nucleo, Capa Secundaria y Berma, asi como
construir y colocar Tetrapodos para coraza y Core Loc para morro de acuerdo con lo siguiente.

Rompeolas de Chivos

Roca Tipo | (Nucleo; en empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 40 -55 kg.
Roca Tipo Il (Nucleo; morro del 0+360 - 0+427,50) con peso de 56 -75 kg

Roca Tipo lll (Berma; Cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 250 - 500 kg.

Roca Tipo IV (Berma; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 500 -750 kg.

Roca Tipo V (Capa Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de
850-1400 kg.

Roca Tipo VI (Capa Secundaria; en Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450 kg
Core Loc Tipo | (Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3).
Core Loc Tipo Il (Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3).
Rompeolas El Creston

Roca Tipo | (Nucleo para empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48 y cuerpo 2 del
0+169 - 0+360) con peso de 40 -55 kg.

Roca Tipo lll (Berma en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48 y Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de
250 - 500 kg

Roca Tipo IV (Berma en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 500 -750 kg.

Roca Tipo V (Capa Secundaria; en empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48 y cuerpo 2
del 0+169 - 0+360) con peso de 800-1200 kg.

Roca Tipo VI (Capa Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-1800 kg.
Tetrapodos Tipo | (Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de 10 Toneladas.
Tetrdpodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de 18 Tonelada.

Core Loc (Coraza en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 14.024.88 kg (6.098 m3).
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1.3. Localizaciéon de la Obra

El Puerto de Mazatlan se localiza al sureste del estado de Sinaloa, en la Riviera del Pacifico, a 200 km de
Culiacan, Sinaloa; su situacion geografica es latitud norte 23°11° y longitud oeste 106° 25.3.

El puerto cuenta con una superficie aproximada de 496 Has, de las cuales 78.88 corresponden a tierra y
417.12 a agua.

1.4. Aclaraciones

Si las normas se contraponen a las especificaciones generales y particulares, seran éstas Ultimas las que
rijan.

En caso de discrepancia entre el Catalogo de Conceptos, especificaciones y planos, el orden de
prioridades sera el siguiente:

a) Especificaciones
b) Planos
c) Catélogo de Conceptos

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO
No. PE 09, "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la
propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi
como las Normas vigentes para Construccion e Instalaciones de la SCT.

1.5. Abreviaturas y Terminologia
Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entendera por:
“APIMAZATLAN”: Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A de C.V.

RESIDENTE DE OBRA: Funcionario Publico designado por la Entidad previo a la iniciacién de los trabajos
como responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos y que representa
ala “APIMAZATLAN” ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de
los trabajos en el lugar en que estos se realizan.

LICITANTE: Persona fisica o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso
de licitacion para la adjudicacién del contrato correspondiente.

CONTRATISTA: LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitacion.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: Profesionista titulado con cédula profesional, en alguna
disciplina de ingenieria: civil, hidraulica o arquitectura, con experiencia minima de dos afios en obras
similares y que represente al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos. La “APIMAZATLAN”
aprobard su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

SUPERVISION EXTERNA: Prestador de Servicios Profesionales (Persona fisica o Moral) con experiencia
en el manejo, seguimiento y control de obras de caracteristicas similares a las que motivan la presente
convocatoria, con plantilla de trabajadores con experiencia de al menos 2 afios en este tipo de obras de
acuerdo a los diversos frentes de trabajo, explotacién de bancos, fabricacion de elementos prefabricados,
construccion y/o rehabilitacion de rompeolas, espigones o escolleras. Que funge como auxiliar de la
Residencia de Obra en la ejecucion de los trabajos, cuyas atribuciones se apegaran a lo establecido en el
articulo 115 del RLOPSRM.

ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente Documento.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construccion e Instalaciones,
publicado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
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PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion a
los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

OBRA: Trabajos de construccion motivo de la presente licitacion y sujetos al proyecto.
S.C.T.: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

E.P.: Especificaciones particulares por concepto.

P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada.

P.G.: Precio global.

N.B.M.l.: Nivel de Bajamar Medio Inferior.

INEGI: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

TALUD: Superficie inclinada de un corte, de un terraplén, de un muro o de un canal.

2. Generalidades
2.1. Servicios

ElI LICITANTE debera obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de apertura
de sobres, toda la informacién que considere relevante para la presentacion de su propuesta y en
particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios
adicionales y los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucidn de la obra; por otra parte,
obtendra de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar,
mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran
pagados en forma adicional.

2.2. Coordinacién de los Trabajos

La “APIMAZATLAN” designard, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que sera
responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representara
directamente a la “APIMAZATLAN” ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados
con la ejecucién de los trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo. En el caso de que la Entidad
asigne los servicios de control y seguimiento de los trabajos a una SUPERVISION EXTERNA, esté solo
actuara como auxiliar de la Residencia de Obra y servird de enlace entre el CONTRATISTA vy la
Residencia de Obra con las funciones y atribuciones establecidas en el articulo 114 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones
contractuales con la “APIMAZATLAN”, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE
DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si.
No se reconocera ningun pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacion, en el entendido
de que la actividad del mismo por ningdn motivo sera interrumpida ni interferida. ElI LICITANTE durante la
visita y/o antes de la fecha de apertura, observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones,
edificaciones existentes y las condiciones de operacion en que se encuentren a fin de que todas las
actividades requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos;
para efecto de pago y de plazo, pues no se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

El CONTRATISTA con anticipacién al inicio de los trabajos presentara a la “APIMAZATLAN” por escrito
los antecedentes técnicos y curriculum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION que proponga.
La “APIMAZATLAN” aprobara su nombramiento, si acredita que cumple con los requerimientos de
experiencia y estudios establecidos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EI CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un representante que fungira
como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, acreditada ante la
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“APIMAZATLAN”, en el tipo de obra que se va a ejecutar (podra tener cualquiera de las siguientes
profesiones: Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto, los que deberan contar con su cédula
profesional ademas de los requisitos solicitados). EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra
amplio poder para actuar en nombre y representacion del CONTRATISTA y por tanto, con poder de
decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra.

Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA emita por escrito al SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, se considerara como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: deberéa tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los
trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA nombre, domicilio y teléfono de su domicilio, con el
objeto de atender de inmediato a cualquier llamado verbal o por escrito, o cuando su presencia o
intervencién sea requerida.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: estara autorizado para firmar las estimaciones de obra y
cualquier otro documento oficial que se genere por parte del CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera conocer con amplitud los proyectos, las normas
de calidad y especificaciones de construccion, el catadlogo de conceptos, los programas de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, la bithcora electrénica, convenios y demas documentos inherentes, que
se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

La “APIMAZATLAN" podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y EL CONTRATISTA
tendré la obligacién de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos en el contrato.

Debera permanecer al frente de la obra de tiempo completo desde el inicio hasta su termino oficial. En
caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, éste se obliga a dar aviso
por escrito con la debida anticipacion al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo sustituird, el que
debera tener al menos la misma experiencia y estudios, asi también tendra los mismos derechos y
obligaciones que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir con los requisitos
sefialados anteriormente.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender de inmediato cualquier llamado
del RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

El uso de la BESOP (Bitacora Electrénica y Seguimiento de Obra Publica) es obligatorio para ambas partes
en este contrato. Su elaboracion, control y seguimiento se har4 por medios remotos de comunicacién
electrénica, tal y como se establece en la LEY y su REGLAMENTO.

Las ordenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la BESOP, seran validas aun cuando no se
encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

2.3. Dafios a Terceros o Bienes

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, etc., 0 a cualquier bien propiedad de la “APIMAZATLAN” o de terceros, la
reposicion y/o reparacion sera de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfaccion del
RESIDENTE DE OBRA.

2.4. Siniestros

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por la “APIMAZATLAN” y/o instituciones
competentes, que afectase la obra en proceso de ejecucion o terminada y adn no recibida, el
CONTRATISTA tendra derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dafiados, siempre y
cuando el avance de los mismos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una
de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento.
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2.5. Cantidades de Obra

Las cantidades de obra anotadas en el documento PE 09 "Catalogo de Conceptos" son aproximadas.
Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor
volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes
sin modificar los precios unitarios originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes
realmente ejecutados P.U.O.T de acuerdo a la normatividad.

Dado el oleaje que presenta el Rompeolas, la longitud del nlicleo que puede permanecer sujeta a esta
accion sera de hasta 20 metros, antes de ser protegida por la capa secundaria, no debera avanzarse en
la construccidn el ndcleo una longitud mayor que la indicada, de igual manera la colocacién de la roca para
formar la capa secundaria, deberda hacerse con la gria adecuada y equipada con los aditamentos
apropiados, para asi antes de continuar con la construccion de un nuevo tramo de nucleo y de capa
secundaria se debera proceder a colocar la capa de coraza, protegiendo el frente con coraza para evitar
dejar expuesto las capas de nlcleo y secundaria, retirdndola al iniciar un nuevo tramo, asi
respectivamente, hasta dar un avance por tramos de 20 metros de Rompeolas reparado a seccion
terminada a las cotas de proyecto.

2.6. Maquinaria y equipo

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos,
EL CONTRATISTA se obliga a sustituirlos en un tiempo que no excederd a los 10 dias naturales, contados
a partir de que el RESIDENTE DE OBRA designado por la “APIMAZATLAN?, se lo solicite por escrito y en
este supuesto acepta el CONTRATISTA que no tendra derecho a modificacion en los precios unitarios
originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa.

2.7. Modificacion del Sitio Original de la Obra

Si la “APIMAZATLAN” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra
y el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los
mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y periodo de
ejecucidn propuestos originalmente.

2.8. Precios Unitarios

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus andlisis de precios unitarios, de acuerdo
con las Normas y especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacién, el
hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

EL LICITANTE, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del documento PE 09 "Catalogo
de Conceptos" debera tener en cuenta estas Especificaciones Generales y Particulares, y las Normas de
Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas de Construccion antes mencionadas, se contraponen a las Especificaciones Generales y
Particulares, seran estas Ultimas las que rijan.

El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitacion, se obliga a realizar la misma a los precios
unitarios del contrato aun cuando sea necesario modificar la localizacion del lugar de los trabajos dentro
del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

Conforme a los lineamientos que citan la Ley y su Reglamento vigente, los precios unitarios presentados
por el CONTRATISTA en su oferta permanecerdn fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar por escrito el ajuste de precios unitarios, dentro de un plazo
de sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices de precios productor que determine
el INEGI, aplicables en el periodo en que lo promueva.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los conceptos incluidos en el PE 09 "Catalogo de Conceptos"”, incluyendo sus analisis basicos de
salarios, costo horario del equipo, calculo de indirectos y financiamiento, etc.
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El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 2.15 de estas
Especificaciones Generales, no se le cubriran al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo
considerarlos dentro de los costos por cada uno de los precios unitarios que cotice.

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la “APIMAZATLAN”, esta se obliga a
cubrir al CONTRATISTA los dafios que se le causen, los que deberan estar debidamente justificados y ser
razonables.

Si pasados 10 dias subsiste la suspension de los trabajos, la “APIMAZATLAN” y el CONTRATISTA, por
mutuo acuerdo tomaran la decisién que mas convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminacion
anticipada del contrato, en cuyo caso la “APIMAZATLAN” cubrira los gastos en que haya incurrido el
CONTRATISTA , tal como lo establece la Ley y su Reglamento.

La investigacién de los derechos de uso de patentes o regalias relativos a la fabricaciéon de los
elementos prefabricados de concreto, es parte de lainvestigacion de mercado que el Licitante debe
realizar para la integracién de su proposicién, debiendo documentarla debidamente y anexarla en
su documento PE 10 “Costos Bé&sicos de Materiales”, debiendo considerar que los moldes
utilizados para la fabricacion de los elementos pasaran a ser propiedad de la API-MAZATLAN al
final de la ejecucién de los trabajos.

2.9. Trazos y Niveles

El RESIDENTE DE OBRA entregard al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de
nivel necesarios para la ejecuciéon de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener
referencias de comprobacién de trazos y niveles.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran,
basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el
RESIDENTE DE OBRA solicitara al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificacion
de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionara los datos requeridos. La localizaciéon general,
coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera proceder a su ejecucion, haciéndose responsable de
cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de unas varias referencias y/o interpretaciones
erréneas.

2.10. Mantenimiento de las Coronas de los Rompeolas

La CONTRATISTA dentro de su Propuesta Econémica debera de considerar los materiales, mano de obra,
equipos y todo lo necesario para habilitar y mantener, durante todo el tiempo que dure la obra, las coronas
de los Rompeolas, para que los equipos de construccion que se utilicen puedan transitar para la colocacién
de todos los elementos necesarios (rocas, Tetrapodos y Core Loc).

Los costos derivados de tales trabajos la CONTRATISTA debera de prorratearlos en los Precios Unitarios
que considere; “APIMAZATLAN” no reconocera cargo alguno adicional por tales trabajos.

2.11. Materiales

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos y de
primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA a su entera
satisfaccion.

2.12. Banco de Roca

Para la obtencién de las rocas contempladas en los proyectos de los Rompeolas, se consider6 el Banco
de Roca que se menciona a continuacién; la roca del banco tiene un Peso Volumétrico de 2.150 Ton/m3.

Nombre: Banco El Yaqui

Localizacién: poblado Las Higueras de Conchi.
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Ubicacién Geogréfica: X=362,479.772, Y= 2'573,524.748 (ver siguiente figura)
Responsable: Sr. Abelardo Ramos (Cel: 669 151 1589)

BANCO "EL YAQUI"

“ EASIHIGUE

A
N
900 m

Ubicacion Banco de Roca El Yaqui.
Fuente de imagen: Google Earth.

La mencidn de este Banco de Roca debe de considerarse con caracter enunciativo mas no limitativo sin
embargo deberé ser considerado como base para la integracion de las proposiciones de los LICITANTES.
En caso de que el LICITANTE ubique un nuevo banco, mas cercano al propuesto, los materiales a obtener
deberan cumplir con las especificaciones del proyecto lo cual se ajustara durante el proceso de la obra
previa, autorizacion de la “APIMAZATLAN".

Para lo cual el LICITANTE debera demostrar que los materiales propuestos son de las mismas
caracteristicas o superiores en calidad, demostrandolo con las pruebas de laboratorio correspondientes,
incluyendo la localizacion del Banco de Roca y las distancias de recorrido, reiterando que es
responsabilidad del CONTRATISTA el suministro de los materiales (roca) conforme a lo solicitado en el
proyecto.

Cabe mencionar que es responsabilidad del CONTRATISTA que el precio de la roca esté libre de regalias
cargos extras o cualquier otro gasto que resulte de su explotacion ya que no se reconocera ningun gasto
correspondiente a este.

2.13. Control de Calidad

Para la autorizacion de estimaciones se exigira al CONTRATISTA el estricto cumplimiento de la calidad
especificada en el proyecto.

Para verificar la calidad de las obras por estimar, la “APIMAZATLAN” podra apoyarse en el Laboratorio
para el Control de Calidad debidamente acreditado ante la E.M.A., en el entendido de que en cualquier
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momento el CONTRATISTA debera proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las
pruebas de laboratorio que se requieran, debiendo proporcionar el volumen de material necesario, en el
entendido de que los costos de éstos materiales se indicaran en los precios unitarios que le sean relativos
ya gque no se reconoceran sobrecostos por estos conceptos.

Sin perjuicio del control de calidad que efectte la “APIMAZATLAN”, el CONTRATISTA para garantizar la
calidad de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio debidamente
certificado, que debera estar en la obra con su equipo de compresion para probar los cilindros de concreto,
a fin de que se lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, debiendo incluir su
costo en el cargo por indirectos.

Estas pruebas deberan ser elaborados por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de
Acreditacion, A.C. (EMA), debiéndose presentar la acreditacion respectiva y su vigencia; El laboratorio
debera incluir copia del registro a la entrega de resultados.

2.14. Sefalizacion y alumbrado

EL CONTRATISTA se obliga a mantener sefializacion en las areas de trabajo, para evitar accidentes, esta
sefializacion debera estar iluminada adecuadamente por la noche, proponiéndola el CONTRATISTA y
autorizada por el RESIDENTE DE OBRA designado por “APIMAZATLAN”.

2.15. Limpieza General

EI CONTRATISTA se obliga a mantener el &rea donde se ejecutan los trabajos, limpia y ordenada durante
el tiempo que dure la construccion de la obra.

En obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido arrojar
cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acuatico y en el caso de que asi sucediera la limpieza
correspondiente sera por cuenta y cargo del CONTRATISTA, sin detrimento de las multas y/o sanciones
que le fueron imputables por la trasgresion a las Legislaciones Federales y/o Estatales que en materia de
Equilibrio Ecoldgico y Proteccion al Ambiente, mantengan vigentes el Poder Ejecutivo Federal y los
Estatales que correspondan.

Al término de los trabajos de la obra, esta debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion
del RESIDENTE DE OBRA designado por la “APIMAZATLAN".

2.16. Conceptos Extraordinarios y Cantidades Adicionales de Trabajo

Si durante la vigencia del contrato, el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, debera notificarlo a la
“APIMAZATLAN", para que ésta resuelva lo conducente; el CONTRATISTA sdlo podra ejecutarlos una vez
gue cuente con la autorizacién por escrito o en la bitacora electrénica, por parte del RESIDENTE DE OBRA
designado por la “APIMAZATLAN", salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea
posible esperar su autorizacion.

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en
el catélogo original del contrato, se deberan aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo
por financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del
REGLAMENTO.

Si durante la ejecucion de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos
en el catalogo original del contrato, el CONTRATISTA debera presentar los analisis de precios
correspondientes con la documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revision, a partir de
que se ordene su ejecucion y hasta los treinta dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos;
su conciliaciéon y autorizacion debera realizarse durante los siguientes treinta dias naturales a su
presentacion.
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2.17. Planos de Proyecto y Catalogo de Conceptos

En las presentes Especificaciones de Construccion, cuando se citen “Planos de Proyecto”, se referira a los
siguientes:

No Nombre Clave
1 Baliza de Situacién APIMAZATLAN-17-2020
5 Plano General, Trabajos Prelimipares, Formacion de Capa APIMAZATLAN-18-2020
de Rodamiento.

3 Plano General de Proyecto Rompeolas El Creston APIMAZATLAN-21-2020
4 Secciones de Construccion Rompeolas El Crestén 1 de 3 APIMAZATLAN-22-2020
5 Secciones de Construccion Rompeolas El Crestén 2 de 3 APIMAZATLAN-23-2020
6 Secciones de Construccion Rompeolas El Crestéon 3 de 3 APIMAZATLAN-24-2020
7 Plano General de Proyecto Rompeolas Chivos APIMAZATLAN-25-2020
8 Secciones de Construccion Rompeolas Chivos 1 de 3 APIMAZATLAN-26-2020
9 Secciones de Construccion Rompeolas Chivos 2 de 3 APIMAZATLAN-27-2020
10 Secciones de Construccion Rompeolas Chivos 3 de 3 APIMAZATLAN-28-2020
11 Localizacion de Banco de Roca APIMAZATLAN-29-2020
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A su vez, las especificaciones que se citan se refieren al siguinte Catalogo de Conceptos del Proyecto.

Catalogo de Conceptos

No Concepto Unidad Cantidad

I |Rompeolas de Chivos

1 |Trazo y seccionamientos para el desplante del Rompeolas Sur de m 427.50
Chivos, en estaciones a cada 10 m, prolongandose en agua hasta
100 m del eje de la estructura, tanto del lado interior del puerto como
del lado mar. Incluye: Equipo topografico de precisién (GPS, estacion
total, RTK, ecosonda y nivel), lancha, estadales, balizas

2 |Desmontaje de Baliza de Situacién Existente tipo arriostrada en Pieza 1.00
Rompeolas Chivos, comprende; Reposicionamiento provisional durante
el transcurso de la obra y posterior, Carga y Acarreo a la Terminal de
Transbordadores. P.U.O.T.

3 | Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo | Ton. 14,688.88
(Nucleo; en empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340)
con peso de 40 -55 kg. P.U.O.T.

4 | Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Il Ton. 3,805.65
(Nucleo; morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 kg. P.U.O.T.

5 | Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Ton. 3,345.34
lIl (Berma; Cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 250 - 500 kg.
P.U.O.T.

6 | Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo IV Ton. 2,477.26
(Berma; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 500 - 750 kg.
P.U.O.T.

7 | Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo V Ton. 27,084.58
(Capa Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del
0+060 - 0+340) con peso de 850-1400 kg. P.U.O.T

8 | Suministro y Acarreo hasta el Patio de AlImacenamiento de roca Tipo VI Ton. 9,296.93
(Capa Secundaria; en Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de
1250 - 2450 kg. P.U.O.T.

9 |[Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Ton. 14,688.88
Méxima de 1 Km y Colocacién de Roca Tipo | (Nucleo; empotre del
0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 40 -55 kg.
P.U.O.T

10 |Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Ton. 3,805.65
Maxima de 1 Km y Colocaciéon de Roca Tipo Il (Nucleo; morro del
0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 Kg. P.U.O.T

11 |Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Ton. 3,345.34
Méaxima de 1 Km y Colocacion de Roca Tipo Il (Berma; Cuerpo del
0+060 - 0+340) con peso de 250 - 500 Kg. P.U.O.T

12 |Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Ton. 2,477.26
Méxima de 1 Km y Colocaciéon de Roca Tipo IV (Berma; Morro del
0+360 - 0+427.50) con peso de 500 -750 kg. P.U.O.T

13 |Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Ton. 27,084.58
Méxima de 1 Km y Colocacion de Roca Tipo V (Capa Secundaria;
empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de
850-1400 kg. P.U.O.T.
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14

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia
Méaxima de 1 Km y Colocacién de Roca Tipo VI (Capa Secundaria;
Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450 kg. P.U.O.T

Ton.

9,296.93

15

Fabricacion y Almacenamiento de Core Loc Tipo | (Coraza en cuerpo
del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3). P.U.O.T.

Pieza

1,283

16

Fabricacion y Almacenamiento de Core Loc Tipo Il (Coraza en morro
del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3). P.U.O.T.

Pieza

887.00

17

Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de
Core Loc Tipo | (Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de
10,695.42 kg (4,65 m3). P.U.O.T.

Pieza

1,283

18

Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de
Core Loc Tipo Il (Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de
17,654.27 kg (7.676 m3). P.U.O.T

Pieza

887.00

19

Suministro y Colocacién de Baliza de Situacién en el Morro del
Rompeolas; incluye Fabricacion de Muerto de Concreto
f'c = 250 Kg/cm?de 5.50 x 5.50 x 1.50 m. P.U.O.T.

Pieza

1.00

Rompeolas de El Creston

20

Trazo y seccionamientos para el desplante del Rompeolas Norte
El Creston, en estaciones a cada 10 m, prolongandose en agua hasta
100 m del eje de la estructura, tanto del lado interior del puerto como
del lado mar. Incluye: Equipo topografico de precisién (GPS, estacién
total, RTK, ecosonda y nivel), lancha, estadales, balizas. P.U.O.T.

442.13

21

Desmontaje de Baliza de Situacién Existente, Carga y Acarreo a una
Distancia Méxima de 2 Km. Comprende el Suministro y Colocacion de
Baliza Provisional Arriostrada de 15 m de altura, para servicio
provisional de sefialamiento. P.U.O.T.

Pieza

1.00

22

Retiro de roca de capa Secundaria de 1350 a 2,250 kg ubicada sobre
la corona del rompeolas del Cad. 0+210 al 0+442.13, para ampliar
superficie de rodamiento al nivel +6.36 en el Cad. 0+210, hasta el nivel
+6.54 en el morro, medido en seccion y acarreo a patio almacén a una
distancia de 1 km. P.U.O.T.

m3

3,074.55

23

Reacomodo de los elementos precolados (Tetrapodos) de 10.00
toneladas de peso, existentes en Cuerpo 1 en los Cad.
0+060 - 0+168.48, colocandolos en el camino de 12.00 m de ancho sin
obstruir el paso de vehiculos, y su posterior colocacion en los mismos
cadenamientos. P.U.O.T.

Pieza

46.00

24

Reacomodo de los elementos precolados (Tetrdpodos) de 18.00
toneladas de peso, existentes en Cuerpo 2 en los Cad. 0+169 - 0+360,
colocandolos en el camino de 12.00 m de ancho sin obstruir el paso de
vehiculos, y su posterior colocacién en los mismos cadenamientos.
P.U.O.T.

Pieza

68.00

25

Retiro de elementos precolados (Core Loc) de 13.00 toneladas de peso,
existentes en el Hombro del Morro del Rompeolas y acarreo a patio de
almacenamiento a 1 km de distancia. P.U.O.T

Pieza

24.00

26

Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo |
(Nacleo para empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo 1 del
0+060 - 0+168.48 y cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de
40 - 55 kg. P.U.O.T.

Ton.

1,883.00

27

Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo
Il (Berma en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48 y Cuerpo 2 del
0+169 - 0+360) con peso de 250 - 500 kg. P.U.O.T.

Ton.

1,170.46
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28

Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo
IV (Berma en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 500 -750 kg.
P.U.O.T.

Ton.

1,750.46

29

Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo
V (Capa Secundaria; en empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo 1 del 0+060
- 0+168.48 y cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de 800-1200 kg.
P.U.O.T.

Ton.

12,201.61

30

Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo
VI (Capa Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de
1050 -1800 kg. P.U.O.T.

Ton.

2,065.03

31

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia
Méaxima de 1 Km y Colocacion de Roca Tipo | (Nucleo en empotre del
0+000 - 0+040, cuerpo 1 del 0+060 - 168,48 y cuerpo 2 del
0+169 - 0+360) con peso de 40 -55 kg. P.U.O.T.

Ton.

1,883

32

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia
Maxima de 1 Km y Colocacién de Roca Tipo Ill (Berma en Cuerpo 1 del
0+060 - 168,48 y Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de
250 - 500 kg. P.U.O.T.

Ton.

1,170.46

33

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia
Maxima de 1 Km y Colocacion de Roca Tipo IV (Berma en Morro del
0+360 - 0+442.13) con peso de 500 -750 kg. P.U.O.T.

Ton.

1,750.46

34

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia
Méxima de 1 Km y Colocaciéon de Roca Tipo V (Capa Secundaria en
empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo 1 del 0+060 - 0+168,48 y cuerpo 2
del 0+169 - 0+360) con peso de 800-1200 kg. P.U.O.T.

Ton.

12,201.61

35

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia
Méxima de 1 Km y Colocacion de Roca Tipo VI (Capa Secundaria en
Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-1800 kg. P.U.O.T.

Ton.

2,065.03

36

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia
Méxima de 1 Km y Colocacién de roca de capa Secundaria de 1350 a
2,250 kg sobre la corona del rompeolas del Cad. 0+210 al 0+442.13.
P.U.O.T.

M3.

3,074.55

37

Fabricacion y Almacenamiento de Tetrapodos Tipo | (Coraza en Cuerpo
1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de 10 Toneladas. P.U.O.T.

Pieza

448.00

38

Fabricacion y Almacenamiento de Tetrapodos Tipo Il (Coraza en
Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de 18 Toneladas. P.U.O.T.

Pieza

220.00

39

Fabricacion y Almacenamiento de Core Loc (Coraza en Morro del
0+360 - 0+442.13) con peso de 14,024.88 kg (6.098 m3). P.U.O.T.

Pieza

939.00

40

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia
Méxima de 1 Km y Colocacion de Tetrdpodos Tipo | (Coraza en Cuerpo
1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de 10 Toneladas. P.U.O.T.

Pieza

448

41

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia
Méxima de 1 Km y Colocacion de Tetrapodos Tipo Il (Coraza en
Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de 18 Toneladas. P.U.O.T.

Pieza

220.00

42

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia
Méxima de 1 Km y Colocacién de Core Loc (Coraza en Morro del
0+360 - 0+442.13) con peso de 14,024.88 kg (6.098 m3). P.U.O.T.

Pieza

939.00

43

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia
Méaxima de 1 Km y Colocacion de elementos precolados (Core Loc) de
13.00 toneladas de peso, en el Hombro del Morro del Rompeolas.
P.U.O.T

Pieza

24.00
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44 | Colocacion de baliza de situacion desmantelada al inicio de la Pieza 1.00
reparacion del Morro del Rompeolas de El Crestén, formada por perfiles
de aluminio estructural aleacion 6061-T6, de 3.95 x 3.95 m de base y
altura de 16 m, montada sobre base de concreto fc= 250 kg/cm2, de
5.50 X 5.50 m x 1.50 de altura. Incluye; acarreo a una distancia maxima
de 2 km. P.U.O.T

2.18. Actividades de Obra a Ejecutar

De manera general, se enlistan a continuacion de manera enunciativa mas no limitativa las actividades
constructivas a ejecutar encaminadas a la “Reparacion de los Rompeolas El Creston y Chivos”™.

Traslado de Personal, Maquinaria y Equipo

Comprende las actividades encaminadas al traslado e ingreso al recinto portuario de los equipos,
maquinaria y personal requerido para la ejecucion de la obra.

Trazo y Nivelacion

Comprende las actividades y operaciones necesarias en campo y gabinete para definir el trazo del eje de
las estructuras y proporcionar los niveles de proyecto, acorde con los planos de proyecto.

Ejecucion de los Trabajos Proyectados

a) Construcciéon del Rompeolas

El CONTRATISTA debera realizar las actividades necesarias para la construccion de los Rompeolas tal
como se indica en los planos de proyecto con el suministro de roca por via terrestre, asi como la
construccion de elementos de concreto de acuerdo con lo indicado en los planos de proyecto. En su
programa de ejecucion debera considerar que el puerto se encuentra en operacion y debera transitar por
vias de comunicacion con trafico habitual, para que no interfiera su proceso constructivo con la operacion
portuaria, asi como garantizar la seguridad y flujo constante del trafico maritimo y terrestre habitual.

b) Fabricacién de los Elementos de Concreto

De acuerdo con los requerimientos del proyecto, la CONTRATISTA elaborara los elementos precolados
con base en fabricacion de concreto con cemento portland resistente a los sulfatos, tal y como se especifica
en el plano del proyecto. Independientemente del programa de construccion propuesto por el LICITANTE
ganador, se recomienda que se comience el habilitado de moldes y patios de colado, asi como la instalacion
de las plantas procesadoras de concreto y el suministro de agregados para tal fin; toda vez que estos
elementos de concreto se usaran como medida para proteccion de las capas interiores de la obra.

¢) Limpieza de la Zona de Construccién y Retiro de Personal, Maquinaria 'y Equipo

Al termino de las actividades de construccion, el CONTRATISTA debera realizar todas las actividades
necesarias para restituir en la zona las condiciones similares en las cuales se encontraba al inicio de los
trabajos, haciendo una limpieza final de la obra. Asi como efectuar las labores necesarias para el retiro de
su magquinaria y personal.

2.19. Programa de Ejecucion

LA CONTRATISTA presentara junto con su proposicion el Programa de Ejecucion de Obra, empleando el
Sistema de Diagrama de Barras detallado por conceptos de trabajo, consignando por periodos mensuales
las cantidades a ejecutar con sus importes correspondientes; sujetandose a las fechas de inicio y
terminacion de la obra que se fija como condicion en el presente documento.
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2.20. Actualizacién de Planos

Una vez terminada la obra o suspendida por cualquier motivo antes de hacer entrega de la misma, la
CONTRATISTA debera ejecutar con todo detalle el levantamiento de todos los trabajos realizados,
vaciando los datos en los planos que para tal efecto sea necesario realizar, mismos que seran revisados y
firmados de conformidad por el Residente de la CONTRATISTA y autorizados por el RESIDENTE DE
OBRA de la “APIMAZATLAN por tal motivo la CONTRATISTA debera prorratear el costo de este concepto
en los precios unitarios que presente en su propuesta.

Lo anterior sera requisito indispensable para que “APIMAZATLAN” autorice el pago de las estimaciones y
la Entrega-Recepcion final de la obra.

2.21. Normas o Especificaciones Generales de SCT

Las Normas o Especificaciones Generales de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), que
complementariamiente deberan de ser observadas para la elaboracion de los respectivos Precios Unitarios,
procedimientos de ejecucion asi como para la propia ejecucion de la obra, se citan a continuacion.

N CTR PUE 1 01 007/04

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: PUE. Puertos

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: 007. Bancos

N CTR PUE 1 01 011/04

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: PUE. Puertos

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: 011. Acarreos.

N CTR PUE 1 02 001/06

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: PUE. Puertos

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 02. Obras de Proteccion
CAPITULO: 001. Enrocamientos

N CTR PUE 1 02 003/06
LIBRO: CTR. CONSTRUCCION

TEMA: PUE. Puertos
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PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 02. Obras de Proteccién
CAPITULO: 003. Elementos Precolados de Concreto.

N CTR CAR 1 02 003/04

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: CAR. Carreteras

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 02. Estructuras

CAPITULO: 003. Concreto Hidraulico.

N CTR CAR 1 02 004/02

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION

TEMA: CAR. Carreteras

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA

TITULO: 02. Estructuras

CAPITULO: 004. Acero para Concreto Hidraulico.

N CTR CAR 1 02 006/01

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION

TEMA: CAR. Carreteras

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA

TITULO: 02. Estructuras

CAPITULO: 006. Estructuras de Concreto Reforzado.

N-CTR-CAR-1-02-013/00

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION

TEMA: CAR. Carreteras

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA

TITULO: 02. Estructuras

CAPITULO: 013. Demoliciones y Desmantelamientos

N-CTR-CAR-1-01-013/00
LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
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TEMA: CAR. Carreteras

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: 013. Acarreos

2.22. Caminos de Acceso

Para el acarreo de las rocas necesarias para la construccion de los Rompeolas, de acuerdo a planos de
proyecto y Catalogo de Conceptos, el CONTRATISTA debera considerar cualquier mejoramiento y el
mantenimiento de los caminos de acceso desde el Banco de Roca que determine y hasta los patios de
almacenamiento que se ubiquen en los arranques o empotres de los citados Rompeolas; los cargos por
tales actividades debera de incluirlos y prorratearlos en los costos directos aplicados en los conceptos
donde intervengan, en el entendido que la “APIMAZATLAN” no reconocera ningun cargo adicional por tal
situacion.

2.23. Superficies de Rodamiento en los Rompeolas

Para la construccién de los Rompeolas, de acuerdo a planos de proyecto y Catalogo de Conceptos, el
CONTRATISTA debera considerar el habilitado y mantenimiento de las superficies de rodamiento sobre
las coronas de los Rompeolas; los cargo por tales actividades debera de incluirlos como parte de los costos
directos aplicados en los conceptos en que lo considere adecuado, en el entendido que la “APIMAZATLAN"
no reconocera ningun cargo adicional por tal situacién.

2.24. Patios de Colado de Elementos Artificiales de Concreto y Almacenamiento

Para la construccién de los Rompeolas, de acuerdo a planos de proyecto y Catalogo de Conceptos, el
CONTRATISTA habilitara y dard mantenimiento a los patios de colado de los elementos artificiales de
concreto considerados (Tetrapodos y Core Loc para su almacenamiento, asi como para el almacenamiento
de las rocas clasificadas por tamafio que sean acarreadas desde el Banco de Roca.

Para tales actividades el CONTRATISTA debera de considerar todo lo necesario, las cuales con caracter
ilustrativo mas no limitado serian:

e Limpieza de las areas, incluyendo desmonte.
e Nivelacion de las areas.
e Construcciéon de Mesas de Colado.

Los cargos por tales actividades deberan de incluirlos como parte de los costos directos aplicados en los
conceptos en que lo considere adecuado, en el entendido que la “APIMAZATLAN” no reconocera ningan
cargo adicional por tal situacion.

3. Impacto Ambiental

Basandose en las Leyes, Reglamentos y Articulos que integran la “LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE” asi como a las condicionantes especificas que se
establecen en el oficio de autorizacion de la Direccion General de Impacto y Riesgo Ambiental, las cuales
deberan tomarse como requisito obligatorio a cumplir durante todas las fases del proceso constructivo de
la obra en cuestion.

La CONTRATISTA asignado a la realizacion de los trabajos, establecera las medidas de prevencion y
mitigacion a ejecutar que debe cumplir de conformidad a lo expresado en la autorizacién de Exencién en
Materia de Impacto Ambiental No. SGPA/DGIRA/DG 01940 de fecha 25 de marzo de 2013,
correspondiente a la “Reparaciéon de los Rompeolas de Crestén y Chivos, en el Puerto de Mazatlan,
Sinaloa”; emitido por la Subsecretaria de Gestion para la Proteccion Ambiental adscrita a la Direccion
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General de Impacto y Riesgo Ambiental, asi como las medidas de mitigaciéon y compensacién establecidas
en la solicitud presentada la cual se proporcionara en la convocatoria a la licitacion.

Como parte de las medidas de prevencién y mitigacién a ejecutar por la CONTRATISTA se destacan los

siguientes:

1. Llevar a cabo un programa de capacitacion a los operadores de los vehiculos y maquinaria con la
finalidad de disminuir al maximo las emisiones contaminantes.

2. Realizar un programa de monitoreo de calidad del aire de manera periodica.

3. Implementar un programa de mantenimiento vehicular y de maquinaria con la finalidad de disminuir
las emisiones de contaminantes a la atmosfera.

4. Instalar un plan de respuestas a emergencias en caso de vertimientos de materiales o residuos al
suelo o al agua.

5. Establecer medidas de seguridad para el manejo de sustancias peligrosas.

Los cargo por tales actividades debera de incluirlos como parte de los costos indirectos, identificandolos
debidamente en su analisis, detallando las actividades y programas a realizar en su planeacion integral de
los trabajos, en el entendido que la “APIMAZATLAN" no reconocera ningun cargo adicional por tal situacion.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
ROMPEOLAS DE CHIVOS Y EL CRESTON

Para la construcciéon de las obras, tomando en cuenta las condiciones existentes en el Rompeolas en
cuanto a su seccion, especificamente el ancho de su corona, si el CONTRATISTA dependiendo del equipo
que proponga para la construccion de los diferentes conceptos contemplados en los planos de proyecto y
el Catalogo de Conceptos, considera necesario ampliarla temporalmente debera de sefalarlo de manera
especifica en su Propuesta Técnica (Documento PT 02).

De ser este el caso podra considerar el material para dicha ampliacion, asi como su retiro al terminar los
trabajos de tal manera que las secciones del Rompeolas queden de acuerdo a lo sefalado en los planos
de proyecto.

El costo para tal trabajo el CONTRATISTA debera de incluirlo como cargo en el concepto que decida, o
bien prorratearlo en aquellos en que considere adecuado, en el entendido que la “APIMAZATLAN” no
reconocera ningun cargo adicional por tal situacion.

E. P. CONCEPTOS 1Y 20
UNIDAD: ML

Rompeolas Chivos

1. Trazoy seccionamientos para el desplante del Rompeolas Sur de Chivos, en estaciones a
cada 10 m, prolongandose en agua hasta 100 m del eje de la estructura, tanto del lado
interior del puerto como del lado mar. Incluye: Equipo topografico de precision
(GPS, estacion total, RTK, ecosonda y nivel), lancha, estadales, balizas.

Rompeolas Creston

20. Trazo y seccionamientos para el desplante del Rompeolas Norte El Crestén, en estaciones
a cada 10 m, prolongandose en agua hasta 100 m del eje de la estructura, tanto del lado
interior del puerto como del lado mar. Incluye: Equipo topogréafico de precision
(GPS, estacion total, RTK, ecosonday nivel), lancha, estadales, balizas.

Descripcién del Concepto

El concepto Trazo y seccionamientos para el desplante de los Rompeolas. Se entender4d como
levantamiento topografico y batimétrico inicial, al conjunto de operaciones que tenga que ejecutar la
Contratista en campo, para verificar trazos y medidas de los ejes de la obra y dar los niveles de trabajo, de
acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto y/o a lo ordenado por el RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN” a través de la Supervision externa, en su caso, prolongando los seccionamientos
transversales de las estructuras a 100 m del eje del rompeolas, tanto del lado del puerto interior como del
lado mar y al frente del morro.

El concepto incluye el suministro de materiales, herramienta, equipo topografico de precisién
(GPS topogréfico, estacion total o RTK, ecosonda, nivel, etc.), estadales, balizas, prismas, lancha si fuera
necesario, combustibles, materiales como hilo para reventones, pintura, estacas, boyas, sefializacion de la
zona de trabajo, mano de obra con topdgrafos calificados, baliceros, estadaleros, ayudantes generales y
todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

Previamente al inicio de la construccién de las obras, el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a
través de la SUPERVISION EXTERNA, verificara y aprobara los trazos y niveles indicados en los planos
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de proyecto. Una vez verificados y validados los datos del control terrestre, la Contratista, procedera bajo
la supervision correspondiente, a efectuar los trabajos requeridos para el buen desarrollo de la obra.

Al inicio de la obra el trazo debera quedar reflejado en el levantamiento topografico y batimétrico inicial, el
cual sera su base para la determinacion de areas y volimenes de trabajo reales a ejecutar.

Al finalizar la construccién, la Contratista de manera conjunta con la Supervision Externa designada,
efectuara un levantamiento topografico integral que incluya toda la zona de trabajo, y con la informacién
obtenida, elaborara el plano general de la obra en cuestion; lo anterior, con el propdsito de verificar que la
implementacion de las obras haya resultado segun lo sefialado en lineas y niveles de proyecto y/o a
indicaciones giradas y avaladas por el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN".

Al final de las actividades, la Contratista debera realizar la limpieza de la zona de trabajo, desmantelando
las instalaciones provisionales empleadas durante la construccion y cuidando que no queden residuos
producto de su presencia y/o actividades.

Para los trabajos considerados en este concepto se podran emplear aparatos e instrumentos topograficos
de precision, asi como, GPS topogréfico RTK, estacion total, ecosonda, nivel fijo, estadales, balizas,
plomadas, estacas, etc.

Con apoyo en el banco de nivel indicado en el proyecto, entregado por el RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, la Contratista realizara los trabajos necesarios para efectuar el traslado de los datos que
se utilizaran para el control topogréfico de la obra, posteriormente, procedera bajo la supervisién del mismo,
a realizar el trazo y nivelacién de la superficie que serd afectada con la construccion; lo anterior a fin de
poder asegurarse que la obra se apegue a las lineas y niveles de proyecto, debiendo formular nuevos
planos y con los resultados obtenidos cuantificar las cantidades de proyecto que debera entregar a la
“APIMAZATLAN” en forma previa al inicio de los trabajos de construccion.

Las cantidades de obra cuantificados deberan ser revisados por la Supervision Externa y validados por el
RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN”, en el entendido de que las cantidades de obra que ejecute
la Contratista careceran de valor, si previamente a su ejecucién, no entregé los planos solicitados al
RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN’ a través de la Supervision Externa, en su caso, para su
aprobacion, debiendo acompafiarlos de las secciones correspondientes.

La Contratista conviene en que las libretas de campo, planos topograficos, seccionamientos, registros
electrénicos y demas documentos generados por este concepto, seran entregados al RESIDENTE DE
OBRA de la “APIMAZATLAN’, en el momento que lo solicite y pasaran a ser propiedad de la
“APIMAZATLAN” independientemente del grado de avance en que se encuentre la obra.

La Contratista al elaborar su propuesta, deberd considerar las caracteristicas del medio fisico y las
condiciones meteoroldgicas que imperan en la regién, mismos cuyo costo deberd incluir en su andlisis de
precios unitarios, ya que la “APIMAZATLAN” no haréa ningn pago adicional por este concepto. Asimismo,
se sefiala que la “APIMAZATLAN” no reprogramara actividades a causa de retrasos imputables a la
Contratista.

En caso de accidentes y/o dafios a terceros, imputables a la Contratista, ésta sera la Unica responsable,
debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y cargo; tomando en cuenta que cualquier atraso
causado por incumplimiento en las actividades, sera de su exclusiva responsabilidad.

Forma de Medicién

La forma de medicion del concepto Trazo y seccionamientos para el desplante de los Rompeolas, sera
el m (metro lineal) y se podr4 realizarse una vez que autorice el RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”.
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Base de Pago

El concepto Trazo y seccionamientos para el desplante de los Rompeolas, se pagara al precio fijado
en el contrato para el metro lineal; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

Para ello el CONTRATISTA debera de considerar todas las herramientas, equipos mano de obra y todo lo
necesario para la correcta ejecucion del concepto.

E. P. CONCEPTO 2
UNIDAD: Pza.

Rompeolas Chivos

2. Desmontaje de Baliza de Situacién Existente tipo arriostrada en Rompeolas Chivos,
comprende; Reposicionamiento provisional durante el transcurso de la obray posterior, Carga
y Acarreo ala Terminal de Transbordadores. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto Desmontaje de Baliza de Situacién Existente tipo arriostrada en Rompeolas Chivos,
comprende; Reposicionamiento provisional durante el transcurso de la obra y posterior, Carga y
Acarreo a la Terminal de Transbordadores, consiste en el reposicionamiento provisional de la misma,
las veces que sea necesario de acuerdo a su programa de trabajo, a en una zona donde no interfiera con
la reparacion del rompeolas sin que deje de brindar servicio de sefialamiento, hasta la conclusion de los
trabajos, una vez concluidos los trabajos e instalada la nueva baliza, se debera considerar su retiro, carga
y acarreo hasta el sitio designado por la Residencia de Obra a través de la Supervision Externa.

Durante el desmontaje de la baliza; se cuidara de no dafiar la pintura, ni la estructura de la misma.

Incluye el retiro y recolocacion provisional de los cables de tension en la posicién donde brindara servicio
durante la Reparacion del Rompeolas.

Todos los camiones que se utilicen para el traslado de la baliza; deberan portar el seguro de vehiculo, asi
como la identificacion del conductor del mismo y los documentos que certifiquen su circulacion.

El acarreo se realizara con el equipo que el contratista proponga ya sea de su propiedad o rentado, mismo
que debera ser el adecuado de acuerdo con el proyecto y las caracteristicas del material.

El precio unitario de este concepto incluye, el reposicionamiento, el desmontaje, la carga al vehiculo de
traslado y retiro al sitio designado por la Residencia de Obra a través de la Supervision Externa.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista debera observar las recomendaciones del Manual SIPA

Forma de Medicién

La forma de medicion del concepto Desmontaje de Baliza de Situacién Existente tipo arriostrada en
Rompeolas Chivos, comprende; Reposicionamiento provisional durante el transcurso de la obray
posterior, Cargay Acarreo ala Terminal de Transbordadores, sera la Pieza de elemento reacomodado,
cuantificada de acuerdo a los levantamientos topograficos de control.

Base de Pago

El concepto Desmontaje de Baliza de Situacion Existente tipo arriostrada en Rompeolas Chivos,
comprende; Reposicionamiento provisional durante el transcurso de la obra y posterior, Carga y
Acarreo a la Terminal de Transbordadores, se pagara al precio fijado en el contrato para la Pieza;
este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-E9-2020 20



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
“REPARACION DE LOS ROMPEOLAS EL CRESTON Y CHIVOS" MAZATLAN, SINALOA.

Especificaciones Generales y Particulares

Para ello el CONTRATISTA debera de considerar los materiales, la maquinaria, equipo, mano de obra y
todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

Si el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” lo autoriza, el CONTRATISTA podra optar por
seccionar en tramos la pieza antes de su carga y transporte.

E. P. CONCEPTOS 3y 26
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos

3. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo | (Nucleo; en empotre del
0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 40 -55 kg. P.U.O.T.

Rompeolas El Creston

26. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo | (Nicleo para empotre
del 0+000 - 0+040, cuerpo del 0+060 - 0+100) con peso de 40 -55 kg. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo | (NUcleo) con peso
de 40 - 55 kg. P.U.O.T, corresponde al suministro de la roca sefialada en el Catalogo de Conceptos, para
la construccion de la capa de nacleo del Rompeolas considerada en los planos de proyecto.

Dentro del concepto el CONTRATISTA debera de incluir: pago por la adquisicion de las rocas, su seleccion
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emision de boletos correspondientes, carga y transporte
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “APIMAZATLAN,
considerando primer kilometro y kilometro subsecuente de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehiculos de transporte, construccion en su caso de los
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto, en el entendido que la
“APIMAZATLAN” no reconocera ningun cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del
CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades
mencionadas, debera considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios
donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN?”, no reconoceréa cargos adicionales por la inobservancia de los
trabajos auxiliares.

El CONTRATISTA, debera considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el transito de los
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, asi como las sefalizaciones de control de
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y areas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos debera
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorrateandolos en los precios
unitarios en los que intervengan.

Forma de Medicién

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo | (NUcleo) con peso
de 40 -55kg. P.U.O.T, se medira para su pago usando como unidad la Tonelada (Ton) pasada por bascula,
con aproximaciéon a dos decimales. La estimacion correspondiente se efectuara una vez que las rocas
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clasificadas se encuentren en el Patio de Almacenamiento, se haya verificado las toneladas pasadas por
bascula en el periodo convenido. Una vez verificado por la Supervision Externa designada por la Entidad,
se solicitara el visto bueno del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN’, extendiendo la autorizacién
correspondiente para su pago.

Para la comprobacion de material pasado por bascula, se llevara un control diario de acarreos,
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual serviran de soporte a la
integracion de las estimaciones respectivas.

Base de Pago

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo | (NUcleo) con peso
de 40 -55 kg. P.U.O.T., se pagara al precio fijado en el contrato para la Tonelada con aproximacion a dos
decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTO 4
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos

4. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Il (Nucleo; morro del
0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 kg. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Il (Nacleo; morro
del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 kg. P.U.O.T. corresponde al suministro de la roca sefialada en
el Catélogo de Conceptos, para la construccion de la capa de nucleo del Morro del Rompeolas considerada
en los planos de proyecto.

Dentro del concepto el CONTRATISTA debera de incluir: pago por la adquisicion de las rocas, su seleccion
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emisién de boletos correspondientes, carga y transporte
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “APIMAZATLAN,
considerando primer kilometro y kilometro subsecuente de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehiculos de transporte, construccion en su caso de los
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto, en el entendido que la
“APIMAZATLAN” no reconocera ningun cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del
CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades
mencionadas, debera considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios
donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN”, no reconoceré cargos adicionales por la inobservancia de los
trabajos auxiliares.

El CONTRATISTA, debera considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el transito de los
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, asi como las sefializaciones de control de
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y areas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos debera
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorrateandolos en los precios
unitarios en los que intervengan.
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Forma de Medicién

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Il (NGcleo; morro
del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 kg. P.U.O.T., se medira para su pago usando como unidad la
Tonelada (Ton) pasada por bascula, con aproximacién a dos decimales. La estimacién correspondiente se
efectuard una vez que las rocas clasificadas se encuentren en el Patio de Almacenamiento, se haya
verificado las toneladas pasadas por bascula en el periodo convenido. Una vez verificado por la Supervision
Externa designada por la Entidad, se solicitar4d el visto bueno del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN?”, extendiendo la autorizacién correspondiente para su pago.

Para la comprobacion de material pasado por bascula, se llevara un control diario de acarreos,
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual serviran de soporte a la
integracion de las estimaciones respectivas.

Base de Pago

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Il (Nacleo; morro
del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 -75 kg. P.U.O.T., se pagard al precio fijado en el contrato para la
Tonelada con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada
(PUQT).

E. P. CONCEPTOS 5y 27
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos

5. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Ill (Berma; Cuerpo del
0+060 - 0+340) con peso de 250 - 500 kg. P.U.O.T.

Rompeolas de El Crestén

27. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo Il (Berma en Cuerpo del
Cad. 0+000 - 0+140) con peso de 250 - 500 kg. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Ill (Berma) con
peso de 250 - 500 kg. P.U.O.T., corresponde al suministro de la roca sefialada en el Catalogo de
Conceptos, para la construccion de la capa de berma del Rompeolas considerada en los planos de
proyecto.

Dentro del concepto el CONTRATISTA debera de incluir: pago por la adquisicion de las rocas, su seleccion
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emision de boletos correspondientes, carga y transporte
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “APIMAZATLAN,
considerando primer kilémetro y kilometro subsecuente de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehiculos de transporte, construccion en su caso de los
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto, en el entendido que la
“APIMAZATLAN” no reconocera ningun cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del
CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento
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del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades
mencionadas, debera considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios
donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN?”, no reconocera cargos adicionales por la inobservancia de los
trabajos auxiliares.

El CONTRATISTA, debera considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el transito de los
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, asi como las sefializaciones de control de
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y areas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos debera
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorrateandolos en los precios
unitarios en los que intervengan.

Forma de Medicién

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Il (Berma) con
peso de 250 - 500 kg. P.U.O.T., se medira para su pago usando como unidad la Tonelada (Ton) pasada
por bascula, con aproximacion a dos decimales. La estimacion correspondiente se efectuara una vez que
las rocas clasificadas se encuentren en el Patio de Almacenamiento, se haya verificado las toneladas
pasadas por bascula en el periodo convenido. Una vez verificado por la Supervisién Externa designada por
la Entidad, se solicitara el visto bueno del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN”, extendiendo la
autorizacion correspondiente para su pago.

Para la comprobacion de material pasado por béscula, se llevara un control diario de acarreos,
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual servirdn de soporte a la
integracion de las estimaciones respectivas.

Base de Pago

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo Ill (Berma; Cuerpo
del 0+060 - 0+340) con peso de 250 - 500 kg. P.U.O.T., se pagaré al precio fijado en el contrato para la
Tonelada con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada
(PUQT).

E. P. CONCEPTOS 6y 28
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos

6. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo IV (Berma; Morro del
0+360 - 0+427.50) con peso de 500 -750 kg. P.U.O.T.

Rompeolas de El Creston

28. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo IV (Berma en Morro del
0+360 - 0+442.13) con peso de 500 -750 kg. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo IV (Berma Morro)
con peso de 500 -750 kg, corresponde al suministro de la roca sefialada en el Catalogo de Conceptos,
para la construccion de la capa berma del Morro de los Rompeolas considerada en los planos de proyecto.

Dentro del concepto el CONTRATISTA debera de incluir: pago por la adquisicion de las rocas, su seleccion
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emision de boletos correspondientes, carga y transporte
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “APIMAZATLAN”,
considerando primer kilémetro y kilometro subsecuente de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehiculos de transporte, construccion en su caso de los
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caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto, en el entendido que la
“APIMAZATLAN” no reconocera ningun cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del
CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades
mencionadas, debera considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios
donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN?”, no reconocera cargos adicionales por la inobservancia de los
trabajos auxiliares.

El CONTRATISTA, debera considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el transito de los
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, asi como las sefalizaciones de control de
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y areas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos debera
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorrateandolos en los precios
unitarios en los que intervengan.

Forma de Medicién

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo IV (Berma Morro)
con peso de 500 -750 kg., se medira para su pago usando como unidad la Tonelada (Ton) pasada por
bascula, con aproximacién a dos decimales. La estimacién correspondiente se efectuara una vez que las
rocas clasificadas se encuentren en el Patio de Almacenamiento, se haya verificado las toneladas pasadas
por bascula en el periodo convenido. Una vez verificado por la Supervision Externa designada por la
Entidad, se solicitara el visto bueno del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN”, extendiendo la
autorizacion correspondiente para su pago.

Para la comprobacion de material pasado por bascula, se llevara un control diario de acarreos,
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual serviran de soporte a la
integracion de las estimaciones respectivas.

Base de Pago

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo IV (Berma; Morro
del 0+360 - 0+427.50) con peso de 500 -750 kg, se pagara al precio fijado en el contrato para la Tonelada
con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTO 7
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos
7. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo V (Capa Secundaria;
empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 850-1400 kg. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo V
(Capa Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 850-1400 kg,
corresponde al suministro de la roca sefialada en el Catalogo de Conceptos, para la construccion de la
capa secundaria del Rompeolas de Chivos considerada en los planos de proyecto.

Dentro del concepto el CONTRATISTA debera de incluir: pago por la adquisicion de las rocas, su seleccion
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emisién de boletos correspondientes, carga y transporte
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hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “APIMAZATLAN,
considerando primer kildmetro y kilometro subsecuente de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehiculos de transporte, construccion en su caso de los
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto, en el entendido que la
“APIMAZATLAN” no reconocera ningun cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del
CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades
mencionadas, debera considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios
donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN?”, no reconocera cargos adicionales por la inobservancia de los
trabajos auxiliares.

El CONTRATISTA, debera considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el transito de los
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, asi como las sefalizaciones de control de
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y areas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos debera
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorrateandolos en los precios
unitarios en los que intervengan.

Forma de Medicién

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo V
(Capa Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 850-1400 kg,
se medira para su pago usando como unidad la Tonelada (Ton) pasada por bascula, con aproximacion a
dos decimales. La estimacién correspondiente se efectuard una vez que las rocas clasificadas se
encuentren en el Patio de Almacenamiento, se haya verificado las toneladas pasadas por bascula en el
periodo convenido. Una vez verificado por la Supervision Externa designada por la Entidad, se solicitara el
visto bueno del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN”, extendiendo la autorizacion
correspondiente para su pago.

Para la comprobacion de material pasado por bascula, se llevara un control diario de acarreos,
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual servirdn de soporte a la
integracion de las estimaciones respectivas.

Base de Pago

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo V
(Capa Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 850-1400 kg,
se pagara al precio fijado en el contrato para la Tonelada con aproximacion a dos decimales; este concepto
se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTO 8
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos

8. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo VI (Capa Secundaria; en
Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450 kg. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo VI
(Capa Secundaria; en Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450 kg, corresponde al
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suministro de la roca sefialada en el Catalogo de Conceptos, para la construccién de la capa secundaria
Morro del Rompeolas de Chivos, considerada en los planos de proyecto.

Dentro del concepto el CONTRATISTA debera de incluir: pago por la adquisicion de las rocas, su selecciéon
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emisién de boletos correspondientes, carga y transporte
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “APIMAZATLAN”,
considerando primer kilémetro y kilometro subsecuente de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehiculos de transporte, construccion en su caso de los
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto, en el entendido que la
“APIMAZATLAN” no reconocera ningun cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del
CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades
mencionadas, deberé considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios
donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN”, no reconocera cargos adicionales por la inobservancia de los
trabajos auxiliares.

El CONTRATISTA, debera considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el transito de los
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, asi como las sefializaciones de control de
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y areas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos debera
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorrateandolos en los precios
unitarios en los que intervengan.

Forma de Medicién

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo VI
(Capa Secundaria; en Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450 kg, se medir4 para su pago
usando como unidad la Tonelada (Ton) pasada por bascula, con aproximacién a dos decimales. La
estimacion correspondiente se efectuard una vez que las rocas clasificadas se encuentren en el Patio de
Almacenamiento, se haya verificado las toneladas pasadas por bascula en el periodo convenido. Una vez
verificado por la Supervision Externa designada por la Entidad, se solicitara el visto bueno del RESIDENTE
DE OBRA de la “APIMAZATLAN”, extendiendo la autorizacién correspondiente para su pago.

Para la comprobacion de material pasado por bascula, se llevara un control diario de acarreos,
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual serviran de soporte a la
integracion de las estimaciones respectivas.

Base de Pago

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo VI
(Capa Secundaria; en Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 1250-2450 kg, se pagaré al precio fijado
en el contrato para la Tonelada con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad
de Obra Terminada (PUQOT).

E. P. CONCEPTOS 9y 31
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos
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9. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacion de Roca Tipo | (Nucleo; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del 0+060 - 0+340) con
peso de 40-55 kg. P.U.O.T.

Rompeolas El Creston

31. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacién de Roca Tipo | (Nicleo en empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo del 0+060 — 0+100)
con peso de 40-55 kg. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca Tipo | (Nucleo) con peso de 40 -55 kg, incluye: carga de la roca en el patio de
almacenamiento, su acarreo hasta el sitio de colocacion a una distancia maxima de 1 Km, la colocacion
con equipo mecanico a lineas y niveles indicados en los planos de proyecto para conformar las secciones
solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos, materiales, obras auxiliares y
todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Forma de Medicién

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de
1 Km y Colocacién de Roca Tipo | (Nicleo) con peso de 40 -55 kg, la unidad de mediciéon sera la
Tonelada (Ton), con aproximacion a dos decimales, que haya sido pesada en la bascula. EIl RESIDENTE
DE OBRA de la “APIMAZATLAN” por conducto de la Supervision Externa, computara el peso neto de la
roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con los planos de proyecto.

Par la verificacion se haran seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
quedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podra ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.

Base de Pago

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca Tipo | (Nucleo) con peso de 40 -55 kg, se pagara al precio fijado en el contrato
para el concepto Tonelada con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de
Obra Terminada (PUQOT).

E. P. CONCEPTO 10
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos
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10. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacion de Roca Tipo Il (Nicleo; morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 - 75 Kg.
P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca Tipo Il (Nacleo; morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 - 75 Kg, incluye:
carga de la roca en el patio de almacenamiento, su acarreo hasta el sitio de colocacién a una distancia
maxima de 1 Km, la colocacién con equipo mecanico a lineas y niveles indicados en los planos de proyecto
para conformar las secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos,
materiales, obras auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Forma de Medicién

Para el concepto de Carga en el Patio de AlImacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de
1 Km y Colocacién de Roca Tipo Il (Nucleo; morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 - 75 Kg, la
unidad de medicién sera la Tonelada (Ton), con aproximacion a dos decimales, que haya sido pesada en
la bascula. EI RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” por conducto de la Supervisién Externa,
computard el peso neto de la roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con los
planos de proyecto.

Par la verificacion se hardn seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
quedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podra ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.

Base de Pago

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacién de Roca Tipo Il (Nucleo; morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 56 - 75 kg, se pagara
al precio fijado en el contrato para el concepto Tonelada con aproximacion a dos decimales; este concepto
se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 11y 32
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos
11. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacion de Roca Tipo Il (Berma; Cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 250 - 500 Kg.
P.U.O.T.

Rompeolas El Creston
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32. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y
Colocacién de Roca Tipo Il (Berma en Cuerpo 1 del 0+000 — 0+140) con peso de 250 - 500 kg.
P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca Tipo lll (Berma) con peso de 250 - 500 kg, incluye: carga de la roca en el patio
de almacenamiento, su acarreo hasta el sitio de colocacion a una distancia maxima de 1 Km, la colocacion
con equipo mecanico a lineas y niveles indicados en los planos de proyecto para conformar las secciones
solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos, materiales, obras auxiliares y
todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Forma de Medicién

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de
1 Km y Colocacion de Roca Tipo lll (Berma) con peso de 250 - 500 kg, la unidad de medicion sera la
Tonelada (Ton), con aproximacion a dos decimales, que haya sido pesada en la bascula. El RESIDENTE
DE OBRA de la “APIMAZATLAN” por conducto de la Supervisién Externa, computara el peso neto de la
roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con los planos de proyecto.

Par la verificacion se hardn seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
quedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podra ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.

Base de Pago

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca Tipo lll (Berma) con peso de 250 - 500 kg, se pagara al precio fijado en el contrato
para el concepto Tonelada con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de
Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 12y 33
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos
12. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacion de Roca Tipo IV (Berma; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 500 - 750 kg.
P.U.O.T.

Rompeolas El Creston
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33. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacidén de Roca Tipo IV (Berma en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 500 - 750 kg.
P.U.O.T.

Descripcién de los Conceptos

Los conceptos de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1
Km y Colocacion de Roca Tipo IV (Berma) con peso de 500 - 750 kg, incluye: carga de la roca en el
patio de almacenamiento, su acarreo hasta el sitio de colocacion a una distancia maxima de 1 Km, la
colocacién con equipo mecanico a lineas y niveles indicados en los planos de proyecto para conformar las
secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos, materiales, obras
auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Forma de Medicién

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de
1 Km y Colocaciéon de Roca Tipo IV (Berma) con peso de 500 - 750 kg, la unidad de medicién sera la
Tonelada (Ton), con aproximacion a dos decimales, que haya sido pesada en la bascula. El RESIDENTE
DE OBRA de la “APIMAZATLAN” por conducto de la Supervisién Externa, computara el peso neto de la
roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con los planos de proyecto.

Par la verificacion se hardn seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
quedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podra ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.

Base de Pago

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca Tipo IV (Berma) con peso de 500 - 750 kg, se pagara al precio fijado en el contrato
para el concepto Tonelada con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de
Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTO 13
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos

13. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacion de Roca Tipo V (Capa Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del
0+060 - 0+340) con peso de 850-1400 kg. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca Tipo V (Capa Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del
0+060 - 0+340) con peso de 850-1400 kg, incluye: carga de la roca en el patio de almacenamiento, su
acarreo hasta el sitio de colocacion a una distancia maxima de 1 Km, la colocacion con equipo mecéanico a
lineas y niveles indicados en los planos de proyecto para conformar las secciones solicitadas en planos de
proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos, materiales, obras auxiliares y todo lo necesario para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo.
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El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Forma de Medicién

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de
1 Km y Colocacién de Roca Tipo V (Capa Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del
0+060 - 0+340) con peso de 850-1400 kg, la unidad de medicién sera la Tonelada (Ton), con aproximacion
a dos decimales, que haya sido pesada en la bascula. El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN”
por conducto de la Supervision Externa, computara el peso neto de la roca que efectivamente se coloque
en el Rompeolas de acuerdo con los planos de proyecto.

Par la verificacion se haran seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
quedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podra ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.

Base de Pago

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacién de Roca Tipo V (Capa Secundaria; empotre del 0+000 - 0+040 y cuerpo del
0+060 - 0+340) con peso de 850-1400 kg, se pagara al precio fijado en el contrato para el concepto
Tonelada con aproximacién a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada
(PUOT).

E. P. CONCEPTO 14
UNIDAD: Ton.

Rompeolas de Chivos

14. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocaciéon de Roca Tipo VI (Capa Secundaria; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de
1250-2450 kg. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocaciéon de Roca Tipo VI (Capa Secundaria; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de
1250-2450 kg, incluye: carga de la roca en el patio de almacenamiento, su acarreo hasta el sitio de
colocacién a una distancia maxima de 1 Km, la colocacién con equipo mecanico a lineas y niveles indicados
en los planos de proyecto para conformar las secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas;
mano de obra, equipos, materiales, obras auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Forma de Medicién

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia M&xima de
1 Km y Colocacion de Roca Tipo VI (Capa Secundaria; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de
1250-2450 kg, la unidad de medicion sera la Tonelada (Ton), con aproximacion a dos decimales, que haya
sido pesada en la bascula. EI RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” por conducto de la Supervision
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Externa, computara el peso neto de la roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con
los planos de proyecto.

Par la verificacion se haran seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
guedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podra ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.

Base de Pago

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca Tipo VI (Capa Secundaria; Morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de
1250-2450 kg, se pagara al precio fijado en el contrato para el concepto Tonelada con aproximacion a dos
decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 15y 16
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas de Chivos

15. Fabricacién y Almacenamiento de Core Loc Tipo | (Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con
peso de 10,695.42 kg (4,65 m3). P.U.O.T.

16. Fabricacién y Almacenamiento de Core Loc Tipo Il (Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con
peso de 17,654.27 kg (7.676 m3). P.U.O.T.

Descripcién de los Conceptos

Los conceptos de Fabricacion y Almacenamiento de Core Loc Tipo | (Coraza en cuerpo del
0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3); y Fabricacién y Almacenamiento Core Loc Tipo
Il (Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3), incluye el disefio de
los moldes que servirdn de cimbra para cada uno de ellos, siendo esta actividad responsabilidad de la
CONTRATISTA. Los moldes deben de tener las dimensiones adecuadas que permitan obtener el tamafio
y peso de los Core Loc requeridos, tal como se indica en los planos de proyecto; asimismo deben de tener
una estructuracion estable que evite la deformacion de los elementos debido al peso propio del concreto
y/o escurrimientos al efectuarse el colado, por lo que la seleccién de la marca y calidad de los materiales
necesarios es responsabilidad de la CONTRATISTA. El dafio parcial o total de los moldes y accesorios es
responsabilidad de la CONTRATISTA, por lo que si este es el caso debe de sustituirlo sin cargo alguno
para la “APIMAZATLAN".

Cabe aclarar que al final de la ejecucién de los trabajos los moldes utilizados para la fabricacién de los
elementos pasaran a ser propiedad de LA APIMAZATLAN, para lo cual la contratista previamente debera
darle mantenimiento para su almacenamiento en el sitio indicado por el Representante de la Entidad
garantizando que se encuentren en Gptimas condiciones.

La investigacion de los derechos de uso de patentes o regalias relativos a la fabricacion de los elementos
prefabricados, es parte de la investigacion de mercado que el Licitante debe realizar para la integracion de
su proposicion, debiendo documentarla debidamente y anexarla en su documento PE10 “Costos Basicos
de Materiales”.

Con base al programa de ejecucion propuesto, asi como al nimero de Core Loc requeridos para el
Rompeolas, al nimero de veces que considere usar cada cimbra, al procedimiento constructivo que
proponga, la CONTRATISTA definira el nimero de moldes que utilizara, mismos que debera indicarlos en
su propuesta técnica (Documento PT 02).
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La CONTRATISTA en su propuesta técnica (Documento PT 02) debe presentar el disefio de los moldes
que usara como cimbra para la elaboracién de los Core Loc indicando el tipo y calidad del material que
utilizara para su elaboracion.

El concreto que utilizara la CONTRATISTA para la fabricacién de Core Loc tendra una resistencia de
fc = 350 Kg/cm? minima a los 28 dias de edad, debiendo usar cemento con resistencia a los sulfatos Tipo
CPP-30R RS o similar, asi como arena y grava de banco con la granulometria adecuada (Sin aditivos)

La CONTRATISTA debera presentar la dosificacion que utilizara para la elaboracién del concreto para
cumplir con las especificaciones de proyecto, en cuanto a peso volumétrico y resistencia a la compresion.

La CONTRATISTA indicara la marca del cemento que utilizara para cumplir con la resistencia requerida de
un fc = 350 Kg/cm? e indicar bajo qué condiciones obtendra el peso volumétrico solicitado (2.30 Ton/m3)
como minimo.

Si durante el descimbrado y almacenamiento de las piezas alguna de ellas se llegara a fracturar, ésta se
desechara y retirara al sitio que indique el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN’ a través de la
SUPERVISION EXTERNA asignada por la Entidad, obligandose a la CONTRATISTA a sustituirla por otra
sin costo alguno para la “APIMAZATLAN”, en caso contrario se hara una deductiva igual al precio unitario
de la pieza en la estimacion correspondiente.

Para llevar a cabo el control de calidad del concreto para la fabricacion de los Core Loc, la CONTRATISTA
debera considerar lo que a continuacion se expresa.

e Patio de Colado y Almacenamiento

En el sitio que sea indicado por la “APIMAZATLAN”, EI CONTRATISTA debera de habilitar y dar
mantenimiento a un Patio de Colado y Almacenamiento para la fabricacién y almacenamiento de los Core
Loc con las dimensiones que considere necesarias para los requerimientos de la obra.

Dentro de su precio unitario del concepto EIl CONTRATISTA debera de considerar todos los materiales,
mano de obra, equipos y todos los elementos que estime necesarios, como pueden ser: nivelacion del
terreno, compactaciones para su mejoramiento, construccién de losa o firme de concreto de apoyo, etc.

e Mezcladel Concreto

La mezcla del concreto debera cumplir con la resistencia especificada en el proyecto y la durabilidad minima
necesaria para lo cual deberéa garantizar el contenido minimo de cemento de 540 kg/m3 para la resistencia
de fc=350 kg/cm2 propuesta, sera responsabilidad total y unica de la Contratista, la cual debera de ser
presentada a la Entidad acomparfiada de los resultados del laboratorio, para su aprobacién antes de iniciar
el colado de los Elementos Prefabricados de Concreto Core-Loc.

e Resistencia ala Compresion

Para el control de calidad del concreto el CONTRATISTA contratara a su costo con cargo a sus costos
indirectos los servicios de un laboratorio certificado ante la EMA.

La CONTRATISTA, adicional al volumen de concreto que utilizara para sus pruebas de laboratorio, debera
proporcionar a la Supervisién Externa designada por la “APIMAZATLAN” el volumen de concreto necesario
para la realizacion de las pruebas de resistencia a la compresion; para lo cual deberdn muestrear a cada
tres piezas (Core Loc), es decir en la pieza 1, 4, 7, etc., es importante sefialar que las pruebas que avalen
la procedencia de pago de los elementos prefabricados Core Loc, seran los obtenidos por la Entidad, a
través de la Supervision Externa, avalados por la Residencia de Obra.

EIRESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supervision Externa, de manera simultanea
con la CONTRATISTA deberan obtener, cada uno, cuatro cilindros de prueba en cada muestreo, para su
tronado a los 7, 14, y 28 dias; en este Ultimo caso se tronaran 2 cilindros.
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La Supervisidn Externa, designada por la Entidad, compulsara los resultados obtenidos por su laboratorio
certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditaciones (E.M.A.), con los realizados por el Contratista, para
confirmar la resistencia minima de f'c = 350 Kg/cm, en las muestras a 28 dias.

e Revenimiento del Concreto

El revenimiento del concreto sera determinado por la CONTRATISTA con base al disefio de la mezcla que
presente para su aprobacion. El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN" a través de la Supervision
Externa designada, conjuntamente con la CONTRATISTA debera medir para todas las piezas, al inicio
durante el vaciado del primer metro cubico del concreto y al final en el dltimo metro cubico, para lo cual la
CONTRATISTA deberéa tener en la obra el nimero suficiente de conos.

e Peso Volumétrico

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supervisiéon Externa designada por la
Entidad, conjuntamente con la CONTRATISTA debera pesar los cilindros de 28 dias de edad para obtener
el peso volumétrico del concreto fraguado, el cual debera ser como minimo de 2.30 Ton/m3.

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supervisién Externa designada por la
Entidad, conjuntamente con la CONTRATISTA debera establecer correlaciones de pesos volumétricos del
concreto fresco al concreto fraguado, para controlar desde la fabricacién con base a lo estipulado en el
proyecto (2.30 Ton/m3).

Es responsabilidad del contratista que las piezas fabricadas aseguren el peso volumétrico final del elemento
ya que en caso de resultar piezas de un peso menor al proyectado no se consideraran para su pago. Por
lo anterior debera considerar que se realizaran 2 verificaciones de peso de manera aleatoria por cada
cimbra propuesta, prorrateando el costo de esta actividad en su analisis de precio unitario ya que la
APIMAZATLAN no reconocera pago alguno por esta maniobra

e Marcas y Dosificaciones

La CONTRATISTA deberé indicar el tipo de cemento que empleara asi como la relaciéon de agua/cemento
y dosificacion; en consecuencia debera especificar marcas, dosificaciones, bancos de arena y grava,
aditivos en su caso y todo lo necesario.

El concreto también puede ser elaborado en obra en planta estacionaria con equipo dosificador en peso
No se acepta fabricar el concreto en autoconcreteras.

e Pruebas de Laboratorio

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supervisién Externa designada por la
Entidad, antes de que la CONTRATISTA inicie el colado de los Core Loc debera llevar a cabo pruebas de
laboratorio que permitan confirmar que la mezcla de concreta propuesta cumpla con las especificaciones
de proyecto, en cuanto a resistencia a la compresion y peso volumétrico. Los resultados de las pruebas
deberan ser avaladas por el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN’.

Si los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio analizadas no cumplen con los requerimientos
del proyecto, sera motivo suficiente para que el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” ordene el
retiro de dicha mezcla sin que por ello la CONTRATISTA reciba pago alguno.

La CONTRATISTA debera tomar en cuenta el volumen de concreto que proporcionara para efectuar las
pruebas de laboratorio, cuyo costo lo debera prorratear en el precio unitario de los elementos prefabricados
(Core Loc) ya que la “APIMAZATLAN” no hara ningiin pago adicional por este concepto.

Los cilindros obtenidos para las pruebas, deberan estar perfectamente identificados por nimero, fecha y
elementos colados.

Si alguno de los resultados de los cilindros acusa una deficiencia definitiva de muestreo, elaboracion,
manejo, curado o ensayo no se deberd tomar en cuenta para promediar.
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Los reportes del laboratorio encargados de efectuar dichas pruebas, tanto de la Contratista como de la
Supervisién Externa serén entregados al RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” para que con base
en los resultados obtenidos apruebe o rechace segln sea el caso, la mezcla correspondiente. Para poder
iniciar la elaboracién del concreto debera contarse con la aprobacion del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”.

El colado se hara a tal velocidad que la mezcla se conserve en estado plastico y fluya facilmente en los
espacios comprendidos en la cimbra; la operacion se hara en forma continua hasta completar el colado de
una pieza. Todo el concreto se consolidara completamente por medio de un vibrador, de tal forma que
penetre en todos los rincones del molde.

El método constructivo que se use sera el propuesto por la CONTRATISTA y aprobado por la
“APIMAZATLAN”, sin que este hecho releve al CONTRATISTA de su responsabilidad para llevar a buen
término la elaboracién y almacenamiento de los elementos prefabricados (Core Loc).

Para la fabricacion de los Core Loc, la CONTRATISTA debera acondicionar los patios y mesas que se
requieran para el colado. Para lo cual debera calcular el tamafio necesario del patio de colados, de acuerdo
al nimero total de piezas por fabricar, asimismo sera su responsabilidad el disefio del mismo en lo que
respecta a capacidad de carga del suelo, drenaje, pendientes, espesores de materiales para su
mejoramiento tomando en cuenta el equipo y maquinaria que utilizara para el movimiento de las piezas,
los costos derivados de estas acciones debera considerarlos en los costos directos de los precios unitarios,
prorrateandolos en aquellos conceptos donde intervengan.

Para poder iniciar el colado de las piezas debera contarse con la aprobacion de la Supervisién Externa
designada por la Entidad, o en su caso, por la Residencia de Obra, quien verificar4 que no haya defectos
en la colocacién de los moldes y accesorios, asi como en las dimensiones del elemento.

Los elementos precolados (Core Loc) se fabricaran con los dispositivos necesarios, cuando asi se requiera,
para facilitar su manejo, mismos que la CONTRATISTA deberd indicar claramente en su propuesta.

Los moldes de los elementos ya colados no deberan retirarse sino hasta después de 24 horas de efectuado
el colado, cuando menos.

El manejo de los elementos prefabricados no se debera efectuar antes de que, por lo menos alcancen una
resistencia del 75% de la del proyecto.

Todos los elementos que presenten fracturas, fisuras o agrietamientos seran rechazados por el
RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN.

e Tolerancia Permisible para el Concreto

Por lo que respecta a la tolerancia en la resistencia a la compresion f'c requerida en el proyecto para el
concreto que sera utilizado en la fabricacion de los Core Loc, se tiene lo siguiente.

De acuerdo a los parametros de disefio que intervienen en la férmula de Hudson descrito en el Shore
Protection Manual del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el peso total de un
tetrapodo depende de la altura de ola de disefio utilizada, del coeficiente de trabazén, del talud de la
estructura y del peso volumétrico del material del elemento; este Gltimo se considera asociado con la
resistencia f'c del concreto, la cual permite resistir los esfuerzos y momentos de trabajo durante el izaje y
colocacién de los mismos en su lugar final de proyecto, asi como los propios debido a las condiciones
hidrodindmicas del medio maritimo. En este sentido los Core Loc son elementos que por su disefio se
pueden considerar como estructuras especiales, por lo tanto el concreto debe cumplir con lo siguiente:

» Se acepta que no mas del 1% de los promedios de 3 pruebas de resistencia a compresién
consecutivas, sea inferior a la resistencia recomendada en el disefio de mezclas para el proyecto.

» Se aceptara una tolerancia maxima del 5% menor a la resistencia de proyecto fc = 350 Kg/cm?; es
decir se aceptan concretos con resistencias mayores o iguales a fc > 332.5 Kg/cm?.

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-E9-2020 36



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
“REPARACION DE LOS ROMPEOLAS EL CRESTON Y CHIVOS" MAZATLAN, SINALOA.

Especificaciones Generales y Particulares

Se recomienda que la cantidad de cemento necesaria para obtener un concreto en obra de la resistencia
recomendada en el disefio de mezclas sea aumentada en un diez por ciento (10%) como minimo; lo anterior
por las variaciones que pudieran tener la calidad de los materiales y los cilindros de prueba.

Se recomienda que los Core Loc para coraza que estén dentro de la tolerancia aceptada para la resistencia
a la compresion del concreto, fc > 332.5 Kg/cm?, deberan ser marcados durante su proceso de fabricacién
y deberan colocarse en el Rompeolas en la zona menos expuesta.

La CONTRATISTA sera el responsable de cumplir con las lineas y niveles de proyecto y vigilar que la
colocacion de los elementos quede dentro de las tolerancias aceptados, lo cual sera verificado por la
Residencia de Obra a través de la Supervision Externa asignada por la Entidad, en caso de incumplimiento,
se podra exigir la remocion de las piezas mal colocada, sin que por ello APIMAZATLAN reconozca pago
alguno por la inobservancia del CONTRATISTA.

Forma de Medicién

La forma de mediciéon para los conceptos de Fabricacién y Almacenamiento de Core Loc Tipo |
(Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3), y Fabricacion y
Almacenamiento Core Loc Tipo Il (Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg
(7.676 m3), sera Por Unidad de Obra Terminada (PUOT) de acuerdo a las dimensiones y peso de los Core
Loc, indicados en el planos de proyecto y resistencia solicitada, almacenados en el patio de la obra y
preparados con todos los elementos necesarios para su izaje y colocacion, previa aprobacion del
RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN a través de la SUPERVISION EXTERNA asignada por la
Entidad, que tomar& en cuenta los resultados de las pruebas de laboratorio.

Base de Pago

El precio unitario de los conceptos de Fabricacién y Almacenamiento de Core Loc Tipo |
(Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3), y Fabricacion y
Almacenamiento Core Loc Tipo Il (Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg
(7.676 m3), incluye: suministro de materiales para la fabricacion de los moldes, fabricacion, desperdicios,
herramientas, maniobras para el traslado de los moldes, traslado de los moldes del lugar de fabricacion al
sitio de la obra, personal, maquinaria y equipo requerido, suministro del cemento, arena, grava, agua,
aditivos en su caso; fabricacién del concreto, acondicionamiento de terrenos, construccién de mesas para
colado, demolicion de estas, retiro de los desperdicios al finalizar la obra al sitio que indique el RESIDENTE
DE OBRA de la “APIMAZATLAN, cimbra, descimbra y acarreo de los Core Loc al patio de almacenamiento,
maniobras para su almacenamiento, herramientas, equipo adecuado para la elaboracion del concreto,
maniobras para el traslado de equipo, materiales y en general todo lo necesario para efectuar el concepto
de trabajo de acuerdo al proyecto y a las especificaciones. El concepto se pagara de acuerdo al precio
fijado por pieza elaborada (PUOT).

El nimero de piezas indicadas en el Catalogo de Conceptos es aproximado, por lo que estas podran variar
en mas o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad sera la pieza
almacenada y no se admiten fracciones de la misma por lo que no se aceptara ninguna unidad que no esté
completa.

E. P. CONCEPTOS 17y 18
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas de Chivos
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17. Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de Core Loc Tipo |
(Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3). P.U.O.T.

18. Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de Core Loc Tipo |l
(Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3). P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

Los conceptos de Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Core Loc
Tipo | (Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3); y Carga, Acarreo
Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Core Loc Tipo Il (Coraza en morro del
0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3), se realizaran de acuerdo al procedimiento
constructivo propuesto por la CONTRATISTA y aprobado por la “APIMAZATLAN”, lo cual no releva a la
CONTRATISTA de su responsabilidad para llevar a buen término la construcciéon de las capas del
Rompeolas objeto del contrato, de acuerdo con las lineas y niveles indicados en los planos de proyecto.
Debera de incluir la carga de los Core Loc en el patio donde se encuentren almacenados, su acarreo hasta
el sitio de colocacién, asi como la propia colocacion.

El manejo y colocacion de los Core Loc debe de realizarse con el equipo necesario y suficiente que la
CONTRATISTA indique en su propuesta, con la potencia y capacidad acordes a las caracteristicas y peso
de los elementos prefabricados, colocandolos de acuerdo a lo indicado en el proyecto; es decir, partiendo
del pie del talud hacia la corona de las estructuras, por lo que la CONTRATISTA en su propuesta técnica
(Documento PT 02), debera de presentar la planeacion integral incluyendo el procedimiento constructivo y
metodologia que utilizara para tal efecto, incluyendo los accesorios necesarios para el izaje y debida
colocacioén de los elementos (ganchos, garras de carga, estrobos, etc...).

La colocacion de los elementos se hara con equipo mecanico adecuado. Si alguna de las piezas llegara a
fisurarse durante la fase de carga, acarreo y colocacion, la CONTRATISTA debera de reponer dicha pieza
sin cargo alguno para la “APIMAZATLAN”, en caso contrario se hara una deductiva igual al precio
equivalente al costo de fabricacion de la pieza. El elemento dafiado debera ser retirado y puesto en el sitio
que indique el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la SUPERVISION EXTERNA
asignada por la Entidad.

El CONTRATISTA en su precio unitario deber4d también de considerar, ademas de los insumos
correspondientes de materiales, mano de obra y equipo, los tiempos muertos de los equipos durante la
carga, descarga y colocacién de los elementos, en su caso, asi como, el cargo por él habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas durante la ejecucién de los
trabajos, debiendo considerarlos en los costos directos prorrateandolos en los precios unitarios en los que
considere que intervienen, ya que con posterioridad la APIMAZATLAN no reconocera pago alguno derivado
de la inobservancia del CONTRATISTA en la integracion de su propuesta.

Forma de Medicién

La forma de medicion de los conceptos de Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y
Colocacion de Core Loc Tipo | (Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg
(4,65 m3); y Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Core Loc Tipo Il
(Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3), seran Por Unidad de
Obra Terminada (PUOT), usando como unidad la Pieza. La estimacion correspondiente se efectuara
tomando en cuenta el nUmero de elementos colocados en su lugar final de acuerdo a lineas y niveles de
proyecto, sin fracturas y a entera satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN”.

El nimero de unidades mostradas en el Catalogo de Conceptos son aproximadas, por lo que estas podran
variar en mas o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad seré la pieza
colocada en la obra a lineas y niveles de proyecto.
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Base de Pago

El concepto Carga, Acarreo Hasta una Distancia Mdxima de 1 Km y Colocacién de Core Loc Tipo |
(Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3), se pagara al precio fijado
en el contrato para el concepto Pieza; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 19
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas de Chivos

19. Suministro y Colocacion de Baliza de Situacion en el Morro del Rompeolas;
incluye Fabricacion de Muerto de Concreto f'c =250 Kg/cm?de 5.50 x 5.50 x 1.50 m. P.U.O.T

Descripcién del Concepto

El concepto de Suministro y Colocacion de Baliza de Situaciéon en el Morro del Rompeolas;
incluye Fabricacion de Muerto de Concreto f'c = 250 Kg/cm? de 5.50 x 5.50 x 1.50 m consiste en
suministrar, instalar y probar una Baliza de Situacion en el Morro del Rompeolas, de acuerdo a plano de
proyecto.

Para tal efecto, es decir para la colocacion final de la Baliza, el CONTRATISTA debera de considerar los
siguientes aspectos:

1.- La Torre debera de considerar una Plataforma de Trabajo de 1.50 x 1.50 m, con Barandal de 80 cm de
alto en la parte superior y Pedestal para Luz.

2.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: perfiles estructurales de aluminio
de 3/8” x 47, 3/8” x 3”, nodos de 14 cm x 3/8”, cartelas de 5/8” de acero inoxidable y demas accesorios,
segun proyecto. Los perfiles seran estructurales de aluminio de aleacién 6061-T6.

3.- Los tornillos serdn de acero inoxidable estandar de cabeza y tuerca hexagonal con doble roldana, de
alta resistencia A-325.

4.- La lamina de hoja lisa debera ser temple “F” aleaciéon 1200 cal. BWG 12. La placa de 4" con cubierta
debera ser BWG 20 aleacion 1200 antiderrapante.

5.- El armado e instalacion de la Torre en el Rompeolas serd sobre el muerto de concreto, considerando
su relacién con los largueros diagonales y transversales con sus amarres en los nodos, con tornilleria y
accesorios de sujecion segun corresponda.

Se debe incluir la escala para ascender a la parte superior de la torre, piso antiderrapante en la plataforma
y soleras de aluminio pintadas del color de la baliza como sefial diurna.

6.- Se incluye anclaje a muerto de concreto con las anclas adecuadas; La base de anclaje debe ser de
acero inoxidable, incluyendo los pernos de 1” de diametro con tuercas y cartabones en placa de 5/8”,

7.- La torre debera de ser pintada con pintura a base de Amerlock 2/400 y pintura de acabado Amercoat
(Color Verde en el Rompeolas de Chivos y Color Rojo en el Rompeolas de El Creston), tipo Amershield o
equivalente; el Amercoat debera ser U10, el espesor de la capa de acabado debera tener al menos 5
milésimas, previa limpieza, utilizando equipo de aspersién convencional o equipo airless

8.- Se suministrara e instalara una Linterna Solar Marina solachan mled-300, con linterna mled-300, con
destellador maxihalo-60ll, panel solar de 40w, caja porta bateria con una bateria vl12mf, marca tideland,
color roja, con alcance de 4 a 5 millas nauticas (Color Verde en el Rompeolas de Crestén y Color Rojo en
el Rompeolas de Chivos) o similar.
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9.- Fabricacién de base de concreto armado f'c = 250 Kg/cm2, con dimensiones de 5.50 x 5.50 x 1.50 m,
al cual se fijara la Baliza, (incluir malla, concertina).

El concreto que utilizara la CONTRATISTA para la fabricacién del muerto se debera elaborar usando
cemento con resistencia a los sulfatos Tipo CPP-30R RS o similar, asi como arena y grava de banco con
la granulometria adecuada, considerar acero de refuerzo, cimbrado, descimbrado, vibrado y curado del
concreto.

Instalacion de Cerco al perimetro de la base con Malla ciclén con forro de PVC de 2.5 de alto cal. 10.5 con
tuberia galvanizada de cedula 40 de 2 %2”, 2” y 1 5/8” (didmetro interior) para postes de arranque, intermedio
y barra superior (empotrada en la base de concreto), y Accesorios de Instalacion (herrajes) galvanizados,
La Malla Ciclon estara colocada de tal manera que quede ahogada 10 centimetros en el concreto de la
base, se incluye colocacion de concertina de Acero Inox sencilla con arpén, 2 lineas de alambre
galvanizado sobre Malla ciclon en los 0.50 m de espacio arriba del tubo de barra superior, sobre la malla,
debera habilitar una puerta peatonal de acceso.

11.- Plantilla de concreto pobre de f'c = 100 Kg/cm? de 10 cm de espesor; incluye la nivelaciéon del terreno
para su colocacion.

12.- Suministro, habilitado y colocacién de acero de refuerzo fy = 4,200 Kg/cm? del # 6 (3/4”), incluyendo
alambre recocido para su fijacion, traslapes, longitudes de anclaje, etc.

13.-Limpieza General.

14.-Incluye todos los Materiales, Maniobras, Mano de Obra, Equipo, Maquinaria, Herramientas y todos los
demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo Por Unidad de Obra
Terminada a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN".

Forma de Medicién

La forma de medicién del concepto de Suministro y Colocacion de Baliza de Situacién en el Morro del
Rompeolas; incluye Fabricacién de Muerto de Concreto f'¢c = 250 Kg/cm? de 5.50 x 5.50 x 1.50 m,
sera Por Unidad de Obra Terminada (PUOT), usando como unidad la Pieza. Se podra estimar el 50% de
la Baliza de Situacion al tener el material de que consta esta en la obra; la estimacién del restante 50% se
efectuara cuando la Baliza de Situaciéon haya sido colocada a entera satisfaccion del RESIDENTE DE
OBRA de la “APIMAZATLAN".

Base de Pago

El concepto de Suministro y Colocacién de Baliza de Situacion en el Morro del Rompeolas; incluye
Fabricacion de Muerto de Concreto f'¢c = 250 Kg/cm? de 5.50 x 5.50 x 1.50 m, se pagara al precio fijado
en el contrato para el concepto Pieza; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 21
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas El Creston

21. Desmontaje de Baliza de Situacion Existente, Carga y Acarreo a una Distancia Maxima de
2 Km. Comprende el Suministro y Colocacion de Baliza Provisional Arriostrada de 15 m de
altura, para servicio provisional de sefialamiento. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto Desmontaje de Baliza de Situacién Existente, Carga y Acarreo a una Distancia Maxima
de 2Km. Comprende el Suministro y Colocaciéon de Baliza Provisional Arriostrada de 15 m de altura,
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para servicio provisional de sefialamiento, consiste en el desmantelamiento de la baliza existente en el
morro del rompeolas de El Crestén, fabricada en angulos y perfiles de aluminio estructural aleacién
6061-T6 de 4” y 3” por 3/8” de espesor, sujeta con tornilleria de acero inoxidable de alta resistencia A-325
en todos sus largueros, diagonales y transversales, asi como sus diversos componentes como; el
desmantelamiento de la lampara de sefalizacién actual con todos sus accesorios, el retiro de la cerca de
malla ciclénica sobre la base de concreto.

Durante el desmontaje de la baliza; la CONTRATISTA, cuidara de no dafar la pintura, ni la estructura de
la misma.

El CONTRATISTA, deberd considerar la mano de obra, equipo y maquinaria adecuada para su
desmantelamiento evitando dafar sus diversos componentes, en caso de que derivado de la falta de
cuidado o mal proceso de desarmado se dafie alguno de ellos, la CONTRATISTA, se obliga a reponerlo,
sin que por ello la APIMAZATLAN le reconozca pago alguno.

Todos los elementos y componentes de la baliza serdn trasladados a los patios de la Terminal de
Transbordadores en el sitio sefialado por la RESIDENCIA DE OBRA a través de la SUPERVISION
EXTERNA designada por la Entidad, ubicada a no mas de 2 km de distancia del rompeolas del Creston,
utilizando el equipo adecuado para la carga y acarreo de todos sus elementos, de acuerdo al proceso de
desmantelamiento descrito por el CONTRATISTA en su planeacion integral incluyendo el procedimiento
constructivo de su propuesta técnica (Documento PT 02).

Si el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” lo autoriza, el CONTRATISTA podra optar por
seccionar en tramos la pieza antes de su carga y transporte

Todos los camiones que se utilicen para el traslado de la baliza; deberan portar el seguro de vehiculo, asi
como la identificacion del conductor del mismo y los documentos que certifiquen su circulacion.

El CONTRATISTA debera considerar dentro del precio unitario el suministro y colocacién de una torre de
tipo arriostrada galvanizada de 15 m de altura, con tratamiento para climas himedos, para la colocaciéon
provisional de la linterna de sefialamiento, evitando interrumpir la sefializacion de ubicacion del rompeolas.
El CONTRATISTA ubicara la instalacion provisional de la torre de tal forma que no interfiera con las
actividades de reparacién del rompeolas, considerando los tensores de cable de acero, perros y muertos
de concreto necesarios para su instalacion, las veces que sea necesario de acuerdo a su programa de
trabajo.

Al término de los trabajos, la Torre provisional, pasara a ser propiedad de APIMAZATLAN, por lo que el
CONTRATISTA, debera considerar el mantenimiento necesario de la torre, previo a su entrega y acarreo
al sitio designado por el RESIDENTE DE OBRA a través de la SUPERVISION EXTERNA.

El precio unitario de este concepto incluye, el desmontaje, la carga al vehiculo, su traslado y almacenaje
temporal de la Baliza a 2 km de su retiro.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista debera observar las recomendaciones del Manual SIPA

Forma de Medicién

La forma de medicion del concepto Desmontaje de Baliza de Situacién Existente, Carga y Acarreo a
una Distancia Maxima de 2 Km. Comprende el Suministro y Colocacion de Baliza Provisional
Arriostrada de 15 m de altura, para servicio provisional de sefialamiento, sera la Pieza de elemento
desmantelado y puesto a disposicién de APIMAZATLAN en el sitio designado, previa colocacion de la baliza
provisional, una vez verificado por la RESIDENCIA DE OBRA a través de la SUPERVISION EXTERNA.
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Base de Pago

El concepto Desmontaje de Baliza de Situacion Existente, Carga y Acarreo a una Distancia Maxima
de 2 Km. Comprende el Suministro y Colocacion de Baliza Provisional Arriostrada de 15 m de altura,
para servicio provisional de sefialamiento, se pagara al precio fijado en el contrato para la Pieza;
este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 22
UNIDAD: M3

Rompeolas El Creston

22. Retiro de roca de capa Secundaria de 1350 a 2,250 kg ubicada sobre la corona del rompeolas
del Cad. 0+210 al 0+442.13, para ampliar superficie de rodamiento al nivel +6.36 en el
Cad. 0+210, hasta el nivel +6.54 en el morro, medido en seccidén y acarreo a patio almacén a
unadistanciade 1 km. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto Retiro de roca de capa Secundaria de 1350 a 2,250 kg ubicada sobre la corona del
rompeolas del Cad. 0+210 al 0+442, para ampliar superficie de rodamiento al nivel +6.36 en el
Cad. 0+210, hasta el nivel +6.54 en el morro, medido en seccidn y acarreo a patio almacén a una
distanciade 1 km, y su posterior colocacién en los mismos cadenamientos, corresponde al retiro por
medios mecénicos de parte de la capa secundaria de los Cad. 0+210 al 0+442.13, hasta alcanzar el nivel
de corona de +7.30, con la finalidad de hacer de éste el nivel de trabajo para la reparacion y reconfiguracion
del morro, brindando el ancho necesario para la circulacién de los vehiculos y maquinaria empleados en la
reparacion de conformidad a los insumos de maquinaria que el CCONTRATISTA proponga en su
procedimiento constructivo.

Este concepto incluye la carga del material y su acarreo a una distancia no mayor a 1 km al patio de
almacén cercano al rompeolas para su posterior recolocacion, para lo cual el CONTRATISTA debera
considerar el equipo necesario y suficiente, con la capacidad para el desarrollo de los trabajos y la mano
de obra especializada para la debida ejecucion del concepto de trabajo.

El Contratista debera considerar todas las actividades y cargos que considere necesarios de acuerdo al
procedimiento constructivo descrito en su propuesta técnica (Documento PT 02) ya que la APIMAZATLAN,
no reconocera pago adicional alguno derivado de actividades que no haya contemplado en sus analisis de
precios unitarios.

El CONTRATISTA en su precio unitario deberd también de considerar, en su caso, los cargos por: vacios
del material; habilitado y mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas;
habilitado y mantenimiento del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos
derivados de las actividades mencionadas, debera considerarlos en los costos directos de la obra y
prorratearlos en los precios unitarios donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN”, no reconocera cargos
adicionales por la inobservancia de los trabajos auxiliares.

Forma de Medicién

El concepto Retiro de roca de capa Secundaria de 1350 a 2,250 kg ubicada sobre la corona del
rompeolas del Cad. 0+210 al 0+442, para ampliar superficie de rodamiento al nivel +6.36 en el
Cad. 0+210, hasta el nivel +6.54 en el morro, medido en seccién y acarreo a patio almacén a una
distancia de 1 km, y su posterior colocacion en los mismos cadenamientos, se medira para su pago
usando como unidad el Metro Cubico (m3) medido en seccién, con aproximacion a dos decimales. La
estimaciéon correspondiente se efectuarda una vez que las rocas se encuentren en el Patio de
Almacenamiento previo levantamiento topografico de la zona donde se hayan extraido las rocas. Una vez
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verificado por la Supervision Externa designada por la Entidad, se solicitara el visto bueno del RESIDENTE
DE OBRA de la “APIMAZATLAN”, extendiendo la autorizacion correspondiente para su pago.

Base de Pago

El concepto Retiro de roca de capa Secundaria de 1350 a 2,250 kg ubicada sobre la corona del
rompeolas del Cad. 0+210 al 0+442, para ampliar superficie de rodamiento al nivel +6.36 en el
Cad. 0+210, hasta el nivel +6.54 en el morro, medido en seccién y acarreo a patio almacén a una
distanciade 1 km, y su posterior colocacion en los mismos cadenamientos, se pagara al precio fijado
en el contrato para Metro Cubico con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad
de Obra Terminada (PUQOT).

E. P. CONCEPTOS 23
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas El Creston

23. Reacomodo de los elementos precolados (Tetrapodos) de 10.00 toneladas de peso, existentes
en Cuerpo 1 en los Cad. 0+060 - 0+168.48, colocandolos en el camino de 12.00 m de ancho sin
obstruir el paso de vehiculos, y su posterior colocacién en los mismos cadenamientos.
P.U.O.T.

a). Descripciéon del Concepto

Con el objeto de recuperar las lineas y niveles de proyecto, es necesario reacomodar aquellos elementos
precolados (Tetrapodos) ubicados en el talud del Cuerpo 1 del rompeolas.

El reacomodo de los nuevos elementos precolados se hara de acuerdo a lineas y niveles de proyecto.

El equipo que el contratista proponga debera ser el adecuado de acuerdo con el proyecto, las
caracteristicas del material y del sitio de los trabajos.

Si es necesario se consideraran vehiculos para el traslado de los elementos en el camino de 12 m de ancho
sin obstruir el paso de vehiculos y su posterior acarreo para su colocacién en el talud del Cuerpo 1 del
Rompeolas, los vehiculos deberan portar el seguro de vehiculo, asi como la identificacién del conductor
del mismo y los documentos que certifiquen su circulacion.

Para la ejecucién de los trabajos se deberan de considerar todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo.

Para el control de este concepto, la APIMAZATLAN realizara un levantamiento topografico inicial y uno al
concluir los trabajos, sirviendo de base para efectos de estimacion y pago.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista debera observar las recomendaciones del Manual SIPA.

b). Forma de Medicion

La forma de medicion del concepto Reacomodo de los elementos precolados (Tetrapodos) de
10.00 toneladas de peso, existentes en Cuerpo 1 en los Cad. 0+060 - 0+168.48, colocandolos en el
camino de 12.00 m de ancho sin obstruir el paso de vehiculos, y su posterior colocacion en los
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mismos cadenamientos, sera la pieza y se podra realizar una vez que autorice el RESIDENTE DE OBRA
de la “APIMAZATLAN".

C). Base de Pago

El concepto Reacomodo de los elementos precolados (Tetrapodos) de 10.00 toneladas de peso,
existentes en Cuerpo 1 en los Cad. 0+060 - 0+168.48, colocandolos en el camino de 12.00 m de ancho
sin obstruir el paso de vehiculos, y su posterior colocacion en los mismos cadenamientos, se pagara
al precio fijado en el contrato para la pieza; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada
(PUQT).

Para ello el CONTRATISTA debera de considerar todas las herramientas, equipos mano de obra y todo lo
necesario para la correcta ejecucion del concepto.

E. P. CONCEPTOS 24
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas El Creston

24. Reacomodo de los elementos precolados (Tetrapodos) de 18.00 toneladas de peso, existentes
en Cuerpo 2 en los Cad. 0+169 - 0+360, colocandolos en el camino de 12.00 m de ancho sin
obstruir el paso de vehiculos, y su posterior colocacién en los mismos cadenamientos.
P.U.O.T.

a). Descripcién del Concepto

Con el objeto de recuperar las lineas y niveles de proyecto, es necesario reacomodar aquellos elementos
precolados (Tetrapodos) ubicados en el talud del Cuerpo 2 del rompeolas.

El reacomodo de los nuevos elementos precolados se hara de acuerdo a lineas y niveles de proyecto.

El equipo que el contratista proponga debera ser el adecuado de acuerdo con el proyecto, las
caracteristicas del material y del sitio de los trabajos.

Si es necesario se consideraran vehiculos para el traslado de los elementos al camino de 12 m de ancho
sin obstruir el paso de vehiculos y su posterior acarreo para su colocacion en el talud del Cuerpo 2 del
Rompeolas, los vehiculos deberan portar el seguro de vehiculo, asi como la identificacion del conductor
del mismo y los documentos que certifiquen su circulacion.

Para la ejecucion de los trabajos se deberan de considerar todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo.

Para el control de este concepto, la APIMAZATLAN realizara un levantamiento topogréafico inicial y uno al
concluir los trabajos, sirviendo de base para efectos de estimacion y pago.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista deberé observar las recomendaciones del Manual SIPA.

b). Forma de Medicién

La forma de mediciéon del concepto Reacomodo de los elementos precolados (Tetrapodos) de
18.00 toneladas de peso, existentes en Cuerpo 2 en los Cad. 0+169 - 0+360, colocandolos en el
camino de 12.00 m de ancho sin obstruir el paso de vehiculos, y su posterior colocacién en los
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mismos cadenamientos, sera la pieza y se podra realizar una vez que autorice el RESIDENTE DE OBRA
de la “APIMAZATLAN".

C). Base de Pago

El concepto Reacomodo de los elementos precolados (Tetrapodos) de 18.00 toneladas de peso,
existentes en Cuerpo 2 en los Cad. 0+169 - 0+360, colocandolos en el camino de 12.00 m de ancho
sin obstruir el paso de vehiculos, y su posterior colocacion en los mismos cadenamientos, se pagara
al precio fijado en el contrato para la pieza; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada
(PUQT).

Para ello el CONTRATISTA debera de considerar todas las herramientas, equipos mano de obra y todo lo
necesario para la correcta ejecucion del concepto.

E. P. CONCEPTOS 25
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas El Creston

25. Retiro de elementos precolados (Core Loc) de 13.00 toneladas de peso, existentes en el
Hombro del Morro del Rompeolas y acarreo a patio de almacenamiento a 1 km de distancia y
su posterior colocacidn en los mismos cadenamientos. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto Retiro de elementos precolados (Core Loc) de 13.00 toneladas de peso, existentes en el
Hombro del Morro del Rompeolas y acarreo a patio de almacenamiento a 1 km de distancia y su
posterior colocacién en los mismos cadenamientos, corresponde al retiro por medios mecanicos de
los elementos prefabricados (Core Loc) de 13 Ton., ubicados en el hombro del morro del rompeolas del
Cad. 0+380 al 0+442.13, hasta alcanzar el nivel de corona de +7.30, con la finalidad de hacer de éste el
nivel de trabajo para la reparacion y reconfiguracion del morro, brindando el ancho necesario para la
circulacién de vehiculos de carga y los empleados en la colocacién de los elementos durante la reparacion,
que permita circular en dos sentidos como lo establece la normatividad del IMT para este tipo de
estructuras.

Se tendra el mayor cuidado en el estrobado e izaje de los elementos para su traslado temporal al patio de
almacenamiento designado por la Entidad, para lo cual el CONTRATISTA debera considerar los
aditamentos adecuados para el estrobado e izaje, durante las maniobras de retiro, los equipos necesarios
y suficientes, con la capacidad para maniobrar los elementos de acuerdo a su peso y volumen,
considerando ademas el o los vehiculos idéneos para su traslado al almacén temporal, para su posterior
recolocacion, en el entendido que las piezas se consideran reutilizables.

La RESIDENCIA DE OBRA a través de la SUPERVISION EXTERNA designada por la ENTIDAD, verificara
el procedimiento de retiro de los elementos, constatando que se realice mediante los procedimientos
adecuados y aprobados contractualmente, que garanticen la recuperacion en mayor medida de los
elementos retirados, documentando aquellos casos en los que por situaciones ajenas al CONTRATISTA
se dafien durante su retiro (Piezas fisuradas en el sitio, rotas o demasiado inscrustadas), las cuales de
cualquier forma seran retiradas pero ya no se contabilizaran para su recolocacion, debiendo en su caso
colocarlas en areas que no es ten expuestas al efecto directo del oleaje, es decir en el talud interior del
puerto.

Los vehiculos de traslado deberan portar el seguro de vehiculo, asi como la identificacion del conductor del
mismo y los documentos que certifiquen su circulacion.

Adicionalmente cada elemento sera numerado y georreferenciado mediante el uso de GPS, para identificar
la ubicacién en la que se encontraba, lo anterior solo para identificar aquellos que presenten fisuras
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menores o despostillamiento y que no deban ser utilizados en la reconfiguracion de las secciones en areas
cercanas al morro del rompeolas.

El Contratista debera considerar todas las actividades y cargos que considere necesarios de acuerdo al
procedimiento constructivo descrito en su propuesta técnica (Documento PT 02) ya que la APIMAZATLAN,
no reconocera pago adicional alguno derivado de actividades que no haya contemplado en sus andlisis de
precios unitarios.

El CONTRATISTA en su precio unitario deberd también de considerar, en su caso, el mantenimiento de la
superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento del patio de colado y
almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades mencionadas, debera
considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios donde intervengan,
ya que “APIMAZATLAN”, no reconocera cargos adicionales por la inobservancia de los trabajos auxiliares

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista debera observar las recomendaciones del Manual SIPA.

Forma de Medicién

La forma de medicién del concepto Retiro de elementos precolados (Core Loc) de 13.00 toneladas de
peso, existentes en el Hombro del Morro del Rompeolas y acarreo a patio de almacenamiento a
1 km de distancia y su posterior colocacién en los mismos cadenamientos, sera la pieza y se podra
realizar una vez que los elementos se encuentren almacenados en los patios designados por la
APIMAZATLAN, previa verificacién del RESIDENTE DE OBRA a través de la SUPERVISION EXTERNA.

Base de Pago

El concepto Retiro de elementos precolados (Core Loc) de 13.00 toneladas de peso, existentes en el
Hombro del Morro del Rompeolas y acarreo a patio de almacenamiento a 1 km de distancia y su
posterior colocacion en los mismos cadenamientos, se pagara al precio fijado en el contrato para la
Pieza; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 29
UNIDAD: Tonelada.

Rompeolas El Creston

29. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo V (Capa Secundaria;
en empotre 0+000 — 0+040, cuerpo 1 del Cad. 0+060 — 0+168.48 y cuerpo 2 del 0+169 - 0+360
con peso de 800-1200 kg. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo V
(Capa Secundaria; en empotre 0+000 — 0+040, cuerpo 1 del Cad. 0+060 — 0+168.48 y cuerpo 2
del 0+169 - 0+360, con peso de 800-1200 kg, corresponde al suministro de la roca sefialada en el
Catadlogo de Conceptos, para la construccién de la capa secundaria del Rompeolas de EI Crestén
considerada en los planos de proyecto.

Dentro del concepto el CONTRATISTA debera de incluir: pago por la adquisicion de las rocas, su selecciéon
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emision de boletos correspondientes, carga y transporte
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “APIMAZATLAN”,
considerando primer kilémetro y kilometro subsecuente de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehiculos de transporte, construccion en su caso de los
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos
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necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto, en el entendido que la
“APIMAZATLAN” no reconocera ningun cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del
CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades
mencionadas, debera considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios
donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN?”, no reconoceré cargos adicionales por la inobservancia de los
trabajos auxiliares.

El CONTRATISTA, debera considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el transito de los
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, asi como las sefializaciones de control de
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y areas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos debera
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorrateandolos en los precios
unitarios en los que intervengan.

Forma de Medicién

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo V
(Capa Secundaria; en empotre 0+000 — 0+040, cuerpo 1 del Cad. 0+060 — 0+168.48 y cuerpo 2
del 0+169 - 0+360, con peso de 800-1200 kg, se medira para su pago usando como unidad la Tonelada
(Ton) pasada por bascula, con aproximacién a dos decimales. La estimacion correspondiente se efectuara
una vez que las rocas clasificadas se encuentren en el Patio de Almacenamiento, se haya verificado las
toneladas pasadas por bascula en el periodo convenido. Una vez verificado por la Supervision Externa
designada por la Entidad, se solicitara el visto bueno del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN”,
extendiendo la autorizacion correspondiente para su pago.

Para la comprobacion de material pasado por bascula, se llevara un control diario de acarreos,
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual serviran de soporte a la
integracion de las estimaciones respectivas.

Base de Pago

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo V
(Capa Secundaria; en empotre 0+000 — 0+040, cuerpo 1 del Cad. 0+060 — 0+168.48 y cuerpo 2
del 0+169 - 0+360, con peso de 800-1200 kg, se pagara al precio fijado en el contrato para la Tonelada
con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 30
UNIDAD: Tonelada

Rompeolas El Creston

30. Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo VI (Capa Secundaria en
Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-1800 kg. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo VI
(Capa Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-1800 kg, corresponde al suministro
de la roca sefialada en el Catalogo de Conceptos, para la construccién de la capa secundaria del
Rompeolas de El Creston considerada en los planos de proyecto.
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Dentro del concepto el CONTRATISTA debera de incluir: pago por la adquisicién de las rocas, su seleccion
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emisién de boletos correspondientes, carga y transporte
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “APIMAZATLAN,
considerando primer kilometro y kilometro subsecuente de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehiculos de transporte, construccion en su caso de los
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto, en el entendido que la
“APIMAZATLAN” no reconocera ningun cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del
CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades
mencionadas, debera considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios
donde intervengan, ya que “APIMAZATLAN”, no reconoceréa cargos adicionales por la inobservancia de los
trabajos auxiliares.

El CONTRATISTA, deber& considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el trdnsito de los
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, asi como las sefalizaciones de control de
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y areas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos debera
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorrateandolos en los precios
unitarios en los que intervengan.

Forma de Medicién

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo VI
(Capa Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-1800 kg, se medira para su pago
usando como unidad la Tonelada (Ton) pasada por bascula, con aproximacién a dos decimales. La
estimacion correspondiente se efectuara una vez que las rocas clasificadas se encuentren en el Patio de
Almacenamiento, se haya verificado las toneladas pasadas por bascula en el periodo convenido. Una vez
verificado por la Supervision Externa designada por la Entidad, se solicitara el visto bueno del RESIDENTE
DE OBRA de la “APIMAZATLAN”, extendiendo la autorizacién correspondiente para su pago.

Para la comprobacion de material pasado por bascula, se llevara un control diario de acarreos,
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual servirdn de soporte a la
integracion de las estimaciones respectivas.

Base de Pago

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Roca Tipo VI
(Capa Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 1050-1800 kg, se pagara al precio fijado
en el contrato para la Tonelada con aproximacién a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad
de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTO 34
UNIDAD: Tonelada

Rompeolas El Creston
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34. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacion de Roca Tipo V (Capa Secundaria en empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo 1 del
0+060 - 0+168.48 y cuerpo 2 del 0+169 — 0+360) con peso de 800-1200 kg. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto de Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Kmy
Colocacion de Roca Tipo V (Capa Secundaria en empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo 1 del
0+060 - 0+168.48 y cuerpo 2 del 0+169 — 0+360) con peso de 800-1200 kg, incluye: carga de la roca en
el patio de almacenamiento, su acarreo hasta el sitio de colocacién a una distancia maxima de 1 Km, la
colocacion con equipo mecénico a lineas y niveles indicados en los planos de proyecto para conformar las
secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos, materiales, obras
auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Forma de Medicién

Para el concepto de Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1
Km y Colocacién de Roca Tipo V (Capa Secundaria en empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo 1 del
0+060 - 0+168.48 y cuerpo 2 del 0+169 — 0+360) con peso de 800-1200 kg, la unidad de medicién sera
la Tonelada (Ton), con aproximacion a dos decimales, que haya sido pesada en la bascula. EI RESIDENTE
DE OBRA de la “APIMAZATLAN” por conducto de la Supervisién Externa, computara el peso neto de la
roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con los planos de proyecto.

Par la verificacion se haran seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
quedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podra ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.

Base de Pago

El concepto de Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y
Colocacion de Roca Tipo V (Capa Secundaria en empotre del 0+000 - 0+040, cuerpo 1 del
0+060 - 0+168.48 y cuerpo 2 del 0+169 — 0+360) con peso de 800-1200 kg, se pagara al precio fijado en
el contrato para el concepto Tonelada con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara
Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTO 35
UNIDAD: Tonelada

Rompeolas El Creston

35. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacion de Roca Tipo VI (Capa Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de
1050-1800 kg. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto de Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Kmy
Colocacion de Roca Tipo VI (Capa Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de
1050-1800 kg, incluye: carga de la roca en el patio de almacenamiento, su acarreo hasta el sitio de
colocacioén a una distancia maxima de 1 Km, la colocacion con equipo mecanico a lineas y niveles indicados
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en los planos de proyecto para conformar las secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas;
mano de obra, equipos, materiales, obras auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecucién del
concepto de trabajo.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Forma de Medicién

Para el concepto de Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1
Km y Colocaciéon de Roca Tipo VI (Capa Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de
1050-1800 kg, la unidad de medicion sera la Tonelada (Ton), con aproximacion a dos decimales, que haya
sido pesada en la bascula. El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” por conducto de la Supervisién
Externa, computara el peso neto de la roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con
los planos de proyecto.

Par la verificacion se haran seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
quedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podré ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.

Base de Pago

El concepto de Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Kmy
Colocacion de Roca Tipo VI (Capa Secundaria en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de
1050-1800 kg, se pagaré al precio fijado en el contrato para el concepto Tonelada con aproximacion a dos
decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUQOT).

E. P. CONCEPTO 36
UNIDAD: m3

Rompeolas El Creston

36. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacion de roca de capa Secundaria de 1350 a 2,250 kg sobre la corona del rompeolas del
Cad. 0+210 al 0+442.13. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto de Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Mdxima de 1 Kmy
Colocacion de roca de capa Secundaria de 1350 a 2,250 kg sobre la corona del rompeolas del
Cad. 0+210 al 0+442.13, incluye: carga de la roca en el patio de almacenamiento, su acarreo hasta el sitio
de colocacién a una distancia maxima de 1 Km, la colocacion con equipo mecéanico a lineas y niveles
indicados en los planos de proyecto para conformar las secciones solicitadas en planos de proyecto del
Rompeolas; mano de obra, equipos, materiales, obras auxiliares y todo lo necesario para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, el cargo por el habilitado y
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, asi como el habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas.

Forma de Medicién

Para el concepto de Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de
1 Km y Colocacion de roca de capa Secundaria de 1350 a 2,250 kg sobre la corona del rompeolas
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del Cad. 0+210 al 0+442.13, la unidad de medicion sera el metro cubico (m3), con aproximacion a dos
decimales medido en secciones. El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” por conducto de la
Supervision Externa, computara el peso neto de la roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de
acuerdo con los planos de proyecto.

Par la verificacién se haran seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas
hayan sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN”, con base a los levantamientos fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas
guedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no seran consideradas para fines de pago y podra ser,
inclusive, ordenado su reacomodo.

Base de Pago

El concepto de Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y
Colocacion de roca de capa Secundaria de 1350 a 2,250 kg sobre la corona del rompeolas del
Cad. 0+210 al 0+442.13, se pagara al precio fijado en el contrato para el concepto e metro cubico (m3) con
aproximacién a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTO 37y 38
UNIDAD: Pieza

Rompeolas El Creston

37. Fabricacion y Almacenamiento de Tetrdpodos Tipo | (Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48)
con peso de 10 Toneladas. P.U.O.T.

38. Fabricacion y Almacenamiento de Tetrdpodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360)
con peso de 18 Toneladas. P.U.O.T.

Descripcién de los Conceptos

El concepto de Fabricacion y Almacenamiento de Tetrapodos Tipo | (Coraza en Cuerpo 1 del
0+060 - 0+168.48) con peso de 10 Toneladas; asi como el correspondiente a la Fabricacién y
Almacenamiento de Tetrapodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de
18 Toneladas, incluye el mantenimiento a 9 cimbras de tetrapodos de 10 Toneladas y 11 cimbras
de 18 Toneladas, propiedad de APIMAZATLAN previo a su utilizacion, quedando a resguardo de la
CONTRATISTA durante el periodo que dure la ejecucién de la fabricacion de los elementos prefabricados
Tetrapodos de 10 y 18 Ton., a las cuales no se le debera realizar modificacién alguna solo restablecerlas
a sus condiciones originales, el disefio de estas piezas ya cuentan con las caracteristicas especificadas en
el proyecto para dar el peso y volumen de proyecto.

Cabe aclarar que, una vez que se concluya con el uso de las cimbras, previo a la entrega a la
APIMAZATLAN, se debera dar tratamiento de sand blast y acabado en pintura a base de Amerlock 2/400
y pintura de acabado Amercoat tipo Amershield o equivalente; el Amercoat debera ser U10, el espesor de
la capa de acabado deberd tener al menos 5 milésimas, previa limpieza, utilizando equipo de aspersion
convencional o equipo airless

Con base en la cantidad de cimbras proporcionadas, la CONTRATISTA debera proponer su programa de
ejecucidn, especificando el nUmero de piezas fabricadas de acuerdo al requerimiento del proyecto, nimero
de veces que considere usar cada cimbra, detallando en su procedimiento constructivo integrado en su
propuesta técnica (Documento PT 02), la metodologia empleada y los insumos materiales, humanos, de
maaquinaria y equipo, propuestos en la fabricacion de los elementos.
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El concreto que utilizard la CONTRATISTA para la fabricacion de los Tetrapodos tendra una resistencia de
f'c = 350 Kg/cm? minima a los 28 dias de edad, debiendo usar cemento con resistencia a los sulfatos Tipo
CPP-30R RS o similar, asi como arena y grava de banco con la granulometria adecuada (Sin aditivos)

La CONTRATISTA debera presentar la dosificacion que utilizara para la elaboracién del concreto para
cumplir con las especificaciones de proyecto, en cuanto a peso volumétrico y resistencia a la compresion.

La CONTRATISTA indicara la marca del cemento que utilizara para cumplir con la resistencia requerida de
un fc = 350 Kg/cm? e indicar bajo qué condiciones obtendra el peso volumétrico solicitado (2.30 Ton/m3)
como minimo.

Si durante el descimbrado y almacenamiento de las piezas alguna de ellas se llegara a fracturar, ésta se
desechara y retirara al sitio que indique el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN’” a través de la
SUPERVISION EXTERNA asignada por la Entidad, obligandose a la CONTRATISTA a sustituirla por otra
sin costo alguno para la “APIMAZATLAN”, en caso contrario se hara una deductiva igual al precio unitario
de la pieza en la estimacion correspondiente.

Para llevar a cabo el control de calidad del concreto para la fabricaciébn de los Tetrapodos, la
CONTRATISTA debera considerar lo que a continuacién se expresa.

e Patio de Colado y Almacenamiento

En el sitio que sea indicado por la “APIMAZATLAN”, EI CONTRATISTA debera de habilitar y dar
mantenimiento a un Patio de Colado y Almacenamiento para la fabricacion y almacenamiento de los
Tetrdpodos con las dimensiones que considere necesarias para los requerimientos de la obra.

Dentro de su precio unitario del concepto EIl CONTRATISTA debera de considerar todos los materiales,
mano de obra, equipos y todos los elementos que estime necesarios, como pueden ser: nivelacion del
terreno, compactaciones para su mejoramiento, construccién de losa o firme de concreto de apoyo, etc.

e Mezcladel Concreto

La mezcla del concreto debera cumplir con la resistencia especificada en el proyecto y la durabilidad minima
necesaria para lo cual deberéa garantizar el contenido minimo de cemento de 540 kg/m3 para la resistencia
de fc=350 kg/cm2 propuesta, sera responsabilidad total y Unica de la Contratista, la cual debera de ser
presentada a la Entidad acompafiada de los resultados del laboratorio, para su aprobacion antes de iniciar
el colado de los Elementos Prefabricados de Concreto Tetrapodos.

e Resistencia ala Compresion

Para el control de calidad del concreto el CONTRATISTA contratara a su costo con cargo a sus costos
indirectos los servicios de un laboratorio certificado ante la EMA.

La CONTRATISTA, adicional al volumen de concreto que utilizara para sus pruebas de laboratorio, debera
proporcionar a la Supervisiéon Externa designada por la “APIMAZATLAN” el volumen de concreto necesario
para la realizacion de las pruebas de resistencia a la compresion; para lo cual deberdn muestrear a cada
tres piezas (Tetrapodos), es decir en la pieza 1, 4, 7, etc., es importante sefialar que las pruebas que avalen
la procedencia de pago de los elementos prefabricados Tetrapodos, seran los obtenidos por la Entidad, a
través de la Supervision Externa, avalados por la Residencia de Obra.

EIRESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supervision Externa, de manera simultanea
con la CONTRATISTA deberan obtener, cada uno, cuatro cilindros de prueba en cada muestreo, para su
tronado a los 7, 14, y 28 dias; en este Ultimo caso se tronaran 2 cilindros.

La Supervision Externa, designada por la Entidad, compulsara los resultados obtenidos por su laboratorio
certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditaciones (E.M.A.), con los realizados por el Contratista, para
confirmar la resistencia minima de f'c = 350 Kg/cm, en las muestras a 28 dias.
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e Revenimiento del Concreto

El revenimiento del concreto sera determinado por la CONTRATISTA con base al disefio de la mezcla que
presente para su aprobacion. El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supervision
Externa designada, conjuntamente con la CONTRATISTA debera medir para todas las piezas, al inicio
durante el vaciado del primer metro cubico del concreto y al final en el dltimo metro cubico, para lo cual la
CONTRATISTA debera tener en la obra el nimero suficiente de conos.

e Peso Volumétrico

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supervisiéon Externa designada por la
Entidad, conjuntamente con la CONTRATISTA debera pesar los cilindros de 28 dias de edad para obtener
el peso volumétrico del concreto fraguado, el cual debera ser como minimo de 2.30 Ton/m3.

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supervisiéon Externa designada por la
Entidad, conjuntamente con la CONTRATISTA debera establecer correlaciones de pesos volumétricos del
concreto fresco al concreto fraguado, para controlar desde la fabricacion con base a lo estipulado en el
proyecto (2.30 Ton/m3).

Es responsabilidad del contratista que las piezas fabricadas aseguren el peso volumétrico final del elemento
ya que en caso de resultar piezas de un peso menor al proyectado no se consideraran para su pago. Por
lo anterior debera considerar que se realizardn 2 verificaciones de peso de manera aleatoria por cada
cimbra propuesta, prorrateando el costo de esta actividad en su analisis de precio unitario ya que la
APIMAZATLAN no reconocera pago alguno por esta maniobra

e Marcas y Dosificaciones

La CONTRATISTA deberd indicar el tipo de cemento que empleara asi como la relacién de agua/cemento
y dosificacion; en consecuencia debera especificar marcas, dosificaciones, bancos de arena y grava,
aditivos en su caso y todo lo necesario.

El concreto también puede ser elaborado en obra en planta estacionaria con equipo dosificador en peso
No se acepta fabricar el concreto en autoconcreteras.

e Pruebas de Laboratorio

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supervisiéon Externa designada por la
Entidad, antes de que la CONTRATISTA inicie el colado de los Tetrapodos debera llevar a cabo pruebas
de laboratorio que permitan confirmar que la mezcla de concreta propuesta cumpla con las especificaciones
de proyecto, en cuanto a resistencia a la compresion y peso volumétrico. Los resultados de las pruebas
deberan ser avaladas por el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN".

Si los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio analizadas no cumplen con los requerimientos
del proyecto, sera motivo suficiente para que el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” ordene el
retiro de dicha mezcla sin que por ello la CONTRATISTA reciba pago alguno.

La CONTRATISTA debera tomar en cuenta el volumen de concreto que proporcionara para efectuar las
pruebas de laboratorio, cuyo costo lo debera prorratear en el precio unitario de los elementos prefabricados
(Tetrdpodos) ya que la “APIMAZATLAN” no hara ningun pago adicional por este concepto.

Los cilindros obtenidos para las pruebas, deberan estar perfectamente identificados por nimero, fecha y
elementos colados.

Si alguno de los resultados de los cilindros acusa una deficiencia definitiva de muestreo, elaboracion,
manejo, curado 0 ensayo no se debera tomar en cuenta para promediar.

Los reportes del laboratorio encargados de efectuar dichas pruebas, tanto de la Contratista como de la
Supervision Externa seran entregados al RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN?” para que con base
en los resultados obtenidos apruebe o rechace segln sea el caso, la mezcla correspondiente. Para poder
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iniciar la elaboracion del concreto debera contarse con la aprobacion del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN".

El colado se hara a tal velocidad que la mezcla se conserve en estado plastico y fluya faciimente en los
espacios comprendidos en la cimbra; la operacion se hara en forma continua hasta completar el colado de
una pieza. Todo el concreto se consolidara completamente por medio de un vibrador, de tal forma que
penetre en todos los rincones del molde.

El método constructivo que se use sera el propuesto por la CONTRATISTA y aprobado por la
“APIMAZATLAN”, sin que este hecho releve al CONTRATISTA de su responsabilidad para llevar a buen
término la elaboracion y almacenamiento de los elementos prefabricados (Tetrapodos).

Para la fabricacion de los Tetrapodos, la CONTRATISTA debera acondicionar los patios y mesas que se
requieran para el colado. Para lo cual debera calcular el tamafio necesario del patio de colados, de acuerdo
al nimero total de piezas por fabricar, asimismo sera su responsabilidad el disefio del mismo en lo que
respecta a capacidad de carga del suelo, drenaje, pendientes, espesores de materiales para su
mejoramiento tomando en cuenta el equipo y maquinaria que utilizara para el movimiento de las piezas,
los costos derivados de estas acciones debera considerarlos en los costos directos de los precios unitarios,
prorrateandolos en aquellos conceptos donde intervengan.

Para poder iniciar el colado de las piezas deberd contarse con la aprobacion de la Supervisién Externa
designada por la Entidad, o en su caso, por la Residencia de Obra, quien verificar4 que no haya defectos
en la colocacién de los moldes y accesorios, asi como en las dimensiones del elemento.

Los elementos precolados (Tetrapodos) se fabricaran con los dispositivos necesarios, cuando asi se
requiera, para facilitar su manejo, mismos que la CONTRATISTA debera indicar claramente en su
propuesta.

Los moldes de los elementos ya colados no deberan retirarse sino hasta después de 24 horas de efectuado
el colado, cuando menos.

El manejo de los elementos prefabricados no se debera efectuar antes de que, por lo menos alcancen una
resistencia del 75% de la del proyecto.

Todos los elementos que presenten fracturas, fisuras o agrietamientos seran rechazados por el
RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN a través de la SUPERVISION EXTERNA designada.

e Tolerancia Permisible para el Concreto

Por lo que respecta a la tolerancia en la resistencia a la compresion f'c requerida en el proyecto para el
concreto que sera utilizado en la fabricacion de los Tetrapodos, se tiene lo siguiente.

De acuerdo a los parametros de disefio que intervienen en la férmula de Hudson descrito en el Shore
Protection Manual del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el peso total de un
tetrapodo depende de la altura de ola de disefio utilizada, del coeficiente de trabazon, del talud de la
estructura y del peso volumétrico del material del elemento; este Ultimo se considera asociado con la
resistencia f'c del concreto, la cual permite resistir los esfuerzos y momentos de trabajo durante el izaje y
colocacién de los mismos en su lugar final de proyecto, asi como los propios debido a las condiciones
hidrodindmicas del medio maritimo, por lo tanto, el concreto debe cumplir con lo siguiente:

» Se acepta que no mas del 1% de los promedios de 3 pruebas de resistencia a compresién
consecutivas, sea inferior a la resistencia recomendada en el disefio de mezclas para el proyecto.

» Se aceptara una tolerancia maxima del 5% menor a la resistencia de proyecto f'c = 350 Kg/cm?; es
decir se aceptan concretos con resistencias mayores o iguales a fc > 332.5 Kg/cm?.

Se recomienda que la cantidad de cemento necesaria para obtener un concreto en obra de la resistencia
recomendada en el disefio de mezclas sea aumentada en un diez por ciento (10%) como minimo; lo anterior
por las variaciones que pudieran tener la calidad de los materiales y los cilindros de prueba.
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Se recomienda que los Tetrapodos para coraza que estén dentro de la tolerancia aceptada para la
resistencia a la compresion del concreto, f'c > 332.5 Kg/cm?, deberan ser marcados durante su proceso de
fabricacion y deberan colocarse en el Rompeolas en la zona menos expuesta.

La CONTRATISTA sera el responsable de cumplir con las lineas y niveles de proyecto y vigilar que la
colocacién de los elementos quede dentro de las tolerancias aceptados, lo cual sera verificado por la
Residencia de Obra a través de la Supervisién Externa asignada por la Entidad, en caso de incumplimiento,
se podra exigir la remocion de las piezas mal colocada, sin que por ello APIMAZATLAN reconozca pago
alguno por la inobservancia del CONTRATISTA.

Forma de Medicién

La forma de medicién para los conceptos de Fabricacion y Almacenamiento de Tetrdpodos Tipo |
(Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de 10 Toneladas; asi como el correspondiente a
la Fabricacion y Almacenamiento de Tetrapodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360)
con peso de 18 Toneladas, serd Por Unidad de Obra Terminada (PUOT) de acuerdo a las dimensiones y
peso de los Tetrapodos, indicados en el planos de proyecto y resistencia solicitada, almacenados en el
patio de la obra y preparados con todos los elementos necesarios para su izaje y colocacion, previa
aprobacién del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN a través de la SUPERVISION EXTERNA
asignada por la Entidad, que tomara en cuenta los resultados de las pruebas de laboratorio.

Base de Pago

El precio unitario de los conceptos de Fabricacién y Almacenamiento de Tetrapodos Tipo | (Coraza en
Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de 10 Toneladas; asi como el correspondiente a la
Fabricacién y Almacenamiento de Tetrapodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con
peso de 18 Toneladas, incluye: suministro de materiales para la fabricacién de los moldes, fabricacion,
desperdicios, herramientas, maniobras para el traslado de los moldes, traslado de los moldes del lugar de
fabricacion al sitio de la obra, personal, maquinaria y equipo requerido, suministro del cemento, arena,
grava, agua, aditivos en su caso; fabricacion del concreto, acondicionamiento de terrenos, construccion de
mesas para colado, demolicién de estas, retiro de los desperdicios al finalizar la obra al sitio que indique el
RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN, cimbra, descimbra y acarreo de los Tetrapodos al patio de
almacenamiento, maniobras para su almacenamiento, herramientas, equipo adecuado para la elaboracién
del concreto, maniobras para el traslado de equipo, materiales y en general todo lo necesario para efectuar
el concepto de trabajo de acuerdo al proyecto y a las especificaciones. El concepto se pagara de acuerdo
al precio fijado por pieza elaborada (PUOT).

El nimero de piezas indicadas en el Catalogo de Conceptos es aproximado, por lo que estas podran variar
en mas o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad sera la pieza
almacenada y no se admiten fracciones de la misma por lo que no se aceptara ninguna unidad que no esté
completa.

E. P. CONCEPTO 39
UNIDAD: Pieza

Rompeolas El Creston

39. Fabricacién y Almacenamiento de Core Loc (Coraza en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso
del4, 024.88 kg (6.098 m3). P.U.O.T.
Descripcién del Concepto

El concepto de Fabricacion y Almacenamiento de Core Loc (Coraza en Morro del 0+360 - 0+442.13)
con peso de 14,024.88 kg (6.098 m3), incluye el disefio de los moldes que servirdn de cimbra para cada
uno de ellos, siendo esta actividad responsabilidad de la CONTRATISTA. Los moldes deben de tener las
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dimensiones adecuadas que permitan obtener el tamafio y peso de los Core Loc requeridos, tal como se
indica en los planos de proyecto; asimismo deben de tener una estructuracién estable que evite la
deformacion de los elementos debido al peso propio del concreto y/o escurrimientos al efectuarse el colado,
por lo que la selecciéon de la marca y calidad de los materiales necesarios es responsabilidad de la
CONTRATISTA. El dafio parcial o total de los moldes y accesorios es responsabilidad de la
CONTRATISTA, por lo que si este es el caso debe de sustituirlo sin cargo alguno para la “APIMAZATLAN".

Cabe aclarar que al final de la ejecucion de los trabajos los moldes utilizados para la fabricacion de los
elementos pasaran a ser propiedad de LA APIMAZATLAN, para lo cual la contratista previamente debera
darle mantenimiento para su almacenamiento en el sitio indicado por el Representante de la Entidad
garantizando que se encuentren en 6ptimas condiciones.

La investigacion de los derechos de uso de patentes o regalias relativos a la fabricacién de los elementos
prefabricados, es parte de la investigacién de mercado que el Licitante debe realizar para la integracién de
su proposicion, debiendo documentarla debidamente y anexarla en su documento PE 10 “Costos Basicos
de Materiales”.

Con base al programa de ejecucion propuesto, asi como al nimero de Core Loc requeridos para el
Rompeolas, al numero de veces que considere usar cada cimbra, al procedimiento constructivo que
proponga, la CONTRATISTA definira el nimero de moldes que utilizara, mismos que deberd indicarlos en
su propuesta técnica (Documento PT 02).

La CONTRATISTA en su propuesta técnica (Documento PT 02) debe presentar el disefio de los moldes
que usara como cimbra para la elaboracién de los Core Loc indicando el tipo y calidad del material que
utilizara para su elaboracion.

El concreto que utilizara la CONTRATISTA para la fabricacion de Core Loc tendra una resistencia de
fc = 350 Kg/cm? minima a los 28 dias de edad, debiendo usar cemento con resistencia a los sulfatos
Tipo CPP-30R RS o similar, asi como arena y grava de banco con la granulometria adecuada (Sin aditivos)

La CONTRATISTA debera presentar la dosificacion que utilizara para la elaboracion del concreto para
cumplir con las especificaciones de proyecto, en cuanto a peso volumétrico y resistencia a la compresion.

La CONTRATISTA indicara la marca del cemento que utilizara para cumplir con la resistencia requerida de
un fc = 350 Kg/cm? e indicar bajo qué condiciones obtendra el peso volumétrico solicitado (2.30 Ton/m3)
como minimo.

Si durante el descimbrado y almacenamiento de las piezas alguna de ellas se llegara a fracturar, ésta se
desechara y retirara al sitio que indique el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la
SUPERVISION EXTERNA asignada por la Entidad, obligandose a la CONTRATISTA a sustituirla por otra
sin costo alguno para la “APIMAZATLAN”, en caso contrario se hara una deductiva igual al precio unitario
de la pieza en la estimacion correspondiente.

Para llevar a cabo el control de calidad del concreto para la fabricacion de los Core Loc, la CONTRATISTA
debera considerar lo que a continuacién se expresa.

e Patio de Colado y Almacenamiento

En el sitio que sea indicado por la “APIMAZATLAN”, EI CONTRATISTA debera de habilitar y dar
mantenimiento a un Patio de Colado y Almacenamiento para la fabricaciéon y almacenamiento de los Core
Loc con las dimensiones que considere necesarias para los requerimientos de la obra.

Dentro de su precio unitario del concepto El CONTRATISTA debera de considerar todos los materiales,
mano de obra, equipos y todos los elementos que estime necesarios, como pueden ser: nivelacion del
terreno, compactaciones para su mejoramiento, construccion de losa o firme de concreto de apoyo, etc.
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e Mezcladel Concreto

La mezcla del concreto debera cumplir con la resistencia especificada en el proyecto y la durabilidad minima
necesaria para lo cual debera garantizar el contenido minimo de cemento de 540 kg/m3 para la resistencia
de f'c=350 kg/cm2 propuesta, sera responsabilidad total y Unica de la Contratista, la cual debera de ser
presentada a la Entidad acompafiada de los resultados del laboratorio, para su aprobacion antes de iniciar
el colado de los Elementos Prefabricados de Concreto Core-Loc.

e Resistencia ala Compresion

Para el control de calidad del concreto el CONTRATISTA contratara a su costo con cargo a sus costos
indirectos los servicios de un laboratorio certificado ante la EMA.

La CONTRATISTA, adicional al volumen de concreto que utilizara para sus pruebas de laboratorio, debera
proporcionar a la Supervisién Externa designada por la “APIMAZATLAN” el volumen de concreto necesario
para la realizacion de las pruebas de resistencia a la compresion; para lo cual deberdn muestrear a cada
tres piezas (Core Loc), es decir en la pieza 1, 4, 7, etc., es importante sefialar que las pruebas que avalen
la procedencia de pago de los elementos prefabricados Core Loc, seran los obtenidos por la Entidad, a
través de la Supervision Externa, avalados por la Residencia de Obra.

EI RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supervisién Externa, de manera simultanea
con la CONTRATISTA deberan obtener, cada uno, cuatro cilindros de prueba en cada muestreo, para su
tronado a los 7, 14, y 28 dias; en este Ultimo caso se tronaran 2 cilindros.

La Supervisién Externa, designada por la Entidad, compulsara los resultados obtenidos por su laboratorio
certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditaciones (E.M.A.), con los realizados por el Contratista, para
confirmar la resistencia minima de f'c = 350 Kg/cm, en las muestras a 28 dias.

e Revenimiento del Concreto

El revenimiento del concreto sera determinado por la CONTRATISTA con base al disefio de la mezcla que
presente para su aprobacion. El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supervisién
Externa designada, conjuntamente con la CONTRATISTA debera medir para todas las piezas, al inicio
durante el vaciado del primer metro cubico del concreto y al final en el Gltimo metro clbico, para lo cual la
CONTRATISTA debera tener en la obra el nimero suficiente de conos.

e Peso Volumétrico

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supervisiéon Externa designada por la
Entidad, conjuntamente con la CONTRATISTA debera pesar los cilindros de 28 dias de edad para obtener
el peso volumétrico del concreto fraguado, el cual debera ser como minimo de 2.30 Ton/m3.

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supervisién Externa designada por la
Entidad, conjuntamente con la CONTRATISTA deber4 establecer correlaciones de pesos volumétricos del
concreto fresco al concreto fraguado, para controlar desde la fabricacion con base a lo estipulado en el
proyecto (2.30 Ton/m3).

Es responsabilidad del contratista que las piezas fabricadas aseguren el peso volumétrico final del elemento
ya que en caso de resultar piezas de un peso menor al proyectado no se consideraran para su pago. Por
lo anterior debera considerar que se realizaran 2 verificaciones de peso de manera aleatoria por cada
cimbra propuesta, prorrateando el costo de esta actividad en su analisis de precio unitario ya que la
APIMAZATLAN no reconocera pago alguno por esta maniobra

e Marcas y Dosificaciones

La CONTRATISTA deberé indicar el tipo de cemento que empleara asi como la relaciéon de agua/cemento
y dosificacion; en consecuencia debera especificar marcas, dosificaciones, bancos de arena y grava,
aditivos en su caso y todo lo necesario.
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El concreto también puede ser elaborado en obra en planta estacionaria con equipo dosificador en peso
No se acepta fabricar el concreto en autoconcreteras.

e Pruebas de Laboratorio

El RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la Supervisiéon Externa designada por la
Entidad, antes de que la CONTRATISTA inicie el colado de los Core Loc debera llevar a cabo pruebas de
laboratorio que permitan confirmar que la mezcla de concreta propuesta cumpla con las especificaciones
de proyecto, en cuanto a resistencia a la compresion y peso volumétrico. Los resultados de las pruebas
deberan ser avaladas por el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN".

Si los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio analizadas no cumplen con los requerimientos
del proyecto, sera motivo suficiente para que el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” ordene el
retiro de dicha mezcla sin que por ello la CONTRATISTA reciba pago alguno.

La CONTRATISTA debera tomar en cuenta el volumen de concreto que proporcionara para efectuar las
pruebas de laboratorio, cuyo costo lo debera prorratear en el precio unitario de los elementos prefabricados
(Core Loc) ya que la “APIMAZATLAN" no hara ningun pago adicional por este concepto.

Los cilindros obtenidos para las pruebas, deberan estar perfectamente identificados por niumero, fecha y
elementos colados.

Si alguno de los resultados de los cilindros acusa una deficiencia definitiva de muestreo, elaboracion,
manejo, curado o0 ensayo no se debera tomar en cuenta para promediar.

Los reportes del laboratorio encargados de efectuar dichas pruebas, tanto de la Contratista como de la
Supervisién Externa seran entregados al RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” para que con base
en los resultados obtenidos apruebe o rechace segun sea el caso, la mezcla correspondiente. Para poder
iniciar la elaboracién del concreto debera contarse con la aprobacion del RESIDENTE DE OBRA de la
“APIMAZATLAN.

El colado se hara a tal velocidad que la mezcla se conserve en estado plastico y fluya facilmente en los
espacios comprendidos en la cimbra; la operacion se hara en forma continua hasta completar el colado de
una pieza. Todo el concreto se consolidara completamente por medio de un vibrador, de tal forma que
penetre en todos los rincones del molde.

El método constructivo que se use sera el propuesto por la CONTRATISTA y aprobado por la
“APIMAZATLAN”, sin que este hecho releve al CONTRATISTA de su responsabilidad para llevar a buen
término la elaboracién y almacenamiento de los elementos prefabricados (Core Loc).

Para la fabricacion de los Core Loc, la CONTRATISTA debera acondicionar los patios y mesas que se
requieran para el colado. Para lo cual debera calcular el tamafio necesario del patio de colados, de acuerdo
al nimero total de piezas por fabricar, asimismo sera su responsabilidad el disefio del mismo en lo que
respecta a capacidad de carga del suelo, drenaje, pendientes, espesores de materiales para su
mejoramiento tomando en cuenta el equipo y maquinaria que utilizara para el movimiento de las piezas,
los costos derivados de estas acciones debera considerarlos en los costos directos de los precios unitarios,
prorrateandolos en aquellos conceptos donde intervengan.

Para poder iniciar el colado de las piezas debera contarse con la aprobacion de la Supervisién Externa
designada por la Entidad, o0 en su caso, por la Residencia de Obra, quien verificar4 que no haya defectos
en la colocacién de los moldes y accesorios, asi como en las dimensiones del elemento.

Los elementos precolados (Core Loc) se fabricaran con los dispositivos necesarios, cuando asi se requiera,
para facilitar su manejo, mismos que la CONTRATISTA debera indicar claramente en su propuesta.

Los moldes de los elementos ya colados no deberan retirarse sino hasta después de 24 horas de efectuado
el colado, cuando menos.

El manejo de los elementos prefabricados no se debera efectuar antes de que, por lo menos alcancen una
resistencia del 75% de la del proyecto.
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Todos los elementos que presenten fracturas, fisuras o agrietamientos seran rechazados por el
RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN.

e Tolerancia Permisible para el Concreto

Por lo que respecta a la tolerancia en la resistencia a la compresion f'c requerida en el proyecto para el
concreto que sera utilizado en la fabricacion de los Core Loc, se tiene lo siguiente.

De acuerdo a los parametros de disefio que intervienen en la formula de Hudson descrito en el Shore
Protection Manual del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el peso total de un
tetrapodo (Core Loc) depende de la altura de ola de disefio utilizada, del coeficiente de trabazoén, del talud
de la estructura y del peso volumétrico del material del elemento; este Ultimo se considera asociado con la
resistencia f'c del concreto, la cual permite resistir los esfuerzos y momentos de trabajo durante el izaje y
colocacién de los mismos en su lugar final de proyecto, asi como los propios debido a las condiciones
hidrodinamicas del medio maritimo. En este sentido los Core Loc son elementos que por su disefio se
pueden considerar como estructuras especiales, por lo tanto el concreto debe cumplir con lo siguiente:

» Se acepta que no méas del 1% de los promedios de 3 pruebas de resistencia a compresién
consecutivas, sea inferior a la resistencia recomendada en el disefio de mezclas para el proyecto.

» Se aceptara una tolerancia maxima del 5% menor a la resistencia de proyecto f'c = 350 Kg/cm?; es
decir se aceptan concretos con resistencias mayores o iguales a f'c > 332.5 Kg/cm?,

Se recomienda que la cantidad de cemento necesaria para obtener un concreto en obra de la resistencia
recomendada en el disefio de mezclas sea aumentada en un diez por ciento (10%) como minimo; lo anterior
por las variaciones que pudieran tener la calidad de los materiales y los cilindros de prueba.

Se recomienda que los Core Loc para coraza que estén dentro de la tolerancia aceptada para la resistencia
a la compresion del concreto, fc > 332.5 Kg/cm?, deberan ser marcados durante su proceso de fabricacién
y deberan colocarse en el Rompeolas en la zona menos expuesta.

La CONTRATISTA sera el responsable de cumplir con las lineas y niveles de proyecto y vigilar que la
colocacién de los elementos quede dentro de las tolerancias aceptados, lo cual sera verificado por la
Residencia de Obra a través de la Supervisién Externa asignada por la Entidad, en caso de incumplimiento,
se podra exigir la remocién de las piezas mal colocada, sin que por ello APIMAZATLAN reconozca pago
alguno por la inobservancia del CONTRATISTA.

Forma de Medicién

La forma de medicion para los conceptos de Fabricacion y Almacenamiento de Core Loc (Coraza en
Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 14,024.88 kg (6.098 m), sera Por Unidad de Obra Terminada
(PUQT) de acuerdo a las dimensiones y peso de los Core Loc, indicados en el planos de proyecto y
resistencia solicitada, almacenados en el patio de la obra y preparados con todos los elementos necesarios
para su izaje y colocacion, previa aprobacion del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN a través
de la SUPERVISION EXTERNA asignada por la Entidad, que tomara en cuenta los resultados de las
pruebas de laboratorio.

Base de Pago

El precio unitario de los conceptos de Fabricacién y Almacenamiento de Core Loc (Coraza en Morro
del 0+360 - 0+442.13) con peso de 14,024.88 kg (6.098 m3), incluye: suministro de materiales para la
fabricacion de los moldes, fabricacién, desperdicios, herramientas, maniobras para el traslado de los
moldes, traslado de los moldes del lugar de fabricacién al sitio de la obra, personal, maquinaria y equipo
requerido, suministro del cemento, arena, grava, agua, aditivos en su caso; fabricacion del concreto,
acondicionamiento de terrenos, construccion de mesas para colado, demolicion de estas, retiro de los
desperdicios al finalizar la obra al sitio que indique el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN, cimbra,
descimbra y acarreo de los Core Loc al patio de almacenamiento, maniobras para su almacenamiento,
herramientas, equipo adecuado para la elaboracién del concreto, maniobras para el traslado de equipo,
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materiales y en general todo lo necesario para efectuar el concepto de trabajo de acuerdo al proyecto y a
las especificaciones. El concepto se pagara de acuerdo al precio fijado por pieza elaborada (PUOT).

El nimero de piezas indicadas en el Catalogo de Conceptos es aproximado, por lo que estas podran variar
en mas o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad sera la pieza
almacenada y no se admiten fracciones de la misma por lo que no se aceptara ninguna unidad que no esté
completa.

E. P. CONCEPTO 40y 41
UNIDAD: Pieza

Rompeolas El Creston

40. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Méaxima de 1 Km vy
Colocacién de Tetrapodos Tipo | (Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de
10 Toneladas. P.U.O.T.

41. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocaciéon de Tetrapodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de
18 Toneladas. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

Los conceptos de Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Tetrapodos
Tipo | (Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de 10 Toneladas; asi como el
correspondiente a la Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de
Tetrdpodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de 18 Toneladas, se realizaran
de acuerdo al procedimiento constructivo propuesto por la CONTRATISTA y aprobado por la
“APIMAZATLAN”, lo cual no releva a la CONTRATISTA de su responsabilidad para llevar a buen término
la construccion de las capas del Rompeolas objeto del contrato, de acuerdo con las lineas y niveles
indicados en los planos de proyecto. Debera de incluir la carga de los Tetrapodos en el patio donde se
encuentren almacenados, su acarreo hasta el sitio de colocacion, asi como la propia colocacion.

El manejo y colocacion de los Tetrdpodos debe de realizarse con el equipo necesario y suficiente que la
CONTRATISTA indique en su propuesta, con la potencia y capacidad acordes a las caracteristicas y peso
de los elementos prefabricados, colocandolos de acuerdo a lo indicado en el proyecto; es decir, partiendo
del pie del talud hacia la corona de las estructuras, por lo que la CONTRATISTA en su propuesta técnica
(Documento PT 02), debera de presentar la planeacion integral incluyendo el procedimiento constructivo y
metodologia que utilizard para tal efecto, incluyendo los accesorios necesarios para el izaje y debida
colocacién de los elementos (ganchos, garras de carga, estrobos, etc...).

La colocacion de los elementos se hara con equipo mecanico adecuado. Si alguna de las piezas llegara a
fisurarse durante la fase de carga, acarreo y colocacién, la CONTRATISTA deberéa de reponer dicha pieza
sin cargo alguno para la “APIMAZATLAN’, en caso contrario se hara una deductiva igual al precio
equivalente al costo de fabricacion de la pieza. El elemento dafiado debera ser retirado y puesto en el sitio
que indique el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN’ a través de la SUPERVISION EXTERNA
asignada por la Entidad.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, ademas de los insumos
correspondientes de materiales, mano de obra y equipo, los tiempos muertos durante la carga, descarga y
colocacion de los elementos, en su caso, asi como, el cargo por él habilitado y mantenimiento de la
superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas durante la ejecucion de los trabajos, debiendo
considerarlos en los costos directos prorratedndolos en los precios unitarios en los que considere que
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intervienen, ya que con posterioridad la APIMAZATLAN no reconocer pago alguno derivado de la
inobservancia del CONTRATISTA en la integracion de su propuesta..

Forma de Medicién

La forma de medicion de los conceptos de Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y
Colocacion de Tetrapodos Tipo | (Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de
10 Toneladas; asi como el correspondiente a la Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Tetrdpodos Tipo Il (Coraza en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de
18 Toneladas, seran Por Unidad de Obra Terminada (PUOT), usando como unidad la Pieza. La
estimacioén correspondiente se efectuara tomando en cuenta el nimero de elementos colocados en su lugar
final de acuerdo a lineas y niveles de proyecto, sin fracturas y a entera satisfaccion del RESIDENTE DE
OBRA de la “APIMAZATLAN”.

El nimero de unidades mostradas en el Catalogo de Conceptos son aproximadas, por lo que estas podran
variar en mas o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad sera la pieza
colocada en la obra a lineas y niveles de proyecto.

Base de Pago

El concepto Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocaciéon de Tetrapodos Tipo |
(Coraza en Cuerpo 1 del 0+060 - 0+168.48) con peso de 10 Toneladas; asi como el correspondiente a
la Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Tetrapodos Tipo Il (Coraza
en Cuerpo 2 del 0+169 - 0+360) con peso de 18 Toneladas, se pagara al precio fijado en el contrato para
el concepto Pieza; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 42
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas de El Crestén

42. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocaciéon de Core Loc (Coraza en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 14,024.88 kg
(6.098 m3). P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto de Carga, Acarreo Hasta una Distancia Mdxima de 1 Km y Colocacién de Core Loc
(Coraza en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 14,024.88 kg (6.098 m3), se realizaran de acuerdo
al procedimiento constructivo propuesto por la CONTRATISTA y aprobado por la “APIMAZATLAN?”, lo cual
no releva a la CONTRATISTA de su responsabilidad para llevar a buen término la construccion de las
capas del Rompeolas objeto del contrato, de acuerdo con las lineas y niveles indicados en los planos de
proyecto. Debera de incluir la carga de los Core Loc en el patio donde se encuentren almacenados, su
acarreo hasta el sitio de colocacion, asi como la propia colocacion.

El manejo y colocacion de los Core Loc debe de realizarse con el equipo necesario y suficiente que la
CONTRATISTA indique en su propuesta, con la potencia y capacidad acordes a las caracteristicas y peso
de los elementos prefabricados, colocandolos de acuerdo a lo indicado en el proyecto; es decir, partiendo
del pie del talud hacia la corona de las estructuras, por lo que la CONTRATISTA en su propuesta técnica
(Documento PT 02), debera de presentar la planeacion integral incluyendo el procedimiento constructivo y
metodologia que utilizara para tal efecto, incluyendo los accesorios necesarios para el izaje y debida
colocacién de los elementos (ganchos, garras de carga, estrobos, etc...).

La colocacion de los elementos se hara con equipo mecanico adecuado. Si alguna de las piezas llegara a
fisurarse durante la fase de carga, acarreo y colocacion, la CONTRATISTA deberéa de reponer dicha pieza
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sin cargo alguno para la “APIMAZATLAN”, en caso contrario se hara una deductiva igual al precio
equivalente al costo de fabricacion de la pieza. El elemento dafiado debera ser retirado y puesto en el sitio
que indique el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la SUPERVISION EXTERNA
asignada por la Entidad.

El CONTRATISTA en su precio unitario deber4 también de considerar, ademas de los insumos
correspondientes de materiales, mano de obra y equipo, los tiempos muertos de los equipos durante la
carga, descarga y colocacion de los elementos, en su caso, asi como, el cargo por él habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas durante la ejecucion de los
trabajos, debiendo considerarlos en los costos directos prorrateandolos en los precios unitarios en los que
considere que intervienen, ya que con posterioridad la APIMAZATLAN no reconocera pago alguno derivado
de la inobservancia del CONTRATISTA en la integracién de su propuesta.

Forma de Medicién

La forma de medicion de los conceptos de Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y
Colocacion de Core Loc (Coraza en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 14,024.88 kg
(6.098 m3), serdn Por Unidad de Obra Terminada (PUOT), usando como unidad la Pieza. La estimacién
correspondiente se efectuara tomando en cuenta el nimero de elementos colocados en su lugar final de
acuerdo a lineas y niveles de proyecto, sin fracturas y a entera satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA de
la “APIMAZATLAN".

El nimero de unidades mostradas en el Catdlogo de Conceptos son aproximadas, por lo que estas podran
variar en mas o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad sera la pieza
colocada en la obra a lineas y niveles de proyecto.

Base de Pago

El concepto Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Core Loc (Coraza
en Morro del 0+360 - 0+442.13) con peso de 14,024.88 kg (6.098 m3), se pagaré al precio fijado en el
contrato para el concepto Pieza; este concepto se pagard Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 43
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas de El Crestén

43. Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km vy
Colocacion de elementos precolados (Core Loc) de 13.00 toneladas de peso, en el Hombro del
Morro del Rompeolas. P.U.O.T

Descripcién del Concepto

El concepto de Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y
Colocacion de elementos precolados (Core Loc) de 13.00 toneladas de peso, en el Hombro del Morro
del Rompeolas.), se realizaran de acuerdo al procedimiento constructivo propuesto por la CONTRATISTA
y aprobado por la “APIMAZATLAN?”, lo cual no releva a la CONTRATISTA de su responsabilidad para llevar
a buen término la construccién de las capas del Rompeolas objeto del contrato, de acuerdo con las lineas
y niveles indicados en los planos de proyecto. Debera de incluir la carga de los Core Loc en el patio donde
se encuentren almacenados, su acarreo hasta el sitio de colocacién, asi como la propia colocacion.

El manejo y colocacion de los Core Loc debe de realizarse con el equipo necesario y suficiente que la
CONTRATISTA indique en su propuesta, con la potencia y capacidad acordes a las caracteristicas y peso
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de los elementos prefabricados, colocandolos de acuerdo a lo indicado en el proyecto; es decir, partiendo
del pie del talud hacia la corona de las estructuras, por lo que la CONTRATISTA en su propuesta técnica
(Documento PT 02), debera de presentar la planeacion integral incluyendo el procedimiento constructivo y
metodologia que utilizard para tal efecto, incluyendo los accesorios necesarios para el izaje y debida
colocacion de los elementos (ganchos, garras de carga, estrobos, etc...).

La colocacion de los elementos se hara con equipo mecéanico adecuado. Si alguna de las piezas llegara a
fisurarse durante la fase de carga, acarreo y colocacion, la CONTRATISTA deberéa de reponer dicha pieza
sin cargo alguno para la “APIMAZATLAN”, en caso contrario se hara una deductiva igual al precio
equivalente al costo de fabricacion de la pieza. El elemento dafiado debera ser retirado y puesto en el sitio
que indique el RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN” a través de la SUPERVISION EXTERNA
asignada por la Entidad.

El CONTRATISTA en su precio unitario debera también de considerar, ademas de los insumos
correspondientes de materiales, mano de obra y equipo, los tiempos muertos de los equipos durante la
carga, descarga y colocacién de los elementos, en su caso, asi como, el cargo por él habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas durante la ejecucion de los
trabajos, debiendo considerarlos en los costos directos prorratedndolos en los precios unitarios en los que
considere que intervienen, ya que con posterioridad la APIMAZATLAN no reconocera pago alguno derivado
de la inobservancia del CONTRATISTA en la integracion de su propuesta.

Forma de Medicién

La forma de medicion de los conceptos de Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una
Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de elementos precolados (Core Loc) de 13.00 toneladas de
peso, en el Hombro del Morro del Rompeolas., serdn Por Unidad de Obra Terminada (PUOT), usando
como unidad la Pieza. La estimacién correspondiente se efectuard tomando en cuenta el nimero de
elementos colocados en su lugar final de acuerdo a lineas y niveles de proyecto, sin fracturas y a entera
satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN’.

El nimero de unidades mostradas en el Catalogo de Conceptos son aproximadas, por lo que estas podran
variar en mas o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad sera la pieza
colocada en la obra a lineas y niveles de proyecto.

Base de Pago

El concepto Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y
Colocacion de elementos precolados (Core Loc) de 13.00 toneladas de peso, en el Hombro del Morro
del Rompeolas, se pagara al precio fijado en el contrato para el concepto Pieza; este concepto se pagara
Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

E. P. CONCEPTOS 44
UNIDAD: Pieza.

Rompeolas de El Creston

44. Colocacion de baliza de situacion desmantelada al inicio de la reparacion del Morro del
Rompeolas de El Crestén, formada por perfiles de aluminio estructural aleacion 6061-T6, de
3.95 x 3.95 m de base y altura de 16 m, montada sobre base de concreto fc= 250 kg/cm2, de
5.50 X 5.50 m x 1.50 de altura. Incluye; acarreo a una distancia maxima de 2 km. P.U.O.T.

Descripcién del Concepto

El concepto de Colocacién de Baliza de situacion desmantelada al inicio de la reparacion del Morro
del Rompeolas de El Crestén, formada por perfiles de aluminio estructural aleacién 6061-T6, de
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3.95 x 3.95 m de base y altura de 16 m, montada sobre base de concreto fc= 250 kg/cm2, de
5.50 X 5.50 m x 1.50 de altura. Incluye; acarreo a una distancia maxima de 2 km, consiste en el acarreo
de los elementos que la conforman, producto del su desmantelamiento, acarreo y almacenaje al inicio de
los trabajos para su conservacion, almacenados a 2 km del rompeolas en las instalaciones de la Terminal
de Transbordadores de la APIMAZATLAN, dejandola en la situacién en la que se encontraba de
conformidad al plano de instalacién y armado.

Para tal efecto, es decir para la colocacion final de la Baliza, el CONTRATISTA deberéa de considerar los
siguientes aspectos:

1.- El concepto de trabajo incluye la maquinaria y equipo de carga y transporte necesario para el traslado
de todos sus elementos hasta el sitio de su armado y colocacion, asi como la mano de obra especializada
para su ensamble, instalacion de linterna, accesorios, pruebas y puesta en operacion.

2.- La CONTRATISTA construird un nuevo muerto de concreto fc= 250 kg/cm2, de 5.50 x 5.50 m, por
1,50 m de altura, sobre la que se anclara y montara la baliza, El concreto que utilizara la CONTRATISTA
para la fabricacion del muerto se debera elaborar usando cemento con resistencia a los sulfatos Tipo
CPP-30R RS o similar, asi como arena y grava de banco con la granulometria adecuada, el muerto se
desplantara sobre una Plantilla de concreto pobre de fc = 100 Kg/cm?2 de 10 cm de espesor; incluye la
nivelacion del terreno para su colocacién, adicionalmente se reforzara con acero de refuerzo
fy = 4,200 Kg/cm? del # 6 (3/4”), incluyendo alambre recocido para su fijacion, traslapes, longitudes de
anclaje, el cimbrado y descimbrado para el colado del muerto de concreto.

3.- La Baliza estd compuesta por una torre estructural de 3.95x 3.95 m de base, altura de 16 m, base
superior de 0.90 x 0.90 m, plataforma de trabajo superior de 2.00 x 2.00 con barandal de 1 m de altura,
contando en su parte superior con base porta celda solar, caja porta bateria, base de linterna giratoria y
piso a base de placa de %4” con cubierta debera ser BWG 20 aleacion 1200 antiderrapante , escalinata con
proteccion y pantalla de lamina de hoja lisa debera ser temple “F” aleacion 1200 cal. BWG 12, todos los
largueros, diagonales y transversales estdn compuestos por perfiles estructurales de aluminio aleacién
6061-T6, unidos a base de tornilleria de acero inoxidable de alta resistencia A-325

4.- La estructura esta constituida por perfiles estructurales de aluminio de 3/8” x 4”7, 3/8” x 3”, nodos de
14 cm x 3/8”, cartelas de 5/8” de acero inoxidable y demas accesorios, segun proyecto. Los perfiles serén
estructurales de aluminio de aleacién 6061-T6.

5.- Los tornillos serdn de acero inoxidable estdndar de cabeza y tuerca hexagonal con doble roldana, de
alta resistencia A-325.

6.- El armado e instalacion de la Torre en el Rompeolas sera sobre el muerto de concreto, considerando
su relacién con los largueros diagonales y transversales con sus amarres en los nodos, con tornilleria y
accesorios de sujecion segun corresponda.

Se debe incluir la escala para ascender a la parte superior de la torre, piso antiderrapante en la plataforma
y soleras de aluminio pintadas del color de la baliza como sefal diurna.

7.- Se incluye anclaje a muerto de concreto con las anclas adecuadas; La base de anclaje debe ser de
acero inoxidable, incluyendo los pernos de 1” de diametro con tuercas y cartabones en placa de 5/8”,

8.- La torre debera de ser pintada con pintura a base de Amerlock 2/400 y pintura de acabado Amercoat
(Color Verde en el Rompeolas de Chivos y Color Rojo en el Rompeolas de El Creston), tipo Amershield o
equivalente; el Amercoat debera ser U10.

9.- Se instalard la Linterna Solar Marina tipo SL-C420 desmantelada anteriormente, en la parte superior de
la torre; de conformidad al plano de proyecto.

10.- Al termino de los trabajos, la Torre provisional arriostrada de 15 m, pasara a ser propiedad de
APIMAZATLAN, por lo que el CONTRATISTA, debera considerar el mantenimiento necesario de la torre,
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previo a su entrega y acarreo al sitio designado por el RESIDENTE DE OBRA a través de la SUPERVISION
EXTERNA

11.- Suministro e Instalacioén de Cerco al perimetro de la base con Malla cicl6n con forro de PVC de 2.5 de
alto cal. 10.5 con tuberia galvanizada de cedula 40 de 2 %", 2" y 1 5/8” (diametro interior) para postes de
arranque, intermedio y barra superior (empotrada en la base de concreto), y Accesorios de Instalacion
(herrajes) galvanizados, La Malla Ciclén estara colocada de tal manera que quede ahogada 10 centimetros
en el concreto de la base, se incluye colocacion de concertina de Acero Inox sencilla con arpén, 2 lineas
de alambre galvanizado sobre Malla ciclén en los 0.50 m de espacio arriba del tubo de barra superior, sobre
la malla, debera habilitar una puerta peatonal de acceso.

12.- Limpieza General.

13.-Incluye todos los Materiales, Maniobras, Mano de Obra, Equipo, Maquinaria, Herramientas y todos los
demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo Por Unidad de Obra
Terminada a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN”.

Forma de Medicién

La forma de medicién del concepto de Colocacidon de Baliza de situacién desmantelada al inicio de la
reparacion del Morro del Rompeolas de El Creston, formada por perfiles de aluminio estructural
aleacion 6061-T6, de 3.95 x 3.95 m de base y altura de 16 m, montada sobre base de concreto
f'c= 250 kg/cm2, de 5.50 X 5.50 m x 1.50 de altura. Incluye; acarreo a una distancia maxima de 2 km
(PUQT), serd usando como unidad la Pieza. Se podra estimar la Baliza de Situacidén una vez que esta haya
sido colocada a entera satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA de la “APIMAZATLAN”.

Base de Pago

El concepto de Colocacién de Baliza de situacion desmantelada al inicio de la reparacion del Morro
del Rompeolas de El Crestén, formada por perfiles de aluminio estructural aleacién 6061-T6, de
3.95 x 3.95 m de base y altura de 16 m, montada sobre base de concreto fc= 250 kg/cm2, de
5.50 X 5.50 m x 1.50 de altura. Incluye; acarreo a una distancia maxima de 2 km, se pagara al precio
fijado en el contrato para el concepto Pieza; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada
(PUOT).

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-E9-2020 65



