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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
PROYECTO DE CONVOCATORIA N° PC-009J2T002-E6-2019
Obra: Reparacion del Rompeolas de Chivos, Mazatlan, Sinaloa.
Especificaciones Generales
1. Informacién General

1.1. Licitacion y Rubro

PROYECTO DE CONVOCATORIA No. PC-009J2T002-E6-2019
Rubro: Reparacion del Rompeolas de Chivos, Mazatlan, Sin.
1.2. Descripcion de la Obra

La obra consiste en la reparacion y reforzamiento del Rompeolas de Chivos en una longitud de 427.50 m.
Para ello se deberan de suministrar y colocar rocas de Nucleo, Capa Secundaria y de Berma, asi como
construir y colocar Core-Loc de acuerdo con lo siguiente.

Rompeolas de Chivos

Nucleo de 50 a 70 Kg.

Capa Secundaria de 1,350 a 2,250 Kg, y 600 a 1,000 Kg.
Berma de 450 a 750 Kg y 200 a 340 Kg.

Core-Loc de 18 y 8 Ton.

A su vez, se debera de realizar el desmontaje de las balizas de situacion existentes, asi como suministrar
y colocar nueva baliza (de acuerdo a planos de proyecto).

1.3. Aclaraciones

Si las normas se contraponen a las especificaciones generales y particulares, seran éstas ultimas las que
rijan.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades
serd el siguiente:

a) Especificaciones
b) Planos
c) Catélogo de conceptos

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO
No. PE 09, "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la
propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi
como las Normas vigentes para Construccion e Instalaciones de la SCT.

14. Abreviaturas y Terminologia
Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entendera por:

RESIDENTE DE OBRA: Toda persona fisica designada previo a la iniciaciéon de los trabajos como
responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos y que representa a la
contratante ante el contratista y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en
el lugar en que estos se realizan.

LICITANTE: Persona fisica 0 moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso
de licitacion para la adjudicacién del contrato correspondiente.

CONTRATISTA: Licitante a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitacion.

APl MAZATLAN
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SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: Profesionista titulado con cédula profesional, en alguna
disciplina de ingenieria: civil, hidrdulica o arquitectura, con experiencia minima de dos afios en obras
similares y que represente al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos. La APIMAZATLAN
aprobara su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente Documento.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construccion e Instalaciones,
publicado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion a
los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

OBRA: Trabajos de construccion motivo de la presente licitacion y sujetos al proyecto.
S.C.T.: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

E.P.: Especificaciones particulares por concepto.

P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada.

P.G.: Precio global.

N.B.M.l.: Nivel de Bajamar Medio Inferior.

INEGI: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

TALUD: Superficie inclinada de un corte, de un terraplén, de un muro o de un canal.

2. Generalidades
2.1. Servicios

EI LICITANTE debera obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de apertura
de sobres, toda la informacién que considere relevante para la presentacion de su propuesta y en
particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios
adicionales y los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucién de la obra; por otra parte,
obtendra de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar,
mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran
pagados en forma adicional.

2.2. Coordinacioén de los Trabajos

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones
contractuales con “LA APIMAZATLAN”, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE
DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si.
No se reconocera ningun pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacion, en el entendido
de que la actividad del mismo por ninguin motivo sera interrumpida ni interferida. EI LICITANTE durante la
visita y/o antes de la fecha de apertura, observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones,
edificaciones existentes y las condiciones de operacion en que se encuentren a fin de que todas las
actividades requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos;
para efecto de pago y de plazo, pues no se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

EI CONTRATISTA con anticipacion al inicio de los trabajos presentara a LA APIMAZATLAN por escrito los
antecedentes técnicos y curriculum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION que proponga.
LA APIMAZATLAN aprobara su nombramiento, si acredita que cumple con los requerimientos de
experiencia y estudios establecidos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EI CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un representante que fungira
como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, acreditada ante
‘LA APIMAZATLAN”, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE
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CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre y representacion del CONTRATISTA y por
tanto, con poder de decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra.

Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA emita por escrito al SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, se considerara como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los
trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser
localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: estara autorizado para firmar las estimaciones de obra
por parte del CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera conocer con amplitud los proyectos, las normas
de calidad y especificaciones de construccion, el catalogo de conceptos, los programas de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, la Bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen
con motivo de la ejecucion de los trabajos.

LA APIMAZATLAN podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustituciéon del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y EL CONTRATISTA
tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el contrato.

En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, éste se obliga a dar aviso
por escrito con la debida anticipacion al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo sustituira, el que
debera tener al menos la misma experiencia y estudios, asi también tendra los mismos derechos y
obligaciones que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir con los requisitos
sefialados anteriormente.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender de inmediato cualquier llamado
del RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

La “APIMAZATLAN” designard, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que sera
responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representara
directamente a la “APIMAZATLAN” ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados
con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo.

El uso de la Bitacora es obligatorio para ambas partes en este contrato. Su elaboracién, control y
seguimiento se hara por medios remotos de comunicacion electronica, tal y como se establece en la LEY
y su REGLAMENTO.

Las ordenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no se
encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

2.3. Dainos a Terceros o Bienes

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, etc., o a cualquier bien propiedad de la APIMAZATLAN o de terceros, la
reposicion y/o reparacion sera de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfaccién del
RESIDENTE DE OBRA.

2.4. Siniestros

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por LA APIMAZATLAN y/o instituciones
competentes, que afectase la obra en proceso de ejecucion o terminada y aun no recibida, el
CONTRATISTA tendra derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dafiados, siempre y
cuando el avance de los mismos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una
de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento.
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2.5. Cantidades de Obra

Las cantidades de obra anotadas en el documento PE 09 "Catalogo de Conceptos" son aproximadas. Si
por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor
volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volumenes
sin modificar los precios unitarios originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes
realmente ejecutados PUOT de acuerdo a la normatividad.

Dado el oleaje que presenta el rompeolas, la longitud del nucleo que puede permanecer sujeta a esta
accién sera de hasta 20 metros, antes de ser protegida por la capa secundaria, no debera avanzarse en
la construccion el nucleo una longitud mayor que la indicada, de igual manera la colocacion de la roca para
formar la capa secundaria, debera hacerse con la gria adecuada y equipada con los aditamentos
apropiados, para asi antes de continuar con la construccién de un nuevo tramo de nucleo y de capa
secundaria se debera proceder a colocar la capa de coraza, protegiendo el frente con coraza para evitar
dejar expuesto las capas de nucleo y secundaria, retirandola al iniciar un nuevo tramo, asi
respectivamente, hasta dar un avance por tramos de 20 metros de rompeolas reparado a seccion
terminada a las cotas de proyecto.

2.6. Modificacion del Sitio Original de la Obra

Si la APIMAZATLAN decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y
el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los
mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y periodo de
ejecucion propuestos originalmente.

2.7. Precios Unitarios

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de acuerdo
con las Normas y especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el
hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

EL LICITANTE, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del documento PE 09 "Catalogo
de Conceptos" debera tener en cuenta estas Especificaciones Generales y Particulares, y las Normas de
Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas de Construccion antes mencionadas, se contraponen a las Especificaciones Generales y
Particulares, seran estas ultimas las que rijan.

El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitacion, se obliga a realizar la misma a los precios
unitarios del contrato aun cuando sea necesario modificar la localizacion del lugar de los trabajos dentro
del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

Conforme a los lineamientos que citan la Ley y su Reglamento vigente, los precios unitarios presentados
por el CONTRATISTA en su oferta permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar por escrito el ajuste de precios unitarios, dentro de un plazo
de sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices de precios productor que determine
el INEGI, aplicables en el periodo en que lo promueva.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los conceptos incluidos en el PE 09 "Catalogo de Conceptos", incluyendo sus analisis basicos de
salarios, costo horario del equipo, calculo de indirectos y financiamiento, etc.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 11.11 de estas
Especificaciones Generales, no se le cubriran al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo
considerarlos dentro de los costos por cada uno de los precios unitarios que cotice.

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la “APIMAZATLAN”, esta se obliga a
cubrir al Contratista los dafios que se le causen, los que deberan estar debidamente justificados y ser
razonables.
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Si pasados 10 dias subsiste la suspension de los trabajos, la “APIMAZATLAN” y el CONTRATISTA, por
mutuo acuerdo tomaran la decisidon que mas convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminacion
anticipada del contrato, en cuyo caso la “APIMAZATLAN” cubrira los gastos en que haya incurrido el
CONTRATISTA , tal como lo establece la Ley y su Reglamento.

2.8. Trazos y Niveles

El RESIDENTE DE OBRA entregara al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de
nivel necesarios para la ejecucion de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener
referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran,
basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el
RESIDENTE DE OBRA solicitara al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificacion
de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionara los datos requeridos. La localizacion general,
coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera proceder a su ejecucion, haciéndose responsable de
cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de unas varias referencias y/o interpretaciones
erréneas.

29. Mantenimiento de las Coronas de los Rompeolas

La CONTRATISTA dentro de su Propuesta Econémica debera de considerar los materiales, mano de obra,
equipos y todo lo necesario para habilitar y mantener, durante todo el tiempo que dure la obra, las coronas
de los Rompeolas, para que los equipos de construccidn que se utilicen puedan transitar para la colocacion
de todos los elementos necesarios (rocas y elementos prefabricados de concreto tipo Core Loc).

Los costos derivados de tales trabajos la CONTRATISTA debera de prorratearlos en los Precios Unitarios
que considere; APIMAZATLAN no reconocera cargo alguno adicional por tales trabajos.

2.10. Materiales

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos y de
primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA a su entera
satisfaccion.

2.11. Banco de Roca

Para la obtencidon de las rocas contempladas en los proyectos de los rompeolas, se consideré el banco de
roca que se menciona a continuacion;

Nombre: Banco El Yaqui

La roca del banco tiene un Peso Volumétrico de 2.15 Ton/ms.

Localizacién: poblado Las Higueras de Conchi

Ubicacién Geografica: X= 362,479.772, Y= 2'573,524.748 (ver siguiente figura)
Responsable: Sr. Abelardo Ramos (Cel: 669 151 1589)
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Banco El Yaqui

Localizacion del Banco de Roca El Yaqui

La mencién de este banco de roca debe de considerarse con caracter enunciativo mas no limitativo sin embargo
debera ser considerado como base para la integracion de las proposiciones de los licitantes. En caso de que el
licitante ubique un nuevo banco, mas cercano al propuesto, los materiales a obtener deberan cumplir con las
especificaciones del proyecto lo cual se ajustara durante el proceso de la obra previa, autorizacion de
LA APIMAZATLAN.

Para lo cual el licitante debera demostrar que los materiales propuestos son de las mismas caracteristicas o
superiores en calidad, demostrandolo con las pruebas de laboratorio correspondientes, incluyendo la localizacion
del Banco de Roca y las distancias de recorrido, reiterando que es responsabilidad del contratista el suministro
de los materiales (roca) conforme a lo solicitado en el proyecto.

Cabe mencionar que es responsabilidad del contratista que el precio de la roca esté libre de regalias cargos
extras o cualquier otro gasto que resulte de su explotacién ya que no se reconocera ningun gasto correspondiente
a este.

2.12. Control de Calidad

Para la autorizacion de estimaciones se exigira al contratista el estricto cumplimiento de la calidad
especificada en el proyecto.

Para verificar la calidad de las obras por estimar, la APIMAZATLAN podra apoyarse en el Laboratorio para
el Control de Calidad que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento
el contratista debera proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio
que se requieran, debiendo proporcionar el volumen de material necesario, en el entendido de que los
costos de éstos materiales se indicaran en los precios unitarios que le sean relativos ya que no se
reconoceran sobrecostos por estos conceptos.

Sin perjuicio del control de calidad que efectue la APIMAZATLAN, el contratista para garantizar la calidad
de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio, que debera estar en
la obra con su equipo de compresién para probar los cilindros de concreto, a fin de que se lleve a cabo las
pruebas de control de calidad que sean necesarias, debiendo incluir su costo en el cargo por indirectos.

Estas pruebas deberan ser elaborados por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditacion,
A.C. (EMA), debiéndose presentar la acreditacion respectiva y su vigencia; El laboratorio debera incluir copia del
registro a la entrega de resultados.
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213. Limpieza General

El contratista se obliga a mantener el area donde se ejecutan los trabajos, limpia y ordenada durante el
tiempo que dure la construccién de la obra.

En obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido arrojar
cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acuatico y en el caso de que asi sucediera la limpieza
correspondiente sera por cuenta y cargo del contratista, sin detrimento de las multas y/o sanciones que le
fueron imputables por la trasgresion a las Legislaciones Federales y/o Estatales que en materia de
Equilibrio Ecoldgico y Proteccion al Ambiente, mantengan vigentes el Poder Ejecutivo Federal y los
Estatales que correspondan.

Al término de los trabajos la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion del
RESIDENTE DE OBRA.

2.14. Conceptos Extraordinarios y Cantidades de Adicionales de Trabajo

Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, debera notificarlo a la
APIMAZATLAN, para que ésta resuelva lo conducente; el contratista sélo podra ejecutarlos una vez que
cuente con la autorizacién por escrito o en la bitacora, por parte del RESIDENTE DE OBRA, salvo que se
trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en
el catalogo original del contrato, se deberan aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo
por financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del
REGLAMENTO.

Si durante la ejecucién de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos
en el catalogo original del contrato, el contratista debera presentar los analisis de precios correspondientes
con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, a partir de que se ordene su
ejecucion y hasta los treinta dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; su conciliacién
y autorizacion debera realizarse durante los siguientes treinta dias naturales a su presentacion.

Planos y Catalogo de Conceptos de Proyecto

En las presentes Especificaciones de Construccion, cuando se citen “Planos de Proyecto”, se referira a los
siguientes:

No Nombre Clave

1. | Planta General de Proyecto de Rompeolas de Chivos APIMAZATLAN-11-2017

o Seccpnes de Construccion de Proyecto de Rompeolas APIMAZATLAN-12-2017
de Chivos, 01 de 03
Secciones de Construcciéon de Proyecto de Rompeolas

3. de Chivos, 02 de 03 APIMAZATLAN-13-2017
Secciones de Construcciéon de Proyecto de Rompeolas

4. de Chivos, 03 de 03 APIMAZATLAN-14-2017

5. | Luces de Situacion APIMAZATLAN-15-2017
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A su vez, las especificaciones que se citan se refieren al siguinte Catalogo de Conceptos del Proyecto.

Catalogo de Conceptos

No Concepto Unidad Cantidad
I | Rompeolas de Chivos
1 |Desmontaje de Baliza de Situacion Existente, Carga y Acarreo hasta Pieza 1
una Distancia Maxima de 1 Km
2 | Suministro de Roca para Nucleo y Acarreo hasta el Patio de Ton 3,714.85
Almacenamiento con Peso de 50 a 70 Kg, para Morro
3 | Suministro de Roca para Nucleo y Acarreo hasta el Patio de Ton 18,075.30
Almacenamiento con Peso de 50 a 70 Kg, para Cuerpo
4 | Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo hasta el Patio de Ton 8,173.68
Almacenamiento con Peso de 1,350 a 2,250 Kg, para Morro
5 | Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo hasta el Patio de Ton 21,551.28
Almacenamiento con Peso de 600 a 1,000 Kg, para Cuerpo
6 |Suministro de Roca para Berma y Acarreo hasta el Patio de Ton 6,367.73
Almacenamiento con Peso de 450 a 750 Kg, para Morro
7 |Suministro de Roca para Berma y Acarreo hasta el Patio de Ton 6,071.95
Almacenamiento con Peso de 200 a 340 Kg, para Cuerpo
8 |Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una Distancia Ton 3,714.85

Maxima de 1 Km y Colocaciéon de Roca para Nucleo con Peso de 50 a
70 Kg, para Morro

9 |Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una Distancia Ton 18,075.30
Maxima de 1 Km y Colocaciéon de Roca para Nucleo con Peso de 50 a
70 Kg, para Cuerpo

10 |Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una Distancia Ton 8,173.68
Maxima de 1 Km y Colocacion de Roca para Capa Secundaria con Peso
de 1,350 a 2,250 Kg, para Morro

11 |Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una Distancia Ton 21,551.28
Maxima de 1 Km y Colocacion de Roca para Capa Secundaria con Peso
de 600 a 1,000 Kg, para Cuerpo

12 |Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una Distancia Ton 6,367.73
Maxima de 1 Km y Colocaciéon de Roca para Berma con Peso de 450 a
750 Kg, para Morro

13 |Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una Distancia Ton 6,071.95
Maxima de 1 Km y Colocacion de Roca para Berma con Peso de 200 a
340 Kg, para Cuerpo

14 |Fabricacion y Almacenamiento de Elementos Prefabricados Pieza 1,065.00
(Tipo Core-Loc) para Morro de 18 Ton de Peso de
f'c = 350 Kg/cm?

15 | Carga, Acarreo hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Pieza 1,065.00
Elementos Prefabricados (Tipo Core-Loc) para Morro de 18 Ton de
Peso

16 |Fabricacion y Almacenamiento de Elementos Prefabricados Pieza 2,094.00

(Tipo Core-Loc) para Cuerpo de 8 Ton de Peso de
f'c = 350 Kg/cm?

17 | Carga, Acarreo hasta una Distancia Méxima de 1 Km y Colocacion de Pieza 2,094.00
Elementos Prefabricados (Tipo Core-Loc) para Cuerpo de 8 Ton de
Peso

18 | Suministro y Colocacion de Baliza de Situacion en Morro del Pieza 1

Rompeolas; incluye Fabricacion de Muerto de Concreto f'c = 250
Kg/cm? de 5.00 x 5.00 x 1.50 m
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Normas o Especificaciones Generales de SCT

Las Normas o Especificaciones Generales de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT),
que complementariamiente deberan de ser observadas para la elaboracion de los respectivos Precios
Unitarios, procedimientos de ejecuciéon asi como para la propia ejecucion de la obras se citan a
continuacion.

N.CTR.PUE.1.01.011/04, CONSTRUCCION, PUERTOS, CONCEPTOS DE OBRA, ACARREOS.

N.CTR.PUE.1.02.001.06, CONSTRUCCION, PUERTOS, CONCEPTOS DE OBRA, OBRAS DE
PROTECCION, ENROCAMIENTOS.

N.CTR.PUE.1.02.003/06, CONSTRUCCION, PUERTOS, CONCEPTOS DE OBRA, OBRAS DE
PROTECCION, ELEMENTOS PRECOLADOS DE CONCRETO.

N.CTR.CAR.1.02.003/04, CONSTRUCCION, CARRETERAS, ESTRUCTURAS, CONCRETO
HIDRAULICO.

N.CTR.CAR.1.02.004/02, CONSTRUCCION, CARRETERAS, ESTRUCTURAS, ACERO PARA
CONCRETO HIDRAULICO.

N.CTR.CAR.1.02.006/01, CONSTRUCCION, CARRETERAS, ESTRUCTURAS, ESTRUCTURAS DE
CONCRETO REFORZADO.

Caminos de Acceso

Para el acarreo de las rocas necesarias para la construccion de los rompeolas, de acuerdo a planos de
proyecto y Catalogo de Conceptos, el Contratista debera considerar cualquier mejoramiento y el
mantenimiento de los caminos de acceso desde el Banco de Rocas que determine y hasta los patios de
almacenamiento que se ubiquen en los arranques o empotres de los citados rompeolas; los cargos por
tales actividades debera de incluirlos como parte de sus indirectos o bien prorratearlos en aquellos
conceptos en que lo considere adecuado, en el entendido que la Entidad no reconocera ningun cargo
adicional por tal situacion.

Superficies de Rodamiento en los Rompeolas

Para la construccion de los rompeolas, de acuerdo a planos de proyecto y Catalogo de Conceptos, el
Contratista debera considerar el habilitado y mantenimiento de las superficies de rodamiento sobre las
coronas de los rompeolas; los cargos por tales actividades debera prorratearlos en aquellos conceptos en
que lo considere adecuado, en el entendido que la Entidad no reconocera ningun cargo adicional por tal
situacion.

Patios de Colado de Elementos Atrtificiales de Concreto y Almacenamiento

Para la construccion del rompeolas, de acuerdo a planos de proyecto y Catalogo de Conceptos, la Entidad
dispone del terreno al pie del Cerro del Chivos, el Contratista habilitara y dara mantenimiento a los patios de
colado de los elementos artificiales de concreto considerados (Core Loc) y para su almacenamiento, asi
como para el almacenamiento de las rocas clasificadas por tamafio que sean acarreadas desde el banco
de rocas.

Para tales actividades el Contratista debera de considerar todas las actividades necesarias, las cuales con
caracter ilustrativo mas no limitado serian:

e Limpieza de las areas, incluyendo desmonte y el retiro del material producto de la limpieza fuera del
Recinto.

¢ Nivelacion de las areas.
e Construcciéon de Mesas de Colado.

Los cargos por tales actividades debera de incluirlos como parte de sus indirectos o bien prorratearlos en
aquellos conceptos en que lo considere adecuado, en el entendido que la Entidad no reconocera ningun
cargo adicional por tal situacion.
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Especificaciones Particulares
Rompeolas de Chivos

Para la construccion de las obras, tomando en cuenta las condiciones existentes en el Rompeolas en
cuanto a su seccion, especificamente el ancho de su corona, si el Contratista dependiendo del equipo que
proponga para la construccion de los diferentes conceptos contemplados en el Catalogo, considera
necesario ampliarla temporalmente debera de sefalarlo de manera especifica en su Propuesta Técnica.

De ser este el caso podra considerar el material para dicha ampliacion, asi como su retiro al terminar los
trabajos de tal manera que las secciones del Rompeolas queden de acuerdo a lo sefialado en los planos
de proyecto.

El costo para tal trabajo el Contratista debera de incluirlo como cargo en el concepto que decida, o bien
prorratearlo en aquellos en que considere adecuado, en el entendido que la Entidad no reconocera ningun
cargo adicional por tal situacion.

1. Desmontaje de Baliza de Situaciéon Existente, Carga y Acarreo a una Distancia Maxima de 1
Km
a). Descripcion del Concepto

El concepto Desmontaje de Baliza de Situacion Existente, Carga y Acarreo a una Distancia Maxima
de 1 Km, consiste en el retiro de este elemento con todos los aditamentos que existan, localizados en el
morro del rompeolas a efecto de dejar limpia la zona de proyecto.

Las maniobras del puerto son prioridad por lo que el contratista no debera dejar sin luz la entrada del
Puerto, la baliza existente se reubicara lo mas cercano al morro del rompeolas por el lado del puerto que
no interfiera con la obra.

b). Forma de Mediciéon

La forma de mediciéon del concepto Desmontaje de Baliza de Situacion Existente, Carga y Acarreo a
una Distancia Maxima de 1 Km, sera la Pieza y se podra hacer una vez que esta haya sido colocada en
el lugar que indique el Representante de la Entidad.

c). Base de Pago

El concepto Desmontaje de Baliza de Situacion Existente, Carga y Acarreo a una Distancia Maxima
de 1 Km, se pagara al precio fijado en el contrato para la Pieza; este concepto se pagara Por Unidad de
Obra Terminada (PUOT).

Para ello el Contratista debera de considerar todas las herramientas, equipos mano de obra y todo lo
necesario para la correcta ejecucion del concepto.

Si el Representante de la Entidad lo autoriza, el Contratista podra optar por seccionar en tramos la pieza
antes de su carga y transporte.

Suministro de Roca para Nucleo y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento Con Peso de 50 a 70
Kg

Esta Especificacion aplica para los siguientes conceptos del catalogo:

2.- Suministro de Roca para Nucleo y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Peso de 50 a
70 Kg, para Morro.

3.- Suministro de Roca para Nucleo y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Peso de 50 a
70 Kg, para Cuerpo.
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a). Descripcion del Concepto

El concepto Suministro de Roca para Nucleo y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Peso
de 50 a 70 Kg corresponde al suministro de la roca sefalada en el Catalogo de Conceptos, para la
construccion de la capas del Rompeolas considerada en los planos de proyecto.

Dentro del concepto el Contratista debera de incluir: pago por la adquisicién de las rocas, su seleccion y
acopio en el banco de materiales, su pesaje, carga y transporte hasta el patio de almacenamiento cercano
al sitio de la obra que determine la APIMAZATLAN, considerando primer kilémetro y kilometro subsecuente
de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los
vehiculos de transporte, construccion en su caso de los caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su
acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado de zonas de almacenamiento de las rocas, la
descarga del material, materiales, mano de obra, equipos necesarios, y todo lo necesario para la correcta
ejecucion del concepto, en el entendido que la Entidad no reconocera ningun cargo adicional por este
concepto motivado por omisiones del Contratista.

El Contratista en su precio unitario debera también de considerar durante la ejecucion de la obra, los cargos
por: habilitado y mantenimiento de los caminos desde el banco de roca hasta el patio de almacenamiento
y habilitado y mantenimiento del patio de almacenamiento.

b). Forma de Medicion

El concepto Suministro de Roca para Nucleo y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Peso
de 50 a 70 Kg, se medira para su pago usando como unidad la Tonelada (Ton) con aproximacién a dos
decimales. La estimacion correspondiente se efectuara una vez las rocas se encuentren en el Patio de
Almacenamiento y que se cuente con el visto bueno del Representante que designe la Entidad, extendiendo
la autorizacion correspondiente para su pago.

c). Base de Pago

El concepto Suministro de Roca para Nucleo y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Peso
de 50 a 70 Kg, se pagara al precio fijado en el contrato para la Tonelada con aproximacion a dos decimales;
este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento Con Pesos
de 1,350 a 2,250 Kg y 600 a 1,000 Kg

Esta Especificacion aplica para los siguientes conceptos del catalogo:

4.- Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Peso
de 1,350 a 2,250 Kg, para Morro.

5.- Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo Hasta el Patio de Aimacenamiento con Peso
de 600 a 1,000 Kg, para Cuerpo.

a). Descripcion del Concepto

El concepto Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento
con Pesos de 1,350 a 2,250 Kg y 600 a 1,00 Kg corresponde al suministro de la roca sefialada en el
Catélogo de Conceptos, para la construccion de las capas del Rompeolas considerada en los planos de
proyecto.

Dentro del concepto el Contratista debera de incluir: pago por la adquisicién de las rocas, su seleccion y
acopio en el banco de materiales, su pesaje, carga y transporte hasta el patio de almacenamiento cercano
al sitio de la obra que determine la APIMAZATLAN, considerando primer kilémetro y kilometro subsecuente
de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza de transportistas (tarifas vigentes) el tarado de los
vehiculos de transporte, construccion en su caso de los caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su
acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado de zonas de almacenamiento de las rocas, la
descarga del material, materiales, mano de obra, equipos necesarios, y todo lo necesario para la correcta
ejecucion del concepto, en el entendido que La Entidad no reconocera ningun cargo adicional por este
concepto motivado por omisiones del Contratista.
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El Contratista en su precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado y
mantenimiento de los caminos desde el banco de roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del rompeolas; habilitado y mantenimiento
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales.

b). Forma de Medicion

El concepto Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento
con Pesos de 1,350 a 2,250 Kg y 600 a 1,00 Kg, se medira para su pago usando como unidad la Tonelada
(Ton) con aproximacion a dos decimales. La estimacién correspondiente se efectuara una vez las rocas se
encuentren en el Patio de Almacenamiento y que se cuente con el visto bueno del Representante que
designe la Entidad, extendiendo la autorizacion correspondiente para su pago.

c). Base de Pago

El concepto Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento
con Pesos de 1,350 a 2,250 Kg y 600 a 1,00 Kg, se pagara al precio fijado en el contrato para la Tonelada
con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

Suministro de Roca para Berma y Acarreo Hasta el Patio de AlImacenamiento Con Pesos de 450 a
750 Kg y 200 a 340 Kg

Esta Especificacion aplica para los siguientes conceptos del catalogo:

6.- Suministro de Roca para Berma y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Peso de 450 a
750 Kg, para Morro.

7.- Suministro de Roca para Berma y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Peso de 200 a
340 Kg, para Cuerpo.

a). Descripcion del Concepto

El concepto Suministro de Roca para Berma y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Pesos
de 450 a 750 Kg y 200 a 340 Kg corresponde al suministro de la roca sefialada en el Catalogo de
Conceptos, para la construccion de la capas del Rompeolas considerada en los planos de proyecto.

Dentro del concepto el Contratista debera de incluir: pago por la adquisicién de las rocas, su seleccion y
acopio en el banco de materiales, su pesaje, carga y transporte hasta el patio de almacenamiento cercano
al sitio de la obra que determine la APIMAZATLAN, considerando primer kilémetro y kilometro subsecuente
de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza de transportistas (tarifas vigentes) el tarado de los
vehiculos de transporte, construcciéon en su caso de los caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su
acarreo asi como también, de ser necesario, el habilitado de zonas de almacenamiento de las rocas, la
descarga del material, materiales, mano de obra, equipos necesarios, y todo lo necesario para la correcta
ejecucion del concepto, en el entendido que La Entidad no reconocera ningun cargo adicional por este
concepto motivado por omisiones del Contratista.

El Contratista en su precio unitario debera también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado y
mantenimiento de los caminos desde el banco de roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y
mantenimiento del patio almacenamiento.

b). Forma de Medicion

El concepto Suministro de Roca para Berma y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Pesos
de 450 a 750 Kg y 200 a 340 Kg, se medira para su pago usando como unidad la Tonelada (Ton) con
aproximacion a dos decimales. La estimacion correspondiente se efectuara una vez las rocas se
encuentren en el Patio de Almacenamiento y que se cuente con el visto bueno del Representante que
designe la Entidad, extendiendo la autorizacion correspondiente para su pago.
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c). Base de Pago

El concepto Suministro de Roca para Berma y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Pesos
de 450 a 750 Kg y 200 a 340 Kg, se pagara al precio fijado en el contrato para la Tonelada con
aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta Una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacidén de
Roca para Nucleo con Peso de 50 a 70 Kg

Esta Especificacion aplica para los siguientes conceptos del catalogo:

8.- Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién
de Roca para Nucleo con Peso de 50 a 70 Kg, para Morro.

9.- Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién
de Roca para Nucleo con Peso de 50 a 70 Kg, para Cuerpo.

a). Descripcion del Concepto

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca para Nucleo con Peso de 50 a 70 Kg incluye: carga de la roca en el patio de
almacenamiento que se, su acarreo hasta el sitio de colocacién a una distancia maxima de 1 Km, la
colocacién con equipo mecanico a lineas y niveles indicados en los planos de proyecto para conformar las
secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos, materiales, obras
auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

El Contratista en su precio unitario debera también de considerar durante la ejecucion de la obra, los cargos
por: habilitado y mantenimiento de los caminos desde: el patio de almacenamiento al rompeolas; habilitado
y mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del rompeolas.

b). Forma de Mediciéon

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de
1 Km y Colocacién de Roca para Nuicleo con Peso de 50 a 70 Kg la unidad de medicion seré la Tonelada
(Ton), con aproximacion a dos decimales, que haya sido pesada en la bascula. EI Representante
computara el peso neto de la roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con los
planos de proyecto.

Par la verificacion se haran seccionamientos a cada 10 m (diez metros) corroborando que las rocas hayan
sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del Representante, con base a los levantamientos
fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas quedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no
seran consideradas para fines de pago y podra ser, inclusive, ordenado su reacomodo.

c). Base de Pago

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocaciéon de Roca para Nucleo con Peso de 50 a 70 Kg, se pagara al precio fijado en el contrato
para el concepto Tonelada con aproximacion a dos decimales; este concepto se pagara Por Unidad de
Obra Terminada (PUOT).

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta Una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacidén de
Roca para Capa Secundaria con Pesos de 1.350 a 2.250 Kg y 600 a 1,000 Kg

Esta Especificacion aplica para los siguientes conceptos del catalogo:

10.- Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion
de Roca para Capa Secundaria con Peso de 1,350 a 2,250 Kg, para Morro.

11.- Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion
de Roca para Capa Secundaria con Peso de 600 a 1,000 Kg, para Cuerpo.
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a). Descripcion del Concepto

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca para Capa Secundaria con Pesos de 1,350 a 2,250 Kg y 600 a 1,000 Kg incluye:
carga de la roca en el patio de almacenamiento que se, su acarreo hasta el sitio de colocaciéon a una
distancia maxima de 1 Km, la colocacién con equipo mecanico a lineas y niveles indicados en los planos
de proyecto para conformar las secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra,
equipos, materiales, obras auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

El Contratista en su precio unitario debera también de considerar durante la ejecucion de la obra, los cargos
por: habilitado y mantenimiento de los caminos desde: el patio de almacenamiento al rompeolas; habilitado
y mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del rompeolas.

El manejo y colocacion de la Roca para Capa Secundaria debe de realizarse con el equipo necesario y
suficiente que la Contratista indique en su propuesta con la potencia y capacidad compatibles con el eso
de las rocas para acomodarlos en la posicion que indique el proyecto (almejas, garras de dedos, cucharon
de gajos, estrobos, etc); es decir, partiendo del pie del talud hacia la corona de las estructuras, por lo que
la Contratista en su propuesta debera de presentar en el documento PT 02 la procedimiento que utilizara
para tal efecto, incluyendo la relacidon peso contra distancia del equipo que utilizara para la colocacion de
los elementos.

b). Forma de Medicion

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de
1 Km y Colocacién de Roca para Capa Secundaria con Pesos de 1,350 a 2,250 Kg y 600 a 1,000 Kg
la unidad de medicion sera la Tonelada (Ton), con aproximacién a dos decimales, que haya sido pesada
en la bascula. El Representante computara el peso neto de la roca que efectivamente se coloque en el
Rompeolas de acuerdo con los planos de proyecto.

Par la verificacion se haran seccionamientos a cada 10 m (diez metros) corroborando que las rocas hayan
sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del Representante, con base a los levantamientos
fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas quedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no
seran consideradas para fines de pago y podra ser, inclusive, ordenado su reacomodo.

c). Base de Pago

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacién de Roca para Capa Secundaria con Pesos de 1,350 a 2,250 Kg y 600 a 1,000 Kg, se
pagara al precio fijado en el contrato para el concepto Tonelada con aproximacion a dos decimales; este
concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta Una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de
Roca para Berma con Pesos de 450 a 750 Kg y 200 a 340 Kg

Esta Especificacion aplica para los siguientes conceptos del catalogo:

12.- Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién
de Roca para Berma con Peso de 450 a 750 Kg, para Morro.

13.- Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion
de Roca para Berma con Peso de 200 a 340 Kg, para Cuerpo.

a). Descripcion del Concepto

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacién de Roca para Berma con Pesos de 450 a 750 Kg y 200 a 340 Kg incluye: carga de la roca
en el patio de almacenamiento que se, su acarreo hasta el sitio de colocacién a una distancia maxima de
1 Km, la colocaciéon con equipo mecanico a lineas y niveles indicados en los planos de proyecto para
conformar las secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos,
materiales, obras auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.
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El Contratista en su precio unitario debera también de considerar durante la ejecucion de la obra, los cargos
por: habilitado y mantenimiento de los caminos desde: el patio de almacenamiento al rompeolas; habilitado
y mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del rompeolas.

b). Forma de Medicion

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de
1 Km y Colocaciéon de Roca para Berma con Pesos de 450 a 750 Kg y 200 a 340 Kg la unidad de
medicion sera la Tonelada (Ton), con aproximacién a dos decimales, que haya sido pesada en la bascula.
El Representante computara el peso neto de la roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de
acuerdo con los planos de proyecto.

Par la verificacion se haran seccionamientos a cada 10 m (diez metros) corroborando que las rocas hayan
sido colocadas a lineas y niveles de proyecto. Si a juicio del Representante, con base a los levantamientos
fisicos que para fines de pago se realicen, las rocas quedan fuera de las lineas y niveles de proyecto no
seran consideradas para fines de pago y podra ser, inclusive, ordenado su reacomodo.

c). Base de Pago

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Maxima de 1 Km
y Colocacion de Roca para Berma con Pesos de 450 a 750 Kg y 200 a 340 Kg, se pagara al precio
fijado en el contrato para el concepto Tonelada con aproximacion a dos decimales; este concepto se
pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

Fabricacion y Almacenamiento de Elementos Prefabricados (Tipo Core-Loc) para para Morro y
Cuerpo de f'c = 350 Kg/cm?, de 18 Ton y 8 Ton de Peso.

Esta Especificacion aplica para los siguientes conceptos del catalogo:

14.- Fabricacién y Almacenamiento de Elementos Prefabricados (Tipo Core-Loc) para Morro de 18
Ton de Peso de f'c = 350 Kg/cm?.

16.- Fabricaciéon y Almacenamiento de Elementos Prefabricados (Tipo Core-Loc) para Cuerpo de 8
Ton de Peso de f'c = 350 Kg/cm?,

a). Descripcion del Concepto

El concepto de Fabricacion y Almacenamiento de Elementos Prefabricados (Tipo Core-Loc) para
Morro y Cuerpo de f'¢c = 350 Kg/cm?, de 18 Ton y 8 Ton de Peso, incluye el disefio de los moldes que
serviran de cimbra para cada uno de ellos, siendo esta actividad responsabilidad de la Contratista. Los
moldes deben de tener las dimensiones adecuadas que permitan obtener el tamafio y peso de los Core
Elementos Prefabricados (tipo Core-Loc) requeridos, tal como se indica en los planos de proyecto;
asimismo deben de tener una estructuracion estable que evite la deformacién de los elementos debido al
peso propio del concreto y/o escurrimientos al efectuarse el colado, por lo que la selecciéon de la marca y
calidad de los materiales necesarios es responsabilidad de la Contratista. El dafio parcial o total de los
moldes y accesorios es responsabilidad de la Contratista, por lo que si este es el caso debe de sustituirlo
sin cargo alguno para la Entidad.

Cabe aclarar que al final de la ejecucion de los trabajos los moldes utilizados para la fabricacion de los
elementos pasaran a ser propiedad de LA APIMAZATLAN, para lo cual la contratista previamente debera
darle mantenimiento (areneado y pintura epoxica) para su almacenamiento en el sitio indicado por el
Representante de la Entidad garantizando que se encuentren en éptimas condiciones.

Con base al programa de ejecucién propuesto, asi como al numero de Elementos Prefabricados de
Concreto (tipo Core-Loc) requeridos para el Rompeolas, al nimero de veces que considere usar cada
cimbra, al procedimiento constructivo que proponga, la Contratista definira el nimero de moldes que
utilizara, mismos que debera indicarlos en su propuesta técnica.

La Contratista en su propuesta técnica debe presentar el disefio de los moldes que usara como cimbra
para la elaboracion de los Elementos Prefabricados de Concreto (tipo Core-Loc) indicando el tipo y calidad
del material que utilizara para su elaboracion.
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El concreto que utilizara la Contratista para la fabricaciéon de Elementos Prefabricados de Concreto
(tipo Core-Loc) tendra una resistencia de f'c = 350 Kg/cm? minima a los 28 dias de edad, debiendo usar
cemento con resistencia a los sulfatos Tipo CPP-30R RS o similar, asi como arena y grava de banco con
la granulometria adecuada. (Sin aditivos)

La Contratista debera presentar la dosificacion que utilizara para la elaboracién del concreto para cumplir
con las especificaciones de proyecto, en cuanto a peso volumétrico y resistencia a la compresion.

La Contratista indicara la marca del cemento que utilizara para cumplir con la resistencia requerida de un
f'c = 350 Kg/cm? e indicar bajo qué condiciones obtendra el peso volumétrico solicitado (2.30 Ton/m3) como
minimo.

Para llevar a cabo el control de calidad del concreto para la fabricaciéon de los Elementos Prefabricados de
Concreto (tipo Core-Loc), la Contratista debera considerar lo que a continuacién se expresa.

e Patio de Colado y Almacenamiento

En el sitio que sea indicado por La Entidad, El Contratista debera de habilitar y dar mantenimiento a un
Patio de Colado y Almacenamiento para la fabricacién y almacenamiento de los Elementos Prefabricados
de Concreto con las dimensiones que considere necesarias para los requerimientos de la obra.

Dentro de su precio unitario del concepto El Contratista debera de considerar todos los materiales, mano
de obra, equipos y todos los elementos que estime necesarios, como pueden ser: nivelacion del terreno,
compactaciones para su mejoramiento, construccion de losa o firme de concreto de apoyo, etc.

e Mezcla del Concreto

La mezcla del concreto debera cumplir con la resistencia especificada en el proyecto y la durabilidad minima
necesaria para lo cual debera garantizar el contenido minimo de cemento de 540 kg/m3 para la resistencia
de fc=350 kg/cm2 propuesta, sera responsabilidad total y unica de la Contratista, la cual debera de ser
presentada a la Entidad acompanada de los resultados del laboratorio, para su aprobacion antes de iniciar
el colado de los Elementos Prefabricados de Concreto (tipo Core-Loc).

e Resistencia a la Compresion

Para el control de calidad del concreto el Contratista contratara a su costo con cargo a indirectos los
servicios de un laboratorio.

La Contratista debera proporcionar al Representante de la Entidad el volumen de concreto necesario para
que, tanto la Contratista como el Representante designado por la Entidad, efectien la prueba de resistencia
a la compresion; para lo cual deberan muestrear a cada tres piezas (Core-Loc), es decir en la pieza
1,4, 7, etc.

El Representante de la Entidad conjuntamente con la Contratista deberan obtener cuatro cilindros de
prueba en cada muestreo, para su tronado a los 7, 14, y 28 dias; en este ultimo caso se tronaran 2 cilindros.

El Representante designado por la Entidad compulsara los resultados obtenidos por su laboratorio con los
realizados por el Contratista, para confirmar la resistencia minima de f'c = 350 Kg/cm2 en las muestras a
28 dias.

¢ Revenimiento del Concreto

El revenimiento del concreto sera determinado por la Contratista con base al disefio de la mezcla que
presente para su aprobacién. El Representante de la Entidad conjuntamente con la Contratista debera
medir para todas las piezas, al inicio durante el vaciado del primer metro cubico del concreto y al final en
el ultimo metro cubico, para lo cual la Contratista debera tener en la obra el nimero suficiente de conos.

e Peso Volumétrico

El Representante de la Entidad conjuntamente con la Contratista debera pesar los cilindros de 28 dias de
edad para obtener el peso volumétrico del concreto fraguado, el cual debera ser como minimo de
2.30 Ton/m3.
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El Representante de la Entidad conjuntamente con la Contratista debera establecer correlaciones de pesos
volumétricos del concreto fresco al concreto fraguado, para controlar desde la fabricaciéon con base a lo
estipulado en el proyecto (2.30 Ton/m3).

e Marcas y Dosificaciones

La Contratista debera indicar el tipo de cemento que empleara asi como la relaciéon de agua/cemento y
dosificacion; en consecuencia debera especificar marcas, dosificaciones, bancos de arena y grava, aditivos
en su caso y todo lo necesario.

El concreto también puede ser elaborado en obra en planta estacionaria con equipo dosificador en peso.
No se acepta fabricar el concreto en autoconcreteras.
e Pruebas de Laboratorio

Antes de que la contratista inicie el colado de los Elementos Prefabricados de Concreto (tipo Core-Loc)
debera llevar a cabo pruebas de laboratorio que permitan confirmar que la mezcla de concreto propuesta
cumpla con las especificaciones de proyecto, en cuanto a resistencia a la compresién y peso volumétrico.
Los resultados de las pruebas deberan ser avaladas por el Representante de la Entidad.

Si los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio analizadas no cumplen con los requerimientos
del proyecto, sera motivo suficiente para que el Representante de la Entidad ordene el retiro de dicha
mezcla sin que por ello la Contratista reciba pago alguno.

La Contratista debera tomar en cuenta el volumen de concreto que proporcionara para efectuar sus pruebas
de laboratorio, asi como las de la supervision externa, cuyo costo lo debera prorratear en el precio unitario
de los elementos prefabricados (Elementos Prefabricados de Concreto (tipo Core-Loc) ya que la Entidad
no hara ningun pago adicional por este concepto.

Los cilindros que contengan las pruebas deberan estar perfectamente identificados por numero, fecha y
elementos colados.

Si alguno de los resultados de los cilindros acusa una deficiencia definitiva de muestreo, elaboracion,
manejo, curado o ensayo no se debera tomar en cuenta para promediar.

Los reportes del laboratorio del contratista, asi como de la supervisién externa, se entregara al Representante
de la Entidad para que con base en los resultados obtenidos apruebe o rechace segun sea el caso, la
mezcla correspondiente. Para poder iniciar la elaboracién del concreto debera contarse con la aprobacion
del Representante de la Entidad.

El colado se hara a tal velocidad que la mezcla se conserve en estado plastico y fluya faciimente en los
espacios comprendidos en la cimbra; la operacion se hara en forma continua hasta completar el colado de
una pieza. Todo el concreto se consolidara completamente por medio de un vibrador, de tal forma que
penetre en todos los rincones del molde.

La mezcla del concreto debera llegar a su destino final después de haber transcurrido 30 min. A partir de la
incorporacion del agua en la mezcla, incluyendo la colocacion y compactacion de dicha mezcla.

El método constructivo que se use sera el propuesto por la Contratista y aprobado por la Entidad, sin que
este hecho releve al Contratista de su responsabilidad para llevar a buen término la elaboracién y
almacenamiento de los elementos prefabricados (tipo Core-Loc).

Para la fabricacion de los Elementos Prefabricados de Concreto (tipo Core-Loc), la Contratista debera
acondicionar los patios y mesas que se requieran para el colado. Para lo cual debera calcular el tamafio
necesario del patio de colados, de acuerdo al niumero total de piezas por fabricar, asimismo sera su
responsabilidad el disefio del mismo en lo que respecta a capacidad de carga del suelo, drenaje,
pendientes, espesores de materiales para su mejoramiento tomando en cuenta el equipo y maquinaria que
utilizara para el movimiento de las piezas.

Para poder iniciar el colado de las piezas debera contarse con la aprobacion del Representante de la
Entidad, quien verificard que no haya defectos en la colocacion de los moldes y accesorios, asi como en
las dimensiones del elemento.
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Los elementos precolados de Concreto (tipo Core-Loc) se fabricaran con los dispositivos necesarios,
cuando asi se requiera, para facilitar su manejo, mismos que la Contratista debera indicar claramente en
Su propuesta.

Los moldes de los elementos ya colados no deberan retirarse hasta después de 24 horas de efectuado el
colado, a excepcién de la base, misma que podra retirarse durante el manejo de los elementos
prefabricados la cual podra realizarse una vez que alcancen por lo menos una resistencia del 75% de la
establecida en el proyecto.

Todos los elementos que presenten fracturas, fisuras o agrietamientos seran rechazados por el
Representante de la Entidad, debiendo retirarse los elementos no aprobados, fuera de la zona de influencia
de la obra con cargo al contratista.

e Tolerancia Permisible para el Concreto

Por lo que respecta a la tolerancia en la resistencia a la compresion f'c requerida en el proyecto para el
concreto que sera utilizado en la fabricacion de los Elementos Prefabricado de Concreto (tipo Core-Loc),
se tiene lo siguiente.

La resistencia f'c del concreto, la cual permite resistir los esfuerzos y momentos de trabajo durante el izaje
y colocacion de los mismos en su lugar final de proyecto, asi como los propios debido a las condiciones
hidrodinamicas del medio maritimo. En este sentido los Elementos Prefabricados de Concreto
(tipo Core- Loc) son elementos que por su disefio se pueden considerar como estructuras especiales, por
lo tanto el concreto debe cumplir con lo siguiente:

» No se aceptara que mas del 1% de los promedios de 3 pruebas de resistencia a compresion
consecutivas, sea inferior a la resistencia recomendada en el disefio de mezclas para el proyecto.

» Se aceptara una tolerancia maxima del 5% menor a la resistencia de proyecto
f'c = 350 Kg/cm?; es decir se aceptan concretos con resistencias mayores o iguales a fc > 332.5
Kg/cm?2.

Se recomienda que la cantidad de cemento necesaria para obtener un concreto en obra de la resistencia
recomendada en el disefio de mezclas sea aumentada en un diez por ciento (10%) como minimo; lo anterior
por las variaciones que pudieran tener la calidad de los materiales y los cilindros de prueba.

Se recomienda que los Elementos Prefabricados de Concreto (tipo Core-Loc) para coraza que estén dentro
de la tolerancia aceptada para la resistencia a la compresién del concreto, fc de 332.5 a 350 Kg/cm?,
deberan ser marcados durante su proceso de fabricaciéon y deberan colocarse en el rompeolas en la zona
menos expuesta.

La supervision externa y/o el Representante seran los responsables de verificar de acuerdo a las pruebas
de laboratorio el cumplimiento de la tolerancia aceptada.

b). Forma de Mediciéon

La forma de medicion para el concepto de Fabricacion y Almacenamiento de Elementos Prefabricado
de Concreto (tipo Core-Loc) para Morro y Cuerpo de f'c = 350 Kg/cm?, de 18 Ton y 8 Ton de Peso,
sera Por Unidad de Obra Terminada (PUOT) de acuerdo a las dimensiones y peso de los Elementos
(tipo Core-Loc) indicados en el planos de proyecto y resistencia solicitada, almacenados en el patio de la
obra y preparados con todos los elementos necesarios para su izaje y colocacion, previa aprobacion del
Representante de la Entidad que tomara en cuenta los resultados de las pruebas de laboratorio.

c). Base de Pago

El precio unitario del concepto Fabricacion y Almacenamiento de Elementos Prefabricados de
Concreto (tipo Core-Loc) para Morro y Cuerpo de fc = 350 Kg/cm?, de 18 Ton y 8 Ton de Peso,
incluye: suministro de materiales para la fabricacion de los moldes, fabricacion, desperdicios, herramientas,
maniobras para el traslado de los moldes, traslado de los moldes del lugar de fabricacién al sitio de la obra,
personal, maquinaria y equipo requerido, suministro del cemento, arena, grava de banco, agua potable;
fabricacion del concreto premezclado, acondicionamiento de terrenos, construccién de mesas para colado,

18



SCT Ty " ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
N MAZATLAN PROYECTO DE CONVOCATORIA NUMERO: PC-009J2T002-E6-2019

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES

¥ TRANSPORTES REPARACION DEL ROMPEOLAS DE CHIVOS, MAZATLAN, SIN.

demolicion de estas, retiro de los desperdicios al finalizar la obra al sitio que indique el Representante de
la Entidad, cimbra, descimbra, curado y acarreo de los elementos prefabricados al patio de
almacenamiento, maniobras para su almacenamiento, herramientas, equipo adecuado para la elaboracion
del concreto, maniobras para el traslado de equipo, materiales y en general todo lo necesario para efectuar
el concepto de trabajo de acuerdo al proyecto y a las especificaciones. El concepto se pagara de acuerdo
al precio fijado por pieza elaborada (PUOT).

El numero de piezas indicadas en el catédlogo de conceptos es aproximado, por lo que estas podran variar
en mas o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad sera la pieza
almacenada y no se admiten fracciones de la misma por lo que no se aceptara ninguna unidad que no esté
completa.

Es responsabilidad del contratista que las piezas fabricadas aseguren el peso volumétrico final del elemento
ya que en caso de resultar piezas de un peso menor al proyectado no se consideraran para su pago. Por
lo anterior debera considerar que se realizaran 2 verificaciones de peso de manera aleatoria por cada
cimbra propuesta, prorrateando el costo de esta actividad en su andlisis de precio unitario ya que la
APIMAZATLAN no reconocera pago alguno por esta maniobra.

Si durante el descimbrado y almacenamiento de las piezas alguna de ellas se llegara a fracturar, ésta se
desechara, debiendo retirarse los elementos no aprobados, fuera de la zona de influencia de la obra con
cargo al contratista; obligandose a la Contratista a sustituirla por otra sin costo alguno para la Entidad, en
caso contrario se hara una deductiva igual al precio unitario de la pieza en la estimacion correspondiente.

Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocaciéon de Elementos Prefabricados
(Tipo Core-Loc) para Morro y Cuerpo de 18 Ton y 8 Ton de Peso

Esta Especificacion aplica para los siguientes conceptos del catalogo:

15.- Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Elementos Prefabricados
(Tipo Core-Loc) para Morro de 18 Ton de Peso.

17.- Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de Elementos Prefabricados
(Tipo Core-Loc) para Cuerpo de 8 Ton de Peso.

a). Descripcion del Concepto

El concepto de Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocaciéon de Elementos
Prefabricados (Tipo Core-Loc) para Morro y Cuerpo de 18 Tony 8 Ton de Peso se realizara de acuerdo
al procedimiento constructivo propuesto por la Contratista y aprobado por la Entidad, lo cual no releva a la
Contratista de su responsabilidad para llevar a buen término la construccién de las capas del Rompeolas
objeto del contrato, de acuerdo con las lineas y niveles indicados en los planos de proyecto. Debera de
incluir la carga de los Elementos Prefabricados (Tipo Core-Loc) en el patio donde se encuentren
almacenados, su acarreo hasta el sitio de colocacion, asi como la propia colocacion.

El manejo y colocacion de los elementos prefabricados debe de realizarse con el equipo necesario y
suficiente que la Contratista indique en su propuesta con la potencia y capacidad compatibles con los
elementos prefabricados para acomodarlos en la posicién que indique el proyecto (almejas, garras de
dedos, cucharon de gajos, estrobos, etc); es decir, partiendo del pie del talud hacia la corona de las
estructuras, por lo que la Contratista en su propuesta debera de presentar en el documento PT 02 la
metodologia que utilizara para tal efecto, incluyendo la relacién peso contra distancia del equipo que
utilizara para la colocacion de los elementos.

La colocacion de los elementos se hara con equipo mecanico adecuado. Si alguna de las piezas llegara a
fisurarse durante la fase de carga, acarreo y colocacion, la Contratista debera de reponer dicha pieza sin
cargo alguno para la Entidad, en caso contrario se hara una deductiva igual al precio equivalente al costo
de fabricacién de la pieza. El elemento dafiado debera ser retirado fuera de la zona de influencia de la obra
con cargo al contratista.
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El Contratista debera también de considerar, el cargo por él habilitado y mantenimiento de la superficie de
rodamiento sobre la corona del rompeolas, durante la ejecucion de los trabajos representandolo en sus
precios unitarios.

b). Forma de Medicion

La forma de medicién del concepto Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién
de Elementos Prefabricado (tipo Core-Loc) para Morro y Cuerpo de 18 Ton y 8 Ton de Peso, sera
Por Unidad de Obra Terminada (PUOT), usando como unidad la Pieza. La estimacién correspondiente
se efectuara tomando en cuenta el numero de elementos colocados en su lugar final de acuerdo a lineas
y niveles de proyecto, sin fracturas y a entera satisfaccion del Representante de la Entidad.

El numero de unidades mostradas en el catalogo de conceptos son aproximadas, por lo que estas podran
variar en mas o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad sera la pieza
colocada en la obra a lineas y niveles de proyecto.

c). Base de Pago

El concepto Carga, Acarreo Hasta una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacion de Elementos
Prefabricados (tipo Core-Loc) para Morro y Cuerpo de 18 Ton y 8 Ton de Peso, se pagara al precio
fijado en el contrato para el concepto Pieza; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada
(PUOT).

Suministro y Colocacion de Baliza de Situacion en el Morro del Rompeolas; incluye Fabricacion de
Muerto de Concreto f'c = 250 Kg/cm?de 5.50 x 5.50 x 1.50 m

a). Descripcion del Concepto

El concepto de Suministro y Colocacion de Baliza de Situacién en el Morro del Rompeolas; incluye
Fabricacién de Muerto de Concreto f'c = 250 Kg/cm? de 5.50 x 5.50 x 1.50 m consiste en suministrar,
instalar y probar una Baliza de Situacién en el Morro del Rompeolas, de acuerdo a plano de proyecto.

Para tal efecto, es decir para la colocacion final de la Baliza, el Contratista debera de considerar los
siguientes aspectos:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: perfiles estructurales de aluminio
de2 %", 3"y4” X 3/8,2”y 1" X 4", solera de 1X1/4”, tubo de 1” diametro., placa de 3/8”, 5/8”, lamina de
V4", soldadura, para la torres de la Baliza de Situacion, segun proyecto.

2.- Fabricacion de estructura de aluminio para la Baliza de Situacion en el Morro del Rompeolas, a base de
angular de 3 y 4" X 3/8” para postes verticales, angular de 3" X 3/8” para los tramos horizontales, angular
de 2 1/2” x 3/8" para tirantes en diagonal y placa de 3/8" de espesor en la uniéon de nudos, el Aluminio
estructural que se utilizara sera de aleacion 6061-T6, medidas como lo indica el proyecto.

3.- El ensamblaje de la torre sera a base de tornillos 5/8” de acero inoxidable estandar de cabeza y tuerca
hexagonal con doble rondana, de alta resistencia A-325.

4.- La base de anclaje debe ser de acero inoxidable, incluyendo los pernos de 1” de didmetro con tuercas
y cartabones en placa de 5/8”.

5.- La lamina de hoja lisa debe ser temple “F” aleacion 1200 cal. BWG 12.
6.- Placa 4" con cubierta (Lamina BWG 20 aleacion 1200 antiderrapante).

7.- Escalera forjada a base de angulo de 2x1/4”, peldafios de 1” diametro. X 1.24 mm de espesor y
proteccion a base de solera de 1 X 1/4”.

8.- Se suministrara y aplicard a toda la estructura, un sistema de pintura a base de fondo Amerlock 400, a

5 milésimas y acabado con aplicacién del Amershield a 5 milésimas de la marca Amercoat 6 similar previa
limpieza, utilizando equipos de aspersion convencionales o equipos airless.
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9.- Fabricacion de base de concreto armado f'c = 250 Kg/cm2, con dimensiones de 5.50 x 5.50 x 1.50 m,
al cual se fijara la Baliza, (incluir malla, concertina). Instalacion de Cerco al perimetro de la base con Malla
ciclén con forro de PVC de 2.5 de alto cal. 10.5 con tuberia galvanizada de cedula 40 de 2 %", 2" y 1 5/8”
(diametro interior) para postes de arranque, intermedio y barra superior (empotrada en la base de concreto),
y Accesorios de Instalacion (herrajes) galvanizados, La Malla Ciclén estara colocada de tal manera que
quede ahogada 10 centimetros en el concreto de la base, se incluye colocacion de concertina de Acero
Inox sencilla con arpén, 2 lineas de alambre galvanizado sobre Malla ciclén en los 0.50 m de espacio arriba
del tubo de barra superior, sobre la malla, debera habilitar una puerta peatonal de acceso. Se debera de
incluir el cimbrado, descimbrado, vibrado y curado del concreto.

10.- Plantilla de concreto pobre de fc = 100 Kg/cm2 de 10 cm de espesor; incluye la nivelacion del terreno
para su colocacion.

11.- Suministro, habilitado y colocacién de acero de refuerzo fy = 4,200 Kg/cm2 del # 6 (3/4”), incluyendo:
Alambre recocido para su fijacion, traslapes, longitudes de anclaje, etc. el armado se realizara conforme a
lo sefialado en el plano del proyecto.

12.- El concreto que utilizara la Contratista para la fabricacion de la base sera premezclado y se debera
elaborar usando cemento con resistencia a los sulfatos Tipo CPP-30R RS o similar, asi como arena y grava
de banco con la granulometria adecuada.

13.- Suministro y colocacion de una linterna completa modelo ML-300 serie E Tideland o similar de color
verde, un destellador MOD-MaxiHALO-60 Il con LED, TIDELAND o similar, 2 paneles solares Mod. CX 50
serie-0800019, un acumulador de 27 placas y 10 metros de cable del N° 10.

14 .-Limpieza General.

15.-Incluye todos los Materiales, Maniobras, Mano de Obra, Equipo, Maquinaria, Herramientas y todos los
demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo Por Unidad de Obra
Terminada a satisfaccion del Representante.

b). Forma de Mediciéon

La forma de medicion del concepto de Suministro y Colocacién de Baliza de Situacién en el Morro del
Rompeolas; incluye Fabricacién de Muerto de Concreto fc = 250 Kg/cm? de 5.50 x 5.50 x 1.50 m,
sera Por Unidad de Obra Terminada (PUOT), usando como unidad la Pieza. Se podra estimar el 50% de
la Baliza de Situacion al tener el material de que consta esta en la obra; la estimacion del restante 50% se
efectuara cuando la Baliza de Situacion haya sido colocada a entera satisfaccion del Representante de la
Entidad.

c). Base de Pago

El concepto de Suministro y Colocacion de Baliza de Situacion en el Morro del Rompeolas; incluye
Fabricacién de Muerto de Concreto f'c = 250 Kg/cm? de 5.50 x 5.50 x 1.50 m, se pagara al precio fijado
en el contrato para el concepto Pieza; este concepto se pagara Por Unidad de Obra Terminada (PUOT).

El equipo que se utilice para el desarrollo de los trabajos debera ser el apropiado para obtener, colocar, los
materiales de acuerdo a los tamarios y graduacion.
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FORMATO
N° PE 02

HOJA 1
DE 3

No. DE
CONCEPTO

E.P.

CONCEPTO
DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIOS UNITARIOS

CANTIDAD C O N L ETRA

CON
NUMERO

IMPORTE

Rompeolas de El Chivos

Desmontaje de Baliza de Situacion Existente,
Carga y Acarreo hasta una Distancia Maxima de
1 Km.

Pieza

Suministro de Roca para Nucleo y Acarreo
hasta el Patio de Almacenamiento con Peso de
50 a 70 Kg, para Morro.

Ton

4,363.63

Suministro de Roca para Nucleo y Acarreo
hasta el Patio de Almacenamiento con Peso de
50 a 70 Kg, para Cuerpo.

Ton

1,968.68

Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo
hasta el Patio de Almacenamiento con Peso de
1,350 a 2,250 Kg, para Morro.

Ton

11,213.05

Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo
hasta el Patio de Almacenamiento con Peso de
600 a 1,000 Kg, para Cuerpo.

Ton

4,536.11

Suministro de Roca para Berma y Acarreo hasta
el Patio de Almacenamiento con Peso de
450 a 750 Kg, para Morro.

Ton

14,271.79

Suministro de Roca para Berma y Acarreo hasta
el Patio de Almacenamiento con Peso de
200 a 340 Kg_;, para Cuerpo.

Ton

22,472.36

SUMA PARCIAL
SUMA  ACUMULADA
L.V.A.

IMPORTE TOTAL CON LV.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

API MAZATLAN

RAZON SOCIAL LUGARY FECHA
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RUBRO: REPARACION DEL ROMPEOLAS
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FORMATO
N° PE

HOJA 2
DE 3

No. DE
CONCEPTO

E.P.

C ONCEWZPTO
DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIOS UNITARIOS

CANTIDAD C O N L ETRA

CON
NUMERO

IMPORTE

8

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una
Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Roca para
Nucleo con Peso de 50 a 70 Kg, para Morro.

Ton

2,660.68

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una
Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Roca para
Nucleo con Peso de 50 a 70 Kg, para Cuerpo.

Ton

2,904.18

10

10

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta
una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Roca
para Capa Secundaria con Peso de 1,350 a 2,250 Kg,
para Morro

Ton

6,275.53

11

11

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta
una Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Roca
para Capa Secundaria con Peso de 600 a 1,000 Kg,
para Cuerpo.

Ton

4,363.63

12

12

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta
una Distancia Maxima de 1 Km y Colocaciéon de Roca
para Berma con Peso de 450 a 750 Kg, para Morro

Ton

1,968.68

13

13

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una
Distancia Maxima de 1 Km y Colocacién de Roca para
Berma con Peso de 200 a 340 Kg, para Cuerpo.

Ton

11,213.05

14

14

Fabricacion y Almacenamiento de Elementos
Prefabricados (tipo Core-Loc) de 18 Ton de Peso para
Morro.

Pieza

4,536.11

SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
LLV.A.

IMPORTE TOTAL CON LV.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA
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N° PE

HOJA 3
DE 3

No. DE
CONCEPTO

E.P.

CONCETPTO
DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIOS UNITARIOS

CANTIDAD C O N L ETRA

CON
NUMERO

IMPORTE

15

15

Carga, Acarreo hasta una Distancia Maxima de 1 Kmy
Colocacion de Elementos Prefabricados tipo (Core-Loc)
para Morro, de 18 Ton de Peso.

Pieza

14,271.79

16

16

Fabricacion y Almacenamiento de Elementos
Prefabricados (tipo Core-Loc) de 8 Ton de Peso para
Morro.

Pieza

22,472.36

17

17

Carga, Acarreo hasta una Distancia Maxima de 1 Kmy
Colocacion de Elementos Prefabricados tipo (Core-Loc)
para Morro, de 8 Ton de Peso.

Pieza

2,660.68

18

18

Suministro y Colocacion de Baliza de Situacién en Morro
del Rompeolas; incluye Fabricacién de Muerto de
Concreto fc = 250 Kg/cm2 de 5.00 x 5.00 x 1.50 m

Pieza

SUMA PARCIAL
SUMA  ACUMULADA

L.V.A.
IMPORTE TOTAL CON LV.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL

LUGAR Y FECHA
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SECRETARIADE MEDIOAMBIENTE 1 -* ° = % " Oficio No. SGPA/DGIRA/DG 01940
Y RECURSOS NATURALES FE :{u'-";

et

.?'\ :_.'.. ,

% _México, D.F., a

LIC. ALFONSO GIL DiAZ ]
DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION
PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
CALLE INTERIOR DE RECINTO FISCAL SIN,

COL. CENTRO, C.P. 82000,

MAZATLAN, SINALOA

TEL. 01 (669) 9 82 36 11

PRESENTE

Se emite con referencia al oficio nimero API-DG-058/2013 de fecha 06 de marzo de
2013, recibido en esta Direccion General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) el 14
del mismo mes y afio, mediante el cual, usted en su caracter de Titular de la Direccion
General de la Administraciéon Portuaria Integral de Mazatlan S.A. de C.V.
(promovente), solicitd la exencién de la presentacién de la Manifestacion de Impacto.
Ambiental para la evaluacién de los impactos ambientales de las obras y actividades
necesarias para llevar a cabo el proyecto denominado “Reparacion de los Rompeolas
del Creston y Chivos del Puerto de ‘Mazatlan, Sinaloa” (proyecto), ubicado en el
VMunicipio de Mazatlan, Sinaloa.

Al respecto y una vez analizada la informacion técnica que acompafa su solicitud de
exencion, se encontr6 que el proyecto consiste en:

1. La reparacién de la infraestructura de los Rompeolas del Crestén y Chivos que datan de
hace 60 afios, y actualmente presentan un alto grado de degradacién que permite el
paso del oleaje sobre la corona de los rompeolas; los rompeolas forman parte de las

N\ areas de navegacion interna del Puerto de Mazatlan, con longitud de 440.0 m en
'~ Crestén y 370.0 m en Chivos, dichas obras presentan las siguientes especificaciones:

> Rompeolas Creston:

pa Concepto Especificaciones actuales Especificaciones del proyecto
F Longitud total 450.00 m 440.00 m
é' Ancho de corona 4.00m 4.80m
Ancho de la plantilla Cuerpo 85.00 m Cuerpo 100.00 m
}, Morro 110.00 m Morro 116.00 m
/ F Cotadelacorona | +6.00 m ___*710y9.70m
Cotadedesplante | ~ 000a-1250m _ 0.00a-1250m

+Reparacién dé lgs Rompeolas del Crestén y Chivos del Puerto de Mazatlan, Sinaloa” armon| m
C ~.__ p\Administracién Portuaria Integral de Mazatlan S.A. de C.V. ?E? A
N A L1 |/ Pégina 1 de 4 e W
e K" P i jJ& Rezrs?”
e /. L[!j'r‘
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» Rompeolas Chivos:

ncepto Especificaciones actuales Especificaciones def provects
Longitud total 37000 m 370.00m
Ancho de corona 400 m 480 m
Ancho de la plantilla Cuerpo 75.00 m Cuerpo 97.00 m
Morro 87.00 m Moo 127.00 m
Cota de |la corona +6.50 m +7.40y 10.20 m
Cota de desplante 0.00a-13.00 m 0.00a-13.00 m

2. De acuerdo con lo manifestado por la promovente en la informacion contenida en la
documentacion técnica anexa a la solicitud de exencién, con el desarrollo del
proyecto se pretende realizar las siguientes actividades:

+
0’0

Restaurar 1a capa de rodamientc de la corona de los rompeolas con material de
relleno traido de bancos de materiales autorizados.

Reparar los ialudes de los rompeolas con roca que se ha degradado, para
utilizarlas como nucleo y capa secundaria; asimismo, si se requiere material se
traera de bancos de materiales autorizados. '

» Construccién y colocacion de cubos o core loc de concreto para coraza de los
rompeolas.

*
0’0

.

*

3. Con relacion a los instrumentos de Regulacién Ecologica y del Uso del Suelo,
aplicables para el sitio del proyecto, éste se encuentra regulado por eI Programa de
fOrdenam:ento Ecolégico Marino del Golfo de California (POEMGC)' del cual se
“menciona la Unidad de Gestiéon Ambiental Costera (UGC) aplicable al sitio del
proyecto:

Alta Alta

Media

Pesca riberena
Pesca industrial
Turismo

Derivado del andlisis de la informacion técnica anexa a la solicitud de exencion

ingresada, esta Unidad Administrativa encontré que no existen criterios de regulacion
~ ecolbgica que sean vinculantes con la realizacion del proyecto, ya que los sectores
.con aptitud predominante son la pesca y el turismo y no regulan el desarrolio de las
) obras y actividades del proyecto.

' Publicado en el Periadico Oficial de la Federacién et 29 de noviembre de 2006.

o7 “Reparacion de los Rompeolas def Crestén y Chivos del Puerto de Mazatlan, Sinaloa”
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4. Como parte de las medidas de prevencion y mitigacion a gjecutar por la promovente,
se destacan las siguientes:

* Llevar a cabo un programa de capacitacién a los operadores de vehiculos y
magquinaria con la finalidad de disminuir al maximo las emisiones contaminantes.

* Realizar un programa de monitoreo de calidad del aire de manera periddica.

% Implementar un programa de mantenimiento vehicular y de maquinaria con la
finalidad de disminuir las emisiones de contaminantes a la atmésfera,

< Instalar un plan de respuestas a emergencias en caso de vertimientos de
materiales o residuos al suelo o al agua.

< Establecer medidas de seguridad para el manejo de sustancias peligrosas.

De acuerdo con la soliciiud de la promovente, las obras y actividadés del proyecto
consistiran en la reparacion de la infraestructura de los Rompeolas del Creston y Chivos
que datan de hace 80 afos en el Puerto de Mazatian, por lo cual ésta se constituye como
una obra- hidraufica, en litoral y zona federal por lo tanto su evaluaciéon en materia de
Impacto Ambiental es de competencia federal, conforme lo establecen los articulos 28
fracciones | y X de la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccién al Ambiente
(LGEEPA), y 5 incisos A) fraccién il y R} fraccién | de su Reglamento en Materia de
Evaluacion del Impacto Ambientai (REIA).

No obstante lo antes sefalado, el articulo 6° del REIA indica las condiciones por las cuales
-una obra o aclividad puede ser exentada de Ia presentacion de una Manifestacion de
Impacto Ambiental y dado que las obras y actividades para el desarrollo del proyecto, se
ejecutaran dentro de una infraestructura existente, no se presentardn impactos
ambientales significativos, ni causara desequilibrios ecoldgicos, ya que los trabajos de
reparacién de la infraestructura de los Rompeolas del Crestén y Chivos no implica el
- "' deterioro de los recursos naturales; asimismo, no ocasionara desequilibrios ecoldgicos ni
rebasaré los limites y condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a ta
D proteccién al ambiente Yy a la preservacion y restauracion de los ecosistemas, por fo cual se.
" ajusta a lo establecido por el articulo 6° del REIA.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los articulos: 8 de Ia
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracciones | y X, 29 de la Ley
General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente; 5, incisos A) fraccion Il y R)

Publica Federal; 2, fraccion XX, 19, fraccion XXIX, 28, fraccion | del Reglamento interior de
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 16, fraccién X de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo (LFPA), esta DGIRA determina, que las obras y
actividades del proyecto quedan exentas de la presentacion de la Manifestacién de
Impacito Ambiental y por lo tanto pueden realizarse sin someterse al procedimiento de
evaluacion que realiza esta Unidad Administrativa en materia de Impacto Ambiental.

: / ‘Reparacion de los Rompeolas de! Crestén y Chivos del Puerte de Mazatlén, Sinaloa”
Y Administracion Portuaria Integral de Mazatidn S.A. de C.V.
Pégina 3 de 4



Subsecretaria de Gestidn pava la
Proteccion Ambiental

Direccion General de Impacto

y Riesgo Ambiental

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Oficio No. .SGPA!DI_GIRNDG 019 40
* Y RECURSOS NATURALES

El presente oficio sdlo se refiere a los aspectos ambientales de las obras y actividades
correspondientes al proyecto por lo que es obligacion de la promovente, tramitar y
obtener las autorizaciones, concesiones, licencias, permisos y similares ante otras
autoridades que sean requeridas para la construccion y operacion del mismo. En caso de
que se pretendan llevar a cabo obras y/o actividades diferentes a las manifestadas, la
promovente debera notificarlo de manera previa a esta DGIRA, quien determinara o

‘ procedente en la materia. No omito manifestarle que la presente resolucidn se emite en
apego al principio de buena fe al que se refiere el articulo 13 de la LFPA, fomando por
veridica la informacién técnica anexa a su solicitud de exencion, en caso de existir falsedad
de l1a informacidn, la promovente se hara acreedora a las penas en gue incurre quien se
conduzca de conformidad con lo dispuesto en las fracciones |, IV y V, dél articulo 420
Quater del Codigo Penal Federal, referente a los delitos contra la gestion ambiental.

La presente resolucidn emitida con motivo de la aplicacion de la LGEEPA, su REIA y las
demas previstas en otras disposiciones legales y reglamentarias en la materia, podra ser
impugnada, mediante el recurso de revisién, deniro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de su notificacion ante esta DGIRA, quien en su caso, acordara su
admision, y el otorgamiento o denegacién de la suspension del acto recurrido, conforme
a lo establecido en los articulos 176 de la LGEEPA,; 3, fraccion XV y demas relativos de
la LFPA.

Notifiquese al Lic. Afonso Gil Diaz, en su caracter de Titular de fa Direccion General de la
Administracion Portuaria Integral de Mazatlan S.A. de C.V., la presente resolucidn, por
algunoc de Io,s medlas iegales previstos por el articulo 35 y demas relativos vy aplicables de

»\

laLFPA. &

u-"-

ATE,NTA- E _"TE
\EL/DIRECT@R GENERAL

L

7 ALFONSO FLORES RAMIREZ

Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas via electrénica.
C.cp. Ing. Rafael Pacchiano Alamén.- Subsecretario de Gestién para la Proteccidn Ambiertal, de la SEMARNAT - Presente.
Lic. Francisco Morenc Merino.- Procurador Federal de Proteccion al Ambiente. -Presente.
Lic. Alejandro def Mazo Maza.- Subprocurader de Recursos Naturales de la PROFEPA. - Presente.
Lic. Maria Luisa Shimizu Aispuro.- Encargada de la Delegacion Federal de la SEMARNAT en &l Estaclo de Sinaloa -
Presente.
Lic. Alejandro Camacho Mendoza.- Delegado Federal de la PROFEPA en el Estado de Smaloa Presente.
Minutario de [a Direccidn General de Impacto y Riesgo Ambiental.-Presente.

Bitacora: 08/BC-D061/03113
Consecutivo: 095/BC-0061/03/13~1

RJCC/MCCRI/A]
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PERFIL DE CONSTRUCCION ROMPEOLAS DE CHIVOS

Escala Horizonlal 1: 500
Escalavercal 1100
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PERFIL DE CONSTRUCCION ROMPEOLAS DE CHIVOS

Escala Horizonlal 1: 500
Escalavercal 1100
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