ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

S CT ) TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
_ MAZATLAN

PURRTOS ¥ MARINA MFRCAT Mazatlan, Sinaloa a 24 de julio de 2018.
ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION

N° Oficio N° API-DG-198-2018
ING. ELEUTERIO SILVA TRUJILLO
CONSTRUCCIONES JADACI, S.A. DE C.V
Calle Alfonso G. Calderdn No. 5, Col Libertad,
De Expresion, C.P. 82127,
Mazatlan, Sinaloa.
PRESENTE

La Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V., como entidad del Gobierno Federal, para cumplir con las actividades que le
han sido encomendadas, requiere obtener informacion para contratar Obra Publica bajo las mejores condiciones disponibles para el Estado,
con fundamento en los articulos 27 fraccion Il y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en estricto apego
ala Leyy su Reglamento.

En este sentido y con fundamento en lo previsto en el tercer parrafo del articulo 41 de la LOPSRM, su representada ha sido identificada por
esta Entidad, como un posible contratista.

Por lo antes mencionado le solicitamos una cotizacion para la realizacion de trabajos descritos en las Bases de Contratacidn anexas.

Dicha cotizacién debera presentarla en documento membretado de su empresa conforme a lo establecido en las Bases de la Solicitud de
Cotizacién, debidamente suscrito por la persona facultada, a la siguiente direccién: en las oficinas de la APIMAZATLAN en el Interior del
Recinto Fiscal Portuario S/N, Col. Centro, C.P. 82000, Mazatlén, Sinaloa, dirigido a nombre del Lic. Xéchitl Sylvia Ernest Hernandez,
Directora General de la Administracidn Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.

Es indispensable que en su respuesta se incluya: Lugar y fecha de cotizacidn y vigencia de la misma.

En caso de existir dudas, comentarios y/o aclaraciones, sirvanse remitirlas al correo: sgingenieria@puertomazatlan.com.mx

La fecha limite para presentar la cotizacion es el: 27 de julio de 2018.

Favor de enviar acuse de recibo de esta solicitud al correo electrdnico a: sgingenieria@puertomazatlan.com.mx

Se hace de su conocimiento que, en el presente procedimiento, se observara lo establecido en el PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA
DE CONTRATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado
en el Diario Oficial de la Federacién el 20 de agosto de 2015, reformado a través del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que
se expide el Protocolo de actuacidn en materia de contrataciones publicas, otorgamiento y prérroga de licencias, permisos, autorizaciones
y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de febrero de 2017, el cual puede ser consultado en la seccidn de la
Secretaria de la Funcién Publica, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Unica Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp;
por lo que tiene derecho a presentar queja o denuncia ante el Organo Interno de Control en la Administracién Portuaria Integral de
Mazatldn, S.A. de C.V., con domicilio en Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, Colonia Centro, Mazatldn, Sinaloa, por el incumplimiento
de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores publicos; asi mismo, se le informa que los datos personales que se recaben
con motivo del presente procedimiento de contratacidn seradn protegidos y tratados conforme a las disposiciones juridicas aplicables.

Asi mismo, en cumplimiento, al articulo primero fraccién Il y anexo segundo numerales 2, 3y 5 del citado Protocolo, y a fin de fomentar las
mejores practicas en la prevencion de conflicto de intereses, podra formular el manifiesto de vinculos o relaciones de negocios, laborales,
profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan la propia persona fisica o moral,
con el o los servidores publicos a que se refiere el nimero 5 del presente Anexo.

El mecanismo a través del cual podra formular el manifiesto de vinculos, es el implementado por la Unidad Especializada en Etica y
Prevencién de Conflictos de Interés, que estara disponible en el portal de la Ventanilla Unica Nacional (gob.mx), a través de la liga
www.gob.mx/sfp. En la misma liga, seiialada en la fraccién anterior, podra evaluar a través de la encuesta, si los servidores publicos que
intervienen en los mismos cumplen el presente Acuerdo y se desempefian con ética, integridad y ausencia de conflicto de interés.

Este documento no genera obligacién alguna para la Administracidn Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.

LIC. XOCHITL SYLVIA ERNEST HERNANDEZ
Directora General
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BASES DE CONTRATACION.
El invitado entregard todos los documentos requeridos en LA SOLICITUD en idioma espafiol.

Deberd conocer y acatar las disposiciones de LA LEY y EL REGLAMENTO, asi como las Normativas de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas
complementarias, la Ley del Seguro Social, la Ley General del Equilibrio Ecolégico y Proteccidon del Ambiente, las
especificamente aplicables a los trabajos establecidos por LA CONVOCANTE y las demas disposiciones
administrativas aplicables al caso, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 22 de EL REGLAMENTO.

Es preciso indicar que ninguna de las condiciones contenidas en la presente SOLICITUD DE COTIZACION, ni la
proposicion que se presente podran ser negociadas en ninglin término, no se autorizara la subcontratacion de
ninguno de los trabajos indicados en el documento PE02.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO
TOTAL DE LA PROPOSICION.

Previo a la formalizacidon del contrato correspondiente, debera firmar autdgrafamente, la totalidad de la
documentacién que integre su proposicién, la cual debera contener los documentos que enseguida se mencionan:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 01

RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION
QUE PRESENTA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 02

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.

DOCUMENTO DD 03

ESCRITO ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY DOCUMENTO.

DOCUMENTO DD 04

DECLARACION DE INTEGRIDAD.

DOCUMENTO DD 05

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

DOCUMENTO DD 06

ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

DOCUMENTO DD 07

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL INVITADO SENALE
EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACION  DE
NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU
PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 08

ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES DE
CONTRATACION, ESPECIFICACIONES ~ GENERALES,
CATALAGO DE CONCEPTOS Y PARTICULARES Y
MODELO DE CONTRATO.

PROPOSICION TECNICA.

DOCUMENTO PT 01

DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

DOCUMENTO PT 02

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PT 03

RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DE EL INVITADO, ORGANIGRAMA Y SU
CURRICULUM.

DOCUMENTO PT 04

RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA
REALIZADO Y QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS
TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE.

DOCUMENTO PT 05

ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA.
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DOCUMENTO PT 06 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

DOCUMENTO PT 08 MANIFESTACION DE AFILIACION A LA CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

PROPOSICION ECONOMICA.
DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICION.
DOCUMENTO PE 02 CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO

TOTAL DE PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 03

ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS
UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

DOCUMENTO PE 04

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL
SALARIO REAL CONFORME A LOS ARTICULOS 191y 192
DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE
DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO
HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

DOCUMENTO PE 06

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA.

DOCUMENTO PE 07

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS
INDIRECTOS.

DOCUMENTO PE 08

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO.

DOCUMENTO PE 09

UTILIDAD PROPUESTA POR EL INVITADO.

DOCUMENTO PE 10

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS
BASICOS DE LOS MATERIALES.

DOCUMENTO PE 11

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO.

DOCUMENTO PE 12

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO
DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE: a)
MANO DE OBRA b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION c¢) MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE d) DE UTILIZACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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" "DEFINICION DE TERMINOS.
Para efectos de la presente SOLICITUD, se entendera por:
LA LEY.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
EL REGLAMENTO.- EL REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LA SECRETARIA. - La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

OBRA PUBLICA.- Se consideran obras publicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar,
adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles de conformidad con
lo establecido en el articulo 3 de LA LEY.

LA SOLICITUD.- Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollara el procedimiento de
contratacién y que describe los requisitos de participacién.

EL INVITADO.- La persona que participe en el procedimiento de contratacién mediante Adjudicacién Directa.
LA CONVOCANTE.- La Administracién Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.
EL CONTRATISTA.- La persona que celebre contratos de obras publicas o servicios relacionados con las mismas.

COMPRANET.- Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental a cargo de la Secretaria de la Funcion
Publica. Dicho Sistema es de consulta gratuita.

La inalterabilidad y conservacidn de la informacién contenida o remitida a través de COMPRANET, estd
garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estandares internacionales, no obstante, los
usuarios de dicho sistema deberdn observar las medidas de seguridad que garanticen que los documentos
electrénicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informaticos.

PROYECTO ARQUITECTONICO.- El que define la forma, estilo, distribucién y el disefio funcional de una obra.

PROYECTO EJECUTIVO.- El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectdnicos y de
ingenieria de una obra, el catdlogo de conceptos, asi como las descripciones e informacidn suficiente para que
ésta se pueda llevar a cabo.

PROYECTO DE INGENIERIA.- El que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y descriptivas,
especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan
llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecdnica o de cualquier otra especialidad.

MIPYMES.- Las Micro, Pequefias y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa.

PRESUPUESTO AUTORIZADO.- El que LA SECRETARIA comunica a LA CONVOCANTE en el calendario de gasto
correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SFP: La Secretaria de Funcion Publica.
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RESIDENTE DE OBRA: El servidor publico designado por escrito por LA CONVOCANTE, para llevar la administracion
y direccidn de los trabajos y cuyas funciones son las que sefiala EL REGLAMENTO.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: El representante de EL CONTRATISTA ante LA CONVOCANTE, designado
para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los
trabajos y cuyas funciones especificas son las que establece EL REGLAMENTO.

SUPERVISOR DE OBRA: El servidor publico designado por LA CONVOCANTE, o bien, la persona fisica o moral (en
el caso de supervision externa) nombrada por contrato y cuyas funciones especificas son las que establece
EL REGLAMENTO.

DOCUMENTACION DISTINTA A LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA QUE SE LE REQUIERE A
“EL INVITADO”.

PRIMERA.- Se entendera por documentacion distinta a aquella documentacion diferente a la contenida en el
aspecto técnico - econdmico requerida por LA CONVOCANTE, la cual, para el caso de presentacidon por medio
remotos de comunicacién, deberd cargar el INVITADO de forma electrdnica junto con la documentacién sefalada
en esta base, y que sera de presentacién obligatoria, la cual estard conformada por la documentacidon que se
precisa a continuacion.

EL INVITADO debera presentar los siguientes documentos:

e DOCUMENTO DD 01 RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA EN SU
PROPOSICION.

Deberd presentar la relacién cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion.
(Se anexa formato).

e DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

EL INVITADO presentara escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana. (Se anexa formato).

e DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY.

EL INVITADO presentard escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de LA LEY. (Se anexa formato).

e DOCUMENTO DD 04 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

Declaracién de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismo o
a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar conductas para que los servidores publicos de
LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de la proposicidn, el resultado del procedimiento
de contratacién y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones ventajosas. (Se anexa formato).
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DOCUMENTO DD 05 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibird toda clase de notificaciones que resulten, en
su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO,
mientras no se sefiale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el asi
manifestado se tendrd como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones.
(Se anexa formato)

EL INVITADO, debera proporcionar una direccién de correo electrdnico.

DOCUMENTO DD 06 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendra lo siguiente:
(Se anexa formato)

1. DeELINVITADO:

Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefalard la
descripcién del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras
publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia
legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios.

2. Del representante legal de EL INVITADO:
Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacién y su identificacion oficial.

Previo a la firma del contrato, EL INVITADO a quien se le haya adjudicado el mismo debera presentar para
su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:

a) Tratandose de persona moral:

1. Testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el
Registro Publico correspondiente.

3. Cédula de identificacion fiscal.

4. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administracion (debidamente
inscritos en el Registro Publico correspondiente).

5. Identificacidn oficial de los representantes legales.
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6. En su caso, convenio privado'de las personas agrupadas.

7. En el caso de MIPYMES, debera presentar copia de la ultima declaracién anual de impuestos
y la constancia del ultimo pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro
Social.

b) Tratandose de persona fisica:

1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacidn respectiva,
expedida por la autoridad competente, asi como la documentacion con la que acredite tener
su domicilio legal en el territorio nacional.

2. ldentificacién Oficial Vigente.
3. Cédula de identificacion fiscal.
Estos documentos serviran para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de
costos, etc., via transferencia electrdnica, deberd presentar fotocopia de: Registro Federal de
Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institucion financiera sobre la existencia
de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11
posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

e DOCUMENTO DD 07 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL INVITADO SENALE EXPRESAMENTE
LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICION.

Escrito mediante el cual EL INVITADO sefiale expresamente la documentacién de naturaleza confidencial
gue entrega en su proposicién, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica Gubernamental. En caso de que la informacién entregada en su oferta no la considere
confidencial, deberd sefalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisién no serd motivo de
desechamiento de la proposicion. (Se anexa formato)

e DOCUMENTO DD 08 ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES DE CONTRATACION,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES Y MODELO DE CONTRATO.

EL LICITANTE deberd presentar escrito de manifestacion de conocer las bases de contratacion de Obra
Pudblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién binario,
especificaciones generales y particulares, modelo de contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado que LA CONVOCANTE les proporcioné (Se anexa formato).

SEGUNDA.- LA CONVOCANTE podra modificar la presente SOLICITUD, ya sea por iniciativa propia o en atencion a
las aclaraciones solicitadas por EL INVITADO.
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REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS

Los contratistas solicitardn su inscripcidén en el registro Unico de contratistas a LA CONVOCANTE, la cual, previa
validacién de la informacidn presentada por EL CONTRATISTA a través de la documentacidn respectiva que
proporcione, llevara a cabo la inscripcidn correspondiente. LA CONVOCANTE podra inscribir en dicho registro a
los contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, La SFP podrad incluir en el citado
registro la informacién con la que cuente y que sea materia del mismo, de conformidad con lo estipulado en el
articulo 43 segundo parrafo de EL REGLAMENTO.

PRESENTACION DE PROPOSICION

EL INVITADO reconocera que recibida la proposicién, no podra ser retirada o dejarse sin efecto.

NOTIFICACION

La notificacidn de la adjudicacion (o negativa) del CONTRATO con las razones que lo motivaron se dara a conocer
a través del Sistema Electrénico de Informacidn Publica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en
la direccidn de internet: https://COMPRANET.funcionpublica.gob.mx, y en el lugar, dia y hora sefialado, en la que
se harda constar el nombre del INVITADO como adjudicatario del contrato y monto total de su proposicion.

IDIOMA Y MONEDA

TERCERA - El idioma en que se presentara la proposicion sera el espanol y la moneda en que se cotizaran serd el
peso mexicano.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

CUARTA.- Conforme a lo establecido en los articulos 38 de LA LEY y 63 de EL REGLAMENTO, LA CONVOCANTE,
para determinar la solvencia de la proposiciéon recibida para su revisién detallada y evaluacién, verificara que la
proposicién cumpla con los requisitos solicitados, adjudicandolo porque asegura las condiciones legales, técnicas
y econémicas requeridas por LA CONVOCANTE y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas y en
general la propuesta que asegure las mejores condiciones para el Estado Mexicano.

Las condiciones contenidas en LA SOLICITUD y en las proposicion presentadas por EL INVITADO no podrdan ser
negociada, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar aclaraciones o informacion adicional para realizar
la correcta evaluacion de las proposicidon, siempre y cuando no implique alteracién alguna a la parte técnica o
econdmica de la proposicion.

Con la notificacién por la que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de este seran exigibles, sin
perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefialados en la misma.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

QUINTA. - EL INVITADO debera demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:
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Relacién de cada uno de los profesionalestécnicos al servicio de EL INVITADO que seran responsables de
la direccién, administracion y ejecucidn de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparan, de los
que deberda presentar su curriculum con firma autégrafa en el que se incluya copia simple de su cédula
profesional, su domicilio y teléfono actual, asi como la relacidn de las actividades profesionales en que
haya participado. El personal profesional técnico que sera evaluado debera cumplir con lo siguiente:

NO. | PERSONAL EXPERIENCIA SOLICITADA | PROFESION DOMINIO DE HERRAMIENTAS
PROFESIONAL
1 Superintendente de | En la administracion, | Ingeniero  Civil, | Programas  Informaticos:
Construccién ejecucién y control de | Arquitecto, Word, Excel, uso de la

obras SIMILARES a la | Ingeniero- Bitdcora Electrénica de
presente  SOLICITUD, | Arquitecto, Obra Publica (BEOP) vy
en cuanto a | Ingeniero software  para  precios
caracteristicas, Constructor y que | unitariosy programacion de
complejidad y | ha dirigido en su | obra.
magnitud a la que se | totalidad trabajos
licita. Debera | SIMILARES al de la
demostrar una | presente
experiencia minima | SOLICITUD, en
acumulada de 2 (dos) | cuanto a
afios como | caracteristicas,
superintendente  de | complejidad y
construccion, en | magnitud.
trabajos relativos a:
Rehabilitacion de
banos, instalaciones
hidro-sanitarias, en los
ultimos cinco afos.

Respecto al personal profesional técnico sefalado en la tabla anterior, se deberd anexar, ademas de su
curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccion General de Profesiones y de la
documentacion complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega — recepcidn,
estimaciones de obra, notas de bitacora y demas documentacion que evidencie fehacientemente su
experiencia, especialidad y participacidon en obras similares, donde se consigne nombre y firma del
profesional técnico que corresponda.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION solo podra ser sustituido por EL INVITADO a partir del tercer
mes de iniciados los trabajos previa autorizacion de LA CONVOCANTE o, salvo que LA CONVOCANTE lo
solicite expresamente antes de ese plazo, debiendo proponer a alguien que satisfaga cabalmente los
requisitos previamente sefialados.

Respecto al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, EL INVITADO debera acreditar que cuenta
con la firma electrénica avanzada vigente expedida por el Sistema de Administracién Tributaria (SAT), la
cual es requisito obligatorio para ser utilizada en sustitucidn de su firma autdgrafa para el uso del
programa informatico de la Bitacora Electrénica de Obra Publica (BEOP).
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2.

Relacion de los contratos de trabajos SIMILARES a los de esta SOLICITUD en los que sea comprobable su
participacién, que haya celebrado tanto con las Administraciones Publicas Federal, Estatal o Municipal,
como con particulares, con los que acredite la experiencia, capacidad técnica y especialidad de
EL INVITADO en este tipo de obras. Contendra el nombre o denominacién de la contratante; domicilio y
teléfono de los responsables de los trabajos; descripcién de las obras, importes totales, importes ejercidos
o por ejercer y las fechas relevantes (inicio, conclusién, etc.), segin sea el caso, anexando
obligatoriamente copia legible completa de los contratos y de las actas de entrega-recepcion fisica de los
mismos, debidamente firmadas y avaladas por el contratante, ya sea del sector publico o privado.

EL INVITADO debera abstenerse de enunciar en su relaciéon de contratos, aquellos respecto a los cuales
no presente copias de los mismos, asi como aquellos que no guarden similitud con los trabajos objeto de
la presente.

Para acreditar su experiencia EL INVITADO debera demostrar el tiempo 2 (dos) afnos que tiene
ejecutando obras similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratacion en los ultimos
cinco afos.

Para acreditar su especialidad EL INVITADO debera demostrar al menos 2 (dos) contratos de obras
similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratacién que ha ejecutado en los tltimos
cinco anos.

Entendiéndose como trabajos similares: Rehabilitacion de baios, instalaciones hidro-sanitarias, etc.

Declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados cuando aplique en términos de las disposiciones
fiscales vigente, de los ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacion, los mas
actualizados a la fecha de presentacién de proposicion, con el contenido y alcance siguiente:

Los parametros financieros que EL INVITADO deberd de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos
econdmicos, son los siguientes:

a. Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL INVITADO sea suficiente para cubrir el financiamiento de
los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecucidon de los trabajos. Se tendra como
suficiente dicho capital neto de trabajo, cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del activo
circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor a lo anterior solicitado.

b. Que EL INVITADO demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendra como
suficiente dicha capacidad cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o
mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

c. Que EL INVITADO tenga capacidad para pagar sus obligaciones, es decir, demuestre un aceptable
grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendra
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL INVITADO cuando el importe
del ultimo afio fiscal del PT entre el activo total (AT) sea igual o menor a 50%
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En‘el caso de proposicion presentada enforma conjunta o en grupo, se sumaran los CNT, AC, PC, AT y PT,
para cumplir con los pardmetros sefalados en los incisos anteriores.

4. Relacion de maquinaria y equipo de construccién disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcidon a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al
programa presentado; tratdndose de maquinaria o equipo de construccidn arrendado, con o sin opcidn a
compra, deberd presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo. Asimismo,
debera presentar la informacién técnica suficiente para acreditar los rendimientos de dicha maquinaria y
equipo.

ANTICIPO

SEXTA.- Con el objeto de apoyar la debida ejecucidn y continuidad de la OBRA, LA CONVOCANTE, con fundamento
en el articulo 50 de LA LEY, otorgara un anticipo del 30%, el cual representa un pago por adelantado que realiza
LA CONVOCANTE para que ELLICITANTE ganador realice, en el sitio de los trabajos, la construccién de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccidén de materiales de construccién, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos requeridos para la correcta y
satisfactoria ejecucion de la OBRA y para el cabal cumplimiento de la obligaciones contractuales. Por su parte
EL LICITANTE ganador se obliga a otorgar —como Garantia— una péliza de fianza a favor de LA CONVOCANTE por
la totalidad del monto concedido como anticipo sin incluir IVA, para garantizar la amortizacion total del anticipo
que otorgara “LA APIMAZATLAN” en una sola exhibicién para el inicio de la OBRA de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 48 fraccion |, 49 fraccion Il y 50 de LA LEY, y 89 EL REGLAMENTO.

La garantia a la que se refiere el parrafo anterior, debera observar los requisitos enunciados en el articulo 98 de
EL REGLAMENTO.

Las partes convienen en que el anticipo se amortizara del importe de la estimacién de trabajos ejecutados que
presente el “CONTRATISTA” conforme al programa de obra convenido; dicha amortizacién debera ser
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, asimismo acepta que no se otorgardn anticipos para los
convenios que se celebren en términos del articulo 59 de LA LEY.

Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA debera presentar a LA CONVOCANTE un programa en el
que se establezca la forma en que aplicara dicho anticipo. LA CONVOCANTE requerird a EL CONTRATISTA la
informacién conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse
en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS

SEPTIMA.- A fin de que EL INVITADO conozcan las condiciones ambientales del sitio donde se ejecutaran los
trabajos, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico, LA CONVOCANTE llevara a cabo la visita al sitio de realizacién de los trabajos,
para lo cual, deberd concurrir a la Sala de Juntas de LA APIMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal
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Portuario”S/N, en Mazatlan, Sin. C.P:"82000; ‘el dia , para partir al lugar donde se ejecutaran los

trabajos. (NO APLICA)

Para que asista a la visita de obra se le solicita portar chaleco, casco y zapato Industrial de lo contrario se les
negara el acceso a las instalaciones portuarias.

SUBCONTRATACION

OCTAVA .- EL INVITADO no podra subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean adjudicados.

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS

NOVENA .- Al formular la proposicién, EL INVITADO tomara en cuenta:

a. Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos serd el dia 4 de agosto de 2018.
b. Que el plazo para la ejecuciéon de los trabajos serd de 72 dias naturales.

c. Que para el pago de la ejecucidon de los trabajos objeto de LA SOLICITUD, se cuenta con el Oficio de
Liberacion de Inversién nimero J2T/DG/OLI/001/2018 de fecha 10 de enero de 2018, emitido por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

MODELO DE CONTRATO

DECIMA - Se adjunta el modelo de contrato en el Documento DD 08 “Modelo de contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado” al que se sujetaran LA CONVOCANTE y EL INVITADO que resulte adjudicado.

Sera requisito indispensable para la formalizacion del contrato que EL INVITADO presente ante
LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el fallo, la opinién sobre el CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), en sentido positivo,
para los efectos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacidn y de conformidad con lo establecido en la
Resolucion Miscelanea Fiscal para el afio de formalizacion del CONTRATO.

Cabe sefialar, que LA CONVOCANTE en ningln caso podra formalizar contrato alguno con los particulares que
se encuentren en alguno de los supuestos sefalados en el articulo 32-D Cadigo Fiscal de la Federacion.

No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 48 de LA LEY.

El contrato se pactara sobre la base de precios unitarios, estableciendo asi que el importe de la remuneracion
0 pago total que deba cubrirse a EL CONTRATISTA se hara por unidad de concepto de obra terminado.
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FORMA DE PAGO

DECIMA PRIMERA .- Para efectos de pago se formulara estimaciones de los trabajos ejecutados por un periodo no
mayor a un mes, mismas que se acompafiaran de la documentacidon que acredite la procedencia de su pago,
conforme a las previsiones del articulo 132 de EL REGLAMENTO, las que seran presentadas por EL CONTRATISTA
al residente de la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y serd pagada por
LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 dias naturales contados a partir de que hayan
sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente
debidamente requisitada. EL CONTRATISTA serd el Unico responsable de que la factura que presente para su pago
cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omision de alguno de estos
0 por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el
articulo 55 de LA LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias,
LA CONVOCANTE, dentro de los tres dias hdbiles siguientes al de su recepcién, indicard por escrito a
EL CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito
y la presentacion de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computard para efectos del segundo
parrafo del articulo 54 de LA LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales siguientes a la
fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar
a la reclamacién de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 de EL REGLAMENTO, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de
pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, de gastos no
recuperables a que alude el articulo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo
qgue no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion.

En el caso de incumplimiento en el pago de la estimacién y de ajuste de costos por parte de LA CONVOCANTE,
ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55 de
LA LEY, pagara gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacidn en los casos de prdrroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezardn a generarse cuando
las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por
dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el uUltimo pdrrafo del articulo 127 de
EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferira en igual plazo la
fecha de terminacion de los trabajos, circunstancia que deberd formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA,
a través del convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables
a EL CONTRATISTA.
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Tratandose de pagos en exceso que hayarecibido' EL CONTRATISTA, éste debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales desde la fecha
del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de LA CONVOCANTE.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con

anterioridad.

REQUISITOS ADICIONALES

DECIMA SEGUNDA - Al formular la proposicién EL INVITADO tomara en cuenta:

a)

c)

Que la obra se llevara a cabo con sujecion a: LALEY y EL REGLAMENTO; el proyecto y sus especificaciones
generales y particulares, asi como a las especificaciones aplicables a la Normativa para la Infraestructura
del Transporte que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, Ultima edicién de cada
uno de sus libros, asi como las demads normas que regulan la ejecucion de los trabajos y conforme a las
cldusulas del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de
conformidad con lo sefialado en LA SOLICITUD.

Que en relacidn con los precios unitarios, cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de
proposicién ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un
aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa
convenido, la revisién de los costos a que se refiere el articulo 56 de LA LEY y 174 de EL REGLAMENTO, se
realizard de conformidad con lo establecido en los articulos 57 fraccién | y 58 de LA LEY y del 180 de
EL REGLAMENTO.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 y segundo parrafo de la fraccién | del articulo 58 de
LA LEY, conforme a lo establecido en el articulo 175 de EL REGLAMENTO, con el objeto de actualizar los
precios de la proposicion a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA podra solicitar, por una sola
ocasion, la determinacion de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculard conforme al
procedimiento de ajuste establecido en el parrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este
factor de actualizacidn no se afectara por la entrega de anticipos. Esto no aplicara en las obras que inicien
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion de proposicion. EL CONTRATISTA deberd
presentar a LA CONVOCANTE, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo sefialado en el articulo
56 de LA LEY.

Que EL CONTRATISTA deberd tener en la obra permanentemente un técnico responsable de los trabajos
quien deberd tener amplia experiencia en los trabajos motivo de la presente SOLICITUD, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, la planeacidn integral y el
procedimiento de construccidn de los trabajos, catadlogo de conceptos o actividades de la obra, programas
de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora, convenios el contrato, los proyectos, Normas
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‘de‘fa“Secretaria de Comunicacionesy Transportes y demas documentos inherentes, que se generen con
motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberd estar facultado por EL CONTRATISTA, para
oiry recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato. Independientemente de aquellas que LA CONVOCANTE pueda hacer en la forma y términos
previstos en la Base Primera, fraccion V de LA SOLICITUD.

LA CONVOCANTE en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustituciéon del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y EL CONTRATISTA tendrd la
obligacidon de nombrar a otro que retdna los requisitos exigidos en el contrato.

LA CONVOCANTE en cualquier momento podra verificar que el personal propuesto por EL INVITADO para
ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollandolos, de no ser asi, deberd exigir que se utilice el personal
propuesto en la SOLICITUD o uno de caracteristicas similares.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, solo podra ser sustituido por la empresa a partir del tercer mes
de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de ese plazo.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto debera cumplir con las siguientes disposiciones sin
detrimento de cualquier otra que le corresponda:

» Tener su domicilio fisico en la localidad donde se ejecuten los trabajos.

» Proporcionar al Residente de Obra, su nombre, asi como su domicilio y teléfono en el lugar de la obra.

» Proporcionar curriculum en donde demuestre su experiencia y copia de su cédula profesional.

» Tener cuando menos 6 meses de antigliedad con la empresa.

» Atender de inmediato a cualquier llamado del Residente de Obra por motivos contractuales cuando su
presencia o intervencién sea requerida.

» Debera estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representacion de EL CONTRATISTA
las estimaciones y cualquier documento oficial.

» Debera permanecer al frente de los trabajos desde el inicio hasta su término oficial.

> En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Residente de
Obra de éste hechoy, simultdneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION interino
o definitivo que debera tener las mismas caracteristicas, obligaciones y facultades que el sustituido.

» Debera contar con un ejemplar de las Normas para Construccidn e Instalaciones y de Calidad de los
Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene vigentes, en las oficinas de campo
durante el periodo de ejecucién de la obra, para resolver cualquier controversia o asunto que se
presente.

d) Quetomd en consideracidn las condiciones climaticas, ambientales, topograficas y geotécnicas de la region,
compenetrandose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de dificultad de
los trabajos objeto de esta SOLICITUD, y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningln caso servird
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g)

k)

‘posteriormente para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificacién a los

precios consignados en la proposicion.

Que debe cumplir con el sefialamiento de proteccidn en obra, el cual debera estar considerado en sus
indirectos de obra.

Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hard al precio que fije el contrato
para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir
en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razén del costo directo,
del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como clasificacion y
abundamiento de materiales, disposicion y clasificacién de los estratos y otras caracteristicas, los ha
proporcionado LA CONVOCANTE uUnicamente como orientacién y a titulo informativo, quedando bajo Ia
responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de
ellas resulta diferente en la realidad a como lo considerd el proponente, por ejemplo, en la clasificacién de
materiales, la diferencia no justificara reclamacién alguna de EL CONTRATISTA en cuanto a los precios
unitarios.

Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construccién sera el seleccionado por
EL CONTRATISTA y debera ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de
LA CONVOCANTE no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones y en las
Normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Por lo tanto, cuando en LA SOLICITUD se indique
algun tratamiento, éste deberd usarse como guia y no al que necesariamente deban someterse los
respectivos materiales.

Que los materiales que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de LA SOLICITUD, deberan ser los
adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las
especificaciones indicadas en el proyecto, Normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene
en vigor y en LA SOLICITUD (en su caso), debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la
autorizacién en materia de impacto ambiental, otorgada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspeccion,
vigilancia y control que realiza la SFP, en términos del articulo 220 de EL REGLAMENTO.

Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por
LA CONVOCANTE en el documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la
proposicién”, justificara reclamacion alguna de EL CONTRATISTA en relacion con los precios respectivos.

Que propone precios unitarios Unicamente para los conceptos anotados en el documento

PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién”, y que por lo tanto, no presenta
alternativas que modifiquen lo estipulado en LA SOLICITUD.
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‘Queha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentacién de la proposicién, puestos en obra

por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilizacién de estos
insumos.

Que se considerard como precio unitario, el importe de la remuneracién o pago total que debe cubrirse a
EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad.

Que el precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de EL CONTRATISTA y los cargos adicionales.

Que presentard, analisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda,
relativos a los conceptos sefialados en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total
de la proposicion”, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en LA LEY, EL
REGLAMENTO y LA SOLICITUD.

Que al determinar sus costos directos tomd en consideracion los salarios vigentes y los precios de
materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposicidn, estableciendo
los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como
nuevos y acorde con las condiciones de ejecucidn del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las
diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los analisis justificard reclamacion
de EL CONTRATISTA en relacion con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberdn expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado
deberd presentarse el analisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los
correspondientes a la administracion de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los
articulos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacion de este costo, los gastos que realice en la
ejecucién de los trabajos, el pago por anticipo y estimacién que recibird deduciendo la amortizacién de los
anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicard, considerando, en su caso, los puntos que como
sobrecosto por el crédito le requiera una institucién crediticia, sefialando el indicador econémico en que se
baso, debiendo acompafiar el andlisis correspondiente a este concepto, lo cual se hard en base al analisis
de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo 215
de EL REGLAMENTO.

El cargo por utilidad, sera fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberd considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacién de los trabajadores en las utilidades de la
empresa a cargo de EL CONTRATISTA.

17 de 163



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

S CT ) TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
E— e —— MAZATLAN

‘yl_os“ca‘rgos adicionales son las'erogaciones'que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como

obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no debera ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de
financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo debera adicionarse al precio unitario después de la
utilidad.

Los cargos adicionales deberdn incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento
para los mismos.

De ser el caso que se trate de una obra que comprende mas de un ejercicio fiscal, sélo se formulard un
contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecucidn de los trabajos, sujeto a la
autorizaciéon presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, conforme a lo establecido en los articulos 45 y 46 de LA LEY (no aplica).

Que los ajustes a los programas de ejecucién general de los trabajos y al programa de utilizacién de
magquinaria y equipo de construccion, motivados por las asignaciones anuales, no implicardn cambio en los
costos e importes sefialados en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la
proposiciéon”.

Que el Documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicidon” se formulara
de acuerdo con lo siguiente:

1. Sellenara preferentemente a maquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usard tinta negra,

escribiendo con caracteres de imprenta facilmente legibles. En ambos casos, el Documento
PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion” debera presentarse sin
correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberd
conservarse el mismo formato.

2. Se anotaran los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con letra

y nimero, en pesos con aproximacion al centésimo, los cuales deberan ser coincidentes entre si y con
sus respectivos analisis; en caso de diferencia, prevalecera el que coincida con el del andlisis de precio
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.

3. Cuando el Documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién”, se

componga de varias hojas, debera anotarse el monto parcial de cada una de ellas, su acumulado con
respecto a su inmediato anterior y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y el importe total de la proposicion.
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4“En‘caso de encontrarse erroresenlasoperaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto
de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el analisis del precio
unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho andlisis no se tenga.

5. De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificaran
los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposicion. El monto correcto
serd el que se considerara para el analisis comparativo de la proposicion.

DECIMA TERCERA.- Aunado a la documentacién distinta sefialada anteriormente, la proposicién que elabore
EL INVITADO debera integrar lo sefialado en la presente SOLICITUD y contendran:

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO PT 01 DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

Debera presentar Manifestacidn escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacién de
los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que LA CONVOCANTE les hubiere
proporcionado, asi como de haber considerado en la integracién de la proposicion, los materiales y equipos
de instalacién permanente que, en su caso, le proporcionard LA CONVOCANTE y el programa de suministro
correspondiente; y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
LA SOLICITUD. (Se anexa formato)

Asi mismo, en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el
Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 18 de julio del afio
2016, particularmente a lo instaurado en la Fraccion IX del Articulo 49 de la misma, deberd presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad, que no desempefa empleo, cargo o comisidn en el
servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempefarlo, con la formalizacién del contrato
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral,
dichas manifestaciones deberdn presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre
la sociedad. (Se anexa formato)

DOCUMENTO PT 02 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Se debera entender como planeacion el “QUE” se va hacer para la realizacién del mantenimiento
(trazar el plan). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia
general a seguir para la realizacion de los trabajos, tomando en consideracion la capacidad y recursos que
considera para la ejecucion del mantenimiento, tales como:

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.

2. Frentes de trabajo que utilizara.
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3. La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucion de los trabajos, la
que debera de ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos de
obra.

Se describird en forma amplia y detallada la planeacién integral para la obra, siguiendo un proceso ordenado

con prioridades légicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracién, EL INVITADO
debera tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

» Planos del Proyecto y catalogo de conceptos.

Especificaciones particulares.

Normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

NOM, ASTM, AClI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias.
Magquinaria y equipo.

> Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecucion de la obra.

YV V V V

Se deberd entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos
(manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el
procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas
que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE, tomando en consideracién la
capacidad y recursos que considera para la ejecucién de la obra, tales como:

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
2. Frentes de trabajo que utilizara.

3. Lamano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucion de los trabajos.

EL INVITADO presentara la descripcion detallada del procedimiento de construccion y sistemas que propone
o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucidn de los trabajos, asi como los procedimientos que utilizara
para la prevencion de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econdmicas que pudieran surgir durante
el proceso de ejecucién de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe grafico o
fotografico.

Este procedimiento, debera apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo “Catédlogo
de conceptos de trabajo y monto total de la proposiciéon” (Documento PE 02) y ser congruente con los
programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa mensual de ejecucién general de los trabajos y de
erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa mensual de erogaciones a costo
directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a) mano de obra (Documento PE 12 b)
magquinaria y equipo de construcciéon (Documento PE 12 c) materiales y equipo de instalacion permanente,
(Documento PE 12 d) Utilizacion de personal profesional técnico, administrativo y de servicios; encargado de

la direccidn, supervision, administracion de los trabajos.

Con el propdsito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL INVITADO
debera describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacion durante el

desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposicién de los
20 de 163



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
& \ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
5 CT ) TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

R e e e MAZATLAN
residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el
procedimiento a seguir en el supuesto caso de algin derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina,

diésel, aceite, etc.).

De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT durante el proceso
de la obra publica se aplicara alguna sancidn por tal motivo, EL CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de
la misma asi como a subsanar la causa que le dio origen, y que en su caso, se considerara como un
incumplimiento al contrato sujetandose a lo dispuesto en el mismo.

e DOCUMENTO PT 03 RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DE EL INVITADO,
ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM.

Se debera presentar la siguiente documentacidn:

e Organigrama del personal profesional técnico propuesto por EL INVITADO para la ejecucion de los
trabajos, entendiéndose como una representacion grafica (esquema o dibujo) que muestre o
represente las relaciones entre los profesionales técnicos al servicio de EL INVITADO, facilitando su
visidén conjunta y jerarquica.

e Relacién en la que identifique con nombre y cargo a los que se encargaran de la ejecucion vy
administraciéon de los trabajos; los que deberan tener experiencia en mantenimiento de caracteristicas
técnicas, magnitud y complejidad similares a las de la presente SOLICITUD, anexando su curriculum
con firma autégrafa, en el que se incluird la relacion de los trabajos profesionales que guarden similitud
con los trabajos objeto de la presente en los que haya participado; y una carta compromiso en papel
membretado de EL INVITADO en la que se mencione que dicho personal se compromete a participar
con la empresa en los trabajos motivo de esta SOLICITUD asimismo, se deberd presentar copia simple
legible de la cédula profesional de cada uno de los profesionales propuestos.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto por EL INVITADO, debera tener experiencia como
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION en mantenimientos de caracteristicas técnicas, magnitud y
complejidad SIMILARES a las de la presente SOLICITUD considerando lo establecido en la BASE QUINTA,
numeral 1, de esta SOLICITUD.

Respecto al personal profesional técnico sefialado en la BASE QUINTA, numeral 1, se debera anexar, ademas
de su curriculum, identificacidn oficial, copia de su cédula profesional expedida por la Direccién General de
Profesiones y de la documentacion complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega —
recepcion, estimaciones de obra, notas de bitacora y demas documentacidn que evidencie fehacientemente
su experiencia, especialidad y participacion en obras similares, donde se consigne nombre y firma del
profesional técnico que corresponda.

Del personal profesional técnico propuesto, debera anexar la siguiente documentacion:

1. Curriculum con firma autégrafa.
2. ldentificacién Oficial.
3. Copia simple de cédula profesional expedida por la Direccidon General de Profesiones.
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““4:"Documentacidn complementaria ‘que demuestre y acredite fehacientemente su experiencia,
especialidad y participacién en obras similares.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, solo podra ser sustituido por la empresa a partir del
tercer mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de ese plazo.

e DOCUMENTO PT 04 RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y QUE GUARDEN
SIMILITUD CON LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE.

Relacion de los contratos de trabajos similares a los de esta SOLICITUD, en los términos sefialados en la BASE
QUINTA, numeral 2.

Deberd presentar una relacién de los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado
EL INVITADO y su personal en trabajos SIMILARES a los de LA SOLICITUD, tanto en la Administracion Publica
Federal, Estatal o Municipal como con particulares, en donde sea comprobable su participacién, con los que
acredite la especialidad, la experiencia y la capacidad técnica en este tipo de trabajos (se anexa formato);
anotando obligatoriamente en forma tabular:

»  Descripcion de los trabajos ejecutados

Numero de contrato y nombre o denominacién de la contratante.

Domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos.

Importe contratado sin IVA.

Importe ejercido sin IVA.

Importe por ejercer en su caso.

Fecha de terminacidn o las fechas previstas de terminaciones, segun sea el caso.

Si fueron o no objeto de rescision administrativa, o de alguna figura juridica equivalente en el

YV VYV VYVYY

extranjero.
»  Silos trabajos fueron o no ejecutados dentro del programa convenido en el contrato.
»  Sise aplicaron penas convencionales por atraso y cual fue su monto.

Para demostrar fehacientemente la experiencia y participacién de EL INVITADO en obras que guarden
similitud con los trabajos objeto de la presente, asi como su grado de cumplimiento, se deberd anexar copia

completa de:

> Los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado EL INVITADO en trabajos
similares al de la presente SOLICITUD, en copia simple, legible y firmada por EL INVITADO vy el

contratante.

Sera responsabilidad Unica de EL INVITADO el demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia y
especialidad en obras similares a la que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente.

DOCUMENTO PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA.

La capacidad financiera de EL INVITADO debera ser acreditada mediante la presentacién de declaraciones
fiscales, estados financieros dictaminados cuando aplique en términos de las disposiciones fiscales vigente,
de los ultimos dos (2016 y 2017) ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacién, los mas
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actualizados a la fecha de presentacion de proposicion, los que deberan reflejar las razones financieras
basicas como Estado de Resultados, Estado de Cambios en la Situacion Financiera y Estado de Cambios en el
Capital Contable, salvo en el caso de las empresas de reciente creacidn, las que deberdn presentar los mas
actualizados a la fecha de presentacion de la proposicion.

DOCUMENTO PT 06 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidén a compra, su ubicacidn fisica detallada, modelo y usos actuales, asi como la fecha
en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; del equipo
propuesto, tanto de su propiedad como arrendado deberd presentar manifestacidn escrita bajo protesta de
decir verdad de que no se encuentra comprometido en la ejecucidn de otros trabajos y que estara disponible
en el sitio de los trabajos en la fecha requerida. De los equipos que intervendran directamente en la ejecucion
de los trabajos de los conceptos indicados en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y
monto total de la proposicion”, se deberan anexar copias de las fichas técnicas en idioma espafol de cada
uno de ellos en las que se describan todas sus caracteristicas que permitan verificar el rendimiento de los

mismos.

Tratandose de equipo de su propiedad, deberd presentar manifestacidn escrita bajo protesta de decir verdad
de tales circunstancias, para el caso de que el equipo sea arrendado ademas de lo que se solicita para este
documento, se deberd presentar un “Contrato de promesa de renta del equipo”, celebrado entre
EL INVITADO vy el propietario del equipo, en los términos de los articulos 2243 al 2247 del Cédigo Civil para
el Distrito Federal, adjuntando copia de identificacién (credencial para votar o pasaporte reciente) y escrito
en el que anoten los datos generales de la sociedad. LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el
estado fisico y las condiciones legales de los equipos propuestos por LOS INVITADOS.

Si el equipo propuesto es con opcidn a compra se deberd de anexar la documentacidn de él o los probables
proveedores del equipo (como fecha de venta, fecha de entrega del equipo, ficha técnica), con el fin de contar
con elementos para justificar la compra y que en su caso LA CONVOCANTE verifique su autenticidad.

Queda entendido de que si durante la ejecucién de los trabajos, el equipo propuesto por la empresa
ganadora, no es el mismo al presentado en su proposicion, ni el adecuado en tipo, rendimientos o eficiencia,
EL CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas y en este
supuesto no tendra derecho a precios unitarios extraordinarios; modificacién a los originales propuestos ni a
gue se computen tiempos perdidos que tengan como fin el retraso en el periodo de ejecucién de los trabajos.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importaciéon, ademas de los
requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversion, la fuente de informacién y su
fecha de actualizacién.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y derechos nacionales
y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren totalmente
suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacién, y liberados de todo gravamen, ya que
LA CONVOCANTE no reconocera ningun sobrecosto por la inobservancia de este precepto. LA CONVOCANTE
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se‘reserva el derecho de verificar el estado fisico y las condiciones legales de los equipos propuestos por
EL INVITADO.

DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a LA LEY
suscritos con dependencias o entidades de la Administracion Publica, en el caso de haberlos celebrado; en el
supuesto de que EL INVITADO no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo
manifestard por escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesta de decir verdad, por lo que no serd materia de
evaluacion el historial de cumplimiento a que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 36 de LA LEY. En caso
de que EL INVITADO no presente los documentos o el escrito sefialados, se atendera lo dispuesto en los
parrafos primero y segundo del articulo 66 de EL REGLAMENTO.

EL INVITADO, de cada uno de los contratos que presente, asi como respecto a los indicados en el
Documento PT 04 “Relacidn de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los
trabajos objeto de la presente” celebrados con dependencias o entidades de la Administracion Publica, EL
INVITADO, debera anexar en este documento, lo siguiente:

» Acta de extincion de derechos y obligaciones (Acta de finiquito y/o entrega-recepcién); o
» Manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales.

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICION.

Carta de proposicion firmada en papel membretado por la empresa. (Se anexa formato).

DOCUMENTO PE 02 CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

Catdlogo de conceptos conteniendo descripcion, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios
unitarios con nimero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposicion.
Este documento formara el presupuesto de la obra que servird para formalizar el contrato correspondiente,

en su Caso.

Para expresién de precios unitarios y monto total de la proposicién, debidamente requisitado y firmado
conforme al formato anexo, se anotaran los precios de todos los conceptos con nimero y con letra. Si hubiese
discrepancias entre los precios anotados con nimero y los anotados con letra, seran estos ultimos los que se
tomaran en cuenta al establecer el monto corregido de la proposicién, en caso de que lo hubiese.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de
las cantidades de obra anotadas por LA CONVOCANTE vy los precios anotados con letra por EL INVITADO.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representard el monto total de la proposicién, la que
debera anotarse con nimero y letra en la Ultima hoja de este documento, asi también como el impuesto al
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valor’agregado en el porcentaje que corresponda, segun lo disponga la Ley en la materia y el monto que
resulte de la suma de los dos importes anteriores, en los lugares asignados para ello.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificardn los importes de los conceptos vy, el
monto total de la proposicidn que resulte, serd el monto corregido para efectos de la adjudicacién, en su
caso.

Los precios anotados con letra, deberan coincidir con los precios analizados detalladamente, incluidos en el
documento denominado PE 03 “Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo”, en caso contrario, se considerara que el precio estd mal analizado.

DOCUMENTO PE 03 ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAIJO.

Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, que conformen el cien por
ciento del monto de la proposicion de EL INVITADO, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirdn los materiales a
utilizar con sus respectivos consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién con
sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y
cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, el REGLAMENTO y en
LA SOLICITUD.

El andlisis de los precios de los conceptos deberadn ser determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo éste
ultimo el que se traslade al documento denominado PE 02 “Catédlogo de conceptos de trabajo y monto total
de la proposicion”

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios deberan ser congruentes con el PROGRAMA DE
EJECUCION DE LA OBRA y en general con toda la proposicién.

Los andlisis de precios unitarios no deberan contener lotes por conceptos de materiales, personal y equipo,
ni destajos por concepto de estos dos ultimos.

El costo directo incluira los cargos por conceptos de percepciones del personal considerando los salarios
vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su
proposiciéon, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de
éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucidon del concepto de trabajo
correspondiente. consignados en los documentos correspondientes, PE 05 “Analisis, calculo e integracién del
factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 de EL REGLAMENTO y Tabulador de salarios base de
mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios”, PE 06 “Analisis, calculo e
integracidn de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra”., y
PE 10 “Relacidon y analisis de los costos basicos de materiales” respectivamente, con sus correspondientes
rendimientos.
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El'costo indirecto debera expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberd
presentarse el andlisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes
a la administracién de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los articulos del 211 al
213 de EL REGLAMENTO. Este porcentaje serd el consignado en el documento correspondiente al PE 07.
“Andlisis, calculo e integracion de costos indirectos”

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacién de este costo, los gastos que realice en la ejecucién
de los trabajos, el pago por anticipo y estimacidn que recibird deduciendo la amortizacién de los anticipos
concedidos y la tasa de interés que aplicard, considerando en su caso, los puntos que como sobrecosto por
el crédito le requiera una institucidn crediticia, sefalando el indicador econdmico en que se basd, debiendo
acompafiar el andlisis correspondiente a este concepto, lo cual se hard en base al analisis de flujo de caja. Y
en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo 215 de EL REGLAMENTO.
Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al PE 08 “Analisis, calculo e integracién
de costo por financiamiento”

El cargo por utilidad sera fijado por el propio proponente y estard representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberd considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacidon de los trabajadores en las utilidades de la
empresa a cargo de EL CONTRATISTA. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente
PE 09 “Utilidad propuesta por EL INVITADO.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. El cargo adicional no debera ser
afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de
utilidad, este cargo debera adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

Los derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control que realiza la Secretaria de la Funcidn Publica,
seran considerados dentro de los cargos adicionales siguiendo, que como ejemplo, se muestra en las
presentes bases.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran ajustados
cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los

mismos.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios deberan ser congruentes con el PROGRAMA DE
EJECUCION DE LA OBRA y en general con toda la proposicién.

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con AUXILIARES, obligatoriamente
deberan presentarse éstos. Si EL INVITADO elige la estructuracion de costos basicos, éstos deberan

presentarse totalmente desglosados y anexarlos en el documento PE 03.

DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION
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Listado'de insumos que intervienen ‘en la‘integracion de la proposicion, agrupado por materiales mano de
obra, maquinaria y equipo de construccién, con la descripcidn y especificaciones técnicas de cada uno de
ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medicién, sus importes y una
sumatoria al final.

DOCUMENTO PE 05 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME A LOS
ARTICULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

Andlisis, cdlculo e integracién del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191 y 192 de
EL REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada
diurna de ocho horas e integracién de los salarios. Deberd anexar el documento de la DETERMINACION DE
LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISION ANUAL DE LA
SINIESTRALIDAD vigente.

También deberd incorporar el documento de consulta correspondiente a la Unidad de Medida y
actualizacion (UMA).

Elaborado por EL LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando menos los

siguientes elementos y disposiciones:

> Andlisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorias del personal que
intervendra en la ejecucién de la obra, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta
la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideraran dentro de este
costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision y vigilancia que
corresponden a los costos indirectos.

> Para la obtencidon del factor de incremento al salario base, deberd contener los conceptos de
prestacion segun la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social (Obligaciones Obrero-
Patronales), Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Contratos
Colectivos en vigor.

> Derivado del Decreto por el que se declara reformas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexacidon del salario
minimo, publicado en el Diario Oficial de la Federacién en 2016, esta Entidad hace extensiva y reitera
a los licitantes la obligatoriedad del uso del valor de la Unidad de Medida y Actualizacidon que sera
utilizada como unidad de cuenta, indice, base, medida o referencia para determinar la cuantia del
pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las Entidades Federativas y
del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores. Por
lo que los licitantes deberan considerar lo anterior, en la determinacién del Factor de Salario Real
(FASAR) que de su propuesta derive, por lo que, de conformidad con el articulo 31 fraccion XXIV de
la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, en caso de omisidn, su
propuesta serd desechada, ya que, se veria afectada directamente la solvencia de la proposicion.
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“3Se deberan indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorias.

» Determinado el factor de salario real, éste permanecerd fijo hasta la terminacion de los trabajos
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las
prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social.

» Elvalor de la Unidad de Medida y Actualizacién que sera utilizada como unidad de cuenta, indice, base,
medida o referencia para determinar la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en
la leyes federales de la Entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones
juridicas que emanen de todas las anteriores.

Este documento debera contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de
ocho horas e integracion de los salarios vigentes de acuerdo con la zona, de todo el personal que
intervienen en los trabajos.

Se enlistardn todas las categorias con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga en
los trabajos, incluyendo los operadores de maquinaria y con el factor de incremento para la obtencién del
salario real y su resultado, describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso se
generen por turnos y/o condiciones especiales. Se deberan anexar los analisis de percepciones del personal
que conforman las cuadrillas de trabajo para los turnos considerados.

DOCUMENTO PE 06 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA

Andlisis, calculo e integracién de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, que se
empleara en la ejecucion de los trabajos; debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de maquinas
Y equipos nuevos.

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora.

Para el caso de maquinaria o equipos de construccidon que no sean fabricados en linea o en serie y que por su
especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podra ser sustituido por la renta diaria de
equipo sin considerar consumibles ni operacion, debiendo EL INVITADO indicar claramente en su proposicién
esta consideracion.

Se relacionaran todos los equipos que se requieran para la ejecucién de los trabajos, considerando el equipo
y maquinaria necesarios, incluyendo los que se utilicen para instalacién eventual, indicando de forma tabular
sus descripciones: modelo, capacidad y costo horario, ademds del analisis del costo horario de acuerdo a la
forma anexa. Para el analisis, célculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccion, deberan considerar éstos, para efectos de evaluacidn, con costos y rendimientos de maquinaria
y equipos nuevos, siendo dicho costo horario el que se traslade para la estructuracién del costo directo en la
formulacién de los precios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacién, ademas de los
requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversion, la fuente de informacién y su
fecha de actualizacién.
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En cuélquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y derechos nacionales
y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren totalmente
suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacion, y liberados de todo gravamen, ya que
LA CONVOCANTE no reconocerd ningun sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

De los equipos que intervendran directamente en la ejecucion de los trabajos, se deberan anexar copia de
las cotizaciones, facturas o el procedimiento utilizado, en donde se demuestre el valor de adquisicion de
los equipos considerados como nuevos.

DOCUMENTO PE 07 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS

Analisis, calculo e integraciéon de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administracién de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

El andlisis se sujetara al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estardn representados
como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran identificando los correspondientes a los
gastos presupuestados por concepto de administracion de campo y los de oficinas centrales, seguros y
fianzas.

DOCUMENTO PE 08 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.

Andlisis, calculo e integracion del costo por financiamiento, considerando que la calendarizacién de egresos
esté acorde con el Programa de Ejecucidén de los trabajos y el plazo indicado en la proposicién de
EL INVITADO, haciendo un analisis de ingresos y egresos, tomando en cuenta los gastos que realizard en la
ejecuciéon de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se
cubriran en un término no mayor de veinte (20) dias naturales a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado por la Residencia de Obra y el indicador econdmico que se aplicara. El porcentaje del costo por
financiamiento se obtendra de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de
interés propuesta por EL INVITADO, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos.

Si EL INVITADO juzga necesario NO aplicar este cargo, debera manifestarlo por escrito, en este documento.

Para la determinacidn del costo por financiamiento, se deberd realizar un analisis de ingresos y egresos en el
que se consideren los gastos a realizar en la ejecucién de los trabajos, los pagos que recibiran, en su caso, por
concepto de anticipos y estimaciones, amortizacion de los anticipos y la tasa de interés que aplicarg,
sefialando el indicador econédmico especifico en el que se basa para la determinacién; C.P.P., T.L.I.E., T.LL.P.,
etc., considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institucion
crediticia debiendo anexarla al documento.

DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PROPUESTOS POR EL INVITADO.

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe EL CONTRATISTA por la ejecucion del concepto de trabajo,
serd fijado por el propio contratista y estara representado por un porcentaje sobre la suma de los costos
directos, indirectos y de financiamiento.

En este cargo deberd considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la

participacién de los trabajadores en las utilidades de la empresa.
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Los cérgos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales, que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucidon de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones administrativas
emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y gastos de inspeccién vy
supervisién. Los cargos adicionales no deberdn ser afectados por los porcentajes determinados para los
costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberan adicionarse al precio
unitario después de la utilidad y solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que le dieron
origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

La forma de aplicacion desglosada de estos porcentajes, a cada andlisis de precios se indicard en el
documento PE 03 “Andlisis del total de los precios unitarios de los concepto de trabajos”.

DOCUMENTO PE 10 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES.

Se relacionaran los materiales que se requieran para la ejecucion de los trabajos, indicando en forma tabular:
descripcidn, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilizacién, siendo éste el que se traslade para la
estructuracion del costo directo en la elaboracién de los precios que cotice.

DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

Programa mensual de ejecucién convenido conforme al catdlogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en
cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, debiendo
existir congruencia con los programas que se mencionan en el documento siguiente. (Se anexa formato)

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA MENUSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE:

Programas mensuales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas vy
subpartidas de utilizacién, expresados en pesos, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente,
en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciacidn y el plazo para la conclusién
de los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros:

a) MANO DE OBRA

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
mensual calendarizada de los periodos de intervencion del personal expresada en jornadas e identificando
categorias e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este
concepto. (Se anexa formato)

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
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Requisitado y firmado, en el formato anexo; o presentado en computadora, estructurando la programacion
mensual calendarizada de los periodos de utilizacién de los equipos, expresados en horas efectivas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas, e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a
costo directo por este concepto. (Se anexa formato)

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
mensual calendarizada de los periodos de utilizacién de materiales mas significativos, expresados en
unidades convencionales, volimenes requeridos e importe en pesos y consignando los montos de las
erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato)

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacién
mensual calendarizada de los periodos de intervencién del personal, expresada en jornadas, indicando la
especialidad, numero requerido y su importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo
directo por este concepto. (Se anexa formato)

CAUSALES DE DESECHAMIENTO

DECIMA CUARTA.- Causas expresas de desechamiento de la proposicién que afectan directamente la solvencia

de la misma.

A.

CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO

=

Incumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente SOLICITUD.

2. Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en LA SOLICITUD o que los
documentos no contengan la informacién solicitada.

3. La falta de informacién o documentos requeridos en LA SOLICITUD que imposibilite determinar la
solvencia de la proposicion.

4. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya
establecido expresamente en LA SOLICITUD que afectan la solvencia de la proposicion.

5. Se acredite fehacientemente con la documentacién idénea que la informacién o documentacion
proporcionada por EL INVITADO es falsa.

6. La ubicacién de EL INVITADO en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXIl,
51y 78, penultimo parrafo de LA LEY.
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| incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO y lo estipulado
en LA SOLICITUD.

Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA SOLICITUD.

No hayan considerado en la integracion de su proposicion, las aclaraciones y/o modificaciones
derivadas de notas aclaratorias emitidas por LA CONVOCANTE.

La falta de presentacién de los escritos o manifiestos siguientes:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana
(Documento DD 02).

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno
de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de LA LEY (Documento DD 03).

Declaracién de integridad mediante la cual EL INVITADO manifieste bajo protesta de decir
verdad, que por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar conductas
para que los servidores publicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de
las proposicion, el resultado del procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que
les otorguen condiciones mas ventajosas. (Documento DD 05).

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendra
lo sefialado en la fraccion VI de la Base Primera de LA SOLICITUD (Documento DD 07).

Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacién de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construccion que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi como de haber considerado
en la integracidn de la proposicién, los materiales y equipos de instalacion permanente que,
en su caso, le proporcionara LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente;
asi como el de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
LA SOLICITUD (Documento PT 01).

Cuando la proposicidn no sea firmada autdografamente por la persona facultada para ello en cada uno

de los documentos que forman parte de la misma, solicitados en la Base Décima Tercera de estas

“Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado” de LA SOLICITUD,

conforme a lo previsto en el primer parrafo del articulo 41 de EL REGLAMENTO. En las proposicion

enviadas a través de medios remotos de comunicacion electronica, en sustitucion de la firma

autdgrafa, cuando no hayan sido empleados los medios de identificacidn electrénica que establezca

la Secretaria de la Funcion Publica.

CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS.
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1. Que los profesionales técnicos propuestos por EL INVITADO para llevar la adecuada administracion,
direccién y ejecucidn de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la BASE
QUINTA, numeral 1, de esta SOLICITUD o bien que EL INVITADO omita integrar la documentacion
complementaria requerida para demostrar la experiencia, especialidad y participacién del personal
profesional técnico propuesto.

2. Que EL INVITADO no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de
caracteristicas, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de LA SOLICITUD, conforme a
lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 2, de esta SOLICITUD.

3. Que EL INVITADO no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para
desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo sefialado en el inciso b) de la Base Novena de esta
SOLICITUD.

4. Que la planeacion integral y el procedimiento constructivo propuesta por EL INVITADO para el desarrollo
y organizacidn de los trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mismos, y sea una copia, transcripcion o resumen de los términos de referencia de LA SOLICITUD asi como
de textos educativos o de docencia, manuales técnicos ni de operacidn u otro texto que sirva de guia para
realizar los trabajos que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente; o bien, no satisfagan
totalmente los requisitos solicitados en el documento PT-02.

5. Que la declaracién fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por
LA CONVOCANTE en la Base Quinta, numeral 3.

6. Que ELINVITADO omita integrar a su proposicion, identificacion oficial, curriculum y cédula profesional
del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, asi como la documentacién soporte que acredite y
demuestre fehacientemente su capacidad, experiencia, especialidad y participacién en obras
SIMILARES.

7. Que EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto NO acredite contar con la firma electrdnica
avanzada expedida por el Sistema de Administracion Tributaria (SAT) en sustitucion de su firma
autdgrafa para el uso del programa informatico de la Bitacora Electronica de Obra Publica (BEOP).

8. Que el programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y
cuantificado, no sean congruentes con el programa calendarizado propuesto por LA CONVOCANTE.

9. Que los programas de suministros y utilizacidn de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo, no

sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA CONVOCANTE y con la
metodologia a realizar.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

e MAZATLAN

“Que en la maquinaria y/o equipo;los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos
considerando las caracteristicas ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento
de que se trate.

Que los analisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en
las especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el Documento PE 03 “Andlisis
detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo” en la base Décima Tercera de
estas “Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado” y en
LA SOLICITUD; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construccion
adecuados, suficientes y necesarios para la ejecucion del concepto de trabajo que corresponda.

Que los precios unitarios propuestos por EL INVITADO, no sean acordes con las condiciones vigentes
en el mercado internacional, nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los trabajos,
individualmente o conformando la propuesta total.

Que los andlisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en LA LEY, EL
REGLAMENTO y LA SOLICITUD.

Que los andlisis de los precios unitarios no estén estructurados considerando lo indicado por en
LA SOLICITUD, especificaciones particulares y generales.

Que los precios basicos de adquisicion de materiales considerados en sus analisis correspondientes, no
se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el mercado.

Que EL INVITADO omita integrar a su proposicidn, fichas técnicas y cotizaciones por escrito del
proveedor de los materiales mas significativos, para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de
verificar dicha informacion.

Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo no se hayan determinado por hora
efectiva de trabajo.

Que los analisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en EL REGLAMENTO y esta SOLICITUD.

Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relacidon de costos
basicos.

Que en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria y equipo no se hayan determinado con
base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como
maximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

34 de 163



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
& \ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
5 CT ) TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

MAZATLAN

21. Que los analisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO, en LA SOLICITUD, y en lo solicitado para el Documento PE 07 “Andlisis,
calculo e integracién de costos indirectos” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de contratacién
de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado”

22. Que el analisis y cdlculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO, en LA SOLICITUD; y en lo solicitado para el Documento PE 08 “Analisis,
calculo e integracién de costo por financiamiento” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de
contratacidn de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado”

23. Que los precios de los insumos contenidos en su proposicidon no fueren aceptables. LA CONVOCANTE
considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposicién no seran aceptables cuando
se proponga un importe mayor o menor al 20% del monto del presupuesto base que se desprenda de
la investigacion de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se realice para la presupuestacion de los
trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base elaborado de manera previa por parte de
LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; en estos supuestos, se determina que la proposicion de
gue se trate presenta un PRECIO NO ACEPTABLE deberd ser desechada del procedimiento de
contratacion. Lo anterior, con fundamento en el primer parrafo del articulo 40 de LA LEY, articulo 71
del REGLAMENTO.

24. Que el importe total de la proposicidon no sea congruente con todos los documentos que la integran.

25. Cuando en las consideraciones del costo de los materiales y el valor de adquisicién de los equipos,
considere estos con el Impuesto al Valor Agregado incluido.

DECIMA QUINTA.- LA CONVOCANTE, procederd a declarar la negativa de adjudicacién de la proposicion
presentada, cuando no reunan los requisitos solicitados en LA SOLICITUD o sus precios de insumos no fueren
aceptables para LA CONVOCANTE, se considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposicién
no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de
la investigacion de mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente
superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA CONVOCANTE y no sea factible
pagarlos.

LA CONVOCANTE, podra cancelar la SOLICITUD por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas,
que provoquen la extincién de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento
de contratacion se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la propia dependencia. La determinacién de dar por
cancelada la SOLICITUD precisara el acontecimiento que motiva la decisién, lo cual se notificard por escrito al
INVITADO y al OIC, dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacién.

DECIMA SEXTA.- La proposicién presentada por EL INVITADO sera conservada por LA CONVOCANTE conforme a
lo sefialado en el penultimo parrafo del articulo 74 de LA LEY.
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DECIMA SEPTIMA.- En el caso de que'LA' CONVOCANTE no firmare el contrato respectivo en la fecha, horay lugar
previstos en el falloy en defecto de tal previsidon dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la notificacion
del fallo o cambiare las condiciones de LA SOLICITUD que motivaron el fallo correspondiente, EL INVITADO
ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estard obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto,
LA CONVOCANTE, a solicitud escrita de EL INVITADO, cubrira los gastos no recuperables en que hubiese incurrido
EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su proposicidn, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con la SOLICITUD, lo que se sujetard, cuando proceda, a lo previsto en
los articulos 70 Y 82 de EL REGLAMENTO.

DECIMA OCTAVA .- Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas
imputables a EL INVITADO, estas seran determinadas Unicamente en funcion del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusidon total de las obras, se procedera conforme a lo
sefalado en la clausula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en la Base
Décima.

DECIMA NOVENA .- Para el caso de rescisién administrativa y terminacién anticipada del contrato se procedera
conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décima y la normatividad aplicable.

VIGESIMA .- EL CONTRATISTA comunicard a través de la Bitacora o excepcionalmente por escrito en términos del
primer parrafo del articulo 164 de EL REGLAMENTO, a LA CONVOCANTE la conclusién de los trabajos
encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminacién, conforme
a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacién de los trabajos, LA CONVOCANTE en un
plazo no mayor de quince dias naturales procederd a su recepcidn fisica, levantandose el acta correspondiente
conforme a lo establecido en el articulo 166 de EL REGLAMENTO.

EL CONTRATISTA, al término de los trabajos deberd presentar una garantia para responder por los defectos o
vicios ocultos que resulten de la ejecucidn de los trabajos o de cualquier otra indole, en que hubiese incurrido
EL CONTRATISTA en la realizacidon de los trabajos; se presentara dicha garantia previamente a la recepcion formal
de los mismos, conforme a lo establecido en el articulo 66 de LA LEY.

VIGESIMA PRIMERA .- Con base en los articulos 8 de LA LEY, 222 y 222 bis del Cédigo Penal Federal y el Oficio-
Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaria de Atencidn
Ciudadana de la SFP y que dirigié a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la Administracién
Publica Federal; se incorporan para su conocimiento y difusion, los lineamientos de la Organizacién para la
Cooperacion y el Desarrollo Econdmico (OCDE). (ANEXO UNO) Nota informativa para participantes de paises
miembros de la Organizacidn para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmico y firmantes de la Convencion para
Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

VIGESIMA SEGUNDA .- EL INVITADO debera manifestar bajo protesta de decir verdad, ante LA CONVOCANTE, que
tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los
subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo,
implementacion y puesta en marcha del mismo, contara con la autorizacion de la autoridad migratoria para
internarse en el pais con la calidad y caracteristicas migratorias que le permita trabajar en las actividades para las
que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacién y su Reglamento.
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EL INVITADO deber3 indicar ademas, que tanto él'como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se
comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernacién en un término de 15 dias contados a partir de la fecha
en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias
a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligdndose a sufragar
los gastos que origina la expulsién del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacién asi lo
ordene, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacién.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA INFORMACION Y VERIFICACION.

En términos del articulo 75 de LA LEY, la SFP en el ejercicio de sus facultades podra verificar, en cualquier tiempo,
que las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en LA LEY o

en otras disposiciones aplicables.

Asimismo, la SFP podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, y podrd solicitar a los servidores publicos y a los contratistas, todos los datos e

informes relacionados con los actos de que se trate.

POR LA CONVOCANTE

Lic. X6chitl Sylvia Ernest Hernandez
Directora General

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO EL INVITADO

Ing. Eleuterio Silva Trujillo
Construcciones Jadaci, S.A. de C.V.
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ANEXO UNO

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA
ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE).
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Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Econédmico (OCDE).

El compromiso de México en el combate a la corrupcién ha trascendido nuestras fronteras y el ambito de accidn
del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la organizacién para la Cooperacién vy el
Desarrollo Econémico (OCDE) y firmante de la Convencidn para combatir el cohecho de servidores publicos
extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a
los sectores publico y privado.

Esta Convencidn busca establecer para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales.
Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten
por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencién cumplan con las
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciard en noviembre de 2003 una segunda fase de
evaluacion —la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificara, entre otros:

» La compatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencion.
» El conocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencion.

El resultado de esta evaluacion impactara el grado de inversién otorgado a México por las agencias calificadores
y la atraccién de inversidn extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:

» Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

» Difundir las recomendaciones de la Convencion y las obligaciones de cada uno de los sectores
comprometidos en su cumplimiento.

» Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de
dinero y extradicion).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

> Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cédigos de conducta, de
mejores practicas corporativas (controles internos, monitoreo, informacion financiera publica, auditorias
externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a
servidores publicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

> Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (Doble contabilidad y
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos,
transferencias sin autorizacion, acceso a los activos sin conocimiento de la gerencia); utilizar registros
contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

» Los abogados: promover el cumplimiento y revisién de la Convencién (imprimir el caracter vinculatorio
entre ésta vy la legislacidon nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.
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Las sanciones impuestas a las personas fisicas'o morales (privados) y a los servidores publicos que incumplan las
recomendaciones de la convencién, implican entre otras, privacién de la libertad, extradicién, decomiso y/o
embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es perseguido y
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por
denuncia, pero también por otros medios, como la revisidn de la situacidon patrimonial de los servidores publicos
o la identificacién de transacciones ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencidn, independientemente del lugar
donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais, estaremos
contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la
convenciéon y por tanto la comision de actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefialar que el Cédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
“Articulo 222 Cometen el delito de cohecho:

l. | El servidor publico que por si, o por interpésita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro,
dinero o cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto
relacionado con sus funciones, y

. Il El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se
mencionan en la fraccién anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto justo o injusto
relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario
minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se
impondran de tres meses a dos afios de prision, multa de treinta a trescientas, veces el salario minimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion e inhabilitacion de tres meses a
dos afios para desempefiar otro empleo, cargo o comisidn publicos.

En ningln caso se devolveran a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas, las mismas
se aplicardn en beneficio del Estado.

Capitulo XI Cohecho a servidores publicos extranjeros
Articulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener para si o
para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conduccidn de transacciones comerciales internacionales,
ofrezca, prometa o dé, por si o por interpdsita persona, dinero o cualquier otra dddiva, ya sea en bienes o servicios;
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l. T'A'un'servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacién o resolucién

de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

1. I A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacién o resolucion de cualquier asunto que se
encuentre fuera del ambito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisidn;

[l. Il a cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le proponga llevar
a cabo la tramitacién o resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo,
cargo o comisién de este ultimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero, toda persona que ostente u ocupe
un cargo publico considerado asi por la Ley respectiva, en los érganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado
extranjero, incluyendo las agencias o empresas auténomas, independientes o de participaciéon estatal, en
cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier organismo u organizacion publica internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo
11 de este Cddigo, el juez impondrd a la persona moral hasta quinientos dias de multa y podra decretar su
suspension o disolucidn, tomando en consideracidn el grado de conocimiento de los érganos de administracién
respecto del cohecho en la transaccidon internacional y el dafio causado o el beneficio obtenido por la persona

III

mora
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FORMATOS PARA LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION
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DOCUMENTO DD 01

, .a de del20
C.
Directora General de la APl MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. , para la contratacién de:

)

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la relacion cuantitativa de la documentacién que se presenta
en nuestra proposicién es la siguiente:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION

No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUMEN Iniciaenla Termina
TO hoja no. en la hoja
no.
DD 01 Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion.
DD 02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.

DD 03 Escrito articulos 51y 78 de LA LEY.

DD 04 Declaracion de integridad.

DD 05 Escrito en el que manifieste el domicilio.

DD 06 Escrito del representante legal.

DD 07 Escrito mediante el cual EL INVITADO sefiale expresamente la documentacién de
naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.

DD 08 Escrito de conocer Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo

determinado, especificaciones generales, particulares y modelo de contrato.

PROPUESTA TECNICA

No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUM
ENTO Iniciaen | Termin
la hoja aenla
no. hoja no.
PT 01 Declaraciones y manifestaciones.
PT 02 Descripcidn de la planeacién integral y del procedimiento constructivo para la ejecucion
de los trabajos.
PT 03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de EL INVITADO, organigrama y su
curriculum.
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PT 04

Relacion de los contratos ‘de obraque haya realizado y que guarden similitud con los
trabajos objeto de la presente.

PT 05 Acreditacion de capacidad financiera.
PT 06 Relacidn de maquinaria y equipo de construccion.
PT 07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos
suscritos con dependencias o entidades.
PT 08 Manifestacidn de Afiliacién a la Cdmara Mexicana de la Industria de La construccion.
PROPUESTA ECONOMICA
No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUM
ENTO Iniciaen | Termin
la hoja aenla
no. hoja no.
PE 01 Carta de proposicion.
PE 02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién.
PE 03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
PE 04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.
PE 05 Analisis, calculo e integracidn del factor del salario real conforme a los articulos 191y 192
del REGLAMENTO y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de
ocho horas e integracién de los salarios.
PE 06 Analisis, calculo e integracién de los costos horarios de maquinaria y equipo de
construccidn, que se emplearan en la obra.
PE 07 Analisis, calculo e integracion de costos indirectos.
PE 08 Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.
PE 09 Utilidad propuesta por EL INVITADO.
PE 10 Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales
PE 11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado
y cuantificado.
Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de:
a) Mano de obra.
PE 12 b) Maquinaria y equipo de construccion.

c) Materiales y equipo de instalacién permanente.

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado
de la direccidn, supervisidon y administracion de los trabajos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO DD 02

, .a de del 20

C.

Directora General de la APl MAZATLAN
APl MAZATLAN
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 36 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA SOLICITUD nacional No.

, para la contratacion de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que EL INVITADO es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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ESCRITO ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY
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T DOCUMENTO DD 03

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

, .a de del20

C.

Directora General de la APl MAZATLAN
APl MAZATLAN

Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 61, fraccidn IX, inciso a) del REGLAMENTO de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA SOLICITUD nacional No. , la

contratacion de: ,

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los supuestos que establecen
los articulos 51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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e DOCUMENTO DD 04

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

, .a de del 20 __

C.

Directora General de la APl MAZATLAN
APl MAZATLAN

Presente.

De conformidad con lo dispuesto en la fraccién IX, articulo 61 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y en LA SOLICITUD nacional No. , para la contratacién
de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningln motivo nuestra empresa, ni a través de interpdsita
persona, adoptaremos conductas para que los servidores publicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las
evaluaciones de la proposicidn, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que nos
otorgue condiciones mas ventajosas.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO DD 05

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA EL DOMICILIO
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DOCUMENTO DD 05

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

, .a de del20__
C.
Directora General de la APl MAZATLAN
API MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. , para la contratacién de:

’

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacidn y, en su caso, del contrato respectivo,
mismo que servira para practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las que surtirdn todos sus efectos
legales mientras no sefiale otro distinto es:

Calle y Numero:

Ciudad:

Cadigo Postal:

Teléfono y Fax:

Correo electronico:

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO DD 06

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

, .a de del 20__
C.
Directora General de la APl MAZATLAN
API MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No.
, para la contratacion de:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) cuento con facultades suficientes
para suscribir la propuesta en la presente SOLICITUD, a nombre y representacion de la empresa (Razén Social de
la empresa), de conformidad con el testimonio de la Escritura Publica No. , de fecha
, protocolizada por el Notario Publico No. , (Nombre del Notario Publico) con
ejercicio en la ciudad de (Ciudad), (Entidad Federativa).

Asi mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes:

Registré Federal de Contribuyentes:

Descripcidn del objeto social:

Relacién de accionistas:

Numero y fecha del Acta Constitutiva:

Notario Publico ante quien se otorgd:

Reformas y modificaciones:
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Notario'PUblico ante quien se otorgd: e
Anexo identificacidon oficial vigente.
ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA
CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICION
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DOCUMENTO DD 07

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

, .a de del20__
C.
Directora General de la APl MAZATLAN
API MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. , para la contratacién de:

)

Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica Gubernamental, la siguiente documentacion es de naturaleza confidencial:

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA PROPOSICION
ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SENALARSE LA REDACCION SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL
PARRAFO QUE CORRESPONDA)

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposicion es de naturaleza
confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica Gubernamental.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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Obra: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES, MAZATLAN,

SIN.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

. INFORMACION GENERAL

l.1.- ADJUDICACION DIRECTA Y RUBRO.

ADJUDICACION N° AO-009J2T002-E21-2018
RUBRO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

.2 DESCRIPCION DE LA OBRA.

Mantenimiento a diferentes areas que comprenden los bafios de servicio para los pasajeros, la reparacion del
sistema hidrosanitario de los mismos, el desasolve de las lineas de drenaje de los edificios y el mantenimiento de
las rampas de los atracaderos 1y 2 de la Terminal de Transbordadores.

.3 ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones generales y particulares, seran éstas Ultimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades sera
el siguiente:

a) Especificaciones
b) Planos
c) Catélogo de conceptos

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO No.
PE 02, "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta,
debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las Normas
vigentes para Construccion e Instalaciones de la SCT.

.4 _ABREVIATURAS Y TERMINOLOGIA

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entendera por:

RESIDENTE DE OBRA: Toda persona fisica designada previo a la iniciacion de los trabajos como responsable
directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos y que representa a la contratante ante el
contratista y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que estos se
realizan.

LICITANTE: Persona fisica o0 moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso de
licitacion para la adjudicacién del contrato correspondiente.

CONTRATISTA: Licitante a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitacion.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: Profesionista titulado con cédula profesional, en alguna disciplina
de ingenieria: civil, hidraulica o arquitectura, con experiencia minima de dos afios en obras similares y que
represente al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos. La APIMAZATLAN aprobara su nombramiento
si a su juicio es la persona adecuada.

ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente DOCUMENTO No. DD 08.
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NORMAS: Lo contenido en los libros gtie bajo el fubro Normas para Construccién e Instalaciones, publicado por
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion a los que
debera sujetarse la ejecucion de la obra.

OBRA: Trabajos de construccidon motivo de la presente licitacién y sujetos al proyecto.
S.C.T.: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

E.P.: Especificaciones particulares por concepto.

P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada.

P.G.: Precio global.

N.B.M.1.: Nivel de Bajamar Medio Inferior.

INEGI: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

TALUD: Superficie inclinada de un corte, de un terraplén, de un muro o de un canal.
Il. GENERALIDADES

.1 SERVICIOS

El LICITANTE debera obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de apertura de
sobres, toda la informacion que considere relevante para la presentacion de su propuesta y en particular, los datos
relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se
utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte, obtendra de las autoridades competentes
los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados dentro de los costos
directos o indirectos, ya que éstos no le seran pagados en forma adicional.

[.2__COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones contractuales
con “LA APIMAZATLAN", el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE DE OBRA, a
coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningn
pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacion, en el entendido de que
la actividad del mismo por ninglin motivo sera interrumpida ni interferida. EI LICITANTE durante la visita y/o antes
de la fecha de apertura, observard las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las
condiciones de operacién en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucion de
la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago y de plazo, pues no se
reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

El CONTRATISTA con anticipacion al inicio de los trabajos presentar4d a LA APIMAZATLAN por escrito los
antecedentes técnicos y curriculum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION que proponga. LA
APIMAZATLAN aprobard su nombramiento, si acredita que cumple con los requerimientos de experiencia y
estudios establecidos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACION.

El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un representante que fungira como
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, acreditada ante “LA APIMAZATLAN”, en el
tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar
en nombre y representacion del CONTRATISTA y por tanto, con poder de decision para tratar con el RESIDENTE
DE OBRA todo asunto relacionado con la obra.
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Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA emita por escrito al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
se considerara como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos
y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se
requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte
del CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera conocer con amplitud los proyectos, las normas de calidad
y especificaciones de construccion, el catalogo de conceptos, los programas de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus madificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas
de calidad, la Bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de
los trabajos.

LA APIMAZATLAN podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustituciéon del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y EL CONTRATISTA tendra la
obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el contrato.

En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, éste se obliga a dar aviso por
escrito con la debida anticipacion al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo sustituira, el que deberéa tener
al menos la misma experiencia y estudios, asi también tendra los mismos derechos y obligaciones que el
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir con los requisitos sefialados anteriormente.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender de inmediato cualquier llamado del
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

La “APIMAZATLAN” designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que sera responsable
directo de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos. Representara directamente a la
“APIMAZATLAN” ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los
trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo.

El uso de la Bitdcora es obligatorio para ambas partes en este contrato. Su elaboracidn, control y seguimiento se
hara por medios remotos de comunicacion electrénica, tal y como se establece en la LEY y su REGLAMENTO.

Las ordenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no se encuentre en
el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

1.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario,
instalaciones, etc., o a cualquier bien propiedad de la APIMAZATLAN o de terceros, la reposicion y/o reparacion
sera de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfaccién del RESIDENTE DE OBRA.

.4 SINIESTROS

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por LA APIMAZATLAN y/o instituciones
competentes, que afectase la obra en proceso de ejecucion o terminada y aun no recibida, el CONTRATISTA
tendra derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dafiados, siempre y cuando el avance de los
mismos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas
en el contrato hasta ese momento.

.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el documento PE 02 "Catalogo de Conceptos" son aproximadas. Si por
necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el
inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volumenes sin modificar los precios
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unitarios originalmente pactados. Unicamente 'se pagaran los voliimenes realmente ejecutados PUOT de acuerdo
a la normatividad.

1.6 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Sila APIMAZATLAN decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y el nuevo
resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos
contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y periodo de ejecucién propuestos
originalmente.

I.7 PRECIOS UNITARIOS

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de acuerdo con las
Normas y especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el hecho de
adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

EL LICITANTE, al elaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del documento PE 02 "Catalogo de
Conceptos" debera tener en cuenta estas Especificaciones Generales y Particulares, y las Normas de
Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas de Construccion antes mencionadas, se contraponen a las Especificaciones Generales y
Particulares, seran estas ultimas las que rijan.

El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitacion, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios
del contrato aun cuando sea necesario modificar la localizacion del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto,
si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

Conforme a los lineamientos que cita la Ley y su Reglamento vigente, los precios unitarios presentados por el
CONTRATISTA en su oferta permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar por escrito el ajuste de precios unitarios, dentro de un plazo de
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices de precios productor que determine el INEGI,
aplicables en el periodo en que lo promueva.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el andlisis detallado de los precios unitarios de cada uno de
los conceptos incluidos en el PE 02 "Catalogo de Conceptos”, incluyendo sus analisis basicos de salarios, costo
horario del equipo, calculo de indirectos y financiamiento, etc.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 11.11 de estas Especificaciones
Generales, no se le cubrirdn al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los costos
por cada uno de los precios unitarios que cotice.

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la “APIMAZATLAN?”, esta se obliga a cubrir
al Contratista los dafios que se le causen, los que deberan estar debidamente justificados y ser razonables.

Si pasados 10 dias subsiste la suspension de los trabajos, la “APIMAZATLAN” y el CONTRATISTA, por mutuo
acuerdo tomaran la decisién que méas convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminacion anticipada del
contrato, en cuyo caso la “APIMAZATLAN” cubrira los gastos en que haya incurrido el CONTRATISTA , tal como
lo establece la Ley y su Reglamento.

1.8 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA entregard al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel
necesarios para la ejecucion de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de
comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran, basado
en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA
solicitara al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificacion de los trazos y niveles de la obra
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y éste proporcionara los datos requeridos. La'localizacién general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes
principales de la obra aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera proceder a su ejecucion, haciéndose responsable de cualquier
futuro error causado por negligencia o pérdida de unas varias referencias y/o interpretaciones erréneas.

.9 MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos y de primera
calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA a su entera satisfaccion.

.10 CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorizacion de estimaciones se exigira al contratista el estricto cumplimiento de la calidad especificada
en el proyecto.

Para verificar la calidad de las obras por estimar, la APIMAZATLAN podra apoyarse en el Laboratorio para el
Control de Calidad que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento el
contratista deberéa proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se
requieran, debiendo proporcionar el volumen de material necesario, en el entendido de que los costos de éstos
materiales se indicaran en los precios unitarios que le sean relativos ya que no se reconoceran sobrecostos por
estos conceptos.

Sin perjuicio del control de calidad que efectie la APIMAZATLAN, el contratista para garantizar la calidad de la
obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio, que debera estar en la obra con su
equipo de compresién para probar los cilindros de concreto, a fin de que se lleve a cabo las pruebas de control de
calidad que sean necesarias, debiendo incluir su costo en el cargo por indirectos.

.11 LIMPIEZA GENERAL

El contratista se obliga a mantener el area donde se ejecutan los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo
que dure la construccion de la obra.

En obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido arrojar cualquier
tipo de materiales y/u objetos al fondo acuético y en el caso de que asi sucediera la limpieza correspondiente sera
por cuenta y cargo del contratista, sin detrimento de las multas y/o sanciones que le fueron imputables por la
trasgresion a las Legislaciones Federales y/o Estatales que en materia de Equilibrio Ecol6gico y Proteccion al
Ambiente, mantengan vigentes el Poder Ejecutivo Federal y los Estatales que correspondan.

Al término de los trabajos la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion del RESIDENTE
DE OBRA.

11.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO

Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera natificarlo a la APIMAZATLAN, para que ésta
resuelva lo conducente; el contratista sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o
en la bitcora, por parte del RESIDENTE DE OBRA, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que
no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, se deberan aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por
financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del REGLAMENTO.

Si durante la ejecucién de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, el contratista deberd presentar los analisis de precios correspondientes con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, a partir de que se ordene su ejecucion y
hasta los treinta dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; su conciliacion y autorizacion debera
realizarse durante los siguientes treinta dias naturales a su presentacion.
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Cuando'la’APIMAZATLAN requiera de'la ejecticion de cantidades adicionales no previstas en el catalogo original
del contrato, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez ejecutados los trabajos, podra elaborar
sus estimaciones y presentarlas a la RESIDENCIA DE OBRA en la fecha de corte mas cercana.

II. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

En este apartado se incluyen las especificaciones particulares que rigen a cada uno de los conceptos de obra
contenidos en el documento PE 02 "CATALOGO DE CONCEPTOS".

Lo contenido en cada especificacion particular por concepto debera ser considerado para la elaboracién del precio
unitario correspondiente sin detrimento de cualquier otra disposicion que le fuera aplicable en lo particular y en lo
general.

Cuando en alguna especificacién particular que aluda el concepto, se debera entender que se refiere a la
descripcion, alcances, especificaciones, formas de medicion y pago, incluidos en el documento PE 02
“CATALOGO DE CONCEPTOS”. Mas adelante se describen cada uno de las especificaciones de cada uno de los
conceptos de trabajo relacionados en el Documento PE 02.

V. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
Cada LICITANTE tendrd en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacién de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra que
se le asignen para instalacién de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso,

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto por las
autoridades locales competentes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no impacten
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua
intermitentes o permanentes, en &reas de distribucion de flora endémica y en areas consideradas como refugio
de fauna silvestre.

Por lo anterior, cada LICITANTE debera incluir en el documento PT 02 “DESCRIPCION DE LA PLANEACION
INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS...”, para la disposicion de los residuos sanitarios,
residuos peligrosos, cambio de lubricantes y carga de combustibles, cumpliendo con las recomendaciones y
normatividad ambiental para la disposicion de residuos.

A continuacién se mencionan las condicionantes, que desde el punto de vista ambiental, deberan ser cumplidas
desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el CONTRATISTA:

- Colocar sefialamientos adecuados indicando el area de trabajo congruente, asi como en el equipo que utilicen
para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, Leyes, Normas ambientales y de Seguridad
aplicables a los trabajos que se estén ejecutando y con lo dispuesto en el Manual del Sistema de Gestién de
Calidad y Ambiental 14001:2004 y 9001:2008, Procedimiento para Contratistas API-MAZ-GOI-P-09 (ANEXO
1), Procedimiento Control Operacional, Monitoreo y MedicionAPI-SM-SGCA-P-07 (ANEXO 2), Guia para la
Aplicacién de los Controles OperacionalesAPI-SM-SGCA-G-01(ANEXO 3) y demas ordenamientos juridicos
en materia de proteccion al ambiente.

- De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT, SEMAR y el Manual
del Sistema de Gestidn de Calidad y Ambiental 14001:2004 y 9001:2008durante el proceso de los Trabajos
“MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN”, y se
aplicard alguna sancién por tal motivo, el CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la misma asi como a
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subsanar la causa que le dio origen; y-quié en su caso, se considerara como un incumplimiento al contrato
sujetandose a lo dispuesto en el mismo.

- Efectuar una adecuada disposicion de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos generados, los
gue deberan ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los trabajadores de las actividades
efectuadas durante los trabajos, para su disposicion en los sitios autorizados para tal efecto por las
autoridades locales competentes. Para el caso de los residuos peligrosos deberan ser almacenados y
dispuestos conforme lo marca la Ley General de Equilibrio y Proteccién al Ambiente (LGEEPA) y su
Reglamento en materia de Residuos Peligrosos, una vez que estos sean dispuestos conforme lo marca la ley
anteriormente mencionada deberan entregar copia de los manifiestos de entrega de residuos a la Subgerencia
de Ingenieria y Ecologia.

- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios (bafios portatiles) en todas las etapas del proyecto y
contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposicion final.

- Realizar el mantenimiento periédico del equipo, con la finalidad de no rebasar los limites maximos permisibles
para la emisién de humos, hidrocarburos y monéxido de carbono que establecen las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables.

- Impedir el vertido de hidrocarburos en las areas de agua durante las actividades del trabajo y operacién del
equipo que se utilice. Dichos residuos deberdn ser depositados temporalmente en contenedores metalicos
con tapa, para su posterior envio a empresas de servicios que los requieran para su utilizacién o reciclamiento.

- Encaso de que se requiera la instalacion de un campamento, este debera contar con instalaciones adecuadas
para la elaboracién higiénica de alimentos, el aseo personal y la disposicidon de residuos, incluir sanitarios
portatiles.

- El area que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes debera ser sobre
una superficie que cuente con equipo para la recoleccion de grasa y lubricantes. Realizar el lavado del equipo
y maquinaria asi como de las instalaciones en general con detergentes biodegradables.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- Arrojar los cuerpos de agua los residuos sélidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberan ser transportados
en contenedores metélicos con tapa al continente, donde serdn depositados en el sitio que indique la autoridad
competente.

- Realizar cualquier actividad de mantenimiento y reparacion de los equipos cercanos o dentro de los cuerpos
de agua.

- Quemar y abandonar el material sobrante, productos del desmonte y desplante, dentro del predio o su
disposicion en terrenos aledafios no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de importancia ecologica
y zonas de refugio de fauna silvestre

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca del cuerpo de agua y/o
canal de navegacion existentes en la zona.

- La colecta, comercializacion, caza, captura y/o trafico de las especies de flora y fauna silvestre que se
encuentren en el area de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto, especialmente de aquellas
de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de las incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
ECOL-1994.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE API
MAZATLAN.

Los registros generados por este documento se llevaran a cabo y dara seguimiento el CONTRATISTA con
personal capacitado para esto, entregando un reporte quincenal.
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Para el cumplimiento del CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE API
MAZATLAN, en la ejecucién de los trabajos, el CONTRATISTA se sujetara a los Procedimientos de control
operacional establecidos por el Sistema de Administracion Ambiental 1ISO-14001 de APl MAZATLAN, los cuales
se describen en esta CONVOCATORIA.

Al término de los trabajos el area de la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion del
RESIDENTE DE OBRA.

V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.

1. El personal del contratista debera asistir aun curso de seguridad y prevencién de la contaminacién (de
preferencia impartido por una empresa reconocida); en caso de no mostrar constancia de la capacitaciéon
de su personal, la APIMAZATLAN através de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria dara este curso con
cargo al CONTRATISTA.

2. EI CONTRATISTA que vaya a realizar una obra debera proveer el equipo de proteccién personal a todos sus
trabajadores. Este equipo basico constara de casco, zapatos de seguridad, complementando esto con las
indicaciones que le sean establecidas por Gerencia de Operaciones e Ingenieria, de acuerdo con las actividades
que vayan a desarrollar.

A) guantes de carnaza (en toda maniobra).

B) petos, mangas, polainas de carnaza (para soldadores y paileros)

C) careta de fibra de vidrio con cristal oscuro (para soldadores y paileros).

D) arnés de seguridad (para trabajadores en alturas y en zanjas).

E) cinturén de bandola (para electricistas).

F) guantes dieléctricos (para electricistas).

G) mascarilla para el agente contaminante que esté presente en el area de trabajo.
H) careta facial de policarbonato (en los trabajos de esmerilado y pulido).

1) andamios y escaleras en condiciones seguras.

3.- Todo el personal del CONTRATISTA debera llevar consigo siempre el pase de identificacion (gafete) de
CONTRATISTA que le sea proporcionado por la APIMAZATLAN y ensefiarlo al personal de la misma cuando
le sea solicitado.

4.- Elpersonal del CONTRATISTA deber& usar correctamente el equipo de seguridad, asi como mantener limpia
y ordenada su &rea de labores, tanto en el transcurso de los trabajos como al finalizar el dia.

5.- Queda prohibido hacer bromas dentro de las instalaciones de trabajo.

6.- No esta permitido correr al desarrollar sus actividades.

7.- Todo CONTRATISTA debera de asignar una persona responsable capacitada por cada 30 trabajadores,
que vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad, que le instruya el area de ingenieria de

APIMAZATLAN y presentar registros o bitacora de evidencia que se lleva a cabo esta actividad.

8.- Los vehiculos del CONTRATISTA deberan de estar identificados, de manera visible, con la razén social a la
gue pertenecen.

9.- El equipo de seguridad y las herramientas que sean utilizadas por el personal del CONTRATISTA, debera de
ser de caracteristicas adecuadas para realizar el trabajo.

10.- El personal del CONTRATISTA, asi como los vehiculos pertenecientes a la misma, deberan circular

Unicamente por los lugares que les sean establecidos, quedando prohibido el acceso a otras areas sin la
autorizacion previa de la empresa.
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11.- EFCONTRATISTA debera de colocar letréros de seguridad, cintas de acordonamiento de &reas indicando

“prohibido el paso”, “peligro”, “hombres trabajando”, etc., de acuerdo a los requerimientos del trabajo que este
desempefiando.

12.- Los equipos eléctricos que utilice el CONTRATISTA deberan permanecer siempre conectados a tierra.

13.- Es obligacion del personal del CONTRATISTA, reportar al departamento de ingenieria, cualquier riesgo o
anomalia que detecten y que pueda poner en peligro al personal o a las instalaciones.

14.- Esta terminantemente prohibido fumar dentro de las instalaciones.
15.- No se permite introducir bebidas embriagantes, drogas, armas u objetos semejantes.

16.- En todo trabajo de altura, debera estar sujeto el personal con un cinturén o arnés de seguridad. Como trabajo
de altura se entiende aquel en el cual se requiere un andamio o escalera recta para realizarlo y que no es
posible hacerlo con una escalera de tijera.

17.- Las escaleras de tijera solo se podran usar hasta el penultimo escalén.
18.- Para trabajos en alturas se deben construir andamios sélidos y resistentes, con material en buen estado.
19.- Diariamente al finalizar los trabajos, el personal del CONTRATISTA debe desconectar el equipo eléctrico.

20.- El casco de seguridad que deberd utilizar el personal del CONTRATISTA, seré de pléstico o fibra de vidrio
con alguna identificacién o logotipo de la compafiia que representan.

21.- Los esmeriles deberan tener colocada su guarda y quien los opere debera utilizar googles o lentes de
seguridad y pantalla de policarbonato.

22.- Todos los cilindros que contengan gas a presion, como el oxigeno, acetileno, argon, etc. bien sea en el
almacenamiento o en su uso, deberan estar sujetos mediante cadenas o cables, a un bastidor con ruedas o
a una estructura y se deberdn almacenar y transportar con el capuchdén puesto.

A) Los cilindros o botellas de oxigeno y acetileno o de cualquier otro gas, no se deben golpear ni calentar.

B) No se deberéan utilizarse las botellas como banco de trabajo, ni situarlas cerca del area de soldadura,
equipo de corte o flama abierta. La distancia minima sera de seis metros.

C) Nunca permita limpiar su cuerpo u objetos con oxigeno o aire comprimido, ni jugar con los mismos.

D) Las mangueras que se utilicen para conectar las botellas, deberan estar en buen estado y con
abrazaderas adecuadas (no de alambre).

E) Las botellas de oxigeno y acetileno y de los otros gases deben utilizarse siempre en posicién vertical.

F) Las mangueras que se utilicen para conectar a las botellas, deberan estar sin rupturas, grietas 0
afadiduras y con abrazaderas adecuadas (no de alambre).

G) Los equipos de corte y soldadura a gas deberan ser provistas de arresta flamas y valvulas check o no
retroceso de flama.

23.- En caso de emergencia o incendio, se debera hacer lo siguiente:
A) Dé la voz de alarma a su jefe inmediato, al supervisor de la empresa, al APIMAZATLAN, al
departamento de operaciones, ingenieria o a la caseta de vigilancia.
B) Desconecte de inmediato su maquina eléctrica y apague su equipo (motor).
C) Cierre las valvulas de sus botellas.
D) Retire del area afectada sus cilindros de gases comprimidos.
E) Evacue el area en forma ordenada y siempre en direccion contraria al viento.
F) Pasada la emergencia, pida instrucciones.

24.- Larealizacién de maniobras pesadas, sera con el equipo adecuado y necesario, siguiendo las instrucciones
que el departamento de ingenieria emita. Asi mismo, se tendra que ejecutar con un operador o maniobrista
calificado.
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25.-

26.-

27.-

28.-

29.-

30.-

31.-

32.-

33.-

34.-

35.-

36.-

“=A)*Nunca permanezca bajo la‘carga. "
B) Acordone y limite el 4rea de maniobras.
C) Los tirfors, deberan ser utilizadas Unicamente para jalar o arrastrar objetos en el plano horizontal.
D) El uso de estrobos o eslingas, se limita a aquellos que son de patente y probados de fabrica o
construidos, utilizando “tres perros” en cada gasa y siempre en acuerdo a las especificaciones,
caracteristicas y resistencia del fabricante del cable.

Las instalaciones eléctricas provisionales, se sujetaran a los siguientes requisitos:

A) El calibre de los conductores, sera el adecuado para la carga requerida.

B) Debera ser el conductor del tipo de uso “rudo”.

C) La cubierta del conductor, deberé ser uniforme, sin rupturas o afiadiduras.

D) No deberan estar expuestos a deterioros mecénicos, quimicos, etc. Ni estar en contacto con el agua,
cuerpos calientes o liquidos corrosivos.

E) No ser alcanzables por equipo en movimiento.

F) Tener una altura minima de tres metros sobre el nivel del piso.

G) Toda instalacién deberéa estar debidamente conectada a “tierra”.

Al utilizar los bafios de APIMAZATLAN, es responsabilidad del CONTRATISTA dejarlos en condiciones
limpias y aptas para su uso continuo.

Es obligacion del CONTRATISTA proporcionar agua potable para beber de confiable calidad al personal a su
cargo.

Es obligacion del CONTRATISTA reportar en un listado al Supervisor de la empresa de Seguridad en turno,
la herramienta y equipo de trabajo y conservar una copia del mismo de al entrar y salir a las instalaciones de
la obra, misma que debera presentar cuando se le solicite, independientemente de los tramites que requiera
en la aduana maritima de Mazatlan.

En caso de utilizarse el equipo de contra incendio, debera reportarse inmediatamente al departamento de
operaciones o departamento de ingenieria. Queda terminantemente prohibido usar el equipo contra incendio
para labores que no sean de combate del mismo.

Es responsabilidad del personal CONTRATISTA protegerse de los riesgos propios de su trabajo.

Todos los disefios de instalaciones de servicios para CONTRATISTAS tales como: bafios, comedores,
almacenes, caja de valores, area de pago, etc., que proponga una empresa CONTRATISTA deberan ser
presentados y aceptados por el responsable de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria del APIMAZATLAN.

Vigilancia hara la revisiéon de las bolsas, mochilas o valijas del personal CONTRATISTA, cuantas veces se
requiera.

Estas normas son enunciativas, mas no limitativas; el area de ingenieria podra establecer las medidas
adicionales y/o modificaciones que considere pertinentes a las presentes.

El CONTRATISTA y su personal, por ningin motivo debera operar ni des energizar equipos en operacion;
cuando sea necesario un bloqueo de este tipo, debera solicitarlo al departamento de operaciones y/o
ingenieria.

Es responsabilidad del personal CONTRATISTA mantener limpias y en buena condiciéon de uso los servicios
para su personal trabajador. De la misma forma debera conservar limpios y ordenados los lugares propios de
trabajo como almacenes, casetas, patios, etc.

Es responsabilidad de la compafiia CONTRATISTA el mantener en buena condicion de trabajo toda la
herramienta usada por su personal.
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37.- La'empresa Administracion Portuaria Integral-de Mazatlan, S.A. de C.V. no se hace responsable del extravio
de herramienta o materiales del personal del CONTRATISTA.

38.- Es obligacién del CONTRATISTA mantener siempre vigilada la zona donde tiene edificadas sus casetas,
talleres, almacenes y demas, siendo suficiente si asi lo considera, un solo vigilante para el conjunto de
instalaciones de las diversas compafiias.

39.- El equipo de seguridad a utilizar debera cubrir las normas oficiales mexicanas respectivas.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
(E.P)

(SE ANEXAN ESPECIFICACIONES A ESTA SOLICITUD)

VI. RELACION DE PLANOS.

APIMAZATLAN-23-2018 UBICACION CISTERNA, RAMPAS Y BANOS EN TRANSBORDADORES
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MODELO DE CONTRATO

CONTRATO N°

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. , QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA ADMINISTRACION PORTUARIA
INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DEL EN SU
CARACTER DE , Y POR LA OTRA, LA EMPRESA < Nombre del
proveedor >  REPRESENTADA POR < Nombre del representante del
proveedor >, EN SU CARACTER DE < Funcion del representante >, A QUIENES

EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS LEGALES SE LES DENOMINARA “APIMAZATLAN” Y
“CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1. La “APIMAZATLAN” DECLARA QUE:

1.1 Es una Administracién Portuaria Integral, Sociedad Anénima de Capital Variable, cuya
concesion fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes para la Administracién Integral del Puerto de Mazatlan,
Sinaloa. Publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 14 de Noviembre de 1994, que
esta constituida conforme a las leyes de la Republica Mexicana, mediante la Escritura
Publica Numero 31158, Libro N° 1335, Fojas N° 4643, de fecha 22 de julio de 1994,
pasada ante la fe del Notario Publico Niamero 153, de la Ciudad de México, Lic. Jorge
Antonio Sanchez Cordero Davila, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio de Mazatlan, Sinaloa, bajo el N° 177, Volumen N° CXIll, Libro N° 3, de fecha 26
de Agosto de 1994.

1.2 Su representante, el con el caracter ya indicado, segun acuerdo del
Consejo de Administracién tomado en la sesién celebrada el , Seglin consta
en el testimonio de la escritura del acta de fecha , pasada ante
la fé del Notario Publico del Estado de con ejercicio y
residencia en Mazatlan, e inscrita en el Registro Publico de Comercio de Mazatlan bajo
el N° de fecha , por lo cual, cuenta con la personalidad y facultades
suficientes para suscribir el presente contrato de conformidad con el articulo 35 del
estatuto social de la empresa.

1.3 El presente contrato se adjudica como resultado de la Adjudicacion Directa Nacional
instaurada por la “APIMAZATLAN” en términos de lo dispuesto por los articulos 27
fraccion Ill, y 30 fraccion |, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, en virtud de que el “CONTRATISTA” cumple satisfactoriamente con los
requisitos de capacidad y experiencia técnica, cuenta con los recursos humanos
calificados para la realizacién de los trabajos motivo del presente contrato, tiene los
recursos financieros necesarios y presenta una cotizacion conveniente a los intereses de
la “APIMAZATLAN”.

14 Para el cumplimiento de sus funciones requiere la contratacion de los trabajos
relacionados con la Obra Publica, consistentes en: “ 7,

72 de 163



1.6

1.7

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato. La “APIMAZATLAN”
cuenta con la aprobacién de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico para la inversion
correspondiente a “ ” objeto de este contrato mediante el oficio
No. de fecha

Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Interior del Recinto
Portuario S/N, Colonia Centro, Codigo Postal 82000, Mazatlan, Sinaloa, mismo que se
sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con el
namero API-940722-EI2.

2. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

2.1

2.2

2.3

24

25

Es una sociedad constituida de conformidad con la legislacion mexicana, segun consta

en el testimonio que contiene la Escritura Publica Namero de fecha __ de
de ., pasada ante la fe del Licenciado

, Notario Publico nimero ____ de la Ciudad de

, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio

de bajo el folio mercantil electrénico nimero

de fecha __ de de

Su representante, el , con el caracter ya indicado, cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, como se acredita en el en el
testimonio que contiene la Escritura Publica Numero de fecha __ de

de  , pasada ante la fe del Licenciado :
Notario Publico nimero ___ de la Ciudad de , inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de
bajo el folio mercantil electréonico nimero de fecha __ de de ,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido
modificadas ni revocadas a la fecha.

De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otros en:

Que conoce las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, de su Reglamento, del Codigo Civil Federal, de la Ley General del Equilibrio
Ecolégico y Proteccién al Ambiente, de las Normas de Construccién de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes y las vigentes en el sitio donde se realizaran los trabajos,
las relativas a la seguridad y uso de las vias publicas, las especificamente aplicables a
los trabajos establecidos por la “APIMAZATLAN” y las deméas normas y disposiciones
administrativas aplicables al caso, de las que manifiesta conocerlas plenamente en su
contenido y alcance juridico, y las hace suyas para efectos del cumplimiento de las
obligaciones contraidas a través del presente contrato.

Es de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar de nacionalidad, se
seguira considerando como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar
la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la
Nacion Mexicana todo derecho.
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Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas
para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Cuenta con la organizacion, experiencia, personal capacitado, los recursos técnicos,
humanos y materiales necesarios, asi como con la capacidad legal suficiente para cumplir
con los requerimientos objeto del presente contrato.

Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores de caracter legal, técnico, seguridad, econémico, financiero,
administrativo y climatolégico que intervienen en su ejecucion.

Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se
derivan de sus obligaciones fiscales y que para tal efecto, presenta la “Opinion del
cumplimiento de obligaciones fiscales” emitida por el Servicio de Administracién
Tributaria, para constancia y a fin de dar cumplimiento al requisito sefalado en los
ordenamientos fiscales aplicables y en particular a lo sefialado en el articulo 32-D del
Cddigo Fiscal de la Federacion, asi mismo manifiesta estar al corriente en los pagos de
las cuotas obrero patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Su Registro Federal de Contribuyentes es:

Que tiene establecido su domicilio en el nimero de la calle
colonia , cbdigo postal , municipio (o delegaC|on)
, mismo que sefiala para
todos los fines 'y efectos legales del presente contrato e instrumentos y/o documentos que
se deriven del mismao.

Que para los efectos de este contrato, su representada se somete a conocer, cumplir y
hacer cumplir los procedimientos de APIMAZATLAN, Procedimiento para Contratistas
API-MAZ-GOI-P-09 (ANEXO 1), Procedimiento Control Operacional, Monitoreo y
Medicion API-SM-SGCA-P-07 (ANEXO 2), Guia para la Aplicacion de los Controles
OperacionalesAPI-SM-SGCA-G-01(ANEXO 3) y Procedimiento de preparacion y
respuesta a emergencias API-SM-SGI-P-13 (ANEXO 4) los cuales se adjuntan al
presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su conformidad de otorgar el contenido de las siguientes:

PRIMERA.-

CLAUSULAS
Objeto del contrato.

La “APIMAZATLAN” encomienda a “El CONTRATISTA”, la realizacién de trabajos
relacionados con la Obra Pablica consistentes en: “_ ”, Mazatlan, Sin. y este se obliga
a realizarlos en la forma, términos y plazos sefialados y determinados por la
“APIMAZATLAN” hasta su total terminacién, de acuerdo a su proposicion, atendiendo las
BASES vy estipulaciones establecidas en la CONVOCATORIA, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 2.4, asi
como en los sefalado en las declaraciones marcadas como 2.6, 2.7 y 2.8 del apartado de
declaraciones del “CONTRATISTA”, apegandose de igual modo a los programas
autorizados, presupuesto, especificaciones particulares debidamente firmados por los
otorgantes, que como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente
instrumento, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
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realizarse los trabajos.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion
de los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio,
Yy que en su elaboracion, control y seguimiento, se deberan utilizar medios remotos de
comunicacion electronica. De igual forma, queda pactado que el acta de finiquito de los
trabajos a que alude el articulo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realizacion de
los trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

El “CONTRATISTA” acepta que cualquier cambio de especificaciones, conceptos de
trabajo o volumenes de obra solamente sera valido con la autorizacion escrita del titular
de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria de la “APIMAZATLAN?”, y que estos trabajos
estan condicionados en cuanto a montos, por el catalogo de conceptos y en cuanto a
periodos de ejecucion, por el programa de obra presentados en su propuesta, ambos
autorizados por la Gerencia de Operaciones e Ingenieria de la “APIMAZATLAN” los
cuales se integran al presente contrato como los anexos indicados en los siguientes
parrafos.

Anexos que forman parte integral de este contrato:

a Catélogo de conceptos descripcion pormenorizada de los trabajos que se deben
ejecutar.

b Presupuesto.
¢ Programas.

1. Programa de ejecucién convenido conforme al catadlogo de conceptos, con
erogaciones, calendarizado y cuantificado.

2. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de
utilizacién de mano de obra.

3. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de
maquinaria y equipo de construccion.

4. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de
materiales

5. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de
personal técnico administrativo.

d Proyecto, planos, especificaciones y hormas de calidad.

e <ANEXOS>
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Precio.

El monto total del presente contrato es de $<anotar el importe del contrato> (<anotar
el importe del contrato con letra>, mas $<anotar el importe del Impuesto al Valor
Agregado del contrato> (<anotar el importe del Impuesto al Valor Agregado del
contrato con letra>) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que arroja un monto
total de $<anotar el importe total del contrato incluido el IVA> (<anotar el importe
total del contrato incluido el IVA con letra>.

Deducciones.

El “CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las
siguientes deducciones:

a).- EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos
contratados, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control que las leyes de la material
encomiendan a la Secretaria de la Funcién Publica como lo establece el articulo 191 de
la Ley Federal de Derechos

Vigenciay Plazo de ejecucion.

La vigencia del presente instrumento iniciara con la suscripcion del mismo por parte del
“CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y
obligaciones de las partes.

El “CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo
que no exceda de <anotar la duracion en dias calendario estipulados para la
ejecucion de los trabajos objeto del contrato> dias naturales. El inicio de los trabajos
se efectuara el dia <anotar lafecha de inicio de ejecuci6n>y se concluirdn a mas tardar
el dia <anotar la fecha de conclusion de ejecucién>, de conformidad con el programa
de obra aprobado por la “APIMAZATLAN".

Anticipo.

Para la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, el “CONTRATISTA” recibira
de la “APIMAZATLAN?” el anticipo que adelante se precisa, mismo que se sujetaran a
las siguientes reglas:

a).- Para que el “CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado
de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra
y produccion de materiales de construccion, para la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos que se deban otorgar, que requiera la obra objeto de
este contrato, la “APIMAZATLAN” otorgar& un anticipo por la cantidad de $<anotar el
importe del anticipo> (<anotar el importe del anticipo con letra> mas el 16% del
impuesto al valor agregado $<anotar el importe del IVA del anticipo> (<anotar el
importe del IVA del anticipo con letra>..M.N.), lo que hace un total de $<anotar el
importe total del anticipo> (<anotar el importe total del anticipo con letra>.... M.N.),
lo que representa un ( ), de la asignacion presupuestal aprobada para
este contrato.
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b).- El importe del anticipo concedido para el presente contrato, serd puesto a disposicion
del “CONTRATISTA” con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de
obra que integra este contrato. Cabe sefalar que, si el “CONTRATISTA” no entrega la
garantia de anticipos sefialada en el inciso "a" de la clausula décima de este contrato, no
procederé el diferimiento y por lo tanto deberé iniciar los trabajos en la fecha establecida
en este instrumento.

c).- El anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados que
presente el “CONTRATISTA” conforme al programa de obra convenido; dicha
amortizacion debera ser proporcional al porcentaje del anticipo otorgado.

d).- Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA debera presentar a la
“APIMAZATLAN” un programa en el que se establezca la forma en que aplicara dicho
anticipo. La “APIMAZATLAN?” requerird a EL CONTRATISTA la informacion conforme a
la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse
en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Reembolso del anticipo.

En el caso que el anticipo no se liquide en su totalidad, por cualquier circunstancia o en
el caso de rescision del contrato, el saldo por amortizar se reintegrard a la
“APIMAZATLAN” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que ésta le comunique por escrito al “CONTRATISTA”, el adeudo por este
concepto; en caso de rescision, la “APIMAZATLAN” reconocera los materiales que tenga
en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicién
de la documentacién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios de
concurso considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de que se trate,
siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra objeto de
este contrato y el “CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio
de la obra.

En el caso de que el “CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo
sefalado, se obliga a pagar a la “APIMAZATLAN” gastos financieros a la tasa y el
procedimiento de célculo establecido en el parrafo primero del articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los gastos financieros seran
calculados sobre el saldo por amortizar, y se computaran por dias naturales desde que
se venci6 el plazo del presente contrato, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a
disposicion de la “APIMAZATLAN”

En el supuesto del caso sefialado en el inciso "b" de la clausula que antecede y para los
efectos de la aplicacion del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo
de ejecucion de los mismos se otorgara algun anticipo, el o los importes de ajustes de
costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

Requerimientos previos a la ejecucion.

La “APIMAZATLAN?” se obliga a poner a disposicion del “CONTRATISTA”, el o las areas
en que deban de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato y en general las
autorizaciones que competan a la “APIMAZATLAN” y se requieran para llevar a cabo el
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objeto de este contrato.
Estimaciones de trabajos ejecutados.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice
mediante la formulacién de estimaciones mensuales, misma que se acompafara de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del
articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, el “CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de Obra, dentro de
los 6 (seis) dias haturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas,
las cuales se apegaran a lo establecido en este contrato y en lo estipulado en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Dichos pagos
se haran dentro de un plazo que no excedera de veinte (20) dias naturales contados a
partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de Obra, por financiamiento a través
de cadenas productivas de Nacional Financiera, si EL CONTRATISTA opta por esta
opcion, y si no, se haré por transferencia electronica que seran depositadas en la cuenta
bancaria del CONTRATISTA quien previamente a la firma del contrato comunicara el
nombre del beneficiario y banco, el numero de sucursal bancaria, el nimero de cuenta de
cheques, el numero de cuenta con 18 posiciones decimales Clave Bancaria
Estandarizada_(CLABE).

El Residente de Obra efectuara la revisién y autorizacion de la estimacién por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la
fecha de su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas
gue no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran
en la siguiente estimacion.

El “CONTRATISTA” debera incluir en la estimacion, el ultimo pago actualizado del
Sistema Unico de Autodeterminacion (SUA), en observancia de lo que establece la
clausula décima tercera del presente instrumento. La estimacién tendra un plazo maximo
de 1 (un) mes.

Asimismo para poder finiquitar la obra, El “CONTRATISTA” debera presentar constancia
de No adeudo de cuotas obrero patronales, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro
Social en términos de los articulos 252 de la Ley de Seguro Social y el 42 del Cédigo
Fiscal de la Federacion.

En el supuesto de pagos en exceso que haya recibido el “CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades recibidas, mas los intereses correspondientes, conforme a la
tasa y el procedimiento establecido en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de la “APIMAZATLAN”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato, seran las
correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude
el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Garantias.

El “CONTRATISTA”, se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas las garantias
siguientes:

a).- Garantia de cumplimiento mediante poéliza de fianza por el 10% (DIEZ POR CIENTO)
del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por
institucion mexicana de fianzas debidamente autorizada, expedida a favor de la
Administracion Portuaria Integral Mazatlan, S.A. de C.V., misma que deberd
constituirse conforme lo establece el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio
presupuestal, la fianza se substituird por otra equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO)
del importe de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en dicho importe, los montos
relativos a los ajustes de costos y a los convenios a que se refiere la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si los hubiere. Para cancelar la pdliza
de fianza serd requisito contar con el acta administrativa de extincién de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del “CONTRATISTA”
la liguidacion correspondiente.

La pdliza en que sea expedida la fianza, ya sea impresa o electrénica (de acuerdo con lo
estipulado en el Articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas), debera contener las siguientes declaraciones expresas
de la institucion que la otorgue:

1. Que lafianza se otorga a favor de Administracion Portuaria Integral Mazatlan, S.A.
de C.V.;

2. Que la fianza se otorga en los términos del contrato y de conformidad con la
legislacion aplicable; y estara vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantice y continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento
del contrato;

3. Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
a cargo del “CONTRATISTA” establecidas en el contrato, a excepcion de las
contingencias laborales que pudieren derivarse del contrato, las cuales estaran
garantizadas mediante otra fianza;

4. Que en caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto o el plazo de
ejecucion del contrato, el “CONTRATISTA” deberd solicitar a la afianzadora la
modificacion correspondiente a la fianza, quien podra expedirla si a sus intereses
conviene;

5. Que el beneficiario podra presentar reclamacion con cargo al periodo de vigencia
gue ampara la fianza, dentro de los 200 (doscientos) dias naturales siguientes a
la expiracion de la vigencia de la misma;

6. Que para que la fianza sea cancelada serd requisito contar con el acta
administrativa de extincién de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en
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caso de rexistir 'saldos a cargo del “CONTRATISTA” la liquidacion
correspondiente;

7. Que la fianza estara vigente, durante la sustanciacion de todos los juicios o
recursos legales y procedimientos administrativos, que en su caso, sean
interpuestos por cualquiera de las partes, hasta que se dicte la resolucién definitiva
por autoridad competente;

8. Que la afianzadora se somete a lo establecido en los articulos 93, 94, 95, 95 bis
y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

b).- EI “CONTRATISTA” en términos de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, garantizara los trabajos objeto del
presente contrato, sustituyendo la fianza de cumplimiento vigente por otra equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, para responder de los defectos que resulten de la realizacion de los
mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido
en los términos de este contrato. La vigencia de esta garantia sera por un plazo de doce
meces no menor a 1 (un) afio, a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los
trabajos y estara vigente hasta que el “CONTRATISTA” presente a la afianzadora la
citada acta después de transcurrido el plazo antes aludido.

En caso de presentarse vicios ocultos, la “APIMAZATLAN” debera hacerlo del
conocimiento de la afianzadora, a efecto de que la fianza no sea cancelada y notificarlo
por escrito al “CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes dentro de un plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales. En el
supuesto de que haya transcurrido el término del plazo antes sefialado sin que se hayan
realizado las correcciones o reposiciones correspondientes, la “API” procedera a hacer
efectiva la garantia. En caso contrario, el “El CONTRATISTA”, presentard a la
afianzadora una manifestacion expresa y por escrito de la “API” en la que sefiale su
conformidad para cancelar la fianza.

Esta fianza debera cubrir los trabajos contratados y los ejecutados como obra adicional o
extra, asi como los pagos del SUA, a que se refiere la clausula décima sexta del presente
instrumento y que el “CONTRATISTA” no hubiere cubierto en tiempo y forma.

Cuando los trabajos objeto de este contrato consten de partes que puedan considerarse
terminadas y cada una de ellas completa o utilizable a juicio de la “APIMAZATLAN” y se
haya pactado su recepcién en este contrato, la fianza se sujetara en lo conducente, a lo
dispuesto en el inciso anterior y debera otorgarse para cada una de las partes de los
trabajos recibidos.

Garantia por anticipo.

El “CONTRATISTA” garantizara a la “APIMAZATLAN” el importe del anticipo otorgado,
conforme a lo que a continuacion se establece:

a).- La garantia sera por el 100% (CIEN POR CIENTO) del monto otorgado como anticipo,

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado y se constituird mediante fianza otorgada por

institucion mexicana de fianzas debidamente autorizada, a favor y disposicion de la

Administracién Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V., la que ser& presentada

previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los 15 (quince) dias naturales
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siguientes a la fecha de notificacion del fallo. La poliza de fianza, ya sea impresa o
electrénica, debera contener como minimo las previsiones contenidas en el articulo 98
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

b).- La fianza que presente el “CONTRATISTA” para garantizar la debida aplicacion del
anticipo, se formalizard en los mismos términos de lo establecido en el inciso "b" de la
clausula quinta del presente instrumento.

Para cancelar la fianza, sera requisito contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del
“CONTRATISTA” la liquidacion correspondiente, siempre y cuando los anticipos se
encuentren totalmente amortizados.

DECIMA PRIMERA.-Vigencia de las fianzas.

Las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos estaran vigente hasta que se
perfeccionen los supuestos para la cancelacion de la misma, en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA.- Ajuste de Costos.

Cuando concurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el presente
contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan,
deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes en
el contrato, el “CONTRATISTA” podra solicitar por escrito a la “APIMAZATLAN” el
ajuste de costos, proporcionando los elementos justificativos de su dicho de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 56 de LA LEY.

El ajuste de costos se realizara mediante los procedimientos sefialados en los Articulos
57 fraccion | y 58 de LA LEY; asi como lo dispuesto en el CAPITULO QUINTO, “Del Ajuste
de Costos” Seccion |, de EL REGLAMENTO.

Asimismo el “CONTRATISTA” acepta que la posibilidad de solicitar el ajuste de costos
se perdera transcurridos 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los
indices aplicables al mes correspondiente, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 56,
cuarto parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA TERCERA.- Recepcién de los Trabajos.

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetaran al
siguiente procedimiento:

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “CONTRATISTA” comunicara a la
APIMAZATLAN de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que
no exceda de los siguientes 15 (quince) dias calendario contados a partir de la sefialada
comunicacion, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de "APIMAZATLAN", ésta procedera

a su recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 dias naturales, lo cual se realizara

mediante la suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los
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representantes de'-ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo
la responsabilidad de "APIMAZATLAN".

La "APIMAZATLAN" podré& efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan en los
20 (veinte) dias naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien, en el supuesto de que
“El contratista” no acuda a las instalaciones de la “APIMAZATLAN” en la fecha indicada
para la elaboracion del finiquito, esta ultima procederd a elaborarlo comunicando su
resultado al “CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contado a
partir de su emision, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un
plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si
transcurrido este plazo el “CONTRATISTA” no realiza alguna gestion el resultado del
finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total la “APIMAZATLAN” pondra a disposicion del
“CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién
respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes; y en forma
simultanea se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Asi mismo al finalizar los trabajos el contratista deberd entregar los planos
correspondientes a la obra ejecutada.

El “CONTRATISTA” deberéa presentar la carta de liberacién del SUA, donde el IMSS y el
INFONAVIT expresen la liberaciéon de dicho pago.

La “APIMAZATLAN?” podré efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA CUARTA.-Confidencialidad.

El “CONTRATISTA” conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones,
conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los
trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de la
“APIMAZATLAN?”, pues dichos datos y resultados son propiedad de ésta ultima.

DECIMA QUINTA.-Representantes de las partes.

El “CONTRATISTA” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos
y por escrito, un representante permanente, que fungira como superintendente de
construccioén el cual debera estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como tener poder amplio
y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

La “APIMAZATLAN” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo. Asi mismo la “APIMAZATLAN?” se reserva el derecho de solicitar en
cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del superintendente de
construccion, y el “CONTRATISTA” tendr& la obligacion de nombrar a otro que retina los
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requisitos exigidos en el presente contrato y de las correspondientes bases de licitacion.

La “APIMAZATLAN” designara a un servidor publico que fungir4d como residente y
representante, el cual se encargara de la supervision, vigilancia, control y revision de los
trabajos, y que en su nombre intervendré frente al “CONTRATISTA” y otros terceros en
cualquier asunto relacionado con este contrato que deba atenderse en el lugar de los
trabajos.

DECIMA SEXTA.-Responsabilidad laboral.

El “CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de
los trabajos materia del presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, EI “CONTRATISTA” conviene por tanto, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra 0 en contra de la
“APIMAZATLAN?” en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualquier
importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a la
“APIMAZATLAN” a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en
gue sea notificado de ello por esta ultima y en los supuestos de que en dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad.

Por lo anterior, el “CONTRATISTA” debera presentar a la Gerencia de Operaciones e
Ingenieria de la “APIMAZATLAN?”, dentro de los 3 (tres) dias siguientes a aquél en que
se requiera su exhibicién, para demostrar el cumplimiento de lo pactado en la presente
clausula, asi como en cada estimacion como se detalla en la clausula octava del presente
contrato, la carta de liberacion del SUA, documento mediante el cual se demuestre el
cumplimiento de la obligacion de los pagos efectuados ante el IMSS e INFONAVIT,
establecido en la Ley de la materia. Asimismo, el “CONTRATISTA” debera presentar a
la “APIMAZATLAN” |a constancia de no adeudo del IMSS, la cual se integrara al acta de
entrega-recepcion y fianza de vicios ocultos para proceder al finiquito correspondiente.

El “CONTRATISTA” conviene por tanto, en mantener en paz y sacar a salvo a la
“APIMAZATLAN?”, de cualquier reclamacién que derive de las relaciones laborales que
se dieran entre el “CONTRATISTA” y sus trabajadores, y en el caso de que la
“APIMAZATLAN?” tuviera que pagar cantidad alguna bajo cualquier concepto ya fuera
del orden laboral, administrativo y/o fiscal que procediera de dichas relaciones laborales,
le deberd ser TOTALMENTE reembolsado por el “CONTRATISTA”, mas los intereses
gque se pactan a la tasa estipulada en el Cédigo Fiscal de la Federacion para los créditos
fiscales.

Para que la “APIMAZATLAN” autorice el inicio de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA”, éste ultimo debera cumplimentar correctamente los requisitos del
formato Unico para tramites de acceso al recinto portuario, en el cual manifestara bajo
protesta de decir verdad que sus trabajadores no tienen ninguna relacion laboral con la
“APIMAZATLAN”. Asimismo, si durante el desarrollo de los trabajos, el
“CONTRATISTA” amplia o modifica su plantilla de trabajadores, debera tramitar de
nueva cuenta y de manera inmediata el formato antes mencionado ante la
“APIMAZATLAN?”, informando a la misma de las altas y bajas de su personal realizadas.

DECIMA SEPTIMA.-Responsabilidad General del “CONTRATISTA”.

El “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos
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objeto del contrato; cumplan con las normas de calidad establecidas en los anexos de
este instrumento, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos
trabajos, se efectien a satisfaccién de la “APIMAZATLAN”, asi como a responder por
su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de los mismos, y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a la
“APIMAZATLAN?” o a terceros, en cuyo supuesto se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato y en su caso la de vicios ocultos, hasta por el monto
total de las mismas.

Igualmente se obliga el “CONTRATISTA” a no ceder o transferir a terceras personas
fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos,
con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados
gque ampara este contrato, en cuyo caso se debera contar con la aprobacion expresa y
por escrito de la “APIMAZATLAN”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Asi mismo el “CONTRATISTA” se obliga a cumplir con las Leyes, Normas ambientales
y de Seguridad aplicables a los trabajos que se estén ejecutando y con lo dispuesto en el
procedimiento para contratistas API-MAZ-GOI-P-09 (ANEXO 1), API-SM-SGCA-P-07
(ANEXO 2), API-SM-SGCA-G-01 (ANEXO 3) y API-SM-SGI-P-13 (ANEXO 4).

DECIMA OCTAVA.-Seguridad industrial.

El “CONTRATISTA”, queda obligado a proporcionar a su personal de mano de obra, el
siguiente equipo de seguridad industrial (enunciativo mas no limitativo):

1. Lentes de seguridad, en caso de que las condiciones ambientales y laborales lo
requieran (viento, lluvia, areas de movimiento de granos, polvos, quimicos o
cualquier material que afecten los 0jos).

2. Mascarillas de protecciéon buco-nasal, en caso de que las condiciones ambientales

y laborales lo requieran (viento, lluvia, areas de movimiento de granos, polvos,

quimicos o cualquier material que afecten la nariz o la garganta).

Zapatos industriales con casquillos.

Uniforme tipo overol completo con logotipo del “CONTRATISTA” en las mangas.

Guantes de carnaza cortos o largos, segun se requiera.

Casaca reflejante.

Cascos con logotipo del “CONTRATISTA”.

Noohkw

El personal del “CONTRATISTA”, debera portar gafete de identificacion con fotografia,
debidamente autorizado por la “APIMAZATLAN”. El formato del gafete sera
proporcionado por la “APIMAZATLAN” para que el “CONTRATISTA” le integre los datos
y fotografia de su personal obrero, y recabe la firma de la Gerencia de Ingenieria de la
“APIMAZATLAN?” para su autorizacion. Estos gafetes seran puestos a disposicion de la
Gerencia de Operaciones e Ingenieria de la “APIMAZATLAN” una vez finiquitada la obra.
Si durante el desarrollo de los trabajos, el “CONTRATISTA” amplia o modifica su plantilla
de trabajadores, debera tramitar de nueva cuenta y de manera inmediata el gafete antes
mencionado ante la “APIMAZATLAN?”, devolviendo los gafetes del personal que hubiere
causado baja.

En caso de que un solo elemento trabajador del “CONTRATISTA”, no porte o0 no use
correctamente el uniforme con su equipo de seguridad industrial, la “APIMAZATLAN”
podra retirar al elemento infractor, y el costo del dia laboral perdido, asi como el atraso de
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la obra correra por-cuenta yriesgo del “CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA.- Penas Convencionales por atraso en la ejecucion de los Trabajos.

VIGESIMA.-

La “APIMAZATLAN” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto del presente
contrato se estan ejecutando por el “CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, para lo cual la “APIMAZATLAN” comparara periédicamente el avance
de los mismos. Si como consecuencia de dicha comparacién el avance es menor que lo
que debi6 realizarse, la “APIMAZATLAN” podré:

a).- Retener hasta el 5% (CINCO POR CIENTO) en total, de la diferencia entre el importe
de los trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debieron estar realizados de
acuerdo al programa de obra autorizado, multiplicado por el nUmero de meses que
hubieran transcurrido desde la fecha en que segun el programa de obra, los trabajos
debieron ejecutarse.

Por lo tanto, la estimacién presentada se le hara la retenciébn o devolucion que
corresponda, a fin de que la retencion total sea la correspondiente a la suma de los
trabajos no realizados, calculados conforme al parrafo anterior.

b).- Aplicar para el caso de que el “CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha
sefalada en el programa de obra, una pena convencional consistente en una cantidad
igual al 5% (CINCO POR CIENTO) del importe de los trabajos que no se hayan realizado
en la fecha de terminacién sefialada en el programa, multiplicado por el nUmero de meses
gue hubieran transcurrido desde la fecha en que segun el programa de obra, los trabajos
debieron concluirse.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por cualquier causa que a juicio de la “APIMAZATLAN”, no sea
imputable al “CONTRATISTA”. Independientemente de la aplicacion de las penas
convencionales sefialadas anteriormente, la “APIMAZATLAN” podréa optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescision administrativa del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan
a “EL CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido
retenidas.

Estas penas, en ninguin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento en cuyo caso Yy llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de
rescision administrativa.

En caso de que la “APIMAZATLAN” determine rescindir administrativamente el contrato,
en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
su Reglamento, podra optar entre aplicar al “CONTRATISTA” una pena convencional
hasta por el monto de la garantia otorgada, o en su defecto, el sobrecosto que resulte de
la rescision.

Suspension temporal.

La “APIMAZATLAN” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos
contratados y en cualquier momento por causas justificadas, o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacion definitiva.
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion
se realizar4 mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto
por el articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Cuando las suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se
suscribird un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de
reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente
contrato, en términos del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas

VIGESIMA PRIMERA.-Terminacion anticipada.

La "APIMAZATLAN" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar las obligaciones pactadas
se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a la "APIMAZATLAN"; asi como cuando se
determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion
de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién
Pulblica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos a que se refiere el articulo 60
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, el
“CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la
terminacion anticipada del contrato, debera solicitarla a la "APIMAZATLAN", quien
determinard lo conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo; en caso de negativa, sera necesario que el
“CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que la " APIMAZATLAN" no produzca contestacion a la solicitud del
“CONTRATISTA” dentro del plazo senalado, se tendra por aceptada la peticion de este
altimo.

Una vez comunicada al “CONTRATISTA” por la "APIMAZATLAN" la terminacién
anticipada del contrato, éstas procederan a tomar posesion de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder
a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado el
“CONTRATISTA” a devolver a la "APIMAZATLAN", en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion
gue ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. El acta circunstanciada,
gue se hace mencion, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

VIGESIMA SEGUNDA.- Rescision Administrativa del Contrato.

Las partes convienen en que el contrato podré ser rescindido administrativamente en caso
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de incumplimiento y al respecto, aceptan que cuando la “APIMAZATLAN” sea la que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que
se establece en la clausula siguiente, en tanto que si es el “CONTRATISTA” quien decide
rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién
correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a que la “APIMAZATLAN?”, proceda a la rescisién son
las que a continuacion se sefialan:

1.

10.

11.

12.

13.

Si el “CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto
del contrato, dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha pactada en la
clausula cuarta de este contrato.

Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que se haya detectado como defectuosa por la
“APIMAZATLAN”.

Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato,
0 sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por escrito, por la
“APIMAZATLAN”.

Si no da cumplimiento al programa de obra anexo al presente contrato.

Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones
de caracter laboral.

Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga.

Si subcontrata parte o la totalidad de los trabajos objeto del contrato, sin previa
autorizacion expresay por escrito de la “APIMAZATLAN".

Si cede o transfiere los derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro en cuyo caso debera contar con
la autorizacion expresay por escrito de la “APIMAZATLAN”.

Si el “CONTRATISTA” no da a la “APIMAZATLAN” y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccioén,
vigilancia y supervisioén de los materiales y trabajos.

Si el “CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya
sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad.

Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el
contrato.

Si no otorga las fianzas a que se refiere el presente contrato en la forma y términos
convenidos.

Siincumple con el compromiso que, en su caso, se haya adquirido al momento de
la suscripcién del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion
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trabajos.

14. En general, por el incumplimiento por parte del “CONTRATISTA” a cualquiera de
las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos, a las leyes, tratados y
reglamentos aplicables en la materia.

En caso de incumplimiento o violacién por parte del “CONTRATISTA” a cualquiera de
las estipulaciones establecidas en los numerales de la presente clausula, la
“APIMAZATLAN” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y aplicar las penas
convenidas en su caso, o declarar la rescision administrativa conforme al procedimiento
gque se sefiala en la clausula siguiente.

Si la “APIMAZATLAN” determina rescindir administrativamente el contrato, en los
términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, podra optar entre aplicar al “CONTRATISTA” una pena convencional hasta
por el monto de la garantia otorgada, o en su defecto, el sobrecosto que resulte de la
rescision.

El “CONTRATISTA” estara obligado a devolver a la "APIMAZATLAN", en un plazo de 10
(diez) dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.-Procedimiento rescisorio.

Sila “APIMAZATLAN?” considera que el “CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las
causas de rescision que se consignan en el contrato, lo comunicara al “CONTRATISTA”
en forma fehaciente a fin de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga
en un plazo de 15 (quince) dias habiles. Si transcurrido ese plazo, el “CONTRATISTA”
no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste,
la “APIMAZATLAN” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion
gue proceda conforme a lo establecido en los tres ultimos parrafos de la clausula anterior,
la qgue comunicara al “CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes
a la fecha en que emita dicha resolucion, levantando, con o sin la comparecencia del
contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, ante la presencia
de fedatario publico.

VIGESIMA CUARTA.-Propiedad intelectual o industrial.

Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual o industrial,
seran responsabilidad del “CONTRATISTA” segun sea el caso. Salvo que exista
impedimento, la estipulacion de los derechos inherentes a la propiedad intelectual o
industrial, que se deriven de los trabajos contratados, invariablemente se constituiran a
favor de la “APIMAZATLAN”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA QUINTA.-Normas aplicables.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la realizacion de los trabajos objeto
de este contrato, a todas y cada una de las clausulas del presente instrumento,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.
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VIGESIMA SEXTA.-Notificaciones: i

Cualesquiera notificaciones o diligencias relacionadas con lo establecido en este contrato,
se entenderan validas y eficaces si se hacen o practican en los domicilios sefialados para
tal efecto en las declaraciones 1.6 y 2.10 del presente contrato, siempre y cuando las
partes no se den naoticia por escrito y con oportunidad de su cambio de domicilio, si lo

hubiere.

VIGESIMA SEPTIMA.-Soluciéon de controversias.

Para la solucion de controversias derivadas de la interpretacion del presente contrato, se
observara lo previsto en el articulo 103 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA OCTAVA.-Tribunales competentes.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de
los Tribunales Federales ubicados en la ciudad de Mazatlan, Sinaloa, por lo que el
“CONTRATISTA” renuncia al fuero o jurisdiccién que pudiere corresponderle por razén
de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma por duplicado en la ciudad y puerto de : , el
dia <anotar el dia, mes y afio en que se firma el contrato>.

POR LA“APIMAZATLAN":

DIRECTOR GENERAL SUBGERENTE DE PROCEDIMIENTOS
LEGALES

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

POR “EL CONTRATISTA”:

NOMBRE DEL CONTRATISTA
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MAZATLAN

ADJUDICACION DIRECTA N° AO-009J2T002-E21-2018

RUBRO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES,
MAZATLAN, SIN.
PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS.
API-MAZ-GOI-P-09
(ANEXO 1)

1. PROPOSITO.

Establecer en la Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, los requisitos ambientales bajo los cuales
deberan realizar sus actividades los contratistas y demas prestadores de servicios dentro de las instalaciones
de la Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es de aplicacién general a todo el personal que labore en empresas contratistas que presten
servicios externos dentro de las instalaciones de APl Mazatlan.

3. DEFINICIONES.

Contratista: Toda persona o personal que presta sus servicios en forma subordinada a APl Mazatlan, para
propdsitos de este procedimiento, se entendera que realiza dichos servicios dentro de las instalaciones de
nuestra empresa.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.
Manual de Gestion de Calidad y Ambiental.
ISO 14001:2004.
5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

Este procedimiento general promueve la Concientizacion y cultura de proteccion ambiental del control de los
aspectos ambientales, asi como la prevencion de los impactos ambientales asociados que es responsabilidad del
personal de empresas contratistas y de otros servicios externos (prestadores de servicios), por lo que sera su
conocimiento y apego un requisito contractual establecido en nuestro orden de servicio.

Adicionalmente es responsabilidad de todos los empleados de APl Mazatlan que contratan o administran estos
servicios, el vigilar su continuo cumplimiento y aplicacion.

90 de 163



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

S CT ) TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
E— e —— MAZATLAN

Para ello;la'subgerencia de Ingenierfa'y Ecologia-verificara y registrara (API-MAZ-SGI-F-02) el cumplimiento de
los requisitos ambientales

CONOCIMIENTO DE REQUISITOS.

Todo el personal contratista, antes de iniciar sus actividades o servicios ante esta administracion debera cumplir
con el programa general de Concientizacion en el cual se les dara a conocer lo siguiente:

v'Que es ISO 14001:2004.
v’ Politica de calidad y ambiental de la APl Mazatlan.
v Objetivos de calidad y ambientales de APl Mazatlan.
Adicionalmente se les capacitara en los procedimientos del area de ingenieria a través de los cuales esta

Subgerencia de Ingenieria y Ecologia controla los aspectos ambientales derivados de las distintas actividades de
obra por parte de los contratistas.

Toda empresa contratista debera designar a una persona de su propia empresa por cada 30 trabajadores dentro
de la API, la cual debera contar con la capacitacion necesaria para vigilar el cumplimiento de las medidas de
proteccion ambiental aqui detalladas u otras derivadas de la ejecucién propia de los trabajados asignados.

En caso de que la empresa contratista tenga menos de 30 trabajadores, el responsable de ellos tomara la
responsabilidad de aplicar lo establecido en el procedimiento.

EJECUCION.

Durante la ejecucion de trabajos por personal contratista, deberdn al menos seguirse medidas que controlen o
prevengan los aspectos ambientales en:

VEHICULOS Y EQUIPO DE MONTAJE:

Como principio de prevencion de contaminacion del aire, el contratista que use equipo de montaje de combustion
interna ya sea propio o subcontratado, debera elaborar y mantener la ejecucion de un programa de mantenimiento
preventivo de estos equipos que incluya su carburacion periddica y llevar un registro de estas actividades.

Las sustancias volétiles como gasolina, diesel o similares deberan ser manejadas en recipientes cerrados evitando
en todo momento la emisiones de vapores en la atmésfera.

Estos equipos durante su operacion deberan ser monitoreados por el contratista para evitar o detectar en forma
oportuna emisiones visibles a la atmésfera, fugas o derrames de aceite. Si asi fuese el caso la falla deber& ser
corregida de inmediato.

En estos casos el responsable del personal contratista debera de suspender la maniobra hasta que garantice la
eliminacién o la mitigacién del impacto ambiental observado.

En caso contrario el supervisor de APl Mazatlan, responsable del area o de la obra y/o el Subgerente de Ingenieria
y Ecologia, podra suspender la maniobra temporal o definitiva hasta su correccion definitiva.

FUGAS O DERRAMES:
Derrame de liquidos o fugas de gases:

Las fugas o derrames de cualquier sustancia deberan prevenirse durante la ejecucién de trabajos o bien corregirse
en forma inmediata cuando asi sean detectadas.
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En caso'de'fugas o derrames de agua; aditivos; vapor u otros originados de la ejecucién del trabajo asignado
deberan ser corregidos inmediatamente asi como contenidos y recolectados en caso de liquidos.

En el caso de derrames o fugas de aceite decantado durante la ejecucion de un trabajo debera de ser regresado
cuando asi sea posible, a los tanques de aceite previa aprobacién del supervisor del area. Si esto no es posible,
debera colectarse en tambores de 200 litros y llevarse al almacén temporal de residuos peligrosos tal como se
establece en el procedimiento de residuos peligrosos.

Fugas o derrames solidos:

Cualquier sustancia, desecho o residuo sélido como escombro, refractario u otros deberan ser prevenida o bien
recogidos de inmediato y contenidos evitando el arrastre por agua, deberan ser manejados de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento de residuos no peligrosos, para disposicion final de residuos no peligrosos.

La recoleccion de residuos debera hacerse de inmediato por el contratista y ser dispuestos antes de finalizar su
jornada diaria de trabajo.

Por ninglin motivo deberan los desperdicios ser tirados al drenaje.

Materiales de consumo:

En todos los casos debera evitarse en lo posible el uso de materiales peligrosos como:
v’ Asbesto.

v’ Solventes.
v’ Gas natural como combustible de vehiculos.

Pinturay limpieza con chorro de arena (sandblast).
Los trabajos de pintura en todos los casos se debera hacer en forma manual evitando el uso de aspersores.

La limpieza con chorro de arena (sandblast), no esta permitida en areas de proceso o administrativas de la
empresa.

Sin embargo estas operaciones podran efectuarse en una zona autorizada por el Subgerente de Ingenieria,
Seguridad y Ecologia a contratistas, siempre y cuando el equipo tenga sistema de recoleccién que hayan incluido.

Limpieza de Equipos.

API Mazatlan, a través de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria y/o del usuario solicitante podra solicitar si asi
se requiere, procedimientos especificos de limpieza de los equipos asignados en forma que se asegure la
prevencion de impactos adversos al medio ambiente.

RECEPCION DE TRABAJOS.

Una vez que han sido concluidos los trabajos por contratistas con aspectos ambientales, el usuario solicitante y/o
el personal responsable de su ejecucion firmara su recepcion Unicamente después de verificar que las areas han
quedado limpias, ordenadas y en condiciones ambientales adecuadas; de acuerdo al Programa Ambiental de la
subgerencia de Ingenieria.
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SEGURIDAD Y ECOLOGIA. ipnros,

Este procedimiento establece lineamientos para el Sistema de Gestion de la Calidad y Ambiental aplicable a los
contratistas de APl Mazatlan, de acuerdo a lo que se establece en la norma ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008. Su
aplicacién no debera ir en contra de los lineamientos y/o procedimientos de seguridad existentes de APl Mazatlan.

6. REGISTROS

API-MAZ-SGI-F-02 Control Ambiental en Obras o Servicios

Los registros generados por este documento se mantendran por un espacio de 3 afios como minimo 0 mas en
caso de ser necesario.

7. ANEXOS

N/A.
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PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL, MONITOREO Y MEDICION.
API-SM-SGCA-P-07
(ANEXO 2)

1 PROPOSITO
Establecer los lineamientos para identificar y planear las actividades que estan asociadas a los aspectos

ambientales significativos y requisitos legales de las APIS y establecer controles operacionales y actividades de
monitoreo y medicidn de sus caracteristicas clave.

2 ALCANCE.

Este procedimiento aplica a todos los aspectos ambientales significativos y requisitos legales, de las actividades,
productos y servicios de las APIS, asi como a todos los contratistas y proveedores que presten servicios externos
dentro de las instalaciones de la API.

3  DEFINICIONES.
APIS: Administraciones Portuarias Integrales de Altamira, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas,

Lazaro Cardenas, Manzanillo, Mazatlan, Progreso, Puerto Madero, Puerto Vallarta, Salina Cruz, Tampico,
Topolobampo, Tuxpan, y Veracruz.

SGCA: Sistema de Gestién de la Calidad y Ambiental.
CNGCA: Comité Nacional de Gestién de la Calidad y Ambiental de la DGFAP y las APIS.

Plan Ambiental: Documento donde se establecen las caracteristicas de desempefio y operacionales, necesarias
para gestionar los aspectos ambientales significativos y requisitos legales aplicables, a fin de evitar, reducir o
controlar los impactos que generen.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades productos 6 servicios de las APIS, que puede interactuar con el
medio ambiente (Referencia del 3.6 Norma ISO 14001:2004).

Impacto Ambiental: Cualquier cambio al ambiente, ya sea adverso 6 benéfico, que resulta total 6 parcialmente
de las actividades, productos y servicios de las APIS. (Referencia del 3.7 Norma 1SO 14001:2004).

Aspecto Ambiental Significativo: Aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental
significativo (Referencia de la nota del 3.6 Norma ISO 14001:2004).

Caracteristica clave de desempefio: Rasgo de un aspecto ambiental significativo, que es el resultado de la
aplicacién de los controles operacionales sobre las actividades, productos o servicios asociados a tales aspectos,
por ejemplo: cantidad de agua consumida, cantidad de energia eléctrica consumida, concentracién de
contaminantes emitidos al aire, numero de derrames en un mes, etc.
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Control'operacional: précticas, actividades, métodos, etc. que aseguran que se mantienen en un nivel permitido,
se disminuyen o se evitan los impactos ambientales ocasionados por los aspectos ambientales significativos.

Equipo de Medicion: Dispositivo utilizado para medir o monitorear las caracteristicas de desempefio u
operacionales.

Documento de Referencia: Codificaciéon del documento, el cual describe las actividades de medicién o monitoreo.

Registro: Documento en donde quedan anotados los resultados obtenidos en las mediciones y monitoreos. Los
registros pueden ser de origen interno o externo.

4 DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

Norma ISO 14001.2004, Clausula 4.4.6 y 4.5.1.
Norma NMX-SAA-14050-IMNC-2009 / ISO 14050:20089.

API-SM-SGCA-M-01 Manual del Sistema de Gestién de Calidad y Ambiental
API-SM-SGCA-P-01 Procedimiento de Control de documentos.

API-SM-SGCA-P-05 Procedimiento de Accién Correctiva y Preventiva.
API-SM-SGCA-P-06 Procedimiento de identificacion y evaluacion de aspectos ambientales
API-SM-SGCA-G-01 Guia para la aplicacion de los Controles Operacionales.

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012.

5
51

511

5.1.2

513

514

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.
Identificacion de Controles Operacionales

El (Ia) Representante de la Direccidon de cada API, en colaboracion con los(as) responsables de area y el
(la) responsable del &rea de Ecologia (cuando exista), concentran en el formato API-SM-SGCA-F-17, los
controles operacionales y las caracteristicas de desempefio de los mismos.

Los controles operacionales se identifican: a) con en base a los requerimientos ambientales legales y otros
requisitos y b) de los aspectos ambientales significativos controlables identificados en el formato API-SM-
SGCA-F-16.

Para el establecimiento de los controles operacionales y las caracteristicas de desempefio se pueden
considerar registros histéricos de medicion y monitoreo, ademas de documentos existentes como pueden
ser procedimientos, instrucciones y rutinas de mantenimiento del sistema de calidad, manuales de
operacion y mantenimiento de equipos, buenas practicas portuarias, etc.

Como parte del control operacional se debe planear el mantenimiento de los equipos e infraestructura en
los que se puede presentar un aspecto ambiental significativo o de aquellos que ayudan a evitar que se
presente un impacto significativo.

Como apoyo para el establecimiento de controles operacionales de los aspectos ambientales significativos,
se podra utilizar la “Guia para la aplicacidon de los controles operacionales” API-SM-SGCA-G-01, la cual
incluye los elementos minimos que deberian considerarse al elaborar la respectiva lista de verificacién,
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515

516

5.2
521

53
531

53.2

5.3.3

534

‘dépéndiendo el aspecto ambiental de que‘se trate; cabe mencionar que la citada guia es enunciativa, mas

no limitativa.

Se deben elaborar los procedimientos, instrucciones, formatos, listas de verificacion, etc. necesarios para
el control, supervision y medicién de los aspectos ambientales significativos y documentarlos en el formato,
API-SM-SGCA-F-17 “Plan de Control Operacional, Supervision y Medicion”.

Los equipos utilizados para monitorear o medir las caracteristicas operacionales y de desempefio
establecidas en el Plan de Control operacional, Supervision y Medicién API-SM-SGCA-F-17, deben de ser
calibrados segun lo establece la clausula 7.6 de la norma ISO 9001:2008.

Difusién del plan de Control Operacional, Supervision y Medicion

Una vez elaborado el API-SM-SGCA-F-17 “Plan de Control operacional Supervision y Medicion”, el (la)
Representante de la Direccion de cada API, el (Ia) responsable del area de Ecologia (cuando exista) o
quien la entidad designe, dara a conocer el Plan de Control operacional, Supervisién y Medicion y los
documentos asociados, a todo el personal involucrado, incluyendo al personal de la API, los(as)
prestadores(as) de servicios, cesionarios(as) y contratistas.

Evaluacion de la aplicacion Control Operacional, Supervision y Medicion

El (la) responsable del &rea, con apoyo del &rea de Ecologia (cuando exista), debera verificar si los
aspectos ambientales significativos cuentan con un control operacional identificado y si esta relacionado
con la legislacion vigente o no.

Si el control operacional deriva de la legislacion, ésta debera estar identificada, de acuerdo a lo establecido
en el procedimiento multisitios API-SM-SGCA-P-08 Identificacion de Requisitos Legales.

Si el Aspecto Ambiental cuenta con un control operacional, el (Ia) responsable del area correspondiente
debera verificar su aplicacion.

Si durante la verificacién del control operacional, este no se cumple, se debera determinar si es de tipo
administrativo u operativo, documentandolo en los formatos derivados de la aplicacién de la Guia para la
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MAZA AN

535

5.3.6

537

5.3.8

54
541

' apliéacién de los Controles Operacionales:API-SM-SGCA-G-01, o en el que se considere con el objetivo

de notificar al area responsable del incumplimiento.

Ejemplos de Incumplimiento de tipo administrativo: Falta de la elaboracion de bitacora de entradas y salidas
del almacén de residuos peligrosos. Falta de sefializacion de los contenedores de residuos peligrosos.

Ejemplos de Incumplimiento de tipo operativo: Falta de extintor en el area donde se realice soldadura.
Incumplimiento al uso del equipo de proteccion personal.

Las correcciones deben llevarse a cabo de forma inmediata y realizar verificaciones de las acciones, a fin
de comprobar que se haya corregido el incumplimiento.
Si se trata de un incumplimiento operativo, se debera realizar una verificacién en un lapso no mayor a una
semana.
Si se trata de un incumplimiento administrativo, se debera realizar una revisién en un lapso no mayor a un
mes.
Es importante considerar que hay incumplimientos a los requisitos legales en lo que su ausencia puedan
propiciar un impacto ambiental o dafio directo al personal del puerto, si se presenta el caso, seran
considerados incumplimientos operativos.
Si posterior a esta revision, se detecta nuevamente el incumplimiento en la aplicacién del Control
Operacional (reincidencia), se levantard una accién correctiva de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento multisitios API-SM-SGCA-P-05 “Accidn correctiva y preventiva”.
La accion correctiva deberd de entregarse al (la) Representante del SGCA, junto con el analisis
correspondiente de las causas que dieron origen al incumplimiento, asi como el plan de acciones y los
responsables de llevarlas a cabo.
Revision y actualizaciéon del Plan de Control Operacional, Supervisién y Medicion.

El Plan de Control operacional, Supervision y Medicién, es revisado después de la modificacion de la lista
general de identificacion de aspectos ambientales API-SM-SGCA-F-16. Las modificaciones se realizan de
acuerdo al procedimiento de Control de documentos API-SM-SGCA-P-01, tomando en cuenta alguno o
varios de los siguientes criterios:
Por cambios en la Legislacion Ambiental, requerimientos corporativos y voluntarios.
Por la identificacion de nuevos aspectos ambientales significativos.

REGISTROS

API-SM-SGCA-F-17 Plan de Control Operacional, Supervision y Medicion

Los registros aplicables o que se deriben de la aplicacién de la Guia para la aplicacion de los Controles
Operacionales API-SM-SGCA-G-01.

ANEXOS

ANEXO [: API-SM-SGCA-F-17 Plan de Control Operacional, Supervision y Medicién.
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¥

GUIA PARA LA APLICACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES
API-SM-SGCA-G-01
(ANEXO 3)

INTRODUCCION

Para lograr el cumplimiento de los controles operacionales, la legislacién aplicable y la seguridad en el trabajo,
se disefié esta Guia de consulta, para que sirva como apoyo para los(as) responsables de determinar los
controles operacionales, ya sea que deriven de la legislacion ambiental aplicable y/o de los aspectos
ambientales identificados ya sean significativos o no, ésta guia es enunciativa mas no limitativa y su aplicacion
es de caracter voluntario.

A continuacidn se relacionan los siguientes tdpicos en los que se deben establecer controles operacionales:

Temario:

I. Almacén Temporal de Residuos peligrosos
Il.  Residuos Peligrosos
lll.  Residuos de manejo especial
IV. Residuos sélidos urbanos
V. Seguridad industrial
VI. Medio ambiente
VII.  Documentacion
VIIl.  Actividades particulares
IX. Consideraciones generales
X. Sanciones
Xl.  Metodologia de Difusién

1. PROPOSITO.

Proporcionar los temas relacionados con la legislacién ambiental aplicable y/o seguridad que habra que
observar para la implementacion de los controles operacionales a las actividades que se desarrollan dentro de
las APIS ya sea realizadas directamente por personal interno, por las empresas Contratistas y/o
Cesionarios(as).

2. ALCANCE.
Este documento aplica a todas las actividades que se desarrollan dentro de las APIS.

3. DEFINICIONES.

Residuos peligrosos (RP): Son los residuos que poseen alguna de las caracteristicas de Corrosividad,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes Infecciosos que les confiera
peligrosidad, (Art. 5° fracc. XXXII, LGPGIR) y cualquier otro referenciado en la NOM-052-SEMARNAT-2005).
Ejemplo:

- Filtros de aceites, aceites, grasas Y lubricantes usados o gastados,

- Baterias de cualquier tipo,

- Disolventes orgénicos usados,

- Aditamentos usados que contengan mercurio, (Lamparas fluorescentes y de vapor de mercurio usadas)
cadmio o plomo,
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- ~~Solidos impregnados de sustancias peligrosas (Brochas, estopas, trapos, madera, papel, etc) derivadas
de las actividades,

- desechos radioactivos,

- Residuos bioldgico-infecciosos,

- Contenedores vacios de sustancias quimicas peligrosas (plaguicidas, combustibles, etc.,

- Desechos de proteccion de pinturas,

- Residuos derivados por la contencion o remediacién de un area por derrames de materiales o residuos

peligrosos.
- Desechos de Residuos Presurizados (perfumes, aerosoles, recipientes de aire comprimido, combustibles,

etc)

Residuos de Manejo Especial (RME): Los previstos por la lista del articulo 19 de la Ley General para la
Prevencion y Gestion Integral de los Residuos (LGPGIR). Ejemplos: escombro, téner, cartuchos de impresoras
y llantas.

Residuos Sdlidos Urbanos (RSU): Son los generados por actividades domésticas, de establecimientos de la
via publica y los resultantes de la limpieza de las vias y lugares publicos, y que no rebasen las caracteristicas
CRETIB, siempre y cuando no hayan estado en contacto con algin residuo o sustancia peligrosa y que no
sean considerados de manejo especial. Ejemplo: chatarra y metales, vidrio, madera, papel, cartdn, telas,
plasticos, cascajo, organicos de jardineria, organicos de comedor etc.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.
Procedimiento Control Operacional, Monitoreo y Medicion “API-SM-SGCA-P-07”

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012.
La descrita en el Anexo 1 de la presente Guia.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
I.  Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

Cuando por la prestacion de los servicios o por la construccion de una obra, exista obligacién de contar
con un almacén Temporal de Residuos Peligrosos, (ya sea en areas de APIS o en &reas asignadas a
Contratistas o Cesionarios), el personal de Ecologia (cuando exista) o del area de Ingenieria, tendra que
considerar de que cumpla con lo siguiente:

a. Deberé estar sefializado;

b. Considerar los siguientes requerimientos de instalacién, contar con:

=  Lampara anti chispa,

=  Canaleta anti derrames de liquidos,

=  Charola o trincheras de contencidon de liquidos,

*  Que las paredes estén construidas con materiales no inflamables,

=  La ubicacion del almacén debera ser apropiada y de facil acceso,

»  Debera estar protegido de las inclemencias climatologicas (con techos o paredes),
»  Debera tener ventilacion natural o forzada.

c. Los contenedores de los residuos deberan estar sefalizados, indicando el tipo de residuo;
d. Dar cumplimiento a la segregacion de los residuos y contar con la capacidad instalada en el almacén;
e. Que cuente con Kit Antiderrames;
f.  Mantener la Bitacora de entradas y salidas al corriente, con los siguientes datos:
" Nombre del residuo y cantidad generada,
" Caracteristica de peligrosidad,
" Area o proceso que lo genero,
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owtsm Fecha de ingreso-y-salida-del-alimacén, sin rebasar los 6 meses de almacenamiento,
. Nombre del proveedor o prestador del servicio de disposicion final,

2@

= Recuperar y archivar los manifiestos derivados de las disposiciones de los RP’s sellados.

Contar con extintores vigentes;

Contar con un plan de emergencias.

Contar con equipo de proteccion personal en el sitio,

Se deberan mantener actualizadas las hojas de datos de seguridad de los productos almacenados y
el directorio para casos de emergencia.

Estos puntos deberan verificarse con una frecuencia maxima de tres meses, por parte de las areas de
Ecologia (donde exista) e Ingenieria, a través del formato que mejor se acomode a la API.

En el Anexo 1 Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a este tema.

Resi

Las

duos Peligrosos.

empresas (API, Contratistas o Cesionarias) que generen residuos peligrosos deberan atender y

cumplir con lo siguiente:

® 20T

—h

Definir el lugar donde seran enviados;

En qué area seran almacenados;

Determinar la segregacioén y el etiquetado de los depésitos;

Llevar el control de los residuos y disponerlos en periodo no maximo a 6 meses;

Solicitar el retiro con un(a) proveedor(a) que cuente con los registros para el manejo, transporte y
disposicion final de los residuos autorizado por Semarnat, SCT y/o Autoridad competente;

Verificar que las cantidades de salida de los residuos peligrosos coincidan con la bitacora;

Solicitar en un periodo no maximo a 60 dias la copia del manifiesto del manejo de los residuos,
requisitado con todos los datos, incluyendo los de la empresa que le dio disposicion final al residuo.
Solicitar las autorizaciones respectivas, tanto del transporte (recoleccién) como de la disposicién final
de la empresa prestadora de estos servicios.

Si aplica, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable (ya sea de
Ecologia o Ingenieria), a través del formato que mejor se acomode a la API.

Il.I Transportacion de Materiales y/o Residuos Peligrosos.

a.

Sefializaciones en envases y embalajes;

Envases y embalajes destinados a transportar cuya capacidad no exceda de 400 kg o 450 litros
deben portar una etiqueta o etiquetas que permitan identificar facilmente los riesgos asociados con
su contenido.

SIMBOLOS BASICOS

Representacion: Peligro:

Calavera y tibias cruzadas ﬁ Envenenamiento
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Liguidos goteando de dos tubos
de ensayo sobre una mano y un Corrosion
metal

Flama Incendio

Silueta de una flama sobre la Oxidantes y
parte superior de un circulo comburentes

Bomba explotando Explosion

Precaucion, riesgo eléctrico Descargaelectrica

Trébolesquematizado Radioactividad

sl <

Los envases y embalajes pueden llevar, si procede, otras marcas o simbolos que indican las
precauciones que han de tomarse al manejarlos (por ejemplo, un simbolo que representa un
paraguas para indicar que el envase y embalaje debe mantenerse seco).

Senfializaciones en Vehiculos;

Las unidades de transporte, del tipo que estas sean, deben portar carteles de identificacién como
sefialamientos de seguridad para advertir que llevan residuos peligrosos y mantener visibles los
datos de contacto para casos de emergencias.

El (la) operador(a) debera llevar consigo una Bitacora de Revisién Ocular Diaria de la Unidad de
Autotransporte y portar la licencia autorizada para este tipo de transportacion lo cual asegurara su
competencia.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de este
punto.

En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a
este tema.

Il Residuos de manejo especial.
Las empresas (API, Contratistas o Cesionarias) que generen residuos de manejo especial deberan atender
y cumplir con lo siguiente:

a.
b.
c.

Definir el lugar donde seran enviados;
En qué area serdn almacenados temporalmente;
Determinar la segregacion y el etiquetado de los depésitos;
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d. Sefializar claramente-los envasesy areas;

e. Mantener el orden y la limpieza del area de almacenamiento.

f En caso de aplicar, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo de
Residuos de Manejo Especial y Residuos Sélidos Urbanos.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de este punto, a
través del formato que mejor se acomode a la API.

En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a este tema,
para la correspondiente en el ambito estatal, cada API debera identificarla.

Residuos sélidos urbanos.

Las empresas (API, Contratistas o Cesionarias) que generen residuos solidos urbanos deberan atender y
cumplir con lo siguiente:

Definir el lugar donde seran enviados;

En qué area serdn almacenados temporalmente;

Determinar la segregacioén y el etiquetado de los depésitos;

Sefializar claramente los envases y areas;

Mantener el orden y la limpieza del 4rea de almacenamiento.

En caso de aplicar, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo de
Residuos de Manejo Especial y Residuos Sélidos Urbanos.

~0o o0 o

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de este punto, a
través del formato que mejor se acomode a la API.

En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a este tema,
para la correspondiente en el ambito estatal cada API debera identificarla y sujetarse a los planes de
manejo aplicables.

Seguridad industrial.

En materia de seguridad las empresas (API, Contratistas o Cesionarias) deberan atender y cumplir con lo
siguiente:

V.l Extintores e Hidrantes.
Los equipos deberan contar con placa o etiqueta, colocada al frente que contenga lo siguiente:

a. Nombre, denominacién o razén social de la empresa fabricante o prestador(a) de servicios;
b. Nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego (A, B, C o D) y sus limitaciones;

c. Fecha de la carga original o del ultimo servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos
mes y afio;

d. Agente extinguidor;

e. Capacidad nominal, en kg o I;

f. La contrasefia oficial del organismo de certificacion;

g. Mantenimiento preventivo cuando menos una vez al afio.;

h. Los sellos de inviolabilidad estén en buenas condiciones;

Las lecturas del manémetro estén en el rango de operable; cuando se trate de extintores sin
manometro, se debe determinar por peso si la carga es adecuada;
j- Se verifiquen las condiciones de las ruedas del vehiculo de los extintores sobre ruedas;
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sesenik - Las valvulas, las mangueras'y lasboquillas de descarga estén en buen estado;

Las instrucciones de operacién sean legibles.

V.1l Equipo fijo contra incendio. (Hidrantes).

a.
b.

o

h.

Los equipos pueden estar en un gabinete cubierto por un cristal de hasta 4 mm de espesor;
En su exterior contar con una herramienta, dispositivo o0 mecanismo de facil apertura que permita
romperlo o abrirlo y acceder facilmente a su operacién en caso de emergencia,;
Validar que el equipo sea apropiado al area de trabajo;
Validar vigencia y existencia en areas necesarias;
Los extintores deben revisarse al momento de su instalacion y, posteriormente, a intervalos no
mayores de un mes;
Altura adecuada;
»  Una altura méxima de 1.50 m medidos del piso a la parte mas alta del extintor.
Sefalizados;
" Las sefiales deben tener forma cuadrada o rectangular, fondo en color rojo, simbolo y, en
su caso, flecha direccional en color blanco.

CONTENIDO DE IMAGEN

DEL SiIMBOLO EJEMPLO

INDICACION

SILUETA DE UN EXTINTOR
UBICACION DE [CON FLECHA DIRECCIONAL
UN EXTINTOR |OPCIONAL, EN EL SENTIDO
REQUERIDO

UBICACION DE [SILUETA DE UN HIDRANTE
UN HIDRANTE |CON FLECHA DIRECCIONAL

Ubicacion;

1. Que su ubicacién no exceda 15 m. de distancia para llegar a ellos,

Colocarlos en lugares visibles, de facil acceso y libres de obstaculos,

Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor de -5°C,

Estar protegidos de la intemperie,

Que permanezca en el lugar designado,

Debe haber uno por cada nivel del centro de trabajo:

=  Por cada 200 m2 (grado de riesgo alto),

=  Por cada 300 m2 (grado de riesgo medio),

=  En cada nivel (grado de riesgo bajo),

» o fraccion del area de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase
de fuego.

ook wN

Mantenimiento;
=  Cuando menos una vez al afio,
=  Durante su mantenimiento deben ser sustituidos por equipo para el mismo tipo de fuego,
y por lo menos de la misma capacidad,
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=  Consiste enhacer-una-verificacion completa del extintor por el (la) prestador (a) de
servicios, siguiendo las instrucciones del fabricante,

= El(la) prestador(a) de servicios debe identificar claramente que se efectud un servicio de
mantenimiento preventivo, colocando una etiqueta adherida al extintor indicando la fecha,
nombre o razén social y domicilio completo,

= La recarga es el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo, entregando el
prestador de servicios de mantenimiento la garantia por escrito del servicio realizado.

V.III Uso de equipo de proteccién personal (EPP).

Que sea el apropiado para la actividad a realizar;

Que atenue la exposicién del (Ia) trabajador(a) con los agentes de riesgo;

Que sea de uso personal preferentemente;

Contar con la certificacién emitida por un organismo de certificacion, acreditado y/o aprobado en

los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion;

Acorde a las caracteristicas fisicas de los (as) trabajadores(as);

Proporcionar a los (as) trabajadores (as) la capacitacion y adiestramiento para el uso, revision,

reposicién, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicion final del equipo de

proteccion personal;

g. Supervisar que durante la jornada de trabajo, que los (las) trabajadores(as) utilicen el equipo de
proteccién personal apropiadamente;

h. Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones del equipo de
proteccion personal;

i. Considerar el tiempo de vida util que el fabricante recomiende;

j. EIEPP que se utilice cuando se esté en contacto con posibles agentes infecciosos, debe ser para

ese uso exclusivo.

oo o

0}

V.IV Acordonamiento y sefializacién del area de trabajo (areas de trabajo con alto riesgo, para evitar
el transito de personas por esta zona).

a. Sefalizar la existencia de riesgos o peligros.
b. Sefializar la prohibicién de un acto susceptible de causar un riesgo.

V.V Sefalizacion de tuberias.

a. Las tuberias deben ser identificadas con el color de seguridad;

COLOR DE SIGNIFICADO

SEGURIDAD

Identificacion de fluidos para el combate de incendio
conducidos por tuberia.

Identificacion de fluidos peligrosos conducidos por tuberia.

Identificacion de fluidos de bajo riesgo conducidos por | Tener un color

tuberia. contrastante;
b. Tener
una

informacion complementaria y una flecha que indica la direccion del fluido;
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Ubicarlas de forma visible desde cualquier punto en la zona o zonas del sistema de tuberias y en
la cercania de valvulas;
En tramos rectos se ubicaran a intervalos regulares no mayores a lo indicado en la norma NOM-
026-STPS;
Uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido.

V.VI Inicio de las actividades de alto riesgo (ejem. Trabajo en alturas, corte y soldadura, obra

eléctrica).

Las empresas Contratistas deberd llevar a cabo lo siguiente:

a.
b.

Comunicar a los(as) trabajadores(as) los riesgos de trabajo;
Comunicar las reglas de seguridad.

c. Verificar que se cuenta con el equipo de proteccion indicado para estas actividades.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de este punto, a
través del formato que mejor se acomode a la API.

V.VII Consideraciones durante la operacién y uso de la maquinaria y equipo.

a.
b.

e ~oa

Se debe tener un programa de mantenimiento de la maquinaria 0 equipo;

Se debe llevar un registro del mantenimiento preventivo y correctivo que se le aplique a la
magquinaria y equipo, indicando en que fecha se realizd; mantener este registro, al menos, durante
doce meses;

Durante la operacion, usar el cabello corto o recogido, no portar cadenas, anillos, pulseras, mangas
sueltas u otros objetos que pudieran ser factor de riesgo;

Mantener limpia y ordenada el &rea de trabajo;

La maquinaria y equipo estén ajustados para prevenir un riesgo;

Las conexiones de la maquinaria y equipo y sus contactos eléctricos estén protegidos;

La maquinaria y equipo deben estar provistos de dispositivos de seguridad para paro de urgencia
de féacil activacion;

Colocar tarjetas de aviso para los mantenimientos de la maquinaria y/o equipo;

Mantener las areas de trabajo libres de obstaculos y los suelos limpios;

Que las estibas no obstruyan la ventilacion (almacen).

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada APl designara al personal responsable de este
punto, a través del formato que mejor se acomode a la API.

En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a este
tema.

VI. Medio ambiente.
Para las empresas (API, Contratistas o Cesionarias) que generen residuos peligrosos y/o que lleven a
cabo actividades de obra a través de contratistas deberan atender y cumplir con lo siguiente:

a.

Verificar el cumplimiento de las Condicionantes de los Manifiestos de Impacto Ambiental cuando
existan,;

Entregar los Informes de cumplimiento de condicionantes ante la autoridad ambiental, cuando aplique;
Instalar sanitarios portatiles en el sitio de la obra (contar con permisos vigentes ante la autoridad
estatal o municipal) y darle tratamiento al agua residual.
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msronsPara verificar el cumplimientordeioranterior, cada API designara al personal responsable de este

punto, a través del formato que mejor se acomode a la API.
En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a este tema.

Documentacion.
Las empresas (API, Contratistas o, Cesionarias) en relacion con el manejo de mercancia peligrosa deberan
atender y cumplir con lo siguiente:

a. Que los productos o sustancias quimicas y peligrosas (Combustibles, Gases para actividades de
soldadura, Acidos, Aceites, Grasas, Solventes, Disolvente Organicos, Pinturas, Recubrimientos,
Impermeabilizantes, Resinas, Plaguicidas, etc.) cuenten con hoja de seguridad visible en el lugar de
uso,

b. Contar con un plan de accién o de emergencia en caso de contingencias en lugar visible y conocido
por los(as) trabajadores(as).

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de este punto, a

través del formato que mejor se acomode a la API.

En el Anexo 1 de Legislacién relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a este tema.

Actividades particulares.
Las empresas (API, Contratistas 0 Cesionarias) que realicen cualquiera de las actividades enlistadas,
deberan atender y cumplir con lo siguiente:

a. Condiciones de corte y soldadura;
=  Cumplimiento de medidas de manejo de gases a presion,
= |nstalaciéon de manémetros a tanques de Gases (Oxigeno y Acetileno),
=  Verificacién de tapones de seguridad en tanques de gases (oxigeno y acetileno),
=  Carretilla para sujetar y transportar cilindros para corte y soldadura,
=  Uso de equipo de proteccion personal adecuado a la actividad,
=  Seguridad, orden y limpieza.

b. Trabajos a pie de muelle en rio o mar;
= Uso obligatorio de chaleco salvavidas.

c. Trabajos de carga y/o descarga manual,
=  Uso obligatorio de faja de proteccion lumbar.

d. Trabajos de impermeabilizacion;
» Uso obligatorio de guantes, calzado industrial y mascarilla para la aplicacion de materiales
toxicos.

e. Trabajos de remocion de concreto fresco en obra negra, cimentaciones superficiales, concreto
reforzado y relleno con equipos;
=  Uso obligatorio de botas de hule y casco.

f.  Trabajos con niveles altos de decibeles, tales como: hincado de pilotes, tablestacado y estructura de

concreto reforzado;
»  Uso obligatorio de equipo 6tico o de proteccion auditiva.
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“g:o~Obra Civil (Colocacion detéchos; colocacion de cubiertas de estructuras);

Uso obligatorio de andamios de seguridad, cables de vida, porta herramientas de cinturén en
altura, arnés para sujetarse y asi evitar una caida, y casco con barbiquejo.

h. Obra Civil (Acabados de madera, de ceramica, de pastas o de pinturas);

Uso obligatorio de guantes y mascarillas en aplicaciones de materiales toxicos.
Seguridad, orden y limpieza.

i. Obra Eléctrica (Lineas vivas baja tension, lineas vivas alta tension, subestaciones, transformadores);

Uso obligatorio de guantes dieléctricos, zapatos dieléctricos sin casquillo.
Seguridad, orden y limpieza.

j- Obra Electromecéanica (Actividades de corte y soldadura. Soldadura en tanques, Soldadura en
tuberias, corte con equipo oxiacetileno);

Uso obligatorio de guantes largos de carnaza, petos, capucha, careta, googles.

k. Fumigacién;

Uso obligatorio de mascarillas en aplicaciones de materiales toxicos, guantes anticorrosivos,
equipo de respiracion autébnoma.

. Almacenaje de materiales peligrosos y/o sustancias quimicas peligrosas (productos de limpieza,
jardineria, cocina, combustibles, lubricantes, etc),

Las areas de almacenamiento deben considerar ventilacién, iluminacién, techado y
temperatura adecuada; asimismo el piso debe ser cimentado sin hundiduras, separaciones o
cuarteaduras.

El proveedor deberd rotular los envases o recipientes sefialando su clasificacion (Naciones
Unidas/NTC1692, y el NFPA 704), clase, el nombre quimico y comercial, el grado de riesgo o
peligrosidad ocupacional-ambiental, acompafarlo con las hojas de datos de seguridad en
idioma espafiol, donde se indique claramente las acciones preventivas y correctivas en caso
de emergencia.

El area de almacenamiento debera contar con un espacio suficiente para separar
adecuadamente los materiales y/o sustancias, bajo condiciones de seguridad, orden y
limpieza.

Ubicar en un lugar visible la matriz de compatibilidad, observandose su aplicacién en todo
momento.

Para la manipulaciéon de materiales peligrosos y/o sustancias peligrosas, se deberd utilizar el
equipo de proteccién adecuado, como es el caso de guantes, lentes, mascarillas, cubre bocas,
ropa adecuada, etc. para ello el personal que intervenga en la actividad deberé contar con la
competencia necesaria.

Se debera contar con un inventario actualizado de los materiales peligrosos y/o sustancias
peligrosas, exhibido en el area de almacenamiento y firmado por el responsable, cuyo stock
no sobre pasara el uso normal de una semana, debiéndose utilizar estantes o racks
adecuados y donde se requiera utilizar bandejas de contencion.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de este punto, a
través del formato que mejor se acomode a la API, con alcance a proveedores y/o contratistas.

En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a este tema.

107 de 163



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

S CT TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
— MAZATLAN

GENER

IX. ““Consideraciones generales: "\

a. Transporte de personal (Utilizacién de vehiculos para transportar el personal contratista al area de
trabajo);
Contar obligatoriamente con botiquin de primeros auxilios, con material de curacion identificado;
Relacion visible de trabajadores(as) en obra y su numero de seguridad social vigente;
d. Dar aviso inmediato a la API sobre de cualquier emergencia material o de personal que se presente
en la obra.
X. Sanciones.

o

En el caso de establecer sanciones al incumplimiento de las medidas de control operacional de acuerdo a
lo que determinen las areas Técnica, Operativa y Juridica de cada API, éstas pueden ser:

= Negacion del acceso al recinto portuario a la persona o vehiculo infractor,

= Amonestacion por escrito, anotacion en bitacora electrénica,

= Suspensién de la actividad, en cuyo caso pudieren establecerse las penas por retraso en la ejecucion
de la obra por causas atribuibles al contratista derivado de sus incumplimientos ambientales.

Dejando a considercién de la API, la aplicacion de sanciénes directas por incumplimientos ambientales o
retenciones en estimaciones, previamente revisado y aprobado por las areas Técnica, Operativa y Legal.

XI. Difusion.
Este es un documento para uso interno, por lo que independientemente del procedimiento de comunicacion
gue se tenga en cada API, se debe compartir con el personal que lleve a cabo actividades de supervision,

el cual esté directamente involucrado con las actividades.

6. REGISTROS
e Formato(s) libre(s) implementado(s) por cada API para la verificacion de controles operacionales
relacionados con cada punto del temario sefialado y desarrollado en la presente guia.

7. ANEXOS

Anexo 1: Legislacion relacionada
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DECLARACIONES Y
MANIFESTACIONES
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DOCUMENTO PT 01

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

, .a de del 20 __
C.
Directora General de API MAZATLAN
Presente.
En atencién a LA SOLICITUD DE COTIZACION No. ,defecha __ de de 20__, por medio de la cual
esta Administracion Portuaria Integral de , S.A. de CV. nos invitd a participar a la:
Le informo a usted que la empresa , a la cual represento

legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio de realizacion de los trabajos, sus
condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construccién que LA CONVOCANTE nos proporciond, asi como de
haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente que,
en su caso, nos hubiere proporcionado LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, .a de del 20 .
C. .
Directora General de API MAZATLAN
APl MAZATLAN
Presente.
En atencién a LA SOLICITUD DE COTIZACION No. ,defecha __ de de 20, por medio de la cual

esta Administracion Portuaria Integral de S.A. de C.V,, invitd a participar en la Adjudicacién Directa
No. , relativa a la:

(nombre del representante legal) en mi caracter de representante legal de (nombre de la empresa o

persona fisica) __, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el Ejecutivo Federal
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 18 de julio del afio 2016, particularmente
a lo instaurado en la Fraccion IX del Articulo 49 de la misma, no desempefio empleo, cargo o comisién en el
servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempeiiarlo, con la formalizacién del contrato correspondiente
no se actualiza un Conflicto de Interés.

(En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberan presentarse respecto a los
socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad)

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (1) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (2) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL
Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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DOCUMENTO PT 02

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

, a de del 20
C.
Directora General de API MAZATLAN
API MAZATLAN
Presente.
En atencién a LA SOLICITUD No. , de fecha __ de de 20, por medio de la cual esta
Administracion Portuaria Integral de , SAA. de CV., nos invité a participar a la:

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

Se debera entender como planeacién el “QUE” se va hacer para la realizacién de la obra (trazar el plan de la
obra). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir
para la realizacion de la obra, tomando en consideracién la capacidad y recursos que considera para la ejecucion
de la obra. Se describird en forma amplia y detallada el procedimiento de ejecucién de la obra, siguiendo un
proceso ordenado con prioridades légicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracidn.

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos (manera de hacer
o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el procedimiento
constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan
conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE, tomando en consideracion la capacidad y recursos
que considera para la ejecucién de la obra. EL INVITADO presentara la descripcién detallada del procedimiento
de construccion y sistemas que propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos, asi
como los procedimientos que utilizara para la prevencidon de las probables desviaciones fisicas, técnicas y
econdmicas que pudieran surgir durante el proceso de ejecucidon de los trabajos, e ilustrar el procedimiento
constructivo con un informe grafico o fotografico.

Este procedimiento, deberd apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo “Catdlogo de
conceptos de trabajo y monto total de la proposicion” (Documento PE 02) y ser congruente con los programas
solicitados en estas bases, a saber: “Programa mensual de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones,
calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa mensual de erogaciones a costo directo
calendarizadosy cuantificados de: (Documento PE 12 a), mano de obra (Documento PE 12 b) maquinaria y equipo
de construccién (Documento PE 12 c), materiales y equipo de instalacion permanente, (Documento PE 12 d)
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Utilizacién"de personal profesional técnico; administrativo y de servicios; encargado de la direccién, supervision,

administracién de los trabajos.

Adicional a la descripcidn de la planeacion integral y al procedimiento constructivo para la ejecucion de los
trabajos, se debera anexar un documento que contenga, de forma detallada, el calculo de los rendimientos de
los principales equipos que intervendran en las actividades de los conceptos indicados en el documento PE 02
“Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion”. Estos rendimientos deberan coincidir con
lo indicado en la planeacidn integral, el procedimiento constructivo y en el andlisis de los precios unitarios. Los
rendimientos que se indiquen deberan ser congruentes con el equipo a utilizar y los trabajos a desarrollar Estos
rendimientos deberdn ser observados durante la ejecucion de los trabajos motivo de la SOLICITUD.

Con el propdsito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL INVITADO debera
describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacion durante el desarrollo de
los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposicion de los residuos sanitarios,
residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en
el supuesto caso de algin derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite).

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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RELACION DE LOS PROFESIONALES
TECNICOS AL SERVICIO DE EL INVITADO,
ORGANIGRAMA 'Y SU CURRICULUM
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DOCUMENTO PT 03

, a de del20
SOLICITUD Nacional No. , relativa a la:
CURRICULUM VITAE RESUMIDO
Nombre: Firma:

1. CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPENARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA SOLICITUD

Cargo:

Actividades:

2. Escolaridad.

3. Cédula profesional (deberd anexar copia de cédula o titulo del grado académico indicado)

4. Domicilio actual.

5. Teléfono actual

6. EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE.

NOMBRE DE LOS TRABAJOS ~ PERIODO DE EJECUCION
EN LOS QUE PARTICIPO NOMBRE DE LA EMPRESA | CARGO QUE DESEMPENO DE LOS TRABAJOS

Manifiesto que la informacion antes proporcionada es veridica y estoy de acuerdo en que de requerirlo
LA CONVOCANTE sea verificada.

Vo. Bo.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA
QUE HAYA REALIZADO Y QUE GUARDEN
SIMILITUD CON LOS TRABAJOS OBJETO DE
LA PRESENTE.
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De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No.
, se integra la:

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PT 04

relativa a la:

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS CINCO (5) ANOS PREVIOS A LA

PUBLICACION DE LA SOLICITUD EN EL SISTEMA COMPRANET.

Lugar y fecha:
DESCRIPCION NUMERO DE DOMICILIO Y IMPORTE IMPORTE IMPORTE FECHA DE SI FUERON O NO S| FUERON O SI SE APLICARON
DE LOS CONTRATO Y TELEFONO DE CONTRATADO EJERCIDO, SIN POR EJERCER TERMINACION OBJETO DE NO PENAS
TRABAJOS NOMBRE O LOS SIN IVA IVA RESCISION EJECUTADOS CONVENCIONALES
EJECUTADOS. DENOMINACION RESPONSABLES ADMINISTRATIVA DENTRO DEL POR ATRASO Y
DE LA DE LOS PROGRAMA CUAL FUE SU
CONTRATANTE TRABAJOS MONTO

NOTA: DEBERA ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS).

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la informacion antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo

en que de requerirlo LA CONVOCANTE sea verificada.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA

NOMBRE DE LA EMPRESA
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ACREDITACION DE CAPACIDAD
FINANCIERA
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DOCUMENTO PT 06

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION
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DOCUMENTO PT 06
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. , relativa a la:

, seintegra la:

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

HOJA No. de
No. DE | DESCRIPCION MODELO ARRENDA EDAD ESTADO DE PROPIETARIO | UBICACION OCUPACION FECHA DE
UNIDADES DA (SI 6 | (ANOS) | CONSERVACI FISICA ACTUAL DISPONIBILIDAD
NO) ON EN EL SITIO DE

LOS TRABAIJOS,
CONFORME AL
PROGRAMA
PRESENTADO

Lugary fecha Razén social Nombre y firma del representante
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DOCUMENTO PT 07

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL
HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS
CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES
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MANIFESTACION DE AFILIACION A LA
CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION
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“MANIFESTACION DE AFILIACION”
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sin. de de20
C.
Directora General de API MAZATLAN
Presente.
En relacién a la Adjudicacién Directa No. , de fecha __ de de 20__, por medio de la cual

la Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V., invita a participar en la obra relativa a:

informo a usted que la
empresa , a la cual represento legalmente, manifiesta que (Sl 6
NO) es afiliada a la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién.

(En caso de no estar dfiliada, no se deberd transcribir el siguiente pdrrafo)

En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente LICITACION,
manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboracion celebrado entre las API’s, la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion y el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccidn; y
estar de acuerdo en la retencion a los afiliados de “LA CAMARA” a quienes “Las API’s” les adjudique contratos
de obra publica o de servicios relacionados con las mismas, del dos al millar (0.2%) del monto de las
estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecucion de los seiialados
contratos, importe que sera enterado a “EL ICIC” para los programas de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la rama de la construccion.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

S Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
~~ \ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
I - TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

PROPOSICION ECONOMICA
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO
PE 01

CARTA DE PROPOSICION
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

S CT ) TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
E— e —— MAZATLAN

SRR DOCUMENTO PE 01

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

, a de del20
C.
Directora General de API MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. , para la contratacién de:
Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) , por mi
propio derecho y como representante legal de la empresa (Razén Social de Ia

empresa)

Manifiesto a usted que: Oportunamente se recogié LA SOLICITUD correspondiente y se ha tomado debida nota
de los datos y las Bases a que se sujetara conforme a las cuales se llevara a cabo la ejecucion de los trabajos, se
aceptan integramente los requisitos contenidos en LA SOLICITUD y para tal efecto se devuelven debidamente
firmadas por el suscrito en un total de fojas foliadas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae LA SOLICITUD.

Asi mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
su Reglamento, el proyecto, las normas para construcciéon que tienen en vigor esa Secretaria y las especificaciones
generales y particulares y que aceptd que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto a la SOLICITUD
indicada y demas actos que de ella deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicion respectiva, la que con un importe total de
S ( con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se encuentra

requisitada e integrada en la forma que establece LA SOLICITUD, el proyecto, las especificaciones generales y
particulares de los trabajos que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente y demas documentos del
caso.

El tiempo de ejecucién de los trabajos objeto de la SOLICITUD serd de dias naturales contados a partir
de la fecha real del inicio de la obra.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA NOMBRE DE LA EMPRESA
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MAZATLAN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 02

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y
MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE'MAZATLAN S.A.DEC.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
A0-009J2T002-E21-2018

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

N 0
g :'\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
SCT | TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
k N° DE LICITACION: AO-009J2T002-E21-2018 CATALOGO DE FORMATO N°.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL CONCEPTOS DE TRABAJO
DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: MANTENIMIENTO DE HOJA 1 DE 3
INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
cCc ONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/IOENRO IMPORTE

SUMA PARCIAL

SUMA ACUMULADA

I.V.A.

IMPORTE TOTAL CON LV.A.

(SE ANEXA CATALOGO DE CONCEPTOQOS)

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL
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LUGAR Y FECHA




ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 03

ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS
PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTO DE
TRABAJO
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
& \ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

5 CT ) TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
E— e —— MAZATLAN

NOTA: La integracion de precio unitario debera efectuarse considerando las
caracteristicas de |la obra, el sitio de ejecucion y condiciones laborables.

ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIQS,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU
REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
SCT R TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO

ADJUDICACION DIRECTA N° : AO-009J2T002-E21-2018 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO PE 03

DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE
LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

LICITANTE:
OBRA: FECHA: HOJA: DE:
N° DE LICITACION: |
CONCEPTO DE TRABAJO:
UNIDAD:
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
COSTO MATERIALES $
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
COSTO MANO DE OBRA $
EQUIPO HERRAMIENTAS DE MANO Y EQUIPO DE UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
SEGURIDAD
COSTO MAQUIN. O EQ. DE CONST. | $
COSTO DIRECTO CD
COSTO INDIRECTO =%CI X (CD)
COSTO POR FINANCIAMIENTO =%CF X (CD+Cl)
CARGO POR UTILIDAD =%CU X (CD+CI+CF)
(Funcion Publica+Impuesto sobre Nomina) CARGOS ADICIONALES =(%CA)
PRECIO UNITARIO P.U.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 04

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN
EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

S CT ) TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
MAZATLAI

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL LISTADO DE
INSUMOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU
REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

<&

MAZATLAN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

AO-009J2T002-E21-2018

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO
ADJUDICAC!ON DIRECTA N°: AO-009J2T002-E21-2018 PE 04.a
DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE INSUMOS DE MANO DE OBRA
LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
Caédigo Concepto Unidad Jornadas Salario Real Importe % Incidencia
MANO DE OBRA
Total MANO DE OBRA $0.00 %

LUGAR Y FECHA

RAZON SOCIAL
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NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
S CT ) TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

MAZATLAN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
ADJUDICACION DIRECTA N°: A0-009J2T002-E21-2018 INSUMOS DE MAQUINARIA'Y PE 04.b
DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE EQUIPO
LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:

Valor de

Adquisicién del Cantidad
o : . Costo %
Cadigo Concepto Equipo Unidad de " Importe - n
Considerado como Horas el Wl etuele
Nuevo

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Total MAQUINARIA'Y EQUIPO $0.00
. NOMBRE Y FIRMA DEL
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE

EL VALOR DE ADQUISICION MANIFESTADO DE LOS EQUIPOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, DEBE COINCIDIR
CON LAS COTIZACIONES DE LOS MISMOS ANEXAS AL DOCUMENTO PE 06, LAS CUALES NO PODRAN SER DE UNA
ANTIGUEDAD MAYOR DE TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA.
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MAZATLAN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

AO-009J2T002-E21-2018

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO
ADJUDICAC!ON DIRECTA N° : AO-009J2T002-E21-2018 PE 04.c
DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE INSUMOS DE MATERIALES
LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
Caédigo Concepto Unidad Cantidad Precio Importe % Incidencia
Total MATERIALES - %

LUGAR Y FECHA

RAZON SOCIAL
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NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE
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MAZATLAN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADJUDICACION DIRECTA N° AO-009J2T002-E21-2018

DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE
LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

AO-009J2T002-E21-2018

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO

INSUMOS DE PERSONAL TECNICO PE 04.d
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

LICITANTE:
Cddigo Concepto Unidad Jornadas Salario Real Importe Inci o
ncidencia
PERSONAL DE CAMPO
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL
Total PERSONAL, TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS $0.00 0.00%

LUGAR Y FECHA

RAZON SOCIAL
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NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR
DEL SALARIO REAL CONFORME A LOS ARTiCULOS
191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E
INTEGRACION DE LOS SALARIOS.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

S CT ) TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
MAZATLAI

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL FACTOR DE SALARIO
REAL, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU
REGLAMENTO.

141 de 163



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

AO-009J2T002-E21-2018

ﬂ OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

MAZATLAN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
ADJUDICACION DIRECTA ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR DE PE 05.a
N°: AO-009J2T002-E21-2018 SALARIO REAL
DESCRIPCION: “MANTENIMIENTO DE INSTALACIQNES DE INTEGRACION DE SALARIOS
LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES”, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PERIODO DE EJECUCION:
DICAL DIAS CALENDARIO
DIAGI DIAS DE AGUINALDO
PIVAC | DIAS DE PRIMA VACACIONAL
Tp TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO SUMA:
DIDOM | DIAS DOMINGO
DIVAC | DIAS DE VACACIONES
DIFEO | DIAS FESTIVOS DE LEY
DIPEC | DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)
DIPCO | DIAS POR COSTUMBRE
DIPEN | DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
DINLA | DIAS LABORADOS AL ANO SUMA:
Tl TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)-(DINLA)
Tp/TI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS
FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp-Te) / DICAL para célculo de IMSS
UMA $
INTEGRACION DE SALARIOS
Obligacién
Salario Obrero- Fsr=[Ps (Tp / Integracion
CLAVE CATEGORIAS Nominal $ Tp /Tl Patronal T + (T /TFIJ) de Salarios
Ps= IMSS E P Reales
INFONAVIT
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE ¥ FIRMA DEL

REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION-PORTUARIA INTEGRAL

ADJUDICACION DIRECTA N° : AO-009J2T002-E21-2018

DiE\,MAfZATLAN, S.A.DEC.V.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

AO-009J2T002-E21-2018

& OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO FORMATO

RUBRO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES, REAL PE05.b
MAZATLAN, SIN.
SALARIO MINIMO: 3 VECES UMA 25 VECES UMA
CATEGORIA SALARIO |.RIESGO Il. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD . V2 V. Vo PS
CLAV DESCRIPCION < it 2 N >0 = i .
. 0% mggé ouwd o = Ew E;(IE 58 888: B <« o~ E : %5@ z <0 53%
T < O o T © O x O = < oY o & gZ - O =2 5> 0 il d soQld] T9< > 22 gmo
SE | o383| 388 F° SZ | 853|888 | no | gas | 25| E& | zgdgleEg] o 35 g
w i e —
A B C D E F G H | J K L M N o) P 0 R
Sn
(*)
FECHA DE INICIO: NOTAS:

FECHA DE CONCLUSION:

PERIODO DE EJECUCION:

* El licitante debera considerar todas las categorias de los trabajadores propuestos para la ejecucion de los trabajos.

** En caso de que el factor de riesgo de trabajo sea menor al indicado, El Licitante debera anexar copia del andlisis de
siniestralidad del factor que corresponda, avalado por el IMSS.

*** De conformidad a lo sefialado en el Art. 191 del RLOPSRM, para los factores de prestaciones sociales, el Licitante debera
considerar las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Los formatos proporcionados por la entidad son a titulo informativo mas no limitativo por lo que cada participante
podra reproducirlo del modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido y orden

LUGAR Y FECHA

RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

AO-009J2T002-E21-2018

ﬂ OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

5 CT ! TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
MAZATLAN

DOCUMENTO PE 06

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE
EMPLEARAN EN LA OBRA.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
S CT ¥ TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR LOS COSTOS HORARIOS
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARAN EN LA
OBRA, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU
REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
S \ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
5 C r ! TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE-

MAZATLAN

MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
ADJUDICACION DIRECTA N° : AO-009J2T002-E21-2018 ANALISIS DE COSTO HORARIO DE PE 06
DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO
LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
FORMATO PE-04 ANALISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ADMINISTRADORA PORTUARIA INTEGRAL DE LICITACION N° OBRA:____ HOJA:
MAZATLAN S.A. DE C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
EQUIPO FIRMA DEL LICITANTE DE:
DATOS GENERALES: CLASIFICACION DESCRIPCION DE LA MAQUINA
TIPO DE COMBUSTIBLE
_ GASOLINA DIESEL OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP
(Vn)  PRECIO DELLANTAS $ (Fo)  FACTOR DEOPERACION -
(va)  VALOR DEADQUISICION $ (Hpop) POTENCIA DE OPERACION (HPxFo) ~ HP
(Vvr) VALOR DE RESCATE %Va $ (CC)  COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE -
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE B LT.
(1c) INSTRUMENTOS DE CAPTACION (C) CAPACIDAD DEL CARTER B LTS.
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (t) HORAS ENTRE EL CAMBIO DE LUB. - HORAS
(Ha) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (CL) COEFICIENTE DEL LUBRICANTE B
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO % (PL) PRECIO DEL LUBRICANTE B LT.
(Q) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % (HV) VIDA DELAS LLANTAS HORAS
(H)  HORAS EFECTIVAS POR TURNO ~ HORAS
(So) SALARIOS POR TURNO — Tno$
| CARGOS FIJOS N
1.1.- DEPRECIACION D=(Va-Vr)/Ve
1.2.- INVERSION I=(Va+Vr)i/2Ha
1.3.- SEGUROS S=(Va+Vr)s/2Ha:
.4.- MANTENIMIENTO T=Q.D:
(1) SUMA CARGOS FIJOS
I CONSUMOS
I.1.- COMBUSTIBLES E=CxPC
I.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
1.3.- LUBRICANTES Al= (c+alL) Pl
I.4.- LLANTAS N =Vn/Hv
(2) SUMA CONSUMOS
Il OPERACION
CATEG CANTIDAD |SALARIO REAL IMPORTE
Il.l- OPERACION Co=So/H-= (So)=$%

(3) SUMA OPERACION
COSTO DIRECTO PORHORA (1) +(2) +(3) =
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MAZATLAN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 07

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
COSTOS INDIRECTOS
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
S CT ¥ TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL ANALISIS, CALCULO
E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
S CT ) TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

MAZATLAN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
ADJUDICACION DIRECTA ; ) . PE 07

N AO-009]2T002-E21-2018 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE

DESCRIPCION: “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE COSTOS INDIRECTOS

LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES”, MAZATLAN, SIN.

LICITANTE:

IMPORTES DE LA ADMINISTRACION
DE OFICINA
NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO CENTRAL DE CAMPO

I Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
a) Personal directivo;
b) Personal técnico;
c) Personal administrativo;

d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores;

e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal
enunciado en los incisos a), b) y ¢) de esta fraccion;

f) Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a), b) y ¢) de esta
fraccion, y

g) Los que deriven de la suscripcion de contratos de trabajo para el personal
enunciado en los incisos a), b) y ¢) de esta fraccion.

SUBTOTAL
Il Depreciacion, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
a) Edificios y locales;
b) Locales de mantenimiento y guarda;
c) Bodegas;
d) Instalaciones generales;
e) Equipos, mueblesy enseres;
f) Depreciacion o renta, y operacién de vehiculos, y
g) Campamentos.
SUBTOTAL
M. Servicios de los siguientes conceptos:
a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b) Estudios e investigaciones.
SUBTOTAL
V. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
a) Campamentos;
b) Equipo de construccion;
c) Plantas y elementos para instalaciones, y
d) Mobiliario.
SUBTOTAL
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
S CT ) TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

MAZATLAN

IMPORTES DE LA ADMINISTRACION
DE OFICINA

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO CENTRAL DE CAMPO

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a) Papeleriay utiles de escritorio;
b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;
c¢) Equipo de computacion;
d) Situacion de fondos;
e) Copiasy duplicados;
f) Luz, gas y otros consumos, y
g) Gastos de la licitacion publica.

SUBTOTAL
VL. Capacitacion y adiestramiento.
VII.  Seguridad e higiene.
VIIl.  Seguros y fianzas.
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
a) Construccion y conservacién de caminos de acceso;
b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y
c) Construccion de las siguientes instalaciones generales:
1. Campamentos;
2. Equipo de construccion, y
3. Plantas y elementos para instalaciones.
SUBTOTAL
TOTAL

COSTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL = $
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE OBRA =$

SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS =$

CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Célculo de porcentaje aplicable a los costos por concepto de costos indirectos.

COSTO INDIRECTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

x 100 = Porcentaje Aplicable
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 08

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
COSTO POR FINANCIAMIENTO

151 de 163



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
S CT ¥ TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL ANALISIS, CALCULO
E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO A
CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

S CT ) TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
e — MAZATLAN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADJUDICACION DIRECTA N°: AO-009J2T002-E21-2018 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE FORMATO
RUBRO: “MANTENIMIENTO DE INSTALACIQNES DE LA TERMINAL DE COSTO POR FINANCIAMIENTO PE 08
TRANSBORDADORES”, MAZATLAN, SIN.
COSTO DIRECTO DE LA OBRA: $0.00 TASA DE INTERES USADA (Anual )= 0.0000% |% APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA: 0.00% + PUNTOS DEL BANCO=  0.0000% 0.0000%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO (CD + Cl): $0.00 TASA DE INTERESDIARIA=  0.00% [LOP ART.54P.1y2
MONTO TOTAL DE LA OBRA: $0.00 DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: 41 INDICADOR ECONOMICO  TIIE 28 DIAS

PERIODO DE COBRO 1la. ESTIMACION

PERIODO INGRESOS  (*) EGRESOS (**) IMPORTES (***)
MENSUAL GASTOS DE OBRA ANTICIPO DIFERENCIA FINANCIAMIENTO
ANTICIPOS | ESTIMACIONES | AMORTIZACION COBROS (D) PROVEEDORES «|  DIFERENCIA [ ‘oo o
1
2
3
4
5
TOTALES MONTO TOTAL MONTO A FINANCIAR (CF) -$0.00
FINANCIAMIENTO (F) F =[CF/(CD+CI)]100 = ( [/ ) 100 = % 0.0000 %
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

(*)  LOS INGRESOS DEBERAN REFLEJAR LAS ESTIMACIONES GENERADAS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DOC. PE 11, SE SUJETARA A LO SENALADO EN EL ART. 143 DEL RLOPSRM, Y EL
COBRO DE LAS ESTIMACIONES DEBERA CONSIDERAR LOS PLAZOS DE FORMULACION, APROBACION, TRAMITE Y PAGO ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, DE NO EXISTIR COINCIDENCIA ENTRE LOS DOCUMENTOS SERA

MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPOSICION

(**)  LOS EGRESOS DEBERAN SER CONGRUENTES CON LA SUMA DE COSTOS DIRECTOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES CONSIDERADOS EN SU PROPOSICION (DOCUMENTOS PE 12, A, B, C Y PE03 A, BY C)
APLICANDO EL INDIRECTO PROPUESTO, REFLEJADOS EN EL PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(***) PARA DETERMINAR EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERAN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA CONTRATISTA FINANCIA
LOS TRABAJOS.
AL PRESENTE DOCUMENTO DEBERA ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO REFERIDO EN SU ANALISIS, ASi COMO COPIA DE LOS PUNTOS ADICIONALES (EN SU CASO), CONSIDERADOS POR LA UTILIZACION DE CREDITO
BANCARIO EXPEDIDO POR LA INSTITUCION FINANCIERA QUE CONSIDERO

LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD SON A TITULO INFORMATIVO MAS NO LIMITATIVO POR LO QUE CADA PARTICIPANTE PODRA REPRODUCIRLO DEL MODO QUE LO ESTIME CONVENIENTE DEBIENDO RESPETAR
SU CONTENIDO Y ORDEN. PARA DETERMINAR EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERAN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA

CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 09

UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
PROPUESTA POR EL INVITADO.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

MAZATLAN, S.A. DE C.V. FORMATO
ADJUDICACION DIRECTA PE 09
Saprpvasstiiiidia UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
RUBRO: “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA PROPUESTOS POREL LICITANTE
TERMINAL DE TRANSBORDADORES”, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE %
CD COSTO DIRECTO
Cl 1.-INDIRECTO
CF %
11.-FINANCIAMIENTO
Up%
UTILIDAD PROPUESTA
%
PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA
UTILIDAD
ISR=IMPUESTO SOBRE LA RENTA %
UTILIDAD NETA = %
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad / (CD+CI+CF) * 100) %
DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES
CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE %
CD COSTO DIRECTO %
Cl |.-INDIRECTO
CF %
uT I11.-FINANCIAMIENTO
UTILIDAD TOTAL %
CARGOS ADICIONALES %
IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE
CSFP | INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA SUBTOTAL

MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE
DERECHOS.

CARGOS ADICIONALES QUE DERIVEN DE
ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES, COMO
IMPUESTOS LOCALES, FEDERALES.

CSFP = SUBTOTAL / (1-.005) -

SUBTOTAL )

%

PORCENTAJE DE CARGOS ADICIONALES

%

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 10

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS
UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 11

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
S CT ) TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

MAZATLAN

¥

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE

ADJUDICACION DIRECTA N° : AO-009J2T002-E21-2018 LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, FO;QI;\/I:LAlTO
RUBRO: “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.
TRANSBORDADORES” MAZATLAN, SIN.
MES
No. ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | P.ALZADO. | IMPORTE PROG. T > 3 2 = 5 - 5 5 TOTAL

%
cavr. | —

IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

TOTAL

TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
EECHA DE CONCLUSION: REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR

) CON EL CONTENIDO SOLICITADO.
PERIODO DE EJECUCION:

LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 12

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A
COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE:

a) MANO DE OBRA

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE

S CT ) TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
S e MAZATLAN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOQOS,

ADJUDICACION DIRECTA N° AO-009J2T002-E21-2018 DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS FORMATO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA, PE 12 a
RUBRO: “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO
TRANSBORDADORES?”, MAZATLAN, SIN. CATEGORIAS. HOJA DE
SALARIO MES
CATEGORIAS UNIDAD | JORNADAS REAL IMPORTE PROG. 1 > 3 7 5 6 7 8 5 TOTAL
%
CATEGORIA 1 U [
IMPORTE
%
CATEGORIA 1 JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIA 1 JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIA 1 JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIA 1 JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIA 1 JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIA 1 JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIA 1 JOR..
IMPORTE
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
FECHA DE CONCLUSION: REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y

] CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.
PERIODO DE EJECUCION:

LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

ﬂ OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
SCT G TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS,
DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
ADJUDICACION DIRECTA N° AO-009J2T002-E21-2018 DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA'Y FORMATO
EQUIPO PARA CONSTRUCCION, EXPRESADO EN  pg 12 p
RUBRO: “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU
TRANSBORDADORES”, MAZATLAN, SIN. TIPO Y CARACTERISTICAS HOJA DE
COSTO MES
No. CATEGORIAS UNIDAD HORAS HORARIO | MPORTE | PROG. T 5 3 2 = 5 - 5 5 ToTAL
%
EQUIPO cant. | I I I
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
FECHA DE CONCLUSION: REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR

| CON EL CONTENIDO SOLICITADO.
PERIODO DE EJECUCION:

LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018

N Qq OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
\ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
S CT ) TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS,

ADJUDICACION DIRECTA No : AO-009J2T002-E21-2018 DIVIDIDO CAQA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS FORMATO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS MATERIALES MAS PE 12 ¢

RUBRO: “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE SIGNIFICATIVOS EXPRESADOS EN UNIDADES

TRANSBORDADORES”, MAZATLAN, SIN. CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS. HOJA DE
MES
No. CATEGORIAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE PROG. 1 > 3 7 5 6 7 3 5 TOTAL
%
MATERIALES CANT.

IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

.|
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA

FECHA DE CONCLUSION: REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR

) CON EL CONTENIDO SOLICITADO.
PERIODO DE EJECUCION:

LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E21-2018
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

. o Ty MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
SCT . J TRANSBORDADORES, MAZATLAN, SIN.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS,

ADJUDICACION DIRECTA N° : AO-009J2T002-E21-2018

RUBRO: “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE
TRANSBORDADORES”, MAZATLAN, SIN.

DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
DE UTILIZACION MENSUAL DE UTILIZACION DEL FORMATO
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, PE 12 d
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS

TRABAJOS. HOJA  DE
SALARIO MES
No. CATEGORIAS UNIDAD | JORNADAS REAL IMPORTE PROG. 1 > 3 2 5 6 7 8 ) TOTAL
CAMPO %
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
OFICINA CENTRAL %
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
%
JOR..
IMPORTE
TOTAL
TOTAL ACUMULADO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE CONCLUSION:

PERIODO DE EJECUCION:

OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y
CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.

LUGAR Y FECHA

RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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