LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N21-2015
MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL QUE CONTIENE LAS
BASES PARA LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION
BINARIO, RELATIVO A “MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

DATOS GENERALES

1.- CONVOCANTE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
(APIMAZATLAN)
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA.
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA.

Mazatlan, Sin. 30 de octubre de 2015.

2.- CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N21-2015
su obtencion es gratuita.

3.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: " MANTENIMIENTO A BARDAS
Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO" EN MAZATLAN, SINALOA.

FECHA DE FECHA DE VISITA | FECHA JUNTA DE FECHA DE PRESENTACION Y
PUBLICACION DE OBRA ACLARACIONES APERTURA DE
EN COMPRANET PROPOSICIONES

30 de octubre de
2015

3 de noviembre de
2015 alas 12:00
horas

3 de noviembre de
2015 alas 16:00
horas

9 de noviembre de 2015
alas 10:00 horas

4.- La informacién necesaria para que los licitantes integren sus propuestas técnica y econémica, estara
a disposicion de los interesados a partir de la publicacion de la convocatoria en el Sistema
COMPRANET, y hasta el sexto dia previo al de la presentacién y apertura de proposiciones y
Unicamente para consulta en las oficinas de la APIMAZATLAN en el Interior del Recinto Fiscal Portuario
S/N, Col. Centro, C.P. 82000, Mazatlan, Sinaloa.

Nota: Se hace del conocimiento a los participantes que para intervenir en el acto de presentacién y
apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica.
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INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPOSICION

La presentacion de proposiciones por parte de LOS LICITANTES debe ser completa, uniforme y
ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por
LA APIMAZATLAN. En caso de que EL LICITANTE presente otros formatos, éstos deberan cumplir
con cada uno de los elementos requeridos por LA APIMAZATLAN.

EL LICITANTE preparara su proposicion conforme a lo establecido en la convocatoria a la Licitaciéon
Publica Nacional, asi como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas.

La proposicion debera ser firmada autdgrafamente por la persona facultada para ello en la ultima hoja
de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podra desecharse cuando
las demas hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rubrica, salvo tratandose del catalogo
de conceptos que conforma el presupuesto de obra y los programas solicitados, mismos que deberan
ser firmados en cada hoja. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicacién
electrénica, en sustitucion de la firma autografa, se emplearan los medios de identificacion electrénica
que establezca la Secretaria de la Funcion Publica.

La documentacién que debera ser firmada por EL LICITANTE en cada hoja son:

Documento PEO9 | “CATALOGO DE CONCEPTOS’,

Documento PE10 | “PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y
DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO” y

Documento PE11 | “PROGRAMAS QUINCENAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:

a) MANO DE OBRA,

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

d)D

E UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS".

Documento PE12 | “CARTA DE PROPOSICION’.

EL LICITANTE a quien se le adjudique el contrato, previo a su formalizacién, debera firmar la totalidad
de la documentacién que integre su proposicion.

Cada uno de los documentos que integren la proposicion y aquéllos distintos a ésta, deberan
estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan numerar
de manera individual las propuestas técnica y econémica, asi como el resto de los documentos
que entregue EL LICITANTE.

En caso de que EL LICITANTE entregue informacién de naturaleza confidencial, debera sefialarlo
expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica Gubernamental.

LOS LICITANTES que decidan entregar las propuestas Técnica, Econémica y la Documentacién
Distinta de manera presencial, los deberan entregar en un solo sobre, claramente identificado en su
parte exterior y completamente cerrado. Las propuestas Técnica, Econémica y la Documentacion
Distinta les deberan colocar el separador (que se anexa) para cada uno de los documentos solicitados.

El sobre cerrado se entregara por separado con su hoja de identificacion correspondiente, rotulados con
los datos generales de la presente Licitacion Publica Nacional; Numero, rubro, fecha y hora de
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presentacion de las proposiciones y los datos generales del LICITANTE: Nombre, o razén social,
domicilio, teléfono y fax.

Se les solicita a LOS LICITANTES que toda la propuesta Técnica y Econdmica asi como la
Documentacién Distinta se entregue en un CD o DVD de manera digital en formato PDF en el orden en
que se presentan en los cuadros que relacionan los documentos solicitados, lo anterior para la mejor
conduccion del procedimiento del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Adicionalmente con la finalidad de agilizar el procedimiento de evaluacion de las proposiciones
se les solicita a los licitantes anexen en el CD o DVD los archivos electronicos correspondientes
a los documentos PEO02 Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicién
y PE09 Catalogo de conceptos de obra, en formato Excel o Word.

La PROPOSICION debera contener los documentos que enseguida se mencionan:

DOCUMENTACION DISTINTA

DOC

DENOMINACION DEL DOCUMENTO

DD 01

Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

DD 02

Esirito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno
de los supuestos que establecen los articulos 51y 78 de la LEY.

DD 03

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas
que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e
informacion veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como
que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo
establecido en los articulos 31, fraccion xv y 51, fraccion vii, segundo parrafo de la LEY.

DD 04

Declaracion de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si
mismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar conductas para que los
servidores publicos de LA APIMAZATLAN, induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que les
otorgue condiciones mas ventajosas, con relacién a los demas participantes.

DD 05

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibira toda clase de notificaciones que
resulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con la LEY vy
el REGLAMENTO, mientras no se sefiale un domicilio distinto en la forma establecida por LA
APIMAZATLAN, el asi manifestado se tendra como domicilio convencional para practicar toda
clase de notificaciones

DD 06

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su representada.

DD 07

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion.
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PROPOSICION TECNICA

DOC

DENOMINACION DEL DOCUMENTO

PT 01

Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacién de los
trabajos, sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que LA
APIMAZATLAN les hubiere proporcionado, las caracteristicas referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; asi como el de haber
asistido o no a la junta de aclaraciones celebrada, y haber considerado las modificaciones que,
en su caso, se hayan efectuado a LA CONVOCATORIA.

PT 02

Descripcion de la planeacion integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos, incluyendo
el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos entregados por LA
APIMAZATLAN.

PT 03

Curriculo de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direccion,
administracion y ejecucion de las obras, los que deberan tener y demostrar experiencia en
obras con caracteristicas técnicas y magnitud similares.

PT 04

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la
identificacion de los trabajos realizados por EL LICITANTE en los que sea comprobable su
participacién, anotando el nombre de la contratante, descripcién de las obras, importes totales,
importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segun el caso.

PT 05

Documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, pagos
provisionales de impuestos obligados del presente afio, estados financieros dictaminados o no
de los ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacion, los mas
actualizados a la fecha de presentacién de proposiciones.

PT 06

Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad, arrendados
con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en
que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado;
tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra,
debera presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

PT 07

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos
con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado.

PT 08

Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el contenido del médelo de
contrato y su anexo.

PT 09

Manifestacion de afiliacion a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.
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PROPOSICION ECONOMICA

DOC

DENOMINACION DEL DOCUMENTO

PE 01

Andlisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y
estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales, donde se incluiran los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos
y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion con sus correspondientes
rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y
cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en la LEY, el
REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA.

PE 02

Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicion, agrupado por los
materiales mas significativos, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, con la
descripcion y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a
utilizar, sus respectivas unidades de medicién y sus importes.

PE 03

Analisis, calculo e integracion del factor de salario real, conforme a lo previsto en los articulos
191 y 192 del REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del
personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios.

PE 04

Analisis, célculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccion, que se empleara en la ejecucion de los trabajos; debiendo considerar éstos para
efectos de evaluacion, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.

PE 05

Analisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a
los de administracién de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

PE 06

Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que
realizara el contratista en la ejecucion de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las
estimaciones por trabajos ejecutados se cubriran en un término no mayor de quince (15) dias
naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de Obra y el
indicador econémico que se aplicara.

PE 07

Utilidad y Cargos Adicionales propuestos por el licitante.

PE 08

Relaciéon y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales que se requieran para la
eijecucion de los trabaios.

PE 09

Catalogo de conceptos de obra, conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades
de trabajo, precios unitarios con numero y letra e importes por partida, subpartida, concepto
y del total de la proposicién. Este documento formara el presupuesto de la obra que servira
para formalizar contrato correspondiente.

PE 10

Programa quincenal de ejecucion general de los trabajos, conforme al catalogo de conceptos
con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en
partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos
de trabajo, utilizando diagramas de barras o redes de actividades con ruta critica.

PE 11

Programas quincenal de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en
partidas y subpartidas de utilizacion, conforme al periodo indicado, para los siguientes rubros:
a) De la mano de obra.
b) De la maquinaria y equipo para construccion identificando su tipo y caracteristicas.
c) De los materiales expresados en unidades convencionales y volumenes requeridos.
d) De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado
de la direccion, administracion y ejecucion de los trabajos.

PE 12

Carta compromiso de la proposicion firmada en papel membretado por la empresa.

PE 13

Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentaciéon de naturaleza
confidencial
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CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONALQUE CONTIENE LAS BASES EN QUE
SE DESARROLLARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Bases a las que se sujetara LA CONVOCATORIA a la LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° LO-009J2T002-N21-2015 relativa a: " MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL
RECINTO PORTUARIO" en Mazatlan, Sin., consistente en la rehabilitacién de las bardas del frente del
recinto portuario sobre las avenidas, el retiro y acopio de la malla cicléon y concertina existente, la
limpieza de los muros, realizando resanes en los mismos asi como en castillos y cadenas dafiados,
conforme a las especificaciones de proyecto y su preparacion para el acabado final en pintura vinilica
segun codigo de colores autorizado, la reposicién de la malla ciclénica sobre los muros y concertina
conforme a las especificaciones validadas por la aduana, la rehabilitacion y suministro de reja acero en
patios de transbordadores y estacionamiento API segun proyecto en altura de 2.50 m con concertina
de acero inoxidable de 60 cm, de diametro, rehabilitacion de reja de PTR y control de acceso a
estacionamiento, reparacion de banquetas y frente de acceso principal en oficinas de la API Mazatlan.

Se entendera por:

LEY.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LA SECRETARIA.- La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

LA CONVOCATORIA.- Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollara el
procedimiento de contratacion y que describe los requisitos de participacion.

LA LICITACION.- Procedimiento de contratacién para la adjudicacion de las obras publicas y los
servicios relacionados con las mismas.

EL LICITANTE.- La Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacién publica o bien de
LICITACION PUBLICA NACIONAL.

LA APIMAZATLAN O APIMAZATLAN- La Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.
responsable de llevar a cabo el procedimiento de contratacion.

EL CONTRATISTA.- La Persona que celebre contratos de obras publicas o servicios relacionados con
las mismas.

LA DEPENDENCIA.- La Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

COMPRANET.- Sistema electrénico de informaciéon publica gubernamental sobre obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, a cargo de la Secretaria de la Funcién Publica, en adelante
LA SFP. Dicho Sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrolla el
procedimiento de contratacion.

OIC.- Organo Interno de Control en la Administracién Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.

PROYECTO ARQUITECTONICO.- El que define la forma, estilo, distribucién y el disefio funcional de
una obra.

PROYECTO EJECUTIVO.- Conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos
arquitectonicos y de ingenieria de una obra, el catadlogo de conceptos, asi como las descripciones e
informacioén suficiente para que esta se pueda llevar a cabo.
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PROYECTO DE INGENIERIA.- El que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones
y detalle que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecanica o de cualquier otra especialidad.

MIPYMES.- Las Micro, Pequefias y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace
referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa.

PRESUPUESTO AUTORIZADO.- El que LA SECRETARIA comunica a LA APIMAZATLAN en el
calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

SAT: Servicio de Administracién Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposicion de EL LICITANTE, cuyo contenido
sé6lo puede ser conocido en el acto de presentacién y apertura de proposiciones en términos de LA LEY.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: E| representante de EL CONTRATISTA ante
LA APIMAZATLAN para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo
relacionado con la ejecucién de los trabajos.

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

PRIMERA. - En esta licitaciéon solo se aceptara la participacién de personas fisicas o morales de
nacionalidad mexicana.

EL LICITANTE debera presentar los siguientes documentos:

DOCUMENTO DD 01 Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana.(FORMATO DD 01)

DOCUMENTO DD 02 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de la LEY.
(FORMATO DD 02)

DOCUMENTO DD 03 Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios,
planes o programas, que en su caso previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones
e informacion veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que
consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido
en los articulos 31, fraccién XV y 51, fraccién VII, segundo parrafo de la LEY. (FORMATO DD 03)

DOCUMENTO DD 04 Declaracion de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir
verdad, que por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar conductas para
que los servidores publicos de LA APIMAZATLAN, induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que les otorgue
condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes. (FORMATO DD 04)

DOCUMENTO DD 05 Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibira toda clase de
notificaciones que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con
la LEY y el REGLAMENTO, mientras no se sefiale un domicilio distinto en la forma establecida por
LA APIMAZATLAN, el asi manifestado se tendra como domicilio convencional para practicar toda clase
de notificaciones.(FORMATO DD 05)

Las notificaciones a LOS LICITANTES respecto de los actos del procedimiento de contratacion se
realizaran a través de COMPRANET.
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Asimismo, en el caso de contar con correo electronico, debera proporcionar a LA APIMAZATLAN dicha
direccion.

DOCUMENTO DD 06 Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que
contendra lo siguiente:(FORMATO DD 06)

Dicho escrito contendra los datos siguientes:

a).-De EL LICITANTE:

Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto social
de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre
de los socios.

b).- Del representante legal de EL LICITANTE:

Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representacion y su
identificacion oficial.

Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo debera presentar
para su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:

a).-Tratandose de persona moral:

1.- Testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

2.- Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el
Registro Publico correspondiente.

3.- Cédula de identificacion fiscal.

4.- Poderes notariales de los representantes legales para actos de administraciéon (debidamente
inscritos en el Registro Publico correspondiente).

5.- Identificacion oficial de los representantes legales.
6.- En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.
b).-Tratandose de persona fisica:
1.-Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizaciéon respectiva,
expedida por la autoridad competente, asi como la documentaciéon con la que acredite tener su
domicilio legal en el territorio nacional.
2.- Cédula de identificacion fiscal.
DOCUMENTO DD 07.- Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion,
deberan acreditar en forma individual los requisitos sefialados anteriormente, ademas de entregar una
copia del convenio a que se refiere el articulo 47 del REGLAMENTO. La presentacion de los

documentos de los integrantes de la agrupacién y la del convenio debera hacerse por el representante
comun.
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1.- Para los casos en que dos 0 mas interesados se agrupen para presentar una sola proposicién, las
personas que integran la agrupacién deberan celebrar en los términos de la legislacién aplicable el
convenio de proposicién conjunta, en el que se estableceran con precision los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
sefialando, en su caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia
legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones asi como el nombre
de los socios que aparezcan en éstas.

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando,
en su caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de
representacion.

¢) Designacién de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender
todo lo relacionado con la proposicién y con el procedimiento de licitacién publica.

d) Descripcién de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones.

e) Estipulaciéon expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demas
integrantes en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contrataciéon y del contrato, en
caso de que se les adjudique el mismo.

En el acto de presentacién y apertura de proposiciones el representante comun de la agrupacién debera
sefialar que la proposicion se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia esta
fraccion se incluira en los documentos de la proposicién técnica.

En este supuesto la proposicién debera ser firmada autdografamente por el representante comun que
para este acto haya sido designado por el grupo de personas, o bien, en caso de que sea enviada
electrénicamente por los medios de identificacion electronica autorizados por LA SFP.

Estos documentos serviran para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de
costos, etc., via transferencia electronica, debera presentar fotocopia de: Registro Federal de
Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institucién financiera sobre la existencia
de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11
posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

PROCESO DE LICITACION

SEGUNDA - La junta de aclaraciones de LA CONVOCATORIA se llevara a cabo el dia 3 de
noviembre de 2015 a las 16:00 horas, en la Sala de Juntas de LA APIMAZATLAN, ubicada en el
Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, en Mazatlan, Sin. C.P. 82000. Se levantara el acta de la(s)
junta(s) de aclaraciones la cual sera firmada por los licitantes que hubieren asistido, sin que la falta de
la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregara copia a dichos
asistentes.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en LA CONVOCATORIA,
deberan presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en LA LICITACION, por sio en
representacion de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en
su caso, del representante conforme a lo previsto en la fraccién VI del articulo 61 de EL REGLAMENTO.
Las personas que hayan presentado el escrito anteriormente citado, seran consideradas LICITANTES
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y tendran derecho a formular solicitudes de aclaracién, dudas o cuestionamientos en relacién con
LA CONVOCATORIA.

Si el escrito sefialado en parrafo anterior no se presenta, se permitira el acceso a la junta de aclaraciones
a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penultimo parrafo del articulo 27
de la LEY.

Las solicitudes de aclaracion, a eleccion de EL LICITANTE, podran entregarse personalmente en la(s)
junta(s) de aclaraciones en el domicilio sefialado por LA APIMAZATLAN en LA CONVOCATORIA para
llevar a cabo dicho evento, o enviarse a través de COMPRANET a mas tardar veinticuatro horas antes
de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta; acompafnadas del escrito sefialado en el
parrafo anterior.

Las solicitudes de aclaracion que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o
bien, después del plazo previsto para su envio a través de COMPRANET, no seran contestadas por
LA APIMAZATLAN por resultar extemporaneas y se integraran al expediente respectivo. En dicho
supuesto, si el servidor publico que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una
ulterior junta, LA APIMAZATLAN tomara en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Para efectos de agilizar la contestacion de las solicitudes de aclaracion que se formulen, ya sea por
COMPRANET o de manera personal EL LICITANTE debera utilizar el FORMATO JA, de no utilizarlo
LA APIMAZATLAN podra desechar las solicitudes de aclaracion.

La asistencia de los interesados a la(s) junta(s) de aclaraciones es optativa. Cualquier modificaciéon en
LA CONVOCATORIA, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formara parte de
la misma y debera ser considerada por los licitantes en la elaboracién de su proposicion.

Al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta en la sala de recepcion de LA APIMAZATLAN ubicadas
en Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, Col Centro, C.P. 82000, Mazatlan Sin., el acta estara visible
del dia 3 de noviembre al 10 de noviembre de 2015.

Asimismo, LA APIMAZATLAN difundira un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su
notificacion a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituira a la
notificaciéon personal.

REVISION PRELIMINAR

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratacion LA APIMAZATLAN, a solicitud de EL
LICITANTE, efectuara una revision preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de
los interesados, asi como de la documentacion distinta a la propuesta técnica y econémica de acuerdo
con lo establecido al respecto en el REGLAMENTO de la LEY.

Para efectos de lo anterior, los interesados deberan presentar en las oficinas de LA APIMAZATLAN
ubicadas en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, Col. Centro C.P. 82000, Mazatlan, Sin. y en
horario de las 9:00 a las 14:00 hrs en dias habiles, solicitud de la revision preliminar que requieran.
Dicha revisién podra efectuarse hasta el sexto dia habil previo a la fecha de presentacion y apertura de
proposiciones establecida en LA CONVOCATORIA.
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REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS

Conforme a lo previsto en los articulos 74 Bis de LA LEY y 43, cuarto parrafo de EL REGLAMENTO,
COMPRANET contara, en los términos de EL REGLAMENTO, con un registro Unico de contratistas, el
cual los clasificara de acuerdo a la informacidn que proporcionen, entre otros aspectos, por su actividad,
datos generales; nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, econémica y financiera, e historial
respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones | a VI del articulo 1 de
la LEY y de su cumplimiento en tiempo y en monto.

Este registro sera permanente y estara a disposicion de cualquier interesado, salvo en aquellos casos
que se trate de informacién de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.

Dicho registro tendra unicamente efectos declarativos respecto de la inscripcion de contratistas, sin que
dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el articulo 43 de EL REGLAMENTO, el registro unico de contratistas
se integrara con la informacién que proporcionen los contratistas, asi como con aquélla que incorporen
los sujetos a que se refieren las fracciones | a VI del articulo 1 de la LEY, derivada de los procedimientos
de contratacion que lleven a cabo conforme a la LEY.

Los contratistas solicitaran su inscripcién en el registro Gnico de contratistas a LA APIMAZATLAN, la
cual, previa validacion de la informacién presentada por EL CONTRATISTA a través de la
documentacion respectiva que proporcione, llevaran a cabo la inscripcién correspondiente. LA
APIMAZATLAN podra inscribir en dicho registro a los contratistas cuando advierta que éstos no se
encuentran inscritos; asimismo, LA SFP podra incluir en el citado registro la informacién con la que
cuente y que sea materia del mismo.

La informacién contenida en el registro Unico de contratistas tiene como propésito, entre otros, facilitar
los procedimientos de contratacion de LA APIMAZATLAN, sin perjuicio de la presentacién de los
documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contratacion, en términos de LA LEY, de
EL REGLAMENTO y demas disposiciones aplicables.

El registro Unico de contratistas sera disefiado y administrado por LA SFP y contendra cuando menos
lo establecido en el articulo 43 de EL REGLAMENTO.

De igual forma, se les comunica a LOS LICITANTES que en ningun caso se les impedira el acceso a
quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que LOS LICITANTES interesados podran
presentar sus proposiciones directamente en el acto de presentacion y apertura de las mismas.

PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Cualquier persona podra asistir a los diferentes actos de la de la licitaciéon en calidad de observador,
siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los
mismos.
Los LICITANTES podran presentar sus PROPOSICIONES por escrito durante el acto de presentaciéon
y apertura de PROPOSICIONES, en el lugar, fecha y hora que sefiale LA CONVOCATORIA, por medios

remotos de comunicacién electrénica, conforme a las disposiciones administrativas que emita LA SFP

En caso de que los LICITANTES opten por el uso de medios electronicos para el envio de sus
PROPOSICIONES, ello no limita que participen en los diferentes actos derivados de la licitacion.
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1).-PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Se hace del conocimiento de los licitantes que recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar
establecidos, éstas no podran ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberan considerarse
vigentes dentro del procedimiento de la licitacion hasta su conclusion.

La presentacién y apertura de PROPOSICIONES sera el dia 9 de noviembre de 2015 a las 10:00
horas, en la Sala de Juntas de LA APIMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario
S/N, Col. Centro, en Mazatlan, Sin. C.P. 82000 en presencia de los interesados que asistan al acto y,
en su caso, del representante de LA SFP. LOS LICITANTES deberan entregar, al servidor publico que
presida el acto, el sobre que contenga su PROPOSICION en la forma y medio(s) que prevé esta
CONVOCATORIA, completamente cerrado y claramente identificado en su parte exterior que contenga
la propuesta técnica y la propuesta econémica, integradas en la forma que prevé la BASE DECIMA
TERCERA. La documentacion distinta a dichas proposiciones podra entregarse dentro o fuera de dicho
sobre a eleccion de EL LICITANTE. Se procedera a la apertura de las proposiciones haciendo constar
la documentacion presentada por los licitantes, sin entrar a su analisis técnico, legal o administrativo; la
documentacién se recibira para su posterior evaluacion, por lo que no se desechara ninguna de las
propuestas recibidas en este acto.

Los LICITANTES que participen por medios electronicos, entregaran su PROPOSICION a través de
CompraNet.

A partir de la hora sefialada para el inicio del acto de presentacion y apertura de proposiciones, no se
permitira el acceso a ningun licitante ni observador, o servidor publico ajeno al acto.

La presentacion de proposiciones por parte de LOS LICITANTES debe ser completa, uniforme y
ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por
LA APIMAZATLAN. En caso de que EL LICITANTE presente otros formatos, éstos deberan cumplir con
cada uno de los elementos requeridos por LA APIMAZATLAN.

La proposicién debera ser firmada autégrafamente por la persona facultada para ello cuando menos en
la ultima hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma por lo que no podra
desecharse cuando las demas hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma. Sera causal de
desechamiento de la proposicién si no se firma autégrafamente en cada una de sus hojas, el
catalogo de conceptos debidamente requisitado o presupuesto de obra FORMATO PE 09 y los
programas solicitados en la presente convocatoria. En las proposiciones enviadas a través de
medios remotos de comunicacion electronica, en sustitucion de la firma autografa, se emplearan los
medios de identificacién electronica que establezca LA SFP.

Cada uno de los documentos que integren la proposicion y aquéllos distintos a ésta, deberan
estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan numerar de
manera individual las propuestas técnica y econdémica, asi como el resto de los documentos que
entregue EL LICITANTE.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el parrafo anterior
carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, LA APIMAZATLAN
no podra desechar la proposicion.

La documentacion que debera ser firmada por EL LICITANTE en cada hoja son:

Documento PE09 “CATALOGO DE CONCEPTOS”, ) )
Documento PE10 "PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO”

Documento PE13 “CARTA DE PROPOSICION”

EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalizacién, debera firmar la
totalidad de la documentacién que integre su proposicion
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En caso de que EL LICITANTE entregue informacion de naturaleza confidencial, debera sefalarlo
expresamente por escrito a LA APIMAZATLAN, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica Gubernamental.

LOS LICITANTES que hayan asistido al acto de presentacion y apertura de proposiciones elegiran a
uno de ellos, para que en forma conjunta con el servidor publico designado por LA APIMAZATLAN para
presidir el acto, rubriquen el CATALOGO DE CONCEPTOS FORMATO PE 09, y el servidor publico
dara lectura al importe total de cada una de las proposiciones presentadas.

EL LICITANTE presentara al inicio de los documentos que contiene su proposicion la relacién
cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicion FORMATO A.

LOS LICITANTES solo podran presentar una sola proposiciéon en cada procedimiento de contratacion.
Iniciado el acto de presentacion y apertura de proposiciones en la fecha, hora y lugar previsto en LA
CONVOCATORIA, las ya presentadas no podran ser retiradas o dejarse sin efecto por LOS
LICITANTES y se consideraran vigentes dentro del procedimiento hasta la conclusién del mismo.

Se levantara el acta conforme a lo previsto en los articulos 37 fraccion Il de la LEY y 62 del
REGLAMENTO, en la que se hara constar el importe total de cada PROPOSICION y se sefialara en el
acta el lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el fallo de la LICITACION. El acta se firmara por
los LICITANTES que hubieren asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o
efectos y se proporcionara copia de la misma a los asistentes.

Al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta en la Oficina de Recepcién de LA APIMAZATLAN
ubicadas en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, el acta estara
visible el dia 9 de noviembre al 16 de noviembre de 2015.

Asi mismo LA APIMAZATLAN, difundira un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para efectos de su
notificacion a los LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituira a la
notificaciéon personal.

Il).-FALLO

La comunicacién del fallo sera dado a conocer el dia 12 de noviembre de 2015 a las 13:00 horas en
la Sala de Juntas de LA APIMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, en
Mazatlan, Sin. C.P. 82000, en presencia de LOS LICITANTES que hubieren presentado proposiciones
y que libremente asistan al acto entregandose copia del mismo, y se levantara el acta respectiva, en los
términos de los articulos 39 de la LEY y 68 del REGLAMENTO, el acta se firmara por los asistentes, la
falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos, en la que se hara constar en su
caso, el nombre de EL LICITANTE ganador como adjudicatario del contrato y monto total de su
proposiciéon o la declaracion de que LA LICITACION ha quedado desierta, sefialando en el fallo las
razones que lo motivaron. Se proporcionara copia del acta a los asistentes, dicha acta surte los efectos
de notificaciéon en forma para el adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta en la Oficina de Recepcion de LA APIMAZATLAN
ubicadas en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, el acta estara
visible el dia 12 de noviembre al 19 de noviembre de 2015.

Asi mismo LA APIMAZATLAN, difundira un ejemplar de dicha acta en COMPRANET el mismo dia en
que se emita, para efectos de su notificacion a los LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho
procedimiento sustituira a la notificacion personal. Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan
asistido al acto, se les enviara por correo electrénico un aviso informandoles que el acta de fallo se
encuentra a su disposicion en COMPRANET. En caso de que EL LICITANTE no haya proporcionado
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una direccién de correo electrénico, LA APIMAZATLAN queda eximida de la obligacion de realizar el
aviso anteriormente referido.

Conforme a lo establecido en el articulo 74 de la LEY, las proposiciones desechadas durante la
LICITACION podran ser devueltas a LOS LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta
dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la LICITACION, salvo que
exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso LA APIMAZATLAN las conservara hasta la total
conclusién de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos
LA APIMAZATLAN podra, a solicitud de EL LICITANTE el cual tendra un plazo de hasta treinta dias
naturales contados a partir de la conclusion de los términos sefialados para requerir su devolucién, de
no ser asi LA APIMAZATLAN podra proceder a su destruccion, conforme a lo previsto en el ultimo
parrafo del articulo 264 del REGLAMENTO.

El adjudicatario quedara obligado a firmar el contrato el dia 16 de noviembre de 2015 a las 11:00
horas en la Sala de Juntas de LA APIMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario
S/N, en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, previa entrega de la garantia de cumplimiento por el diez por
ciento (10 %) del monto del contrato, asi como del cien por ciento (100%) del monto otorgado por
concepto de anticipo en términos de los articulos 48 fracciones | y Il de la LEY y 91 del REGLAMENTO.

Esta CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el primer parrafo del articulo 90 del
REGLAMENTO, no tiene prevista la reduccién del porcentaje de la garantia de cumplimiento a la que
se refiere el parrafo anterior.

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora
y lugar previsto en el fallo y en defecto de tal prevision, dentro del plazo de quince dias naturales
siguientes al de la notificaciéon del fallo, se informara a LA SFP para que ésta dentro del ambito de su
competencia determine lo conducente, de acuerdo a lo establecido en los articulos 77 y 78 de la LEY,
y LA APIMAZATLAN podra adjudicar el contrato a EL LICITANTE que haya presentado la siguiente
proposicién solvente mas baja que le siga en calificacién y asi sucesivamente en caso de que este
ultimo no acepte la adjudicacién, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la proposicion
que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de diez por ciento (10%), en términos de los
articulos 47 de la LEY.

IDIOMA Y MONEDA

TERCERA.- El idioma en que se presentaran las PROPOSICIONES sera el espafiol y la moneda en
que se cotizaran sera el peso mexicano.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

CUARTA.- Conforme a lo establecido en los articulos 38 de LA LEY y 63 fracciéon | del REGLAMENTO,
LA APIMAZATLAN para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisién
detallada y evaluacion, verificara que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en
LA CONVOCATORIA; una vez hecha la evaluacién de las proposiciones presentadas, el contrato se
adjudicara, en su caso, de entre los licitantes, a aquel cuya proposicién resulte solvente porque retdne
conforme a los criterios de evaluacion establecidos en LA CONVOCATORIA, las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por LA APIMAZATLAN, y garantiza el cumplimiento de las
obligaciones respectivas y corresponde al precio mas bajo.

Las condiciones contenidas en LA CONVOCATORIA y en las proposiciones presentadas por
LOS LICITANTES no podran ser negociadas, sin perjuicio de que LA APIMAZATLAN pueda solicitar a
LOS LICITANTES aclaraciones pertinentes o que aporte documentacién o informacién adicional para
realizar la correcta evaluacién de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteracién alguna a
la parte técnica o econémica de la proposicidn, dicha comunicacion se realizara de la forma siguiente:
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a).- Escrito dirigido a EL LICITANTE, el cual se notificara en el domicilio que este haya sefialado o
bien, a través de COMPRANET, caso en el que LA APIMAZATLAN enviara un aviso a
EL LICITANTE en la direccion de correo electronico que haya proporcionado en su proposicion,
informandole que existe un requerimiento en COMPRANET. En todo caso, la APIMAZATLAN
recabara el acuse respectivo con el que se acredite de forma indubitable la entrega y recepcién
correspondiente. Lo anterior se hara constar en el acta de fallo.

b).- A partir de la recepcion del escrito, EL LICITANTE contara con un plazo de 3 dias habiles para
hacer las aclaraciones o entregar los documentos o informacién solicitada por
LA APIMAZATLAN y debera ser entregada, en su caso en horas y dias habiles. En caso de que
EL LICITANTE no atienda, en el tiempo establecido, el requerimiento efectuado, o bien, la
informacién que proporcione no aclare la duda o motivo de la solicitud, LA APIMAZATLAN
realizara la evaluacién con la documentacioén originalmente entregada en su proposicion.

c).- LA APIMAZATLAN difundira en Compranet las respuestas de EL LICITANTE, el mismo dia en
que sean recibidas.

.- CRITERIOS DE EVALUACION PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES

Para la evaluacién de las proposiciones se aplicara el mecanismo de evaluacién Binario que consiste
en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones
legales, técnicas y econémicas requeridas por LA APIMAZATLAN. De conformidad con lo dispuesto en
el articulo 64 del Reglamento de la LEY para la evaluaciéon técnica de las proposiciones se deberan
considerar, entre otros los siguientes aspectos:

1.1.- EVALUACION TECNICA
1. Aspectos generales:
1.1.- Que cada documento contenga toda la informacion solicitada.

1.2.- Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con
la experiencia y capacidad necesaria (Refiérase a la base quinta numeral 1) para llevar la adecuada
administracion de los mismos; para lo cual se tomaran en cuenta entre otros aspectos, el grado
académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares
y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionadas con la ejecucion de
los trabajos; asi como que las curriculas del personal tengan firmas autégrafas.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o0 mas licitaciones al mismo
tiempo, al otorgarsele la primera licitacion automaticamente quedara descalificado de las
siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitacion.

1.3- Que EL LICITANTE acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de
caracteristicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan.

1.4.- Que los licitantes cuenten con el equipo adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio,
para desarrollar los trabajos que se convocan.

1.5.- Que la planeacion integral de trabajo propuesta por EL LICITANTE para el desarrollo y

organizacioén de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de
los mismos.

15



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N21-2015
MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO

1.6.- Que el procedimiento constructivo descrito por EL LICITANTE demuestre que éste conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucion considerado en su proposicion.

2. Aspectos financieros:

2.1 Que cumpla con los parametros financieros establecidos en la Base Quinta, numeral 3 de esta
convocatoria.

3. Aspectos programaticos
3.1.- De los programas:

3.1.1.- Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por
LA APIMAZATLAN, y que sea congruente con el procedimiento de ejecucion de los mismos.

3.1.2.- Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion,
sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

3.1.3.- Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construccién, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por
EL LICITANTE y con el procedimiento constructivo a realizar.

3.1.4.- Que los insumos propuestos por el licitante, correspondan a los periodos presentados en
los programas.

4. Aspectos técnicos:
4.1.- De la maquinaria y equipo:

4.1.1.- Que la maquinaria y equipo de construccién considerados en su proposicion sean los
adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitacion, y que los datos
coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante.

4.1.2.- Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién consideradas
por el licitante, sean las adecuadas, necesarias y suficientes para desarrollar el trabajo en las
condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de
construccion propuesto por el licitante, o con las restricciones técnicas, cuando LA APIMAZATLAN
fije un procedimiento.

4.1.3.- Que en la maquinaria y equipo de construccién, los rendimientos de éstos sean
considerados como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen
los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos. Los rendimientos propuestos no podran ser mayores a los
sefialados en los manuales.

4.2.- De los materiales:
4.2.1.- Que en el consumo del material por unidad de medida determinado por EL LICITANTE para
el concepto de trabajo en que interviene, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso,

los usos de acuerdo con la vida util del material de que se trate.

4.2.2.- Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en
las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de la Secretaria de
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Comunicaciones y Transporte y especificaciones particulares de construccion establecidas en la
presente CONVOCATORIA a la LICITACION.

4.3.- De la mano de obra:

4.3.1.- Que el personal técnico, administrativo y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar
los trabajos.

4.3.2.- Que los rendimientos considerados en los andlisis de precios unitarios se encuentren dentro
de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto
por EL LICITANTE, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores,
asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales
deben realizarse los trabajos.

4.3.3.- Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de
los conceptos de trabajo mas significativos de esta CONVOCATORIA.

4.3.4.- Que el curriculo del personal técnico contenga los datos de formacion académica, y en su
caso, registro de la cédula profesional ante la Direccion General de Profesiones, relacion verificable
de las actividades profesionales en que haya participado y demostrar que haya tenido trabajos
relacionados con las actividades o conceptos motivo de LA CONVOCATORIA.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 65 del REGLAMENTO, para la evaluacion
econdmica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion binario se deberan verificar,
entre otros, los siguientes aspectos:

.2.- EVALUACION ECONOMICA
5. Aspectos econdmicos:
5.1.- Que cada documento contenga toda la informacién solicitada.

5.2.- Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir,
que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado
previamente LA APIMAZATLAN como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera
considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran
los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual
o0 como inciden en su totalidad en la propuesta econémica.

5.3.- Del presupuesto de obra (Catalogo de Conceptos FORMATO PE 09):

5.3.1.- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del
precio unitario.

5.3.2.- Que los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo sean
anotados con numero y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre si y con sus respectivos
analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del analisis del precio
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.

5.3.3.- Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una
o mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de
LA APIMAZATLAN. El monto correcto, sera el que se considerara para el anélisis comparativo de
las proposiciones.
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5.4.- Que el andlisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo
establecido en la LEY y su REGLAMENTO, asi como en las demas disposiciones que emita la SFP y
en esta CONVOCATORIA a la LICITACION, debiendo cumplir:

5.4.1.- Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos,
de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales de acuerdo a lo indicado en la LEY, el
REGLAMENTO vy la presente CONVOCATORIA.

5.4.2.- Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra,
magquinaria y equipo de construccion que se empleara en la realizacién de los trabajos.

5.4.3.- Que los precios basicos de adquisicién de los materiales considerados en los analisis
correspondientes, se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado.

5.4.4.- Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la LEY,
el REGLAMENTO y en la presente CONVOCATORIA.

5.4.5.- Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal
efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra
requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate.

5.4.6.- Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion
requerido se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada
maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

5.5.- Que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en la LEY, el REGLAMENTO vy en la presente CONVOCATORIA a la LICITACION, debiendo
ademas considerar:

5.5.1.- Que los costos de los materiales considerados por EL LICITANTE, sean congruentes con
la relacion de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en la presente
CONVOCATORIA a la LICITACION.

5.5.2.- Que los costos de la mano de obra a utilizar considerados por EL LICITANTE, sean
congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona
donde se ejecutaran los trabajos.

5.5.3.- Que los costos horarios de la maquinaria y equipo se hayan determinado con base en el
precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos
los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

5.6.- Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en la LEY, el REGLAMENTO vy en la presente CONVOCATORIA a la LICITACION, debiendo
ademas considerar:

5.6.1.- Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo
directo.

5.6.2.- Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales de EL LICITANTE, los que comprenderan unicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del CONTRATISTA
encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion, supervisiéon y
administracion de la obra, de acuerdo con los articulos 211 al 213 del REGLAMENTO.
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5.6.3.- Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a esta
CONVOCATORIA a la LICITACION, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico.

5.7.- Que el analisis, calculo e integracién del costo financiero se haya determinado considerando lo
siguiente:

5.7.1.- Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados, en su caso, a
EL CONTRATISTA, durante el gjercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la
periodicidad y su plazo de tramite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la
amortizacién de los anticipos.

5.7.2.- Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos.

5.7.3.- Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico
especifico.

5.7.4.- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado
con montos conforme al periodo de estimaciones sefialado en la presente CONVOCATORIA a la
LICITACION.

5.7.5.- Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por EL
LICITANTE sea mediante el método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo con los
articulos 214, 216 y 217 del REGLAMENTO.

5.8.- Que el cargo por utilidad fijado por EL LICITANTE se encuentre de acuerdo a lo previsto en el
articulo 219 del REGLAMENTO.

5.9.- Que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la integran.

5.10.- Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construccion, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de
los trabajos.

Para la evaluacién de las proposiciones, en ninglin caso se utilizaran mecanismos de puntos o
porcentajes.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
QUINTA.- EL LICITANTE debera demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera:

1.- Relaciéon de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE que seran
responsables de la direccién, administracion y ejecucién de la obra, identificados al personal técnico
que fungira como Superintendente, Coordinador técnico, etc. los cuales deberan de contar con una
experiencia minima de dos afios en obras de caracteristicas técnicas y magnitudes similares a los
trabajos motivo de la presente licitacion, de los que presentara su curriculum con firma autografa en el
que se incluya, en su caso, copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, asi
como la relacion de las actividades profesionales en que haya participado. Para demostrar su
experiencia y especialidad deberan de anexar adicionalmente copia de caratulas de estimaciones, notas
de bitacora, actas entrega recepcién o finiquito de las obras en que hayan participado, presentado
cuando menos un documento por cada afno de experiencia. Adicionalmente del Superintendente debera
de anexar copia simple del documento emitido por autoridad competente en el cual demuestre que
cuenta con firma electrénica avanzada.
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Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o mas licitaciones al mismo tiempo,
al otorgarsele la primera licitacion automaticamente quedara desechado de las siguientes,
independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitacion. Lo anterior debido a que,
al materializarse este supuesto se afecta la solvencia técnica de la propuesta presentada por el
LICITANTE.

2.- Relacion de los contratos de trabajos SIMILARES a los de LA CONVOCATORIA de esta licitacion,
en los que sea comprobable su participacion, que haya celebrado tanto con las Administraciones
Publicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y
capacidad técnica de EL LICITANTE en este tipo de obras, debiendo demostrar cuando menos dos
afnos de experiencia las cuales deberan referirse a trabajos de mantenimiento en obras de
caracteristicas técnicas similares a los trabajos motivo de la presente licitacion.

Contendra el nombre o denominacién de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los
trabajos; descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer, fechas de
terminacion o fechas previstas de terminaciones, segun sea el caso, El licitante debera de anexar copia
completa de contratos, con sus respectivas actas de entrega recepcién o finiquito debidamente firmadas
y avaladas por la dependencia o entidad encargada de la contratacion, que demuestren el grado de
especialidad por tratarse de obras similares a la presente licitacién. Las empresas y/o personas fisicas
deberan demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia en obras similares a la que se licita,
por medio de los cuales acredite los montos contratados y/o ejercidos.

Para acreditar cada afio EL LICITANTE debera minimo demostrar haber ejecutado o estar ejecutando
una (1) obra(s) por afio de cada una de la o las categoria(s) y magnitud SIMILAR a la solicitada, para lo
cual se tomara la fecha de la firma del contrato aun en las obras multianuales. Se considerara que El
licitante cubre la experiencia minima solicitada, cuando retna dos afios de experiencia realizada en los
ultimos cinco anos a partir de la publicacion de la convocatoria a la licitacion

3.- Declaraciones fiscales anuales de los afios 2013 y 2014; pagos provisionales de impuestos obligados
del mes de enero al mes de septiembre de 2015; estados financieros dictaminados de los ultimos dos
ejercicios fiscales cuando proceda que sean dictaminados, en caso de empresas de nueva creacion,
los mas actualizados a la fecha de presentacion de proposiciones.

Los estados financieros seran elaborados por contador publico independiente conforme a las normas y
procedimientos de auditoria emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Publicos A.C. y que
comprende el estado de situacion financiera, estado de resultados, estado de variaciones en el capital
contable y de cambios en la situacién financiera con el dictamen (opinién) correspondiente.

Los parametros financieros que EL LICITANTE debera de cumplir, para demostrar su capacidad de
recursos econémicos, son los siguientes:

a).-Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de
los trabajos a realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del ultimo
ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del
30% del valor del importe de su propuesta econémica sin IVA.

b).- Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del AC entre PC
sea igual o mayor de 1.0 unidad y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o
mayor 1.0 unidad.

c).- Que EL LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la
rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendra como aceptable dicho grado de
endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe del ultimo afio fiscal del PT
entre AT sea igual o menor a 0.5.
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En el caso de proposiciones presentadas en forma conjunta o en grupo, se sumaran los CNT, AC, PC,
AT y PT, para cumplir con los parametros sefialados en los incisos anteriores.

4.-Relacién de maquinaria y equipo de construccion disponible y necesario para el desarrollo de los
trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica,
modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los
trabajos, conforme al programa presentado; tratdndose de maquinaria o equipo construccién
arrendado, con o sin opciéon a compra debera presentar cartas compromiso de arrendamiento y
disponibilidad de los mismos.

ANTICIPOS

SEXTA.- Para que EL CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo
de construccion e inicio los trabajos; asi como para la compra y la produccion de materiales de
construccion, adquisicion de equipos de instalacion permanente y demas insumos, le sera otorgado un
anticipo en términos de lo dispuesto por el articulo 50 fraccion Il de la LEY del 30% de la asignacion
presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate. El importe del anticipo debera ser
considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinacion del costo financiero de su
proposicién, de conformidad con lo previsto en el articulo 50 fraccion Il de la LEY.

LA APIMAZATLAN podréa otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del articulo 59
de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje que originalmente fue autorizado en el contrato.

Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA debera presentar a LA APIMAZATLAN un
programa en el que se establezca la forma en que aplicara dicho anticipo.LA APIMAZATLAN requerira
a EL CONTRATISTA la informacién conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa;
tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS

SEPTIMA -LA APIMAZATLAN a través del Ing. Arq. Armando Salazar Reynoso, Subgerente de
Ingenieria y Ecologia mostrara el sitio de realizacién de los trabajos, para lo cual los interesados que
asi lo deseen, deberan concurrir a la Sala de Juntas de LA APIMAZATLAN, ubicada en el Interior del
Recinto Fiscal Portuario S/N, en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, el dia 3 de noviembre de 2015 a las 12:00
horas, para partir al lugar donde se ejecutaran los trabajos. La visita tendra como objeto que
LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico.

SUBCONTRATACION
OCTAVA.- EL LICITANTE ganador no podra subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean
adjudicados.
FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS
NOVENA .- Al formular la proposicion, EL LICITANTE tomara en cuenta:

a).-Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos sera el dia 16 de noviembre de 2015.

b).-Que el plazo para la ejecucién de los trabajos sera de 45 dias naturales.

c).- Que para la ejecucion de los trabajos objeto de la presente CONVOCATORIA a la Licitacién
Publica, se cuenta con el oficio de Liberaciéon de Inversién N° J2T/DG/OLI/004/2015 de fecha
10 de Agosto de 2015.
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MODELO DE CONTRATO

DECIMA - Para los efectos de lo dispuesto por el articulo 31 fraccién XXV de la LEY, se adjunta el
modelo de contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado (FORMATO PT 08), al
que se sujetaran LA APIMAZATLAN y EL LICITANTE ganador.

FORMA DE PAGO

DECIMA PRIMERA - Para efectos de pago se formularan estimaciones quincenales, mismas que se
acompafaran de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones
del articulo 132 del REGLAMENTO, las que seran presentadas por EL CONTRATISTA al RESIDENTE
DE OBRA dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte, EL RESIDENTE DE OBRA
para realizar la revision y autorizacién de las estimaciones contara con un plazo no mayor de quince
dias naturales siguientes a su presentacién y seran pagadas por LA APIMAZATLAN por trabajos
ejecutados dentro de un plazo de no mayor a 20 dias naturales contados a partir de que hayan sido
autorizadas por EL RESIDENTE DE OBRA y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura
correspondiente debidamente requisitada. Dichos pagos se haran por financiamiento a través de
cadenas productivas de Nacional Financiera, si EL CONTRATISTA opta por esta opcion, y si no, se
hara por transferencia electrénica que seran depositadas en la cuenta bancaria del CONTRATISTA
quien previamente a la firma del contrato comunicara el nombre del beneficiario y banco, el nimero de
sucursal bancaria, el nUmero de cuenta de cheques, el nimero de cuenta con 18 posiciones decimales
Clave Bancaria Estandarizada (CLABE).

EL CONTRATISTA sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno
de éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que
hace referencia el articulo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o
deficiencias, LA APIMAZATLAN, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara
por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre
la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no
se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de
corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 de EL REGLAMENTO, los Unicos
tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, seran por trabajos
ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del
contrato, de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la LEY y de los ajustes de costos.

EL RESIDENTE DE OBRA efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su
presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte
LA APIMAZATLAN, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer
parrafo del articulo 55 de la LEY, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la LEY de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y
se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de EL
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CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 127 de EL
REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA APIMAZATLAN diferira en igual
plazo la fecha de terminacion de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de
EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el atraso
derive de causas imputables a EL CONTRATISTA.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el
parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicién de LA APIMAZATLAN.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

REQUISITOS ADICIONALES
DECIMA SEGUNDA - Al formular la proposicion EL LICITANTE tomara en cuenta:

a).- Que la obra se llevara a cabo con sujecién a: la LEY y el REGLAMENTO; el proyecto y sus
especificaciones generales y particulares, asi como a las Normas para Construccion e Instalaciones
que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, el programa de ejecucion general de
los trabajos; el programa de utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion; los precios unitarios
sefialados en la relacion de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresién de precios
unitarios y monto total de la proposicién, y conforme a las clausulas del Contrato de Obra Publica a
Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo sefialado en la presente
CONVOCATORIA a la licitacién.

b).- Que en relacion con los precios unitarios aludidos en el inciso anterior, cuando a partir del acto de
la presentacién y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en
el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos a que se refiere el articulo 56 y 58 de la LEY
y 174 del REGLAMENTO, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento
sefialado en el articulo 57 fraccién | de la LEY y lo aplicable del 179 y 180 del REGLAMENTO.

En caso que el CONTRATISTA no presente en tiempo y forma su solicitud de revision y analisis de los
ajustes de costos a que hace referencia el parrafo anterior, precluye su derecho de dicha revision, si LA
APIMAZATLAN no resuelve en tiempo y forma se tendra por aceptado lo solicitado por el
CONTRATISTA.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 y segundo parrafo de la fraccion | del articulo 58 de
la LEY y conforme a lo establecido en el articulo 175 de EL REGLAMENTO, con el objeto de actualizar
los precios de la proposicion a la fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta
dias naturales contados a partir de la fecha de presentacién de las proposiciones, EL CONTRATISTA
podra solicitar, por una sola ocasién, la determinacién de un factor de actualizacién, el cual debera
calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en LA CONVOCATORIA a la
LICITACION PUBLICA NACIONAL y en el contrato correspondiente, considerando que el mes de origen
para su calculo sera el correspondiente al del acto de presentacion y apertura de proposiciones. Este
factor de actualizacion no se afectara por la entrega de anticipos.

LA APIMAZATLAN, previa justificacion, autorizaran el factor referido en el parrafo anterior, mismo que

sera aplicado a cada estimacion y repercutira durante todo el ejercicio del contrato, independientemente
de los ajustes de costos que le sucedan.
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EL CONTRATISTA debera presentar a LA APIMAZATLAN, en su caso, la solicitud correspondiente en
el plazo sefialado en el articulo 56 de LA LEY.

¢).-Que debera tener en la obra permanentemente un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con
cedula profesional de Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, 6 Carrera Afin, quien debera
acreditar contar con una experiencia minima de 2 ainos en obras similares, asi como conocer o saber
con amplitud el proyecto, las especificaciones generales y particulares de construcciéon y normas de
calidad, el catalogo de conceptos de los trabajos, los programas de ejecuciéon y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, los convenios y demas documentos que se generen con
la ejecucion de los trabajos asi como saber hacer anotaciones en la bitacora electrénica.

Asimismo el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debera estar facultado por
EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las
de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento del contrato. Asi mismo debera contar con la Firma Electréonica Avanzada del
Sistema de Administracién Tributaria (SAT) para el uso de la bitacora electrénica.

LA APIMAZATLAN en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION y EL CONTRATISTA tendra
la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el contrato.

LA APIMAZATLAN en cualquier momento podra verificar que el personal propuesto por EL LICITANTE
para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollandolos, de no ser asi, debera exigir que se utilice
el personal propuesto en la licitacién o uno de caracteristicas similares.

d).-Que tomdé en consideracion las condiciones ambientales, compenetrandose de las condiciones
generales y especiales del lugar de la obra, el grado de dificultad de los trabajos objeto de esta licitacion,
y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningun caso servird posteriormente para aducir
justificacion por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificacion a los precios consignados en la
proposicion.

e).- Que debera proveer a su personal de campo, con uniformes con el logo de la empresa que los
identifique plenamente, chalecos con reflejantes, equipo de trabajo y de seguridad en buenas
condiciones (casco, botas antiderrapantes, gafas o lentes, etc.)

f).-Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hara al precio que fije
el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que
puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razén
del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; quedando bajo la
responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias y datos proporcionados que incidan
en la obra, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo considero, la
diferencia no justificara reclamacion alguna de EL CONTRATISTA en cuanto a los precios unitarios.

g).-Que los materiales que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto de LA CONVOCATORIA a la
licitacion, deberan ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los
requisitos estipulados en las especificaciones indicadas en el proyecto y en LA CONVOCATORIA.

h).- Que como cargos adicionales ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de
inspeccion, vigilancia y control que realiza la SFP y el impuesto sobre némina estatal del 1.5%, en
términos del articulo 220 de EL REGLAMENTO.

i).-Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por
LA APIMAZATLAN en el catalogo de conceptos (FORMATOPE 09), justificara reclamacion alguna de
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EL CONTRATISTA en relacion con los precios propuestos en el catalogo antes citado y los analisis de
los mismos.

j)--Que propone precios unitarios Unicamente para los conceptos de obra anotados en el
FORMATOPEOQ9 y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en
LA CONVOCATORIA a la LICITACION.

k).-Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentacion de la proposicién, para los
insumos que vende PEMEX, puestos en la obra por los contratistas, en caso que conforme a la
naturaleza de los trabajos se requiera la utilizacién de estos insumos.

1).-Que se considerara como precio unitario, el importe de la remuneraciéon o pago total que debe
cubrirse a EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad.

m).- Que el precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo,
los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de EL CONTRATISTA y los
cargos adicionales.

n).-Que presentara, analisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma
moneda, relativos a los conceptos relacionados en el Catalogo FORMATO PE 09, estableciendo
separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la
utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO vy
LA CONVOCATORIA a la LICITACION.

Que al determinar sus costos directos tomé en consideracion los salarios vigentes y los precios de
materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposicion,
estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos
considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucion del concepto de trabajo
correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado
en los analisis justificara reclamacion de EL CONTRATISTA en relacién con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberan expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por
separado debera presentarse el andlisis detallado de los cargos que determinen este factor,
desglosando los correspondientes a la administracion de oficinas centrales y de campo, considerando
lo establecido en los articulos del 211 al 213 del REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos; considerando para la determinacion de este costo, los gastos que realice
en la ejecucién de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibira deduciendo la
amortizacién de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicara, considerando, en su caso,
los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institucion crediticia, sefialando el
indicador econémico en que se basé. Debiendo acompafar el analisis correspondiente a este concepto,
lo cual se hara en base al analisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en
términos de lo previsto en el articulo 215 de EL REGLAMENTO.

El cargo por utilidad, sera fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje
sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera considerar las
deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion de los trabajadores en las
utilidades de la empresa a cargo de EL CONTRATISTA.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar
convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario
porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y
que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o
decremento para los mismos.
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f).-Que los ajustes a los programas de ejecucion general de los trabajos y al programa de utilizacién
de maquinaria y equipo de construccion, motivados por las asignaciones anuales, no implicaran cambio
en los costos e importes sefialados en el FORMATO PE 09.

0).- Que la relacion de conceptos y cantidades de trabajo para expresion de precios unitarios y monto
total de la PROPOSICIONFORMATO PE 09 se formulara de acuerdo con lo siguiente:

1.- Se llenara preferentemente a maquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usara
tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta facilmente legibles. En ambos casos, el
FORMATO PE 09 debera presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de
que se elabore por computadora, debera conservarse el mismo formato.

2.- Se anotaran los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran
con letra y numero, en pesos con aproximacioén al centésimo, los cuales deberan ser coincidentes
entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, prevalecera el que coincida con el
del analisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho
analisis.

3.-Cuando el FORMATO PE 09 se componga de varias hojas, debera anotarse el monto parcial

de cada una de ellas y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor Agregado
(LV.A.) y el importe total de la PROPOSICION.

4.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el
producto de las cantidades anotadas por LA APIMAZATLAN y el importe establecido en el analisis
del precio unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho analisis
no se tenga.

5.- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se
modificaran los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la PROPOSICION.
El monto corregido sera el que se considerara para el analisis comparativo de la proposicion.

p)--Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del articulo 32-D, primero, segundo,
tercero, cuarto y ultimo parrafos del Cédigo Fiscal de la Federacién (CFF), segun lo establece la regla
2.1.27 de la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el
30 de diciembre de 2014, previo a su firma, debera presentar documento vigente del “acuse de
respuesta” expedido por el Sistema de Administracién Tributaria (SAT), con el que compruebe que
realiz6 la “solicitud de opinion” sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Cuando el adjudicatario del contrato haya presentado en forma conjunta la proposicion, las personas
integrantes del grupo deberan presentar el “acuse de respuesta” a que se hace referencia en el parrafo
anterior, por cada una de las obligadas en dicha proposicion.

Para efectos de lo anterior, al contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato, deberan solicitar
preferentemente dentro de los tres dias habiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del
fallo o adjudicacién correspondiente, la opinidn sobre el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo
en su solicitud el correo electronico sgingenieria@puertomazatlan.com.mx, de LA APIMAZATLAN a fin
de que el SAT envie también a LA APIMAZATLAN el “acuse de respuesta y el informe de opinién”
en atencién a la solicitud de opinién; en términos de lo dispuesto por la regla 11.2.1.11 de la Resolucién
Miscelanea Fiscal anteriormente citada.

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades
fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenacion, arrendamiento, prestacion de
servicios u obra publica que se pretenda contratar, la opinién la emitira la Administracion Local de Servicios
al Contribuyente (ALSC) que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, enviandola al Portal de éste
hasta que se haya celebrado el convenio de pago.

Para efectos de lo sefialado en el parrafo anterior, las autoridades fiscales emitiran oficio a la unidad
administrativa responsable de la licitacion, a fin de que esta ultima en un plazo de 15 dias, mediante oficio,
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ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la informacién antes
sefialada, la autoridad fiscal le otorgara un plazo de 15 dias al contribuyente para la celebracion del
convenio respectivo.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripcién en el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a
presentar declaraciones periddicas en México, asentaran estas manifestaciones bajo protesta de decir
verdad en escrito libre que entregaran a la dependencia o entidad APIMAZATLAN, la que gestionara la
emisién de la opinion ante (ALSC) mas cercana a su domicilio.

q).- No podran participar en esta licitacion las personas fisicas o morales inhabilitadas por resolucion de
la SFP, en los términos de LA LEY o dela Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

r).- Se considera de caracter obligatorio el uso de la BITACORA ELECTRONICA, atendiendo lo
establecido en el articulo 46 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas (LOPSRM), Articulo 122 del Reglamento de la misma Ley (RLOPSRM), asi mismo como el
acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federaciéon del dia 09 de Septiembre de 2009, por el que se
establece los lineamientos para regular el uso del programa informatico para la elaboracién, control y
seguimiento de la bitacora de obras publicas por medios remotos de comunicacion electrénica. Derivado
de lo anterior el licitante ganador debera presentar al Administrador local de esta dependencia, antes de
la firma del contrato adjudicado, el comprobante de inscripcion para la firma electrénica avanzada emitido
por el SAT, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en el que se acredita, que dicha
persona cuenta con el certificado digital y la firma electrénica avanzada (FIEL) y sera la autorizada para
crear, firmar, abrir, cerrar y dar seguimiento a notas de la Bitacora Electrénica.

DECIMA TERCERA.-Las propuestas Técnicas y Econdmicas deberan entregarse en un (1) solo sobre
completamente cerrado claramente identificado en su parte exterior e interior y contendra:

PROPOSICION TECNICA

DOCUMENTO PT 01

Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacién de
los trabajos, sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas de calidad
de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que
LA APIMAZATLAN les hubiere proporcionado, las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; asi como
el de haber asistido o no a la junta de aclaraciones celebrada, y haber considerado las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria.

Debera presentar Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de
realizacién de los trabajos, sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas de calidad
de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que
LA APIMAZATLAN les hubiere proporcionado, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; asi como el de haber asistido o no a
la junta de aclaraciones celebrada, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado a LA CONVOCATORIA. (Se deberan regresar las especificaciones generales y
particulares firmadas, no es necesario anexar toda la convocatoria, en la proposicién).
(FORMATO PT 01).
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DOCUMENTO PT 02

Descripcion de la planeacion integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando,
en _su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos
entregados por LA APIMAZATLAN.

Debera presentarse un listado en papel membretado de la empresa, de preferencia, totalmente
elaborado por el LICITANTE.

Se debera entender como planeacién integral el “QUE” se va hacer para la realizacién de los trabajos
(trazar el plan de los trabajos). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y
desglosada la estrategia general a seguir para la realizacién de los trabajos, tomando en consideracién
la capacidad y recursos que considera para la ejecucién de los trabajos, tales como:

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo

2. Numero y descripcién de los frentes de trabajo que utilizara

3 La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucion de los trabajos,
la que debera de ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos
de obra.

Se describira en forma amplia y detallada la planeacién integral para los trabajos, siguiendo un proceso
ordenado con prioridades légicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracion,
el LICITANTE debera tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

Especificaciones particulares

Planos del Proyecto y catalogo de conceptos.

Normas para la construccion e instalaciones de la SCT.

Maquinaria y equipo.

Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecucion de la obra.

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos (manera
de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando en su caso las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA APIMAZATLAN, tomando en
consideracion la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de Los trabajos, tales como:

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
2. Numero y descripcién de los Frentes de trabajo que utilizara.
3. La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucion de los trabajos.

ElI LICITANTE presentara la descripcion detallada del procedimiento de construccién y sistemas que
propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos, asi como los procedimientos
que utilizara para la prevenciéon de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econémicas que
pudieran surgir durante el proceso de ejecucion de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo
con un informe grafico & fotografico.

Este procedimiento, debera apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo
“Catalogo de conceptos de trabajo” (Documento PE 09) y ser congruente con los programas solicitados
en estas bases, a saber: “Programa quincenal de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones,
calendarizado y cuantificado” (Documento PE 10); “Programas quincenal de erogaciones a costo
directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 11 a) mano de obra (Documento PE 12 b)
maquinaria y equipo de construccién (Documento PE 11 c) materiales y equipo de instalacion
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permanente, (Documento PE 11 d) Utilizacion de personal profesional técnico, administrativo y de
servicios; encargado de la direccion, supervision, administracioén de los trabajos.

Con el propésito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL
LICITANTE debera describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigaciéon
durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la
disposicion de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de
combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algun derrame accidental
de materiales peligrosos (gasolina, diesel, aceite).

De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT durante el
proceso de “MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO’ se
aplicara alguna sancién por tal motivo, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a cubrir el monto de
la misma asi como a subsanar la causa que le dio origen, y que en su caso, se considerara como un
incumplimiento al contrato sujetandose a lo dispuesto en el mismo.

Los licitantes deberan considerar en su proposicion el seguimiento a las medidas preventivas y de

mitigacién asi como a las condicionantes ambientales que se llegasen a establecer para la ejecucion de
la obra.

DOCUMENTO PT 03

Curriculo de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la
direccién, administracion y ejecucion de las obras, los que deberan tener experiencia
en obras con caracteristicas técnicas y magnitud similares.

Debera presentarse un listado en papel membretado de la empresa, de preferencia, totalmente
elaborado por el LICITANTE.

Se presentara curriculo de cada uno de los profesionales técnicos a su servicio que se encargaran de
la ejecucion y administracion de la obra, los que deben tener experiencia en obras de caracteristicas
técnicas y magnitud similares, anexando copias de su cédula profesional y de la documentacién
complementaria que demuestre fehacientemente la experiencia del técnico responsable que sea
propuesto por el LICITANTE (actas de entrega — recepcion, estimaciones de obra, hojas de bitacora o
cualquier otro documento oficial), asi como la documentacion que demuestre la relacién laboral del
LICITANTE con el técnico responsable propuesto.

Refiérase a la Base Quinta inciso 1.

DOCUMENTO PT 04

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con
la identificacion de los trabajos realizados por EL LICITANTE en los que sea
comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las
obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de
terminaciones, segun el caso.

Debera presentarse totalmente elaborado por el postor en hojas membretadas de la empresa, de
preferencia, debidamente firmado y requisitado en el formato anexo (FORMATO PT 04) a la presente
convocatoria o presentada en computadora apegandose al formato antes sefialado.

Deberan presentar los interesados documentaciones tales como contratos que tenga o haya celebrado
tanto con la administracién publica, asi como con particulares que compruebe la experiencia y capacidad
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técnica de cuando menos dos aiios, los contratos deberan referirse a trabajos de mantenimiento a
bardas y cercados en obras de caracteristicas técnicas similares a los trabajos motivo de la presente
licitacion

Refiérase a la Base Quinta inciso 2.

DOCUMENTO PT 05

Documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, pagos
provisionales de impuestos obligados del presente ano, estados financieros
dictaminados o no de los ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de
nueva creacion, los mas actualizados a la fecha de presentacion de proposiciones.

La capacidad financiera del LICITANTE debera ser acreditada mediante la presentacién de
declaraciones fiscales, pagos provisionales de impuestos obligados del presente afio, estados
financieros dictaminados o no de los ultimos dos ejercicios fiscales, los que deberan reflejar las
razones financieras basicas como Estado de Resultados, Estado de Cambios en la Situacién Financiera
y Estado de Cambios en el Capital Contable, salvo en el caso de las empresas de reciente creacion,
las que deberan presentar los mas actualizados a la fecha de presentacion de la proposicion.

Refiérase a la Base Quinta inciso 3.

DOCUMENTO PT 06

Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendados con o sin opcidon a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi
como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme
al programa presentado; tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado,
con o sin opcién a co mpra, debera presentarse carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad.

Debera presentarse totalmente elaborado por el postor en hojas membretadas de la empresa, de
preferencia, debidamente firmado y requisitado en el formato anexo (FORMATO PT 06) al presente
convocatorio o presentado en computadora apegandose al formato antes sefialado.

En el documento debera indicar si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en
el sitio de los trabajos, tratdndose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcion
a compra, debera presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

Se describiran con todo detalle las caracteristicas de toda la maquinaria y equipo a utilizar en la
ejecucion de los trabajos, indicando claramente, por sus generales al propietario.

Queda entendido de que si durante la ejecucién de la obra el equipo 0 maquinaria propuestos, no son
los adecuados en tipo o rendimientos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos para que cumplan con
las caracteristicas requeridas y en este supuesto no tendran derecho a precios extraordinarios;
modificacién a los originalmente propuestos ni a que se computen tiempos perdidos que tengan como
fin retraso en el periodo de ejecucién de los trabajos.

Refiérase a la Base Quinta, inciso 4.
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DOCUMENTO PT 07

Los documentos gue acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos
suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado.

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con
dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya
formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestara por escrito a
LA APIMAZATLAN, bajo protesta de decir verdad, por lo que no sera materia de evaluacion el historial
de cumplimiento a que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 36 de la ley, en caso de que EL LICITANTE
no presente los documentos o el escrito sefialados, se atendera lo dispuesto en los parrafos primero y
segundo del articulo 66 del REGLAMENTO.

EL LICITANTE que se encuentre inscrito en el registro Unico de contratistas tendra la opcién de no
presentar la documentacion a que se refiere este numeral.

EL LICITANTE, debera anexar en este documento, de cada uno de los contratos indicados en el
Documento PT 04 “Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos
similares..., acreditando los montos contratados y/o ejecutados:

o Copia de la cancelacion de la garantia de cumplimiento respectiva, o

e Manifestacién expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales, o

o Acta de extinciéon de derechos y obligaciones (Acta de entrega recepcion o finiquito), o cualquier
otro documento donde se corrobore dicho cumplimiento.

DOCUMENTO PT 08

Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el contenido del modelo
de contrato y sus anexos.

Debera presentar escrito firmado.

DOCUMENTO PT 09

Manifestacion de afiliacion a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

Estar afiliado o NO a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion y el Instituto de Capacitacion
de la Industria de la Construccién (se anexa modelo de carta). En caso de ser afiliado, estar de acuerdo
con el convenio de colaboracién celebrado entre la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la
CMIC, para que a los afiliados se les retenga el 0.2% de las estimaciones de los trabajos ejecutados
que se formulen, a fin de que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes lo entere al Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion, para los programas de capacitacion a los trabajadores.
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO PE 01

Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y
estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, carqo por utilidad y
cargos adicionales, donde se incluirdan los materiales a utilizar con sus
correspondientes consumos y costos, vy de mano de obra, maquinaria y equipo de
construccion con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el
concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados
de acuerdo con lo previsto en LA LEY, EL REGLAMENTO y en la CONVOCATORIA.

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BASICOS O
AUXILIARES, obligatoriamente deberan presentarse éstos, dentro de este documento.

Este documento debera presentarse en hojas membretadas de la empresa pudiendo ser estos reportes
de computadora.

Se deberan presentar los analisis de precios detallados de todos y cada uno de los conceptos
contenidos en el Documento N° PE 09 Catalogo de Conceptos, considerando que:

El analisis de los precios de los conceptos de trabajo deberan ser determinados y estructurados con
costos directos, costos indirectos, costo de financiamiento de los trabajos, cargo por utilidad, cargos
adicionales y precio final, siendo éste Ultimo el que se traslade al Documento N° PE 09 Catalogo de
Conceptos.

Para los efectos de la LEY de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
REGLAMENTO, se considerara como precio unitario, el importe de la remuneracién o pago total que
debe cubrirse al CONTRATISTA por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construcciéon y normas de calidad.

Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecucion de obras o servicios
deberan analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se sefialan en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su REGLAMENTO, asi como en las
especificaciones establecidas por la APIMAZATLAN en la presente convocatoria a la LICITACION.

La enumeracion de los costos y cargos mencionados en este capitulo para el andlisis, calculo e
integracion de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma mas amplia posible, los recursos
necesarios para realizar cada concepto de trabajo.

El analisis, calculo e integraciéon de los precios unitarios para un trabajo determinado, debera guardar
congruencia con los procedimientos constructivos o la metodologia de ejecucion de los trabajos, con los
programas de trabajo, de utilizacién de personal y de maquinaria y equipo de construccion; debiendo
considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demas insumos necesarios en el
momento y en la zona donde se llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor
Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad que determine la APIMAZATLAN.
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Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberan expresarse en moneda nacional.

Los costos directos incluiran los cargos por concepto de mano de obra, materiales, maquinaria 6
equipo de construccién, herramientas de mano y equipo de seguridad.

El costo directo incluira los cargos por conceptos de percepciones del personal, materiales y equipo
de construccion, consignados en los Documentos correspondientes PE 02 “Listado de insumos que
intervienen en la integracion de la proposicion”, PE 03 “Analisis, calculo € integracién del factor de salario
real conforme a lo previsto en los articulos 191 y 192 de EL REGLAMENTQO” y Tabulador de salarios
base de personal por jornada diurna de ocho horas e integraciéon de los salarios”, y PE 04“Analisis,
calculo e integracion de todos los costos horarios de la maquinaria y/o equipo de construccién”, que se
emplearan en los trabajos” y que utilizara el personal respectivamente, con sus correspondientes
rendimientos.

El costo indirecto estara representado como un porcentaje del costo directo. Este porcentaje sera el
consignado en el Documento PE 05“Analisis, Calculo e Integracion de Costos Indirectos”.

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al
PE 06 “Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento”.

El cargo por utilidad sera fijjado por el LICITANTE mediante un porcentaje de la suma de los costos
directo, indirecto y de financiamiento. Este porcentaje sera el consignado en el documento
correspondiente al PE 07 “Utilidad y cargos adicionales propuestos por el licitante”.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el CONTRATISTA, por estar convenidas
como obligaciones adicionales que se aplican después del utilidad del precio unitario porque derivan de
un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman parte
de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de
disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos
locales y federales y gastos de inspeccion y supervision.

Los cargos que se deben de incluir son los siguientes:

a) De las estimaciones que se cubran al CONTRATISTA se le descontaran los derechos que estipula el
articulo 191 primer parrafo de la LEY Federal de Derechos por la prestacion el servicio de inspeccion,
vigilancia y control de las obras que realiza la Secretaria de la Funcion Publica, el cual es del 5 al
millar (0.5 %).

b) El impuesto sobre Némina que recauda el Estado de Sinaloa.

Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para los costos
indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.

Estos cargos deberan adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente seran ajustados
cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para
los mismos.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios unitarios deberan ser congruentes con el
documento PE 10 "Programa de ejecucion general de los trabajos" y en general con toda la
PROPOSICION.

Los analisis no deberan contener lotes por conceptos de materiales, personal y equipo, ni destajos por
concepto de estos dos ultimos.
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Por ningun motivo se aceptaran alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en
los supuestos previstos en los articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Tomando en cuenta que el CONTRATISTA queda estrictamente obligado a concluir y a entregar
oficialmente la obra a mas tardar en la fecha que, para el término de los trabajos se indica en el "Periodo
de ejecucion” de la Informacién General de este documento, el postor, debera considerar, de ser
necesario, la ejecucion de los trabajos en turnos matutino, vespertino y nocturno para lo cual incluira en
sus costos directos o indirectos segun corresponda, los gastos que por concepto de mantenimiento
eventual se quiera instalar, entre otras obras auxiliares que se requieran.

Para mayor detalle de los costos que componen el precio unitario refiérase a los articulos 185 al
220 del REGLAMENTO.

DOCUMENTO PE 02

Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, agrupado por
los materiales mas significativos, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
con la descripcion y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las
cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicion y sus importes.

Debera presentarse en hojas membretadas de la empresa.
Este documento contendra cuando menos los siguientes elementos y disposiciones:

Se relacionaran todos los materiales y equipos de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion que se requieran para la ejecucion de la obra con la descripcion y
especificaciones técnicas de cada uno de ellos, incluyendo los que se utilicen en la construccion de
obras auxiliares de instalacion eventual, indicando de forma tabular sus descripciones completas;
unidades de edicién, costos reales en el mercado y sus costos puestos en el sitio preciso de su
utilizacion, siendo este ultimo el que se traslade para la estructuracion del costo directo en la elaboracién
de precios unitarios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacion ademas de los
requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizando su conversion, la fuente de informacion y
su fecha de actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y derechos
nacionales y/o internacionales que el CONTRATISTA requiera sufragar para que los materiales y/o
equipos se encuentren totalmente suministrados en el sitio preciso de su utilizacién, preparados para
su utilizacion y liberados de todo gravamen, ya que la APIMAZATLAN no reconocera ninglin sobrecosto
por la inobservancia de este precepto.

Cuando en el concepto se indique un material y/o equipo especifico el postor debera presupuestar el
indicado y no otro.

Cuando en el concepto se indiquen uno o mas materiales y/o equipos de marca determinada y ademas
manifieste la opcién de elegir otro como similar, el postor podra proponer algunos similares a los
indicados anexando al presente documento una tabla técnica comparativa tomando uno de los
insumos de marca y el que se propone como similar; indicando para estos ultimos; su descripcién
totalmente detallada, su marca, modelo, tipo, disefio, de fabricacién, fabricante, proveedor directo o
indirecto; adjuntando original o copias fotostaticas de las especificaciones técnicas, catalogos, manuales
y/o instructivos de operacién y en general toda la informacién necesaria que permita a la APIMAZATLAN
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estar en posibilidades de definir si el producto propuesto es realmente similar en calidad, aceptar o
rechazar la PROPOSICION.

Queda en entendido de que con la finalidad de garantizar a la APIMAZATLAN las mejores condiciones
de calidad en los materiales y equipos que se utilicen en la ejecucién de las obras, la APIMAZATLAN
se reserva el derecho de aceptar la PROPOSICIONES similares a las indicadas en la convocatoria.

En general y en cualquier caso en la relaciéon de materiales se indicara la descripcién completa del
insumo y su costo puesto en el sitio preciso de su utilizacion en el entendido de que la facultad de
opcién, que en su caso otorgue, respecto de proponer materiales y/o equipos como similares a los
indicados en el catalogo en los términos antes referidos se pierde en el momento de que el postor haga
entrega formal de su PROPOSICION en el Acto de Presentacion y Apertura de PROPOSICIONES, por
lo que el CONTRATISTA se obliga para la ejecucion de la obra, a suministrar precisamente los insumos
propuestos y a los costos presupuestados perdiendo todo derecho de modificaciéon y reclamacion
posterior, técnica, juridica y econémica.

DOCUMENTO PE 03

Analisis, calculo e integracion del factor de salario real, conforme a lo previsto en los
articulos 191 y 192 del reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de
obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integracion de los
salarios.

Debera presentarse en hojas membretadas de la empresa, totalmente elaborado por el LICITANTE,
pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando menos los siguientes elementos y
disposiciones:

A. Anadlisis, calculo e integracion del factor de salario real conforme a lo previsto en el
REGLAMENTO.

se debera entender al factor de salario real “Fsr”, como la relacién de los dias realmente pagados en un
periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados durante el mismo
periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:

_ps(IPy, TP
Fsr=Ps (ﬁ)+ﬁ
Donde:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la LEY del
Seguro Social y de la LEY del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

Tp = Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacion, Unicamente se deberan considerar aquellos dias que estén dentro del periodo
anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten
pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la
Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.
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Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminaciéon de los trabajos
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las
prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dandoles un trato similar a un
ajuste de costos.

Cuando se requiera de la realizacion de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en
peligro o alteren el orden social, la economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el
ambiente de alguna zona o regién del pais, La APIMAZATLAN podran requerir la integracién de horas
por tiempo extraordinario, dentro de los margenes sefialados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo
ajustar el factor de salario real utilizado en la integracién de los precios unitarios.

En la determinacién del Salario Real no deberan considerarse los siguientes conceptos:

I.  Aquellos de caracter general referentes a transportacion, instalaciones y servicios de comedor,
campamentos, instalaciones deportivas y de recreacion, asi como las que sean para fines
sociales de caracter sindical,

II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros
similares;

[ll. La alimentacion y la habitaciéon cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;

IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y
puntualidad, entre otros;

V. Los viaticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a
ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y

VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerandose como tales las entregadas para
constituir fondos de algun plan de pensiones establecido por el patron o derivado de
contratacién colectiva.

Elimporte del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberan ser considerados en el analisis
de los costos indirectos de campo correspondiente.

Debera considerar el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e
integracion de los salarios.

Relacién de salarios base del personal:

Para la obtencion del factor de incremento al salario base debera contener los conceptos de prestacion
segun la Ley Federal del Trabajo y el desglose de prestaciones conforme lo establece la Ley del Seguro
Social, vigente a partir del 10. de julio de 1997; donde se sefiale la cuota obrero patronal correspondiente
a cubrir, indicando claramente en las tarjetas de analisis de los factores obtenidos, mismas que debera
anexar, para cada una de la categorias incluidas en la PROPOSICION del LICITANTE, de acuerdo a la
relacion de salarios base del personal.

En caso de contar con la retabulacién del factor de riesgo de trabajo por parte del IMSS, debera
anexar copia del ultimo factor determinado.

Debera contener la relacion de salarios base, realmente vigentes de acuerdo con la zona en donde se
ejecutaran los trabajos, de todo el personal que interviene en la obra.

Se enlistaran todas las categorias con sus respectivos salarios base y realpor jornada diurna de ocho
horas del personal necesario y suficiente que intervenga en los trabajos, del personal que intervenga en
la obra, con el factor de incremento para obtencién del salario real y su resultado, describiendo claramente
los costos y/o los sobrecostos, que en su caso se generen por obras en turnos especiales.

Se anexa en la caratula PE 03 una guia indicativa del analisis del factor del salario real, en la cual debera
llenar con los datos actualizados.
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DOCUMENTO PE 04

Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la magquinaria y equipo de
construccion, que se empleara en la ejecucidon de los trabajos; debiendo considerar
éstos para efectos de evaluacion, costos y rendimientos de maguinas y equipos nuevos.

Debera presentarse totalmente elaborado por el postor en hojas membretadas de la empresa,
debidamente firmado.

Este documento contendra cuando menos los siguientes elementos:

A) Relacién de la maquinaria y equipo de construccion en el que se describiran los mismos y sus
costos horarios considerando el valor de adquisicién de la maquinaria 0 equipo como nuevo.
Esta relacion debera ser totalmente congruente con lo consignado en el documento
PT-06" Relacion de maquinaria y equipo de construccién...”, y PE 11 b "Programas de
erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de
utilizacién... de la maquinaria y equipo de construccién ... "

Se presentaran los costos horarios de todas y cada una de las maquinarias y equipos que se utilicen en
la obra, considerando el analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo
de construccién, debiendo considerar estos, para efectos de evaluacidén, con costos y rendimientos
de maquinas y equipos nuevos. Debera aplicar para el analisis de los costos horarios de maquinaria
y/o equipo lo que estipulan los articulos 194 al 210 del REGLAMENTO. Estos costos horarios deberan
ser analizados como maquinaria y/o equipo activo y en espera.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y derechos
nacionales y/o internacionales que el “EL CONTRATISTA” requiera sufragar para que los equipos se
encuentren totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacién, y liberados de
todo gravamen, ya que “LA APIMAZATLAN” no reconocera ninglin sobrecosto por la inobservancia de
este precepto.

Para comprobar el valor de los equipos considerados como nuevos, el licitante debera anexar
cotizaciones de cuando menos tres meses anteriores a la fecha de presentacién de la
proposicion.

DOCUMENTO PE 05

Analisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los
correspondientes a los de administracion de oficinas de campo vy los de oficinas
centrales.

Este documento debera presentarse en papel membretado de la empresa.

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucion de los trabajos no
incluidos en los costos directos que realiza el CONTRATISTA, tanto en sus oficinas centrales como en
la obra, y comprende entre otros: los gastos de administracion, organizacion, direccién técnica,
vigilancia, supervision, construccion de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de
trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construccion, imprevistos y, en su caso, prestaciones
laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinacién, se deberéa considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del
CONTRATISTA, comprendera uUnicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y
administrativo a la superintendencia del CONTRATISTA, encargada directamente de los trabajos. En el
caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los conceptos que de
él se deriven.
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Los costos indirectos se expresaran como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo.
Dicho porcentaje se calculara sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y
dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate.

Para la determinacion del Costo Indirecto se debera de considerar que el costo correspondiente a las
Oficinas Centrales del contratista comprendera unicamente los gastos necesarios para dar apoyo
técnico y administrativo a la Superintendencia encargada directamente de los trabajos; asi mismo para
los costos indirectos de Oficinas de Campo se deberan considerar todos los conceptos que de ellos se
deriven y en caso de requerir incluir cargos significativos en su integracion, en los rubros de servicios,
como Consultorias, Asesorias, Servicios, Laboratorios, Estudios e Investigaciones ¢ bien Capacitacion
6 Seguridad e Higiene, que se requieran para la debida ejecucién de los trabajaos, se debera detallar
tanto los alcances de los mismos como su descripcion en su Planeacion Integral PT 02 y en su caso
mencionarlos en su Procedimiento Constructivo, especificando que el costo de los mismos sera con
cargo a los indirectos, debiendo durante la ejecucion de los trabajos comprobar documentalmente
su ejecucién en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

DOCUMENTO PE 06

Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento, tomando en cuenta los
gastos que realizara el contratista en la ejecucion de los trabajos, los anticipos que se
otorquen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubriran en un término no
mayor de guince (20) dias naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado
por el Residente de Obra y el indicador econémico que se aplicara.

Este documento debera presentarse en papel membretado de la empresa del LICITANTE.

El costo por financiamiento debera estar representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos y correspondera a los gastos derivados por la inversion de recursos propios o
contratados, que realice el CONTRATISTA para dar cumplimiento al programa de ejecucién de los
trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

Para la determinacion del costo de financiamiento, se debera realizar un analisis de ingresos y egresos
en el que se consideren los gastos a realizar en realizacion de los trabajos, los pagos que recibiran por
concepto de anticipos y estimaciones, amortizacion de los anticipos y la tasa de interés que aplicara,
sefialando el indicador econémico en el que se basa para su determinacion; CETES, C.P.P., T.L.LLE.,
T.II.P., etc., si el LICITANTE juzga necesario NO aplicar este cargo, debera manifestarlo por escrito,
en este documento. El porcentaje del costo por financiamiento se obtendra de la diferencia que resulte
entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el LICITANTE, y dividida
entre el costo directo mas los costos indirectos.

El costo por financiamiento permanecera constante durante la ejecucion de los trabajos, y Unicamente
se ajustara en los siguientes casos:

I.  Cuando varie la tasa de interés, y

II.  Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente
al del inicio de los trabajos.

Para el analisis, célculo e integracion del porcentaje del costo por financiamiento se debera considerar
lo siguiente:

I.  Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y
el plazo indicado en la PROPOSICION del CONTRATISTA;

II.  Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los
ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el CONTRATISTA, y dividida
entre el costo directo mas los costos indirectos;
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Que se integre por los siguientes ingresos:
a. Los anticipos que se otorgaran al CONTRATISTA durante el gjercicio del contrato, y

b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacion,
aprobacion, tramite y pago; deduciendo la amortizacién de los anticipos concedidos, y

Que se integre por los siguientes egresos:
a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;

b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalacion
permanente que en su caso se requieran, y

c. En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de ejecucién.

La APIMAZATLAN para reconocer en el costo por financiamilento las variaciones de la tasa de interés
que el CONTRATISTA haya considerado en su PROPOSICION, deberan considerar lo siguiente:

El CONTRATISTA debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico
especifico, considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera
una institucién crediticia (anexar tasas de variacién de crédito emitido por institucion financiera),
la cual permanecera constante en la integracién de los precios; la variaciéon de la tasa, a la alza
0 a la baja, dara lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la
variaciéon entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente
la PROPOSICION del CONTRATISTA, con respecto al mes que se efectlie su revision:

La APIMAZATLAN reconocerd la variacion en la tasa de interés propuesta por el
CONTRATISTA, de acuerdo con las variaciones del indicador econémico especifico a que esté
sujeta;

El CONTRATISTA presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que cqrresponda
cuando sea al alza; en el caso que la variacion resulte a la baja, La APIMAZATLAN debera
realizar los ajustes correspondientes, y

El analisis, calculo e integracién del incremento o decremento en el costo por financiamiento,
se realizara conforme al analisis original presentado por el CONTRATISTA, actualizando la tasa
de interés; la diferencia en porcentaje que resulte, dara el nuevo costo por financiamiento.

La APIMAZATLAN para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la
entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o mas ejercicios, en los términos del segundo
parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la LEY, deberan considerar lo siguiente:

Unicamente procedera el ajuste de costos en aquellos contratos que abarquen dos o mas
ejercicios;

Para su calculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por el CONTRATISTA,
se debera reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,
y

El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al
programa convenido, a partir de la fecha en que debid entregarse el anticipo.

En caso de que el LICITANTEconsidere no aplicar este cargo por financiamiento, debera manifestarlo
por escrito en este documento.
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DOCUMENTO PE 07

Utilidad y Cargos Adicionales propuestos por el licitante.

Este documento debera presentarse en papel membretado de la empresa.

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el CONTRATISTA por la ejecuciéon del concepto de
trabajo; sera fijado por el propio CONTRATISTA y estara representado por un porcentaje sobre la suma
de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Este cargo, debera considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la
participacion de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas
como obligaciones adicionales, que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan
de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman
parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones
administrativas emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y gastos de
inspecciéon y supervision. Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes
determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos
deberan adicionarse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran ajustados cuando las
disposiciones legales que le dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Dichos cargos adicionales deberan ser presentados en este documento.

La forma de aplicacién desglosada de estos porcentajes, a cada analisis de precios se indicara en el
Documento PE 01 “Analisis detallado de los precios unitarios de los conceptos de trabajo”

DOCUMENTO PE 08

Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales que se requieran
para la ejecucion de los trabajos.

Este documento debera presentarse en hojas membretadas de la empresa.

Si el postor elige la estructuracion de costos basicos éstos deberan presentarse totalmente
desglosados, ademas de incluir una relacion de los mismos.

Los analisis no deberan contener lotes por conceptos de materiales, personal y equipo, ni destajos por
concepto de estos dos ultimos.

De los materiales mas significativos, tales como; Pintura Vinilica vinimex o similar, tubo cedula 40
de 2 1/2, 2”, 1 5/8”, concertina acero inoxidable, malla ciclén con forro de PVC de 2.50 m calibre
10.5, acero de refuerzo N° 3 y 4, concreto deberan presentar cotizacién por escrito del proveedor, con
todos los datos necesarios para que la APIMAZATLAN este en posibilidades de verificar dicha
informacién, asi mismo deberan incluir las fichas técnicas del fabricante por medio de las cuales
demuestren el cumplimiento de las caracteristicas solicitadas.
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DOCUMENTO PE 09

Catalogo de conceptos de obra, conteniendo descripcion, unidades de medicidn,
cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y letra e importes por partida,
subpartida, concepto y del total de la proposicion. Este documento formara el
presupuesto de la obra que servira para formalizar contrato correspondiente.

Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar contrato correspondiente.

Debidamente requisitado y firmado, precisamente en el formato anexo o presentado en computadora,
apegandose totalmente al mismo formato contenido en la convocatoria a la Licitaciéon Publica Nacional.

Se anotaran los precios unitarios de todos los conceptos con numero y con letra, expresandolos en
pesos mexicanos, aproximados a un centésimo segun la LEY de la materia.

Que todos y cada uno de los conceptos que lo integran la PROPOSICION se establezca el importe del
precio unitario.

Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deben ser
coincidentes; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el analisis de precio unitario
correspondiente.

Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o
mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se
considerara para el analisis comparativo de las PROPOSICIONES;

La suma del importe total de cada uno de los conceptos de trabajos mas el impuesto al valor agregado
en el porcentaje que corresponda, segun lo disponga la LEY en la materia representara el monto total
de la PROPOSICION, la que debera anotarse con numero y letra en la Gltima hoja de este documento,
asi también como el impuesto al valor agregado en el porcentaje que corresponda, segun lo disponga
la Ley en la materia y el monto que resulte de la suma de los dos importes anteriores, en los lugares
asignados para ello.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptos
y, el monto total de la proposicién que resulte, sera el monto corregido para efectos de la adjudicacion,
en su caso.

EI LICITANTE debera considerar que las cantidades de obra anotadas en el "Catalogo de conceptos..."
son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuere preciso

efectuar un menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga
a ejecutar los nuevos volimenes a los precios unitarios originalmente pactados.

Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados a los precios originalmente propuestos.

DOCUMENTO PE 10

Programa quincenal de ejecucién general de los trabajos, conforme al catalogo de
conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo
indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos,
del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras o redes de
actividades con ruta critica.

Debidamente requisitado en el formato anexo o presentado en computadora apegandose al formato
anexo a la presente convocatoria de Licitacion.
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Para su elaboracion y presentacion se empleara el sistema de barras indicando las erogaciones o
bien redes de actividades con ruta critica.

En ningun caso se considerara que las probables modificaciones al programa de ejecucion de los
trabajos, formulados por el postor motivadas por causas ajenas a la APIMAZATLAN o derivadas de la
incorrecta e ineficiente operaciéon de sus equipos, personal e instalaciones, implicara cambio alguno a
los precios unitarios propuestos originalmente.

La fecha de terminacién de la obra no podra ser mayor a la estipulada en el inciso 6 de la Informacion
General, por lo que el postor debera considerar todo lo necesario, tanto lo técnico, como lo financiero a
fin de dar cumplimiento en la entrega formal de la obra completa en el periodo establecido o propuesto.
La APIMAZATLAN no reconocera ningln argumento del CONTRATISTA que tenga como finalidad la
ampliacion del periodo para la terminacion de la obra ni modificaciones en el importe parcial o total con
el mismo fin.

En el supuesto de que el CONTRATISTA, para dar cumplimiento a la entrega de la obra, requiriese de
ejecutarla en turnos matutinos, vespertinos o nocturnos debera expresar en su programa de trabajos
los turnos y rendimientos correspondientes ya que la APIMAZATLAN no reconocera ninguna
reprogramacion por inobservancia de este precepto.

Conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los
periodos determinados por la APIMAZATLAN, dividido en partidas y subpartidas, del total de los
conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con
ruta critica, con montos quincenales, que se erogaran por estos conceptos.

DOCUMENTO PE 11

Programas quincenales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados,
en partidas y subpartidas de utilizacion, conforme al periodo indicado, para los
siquientes rubros:

a) De la mano de obra.

b) De la maquinaria_y equipo para construccidon identificando su tipo y
caracteristicas.

c) De los materiales expresados en unidades convencionales y volumenes
requeridos.

d) De_utilizacion _del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccién, administracion y ejecucion de los trabajos.

a) De la mano de obra.

Debidamente requisitado en el formato anexo o presentado en computadora apegandose al formato
anexo a la presente convocatoria de licitacion; complementando el diagrama de barras del documento
PE-10, con montos quincenales, que se erogaran por estos conceptos.

b) De la maquinaria_y equipo para_ construccidon identificando su tipo y
caracteristicas.

Debidamente requisitado en el formato anexo o presentado en computadora apegandose al formato
anexo a las presente convocatoria de licitacién; complementando el diagrama de barras del documento
PE-10, con montos quincenales, que se erogaran por estos conceptos.
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Para su elaboracién y presentacion se empleara exclusivamente el sistema de barras, indicando las horas
de utilizacién por columna, las horas totales en el periodo y su rendimiento por hora considerado en cada
actividad a ejecutar segun el Catalogo de Conceptos. (Documento PE-09).

Los equipos a utilizar deberan ser acordes con los conceptos de obra a ejecutar y en que éstos intervengan.
Este documento debera ser congruente con los documentos PT-06, PE-04 y PE-10.

c) De los materiales expresados en unidades convencionales y volumenes
requeridos.

Debidamente requisitado en el formato anexo o presentado en computadora apegandose al formato
anexo a la presente convocatoria de licitacion; complementando el diagrama de barras del documento
PE-10, con montos quincenales, que se erogaran por estos conceptos.

Para su elaboracion y presentacion se indicara las unidades convencionales y volumenes requeridos de
material y/o equipo de instalacion permanente por adquirir por columna, consistentemente con la obra por
ejecutar.

Los materiales a utilizar deberan ser acordes con los conceptos de obra a ejecutar y en que éstos
intervengan.

d) De utilizacion _del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccién, administracion y ejecucion de los trabajos.

Debidamente requisitado en el formato anexo o presentado en computadora apegandose al formato
anexo a la presente convocatoria a la licitacién; complementando el diagrama de barras del documento
PE-10, con montos quincenales, que se erogaran por estos conceptos debiendo el LICITANTE desarrollar
los siguientes incisos:

a) Programa del personal directivo y de administracion central.
b) Programa del personal de campo, técnico y administrativo encargado de la ejecucion de los trabajos.

Debera ser presentado en dos partes, en la primera debera considerar al personal directivo,
administrativo y técnico, separando al de administracion central y al de administracién de campo,
apegandose totalmente al formato anexo.

En la segunda parte debera considerar al personal técnico y obrero que intervendra directamente en la
ejecucion de los trabajos siguiendo el mismo formato sefialado en el parrafo anterior.

El programa se estructurara quincenalmente cada monto asentado en las columnas correspondientes a
las quincenas comprendidas en el periodo de utilizacion del personal, debera corresponder a la cantidad
quincenal de jornales de utilizacion por categoria, indicada por el LICITANTE en el documento PE-11.A,
multiplicada por el salario real consignado en el documento PE-03, para todas y cada una de las
categorias que el LICITANTE proponga utilizar.

Debera trasladar en la columna “Total de jornales”, el nimero de jornales totales por categoria, que el
LICITANTE haya consignado en el documento PE-03, para todas y cada una de las categorias que el
LICITANTE proponga utilizar.

En la columna correspondiente al salario real, el LICITANTE debera trasladar los salarios reales
correspondientes a todas y cada una de las categorias que el LICITANTE pretenda utilizar.
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El monto a consignar en la columna subtotal por categoria sera igual la suma de los montos parciales
quincenales por renglén, a su vez, este debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar
el nimero de jornales totales de utilizacién por categoria, por su correspondiente salario real; en la
parte inferior se deberan sefialar los montos parcial y acumulado quincenal hasta el monto total. Este
documento debera ser congruente con los documentos PE-03 y PE-05.

DOCUMENTO PE 12

Carta de proposicion firmada en papel membretado por la empresa.

Debera estar formulada en papel membretado del LICITANTE, de preferencia, de acuerdo con el modelo
que se adjunta a la presente documentacién, debiendo ser devuelto y debidamente firmado por el
representante legal del LICITANTE, de acuerdo con el documento que lo acredite como tal. El importe
de la carta compromiso de la proposicion debera incluir el IVA.

DOCUMENTO PE-13

Escrito _mediante el cual el licitante sefale expresamente la documentacion de
naturaleza confidencial.

Escrito mediante el cual EL LICITANTE sefale expresamente la documentacién de naturaleza
confidencial que entrega en su proposicion, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica Gubernamental. En caso de que la informacién entregada en su oferta
no la considere confidencial, debera sefalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisién no sera
motivo de desechamiento de la propuesta.

DOCUMENTACION DISTINTA A LAS PROPUESTAS

Dentro o fuera del sobre que contenga la proposicion técnica y econémica, a eleccion de EL LICITANTE;
en un sobre que llamara Documentacion Distinta a la proposicion, presentara la documentacion prevista
en la Base primera.

Se requiere que EL LICITANTE presencial entregue la informacion de la Documentacion distinta,
su Propuesta Técnica y Econdmica en un CD en PDF en el orden en que se anota en los cuadros
de documentos que se solicitan con el propdsito de agilizar la evaluacion de las propuestas.

DECIMA CUARTA - De acuerdo a la documentacién solicitada en la presente CONVOCATORIA a la
LICITACION PUBLICA NACIONAL LA APIMAZATLAN hara constar, en el formato que sefiala el articulo
34 fraccion IX del REGLAMENTO, durante el acto de presentacién y apertura de proposiciones la
documentacién entregada por los licitantes.

“LA APIMAZATLAN’”, sin perjuicio de la aceptacion de los documentos y que los reciba para su
evaluacion, podra desechar aquella proposicién que:

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS
SIGUIENTES:

A).-CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO

1.- La falta de informacién o documentos requeridos en LA CONVOCATORIA que imposibiliten
determinar la solvencia de la proposicion.
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2.- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas respecto de las cuales se haya
establecido expresamente en LA CONVOCATORIA que afectarian la solvencia de la proposicion.

3.-Se acredite fehacientemente con la documentaciéon idénea que la informacién o documentaciéon
proporcionada por los licitantes es falsa.

4.-La ubicacion de EL LICITANTE en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccién
XXIII, 51y 78, penultimo parrafo de LA LEY;

5.- Se compruebe que algun licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes.

6.-El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la LEY, el REGLAMENTO vy lo
estipulado en LA CONVOCATORIA.

7.- Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en la Licitacién.

8.- La falta de presentacién de los escritos 0 manifiestos a que se refiere la fraccion VIII del articulo 34
del REGLAMENTO vy son los siguientes:

a).- Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
mexicana.

b).- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en
alguno de los supuestos que establecen los articulos 51y 78 de la LEY.

c).- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o
programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos,
especificaciones e informacioén veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra
a ejecutar, asi como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del
mercado, en términos de lo establecido en los articulos 31, fraccion XV y 51, fraccion VII,
segundo parrafo de LA LEY.

d).- Declaracion de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de
decir verdad, que por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar
conductas para que los servidores publicos de LA APIMAZATLAN, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion y
cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacioén a los
demas participantes.

e).- Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, mismo que
contendra lo sefialado en la fraccién VI de la Base Primera de LA CONVOCATORIA.

f).- Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacion de
los trabajos, sus condiciones ambientales, de haber considerado las hormas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que
LA APIMAZATLAN les hubiere proporcionado, las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; asi como el
de haber asistido o no a la junta de aclaraciones celebrada, y haber considerado las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA CONVOCATORIA.
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9.- Cuando la proposiciéon no sea firmada autdégrafamente por la persona facultada para ello, cuando
menos en la ultima hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Asi como
no firmar autégrafamente cada una de las hojas que integran los siguientes documentos de la
Proposicion, a) Catalogo de Conceptos FORMATO PE 09 y b) los Programas solicitados en la
Base Décima Tercera de LA CONVOCATORIA FORMATO PE 10, FORMATO PE-11A,
FORMATO PE-11B, FORMATO PE-11C, FORMATO PE-11D conforme a lo previsto en el segundo
parrafo del articulo 41 del REGLAMENTO.

B).-CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS

1.- Que los profesionales técnicos propuestos por EL LICITANTE para llevar la adecuada
administracion, direccion y ejecucion de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad
requerida en la Base Quinta inciso 1 de la presente Licitacion.

2.- Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de
caracteristicas, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de LA CONVOCATORIA,
conforme a lo establecido en |la Base quinta inciso 2 de esta Licitacion.

3.-Que EL LICITANTE no proponga la maquinaria y equipos de construccion adecuados, necesarios y
suficientes para desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo sefialado en el inciso b) de
la Base Novena de esta Licitacion.

4.- Que la planeacién integral y el procedimiento constructivo propuestos por EL LICITANTE para el
desarrollo y organizacion de los trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos o el procedimiento constructivo no sea acorde con el programa de
ejecucion general de los trabajos.

5.- Que la declaracion fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por
LA APIMAZATLAN en la Base quinta inciso 3.

6.- Que los analisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido
en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra,
magquinaria y equipos de construccion adecuados, suficientes y necesarios para la ejecucién del
concepto de trabajo que corresponda, cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la
proposicion.

7.- Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones
vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los
trabajos, individualmente o conformando la propuesta total, cuando su incumplimiento afecte la
solvencia de la proposicion.

8.- Que los andlisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la LEY, el
REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la
proposicion.

9.-Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relaciéon de costos
basicos, cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposicion.

10.- Que los analisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en el REGLAMENTO y esta LICITACION, cuando su incumplimiento afecte la
solvencia de la proposicion.

11.- Que el analisis y calculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto en EL REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA; cuando su incumplimiento afecte
la solvencia de la proposicion.
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12.- Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién, no sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos, y su
incumplimiento afecte la solvencia de la proposicion.

13.- Que los programas de suministros y utilizacién de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo,
no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA APIMAZATLAN y con
la metodologia a realizar, y su incumplimiento afecte la solvencia de la proposicion.

14.- Que en el costo directo de la maquinaria y/o equipo de construccién, los rendimientos de estos no
sean considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximo los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, considerando las caracteristicas
ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento constructivo de que se trate,
y su incumplimiento afecte la solvencia de la proposicion.

15.- Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria o equipo no se hayan determinado por
hora efectiva de trabajo, cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposicion.

16.-Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales, no sean las requeridas en las
normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion establecida en esta
LICITACION, y su incumplimiento afecte la solvencia de la proposicion

17.-Que los precios de los insumos contenidos en su proposicién no fueren aceptables porque los
importes propuestos son notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacion de
mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente
superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA APIMAZATLAN y
no sea factible pagarlos.

19.- Que el importe total de la proposiciéon no sea congruente con todos los documentos que la integran;
cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposicion.

20.- Que los precios basicos de adquisicion de materiales considerados en sus analisis
correspondientes, no se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado,
cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposicion.

21.- Que los analisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO y en esta licitacion.

22.- Cuando en la integracién de los precios unitarios, basicos y costos horarios, considere insumos de
materiales, maquinaria o equipo con precios que incluyan el impuesto al valor agregado (IVA).

DECIMA QUINTA - LA APIMAZATLAN, conforme a lo establecido en el articulo 40 de la LEY y 71 del
REGLAMENTO, procedera a declarar desierta la Licitacion Publica Nacional, cuando la totalidad de
las proposiciones presentadas no reunan los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA o sus
precios de insumos no fueren aceptables para LA APIMAZATLAN, se considerara que los precios de
los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que
sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacién de mercado que se realice
para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el
presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA APIMAZATLAN y no sea factible pagarlos;
cuando no se reciba proposicion alguna en el acto de presentacién y apertura de proposiciones,
situacion que quedara asentada en el acta que se formule para dar constancia del acto correspondiente.

LA APIMAZATLAN, conforme a lo establecido en el articulo 40 de la LEY y 70 de EL REGLAMENTO,
podra cancelar la LICITACION PUBLICA NACIONAL por caso fortuito: fuerza mayor; existan
circunstancias justificadas, que provoquen la extincién de la necesidad de contratar estos trabajos, o
que de continuarse con el procedimiento de contratacion se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la
propia dependencia. La determinacion de dar por cancelada la LICITACION PUBLICA NACIONAL
precisara el acontecimiento que motiva la decision, lo cual se notificara por escrito a LOS LICITANTES
y al OIC, dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacién, y no sera procedente contra ella
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recurso alguno, sin embargo podran interponer su inconformidad en términos del Titulo Séptimo,
Capitulo Primero de la LEY.

LA APIMAZATLAN, a solicitud de EL CONTRATISTA cubrira los gastos no recuperables que, en su
caso, procedan en términos de lo dispuesto en el articulo 70 del REGLAMENTO de la LEY; la solicitud
de pago de dichos gastos podra hacerla EL LICITANTE en un plazo maximo de tres meses, contado a
partir de la fecha de la notificacidén de la cancelacién de LA CONVOCATORIA.

Cuando se presente alguna situacion de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor
LA APIMAZATLAN se abstendra de realizar pago alguno.

DECIMA SEXTA.- Las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES seran conservadas por
LA APIMAZATLAN conforme al articulo 74 de la LEY y ultimo parrafo del articulo 264 del
REGLAMENTO.

DECIMA SEPTIMA - Si el LICITANTE seleccionado no firmare el contrato por causas imputables al
mismo, en la fecha, hora y lugar previstos en el fallo, o bien en la convocatoria a la LICITACION
PUBLICA NACIONAL y en defecto de tales previsiones dentro de los quince (15) dias naturales
siguientes a la notificacion del fallo, la APIMAZATLAN podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento,
adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicién solvente que resulte
mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente en
caso de que este ultimo no acepte la adjudicacién, siempre que la diferencia en precio con respecto a
la proposicién que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Por otro lado si LA APIMAZATLAN no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y lugar previstos
en el fallo o en defecto de tal previsién dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la notificacion
del fallo o cambiare las condiciones de LA CONVOCATORIA a la LICITACION PUBLICA NACIONAL
que motivaron el fallo correspondiente, EL LICITANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no
estara obligado ejecutar los trabajos. En este supuesto, LA APIMAZATLAN, a solicitud escrita de EL
LICITANTE, cubrira los gastos no recuperables en que hubiese incurrido para preparar y elaborar su
proposicién, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la LICITACION PUBLICA NACIONAL, lo que se sujetara, cuando proceda, a lo
previsto en los articulos 70 Y 82 del REGLAMENTO.

DECIMA OCTAVA.- Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecucion de los trabajos
por causas imputables a EL CONTRATISTA, estas seran determinadas Unicamente en funcién del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de las
obras y se procedera conforme a lo sefialado en la clausula denominada penas convencionales del
modelo de contrato a que se alude en |la Base Décima.

DECIMA NOVENA.- Para el caso de rescisién administrativa y terminacion anticipada del contrato se
procedera conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décima y en
la normatividad aplicable.

VIGESIMA.- EL CONTRATISTA comunicara a través de la Bitacora o excepcionalmente por escrito en
términos del primer parrafo del articulo 164 de EL REGLAMENTO, a LA APIMAZATLAN Ia conclusién
de los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su
debida terminacion, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion
de los trabajos, LA APIMAZATLAN en un plazo no mayor de quince dias naturales procedera a su
recepcion fisica, levantandose el acta correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 166 de
EL REGLAMENTO.

EL CONTRATISTA, al término de los trabajos debera presentar una garantia para responder por los
defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecucién de los trabajos o de cualquier otra indole, en que
hubiese incurrido LA CONTRATISTA en la realizacién de los trabajos; se presentara dicha garantia
previamente a la recepcion formal de los mismos, conforme a lo establecido en el articulo 66 de LA LEY.
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VIGESIMA PRIMERA.- Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcion, EL
LICITANTE debera entregar el formato de encuesta FORMATO B, debidamente llenado en el acto que
se celebre con motivo de la presentacion y apertura de proposiciones.

VIGESIMA SEGUNDA - Con base en los articulos 8 y 31 de la LEY, 222 y 222 bis del Cédigo Penal
Federal y en el Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por
la Subsecretaria de Atencion Ciudadana de la SFP y que dirigié a los Oficiales Mayores y equivalentes
en las Dependencias de la Administracion Publica Federal; se incorporan para su conocimiento y
difusién, los lineamientos de la Organizacién para la Cooperacioén y el Desarrollo Econémico (OCDE).
ANEXO D. Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizaciéon para la
Cooperacion y el Desarrollo Econdmico y firmantes de la Convencién para Combatir el Cohecho de
Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

VIGESIMA TERCERA.- EL CONTRATISTA debera manifestar bajo protesta de decir verdad, ante
LA APIMAZATLAN, que tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero
que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que
se trate, para efectos del desarrollo, implementacion y puesta en marcha del mismo, contara con la
autorizacién de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristicas
migratorias que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad
con la Ley General de Poblacién y su Reglamento.

EL CONTRATISTA debera indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes proveedores, se
comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernacién en un término de 15 dias contados a partir
de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las
condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a
su servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina la expulsién del extranjero de que se trate,
cuando la Secretaria de Gobernacion asi lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61
de la Ley General de Poblacion.

VIGESIMA CUARTA.- INCONFORMIDADES Las personas que participen en esta LICITACION
PUBLICA NACIONAL podran inconformarse por escrito, contra actos de los procedimientos de la
misma, ante la Direccion General de Inconformidades de la LA SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735,
Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, Delegacion Alvaro Obregén, C.P. 01020, en México, D.
F. o através de COMPRANET, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 83 y 84 de la LEY.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA INFORMACION Y VERIFICACION.- En términos del articulo 75 de la LEY,
LASPF en el ejercicio de sus facultades podra verificar, en cualquier tiempo, que las obras publicas y
servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en la LEY o en otras
disposiciones aplicables.

Asimismo, la SFP podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y
entidades que realicen obras publicas y servicios relacionados con las mismas, e igualmente podra
solicitar a los servidores publicos y a los contratistas que participen en ellos, todos los datos e informes
relacionados con actos de que se trate.

POR LA APIMAZATLAN

LIC. ALFONSO GIL DIAZ
DIRECTOR GENERAL i
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTACION DISTINTA

LICITACION N° LO-009J2T002-N21-2015

RUBRO: MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL
RECINTO PORTUARIO, MAZATLAN, SIN.
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DOCUMENTACION DISTINTA

DOCUMENTO No.
DD 01

"ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE

NACIONALIDAD MEXICANA.".
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FORMATO DD 01

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sinaloa, a de de 2015

LIC. ALFONSO GIL DIAZ

Director General

Administracién Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 36 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Convocatoria a la Licitacién Publica Nacional
N° LO-009J2T002-N21-2015 para la contratacién de ” MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN
EL RECINTO PORTUARIO” Mazatlan, Sinaloa.

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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DOCUMENTACION DISTINTA

DOCUMENTO No.
DD 02

"ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE

ESTABLECEN LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY."
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FORMATO DD 02

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sinaloa, a de de 2015

LIC. ALFONSO GIL DIAZ

Director General

Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 61, fraccion IX, inciso a), del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Convocatoria a la Licitacién Publica
Nacional N° LO-009J2T002-N21-2015, para la contratacion de: “MANTENIMIENTO A BARDAS Y
CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO” Mazatlan, Sinaloa.

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los supuestos

que establecen los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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DOCUMENTACION DISTINTA

DOCUMENTO No.
DD 03

"ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O
PROGRAMAS QUE, EN SU CASO, PREVIAMENTE
HAYA  REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERIDICOS Y
SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE
LA OBRA A EJECUTAR, ASi COMO QUE
CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A
LAS CONDICIONES DEL MERCADO, EN TERMINOS
DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 31,
FRACCION XV Y 51, FRACCION VIl, SEGUNDO

PARRAFO DE LA LEY."
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FORMATO DD 03

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sinaloa, a de de 2015

LIC. ALFONSO GIL DIAZ

Director General

Administracién Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria a la Licitacion Publica Nacional
N° LO-009J2T002-N21-2015, para la contratacién de “MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS
EN EL RECINTO PORTUARIO” Mazatlan, Sinaloa.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en su caso, los estudios, planes o programas que
previamente hemos realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacion veridicos y se ajustan
a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que consideran costos estimados apegados
a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los articulos 31, fraccién XV y 51,
fraccion VI, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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DOCUMENTACION DISTINTA

DOCUMENTO No.
DD 04

"DECLARACION DE INTEGRIDAD MEDIANTE LA
CUAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE POR Si MISMO O A TRAVES DE
INTERPOSITA PERSONA, SE ABSTENDRA DE
ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS
SERVIDORES PUBLICOS DE LA APIMAZATLAN,
INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS
PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y CUALQUIER
OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUE CONDICIONES
MAS VENTAJOSAS, CON RELACION A LOS DEMAS

PARTICIPANTES."
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FORMATO DD 04

DECLARACION DE INTEGRIDAD

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sinaloa, a de de 2015

LIC. ALFONSO GIL DIAZ

Director General

Administracién Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en la fraccién IX, articulo 61 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Convocatoria a la Licitacion Publica Nacional
N° LO-009J2T002-N21-2015 relativa a los trabajos de “MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS
EN EL RECINTO PORTUARIO” Mazatlan, Sinaloa.

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpdsita persona, no
adoptaremos conductas, para que los servidores publicos de LA APIMAZATLAN, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contrataciéon y cualquier otro
aspecto que nos otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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DOCUMENTACION DISTINTA

DOCUMENTO No.
DD 05

"ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO,
DONDE ESTE RECIBIRA TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES QUE RESULTEN, EN SU CASO, DE
LOS CONTRATOS Y CONVENIOS QUE CELEBREN DE
CONFORMIDAD CON LA LEY Y EL REGLAMENTO,
MIENTRAS NO SE SENALE UN DOMICILIO DISTINTO
EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA
APIMAZATLAN, EL ASi MANIFESTADO SE TENDRA
como DOMICILIO CONVENCIONAL PARA

PRACTICAR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES."
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FORMATO DD 05

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sinaloa, a de de2015

LIC. ALFONSO GIL DIAZ

Director General

Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria a la Licitacion Publica Nacional
N° LO-009J2T002-N21-2015 relativa a los trabajos de “MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS
EN EL RECINTO PORTUARIO” Mazatlan, Sinaloa.

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones
y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato
respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las que
surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto es:

Calle y Numero:
Ciudad:

Cddigo Postal:
Teléfono y Fax:
Correo electronico:

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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DOCUMENTACION DISTINTA

DOCUMENTO No.
DD 06

"ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE,
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA
CON FACULTADES SUFICIENTES PARA
COMPROMETERSE POR Si O POR SU

REPRESENTADA."
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FORMATO DD 06

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sinaloa, a de de 2015

LIC. ALFONSO GIL DIAZ

Director General

Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria a la Licitacion Publica Nacional
N° LO-009J2T002-N21-2015 relativa a los trabajos de “MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS
EN EL RECINTO PORTUARIO” Mazatlan, Sinaloa.

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal , cuento con
las facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitaciéon, a nombre y representaciéon

de la empresa (Razén Social de la empresa) , de conformidad con el testimonio de la Escritura
Publica No. , de fecha , protocolizada por el Notario Publico No. ,
(Nombre del Notario Publico) de __ (Ciudad)

Asi mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes:
Descripcién del objeto social:
Relacién de accionistas:

Numero y fecha del Acta Constitutiva:
Notario Publico ante quien se otorgoé:
Reformas y modificaciones:
Notario Publico ante quien se otorgé:

Anexo copia simple por ambos lados de identificacion oficial vigente.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTACION TECNICA

LICITACION N° LO-009J2T002-N21-2015

RUBRO: MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL
RECINTO PORTUARIO, MAZATLAN, SIN.
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PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No.
PT 01

"MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS TRABAJOS, SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE HABER
CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION
QUE LA APIMAZATLAN LES HUBIERE
PROPORCIONADO, LAS CARACTERISTICAS
REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS
TRABAJOS A DESARROLLAR Y Sus
IMPLICACIONES DE CARACTER TECNICO; ASI
COMO EL DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES CELEBRADA, Y HABER
CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU
CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LA
CONVOCATORIA."
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FORMATO PT 01

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y DE HABER ASISTIDO O NO A LA(S) JUNTA(S) DE
ACLARACIONES

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sinaloa a de de 2015.

LIC. ALFONSO GIL DIAZ

DIRECTOR GENERAL i
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
PRESENTE

Me refiero a LA CONVOCATORIA a la Licitacion Publica Nacional
N° LO-009J2T002-N21-2015 relativa al proceso de adjudicaciéon del contrato de obra publica para la
ejecuciéon de los trabajos relativos a la “MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL
RECINTO PORTUARIO”, en Mazatlan, Sinaloa; Manifestamos a usted, bajo protesta de decir verdad,
de conocer el sitio de realizacion de los trabajos, sus condiciones ambientales; de haber considerado
las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion
que LA APIMAZATLAN nos proporciond; las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico, asi como el de haber asistido o no haber
a la(s) junta(s) de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso,
se haya efectuado a LA CONVOCATORIA.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO JA

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES

Nombre de EL LICITANTE.-

Datos generales:

1.- Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los del apoderado o
representante.

2.- Ademas tratandose de personas morales:

a).- Descripcién del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de
haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que acredita la existencia legal de las personas
morales, asi como el nombre de los socios.

3.- Del representante legal: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultadas
de representacion y su identificacion oficial.

Escrito mediante el cual expreso a LA APIMAZATLAN mi interés en participar en la LICITACION
PUBLICA NACIONAL No. LO-009J2T002-N21-2015 relativa a “MANTENIMIENTO A BARDAS Y
CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO’, en Mazatlan, Sin.

Asi mismo, presenté en tiempo y forma la siguiente:

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS
CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

(Conforme a lo previsto en los articulos 35 de la ley y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de
aclaracién podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de
CompraNet, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada
junta).

Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la aclaracién o aspecto que
solicita aclarar. si no se presenta en la forma sefialada, la APIMAZATLAN podra desecharlas, razén que
sera sefialada en el acta correspondiente).

Pregunta 2.-
Pregunta n.-
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA 1.- Para agilizar el acto de la junta, EL LICITANTE que decida entregar personalmente su
solicitud en la junta de aclaraciones, podra, ademas de lo anterior, traer los datos de forma electrénica.

NOTA 2.- Las solicitudes de aclaracién que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberan
plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en
LA CONVOCATORIA.

NOTA 3.- Favor de quitar al formalizar este escrito, los textos que estan entre paréntesis con letra
tenue incluyendo las notas.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DEC.V.
LICITACION No. LO-009J2T002-N21-2015

Obra: MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO, MAZATLAN,
SIN.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

ESPECIFICACIONES GENERALES.

L INFORMACION GENERAL

1.1 LICITACION Y RUBRO

1.2 DESCRIPCION DE LA OBRA

1.3 ACLARACIONES

1.4 ABREVIATURAS Y TERMINOLOGIA

L. GENERALIDADES
.1 SERVICIOS
1.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS
1.3 DANOS A TERCEROS O BIENES
1.4 SINIESTROS
1.5 CANTIDADES DE OBRA
1.6 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA
.7 PRECIOS UNITARIOS
1.8 TRAZOS Y NIVELES
1.9 MATERIALES
.10 CONTROL DE CALIDAD
.11 LIMPIEZA GENERAL
.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES
DETRABAJO

. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

Iv. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE.
V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.

VL. RELACION DE PLANOS.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

. INFORMACION GENERAL

1.1.- LICITACION Y RUBRO.

LICITACION N° LO-009J2T002-N21-2015
RUBRO: MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO, MAZATLAN, SIN.

1.2 DESCRIPCION DE LA OBRA.

Rehabilitacién de las bardas del frente del recinto portuario sobre las avenidas, el retiro y acopio de la
malla ciclén y concertina existente, la limpieza de los muros, realizando resanes en los mismos asi como
en castillos y cadenas dafiados, conforme a las especificaciones de proyecto y su preparacién para el
acabado final en pintura vinilica segun codigo de colores autorizado, la reposicién de la malla ciclénica
sobre los muros y concertina conforme a las especificaciones validadas por la aduana, la rehabilitacién
y suministro de reja acero en patios de transbordadores y estacionamiento APl segun proyecto en altura
de 2.50 m con concertina de acero inoxidable de 60 cm, de diametro, rehabilitacién de reja de PTR y
control de acceso a estacionamiento, reparacion de banquetas y frente de acceso principal en oficinas
de la APl Mazatlan.

.3 ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones generales y particulares, seran éstas ultimas las
que rijan.

En caso de discrepancia entre el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de
prioridades sera el siguiente:

a) Especificaciones
b) Planos
c) Catalogo de conceptos

EI LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO
No. PE 09, "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone
la propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones,
asi como las Normas vigentes para Construccion e Instalaciones de la SCT.

.4 _ABREVIATURAS Y TERMINOLOGIA

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entendera por:

RESIDENTE DE OBRA: Toda persona fisica designada previo a la iniciacion de los trabajos como
responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos y que representa a la
contratante ante el contratista y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos
en el lugar en que estos se realizan.

LICITANTE: Persona fisica o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el
proceso de licitacion para la adjudicacion del contrato correspondiente.

CONTRATISTA: Licitante a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitacion.
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SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: Profesionista titulado con cédula profesional, en alguna
disciplina de ingenieria: civil, hidraulica o arquitectura, con experiencia minima de dos afios en obras
similares y que represente al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos. La APIMAZATLAN
aprobara su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente DOCUMENTO No. PT 01.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construccién e Instalaciones,
publicado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion
a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

OBRA: Trabajos de construccién motivo de la presente licitacion y sujetos al proyecto.
S.C.T.: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

E.P.: Especificaciones particulares por concepto.

P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada.

P.G.: Precio global.

N.B.M.1.: Nivel de Bajamar Medio Inferior.

INEGI: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

TALUD: Superficie inclinada de un corte, de un terraplén, de un muro o de un canal.
Il GENERALIDADES

II.1__SERVICIOS

El LICITANTE debera obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de
apertura de sobres, toda la informacién que considere relevante para la presentaciéon de su propuesta
y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios
adicionales y los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra
parte, obtendra de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran
contratar, mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no
le seran pagados en forma adicional.

1.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones
contractuales con “LA APIMAZATLAN”, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervision del
RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan
interferencias entre si. No se reconocera ninglin pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacién, en el
entendido de que la actividad del mismo por ningin motivo sera interrumpida ni interferida. El
LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura, observara las diferentes zonas de trabajo,
las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operacion en que se encuentren a fin
de que todas las actividades requeridas para la ejecucién de la obra sean consideradas en sus costos
directos o indirectos; para efecto de pago y de plazo, pues no se reconoceran tiempos perdidos por
estos conceptos.
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EI CONTRATISTA con anticipacion al inicio de los trabajos presentara a LA APIMAZATLAN por escrito
los antecedentes técnicos y curriculum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION que proponga.
LA APIMAZATLAN aprobara su nombramiento, si acredita que cumple con los requerimientos de
experiencia y estudios establecidos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EI CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un representante que
fungira como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, acreditada ante “LA
APIMAZATLAN”, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre y representacion del CONTRATISTA y
por tanto, con poder de decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con
la obra.

Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA emita por escrito al SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, se considerara como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten
los trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser
localizado cuando se requiera.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: estara autorizado para firmar las estimaciones de obra
por parte del CONTRATISTA.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera conocer con amplitud los proyectos, las hormas
de calidad y especificaciones de construccién, el catalogo de conceptos, los programas de ejecucioén y
de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares
de construccion y normas de calidad, la Bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

LA APIMAZATLAN podré reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y EL
CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el contrato.

En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, éste se obliga a dar
aviso por escrito con la debida anticipacién al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo sustituira,
el que debera tener al menos la misma experiencia y estudios, asi también tendra los mismos derechos
y obligaciones que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir con los requisitos
sefialados anteriormente.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender de inmediato cualquier
llamado del RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de
trabajo.

La “APIMAZATLAN” designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que sera
responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos. Representara
directamente a la “APIMAZATLAN” ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos
relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo.

El uso de la Bitacora es obligatorio para ambas partes en este contrato. Su elaboracion, control y
seguimiento se hara por medios remotos de comunicacion electrénica, tal y como se establece en la
LEY y su REGLAMENTO.

Las ordenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no se
encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.
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1.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, etc., o a cualquier bien propiedad de la APIMAZATLAN o de terceros, la
reposicion y/o reparacién sera de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfaccién del
RESIDENTE DE OBRA.

.4 SINIESTROS

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por LA APIMAZATLAN y/o
instituciones competentes, que afectase la obra en proceso de ejecucién o terminada y aun no recibida,
el CONTRATISTA tendra derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dafiados, siempre y
cuando el avance de los mismos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada
una de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento.

II.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el documento PE 09 "Catalogo de Conceptos" son aproximadas.
Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor
volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes
sin modificar los precios unitarios originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes
realmente ejecutados PUOT de acuerdo a la normatividad.

1.6 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si la APIMAZATLAN decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la
obra y el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra
en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y periodo
de ejecucion propuestos originalmente.

I.7 _PRECIOS UNITARIOS

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de
acuerdo con las Normas y especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente
licitacién, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones
establecidas.

EL LICITANTE, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del documento PE 09
"Catalogo de Conceptos" debera tener en cuenta estas Especificaciones Generales y Particulares, y
las Normas de Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas de Construccién antes mencionadas, se contraponen a las Especificaciones Generales
y Particulares, seran estas Ultimas las que rijan.

EI CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitacion, se obliga a realizar la misma a los precios
unitarios del contrato auin cuando sea necesario modificar la localizacion del lugar de los trabajos dentro
del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

Conforme a los lineamientos que cita la Ley y su Reglamento vigente, los precios unitarios presentados
por el CONTRATISTA en su oferta permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar por escrito el ajuste de precios unitarios, dentro de un
plazo de sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices de precios productor que
determine el INEGI, aplicables en el periodo en que lo promueva.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el analisis detallado de los precios unitarios de
cada uno de los conceptos incluidos en el PE 09 "Catalogo de Conceptos", incluyendo sus analisis
basicos de salarios, costo horario del equipo, calculo de indirectos y financiamiento, etc.

71



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N21-2015
MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 11.11 de estas
Especificaciones Generales, no se le cubriran al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo
considerarlos dentro de los costos por cada uno de los precios unitarios que cotice.

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la “APIMAZATLAN”, esta se obliga
a cubrir al Contratista los dafios que se le causen, los que deberan estar debidamente justificados y ser
razonables.

Si pasados 10 dias subsiste la suspensién de los trabajos, la “APIMAZATLAN” y el CONTRATISTA,
por mutuo acuerdo tomaran la decision que mas convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la
terminacion anticipada del contrato, en cuyo caso la “APIMAZATLAN” cubrira los gastos en que haya
incurrido el CONTRATISTA , tal como lo establece la Ley y su Reglamento.

II.8 TRAZOS Y NIVELES

EI RESIDENTE DE OBRA entregara al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de
nivel necesarios para la ejecucion de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener
referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutara los trazos y nivelaciones que se
requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto,
el RESIDENTE DE OBRA solicitara al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la
verificacion de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionara los datos requeridos. La localizacién
general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra aparecen en los planos del
proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera proceder a su ejecucion, haciéndose responsable
de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de unas varias referencias y/o
interpretaciones erréneas.

.9 MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos y de
primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA a su entera
satisfaccion.

.10 CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorizacién de estimaciones se exigira al contratista el estricto cumplimiento de la calidad
especificada en el proyecto.

Para verificar la calidad de las obras por estimar, la APIMAZATLAN podra apoyarse en el Laboratorio
para el Control de Calidad que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier
momento el contratista debera proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas
de laboratorio que se requieran, debiendo proporcionar el volumen de material necesario, en el
entendido de que los costos de éstos materiales se indicaran en los precios unitarios que le sean
relativos ya que no se reconoceran sobrecostos por estos conceptos.

Sin perjuicio del control de calidad que efectie la APIMAZATLAN, el contratista para garantizar la
calidad de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio, que debera
estar en la obra con su equipo de compresion para probar los cilindros de concreto, a fin de que se
lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, debiendo incluir su costo en el
cargo por indirectos.

Las pruebas que se consideraran son 4 cilindros de concreto por cada 20 M3 colados de losas de
concreto, 8 pruebas de compactacion del terreno y 4 pruebas de la base, 2 granulometrias de la base
(NO APLICA).
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I.11 LIMPIEZA GENERAL

El contratista se obliga a mantener el area donde se ejecutan los trabajos, limpia y ordenada durante
el tiempo que dure la construccion de la obra.

En obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido
arrojar cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acuatico y en el caso de que asi sucediera la
limpieza correspondiente sera por cuenta y cargo del contratista, sin detrimento de las multas y/o
sanciones que le fueron imputables por la trasgresién a las Legislaciones Federales y/o Estatales que
en materia de Equilibrio Ecolégico y Proteccién al Ambiente, mantengan vigentes el Poder Ejecutivo
Federal y los Estatales que correspondan.

Al término de los trabajos la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccién del
RESIDENTE DE OBRA.

.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO

Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a la
APIMAZATLAN, para que ésta resuelva lo conducente; el contratista sélo podra ejecutarlos una vez
que cuente con la autorizaciéon por escrito o en la bitacora, por parte del RESIDENTE DE OBRA, salvo
que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos
en el catalogo original del contrato, se deberan aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos,
costo por financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del
REGLAMENTO.

Si durante la ejecucion de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, el contratista debera presentar los analisis de precios
correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, a partir
de que se ordene su ejecucioén y hasta los treinta dias naturales siguientes a que se concluyan dichos
trabajos; su conciliacién y autorizacién debera realizarse durante los siguientes treinta dias naturales a
su presentacion.

Cuando la APIMAZATLAN requiera de la ejecucion de cantidades adicionales no previstas en el
catalogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez ejecutados
los trabajos, podra elaborar sus estimaciones y presentarlas a la RESIDENCIA DE OBRA en la fecha
de corte mas cercana.

. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

En este apartado se incluyen las especificaciones particulares que rigen a cada uno de los conceptos
de obra contenidos en el documento PE 09 "CATALOGO DE CONCEPTOS".

Lo contenido en cada especificacion particular por concepto debera ser considerado para la elaboracién
del precio unitario correspondiente sin detrimento de cualquier otra disposicién que le fuera aplicable
en lo particular y en lo general.

Cuando en alguna especificacién particular que aluda el concepto, se debera entender que se refiere a
la descripcidn, alcances, especificaciones, formas de medicién y pago, incluidos en el documento
PE 09 “CATALOGO DE CONCEPTOS". Mas adelante se describen cada uno de las especificaciones
de cada uno de los conceptos de trabajo relacionados en el Documento PE 9.
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Iv. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
Cada LICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligaciéon de mantener durante la ejecucién de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de
tierra que se le asignen para instalaciéon de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso,

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal
efecto por las autoridades locales competentes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no
impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas,
en cauces de agua intermitentes o permanentes, en areas de distribucion de flora endémica y en areas
consideradas como refugio de fauna silvestre.

Por lo anterior, cada LICITANTE debera incluir en el documento PT 02 “DESCRIPCION DE LA
PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS INCLUYENDO EL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS...”, para la disposicién de
los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes y carga de combustibles, cumpliendo
con las recomendaciones y normatividad ambiental para la disposicion de residuos.

A continuacién se mencionan las condicionantes, que desde el punto de vista ambiental, deberan ser
cumplidas desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el CONTRATISTA:

- Colocar sefialamientos adecuados indicando el area de trabajo congruente, asi como en el equipo
que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, Leyes, Normas ambientales y de
Seguridad aplicables a los trabajos que se estén ejecutando y con lo dispuesto en el Manual del
Sistema de Gestion de Calidad y Ambiental 14001:2004 y 9001:2008, Procedimiento para
Contratistas API-MAZ-GOI-P-09 (ANEXO 1), Procedimiento Control Operacional, Monitoreo y
MediciénAPI-SM-SGCA-P-07 (ANEXO 2), Guia para la Aplicacion de los Controles
OperacionalesAPI-SM-SGCA-G-01(ANEXO 3) y demas ordenamientos juridicos en materia de
proteccion al ambiente.

- De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT, SEMAR
yel Manual del Sistema de Gestion de Calidad y Ambiental 14001:2004 y 9001:2008durante el
proceso de los Trabajos “MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO
PORTUARIOQ”, y se aplicara alguna sancién por tal motivo, el CONTRATISTA se obliga a cubrir el
monto de la misma asi como a subsanar la causa que le dio origen, y que en su caso, se
considerara como un incumplimiento al contrato sujetandose a lo dispuesto en el mismo.

- Efectuar una adecuada disposicion de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos
generados, los que deberan ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los
trabajadores de las actividades efectuadas durante los trabajos, para su disposicion en los sitios
autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes. Para el caso de los residuos
peligrosos deberan ser almacenados y dispuestos conforme lo marca la Ley General de Equilibrio
y Proteccién al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en materia de Residuos Peligrosos, una vez
que estos sean dispuestos conforme lo marca la ley anteriormente mencionada deberan entregar
copia de los manifiestos de entrega de residuos a la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia.

- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios (bafios portatiles) en todas las etapas del
proyecto y contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposicion final.
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- Realizar el mantenimiento periddico del equipo, con la finalidad de no rebasar los limites maximos
permisibles para la emision de humos, hidrocarburos y mondxido de carbono que establecen las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

- Impedir el vertido de hidrocarburos en las areas de agua durante las actividades del trabajo y
operacion del equipo que se utilice. Dichos residuos deberan ser depositados temporalmente en
contenedores metalicos con tapa, para su posterior envio a empresas de servicios que los
requieran para su utilizacion o reciclamiento.

- En caso de que se requiera la instalacion de un campamento, este debera contar con instalaciones
adecuadas para la elaboracion higiénica de alimentos, el aseo personal y la disposiciéon de
residuos, incluir sanitarios portatiles.

- El area que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes debera
ser sobre una superficie que cuente con equipo para la recoleccion de grasa y lubricantes. Realizar
el lavado del equipo y maquinaria asi como de las instalaciones en general con detergentes
biodegradables.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- Arrojar los cuerpos de agua los residuos sélidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberan ser
transportados en contenedores metalicos con tapa al continente, donde seran depositados en el
sitio que indique la autoridad competente.

- Realizar cualquier actividad de mantenimiento y reparacion de los equipos cercanos o dentro de
los cuerpos de agua.

- Quemar y abandonar el material sobrante, productos del desmonte y desplante, dentro del predio
o su disposicién en terrenos aledafios no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de
importancia ecolégica y zonas de refugio de fauna silvestre

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca del cuerpo de
agua y/o canal de navegacion existentes en la zona.

- Lacolecta, comercializacion, caza, captura y/o trafico de las especies de flora y fauna silvestre que
se encuentren en el area de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto,
especialmente de aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de las incluidas en la
Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION
AMBIENTAL DE APl MAZATLAN.

Los registros generados por este documento se llevaran a cabo y dara seguimiento el CONTRATISTA
con personal capacitado para esto, entregando un reporte quincenal.

Para el cumplimiento del CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION
AMBIENTAL DE APl MAZATLAN, en la ejecucién de los trabajos, el CONTRATISTA se sujetara a los
Procedimientos de control operacional establecidos por el Sistema de Administracion Ambiental ISO-
14001 de API MAZATLAN, los cuales se describen en el anexo 2 de esta CONVOCATORIA a la
LICITACION PUBLICA.

Al término de los trabajos el area de la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a
satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA.
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.

1. El personal del contratista debera asistir a un curso de seguridad y prevencién de la
contaminacion (de preferencia impartido por una empresa reconocida); en caso de no mostrar
constancia de la capacitacion de su personal, la APIMAZATLAN a través de la Gerencia de
Operaciones e Ingenieria dara este curso con cargo al CONTRATISTA.

2. EI CONTRATISTA que vaya a realizar una obra debera proveer el equipo de proteccion personal a
todos sus trabajadores. Este equipo basico constara de casco, zapatos de seguridad, complementando
esto con las indicaciones que le sean establecidas por Gerencia de Operaciones e Ingenieria, de
acuerdo con las actividades que vayan a desarrollar.

A) guantes de carnaza (en toda maniobra).

B) petos, mangas, polainas de carnaza (para soldadores y paileros)

C) careta de fibra de vidrio con cristal oscuro (para soldadores y paileros).

D) arnés de seguridad (para trabajadores en alturas y en zanjas).

E) cinturén de bandola (para electricistas).

F) guantes dieléctricos (para electricistas).

G) mascarilla para el agente contaminante que esté presente en el area de trabajo.
H) careta facial de policarbonato (en los trabajos de esmerilado y pulido).

)] andamios y escaleras en condiciones seguras.

3.- Todo el personal del CONTRATISTA debera llevar consigo siempre el pase de identificacion (gafete)

9.-

de CONTRATISTA que le sea proporcionado por la APIMAZATLAN y ensefarlo al personal de la
misma cuando le sea solicitado.

El personal del CONTRATISTA debera usar correctamente el equipo de seguridad, asi como
mantener limpia y ordenada su area de labores, tanto en el transcurso de los trabajos como al
finalizar el dia.

Queda prohibido hacer bromas dentro de las instalaciones de trabajo.

No esta permitido correr al desarrollar sus actividades.

Todo CONTRATISTA debera de asignar una persona responsable capacitada por cada 30
trabajadores, que vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad, que le instruya el area de
ingenieria de APIMAZATLAN y presentar registros o bitdcora de evidencia que se lleva a cabo

esta actividad.

Los vehiculos del CONTRATISTA deberan de estar identificados, de manera visible, con la razén
social a la que pertenecen.

El equipo de seguridad y las herramientas que sean utilizadas por el personal del CONTRATISTA,
debera de ser de caracteristicas adecuadas para realizar el trabajo.

10.- El personal del CONTRATISTA, asi como los vehiculos pertenecientes a la misma, deberan circular

11.-

unicamente por los lugares que les sean establecidos, quedando prohibido el acceso a otras areas
sin la autorizacion previa de la empresa.

El CONTRATISTA debera de colocar letreros de seguridad, cintas de acordonamiento de areas

indicando “prohibido el paso”, “peligro”, *hombres trabajando”, etc., de acuerdo a los
requerimientos del trabajo que este desempefiando.
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12.- Los equipos eléctricos que utilice el CONTRATISTA deberan permanecer siempre conectados a
tierra.

13.- Es obligacion del personal del CONTRATISTA, reportar al departamento de ingenieria, cualquier
riesgo o anomalia que detecten y que pueda poner en peligro al personal o a las instalaciones.

14.- Esta terminantemente prohibido fumar dentro de las instalaciones.
15.- No se permite introducir bebidas embriagantes, drogas, armas u objetos semejantes.

16.- En todo trabajo de altura, debera estar sujeto el personal con un cinturén o arnés de seguridad.
Como trabajo de altura se entiende aquel en el cual se requiere un andamio o escalera recta para
realizarlo y que no es posible hacerlo con una escalera de tijera.

17.- Las escaleras de tijera solo se podran usar hasta el penultimo escalén.

18.- Para trabajos en alturas se deben construir andamios sélidos y resistentes, con material en buen
estado.

19.- Diariamente al finalizar los trabajos, el personal del CONTRATISTA debe desconectar el equipo
eléctrico.

20.- El casco de seguridad que debera utilizar el personal del CONTRATISTA, sera de plastico o fibra
de vidrio con alguna identificacion o logotipo de la compafiia que representan.

21.- Los esmeriles deberan tener colocada su guarda y quien los opere debera utilizar gogles o lentes
de seguridad y pantalla de policarbonato.

22.- Todos los cilindros que contengan gas a presion, como el oxigeno, acetileno, argén, etc. bien sea
en el almacenamiento o en su uso, deberan estar sujetos mediante cadenas o cables, a un bastidor
con ruedas o a una estructura y se deberan almacenar y transportar con el capuchén puesto.

A) Los cilindros o botellas de oxigeno y acetileno o de cualquier otro gas, no se deben golpear
ni calentar.

B) No se deberan utilizarse las botellas como banco de trabajo, ni situarlas cerca del area de
soldadura, equipo de corte o flama abierta. La distancia minima sera de seis metros.

C) Nunca permita limpiar su cuerpo u objetos con oxigeno o aire comprimido, ni jugar con los
mismos.

D) Las mangueras que se utilicen para conectar las botellas, deberan estar en buen estado y
con abrazaderas adecuadas (no de alambre).

E) Las botellas de oxigeno y acetileno y de los otros gases deben utilizarse siempre en posicién
vertical.

F) Las mangueras que se utilicen para conectar a las botellas, deberan estar sin rupturas,
grietas 0 afiadiduras y con abrazaderas adecuadas (no de alambre).

G) Los equipos de corte y soldadura a gas deberan ser provistas de arresta flamas y valvulas
check o no retroceso de flama.

23.- En caso de emergencia o incendio, se debera hacer lo siguiente:
A) Dé la voz de alarma a su jefe inmediato, al supervisor de la empresa, al APIMAZATLAN, al
departamento de operaciones, ingenieria o a la caseta de vigilancia.
B) Desconecte de inmediato su maquina eléctrica y apague su equipo (motor).
C) Cierre las valvulas de sus botellas.
D) Retire del area afectada sus cilindros de gases comprimidos.
E) Evacue el area en forma ordenada y siempre en direccion contraria al viento.
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F) Pasada la emergencia, pida instrucciones.

La realizacién de maniobras pesadas, sera con el equipo adecuado y necesario, siguiendo las
instrucciones que el departamento de ingenieria emita. Asi mismo, se tendra que ejecutar con un
operador o maniobrista calificado.
A) Nunca permanezca bajo la carga.
B) Acordone y limite el &rea de maniobras.
C) Los tirfors, deberan ser utilizadas Uunicamente para jalar o arrastrar objetos en el plano
horizontal.
D) El uso de estrobos o eslingas, se limita a aquellos que son de patente y probados de fabrica
o construidos, utilizando “tres perros” en cada gasa y siempre en acuerdo a las
especificaciones, caracteristicas y resistencia del fabricante del cable.

Las instalaciones eléctricas provisionales, se sujetaran a los siguientes requisitos:

A) El calibre de los conductores, sera el adecuado para la carga requerida.

B) Debera ser el conductor del tipo de uso “rudo”.

C) La cubierta del conductor, debera ser uniforme, sin rupturas o afiadiduras.

D) No deberan estar expuestos a deterioros mecanicos, quimicos, etc. Ni estar en contacto con
el agua, cuerpos calientes o liquidos corrosivos.

E) No ser alcanzables por equipo en movimiento.

F) Tener una altura minima de tres metros sobre el nivel del piso.

G) Toda instalacién debera estar debidamente conectada a “tierra”.

26.- Al utilizar los bafios de APIMAZATLAN, es responsabilidad del CONTRATISTA dejarlos en

27.-

28.-

29.-

30.-

31.-

32.-

33.-

condiciones limpias y aptas para su uso continuo.

Es obligacion del CONTRATISTA proporcionar agua potable para beber de confiable calidad al
personal a su cargo.

Es obligacién del CONTRATISTA reportar en un listado al Supervisor de la empresa de Seguridad
en turno, la herramienta y equipo de trabajo y conservar una copia del mismo de al entrar y salir a
las instalaciones de la obra, misma que debera presentar cuando se le solicite,
independientemente de los tramites que requiera en la aduana maritima de Mazatlan.

En caso de utilizarse el equipo de contra incendio, debera reportarse inmediatamente al
departamento de operaciones o departamento de ingenieria. Queda terminantemente prohibido
usar el equipo contra incendio para labores que no sean de combate del mismo.

Es responsabilidad del personal CONTRATISTA protegerse de los riesgos propios de su trabajo.
Todos los disefios de instalaciones de servicios para CONTRATISTAS tales como: bafios,
comedores, almacenes, caja de valores, area de pago, etc., que proponga una empresa
CONTRATISTA deberan ser presentados y aceptados por el responsable de la Gerencia de
Operaciones e Ingenieria del APIMAZATLAN.

Vigilancia hara la revision de las bolsas, mochilas o valijas del personal CONTRATISTA, cuantas veces
se requiera.

Estas normas son enunciativas, mas no limitativas; el area de ingenieria podra establecer las
medidas adicionales y/o modificaciones que considere pertinentes a las presentes.
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34.- El CONTRATISTA y su personal, por ningun motivo debera operar ni desenergizar equipos en
operacion; cuando sea necesario un bloqueo de este tipo, debera solicitarlo al departamento de
operaciones y/o ingenieria.

35.- Es responsabilidad del personal CONTRATISTA mantener limpias y en buena condiciéon de uso
los servicios para su personal trabajador. De la misma forma debera conservar limpios y ordenados
los lugares propios de trabajo como almacenes, casetas, patios, etc.

36.- Es responsabilidad de la compafiia CONTRATISTA el mantener en buena condicién de trabajo
toda la herramienta usada por su personal.

37.- La empresa Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V. no se hace responsable
del extravio de herramienta o materiales del personal del CONTRATISTA.

38.- Es obligacion del CONTRATISTA mantener siempre vigilada la zona donde tiene edificadas sus
casetas, talleres, almacenes y demas, siendo suficiente si asi lo considera, un solo vigilante para
el conjunto de instalaciones de las diversas compaiiias.

39.- El equipo de seguridad a utilizar debera cubrir las normas oficiales mexicanas respectivas.

VI.

RELACION DE PLANOS.

NUMERO DEL
PLANO

NOMBRE DEL PLANO

APIMAZATLAN-26-2015

LOCALIZACION DE CERCAS DE REJA DE ACERO Y CONCERTINAS.

APIMAZATLAN-27-2015

LOCALIZACION DE CERCAS DE REJA ACERO Y HERRERIA A BASE DE PTR.

APIMAZATLAN-28-2015

PLANTA GENERAL

APIMAZATLAN-29-2015

SECCION DEL 1 AL 71

APIMAZATLAN-30-2015

SECCION DEL 71 AL 140

APIMAZATLAN-31-2015

SECCION DEL 140 AL 198

APIMAZATLAN-32-2015

SECCION DEL 198 AL 254

APIMAZATLAN-33-2015

SECCION DEL 265 AL 344

APIMAZATLAN-34-2015

SECCION DEL 344 AL 425

APIMAZATLAN-35-2015

SECCION DEL 425 AL 497

APIMAZATLAN-36-2015

SECCION DEL 497 AL 554

APIMAZATLAN-37-2015

DETALLE DE BARDA CON MALLA CINCLONICA

APIMAZATLAN-38-2015

DETALLE DE LETRERO EN ACCESO VEHICULAR

APIMAZATLAN-39-2015

DETALLE DE ESTRUCTURAS METALICAS DE ESTACIONAMIENTO

APIMAZATLAN-40-2015

FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

APIMAZATLAN-41-2015

DETALLE DE LETREROS PARA ACCESOS
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
(E.P.)

E.P.

LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 1

Unidad: M2

CONCEPTO: Limpieza de varillas en muros, castillos y dalas de concreto.

DESCRIPCION:

Limpieza de la superficie afectada por la corrosion del acero, retiro de pintura existente, demolicién
superficial del area afectada, aplicacion de inhibidor de corrosion y la aplicacion de sellador reforzado
acrilico.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: inhibidor de corrosion para el
acero, pintura de minio genuino comex 6 similar, sellador reforzado acrilico 5x1, agua.

2.- Demolicion superficial del area afectada (martelinar, rasquetear), dejandola libre de material de
aplanado y/o concreto suelto, hasta dejar expuesto el material sano incluyendo el acero de refuerzo,
para llevar a cabo la limpieza eliminando residuos con cepillo de alambre.

3.- Limpieza del acero manual mecanica y accesorios adecuados para dejar completamente el acero
libre de: oxido, escoria de laminacién suelta, polvo, humedad y otros contaminantes.

4.- Aplicacién de inhibidor de corrosion y lavado del acero con cepillo de raiz.

5.- Pintura minio genuino en el acero de refuerzo expuesto y aplicacion de sellador reforzado acrilico.

6.- Reparar fisuras aplicando tratamiento a base de recubrimiento cementoso impermeable (Cementop
de comex 6 similar 1 kg/m2)

7.- Sellar la superficie con Sellador 5x1 reforzado, elaborado con resina acrilica de alta resistencia a los
alcalis.

8.- Junta, acopio, carga y acarreo del material producto de la demolicién, fuera del recinto portuario el
cual sera descargado en el tiradero municipal lo que debera comprobar mediante recibos expedidos
por el Ayuntamiento de Mazatlan, por lo cual debera considerar en su precio, el costo por la descarga
del material en dicho lugar, por cada uno de los viajes que realicen.

9.- Considerar andamios y escaleras necesarios para muros.

10.- Desperdicios, maniobras y limpieza general.

11.-Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicién sera el Metro Cuadrado (M2) cuantificado en obra P.U.O.T.
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E.P.

LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 2

Unidad: M2

CONCEPTO: Limpieza en seco sobre muros para eliminar salitre.

DESCRIPCION:

Limpieza en seco sobre muros para eliminar salitre, retiro de la pintura existente en muros para el
cepillado del area afectada, aplicacién de cemento impermeable y finalmente la aplicacion de un sellador
reforzado.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra como: acido muriatico, cemento
impermeable cementop de comex o similar, sellador reforzado 5x1, agua.

2.- Demolicién superficial del area afectada, dejandola libre de material de aplanado y/o concreto suelto,
hasta dejar expuesto el material sano, para llevar a cabo limpieza eliminando residuos con cepillo de
alambre.

3.- Neutralizar la superficie mediante una solucion de acido muriatico (en concentracién comercial)
diluido en 3 partes de agua, aplicandola con cepillo de raiz durante 15 minutos,

4.- Enjuagarse con agua limpia en abundancia, tallandola con un cepillo de raiz para asegurar que los
residuos de acido y sales minerales sean eliminados, repitiendo 2 veces esta operacion.

5.- Reparar fisuras aplicando tratamiento a base de recubrimiento cementoso impermeable (Cementop
de comex 6 similar 1 kg/m2)

6.- Sellar la superficie con Sellador 5x1 reforzado, elaborado con resina acrilica de alta resistencia a los
alcalis.

7.- Junta, acopio, carga y acarreo del material producto de la demolicién, fuera del recinto portuario el
cual sera descargado en el tiradero municipal lo que debera comprobar mediante recibos expedidos
por el Ayuntamiento de Mazatlan, por lo cual debera considerar en su precio, el costo por la descarga
del material en dicho lugar, por cada uno de los viajes que realicen.

8.- Considerar andamios y escaleras necesarios para muros.

9.- Desperdicios, maniobras y limpieza.

10.-Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicion sera el Metro Cuadrado (M?) de muro aplanado cuantificado en obra P.U.O.T.
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E.P.

LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 3

Unidad: M

CONCEPTO: Poda y deshierbe de arbustos.

DESCRIPCION:
Poda y corte de la cantidad completa de arbustos.
ALCANCES:

1.- Poda y corte de arbustos por medios manuales y mecanicos (motosierra).

2.- Considerar los aditamentos y equipos adecuados para ejecutar los trabajos en una altura de hasta
6 m, medidos desde la banqueta y al eje sobre la barda, incluyendo 2 m de ancho en el interior del
predio al pie interior de la barda.

3.- Incluye recorte de extension de ramas.

4.- Junta, acopio, carga y acarreo del material producto del deshierbe y poda, fuera del recinto portuario
el cual sera descargado en el tiradero municipal lo que debera comprobar mediante recibos
expedidos por el Ayuntamiento de Mazatlan, por lo cual debera considerar en su precio, el costo por
la descarga del material en dicho lugar, por cada uno de los viajes que realicen.

5.- Considerar andamios y escaleras.

6.- Desperdicios, maniobras y limpieza.

7.-Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicién sera el Metro Lineal (M) de poda de arbustos cuantificado en obra P.U.O.T.
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E.P.
LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 4, 5

CONCEPTO: Aplanado en muros con mortero de cemento arena.
Unidad: M2

CONCEPTO: Resane en castillos y dalas con mortero de cemento arena.
Unidad: M

DESCRIPCION: Aplanado en muros con mortero de cemento arena proporcién 1:4 acabado floteado
en interiores y exteriores.
Aplanado en castillos y dalas con mortero de cemento arena proporcién 1:4 acabado
pulido en interiores y exteriores.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra como: aditivo unecreto, impermeabilizante
integral, cemento, arena, agua.

2.-. Acarreos de los materiales requeridos para la elaboracion del aplanado.

3.- Elaboracion del mortero hecho en obra, mezclado de acuerdo a la proporciéon 1:4, incluye
impermeabilizante integral en proporcién segun ficha técnica del proveedor del aditivo cementoso.

4 .- Limpieza de la superficie y aplicacion de unecreto (liga entre aplanado viejo y nuevo).

5.- Aplanado de los muros con un espesor promedio de 2 cm. Plomeado y acabado floteado fino.

6.- Aplanado de elementos estructurales, Castillos y Dalas, forjando su seccién similar a la existente,
incluyendo boquillas, plomeado y acabado pulido.

7.- Considerar andamios y escaleras necesarios para muros interiores y exteriores.

8.- Desperdicios, maniobras y limpieza.

9.-Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicion sera el Metro Cuadrado (M2) de muro aplanado y Metro Lineal (M) de castillos
y dalas cuantificado en obra P.U.O.T.
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E.P.

LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 6

Unidad: M2

CONCEPTO: Reparacion de muro de 14 cm de espesor.

DESCRIPCION: Reparacién de muro de 14 cm de espesor, fabricado a base de tabique rojo y/o block
segun corresponda, junteado con mortero cemento-arena 1:3, acabado comun, comprende: demolicion
del area dafada utilizando herramienta de mano (marro, rotomartillo) retirando areas dafadas e
inestables, fabricacion de muro, acopio y retiro del material producto de la demoliciéon en camioén fuera
de la obra en sitio autorizado por el municipio (basurén).

ALCANCES:

1.- Suministro y acarreo en el lugar de la obra de todos los materiales que se requieran para la
reparacion del muro tales como: tabique rojo recocido, tabicén de cemento arena, block., arena,
cemento, agua.

2.- Acarreos de los materiales.

3.- Demolicion del area dafada utilizando herramienta de mano (marro, rotomartillo) retirando areas
dafadas e inestables.

4.- Elaboracion del mortero cemento arena en proporcion 1:3 hecho en obra para asentar el tabique,
tabicon, block segun corresponda.

5.- Muro de 14 cm. de espesor a plomo, asentados con mortero cemento-arena.

6.- Se colocaran las piezas sin mojarse en hiladas horizontales cuatrapeadas, con juntas verticales a
plomo y horizontales a nivel, con un espesor uniforme de 9 mm.

7.- Junta, acopio, carga y acarreo del material producto de la demolicién, fuera del recinto portuario el
cual sera descargado en el tiradero municipal lo que debera comprobar mediante recibos expedidos
por el Ayuntamiento de Mazatlan, por lo cual debera considerar en su precio, el costo por la descarga
del material en dicho lugar, por cada uno de los viajes que realicen.

8.- Desperdicios, maniobras, andamios y limpieza.

9.- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicién sera el Metro Cuadrado (M2) cuantificada en obra P.U.O.T.
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E.P.

LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 7

Unidad: M2

CONCEPTO: Aplicacién de Pintura Vinilica.

DESCRIPCION: Aplicacion de Pintura Vinilica.
ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: sellador vinilico 5 x1, pintura
vinilica satinada linea Vinimex, de Comex ¢ similar, brochas, carteras, piquetas, cepillos y rodillos.
2.- Detallado de los muros, rasqueteado y limpieza con agua a presion (minimo 2600 psi) desprendiendo
todo el material suelto, donde se aplicara la pintura dejandola libre de polvo y grasa.
3.- Resanes a base de cemento blanco, adhesivo ceramico, blanco de espafa, sellador para dejar libre
de fisura y aspereza.
4 .- Retiro de instalaciones superficiales sin uso tales como tubos, cables, gabinetes, centros de carga,
material suelto.
5.- Aplicacion de sellador 5x1 reforzado.
6.- Aplicacion de pintura vinilica a dos manos, con los siguientes colores:
Pantone cool gray 10 a una altura de 1 m. del nivel de banqueta.
Pleca tricolor institucional de 30 cms.
10 cms. de color pantone 200 c (rojo),
10 cms. de color pantone cool gray 1 (gris) v;
10 cms. de color pantone 356 c (verde).
pantone cool gray 1y 200 c (resto del muro).
7.- Considerando repintado de areas necesarias para la entrega.
8.- Desperdicios, carga y acarreos de los materiales, andamios, escaleras, maniobras de piso y
aplicacion.
9.- Limpieza general.
10.- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicién sera el Metro Cuadrado (M2) cuantificado en obra P.U.O.T.

85



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N21-2015
MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO

E.P.
LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 8, 9, 28, 29

CONCEPTO: Pintura de herreria a base de PTR.
Unidad: M2

CONCEPTO: Pintura de herreria a base de lamina
Unidad: M2

CONCEPTO: Pintura de reja de herreria a base de PTR en estacionamiento.
Unidad: M2

CONCEPTO: Pintura de reja de herreria a base de PTR en patio de taller.
Unidad: M2

DESCRIPCION: Pintura en perfiles PTR, Monten, Tuberia, Herreria, Rejas, Cercas, Hojas de lamina
metdlica, sistema de recubrimiento a base de pintura primario ES-300, Endurecedor
ES-300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos solidos,
Endurecedor U-10, Adelgazador para Poliuretano Thinner U, marca Comex Linea
Industrial Coatings o similar en Portones, incluye: andamios, escaleras, brochas o
rodillos.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: pintura primario ES-300,
Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sélidos color
blanco, Endurecedor U-10, Adelgazador para Poliuretano Thinner U, marca Comex Linea Industrial
Coatings, brochas o rodillos.

2.- Limpieza del acero manual mecanica y accesorios adecuados para dejar completamente el acero
libre de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminacién suelta, polvo, humedad y otros contaminantes.

3.- Lavado con agua a presion.

4 .- Aplicacién de pintura a la herreria con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas y acabado con
aplicacién de Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sélidos con dos manos a 5 milésimas por
capa, utilizando brocha 6 rodillo.

5.- El metro cuadrado de herreria incluye la pintura por ambos lados, largo por 2.50 m de alto.

e Herreria a base de PTR en estacionamiento, bastidor de PTR 2"x3”, Intermedios de
PTR 2"X2” a cada 2.50 m y verticales de PTR 1”x1” a cada 5” a centros.

e Herreria a base de PTR en patio de taller, bastidor de PTR 2"x3”, Intermedios de PTR
2"X2” a cada 2.50 m y verticales de PTR 1°x1” a cada 2” a centros.

6.- Limpieza general

7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de
trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera el Metro Cuadrado (M2) de Herreria (Portén, Barandal) incluye pintado y
cuantificada en obra. P.U.O.T.

86



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N21-2015
MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO

E.P.

LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 10

Unidad: PZA

CONCEPTO: Base de concreto de 70X200X200 cm.

DESCRIPCION: Fabricacion de base de concreto f'c= 250 kg/cm2 de 2.00 x 2.00 x 0.50 m, Armada con
doble parrilla de Varilla de 2" @ 25 cm., Dado de concreto de 70x70x100 cm., de concreto
f'c= 250 kg/cm2, armado con 8 varillas %" y estribos de 3/8’@ 20cm., anclas de redondo liso de
1 1/4” x 1.0 m., con dobles de 10 cm en parte inferior ahogada en concreto, tuercas dobles, rondanas,
tubo conduit pvc de 2" y 4", tee pvc 90 de 100x50 mm, corte de concreto, demolicién y reposicion de
concreto fc= 250 kg/cm2, vibrado de concreto, excavacion de cepa de 2.00x2.00x1.60 m, relleno con
material producto de la excavacion y material de base, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ALCANCES :

1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Acero de refuerzo, Alambre, Cemento,
Grava, Arena, Agua, Cimbra, Anclas de Acero redondo liso de 1 1/4’x1.00 m., doble Tuerca y
rondanas de 1 1/4”, Tubo Conduit PVC de 50 mm y 100 mm, Tee “T” PVC pesado 90 de
100x50 mm., tapon 2” pvc, Cimbrafest 6 similar, Curafest (rojo) 6 similar.

2.- Fabricacion de Anclas de acero redondo liso de 1 1/4’x1.00 m. con 10 cm de escuadra y 4” de rosca.

3.- Armado del juego de anclas a base de estribos de acero de refuerzo de 1/2” colocadas a cada
20 cm formando anillos con las 4 anclas para que estas tengan una separacién a centros de 30 cm,
misma que debe de coincidir con las perforaciones de la placa de asiento del poste.

4.- Demolicién necesaria de pavimento de concreto fc=250 kg/cm2 de 2.00x2.00x0.20 m para alojar la
base incluye corte con disco para delimitar el area a demoler considerando sobre excavacion.

5.- Excavacion de cepa de 2.00x2.00x1.20 m. de profundidad, incluye sobre excavacién.

6.- Habilitado y colocacién de acero de refuerzo en Zapata con doble parrilla de varillas de 1/2* a cada
25 cm., ambos sentidos; en Dado, 8 varillas de %” y estribos de 3/8” a cada 20 cm., de acuerdo al
proyecto. El contratista debera considerar que solo se pagara el acero de refuerzo indicado en el
proyecto de conformidad con el peso del acero, queda incluido dentro del precio ofertado todos los
cargos por desperdicios, traslapes, ganchos y dobleces.

7.- Colocacion del juego de anclas en la cimbra, nivelado para dejar 4” de cuerda arriba del nivel de
concreto terminado de la base.

8.- Cimbra y descimbra.

9.- La cimbra debera estar limpia antes del colado y con aplicacién del producto desmoldante cimbrafest
de fester 6 similar.

10.- Elaboracién y colocacién de concreto, f'c=250 Kg/Cm2 en Zapata y Dado, con grava de tamario
maximo de 1 %4” y arena de rio, la Zapata sera aislada con 200 cm de largo y ancho por 50 cm de
espesor y Dado de 80 cm. por 1.00 m., sobre la zapata (ver plano).

11- Vibrado y curado a base de curafest rojo de fester o similar.

12.- Relleno compactado de la cepa con el material producto de la excavacién ya que se encuentre
colocada la zapata aislada y dado.

13.- Relleno compactado de la cepa con el material producto de la excavacion.

14.- Material de base compactado (30 cm) para dar nivel de pavimento.

15.- Pavimento de concreto f'c=300 kg/cm2 de 20 cm espesor al perimetro de la base y cubriendo el
area demolida; vibrado, acabado escobillado fino, aplicaciéon de volteador en los lados de la losa y
curado. (curafest blanco de fester).

16.- Junta, acopio, carga y acarreo del material producto de la demolicion y excavacion, fuera del recinto
portuario el cual sera descargado en el tiradero municipal lo que debera comprobar mediante recibos
expedidos por el Ayuntamiento de Mazatlan, por lo cual debera considerar en su precio, el costo por
la descarga del material en dicho lugar, por cada uno de los viajes que realicen.

87



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N21-2015
MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO

17.- Desperdicios, andamios, maniobras de piso e instalacion.

18.- Limpieza general.

19.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de
trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :
La unidad de medicién sera la Pieza (PZA) cuantificada en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 11

Unidad: KG

CONCEPTO: Columna metalica de seccion IPR.

DESCRIPCION: Columna metalica de seccion IPR de 10"x X5%"X7.00 m (32.80 kg/ml) incluye:
suministro de los materiales, habilitacion y montaje de la misma de 8.00 m de altura con placa superior
de 1/4"x10"x6", placa de asiento de 70x70x5/8”. incluye cortes, perforaciones (anclas), soldadura 7018,
biseles, aplicacién de pintura pintura primario es-300, endurecedor es-300, adelgazador es-2,
recubrimiento u-10 poliuretano de altas solidos color amarillo, adelgazador para poliuretano (thinner u),
marca comex linea industrial coatings, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y todo lo
necesario.

ALCANCES:

1.- Suministro de los materiales en el lugar de la obra, tales como: perfiles IPR de 10"x X5%"X7.00 m
(32.80 kg/ml) en acero estructural A-572 grado 50, placa de acero estructural, soldadura.

2.- La soldadura que se aplique sera a cordén corrido por ambos lados del acero y sera del tipo
70 — XX segun norma ASTM-233 (E70-24 para taller y obra horizontal y E70-18 verticales)

3.- Fabricacién y transporte a obra.

4.- Montaje, Nivelaciéon, plomeado y todo lo necesario para su correcta ejecucién en campo del
elemento de acero fabricado.

5.- Limpieza del acero a base de lavado con agua a presion para dejar completamente el acero libre
de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminacion suelta, polvo, humedad y otros contaminantes.

6.- Aplicacion de pintura al poste completo con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas y acabado
con aplicacién de Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos solidos con dos manos a 5 milésimas
por capa, utilizando brocha 6 rodillo.

7.- Desperdicios, carga y acarreos de los materiales, andamios, escaleras, maniobras de piso y
aplicacién.

8.- Limpieza general.

9.-Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicion sera el Kilogramo (KG) de columna IPR de acero suministrada, habilitada y
montada, cuantificado en obra de acuerdo al peso del acero utilizado. P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 12,17

Unidad: PZA

CONCEPTO: Letrero impreso sobre lona de 12.20x 2.00 m.
Letrero impreso sobre lona de 12.40x 2.00 m.

DESCRIPCION: Letrero impreso sobre lona de 12.20x 2.00 m en la entrada al Recinto Fiscalizado,
segun disefio, incluye: andamios, escaleras, brochas.

DESCRIPCION: Lona de 12.20x 2.00 m en la entrada de la Terminal de Transbordadores, incluye:
andamios, escaleras, brochas.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: lona de vinil, PTR de 2x2” cal.
9, PTR de 1x1” cal. 9 incluye accesorios de fijacion, soldadura.

2.- Retirar vinil y estructura existente, incluye maniobras de andamios.

3.- Habilitado de perfiles de acero, fabricacién y colocaciéon de bastidor de PTR de 2x2” cal. 9 con
refuerzos verticales de PTR de 2x2” cal. 9 a cada 2 m., a base de soldadura, montado sobre columnas
de IPR 10” a una altura lecho bajo de 6.00 m.

4.- Aplicacion de pintura al bastidor de PTR, con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas y acabado
con aplicacion de recubrimiento U-10 poliuretano de altos sélidos con dos manos a 5 milésimas por
capa, utilizando brocha.

5.- Para fijar el bastidor a la columna la soldadura que se aplique sera a cordén corrido por ambos lados
del acero y sera del tipo 70 — XX segun norma ASTM-233 (E70-24 para taller y obra horizontal y
E70-18 verticales).

6.- Se colocara vinil rotulado de anuncio nuevo del letrero y la leyenda alusiva, con los colores del croquis.

7.- Andamios, Escalera y equipo requerido para la ejecucion de los trabajos.

8.- Desperdicios, consumibles, maniobras y limpieza general.

9.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicién sera el Pieza (PZA) de letrero cuantificado en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 13

Unidad: M

CONCEPTO: Dala perimetral para colocacién de malla.

DESCRIPCION: Dala perimetral de concreto armado f'c= 200 Kg/Cm2 de 15x20 cm de seccion, incluye:
cimbra, armado, colado y descimbra.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como cemento, arena, grava, agua
madera para cimbra, unecreto, curacreto, acero de refuerzo, alambre.

2.- Retiro de pasta con puntas de vidrio ahogado, puntas de tubo sin uso, espadas de lamina, de perfil
angular, material suelto, para dejar libre la parte superior de la dala existente.

3.- Cimbra acabado aparente y descimbra.

4.- Habilitado y colocacién de acero de refuerzo Fy= 4200 Kg/Cm2 4 varillas longitudinales de 3/8“ y
estribos de %" de Fy= 2530 Kg/Cm2 a cada 25 cm. Considerar traslapes, dobleces, ganchos y
desperdicios del acero de refuerzo.

5.- El acero de la nueva dala debera de quedar anclada a la dala existente con 2 escuadras de 20x20
cm de varilla de 3/8”, 2 piezas a cada 2 m de separacion, debera considerar la demoliciéon necesaria
para descubrir el acero de la dala existente y amarrar las escuadras que serviran de empotramiento
para el acero de la nueva dala.

6.- Agregados pétreos o grava con tamafio maximo de 3/4” y arena con tamafio maximo de 9.5 mm.

7.- Se colara la dala junto con malla ciclénica ya que esta, debera de quedar ahogada en el concreto.

8.- Elaboracion y colado de concreto fc= 200 Kg/Cm2, aplicando unecreto en la superficie
de contacto, incluye: vibrado.

9.- Curado de concreto a base de curacreto blanco.

10.- Desperdicios, consumibles, escaleras, andamios, maniobras y limpieza general.

11.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccion, herramientas de mano

y equipo de seguridad vy todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicién sera el Metro Lineal (M) de dala perimetral terminada y cuantificada en obra
P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 14

Unidad: M

CONCEPTO: Malla ciclénica galvanizada con forro de vinil de 2.50 m. de altura.

DESCRIPCION: Malla ciclonica galvanizada con forro de vinil de 2.50 m. de altura, con tuberia de ced.
40, concertina de acero inoxidable, accesorios, incluye realizar trabajos preliminares
de retiro de malla existentes sobre la barda perimetral para la colocacién de la nueva.

ALCANCES:

1.- Suministro de los materiales en el lugar de la obra, tales como: Malla ciclén con forro de PVC de 2.5
de alto cal. 10.5, tubo galvanizado (inmersién en caliente 20 afios) ced. 40 de 2 '%”, 2" y 1 5/8” de
diametro (postes de 3.20 m), Concertina sencilla de Acero Inoxidable con punta de arpén y 46 cm
diametro, Alambre Galvanizado (linea y grapas) cal 11 con forro de PVC, herrajes y accesorios de
fijacion galvanizados, tornillos de acero inoxidable, abrazaderas, soleras.

2.- Quitar (desmantelar) la Malla existente armada con tuberia de cedula y empotrada en la dala de
cerramiento sobre la barda, recuperacion, junta, acopio y reguardo (atados de tubo y rollos de malla
y concertina).

3.- Acarreo de los materiales producto de la desmantelada de Malla existente al patio de
Transbordadores (tuberia, malla, alambre, alambre de pua, concertina).

4.- Instalacion de Cerca de Malla de 2.50 m sobre barda existente (de 2.50 m de alta) con tuberia
galvanizada de cedula 40 de 2 4", 2" y 1 5/8” para postes de arranque, intermedio y barra superior
(empotrada en la dala), y Accesorios de Instalacién (herrajes) galvanizados.

5.- La Malla Ciclén estara colocada de tal manera que quede ahogada 10 centimetros en el concreto
de la dala.

6.- Demolicién necesaria para ahogar 10 cm de poste de tubo (2 %", 2”) de la malla nueva en la dala
existente.

Del tubo (postes) de 3.20 m, queda la barra superior a 0.50 m para el alambre gal con forro PVC y
concertina, de la barra superior a lecho alto de dala quedan 2.40 m para fijar la malla ciclén de 2.50
m y del resto 0.30 m, quedan ahogados 0.20 m en la nueva dalay 0.10 m en la existente.

- Malla Cicl6 con forro de PVC de 2.50 metros de alto calibre 10.5

- Tubo Galvanizado (inmersion en caliente 20 afios) de Ced. 40, 2 2" (poste), 2" (poste) y

1 5/8” (barra superior) diametro. (Postes de 3.20 m)

- Concertina sencilla de Acero Inoxidable con punta de arpén y 46 cm diametro.

- Alambre Galvanizado cal 11 con forro de PVC.

- Accesorios galvanizados para Malla Ciclon

7.- Colocacion de concertina de Acero Inox sencilla con arpén, 2 lineas de alambre galvanizado sobre
Malla ciclén en los 0.50 m de espacio sobre el tubo de barra superior, sobre la barda y malla.

8.- Colocacioén de la malla ciclén bien restirada, ya que al mismo tiempo de colar la dala de 20x20 cm,
la parte baja de la malla ciclén debe de quedar ahogada en el concreto de la dala, para lo cual se
debera de amarrar las puntas de la malla al acero de refuerzo de la dala.

9.- Cortes, desperdicios, andamios, escaleras, maniobras y limpieza general.

10.-Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccion, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicion sera el Metro Lineal (M) de Cerca de malla ciclénica y elementos de seguridad
instalada y cuantificada en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 15

Unidad: M

CONCEPTO: Demoliciéon de muro de tabique o block.

DESCRIPCION: Demolicion de muro de tabique o block de hasta 3 m de altura, comprende; la
demolicién de castillos de concreto de 0.15 x 0.20 m construidos a cada 3.00 m y cadena superior de
0.20 x 0.15 m.

ALCANCES:

1.- Demolicidn del muro de tabique o block de hasta 3 m de altura, comprende; la demolicion de castillos
de concreto de 0.15x0.20 m construidos a cada 3.00 m y cadena superior de 0.20x0.15 m.

2.-Junta, acopio, carga y acarreo del material producto de la demolicién, fuera del recinto portuario el
cual sera descargado en el tiradero municipal lo que debera comprobar mediante recibos expedidos
por el Ayuntamiento de Mazatlan, por lo cual debera considerar en su precio, el costo por la descarga
del material en dicho lugar, por cada uno de los viajes que realicen.

3.- Limpieza general.

4.- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicion sera el Metro Lineal (M) cuantificada en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 16

Unidad: M2

CONCEPTO: Muro de block cemento arena 12x20x40 cm.

DESCRIPCION: Muro de block cemento arena 12x20x40 cm., asentado con mezcla cemento arena 1:4,
acabado aparente, hasta una altura de 2.50 m, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a cada
2 hiladas, acero de refuerzo de 1/2" para colado de castillos ahogados a cada 0.60 m y remate de
cadena de 0.15 x 0.20 m., acabado aparente, fabricada a base de concreto f'c= 200 kg/cm2, armada
con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 0.20 m, cimbra y descimbra, preparaciones para ahogar
tuberia de 2" ced. 40 para recibir malla ciclénica, comprende: impermeabilizacién para desplante de
muros hasta de 20 cm. de ancho a base de capas de imperfest e o producto similar, alternadas con
polietileno 800 base.

ALCANCES:

1.- Suministro y acarreo en el lugar de la obra de todos los materiales que se requieran para la
elaboracion del muro, block de cemento arena de 12x20x40 cm. tipo pesado, refuerzo escalerilla,
acero de refuerzo, alambrén, cimbra, imperfest e, polietileno, agregados, cemento, agua.

2.- Acarreos de los materiales requeridos para la elaboraciéon del muro incluidos en este concepto.

3.- Impermeabilizacion para desplante de muros hasta de 20 cm de ancho, a base de capas de
imperfest e, 6 producto similar, alternadas con polietileno 800 base.

4 .- Elaboracién del mortero cemento arena hecho en obra, mezclado de acuerdo a lo especificado en
el proyecto proporcion 1:4, hecho en obra para asentar el block.

5.- Colocacion de block en muro de 12 cm. de espesor a plomo, asentados con mortero y refuerzo de
escalerilla cada 2 hiladas.

6.- Se colocaran las piezas sin mojarse en hiladas horizontales cuatrapeadas, con juntas verticales a
plomo y horizontales a nivel, con un espesor uniforme de 9 mm.

7.- Acabado aparente en juntas del pegue por sus dos caras.

8.- Celdas coladas (castillo ahogado) a base de concreto f'c= 200 Kg/cm2, y refuerzo vertical 1 varilla
N° 4 (1/2”) a cada 60 cm.

9.- Remate de cadena de 0.15 x 0.20 m., acabado aparente, fabricada a base de concreto f'c= 200
kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 0.20 m, cimbra y descimbra.

10.- Desperdicios, maniobras, andamios y limpieza.

11.- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicion sera el Metro Cuadrado (M2) cuantificada en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 18

Unidad: M

CONCEPTO: Cerca de panel de reja de acero de 1 m de altura.

DESCRIPCION: Consiste en el suministro y colocacion de malla de reja de acero en las areas sefialadas
por la entidad, para la delimitacion de las areas dentro de las instalaciones del recinto
portuario, incluye el retiro de herreria existente.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: paneles plegados galvanizados
electrosoldados con pliegues calibre 6 y recubiertos de poliéster termoendurecido de 2.50 m de
largo y 1.00 m de alto, postes de arranque de 1.50 m (anclado sobre losa de concreto con base
para poste, 1.50 m recto) calibre 12 colocados al inicio y extremo de la cercay a cada 30 m., postes
de linea con bayoneta para puas de PTR calibre 16 de 2 %" de 1.00 m (anclado sobre losa de
concreto con base para poste, 1.00 m recto) colocados a cada 2.53 m entre centros de postes. Los
postes seran de acero con capa de zinc y recubierto de poliéster termoendurecido. Los accesorios
de fijacion recubiertos de poliéster termo endurecido (abrazaderas), bases para poste de 12x12 cm,
Taquetes de expansion, Tornillos y arandelas de Acero Inoxidable y tapones para postes de la marca
deacero 6 similar. Los postes y paneles seran de color blanco acabado marino 4 capas.

2.- Desmantelamiento del cercado de herreria existente fabricado a base de PTR de 1.0 m de altura,
considerando los siguientes aspectos: trabajos con oxicorte en los elementos ahogados en concreto
hidraulico existente, el desbaste del metal cortado y el retiro de los postes fijados con tornillos.

3.- Junta, acopio y resguardo del material producto del desmantelamiento, debera ser depositado dentro
de las mismas instalaciones de API MAZATLAN, para su posterior reubicacion.

4 .- Instalacion de reja de panel plegado de 1.00 m de altura galvanizada y recubierta de poliéster
incluyendo 5 poste de arranque, postes de linea, tapones para postes, 2 abrazaderas metalicas en
cada poste para sujetar el panel. Los postes estaran separados a 2.53 m de distancia entre ellos de
centro a centro.

5.- El color de los paneles, postes y accesorios de fijacion seran de color blanco acabado marino 4
capas.

4 - Cortes, desperdicios, maniobras y limpieza.

5.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicion sera el Metro Lineal (M) de Cerca de panel de reja de acero instalada
cuantificada en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 19, 20, 47

Unidad: M

CONCEPTO: Cerca de panel de reja de acero de 2.50 m de altura (muelle).
Cerca de panel de reja de acero de 2.50 m de altura (patio).
Cerca de panel de reja de acero de 2.50 m de altura (acceso).

DESCRIPCION: Consiste en el suministro y colocaciéon de cerca de reja de Panel plegado de 2.50 m
de altura con 3 lineas de alambre de puas.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: paneles plegados galvanizados
electrosoldados con pliegues calibre 6 y recubiertos de poliéster termoendurecido de 2.50 m de alto,
postes de arranque de 3.38 m (anclado sobre losa de concreto con base para poste, 2.50 m recto
y 38 cm de bayoneta) con bayoneta para puas de acero de 2 %" calibre 12 colocados al inicio y
extremo de la cerca y a cada 30 m., postes de linea con bayoneta para puas de PTR calibre 16 de
2 74" de 3.38 m (anclado sobre losa de concreto con base para poste, 2.50 m recto y 38 cm de
bayoneta) colocados a cada 2.53 m entre centros de postes. Los postes seran de acero con capa
de zinc y recubierto de poliéster termoendurecido. Los accesorios de fijacién recubiertos de poliéster
termo endurecido (abrazaderas), bases para poste de 12x12 cm, Taquetes de expansion, Tornillos
y arandelas de Acero Inoxidable y tapones para postes, grapa de ufia, alambre de puas
galvanizados cal. 12.5 con cubierta de PVC, tornilleria Acero Inoxidable de la marca deacero 6
similar. Los postes y paneles seran de color blanco acabado marino 4 capas.

2.- Instalacion de reja de panel plegado de 2.50 m de altura galvanizada y recubierta de poliéster
incluyendo postes de arranque, postes de linea y 3 hilos de alambre de puas galvanizado de 2 hilos
cal. 12.5 con cubierta de PVC y puntas de alambre cal. 14 entorchadas y amarradas al alambre
trenzado en bayonetas fijados con grapas metalicas y tornillos de 6 x 25 mm, tapones para postes,
3 lineas de alambre de puas y 5 abrazaderas metalicas en cada poste para sujetar el panel. Los
postes estaran separados a 2.53 m de distancia entre ellos de centro a centro.

3.- El color de los paneles, postes y accesorios de fijacion seran de color blanco acabado marino 4
capas.

4.- Cortes, desperdicios, maniobras y limpieza.

5.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de mediciéon sera el Metro Lineal (M) de Cerca de panel de reja de acero instalada
cuantificada en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 21, 49, 50

Unidad: PZA

CONCEPTO: Puertas de panel de reja de acero 5.00x2.50 m (patio transbordadores).
Puertas de panel de reja de acero 5.00x2.50 m (patio ampliacion).
Puertas de panel de reja de acero 6.00x2.50 m (patio ampliacién).

DESCRIPCION: Puertas de panel de reja de acero 5.00x2.50 m y 6.00x2.50 m, consiste en la
habilitacion de puertas de 2 hojas a base de malla de reja de acero.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Paneles plegados galvanizados
electrosoldados con pliegues calibre 6 y recubiertos de poliéster termoendurecido de 2.50 m de alto,
bastidor a base de postes de arranque de 3.38 m con bayoneta (vertical) para puas de acero de 2
Ya" calibre 12, ademas considera cada hoja de la puerta (bisagras reforzadas de deacero), barra
superior e inferior a base de postes de linea con bayonetas para puas de PTR calibre 16 de 2 4’
de 3.38 m poste cargador al inicio y termino de 3.38 m recto de PTR calibre 11 de 4”. Los postes
seran de acero con capa de zinc y recubierto de poliéster termoendurecido. Los accesorios de
fijacion (reforzados de deacero) recubiertos de poliéster termo endurecido (abrazaderas), Taquetes
de expansion, Tornillos y arandelas de Acero Inoxidable y tapones para postes, grapa de ufa,
alambre de puas galvanizados cal. 12.5 con cubierta de PVC, tornilleria acero inoxidable de la marca
deacero 6 similar. Los postes y paneles seran de color blanco acabado marino 4 capas.

2.- Instalacién de puerta de reja de panel plegado de 2.50 m de altura galvanizada por un claro de 5.00
y 6.00 m en dos hojas y recubierta de poliéster, a base de postes de arranque y linea y 3 hilos de
alambre de puas galvanizado de 2 hilos cal. 12.5 con cubierta de PVC y puntas de alambre cal. 14
entorchadas y amarradas al alambre trenzado en bayonetas fijados con grapas metalicas y tornillos
de 6 x 25 mm, tapones para postes, 3 lineas de alambre de puas y 5 abrazaderas metalicas
(verticales) en cada poste para sujetar el panel. Debera de considerar el anclaje de los postes de
arranque en pavimento de concreto (demolicién, excavacion, relleno, reposicién de concreto fc=200
kg/cm2).

3.- El color de los paneles, postes y accesorios de fijacién seran de color blanco acabado marino 4
capas.

4 .- Suministro de accesorios como bisagras reforzadas de deacero y pasador con chapa porta candado,
pasador vertical de %", pintadas con pintura epéxica del color de la reja de acero.

4.- Cortes, desperdicios, maniobras, pruebas de operacion y limpieza.

5.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicién sera la Pieza (PZA) de Puerta de Cerca de panel de reja de acero instalada
cuantificada en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 22, 44

Unidad: M2

CONCEPTO: Adecuacion de porton corredizo de 6.20 m.

Muro de panel de tablacemento en fachada principal.

DESCRIPCION: Adecuacion de portdn corredizo de 6.20 m.

Muro de panel de tablacemento en fachada principal.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Perfiles estructurales de PTR

de 2" cal 9, postes de lamina cal. 20 y 22, tornilleria tek y DS 1 %", anclas a piso y muro,
tablacemento, basecoat, baseflex, cinta de refuerzo, sellador acustico sikaflex 1a, soldadura, kit
pintura ES-300 Comex Linea Industrial Coatings, brochas, rodillos, lijas, estopas, etc.

2.- Habilitado y colocacién segun croquis de Bastidor metalico formado con perfiles PTR 2”7, postes USG

calibre 20 espaciados a cada 40.6 cm., a centros, dentro de canales de amarre USG calibre 22
superior e inferior, unidos con tornillos USG tipo Tek plano @ lado. Los canales seran anclados al
bastidor y este al muro del vano del portén con anclas adecuadas a cada 40.6 cm de la marca 6
similar.

3.- El bastidor se forrara por ambas caras en su caso con tablacemento marca DUROCK 6 similar, la

fijacidon se hara con tornillos tipo DS de 1-1/4 " a cada 20 cm. Las juntas entre placas se trataran con
compuesto para juntas BASECOAT, BASEFLEX y cinta de refuerzo marca DUROCK 6 similar. Se
termina el muro con una capa uniforme aproximada de 2mm de espesor en toda la superficie con
compuesto BASECOAT. Los tableros se fijan con tornillos marca TABLAROCA tipo TEK BROCA de
1" a cada 30 cm. (17). Las cabezas de tornillos se cubren con compuesto para juntas. Se calafatea
el perimetro del muro con sellador acustico, elastico, no endurecible e impermeable.

4.- Revestimiento de marco de acceso principal del edificio administrativo, a base de paneles de

tablacemento Durock, se debera considerar la estructura para la fijacién los paneles.

5.- Segun croquis:

o Adecuacion de portdn de 3.05x6.50 m sobre porton del muro perimetral existente, a base de
paneles de tablacemento y elementos estructurales para la colocacion y su fijacion.

e Muro de panel de 1.30 m de elevacion sobre muro perimetral existente en la azotea del
primer nivel en el acceso del edificio administrativo, a base de paneles de tablacemento y
elementos estructurales para la colocacion y su fijacion.

Cajillo de panel de tablacemento de 3.00 m sobre acceso del edificio administrativo.
Fachada de panel de 1.22 m de elevacion sobre faldon existente en la azotea del primer
nivel en el acceso del edificio administrativo, a base de paneles de tablacemento y elementos
estructurales para la colocacion y su fijacion.

6.- Aplicacién de pintura de las estructuras metalicas bastidor PTR 27, postes cal. 20 y 22, se debera

considerar trabajos preliminares como, limpieza profunda del metal del marco y puerta por medios
manual mecanicos hasta casi llegar a metal blanco, aplicacién de pintura primario ES-300,
Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos soélidos color
blanco, Endurecedor U-10, Adelgazador para Poliuretano Thinner U, marca Comex Linea Industrial
Coatings, brochas, rodillos, lijas, estopas, etc.

7.- Desperdicios, carga y acarreos de los materiales y maniobras de piso.
8.- Andamios, escaleras y limpieza general.
9.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y

equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada.
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La unidad de medicién sera Metros Cuadrados (M2) de trazo cuantificado en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 23, 46

Unidad: M

CONCEPTO: Desmantelamiento de cerca de panel de reja de acero.
Desmantelamiento de cerca de malla cicldn.

DESCRIPCION: Desmantelamiento de cerca de panel de reja de acero y malla ciclén (portones)
h=2.50 m.

ALCANCES:

1.- Desmantelamiento de los postes y paneles de la cerca de reja de acero de 2.50 m de altura, anclados
sobre losa de concreto.

2.- Desmantelamiento de los postes y paneles de la cerca de malla ciclén de 2.50 m de altura, anclados
en pavimento, incluye consideracion para los portones de acceso en su desmantelado.

3.- La cerca de panel de reja de acero recuperada (postes y paneles), sera estibada.

4.- La cerca de malla ciclon recuperada (postes, tubo de linea, barra superior, inferior, malla, alambre
de puas, accesorios), la Malla ciclén y el alambre de puas recuperadas deberan ser enrollados y
estibada.

5.- Junta, acopio y resguardo del material producto del desmantelamiento, debera ser depositado dentro
de las mismas instalaciones de APl MAZATLAN, para su posterior reubicacion.

6.- Limpieza general.

7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera el Metro Lineal (M) de cerca de panel de reja de acero y de malla ciclén
desmantelada cuantificado en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 24

Unidad: M

CONCEPTO: Cerrar vano de puerta con panel de reja de acero.

DESCRIPCION: Cerrar vano de puerta con panel de reja de acero, anclado sobre losa de concreto con
base para poste, colocacién de malla de reja de acero con paneles recuperados en el desmantelamiento
del cercado existente

ALCANCES:

1.- Acarreo de todos los materiales recuperados en el lugar de la obra tales paneles plegados
galvanizados electrosoldados con pliegues calibre 6 y recubiertos de poliéster termoendurecido de
2.50 m de alto, postes de arranque de 3.38 m calibre 12, poste de 3.00 m.

2.- Suministro de accesorios de fijacién recubiertos de poliéster termo endurecido (abrazaderas),
Taquetes de expansion, Tornillos y arandelas de Acero Inoxidable y tapones para postes, grapa de
ufia de la marca de deacero 6 similar. Los postes y paneles son de color blanco.

3.- Instalacion de reja de paneles recuperados, plegados de 2.50 m de longitud por 2.50 m de altura
galvanizada y recubierta de poliéster incluyendo 1 poste de arranque, tapones para postes y 5
abrazaderas metalicas en cada poste para sujetar el panel. Los postes estaran separados a 2.53 m
de distancia entre ellos de centro a centro.

4 - Cortes, desperdicios, maniobras y limpieza.

5.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de
trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicién sera el Metro Lineal (M) de vano cercado cuantificada en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 25

Unidad: M

CONCEPTO: Cerrar vano de cerca con panel de reja de acero.

DESCRIPCION: Cerrar vano de cerca con panel de reja de acero recuperado, anclado sobre losa de
concreto con base para poste, colocacion de malla de reja de acero con paneles recuperados en el
desmantelamiento del cercado existente

ALCANCES:

1.- Acarreo de todos los materiales recuperados en el lugar de la obra tales paneles plegados
galvanizados electrosoldados con pliegues calibre 6 y recubiertos de poliéster termoendurecido de
2.50 m de alto, postes de arranque de 3.38 m calibre 12, poste de 3.00 m.

2.- Suministro de accesorios de fijacién recubiertos de poliéster termo endurecido (abrazaderas),
Taquetes de expansion, Tornillos y arandelas de Acero Inoxidable y tapones para postes, grapa de
ufia de la marca de deacero 6 similar. Los postes y paneles son de color blanco.

3.- Instalacion de reja de paneles recuperados, plegados de 2.50 m de longitud por 2.50 m de altura
galvanizada y recubierta de poliéster incluyendo 1 poste de arranque, tapones para postes y 5
abrazaderas metalicas en cada poste para sujetar el panel. Los postes estaran separados a 2.53 m
de distancia entre ellos de centro a centro.

4 - Cortes, desperdicios, maniobras y limpieza.

5.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicion sera el Metro Lineal (M) de reja de panel instalado cuantificada en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 26

Unidad: M

CONCEPTO: Desmantelar herreria de PTR incluye portén.

DESCRIPCION: Desmantelar herreria de PTR incluye portén.
ALCANCES:

1.- Desmantelamiento del cercado de herreria fabricado a base de PTR de 2” de 2.50 m de altura,
considerando los siguientes aspectos: trabajos con oxicorte en los elementos ahogados en concreto
hidraulico existente, el desbaste del metal cortado y el retiro de los postes fijados con tornillos, debera
considerar que la cerca incluye un portén de 2 hojas con las mismas caracteristicas.

2.- El cercado de Herreria a base de PTR en patio de taller, bastidor de PTR 2”x3”, Intermedios de PTR
2”X2” a cada 2.50 my verticales de PTR 1”x1” a cada 2” a centros, recuperada, sera estibada.

3.- Junta, acopio y resguardo del material producto del desmantelamiento, debera ser depositado dentro
de las mismas instalaciones de API MAZATLAN, para su posterior reubicacion.

4.- Limpieza general.

5.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccion, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada

MEDICION :

La unidad de medicion sera el Metro Lineal (M) de herreria PTR desmantelada cuantificada en obra
P.UO.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 27

Unidad: M

CONCEPTO: Adecuacion de Herreria PTR.

DESCRIPCION: Adecuacion de Herreria PTR.
ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: placa de acero 1/4”, soldadura,
taquete expansivo, tornillo de 2"x1/2”.

2.- Habilitado y colocacién de cerca perimetral de herreria PTR recuperada en el estacionamiento del
edificio administrativo, fijado a la losa de concreto existente con 4 taquetes expansivo y tornillos de
¥2" por base de poste (4 pza c/u) de placa de %" de 15x15 cm, considerar trabajos de soldadura para
unir los paneles de herreria de la nueva posicion y la soldadura de las placas en los postes de la reja
para fijarlos al concreto.

3.- Cortes, desperdicios, maniobras y limpieza.

4.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de
trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicion sera el Metro Lineal (M) de herreria PTR instalada cuantificada en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 30, 31, 32

CONCEPTO: Pintura de Monten MT-5.
Unidad: M

CONCEPTO: Pintura de PTR 3”x4”.
Unidad: M

CONCEPTO: Pintura de tubo 4”.
Unidad: M

DESCRIPCION: Pintura en perfiles PTR, Monten, Tuberia, Herreria, Rejas, Cercas, Hojas de lamina
metalica, sistema de recubrimiento a base de pintura minio genuino, esmalte alkidalico
en Tejaban de estacionamiento de oficinas, incluye: andamios, escaleras, brochas o
rodillos.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: pintura minio genuino, esmalte
alkidalico 100 marca Comex 6 similar, thinner, brochas o rodillos.

2.- Limpieza casi a metal blanco del acero (perfil completo) manual mecanica (carda de acero y
esmeriladora) y accesorios adecuados para dejar completamente el acero libre de: grasa, aceite,
oxido, escoria de laminacion suelta, polvo, humedad y otros contaminantes.

3.- Lavado con agua a presion.

4.- Aplicacién de pintura a los Perfiles con una mano de pintura minio genuino, dos manos de esmalte
alkidalico 100 color gris (cool gray 10), utilizando brocha 6 rodillo.

5.- El metro lineal de perfiles incluye su desarrollo:

e MT-lado exterior-interior,
e PTR-lado exterior,
e Tubo lado exterior.

6.- Limpieza general

7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccion, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de
trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera el Metro Lineal (M) de perfil pintado y cuantificada en obra. P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 33, 34, 35, 48

Unidad: M

CONCEPTO: Concertina sencilla en cerca de panel de reja de acero.
Concertina sencilla en herreria a base de PTR.
Concertina sencilla en herreria a base de PTR bajo techumbre.
Concertina sencilla en cerca de malla ciclon.

DESCRIPCION: Concertina sencilla en cerca de panel de reja de acero y bayonetas para reja de acero
sobre cerca de panel de reja de acero existente, en herreria a base de PTR en patio y bajo techumbre
en el edificio administrativo.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como concertina sencilla de acero
inoxidable, bayonetas (extensiones) de la linea de deacero PTR 2 4", PTR 2" cal 9, alambre
galvanizado con cubierta de PVC cal. 11, pintura primario ES-300, Endurecedor ES-300, ES-2
Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sélidos color blanco, Endurecedor U-10,
Adelgazador para Poliuretano Thinner U, marca Comex Linea Industrial Coatings, soldadura,
brochas.

2.- Instalacién de bayonetas (extensiones para postes de panel de reja deacero) a base de PTR de
2 1/4”, con tapones, ensamblada sobre los postes (coples) del cercado de herreria existente (panel
de reja de acero), a cada 2.50 m entre ellas, para la colocacion de la concertina sencilla de acero
inoxidable.

3.- Fabricacién e instalacion de bayonetas (extensiones de 50 cm) a base de PTR de 2”, con tapones,
soldadas sobre los postes del cercado de herreria existente (panel de reja de acero y herreria PTR),
a cada 2.50 m entre ellas, para la colocacién de la concertina sencilla de acero inoxidable de 46 cm.
de didmetro.

4.- Desmantelamiento de alambre de puas sobre cerca de malla ciclon y reacomodo de bayonetas
existentes, cambio de tornilleria por de acero inoxidable (bayonetas) para la colocacion de la
concertina sencilla de acero inoxidable.

5.- Limpieza del acero manual mecanica (carda y esmeriladora) y accesorios adecuados para dejar
completamente el acero libre de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminacion suelta, polvo, humedad
y otros contaminantes.

5.- Aplicacién de pintura a bayonetas PTR 2” con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas y acabado
con aplicacion de Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sélidos con dos manos a 5 milésimas por
capa, utilizando brocha 6 rodillo incluye empate de bayonetas (soldaduras) y retoques.

6.-Colocacion de concertina sencilla de acero inoxidable sobre:

e cerca de panel de reja de acero PTR 2” y bayonetas de PTR 2” con tap6n Soldado y
pintado.
e herreria a base de PTR.
e herreria a base de PTR bajo techumbre (considerar espacio).
e Cerca de malla ciclon.
Debe de considerar 2 lineas de alambre galvanizado cal 11 forrado con PVC como guia para la
concertina entre bayonetas.

7.- El color de las bayonetas PTR (2 74" y 2”) y accesorios de fijacién seran de color blanco.

8.- Cortes, desperdicios, maniobras y limpieza.

9.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccion, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de
trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :
La unidad de medicién sera el Metro Lineal (M) de Concertina instalada cuantificada en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 36

Unidad: M

CONCEPTO: Concertina sencilla en muro de oficina.

DESCRIPCION: Concertina sencilla en muro de oficina del edificio administrativo.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como concertina sencilla de acero
inoxidable, bayonetas PTR 2", base de placa %"x15x15 cm, alambre galvanizado con cubierta de
PVC cal. 11, pintura primario ES-300, Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10
Poliuretano de altos sélidos color blanco, Endurecedor U-10, Adelgazador para Poliuretano Thinner
U, marca Comex Linea Industrial Coatings, soldadura, brochas.

2.- Fabricacién e instalacion de bayonetas (extensiones de 50 cm) a base de PTR de 27, con tapones,
soldadas con base de placa %4"x15x15 cm y taquetes (4 pza por balloneta) y tornillos de 1/2” (4 pza
por balloneta) sobre el muro de oficinas para la colocacién de la concertina sencilla de acero
inoxidable, incluye 2 m de concertina en cascada vertical al pafio del muro y hacia la herreria de PTR
en estacionamiento.

3.- Limpieza del acero manual mecanica (carda de alambre y esmeriladora) y accesorios adecuados
para dejar completamente el acero libre de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminacion suelta, polvo,
humedad y otros contaminantes.

4 .- Aplicacién de pintura a bayonetas con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas y acabado con
aplicacién de Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sélidos con dos manos a 5 milésimas por
capa, utilizando brocha 6 rodillo incluye empate de bayonetas (soldaduras) y retoques.

5.-Colocacién de concertina sencilla de acero inoxidable de 46 cm., de diametro sobre:

e muro de oficinas.
e 2 m en cascada vertical al pafio del muro y hacia herreria PTR (considerar accesorios
de fijacion).
Debe de considerar 2 lineas de alambre galvanizado cal 11 forrado con PVC como guia para la
concertina entre bayonetas.

6.- El color de las bayonetas y accesorios de fijaciéon seran de color blanco.

7.- Cortes, desperdicios, maniobras y limpieza.

8.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccion, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de
trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicién sera el Metro Lineal (M) de Concertina instalada cuantificada en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 37

Unidad: PZA

CONCEPTO: Control de acceso en estacionamiento.

DESCRIPCION: Control de acceso en estacionamiento de edificio de oficinas de API, suministro e
instalacion de barrera vehicular con brazo abatible de 3 metros de largo y tiempo de apertura y/o cierre
de 1 segundo, incluye loop detector de masa opara cierre automatico, marca cubegate modelo HSB 6
similar.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: barrera vehicular con brazo de
3 metros de largo, cable cal. 12, tubos de P.V.C. de 38 mm.

2.- Sefialamiento preventivo en el area por demoler, colocando letreros legibles.

3.- Considerar en la demolicién el pavimento de concreto de 20 cm. de espesor, requerido para el
alojamiento de la canalizacion, incluye corte del pavimento con disco.

4.- Junta, acopio y carga del material demolido en donde indique la APIMAZATLAN.

5.-Tendido e instalaciéon de un banco de 2 (dos) tubos de P.V.C. de 38 mm. tipo pesado de la ubicacion
de los controles de acceso hacia el registro mas cercano.

6.- Cableado necesario para la operacién del control (cal. 12) dentro del ducto eléctrico.

7.- Reposicion de pavimento con concreto hecho en obra f'c= 200 Kg/Cm2 tamafio maximo del
agregado grueso sera de 3/4” (triturados o de rio) y arena de rio.

8.- Construccién de base de concreto para el control, de 50x50 cm. de 20 cm. de espesor para barrera
con paso de ductos de alimentacién eléctrica.

9.- Instalacion de barrera vehicular con brazo de 3 metros de largo y tiempo de apertura y/o cierre de 1
segundo, incluye loop detector de masa opara cierre automatico y brazo abatible de 3 metros.

10.- Conexiones requeridas para el buen funcionamiento de la barrera vehicular.

11.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.

12.- Desperdicios, consumibles, maniobras y limpieza general.

13.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccion, herramientas de mano

y equipo de seguridad vy todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicién sera la Pieza (PZA) de Control de acceso en estacionamiento instalado
cuantificado en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 38

Unidad: PZA

CONCEPTO: Lectora de proximidad en estacionamiento.

DESCRIPCION: Lectora de proximidad en acceso a edificio de oficinas, suministro e instalacion de
lector de largo alcance manos libres marca Nedap modelo Transit UHF, incluye 200 tags tipo calcas
(sticker) para pegar en parabrisas de vehiculos, soporte para lector, panel de control marca Zucchetti
Axess modelo Axgate y licencia de software para integrar los lectores al sistema de control de acceso
de API.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Lectora de proximidad, soporte,
panel de control, licencia de software, calcas, tubos de PVC de 38 mm, cable cal. 12.

2.-Tendido e instalacion, fijado al muro con grapa omega, taquete y pija, del tubo de P.V.C. de 38 mm.
tipo pesado, la instalacién del soporte y lectora de proximidad hacia el hacia la barrera vehicular.

3.- Instalacién de lector de largo alcance manos libres, incluye 200 tags tipo sticker para pegar en
parabrisas de vehiculos, soporte para lector, panel de control y licencia de software para integrar los
lectores al sistema de control de acceso de API.

4 .- Conexiones requeridas para el buen funcionamiento de la lectora de proximidad.

5.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.

6.- Desperdicios, consumibles, maniobras y limpieza general.

7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicién sera la Pieza (PZA) de lectora de proximidad cuantificada en obra P.U.O.T.

109



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N21-2015
MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO

E.P.

LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 39

Unidad: M3

CONCEPTO: Demoliciéon de concreto en banqueta.

DESCRIPCION: Demolicién de concreto en banqueta, incluye corte con disco.
ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: disco para corte de concreto, agua.

2.- Sefialamiento preventivo en las areas por cortar y demoler el concreto hidraulico, colocando conos o
cinta plastica.

3.- Corte de losas de concreto hidraulico con disco de corte, segun croquis, por lo que debera considerar
el equipo mecanico para este trabajo.

4.- Demolicién de banquetas y guarniciones de concreto fc=200 kg/cm2 del ancho necesario para forjar
escalones.

5.-Junta, acopio y carga del material demolido.

6.- Retiro y acarreo del material producto de la demolicion fuera del recinto portuario fuera del recinto
portuario al tiradero municipal (basurén), por lo cual debera considerar en su precio, el costo por la
descarga en dicho lugar por lo que deberan presentar el recibo que expide el ayuntamiento por cada
uno de los viajes que realicen.

7.- Limpieza general.

8.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccion, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de
trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicion sera la Metro Cubico (M3) cuantificado en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 40

Unidad: M3

CONCEPTO: Excavacién del terreno natural.

DESCRIPCION: Excavacion del terreno natural.
ALCANCES:

1.- Excavacién a mano o por medios mecanicos de acuerdo a los niveles de proyecto en el area de
demolicion.

2.- Junta, acopio, carga y acarreo del material producto de la excavacion, fuera del recinto portuario el
cual sera descargado en el tiradero municipal (basurén), lo que debera comprobar mediante recibos
expedidos por el Ayuntamiento de Mazatlan, por lo cual debera considerar en su precio, el costo por
la descarga del material en dicho lugar, por cada uno de los viajes que realicen.

3.- Maniobras y limpieza.

4.- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicién sera la Metro Cubico (M3) cuantificado en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 41

Unidad: M3

CONCEPTO: Relleno con material tipo balastre.

DESCRIPCION: Relleno con material tipo balastre.
ALCANCES:
1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: agua, balastre.

2.- Preparacion de la superficie por rellenar suministrando y aplicando humedad necesaria.
3.- Carga y acarreo del material a rellenar hasta el lugar de construccién.

4.- Compactacion a niveles e proyecto con equipo ligero del balastre en capas no mayores a 20 cm.

3.- Maniobras y limpieza.

3.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto

de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicién sera la Metros Cubico (M3) de relleno con material tipo balastre cuantificado en

obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 42

Unidad: M3

CONCEPTO: Banqueta escalonada de concreto.

DESCRIPCION: Forjado de banqueta escalonada y rampa de concreto de 10 cm de espesor acabado
pulido fc=200 kg/cm2.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra.

2.- Preparacion de la superficie por colar incorporando la humedad necesaria.

3.- Cimbrado y descimbrado de fronteras para el forjado de escalones y rampa.

4.- Suministro y colocacion de concreto hecho en obra f'c= 200 Kg/Cm2 tamafio maximo del agregado
grueso sera de 3/4” (triturados o de rio) y arena de rio.

5.- Regleado, nivelado, vibrado y curado (curafest blanco de fester o similar).

6.- El acabado que se le dara al piso es un acabado escobillado fino.

7.- Cortes, desperdicios, maniobras y limpieza.

8.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicién sera la Metros Cubico (M3) de banqueta escalonada cuantificado en obra
P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 43

Unidad: M3

CONCEPTO: Rampa para acceso de concreto.

DESCRIPCION: Rampa para acceso de concreto para personas con discapacidad.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra.

2.- Preparacion de la superficie por colar incorporando la humedad necesaria.

3.- Cimbrado y descimbrado de fronteras para el forjado rampa.

4.- Suministro y colocacion de concreto hecho en obra f'c= 200 Kg/Cm2 tamafio maximo del agregado
grueso sera de 3/4” (triturados o de rio) y arena de rio.

5.- Regleado, nivelado, vibrado y curado (curafest blanco de fester o similar).

6.- La rampa tiene una ancho de 1.10 m, espesor de 10 cm a base de concreto f¢=250 kg/cm2.

7.- Rotulacién de rampa de acceso para personas de discapacidades diferentes a base de pintura
vinilica en colores azul y blanco con medidas de 1.00 m x 1.00 m.

8.- Desperdicios, maniobras, carga y acarreos de los materiales, maniobras de piso.

9.- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicién sera la Metro Cubico (M3) de rampa cuantificada en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: LO-009J2T002-N21-2015
CONCEPTO: N° 45

Unidad: M2

CONCEPTO: Parasoles de aluminio en fachada principal.

DESCRIPCION: Parasoles de aluminio en fachada principal (louvers ala de avion).
ALCANCES

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra:

2.- Revestimiento de fachada con celosia tipo LOUVER ala de avién Sunset SF-300 a base de perfiles
de aluminio en color, de Extrusiones Metalicas é similar, incluye: bastidor a base de rectangular 4 x
1 3/4” de aluminio (101.60 x 44.45 mm), elementos verticales de 6100 mm, anillos perimetrales en
parte inferior y superior de cancel C/22300 mm c/u, tacones o extensiones de 1000 mm, tres por
cada elemento vertical, Lama Sunset SF-300, testeros laterales PVC SF-300 / pinza, pinza de 60°
Sunset SF-300, angulo de aluminio de %a"de espesor para armar bastidores, tornilleria de acero
inoxidable, varilla roscada de 3/8” para anclarse a columnas y muros, anclaje quimico marca Hilti 6
similar, adhesivo HFX/275 ML para amarrarse estructuralmente de columnas y muros, considerando
los componentes, accesorios necesarios y todo lo necesario para la correcta instalacion.

3.- Revestimiento de castillos-columnas laterales a base de paneles de aluminio de 6 mm de espesor
en color pantone cool gray 10.

4.- Aplicaciéon de pintura de los elementos metalicos de fijacion de la estructura de aluminio para el
edificio administrativo, se debera considerar trabajos preliminares, limpieza profunda del metal del
marco y puerta por medios manual mecanicos hasta casi llegar a metal blanco, aplicacién de pintura
primario ES-300, Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos
solidos color blanco, Endurecedor U-10, Adelgazador para Poliuretano Thinner U, marca Comex
Linea Industrial Coatings, brochas, rodillos, lijas, estopas, etc.

5.- Desperdicios, maniobras, carga y acarreos de los materiales, maniobras de piso.

6.- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicién sera la Metros Cuadrados (M2) de trazo cuantificado en obra P.U.O.T.
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DOCUMENTO No.

PT 02

"Descripcion de la planeacion integral de
EL LICITANTE para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo
de ejecucion de los trabajos, considerando,
en su caso, las restricciones técnicas que
procedan conforme a los proyectos
entregados por LA APIMAZATLAN."
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DOCUMENTO PT 02

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sinaloa, a de de 2015

LIC. ALFONSO GIL DIAZ

Director General

Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria a la Licitacion Publica Nacional
N° LO-009J2T002-N21-2015 relativa a los trabajos de “MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS
EN EL RECINTO PORTUARIO” Mazatlan, Sinaloa.

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Se debera entender como planeacion el “QUE” se va hacer para la realizacién de la obra
(trazar el plan de la obra). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada
la estrategia general a seguir para la realizacién de la obra, tomando en consideracion la capacidad y
recursos que considera para la ejecucién de la obra. Se describira en forma amplia y detallada el
procedimiento de ejecucién de los trabajos, siguiendo un proceso ordenado con prioridades légicas y
secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracion.

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos
(manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y
desglosada el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando en su caso las
restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA APIMAZATLAN,
tomando en consideraciéon la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra.
El LICITANTE presentara la descripcion detallada del procedimiento de construccion y sistemas que
propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos, asi como los procedimientos
que utilizara para la prevencion de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econémicas que
pudieran surgir durante el proceso de ejecucién de los trabajos, e ilustrar el procedimiento
constructivo con un informe grafico 6 fotografico

Este procedimiento, debera apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo
“Catalogo de conceptos” (Documento PE 09) y ser congruente con los programas solicitados en estas
bases, a saber. “Programa quincenal de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones,
calendarizado y cuantificado” (Documento PE 10); “Programas quincenales de erogaciones a costo
directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 11 a), mano de obra (Documento PE 11 b)
maquinaria y equipo de construccién (Documento PE 11 c), materiales y equipo de instalacion
permanente, (Documento PE 11 d) Utilizacién de personal profesional técnico, administrativo y de
servicios; encargado de la direccién, supervision, administracion de los trabajos.

Con el proposito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento
EL LICITANTE debera describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de
mitigacion durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para
la disposicion de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de
combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algun derrame accidental
de materiales peligrosos (gasolina, diesel, aceite).

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No.
PT 03

"CURRICULO DE CADA UNO DE LOS
PROFESIONALES ~ TECNICOS QUE  SERAN
RESPONSABLES DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS,
LOS QUE DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN
OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y

MAGNITUD SIMILARES.".
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Mazatlan, Sin. a de del 201__
LICITACION PUBLICA NACIONAL No.
relativa a la:
CURRICULUMVITAE RESUMIDO
Nombre:
Firma:

1. CARGO YACTIVIDADES QUEDESEMPENARA EN LOSTRABAJOS MOTIVO DE ESTALICITACION

Cargo:
Actividades:
2. Escolaridad.
3. Cedula profesional (debera anexar copia de cedula o titulo del grado académico indicado)
4. Domicilio actual.
5. Teléfono actual

6. EXPERIENCIAESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES AL LICITADO.

NOMBREDE LOS NOMBREDE LA EMPRESA | CARGOQUE DESEMPENO | PERIODO DE
TRABAJOS ENLOS EJECUCION DE LOS
QUE PARTICIPO TRABAJOS

Manifiesto que la informacion antes proporcionada es veridica y estoy de acuerdoen que de requerirlo la
APIMAZATLAN sea verificada.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL

119



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N21-2015
MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No.
PT 04

"DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA
Y CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES,
CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL
EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU
PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS,
IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR
EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE

TERMINACIONES, SEGUN EL CASO."
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De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la LICITACION PUBLICA NACIONAL No. , relativa a:
NUMERO DE

DESCRIPCION CONTRATO Y DOMICILIO Y S1 FUERON O NO Sl FUERON O SI SE APLICARON

DE LOS NOMERE O TELEFONO DE LOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE FECHA DE OBJETO DE NO PENAS

- RESPONSABLES CONTRATADO | EJERCIDO, POR - - EJECUTADOS CONVENCIONALES
TRABAJOS DENOMINACION TERMINACION RESCISION
EJECUTADOS. DE LA DE LOS SIN IVA SIN IVA EJERCER ADMINISTRATIVA DENTRO DEL | POR ATRASO Y CUAL
CONTRATANTE TRABAJOS PROGRAMA FUE SU MONTO

NOTA: DEBERA ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS) QUE RELACIONE.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la informacion antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la APIMAZATLAN sea

verificada:

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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DOCUMENTO No.
PT 05

"DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD
FINANCIERA, COMO DECLARACIONES FISCALES,
PAGOS PROVISIONALES DE  IMPUESTOS
OBLIGADOS DEL PRESENTE ANO, ESTADOS
FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS
ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES O, EN CASO
DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION, LOS MAS
ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE

PROPOSICIONES."
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DOCUMENTO No.
PT 06

"RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS
ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE SE
DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA
PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O
SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTARSE
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y

DISPONIBILIDAD."
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DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

, PT-06
LICITACION N° LO-009J2T002-N21-2015 "RELACION DE MAQUINARIA Y =~
EQUIPO DE CONSTRUCCION".
RUBRO: MANTENIMIENTO A B’ARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO
PORTUARIO, MAZATLAN, SIN.
NOMBRE DE LA CAPACIDAD FECHA DE
No. DE MAQUINA MARCA MODELO EE)AD ESTADO DE' VALOR DE PROPIETARIO LUGAR EN DONDE OCUPACION ACTUAL
UNIDADES [o] NOMINAL N° DE POTENCIA ANOS CONSERVACION ADQUISICION ACTUAL SE ENCUENTRA INDICANDO LA OBRA
EQUIPO SERIE EEE‘C'IQ’/.A (Nuevo) (TELEFONO) ACTUALMENTE Y EL CLIENTE DISPONIBILIDAD
OBSERVACIONES:
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO No.
PT 07

"LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL
HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O
ENTIDADES, EN EL CASO DE HABERLOS
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FORMATO PT 08

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A.
DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. LIC. ALFONSO GIL DIiAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL; Y POR LA OTRA REPRESENTADA POR
C. EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL A QUIENES
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA LA
"APIMAZATLAN"; Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- "EL REPRESENTANTE DE LA APIMAZATLAN" DECLARA QUE:

I1.1- Es una sociedad anénima de capital variable que se constituyé mediante la escritura publica
N° 31158, Libro N° 1335, Fojas N° 4643 del 22 de julio de 1994, pasada ante la fe del Notario N° 153
de México, D.F., Lic. Jorge Antonio Sanchez Cordero Davila e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de Mazatlan, Sinaloa, bajo el N° 177, Volumen N° CXIll, Libro N° 3, de fecha
26 de Agosto de 1994.

I.2.- Su representante, el C. Lic. Alfonso Gil Diaz con el caracter ya indicado, segun acuerdo del Consejo
de Administracion tomado en la sesién celebrada el 20 de Agosto de 1994, segun consta en el testimonio
de la escritura del acta N° 6,577, Volumen XXV de fecha 28 de Diciembre de 1994, pasada ante la fé
del Lic. Raul Ignacio Carreén Cornejo Notario Publico N° 102 del Estado de Sinaloa con ejercicio y
residencia en Mazatlan, e inscrita en el Registro Publico de Comercio de Mazatlan bajo el N° 199
Volumen CXV, Libro 3 de fecha 26 de Enero de 1995, por lo cual, cuenta con la personalidad y facultades
suficientes para suscribir el presente contrato de conformidad con el articulo 35 del estatuto social de la
empresa.

1.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitacion Publica Nacional
N° instaurada por la “APIMAZATLAN” en cumplimiento al articulo 27 fraccién I, articulo
28 y articulo 30 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l.4.-Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, La Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico autoriz6 la inversion correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante oficio
N° J2T/DG/OLI/004/2015 de fecha 10 de Agosto de 2015.

I.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Interior del Recinto Portuario
S/N, Col. Centro, C.P. 82000, Mazatlan, Sinaloa.

I.-“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:
Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

11.2.- Acredita su legal existencia con la escritura publica numero , de fecha ___de

de , otorgada ante la fe del Lic. , Notario Publico No. _____en la ciudad
de ., Y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico en la Ciudad
de ., bajo el folio , de fecha __de de

11.3.- Su representante, el C. con el caracter ya indicado, cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido la
escritura publica nimero de fecha de de , otorgada ante la fe del Lic.

, Notario Publico No. en la ciudad de , Y que se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Publico en la ciudad de , bajo el

127



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N21-2015
MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO

folio , de fecha ___ de de , manifestando a través de dicho representante que
tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

Il.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es:

I1.5.- Su representante se identifica con credencial del Instituto Federal Electoral N° con
folio N° y Registro Federal de Contribuyentes

11.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I.L7.- Tiene establecido su domicilio en ndmero , Col.
. mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para Construccion e Instalaciones y de la
Calidad de los Materiales de la SCT; asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los
trabajos, incluyendo las especificaciones particulares de la obra objeto de este contrato y en general,
toda la informacion requerida para la obra materia del contrato.

1.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

lll.- DECLARAN “LA APIMAZATLAN” Y "EL CONTRATISTA” QUE:

Ill.1 La convocatoria de licitacion que origina el presente contrato, la bitdcora que se genere, el propio
contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

Ill.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria de licitacion,
que le dan origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

La APIMAZATLAN encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de los trabajos consistente en
" MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO", Mazatlan, Sin. y
éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas, sefialados en el punto I1.8 del apartado de declaraciones de “El Contratista”,
apegandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y
especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
esta clausula.

Los programas autorizados, presupuesto y especificaciones a que se alude en esta Clausula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente
instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los
trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De igual forma,
queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realizacion de los
trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.
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SEGUNDA - PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS.

El precio a pagar por los trabajos del presente es de $

( pesos ___ /100 MN.), mas $
( pesos __ /100 M.N.), de I.V.A. lo que hace un monto total de $
( pesos ___ /100 M.N.).

TERCERA - PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no
exceda de ___ dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia de 20__y
se concluiran a mas tardar el dia de 20__ de conformidad con el programa de
ejecucion pactado.

CUARTA .- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

La APIMAZATLAN se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles en que
deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- ANTICIPO

Para que EI CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones, y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos,
"LA APIMAZATLAN" otorga un Unico anticipo por la cantidad de $
mas el VA $ lo que importa la cantidad total de
lo que representa un 30% del importe total del presente contrato. Queda
establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria a la licitacion y el resultante
del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA” dentro del
procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente instrumento. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria a la licitacién y el resultante del programa de
erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de
contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

El anticipo se entregara a "EL CONTRATISTA" el dia del mes de 20__, previa entrega
que efectle este a "LA APIMAZATLAN" de la garantia a que alude en la Clausula Séptima inciso b.
El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de
ejecucién pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si
"EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 48
fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procedera el
diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar los trabajos en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante la
formulacién de estimaciones quincenal, mismas que se acompafaran de la documentacion que acredite
la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento de la Ley de
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Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que seran presentadas por
"EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE LA OBRA dentro de los seis dias naturales siguientes a la
fecha de su corte y seran pagadas por "LA APIMAZATLAN" por trabajos ejecutados dentro de un plazo
de no mayor a 20 dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por EL RESIDENTE
DE OBRA y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente
requisitada. Dichos pagos se haran por financiamiento a través de cadenas productivas de Nacional
Financiera, si EL CONTRATISTA opta por esta opcién, y si no, se hara por transferencia electrénica
que seran depositadas en la cuenta bancaria del CONTRATISTA quien previamente a la firma del
contrato comunicara el nombre del beneficiario y banco, el nimero de sucursal bancaria, el numero de
cuenta de cheques, el nimero de cuenta con 18 posiciones decimales Clave Bancaria Estandarizada

(CLABE).

Queda entendido que en términos de los dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los unicos tipos de estimaciones que se
reconoceran para efectos del presente contrato, seran los correspondientes por trabajos ejecutados; de
pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; y de gastos
no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

El Residente de Obra efectuara la revisién y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados,
en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
"LA APIMAZATLAN", ésta a solicitud de "EL CONTRATISTA", y de conformidad con lo previsto en el
primer parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran
a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el
parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de "LA APIMAZATLAN".

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
“EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

SEPTIMA.-GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.-

Fianza a favor de la ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. por el
diez por ciento (10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de
los quince dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiere
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recibido copia del fallo de la adjudicacion, pero invariablemente antes de la firma del contrato.
Si transcurrido dicho plazo no se otorga la fianza, LAAPIMAZATLAN no formalizara el contrato y se
procedera a la rescision administrativa del contrato.

La podliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

2. Que para cancelar la fianza, sera requisito contar con el acta administrativa de extincién de derechos
y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacion
correspondiente, asi como, la manifestacion expresa y por escrito de la Administraciéon Portuaria Integral
de Mazatlan, S.A. de C.V.

3. Que la fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacion que garantice y
continuara vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato, asi como durante
la substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucién definitiva que quede firme.

4. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en
la ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza
de fianza requerida.

B) FIANZA PARA EL ANTICIPO.-

Fianza a favor de la ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V,, por la
totalidad del monto concedido como anticipo para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los
trabajos la construcciéon de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos objeto del presente
contrato; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos
que se instalen permanentemente y demas insumos conforme a la Clausula Quinta y debera ser
presentada "EL CONTRATISTA" previamente a la entrega del anticipo, dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacion, la garantia subsistira hasta la
total amortizacién del anticipo correspondiente.

C) GARANTIAPARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS -

De acuerdo al articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
concluidos los trabajos “EI CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resultaren
en los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucion, por lo que previamente al acto de recepcion de los trabajos el CONTRATISTA a su eleccion
constituira fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos;
presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total
ejercido de los trabajos, o bien. aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento
(5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Esta garantia tendra una
vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos, siempre que
durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

OCTAVA - AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente contrato que
determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme
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al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al
procedimiento de ajuste acordado por las partes en el contrato.

I. La revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera "EL CONTRATISTA" quien lo
promueva; dentro de los sesenta (60) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios y documentacion
que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera "LA APIMAZATLAN" quien lo determine en
el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del
procedimiento de ajuste sefialado en la fraccion Il del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, conforme al cual invariablemente "LA APIMAZATLAN" debera
efectuarlo con independencia de que sea a la alza o a la baja transcurrido dicho plazo no promoviera
"EL CONTRATISTA" la solicitud sefialada, precluira para éste el derecho para reclamar el ajuste de
costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de "LA APIMAZATLAN".

"LA APIMAZATLAN?", dentro de los sesenta (60) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud
de "EL CONTRATISTA" debera emitir por escrito la resolucién que proceda. En caso contrario, la
solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, "LA APIMAZATLAN" apercibira por escrito a que "EL CONTRATISTA" para que, en el
plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que "EL CONTRATISTA" diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste
de costos.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de la "LA APIMAZATLAN" a solicitud de
“EL CONTRATISTA”, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la
estimacion siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su pago se efectuara a través de transferencia bancaria a la cuenta CLABE
N° de o financiado a través de cadenas productivas de
Nacional Financiera.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto, de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al programa
convenido.

Para los efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de los precios sera el del acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
INEGI. Cuando los indices que requieran tanto "EL CONTRATISTA" como Ia
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"LA APIMAZATLAN", no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI,
"LA APIMAZATLAN" procedera a calcularlos en conjunto con "EL CONTRATISTA" conforme a los
precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia
que expida el INEGI.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicién y a los demas lineamientos que para tal
efecto emita la Secretaria de la Funcién Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, estos se aplicaran
al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista,
el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente
se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

NOVENA -RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetaran al siguiente
procedimiento:

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “EL CONTRATISTA” comunicara a la APIMAZATLAN
de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes 15
dias calendario contados a partir de la sefialada comunicacion, verifique la debida terminacién de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de "LA APIMAZATLAN", ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 dias naturales, lo cual se realizard mediante la
suscripcioén del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en los
términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, quedando los trabajos
recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de "LA APIMAZATLAN".

"LA APIMAZATLAN" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan dentro de los 15 dias
naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se hara
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante. De existir desacuerdo entre las partes o bien
en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no acuda a las oficinas de "LA APIMAZATLAN" en la
fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta ultima procedera a elaborarlo, comunicando su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su
emision, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA”
no realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, "LA APIMAZATLAN" pondra a disposicidn de "EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro
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de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

DECIMA .- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de
realizacién de los mismos, un representante permanente, que fungird como Superintendente de
Construccion, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

"LA APIMAZATLAN" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas,
la sustitucion del Superintendente de Construccién, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de
nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el presente contrato y de la correspondiente
convocatoria a la licitacion.

DECIMA PRIMERA -RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA”
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra de "LA APIMAZATLAN", en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir
cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a
"LA APIMAZATLAN", a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea
notificado de ello por ésta ultima y, en los supuestos de que en dicho motivo llegare a erogar alguna
cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a "LA APIMAZATLAN" en igual término.

DECIMA SEGUNDA -RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de
este contrato, cumplan con las Normas para la Construccion e Instalaciones de la S.C.T., mismas que
forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes
de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y especificaciones generales y particulares
para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA APIMAZATLAN" o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto
total de la misma.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas 0 morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados
que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados,
en cuyo caso se requerirda la previa aprobacion expresa y por escrito de
"LA APIMAZATLAN", en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la cesién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un
retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal que empleara durante la ejecucion de los trabajos,
presenten al entrar al puerto una identificacion oficial, alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y credencial de trabajo expedida por “EL CONTRATISTA” y validada por el Oficial de Proteccion
de la Instalacion Portuaria (OPIP) en el puerto de Mazatlan.
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Asi mismo EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con las Leyes, Normas ambientales y de Seguridad
aplicables a los trabajos que se estén ejecutando y con lo dispuesto en el procedimiento para
contratistas API-MAZ-GOI-P-09 (ANEXO 1), API-SM-SGCA-P-07 (ANEXO 2), API-SM-SGCA-G-01
(ANEXO 3).

Adicionalmente EL CONTRATISTA se obliga a que una vez formalizado el contrato, presentar evidencia
del registro del mismo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a "LA APIMAZATLAN".

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

"LA APIMAZATLAN" tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual
"LA APIMAZATLAN" comparara periédicamente el avance de la obra. Si como consecuencia de dichas
comparaciones el avance de obra es menor que lo que debid realizarse, "LA APIMAZATLAN" procedera
a:

I. Porcentaje de retencidon que se aplicara al "EL CONTRATISTA™ por retraso en el programa de
ejecucion pactado.

Retener hasta un total del 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de los que debieron realizarse, multiplicado por el nimero de quincenas que
hubieran transcurrido desde la fecha en que segun el programa de obra, los trabajos debieron ejecutarse.

De acuerdo al parrafo anterior, la retencién que se hara multiplicado por el niumero de quincenas que
hubieran transcurrido desde la fecha en que segun el programa de obra, los trabajos debieron ejecutarse.
Por tanto, quincenalmente se hara la retencioén o devoluciéon que corresponda, a fin de que la retencion
total sea la correspondiente a la suma de los trabajos no realizados, calculados conforme al parrafo
anterior.

Si al efectuarse la comparacion correspondiente a la ultima quincena, procede hacer alguna retencion, su
importe se aplicara a favor de la APIMAZATLAN, como pena convencional por el retardo en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.

Il. Porcentaje de aplicaciéon de pena convencional por incumplimiento en la fecha de terminacién
de los trabajos.

Aplicar en el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el
programa de obra, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5% (cinco por ciento) del
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa,
multiplicado por el nimero de quincenas que hubieren transcurrido desde la fecha en que segun el
programa de obra, los trabajos debieron ejecutarse.

Para determinar la aplicacién de las penas estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito, fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de

cumplimiento en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.
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Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no
se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento "LA APIMAZATLAN" podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a
“EL CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando
ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Décima
Tercera.

DECIMA CUARTA - SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"LA APIMAZATLAN" podra suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos contratados por
cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra ser indefinida.

En caso de suspensiéon del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizara mediante el acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 144 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando las suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 149 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"LA APIMAZATLAN" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre que de continuar las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a
"LA APIMAZATLAN": se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica,
o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de
la suspensién de los trabajos a que se refiere el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacidon de los trabajos,
“EL CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a "LA APIMAZATLAN", quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo; en caso de
negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de que "LA APIMAZATLAN" no produzca contestacién a la solicitud de
“EL CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo.

Una vez comunicada a “EL CONTRATISTA” por "LA APIMAZATLAN" la terminacién anticipada del
contrato, éstas procederan a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o
sin la comparecencia del CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los
mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a "LA APIMAZATLAN", en un plazo de
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que
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ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. En el caso de "LA APIMAZATLAN",
el acta circunstanciada, que se hace mencion, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LA APIMAZATLAN", sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 154 del Reglamento de la Ley Obras y
Servicios Relacionados con las Mismas, rescindira administrativamente este contrato cuando se presente
alguna de las siguientes causas:

VI.

VII.

VIII

XI.

XII.

Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

Si"EL CONTRATISTA" interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
"LA APIMAZATLAN";

Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
contrato o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente de Servicios.
Si"EL CONTRATISTA" no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por
falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y, que a juicio de
"LA APIMAZATLAN", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en
el plazo estipulado.

No implicara retraso en el programa de ejecucién de los trabajos y, por tanto, no se
considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga
lugar por la falta de pago de estimaciones, o la falta de informacion referente a la
documentacion que se requiera para realizar los trabajos, asi como cuando
"LA APIMAZATLAN" hubiere ordenado la suspensién de los mismos;

Si "EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

Si"EL CONTRATISTA" subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con
la autorizacion por escrito de "LA APIMAZATLAN":

Si "EL CONTRATISTA" transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar
con la autorizacién por escrito de "LA APIMAZATLAN";

Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA APIMAZATLAN" y a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los equipos y trabajos;

Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad,

Si "EL CONTRATISTA" siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion
con el contrato, y

Si "EL CONTRATISTA" incumple con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al
momento de la suscripcion del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la
informacion o documentacién proporcionada por "LA APIMAZATLAN" para la ejecucion de
los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" incumple cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

Conforme lo sefiala el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
el procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

I. Se iniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de quince dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte,
en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
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Il. Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, "LA APIMAZATLAN" contara con un plazo
de quince dias para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho vale
"EL CONTRATISTA". La determinaciéon dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente
fundada, motivada y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de dicho plazo.

"LA APIMAZATLAN" pondra, bajo su responsabilidad, suspender el tramite del procedimiento de
rescision, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del contrato materia de
rescision.

De acuerdo a lo que sefiala el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas:

En caso de rescisiéon del contrato por causas imputables a, “EL CONTRATISTA” una vez emitida la
determinacion respectiva, "LA APIMAZATLAN" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a
la fecha de la comunicacion de dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En
el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en
su caso, le hayan sido entregados;

"LA APIMAZATLAN" podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de
la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicaciéon de uno o de otro.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a "LA APIMAZATLAN", en un plazo de diez dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- CONFORMIDAD DE LAS PARTES A SUJETARSE A LA LOPSRM.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DECIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:

EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados, por el servicio
de vigilancia, inspeccion y control que las leyes de la material encomiendan a la Secretaria de la Funcion
Publica como lo establece el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan controversias de problemas
especificos de caracter técnico o administrativo las partes procuraran resolver de comun acuerdo tal
desavenencia y en caso de no lograr la avenencia se someteran a lo dispuesto en la clausula siguiente.
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DECIMA NOVENA.- JURISDICCION.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacién de la legislacion vigente en
la materia, asi como a la jurisdicciéon de los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad
de Mazatlan, Sinaloa, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razén de
sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de Mazatlan, Sinaloa, el dia ____ del mes de de 20__.
POR LA APIMAZATLAN POR EL CONTRATISTA
DIRECTOR GENERAL. NOMBRE Y FIRMA
REVISARON:
GERENTE DE OPERACIONES E SUBGERENTE DE
INGENIERIA DE LA INGENIERIA Y ECOLOGIA DE
APl MAZATLAN LA API MAZATLAN

SUBEGERENTE DE PROCEDIMIENTOS
LEGALES DE “LA APl MAZATLAN”
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LICITACION N° LO-009J2T002-N21-2015

RUBRO: MANTENIMIENTO A BASRDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO,
MAZATLAN, SIN.

PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS.
API-MAZ-GOI-P-09
(ANEXO 1)
1. PROPOSITO.

Establecer en la Administracién Portuaria Integral de Mazatlan, los requisitos ambientales bajo los
cuales deberan realizar sus actividades los contratistas y demas prestadores de servicios dentro de
las instalaciones de la Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es de aplicacion general a todo el personal que labore en empresas contratistas
que presten servicios externos dentro de las instalaciones de API Mazatlan.

3. DEFINICIONES.

Contratista: Toda persona o personal que presta sus servicios en forma subordinada a API
Mazatlan, para propdsitos de este procedimiento, se entendera que realiza dichos servicios dentro
de las instalaciones de nuestra empresa.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

Manual de Gestion de Calidad y Ambiental.
1ISO 14001:2004.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

Este procedimiento general promueve la Concientizaciéon y cultura de proteccion ambiental del
control de los aspectos ambientales, asi como la prevencién de los impactos ambientales asociados
que es responsabilidad del personal de empresas contratistas y de otros servicios externos (prestadores
de servicios), por lo que sera su conocimiento y apego un requisito contractual establecido en nuestro
orden de servicio.

Adicionalmente es responsabilidad de todos los empleados de APl Mazatlan que contratan o
administran estos servicios, el vigilar su continuo cumplimiento y aplicacion.

Para ello, la subgerencia de Ingenieria y Ecologia verificara y registrara (API-MAZ-SGI-F-02) el
cumplimiento de los requisitos ambientales

CONOCIMIENTO DE REQUISITOS.

Todo el personal contratista, antes de iniciar sus actividades o servicios ante esta administracién debera
cumplir con el programa general de Concientizacién en el cual se les dara a conocer lo siguiente:

v'Que es ISO 14001:2004.

v'Politica de calidad y ambiental de la APl Mazatlan.
v Objetivos de calidad y ambientales de APl Mazatlan.
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Adicionalmente se les capacitara en los procedimientos del area de ingenieria a través de los cuales
esta Subgerencia de Ingenieria y Ecologia controla los aspectos ambientales derivados de las distintas
actividades de obra por parte de los contratistas.

Toda empresa contratista debera designar a una persona de su propia empresa por cada 30
trabajadores dentro de la API, la cual debera contar con la capacitacion necesaria para vigilar el
cumplimiento de las medidas de proteccion ambiental aqui detalladas u otras derivadas de la ejecucion
propia de los trabajados asignados.

En caso de que la empresa contratista tenga menos de 30 trabajadores, el responsable de ellos tomara
la responsabilidad de aplicar lo establecido en el procedimiento.

EJECUCION.

Durante la ejecucién de trabajos por personal contratista, deberan al menos seguirse medidas que
controlen o prevengan los aspectos ambientales en:

VEHICULOS Y EQUIPO DE MONTAJE:

Como principio de prevencion de contaminacion del aire, el contratista que use equipo de montaje de
combustién interna ya sea propio o subcontratado, debera elaborar y mantener la ejecucién de un
programa de mantenimiento preventivo de estos equipos que incluya su carburacion periédica y llevar
un registro de estas actividades.

Las sustancias volatiles como gasolina, diesel o similares deberan ser manejadas en recipientes
cerrados evitando en todo momento la emisiones de vapores en la atmésfera.

Estos equipos durante su operacion deberan ser monitoreados por el contratista para evitar o detectar
en forma oportuna emisiones visibles a la atmésfera, fugas o derrames de aceite. Si asi fuese el caso
la falla debera ser corregida de inmediato.

En estos casos el responsable del personal contratista debera de suspender la maniobra hasta que
garantice la eliminacion o la mitigacion del impacto ambiental observado.

En caso contrario el supervisor de APl Mazatlan, responsable del area o de la obra y/o el Subgerente
de Ingenieria y Ecologia, podra suspender la maniobra temporal o definitiva hasta su correccion
definitiva.

FUGAS O DERRAMES:
Derrame de liquidos o fugas de gases:

Las fugas o derrames de cualquier sustancia deberan prevenirse durante la ejecucién de trabajos o bien
corregirse en forma inmediata cuando asi sean detectadas.

En caso de fugas o derrames de agua, aditivos, vapor u otros originados de la ejecucién del trabajo
asignado deberan ser corregidos inmediatamente asi como contenidos y recolectados en caso de
liquidos.

En el caso de derrames o fugas de aceite decantado durante la ejecucion de un trabajo debera de ser
regresado cuando asi sea posible, a los tanques de aceite previa aprobacion del supervisor del area. Si
esto no es posible, debera colectarse en tambores de 200 litros y llevarse al almacén temporal de
residuos peligrosos tal como se establece en el procedimiento de residuos peligrosos.

Fugas o derrames sélidos:

Cualquier sustancia, desecho o residuo sélido como escombro, refractario u otros deberan ser prevenida
o bien recogidos de inmediato y contenidos evitando el arrastre por agua, deberan ser manejados de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento de residuos no peligrosos, para disposicion final de
residuos no peligrosos.
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La recoleccion de residuos debera hacerse de inmediato por el contratista y ser dispuestos antes de
finalizar su jornada diaria de trabajo.

Por ningtin motivo deberan los desperdicios ser tirados al drenaje.
Materiales de consumo:
En todos los casos debera evitarse en lo posible el uso de materiales peligrosos como:

v’ Asbesto.
v Solventes.
v'Gas natural como combustible de vehiculos.

Pintura y limpieza con chorro de arena (sandblast).

Los trabajos de pintura en todos los casos se debera hacer en forma manual evitando el uso de
aspersores.

La limpieza con chorro de arena (sandblast), no esta permitida en areas de proceso o administrativas
de la empresa.

Sin embargo estas operaciones podran efectuarse en una zona autorizada por el Subgerente de
Ingenieria, Seguridad y Ecologia a contratistas, siempre y cuando el equipo tenga sistema de
recoleccién que hayan incluido.

Limpieza de Equipos.

API Mazatlan, a través de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria y/o del usuario solicitante podra
solicitar si asi se requiere, procedimientos especificos de limpieza de los equipos asignados en forma
que se asegure la prevencién de impactos adversos al medio ambiente.

RECEPCION DE TRABAJOS.

Una vez que han sido concluidos los trabajos por contratistas con aspectos ambientales, el usuario
solicitante y/o el personal responsable de su ejecucion firmara su recepcion Unicamente después de
verificar que las areas han quedado limpias, ordenadas y en condiciones ambientales adecuadas; de
acuerdo al Programa Ambiental de la subgerencia de Ingenieria.

SEGURIDAD Y ECOLOGIA.

Este procedimiento establece lineamientos para el Sistema de Gestion de la Calidad y Ambiental
aplicable a los contratistas de APl Mazatlan, de acuerdo a lo que se establece en la norma ISO
14001:2004 e ISO 9001:2008. Su aplicacion no debera ir en contra de los lineamientos y/o
procedimientos de seguridad existentes de APl Mazatlan.

6. REGISTROS
API-MAZ-SGI-F-02 Control Ambiental en Obras o Servicios

Los registros generados por este documento se mantendran por un espacio de 3 afios como minimo o
mas en caso de ser necesario.

7. ANEXOS
N/A.
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PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL, MONITOREO Y MEDICION.
API-SM-SGCA-P-07
(ANEXO 2)

1 PROPOSITO

Establecer los lineamientos para identificar y planear las actividades que estan asociadas a los aspectos
ambientales significativos y requisitos legales de las APIS y establecer controles operacionales y
actividades de monitoreo y medicidén de sus caracteristicas clave.

2 ALCANCE.

Este procedimiento aplica a todos los aspectos ambientales significativos y requisitos legales, de las
actividades, productos y servicios de las APIS, asi como a todos los contratistas y proveedores que
presten servicios externos dentro de las instalaciones de la API.

3  DEFINICIONES.

APIS: Administraciones Portuarias Integrales de Altamira, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ensenada,
Guaymas, Lazaro Cardenas, Manzanillo, Mazatlan, Progreso, Puerto Madero, Puerto Vallarta, Salina
Cruz, Tampico, Topolobampo, Tuxpan, y Veracruz.

SGCA: Sistema de Gestion de la Calidad y Ambiental.

CNGCA: Comité Nacional de Gestion de la Calidad y Ambiental de la DGFAP y las APIS.

Plan Ambiental: Documento donde se establecen las caracteristicas de desempefio y operacionales,
necesarias para gestionar los aspectos ambientales significativos y requisitos legales aplicables, a fin
de evitar, reducir o controlar los impactos que generen.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades productos 6 servicios de las APIS, que puede
interactuar con el medio ambiente (Referencia del 3.6 Norma ISO 14001:2004).

Impacto Ambiental: Cualquier cambio al ambiente, ya sea adverso 6 benéfico, que resulta total 6
parcialmente de las actividades, productos y servicios de las APIS. (Referencia del 3.7 Norma ISO
14001:2004).

Aspecto Ambiental Significativo: Aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo (Referencia de la nota del 3.6 Norma ISO 14001:2004).

Caracteristica clave de desempeio: Rasgo de un aspecto ambiental significativo, que es el resultado
de la aplicacion de los controles operacionales sobre las actividades, productos o servicios asociados a
tales aspectos, por ejemplo: cantidad de agua consumida, cantidad de energia eléctrica consumida,
concentracién de contaminantes emitidos al aire, numero de derrames en un mes, etc.

Control operacional: practicas, actividades, métodos, etc. que aseguran que se mantienen en un nivel
permitido, se disminuyen o se evitan los impactos ambientales ocasionados por los aspectos
ambientales significativos.

Equipo de Medicion: Dispositivo utilizado para medir o monitorear las caracteristicas de desempefio u
operacionales.
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Documento de Referencia: Codificacion del documento, el cual describe las actividades de medicién
0 monitoreo.

Registro: Documento en donde quedan anotados los resultados obtenidos en las mediciones y
monitoreos. Los registros pueden ser de origen interno o externo.

4

DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

Norma ISO 14001.2004, Clausula 4.4.6 y 4.5.1.

Norma NMX-SAA-14050-IMNC-2009 / ISO 14050:2009.

API-SM-SGCA-M-01 Manual del Sistema de Gestién de Calidad y Ambiental
API-SM-SGCA-P-01 Procedimiento de Control de documentos.

API-SM-SGCA-P-05 Procedimiento de Accién Correctiva y Preventiva.
API-SM-SGCA-P-06 Procedimiento de identificacion y evaluacion de aspectos ambientales
API-SM-SGCA-G-01 Guia para la aplicacion de los Controles Operacionales.

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI1-2012.

5

5.1

5.1.1

514

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

Identificacion de Controles Operacionales

El (la) Representante de la Direcciéon de cada API, en colaboracién con los(as) responsables de
area y el (la) responsable del area de Ecologia (cuando exista), concentran en el formato API-
SM-SGCA-F-17, los controles operacionales y las caracteristicas de desempefio de los mismos.

Los controles operacionales se identifican: a) con en base a los requerimientos ambientales
legales y otros requisitos y b) de los aspectos ambientales significativos controlables
identificados en el formato API-SM-SGCA-F-16.

Para el establecimiento de los controles operacionales y las caracteristicas de desempefio se
pueden considerar registros histéricos de medicion y monitoreo, ademas de documentos
existentes como pueden ser procedimientos, instrucciones y rutinas de mantenimiento del
sistema de calidad, manuales de operacion y mantenimiento de equipos, buenas practicas
portuarias, etc.

Como parte del control operacional se debe planear el mantenimiento de los equipos e
infraestructura en los que se puede presentar un aspecto ambiental significativo o de aquellos
que ayudan a evitar que se presente un impacto significativo.

Como apoyo para el establecimiento de controles operacionales de los aspectos ambientales
significativos, se podra utilizar la “Guia para la aplicacién de los controles operacionales” API-
SM-SGCA-G-01, la cual incluye los elementos minimos que deberian considerarse al elaborar
la respectiva lista de verificacion, dependiendo el aspecto ambiental de que se trate; cabe
mencionar que la citada guia es enunciativa, mas no limitativa.

Se deben elaborar los procedimientos, instrucciones, formatos, listas de verificacion, etc.
necesarios para el control, supervision y medicién de los aspectos ambientales significativos y
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documentarlos en el formato, API-SM-SGCA-F-17 “Plan de Control Operacional, Supervision y
Medicién”.

Los equipos utilizados para monitorear o medir las caracteristicas operacionales y de
desempefio establecidas en el Plan de Control operacional, Supervision y Medicion API-SM-
SGCA-F-17, deben de ser calibrados segun lo establece la clausula 7.6 de la norma ISO
9001:2008.

Difusion del plan de Control Operacional, Supervision y Medicién

Una vez elaborado el API-SM-SGCA-F-17 “Plan de Control operacional Supervision y
Medicién”, el (la) Representante de la Direccién de cada API, el (la) responsable del area de
Ecologia (cuando exista) o quien la entidad designe, dara a conocer el Plan de Control
operacional, Supervisién y Medicién y los documentos asociados, a todo el personal
involucrado, incluyendo al personal de la API, los(as) prestadores(as) de servicios,
cesionarios(as) y contratistas.

Evaluacion de la aplicacion Control Operacional, Supervision y Medicién

El (la) responsable del area, con apoyo del area de Ecologia (cuando exista), debera verificar
si los aspectos ambientales significativos cuentan con un control operacional identificado y si
esta relacionado con la legislacion vigente o no.

Si el control operacional deriva de la legislacion, ésta debera estar identificada, de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento multisitios API-SM-SGCA-P-08 Identificacion de Requisitos
Legales.

Si el Aspecto Ambiental cuenta con un control operacional, el (la) responsable del area
correspondiente debera verificar su aplicacion.

Si durante la verificacion del control operacional, este no se cumple, se debera determinar si es
de tipo administrativo u operativo, documentandolo en los formatos derivados de la aplicacion
de la Guia para la aplicacién de los Controles Operacionales API-SM-SGCA-G-01, o en el que
se considere con el objetivo de notificar al area responsable del incumplimiento.

Ejemplos de Incumplimiento de tipo administrativo: Falta de la elaboracion de bitacora de
entradas y salidas del almacén de residuos peligrosos. Falta de sefalizacion de los
contenedores de residuos peligrosos.

Ejemplos de Incumplimiento de tipo operativo: Falta de extintor en el area donde se realice
soldadura. Incumplimiento al uso del equipo de proteccién personal.
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Las correcciones deben llevarse a cabo de forma inmediata y realizar verificaciones de las
acciones, a fin de comprobar que se haya corregido el incumplimiento.
Si se trata de un incumplimiento operativo, se debera realizar una verificacién en un lapso no
mayor a una semana.
Si se trata de un incumplimiento administrativo, se debera realizar una revisiéon en un lapso no
mayor a un mes.
Es importante considerar que hay incumplimientos a los requisitos legales en lo que su ausencia
puedan propiciar un impacto ambiental o dafio directo al personal del puerto, si se presenta el
caso, seran considerados incumplimientos operativos.
Si posterior a esta revisiéon, se detecta nuevamente el incumplimiento en la aplicacion del
Control Operacional (reincidencia), se levantara una acciéon correctiva de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento multisitios API-SM-SGCA-P-05 “Accidn correctiva y preventiva’.
La accion correctiva debera de entregarse al (la) Representante del SGCA, junto con el analisis
correspondiente de las causas que dieron origen al incumplimiento, asi como el plan de
acciones Yy los responsables de llevarlas a cabo.
Revision y actualizacion del Plan de Control Operacional, Supervisiéon y Medicién.

El Plan de Control operacional, Supervision y Medicion, es revisado después de la modificacién
de la lista general de identificacién de aspectos ambientales API-SM-SGCA-F-16. Las
modificaciones se realizan de acuerdo al procedimiento de Control de documentos API-SM-
SGCA-P-01, tomando en cuenta alguno o varios de los siguientes criterios:
Por cambios en la Legislacién Ambiental, requerimientos corporativos y voluntarios.
Por la identificacion de nuevos aspectos ambientales significativos.

REGISTROS

API-SM-SGCA-F-17 Plan de Control Operacional, Supervision y Medicién

Los registros aplicables o que se deriben de la aplicacién de la Guia para la aplicacion de los

Controles Operacionales API-SM-SGCA-G-01.

7 ANEXOS
ANEXO I: API-SM-SGCA-F-17 Plan de Control Operacional, Supervision y Medicion.
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GUIA PARA LA APLICACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES
API-SM-SGCA-G-01
(ANEXO 3)

INTRODUCCION

Para lograr el cumplimiento de los controles operacionales, la legislacion aplicable y la seguridad en
el trabajo, se disefid esta Guia de consulta, para que sirva como apoyo para los(as) responsables
de determinar los controles operacionales, ya sea que deriven de la legislacion ambiental aplicable
y/o de los aspectos ambientales identificados ya sean significativos o no, ésta guia es enunciativa
mas no limitativa y su aplicacién es de caracter voluntario.

A continuacion se relacionan los siguientes tépicos en los que se deben establecer controles

operacionales:
Temario:

I. Almacén Temporal de Residuos peligrosos
ll. Residuos Peligrosos
lll. Residuos de manejo especial
IV. Residuos sélidos urbanos
V. Seguridad industrial
VI. Medio ambiente
VIl. Documentacion
VIll. Actividades particulares
IX. Consideraciones generales
X. Sanciones
Xl. Metodologia de Difusion

1. PROPOSITO.

Proporcionar los temas relacionados con la legislacion ambiental aplicable y/o seguridad que habra
que observar para la implementacion de los controles operacionales a las actividades que se
desarrollan dentro de las APIS ya sea realizadas directamente por personal interno, por las
empresas Contratistas y/o Cesionarios(as).

2. ALCANCE.

Este documento aplica a todas las actividades que se desarrollan dentro de las APIS.

3. DEFINICIONES.

Residuos peligrosos (RP): Son los residuos que poseen alguna de las caracteristicas de
Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes
Infecciosos que les confiera peligrosidad, (Art. 5° fracc. XXXIl, LGPGIR) y cualquier otro
referenciado en la NOM-052-SEMARNAT-2005).

Ejemplo:
- Filtros de aceites, aceites, grasas y lubricantes usados o gastados,
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Baterias de cualquier tipo,

Disolventes organicos usados,

Aditamentos usados que contengan mercurio, (Lamparas fluorescentes y de vapor de mercurio
usadas) cadmio o plomo,

Sdlidos impregnados de sustancias peligrosas (Brochas, estopas, trapos, madera, papel, etc)
derivadas de las actividades,

desechos radioactivos,

Residuos biolégico-infecciosos,

Contenedores vacios de sustancias quimicas peligrosas (plaguicidas, combustibles, etc.,
Desechos de proteccion de pinturas,

Residuos derivados por la contencién o remediacién de un area por derrames de materiales o
residuos peligrosos.

Desechos de Residuos Presurizados (perfumes, aerosoles, recipientes de aire comprimido,
combustibles, etc)

Residuos de Manejo Especial (RME): Los previstos por la lista del articulo 19 de la Ley General
para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos (LGPGIR). Ejemplos: escombro, téner,
cartuchos de impresoras y llantas.

Residuos Soélidos Urbanos (RSU): Son los generados por actividades domésticas, de
establecimientos de la via publica y los resultantes de la limpieza de las vias y lugares publicos, y
que no rebasen las caracteristicas CRETIB, siempre y cuando no hayan estado en contacto con
algun residuo o sustancia peligrosa y que no sean considerados de manejo especial. Ejemplo:
chatarra y metales, vidrio, madera, papel, cartén, telas, plasticos, cascajo, organicos de jardineria,
organicos de comedor etc.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

Procedimiento Control Operacional, Monitoreo y Medicion “API-SM-SGCA-P-07"
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012.
La descrita en el Anexo 1 de la presente Guia.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

L.

Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

Cuando por la prestacion de los servicios o por la construccion de una obra, exista obligacion
de contar con un almacén Temporal de Residuos Peligrosos, (ya sea en areas de APIS o en
areas asignadas a Contratistas o Cesionarios), el personal de Ecologia (cuando exista) o del
area de Ingenieria, tendra que considerar de que cumpla con lo siguiente:

a. Debera estar sefalizado;

b. Considerar los siguientes requerimientos de instalacién, contar con:
= Lampara anti chispa,

=  Canaleta anti derrames de liquidos,

=  Charola o trincheras de contencién de liquidos,

*  Que las paredes estén construidas con materiales no inflamables,

=  La ubicacion del almacén debera ser apropiada y de facil acceso,
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Debera estar protegido de las inclemencias climatolégicas (con techos o paredes),
Debera tener ventilacion natural o forzada.

Los contenedores de los residuos deberan estar sefializados, indicando el tipo de residuo;
Dar cumplimiento a la segregacién de los residuos y contar con la capacidad instalada en
el almacén;

Que cuente con Kit Antiderrames;

Mantener la Bitacora de entradas y salidas al corriente, con los siguientes datos:

Ll Nombre del residuo y cantidad generada,

Ll Caracteristica de peligrosidad,

Ll Area o proceso que lo genero,

. Fecha de ingreso y salida del almacén, sin rebasar los 6 meses de almacenamiento,
Ll Nombre del proveedor o prestador del servicio de disposicién final,

* Recuperar y archivar los manifiestos derivados de las disposiciones de los RP’s
sellados.

Contar con extintores vigentes;

Contar con un plan de emergencias.

Contar con equipo de proteccién personal en el sitio,

Se deberan mantener actualizadas las hojas de datos de seguridad de los productos

almacenados y el directorio para casos de emergencia.

Estos puntos deberan verificarse con una frecuencia maxima de tres meses, por parte de las
areas de Ecologia (donde exista) e Ingenieria, a través del formato que mejor se acomode a la

API.

En el Anexo 1 Legislacién relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a
este tema.

Residuos Peligrosos.

Las empresas (API, Contratistas o Cesionarias) que generen residuos peligrosos deberan
atender y cumplir con lo siguiente:

® 200D

Definir el lugar donde seran enviados;

En qué area seran almacenados;

Determinar la segregacion y el etiquetado de los depésitos;

Llevar el control de los residuos y disponerlos en periodo no maximo a 6 meses;

Solicitar el retiro con un(a) proveedor(a) que cuente con los registros para el manejo,
transporte y disposiciéon final de los residuos autorizado por Semarnat, SCT y/o Autoridad
competente;

Verificar que las cantidades de salida de los residuos peligrosos coincidan con la bitacora;
Solicitar en un periodo no maximo a 60 dias la copia del manifiesto del manejo de los
residuos, requisitado con todos los datos, incluyendo los de la empresa que le dio
disposicion final al residuo.

Solicitar las autorizaciones respectivas, tanto del transporte (recolecciéon) como de la
disposicion final de la empresa prestadora de estos servicios.

Si aplica, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo de Residuos
Peligrosos.
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Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable (ya
sea de Ecologia o Ingenieria), a través del formato que mejor se acomode a la API.

1.1 Transportacion de Materiales y/o Residuos Peligrosos.

a. Senfalizaciones en envases y embalajes;

Envases y embalajes destinados a transportar cuya capacidad no exceda de 400 kg o

450 litros deben portar una etiqueta o etiquetas que permitan identificar facilmente los
riesgos asociados con su contenido.

SIMBOLOS BASICOS

Representacion: Peligro:

Calavera y tibias cruzadas Envenenamiento

Liquidos goteando de dos tubos

de ensayo sobre una mano y un Corrosion

metal

Flama Incendio

Silueta de una flama sobre la Oxidantes y
parte superior de un circulo comburentes

Bomba explotando Explosion

Precaucion, riesgo eléctrico Descargaelectrica

Trébolesquematizado Radioactividad

>3 b

Los envases y embalajes pueden llevar, si procede, otras marcas o simbolos que
indican las precauciones que han de tomarse al manejarlos (por ejemplo, un simbolo
que representa un paraguas para indicar que el envase y embalaje debe mantenerse
S€eco).
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Sefalizaciones en Vehiculos;

Las unidades de transporte, del tipo que estas sean, deben portar carteles de
identificacién como sefialamientos de seguridad para advertir que llevan residuos
peligrosos y mantener visibles los datos de contacto para casos de emergencias.

El (la) operador(a) debera llevar consigo una Bitacora de Revisiéon Ocular Diaria de la
Unidad de Autotransporte y portar la licencia autorizada para este tipo de transportacién
lo cual asegurara su competencia.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada APl designara al personal
responsable de este punto.

En el Anexo 1 de Legislacién relacionada, se encuentra identificada la normatividad
aplicable a este tema.

Residuos de manejo especial.

Las empresas (API, Contratistas o Cesionarias) que generen residuos de manejo especial
deberan atender y cumplir con lo siguiente:

-0 o0 T

Definir el lugar donde seran enviados;

En qué area seran almacenados temporalmente;

Determinar la segregacion y el etiquetado de los depésitos;

Sefalizar claramente los envases y areas;

Mantener el orden y la limpieza del area de almacenamiento.

En caso de aplicar, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo
de Residuos de Manejo Especial y Residuos Sélidos Urbanos.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de
este punto, a través del formato que mejor se acomode a la API.

En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a
este tema, para la correspondiente en el ambito estatal, cada API debera identificarla.

Residuos sélidos urbanos.

Las empresas (API, Contratistas o Cesionarias) que generen residuos sélidos urbanos deberan
atender y cumplir con lo siguiente:

-0 Q00T

Definir el lugar donde seran enviados;

En qué area seran almacenados temporalmente;

Determinar la segregacion y el etiquetado de los depésitos;

Sefalizar claramente los envases y areas;

Mantener el orden y la limpieza del area de almacenamiento.

En caso de aplicar, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo
de Residuos de Manejo Especial y Residuos Sélidos Urbanos.
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Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de
este punto, a través del formato que mejor se acomode a la API.

En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a
este tema, para la correspondiente en el ambito estatal cada API debera identificarla y sujetarse
a los planes de manejo aplicables.

Seguridad industrial.

En materia de seguridad las empresas (API, Contratistas o Cesionarias) deberan atender y
cumplir con lo siguiente:

V.l Extintores e Hidrantes.

Los equipos deberan contar con placa o etiqueta, colocada al frente que contenga lo

S@ "0 o

Al

a.

siguiente:

Nombre, denominacién o razédn social de la empresa fabricante o prestador(a) de
servicios;

Nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego (A, B, C o D) y sus
limitaciones;

Fecha de la carga original o del ultimo servicio de mantenimiento realizado, indicando
al menos mes y afio;
Agente extinguidor;

Capacidad nominal, en kg o |;

La contrasefia oficial del organismo de certificacion;

Mantenimiento preventivo cuando menos una vez al afio.;

Los sellos de inviolabilidad estén en buenas condiciones;

Las lecturas del manémetro estén en el rango de operable; cuando se trate de extintores
sin manémetro, se debe determinar por peso si la carga es adecuada;

Se verifiquen las condiciones de las ruedas del vehiculo de los extintores sobre ruedas;
Las valvulas, las mangueras y las boquillas de descarga estén en buen estado;

Las instrucciones de operacion sean legibles.

Equipo fijo contra incendio. (Hidrantes).

Los equipos pueden estar en un gabinete cubierto por un cristal de hasta 4 mm de
espesor;

En su exterior contar con una herramienta, dispositivo o mecanismo de facil apertura
que permita romperlo o abrirlo y acceder facilmente a su operacién en caso de
emergencia;

Validar que el equipo sea apropiado al area de trabajo;

Validar vigencia y existencia en areas necesarias;

Los extintores deben revisarse al momento de su instalacion y, posteriormente, a
intervalos no mayores de un mes;

Altura adecuada;

=  Una altura maxima de 1.50 m medidos del piso a la parte mas alta del extintor.
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g. Seifalizados;

Las sefiales deben tener forma cuadrada o rectangular, fondo en color rojo,
simbolo y, en su caso, flecha direccional en color blanco.

CONTENIDO DE IMAGEN

DEL SIMBOLO =l

INDICACION

SILUETA DE UN EXTINTOR
UBICACION DE |CON FLECHA DIRECCIONAL
UN EXTINTOR [OPCIONAL, EN EL SENTIDO
REQUERIDO

3l

UBICACION DE |SILUETA DE UN HIDRANTE
UN HIDRANTE [CON FLECHA DIRECCIONAL l

h. Ubicacioén;
1. Que su ubicacién no exceda 15 m. de distancia para llegar a ellos,
2. Colocarlos en lugares visibles, de facil acceso y libres de obstaculos,
3. Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor de -

5°C,

4. Estar protegidos de la intemperie,

o

Que permanezca en el lugar designado,

6. Debe haber uno por cada nivel del centro de trabajo:

Por cada 200 m2 (grado de riesgo alto),

Por cada 300 m2 (grado de riesgo medio),

En cada nivel (grado de riesgo bajo),

o fraccioén del area de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo
a la clase de fuego.

i. Mantenimiento;

Cuando menos una vez al afio,

Durante su mantenimiento deben ser sustituidos por equipo para el mismo tipo
de fuego, y por lo menos de la misma capacidad,

Consiste en hacer una verificacion completa del extintor por el (la) prestador (a)
de servicios, siguiendo las instrucciones del fabricante,

El (la) prestador(a) de servicios debe identificar claramente que se efectué un
servicio de mantenimiento preventivo, colocando una etiqueta adherida al
extintor indicando la fecha, nombre o razén social y domicilio completo,

La recarga es el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo,
entregando el prestador de servicios de mantenimiento la garantia por escrito
del servicio realizado.
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V.lIl Uso de equipo de proteccion personal (EPP).

aooco

- 0

Que sea el apropiado para la actividad a realizar;

Que atenle la exposicién del (la) trabajador(a) con los agentes de riesgo;

Que sea de uso personal preferentemente;

Contar con la certificacion emitida por un organismo de certificacion, acreditado y/o
aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion;

Acorde a las caracteristicas fisicas de los (as) trabajadores(as);

Proporcionar a los (as) trabajadores (as) la capacitacion y adiestramiento para el uso,
revision, reposicion, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicion final
del equipo de proteccién personal;

Supervisar que durante la jornada de trabajo, que los (las) trabajadores(as) utilicen el
equipo de proteccion personal apropiadamente;

Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones del
equipo de proteccion personal;

Considerar el tiempo de vida util que el fabricante recomiende;

El EPP que se utilice cuando se esté en contacto con posibles agentes infecciosos,
debe ser para ese uso exclusivo.

V.IV Acordonamiento y sefalizacion del area de trabajo (areas de trabajo con alto riesgo,
para evitar el transito de personas por esta zona).

a.
b.

Senalizar la existencia de riesgos o peligros.
Seializar la prohibicién de un acto susceptible de causar un riesgo.

V.V Seiializacion de tuberias.

a. Las tuberias deben ser identificadas con el color de seguridad;
COLOR DE
SEGURIDAD SIGNIFICADO

Identificacion de fluidos peligrosos conducidos por tuberia.

Identificacion de fluidos para el combate de incendio
conducidos por tuberia.

Identificacion de fluidos de bajo riesgo conducidos por
tuberia.

Tener un color contrastante;

e.

Tener una informacién complementaria y una flecha que indica la direccién del fluido;
Ubicarlas de forma visible desde cualquier punto en la zona o zonas del sistema de
tuberias y en la cercania de valvulas;

En tramos rectos se ubicaran a intervalos regulares no mayores a lo indicado en la
norma NOM-026-STPS;

Uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido.

V.Vl Inicio de las actividades de alto riesgo (ejem. Trabajo en alturas, corte y soldadura,

obra eléctrica).
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Las empresas Contratistas debera llevar a cabo lo siguiente:

a. Comunicar a los(as) trabajadores(as) los riesgos de trabajo;

b. Comunicar las reglas de seguridad.

c. Verificar que se cuenta con el equipo de proteccion indicado para estas actividades.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de
este punto, a través del formato que mejor se acomode a la API.

V.VIl Consideraciones durante la operacion y uso de la maquinaria y equipo.

a. Se debe tener un programa de mantenimiento de la maquinaria o equipo;

b. Se debe llevar un registro del mantenimiento preventivo y correctivo que se le aplique
a la maquinaria y equipo, indicando en que fecha se realizd; mantener este registro, al
menos, durante doce meses;

c. Durante la operacion, usar el cabello corto o recogido, no portar cadenas, anillos,
pulseras, mangas sueltas u otros objetos que pudieran ser factor de riesgo;

d. Mantener limpia y ordenada el area de trabajo;

e. La maquinaria y equipo estén ajustados para prevenir un riesgo;

f. Las conexiones de la maquinaria y equipo y sus contactos eléctricos estén protegidos;

g. La maquinaria y equipo deben estar provistos de dispositivos de seguridad para paro
de urgencia de facil activacion;

h. Colocar tarjetas de aviso para los mantenimientos de la maquinaria y/o equipo;

i. Mantener las areas de trabajo libres de obstaculos y los suelos limpios;

j- Que las estibas no obstruyan la ventilaciéon (almacen).

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable
de este punto, a través del formato que mejor se acomode a la API.

En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad
aplicable a este tema.

Medio ambiente.

Para las empresas (API, Contratistas o Cesionarias) que generen residuos peligrosos y/o que
lleven a cabo actividades de obra a través de contratistas deberan atender y cumplir con lo

siguiente:

a. Verificar el cumplimiento de las Condicionantes de los Manifiestos de Impacto Ambiental
cuando existan;

b. Entregar los Informes de cumplimiento de condicionantes ante la autoridad ambiental,
cuando aplique;

c. Instalar sanitarios portatiles en el sitio de la obra (contar con permisos vigentes ante la

autoridad estatal o municipal) y darle tratamiento al agua residual.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable
de este punto, a través del formato que mejor se acomode a la API.
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En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a
este tema.

Documentacion.

Las empresas (API, Contratistas o, Cesionarias) en relacién con el manejo de mercancia
peligrosa deberan atender y cumplir con lo siguiente:

a. Que los productos o sustancias quimicas y peligrosas (Combustibles, Gases para
actividades de soldadura, Acidos, Aceites, Grasas, Solventes, Disolvente Organicos,
Pinturas, Recubrimientos, Impermeabilizantes, Resinas, Plaguicidas, etc.) cuenten con
hoja de seguridad visible en el lugar de uso,

b. Contar con un plan de accién o de emergencia en caso de contingencias en lugar visible y
conocido por los(as) trabajadores(as).

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de
este punto, a través del formato que mejor se acomode a la API.

En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a
este tema.

Actividades particulares.

Las empresas (API, Contratistas o Cesionarias) que realicen cualquiera de las actividades
enlistadas, deberan atender y cumplir conlo siguiente:

a. Condiciones de corte y soldadura;
=  Cumplimiento de medidas de manejo de gases a presion,
» Instalacién de mandémetros a tanques de Gases (Oxigeno y Acetileno),
= Verificacion de tapones de seguridad en tanques de gases (oxigeno y acetileno),
= Carretilla para sujetar y transportar cilindros para corte y soldadura,
=  Uso de equipo de proteccidn personal adecuado a la actividad,
=  Seguridad, orden y limpieza.

b. Trabajos a pie de muelle en rio o mar;
= Uso obligatorio de chaleco salvavidas.

c. Trabajos de carga y/o descarga manual,
=  Uso obligatorio de faja de proteccién lumbar.

d. Trabajos de impermeabilizacion;
=  Uso obligatorio de guantes, calzado industrial y mascarilla para la aplicacién de
materiales toxicos.

e. Trabajos de remocion de concreto fresco en obra negra, cimentaciones superficiales,

concreto reforzado y relleno con equipos;
=  Uso obligatorio de botas de hule y casco.
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Trabajos con niveles altos de decibeles, tales como: hincado de pilotes, tablestacado y
estructura de concreto reforzado;
=  Uso obligatorio de equipo 6tico o de proteccion auditiva.

Obra Civil (Colocacién de techos, colocacion de cubiertas de estructuras);
= Uso obligatorio de andamios de seguridad, cables de vida, porta herramientas de
cinturén en altura, arnés para sujetarse y asi evitar una caida, y casco con
barbiquejo.

Obra Civil (Acabados de madera, de ceramica, de pastas o de pinturas);
=  Uso obligatorio de guantes y mascarillas en aplicaciones de materiales toxicos.
=  Seguridad, orden y limpieza.

Obra Eléctrica (Lineas vivas baja tensién, lineas vivas alta tension, subestaciones,
transformadores);

=  Uso obligatorio de guantes dieléctricos, zapatos dieléctricos sin casquillo.

=  Seguridad, orden y limpieza.

Obra Electromecanica (Actividades de corte y soldadura. Soldadura en tanques,
Soldadura en tuberias, corte con equipo oxiacetileno);
=  Uso obligatorio de guantes largos de carnaza, petos, capucha, careta, googles.

Fumigacion;
= Uso obligatorio de mascarillas en aplicaciones de materiales tdxicos, guantes
anticorrosivos, equipo de respiracién auténoma.

Almacenaje de materiales peligrosos y/o sustancias quimicas peligrosas (productos de
limpieza, jardineria, cocina, combustibles, lubricantes, etc),
= Las areas de almacenamiento deben considerar ventilacion, iluminacién, techado
y temperatura adecuada; asimismo el piso debe ser cimentado sin hundiduras,
separaciones o cuarteaduras.
=  El proveedor debera rotular los envases o recipientes sefialando su clasificacién
(Naciones Unidas/NTC1692, y el NFPA 704), clase, el nombre quimico y comercial,
el grado de riesgo o peligrosidad ocupacional-ambiental, acompafiarlo con las
hojas de datos de seguridad en idioma espafiol, donde se indique claramente las
acciones preventivas y correctivas en caso de emergencia.
= El area de almacenamiento debera contar con un espacio suficiente para separar
adecuadamente los materiales y/o sustancias, bajo condiciones de seguridad,
orden y limpieza.
= Ubicar en un lugar visible la matriz de compatibilidad, observandose su aplicacién
en todo momento.
=  Parala manipulacion de materiales peligrosos y/o sustancias peligrosas, se debera
utilizar el equipo de proteccion adecuado, como es el caso de guantes, lentes,
mascarillas, cubre bocas, ropa adecuada, etc. para ello el personal que intervenga
en la actividad debera contar con la competencia necesaria.
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=  Se debera contar con un inventario actualizado de los materiales peligrosos y/o
sustancias peligrosas, exhibido en el area de almacenamiento y firmado por el
responsable, cuyo stock no sobre pasara el uso normal de una semana,
debiéndose utilizar estantes o racks adecuados y donde se requiera utilizar
bandejas de contencion.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de
este punto, a través del formato que mejor se acomode a la API, con alcance a proveedores y/o
contratistas.

En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a
este tema.

Consideraciones generales:

a. Transporte de personal (Utilizacion de vehiculos para transportar el personal contratista al
area de trabajo);

b. Contar obligatoriamente con botiquin de primeros auxilios, con material de curacién
identificado;

c. Relacion visible de trabajadores(as) en obra y su numero de seguridad social vigente;

d. Dar aviso inmediato a la API sobre de cualquier emergencia material o de personal que se
presente en la obra.

Sanciones.

En el caso de establecer sanciones al incumplimiento de las medidas de control operacional de
acuerdo a lo que determinen las areas Técnica, Operativa y Juridica de cada API, éstas pueden
ser:

= Negacion del acceso al recinto portuario a la persona o vehiculo infractor,

=  Amonestacion por escrito, anotacién en bitacora electrénica,

= Suspension de la actividad, en cuyo caso pudieren establecerse las penas por retraso en la
ejecucion de la obra por causas atribuibles al contratista derivado de sus incumplimientos
ambientales.

Dejando a considerciéon de la API, la aplicacién de sanciones directas por incumplimientos
ambientales o retenciones en estimaciones, previamente revisado y aprobado por las areas
Técnica, Operativa y Legal.

Difusién.

Este es un documento para uso interno, por lo que independientemente del procedimiento de
comunicacion que se tenga en cada API, se debe compartir con el personal que lleve a cabo
actividades de supervision, el cual esté directamente involucrado con las actividades.

REGISTROS
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e Formato(s) libre(s) implementado(s) por cada API para la verificaciéon de controles
operacionales relacionados con cada punto del temario sefialado y desarrollado en la

presente guia.

7. ANEXOS

Anexo 1: Legislacién relacionada.
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DOCUMENTO PT 08

MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL MODELO
DE CONTRATO Y SUS ANEXOS

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sinaloa a de del 2015.

LIC. ALFONSO GIL DIAZ

DIRECTOR GENERAL ]
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
PRESENTE

Me refiero a la convocatoria a la Licitacion Publica Nacional N° LO-009J2T002-N21-2015 relativa al

proceso de adjudicacion del contrato de Obra Publica para la ejecucién de los trabajos relativos a la
“MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO”, Mazatlan, Sin.
Manifestamos a usted, bajo protesta de decir verdad, de conocer el modelo de contrato y sus anexos.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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DOCUMENTACION TECNICA

DOCUMENTO No.
PT 09

"MANIFESTACION DE AFILIACION A LA CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION.
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FORMATO PT 09

“MANIFESTACION DE AFILIACION”
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sin. de de 2015

LIC. ALFONSO GIL DIAZ

DIRECTOR GENERAL DE LA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MAZATLAN, S.A. DEC.V.
Presente.

En relacion a la Licitacion Publica Nacional No. , de fecha __de de 2015, por
medio de la cual la Administracién Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V., invita a participar en
la obra relativa a:

informo a usted que la empresa , a la cual
represento legalmente, manifiesta que (Sl 6 NO) es afiliada a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion.

(En caso de no estar afiliada, no se debera transcribir el siguiente parrafo)

En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente
LICITACION, manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboracién celebrado entre las
API’s, la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion y el Instituto de Capacitacion de la Industria
de la Construccion; y estar de acuerdo en la retencion a los afiliados de “LA CAMARA” a quienes “Las
API’s” les adjudique contratos de obra publica o de servicios relacionados con las mismas, del dos al millar
(0.2%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo de la
ejecucion de los senalados contratos, importe que sera enterado a “EL ICIC” para los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTACION ECONOMICA

LICITACION N° LO-009J2T002-N21-2015

RUBRO: MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL
RECINTO PORTUARIO, MAZATLAN, SIN.
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.
PE 01

" ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS
Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR
UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE
INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS
CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE
MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES
RENDIMIENTOS Y COSTOS; DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE
MEDIDA Y CANTIDAD, DETERMINADOS Y
ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO
EN LA LEY, EL REGLAMENTO Y EN LA

CONVOCATORIA."
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. FORMATO PE 01
FORMATO PARA ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

SERVICIO: FECHA: HOJA: DE:
N° DE LICITACION: |
CONCEPTO DE TRABAJO:
UNIDAD:
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
COSTO MATERIALES $
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
COSTO MANO DE OBRA $
EQUIPO HERRAMIENTAS DE MANO Y EQUIPO DE UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
SEGURIDAD
COSTO MAQUIN. O EQ. DE CONST. | $
COSTO DIRECTO CD
COSTO INDIRECTO =%CI X (CD)
COSTO POR FINANCIAMIENTO =%CF X (CD+Cl)
CARGO POR UTILIDAD =%CU X (CD+CI+CF)
(Funcién Publica+impuesto sobre Némina) CARGOS ADICIONALES =(%CA)
PRECIO UNITARIO P.U.
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.
PE 02

"LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO
POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS, MANO
DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR,
SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS

IMPORTES."
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.
PE 03

"ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR
DE SALARIO REAL, CONFORME A LO PREVISTO EN
LOS ARTICULOS 191 Y 192 DEL REGLAMENTO,
ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE
MANO DE OBRA DEL PERSONAL A UTILIZAR POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E

INTEGRACION DE LOS SALARIOS."
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GUIA INDICATIVA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N21-2015
MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO

Analisis del Factor de Salario Real Obra Publica
De acuerdo a la Ley del IMSS en vigor a partir del 1° de julio de 1997

FORMATO PE 03

CONCEPTO SALARIO MiNIMO SALARIO MAYOR AL MiNIMO (2)
OBRERO GENERAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
[ DIAS [ FACTOR | $ [ DIAS [ FACTOR | $
[ SALARIO [ [ [ $30.20] | | [ $230.00]
CALCULO SALARIO BASE DE LICITACION: i
|.-  Dias de percepcion pagados al ario:
365.00

Dias calendario 16.00 365.00

Dias de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.) 1.50 16.00

Dias por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.) (0.25 x 6) 1.50
(A) Total de dias pagados al afio 381.50 381.50
Il.-  Dias no trabajados al ario:

Domingos (Art. 69 L.F.T.) 52.00 52.00

Vacaciones (Art. 76 L.F.T.) 6.00 6.00

Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.) 7.17 717

Dias por costumbre 4.00 4.00

Dias por condiciones climaticas 2.00 2.00

Dias por enfermedad 2.00 2.00

Dias no laborados 7317 7317
(B) Dias efectivos laborables 365.00 - 73.17 = 291.83 291.83
(C) Factor de Salario Real de LICITACION AIB = 1.30727 $39.48 1.30727 300.67
(SRC)
Ill.-  Prestaciones Obligatorias IMSS: SMGDF

(A partir del 1° de julio de 1997) Salario residente

CUOTA OBRERO PATRONAL PATRON
PATRON TRABAJADOR TOTAL % TOTAL

Enfermedades y Matermidad

En especie 1.05% 0.375% 1.425% | x1.30727 0.01863 $0.56 1.05% 1.05% | x1.30727 0.01373 3.16

En especie patrén (1) 13.90% 13.900% [ x 1.00000 0.13900 $4.20 13.90% 13.90% | x 0.1313 0.01825 4.20

En dinero 70% x 1% 25% x 1% 0.950% | x1.30727 0.01242 0.38 70% x 1% 0.700% [ x 1.30727 0.00915 2.10
Riesgos de trabajo (3) 7.58875% 7.58875% | X 1.30727 0.09921 3.00 7.58875% | 7.58875% [ x 1.30727 0.09921 22.82
Invalidez y Vida 1.750% 0.625% 2.375% | X 1.30727 0.03105 0.94 1.75% 1.75% | x1.30727 0.02288 5.26
Garantia y Vejez 3.150% 1.125% 4.275% | X 1.30727 0.05589 1.69 3.15% 3.15% | x1.30727 0.04118 9.47
Cuota adicional 6.00% $300.67 - $90.60 0.05480 12.60
(D) Por prestaciones sociales IMSS 0.35619 $10.77 0.25919 $59.61
IV.- Guarderias (E) 1% X 1.30727 0.01307 $0.39 1%  x1.30727 0.01307 0.01
V.- Impuesto sobre nomina (en su caso) (F) 2% X 1.30727 0.02615 $0.79 2% x1.30727 0.02615 6.01
Factor de Salario Real = C+D+E+F 1.70267 $51.43 1.60568 $369.31
(1) Este porcentaje se incrementara el 1° de julio de cada afio en 0.65% a partir de 1998 y hasta el 2007 (Art. 19 transitorio N.L.S.S.)
2) Por aplicarse el porcentaje arriba mencionado al Salario Minimo General del D.F. y sumarse en forma constante a todas las categorias se requiere calcular para cada categoria el factor

de prestaciones del IMSS para todos los salarios mayores al minimo.

3) Al inscribirse por primera vez al Instituto o al cambiar de actividad se cubrira la prima media, los siguientes se fijaran de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 72.

SMGDF = -
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.
PE 04

"ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO
CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE
EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE

MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS."
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FORMATO PE 04

'H)MINISTRADORA PORTUARIA INTEGRAL DE
MAZATLAN S.A. DE C.V.

FORMATO PE-04 ANALISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO

EQUIPO

DATOS GENERALES:

LICITACION N°
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRVA DEL LICTANTE
CLASIFICACION

OBRA:__

HOJA:

DE:
DESCRIPCION DE LA MAQUINA

TIPO DE COMBUSTIBLE

l1.- OPERACION Co=So/H=

(So)=%

___GASOLINA DIESEL OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP
(Vn)  PRECIO DELLANTAS $ (Fo)  FACTOR DE OPERACION _
(Va)  VALOR DEADQUISICION $ (Hpop) POTENCIA DE OPERACION (HPxFo) _ HP
(Vr)  VALORDERESCATE % Va $ (CC)  COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE _
(Ve)  VIDA ECONOMICA HORAS (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE - LT.
(c) INSTRUMENTOS DE CAPTACION (C) CAPACIDAD DEL CARTER - LTS.
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (t) HORAS ENTRE EL CAMBIO DE LUB. - HORAS
(Ha)  HORAS EFECTIVAS PORANO HORAS (CL)  COEFICIENTE DEL LUBRICANTE -
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO % (PL)  PRECIO DEL LUBRICANTE - LT.
(Q) MANTENIMIENTO MAY OR Y MENOR % (HV) VIDA DELAS LLANTAS HORAS
(H) HORAS EFECTIVAS POR TURNO _ HORAS
(So)  SALARIOS POR TURNO Tno$
| CARGOS FIJOS
I.1.- DEPRECIACION D=(Va-Vr)/Ve
1.2.- INVERSION I=(Va+Vr)i/2Ha
1.3.- SEGUROS S=(Va+Vr)s/2Ha:
1.4.- MANTENIMIENTO T=Q.D:
(1) SUMA CARGOS FIJOS
I CONSUMOS
IL1.- COMBUSTIBLES E=CxPC
I2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
IL.3.- LUBRICANTES Al= (c+al) Pl
I4.- LLANTAS N =Vn/Hv
(2) SUMA CONSUMOS
Il OPERACION
CATEG CANTIDAD |SALARIO REAL IMPORTE

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO PORHORA (1) + (2) +(3) =
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.
PE 05

"ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS
CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION
DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS

CENTRALES."
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FORMATO PE 05

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO

IMPORTES DE LA ADMINISTRACION
DE OFICINA

CENTRAL DE CAMPO

Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

a) Personal directivo;

b) Personal técnico;

c) Personal administrativo;

d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores;

e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal
enunciado en los incisos a), b) y ¢) de esta fraccién;

f)  Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta
fraccion, y

g) Los que deriven de la suscripcion de contratos de trabajo para el personal
enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fraccién.

SUBTOTAL
Il Depreciacion, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
a) Edificios y locales;
b) Locales de mantenimiento y guarda;
c) Bodegas;
d) Instalaciones generales;
e) Equipos, muebles y enseres;
f)  Depreciacién o renta, y operacion de vehiculos, y
g) Campamentos.
SUBTOTAL
il Servicios de los siguientes conceptos:
a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b) Estudios e investigaciones.
SUBTOTAL
V. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
a) Campamentos;
b) Equipo de construccion;
c) Plantas y elementos para instalaciones, y
d) Mobiliario.
SUBTOTAL
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NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO

IMPORTES DE LA ADMINISTRACION
DE OFICINA

CENTRAL

DE CAMPO

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a) Papeleriay utiles de escritorio;
b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;
c) Equipo de computacion;
d) Situacion de fondos;
e) Copias y duplicados;
f)  Luz, gasy otros consumos, y
g) Gastos de la licitacién publica.
SUBTOTAL
VL. Capacitacién y adiestramiento.
VIl.  Seguridad e higiene.
VIIl.  Seguros y fianzas.
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
a) Construccion y conservacién de caminos de acceso;
b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y
c) Construccion de las siguientes instalaciones generales:
1. Campamentos;
2. Equipo de construccion, y
3. Plantas y elementos para instalaciones.
SUBTOTAL
TOTAL

COSTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL = $
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE OBRA =$

SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS = $

CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Calculo de porcentaje aplicable a los costos por concepto de costos indirectos.

COSTO INDIRECTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

x 100 = Porcentaje Aplicable
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.
PE 06

"ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO
POR FINANCIAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LOS
GASTOS QUE REALIZARA EL CONTRATISTA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS ANTICIPOS
QUE SE OTORGUEN, QUE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS SE CUBRIRAN EN UN
TERMINO NO MAYOR DE QUINCED (15) DIAS
NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
HUBIEREN AUTORIZADO POR EL RESIDENTE DE
OBRA Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE SE

APLICARA."
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.
PE 07

"UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PROPUESTOS
POR EL LICITANTE."
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.
PE 08

"RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS
UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS."
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.
PE 09

"CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA,
CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS
UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES
POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL
TOTAL DE LA PROPOSICION. ESTE DOCUMENTO
FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE
SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO

CORRESPONDIENTE."
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MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO

_‘”\q' . N° DE LICITACION: LO-009J2T002-N21-2015 CATALOGO DE FORMATO N°.
. ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL CONCEPTOS DE PE 09
AN DE MAZATLAN, S.A.DE C.V. RUBRO: MANTENIMIENTO A BARDAS Y TRABAJO
CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO, HOJA 1 DE 4
MAZATLAN, SIN.
C ONUCEWZPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD [ CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/(IDENRO IMPORTE
MURO PERIMETRAL

1.- | Limpieza de varillas en muros, castillos y dalas de concreto. M2 228

2.- | Limpieza en seco sobre muros para eliminar salitre. M2 485

3.- | Poday deshierbe de arbustos. M 160

4.- | Aplanado en muros con mortero de cemento arena. M2 1,550

5.- | Resane en castillos y dalas con mortero de cemento arena. M 780

6.- | Reparacion de muro de 14 cm de espesor. M2 17

7.- | Aplicacidn de Pintura Vinilica. M2 11,850

8.- | Pintura de herreria a base de PTR. M2 410

9.- | Pintura de herreria a base de [dmina. M2 330

10.-| Base de concreto de 70X200X200 cm. PZA 2

11.-| Columna metalica de seccién IPR. PZA 2

12.-| Letrero impreso sobre lona de 12.20x 2.00 m. PZA 1

13.-| Dala perimetral para colocacién de malla. M 1,050

14.-| Malla cicldnica galvanizada con forro de vinil de 2.50 m. de altura. M 1,050

AREA DE CABOTAIJE
15.-| Demolicion de muro de tabique o block. M 50

SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
LV.A

IMPORTE TOTAL CON LV.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL

LUGAR Y FECHA
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_,”\q' . N° DE LICITACION: LO-009J2T002-N21-2015 CATALOGO DE FORMATO N°.
. ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL CONCEPTOS DE PE 09
AN DE MAZATLAN, S.A.DE C.V. RUBRO: MANTENIMIENTO A BARDAS Y TRABAJO
CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO, HOJA 2 DE 4
MAZATLAN, SIN.
C ONUCEWZPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD [ CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/(IDENRO IMPORTE
16.-| Muro de block cemento arena 12x20x40 cm. M2 150
TERMINAL DE TRANSBORDADORES
17.-| Letrero impreso sobre lona de 12.40x 2.00 m. PZA 1
18.-| Cerca de panel de reja de acero de 1.00 m de altura. M 90
19.-| Cerca de panel de reja de acero de h=2.50 m de altura. M 110
20.-| Cerca de panel de reja de acero de h=2.50 m de altura. M 180
21.-| Puertas de panel de reja de acero 5.00x2.50 m. PZA 4
ESTACIONAMIENTO EDIFICIO DE OFICINAS API
22.-| Adecuacidn de portdn corredizo de 6.20 m. M2 20
23.-| Desmantelamiento de cerca de panel de reja de acero M 30
24.-| Cerrar vano de puerta con panel de reja de acero M 5
25.-| Cerrar vano de cerca con panel de reja de acero M 16
26.-| Desmantelar herreria de PTR incluye portén M 25
27.-| Adecuacion de Herreria PTR. M 13
28.-| Pintura de herreria a base de PTR en estacionamiento. M2 225
29.-| Pintura de herreria a base de PTR en patio de taller. M2 75
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
LV.A.
IMPORTE TOTAL CON L.V.A.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA
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_‘n\q' . N° DE LICITACION: LO-009J2T002-N21-2015 CATALOGO DE FORMATO N°.
. ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL CONCEPTOS DE PE 09
AN DE MAZATLAN, S.A.DE C.V. RUBRO: MANTENIMIENTO A BARDAS Y TRABAJO
CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO, HOJA 3 DE 4
MAZATLAN, SIN.
C ONUCEWZPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD | CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/(I)ENRO IMPORTE
30.-| Pintura de Monten MT-5. M 990
31.-| Pintura de PTR 3"x4". M 145
32.-| Pintura de Tubo 4" diametro. M 140
33.-| Concertina sencilla en cerca de panel de reja de acero. M 65
34.-| Concertina sencilla en herreria a base de PTR. M 90
35.-| Concertina sencilla en herreria a base de PTR bajo techumbre. M 30
36.-| Concertina sencilla en muro de oficina. M 7
37.-| Control de accesos en estacionamiento. PZA 2
38.-| Lectora de proximidad en estacionamiento. PZA 2
ACCESO EDIFICIO DE OFICINAS
39.-| Demolicion de concreto en banqueta. M3 2
40.-| Excavacion del terreno natural M3 2
41.-| Relleno con material tipo balastre M3 1
42 .-| Banqueta escalonada de concreto. M3 3
43.-| Rampa para acceso de concreto. M3 1
44 .-| Muro de panel de tablacemento en fachada principal. M2 90
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
LV.A
IMPORTE TOTAL CON L.V.A.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGARY FECHA
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_,”\qv N° DE LICITACION: LO-009J2T002-N21-2015 CATALOGO DE FORMATO N°.
£ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL CONCEPTOS DE PE 09
DE MAZATLAN, S.A.DE C.V. RUBRO: MANTENIMIENTO A BARDAS Y TRABAJO
CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO, HOJA 4 DE 4
MAZATLAN, SIN.
C ONUCEWZPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD | CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/(IDENRO IMPORTE
45.- | Parasoles de aluminio en fachada principal. M2 13
PATIO COLINDANCIA SEC. TEC. PESQUERA
46.- | Desmantelamiento de cerca de malla ciclon. M 125
47.- | Cerca de panel de reja de acero de 2.50 m de altura. M 60
48.- | Concertina sencilla en cerca de malla ciclon. M 355
49.- | Puertas de panel de reja de acero 5.00x2.50 m. PZA 2
50.- | Puertas de panel de reja de acero 6.00x2.50 m. PZA 1
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
LV.A
IMPORTE TOTAL CON L.V.A.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.
PE 10

"PROGRAMA  QUINCENAL, DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CON SuUsS
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO CONFORME AL PERIODO INDICADO,
DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Y
EXPRESADO EN CANTIDADES DE OBRA Y PESOS,
DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS O REDES DE

ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA."
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUGION  FORMATO N°
AN B . GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N21-2015 PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, INDICANDO POR .o o
RUBRO: MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO, A L AL | (ABAJO
MAZATLAN, SIN. :
SUBTOTAL QUINCENA
No. DESCRIPCION °
PARTIDAS
QUINCENALES
ACUMULADO
OBSERVACIONES:
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.

PE 11

PROGRAMAS QUINCENALES DE EROGACIONES A COSTO
DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME AL PERIODO
INDICADO, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

a.

b.

DE LA MANO DE OBRA;

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,
IDENTIFICANDO SU TIPOY CARACTERISTICAS

DE LOS MATERIALES EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
, CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN FORMATO
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N21-2015 PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION PE 11 a
QUINCENAL DE LA MANO DE OBRA,
RUBRO: MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO ;A DE
MAZATLAN, SIN. CATEGORIAS.
QUINCENAL
No. CATEGORIAS UNIDAD | CANTIDAD
QUINCENAL
ACUMULADO
OBSERVACIONES:
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DELREPRESENTANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y FORMATO
CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO PE11b
EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N21-2015 A
UTILIZACION QUINCENAL DE LA

) MAQUINARIA Y EQUIPO PARA HOJA DE
RUBRO: Mn’?rz'l'fpdkn'l‘lEr;':'ﬁ A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO, GONSTRUGCION, EXPRESADO EN HORAS
s ST EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO
SU TIPO Y CARACTERISTICAS
QUINCENAL
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

QUINCENALES

ACUMULADO
PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA
INICIO:
TERMINO:
OBSERVACIONES:

LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN

: FORMATO
' o PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N21-2015 QUINCENAL DE LOS MATERIALES MAS PE 11 ¢
) SIGNIFICATIVOS EXPRESADOS EN UNIDADES
RUBRO: MN;IAXIZ'I'EI[\ILIKA'I‘JEZ':"‘? A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO, CONVENCIONALES Y VOLUMENES HOJA DE
’ ’ REQUERIDOS.
QUINCENAL
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
QUINCENALES
ACUMULADO
OBSERVACIONES:
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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RUBRO: MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO,

MAZATLAN, SIN.

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N21-2015
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PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y FORMATO
CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PE 11 d
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION
QUINCENAL DE UTILIZACION DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y

DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,

ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS

HOJA DE

TRABAJOS.
TOTAL QUINCENAL
No. DE
JORNALES
DECRIPCION POR

CATEGORIA
QUINCENAL
ACUMULADO

OBSERVACIONES:
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.
PE 12

"CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION
FIRMADA EN PAPEL MEMBRETADO POR LA

EMPRESA"
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FORMATO PE 12
“CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA”

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sin. de de 2015.

LIC. ALFONSO GIL DIAZ

DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION
PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DEC.V.
Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N.

C.P. 82000, Mazatlan, Sin.

Presente.

En atenciéon a la Convocatoria No. de fecha por medio de la cual esa Direccion
General, convoco6 a participar en la LICITACION N°LO-009J2T002-N21-2015 relativa a:

MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO,
EN MAZATLAN, SINALOA.

Comunico a usted que esta empresa cumpli6 con los requisitos establecidos, quedando inscrita para
participar en dicha LICITACION y por lo tanto como Representante de: (Nombre de la
empresa) .

Por lo que manifiesto a usted lo siguiente:

Que mi propuesta es de un importe de: $ ( importe con letra ), mas el 16%
correspondiente a $ , lo que suma un total de $ (importe con letra).

Que oportunamente se obtuvieron y analizaron los documentos de la CONVOCATORIA A LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL y sus anexos relativos a la licitacion de que se trata y se ha tomado
debida nota de las bases a que se sujetara y conforme las cuales se llevara a cabo la obra descrita
aceptando integramente los requisitos que se solicitan en el citada CONVOCATORIA A LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL y sus anexos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el
suscrito en los términos manifestados en las bases correspondientes.

Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y su Reglamento, las especificaciones y normas de construccién que tiene en vigor la S.C.T. y demas
disposiciones administrativas; que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a
la licitacion indicada y demas actos que de ella se deriven.

Igualmente comunico a usted que se conocen los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y
conforme a los cuales se realizara la ejecucién de la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la propuesta respectiva conteniendo los documentos que

se detallan en la DOCUMENTACION DISTINTA, PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA,
debidamente integrados.
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Aceptamos que la realizacion de la obras se llevard a cabo con sujecion a: las especificaciones
particulares y complementarias, las normas de construccion e instalaciones de la S.C.T., el programa
de obra de los trabajos y montos quincenales de la obra, los precios unitarios anotados en el catalogo
de conceptos y cantidades de obra, a las clausulas del modelo de contrato de obra relacionada con la
obra publica y las condiciones del pliego de requisitos.

Que tomamos en consideracion las condiciones de operacion del puerto que son prioritarias, asi como
las condiciones meteorolégicas, topograficas, geoldgicas de la regién y las vias de comunicacion
existentes, compenetrandose de las condiciones generales y especiales del lugar especifico de la
obra, y que el desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningln caso servira posteriormente
para aducir justificacion para el cumplimiento del Contrato y del Programa de Trabajo, o para solicitar
bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposicion.

Que hemos juzgado y tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios,
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, indirecto,
financiamiento y utilidad y que el pago de los diversos conceptos, se hara al precio unitario que se fije
en el contrato, para la unidad de obra terminada a satisfaccion de la “APIMAZATLAN’.

Que el C. con cédula profesional N° expedida
por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica, sera nuestro
Superintendente de Construccion, que posee amplias facultades para tomar decisiones a nombre de
nuestra empresa, con suficiente experiencia en obras similares a ésta y que conoce ampliamente el
proyecto, las especificaciones y las normas de construccion de la S.C.T.

Que se concede al C. amplias facultades para
signar todos y cada uno de los documentos que forman parte de la presente propuesta. Para el efecto
continuacion firma para su reconocimiento:

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

Que se designa al C. para que
funja como nuestro REPRESENTANTE LEGAL en el acto de apertura de sobres, concediéndole amplias
facultades para firmar todos los documentos que de ese acto se deriven, asi como para realizar
interpelaciones y contestar las que se le hagan, para tal efecto a continuacion firma para su
reconocimiento.

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos, mismos que se detallan en
hojas utiles.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.
PE 13

"ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE
SENALE EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACION DE

NATURALEZA CONFIDENCIAL"
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FORMATO PE 13

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sinaloa, a de de 2015

LIC. ALFONSO GIL DIAZ

Director General

Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° LO-009J2T002-N21-2015 relativa a los trabajos de “MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS
EN EL RECINTO PORTUARIO” Mazatlan, Sinaloa.

Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacién  Publica  Gubernamental, la siguiente documentacién es de naturaleza
confidencial:

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN
LA PROPOSICION ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SENALARSE LA REDACCION
SIGUIENTE, DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA).

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposicion es de

naturaleza confidencial para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica Gubernamental.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

FORMATOS

LICITACION N° LO-009J2T002-N21-2015

RUBRO: MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL
RECINTO PORTUARIO, MAZATLAN, SIN.
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ADMINITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACION LO-009J2T002-N21-2015 “MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS EN EL RECINTO PORTUARIO.”
RECEPCION DE DOCUMENTOS QUE ENTREGA EL LICITANTE EN SU PROPOSICION.

FORMATO A

TOTAL DE HOJAS

DOCUMENTO DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION
INICIAEN | TERMINA EN
HOJA N° HOJA N°
DD 01 Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana.
Escrito mediante el cual declara bajo protesta de decir verdad que no
DD 02 se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos
51y 78 delaley.
Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los
DD 03 estudios, planes o programas que, en su caso, previamente haya
realizado.
DD 04 Declaracién de Integridad
DD 05 Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de
notificaciones.
Escrito en el que su firmante manifiesta, bajo protesta de decir verdad,
DD 06 que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por
su representada.
DD 07 Para I_os_, interesados que decidan agruparse para presentar una
proposicion.
TOTAL DE HOJAS
DOCUMENTO DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA —_—
INICIA EN TERMINA
HOJA N° EN HOJA N°
PT1 Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacion de los trabajos.
PT2 Descripcion de la planeacion integral de EL LICITANTE para realizar
los trabajos.
PT3 Curriculo de cada uno de los profesionales técnicos que seran
responsables de la direccidén, administracién y ejecucién de las obras.
PT4 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en
trabajos similares.
PT5 Documentos que acrediten la capacidad financiera.
PT6 Relaciéon de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de
su propiedad, arrendados con o sin opcién a compra.
Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio
PT7 de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de
haberlos celebrado.
PT8 Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el
contenido del modelo de contrato y su anexo.
PT9 Manifestacion de afiliacién a la Camara Mexicana de la Industria de la

Construccion.
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TOTAL DE HOJAS

DOCUMENTO DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA
INICIA EN TERMINA EN
HOJA N° HOJA N°

PE 01 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos
de trabajo.

PE 02 Listadq dg insumos que intervienen en la integracién de la
proposicion.

PE 03 Analisis, célculo e integracién del factor de salario real, conforme a lo
previsto en EL REGLAMENTO.

PE 04 Anélis_is, t_:élculo e integracién de I_os costos horarios de la
magquinaria y equipo de construccion.

PE 05 Andlisis, célculo e integracion de los costos indirectos.

PE 06 Andlisis, célculo e integracién del costo por financiamiento.

PE 07 Utilidad y cargos adicionales propuestos por EL LICITANTE.

PE 08 Relacién y andlisis de los costos unitarios basicos.

PE 09 Catélogo de conceptos.

PE 10 Programa quincenal de ejecucion general de los trabajos.

PE 11 Programas quincenales de erogaciones a costo directo
calendarizados y cuantificados.

PE 12 Carta de proposicion firmada en papel membretado por la empresa.
Escrito mediante el cual EL LICITANTE sefiale expresamente la

PE 13 documentacién de naturaleza confidencial que entrega en su

proposicion.
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FORMATO B

n,

o

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MAZATLAN, S.A. DEC.V.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION
DE LA OBRA PUBLICA:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA
ENCUESTA CON UNA “X”, SEGUN CONSIDERE.

FACTOR

IS

10

EVENTO

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACION
DE
PROPOSICIONES
Y APERTURA DE
OFERTAS
TECNICAS

RESOLUCION
TECNICAY
APERTURA DE
OFERTAS
ECONOMICAS

FALLO

GENERALES

SUPUESTOS

CALIFICACION
TOTALMENTE | EN GENERAL EN GENERAL | TOTALMENTE
DE ACUERDO | DE ACUERDO EN EN
DESACUERDO | DESACUERDO

El contenido de las
bases es claro para
la contratacién de
obra publica que se
pretende realizar

Las preguntas
técnicas efectuadas
en el evento, se
contestaron con
claridad.

El evento se
desarrollé con
oportunidad, en
razén de la cantidad
de documentacion
que presentaron los
licitantes.

La resolucién
técnica fue emitida
conforma a las
bases y junta de

aclaraciones del
CoNncurso.

En el fallo se
especificaron  los
motivos y el
fundamento que
sustenta la
determinacién  del

licitante adjudicado
y los que no
resultaron
adjudicados.

El acceso al
inmueble fue
expedito.

Todos los eventos
dieron inicio en el
tiempo establecido.

El trato que me
dieron los
servidores publicos
de la Institucion
durante la licitacion,
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fue respetuosa y
amable.

7 Volveria a participar
en otra licitacion
que emita la
institucion.

3 El  concurso se
apegoé a la
normatividad
aplicable.

S| USTED DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO,
FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE CUADRO.

LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA ENCUESTA

A. La encuesta se adjuntara a las bases de licitacién, con los siguientes
comentarios:

1. Favor de entregar la presente encuesta, en alguna de las siguientes
opciones:

e La Gerencia de Administracion y Finanzas 6 la Subgerencia de Ingenieria 'y
Ecologia de la Administraciéon Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V. con
domicilio en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, Col. Centro, C.P. 82000
de Mazatlan, Sin.

¢ En la urna que al final del fallo se encontrara en el lugar dénde se celebre el
evento.

e Enviarlo al correo electrénico a la direccién
sgingenieria@puertomazatlan.com.mx

Se recomienda que la encuesta se entregue o envie, a mas tardar dos dias habiles
siguientes de la emision del fallo.
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ANEXO C

VIGESIMA TERCERA.-EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR No. SACN/300/148/2003 DE
FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2003 SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES LA
SIGUIENTE NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA
ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupcion ha trascendido nuestras fronteras y el ambito
de accion del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organizaciéon para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE) y firmante de la Convencién para combatir el cohecho
de servidores publicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido
responsabilidades que involucran a los sectores publicos y privados.

Esta Convencién busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas
que prometan o den gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones
comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de
oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencién
cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciara en noviembre de
2003 una segunda fase de evaluacién —la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos
verificara, entre otros:

QO Lacompatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencién

O El conocimiento que tengan los sectores publicos y privados de las recomendaciones de la
Convencion.

El resultado de esta evaluacion impactara el grado de inversion otorgada a México por las agencias
calificadoras y la atraccion de inversion extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:
Q Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

0 Difundir las recomendaciones de la Convencioén y las obligaciones de cada uno de los actores
comprometidos en su cumplimiento.

O Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con
lavado de dinero y extradicion).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

O Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cédigos de conducta,
de mejores practicas corporativas (controles internos, monitores, informacién financiera publica,
auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de
recursos o bienes a servidores publicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

O Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (doble contabilidad

y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros
fraudulentos, transferencias sin autorizacion, acceso a los activos sin consentimiento de la
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gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas
ilegales.

O Los abogados: promover el cumplimiento y revision de la Convencién (imprimir el caracter
vinculatorio entre ésta y la legislacion nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben
adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) y a los servidores publicos que
incumplan las recomendaciones de la Convencién, implican entre otras, privaciones de la libertad,
extradicion, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revision de
la revision patrimonial de los servidores publicos o la identificacion de transacciones ilicitas, en el caso
de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencion, independientemente del
lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del
pais estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan en cumplimiento de las
recomendaciones de la Convencion y por lo tanto la comisién de actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefalar que el Cédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes
términos:

“Articulo 222
Cometen el delito de cohecho:

I El servidor publico que por si, o por interpésita persona solicite o reciba indebidamente para si
o para otro, dinero o cualquier otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer
algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

Il El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las
personas que se mencionan en la fracciéon anterior, para que cualquier servidor publico haga u
omita un acto justo relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces
el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion
e inhabilitacién de tres mes a dos afios para desempefiar otro empleo. Cargo o comisién publica.

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, o promesa exceda de quinientas veces el salario minimo
diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondran de dos afios a
catorce afos de prisién, multa de trescientas a quinientas veces el salarié minimo diario vigente en el
Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion e inhabilitacién de dos afios a catorce
afos para desempefiar otro empleo, cargo o comision publica.

En ningun caso se devolvera a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas,
las mismas se aplicaran en beneficio del Estado.
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Capitulo XI
Cohecho a servidores publicos extranjeros.
Articulo 222 bis.

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propésito de obtener o retener
para si o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducciéon de transacciones
comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé por si o por interpésita persona, dinero o cualquier
otra dadiva ya sea en bienes o servicios:

I A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacién o
resolucién de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo cargo o comision:

Il A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacién o resolucién de cualquier
asunto que se encuentre fuera del ambito de las funciones inherentes a su empleo cargo o
comisién, o

IIl. A cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le
proponga llevar a cabo la tramitacion o resolucién de cualquier asunto relacionado con las
funciones inherente al empleo, cargo o comision de este ultimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero toda persona que ostente
u ocupe un cargo publico considerado asi por la ley respectiva, en los 6rganos legislativo, ejecutivo o
judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas auténomas, independientes o de
participacion estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier organismo u
organizacioén publica internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere
el articulo 11 de este Cadigo, el juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias multa y podra
decretar sus suspensién o disolucién, tomando en consideracién el grado de conocimiento de los
6rganos de administracion respecto del cohecho en la transaccioén internacional y el dafio causado o el
beneficio obtenido por la persona moral.”
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