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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL QUE CONTIENE LAS BASES DE
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL
MECANISMO DE EVALUACION BINARIO.

Lugary fecha: Mazatlan, Sinaloa a 27 de julio de 2022.

DATOS GENERALES.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION II, 41, 30 FRACCION |, 43y 44 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 34 DE SU REGLAMENTO.

1) LA CONVOCANTE: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.
2) INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022.

3) OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

FECHA DE
PUBLICACION

FECHA DE VISITA
DE OBRA

FECHA JUNTA DE
ACLARACIONES

FECHA DE PRESENTACION Y
APERTURA DE
PROPOSICIONES

27 de julio de 2022

4 de agosto de
2022 a las 10:00
horas

4 de agosto de
2022 a las 11:00
horas

11 de agosto de 2022
a las 10:00 horas

4) Conforme a los Criterios Normativos TU 02/2022 para los Procedimientos de Contratacién presenciales sin
publicaciones en CompraNet, de Aplicacién Temporal de fecha 26 de julio de 2022, emitido por la Titular de la
Unidad de Normatividad de Contrataciones Publicas de |la Oficialia Mayor de la SHCP; publicados en DOF el 26
de julio de 2022; referente de los Procedimientos de Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas, especificamente
en el numeral 9, que a la letra dice:

PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

9.- En los procedimientos de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas. En las materias de
adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como de obra publica y servicios relacionados con
las mismas, para la debida difusion de las invitaciones se deberd realizar lo siguiente:

a) La invitacion conjuntamente con las bases de participacion, se difundirdn en la pdagina de
Internet de la Dependencia o Entidad lo cual deberd realizarse el mismo dia en que se entregue la
ultima invitacion y estard disponible hasta el dia en que se emita el fallo correspondiente.

b) Asignar de manera interna, el niumero de procedimiento de contratacion que corresponda.

c) Poner a disposicion de los interesados una copia del texto de las bases de la invitacion y, en su
caso, de sus modificaciones, en las oficinas de la unidad administrativa contratante de la
Dependencia o Entidad.

d) Las notificaciones en este tipo de procedimientos se realizardn de manera personal o mediante
correo electrénico, siempre que el interesado lo haya aceptado expresamente fehacientemente su
recepcion.
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Lo anterior, con fundamento en los articulos 43, fracciones | y V, de la LAASSP; 44, fracciones | y VI
de la LOPSRM; 77, cuarto pdrrafo del RLAASSP; 77, cuarto pdrrafo del RLOPSRM, y 35, fracciones | y
Il de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) de aplicacion supletoria a la LAASSP y
la LOPSRM, en términos de sus articulos 11 y 13, respectivamente.

Por lo anterior se difundird en la pagina de internet de la ASIPONAMAZATLAN (en la direccién de internet:
https://puertomazatlan.com.mx) a partir del mismo dia en que se entregue la Ultima invitacion y estara disponible
hasta el dia en que se emita el fallo correspondiente. La referida difusién es de caracter informativo, por lo que
solamente podran participar en el procedimiento de contratacién aquéllas personas que hayan sido invitadas
por la entidad.

5) Se hace del conocimiento de los licitantes que, en el presente procedimiento de contratacién, se observara lo
establecido en el PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS,
OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en
el Diario Oficial de la Federacién el 20 de agosto de 2015.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.
R Elegibilidad y requisitos para calificar.

Los interesados deberdn entregar todos los documentos solicitados en LA INVITACION en idioma espafiol,
conforme a lo estipulado en el articulo 31 fraccién |l de LA LEY.

EL LICITANTE deberd conocer y acatar las disposiciones de LA LEY y EL REGLAMENTO, asi como las Normativas
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus
normas técnicas complementarias, la Ley del Seguro Social, la Ley General del Equilibrio Ecolégico y Proteccidon
del Ambiente, las especificamente aplicables a los trabajos establecidos por LA CONVOCANTE y las demas
disposiciones administrativas aplicables al caso, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 22 de EL REGLAMENTO.

Es preciso indicar que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes BASES DE CONTRATACION,
ni las proposiciones que se presenten, antes y después de la apertura, podran ser negociadas en ningun
término, se indica a EL LICITANTE que no se autorizara la subcontratacion de ninguno de los trabajos
indicados en el documento PE0O2.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION.

1. Para la integracion y presentacion de la proposicion presencial, LOS LICITANTES deberan
considerar los siguientes aspectos:

La proposicién debera ser firmada autdgrafamente por la persona facultada para ello en la Ultima hoja de cada
uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrd desecharse cuando las demas hojas
que la integran o sus anexos carezcan de firma o rubrica, salvo tratdndose del catadlogo de conceptos que
conforma el presupuesto de obray los programas solicitados, mismos que deberan ser firmados en cada hoja.

EL LICITANTE a quien se le adjudique el contrato, previo a su formalizacién, debera firmar la totalidad de la
documentacién que integre su proposicion.

Cada uno de los documentos que integren la proposicion y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados
en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan numerar de manera individual las
propuestas técnica y econémica, asi como el resto de los documentos que entregue EL LICITANTE.
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En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el parrafo anterior carezcan de
folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, LA CONVOCANTE no podra desechar la
proposicion.

LOS LICITANTES que decidan entregar las propuestas Técnica, Econdmica y la Documentaciéon Distinta de
manera presencial, los deberan entregar en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y
completamente cerrado. Las propuestas Técnica, Econdmica y la Documentacién Distinta les deberan colocar el
separador (que se anexa) para cada uno de los documentos solicitados.

El sobre cerrado se entregard por separado con su hoja de identificacidn correspondiente, rotulados con los datos
generales de la presente Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas Nacional; Numero, rubro, fecha y hora de
presentacién de las proposiciones y los datos generales del LICITANTE: Nombre, o razén social, domicilio, teléfono
y fax.

Se les solicita a LOS LICITANTES que toda la propuesta Técnicay Econdmica asi como la Documentacidon Distinta
se entregue en un CD o DVD de manera digital en formato PDF en el orden en que se presentan en los cuadros
gue relacionan los documentos solicitados, lo anterior para la mejor conduccién del procedimiento del acto de
presentacién y apertura de proposiciones.

Adicionalmente con la finalidad de agilizar el procedimiento de evaluacion de las proposiciones se les
solicita a los licitantes anexen en el CD o DVD los archivos electrénicos correspondientes a los documentos
PEO2 catalogo de conceptos de obra y PEO4 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la
proposiciéon en formato Excel o Word.

1. Para la integracién y presentacién de la proposicion a través de medios remotos de
comunicacién electrénica, LOS LICITANTES deberan considerar los siguientes aspectos:

LOS LICITANTES deberan presentar sus propuestas técnicas y econdémicas, asi como la documentacién distinta,
a través de medios remotos de comunicacion electrénica, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las
disposiciones que se deberdn observar para la utilizacion del Sistema Electréonico de Informacion Publica
Gubernamental denominado COMPRANET’, publicado por la Secretaria de la Funcion Publica en el Diario Oficial
de la Federacion el 28 de junio de 2011. Para tales efectos, las proposiciones deberan ser presentadas a través del
Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado COMPRANET, para lo cual serd
necesario que tomen en cuenta las siguientes generalidades:

a) Para envio de la proposicién por medios remotos de comunicaciéon electrénica, EL LICITANTE debera
utilizar exclusivamente el programa informatico que la Secretaria de la Funcién Publica le proporcione.

b) Toda la documentacién requerida en LA INVITACION debera presentarse considerando lo siguiente:

Todos los documentos serdn transmitidos via electrénica, por lo que correspondera a
LOS LICITANTES salvar en los respectivos formatos digitales los archivos que los contengan y
anexarlos a su respectiva proposicion, debiendo utilizarse el formato de documento portatil (PDF
por sus siglas en idioma ingles).

[. En los casos que asi se sefiale textualmente en LA INVITACION, ademas del formato de
documento portatil (PDF) sefialado en el punto anterior, LOS LICITANTES deberan presentar los
documentos de su proposicion en los formatos generados mediante el software Microsoft Office,
Microsoft Word, extensiones: .doc (Word 97- 2003), .docx (Word 2007-2010), y/o Microsoft Excel,
extensiones: xls (Excel 97- 2003), xlIsx (Excel 2007-2010). En el caso de los formatos elaborados en
diferente software debera hacerse la conversion y presentarse en la forma antes sefalada.
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c) Deberan identificarse cada una de las paginas que integran la proposicion, con los datos siguientes:
Registré Federal de Contribuyentes, nimero de LA INVITACION, nimero de pagina y nimero total de
paginas.

d) El medio de identificacion electrénica para que los potenciales LICITANTES nacionales, ya sean personas
fisicas o morales, hagan uso de COMPRANET, serd el certificado digital de la firma electrénica avanzada que
emite el Servicio de Administracion Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

e) Para la presentaciény firma de proposiciones, LOS LICITANTES nacionales deberan utilizar, en sustitucion
de la firma autografa, la firma electréonica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para
el cumplimiento de obligaciones fiscales.

f) El sobre serd generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la
informacién, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informatico que la Secretaria de la
Funcién Publica les proporcione una vez concluido el proceso de certificacion de su medio de identificacion
electronica.

g) La inalterabilidad y conservacion de la informacién contenida o remitida a través de COMPRANET, esta
garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estandares internacionales, no obstante,
los usuarios de dicho sistema deberan observar las medidas de seguridad que garanticen que los
documentos electrénicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informaticos.

h) LOS LICITANTES de la presente INVITACION, deberdn presentar los manifiestos y la documentacion
relativa a su proposicién en papel membretado de su representada, debiendo contener el nimero y objeto
de LA INVITACION, sin alterar o modificar la estructura de los manifiestos y debera ser firmada por la persona
facultada para ello, utilizando, en sustitucion de la firma autdgrafa, la firma electréonica avanzada que emite
el Servicio de Administraciéon Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

i) Cada uno de los documentos que integran la proposicion deberan estar foliados en todas y cada una de
las hojas que lo integran. Al efecto, se deberan enumerar de manera individual la propuesta técnica, la
propuesta econdmica y la documentacién distinta que entregue EL LICITANTE como parte de su
proposicion. (No aplica conforme a los Procedimientos de Contratacion presenciales sin publicaciones
en CompraNet, de Aplicacién Temporal).

EL LICITANTE que resulte adjudicado en el fallo, previo a la formalizacién del contrato correspondiente, deberd
presentar en forma fisica (impresa) y firmada autégrafamente, la totalidad de la documentacién que integre su
proposicion. La PROPOSICION debera contener los documentos que enseguida se mencionan:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 01 RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION
QUE PRESENTA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.

DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY DOCUMENTO.

DOCUMENTO DD 04 ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE
PREVIAMENTE HAYA REALIZADO.

DOCUMENTO DD 05 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

DOCUMENTO DD 06 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

DOCUMENTO DD 07 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

DOCUMENTO DD 08 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE
EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACION DE
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NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU
PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 09

MANIFESTACION DE CARACTER DE MIPYME.

DOCUMENTO DD 10

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

DOCUMENTO DD 11

ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES
DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL
MECANISMO DE EVALUACION BINARIO,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, MODELO
DE CONTRATO Y PROYECTO DE PROPUESTA.

PROPOSICION TECNICA.

DOCUMENTO PT 01

DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

DOCUMENTO PT 02

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL
PROCEDIMIENTO  CONSTRUCTIVO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PT 03

RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DE EL LICITANTE, ORGANIGRAMA Y SU
CURRICULUM.

DOCUMENTO PT 04

RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA
REALIZADO Y QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS
QUE SE LICITAN.

DOCUMENTO PT 05

ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA.

DOCUMENTO PT 06

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

DOCUMENTO PT 07

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

DOCUMENTO PT 08

MANIFESTACION DE AFILIACION A LA CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

PROPOSICION ECONOMICA.

DOCUMENTO PE 01

CARTA DE PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 02

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO
TOTAL DE PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 03

ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS
UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

DOCUMENTO PE 04

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR
DEL SALARIO REAL CONFORME A LOS ARTICULOS
191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA
DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS
SALARIOS.

DOCUMENTO PE 06

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA.

DOCUMENTO PE 07

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS
INDIRECTOS.
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DOCUMENTO PE 08 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO.

DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

DOCUMENTO PE 10 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS
BASICOS DE LOS MATERIALES.

DOCUMENTO PE T PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA QUINCENAL DE EROGACIONES A
COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE: a) MANO DE OBRA b)
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION c¢)
MATERIALES Y EQUIPO DE  INSTALACION
PERMANENTE d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS.

BASES DE CONTRATACION.

BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL
MECANISMO DE EVALUACION BINARIO A LAS QUE SE SUJETARA LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NACIONAL NUMERO O013-ASIPONAMAZ-10-05-2022 RELATIVA A: “CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO"”, MAZATLAN, SINALOA.

DEFINICION DE TERMINOS.
Para efectos de la presente INVITACION, se entendera por:
LA LEY.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
EL REGLAMENTO.- EL REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LA SECRETARIA - La Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico.

OBRA PUBLICA.- Se consideran obras publicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar,
adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles de conformidad con
lo establecido en el articulo 3 de LA LEY.

LA INVITACION.- Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollard el procedimiento de
contratacion y que describe los requisitos de participacion.

EL LICITANTE.- La persona que participe en cualquier procedimiento de licitaciéon publica, o bien de invitacidn a
cuando menos tres personas.

LA CONVOCANTE.- La Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V.

EL CONTRATISTA - La persona que celebre contratos de obras publicas o servicios relacionados con las mismas.
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COMPRANET .- Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental a cargo de la Secretaria de la Funcién
Publica. Dicho Sistema es de consulta gratuita. No aplica para este procedimiento.

La inalterabilidad y conservacidén de la informacién contenida o remitida a través de COMPRANET, estd
garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estdndares internacionales, no obstante, los
usuarios de dicho sistema deberan observar las medidas de seguridad que garanticen que los documentos
electrénicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informaticos. No aplica para este
procedimiento.

PROYECTO ARQUITECTONICO - El que define la forma, estilo, distribucién y el disefio funcional de una obra.

PROYECTO EJECUTIVO.- El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitecténicos y
de ingenieria de una obra, el catdlogo de conceptos, asi como las descripciones e informacidn suficiente para que
ésta se pueda llevar a cabo.

PROYECTO DE INGENIERIA - El que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y descriptivas,
especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan
llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecanica o de cualquier otra especialidad.

MIPYMES .- Las Micro, Pequenas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa.

PRESUPUESTO AUTORIZADO - El que LA SECRETARIA comunica a LA CONVOCANTE en el calendario de gasto
correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SFP: La Secretaria de Funciéon Publica.

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposicién de EL LICITANTE, cuyo contenido sélo puede
ser conocido en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones en términos de LA LEY.

RESIDENTE DE OBRA: E| servidor publico designado por escrito por LA CONVOCANTE, para llevar la
administracion y direcciéon de los trabajos y cuyas funciones son las que sefala EL REGLAMENTO.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: El representante de EL CONTRATISTA ante LA CONVOCANTE,
designado para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecucion de los trabajos y cuyas funciones especificas son las que establece EL REGLAMENTO.

SUPERVISOR DE OBRA: El servidor publico designado por LA CONVOCANTE, o bien, la persona fisica o moral
(en el caso de supervision externa) nombrada por contrato y cuyas funciones especificas son las que establece
EL REGLAMENTO.

DOCUMENTACION DISTINTA A LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA QUE SE LE REQUIERE A
“EL LICITANTE".

PRIMERA - Se entendera por documentaciéon distinta a aquella documentacion diferente a la contenida en el
aspecto técnico - econémico requerida por LA CONVOCANTE, |a cual, para el caso de presentacion por medio
remotos de comunicaciéon, deberdn cargar los LICITANTES de forma electrénica junto con la documentacion
sefalada en esta base, y que serd de presentacion obligatoria para todos los LICITANTES interesados, la cual
estara conformada por la documentacién que se precisa a continuacion.
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En esta invitacion se aceptara la participacion de personas fisicas 0 morales de nacionalidad mexicana que se
encuentren dentro de la estratificacion correspondiente a MIPYMES, conforme a lo establecido en el anexo del
Documento DD 10 de las presentes Bases.

EL LICITANTE debera presentar los siguientes documentos:

e DOCUMENTO DD 01 RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA EN SU
PROPOSICION.

Debera presentar la relacién cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposiciéon
(Se anexa formato).

DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

EL LICITANTE presentard escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana (Se anexa formato).

e DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY.

EL LICITANTE presentara escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51y 78 de LA LEY (Se anexa formato).

e DOCUMENTO DD 04 ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYA
REALIZADO.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que,
en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacidn veridicos y se
ajustan a los requerimientos reales de |la obra a ejecutar, asi como que consideran costos estimados
apegados a las condiciones del mercado, siempre y cuando la informacién utilizada por dichas personas
en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demas licitantes en términos de lo establecido en los
articulos 31, fraccién XV y 51, fraccion VI, segundo parrafo de LA LEY (Se anexa formato).

e DOCUMENTO DD 05 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

Declaracion de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismo
0 a través de interpdsita persona, se abstendrd de adoptar conductas para que los servidores publicos de
LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones mas ventajosas, con
relacién a los demas participantes (Se anexa formato).

e DOCUMENTO DD 06 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibird toda clase de notificaciones que resulten, en
su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO,
mientras no se sefale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el asi
manifestado se tendra como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones
(Se anexa formato).

EL LICITANTE, deberda proporcionar una direccidon de correo electrénico, en caso de contar con él. En el
caso de que LOS LICITANTES no proporcionen la direccién de correo electrénico a que se refiere la
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fraccion Xlll del articulo 31 de LA LEY, LA CONVOCANTE guedara eximida de la obligacién de realizar el
aviso a que hacen referencia los parrafos cuarto y octavo del articulo 39 de LA LEY.

DOCUMENTO DD 07 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, mismo que contendra lo siguiente (Se
anexa formato):

1. De EL LICITANTE:
Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefalard la
descripcion del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras
publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios.

2. Del representante legal de EL LICITANTE:
Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificaciéon oficial.

Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo debera presentar
para su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:

a) Tratandose de persona moral:

1. Testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el
Registro PuUblico correspondiente.

3. Cédula de identificacion fiscal.

4, Poderes notariales de los representantes legales para actos de administracion (debidamente
inscritos en el Registro Publico correspondiente).

5. Identificacién oficial de los representantes legales.
6. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.

7. En el caso de MIPYMES, deberd presentar copia de la Ultima declaracién anual de impuestos
y la constancia del Ultimo pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro
Social.

b) Tratandose de persona fisica:

1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizaciéon respectiva,
expedida por la autoridad competente, asi como la documentacion con la que acredite tener
su domicilio legal en el territorio nacional.

2. Cédula de identificacion fiscal.
Estos documentos servirdn para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.
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Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de
costos, etc, via transferencia electrénica, debera presentar fotocopia de: Registro Federal de
Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institucién financiera sobre la existencia
de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11
posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

DOCUMENTO DD 08 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE EXPRESAMENTE
LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICION.

Escrito mediante el cual EL LICITANTE sefale expresamente la documentacién de naturaleza
confidencial que entrega en su proposicidn, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacidén Publica Gubernamental. En caso de que la informacién entregada en su oferta no la
considere confidencial, debera sefialarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisidn no sera motivo de
desechamiento de la proposicién. (Se anexa formato).

DOCUMENTO DD 09 MANIFESTACION DE CARACTER DE MIPYME.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad del caracter de MIPYME de EL LICITANTE,
indicando su estratificacion de conformidad con el anexo que se incluye para este documento.
EL LICITANTE que resulte adjudicatario del contrato, deberd presentar la documentacidon que acredite
lo manifestado en su escrito. Esta documentacién consistira en las copias de su Ultima declaracién anual
de impuestos y de la constancia del Ultimo pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del
Seguro Social. Lo anterior de acuerdo a los “Lineamientos para fomentar la participacién de las micro,
pequefas y medianas empresas (MIPYMES), en los procedimientos de contratacién de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administracién
Publica Federal.

DOCUMENTO DD 10 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

EL LICITANTE deberd de entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo cual debera
subirse electrénicamente el cuestionario de evaluacién de los eventos apegados a las disposiciones en
materia de transparencia y combate a la corrupcién, esto al finalizar el acto de presentacién y apertura
de proposiciones, a fin de que manifiesten sus impresiones sobre el desarrollo de dichos eventos.

DOCUMENTO DD 11 ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES DE CONTRATACION DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE
EVALUACION BINARIO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE TRABAJO, MODELO DE CONTRATO Y PROYECTO DE PROPUESTA.

EL LICITANTE debera presentar escrito libre manifestando conocer a plenitud las bases de contratacion,
especificaciones generales y particulares, catdlogo de conceptos y modelo de contrato de la presente
INVITACION, asi como sus modificaciones, derivadas del resultado de la o las juntas de aclaraciones y
notas aclaratorias, en caso de que hubiesen existido.

Se deberdn incluir también las actas de las juntas de aclaraciones celebradas y las circulares aclaratorias
gue haya emitido LA CONVOCANTE, debidamente firmadas de conocimiento en todas las hojas y sus
anexos, en caso de que LA CONVOCANTE haya emitido alguna o como respuesta de las preguntas
presentadas de acuerdo a lo mencionado en esta INVITACION. Cualquier modificacion a LA INVITACION
derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones y notas aclaratorias enviadas por
LA CONVOCANTE, sera considerada como parte integrante de la misma.
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Todas las disposiciones que contengan las ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES
ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS seran validas durante el proceso de adjudicacion y durante la vigencia
del contrato respectivo.

NOTIFICACIONES

En los procedimientos podrén realizarse de manera personal o mediante correo electrénico, siempre que el
interesado lo haya aceptado expresamente y pueda comprobarse fehacientemente su recepcién, en
términos del articulo 35, fracciones | y Il de la LFPA.

PROCESO DE INVITACION.

SEGUNDA.- LA CONVOCANTE podra modificar la presente INVITACION, ya sea por iniciativa propia o en atencién
a las aclaraciones solicitadas por LOS LICITANTES, a mas tardar el séptimo dia natural previo al acto de
presentaciéon y apertura de proposiciones, dichas modificaciones se podran consultar a través de la pagina de
Internet de la ASIPONAMAZATLAN (https;//www.puertomazatlan.com.mx), a mas tardar al dia habil siguiente a
aquel en que se efectuen.

Todas las notificaciones a los LICITANTES respecto de los actos del presente procedimiento de contratacion, tal
como lo establece el parrafo ultimo del articulo 42 de EL REGLAMENTO, se realizaran por escrito a través de
COMPRANET, en el entendido que las comunicaciones hechas a través de COMPRANET produciran los mismos
efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tienen el mismo valor
probatorio. (No aplica conforme a los Procedimientos de Contratacion presenciales sin publicaciones en
CompraNet, de Aplicacion Temporal).

La junta de aclaraciones de LA INVITACION se llevara a cabo el dia 4 de agosto de 2022 a las 11:00 horas
(Tiempo Local, Mazatlan, Sin.), en la Sala de Juntas de LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto
Fiscal Portuario S/N, Col. Centro, C.P. 82000. en Mazatlan, Sin.

Se levantara el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones la cual sera firmada por LA CONVOCANTE y por los licitantes
que hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual
se entregara copia a dichos asistentes y serd puesta a disposiciéon del publico en general a través de la direccidn

de internet: https://puertomazatlan.com.mx el mismo dia en que se celebre el acto.

De conformidad con el tercer parrafo del Articulo 35 de LA LEY, LOS LICITANTES que soliciten aclaraciones a los
aspectos contenidos en LA INVITACION deberan presentar un escrito mediante el cual expresen su interés en
participar en LA INVITACION, por si o en representacion de un tercero en el que su firmante manifieste, bajo
protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por su representada, de
conformidad con la fraccion VI del Articulo 61 de EL REGLAMENTO, senalado en todos los casos los datos
generales del interesado y en su caso, del representante de acuerdo a lo siguiente:

a) De la persona moral: Registro Federal de Contribuyentes, denominacién o razén social, descripcidn
del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras publicas, sus reformas y
modificaciones, en su caso, con las que se acredite |la existencia legal de la persona moral, asi como
los nombres de los socios, relacién de los nombres de los accionistas, nUmeroy fecha de las escrituras
publicas, en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones,
seflalando nombre, numero y circunscripcién del notario o fedatario publico ante quien se haya
otorgado; asimismo, los datos de inscripcidon en el Registro Publico de Comercio, y

b) Del representante legal de EL LICITANTE: Nombre del Apoderado, numero y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposiciéon,
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sefialando nombre, ndmero y circunscripcion del notario o fedatario publico ante quien se haya
otorgado y su identificacién oficial.

Las solicitudes de aclaraciéon que pretenda realizar EL LICITANTE, podran entregarse personalmente en la
junta de aclaraciones, o ser enviadas a través del correo electrénico sgingenieria@puertomazatlan.com.mx
con atencién al Ing. Franklin Alonso Benitez Casanova, seguin corresponda, a mas tardar veinticuatro horas
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, acompanadas del escrito seflalado en los
parrafos anteriores.

Las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien,
después del plazo previsto para su envio, no seran contestadas por LA CONVOCANTE por resultar
extemporaneas. En dicho supuesto, si el servidor publico que presida la junta de aclaraciones considera necesario
citar a una ulterior junta, LA CONVOCANTE tomarda en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Los LICITANTES reconocen que el presente procedimiento inicia con la entrega de la primera INVITACION y
concluye con la emisidn del fallo y la firma del contrato correspondiente, lo anterior de conformidad con el
articulo 27 de LA LEY.

En la junta de aclaraciones, LA CONVOCANTE dard a conocer en forma clara y precisa las respuestas a las dudas
y planteamientos manifestadas por LOS LICITANTES en relacion con los aspectos contenidos en LA INVITACION
siemprey cuando éstas hayan sido formuladas por los interesados en tiempo y forma, debiendo constar todo ello
en el acta que se levante, de conformidad a lo estatuido en el articulo 35 de LA LEY.

Al finalizar el acto se fijard un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en la Administracion
del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V. con domicilio en Interior del Recinto Fiscal Portuario Sin
Numero, Colonia Centro, C.P. 82000. en Mazatlan, Sinaloa.

LA CONVOCANTE difundirda un ejemplar de dicha acta en direccibn de internet:
https://puertomazatlan.com.mx, para efectos de su notificacion a LOS LICITANTES. Dicho procedimiento
sustituird a la notificacién personal.

REVISION PRELIMINAR

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratacién LA CONVOCANTE, a solicitud de EL LICITANTE,
efectuara una revision preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, asi
como de la documentacién distinta a la propuesta técnicay econémica de acuerdo con lo establecido al respecto
en el articulo 60 en EL REGLAMENTO. Para efectos de lo anterior, los interesados deberan presentar en las
oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, Col. Centro, C.P. 82000. en
Mazatladn, Sin., y en horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 en dias habiles, solicitud de la revision preliminar
gue requieran. Dicha revisidn podra efectuarse hasta el sexto dia habil previo a la fecha de presentaciéon y
apertura de proposiciones establecida en LA INVITACION.

PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y
PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Se hace del conocimiento de los licitantes que, en el presente procedimiento de contratacion, se observara lo
establecido en el PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO
Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 20 de agosto de 2015, reformado a través del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que
se expide el Protocolo de actuacién en materia de contrataciones publicas, otorgamientoy prérroga de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de febrero de 2017,
el cual puede ser consultado en la seccién de la Secretaria de la Funcién Publica, que se encuentra en el portal
de la Ventanilla Unica Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp; por lo que tiene derecho a presentar
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queja o denuncia ante el Organo Interno de Control en la Administraciéon del Sistema Portuario Nacional
Mazatlan, S.A.de C.V., con domicilio en Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, Colonia Centro, Mazatlan, Sinaloa,
por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores publicos; asi mismo, se les
informa que los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratacién seran
protegidos y tratados conforme a las disposiciones juridicas aplicables.

Para cualquier comentario respecto de esta convocatoria a la licitacién publica nacional, se pone a disposicién
del licitante El correo electréonico sgingenieria@puertomazatlan.com.mxy el teléfono (01-669) 982-3611 ext. 71525.

REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS

Conforme a lo previsto en los articulos 74 Bis de LA LEY y 43 cuarto parrafo de EL REGLAMENTO, COMPRANET
contard, con un registro Unico de contratistas, el cual los clasificara de acuerdo a la informacién que proporcionen,
entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, econémica
y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones | a VI del
articulo1de LA LEY y de su cumplimiento en tiempo y en monto.

Este registro serd permanentey estara a disposicion de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate
de informacidén de naturaleza reservada, en los términos establecidos en |la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica Gubernamental.

Dicho registro tendra Unicamente efectos declarativos respecto de la inscripcidn de contratistas, sin que dé lugar
a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el articulo 43 de EL REGLAMENTO, el registro Unico de contratistas se integrara
con la informacién que proporcionen los contratistas, asi como con aquélla que incorporen los sujetos a que se
refieren las fracciones | a VI del articulo 1 de LA LEY, derivada de los procedimientos de contratacidon que lleven a
cabo conforme a LA LEY.

Los contratistas solicitaran su inscripcion en el registro Unico de contratistas a LA CONVOCANTE, la cual, previa
validacién de la informacion presentada por EL CONTRATISTA a través de la documentacidn respectiva que
proporcione, llevard a cabo la inscripcién correspondiente. LA CONVOCANTE podra inscribir en dicho registro a
los contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, La SFP podra incluir en el citado
registro la informacidén con la que cuente y que sea materia del mismo.

La informacién contenida en el registro Unico de contratistas tiene como propdsito, entre otros, facilitar los
procedimientos de contratacién de LA CONVOCANTE, sin perjuicio de la presentacion de los documentos que
se requieran en cualquier procedimiento de contratacion, en términos de LA LEY, de EL REGLAMENTO y demas
disposiciones aplicables.

El registro Unico de contratistas serd disefiado y administrado por la SFP y contendrd cuando menos con lo
establecido en el articulo 43 de EL REGLAMENTO. (No aplica conforme a los Procedimientos de Contrataciéon
presenciales sin publicaciones en CompraNet, de Aplicacion Temporal)

PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Los LICITANTES podran presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, en el lugar, fecha y hora que sefiale LA INVITACION, debiendo ser como minimo tres,
independientemente de que al efectuar la evaluacién de las mismas sélo una o dos de ellas cumplan con lo
requerido en LA INVITACION.
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El acto de presentacion y apertura de proposiciones se celebrard el dia 11 de agosto de 2022, a las
10:00 horas (Tiempo Local, Mazatlan, Sin.), en la Sala de Juntas de LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior
del Recinto Fiscal Portuario S/N, Col. Centro en Mazatlan, Sin. C.P. 82000 en presencia de los interesados que
asistan al acto y, en su caso, del representante de LA SFP. Las propuestas presenciales de LOS LICITANTES
deberan entregar, al servidor publico que presida el acto, el sobre que contenga su PROPOSICION en la forma'y
medio(s) que prevé esta CONVOCATORIA, completamente cerradoy claramente identificado en su parte exterior
gue contenga la propuesta técnica y la propuesta econdmica, integradas en la forma que prevé estas bases, la
documentacién distinta a dichas proposiciones podra entregarse dentro o fuera de dicho sobre a eleccién de EL
LICITANTE.

Para la documentacién que se entregue a través del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental
denominado COMPRANET, LOS LICITANTES tendrédn hastalas ___del dia ___ de ___ de 2022, como limite;
cualquier proposicion recibida con posterioridad a dicha hora se considerard como entrega extemporanea. (No
aplica conforme a los Procedimientos de Contratacion presenciales sin publicaciones en CompraNet, de
Aplicacion Temporal).

Posteriormente se procedera a la apertura de las proposiciones haciendo constar la documentacién presentada
por los licitantes, sin entrar a su analisis técnico, legal o administrativo; la documentacién se recibird para su
posterior evaluacion, por lo que no se desechara ninguna de las propuestas recibidas en este acto.

LA CONVOCANTE se abstendra de recibir cualquier proposiciéon que se presente después de la fecha y hora
establecida en LA INVITACION. No se aceptard para evaluacién ninguna proposicién entregada de forma
extemporanea.

El servidor publico que presida el acto, recibird Unicamente las proposiciones presentadas en tiempo y forma
para su posterior evaluaciéon por lo que no desechard ninguna de ellas durante dicho evento.

Una vez realizada la fase de pre-evaluacidon y confirmadas las propuestas de LOS LICITANTES, se procederd a
firmar el Documento PT-02 “PLANEACION INTEGRAL, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO;
PE-02 “CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION" y el documento
PE-11 “PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO" de cada proposiciéon recibida de cada proposicién recibida.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentaciény apertura de proposiciones, y de la junta publica
en la que se dé a conocer el fallo seran firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma
de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrd entregar una copia a dichos
asistentes, y al finalizar cada acto se fijard un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga
acceso el publico, en el domicilio del drea responsable del procedimiento de contratacién, por un término no
menor de cinco dias habiles. El titular de la citada drea dejard constancia en el expediente de la; invitacién, de la
fecha, horay lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.

Asimismo, se difundird un ejemplar de dicha acta en la pagina de Internet de la ASIPONAMAZATLAN
(https//www.puertomazatlan.com.mx) para efectos de su notificacion a los licitantes que no hayan asistido al
acto. Dicho procedimiento sustituira a la notificacién personal.

LA CONVOCANTE hara constar en el acta de presentacidn y apertura de proposiciones las propuestas
presentadas, asentando sus respectivos importes, el acta respectiva estara a disposiciéon a través de la pagina de
Internet de la ASIPONAMAZATLAN (https://www.puertomazatlan.com.mx).

LOS LICITANTES reconocerdn que recibidas las proposiciones, estds no podrdn ser retiradas o dejarse sin efecto,
por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de LA INVITACION, hasta su conclusion.
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FALLO.

El Fallo se dard a conocer el 17 de agosto de 2022 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de
LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, en
presencia de LOS LICITANTES que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto
entregdndose copia del mismo, y se levantara el acta respectiva, en los términos de los articulos 39 de la LEY y 68
del REGLAMENTO, el acta se firmara por los asistentes, la falta de firma de algun licitante no invalidara su
contenidoy efectos, en la que se hard constar en su caso, el nombre de EL LICITANTE ganador como adjudicatario
del contrato y monto total de su proposiciéon o la declaracién de que LA LICITACION ha quedado desierta,
seflalando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionard copia del acta a los asistentes, dicha acta
surte los efectos de notificacidon en forma para el adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijard un ejemplar del acta en la Oficina de Recepcidén de LA ASIPONAMAZATLAN ubicadas
en el Interior del Recinto Fiscal Portuario Sin NUmero en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, el acta estard visible el dia
17 de agosto de 2022 al 24 de agosto de 2022.

Asi mismo LA ASIPONAMAZATLAN, difundird un ejemplar de dicha acta en la pagina de Internet de la
ASIPONAMAZATLAN (https;//www.puertomazatlan.com.mx) el mismo dia en que se emita, para efectos de su
notificacion a los LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituird a la notificacién
personal. Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto, se les enviard por correo electrénico
un aviso informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposicién en la pagina de Internet de la
ASIPONAMAZATLAN  (https//www.puertomazatlan.com.mx). En caso de que EL LICITANTE no haya
proporcionado una direccién de correo electrénico, LA ASIPONAMAZATLAN queda eximida de la obligacién de
realizar el aviso anteriormente referido, de acuerdo con el pendltimo parrafo del articulo 39 de la Ley.

Conforme a lo establecido en el articulo 74 de la LEY, las proposiciones desechadas durante la LICITACION podran
ser devueltas a LOS LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta dias naturales contados a partir
de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la LICITACION, salvo que exista alguna inconformidad en tramite,
en cuyo caso LA ASIPONAMAZATLAN las conservara hasta la total conclusién de la inconformidad e instancias
subsecuentes; agotados dichos términos LA ASIPONAMAZATLAN podr3a, a solicitud de EL LICITANTE el cual
tendrd un plazo de hasta treinta dias naturales contados a partir de la conclusidon de los términos sefialados para
requerir su devolucién, de no ser asi LA ASIPONAMAZATLAN podra proceder a su destruccién, conforme a lo
previsto en el Ultimo parrafo del articulo 264 del REGLAMENTO.

El adjudicatario quedara obligado a firmar el contrato el dia 19 de agosto de 2022 a las 13:00 horas, en |la Sala de
Juntas de LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario Sin NUmero, en Mazatlan,
Sin. C.P. 82000, previa entrega de la garantia de cumplimiento por el diez por ciento (10 %) del monto del contrato,
asi como del cien por ciento (100%) del monto otorgado por concepto de anticipo en términos de los articulos 48
fracciones | y Il de la LEY y 91 del REGLAMENTO.

Esta CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el primer parrafo del articulo 90 del REGLAMENTO, no tiene
prevista la reduccidn del porcentaje de la garantia de cumplimiento a la que se refiere el parrafo anterior.

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar
previsto en el fallo y en defecto de tal previsidn, dentro del plazo de quince dias naturales siguientes al de la
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notificacion del fallo, se informard a LA SFP para que ésta dentro del ambito de su competencia determine lo
conducente, de acuerdo a lo establecido en los articulos 77 y 78 de la LEY, y LA ASIPONAMAZATLAN podra
adjudicar el contrato a EL LICITANTE que haya presentado la siguiente proposicidn solvente mas baja que le siga
en calificacién y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacién, siempre y cuando la
diferencia en precio con respecto a la proposicién que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de
diez por ciento (10%), en términos de los articulos 47 de la LEY

IDIOMA Y MONEDA.

TERCERA - El idioma en que se presentardn las proposiciones serd el espafiol y la moneda en que se cotizaran
sera el peso mexicano.

ADJUDICACION DEL CONTRATO.

CUARTA. - Conforme a lo establecido en los articulos 38 de LA LEY y 63 fraccién | de EL REGLAMENTO,
LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisién detallada y
evaluacion, verificara que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en LA INVITACION y aplicara
el mecanismo de evaluacidon binaria, conforme a lo establecido en el “METODO DE EVALUACION DE
PROPUESTAS POR EL MECANISMO BINARIO” (ANEXO TRES)” que forma parte de LA INVITACION; y que
consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante.

LA CONVOCANTE, previo a la aplicacion del sistema de evaluacion de propuestas por el mecanismo binario,
procedera a evaluar cualitativamente, de forma general, las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES,
esto, a fin de determinar la elegibilidad para su evaluacién por medio del citado mecanismo. Asi pues, si durante
la evaluacidn cualitativa que efectie LA CONVOCANTE resulta la actualizaciéon de algun supuesto de
desechamiento establecido en el presente pliego concursal, ésta procedera al inmediato desechamiento
fundado y motivado de la proposicién que haya incumplido; en este supuesto, la proposicién desechada no sera
objeto de evaluacién posterior alguna, por lo tanto LA CONVOCANTE se abstendra de evaluar por el mecanismo
binario dicha proposicién, en virtud de que con independencia de lo que pudiera determinar LA CONVOCANTE
al respecto, ningun fin practico tendria su andlisis, puesto que no se variaria el sentido de la resolucion de
desechamiento fundada y motivada, al haberse acreditado con anterioridad incumplimientos de EL LICITANTE
gue dan lugar a la actualizacion de causales de desechamiento establecidos en LA INVITACION.

Las condiciones contenidas en LA INVITACION y en las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES no
podran ser negociadas, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar a los LICITANTES aclaraciones o
informacién adicional para realizar la correcta evaluacién de las proposiciones, siempre y cuando no implique
alteracién alguna a la parte técnica o econdmica de la proposicién, en su caso, la comunicacion se realizara de la
forma siguiente:

a. Escrito dirigido a EL LICITANTE, el cual se notificara en el domicilio que este haya sefalado, caso en el
gue LA CONVOCANTE enviard un aviso a EL LICITANTE en la direccién de correo electrénico que haya
proporcionado en su proposicion, informandole que existe un requerimiento. Lo cual se hara constar
en el acta de fallo.

b. A partir de la recepcion del escrito, EL LICITANTE contard con el plazo que defina LA CONVOCANTE
para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o informacién solicitada por la misma y debera
ser entregada, en su caso, en horas y dias habiles. En caso de que EL LICITANTE no atienda, en el
tiempo establecido, el requerimiento efectuado, o bien, la informacién que proporcione no aclare la
duda o motivo de la solicitud, LA CONVOCANTE realizard la evaluacion con la documentacion
originalmente entregada en su proposicion.
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LA CONVOCANTE difundira en COMPRANET las respuestas de EL LICITANTE, el mismo dia en que sean
recibidas. (No aplica conforme a los Procedimientos de Contratacion presenciales sin publicaciones en
CompraNet, de Aplicacion Temporal).

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicard, en su caso, de entre
LOS LICITANTES, a aquél cuya proposicion resulte solvente porque relne, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en LA INVITACION, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por
LA CONVOCANTE, que garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, que haya ofertado el precio
mas bajo y en general la propuesta que asegure las mejores condiciones para el Estado Mexicano.

En caso de empate entre LOS LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes y hayan obtenido igual precio,
éste se resolvera en términos del penultimo parrafo del articulo 38 de LA LEY. Si no fuere factible resolver el
empate en los términos del citado articulo, la adjudicacion del contrato se efectuard en favor de EL LICITANTE
gue resulte ganador en un sorteo manual por insaculacién que realizard LA CONVOCANTE en el propio acto de
fallo, el cual consistird en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada LICITANTE
empatado, de la que se extraerd en primer lugar el boleto de EL LICITANTE ganador y, posteriormente, los demas
boletos de LOS LICITANTES que resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares
gue ocuparan tales proposiciones.

En junta publica se dard a conocer el fallo de la invitacién, a la que libremente podran asistir los licitantes que
hubieren presentado proposiciones, entregandoseles copia del mismo y levantdndose el acta respectiva.
Asimismo, el contenido del fallo se difundird a través de pagina de Internet de la ASIPONAMAZATLAN
(https;//www.puertomazatlan.com.mx) el mismo dia en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la
junta publica, se les enviard por correo electrénico un aviso informandoles que el acta de fallo se encuentra a su
disposicion en de la pagina de Internet de la ASIPONAMAZATLAN (https://www.puertomazatlan.com.mx).

Con la notificacién del fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de este seran exigibles,
sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el fallo.

Contra la resolucién que contenga el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo procedera la inconformidad
en términos del titulo séptimo, capitulo primero de LA LEY.

LA CONVOCANTE podra diferir la comunicaciéon del fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 30
(treinta) dias naturales contados a partir de la fecha establecida originalmente para este acto, de conformidad
con el articulo 37 fraccién Il de LA LEY.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD.
QUINTA - EL LICITANTE debera demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:

1.  Relacién de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE que serdn responsables
de la direccidn, administracion y ejecucién de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparan
(Documento PT 03, de la Propuesta Técnica), debidamente requisitado.

Respecto al personal profesional técnico propuesto, se debera anexar su curriculum con firma autégrafa,
en el que se incluya su domicilio y teléfono actual, asi como la relacién de las actividades profesionales
en que haya participado, anexando copia simple de su cédula profesional expedida por la Direccion
General de Profesiones y de la documentacién complementaria como: contratos de obras ejecutadas;
actas de entrega - recepcidn; estimaciones de obra; notas de bitacora; y demas documentacién que
evidencie fehacientemente su experiencia, especialidad y participacion en trabajos de caracteristicas
técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan, donde se consigne nombre y firma del
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profesional técnico que corresponda, debiendo presentar al menos un documento por cada ano de la
experiencia minima solicitada.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o mas licitaciones al mismo tiempo, al
otorgarsele la primera invitacidn, automdaticamente quedard descalificada de las siguientes,
independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de invitacion.

El personal profesional técnico que sera evaluado es de la(s) categorias que se seflala(n) a continuacion:

NO. | PERSONAL EXPERIENCIA PROFESION DOMINIO DE
PROFESIONAL SOLICITADA HERRAMIENTAS

1 Superintendente 2 afos Ing. Civil, | Programas  Informaticos:

de Construccién (En los ultimos cinco | Arquitecto o | Word, Excel, uso de la

aflos contados a partir | carrera afin. Bitdcora  Electréonica 'y

de la fecha de Seguimiento de  Obra

publicacién de la Publica (BESOP) y software

convocatoria) para precios unitarios y

programacién de obra.

Se consideran  obras | (Mantenimiento o conservacion de instalaciones electricas). **Solamente
SIMILARES o de la misma | este tipo de obra sera considerada para evaluacién en esta INVITACION.
naturaleza las siguientes:

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y el resto del personal profesional técnico que sea
propuesto por EL LICITANTE, deberd tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas, magnitud
y complejidad SIMILARES a las de la presente invitacion.

Respecto al personal profesional técnico seflalado en la tabla anterior, se deberd anexar, ademas de su
curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccién General de Profesiones y de la
documentaciéon complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega — recepcion,
estimaciones de obra, notas de bitdcora y demds documentacidon que evidencie fehacientemente su
experiencia, especialidad y participacién en obras similares, donde se consigne nombre y firma del
profesional técnico que corresponda.

La falta de los documentos sefalados en el parrafo anterior sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION solo podra ser sustituido por EL LICITANTE a partir del tercer
mes de iniciados los trabajos previa autorizacion de LA CONVOCANTE o, salvo que LA CONVOCANTE lo
solicite expresamente antes de ese plazo, debiendo proponer a alguien que satisfaga cabalmente los
requisitos previamente sefialados.

Adicional al personal objeto de valoraciéon, EL LICITANTE debera considerar en su proposicion el personal
profesional técnico adecuado y suficiente que se requiera para la ejecucion en tiempo y forma de los
trabajos que se licitan, conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de dichos trabajos.

Respecto al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, EL LICITANTE deberda acreditar que
cuenta con la firma electrénica avanzada vigente expedida por el Sistema de Administracion Tributaria
(SAT), la cual es requisito obligatorio para ser utilizada en sustitucién de su firma autdgrafa para el uso
del programa informatico de la Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Publica (BESOP).

La falta del documento sefalado en el parrafo anterior serd CAUSAL DE DESECHAMIENTO.
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El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberd de participar en todas las juntas de trabajo y
operacionales que se realicen, firmara todos los documentos y serd el Unico responsable técnico ante
LA CONVOCANTE en términos de la normatividad aplicable. Asimismo, deberd permanecer de tiempo
completo en el lugar donde se desarrolle el mismo y durante todo el periodo de ejecucion de los trabajos,
asi mismo, deberd participar en todas las juntas de trabajo que se realicen.

Relacién de los contratos de trabajos SIMILARES a los de esta INVITACION en los que sea comprobable
su participacioén, gue haya celebrado tanto con las Administraciones Publicas Federal, Estatal o Municipal,
como con particulares, con los que acredite la experiencia, capacidad técnica y especialidad de
EL LICITANTE en este tipo de obras. Contendra el nombre o denominacién de la contratante; domicilioy
teléfono de los responsables de los trabajos; descripciéon de las obras, importes totales, importes ejercidos
o por ejercer y las fechas relevantes (inicio, conclusion, etc.), segun sea el caso, anexando
obligatoriamente copia legible completa de los contratos y de las actas de entrega-recepcién fisica de
los mismos, debidamente firmadas y avaladas por el contratante, ya sea del sector publico o privado.
LOS LICITANTES deberdn demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia en obras similares
a la que se licita.

EL LICITANTE deberda abstenerse de enunciar en su relacién de contratos, aquellos respecto a los cuales
no presente copias de los mismos, asi como aquellos que no sean SIMILARES a la obra que se licita, o
bien, no cumplan con el importe minimo para ser tomados en cuenta.

Los contratos que serdn evaluados, deben ser SIMILARES al que se sefiala a continuacidon, y debera
cumplir con lo solicitado:

Descripcién de los trabajos que seran evaluados. Importe minimo por contrato a pesos
sin LLV.A.

Mantenimiento o conservacion de instalaciones
electricas.

**Solamente obras SIMILARES seran consideradas para
evaluacion y puntaje en esta INVITACION.

$ 350,000.00

Para acreditar su experiencia EL LICITANTE debera demostrar cuando menos una experiencia
minima de 2 afos que tiene ejecutando obras similares a las requeridas en el presente
procedimiento de contratacién, realizados durante los cinco afnos anteriores a la publicacién de la
licitacion, que cubran por si mismos o de manera conjunta el periodo de experiencia minima
solicitada.

Para acreditar su especialidad EL LICITANTE debera demostrar al menos 2 contratos de obras
similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratacion, realizados durante los cinco
anos anteriores a la publicacién de la licitacién, que cubran por si mismos o de manera conjunta el
periodo de experiencia minima solicitada.

Para acreditar cada afio EL LICITANTE deberd minimo demostrar haber ejecutado o estar ejecutando una
(1) obra(s) por aflo de cada una de la o las categoria(s) y magnitud SIMILAR a la solicitada, para lo cual se
tomara la fecha de la firma del contrato aun en las obras multianuales. Se considerara que El licitante
cubre la experiencia minima solicitada, cuando redna minimo dos aflos de experiencia realizada en los
ultimos cinco anos a partir de |la publicacion de la Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.
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Las empresas y/o personas fisicas deberan demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia
en obras similares a la que se licita, por medio de los cuales acredite los montos contratados y/o
ejercidos.

Para demostrar el cumplimiento satisfactorio de los contratos suscritos con Dependencias o Entidades,
EL LICITANTE en el documento PT 07, deberd anexar copia completa y legible de las actas de
entrega-recepcion fisica de los mismos, de los contratos relacionados en el documento PT 04, en caso de
estar concluidos. En caso de contratos suscritos con particulares, EL LICITANTE debera anexar copia del
documento equivalente a la entrega de los trabajos, mediante el cual EL CONTRATANTE manifieste sus
datos generales, el objeto del contrato, el periodo de ejecucién y los importes ejercidos, asi como la
aceptacion de los trabajos ejecutados.

Declaraciones fiscales 2020 y 2021 (cuando aplique en términos de las disposiciones fiscales vigente),
estados financieros basicos o dictaminados como son, Estado de Situacion Financiera, Estado de
Resultados, los cuales son necesarios para el calculo de los parametro solicitados, de los Ultimos dos
ejercicios fiscales o0, en caso de empresas de nueva creacién, los mas actualizados a la fecha de
presentaciéon de proposiciones, adicionalmente deberd presentar declaraciones mensuales del
ejercicio 2021, las cuales al igual que las declaraciones anuales deberan incluir el acuse de recibo del SAT
con el selloy cadena original y deberan ser legibles.

Los pardmetros financieros que EL LICITANTE deberd de cumplir, para demostrar su capacidad de
recursos econémicos, son los siguientes:

a. Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para cubrir el financiamiento de
los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecucion de los trabajos. Se tendrd como
suficiente dicho capital neto de trabajo, cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del activo
circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor al financiamiento de los trabajos
solicitado anteriormente, de conformidad a lo manifestado en la integracién de su proposiciéon en
los documento PE 08y PE 11.

b. Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del AC entre PC sea
igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0
unidades.

c. Que EL LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones, es decir, demuestre un aceptable
grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendra
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe
del dltimo afho fiscal del PT entre el activo total (AT) sea igual o menor a 50%

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran los CNT, AC, PC, AT
y PT, para cumplir con los pardmetros seflalados en los incisos anteriores.

La falta de los documentos sefialados anteriormente sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

Si EL LICITANTE no cumple con uno o mas pardmetros de los indicados anteriormente, se considerard
como no solvente de conformidad a lo indicado en las causales de desechamiento asi como en lo
sefalado en el ANEXO TRES.

Relacién de maquinariay equipo de construccién disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacién fisica, modelo y
usos actuales, asi como la fecha en que se dispondréa de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme
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al programa presentado; tratdndose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién
a compra, deberd presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo. Asimismo,
deberd presentar las fichas técnicas de los equipos por medio de las cuales compruebe los rendimientos
de dicha maquinaria y equipo considerado como nuevos, y que estos sean adecuados a las condiciones
particulares del sitio de ejecucién de los trabajos.

ANTICIPO.

SEXTA.- Con el objeto de apoyar la debida ejecucién y continuidad de la OBRA, LA CONVOCANTE, con
fundamento en el articulo 50 de LA LEY, otorgara un anticipo equivalente al 30 % del importe total la proposicién
ganadora con IVA incluido, el cual representa un pago por adelantado que realiza LA CONVOCANTE para que
EL LICITANTE ganador realice, en el sitio de los trabajos, la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccioén e inicio de los
trabajos, asi como para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente y demas insumos requeridos para la correcta y satisfactoria ejecucién de la OBRA Yy
para el cabal cumplimiento de la obligaciones contractuales. Por su parte EL LICITANTE ganador se obliga a
otorgar —-como Garantia— una pdliza de fianza a favor de LA CONVOCANTE por un monto gque sera igual al 100 %
del importe total del CONTRATO con IVA incluido, para garantizar la amortizacién total del anticipo que otorgard
“LA ASIPONAMAZATLAN" en una sola exhibicion para el inicio de la OBRA de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 48 fraccion |, 49 fraccidn |l y 50 de LA LEY, y 89 EL REGLAMENTO.

La garantia a la que se refiere el parrafo anterior, deberd observar los requisitos enunciados en el articulo 98 de
EL REGLAMENTO.

Las partes convienen en que el anticipo se amortizard del importe de cada estimacién de trabajos ejecutados
qgue presente el “CONTRATISTA” conforme al programa de obra convenido; dicha amortizaciéon deberd ser
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, asimismo acepta que no se otorgardn anticipos para los
convenios que se celebren en términos del articulo 59 de LA LEY.

Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA debera presentar a LA CONVOCANTE un programa en
el que se establezca la forma en que aplicara dicho anticipo. LA CONVOCANTE requerird a EL CONTRATISTA la
informacién conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse
en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

SEPTIMA - A fin de que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales del sitio donde se ejecutaran los
trabajos, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caréacter técnico, LA CONVOCANTE llevara a cabo la visita al sitio de realizacién de los
trabajos, para lo cual, los interesados que asi lo deseen deberdn concurrir a la Sala de Juntas de
LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, el
dia 4 de agosto de 2022 a las 10:00 horas (tiempo local), para partir al lugar donde se ejecutaran los trabajos. La
visita tendrd como objeto que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales, asi como las
caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico.

A todos LOS LICITANTES que asistan a la visita de obra se les solicita portar chaleco, casco y zapato Industrial
de lo contrario se les negara el acceso a las instalaciones portuarias.
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SUBCONTRATACION.
OCTAVA - EL LICITANTE ganador no podrd subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean adjudicados.
FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS.
NOVENA - Al formular la proposiciéon, EL LICITANTE tomara en cuenta:

a. Que lafecha estimada para el inicio de los trabajos serd el dia 22 de agosto de 2022.
b. Que el plazo para la ejecucidn de los trabajos serd de 91 dias naturales.
c. Que se dispondréa del 30% por concepto de anticipo de obra.

d. Que para el pago del anticipo y la ejecucién de los trabajos objeto de LA INVITACION, se cuenta con el
oficio de liberacion de inversién ndmero J2T/DG/OLI/003/2022 de fecha 4 de mayo de 2022, emitido por
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

MODELO DE CONTRATO.

DECIMA - Para los efectos de lo dispuesto por el articulo 31 fraccién XXVI de LA LEY, se adjunta el modelo de
contrato en el Documento DD 11 “Modelo de contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado”
al que se sujetaran LA CONVOCANTE y EL LICITANTE ganador.

LA CONVOCANTE cotejard previo a la firma del contrato la documentacién original contra la presentada en la
proposicién por EL LICITANTE que resulte adjudicado. La documentacién que estara sujeta de verificacion seran
existencia legal, financiera y contable, facturas de maquinaria, cotizaciones de materiales, contratos, actas de
entrega recepcioén y toda aquella que LA CONVOCANTE considere necesaria.

Sera requisito indispensable para la formalizacion del contrato que EL LICITANTE que resulte adjudicado
presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el fallo, la opinién sobre
el CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de Administraciéon Tributaria
(SAT), en sentido positivo, para los efectos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de
conformidad con lo establecido en la Resolucién Misceldnea Fiscal para el afio de formalizaciéon del
CONTRATO.

Cabe sefalar, que LA CONVOCANTE en ningun caso podra formalizar contrato alguno con los particulares
que se encuentren en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 32-D Cédigo Fiscal de la Federacion.

No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 48 fraccion Il de LA LEY.

Asi mismo debera presentar las opiniones de cumplimientos en materia de seguridad social (IMSS) y el
INFONAVIT.

EL LICITANTE al que se le adjudique el contrato, procederd a firmarlo ante LA CONVOCANTE en el plazo sefialado
para tal efecto en el acta de emisién del Fallo, entregando las garantias de Anticipo y de Cumplimiento,
invariablemente antes de la formalizacién del contrato respectivo.

Una vez adjudicado el contrato, EL LICITANTE no podra hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorizacién previa
de LA CONVOCANTE, podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos
que incluyan su instalacién en las obras.
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El contrato se pactara sobre la base de precios unitarios, estableciendo asi que el importe de la
remuneracion o pago total que deba cubrirse a EL CONTRATISTA se hara por unidad de concepto de obra
terminado.

FORMA DE PAGO.

DECIMA PRIMERA - Para efectos de pago se formularan estimaciones de los trabajos ejecutados por periodos
quincenales, mismas que se acompafaran de la documentaciéon que acredite la procedencia de su pago,
conforme a las previsiones del articulo 132 de EL REGLAMENTO, las que seran presentadas por EL CONTRATISTA
al residente de la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por
LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 dias naturales contados a partir de que
hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura
correspondiente debidamente requisitada.

El Contratista, en su primera estimacion, estd obligado a presentar la documentacion correspondiente del Alta
de la Obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en las
aportaciones de los trabajadores que laboren en la misma. Lo anterior de conformidad con el articulo 12 fracciéon
primera de Ley del Seguro Social, articulos 3, 4 y 16 del Reglamento de afiliacién de la Ley del Seguro Social,
articulo 9 division IV del Reglamento para la clasificacion de empresas de la prima de seguro de riesgos de trabajo
y articulo 5 del reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construccién por obra o
tiempo determinado.

EL CONTRATISTA serd el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisidén de alguno de estos o por su
presentacién incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo
55de LA LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias,
LA CONVOCANTE, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcidn, indicard por escrito a
EL CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado
escrito y la presentacidon de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computarad para efectos del
segundo pérrafo del articulo 54 de LA LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales siguientes a
la fecha de su corte, la estimacidén correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 de EL REGLAMENTO, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, serdn por trabajos ejecutados; de
pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, de gastos no
recuperables a que alude el articulo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuard la revisién y autorizacidn de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo
gue no excederd de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentaciéon. En el supuesto de
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA CONVOCANTE,
ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55 de
LA LEY, pagarda gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federaciéon en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
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computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el ultimo parrafo del
articulo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferird
en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de
EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el atraso derive de
causas imputables a EL CONTRATISTA.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de LA CONVOCANTE.
No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

Con fundamento en el Cédigo Fiscal de la Federacién, articulos 29 y 29-A, yla regla 2.71.35 de Resoluciéon
Misceldanea Fiscal vigente, la cual dicha regla sefiala para su pronta referencia, lo siguiente:

Expedicién de CFDI por pagos realizados.

e Para los efectos de los articulos 29, pdrrafos primero, segundo, fraccion VIy dltimo pdrrafoy 29-A, primer
parrafo, fraccion VI, inciso b) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola
exhibicion, se emitird un CFDI por el valor total de la operacion en el momento en que ésta se realice y
posteriormente se expedird un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberd
sefalar “cero” en el campo “Total”, sin registrar dato alguno en los campos “método de pago”y “forma
de pago”, debiendo incorporar al mismo el “Complemento para recepcion de pagos” que al efecto se
publique en el Portal del SAT.

e El monto del pago se aplicard proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante
emitido por el valor total de la operaciéon a que se refiere el primer pdrrafo de la presente regla.

e [ o0s contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestacion,
deberdn utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide
el importe de la operacion.

e Para efectos de la emisiéon del CFDI con “Complemento para recepcion de pagos”, podrd emitirse uno
sélo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre que
estos correspondan a un mismo receptor del comprobante.

e El CFDI con “Complemento para recepcion de pagos” deberd emitirse a mds tardar al décimo dia
natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.

Derivado de lo anterior, y que la factura de complemento de pagos entrd en vigor el 1 de julio de 2017, siendo
obligatoria a partir del 1 de septiembre del 2018, El Contratista deberd llevar a cabo las acciones necesarias para
emitir dichos comprobantes y enviarlo al siguiente correo:

factcompras@puertomazatlan.com.mx

El plazo maximo para generar este comprobante sera el dia 10 del mes siguiente a la fecha en que se haya
recibido el ingreso.

REQUISITOS ADICIONALES.
DECIMA SEGUNDA - Al formular la proposicién EL LICITANTE tomara en cuenta:

a) Que laobrase llevard acabo consujecion a: LA LEYy EL REGLAMENTO,; el proyecto y sus especificaciones
generales y particulares, asi como a las especificaciones aplicables de las Normas para Construccion e
Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en
vigor, asi como las demdas normas que regulan la ejecucién de los trabajos y conforme a las clausulas del
Contrato de Obra PuUblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo
sefialado en LA INVITACION.

24 de 244



b)

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA CGPMM

Que en relacién con los precios unitarios, cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de
proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen un
aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa
convenido, la revisidon de los costos a que se refiere el articulo 56 de LA LEY y 174 de EL REGLAMENTO, se
realizard de conformidad con lo establecido en los articulos 57 fracciéon | y 58 de LA LEY y del 180 de
EL REGLAMENTO.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 y segundo parrafo de la fraccién | del articulo 58 de
LA LEY, conforme a lo establecido en el articulo 175 de EL REGLAMENTO, con el objeto de actualizar los
precios de la proposicién a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA podré solicitar, por una sola
ocasion, la determinacién de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculard conforme al
procedimiento de ajuste establecido en el parrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este
factor de actualizacién no se afectard por la entrega de anticipos. Esto no aplicara en las obras que inicien
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion de proposiciones. EL CONTRATISTA
deberd presentar a LA CONVOCANTE, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo sefialado en el
articulo 56 de LA LEY.

Que EL CONTRATISTA deberd tener en la obra permanentemente un técnico responsable de los trabajos
quien deberd tener amplia experiencia en los trabajos motivo de la presente invitacién, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccidn, la planeacién integral y el
procedimiento de construccidn de los trabajos, catdlogo de conceptos o actividades de la obra, programas
de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construcciény normas de calidad, Bitacora, convenios el contrato, los proyectos, las Normas
para Construccién e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes tiene en vigor, Ultima edicién, y demds documentos inherentes, que se generen con motivo
de la ejecucién de los trabajos.

Asimismo, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera estar facultado por EL CONTRATISTA,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi
como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
del contrato. Independientemente de aquellas que LA CONVOCANTE pueda hacer en la forma y términos
previstos en la Base Primera, fraccién V de LA INVITACION.

LA CONVOCANTE en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y EL CONTRATISTA tendrd la
obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el contrato.

LA CONVOCANTE en cualquier momento podra verificar que el personal propuesto por EL LICITANTE para
ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollandolos, de no ser asi, debera exigir que se utilice el personal
propuesto en la invitacidn o uno de caracteristicas similares.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, solo podra ser sustituido por la empresa a partir del tercer
mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE |o solicite expresamente antes de ese plazo.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto deberd cumplir con las siguientes disposiciones
sin detrimento de cualquier otra que le corresponda:

» Tener su domicilio fisico en la localidad donde se ejecuten los trabajos.
» Proporcionar al Residente de Obra, su nombre, asi como su domicilio y teléfono en el lugar de la obra.
» Proporcionar curriculum en donde demuestre su experiencia y copia de su cédula profesional.
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» Tener cuando menos 6 meses de antigledad con la empresa que licita.

» Atender de inmediato a cualquier llamado del Residente de Obra por motivos contractuales cuando
SuU presencia o intervencién sea requerida.

» Debera estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representaciéon de EL CONTRATISTA
las estimaciones y cualquier documento oficial.

» Debera permanecer al frente de los trabajos desde el inicio hasta su término oficial.

» En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Residente de
Obra de éste hecho y, simultdneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
interino o definitivo que debera tener las mismas caracteristicas, obligaciones y facultades que el
sustituido.

» Debera contar con un ejemplar de las Normas para Construccién e Instalaciones y de Calidad de los
Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene vigentes, en las oficinas de campo
durante el periodo de ejecucién de la obra, para resolver cualquier controversia o asunto que se
presente.

Que tomd en consideracién las condiciones climaticas, ambientales, topogréaficas y geotécnicas de la
regién, compenetrandose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de
dificultad de los trabajos objeto de esta invitacién, y que el desconocimiento de tales condiciones, en
ningdn caso servira posteriormente para aducir justificacidn por incumplimiento del contrato o para
solicitar bonificaciéon a los precios consignados en la proposicion.

Que debe cumplir con el seflalamiento de proteccidén en obra, el cual deberd estar considerado en sus
indirectos de obra.

Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hara al precio que fije el
contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que
puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razén del
costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como
clasificaciéon y abundamiento de materiales, disposiciéon y clasificacion de los estratos y otras
caracteristicas, los ha proporcionado LA CONVOCANTE Unicamente como orientacién y a titulo
informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas,
de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo considerd el proponente,
por ejemplo, en la clasificacién de materiales, la diferencia no justificard reclamacién alguna de
EL CONTRATISTA en cuanto a los precios unitarios.

Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construccién serd el seleccionado por
EL CONTRATISTA y debera ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de
LA CONVOCANTE no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificacionesy en las
Normas para Construccién e Instalaciones y de Calidad de los Materiales. Por lo tanto, cuando en
LA INVITACION se indigque algln tratamiento, éste deberd usarse como guia y no al que necesariamente
deban someterse los respectivos materiales.

Que los materiales que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto de LA INVITACION, deberan ser los
adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las
especificaciones indicadas en el proyecto, las Normas para Construccién e Instalaciones y de Calidad de
los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor y en LA INVITACION,
debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la autorizaciéon en materia de impacto ambiental,
otorgada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspeccion,
vigilancia y control que realiza la SFP, en términos del articulo 220 de EL REGLAMENTO, asi como los que
se deriven de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucidn de los trabajos.

Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por
LA CONVOCANTE en el documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la
proposicion”, justificara reclamacion alguna de EL CONTRATISTA en relacidén con los precios respectivos.

Que propone precios unitarios Unicamente para los conceptos anotados en el documento PE 02 “Catalogo
de conceptos de trabajo y monto total de la proposicidon”, y que por lo tanto, no presenta alternativas que
modifiquen lo estipulado en LA INVITACION.

Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentacién de la proposicidn, puestos en obra
por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilizacidén de estos
insumos.

Que se considerard como precio unitario, el importe de la remuneracién o pago total que debe cubrirse a
EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad.

Que el precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de EL CONTRATISTA y los cargos adicionales.

Que presentara, analisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda,
relativos a los conceptos seflalados en el documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto
total de la proposicién”, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo
por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en LA LEY,
EL REGLAMENTO y LA INVITACION.

Que al determinar sus costos directos tomé en consideracidon los salarios vigentes y los precios de
materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposicion,
estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos
considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucién del concepto de trabajo
correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en
los analisis justificara reclamacién de EL CONTRATISTA en relacidn con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberan expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado
deberd presentarse el anadlisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los
correspondientes a la administracién de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los
articulos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacién de este costo, los gastos que realice en la
ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibird deduciendo la amortizacién
de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicara, considerando, en su caso, los puntos que
como sobrecosto por el crédito le requiera una institucion crediticia, sefialando el indicador econdmico en
gue se basd, debiendo acompanar el andlisis correspondiente a este concepto, lo cual se hara en base al
analisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo
215 de EL REGLAMENTO.
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El cargo por utilidad, sera fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion de los trabajadores en las utilidades de la
empresa a cargo de EL CONTRATISTA.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecuciéon de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no deberd ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de
financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberd adicionarse al precio unitario después de la
utilidad.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento
para los mismos.

De ser el caso que se trate de una obra que comprende mas de un ejercicio fiscal, sélo se formulara un
contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecucidn de los trabajos, sujeto a la
autorizacion presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, conforme a lo establecido en los articulos 45y 46 de LA LEY.

Que los ajustes a los programas de ejecucidon general de los trabajos y al programa de utilizaciéon de
maquinaria y equipo de construccién, motivados por las asignaciones anuales, no implicaran cambio en
los costos e importes sefalados en el Documento PE 02 “Catédlogo de conceptos de trabajo y monto total
de la proposiciéon”.

Que el Documento PE 02 “Catédlogo de conceptos de trabajoy monto total de la proposicidon” se formulara
de acuerdo con lo siguiente:

Se llenard preferentemente a maquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usara tinta
negra, escribiendo con caracteres de imprenta facilmente legibles. En ambos casos, el Documento PE
02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposiciéon” deberd presentarse sin
correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberd
conservarse el mismo formato.

2. Seanotaran los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con letra

y ndmero, en pesos con aproximacion al centésimo, los cuales deberan ser coincidentes entre siy con
sus respectivos analisis; en caso de diferencia, prevalecerd el que coincida con el del analisis de precio
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis.

3. Cuando el Documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién”, se

componga de varias hojas, debera anotarse el monto parcial de cada una de ellas, su acumulado con
respecto a su inmediato anterior y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y el importe total de la proposicién.

4. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerd como correcto el producto

de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el andlisis del precio
unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho analisis no se tenga.
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5. De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificaran
los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposicién. EIl monto correcto
serd el que se considerard para el analisis comparativo de la proposicién.

s) Que de resultar adjudicatario, serd requisito indispensable para la formalizacién del contrato que
EL LICITANTE presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el fallo,
la OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de
Administracion Tributaria (SAT), en sentido positivo, para los efectos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de
la Federaciéon y de conformidad con lo establecido en la Resolucién de la Misceldnea Fiscal para el afio
2022.

Cabe seflalar, que LA CONVOCANTE en ningun caso podréa formalizar contrato alguno con los particulares
gue se encuentren en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 32-D Cédigo Fiscal de la Federacion.

De igual forma no podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 48 fraccién |l de LA LEY.

t) No podran participar en esta invitacion las personas fisicas o morales inhabilitadas por resolucién de la SFP,
en los términos de LA LEY.

DECIMA TERCERA.- Aunado a la documentacién distinta sefialada anteriormente, las proposiciones que
elaboren LOS LICITANTES deberan integrar lo sefialado en la presente INVITACION y contendran:

PROPUESTA TECNICA.

e DOCUMENTO PT 01 DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

Debera presentar Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacion
de los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de calidad
de los materialesy las especificaciones generales y particulares de construccién gue LA CONVOCANTE les
hubiere proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicién, los materiales
y equipos de instalacién permanente que, en su caso, le proporcionard LA CONVOCANTE y el programa
de suministro correspondiente; asi como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas,
y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA INVITACION
(Se anexa formato).

Se deberan incluir también las actas de las juntas de aclaraciones celebradas y las circulares aclaratorias
gue haya emitido LA CONVOCANTE, debidamente firmadas de conocimiento en todas las hojas y sus
anexos, en caso de que LA CONVOCANTE haya emitido alguna o como respuesta de las preguntas
presentadas de acuerdo a lo mencionado en esta CONVOCATORIA. Cualquier modificacion a
LA CONVOCATORIA derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones y notas aclaratorias enviadas
por LA CONVOCANTE, serd considerada como parte integrante de la misma.

Todas las disposiciones que contengan las ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES
ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS serdn validas durante el proceso de adjudicacién y durante la vigencia del
contrato respectivo.

Asi mismo, en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el
Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 18 de julio del afio
2016, particularmente a lo instaurado en la Fraccion IX del Articulo 49 de la misma, debera presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad, que no desempefia empleo, cargo o comisién en el
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servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempefarlo, con la formalizacién del contrato
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral,
dichas manifestaciones deberdn presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre
la sociedad.

DOCUMENTO PT 02 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Se debera entender como planeacién el “QUE” se va hacer para la realizacién de la obra (trazar el plan
de la obra). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia
general a seguir para la realizacion de la obra, tomando en consideraciéon la capacidad y recursos que
considera para la ejecucion de la obra, tales como:

1.  El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.

2. Frentes de trabajo que utilizara.

3. Lamano de obray personal profesional técnico que intervendra en la ejecuciéon de los trabajos,
la que deberd de ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos
de obra.

Se describira en forma ampliay detallada la planeacidén integral para la obra, siguiendo un proceso ordenado
con prioridades logicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracién, EL LICITANTE
deberd tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

Planos del Proyecto y catdlogo de conceptos.

Especificaciones particulares.

Normas para la construccién e instalaciones de la SCT.

NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias.
Maquinaria y equipo.

Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecucion de la obra.

YV VYV VY VYV

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos (manera
de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas
que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE, tomando en consideracion la
capacidad y recursos que considera para la ejecucién de la obra, tales como:

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
2. Frentes de trabajo que utilizara.
3. La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucién de los trabajos.

EL LICITANTE presentard la descripcion detallada del procedimiento de construccién y sistemas que
propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos, asi como los procedimientos que
utilizard para la prevencién de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econémicas que pudieran surgir
durante el proceso de ejecucidon de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe
grafico o fotografico.

Este procedimiento, deberd apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo
“Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicidon” (Documento PE 02) y ser congruente
con los programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa quincenal de ejecucién general de los
trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa quincenal de
erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a) mano de obra
(Documento PE 12 b) maquinaria y equipo de construccién (Documento PE 12 c) materiales y equipo de
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instalacién permanente, (Documento PE 12 d) Utilizacién de personal profesional técnico, administrativo y
de servicios; encargado de la direccion, supervision, administracién de los trabajos.

Adicional a la descripcién de la planeacién integral y al procedimiento constructivo para la ejecuciéon de los
trabajos, se debera anexar un documento que contenga, de forma detallada, el calculo de los rendimientos
de los principales equipos que intervendran en las actividades del documento PE 02 “Catalogo de conceptos
de trabajo”. Estos rendimientos deberan coincidir con lo indicado en |la planeacién integral, el procedimiento
constructivo y en el analisis de los precios unitarios.

Los rendimientos que se indiquen deberan ser congruentes con el equipo a utilizar y los trabajos a
desarrollar. Estos rendimientos deberan ser observados durante la ejecuciéon de los trabajos motivo de la
invitacion.

Con el propésito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL LICITANTE
deberd describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigaciéon durante el
desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposicidon de los
residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el
procedimiento a seguir en el supuesto caso de algun derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina,
diésel, aceite, etc.).

De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT durante el proceso
de la obra publica y se aplicara alguna sancién por tal motivo, EL CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto
de la misma asi como a subsanar la causa que le dio origen, y que en su caso, se considerard como un
incumplimiento al contrato sujetandose a lo dispuesto en el mismo.

e DOCUMENTO PT 03 RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DE EL LICITANTE,
ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM.

Se debera presentar la siguiente documentacion:

» Organigrama del personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE para la ejecuciéon de los
trabajos que se licitan, entendiéndose como una representacion grafica (esquema o dibujo) que
muestre o represente las relaciones entre los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE,
facilitando su visién conjunta y jerarquica.

» Relacién en la que identifique con nombre y cargo a los que se encargardn de la ejecucion y
administraciéon de la obra; los que deberan tener experiencia en obras de caracteristicas técnicas,
magnitud y complejidad similares a las de la presente INVITACION, anexando su curriculum con firma
autdgrafa y fotografia, en el que se incluird la relacidn de los trabajos profesionales similares al licitado
en los que haya participado; y una carta compromiso en papel membretado de EL LICITANTE en la
gue se mencione que dicho personal se compromete a participar con la empresa en los trabajos
motivo de esta invitacién, asimismo, se deberd presentar copia simple legible de la cédula profesional
de cada uno de los profesionales propuestos.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto por EL LICITANTE, debera tener experiencia como
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION en obras de caracteristicas técnicas, magnitud y complejidad
SIMILARES a las de la presente invitacion, considerando lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 1,
de esta INVITACION.

Respecto al personal profesional técnico sefialado en la BASE QUINTA, numeral 1, se debera anexar, ademas
de su curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccidn General de Profesiones y de la
documentacién complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega - recepcion,
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estimaciones de obra, notas de bitacora y demas documentacién que evidencie fehacientemente su
experiencia, especialidad y participacién en obras similares, donde se consigne nombre y firma del
profesional técnico que corresponda.

Del personal profesional técnico propuesto, debera anexar la siguiente documentacion:

1. Curriculum con firma autdgrafa.

2. Copiasimple de cédula profesional expedida por la Direccién General de Profesiones.

3. Documentacién complementaria que demuestre y acredite fehacientemente su experiencia,
especialidad y participacion de al menos dos afnos en obras similares.

La falta de los documentos sefalados en el parrafo anterior sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, solo podra ser sustituido por la empresa a partir del
tercer mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE |o solicite expresamente antes de ese plazo.

DOCUMENTO PT 04 RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y QUE GUARDEN
SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN.

Relacién de los contratos de trabajos similares a los de esta invitacién, en los términos sefialados en la BASE
QUINTA, numeral 2.

Debera presentar una relacién de los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado
EL LICITANTE y su personal en trabajos SIMILARES a los de LA INVITACION, tanto en la Administracion
PUblica Federal, Estatal o Municipal como con particulares, en donde sea comprobable su participacién, con
los que acredite la especialidad, la experiencia y la capacidad técnica en este tipo de trabajos (se anexa
formato); anotando obligatoriamente en forma tabular:

Descripcién de los trabajos ejecutados.

NUmero de contrato y nombre o denominacién de la contratante.

Domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos.

Importe contratado sin IVA.

Importe ejercido sin IVA.

Importe por ejercer en su caso.

Fecha de terminacién o las fechas previstas de terminaciones, segun sea el caso.

Si fueron o no objeto de rescision administrativa, o de alguna figura juridica equivalente en el
extranjero.

Si los trabajos fueron o no ejecutados dentro del programa convenido en el contrato.
Si se aplicaron penas convencionales por atraso y cual fue su monto.

VVVY VY VYVYVYVY

Y VvV

Para demostrar fehacientemente la experiencia y participacion de EL LICITANTE en obras similares a la que
se licita, asi como su grado de cumplimiento, se deberd anexar copia completa de:

» Los contratos de obras que tenga celebrados o gue haya realizado EL LICITANTE y su personal en
trabajos similares al de la presente invitacién, en copia simple, legible y firmada por EL LICITANTE
y el contratante.

Sera responsabilidad Unica de EL LICITANTE el demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia
y especialidad en obras similares a la que se licita.
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DOCUMENTO PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA.

La capacidad financiera de EL LICITANTE debera ser acreditada mediante la presentacién de declaraciones
fiscales 2020 y 2021 (cuando aplique en términos de las disposiciones fiscales vigente), estados financieros
basicos o dictaminados como son, Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados, los cuales son
necesarios para el calculo de los parametro solicitados, de los Ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de
empresas de nueva creaciéon, los mas actualizados a la fecha de presentacion de proposiciones,
adicionalmente deberd presentar declaraciones mensuales del ejercicio 2022, las cuales al igual que las
declaraciones anuales deberan incluir el acuse de recibo del SAT con el selloy cadena original y deberan ser
legibles.

Cumplir con lo seflalado en la base quinta de esta convocatoria.
La falta de los documentos sefalados anteriormente serda CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

DOCUMENTO PT 06 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica detallada, modelo y usos actuales, asi
como la fecha en que se dispondrd de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa
presentado; del equipo propuesto, tanto de su propiedad como arrendado deberd presentar manifestacion
escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra comprometido en la ejecucion de otros
trabajos y que estara disponible en el sitio de los trabajos en la fecha requerida. De los equipos que
intervendran directamente en la ejecucién de los trabajos de los conceptos indicados en el Documento PE
02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposiciéon”, se deberdn anexar copias de las
fichas técnicas en idioma espafol de cada uno de ellos en las que se describan todas sus caracteristicas que
permitan verificar el rendimiento de los mismos.

Tratdndose de equipo de su propiedad, deberd presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir
verdad de tales circunstancias, para el caso de que el equipo sea arrendado ademas de lo que se solicita
para este documento, se debera presentar un “Contrato de promesa de renta del equipo”, celebrado entre
EL LICITANTE y el propietario del equipo, en los términos de los articulos 2243 al 2247 del Cédigo Civil para
el Distrito Federal, adjuntando copia de identificacién (credencial para votar o pasaporte reciente y escrito
en el que anoten los datos generales de la sociedad. LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el
estado fisicoy las condiciones legales de los equipos propuestos por LOS LICITANTES.

Si el equipo propuesto es con opcién a compra se deberd de anexar la documentacién de él o los probables
proveedores del equipo (como fecha de venta, fecha de entrega del equipo, ficha técnica), con el fin de
contar con elementos para justificar la compra y que en su caso LA CONVOCANTE verifique su autenticidad.

Queda entendido de que si durante la ejecucidon de los trabajos, el equipo propuesto por la empresa
ganadora, no es el mismo al presentado en su proposicién, ni el adecuado en tipo, rendimientos o eficiencia,
EL CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas y en este
supuesto no tendra derecho a precios unitarios extraordinarios; modificacién a los originales propuestos ni
a que se computen tiempos perdidos que tengan como fin el retraso en el periodo de ejecucién de los
trabajos.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacién, ademas de los
requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversidn, la fuente de informacién y su
fecha de actualizacién.
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En cualquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y derechos
nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren
totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacién, y liberados de todo gravamen,
ya que LA CONVOCANTE no reconocerda ningun sobrecosto por la inobservancia de este precepto.
LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el estado fisico y las condiciones legales de los equipos
propuestos por EL LICITANTE.

DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a LA LEY
suscritos con dependencias o entidades de la Administracion PUblica, en el caso de haberlos celebrado; en
el supuesto de que EL LICITANTE no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo
manifestard por escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesta de decir verdad, por lo que no serd materia de
evaluacion el historial de cumplimiento a que se refiere el Ultimo péarrafo del articulo 36 de LA LEY. En caso
de que EL LICITANTE no presente los documentos o el escrito sefialados, se atendera lo dispuesto en los
parrafos primero y segundo del articulo 66 de EL REGLAMENTO.

EL LICITANTE, de cada uno de los contratos que presente, asi como respecto a los indicados en el
Documento PT 04 “Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con
los que se licitan” celebrados con dependencias o entidades de la Administracién Publica, EL
LICITANTE, debera anexar en este documento, lo siguiente:

> Acta de extincidn de derechos y obligaciones (Acta de finiquito y/o entrega-recepcion); o
» Manifestacidn expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales.

Para acreditar la especialidad, EL LICITANTE(S) deberd minimo demostrar haber ejecutado obras con las
categorias y magnitud similar a la solicitada o que se estén ejecutando a la fecha de la Invitacién, para lo
cual se tomara la fecha de la firma del contrato aun en las obras multianuales. EL LICITANTE que acredite
minimo dos (2) contratos de obras similares (ejecutado o en proceso) a la solicitada, en los Ultimos cinco (5)
anos previos a la publicaciéon de la CONVOCATORIA.

DOCUMENTO PT 08 MANIFESTACION DE AFILIACION A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION.

Deberd presentar Manifestacidn escrita de estar afiliado o NO a la Cdmara Mexicana de la Industria de la
Construccién y el Instituto de Capacitaciéon de la Industria de la Construccidn (se anexa modelo de carta).
En caso de ser afiliado, estar de acuerdo con el convenio de colaboraciéon celebrado entre la Secretaria de
Comunicacionesy Transportesy la CMIC, para que a los afiliados se les retenga el 0.2% de las estimaciones
de los trabajos ejecutados que se formulen, a fin de que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes lo
entere al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccidn, para los programas de capacitaciéon
a los trabajadores. (Se anexa formato).
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PROPUESTA ECONOMICA.
DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICION.
Carta de proposiciéon firmada en papel membretado por la empresa (Se anexa formato).

DOCUMENTO PE 02 CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.
Catalogo de conceptos conteniendo descripciéon, unidades de medicidon, cantidades de trabajo, precios
unitarios con numero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposicion.
Este documento formara el presupuesto de la obra que servird para formalizar el contrato correspondiente,
en su caso.

Para expresidén de precios unitarios y monto total de la proposicién, debidamente requisitado y firmado
conforme al formato anexo, se anotardn los precios de todos los conceptos con ndmero y con letra. Si
hubiese discrepancias entre los precios anotados con niumero y los anotados con letra, serdn estos Ultimos
los que se tomaran en cuenta al establecer el monto corregido de la proposicidén, en caso de que lo hubiese.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerd como correcto el producto de
las cantidades de obra anotadas por LA CONVOCANTE y los precios anotados con letra por EL LICITANTE.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicién, la que
deberd anotarse con nimeroy letra en la dltima hoja de este documento, asi también como el impuesto al
valor agregado en el porcentaje que corresponda, segun lo disponga la Ley en la materia y el monto que
resulte de la suma de los dos importes anteriores, en los lugares asignados para ello.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptosyy, el
monto total de la proposicidn que resulte, serd el monto corregido para efectos de la adjudicacién, en su
caso.

Los precios anotados con letra, deberan coincidir con los precios analizados detalladamente, incluidos en el
documento denominado PE 03 “Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo”, en caso contrario, se considerara que el precio estd mal analizado.

DOCUMENTO PE 03 ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO.

Anadlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, que conformen el cien por
ciento del monto de la proposiciéon de EL LICITANTE, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirdn los materiales a
utilizar con sus respectivos consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién con
sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y
cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, el REGLAMENTO y en
LA INVITACION.

Los analisis de los precios de los conceptos deberan ser determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo
éste Ultimo el que se traslade al documento denominado PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajoy monto
total de la proposiciéon”

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios deberdn ser congruentes con el PROGRAMA
DE EJECUCION DE LA OBRA Yy en general con toda la proposicion.

El analisis, calculo e integracién de los precios unitarios para un trabajo determinado, debera guardar
congruencia con los procedimientos constructivos o la metodologia de ejecucién de los trabajos, con los
programas de trabajo, de utilizacién de personal y de maquinaria y equipo de construccién; debiendo
considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demas insumos necesarios en el
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momento y en la zona donde se llevardn a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado,
todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construccién y normas de
calidad que determine la ASIPONAMAZATLAN.

Los analisis de precios unitarios no deberan contener lotes por conceptos de materiales, personal y
equipo, ni destajos por concepto de estos dos ultimos.

El costo directo incluird los cargos por conceptos de percepciones del personal considerando los salarios
vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su
proposicién, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de
éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucion del concepto de trabajo
correspondiente. consignados en los documentos correspondientes, PE 05 “Analisis, cadlculo e integracion
del factor del salario real conforme a los articulos 191y 192 de EL REGLAMENTO y Tabulador de salarios base
de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios”, PE 06 “Analisis, calculo e
integraciéon de los costos horarios de maquinaria y equipo de construcciéon, que se emplearan en la obra”,y
PE 10 “Relaciéon y analisis de los costos basicos de materiales” respectivamente, con sus correspondientes
rendimientos.

El costo indirecto deberd expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado debera
presentarse el andlisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes
a la administraciéon de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los articulos del 211 al
213 de EL REGLAMENTO. Este porcentaje serd el consignado en el documento correspondiente al PE 07.
“Andlisis, calculo e integracién de costos indirectos”

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacién de este costo, los gastos que realice en la ejecucidon
de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibird deduciendo la amortizacién de los
anticipos concedidos y la tasa de interés que aplicara, considerando en su caso, los puntos que como
sobrecosto por el crédito le requiera una institucién crediticia, sefialando el indicador econdmico en que se
baso, debiendo acompanar el analisis correspondiente a este concepto, lo cual se hara en base al anélisis de
flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo 215 de
EL REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al PE 08 “Analisis,
calculo e integracién de costo por financiamiento”

El cargo por utilidad sera fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberd considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacién de los trabajadores en las utilidades de la
empresa a cargo de EL CONTRATISTA. Este porcentaje serda el consignado en el documento
correspondiente PE 09 “Utilidad propuesta por EL LICITANTE.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecuciéon de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. El cargo adicional no debera ser
afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de
utilidad, este cargo debera adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

Los cargos que se deben de incluir son los siguientes:
a) De las estimaciones que se cubran al CONTRATISTA se le descontaran los derechos que estipula el articulo
191 primer parrafo de la LEY Federal de Derechos por la prestacidn el servicio de inspeccién, vigilancia y

control de las obras que realiza |la Secretaria de la Funcidn Publica, el cual es del 5 al millar (0.5 %).

36 de 244



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

b) El impuesto sobre Ndmina que recauda el Estado de Sinaloa.

Los cargos adicionales deberdn incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran ajustados
cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los
mMismos.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios deberdn ser congruentes con el PROGRAMA
DE EJECUCION DE LA OBRA Yy en general con toda la proposicién.

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BASICOS o AUXILIARES,
obligatoriamente deberan presentarse éstos dentro del mismo documento PE 03. Si EL LICITANTE elige
la estructuracién de costos basicos, éstos deberan presentarse totalmente desglosados.

DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION.

Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicién, agrupado por materiales mano de
obra, maquinaria y equipo de construccién, con la descripcidon y especificaciones técnicas de cada uno de
ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medicidn, sus importes y una
sumatoria al final.

Este documento contendrd cuando menos los siguientes elementos y disposiciones:

Se relacionaran todos los materiales y equipos de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccién, personal técnico administrativo y de servicios, que se requieran para la ejecucion
de la obra con la descripcién y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, incluyendo los que se utilicen
en la construccion de obras auxiliares de instalacion eventual, indicando de forma tabular sus descripciones
completas; unidades de edicidn, costos reales en el mercado y sus costos puestos en el sitio preciso de su
utilizacidon, siendo este Ultimo el que se traslade para la estructuracién del costo directo en la elaboracién de
precios unitarios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacidon ademas de los
requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizando su conversioén, la fuente de informacién y su
fecha de actualizacion.

Cuando en el concepto se indique un material y/o equipo especifico el postor deberd presupuestar el
indicado y no otro.

Queda en entendido de que con la finalidad de garantizar a la ASIPONAMAZATLAN las mejores condiciones
de calidad en los materiales y equipos que se utilicen en la ejecucidon de las obras, la ASIPONAMAZATLAN se
reserva el derecho de aceptar la PROPOSICIONES similares a las indicadas en la convocatoria.

DOCUMENTO PE 05 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME
A LOS ARTICULOS 191y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA
POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

Analisis, calculo e integracion del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191y 192 de EL
REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada
diurna de ocho horas e integracién de los salarios. Deberd anexar el documento de la DETERMINACION
DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISION ANUAL DE LA
SINIESTRALIDAD vigente.

También deberd incorporar el documento de consulta correspondiente a la Unidad de Medida y
actualizacién (UMA).

37 de 244



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Elaborado por EL LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando menos los
siguientes elementos y disposiciones:

> Analisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorias del personal que
intervendra en la ejecucién de la obra, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal
hasta la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideraran dentro de
este costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision y
vigilancia que corresponden a los costos indirectos.

> Para la obtencién del factor de incremento al salario base, deberd contener los conceptos de
prestacion segun la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Contratos Colectivos en vigor.

> Derivado del Decreto por el que se declara reformas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexacion del salario
minimo, publicado en el Diario Oficial de la Federacidn en 2016, esta Entidad hace extensiva y reitera
a los licitantes la obligatoriedad del uso del valor de la Unidad de Medida y Actualizacién que serd
utilizada como unidad de cuenta, indice, base, medida o referencia para determinar la cuantia del
pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las Entidades Federativas y
del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores. Por
lo que los licitantes deberan considerar lo anterior, en la determinacién del Factor de Salario Real
(FASAR) que de su propuesta derive, por lo que, de conformidad con el articulo 31 fraccién XXIV de
la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, en caso de omision,
Su propuesta serd desechada, ya que, se veria afectada directamente la solvencia de la proposicién.

> Se deberan indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorias.

> Determinado el factor de salario real, éste permanecerd fijo hasta la terminacién de los trabajos
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las
prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, ddndoles un trato similar a un
ajuste de costos.

Este documento debera contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de
ocho horas e integracién de los salarios vigentes de acuerdo con la zona, de todo el personal que
intervienen en los trabajos.

Se enlistardn todas las categorias con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga en los
trabajos, incluyendo los operadores de maquinariay con el factor de incremento para la obtencién del salario
real y su resultado, describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso se generen por
turnos y/o condiciones especiales. Se deberdn anexar los andlisis de percepciones del personal que
conforman las cuadrillas de trabajo para los turnos considerados. Se debera de considerar como minimo
un 20% de mano de obra local, en la integracién de su proposicién.

DOCUMENTO PE 06 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA.

Andlisis, célculo e integracidon de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccidon, que
se empleard en la ejecucidon de los trabajos; debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de
maguinas y equipos NUevos.

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora.

Este documento contendra cuando menos los siguientes elementos:
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A) Relacién de la maquinaria y equipo de construccién en el que se describiran los mismos y sus costos
horarios considerando el valor de adquisicion de la maquinaria o equipo como nuevo. Esta relacion debera
ser totalmente congruente con lo consignado en el documento PT-06" Relacidn de maquinaria y equipo de
construccién...”, y PE 12 b "Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en
partidas y subpartidas de utilizacion... de la maquinaria y equipo de construcciéon ... "

Para el caso de maquinaria o equipos de construcciéon que no sean fabricados en linea o en serie y que por
su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podra ser sustituido por la renta diaria de
equipo sin considerar consumibles ni operacién, debiendo EL LICITANTE indicar claramente en su
proposicidon esta consideracion.

Se relacionaran todos los equipos que se requieran para la ejecucion de los trabajos, considerando el equipo
Yy maquinaria necesarios, incluyendo los que se utilicen para instalacion eventual, indicando de forma tabular
sus descripciones: modelo, capacidad y costo horario, ademas del anélisis del costo horario de acuerdo a la
forma anexa. Para el andlisis, calculo e integracién de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccién, deberadn considerar éstos, para efectos de evaluacidn, con costos y rendimientos de
maguinaria y equipos nuevos, siendo dicho costo horario el que se traslade para la estructuracion del costo
directo en la formulacién de los precios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacién, ademas de los
requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversidn, la fuente de informacién y su
fecha de actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberdn contener todos los costos, cargos y derechos
nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren
totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacién, y liberados de todo gravamen,
ya que LA CONVOCANTE no reconocera ningdn sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

De los equipos que intervendran directamente en la ejecuciéon de los trabajos, se deberan anexar copia
de las cotizaciones, facturas o el procedimiento utilizado, en donde se demuestre el valor de
adquisiciéon de los equipos considerados como nuevos.

DOCUMENTO PE 07 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS.

Analisis, calculo e integracién de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administracién de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

El andlisis se sujetard al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estaran representados
como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran identificando los correspondientes a los
gastos presupuestados por concepto de administracion de campo y los de oficinas centrales, seguros y
fianzas.

DOCUMENTO PE 08 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.

Anadlisis, calculo e integracidn del costo por financiamiento, considerando que la calendarizacién de egresos
esté acorde con el Programa de Ejecucién de los trabajos y el plazo indicado en la proposicién de
EL LICITANTE, haciendo un analisis de ingresos y egresos, tomando en cuenta los gastos que realizard en la
ejecucion de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se
cubrirdn en un término no mayor de veinte (20) dias naturales a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado por la Residencia de Obray el indicador econdmico que se aplicara. El porcentaje del costo por

39 de 244



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

financiamiento se obtendrd de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de
interés propuesta por EL LICITANTE, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos.

Si el factor determinado por EL LICITANTE es bajo y juzga conveniente NO aplicar este cargo, debera
manifestarlo por escrito, en este documento.

Para la determinacion del costo por financiamiento, se debera realizar un analisis de ingresos y egresos en
el que se consideren los gastos a realizar en la ejecucidon de los trabajos, los pagos que recibiran, en su caso,
por concepto de anticipos y estimaciones, amortizacién de los anticipos y la tasa de interés que aplicara,
sefialando el indicador econdmico especifico en el que se basa para la determinacién; C.P.P, T.LILE., T.LI.P,,
etc.,, considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institucion
crediticia, debera anexar copia del indicador econdmico referido en su andlisis, asi como copia de los puntos
adicionales (en su caso), considerados por la utilizacién de crédito bancario expedido por la institucion
financiera que considero.

Los ingresos deberdn reflejar las estimaciones generadas conforme al programa de ejecucién general de los
trabajos doc. PE 11, la amortizacidn del anticipo que se otorgara al contratista en el ejercicio del contrato, se
sujetara a lo sefalado en el art. 143 del RLOPSRM, y el cobro de las estimaciones debera considerar los plazos
de formulacién, aprobacidn, tramite y pago establecidos en la convocatoria, también sefialados en el modelo
de contrato en la cldusula octava, estimaciones por trabajos ejecutados.

Los egresos deberdn ser congruentes con la suma de costos directos de mano de obra, maquinaria y
materiales considerados en su proposicion (Documentos PE 12, a, b, cy PE 04 a, b y ¢) aplicando el indirecto
propuesto, reflejados en el periodo real de ejecucién de los trabajos.

DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PROPUESTA POR EL LICITANTE.

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe EL CONTRATISTA por la ejecucién del concepto de trabajo,
serd fijado por el propio contratista y estard representado por un porcentaje sobre la suma de los costos
directos, indirectos y de financiamiento.

En este cargo deberd considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la
participacidn de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales, que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucidon de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones
administrativas emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y gastos de
inspeccidn y supervision. Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados
para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberan adicionarse
al precio unitario después de la utilidad y solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que le
dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Dichos cargos adicionales deberan ser presentados en este documento.

La forma de aplicacién desglosada de estos porcentajes, a cada analisis de precios se indicarad en el
documento PE 03 “Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajos”.
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DOCUMENTO PE 10 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES.

Se relacionardn los materiales que se requieran para la ejecuciéon de los trabajos, indicando en forma
tabular: descripcién, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilizacién, siendo éste el que se
traslade para la estructuracién del costo directo en la elaboracién de los precios que cotice.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberdn contener todos los costos, cargos y derechos
nacionales y/o internacionales que el CONTRATISTA requiera sufragar para que los materiales y/o equipos
se encuentren totalmente suministrados en el sitio preciso de su utilizacién, preparados para su utilizacion
y liberados de todo gravamen, ya que la ASIPONAMAZATLAN no reconocerd ningln sobrecosto por la
inobservancia de este precepto.

Cuando en el concepto se indiguen uno o Mas materiales y/o equipos de marca determinada y ademas
manifieste la opcién de elegir otro como similar, el postor podra proponer algunos similares a los indicados
anexando al presente documento una tabla técnica comparativa tomando uno de los insumos de marca y
el que se propone como similar; indicando para estos Ultimos; su descripcién totalmente detallada, su marca,
modelo, tipo, disefio, de fabricacidn, fabricante, proveedor directo o indirecto; adjuntando original o copias
fotostaticas de las especificaciones técnicas, catdlogos, manuales y/o instructivos de operacion y en general
toda la informacién necesaria que permita a la ASIPONAMAZATLAN estar en posibilidades de definir si el
producto propuesto es realmente similar en calidad, aceptar o rechazar la PROPOSICION.

En general y en cualquier caso en la relaciéon de materiales se indicara la descripcidn completa del insumo y
su costo puesto en el sitio preciso de su utilizaciéon en el entendido de que la facultad de opcidén, que en su
caso otorgue, respecto de proponer materiales y/o equipos como similares a los indicados en el catédlogo en
los términos antes referidos se pierde en el momento de que el postor haga entrega formal de su
PROPOSICION en el Acto de Presentacién y Apertura de PROPOSICIONES, por lo que el CONTRATISTA se
obliga para la ejecucién de la obra, a suministrar precisamente los insumos propuestos y a los costos
presupuestados perdiendo todo derecho de modificacién y reclamacién posterior, técnica, juridica y
econdmica.

De los materiales mas significativos, tales como: Luminarias, Baterias plantas emergencia, cables y
pintura, deberan anexar fichas técnicas, asi como presentar cotizacién por escrito del proveedor, con
todos los datos necesarios para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de verificar dicha
informacioén.

DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

Programa guincenal de ejecucidon convenido conforme al catdlogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado
en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras,
debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el documento siguiente. (Se anexa
formato)

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA QUINCENAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE:

Programas guincenales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y
subpartidas de utilizacién, expresados en pesos, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente,
en su caso, el monto asignado para el primer ejerciciofiscal, la fecha de iniciacidony el plazo para la conclusion
de los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros.
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a) MANO DE OBRA.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
guincenal calendarizada de los periodos de intervencién del personal expresada en jornadas e identificando
categorias e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este
concepto. (Se anexa formato)

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
quincenal calendarizada de los periodos de utilizacién de los equipos, expresados en horas efectivas de
trabajo, identificando su tipo y caracteristicas, e importe en pesos y consignando los montos de las
erogaciones a costo directo por este concepto (Se anexa formato).

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
quincenal calendarizada de los periodos de utilizacion de materiales mas significativos, expresados en
unidades convencionales, voliUmenes requeridos e importe en pesos y consignando los montos de las
erogaciones a costo directo por este concepto (Se anexa formato).

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
guincenal calendarizada de los periodos de intervencidn del personal, expresada en jornadas, indicando la
especialidad, numero requerido y su importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a
costo directo por este concepto (Se anexa formato).

CAUSALES DE DESECHAMIENTO.

DECIMA CUARTA - Causas expresas de desechamiento de las proposiciones que afectan directamente la
solvencia de las mismas.

LA CONVOCANTE sin perjuicio de la aceptacién de los documentos y que los reciba para su evaluacién, podra
desechar aquella proposicidon que:

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:

A.

CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO.

1. Incumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS.

2. Cuando se compruebe que algun Licitante ha acordado con otro u otros elevar o bajar los costos de
los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demas

LICITANTES.

3. Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS o que los documentos no contengan la informacién solicitada.
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La falta de informacién o documentos requeridos en LA INVITACION que imposibilite determinar la
solvencia de la proposicion.

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya
establecido expresamente en LA INVITACION que afectan la solvencia de la proposicién.

Se acredite fehacientemente con la documentacién idénea que la informacién o documentacién
proporcionada por EL LICITANTE es falsa.

La ubicacién de EL LICITANTE en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXIlI,
51y 78, penultimo parrafo de LA LEY,;

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO y lo
estipulado en LA INVITACION.

Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA INVITACION.

No hayan considerado en la integracién de sus proposiciones, las aclaraciones y/o modificaciones
derivadas de la (s) junta(s) de aclaraciones y/o notas aclaratorias emitidas por LA CONVOCANTE.

La falta de presentacion de los escritos o manifiestos siguientes:

11.1. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana
(Documento DD 02).

11.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno
de los supuestos que establecen los articulos 51y 78 de LA LEY (Documento DD 03).

11.3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas
gue, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e
informacién veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como
gue consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo
establecido en los articulos 31, fraccién XV y 51, fraccién VI, segundo parrafo de LA LEY
(Documento DD 04).

11.4. Declaracién de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir
verdad, que por simismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar conductas
para que los servidores publicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento de contrataciény cualquier otro aspecto que
les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes (Documento
DD 05).

11.5. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que
contendra lo sefialado en la fraccién VI de la Base Primera de LA INVITACION (Documento
DD 07).

11.6. Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizaciéon de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las
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normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construccién que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi como de haber
considerado en la integraciéon de la proposicidén, los materiales y equipos de instalaciéon
permanente que, en su caso, le proporcionard LA CONVOCANTE y el programa de suministro
correspondiente; asi como el de haber asistido 0 no a las juntas de aclaraciones celebradas, y
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA INVITACION
(Documento PT 01).

Cuando la proposicién no sea firmada autdégrafamente por la persona facultada para ello en cada uno
de los documentos que forman parte de la misma, solicitados en la Base Décima Tercera de estas
“Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo
de evaluacién binaria” de LA INVITACION, conforme a lo previsto en el primer parrafo del articulo 41
de EL REGLAMENTO. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicaciéon
electrénica, en sustitucion de la firma autégrafa, cuando no hayan sido empleados los medios de
identificacion electrénica que establezca la Secretaria de la Funcién Publica.

CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS.

Que los profesionales técnicos propuestos por EL LICITANTE para llevar la adecuada administracion,
direcciony ejecuciéon de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la BASE
QUINTA, numeral 1, de esta INVITACION o bien que EL LICITANTE omita integrar la documentacion
complementaria requerida para demostrar la experiencia, especialidad y participacion del personal
profesional técnico propuesto.

Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de
caracteristicas, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de LA INVITACION, conforme
a lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 2, de esta INVITACION.

Que EL LICITANTE no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para
desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo sefialado en el inciso b) de |la Base Novena de esta
INVITACION.

Que la planeacion integral y el procedimiento constructivo propuesta por EL LICITANTE para el
desarrollo y organizacién de los trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, y sea una copia, transcripcién o resumen de los términos de referencia de
LA INVITACION; asi como de textos educativos o de docencia, manuales técnicos ni de operacion u
otro texto que sirva de guia para realizar los trabajos que se licitan; o bien, no satisfagan totalmente
los requiisitos solicitados en el documento PT-02.

Que la declaracidn fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por
LA CONVOCANTE en la Base Quinta, numeral 3.

Que EL LICITANTE omita integrar a su proposicidn, identificacion oficial, curriculum y cédula
profesional del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, asi como la documentacién soporte que
acredite y demuestre fehacientemente su capacidad, experiencia, especialidad y participacién en
obras SIMILARES.
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Que EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto NO acredite contar con la firma
electrénica avanzada expedida por el Sistema de Administracién Tributaria (SAT) en sustitucion de su
firma autégrafa para el uso del programa informatico de la Bitdcora Electrénica de Obra Publica
(BEOP).

Que el programa quincenal de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y
cuantificado, no sean congruentes con el programa calendarizado propuesto por LA CONVOCANTE.

Que los programas de suministros y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo,
Nno sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA CONVOCANTE y con la
metodologia a realizar.

Que en la maquinaria y/o equipo, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos
considerando las caracteristicas ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento
de que se trate.

Que los andlisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido
en las especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el Documento PE 03
“Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo” en la base Décima
Tercera de estas “Bases de contratacién de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por
el mecanismo de evaluacion binario” y en LA INVITACION; considerando los materiales, mano de obra,
magquinaria y equipos de construccién adecuados, suficientes y necesarios para la ejecuciéon del
concepto de trabajo que corresponda.

Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones vigentes
en el mercado internacional, nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaradn los trabajos,
individualmente o conformando la propuesta total.

Que los andlisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en LA LEY,
EL REGLAMENTO y LA INVITACION.

Que los andlisis de los precios unitarios no estén estructurados considerando lo indicado por en
LA INVITACION, especificaciones particulares y generales.

Que los precios basicos de adquisiciéon de materiales considerados en sus analisis correspondientes,
no se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado.

Que EL LICITANTE omita integrar a su proposicion, fichas técnicas y cotizaciones por escrito del
proveedor de los materiales mas significativos, para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de

verificar dicha informacién.

Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo no se hayan determinado por hora
efectiva de trabajo.

Que los andlisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en EL REGLAMENTO y esta INVITACION.
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Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relacidon de costos
basicos.

Que en el costo directo de los materiales o en el valor de adquisiciéon de equipos propuestos, se hayan
considerado estos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Que en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria y equipo no se hayan determinado con
base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como
maximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

Que el andlisis, calculo e integracidn del factor del salario real no se haya estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en el EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA, y en lo solicitado para el
Documento PE 05 “Analisis, calculo e integracién del factor de salario real” en la Base Décima Tercera
de estas “Bases de contratacién de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el
mecanismo de evaluacion binario”.

Que los analisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO, en LA INVITACION, y en lo solicitado para el Documento PE 07 “Analisis,
calculo e integraciéon de costos indirectos” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de contratacion
de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion binario”

Que el analisis y célculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con
lo previsto en EL REGLAMENTO, en LA INVITACION; y en lo solicitado para el Documento PE 08
“Analisis, calculo e integracién de costo por financiamiento” en la Base Décima Tercera de estas “Bases
de contratacién de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de
evaluacioén binario”.

Que la utilidad y cargos adicionales no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA; y en lo solicitado para el Documento PE 09
“Utilidad y cargos adicionales” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de contratacidon de obra
publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién binario”.

Que los precios de los insumos contenidos en su proposicidon no fueren aceptables. LA CONVOCANTE
considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no serdn aceptables
cuando se proponga un importe mayor o menor al 20% del monto del presupuesto base que se
desprenda de la investigacién de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se realice para la
presupuestacion de los trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base elaborado de manera previa por
parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; en estos supuestos, se determina que la
proposicidon de que se trate presenta un PRECIO NO ACEPTABLE debera ser desechada del
procedimiento de contratacién. Lo anterior, con fundamento en el primer parrafo del articulo 40 de
LA LEY, articulo 71 de EL REGLAMENTO.

Que el importe total de la proposicién no sea congruente con todos los documentos que la integran.

DECIMA QUINTA- LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY y 71 de
EL REGLAMENTO, procederd a declarar desierta la invitacién, cuando la totalidad de las proposiciones
presentadas no relnan los requisitos solicitados en LA INVITACION o sus precios de insumos no fueren
aceptables para LA CONVOCANTE, se considerara que los precios de los insumos contenidos en las
proposiciones No son aceptables cuando se propongan importes que sean Nnotoriamente superiores a los que se
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desprendan de la investigacidon de mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no
siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de
LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; cuando no se reciba proposicién alguna en el acto de presentacion
y apertura de proposiciones, situacidn que quedara asentada en el acta que se formule para dar constancia del
acto correspondiente.

LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY y 70 de EL REGLAMENTO, podra
cancelar la invitaciéon por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la
extinciéon de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contrataciéon
se pudiera ocasionar un dafo o perjuicio a la propia dependencia. La determinacién de dar por cancelada la
invitacién precisard el acontecimiento que motiva la decisién, lo cual se notificard por escrito a LOS LICITANTES
y al OIC, dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacidon, y no serd procedente contra ella recurso
alguno, sin embargo podran interponer su inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de
LA LEY.

LA CONVOCANTE, a solicitud de EL CONTRATISTA cubrira los gastos no recuperables que, en su caso, procedan
en términos de lo dispuesto en el articulo 70 de EL REGLAMENTO de LA LEY; la solicitud de pago de dichos
gastos podra hacerla EL LICITANTE en un plazo maximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la
notificaciéon de la cancelacién de LA INVITACION.

Cuando se presente alguna situacidn de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor
LA CONVOCANTE se abstendra de realizar pago alguno.

DECIMA SEXTA - Las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES seran conservadas por LA CONVOCANTE
conforme al articulo 74 de LA LEY y del articulo 264 de EL REGLAMENTO.

DECIMA SEPTIMA.- En el caso de que LA CONVOCANTE no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y
lugar previstos en el fallo y en defecto de tal previsidn dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la
notificacién del fallo o cambiare las condiciones de LA INVITACION que motivaron el fallo correspondiente,
EL LICITANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara obligado a ejecutar los trabajos. En este
supuesto, LA CONVOCANTE, a solicitud escrita de EL LICITANTE, cubrird los gastos no recuperables en que
hubiese incurrido EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su proposicion, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la invitacién, lo que se sujetara, cuando
proceda, a lo previsto en los articulos 70 Y 82 de EL REGLAMENTO.

DECIMA OCTAVA - Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas
imputables a EL LICITANTE, estas serdn determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de las obras, se procedera conforme a lo
seflalado en la cldusula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en la Base
Décima.

DECIMA NOVENA - Para el caso de rescisién administrativa y terminacién anticipada del contrato se procederd
conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décimay la normatividad aplicable.
VIGESIMA - EL CONTRATISTA comunicara a través de la Bitdcora o excepcionalmente por escrito en términos
del primer parrafo del articulo 164 de EL REGLAMENTO, a LA CONVOCANTE la conclusidon de los trabajos
encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminacioén,
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacién de los trabajos,
LA CONVOCANTE en un plazo no mayor de quince dias naturales procederd a su recepcion fisica, levantandose
el acta correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 166 de EL REGLAMENTO.

EL CONTRATISTA, al término de los trabajos deberd presentar una garantia para responder por los defectos o
vicios ocultos que resulten de la ejecuciéon de los trabajos o de cualquier otra indole, en que hubiese incurrido
EL CONTRATISTA en la realizaciéon de los trabajos; se presentara dicha garantia previamente a la recepcién
formal de los mismos, conforme a lo establecido en el articulo 66 de LA LEY.

VIGESIMA PRIMERA - Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcién, EL LICITANTE
debera entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo cual debera subirse electrénicamente
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el cuestionario de evaluacidn de los eventos apegados a las disposiciones en materia de transparencia y combate
a la corrupcién, esto al finalizar el acto de presentaciéon y apertura de proposiciones, a fin de que manifiesten sus
impresiones sobre el desarrollo de dichos eventos.

VIGESIMA SEGUNDA -Con base en los articulos 8 y 31 de LA LEY, 222 y 222 bis del Cédigo Penal Federal y el
Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaria de
Atencidn Ciudadana de la SFP y que dirigié a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la
Administracion Publica Federal; se incorporan para su conocimiento y difusién, los lineamientos de la
Organizacién para la Cooperacién y el Desarrollo Econdmico (OCDE). (ANEXO UNO) Nota informativa para
participantes de paises miembros de la Organizacién para la Cooperacién y el Desarrollo Econémico y firmantes
de la Convencidén para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales.

VIGESIMA TERCERA - EL LICITANTE deberd manifestar bajo protesta de decir verdad, ante LA CONVOCANTE,
que tomard las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o
por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo,
implementacion y puesta en marcha del mismo, contara con la autorizacién de la autoridad migratoria para
internarse en el pais con la calidad y caracteristicas migratorias que le permita trabajar en las actividades para
las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacién y su Reglamento.

EL LICITANTE debera indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se
comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernacién en un término de 15 dias contados a partir de la fecha
en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias
alas que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligdndose a sufragar
los gastos que origina la expulsidon del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacién asi lo
ordene, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacién.

VIGESIMA CUARTA .- INCONFORMIDADES.

Las personas que participen en esta invitacidn podran inconformarse ante la Direccion GCeneral de
Inconformidades de LA SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn,
Delegacién Alvaro Obregén, C.P. 01020, en México, D. F. o a través de los medios de comunicacidn electrénica, de
acuerdo a lo dispuesto en los articulos 83y 84 de LA LEY.

VIGESIMA QUINTA - DE LA INFORMACION Y VERIFICACION.

En términos del articulo 75 de LA LEY, la SFP en el gjercicio de sus facultades podra verificar, en cualquier tiempo,
que las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en LA LEY o
en otras disposiciones aplicables.

Asimismo, la SFP podré realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, y podra solicitar a los servidores publicos y a los contratistas, todos los datos e
informes relacionados con los actos de que se trate.

POR LA CONVOCANTE.

Contralmirante Mariel Aquileo Ancona Infanzén
Director General de ASIPONAMAZATLAN
FIRMA DE CONFORMIDAD Y
DE CONOCIMIENTO EL LICITANTE

Nombre de EL LICITANTE
Nombre del Representante Legal del Postor
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ANEXO UNO.

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES
MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION
Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE).

49 de 244



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizacién para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE).

El compromiso de México en el combate a la corrupcién ha trascendido nuestras fronteras y el dmbito de accién
del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la organizacién para la Cooperaciéon y el
Desarrollo Econémico (OCDE) y firmante de la Convencién para combatir el cohecho de servidores publicos
extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que
involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencidon busca establecer para preveniry penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales.
Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que
compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencién cumplan con
las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciard en noviembre de 2003 una segunda
fase de evaluacion -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificara, entre otros:

» La compatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencién.
» El conocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencion.

El resultado de esta evaluacién impactara el grado de inversién otorgado a México por las agencias calificadores
y la atraccién de inversidn extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:

» Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

» Difundir las recomendaciones de la Convencién y las obligaciones de cada uno de los sectores
comprometidos en su cumplimiento.

» Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de
dineroy extradicion).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

» Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cdédigos de conducta, de
mejores practicas corporativas (controles internos, monitoreo, informacidén financiera publica, auditorias
externas) y de mecanismos gque prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a
servidores publicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

» Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (Doble contabilidad y
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos,
transferencias sin autorizacién, acceso a los activos sin conocimiento de la gerencia); utilizar registros
contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

» Los abogados: promover el cumplimiento y revisiéon de la Convencién (imprimir el caracter vinculatorio
entre éstay la legislacion nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) y a los servidores publicos que incumplan las
recomendaciones de la convencién, implican entre otras, privacion de la libertad, extradicion, decomiso y/o
embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores puUblicos extranjeros es perseguido y
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por
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denuncia, pero también por otros medios, como la revisién de la situacién patrimonial de los servidores publicos
o la identificacién de transacciones ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencién, independientemente del lugar
donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais,
estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las
recomendaciones de la convencién y por tanto la comisién de actos de corrupcion.

Por otra parte, es de seflalar que el Cédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
“Articulo 222 Cometen el delito de cohecho:

I | El servidor puUblico que por si, o por interpdsita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro,
dinero o cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto
relacionado con sus funciones, y

Il Il El que de manera espontdnea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que
se mencionan en la fraccién anterior, para que cualquier servidor puUblico haga u omita un acto justo o
injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario
minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se
impondran de tres meses a dos afios de prisién, multa de treinta a trescientas, veces el salario minimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion e inhabilitacidn de tres meses
a dos afos para desempefar otro empleo, cargo o comisién publicos.

En ninglUn caso se devolverdn a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas, las
mismas se aplicaran en beneficio del Estado.

Capitulo Xl Cohecho a servidores publicos extranjeros
Articulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener para si o
para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conduccién de transacciones comerciales internacionales,
ofrezca, prometa o dé, por si o por interpdsita persona, dinero o cualquier otra dadiva, ya sea en bienes o servicios;

I A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacién o resolucién de
asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

I Il A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacién o resolucidn de cualquier asunto que se
encuentre fuera del ambito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisién;

Il Il a cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjeroy le requiera o le proponga llevar
a cabo la tramitacion o resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo,
cargo o comisién de este dltimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor puUblico extranjero, toda persona que ostente u ocupe
un cargo publico considerado asi por la Ley respectiva, en los érganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado
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extranjero, incluyendo las agencias o empresas auténomas, independientes o de participacién estatal, en
cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier organismo u organizacién publica internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el
articulo 11 de este Cdédigo, el juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias de multa y podra decretar
su suspensidn o disolucidén, tomando en consideracidn el grado de conocimiento de los dérganos de
administracién respecto del cohecho en la transaccién internacional y el dafio causado o el beneficio obtenido
por la persona moral.”
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ANEXO DOS.
ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES.
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ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES (seinalar si es la primera. segunda o...)

Nombre de EL LICITANTE.-

Datos generales:

1. Registro Federal de Contribuyentes:
2. Nombre:
3. Domicilio:

Ademas tratdndose de personas morales:

4, Descripcién del objeto social de la empresa:
5. . Datos de las escrituras publicas: que acredita |la existencia legal de las personas morales:
6. De haberlas, sus reformas y modificaciones:

~

Nombre de los socios:

Del representante legal:

8. Nombre del apoderado o representante:
9. Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultadas de representacion:
10. Identificacion oficial.

(INVITACIONS internacionales: LOS LICITANTES extranjeros deberan presentar los datos sefialados en los
numerales anteriores o los datos equivalentes, considerando las disposiciones en su pais de origen)

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en la Invitaciéon No.
relativa a (Especificar la descripciéon general de los trabajos).

Asi mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA
INVITACION.

(Conforme a lo previsto en los articulos 35 de LA LEY y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de aclaracion
deberan enviarse al correo electrénico sgingenieria@puertomazatlan.com.mx, a mas tardar veinticuatro horas
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar |la citada junta).

Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la aclaracién o aspecto que solicita
aclarar. si no se presenta en la forma sefialada, LA CONVOCANTE podra desecharlas, razén que sera seflalada en
el acta correspondiente).

Pregunta 2.-
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Pregunta n.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA 1.- Las solicitudes de aclaracién que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberan plantearse de
manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en LA INVITACION.
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METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR EL MECANISMO BINARIO.

Lineamientos a que se sujetara la aplicacion del criterio de evaluacién de proposiciones a través del
mecanismo binario en el presente procedimiento de contratacién, conforme a lo previsto en el primer
parrafo del articulo 38 de LA LEY y fraccién | del articulo 63 de EL REGLAMENTO.

Para la evaluacién técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacién binario se deberan
verificar, los siguientes aspectos (en cumplimiento con el articulo 64 del REGLAMENTO):

I.  Que cada documento contenga toda la informacidn solicitada;

Il.  Que los profesionales técnicos que se encargaradn de la direccidn de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracién de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes
se consideraradn, entre otros, el grado académico de preparacién profesional, la experiencia
laboral especifica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que
estaran relacionados con la ejecucién de los trabajos;

IIl. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y
necesario, sea 0 No propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV. Que la planeacidn integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de los
trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente;
dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucién considerado en su
proposicion;

VI. Lasdependenciasy entidades, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos, determinardn en la INVITACION, los aspectos que se verificardn en los estados
financieros de los licitantes, entre otros:

a. Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en
los dos primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos
considerados en su analisis financiero presentado;

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. Elgradoen que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa,

y
VIl. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con

dependencias o entidades, conforme a los pardmetros establecidos en la INVITACION, para
efectos de lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 36 de la Ley.

Tratdndose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se deberan
verificar,ademas de lo previsto en el parrafo anterior, los siguientes aspectos:

l. De los programas:

57 de 244



MARINA

a)

b)

e)
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Que el programa de ejecucidén de los trabajos corresponda al plazo establecido por la
convocante;

Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién
sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos;

Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construccidén sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados
por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucioén general, en caso de que
se requiera de equipo de instalacién permanente, y

Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los
programas;

R De la maquinaria y equipo:

a)

b)

<)

Que la maquinaria y el equipo de construccidn sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto de la invitacién, y que los datos coincidan con el listado de
maquinaria y equipo presentado por el licitante;

Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién consideradas
por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares
donde debera ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccidon
propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad
fije un procedimiento, y

Que en la maquinariay equipo de construccidn, los rendimientos de éstos sean considerados
como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los
manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos;

1. De los materiales:

a)

b)

Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermasy, en su caso,
los usos de acuerdo con la vida util del material de que se trate,y

Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccién establecidas en la INVITACION, y

V. De la mano de obra:

a)

b)

<)

Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar
los trabajos;

Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando
en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones
ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los
trabajos, y

Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de los
conceptos Mas significativos.

Para la evaluacién econémica de las proposiciones bajo el mecanismo binario se deberan verificar, los
siguientes aspectos (en cumplimiento con el articulo 65 del REGLAMENTO):
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documento contenga toda la informacién solicitada, y

Il Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir,

que sean
previame
considera

menores, iguales o Nno rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado
nte por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberd
r las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regién en donde se

ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de
manera individual o cémo inciden en su totalidad en la propuesta econémica.

Tratdandose de proposici

ones que consideren condiciones de pago sobre |la base de precios unitarios, se deberan

verificar,ademas de lo previsto en el parrafo anterior, los siguientes aspectos:

l. Del presupuesto de obra:

a)

b)

<)

Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del
precio unitario;

Que los importes de los precios unitarios sean anotados con numero y con letra, los
cuales deberan ser coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de
diferencia, deberd prevalecer el que coincida con el del andlisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis, y

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que
una o mas tengan errores, se efectuardn las correcciones correspondientes por parte de
la convocante. El monto correcto serd el que se considerara para el analisis comparativo
de las proposiciones;

Il. Que el andlisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con
lo establecido en este Reglamento, debiendo revisar:

a)

b)

<)

d)

Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion;

Que los precios basicos de adquisicidn de los materiales considerados en los analisis
correspondientes se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el
mercado;

Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto
en este Reglamento;

Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal
efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de
obra requerida para la ejecucidn del concepto de trabajo de que se trate, y
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Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccidon se
hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina
0 equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a)

b)

<)

Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la
relacién de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en la INVITACION;

Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutaran los trabajos, y

Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado
con base en el precioy rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se
tomaran como maximos los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan
a realizarse los trabajos;

Que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a)

b)

<)

Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto
del costo directo;

Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan dnicamente
los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del
contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la
direccioén, supervision y administracién de la obra, y

Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la
INVITACION, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico;

Que el andlisis, célculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando
lo siguiente:

a)

b)

<)

d)

e)

Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serdn otorgados al contratista,
durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la
periodicidad y su plazo de tradmite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la
amortizacién de los anticipos;

Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos;

Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico
especifico;

Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucién valorizado
con montos quincenales, y

Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el
licitante sea congruente con lo que se establezca en la INVITACION;

Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a |lo previsto en este
Reglamento;
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VIl. Que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la
integran, y
VIIl. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y

equipo de construccién y de instalacién permanente, sean congruentes con el programa de
erogaciones de la ejecucién general de los trabajos.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél
cuya proposicion resulte solvente porque reune, conforme a los criterios de adjudicaciéon establecidos en la
INVITACION, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante, y por tanto
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y hubiese ofertado el precio mas bajo, en
cumplimiento de lo estipulado en el articulo 38 de la LEY y 67 del REGLAMENTO.
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FORMATOS PARA LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
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DOCUMENTO DD O1.

RELACION CUANTITATIVA
DE LA DOCUMENTACION
QUE PRESENTA EN SU
PROPOSICION.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)
DOCUMENTO DD 01.

.a de del 20___

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nacional No.
, para la contratacién de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la relacion cuantitativa de la documentacion que se presenta
en nuestra proposiciéon es la siguiente:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUM
ENTO Iniciaen | Termin
la hoja aenla
no. hoja no.
DD 01 Relacién cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion.
DD 02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
DD 03 Escrito articulos 51y 78 de LA LEY.
DD 04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.
DD 05 Declaracion de integridad.
DD 06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
DD 07 Escrito del representante legal.
DD 08 Escrito mediante el cual EL LICITANTE sefale expresamente la documentacion de
naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.
DD 09 Manifestacion de caracter de MIPYME.
DD 10 Encuesta de transparencia
DD Escrito de manifestacion de conocer bases de contratacién de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion binario, especificaciones
generalesy particulares, catalogo de conceptos de trabajo, modelo de contrato y proyecto
de propuesta.

PROPUESTA TECNICA.

No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUM
ENTO Iniciaen | Termin
la hoja aenla
no. hoja no.
PT 01 Declaraciones y manifestaciones.
PT 02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento constructivo para la ejecucion
de los trabajos.
PT 03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE, organigrama y su
curriculo.
PT 04 Relacién de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que
se licitan.
PT 05 Acreditacion de capacidad financiera.
PT 06 Relacion de maquinaria y equipo de construccion.
PT 07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos
suscritos con dependencias o entidades.
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| PTO8 | Manifestacion de afiliacidn a la cdmara mexicana de la industria de la construccion. | |
PROPUESTA ECONOMICA.
No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUM
ENTO Iniciaen | Termin
la hoja aenla
no. hoja no.
PE O1 Carta de proposicion.
PE 02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion.
PE 03 Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
PE 04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.
PE 05 Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191y 192
del REGLAMENTO y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de
ocho horas e integracién de los salarios.
PE 06 Analisis, calculo e integracién de los costos horarios de maqguinaria y equipo de
construccion, que se emplearan en la obra.
PE 07 Analisis, calculo e integracién de costos indirectos.
PE 08 Analisis, calculo e integraciéon de costo por financiamiento.
PE 09 Utilidad propuesta por EL LICITANTE.
PE 10 Relacién y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales
PET Programa quincenal de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones,
calendarizado y cuantificado
PE12 Programa quincenal de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de:

a) Mano de obra.

b) Maquinaria y equipo de construccion.

c) Materiales y equipo de instalacién permanente

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado
de la direccién, supervision y administracion de los trabajos.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 02.

ESCRITO EN EL QUE
MANIFIESTEQUE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.
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MARINA

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el primer péarrafo del articulo 36 del REGLAMENTO de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
nacional No.

para la contratacién de:
Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 03.

ESCRITO ARTICULOS 51Y 78
DE LA LEY.

68 de 244



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO DD 03.

MARINA

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 61, fracciéon IX, inciso a) del REGLAMENTO de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
nacional No. , la contratacion de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los supuestos que
establecen los articulos 51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 04.

ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O
PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE
HAYA REALIZADO.
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MARINA

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contratacién de:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en su caso, los estudios, planes o programas que
previamente hemos realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacién veridicos y se
ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que consideran costos estimados
apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los articulos 31, fraccion XV
y 51, fracciéon VI, segundo parrafo de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

(EN CASO DE NO ESTAR EN ESTE SUPUESTO DEBERA SENALARSE LA REDACCION SIGUIENTE.
DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no se estd en el supuesto establecido en los articulos
31, fraccion XV y 51, fraccion VI, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en la fraccion IX, articulo 61 del REGLAMENTO de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS nacional No. para la contratacién de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningdn motivo nuestra empresa, ni a
través de interpdsita persona, adoptaremos conductas para que los servidores publicos de
LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
nacional No. para la contratacion de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que el domicilio para oir y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contrataciéonyy,
en su caso, del contrato respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones aun
las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no seflale otro
distinto es:

Calle y NUmero:

Ciudad:

Cdédigo Postal:

Teléfono y Fax:

Correo electrénico:

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contratacion de:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (hombre del representante legal) cuento con
facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente invitacién,a nombre y representacion
de la empresa (Razdén Social de la empresa), de conformidad con el testimonio de la Escritura Publica
No. , de fecha , protocolizada por el Notario Publico No. ,
(Nombre del Notario Publico) con ejercicio en la ciudad de (Ciudad), (Entidad Federativa).

Asi mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes:

Registré Federal de Contribuyentes

Descripcién del objeto social:

Relaciéon de accionistas:

NuUmero y fecha del Acta Constitutiva:

Notario Publico ante quien se otorgé:

Reformas y modificaciones:

Notario PUblico ante quien se otorgé:

Anexo identificacién oficial vigente.
ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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MARINA

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contratacién de;:

Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacioén

Publica Gubernamental, la siguiente documentacién es de naturaleza confidencial:

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA
PROPOSICION ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SENALARSE LA REDACCION
SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA).

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposicion es
de naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién
PuUblica Gubernamental.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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(CONTRATACION EN OBRAS PUBLICAS)

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVCIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

de de (1
(2)

Presente.

Me refiero al procedimiento (3 No. (4) en el que mirepresentada,

la empresa (5) -participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de la previsto por los “lineamientos para fomentar la participaciéon de las
micro, pequenas y medianas empresas en los procedimientos de contratacién de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal”,
declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector (©) ,cuentacon ___ (7)

empleados de planta registrados ante el IMSS y con (8) personas subcontratadas y que el
monto de llas ventas anuales de mi representada es de 9) obtenido en el gjercicio fiscal
correspondiente a la Ultima declaracién anual de impuestos federales. Considerando lo anterior mi representada
se encuentra en el rango de una empresa (10) atendiendo a lo siguiente:

Estratificacion
Tamano (10) Sector (6) Rango de niumero de Rango de monto de Tope maximo
trabajadores (7) + (8) ventas anuales (mdp) combinado
9)
Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 Desde 51 hasta 100
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 Desde 51 hasta 100
Pequefa Industria y | Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 Desde 51 hasta 100
Servicios
Comercio Desde 31 hasta 100 Desde 51 hasta 100
Mediana Servicios Desde 51 hasta 100 Desde $100.01 hasta | Desde 51 hasta 100
$250
Industria Desde 51 hasta 250 Desde 51 hasta 100

Tope maximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales) X 90%

(7) (8) el nUmero de trabajadores serd el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) el tamafo de la empresa se determinara a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente férmula:

Puntaje de la empresa = (NUmero de trabajadores X 10%) + (NUmero de ventas anuales X 90% el cual deberd ser
igual o menor al Tope maximo Combinado de su categoria.

Asi mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de Contribuyentes de mi

representada es!

(M)
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ATENTAMENTE

(12)

INSTRUCTIVO DEL ANEXO (DD 09)
CONTRATACION EN OBRAS PUBLICAS)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN
PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS
LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

NUMERO DESCRIPCION
1 Sefalar la fecha de suscripcion del documento
2 Anotar el nombre de LA CONVOCANTE o entidad convocante
3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitacidon publica, invitacidon a cuando menos

tres personas o adjudicaciéon directa

4 Indicar el nUmero respectivo del procedimiento

5 Citar el nombre o razdn social o denominacién de la empresa contratista
6 Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios)
7

8

9

Anotar el nUmero de trabajadores de planta inscritos en el IMSS

En su caso anotar el nUmero de personas subcontratadas

Sefalar el rango del monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al
reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la Ultima declaracién anual de
impuestos federales

10 Sefalar con letra el tamanfo de la empresa (Micro, pequefia o mediana), conforme a la
formula anotada al pie del cuadro de estratificacion.

Ll Indicar el Registro Federal de Contribuyentes

12 Anotar nombre y firma del representante de la empresa licitante
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ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NACIONAL NUMERO: CELEBRADA PARA
LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA REFERENTE A:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON
UNA “X”, SEGUN CONSIDERE.

CALIFICACION
No. EVENTO SUPUESTO TOTAL- EN EN GENERAL TOTALMEN
GENERAL TE EN
MENTE DE DE EN DESACUER
ACUERDO ACUERDO DESACUERDO DO
JUNTA DE El contenido de las bases es
claro para la contrataciéon de
1 PR
obra publica que se pretende
realizar
ACLARACIONES Las preguntas técnicas
2 efectuadas en el evento, se

contestaron con claridad.
El evento se desarrolld con

PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y

oportunidad, en razén de la

3 APERTURA DE gir;t|dad Fiiseict);ri)nr:enta0|%r;
OFERTAS LICITANTES.
El acceso al inmueble fue
4 .
expedito.
Todos los eventos dieron inicio
5 . .
en el tiempo establecido
El trato que me dieron los
servidores publicos de Ia
6 GENERALES CONVOCANTE durante la
invitacion fue respetuoso vy
amable.
Volveria a participar en otra
7 invitacion que emita la
CONVOCANTE.
8 El concurso se apegd a la

normatividad aplicable.

SI USTED DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO
EN EL SIGUIENTE CUADRO

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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ESCRITO DE MANIFESTACION DE
CONOCER BASES DE
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, POR EL
MECANISMO DE EVALUACION
BINARIO, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES,
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.
C. .
Director General ASIPONA .
Presente.
En atencién a LA CONVOCATORIA No._  defecha __de de 20__, por medio de la cual
esta Administracién del Sistema Portuario Nacional ___ | SA. de C.V,, invitd a participar en la
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. relativa a la:
Le informo a usted que la empresa a la cual represento

legalmente, manifiesta conocer las bases de contrataciéon de Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado, por el mecanismo de evaluacién binario, especificaciones generales y particulares,
modelo de contrato de Obra Pulblica a precios unitarios y tiempo determinado y proyecto de
convocatoria que LA CONVOCANTE nos proporciond.

Nota: De los documentos mencionados en la manifestacion, solo debera anexar y firmar el
modelo de contrato proporcionado en la convocatoria.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PUBLICA No. 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

Obra: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL RECINTO
PORTUARIO, MAZATLAN, SIN.

ESPECIFICACIONES GENERALES.

I INFORMACION GENERAL

11 LICITACION Y RUBRO

1.2 DESCRIPCION DE LA OBRA

1.3 ACLARACIONES

l.4 ABREVIATURAS Y TERMINOLOGIA

1. GENERALIDADES
1.1 SERVICIOS
.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS
1.3 DANOS A TERCEROS O BIENES
1.4 SINIESTROS
1.5 CANTIDADES DE OBRA
1.6 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA
1.7 PRECIOS UNITARIOS
1.8 TRAZOS Y NIVELES
1.9 MATERIALES
110 CONTROL DE CALIDAD
lm LIMPIEZA GENERAL
112 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO

1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO
V. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE.

V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.
VI. RELACION DE PLANOS.
VIl. PROTOCOLO SANITARIO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES SEGURAS EN OBRAS

DE CONSTRUCCION ASIPONA MAZATLAN.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

l. INFORMACION GENERAL

1.1.- INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y RUBRO.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 013-ASIPONAMAZ-|0-05-2022

RUBRO: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO,
MAZATLAN, SIN.

.2 DESCRIPCION DE LA OBRA.

Mantenimiento a transformadores y cambio de aceite a transformadores en edificio de direccién general,
comprende de limpieza, reapriete de tornilleria, pintura del equipo, pruebas fisico-quimicas certificada por (EMA),
en la purificacion de aceite de transformadores, incluye: purificacion de acite, entrega de certificado ante (EMA)
Mantenimiento de plantas de emergencia, incluye: cambio de pila, aceite, anticongelante, filtro de aceite, filtro de
aire, filtro de combustible, equipo y herramienta. Medicidn y revisidon de tierra fisica de pararayos en edificio de
direcciéon general y faro mazatlan, incluye reporte de medicion. Lamparas en pasillos de edificio 2, almacenes de
archivo de la terminal de transbordadores, incluye: retiro de lamparas existentes, suministro de lamparas
nuevas,mano de obra equipo y herramienta. Mantenimiento preventivo a tableros de postes de alumbrado,
incluye: limpieza,reapriete de tornilleria y pintura. Pintura de postes ( diferentes medidas) en terminal de
transbordadores, incluye, maniobras, limpieza, limpieza del acero con métodos mecdnicos y pintura. Suministroy
colocacidén de lampara de obstruccion en torre. Interfon en casa de empleados portuarios, incluye: contrachapa
electricainstalacion eléctrica, accesorios y mano de obra. Reflectores en casa de empleados portuarios. Luminarias
en patio de la puntilla, incluye: luminarias led, postes galvanizados, alimentacién eléctrica, tuberia y canalizacion.
Rehabilitacion de luminarias en almacenes del recinto fiscalizado, incluye: luminarias, mantenimiento de postes,
retiroy colocacion de postes e interruptores termomagneticos de riel din.

1.3 ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones generales y particulares, serdn éstas Ultimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catadlogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades serd
el siguiente:

a) Especificaciones
b) Planos
C) Catalogo de conceptos

EL LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO No.
PE 02, "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta,
deberd considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las Normas
vigentes para Construccién e Instalaciones de la SCT.

.4 ABREVIATURAS Y TERMINOLOGIA

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entendera por:

RESIDENTE DE OBRA: Toda persona fisica designada previo a la iniciaciéon de los trabajos como responsable
directo de la supervisién, vigilancia, control y revisiéon de los trabajos y que representa a la contratante ante el
contratista y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que estos se
realizan.
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LICITANTE: Persona fisica 0 moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso de
licitacion para la adjudicacién del contrato correspondiente.

CONTRATISTA: Licitante a quien se le adjudigue el contrato motivo de la presente licitaciéon.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: Profesionista titulado con cédula profesional, en alguna disciplina de
ingenieria: civil, hidraulica o arquitectura, con experiencia minima de dos afos en obras similares y que
represente al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos. La ASIPONAMAZATLAN aprobard su
nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente DOCUMENTO No. DD 11

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construcciéon e Instalaciones, publicado por
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacidn a los que
deberd sujetarse la ejecuciéon de la obra.

OBRA: Trabajos de construccién motivo de la presente licitacidon y sujetos al proyecto.
S.C.T.: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
E.P.: Especificaciones particulares por concepto.

P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada.

P.G.: Precio global.

N.B.M.L: Nivel de Bajamar Medio Inferior.

INEGI: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

TALUD: Superficie inclinada de un corte, de un terraplén, de un muro o de un canal.
1. GENERALIDADES

Il.1__SERVICIOS

El LICITANTE debera obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de apertura de
sobres, toda la informacién que considere relevante para la presentacién de su propuesta y en particular, los
datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y los accesos que
se utilizaran durante el proceso de ejecucién de los trabajos; por otra parte, obtendra de las autoridades
competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados dentro
de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serdn pagados en forma adicional.

1.2 _COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones contractuales
con “LA ASIPONAMAZATLAN", el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisiéon del RESIDENTE DE OBRA, a
coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera
ningUn pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacion, en el entendido de
que la actividad del mismo por ningun motivo sera interrumpida ni interferida. EI LICITANTE durante la visita y/o
antes de lafecha de apertura, observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes
y las condiciones de operacién en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la
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ejecucion de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago y de plazo, pues
No se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

El CONTRATISTA con anticipacién al inicio de los trabajos presentard a LA ASIPONAMAZATLAN por escrito los
antecedentes técnicos y curriculum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION que proponga.
LA ASIPONAMAZATLAN aprobard su nombramiento, si acredita que cumple con los requerimientos de
experiencia y estudios establecidos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACION.

El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un representante que fungira como
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, acreditada ante “LA ASIPONAMAZATLAN", en
el tipo de obra que se va a ejecutar. ELSUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar
en nombrey representacion del CONTRATISTA y por tanto, con poder de decisién para tratar con el RESIDENTE
DE OBRA todo asunto relacionado con la obra.

Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA emita por escrito al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se
considerard como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: deberd tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se
requiera.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: estard autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del
CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberd conocer con amplitud los proyectos, las normas de calidad
y especificaciones de construccidn, el catdlogo de conceptos, los programas de ejecucién y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcciéon y
normas de calidad, la Bitacora, convenios y demdas documentos inherentes, que se generen con motivo de la
ejecucioén de los trabajos.

LA ASIPONAMAZATLAN podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y EL CONTRATISTA tendra la
obligaciéon de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, éste se obliga a dar aviso por escrito
con la debida anticipacién al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo sustituira, el que debera tener al menos
la misma experiencia y estudios, asi también tendrd los mismos derechos y obligaciones que el
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir con los requisitos sefialados anteriormente.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estarad obligado a atender de inmediato cualquier llamado del
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

La “ASIPONAMAZATLAN" designard, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que serd
responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos. Representara directamente a
la “ASIPONAMAZATLAN" ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados con la ejecucién de
los trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo.

El uso de la Bitadcora es obligatorio para ambas partes en este contrato. Su elaboracién, control y seguimiento se
hara por medios remotos de comunicacién electrénica, tal y como se establece en la LEY y su REGLAMENTO.

Las drdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, serdn validas aun cuando no se encuentre en el
sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

I.3__DANOS A TERCEROS O BIENES
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Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario,
instalaciones, etc, o a cualquier bien propiedad de la ASIPONAMAZATLAN o de terceros, la reposicién y/o
reparaciéon serd de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA.

1.4 SINIESTROS

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por LA ASIPONAMAZATLAN y/o instituciones
competentes, que afectase la obra en proceso de ejecucion o terminada y aun no recibida, el CONTRATISTA
tendrd derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dafiados, siempre y cuando el avance de los
mismos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todasy cada una de las disposiciones contenidas
en el contrato hasta ese momento.

1.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el documento PE 02 "Catalogo de Conceptos" son aproximadas. Si por
necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que
el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volUmenes sin modificar los precios
unitarios originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados PUOT de
acuerdo a la normatividad.

1.6 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si la ASIPONAMAZATLAN decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccién de la obra 'y
el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos
términos contractualesy sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y periodo de ejecucidn propuestos

originalmente.

1.7 PRECIOS UNITARIOS

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de acuerdo con las
Normas y especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitaciéon, el hecho de
adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

EL LICITANTE, al elaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del documento PE 02 "Catalogo de
Conceptos" deberd tener en cuenta estas Especificaciones Generales y Particulares, y las Normas de
Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas de Construccién antes mencionadas, se contraponen a las Especificaciones Generales y
Particulares, serdn estas ultimas las que rijan.

ElI CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitaciéon, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios
del contrato aun cuando sea necesario modificar la localizacién del lugar de los trabajos dentro del mismo
puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

Conforme a los lineamientos que cita la Ley y su Reglamento vigente, los precios unitarios presentados por el
CONTRATISTA en su oferta permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar por escrito el ajuste de precios unitarios, dentro de un plazo de
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices de precios productor que determine el INEGI,
aplicables en el periodo en que lo promueva.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el andlisis detallado de los precios unitarios de cada uno de

los conceptos incluidos en el PE 02 "Catalogo de Conceptos", incluyendo sus analisis basicos de salarios, costo
horario del equipo, célculo de indirectos y financiamiento, etc.
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El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 1111 de estas Especificaciones
Generales, no se le cubrirdn al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los costos
por cada uno de los precios unitarios que cotice.

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la “ASIPONAMAZATLAN", esta se obliga a
cubrir al Contratista los dafnos que se le causen, los que deberdn estar debidamente justificados y ser razonables.

Si pasados 10 dias subsiste la suspensién de los trabajos, la “ASIPONAMAZATLAN" y el CONTRATISTA, por mutuo
acuerdo tomaran la decisién que mas convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminacién anticipada del
contrato, en cuyo caso la “ASIPONAMAZATLAN" cubrira los gastos en que haya incurrido el CONTRATISTA, tal
como lo establece la Ley y su Reglamento.

1.8 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA entregard al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel
necesarios para la ejecucién de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de
comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran, basado
en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA
solicitard al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificacion de los trazos y niveles de la obra y
éste proporcionard los datos requeridos. La localizacidén general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes
principales de |la obra aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera proceder a su ejecucidon, haciéndose responsable de cualquier
futuro error causado por hegligencia o pérdida de unas varias referencias y/o interpretaciones erroneas.

1.9 MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serdn nuevos y de primera
calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA a su entera satisfaccion.

I.10 CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorizaciéon de estimaciones se exigira al contratista el estricto cumplimiento de la calidad especificada
en el proyecto.

Para verificar la calidad de las obras por estimar, la ASIPONAMAZATLAN podré apoyarse en el Laboratorio para
el Control de Calidad que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento el
contratista debera proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que
se requieran, debiendo proporcionar el volumen de material necesario, en el entendido de que los costos de
éstos materiales se indicardn en los precios unitarios que le sean relativos ya que no se reconocerdn sobrecostos
por estos conceptos.

Sin perjuicio del control de calidad que efectle la ASIPONAMAZATLAN, el contratista para garantizar la calidad
de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio, que deberd estar en la obra
con su equipo de compresidén para probar los cilindros de concreto, a fin de que se lleve a cabo las pruebas de
control de calidad que sean necesarias, debiendo incluir su costo en el cargo por indirectos.

111 _LIMPIEZA GENERAL

El contratista se obliga a mantener el drea donde se ejecutan los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo
gue dure la construccién de la obra.

En obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido arrojar
cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acuético y en el caso de que asi sucediera la limpieza
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correspondiente serd por cuenta y cargo del contratista, sin detrimento de las multas y/o sanciones que le fueron
imputables por la trasgresion a las Legislaciones Federales y/o Estatales que en materia de Equilibrio Ecolégico
y Proteccidén al Ambiente, mantengan vigentes el Poder Ejecutivo Federal y los Estatales que correspondan.

Al término de los trabajos la obra deberd quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccién del
RESIDENTE DE OBRA.

11.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO

Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales
0 conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a la ASIPONAMAZATLAN, para
que ésta resuelva lo conducente; el contratista sélo podrd ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por
escrito o en la bitacora, por parte del RESIDENTE DE OBRA, salvo que se trate de situaciones de emergencia en
las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catédlogo original del contrato, se deberan aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por
financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del REGLAMENTO.

Si durante la ejecucidon de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el
catélogo original del contrato, el contratista debera presentar los analisis de precios correspondientes con la
documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revision, a partir de que se ordene su ejecucidon y
hasta los treinta dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; su conciliacién y autorizaciéon
deberd realizarse durante los siguientes treinta dias naturales a su presentacion.

Cuando la ASIPONAMAZATLAN requiera de la ejecucion de cantidades adicionales no previstas en el catalogo
original del contrato, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez ejecutados los trabajos, podra
elaborar sus estimaciones y presentarlas a la RESIDENCIA DE OBRA en la fecha de corte mas cercana.

1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

En este apartado se incluyen las especificaciones particulares que rigen a cada uno de los conceptos de obra
contenidos en el documento PE 02 "CATALOGO DE CONCEPTOS".

Lo contenido en cada especificacidon particular por concepto deberd ser considerado para la elaboracién del
precio unitario correspondiente sin detrimento de cualquier otra disposiciéon que le fuera aplicable en lo
particular y en lo general.

Cuando en alguna especificacién particular que aluda el concepto, se debera entender que se refiere a la
descripcion, alcances, especificaciones, formas de medicién y pago, incluidos en el documento PE 02
“CATALOGO DE CONCEPTOS". Mas adelante se describen cada uno de las especificaciones de cada uno de los
conceptos de trabajo relacionados en el Documento PE 02.

V. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE

Cada LICITANTE tendrd en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacion de mantener durante la ejecucién de la obra, libre de basuras y desperdicios las dreas de tierra que
se le asignen para instalacién de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso,

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto por las
autoridades locales competentes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberdn depositarse en sitios donde no impacten
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua
intermitentes o permanentes, en areas de distribucién de flora endémica y en dreas consideradas como refugio
de fauna silvestre.
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Por lo anterior, cada LICITANTE debera incluir en el documento PT 02 “DESCRIPCION DE LA PLANEACION
INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS..”, para la disposicion de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio
de lubricantes y carga de combustibles, cumpliendo con las recomendaciones y normatividad ambiental para
la disposicién de residuos.

A continuacién se mencionan las condicionantes, que desde el punto de vista ambiental, deberdn ser cumplidas
desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el CONTRATISTA:

- Colocar seflalamientos adecuados indicando el drea de trabajo congruente, asi como en el equipo que
utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, Leyes, Normas ambientales y de Seguridad
aplicables a los trabajos que se estén ejecutando y con lo dispuesto en el Manual del Sistema de Gestidon
Integral 14001:2004, 9001:2008, 18001:2007 Procedimiento para Contratistas ASPN-MAZ-GOI-P-09
(ANEXO 1), Guia para la Aplicacion de los Controles Operacionales ASPN-SM-SGI-G-01 (ANEXO 2),
Procedimiento de preparacidn y respuesta a emergencias ASPN-SM-SGI-P-13 (ANEXO 3) y demas
ordenamientos juridicos en materia de proteccién al ambiente.

- Denocumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT, SEMAR y el Manual
del Sistema de Gestidn de Integral 14001:2004, 9001:2008 y 18001:2007 durante el proceso de los Trabajos
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, y se aplicara
alguna sancién por tal motivo, el CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la misma asi como a subsanar
la causa que le dio origen,y que en su caso, se considerard como un incumplimiento al contrato sujetandose
a lo dispuesto en el mismo.

- Efectuar una adecuada disposicion de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos generados, los
gue deberan ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los trabajadores de las actividades
efectuadas durante los trabajos, para su disposiciéon en los sitios autorizados para tal efecto por las
autoridades locales competentes. Para el caso de los residuos peligrosos deberdn ser almacenados y
dispuestos conforme lo marca la Ley General de Equilibrio y Protecciéon al Ambiente (LGEEPA) y su
Reglamento en materia de Residuos Peligrosos, una vez que estos sean dispuestos conforme lo marca la ley
anteriormente mencionada deberan entregar copia de los manifiestos de entrega de residuos a la
Subgerencia de Ingenieria y Ecologia.

- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios (bafios portatiles, en su caso) en todas las etapas del
proyecto y contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposicién final.

- Realizar el mantenimiento periédico del equipo, con la finalidad de no rebasar los limites maximos
permisibles para la emisién de humos, hidrocarburos y monéxido de carbono que establecen las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables.

- Impedir el vertido de hidrocarburos en las areas de agua durante las actividades del trabajo y operacién del
equipo que se utilice. Dichos residuos deberan ser depositados temporalmente en contenedores metalicos
con tapa, para su posterior envio a empresas de servicios que los requieran para su utilizacién o
reciclamiento.

- En caso de que se requiera la instalacién de un campamento, este deberd contar con instalaciones
adecuadas para la elaboracién higiénica de alimentos, el aseo personal y la disposicidon de residuos, incluir
sanitarios portatiles.

- El area que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes debera ser sobre

una superficie que cuente con equipo para la recoleccién de grasa y lubricantes. Realizar el lavado del
equipo y maquinaria, asi como de las instalaciones en general con detergentes biodegradables.
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Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- Arrojar los cuerpos de agua los residuos sélidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberan ser transportados
en contenedores metalicos con tapa al continente, donde serdn depositados en el sitio que indique la
autoridad competente.

- Realizar cualquier actividad de mantenimiento y reparacién de los equipos cercanos o dentro de los cuerpos
de agua.

- Quemar y abandonar el material sobrante, productos del desmonte y desplante, dentro del predio o su
disposiciéon en terrenos aledafos no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de importancia
ecoldégica y zonas de refugio de fauna silvestre

- Depositar materiales o residuos, aungque sea de manera temporal, dentro o cerca del cuerpo de agua y/o
canal de navegacién existentes en la zona.

- La colecta, comercializacion, caza, captura y/o trafico de las especies de flora y fauna silvestre que se
encuentren en el area de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto, especialmente de
aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de las incluidas en la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE ASIPONA
MAZATLAN.

Los registros generados por este documento se llevardn a cabo y dara seguimiento el CONTRATISTA con
personal capacitado para esto, entregando un reporte mensual.

Para el cumplimiento del CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE
ASIPONA MAZATLAN, en la ejecucidon de los trabajos, el CONTRATISTA se sujetara a los Procedimientos de control
operacional establecidos por el Sistema de Administracién Ambiental 1ISO-14001 de ASIPONA MAZATLAN, los
cuales se describen en esta CONVOCATORIA.

Al término de los trabajos el drea de la obra deberd quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion del
RESIDENTE DE OBRA.

V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.

1. El personal del contratista debera asistir a un curso de seguridad y prevencién de la contaminacioén (de
preferencia impartido por una empresa reconocida); en caso de no mostrar constancia de la capacitacion
de su personal, la ASIPONAMAZATLAN a través de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria dara este curso
con cargo al CONTRATISTA.

2. EI CONTRATISTA que vaya a realizar una obra deberd proveer el equipo de proteccién personal a todos sus
trabajadores. Este equipo béasico constara de casco, zapatos de seguridad, complementando esto con las
indicaciones que le sean establecidas por Gerencia de Operaciones e Ingenieria, de acuerdo con las actividades
gue vayan a desarrollar.

A) guantes de carnaza (en toda maniobra).

B) petos, mangas, polainas de carnaza (para soldadores y paileros)

(@)] careta de fibra de vidrio con cristal oscuro (para soldadores y paileros).

D) arnés de seguridad (para trabajadores en alturas y en zanjas).

E) cinturén de bandola (para electricistas).

F) guantes dieléctricos (para electricistas).

Q) mascarilla para el agente contaminante que esté presente en el drea de trabajo.
H) careta facial de policarbonato (en los trabajos de esmerilado y pulido).

) andamios y escaleras en condiciones seguras.
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3.- Todo el personal del CONTRATISTA debera llevar consigo siempre el pase de identificacién (gafete) de

10.-

-

12.-

13.-

14

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

22-

CONTRATISTA que le sea proporcionado por la ASIPONAMAZATLAN y ensefiarlo al personal de la misma
cuando le sea solicitado.

El personal del CONTRATISTA deberd usar correctamente el equipo de seguridad, asi como mantener limpia
y ordenada su area de labores, tanto en el transcurso de los trabajos como al finalizar el dia.

Queda prohibido hacer bromas dentro de las instalaciones de trabajo.

No estd permitido correr al desarrollar sus actividades.

Todo CONTRATISTA deberd de asignar una persona responsable capacitada por cada 30 trabajadores,
que vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad, que le instruya el area de ingenieria de

ASIPONAMAZATLAN y presentar registros o bitacora de evidencia que se lleva a cabo esta actividad.

Los vehiculos del CONTRATISTA deberadn de estar identificados, de manera visible, con la razén social a la
gue pertenecen.

El equipo de seguridad y las herramientas que sean utilizadas por el personal del CONTRATISTA, deberd de
ser de caracteristicas adecuadas para realizar el trabajo.

El personal del CONTRATISTA, asi como los vehiculos pertenecientes a la misma, deberdn circular
Unicamente por los lugares que les sean establecidos, quedando prohibido el acceso a otras areas sin la
autorizacion previa de la empresa.

El CONTRATISTA debera de colocar letreros de seguridad, cintas de acordonamiento de areas indicando

nou

“prohibido el paso”, “peligro”, “hombres trabajando”, etc., de acuerdo a los requerimientos del trabajo que
este desempefando.

Los equipos eléctricos que utilice el CONTRATISTA deberdn permanecer siempre conectados a tierra.

Es obligacion del personal del CONTRATISTA, reportar al departamento de ingenieria, cualquier riesgo o
anomalia que detecten y que pueda poner en peligro al personal o a las instalaciones.

Esta terminantemente prohibido fumar dentro de las instalaciones.

No se permite introducir bebidas embriagantes, drogas, armas u objetos semejantes.

En todo trabajo de altura, deberd estar sujeto el personal con un cinturén o arnés de seguridad. Como
trabajo de altura se entiende aquel en el cual se requiere un andamio o escalera recta para realizarloy que
no es posible hacerlo con una escalera de tijera.

Las escaleras de tijera solo se podréan usar hasta el penultimo escalén.

Para trabajos en alturas se deben construir andamios sdélidos y resistentes, con material en buen estado.

Diariamente al finalizar los trabajos, el personal del CONTRATISTA debe desconectar el equipo eléctrico.

El casco de seguridad que deberd utilizar el personal del CONTRATISTA, sera de plastico o fibra de vidrio con
alguna identificacién o logotipo de la compafia que representan.

Los esmeriles deberdn tener colocada su guarda y quien los opere debera utilizar gogles o lentes de
seguridad y pantalla de policarbonato.

Todos los cilindros que contengan gas a presidén, como el oxigeno, acetileno, argén, etc. bien sea en el

almacenamiento o en su uso, deberdn estar sujetos mediante cadenas o cables, a un bastidor con ruedas o
a una estructura y se deberdn almacenar y transportar con el capuchdn puesto.
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A) Los cilindros o botellas de oxigeno y acetileno o de cualquier otro gas, no se deben golpear ni calentar.

B) No se deberdn utilizarse las botellas como banco de trabajo, ni situarlas cerca del drea de soldadura,
equipo de corte o flama abierta. La distancia minima sera de seis metros.

C) Nunca permita limpiar su cuerpo u objetos con oxigeno o aire comprimido, ni jugar con los mismos.

D) Las mangueras que se utilicen para conectar las botellas, deberdn estar en buen estado y con
abrazaderas adecuadas (no de alambre).

E) Las botellas de oxigeno y acetileno y de los otros gases deben utilizarse siempre en posiciéon vertical.

F) Las mangueras que se utilicen para conectar a las botellas, deberdn estar sin rupturas, grietas o
afladiduras y con abrazaderas adecuadas (no de alambre).

G) Los equipos de corte y soldadura a gas deberan ser provistas de arresta flamas y valvulas check o no
retroceso de flama.

En caso de emergencia o incendio, se deberd hacer lo siguiente:
A) Dé la voz de alarma a su jefe inmediato, al supervisor de la empresa, al ASIPONAMAZATLAN, al
departamento de operaciones, ingenieria o a la caseta de vigilancia.
B) Desconecte de inmediato su maquina eléctrica y apague su equipo (motor).
C) Cierre las valvulas de sus botellas.
D) Retire del drea afectada sus cilindros de gases comprimidos.
E) Evacue el drea en forma ordenada y siempre en direccidn contraria al viento.
F) Pasada la emergencia, pida instrucciones.

La realizacién de maniobras pesadas, serd con el equipo adecuado y necesario, siguiendo las instrucciones
gue el departamento de ingenieria emita. Asi mismo, se tendra que ejecutar con un operador o maniobrista
calificado.
A) Nunca permanezca bajo la carga.
B) Acordoney limite el area de maniobras.
C) Los tirfors, deberan ser utilizadas Unicamente para jalar o arrastrar objetos en el plano horizontal.
D) El uso de estrobos o eslingas, se limita a aquellos que son de patente y probados de fabrica o
construidos, utilizando “tres perros” en cada gasa y siempre en acuerdo a las especificaciones,
caracteristicas y resistencia del fabricante del cable.

Las instalaciones eléctricas provisionales, se sujetaran a los siguientes requisitos:

A) El calibre de los conductores, sera el adecuado para la carga requerida.

B) Deberd ser el conductor del tipo de uso “rudo”.

C) La cubierta del conductor, debera ser uniforme, sin rupturas o afadiduras.

D) No deberdn estar expuestos a deterioros mecdanicos, quimicos, etc. Ni estar en contacto con el agua,
cuerpos calientes o liquidos corrosivos.

E) No ser alcanzables por equipo en movimiento.

F) Tener una altura minima de tres metros sobre el nivel del piso.

G) Toda instalacion deberd estar debidamente conectada a “tierra”.

Al utilizar los bafios de ASIPONAMAZATLAN, es responsabilidad del CONTRATISTA dejarlos en condiciones
limpias y aptas para su uso continuo.

Es obligacion del CONTRATISTA proporcionar agua potable para beber de confiable calidad al personal a su
cargo.

Es obligaciéon del CONTRATISTA reportar en un listado al Supervisor de la empresa de Seguridad en turno,
la herramienta y equipo de trabajo y conservar una copia del mismo de al entrar y salir a las instalaciones
de la obra, misma que deberd presentar cuando se le solicite, independientemente de los trdmites que
requiera en la aduana maritima de Mazatlan.

En caso de utilizarse el equipo de contra incendio, deberd reportarse inmediatamente al departamento de

operaciones o departamento de ingenieria. Queda terminantemente prohibido usar el equipo contra
incendio para labores que no sean de combate del mismo.
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Es responsabilidad del personal CONTRATISTA protegerse de los riesgos propios de su trabajo.

Todos los disenos de instalaciones de servicios para CONTRATISTAS tales como: bafos, comedores,
almacenes, caja de valores, drea de pago, etc.,, que proponga una empresa CONTRATISTA deberdn ser
presentados y aceptados por el responsable de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria del
ASIPONAMAZATLAN.

Vigilancia hara la revisiéon de las bolsas, mochilas o valijas del personal CONTRATISTA, cuantas veces se requiera.

Estas normas son enunciativas, mas no limitativas; el area de ingenieria podra establecer las medidas
adicionales y/o modificaciones que considere pertinentes a las presentes.

El CONTRATISTA y su personal, por ningdn motivo deberd operar ni desenergizar equipos en operacion;
cuando sea necesario un bloqueo de este tipo, debera solicitarlo al departamento de operaciones y/o
ingenieria.

Es responsabilidad del personal CONTRATISTA mantener limpias y en buena condicién de uso los servicios
para su personal trabajador. De la misma forma debera conservar limpios y ordenados los lugares propios
de trabajo como almacenes, casetas, patios, etc.

Es responsabilidad de la compafiia CONTRATISTA el mantener en buena condicién de trabajo toda la
herramienta usada por su personal.

La empresa Administracién del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V. no se hace responsable
del extravio de herramienta o materiales del personal del CONTRATISTA.

Es obligacion del CONTRATISTA mantener siempre vigilada la zona donde tiene edificadas sus casetas,
talleres, almacenes y demas, siendo suficiente si asi lo considera, un solo vigilante para el conjunto de
instalaciones de las diversas compafias.

39.- El equipo de seguridad a utilizar debera cubrir las normas oficiales mexicanas respectivas.

VL.

RELACION DE PLANOS.

NUMERO DEL PLANO NOMBRE DEL PLANO

PLANTA GENERAL DE ALUMBRADO EN LA TERMINAL DE

ASIPONAMAZATLAN-20-2022 TRANSBORDADORES,

UBICACION DE TRANSFORMADORES Y PLANTAS DE

ASIPONAMAZATLAN-21-2022 EMERGENCIA DEL RECINTO PORTUARIO.

ASIPONAMAZATLAN-22-2022 SISTEMA PARARRAYOS FARO MAZATLAN.

UBICACION DE TRABAJOS ELECTRICOS DENTRO DEL
ASIPONAMAZATLAN-23-2022 RECINTO PORTUARIO.

» Capacitacion de personal para seguridad en el ambiente de trabajo. Informar a los trabajadores, cadenas de
suministro y visitantes, los Protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y OMS tendientes a proteger y/o
evitar la propagacién del COVID-19.

e Colocar en una pizarra un afiche informativo o recomendaciones en dmbitos laborales — Res. SRT N° 29/20.

e Establecer los protocolos de proteccién de trabajadores y personal de la obra, filtros de ingreso, también
controles de medicién de temperatura corporal a la entrada de la misma. Designar personal encargado del
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control COVID-19, de la asistencia y del registro de personas que ingresen a la obra: contratistas, arquitectos,
ingenieros, etc.

e Elevar las medidas de proteccidén para la mano de obra, hablando de higiene tendréd que considerar proveer de
gel antibacterial, jabones y de proteccién nos referimos a guantes, cubrebocas, lentes y caretas; estableciendo
mecanismos de prevencidn de contagios y garantizar el uso de equipo de proteccion.

e Organizar el acceso a obra en forma escalonada para que no coincidan en la entrada.

e Restringir visitas de personas ajenas a la obra, agrupaciones de dos o mas personas, tanto para almuerzo,
comidas y descansos en la obra como dependencias e instalaciones de la misma.

e Organizar actividades preventivas de 1.50 metros evitando el acercamiento entre obreros, siempre y cuando no
se trate de movimiento de cargas pesadasy emergencia.

« Asegurar la provisidon de agua, jabdén, gel desinfectante y papel desechable, cestos de basuras cerca de
sanitarios, frente de trabajo y reservorios de agua potable en diferentes sectores. Garantizar que los
trabajadores se laven frecuentemente las manos.

« Evitar la utilizacién compartida de los elementos de protecciéon personal. Procurar la renovacion periédica de
los guantes y la desinfecciéon de los mismos al iniciar y terminar la obra. Cada obrero debera utilizar sus propias
herramientas, en el caso de maquinas pesadas seran siempre desinfectadas diariamente, al igual que toda
herramienta de trabajo.

e Procurar que los materiales que se muevan, trasladen o pasen de unos a otros trabajadores se encuentren
protegidos y/o envueltos.

e Dentro de la obra, todo elemento, superficie que sea susceptible de ser usada en las mismas condiciones, al
final de obra, deben ser desinfectados adecuadamente.

AL MENOR INDICIO DE QUE ALGUN TRABAJADOR O PERSONAL DE LA OBRA PRESENTE SINTOMAS DE LA
ENFERMEDAD, SE SEGUIRA RIGUROSAMENTE EL PROTOCOLO SANITARIO ESTABLECIDO.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
(E.P.)

E.P.1

LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO:N°1, 2, 3, 4,5, 6.

UNIDAD: PZA

CONCEPTOS:

CONCEPTO 1: Mantenimiento preventivo a transformador tipo pedestal radial de 112.5 kva, 13.2
kv/440-254v estrella-estrella marca GH transformadores serie: 627 (Edificio Direccién Gral.)

CONCEPTO 2: Mantenimiento preventivo a transformador tipo pedestal en anlllo de 112.5 kva,

CONCEPTO 3: Mantenimiento preventivo a transformador tipo pedestal radial de 300 kva, 13.2
kv/220-127 delta estrella marca EMC, serie: 1628. (Médulo Turistico)

CONCEPTO 4: Mantenimiento preventivo a transformador tipo pedestal radial de 112.5 kva, 13.2
kv/220-127 delta estrella marca PROLEC serie: pj-363-124-001 (Patio Puntilla).

CONCEPTO 5: Mantenimiento preventivo a transformador tipo pedestal anillo inox de 150 kva,
13.2 kv/220-127 delta estrella marca IMEM (Subestacién Transbordadores)

CONCEPTO 6: Mantenimiento preventivo a transformador tipo pedestal en radial ace inox de
300 kva, 13.2 kv/440-254 delta estrella marca IMEM (Faro Mazatlan)

DESCRIPCION: Mantenimiento preventivo a transformadores, segun corresponda, de acuerdo a cada
concepto de trabajo. en cada caso se realizaran las pruebas de funcionamiento necesarias.

ALCANCES:

1. Realizar pruebas fisico-quimicas de color, contenido de humedad, tensidn Interfacial (Gota)
numero de neutralizacion, densidad relativa 20/4° C, bifenilos Policlorados (BPC's) en ppm
apegandose a las Normas Mexicanas que las rigen, dichas pruebas deberan ser presentadas
en dictamen dado por el laboratorio que las llevé a cabo, dicho laboratorio debera estar
certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditacién, A. C. (EMA).

2. Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como: dielectrol, silicén dieléctrico,
primario epdéxico universal es-300 completo, esmalte, Thinner, lija 220, solvente para es300,
cinta azul para empapelar, letreros.

3. Ajuste de bornesy terminales con su respectiva limpieza con dieléctrico.

4. La mano de obra especializada, y equipo de seguridad requerido para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo.
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En la consideracién de los materiales propuestas El Contratista deberd considerar los
desperdiciosy mermas, asi como todos los cargos requeridos para la integracién de los precios
unitarios conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Deberd coordinarse con el Residente de Obra designado por la Administracidon del Sistema
Portuario Nacional Mazatlan, con la finalidad de no interferir con las actividades cotidianas en
las labores de las areas a las cuales da servicio el transformador, por lo que previo a la
desconexidn de cada transformador se debera obtener de manera previa la autorizacién del
Residente de Obra e incluso proporcionar un transformador alterno durante el proceso del
mantenimiento, en su caso.

El Contratista debera considerar en la integracidn de sus precios unitarios de manera directa
o indirecta el manejo de residuos peligrosos derivados del mantenimiento de los
transformadores y asegurarse de que la disposicidn y manejo fuera de la API-Mazatlan, sea
realizada por empresa especializada.

No se reconocerd cargo alguno por actividades o acciones que La Contratista deba llevar a
cabo para la correcta ejecucién del concepto de trabajo y que no haya considerado en la
integracion del precio unitario, por lo que estas acciones o actividades las deberd llevar a cabo
sin cargo a la API-Mazatlan.

Deberd considerar las maniobras, traslados carga y/o acarreo, segin sea el caso, en el
desarrollo del concepto de trabajo.

limpieza general.

Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas de mano y equipo de
seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de
trabajo por unidad de obra terminada

MEDICION:

La unidad de medicion serd el Pieza (PZA) de mantenimiento de transformador de tipo y marca
especificado por concepto, cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P.

LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTOS: N° 7, 8, 9.
Unidad: PZA

CONCEPTOS:

CONCEPTO 7: _Purificacion de aceite aislante de transformador tipo pedestal en anillo 300 KVA

13.2 KV/220-127 delta estrella serie PK21-235-001, (Edificio Direccién Gral.)

CONCEPTO 8: Purificacién de aceite aislante de transformador tipo pedestal de anillo ACE INOX

150 KVA 13.2 KV/220-127 delta estrella MCA IMEM, (Edificio Direccién Gral.)
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CONCEPTO 9: Purificacién de aceite aislante de transformador tipo pedestal en radial ACE

INOX 300 KVA 13.2 KV/220-127 delta estrella serie: 1628 MCA EMC, (modulo turistico)

DESCRIPCION: Purificacion de aceite aislante en transformadores el cual consiste en la
correccion de aceite, pruebas dieléctricas, muestras de aceite y entrega de resultados
certificados por EMA.

ALCANCES:

1.-Se debera realizar la purificacién del aceite aislante de acuerdo al (sistema de degradacién de
gases disueltos en el aceite, filtracion. Deshidratado y eliminacidn de sélidos en suspension).

2.- El contratista debera entregar un informe de laboratorio certificado ante la entidad mexicana
de acreditacion, A.C (EMA), donde se haga constar el contenido de bifenilos policlorados
(BPC “s) en el aceite de los transformadores.

3.- La maquina de purificacidn deberd ser cargada con 40 Its de aceite antes de iniciar la
extraccion de aceite del transformador para evitar una disminucién en el nivel de aceite y de
igual manera para evitar una contaminacién cruzada de bifenilos policlorados (BPC 's) de
acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-133-semarnat-2015.

4 - Dentro del mantenimiento de purificacion se debera de realizar:

—_

Aplicacién de alto vacio para lograr la deshidratacién del aceite.

2. Centrifugaciéon del aceite, para lograr la separacién de contaminaciéon sélida en suspensidon

del liquido aislante.

Desgasificacion de gases en el aceite y des aeracién del aceite.

Pruebas de Rigidez Dieléctrica al Aceite purificado al terminar nuestro Servicio; garantizamos

una Ruptura Dieléctrica

5. Superior a los 36,000 volts.de acuerdo a la norma mexicana nmx-j123ance-2008/6.9 y norma
astm d 877-07.

6. Se llevan a cabo medidas preventivas que garantizan la no contaminacidén accidental de
bpc “s en el aceite de sus transformadores.

7. Aseguramiento de las valvulas de drene con un marchamo de seguridad, con el objeto de

alertar sobre la no apertura de las mismas.

INI®

5.- En caso de ocupar alguna correccién de nivel se deberd considerar en el analisis de sus precios
unitarios.

6.- El personal del Contratista debera contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario
para la ejecucién de este trabajo.

7.- Limpieza general.

8.- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta
ejecucioén del concepto de trabajo por unidad de obra terminada

MEDICION:

La unidad de medicion serd la Pieza (PZA) de Mantenimiento de purificaciéon de transformador,
cuantificado en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO: 10, 11, 12, 13, 14.

UNIDAD: PZA

CONCEPTO:

CONCEPTO 10: _ Mantenimiento preventivo a planta de emergencia modelo s100 c generador
marca hew AGE de 100kw, 125 kva, 220 v- 60 hz con motor diésel cummins en caseta acustica,
incluye; cambio de pila (Oficinas Direccién Gral.).

CONCEPTO 11: _ Mantenimiento preventivo a planta de emergencia modelo s100 c generador
marca nhew AGE de 100kw, 125 kva, 220 v- 60 hz con motor diésel cummins, incluye; cambio de
pila (Subestacién Transbordadores.).

CONCEPTO 12: Mantemmlento preventlvo a planta de emergenma marca Olympian, de 27.2

capitania del puerto).

CONCEPTO 13: _ Mantenimiento preventivo a planta de emergencia modelo s100 c generador
marca hew age de 20kw, 220 v- 60 hz con motor diésel cummins en caseta acustica, incluye:
cambio de pila (ubicada en faro).

CONCEPTO 14: _ Mantenimiento preventivo a planta de emergencia marca atlas codco, de 20
kw 220-127v- 60 hz con motor diésel cummins, incluye: cambio de pila (ubicada en faro).

DESCRIPCION: Mantenimiento preventivo a plantas de emergencia modelos especificados. que
incluyen; cambio de pila, verificacion general con reporte escrito de verificacion, cambio de
aceite, filtros, mantenimiento al alternador y motor de arranque, mantenimiento al sistema de
enfriamiento, del sistema de lubricacion y de aire, al generador, asi como al sistema de
combustible, reporte escrito del mantenimiento y limpieza en general.

ALCANCES:

1.- Verificar:
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2 Verificacion de nivel de aceite. Esto se realiza cada vez que la planta ha trabajado cierta cantidad
de tiempo verificado en el hodémetro del tablero de control. Cabe mencionar que el nivel de

aceite no debe sobre pasar la marca de la varilla de medicién.

1 Cambiar el refrigerante cuando el motor estd frio. El nivel debera estar a ras con el fondo del
cuello de llenado. Llenar el radiador con la solucién de refrigerante adecuada.

1.Vaciar el agua del filtro separador de agua (en caso de que lo tenga). Aflojar el tornillo y vaciar
el aguay los desperdicios del tazén a un envase adecuado seguUn sea necesario. Botar el agua
y los desperdicios de modo no perjudicial al medio ambiente. Posteriormente retirar el tazén

del separador y limpiarlo correctamente para evitar que se queden impurezas en el mismo.
2. En caso de que el motor no cuente con un separador de agua, simplemente cambiar el filtro
de combustible, llendndolo de diésel previamente para evitar purgar en mayor medida el

sistema al arrancar el motor.

3. Después de esto colocar el filtro nuevo totalmente seco y volver a arrancar el motor para que

todas las lineas se llenen de combustible y no haya problemas de purgado.

4.Hacer una inspeccion minuciosa del compartimiento del motor. Buscar fugas de aceite o
refrigerante, desgaste de las correas del ventilador y mando auxiliar, conexiones sueltas y
acumulacién de basura. Quitar la acumulacién de basura y, si se descubren fugas, hacer las
reparaciones del caso. Limpiar todos los adaptadores, tapas y tapones antes de efectuar

trabajo alguno de mantenimiento para reducir las posibilidades de contaminar el sistema.

2 Cambio de aceite y filtro del motor.

1. Apagar el motor antes de realizar el drenado de aceite en el carter del
motor, y esperar a que se enfrie un poco.
2. Quitar el tapdn de vaciado del aceite del motor.

3. Vaciar todo el aceite del motor mientras esta caliente y ubicandolo en
una zona especifica de residuos téxicos para su mejor manejo y sin

perjudicar el medio ambiente.

4. Usar una llave apropiada para para quitar el elemento del filtro de aceite
y botarlo.

5. Quitar el filtro de aceite y limpiar su base de montaje.
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6. Llenar con aceite el filtro y aceitar el empaqgue con que cuenta el mismo
para poder montarlo nuevamente. Apretar el elemento a mano a medida
de no sobre apretarlo.

7. Instalar nuevamente el tapdn de vaciado del carter y llenar el mismo a
través de la lumbrera de llenado.
8. Arrancar el motor y hacerlo funcionar para verificar si hay fugas.

9. Apagar el motor y revisar el nivel de aceite después de transcurrir 10
minutos. El aceite deberd estar en la zona rayada de la varilla de
medicién, en caso contrario llenar a nivel.

3 Cambio de filtro de aire. Los filtros de aire son muy simples de cambiar, ellos solamente se

4

5

desatornillan del sistema de admisidon de aire y se procede a sustituirlos.

Mantenimiento a la bateria.

1.

Antes de trabajar las baterias desconectar la alimentacién de A.C. para evitar dafos a los
componentes del control.

En el caso de ser requerido en algun concepto se debera suministrar la bateria (a cambio de
la existente) y cargador de bateria correspondiente a cada planta de emergencia entregando
la existente al personal autorizado por la APl Mazatlan.

Mantener las baterias limpias, removiendo la suciedad con un trapo himedo, o con agua y
detergente si es necesario, ademas verificar que las conexiones estén limpias y apretadas.

En caso de que los bornes y la terminal se encuentren sulfatados, aflojar la terminar y lijar el
poste y la terminal, posteriormente lavar los bornes y terminales con una solucién 1 parte de
bicarbonato de sodio, a 4 partes de agua y cepillar. Posteriormente apretar firmemente todas
las conexiones. Se puede cubrir los bornes y terminales de la bateria con una mezcla de
vaselina y bicarbonato de sodio para retardar que se sulfaten.

Mantenimiento al alternador y motor de arranque. - Se debe verificar el estado de estos, a través

de una inspeccidn periédica de los devanados del alternador y motor de arranque, la limpieza de

los mismos. El mantenimiento menor del alternador y motor de arranque es sencillo y se resume

en lo siguiente:

6. Limpieza en general al alternador y motor de arranque.
7. Revisar los valeros, carbones y cambiarlos en caso de ser necesario.

8. Revisar la banda en busca de grietas, o desprendimiento de material y
obviamente la tensién debe ser la que indique el fabricante, si se encuentran en
mal estado cambiarlas, en caso del motor revisar sus conexiones que se encuentren
en buen estado de lo contrario cambiarlas.

6 Mantenimiento al sistema de enfriamiento (Mantenimiento al radiador).
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1. Limpieza exterior. Se deben eliminar los depdsitos de suciedad en el radiador mediante un
chorro de vapor o agua a presién y en caso de ser necesario podemos utilizar detergente.

Dirigir el chorro de vapor o agua desde la parte frontal del radiador hacia el ventilador, ya que, si
el chorro se dirige en otra direccidn, desde el ventilador hacia la parte posterior del radiador, lo
gue haremos sera forzar los depdsitos acumulados hacia el interior del radiador.

Asegurese de tallar en la direccién de las rejillas, no en contra, ya que el metal es fragil y facilmente
puede perder su forma e incluso danarlo.

2. Limpieza interior. Se debe abrir la valvula de drenaje, que facilita el drenado del mismo. Para
ello simplemente desenrosque la valvula y permita que el anticongelante fluya hacia el
depdsito que usted dispuso para el anticongelante usado.

Ahora enjuagar el radiador con agua corriente hasta llenarlo y drenarlo tantas veces como sea
necesario para que al drenar el radiador fluya agua limpia.

El siguiente paso es revisar las abrazaderas y las mangueras del radiador.

El radiador debe estar drenado para poder cambiar las mangueras, asi que revisarlas antes del
proceso para que si se encuentra rastros de que las mangueras tienen fugas o resquebrajamiento
o las abrazaderas, se deben de cambiar antes de iniciar el proceso de rellenado del radiador. Una
consistencia suave, blanda es una buena indicacién de que necesita mangueras nuevas y si solo
descubre estas sefales en solo una manguera, es correcto cambiar las dos de una buena vez.
Después de haber hecho dicha revisiéon, se puede rellenar el radiador con liquido refrigerante
nuevo.

Es importante verificar que el tapdn del radiador se encuentre firmemente apretado, y que el
empaque de hermeticidad entre el tapdn y radiador se encuentre en buen estado, libre de
incrustaciones, roto o sucio de lo contrario debera ser reemplazado.

Llenar con liquido refrigerante para brindar proteccién contra la corrosidn, la erosién y picaduras
de las camisas de los cilindros y proteccion de congelacién a -37°C (-34°F).

Es importante mencionar que el liquido refrigerante debe ser de acuerdo al tipo y
especificaciones provistas por el fabricante del motor en el manual de operacién del mismoy no
mezclarlos con otros refrigerantes diferentes.

Mantenimiento al sistema de lubricacién

Antes de iniciar alguna operacién de mantenimiento en la planta eléctrica se debe desconectar
la bateria del grupo, para que bajo cualquier circunstancia la maquina no arranque, ya sea por
descuido o en automatico poniendo en peligro la integridad fisica del operador.

El cambio de los filtros de aceite y el aceite.
Clasificacion API (Instituto Americano del Petrdleo). El aceite lubricante recomendado para los

motores diésel de aspiraciéon natural o turbo alimentados debe de cumplir con las
especificaciones necesarias, segun las recomendaciones del fabricante del motor para el
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funcionamiento satisfactorio bajo casi cualquier condicidén. Una vez seleccionado el tipo de
lubricante no mezclarlo con otro de diferente clasificacién o marca.

En cuanto a los aceites para motores diésel, la nomenclatura utiliza la letra “C” de la palabra
inglesa “Compression” por tratarse de aceites para motores cuyo principio es por compresion y
una letra en serie alfabética que representa la evolucién del nivel de calidad.

Varilla de medicién. Para revisar el nivel de aceite, cuando el motor no se encuentra en operacion,
el motor cuenta con una varilla de medicién la cual tiene marcas de bajo y alto nivel, las cuales
nos indican el nivel de aceite en el carter, para tener una lectura precisa de la cantidad de aceite.
Se recomienda que el motor se encuentre parado por un tiempo de al menos 15 min. antes de
revisar el aceite, con la finalidad de que el aceite que se encuentra en las venas de lubricacidn,
paredesy elementos, baje al carter.

1.

Mantenimiento al sistema de aire.

5.

Revisar si las mangueras (tubos) tienen grietasy en caso de ser necesario sustituirlas
para mayor eficiencia del sistema.

Revisar las abrazaderas de los tubos que conectan el filtro de aire al motor y al
turboalimentado, silo tiene. Apretar las abrazaderas como sea necesario, esto ayuda
a evitar que la suciedad entre por las conexiones sueltas al sistema de admisién de
aire, lo que causaria dafos internos al motor.

Si el motor tiene una véalvula de caucho para la descarga de polvo, inspeccionarla en
el fondo del filtro de aire, en busca de grietas u obturaciones y sustituir en caso de
ser necesario.

En caso de tener indicador de restriccién de aire, cambiar el filtro de aire siempre
gue la marca roja del indicador se encuentre visible. De lo contrario y no contar con
dicho indicador cambiar los filtros de aire cada 250 horas ¢ 12 meses segun se
requiera.

Probar el funcionamiento correcto del indicador de restriccion de aire y cambiarlo
en dado caso.

2. Mantenimiento al sistema de combustible.

a Rellenar el combustible faltante hasta que el depdsito se encuentre en el llenado
6ptimo marcado por su indicador.

b Cambio de filtros de combustible.

c Verificar el correcto estado de las conexiones de lineas de combustible, tales
como mangueras, tuberias y llaves, si se encuentran en mal estado cambiarlas
por unidades nuevas de las mismas caracteristicas que la que se encontraba
operando.

3. Mantenimiento del Generador
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Verificar que la carcasa, ventanillas, rejas y deflectoras se encuentren limpias, sin acumulacién
de aceite o polvo en su parte externa para facilitar el intercambio de calor con el medio.
También en su interior, los generadores deben estar limpios, exentos de polvo, detritos y
aceites de lo contrario realizar la limpieza requerida.

Para limpiarlos, se deben utilizar escobas o panos limpios de algoddn. Si el polvo no fuere
removido, se debe emplear un chorro de aire comprimido, soplando la suciedad de la tapa
deflectora y eliminando toda la acumulacién de polvo contenido en las palas del ventilador y
carcasa.

La caja de conexidn debe presentar los terminales limpios, sin oxidacidén, en perfectas
condiciones mecéanicasy sin depdsitos de grasa u 6xido de cobre.

Rodamientos. - Revisién de rodamientos o bujes, si presentan desgaste y de ser necesario
cambiar rodamientos de la siguiente manera:

Cambio de rodamientos: Estos deben ser cambiados con el generador desacoplado de la
maquina accionadora. El desmontaje de los rodamientos debe de usarse la herramienta

especial como es el extractor de rodamientos.

Es fundamental que el montaje de los rodamientos sea efectuado en condiciones de rigurosa
limpieza y por personal capacitado para evitar dafos y asegurar un buen funcionamiento. Es
necesario seguir las siguientes instrucciones:

El rodamiento debe ser sacado del eje cuando sea absolutamente necesario.

Antes del montaje de los rodamientos nuevos, los asientos de los ejes deben ser limpiados y
debidamente lubricados con grasa especial segun manual de generador.

Los rodamientos deben ser calentados a 100 °C para facilitar el montaje.

Los rodamientos no deben ser sometidos a golpes, caidas. Almacenaje con vibraciones o
humedad, pues pueden provocar marcas en las pistas internas o en las esferas, disminuyendo
su vida atil.

Lubricacién y todo lo necesario para realizar esta actividad.

Revision completa

Limpie el tablero de control a detalle.

Limpie los bobinados sucios con pincel o escoba.

108 de 244



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

_/MARINA

3. Utilice un pafo humedecido en alcohol o en solventes adecuados para remover grasa, aceite
y otras suciedades que se hayan adherido sobre el bobinado.

4. Haga secado con aire seco.

5. Pase aire comprimido a través de los canales de ventilaciéon, en el paquete de chapas del
estator, rotory descansos. Elaire comprimido siempre debe ser pasado después de la limpieza,
nunca antes.

6. Drene el agua condensada, limpie el interior de las cajas de conexion.

Haga medicién de la resistencia de aislamiento o indice de polarizacién conforme a la tabla

siguiente:

Limites de resistencia de aislamiento.

|F’e|igrnsa |=:1

ICuestionable  [1.0-2.0
Buena 12.04.0
|Exce|ente |:=-4_[]

Tabla de indice de polarizacion.

El valor minimo admisible para la resistencia de aislamiento Rm es obtenido por:

2.- limpieza general.
3.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas de mano y equipo de

seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecuciéon del concepto de trabajo
por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién serd el Pieza (PZA) de Mantenimiento preventivo a plantas de emergencia
segln modelo y ubicacién en obra P.U.O.T.
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LICITACION: N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO: N°15y 26

Unidad: PZA

CONCEPTO 15: Medicién y revision de tierra fisica de pararrayo en edificio de la Direccién General.

CONCEPTO 26: Medicién de mallas de puesta a tierra ubicadas en el faro Mazatlan, incluye:
reporte, mano de obra, equipo y herramienta.

DESCRIPCION: Medicién y revision de tierra fisica de pararrayo en edificio de la Direccién General
y faro Mazatlan.

ALCANCES:

1.- Mediciéon de puesta a tierra en mallas de tierra fisica, incluyendo el reporte de medicién y
recomendaciones de puntos de puesta a tierra.

2.- Limpieza general.

3.- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta
ejecucioén del concepto de trabajo por unidad de obra terminada

MEDICION:

La unidad de medicién seré |la Pieza (PZA) de Medicién y revision de mallay tierra fisica de pararrayos,
cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.

LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO: N° 16

Unidad: PZA

CONCEPTO 16: Suministro y colocacién de lampara encapsulada MARCA BOSUI LED 2X18 IP65
65000K, incluye; tubos led, fijacién, mano de obra equipo y herramienta.

DESCRIPCION: Suministro y colocaciéon de lampara encapsulada.

ALCANCES:
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1.- Desmantelamiento de ldmparas existentes y colocadas en el lugar indicado por la entidad,
distancia no mayor a los 200 m.

2.- Se procede con el suministro y colocacién de ldmparas encapsuladas marca BOSUI LED 2X18 IP65
6500K.

3.- Se realizara la conexidon de cables (neutro, fase y tierra) con cinta aislante de alta temperatura 3M
temflex 1600 considerando que ninguna parte del conductor quede expuesta.

4.- Fijacion de lamparas utilizando taquetes de plastico de ¥4" x 1 ¥2" con pijas galvanizados de V4" x 2".

5.- Limpieza general.

6.- Todos los materiales, mano de obra, maqguinaria, equipo de construcciéon, herramientas de mano
y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién serd por Pieza (PZA) de ldmparas encapsuladas cuantificadas en obra P.U.O.T.

E.P.

LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO: N°17y 18

Unidad: PZA

CONCEPTO 17: Suministro y colocacién de tubo led tipo T8 18W para lampara BOSUI LED 2X18
IP65 65000K, incluye; tubos led, instalacién, fijacién, mano de obra equipo y herramienta.

CONCEPTO 18: Suministro y colocacién de tubos led tipo T8 9W para lampara de gabinete
oremburgo4 G5 24W TECNOLITE, incluye; tubos led, fijacién, mano de obra equipo y herramienta.

DESCRIPCION: Suministro y colocaciéon de tubos led tipo T8 de diferentes medidas indicadas en
conceptos.

ALCANCES:

1.- Retiro de tubos led existentes y colocadas fuera de las instalaciones de ASIPONA.

2.- Se procede con el suministro y colocacion de tubos led en lamparas indicadas en plano.

3.- Se realizaran las pruebas necesarias para asegurar el buen funcionamiento de los tubos led recién
colocados.

4.- Limpieza general.

5.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcciéon, herramientas de manoy
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicidn serd por Pieza (PZA) de tubo led cuantificadas en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO: N° 19

Unidad: PZA

CONCEPTO 19: Mantenimiento preventivo a tableros QO8 en postes de alumbrado en patios de
transbordadores.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Dielectrol, estopa, herramienta
y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

2.- Antes de iniciar con los trabajos de mantenimiento se debera de dejar sin energia dicho tablero, Se
deberd considerar el desmantelamiento del tablero para su limpieza con dielectrol dejando libre
de suciedad para posteriormente iniciar el lijado en las zonas oxidadas, una vez preparado dichos
trabajos se procederd a pintar el tablero con esmalte de color gris, colocacidn de tablero, ajuste de
toda la tornilleria, peinado e identificacién de todos los circuitos, Colocacién y fijacién de todos los
elementos que componen este concepto.

3.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.

4.- Limpieza general.

5.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccidn, herramientas de manoy
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucidn del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién seré la Pieza (PZA) de mantenimiento en tablero cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P.

LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO: N° 20,21,22,23,24 Y 36

Unidad: PZA.

CONCEPTO 20: Mantenimiento de pintura en postes de iluminacién de 9 m en patios de
transbordadores.
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CONCEPTO 21: Mantenimiento de pintura en postes de iluminacién de 12 m en patios de
transbordadores.

CONCEPTO 22: Mantenimiento de pintura en postes de iluminacién de 13 m en patios de
transbordadores.

CONCEPTO 23: Mantenimiento de pintura en superpostes de iluminacién de 18 m de altura, con
canastillas para alojar 8 luminarias en patios de la terminal de transbordadores.

CONCEPTO 24: Mantenimiento de pintura en postes de iluminaciéon de 9 m con punta postes de
3 m en patios de transbordadores.

CONCEPTO 36: Mantenimiento de pintura en postes de iluminacién de 5 m sin punta postes en
interior del recinto fiscalizado.

DESCRIPCION: Limpieza y pintura de postes existentes en patios de la terminal de transbordadores:

1. Poste 9 m, poste cénico disefio esbelto tipo poste con didmetro de punta de 2.64" y didmetro

de base de 6.77 “con 9 m de altura catalogo 9-cir-6.77, galvanizado por imersion en caliente,
incluye cruceta para tres luminarias catalogo 3BMPCZNHT-2 para insertar en punta poste.

2. Poste 12y 13 m, poste cdnico dodecagonal fabricado en una sola seccién cal 14, con 6.92" de
didmetro en la puntillay 13.50 de diametro en la base y una altura de 12 m catalogo 13-cir-13.5,3
con 25 peldafos fabricados en redondo de 34", con canastilla tubular para 4 luminarias lineal
de 2x2 fabricada en tubos de 2" cedula 40.

3. Poste 18 m, poste cdnico dodecagonal fabricado en dos secciones cal. ¥%"-3/16" catalogo 18-
p12I-15, 3-7, didametro de punta de 7.29 *, didmetro de base 15", con 40 peldanos fabricados con
redondo de 34", roscados para colocarse sobre percha soldada en poste catalogo: 3/4t-
mppeld, galvanizado por imersion caliente, incluye canasta tubular para 8 luminarias, arreglo
lineal doble 4 luminarias al frente y 4 luminarios por detras, elaborada con tuberia de 4 “ cedula
40.

4, Poste 5 m, poste recto circular de 5 m de altura, didmetro exterior de 4" cedula 30 al carbdn.

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: pintura primario inorganico
de Zinc RP-4, Amerlock 400, Amershield, marca Amercoat en color amarillo, compresor.

2. Limpieza del acero manual mecanica y accesorios adecuados para dejar completamente el acero
libre de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminacién suelta, polvo, humedad y otros contaminantes.

3. Lavado con agua a presion.

4. Aplicacion de pintura Al poste aplicando primario a una mano de inorganico de zinc RP-4, una
Amerlock 400 a 5 milésimasy el acabado con aplicacion de Amershield a 5 milésimas, ambos de la
marca Amercoat en color amarillo, utilizando pistola de aspersién y compresor.

5. Limpieza general

6. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccidn, herramientas de manoy
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecuciéon del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:
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La unidad de medicién serd la Pieza (PZA) de poste pintado cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P.

LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO: N° 25

Unidad: PZA

CONCEPTO: Suministro y colocacién de lampara de luz de obstruccidén, incluye: retiro de luz
existente, foco, mano de obra, equipo y herramienta.

DESCRIPCION: Suministro y colocacién de lampara de luz de obstruccién, incluye: retiro de luz
existente, foco, mano de obra, equipo y herramienta.

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: lampara de luz de obstruccién
MODELO 27.04.3008
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2. Se debera de considerar maniobras para el ascenso del material necesario para realizar el trabajo.

3. Recoger el producto desinstalado y depositarlos en el lugar que indique el residente de la
ASIPONAMAZATLAN, a una distancia no mayor a 400 mts.

4. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion

5. El personal del Contratista debera contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario
para la ejecuciéon de este trabajo.

6. Limpieza general.

7. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientasy todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera la pieza (PZA) de suministro y colocacién de lampara de luz de
obstruccién cuantificada en obra. P.U.O.T.
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LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO: N° 27

Unidad: PZA

CONCEPTO: Suministro y colocacién de video interfén con pantalla con chapa eléctrica.

DESCRIPCION: Suministro y colocacién de video interfén con pantalla y chapa eléctrica, incluye:
cableado, conexiones, programacion, materiales, maniobras y mano de obra.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en obra tales como: interfén con pantalla modelo 318012 marca
bticino o similar en costo y calidad, cable, contrachapa eléctrica y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.

Mol pasyK

T
E e

2.- Se deberd considerar el retiro de la chapa existente que se encuentra soldada a la puerta de acceso
principal, para posteriormente colocar la chapa eléctrica, incluye: soldadura, pintura en esmalte,
conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

3.- Para la alimentacion eléctrica del interféon a la chapa se considerara ranuras, canalizacion,
alimentacion eléctrica, resane y pintura.

4.- Una vez instalados todos los elementos se procederd a las pruebas finales asegurandose de tu
correcto funcionamiento.

5.- Limpieza general.

6.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccidon, herramientas de mano
y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecuciéon del
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera por Pieza (PZA) de Interfon de pantalla y chapa eléctrica cuantificadas
en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO: N° 28

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Reflectores LED de 150 w, incluye: alimentacién eléctrica, con tuberia pvc ced.80 y
alimentador con 3 hilos de thw cal. 10, materiales, maniobras y mano de obra.

DESCRIPCION: Suministro y colocaciéon de reflectores LED de 150 W, incluye: alimentacién
eléctrica, con tuberia PVC ced.80 y alimentador con 3 hilos de THW cal. 10, materiales, maniobras
y mano de obra.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Reflector LED de 150 W.

2.- Instalacion de reflectores en barda perimetral de patio en residencia de empleados, de acuerdo a
plano.

3.- Se debera considerar en el precio el suministro y colocacién de tuberia de PVC CED. 80 (visible),

4.- Alimentacion eléctrica (3 hilos cal. 12)

5.- Fletes y acarreos

6.- Prueba de funcionamiento y puesta en operacion.

7.- Limpieza de la luminaria completa con trapo himedo.

8.- Desperdicios, andamios, maniobras de piso e instalacién.

9.- Limpieza general.

10.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccidn, herramientas de mano
y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:
La unidad de medicidn serd la PIEZA de reflector LED de 150 W cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P.

LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO: N° 29

UNIDAD: PZA

Concepto: Luminario LED tipo punta de poste cénica de 52 W 220-240 V, 4000 cuerva tipo s2,
IP66, IK10.
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DESCRIPCION: Suministro y colocacion de luminario LED tipo punta de poste tipo cénica 52W
220-240 V 4000, curva tipo S2, IP66, IK10, en acabado negro, incluye: conexiones, pruebas,
maniobras y mano de obra.

ALCANCES:
1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: luminaria LED tipo punta de poste marca

ATP, modelo libra A de 52W 220-240 V 4000, curva tipo S2, IP66, IK10, en acabado negro o similar
en costo y calidad, herramientas y elementos de fijacién.

Caracteristicas técnicas

2.- Instalacién de luminarios en crucetas de poste.

3.- Fletes y acarreos

4.- Prueba de funcionamiento y puesta en operacion.

5.- Limpieza de la luminaria completa con trapo humedo.

6.- Desperdicios, andamios, maniobras de piso e instalacion.

7.- Limpieza general.

8.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de manoy
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:
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La unidad de medicién serd la PIEZA luminario LED cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P.

LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO: N° 30

UNIDAD: ML

de concreto, arena cribada ductos, cinta de precaucién y mano de obra.

DESCRIPCION: Suministro e instalacién de ductos de 11/4, incluye; demolicién y reposicién de
concreto, arena cribada ductos, cinta de precaucion y mano de obra.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Tubos PAD de 2", arena cribada, cinta de
precaucion y reposicién de concreto.

2.- Corte de losa con disco diamante para delimitar drea de excavacion.

3.- Excavacidn mecanica manual para banco de ductos de 30 cm de ancho y 40 cm de profundidad.

4.- Colocacién de cama de arena de 10 cm de altura para recibir los tubos PAD de 2".

5.- Tendido e instalacién de un banco de 2 (dos) tubos PAD de 2" hacia los registros.

6.- Acostillado de arena cribada de 15 cm de altura en banco de ductos colocados.

7.- Se debera de considerar la cinta de precauciéon (color rojo), una vez terminado el acostillado de
banco de ductos.

8.- Relleno compactado en capas no mayores de 20 cm, al 95% P.V.S.M. con material producto de la
excavacion aplicando la humedad requerida para obtener la compactacion.

9.- Reposicion de losas de concreto de 10 cm de espesor con concreto f c= 200 kg/cm?2

10.- Carga y acarreo del material producto de la excavacion fuera del recinto portuario.

11.- Desperdicios, andamios, maniobras de piso e instalacion.

12.- Limpieza general.

13.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcciéon, herramientas de mano
y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion serd el Metro Lineal (ML) de ducto formada por un banco de 2 tubo PAD de
2" cuantificado en obra. P.U.O.T
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LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO: N° 31

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro y colocacién de poste metalico galvanizado de 5-6 m.

DESCRIPCION: Suministro y colocaciéon de poste metalico galvanizado de 5-6 m, incluye: limpieza
de esparrago de la ancla, tuercas, maniobras y mano de obra.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: poste galvanizado de 5-6 m, tiercas 34",
material de limpieza, equipo y herramienta.

2.-Desconectar circuitos de las lineas desde la subestacién para evitar incidencias.

3.-incluye el retiro de 2 postes existentes de 5-6 m de altura a una distancia no mayor a 400 m.

4.- Limpieza de placas y esparragos de anclas antes de la Instalacion de postes galvanizados nuevos
de 5-6 m de altura.

5.- Fletes y acarreos.

6.- El personal del Contratista debera contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario
para la ejecuciéon de este trabajo.

7.- Prueba de funcionamiento y puesta en operacion.

8.- Limpieza de la luminaria completa con trapo humedo.

9.- Desperdicios, andamios, maniobras de piso e instalacion.

10.- Limpieza general.

11.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano
y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicidn sera la PIEZA poste galvanizado cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P.
LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
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CONCEPTO: N° 32
Unidad: ML

CONCEPTO: Alimentacién eléctrica de poste formado por 3 cable THW cal. 10, 2-F+1-TF.

DESCRIPCION: Alimentacién eléctrica de poste formado por 3 cable THW cal. 10, 2-F+1-TF.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: cable del calibre
especificado, cinta aislante para altas temperaturas (TEMFLEX 3M).

2.- Desconectar circuitos de las lineas desde la subestacidn para evitar incidencias.

3.- Retiro de lineas eléctricas en postes existente y limpieza de las mismas dejadndolas libres de
cualquier obstruccion.

4.- Desmantelar conexién de los registros de alumbrado.

5.- Recoger el producto del desmantelado, enrollarlos y depositarlos dentro de las mismas
instalaciones de transbordadores a una distancia no mayor de 400 m.

6.- Los cables nuevos no deberan ser empalmados dentro del ducto solo en los registros.

7.- Incluye cableado extra que deben llevar los registros.

8.- Colocacioén y guiado del cable dentro del ducto eléctrico.

9.- Tendido de los cables en canalizacién eléctrica respectiva con la cantidad y calibre de los cables
indicados en proyecto, incluye maniobras en tapas de registro.

10.- Conexiones a circuito de acuerdo a especificaciones de proyecto.

11.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.

12.- Desperdicios, maniobras de piso e instalacidn, fletes y acarreos.

13.- Limpieza general.

14- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcciéon, herramientas de mano
y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada

MEDICION:

La unidad de medicién seréa la Metro Lineal (ML) cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P.

LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO: N° 33

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Fijacion de poste metalico de acero al carbén 4” Diam. de 5-6 m. de longitud.

DESCRIPCION: Suministro y colocacién de poste metalico de 4” diam. Con un log. De 5-6 m,
incluye: varilla roscada de ¥2” de 45 cm de long., taquetes expansivos de 2", tuercas galvanizada
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15", arandela de presiéon ¥2", cable THW cal.12, cinta aislante para altas temperaturas (super 33),
maniobras, equipo, herramienta y mano de obra.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: 6 varillas roscada galvanizada de ¥2" de
45 cm de longitud, 18 tuercas galvanizadas de 2",18 arandelas de presion galvanizadas de 42", cable
THW cal. 12, cinta aislante para altas temperaturas ( super 33 ) limpieza, equipo y herramienta.

2.-Desconectar circuitos de las lineas desde gabinete para evitar incidencias.

3.- incluye conexiones en gabinete y lampara, canalizacién de lineas eléctricas y suministro de
alimentacion eléctrica conformado por 3 cable THW cal. 12, 2-F+1-TF para lampara, con un
desarrollo de 10-11 m.

4.- Limpieza de gabinete y acomodo de nuevos cables, para su correcto funcionamiento.

5.- Fletes y acarreos.

6.- El personal del Contratista debera contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario
para la ejecuciéon de este trabajo.

7.- Prueba de funcionamiento y puesta en operacion.

8.- Limpieza de la luminaria completa con trapo humedo.

9.- Desperdicios, andamios, maniobras de piso e instalacion.

10.- Limpieza general.

11.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano
y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién serd la Pieza PZA colocacion de poste metalico de 4" cuantificada en obra
P.U.O.T.

E.P.

LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO: N° 34

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Luminario LED tipo reflector de 494W, 120-277V, 5000K, 69,604 liumenes, 70IRC,
distribucién Wide flood 6x6 en acabado bronce obscuro, L85-60,000 horas.

DESCRIPCION: Luminario LED tipo reflector modelo HLF2, marca LITHONIA de 494W, 120-277V,
5000K, 69,604 liumenes, 70IRC, distribuciéon Wide flood 6x6 en acabado bronce obscuro, L85-
60,000 horas o similar en costo y calidad, incluye: conexiones, pruebas, maniobras y mano de
obra.
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ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Luminario LED tipo reflector modelo HLF2,
marca LITHONIA de 494W, 120-277V, 5000K, 69,604 lUmenes, 70IRC, distribucién Wide flood 6x6
en acabado bronce obscuro, L85-60,000 horas o similar en costo y calidad, herramientas y
elementos de fijacion.

I Dascripcion Imagen
1 Luminaria LED tipo reflecior, models HLF2, marca
Lithonia, 484W, 120-277V, 5000K, 69,604 ‘
Lamenes, MOIRC, distnbucion YWide Flood GxE,
acabado bronce oscuro, LBS=60,000 horas |
Clave HLF2 LED P3 50K MFL MVOLT IS DDBXD _

2.- Instalacién de luminarios en poste.

3.- Fletes y acarreos.

4 - incluye desconexion de luminarios existentes debiendo desconectar circuitos desde gabinete para
evitar accidentes, una vez desconectada la luminaria se retirard y se almacenara en el lugar
indicado por el residente de obra designado por ASIPONAMAZATLAN, a una distancia no mayor a
400 m.

5.- Colocacién y conexién de luminaria nueva.

6.- Prueba de funcionamiento y puesta en operacioén.

7.- Limpieza de la luminaria completa con trapo himedo.

8.- Desperdicios, andamios, maniobras de piso e instalacion.

9.- Limpieza general.

10.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccidn, herramientas de mano
y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién serd la PIEZA luminario LED suministrado y colocado cuantificada en obra
P.U.O.T.

E.P.

LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO: N° 35

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Pastilla termomagnética de 2x 16 en riel din en gabinetes de lamparas de
almacenes del 1 al 5.
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DESCRIPCION: Pastilla termomagnética de 2x 16 en riel din marca estevez modelo ND-216C o
similar en costo y calidad, en gabinetes de lamparas de almacenes del 1al 5, incluye: desconexién
de pastillas existentes, conexién de pastillas nuevas, equipo y herramienta.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: pastillas termomagnéticas de 2 x 16 en
riel din marca Estevez modelo ND-216C o similar en costo y calidad, segun corresponda al instalar
a cada circuito y dejando etiquetada a que area corresponde.

e

2.- El contratista debera cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadas para evitar
futuros falsos contactos.

3.- El personal del Contratista debera contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario
para la ejecuciéon de este trabajo

4.- incluye desconexidon de pastillas termomagnéticas existentes en gabinetes y entregadas el
residente de obra designado por ASIPONAMAZATLAN

5.- Colocacién y conexion de luminaria nueva.

6.- Prueba de funcionamiento y puesta en operacion.

7.- Desperdicios, andamios, maniobras de piso e instalacion.

8.- Limpieza general.

9.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccidn, herramientas de manoy
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucidn del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién serd la pieza PZA de pastilla termmomagnética de 2x16 en riel din suministrado
y colocado cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P.
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LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO: N° 37

Unidad: PZA

CONCEPTO 37: Suministro y colocacién de lampara de interior LED para sobreponer modelo
MONTISI V, marca TECNOLITE o similar, 32W, luz blanco neutra, base G5.

DESCRIPCION: Suministro y colocacion de lampara de interior LED para sobreponer modelo
MONTISI V, marca TECNOLITE o similar, 32W, luz blanca neutra, base G5.

ALCANCES:

1.- Desmantelamiento de |lamparas existentes y colocadas en el lugar indicado por la entidad,
distancia no mayor a los 200 m.

2.- Se procede con el suministro y colocacién de lamparas de interior LED para sobreponer modelo
MONTESI V, marca TECNOLITE o similar, 32W, luz blanca neutra.

1200mm

3.- Se realizara la conexidon de cables (neutro, fase y tierra) con cinta aislante de alta temperatura 3M
temflex 1600 considerando que ninguna parte del conductor quede expuesta.

4.- Fijacion de lamparas utilizando taquetes de plastico de ¥4" x 1 ¥2" con pijas galvanizados de V4" x 2".

5.- Limpieza general.

6.- Todos los materiales, mano de obra, maqguinaria, equipo de construccidon, herramientas de mano
y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera por Pieza (PZA) de ldmparas de sobreponer de interior cuantificadas en
obra P.U.O.T.

E.P.

LICITACION N°: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
CONCEPTO: N° 38

Unidad: PZA

CONCEPTO 38: Suministro y colocacién de tapa ciega.
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DESCRIPCION: Suministro y colocacién de tapa ciega, incluye; retiro de contacto existente,
cabeceo de lineas eléctricas, mano de obra, equipo y herramienta.

1- Se deberd considerar el desmantelamiento de los contactos existentes y entregarlos al
representante de la entidad api Mazatldn, Posteriormente se colocara la tapa ciega m arca tecno
lite asegurandose de su correcta colocacion.

2.- Se debera cuidar que las conexiones queden perfectamente selladas (cabeceadas) para evitar
futuros falsos contactos.

3.- El personal del Contratista deberd contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario
para la ejecucién de este trabajo

4 - Limpieza general.

5.-Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién seré la Pieza (PZA) de colocacién de tapa ciega cuantificada en obra. P.U.O.T.
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'MARINA @ CGPMM

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

CONTRATO N°

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON
CARACTER NACIONAL PARA ELABORAR “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO
DEL RECINTO PORTUARIO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL
CONTRALMIRANTE (RET) MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZON, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FiSICAY MORAL) EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL [NONMERENSENIREPRESENTANTENIECANNENNSUNCARACTER
BENESRaEeNcaracteridelirepresentantendeNiaiempresa), QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES

e ANTECEDENTES
(Es la parte del contrato que se refiere a los hechos, sucesos, programas, mandatos, entre otros que dan origen a
la contratacién de Obra Publicay que para fines de cumplimiento de las funciones sustantivas deben atender las

dependencias y entidades, (enumerar tantas como sean necesarias).

Que para dar cumplimiento en su caso a lo seflalado en el articulo de los Lineamientos que regulan la
operacion del Programa “LA ENTIDAD", debera
Mediante oficio Ne° el Titular de “LA ENTIDAD”, autorizdé

e DECLARACIONES
DECLARACIONES

I. “LA ENTIDAD" declara que:

CONTRALMIRANTE (RET) MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZON, DIRECTOR, con R.F.C AOIM590927875
es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien
podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de
elaborar convenio modificatorio.

En caso de requerir que el instrumento juridico sea firmado por mas servidores publicos, se debera
agregar la siguiente declaracién tantas veces firmantes sean afiadidos.

1.X  De conformidad con ___(ordenamiento juridico en los que se regulen sus facultades) _suscribe el presente
IRSERURERTEIRIE. 16 (NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), 17 (SENALAR CARGO DEL SERVIDOR
PUBLICO FIRMANTE X), RF.C 18 (Colocar RFC), 19 facliiadeiparai{eolccarfacuitscesyiparticisacionenisl
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SECRETARIA DE MARINA

'MARINA @ CGPMM

La adjudicacién del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de Invitacién a Cuando Menos
Tres Personas presencial de caracter Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de
la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 27 fraccién I, y 30 fracciéon | de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM"”, y los correlativos de su
Reglamento.

Cuando la proposicién ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estard a lo
dispuesto por el articulo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, “RLOPSRM”. (NO APLICA)

“LA ENTIDAD"” cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerlos en el cumplimiento de sus
obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del folio de autorizacién 2022-13-J2T-3, de
fecha 4 de mayo de 2022, emitido por la Direccién General Adjunta de Programacién, Organizacion y
Presupuesto (DIGAPROP).

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienday Crédito Publico

1.8

1.1

autorizd la inversidon correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el niumero de Cartera
221332T0001.
En caso de plurianualidad La SHCP (Titular de la entidad en su caso) autorizo la plurianualidad mediante
el oficio 28 Numero Oficio (No Aplica)

Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes
API940722EI2.

Tiene establecido su domicilio en Interior del Recinto Portuario S/N, Colonia Centro, Cédigo Postal 82000,
Mazatldn, Sinaloa; mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA ENTIDAD”, tanto en formatos fisicos

como electrdnicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por los articulos 1,3 y 110 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica, Ley General de Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

“EL CONTRATISTA” declara que:

Es una persona (FISICA O MORAL) legalmente constituida mediante _____ (Describir aquellos
instrumentos publicos que le dan origen y en su caso los documentos de las modificaciones que se hubieran
realizado), denominada (NOMBRE O RAZON SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, (OBJETO SOCIAL).

1.3 Ha considerado todosy cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir

las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, asi como la organizacién y elementos necesarios para su
cumplimiento.
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1.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las Normas para la
Construccién e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la via
publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente; asi como de las demdas normas que regulan la ejecucion
de los trabajos (segun dicho término se define mas adelante), incluyendo las especificaciones generales y
particulares de la obra materia del contrato.

1.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

1.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la
Organizacion Internacional del Trabajo en materia de erradicacidén del Trabajo Infantil, del articulo 123
Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22,
manifestando que ni en sus registros, ni en su nédmina tiene empleados menores de quince afos y que en
caso de llegar a tener a menores de dieciocho afios que se encuentren dentro de los supuestos de edad
permitida para laborar le seran respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo
transcrito.

1.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC CONTRATISTA).

1.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones
fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus
obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS
respectivamente, asi como con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y
Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en
el expediente respectivo.

11.9 Sefala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en (DOMICILIO FISCAL CONTRATISTA).

11.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los articulos
51y 78, penultimo parrafo de la “LOPSRM” de conformidad con lo dispuesto por el articulo 6, fracciéon X,
inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempefan empleo,
cargo o comision en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

IL11 En caso de caracter nacional o internacional abierta Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de
nacionalidad Mexicana. (No Aplica)

En caso de caracter Internacional con cobertura de tratados Manifiesta bajo protesta a decir verdad, que
cuenta con la nacionalidad de un pais que es parte del Tratado de Libre Comercio 40 gue contiene
un titulo o capitulo vigente en materia de compras del Sector Publico. (No Aplica)

11.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de
haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construccién que “LA ENTIDAD” convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber considerado en
la integracién de la proposicién, los materiales y equipos de instalacidn permanente, en su caso que le
proporcionard la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

113 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratard, en caso de haberse
previsto en la convocatoria de la licitacién publica. “EL CONTRATISTA” deberd entregar la informacion
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necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y econdmica de las personas que se
subcontrataran.

1l. “LAS PARTES"” declaran que:

lIL1.- La Convocatoria a la licitaciéon que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitdcora que se genere, el
propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y
obligaciones.

Anexos:

a Catadlogo de conceptos de los trabajos que se deben ejecutar.

b Programas.

1.  Programa de ejecuciéon convenido conforme al catdlogo de conceptos.

2. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilizacién de mano de
obra.

3. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de maquinaria y equipo

de construccion.

Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de materiales.

Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de personal técnico

administrativo.

c Planosy especificaciones particulares.

BES

111.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitacién que le da
origen.

113 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se
reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o
limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD"” encomienda a “EL CONTRATISTA”" |a realizacion de trabajos consistentes en “CONSERVACION
DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SINALOA; vy “EL
CONTRATISTA"” se obliga a realizarlos conforme al (los) programa(s) de ejecucidn, presupuesto por precio
unitarios, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, normas de construccién vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en
el numeral 1111 hasta su total terminacién. El objeto aqui sefialado se llevard a cabo bajo la condicién de pago a
precios unitarios y tiempo definido, segun se describe a continuacion:

“LA ENTIDAD"” encomienda a “EL CONTRATISTA", bajo la condicién de pago a precios unitarios, la realizacién
de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS", y éste se obliga a realizarlos hasta su total
terminacion.

Si se indico Si, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato
40.1 [INSERTAR TABLA DE CONCEPTOS]

Si se indicd No, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato

40.2 Ver anexo _
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En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA"” debera llevar a cabo y sera responsable por los trabajos.

“EL CONTRATISTA" se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de “EL CONTRATISTA", |la
ejecucion y los trabajos finalizadas se sujetaran a:

e La Legislacion Mexicana;

e Los Proyecto gjecutivoy la Propuesta del Contratista; y

e Los documentos que conforman el presente Contrato, segun los mismos sean modificados de tiempo
en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislacion aplicable.

SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO
(Colocar particularidades del proyecto ejecutivo)
TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ (COLOCAR MONTO DEL CONTRATO EN NUMERO) (CANTIDAD CON
LETRA), mas el impuesto al valor agregado, conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS" del presente contrato.

El contrato es en moneda nacional

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
46 (COLOCAR DIAS DE PLAZO) 47 [(COLOCAR PLAZO EN LETRA)] Dias naturales. El inicio de la ejecucién de los
trabajos serd el dia 48 (Colocar fecha de inicio de los trabajos), y se concluird a mas tardar el dia 49 (Colocar fecha
de fin de los trabajos) (el “Plazo de Ejecucién”), de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecucidén general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones,
calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificaciéon de
suministro o utilizacién, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;

b) De la maquinaria y equipo de construccion.

C) De los materiales mas significativos y equipos de instalacidon permanente, en unidades
convencionales y volUmenes requeridos.

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la

direcciéon, administraciéon y ejecucion de los trabajos, y
QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO

“LA ENTIDAD” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA"” por escrito el (los) inmueble(s) en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de 50 (Colocar fecha de entrega del inmueble
y documentos) El incumplimiento por parte de “LA ENTIDAD" prorrogard en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la terminaciéon de los trabajos.

“LA ENTIDAD" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y demads autorizaciones que
sean necesarias para la realizaciéon de los trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya
responsabilizado a “EL CONTRATISTA"” de llevarlos a cabo.
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SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES"” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulaciéon
de estimaciones quincenales, mismas que se acompafiaran de la documentacién que acredita la procedencia
de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM?”, |las que serdn presentadas por “EL
CONTRATISTA" al Residente de Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte en 52
(Colocar la direcciéon de entrega de las estimaciones), y seran pagadas por “LA ENTIDAD" por los trabajos
ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
Residente de la obray que “EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizara
a través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de
la Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifiqgue oportunamente a “LA ENTIDAD".

El Residente de obra efectuard la revisidon y autorizacién de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un
plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentaciéon. En el supuesto
gue surjan diferencias técnicas o numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran
Y, €N su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA" utilice para la correcciéon de la documentacién entregada, no se computara
para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM".

“EL CONTRATISTA"” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacién y
supervision por parte del Residente de obra no se tendrdn como aceptados los trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM?”, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconocerdn para efectos del presente contrato serdn las correspondientes por trabajos
ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de
ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la “LOPSRM".

El Residente de obra efectuara la revisién y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo
gue no excederd de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentaciéon. En el supuesto de
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales desde |la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “LA ENTIDAD".

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimacion
correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamacién de gastos
financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA ENTIDAD”, esta,
a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM?”, pagard
gastos financieros conforma a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en
los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la
“LOPSRM". Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y
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se calculardn sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas
y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “EL CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptaciéon plena de los trabajos, ya que “LA ENTIDAD”
tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se
haya efectuado.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revisidon y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este
Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un aumento o
reduccidn de los costos de los trabajos aun no ejecutadas, conforme al (los) programal(s) de ejecucion pactadoy
al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccidn
correspondiente.

53La revisidn y ajuste de costos de las obras; se realizard en los términos del articulo 57 fracciéon (PONER LA
FRACCION DEL ARTICULO SEGUN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA) de la “LOPSRM",
y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173,174 y 178 y demas
relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de las obras contratadas. El ajuste se
aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento
estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA"” haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo promueva dentro
de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente,; sies a
la baja, sera “LA ENTIDAD” |a que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, deberd presentar por escrito la solicitud a
“LA ENTIDAD” en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM?”, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere
el parrafo anterior, precluira su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“LA ENTIDAD"” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
“LA ENTIDAD?” apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin
que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como
no presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar
sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizaciéon de los trabajos.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.
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Cuando la modificaciéon al contrato impliqgue aumento o reduccién por una diferencia superior al veinticinco por
ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area responsable de la ejecucidon de los
trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberdn revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Serad necesario solicitar de manera justificada la autorizaciéon de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en
los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el
plazo de ejecucién originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecuciéon originalmente pactados en el contrato se reduzcan en
mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se incrementen
en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se requerira autorizacién
de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area responsable de la ejecucidon de los trabajos
junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la revisidon de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste
correspondiente.

La revisidon de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el
contrato, conforme al siguiente procedimiento:

I La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los
que deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del porcentaje que exceda del
veinticinco por ciento;

Il La informacidn contenida en la proposicidn se tomard como base para la revisién;

1. De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de
administracidon en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el porcentaje
de financiamiento propuesto originalmente;

IV. “LA ENTIDAD” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros que realmente se vieron
afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones
en que se ejecutaron los trabajos;

V. Con base en las diferencias detectadas, “LA ENTIDAD"” junto con “EL CONTRATISTA”, deberd
determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les seran aplicables al
contrato;

VI. So6lo se deberd solicitar documentacién comprobatoria, en aquellos casos en que “EL

CONTRATISTA"” requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de
indirectos y financiamiento contenidos en su proposicién, y
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VII. La autorizacion de los ajustes por parte de “LA ENTIDAD"” deberd constar por escrito, los cuales se
aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del
contrato hasta su conclusion.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya
considerado en su proposicion, “LA ENTIDAD” debera considerar o siguiente:

I “EL CONTRATISTA" deberd fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico especifico,
considerando en su caso los puntos que le requiera una instituciéon crediticia como sobrecosto por el
crédito. La referida tasa permanecerd constante en la integracién de los precios; la variacién de la
misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento,
considerando la variacién entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se
presente la proposicion de “EL CONTRATISTA" con respecto al mes que se efectle su revision;

Il “LA ENTIDAD" reconocerd la variacion en la tasa de interés propuesta por “EL CONTRATISTA”, de
acuerdo con las variaciones del indicador econdmico especifico a que esté sujeta;

1. “EL CONTRATISTA"” presentard su solicitud de aplicacién de la tasa de interés que corresponda
cuando sea al alza; en caso de que la variacién resulte a la baja, “LA ENTIDAD"” debera realizar los
ajustes correspondientes, y

IV. El andlisis, calculo e integracién del incremento o decremento en el costo por financiamiento se
realizard conforme al andlisis original presentado por “EL CONTRATISTA”, actualizando la tasa de
interés. La diferencia en porcentaje que resulte dara el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La “Contratante”
deberd considerar lo siguiente:
a. Parasu calculo, en el andlisis de costo por financiamiento presentado por “EL CONTRATISTA", se debera

reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,

b. EI nuevo costo por financiamiento se aplicard a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecuciéon convenido, a partir de la fecha en que debid entregarse el anticipo.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serdn ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

En caso de que la moneda no sea MXN 7.5 Ajuste de costo por moneda extranjera.

Tratdndose de contratos a precios unitarios o la parte de los contratos mixtos de la misma naturaleza que se
celebren en moneda extranjera en términos de la fraccién VI del articulo 31 de la LOPSRM, el mecanismo de
ajuste de costos se sujetard a las siguientes reglas:
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I El procedimiento de ajuste serd el que establece el articulo 57, fraccion XX de la LOPSRM.

Il Tratdndose de insumos y mano de obra nacionales debera reconocerse el diferencial que resulte
entre el indice del insumo o salario correspondiente a la mano de obra nacional y el tipo de cambio
de la moneda extranjera que corresponda;

1. La revisidn y ajuste podra resultar en incremento o decremento en el importe total del contrato;

V. La revisiéon del ajuste de los precios pactados se realizard de acuerdo con la periodicidad en que se

publiquen los indices de las (mencionar publicaciones); asimismo, la solicitud de ajuste de costos
por moneda extranjera se realizara en la siguientes la forma y términos 54500000IISeIcitita

_1

IV. La fecha base o inicial que servird para el célculo de los ajustes de costos serd la que corresponda al
acto de presentacidn y apertura de proposiciones;

VIII. El porcentaje maximo de ajuste serd aplicado en la revisién que se realice y sera el limite para el ajuste
tanto a la alza como a la baja;

IX. El ajuste a reconocer serd el que resulte menor entre la aplicacion del mecanismo y el porcentaje

maximo de ajuste a que se refiere la fraccidn anterior.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo
adicionales a los previstos originalmente, “LA ENTIDAD"” podra autorizar el pago de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, previamente a la celebracidn de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos
no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a
los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberdn ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES"” acuerdan que “LA ENTIDAD” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad
y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a los trabajos bajo la
condicion de pago a Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la
“LOPSRM", siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del
Contrato o del Plazo de Ejecucién pactado, ni,impliguen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado
por “EL CONTRATISTA", ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM".

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM?", si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian
el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos
convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el Contrato o quien
lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren
a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del Plazo de
Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucién, los periodos se expresardn en Dias, y la
determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del Plazo de Ejecucion pactado en la CLAUSULA
CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparacién sera con base en el monto
convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento,
“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.
Los ajustes, de ser procedentes, deberdn constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones
que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado.
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Las modificaciones al Plazo de Ejecucién de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al Monto del
Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte
para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose las estipulaciones
que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA” y
“LA ENTIDAD".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcion de los
convenios sera responsabilidad de la “LA ENTIDAD” de que se trate, misma que no debera exceder de cuarenta
y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO.

“LA ENTIDAD"” otorgara a “EL CONTRATISTA" los anticipos en las fechas establecidas de acuerdo con lo
siguiente:

55 [COLOCAR TABLA DE FECHAS Y MONTOS (ANTES Y DESPUES DE IMPUESTOS) DE CADA ANTICIPO
ESTABLECIDO]

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por “LA ENTIDAD"” con
antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para
diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado de conformidad con lo establecido en los articulos 50 de
la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento.

Solo se muestran los siguientes 4 parrafos y tabla, si se solicita garantia de anticipo

Para que “LA ENTIDAD?” inicie los tramites para realizar el pago de los anticipos mencionados, previamente “EL
CONTRATISTA" deberd entregar a “LA ENTIDAD" |a(s) Garantia(s) de Anticipo.

Para garantizar la correcta inversion de los anticipos, “EL CONTRATISTA” entregard una Garantia por el anticipo
a recibir. La fianza se debera otorgar a favor de la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A.
de C.V,, por el importe del monto total de cada anticipo que se le entregue a “EL CONTRATISTA"”, mas el LV.A. La
fianza estard vigente hasta la total amortizacién de los anticipos. La garantia de anticipos debera entregarse a
mas tardar:

57 [COLOCAR TABLA DE FECHAS ENTREGA DE GARANTIA

| #parcialidades en su caso | Fecha de entrega de garantia |

Esta Garantia del Anticipo subsistird hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos concedidos.
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Si “EL CONTRATISTA"” no entrega la Garantia de Anticipos dentro del plazo sefialado, “EL CONTRATISTA"” no
tendrd derecho al diferimiento del inicio de la construccién de los trabajos a que se hace referencia en la
CLAUSULA CUARTA del Presente Contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos se sujetard al procedimiento establecido en el articulo 138 y 143
del “RLOPSRM” y demas normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato.

La amortizacion de los anticipos se hard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los
trabajos prestados que formule “EL CONTRATISTA", debiendo amortizar el total del anticipo en la estimacién
final.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA ENTIDAD" en un plazo de 58jiColocalplazoneniaias) dias
naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la determinacién de
la estimacion final y el finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD"” debera hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente sea suspendido o
terminado anticipadamente, a “EL CONTRATISTA"” se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo
plazo seflalado. En caso de rescisidon del presente contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, éste
debera reintegrar los anticipos no amortizados en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de
la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinacién de dar por rescindido el contratoy en
caso de que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefalado cubrird los cargos que resulten conforme
con lo indicado en el parrafo primero del articulo 55 de esta “LOPSRM”.

Cumplido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, la cantidad no amortizada causara interés con una tasa
mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidon en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales, de conformidad con lo sefialado en los articulos 50 y 55 de la “LOPSRM”.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
“EL CONTRATISTA” entregard la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al
10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza sera
otorgada en favor de la Administracién del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V.

“El CONTRATISTA” entregara a la “LA ENTIDAD" la Garantia de Cumplimiento antes del dia 19 de agosto de
2022.

11.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcién de los trabajos, y a su eleccidon debera constituir fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable
por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos
por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos
para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir de
la terminacién del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato y, siempre que durante la
vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la Garantia por Vicios
Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.
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DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcidon de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo establecido en los articulos 64 de
la “LOPSRM” y 164, 165 y 166 de su Reglamento, mediante comunicacién que por escrito haga
“EL CONTRATISTA” a “LA ENTIDAD” de la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que
ésta, en un plazo no mayor a quince dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a
las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacidon de los trabajos, “LA ENTIDAD” contard con
un plazo de quince dias naturales para proceder a la recepcién de los mismos mediante el levantamiento del
acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA"” y “LA ENTIDAD” deberan elaborar en un
término de no mayor a 60 dias naturales el finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con
“LA ENTIDAD"” para su elaboracién dentro del plazo sefalado en el contrato, estd procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a
partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendrd un plazo
de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA ENTIDAD" pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA" el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacién de los trabajos, en el sitio de
realizaciéon de los mismos un “SUPERINTENDENTE?”, el cual fungird como técnico especializado, contando con
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El
“SUPERINTENDENTE" deberd designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia
objeto del contrato, reservandose “LA ENTIDAD” el derecho de su aceptacién, el cual podré ejercer en cualquier
tiempo.

“LA ENTIDAD" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
“SUPERINTENDENTE" de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que redna
los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“LA ENTIDAD” no tendrd con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear “EL CONTRATISTA”
ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningdn otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como
empresario y patréon del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demdas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de “LA ENTIDAD", en relacién con los trabajos objeto
del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier
importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA ENTIDAD”, a mas tardar a los
diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos
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de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" |a reintegrard a “LA ENTIDAD”
enigual término.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materialesy equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA ENTIDAD” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del
presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de “LAS PARTES” de los trabajos se efectien de
conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y especificaciones pactados por “LAS PARTES”
en el presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se
llegaran a presentar en los trabajos y de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte
se lleguen a causar a “LA ENTIDAD” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a
cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituird a favor de
“LA ENTIDAD", salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA ENTIDAD", en los términos de la “LOPSRM” y su Reglamento

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo. 55 de la “LOPSRM”.

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate
para la realizacién de los trabajos, El Subcontratista no tendra ninguna accién o derecho para hacer valer en
contra de “LA ENTIDAD” por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicaciéon del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o
especialidad de los trabajos de subcontratar, este deberd solicitar la autorizacién previa al titular del Area
responsable de la ejecucion de los trabajos. Dicha autorizacién en ningdn caso significard una ampliacién al
monto o al plazo del contrato de que se trate.

DECIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecuciéon de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su
correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA"” contard con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus
respectivos oficios y actividades. “LA ENTIDAD" podra solicitar que “EL CONTRATISTA” retire o instruya que se
retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencig;
iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccién del medio ambiente.
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En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA"” debera designar o hard que se designe una persona sustituta que
cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregara a “LA ENTIDAD” una relacién detallada de las categorias del personal y de cada
equipo necesario para la ejecucién de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” tomard siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas, insubordinadas,
desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA" y para mantener la paz y proteccion de
las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA ENTIDAD" tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan realizando por
"EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucién respectivo, para lo cual “LA ENTIDAD” comparard
periddicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de ejecucién.

Si de dicha comparacién se desprende que el avance de la prestacién de los trabajos es menor de lo que debid
realizarse, “LA ENTIDAD"” procederd a:

e Realizar una retencién econdmica que serd por un porcentaje de hasta el 5% (cinco por ciento) de los
trabajos.

e Las retenciones seran calculadas en funcién del avance en la ejecucidn de los trabajos conforme a la
fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podréan
ser recuperadas por “EL CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de
atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se hardn del conocimiento de “EL CONTRATISTA"”
mediante nota de bitdcora u oficioy se aplicard en la estimacidn que corresponda a la fecha en que se determine
el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de
ejecutar, éstas seguiran en poder de la “ENTIDAD”. La cantidad determinada por concepto de penas
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo se haré efectiva contra el importe
de las retenciones econémicas que haya aplicado “LA ENTIDAD”.

Las penas convencionales se aplicardn por atraso en la ejecucidon de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA"”, determinados Unicamente en funcidén del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha
pactada en el contrato para la ejecucion total de los trabajos.

e El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5% (cinco por ciento).
“LA ENTIDAD"” podra aplicar a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales y sanciones derivadas de las
estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las

estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA"” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio
pactado por “LAS PARTES”".

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomard en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.
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Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales seflaladas anteriormente, cuando no se haya
llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA ENTIDAD" podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la
fianza de- cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD" podra por si misma, o en atencién a la solicitud justificada de “EL CONTRATISTA”, suspender
temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratadas, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspensiéon, la que no podrd prorrogarse o ser
indefinida.

Cuando ocurra la suspensidon, el servidor publico designado por “LA ENTIDAD" la notificara por escrito a
"EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de
los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccion.

La fecha de terminacién se prorrogard en igual proporciéon al periodo que comprenda la suspensién en
consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de
suspension, la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspensiéon se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo
de suspensiény las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecucidon establecido
en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten daflados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los
términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente de “EL CONTRATISTA"” de materiales y
equipos de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no
exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, “LA ENTIDAD”
podré dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensidn de los trabajos por causas imputables a “LA ENTIDAD”, ésta pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobadosy se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gue motivé dicha suspensién y la misma haya sido levantada.

“LA ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la
nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencion

de oficio emitida por la 65 SECIEIaNEICISIFURCIONIPUBIICaIOIBORTEsolUGIONISIAUToHcacNUICBlICOmpetenteNd

141 de 244



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA CGPMM

En estos supuestos, “LA ENTIDAD"” pagara los trabajos ejecutados, reembolsard a “EL CONTRATISTA” |los gastos
no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con la operacién correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacidn anticipada del contrato, debera solicitarla a
“LA ENTIDAD"”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion
del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA ENTIDAD"” no produzca contestacién a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefalado, se tendrd por aceptada la peticién de este ultimo.

Una vez. comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA ENTIDAD” procederd a tomar posesiéon de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada
del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a
“LA ENTIDAD", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentaciéon que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

En todos los casos de terminaciéon anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo “LA ENTIDAD” levantar un acta circunstanciada de conformidad con
lo sefalado en el articulo 151 del “RLOPSRM".

Para la elaboracién del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacién anticipada del contrato deberan
observarse las reglas que se establecen en la Seccién IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL
RLOPSRM", debiéndose establecer el periodo de su determinacién en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD" procederd a iniciar el procedimiento de rescisién administrativa cuando “EL CONTRATISTA”
incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a
“EL CONTRATISTA™:

i. Si “EL CONTRATISTA", no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

ii. Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ENTIDAD” o por sus representantes;

iii. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las drdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas
ultimas no hayan sido objetadas justificadamente;

iv. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccioén, y que a juicio de “LA ENTIDAD”, el atraso pueda
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucién del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por tanto no
se considerard como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisidén administrativa, cuando el
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atraso tenga lugar por falta de informacidon referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de
entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA ENTIDAD”, asi como
cuando ésta hubiere ordenado la suspensién de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga
lugar por falta de pago de ministraciones;

V. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

Vi. Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorizacién por escrito
de “LA ENTIDAD";

Vii. Si “EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por los
trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacién por escrito de “LA ENTIDAD";

Viii. Si “EL CONTRATISTA"” no da a “LA ENTIDAD” o a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y los
trabajos;

iX. Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con este Contrato;

X. Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una
nacionalidad determinada;

Xi. Si “EL CONTRATISTA"” incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo
a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por “LA ENTIDAD"
para la ejecucién de los trabajos; y

Xii. En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones
derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM", su Reglamentoy la Legislacién Aplicable sobre
la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento
no haya sido subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “LA ENTIDAD" para tal
efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“LA ENTIDAD"” podr3, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo 61 de la “LOPSRM” y
en los casos sefialados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que “LA ENTIDAD" rescinda el presente Contrato, procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por
“EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo, asi como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente,
segun proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en
que se haya notificado a “EL CONTRATISTA" la resolucién de la rescision administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisiéon administrativa de este Contrato por “LA ENTIDAD”, procedera a tomar
inmediatamente posesidon de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del
estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa del Contrato,
“LA ENTIDAD” podr3, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tramite, del procedimiento de rescisién,
cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliacidén. En caso de que se determine no rescindir el
Contrato, “LA ENTIDAD"” y “EL CONTRATISTA"” reprogramaran la ejecucién de los trabajos una vez que se haya
notificado la resolucién correspondiente a “EL CONTRATISTA”.
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Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA ENTIDAD”, en, un término de 10 dias naturales,
siguientes a la fecha de la notificacidn por escrito, del oficio de rescision administrativa de este Contrato, toda la
documentacién que esta le hubiere entregado para realizacidn de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL CONTRATISTA",
“LA ENTIDAD” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los importes resultantes
de los trabajos ejecutadas adn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd
efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la resoluciéon
de rescisiéon administrativa para proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd preverse el sobre
costo de los trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como
lo relativo a la recuperacidn de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

En el finiquito, “LA ENTIDAD” podrd optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de
completar los trabajos que resulte de la rescisidon. La opcidn que se adopte atendera a la que depare menor
perjuicio a “LA ENTIDAD” debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de una u otra opcion.

El sobre costo de los trabajos serd determinado por “LA ENTIDAD"” de conformidad con lo establecido en los
articulos 62 fraccién Il de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su Reglamento.

VIGESIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA ENTIDAD", por medio del Residente de Obra se vigilara, controlara y supervisara la debida ejecucién de los
trabajos en especifico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de instalacion permanente,
proyectos de ingenieria y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construccién, programas de
ejecuciéon convenidos, de utilizacidn de mano de obray de maquinaria y de suministro de materialesy equipo de
instalaciéon permanente, relacién del equipo de construccion, procedimiento constructivo y presupuesto de obra,
debiéndose formular los informes correspondientes

VIGESIMA PRIMERA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS PARTES” que
formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la Bitacora serd obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se hard por medios remotos de
comunicacioén electrdnica, y deberd cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los articulos 122,
123,124 y 125 del “RLOPSRM”.

En caso de que no sea posible la implementacién del uso de la Bitdcora electrénica se abrira y utilizard una
Bitadcora convencional, previa solicitud y autorizacién de la Secretaria de la Funcién Publica, de acuerdo con los
casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM?”.

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” deberd preparar y mantener actualizada una serie
completa de registros y la Bitacora de los trabajos” que realice en términos del presente Contrato, los cuales
deberdn conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberdn presentarse ante “LA ENTIDAD” de forma
mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA" haya concluido con los trabajos.

Previo a la emisién de cualquier Acta de Recepcion Fisica de los trabajos por parte de “LA ENTIDAD”",
“EL CONTRATISTA"” debera entregar a “LA ENTIDAD" copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos,
asi como en el caso de la bitdcora convencional los registros y Bitacoras, las cuales no deberdn considerarse
terminadas hasta en tanto “LA ENTIDAD” haya recibido dichos documentos.
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VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA ENTIDAD” y
“EL CONTRATISTA” en este Contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

“LA ENTIDAD" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
Superintendente de Construccién, la fecha, lugar y hora en que, se llevard a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA”
tendrd la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le
comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en el articulo
170 del “RLOPSRM".

El finiquito debera ser elaborado por “LA ENTIDAD"” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobre
costo de los trabajos.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA"” no acuda con
“LA ENTIDAD" para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA ENTIDAD" procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes, a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD" debera liquidarlos dentro
del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM?”. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA ENTIDAD"”, el importe de los mismos se, deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de
los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro de conformidad
con lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM"”, mas |los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de |la Federacién en los casos de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezardn a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el
finiquito con el importe, a pagary se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “LA ENTIDAD”. En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD"” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA"” en este Contrato,
“LA ENTIDAD” deberd de levantar el acta administrativa que cumpla minimo con los requisitos sefalados por el
articulo 172 del “RLOPSRM”".

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA"” en este Contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos
y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a
ulterior reclamacioén. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA" en
este Contrato.
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VIGESIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA ENTIDAD"” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto
de este Contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientosy requisitos que establecen la “LOPSRM", el Reglamento y la Legislacion Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estara excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o
Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el
retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerda como consecuencia que
no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo
incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o dafo
en los trabajos, “EL CONTRATISTA"” deberé: (i) notificarlo de inmediato a “LA ENTIDAD” y (ii) remediar estas
pérdidas o dafios en la medida que “LA ENTIDAD” |o requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente.

Si “EL CONTRATISTA” sufre algun retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o danos,
“EL CONTRATISTA" deberd enviar una notificacién adicional a “LA ENTIDAD"” y tendra derecho, con sujecion a
lo dispuesto por la “LOPSRM"” y su Reglamento, a: (i) una extensién del Plazo de Ejecucién para completar los
trabajos y (ii) una revisiéon del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por
“EL CONTRATISTA" derivado de lo anterior.

VIGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES"” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucién de los trabajos controversias de
caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los (poner dias) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado
controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA” presentara a “LA ENTIDAD” un escrito con el cual
explique los motivos de estas, adjuntando la documentacién que soporten los hechos, para que ésta en un plazo
no mayor de (poner dias) habiles contados a partir de la recepcidn del escrito convoque a reunién de trabajo para
dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucidn, se levantard un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES"”, mismo que deberd quedar registrado en la bitacora de obra.

En caso de no llegar a ningln acuerdo se levantard el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacién de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES"” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica llevar a cabo
el procedimiento de conciliacién sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM”".

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que “LAS PARTES"” renuncian a
cualquier fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa
incluyendo el lugar de ejecucién de los trabajos.
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Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES"” a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestién de
naturaleza técnica y/o econdmica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cldusulas de este
Contrato.

VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la “LOPSRM" su Reglamento, los anexos del contrato y, demdas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA ENTIDAD” como “EL CONTRATISTA”, declaran estar conformes y bien
enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente
instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrénicamente en las fechas especificadas en
cada firma electrénica.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA"” y finalizard cuando se
firme el acta de extincidon de derechos y obligaciones de “LAS PARTES", o bien, se actualice el supuesto al que se
refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

POR:
“LA ENTIDAD"
NOMBRE CARGO R.F.C.
12 (NOMBRE DEL 13 (CARGO DEL REPRESENTANTE 14 (R.F.C. DEL
REPRESENTANTE DE LA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD REPRESENTANTE DE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD DEPENDENCIA O
ENTIDAD
16 EN CASO DE QUE SE HAYA 17CARGO SERVIDOR PUBLICO 18R.F.C DEL SERVIDOR
CONFIGURADO OTRO SERVIDOR PUBLICO
PUBLICO FIRMANTE ADICIONAL
POR:
“EL CONTRATISTA"
NOMBRE R.F.C.
8 (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FISICA O 37 (R.E.C. DE LA PERSONA FiSICA O MORAL)

MORAL
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ANEXOS

INVITACION N° 013-ASIPONAMAZ-|0-05-2022

5.

RUBRO: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO,
MAZATLAN, SIN.

PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS.
ASPN-MAZ-GOI-P-09
(ANEXO 1)

. PROPOSITO.

Establecer en la Administracién del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, los requisitos ambientales bajo los
cuales deberan realizar sus actividades los contratistas y demds prestadores de servicios dentro de las
instalaciones de la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, SA. de C.V.

. ALCANCE.
Este procedimiento es de aplicacion general a todo el personal que labore en empresas contratistas que
presten servicios externos dentro de las instalaciones de ASIPONA.

. DEFINICIONES.

ASIPONA: Administracion del Sistema Portuario Nacional.

Contratista: Toda persona o personal que presta sus servicios en forma subordinada a ASIPONAMAZ, para
propdsitos de este procedimiento, se entenderd que realiza dichos servicios dentro de las instalaciones de
nuestra empresa.

. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

ISO 9001:2015.
ISO 14001:2015.
ISO 45001:2018.

ASPN-SM-SGI-M-01 Manual del Sistema de Gestién Integral

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

Este procedimiento general promueve la Concientizacién y cultura de proteccién ambiental del control de los
aspectos ambientales, asi como la prevencién de los impactos ambientales asociados que es responsabilidad del
personal de empresas contratistas y de otros servicios externos (prestadores de servicios), por lo que sera su
conocimiento y apego un requisito contractual establecido en nuestro orden de servicio.

Adicionalmente es responsabilidad de todos los empleados de ASIPONAMAZ que contratan o administran estos
servicios, el vigilar su continuo cumplimiento y aplicacién.

Para ello, la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia verificard y registrard (ASPN-MAZ-GOI-F-72) el cumplimiento
de los requisitos ambientales

Recorrido, en el formato libre...(cuando se resuelve observacién cuando se determine..)
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Solicitud de accién.

En caso de que el Reporte de Control en Obras o Servicios (ASIPONA-MAZ-COI-F-72) presente observaciones
de sus actividades, la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia, deberd solicitar al contratista la evidencia
correspondiente de dichas correcciones de acuerdo a las estimaciones que se establezcan en los contratos, las
cuales pueden ser en periodos quincenales o mensuales; una vez entregadas y revisadas las evidencias de
cumplimiento por el drea responsable, podran reanudar con sus actividades; si no es asi, deberdn de detener las
actividades hasta que las observaciones seas cerradas. Dichas evidencias seran conservadas y se tomaran como
entregables en sus contratos.

Los Reportes de Control en Obras o Servicios deberan de ser reportados tan pronto como se detecten mediante
correo electrénico por la persona responsable a la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia para el seguimiento de
cualquier situacion ambiental que se presente.

CONOCIMIENTO DE REQUISITOS.

la platica de Concientizacidn que realizan el OPIP, el Departamento de Sistemas de Gestién de Calidad y
Ambiental y la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia en la cual se les dard a conocer lo siguiente:

v Que es ISO 9001:2015.

v Que es ISO 14001:2015.

v Que es ISO 45001:2018.

v' Politica de Sistema de Gestién Integral de la ASIPONAMAZ.
v" Objetivos Sistema de Gestidn Integral de ASIPONAMAZ.

Adicionalmente se les capacitara en los procedimientos del area de ingenieria a través de los cuales esta
Subgerencia de Ingenieriay Ecologia controla los aspectos ambientales derivados de las distintas actividades de
obra por parte de los contratistas.

Toda empresa contratista deberad designar a una persona de su propia empresa por cada 30 trabajadores dentro
de la ASIPONAMAZ, la cual deberd contar con la capacitacién necesaria para vigilar el cumplimiento de las
medidas de proteccién ambiental aqui detalladas u otras derivadas de la ejecucién propia de los trabajados
asignados.

En caso de que la empresa contratista tenga menos de 30 trabajadores, el responsable de ellos tomara la
responsabilidad de aplicar lo establecido en el procedimiento.

EJECUCION.

Durante la ejecucidon de trabajos por personal contratista, deberdn al menos seguirse medidas que controlen o
prevengan los aspectos ambientales en:

VEHICULOS Y EQUIPO DE MONTAIJE:
Como principio de prevencién de contaminacion del aire, el contratista que use equipo de montaje de
combustién interna ya sea propio o subcontratado, debera elaborar y mantener la ejecucidon de un programa de

mantenimiento preventivo de estos equipos que incluya su carburacién periddica y llevar un registro de estas
actividades.

Las sustancias volatiles como gasolina, diesel o similares deberan ser manejadas en recipientes cerrados evitando
en todo momento las emisiones de vapores en la atmdsfera.
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Estos equipos durante su operacién deberdn ser monitoreados por el contratista para evitar o detectar en forma
oportuna emisiones visibles a la atmdsfera, fugas o derrames de aceite. Si asi fuese el caso la falla deberd ser
corregida de inmediato.

En estos casos el responsable del personal contratista debera de suspender la maniobra hasta que garantice la
eliminacién o la mitigacién del impacto ambiental observado.

En caso contrario el supervisor de ASIPONAMAZ, responsable del drea o de la obra y/o el Subgerente de Ingenieria
y Ecologia, podrd suspender la maniobra temporal o definitiva hasta su correccién definitiva.

FUGAS O DERRAMES:
Derrame de liquidos o fugas de gases:

Las fugas o derrames de cualquier sustancia deberdn prevenirse durante la ejecucidn de trabajos o bien
corregirse en forma inmediata cuando asi sean detectadas.

En caso de fugas o derrames de agua, aditivos, vapor u otros originados de la ejecuciéon del trabajo asignado
deberan ser corregidos inmediatamente, asi como contenidos y recolectados en caso de liquidos.

En el caso de derrames o fugas de aceite decantado durante la ejecucién de un trabajo debera de ser regresado
cuando asi sea posible, a los tanques de aceite previa aprobacién del supervisor del area. Si esto no es posible,
deberd colectarse en tambores de 200 litros y llevarse al almacén temporal de residuos peligrosos tal como se
establece en el procedimiento de residuos peligrosos.

Fugas o derrames sélidos:

Cualquier sustancia, desecho o residuo sélido como escombro, refractario u otros deberdn ser prevenidos o bien
recogidos de inmediato y contenidos evitando el arrastre por agua, deberan ser manejados de acuerdo a lo

establecido en el procedimiento de residuos no peligrosos, para disposiciéon final de residuos no peligrosos.

La recoleccion de residuos debera hacerse de inmediato por el contratista y ser dispuestos antes de finalizar su
jornada diaria de trabajo.

Por ningdn motivo deberan los desperdicios ser tirados al drenaje.

Materiales de consumo:

En todos los casos deberd evitarse en lo posible el uso de materiales peligrosos como:
v Asbesto.
v Solventes.
v Gas natural como combustible de vehiculos.

Pintura y limpieza con chorro de arena (sandblast).

Los trabajos de pintura en todos los casos se deberdn hacer en forma manual evitando el uso de aspersores.

La limpieza con chorro de arena (sandblast), no esta permitida en areas de proceso o administrativas de la
empresa.

Sin embargo, estas operaciones podran efectuarse en una zona autorizada por el Subgerente de Ingenieria,
Seguridady Ecologia a contratistas, siempre y cuando el equipo tenga sistema de recoleccién que hayan incluido.

Limpieza de Equipos.
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ASIPONAMAZ, a través de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria y/o del usuario solicitante podra solicitar si asi
se requiere, procedimientos especificos de limpieza de los equipos asignados en forma que se asegure la
prevencion de impactos adversos al medio ambiente.

RECEPCION DE TRABAJOS.

Una vez que han sido concluidos los trabajos por contratistas con aspectos ambientales, el usuario solicitante y/o
el personal responsable de su ejecucién firmara su recepcién Unicamente después de verificar que las areas han
quedado limpias, ordenadas y en condiciones ambientales adecuadas.

6. REGISTROS
ASIPONA-MAZ-GOI-F-72 Control Ambiental en Obras o Servicios

Los registros generados por este documento se mantendran por un espacio de 3 afnos como Mminimo o Mas en
caso de ser necesario.

7. ANEXOS
N/A.

GUIA PARA LA APLICACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES

ASPN-SM-SGI-G-01
(ANEXO 2)
INTRODUCCION

Para lograr una homologacién en el cumplimiento de los controles operacionales se disefié este documento
de consulta para la verificacidon de la aplicacién de los controles operacionales, ya sea que deriven de la
legislacion ambiental aplicable y/o de los aspectos ambientales identificados como significativos, asi como
para gestionar el riesgo o riesgos de la seguridad y salud en el trabajo relacionados con aquellas operaciones
y actividades que estan asociadas con los peligros identificados, esta guia es enunciativa mas no limitativa.

A continuacién, se relacionan los siguientes tépicos en los que se deben establecer controles operacionales:
Temario:
I. Almacén Temporal de Residuos peligrosos
Il. Residuos Peligrosos

Ill. Residuos sélidos urbanos y de manejo especial.
v. Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo SST.

V. Medio ambiente.

VL. Documentacion.
VIL. Actividades particulares que se relacionan con la SST.
VIIL. Consideraciones generales.

IX. Sanciones.
X. Metodologia de Difusién.
XI. Verificaciéon de cumplimiento.

1. PROPOSITO.

Proporcionar los temas relacionados con la legislacion ambiental y de seguridad y salud en el trabajo,
aplicables que habra que observar para la implementacién de los controles operacionales a las actividades
gue se desarrollan dentro de las ASIPONAS ya sea realizadas directamente por personal trabajador interno 6
por los Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias.
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2. ALCANCE.

Este documento aplica a todas las actividades que se desarrollan dentro de las areas administradas
directamente por las ASIPONAS.

3. DEFINICIONES.

Actividad rutinaria: Aquellas actividades que estan, o no, programadas y se realizan de manera recurrente.

Actividad no rutinaria: Aquellas actividades que estén, o no, programadasy se realizan de manera ocasional.

Incidente: Evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionar un
accidente.

Lesion y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condicion fisica, mental o cognitiva de una persona
(enfermedad profesional, enfermedad comun y muerte).

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud (319 ISO 45001).
Riesgo: Combinacion de la probabilidad y consecuencia(s) de un evento identificado como peligroso.

Riesgo aceptable: Riesgo que inicialmente es tolerable o que ha sido reducido a un nivel tolerable por la
organizacion, teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia politica de SST.

Residuos peligrosos (RP): Son los residuos que poseen alguna de las caracteristicas de Corrosividad,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes Infecciosos que les confiera
peligrosidad, asi como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se
transfieran a otro sitio (Art. 5° fracc. XXXII, LGPGIR) y cualquier otro referenciado en la NOM-052-SEMARNAT-
2005.

Ejemplo:

- Filtros de aceites, aceites, grasas y lubricantes usados o gastados,
- Baterias de cualquier tipo,
- Disolventes organicos usados,

- Aditamentos usados que contengan mercurio, (Ldmparas fluorescentes y de vapor de mercurio usadas)
cadmio o plomo,

- Sdlidosimpregnados de sustancias peligrosas (Brochas, estopas, trapos, madera, papel, etc) derivadas de
las actividades,

- Desechos radioactivos,

- Residuos bioldgico-infecciosos,

- Contenedores vacios de sustancias quimicas peligrosas (plaguicidas, combustibles, etc.),
- Desechos de proteccidn de pinturas,

- Residuos derivados por la contencidn o remediacién de un area por derrames de materiales o residuos
peligrosos.

- Desechos de Residuos Presurizados (perfumes, aerosoles, recipientes de aire comprimido, combustibles,
etc)

153 de 244



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA @ CGPMM

Residuos de Manejo Especial (RME): Son aquellos generados en los procesos productivos, que no rednen las
caracteristicas para ser considerados como peligrosos o como residuos sélidos urbanos, o que son producidos
por grandes generadores de residuos sélidos urbanos de acuerdo a lo previsto por la lista del articulo 19 de la
Ley General para la Prevencién y Gestién Integral de los Residuos (LGPGIR). Ejemplos: escombro, téner,
cartuchos de impresoras y llantas.

Residuos Sélidos Urbanos (RSU): Son los generados por actividades domésticas, de establecimientos de la
via publica y los resultantes de la limpieza de las vias y lugares publicos, siempre y cuando no hayan estado
en contacto con algun residuo o sustancia peligrosa y que no sean considerados como residuos de manejo
especial por la Ley (LGPGIR).

SGl: Sistema de Gestidén Integral (Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo).

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

4, DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

l. Procedimiento de Identificaciéon y Evaluacion de Aspectos Ambientalesy Riesgos e Implementacion
de Controles operacionales ASPN-SM-SGI-P-06.

. Procedimiento para la identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos de Seguridad y Salud en el
Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10.

1. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

v. Norma Mexicana NMX-SAST-001-IMNC-2008

V. Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo.
V. La descrita en el Anexo 1de la presente guia.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

I.  Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas, en el ambito de sus respectivas
competencias, deberdn elaborar e instrumentar planes de manejo que deberdan responder a las
particularidades de los residuos peligrosos generados por las actividades o procesos portuarios que
tengan establecidas las mismas.

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas promoveran el cumplimiento de
las dareas destinadas para el confinamiento controlado de los residuos peligrosos aplicando los
instrumentos normativos y de gestién ambiental, por lo que se deberd verificar el cumplimiento,
considerando los siguientes requisitos:

a. Estar sefalizado y separado de las areas de produccion, servicios, oficinas y de almacenamiento de
materias primas o productos terminados.

b. Considerar los siguientes requerimientos de instalacién, contar con:
®  Ladmpara anti chispa,
®  Charolaotrincheras de contencidn de liquidos, pisos con pendientesy, en su caso, con trincheras
o0 canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retencién con capacidad para contener
una gquinta parte como minimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de
mayor tamano;
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" Que las paredes estén construidas con materiales no inflamables,

" | a ubicaciéon del almacén debera ser apropiada y de facil acceso,

=  Deberd estar protegido de las inclemencias climatolégicas (con techos o paredes),

= Debera tener ventilacién natural o forzada.

" |Los contenedores de los residuos deberan estar seflalizados y etiquetados, indicando la fecha, el
tipo de residuo peligroso y caracteristicas de peligrosidad.

" |aaltura maxima de las estibas serd de tres tambores en forma vertical.

c. Darcumplimiento alasegregacién de los residuosy contar con la capacidad instalada en el almacén.

d. Que cuente con Kit anti derrames.

e. Mantener Bitacoras de entradas y salidas, considerando lo que establece el articulo 71 y 75, del
Reglamento de la Ley General para la prevencién y gestiéon integral de los residuos, o en su caso por
lo menos con los siguientes datos:

= Nombre del residuoy cantidad generada, de acuerdo a la identificacidn del residuo en el permiso
del generador.

= Area o proceso que lo generd,

" Fecha de ingreso y salida del almacén temporal de residuos peligrosos; estd prohibido el
almacenamiento por mas de seis meses en las fuentes generadoras,

= Nombre del proveedor o prestador del servicio de disposicién final,

®  Recuperary archivar los manifiestos derivados de las disposiciones de los RP’s sellados.

f. Contar con un plan de emergencias.

g. Se deberdan mantener actualizadas las hojas de datos de seguridad de los productos almacenados y
el directorio para casos de emergencia.

h. Contar con equipos de extincién de incendios y seguridad para atencién de emergencias, acordes
con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados.

Finalmente, estos puntos deberdn verificarse en un tiempo Nno mayor a tres meses, a través del formato
gue tenga establecido para ASIPONA por parte de las dreas de Ecologia (donde exista) e Ingenieria.

Cuando exista obligaciéon (pequenos y grandes generadores) de contar con un almacén Temporal de
Residuos Peligrosos ya sea en las areas de las ASIPONAS, o en las areas asignadas a Contratistas o
Cesionarios, éste debe considerar y asegurarse de que cumpla con lo establecido en la Ley y su
Reglamento, asi como en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Residuos Peligrosos.

Para la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias que generen
residuos peligrosos deberan considerar y asegurarse de que se cumpla lo siguiente:

a. Enqué dreaserdn almacenados;

b. Determinar la segregaciény el etiquetado de los depdsitos;
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Llevar el control de los residuos almacenados mediante el formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitacora de
Residuos Peligrosos” (ASIPONAS) y disponerlos en un periodo no mayor a 6 meses.

Solicitar el retiro con un/a proveedor/a que cuente con autorizacién para el manejo, transporte y/o
disposicion final de los residuos autorizado por SEMARNAT, SCT y/o autoridad competente,
solicitando previamente las autorizaciones respectivas y verificando que la unidad en donde se
retiraran los residuos, se encuentre autorizada dentro de los mismos permisos;

Verificar que las cantidades de salida de los residuos peligrosos coincidan con la bitdcoray previo al

retiro de los residuos, revisar en el manifiesto los datos del generador, proveedor o transportista y
destinatario. Ver Anexo 2 del ejemplo del llenado.

Solicitar en un periodo no mayor a 60 dias la copia del manifiesto del manejo de los residuos,
requisitado con todos los datos, incluyendo los de la empresa que le dio disposicion final al residuo.

Siaplica, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos.

Aplicar el Sistema Globalmente Armonizado de identificacién y comunicacién de peligros y riesgos
segun NOM-018-STPS-2015.

Cada ASIPONA definird las responsabilidades del/la responsable de este punto.

IL.I Transportacion de Materiales y/o Residuos Peligrosos.

Sefalizaciones en envases y embalajes;
Envases y embalajes destinados a transportar cuya capacidad no exceda de 400 kg o 450 litros

deben portar una etigueta o etiquetas que permitan identificar facilmente los riesgos asociados
con su contenido.

SIMBOLOS BASICOS

Representacion: Peligro:

Calaveray tibias cruzadas Envenenamiento

Liquidos goteando de dos

tubos de ensayo sobre una Corrosiéon

mano y un metal

Flama Incendio

Silueta de una flama sobre la Oxidantes y
parte superior de un circulo comburentes
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Bomba explotando Explosion
Precaucioén, riesgo eléctrico Descarga electrica
Trébol esquematizado Radioactividad

Los envases y embalajes pueden llevar, si procede, otras marcas o simbolos que indican las
precauciones que han de tomarse al manejarlos (por ejemplo, un simbolo que representa un
paraguas para indicar que el envase y embalaje debe mantenerse seco).

Senalizaciones en Vehiculos;
Las unidades de transporte, del tipo que estas sean, deben portar carteles de identificacion como

seflalamientos de seguridad para advertir que llevan residuos peligrosos y mantener visibles los
datos de contacto para casos de emergencias.

Se deberd considerar también, lo establecido Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT-2008,
Sistemas de identificaciéon de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y
residuos peligrosos y en la NOM-018-STPS-2015, asi también el Reglamento para el transporte
terrestre de materiales y residuos peligrosos.

El/La operador/a deberd portar la licencia autorizada para este tipo de transportacion lo cual
asegurara su competencia.

1. Residuos de manejo especial.

Parala ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio,empresas Contratistas y Cesionarias que generen
residuos de manejo especial deberdn considerar lo siguiente:

a.

Instalacién en drea donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios,
explosiones e inundaciones.

Alejados de areas naturales protegidas.
Rampa de acceso al area de maniobras.

Deberd contar con dispositivos de extincidén contra incendio de acuerdo al tipo y cantidad de
residuos de manejo especial almacenados.

Deberd contar con sefialamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos, en lugares
y formas visibles.

Se verificard que cuente con ldmparas antichispa.

Se verificard que el drea tenga el registro ya sea electrénico o fisico del ingreso, salida y envio de
los residuos de manejo especial.

157 de 244



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

'MARINA @ CGPMM

SECRETARIA DE MARINA (COORDINACION GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

s
w

o
MARINA

h. Severificard que cuenta con los registros de entrega, recepciéon y disposicién final de los residuos
de manejo especial, mismos que de manera obligatoria deberdn ser canalizados por empresas
debidamente acreditadas por la Autoridad medio ambiental.

Finalmente, estos puntos deberdn verificarse en un tiempo no mayor a tres meses, a través del formato
gue la ASIPONA designe.

Considerar también lo que establece la normativa del estado o municipio que rige.
V. Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Se deberd cumplir lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado respecto a la compray manejo
de sustancias quimicas peligrosas y mezclas por el personal trabajador.

e Todos los productos quimicos y mezclas deberan contar con las Hojas de Datos de Seguridad
(HDS) con base en el capitulo 9 de la NOM-018-STPS-2015.

e Poner permanentemente a disposicion del personal trabajador las HDS.

e Senalizar los depdsitos, recipientes, anaqueles o areas de almacenamiento que contengan
sustancias quimicas peligrosas y mezclas con base en el capitulo 10 de la NOM-018-STPS-2015.

Peligro para la salud Toxicidad aguda Irritantes
Corrosion Comburentes Inflamables
Explosivos Gases a presion Medio ambiente

e [Informar, capacitar y adiestrar a todo el personal trabajador que manejan sustancias quimicas
peligrosas y mezclas, sobre los elementos de la HDS y de la sefalizacion incluidos aquellos
trabajadores que tengan algun tipo de actuacion en caso de emergencia con base en el capitulo
10 de la NOM-018-STPS-2015.

Una vez que la ASIPONA cuente con algun pedido de compra é contrato debidamente autorizado, el
area contratante tendrd que hacerle del conocimiento al proveedor y/o contratista ganador, las
cuestiones que en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo deberdn de cumplir con el
objetivo de controlar los riesgos en las areas administradas directamente por las ASIPONAS derivado del
suministro de productos y servicios, se debera considerar lo establecido en los Procedimientos de
Identificacion y Evaluacién de Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementacion de Controles
Operacionales ASPN-SM-SGI-P-06, asi como también la Identificacion de Peligros y Evaluacién de
Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10.
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El drea contratante en conjunto con el drea requirente una vez realizado lo establecido en el parrafo
anterior, deberd asegurarse que el producto y/o servicio (equipos, instalaciones y materiales) cumpla de
acuerdo a lo solicitado previo al uso por parte del personal trabajador.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberdn
considerar en materia de seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de procedimientos técnicos o
instrucciones de trabajo para el control operacional en el disefio, mantenimiento a las instalaciones y
equipo, asi como cualquier actividad que impacte en la seguridad y salud en el trabajo.

V.l Extintores.

Los extintores, portatiles o mdviles deberan contar con placa o etiqueta, colocada al frente que contenga
lo siguiente:

a.
b

0

o Qo

i.
j-

g

Nombre, denominacién o razén social de la empresa fabricante o prestador(a) de servicios;
Nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego (A, B, C o D) y sus limitaciones;
Fecha de la carga original o del Ultimo servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos
mesy ano;

. Agente extinguidor;

. Capacidad nominal, en kilogramos o litros;

La contrasefa oficial del organismo de certificacion;

Que los sellos de inviolabilidad estén en buenas condiciones;

Que las lecturas del mandmetro estén en el rango de operable, cuando se trate de extintores sin
mandmetro, se debe determinar por peso si la carga es adecuada;

Se verifiguen las condiciones de las ruedas del vehiculo de los extintores sobre ruedas;

Las valvulas, las manguerasy las boquillas de descarga estén en buen estado;

El/La responsable de seguridad o Ecologia segun aplique, debera elaborar y mantener el registro del
mantenimiento y verificacion mensual de los equipos de prevencion.

V.Il Equipo fijo contra incendio. (Hidrantes).

a.
b.

Los equipos deberdn estar en un gabinete adecuado debidamente sefializado.

El gabinete debera contar con una herramienta, dispositivo o mecanismo de apertura facil.

El gabinete debera contener en su interior manguera contra incendio, pistero o boquilla y llave.
El/La responsable de seguridad o Ecologia segun aplique deberé elaborar y mantener el registro
del mantenimiento y verificaciéon mensual de los equipos de prevencion.

Altura adecuada conforme lo establece la norma en la materia;

Sefalizacién conforme la norma en la materia.

CONTENIDO DE IMAGEN DEL

siMBOLO EJEMPLO

INDICACION

SILUETA DE UN EXTINTOR
UBICACION DE |CON FLECHA DIRECCIONAL
UN EXTINTOR |OPCIONAL, EN EL SENTIDO
REQUERIDO

3l
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CONTENIDO DE IMAGEN DEL

INDICACION SIMBOLO

EJEMPLO

UBICACION DE |SILUETA DE UN HIDRANTE
UN HIDRANTE |CON FLECHA DIRECCIONAL l

g. Ubicacioén;

NOININEN I

Que su ubicacion no exceda 15 m. de distancia para llegar a ellos,

Colocarlos en lugares visibles, de facil acceso y libres de obstaculos,

Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor de -5°C,
Estar protegidos de la intemperie,

Que permanezca en el lugar designado,

Debe haber uno por cada nivel del centro de trabajo:

Por cada 200 m2 (grado de riesgo alto),

Por cada 300 m2 (grado de riesgo medio),

En cada nivel (grado de riesgo bajo),

o fraccién del drea de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase
de fuego.

h. Mantenimiento;

Cuando menos una vez al afo,

Durante su mantenimiento deben ser sustituidos por equipo para el mismo tipo de
fuego, y por lo menos de la misma capacidad,

Consiste en hacer una verificacion completa del extintor por el (la) prestador (a) de
servicios, siguiendo las instrucciones del fabricante,

El (la) prestador(a) de servicios debe identificar claramente que se efectud un servicio de
mantenimiento preventivo, colocando una etiqueta adherida al extintor indicando la
fecha, nombre o razén social y domicilio completo,

La recarga es el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo, entregando el
prestador de servicios de mantenimiento la garantia por escrito del servicio realizado.

V.lIlII Uso de equipo de proteccién personal (EPP).

Cada ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias debera dar
cumplimiento con lo establecido en la NOM-017-STPS-2008, Equipo de protecciéon personal-seleccidn,
uso y manejo en los centros de trabajo; las caracteristicas que deberdn verificar son:

ooy

Que sea el apropiado para la actividad a realizar;

Que atenue la exposicidon del personal trabajador con los agentes de riesgo;

Que sea de uso personal preferentemente;

Contar con la certificacién emitida por un organismo de certificacién, acreditado y/o aprobado

en los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion;

o

Acorde a las caracteristicas fisicas del personal trabajador;
Proporcionar al personal trabajador la capacitacién y adiestramiento para el uso, revision,

reposicion, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicién final del equipo de
proteccion personal;
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g. Supervisar que durante la jornada de trabajo, el personal trabajador utilice el equipo de
proteccién personal apropiadamente;

h. Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones del equipo de
proteccién personal;

i. Considerar el tiempo de vida Util que el fabricante recomiende;

J- ElI EPP que se utilice cuando se esté en contacto con posibles agentes infecciosos, debe ser para
ese uso exclusivo.

IV.IV Delimitacién y sefializacién de areas de trabajo.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
sefalizar y comunicar las areas de riesgo al personal trabajador.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberdn en
su caso prohibir el paso a personal trabajador no esencial en el lugar.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
comunicar los lineamientos que el personal debe seguir asi como verificar el uso del equipo de
proteccidn personal que se haya asignado para la realizacién de la actividad programada o no
rutinaria.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberdn
realizar el andlisis de trabajo seguro y deberdn otorgar los permisos correspondientes para la
realizacién de la actividad rutinaria y no rutinaria.

V.V Senalizacién de tuberias.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
sefializar y comunicar el cédigo de colores conforme lo establece la NOM-026-STPS-2008, Colores y
sefales de seguridad e higiene, e identificacion de riesgos por fluidos conducidos en tuberias.

a. Las tuberias deben ser identificadas con el color de seguridad,;
COLOR DE
SEGURIDAD SIGNIFICADO

Identificacion de fluidos para el combate de incendio
conducidos por tuberia.

Identificacion de fluidos peligrosos conducidos por tuberia.

Identificacion de fluidos de bajo riesgo conducidos por
tuberia.

b. Tener un color contrastante;
C. Tener una informacién complementaria y una flecha que indica la direccién del fluido;
d. Ubicarlas de forma visible desde cualquier punto en la zona o zonas del sistema de tuberias y

en la cercania de vélvulas;
e. En tramos rectos se ubicardn a intervalos regulares no mayores a lo indicado en la norma
NOM-026-STPS;
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f. Uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido.

IV.VI Informar del inicio de las actividades de alto riesgo (ejem. Trabajo en alturas, corte y soldadura,
obra eléctrica).

a. Comunicar a los (as) trabajadores(as) los riesgos de trabajo;
b. Comunicar las reglas de seguridad.
C. Verificar que se cuenta con el equipo de proteccién indicado para estas actividades.

Ver metodologia de difusién en el apartado XlI de la presente guia.
IV.VII Consideraciones durante la operacién y uso de la maquinaria y equipo.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
implementar y mantener:

. Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo, asi como llevar un registro del
mantenimiento preventivo y correctivo que se le apligue a la misma, indicando en qué fecha se
realizd; mantener este registro, al menos, durante doce meses.

. Procedimiento, instructivo o guia sobre el uso y manejo de la maquinaria y equipo.

. La maquinaria y equipo deberdn contar con dispositivos de seguridad de paro de emergencia.

. Cuando la maquinaria o equipo este programada para mantenimiento se debera considerar un
area especialmente designada para ello; deberdn colocar tarjetas de aviso.

. En las dreas de mantenimiento debera prevalecer el orden y limpieza.

V. Medio ambiente.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que lleven a cabo
actividades de obra deberan considerar lo siguiente:

a Deberan verificar el cumplimiento de las Condicionantes de los Manifiestos de Impacto Ambiental;

b. Deberan entregar los Informes de cumplimiento de condicionantes ante la autoridad ambiental;

c. Manejo de agua residual a través del uso de sanitarios portatiles en obra (Permisos vigentes ante la
autoridad (estatales o municipales).

La supervisién del cumplimiento de las anteriores disposiciones es responsabilidad del area de Ecologia
(donde exista y/o por parte del drea que designe la ASIPONA), en coordinacion con el area técnica
involucrada en la supervision de la actividad de cada ASIPONA.

VI. Documentacion.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, en el manejo de
mercancia peligrosa deberdn considerar lo siguiente:

= Contar con hoja de datos de seguridad (HDS) y pictogramas en base al Sistema Globalmente
Armonizado en el lugar donde se encuentra el producto.

=  El personal responsable de Seguridad y/o Ecologia (cuando exista) deberan comunicar el plan de
respuesta ante emergencias conforme lo establezca la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de
servicio, Contratistas y Cesionarios, mismo que deberd estar actualizado.

= Contar con un programa de capacitacién donde establezca el manejo de mercancias peligrosas.
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= Contar con un plan de accién o de emergencia en caso de contingencias en lugar visible y

conocido por el personal trabajador.

Actividades particulares que se relacionan con la SST.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que realicen
cualquiera de las actividades enlistadas deberdn considerar las medidas descritas, asi también para todas
las actividades debera cumplir con lo siguiente:

= Cumplir con las condiciones de seguridad e higiene.

= Contar con el analisis de riesgos potenciales de la actividad y del centro de trabajo.

= Dar a conocer al personal trabajador los riesgos a los que estan expuestos en el desempefio de
sus actividades y documentar el cumplimiento de esta obligacion.

= |nformar al personal trabajador sobre las medidas de seguridad y las acciones a seguir en caso
de emergencia.

Condiciones de corte y soldadura.

"  Delimitacién y sefalizacién del drea de oxicorte.

"  Cumplimiento de medidas de manejo de gases a presion.

" |nstalacién de mandmetrosy arresta flamas a los dispositivos de oxicorte.

=" Boquillas, mangueras de oxigeno y acetileno en buenas condiciones.

"  Los dispositivos mdviles deberan estar en buenas condiciones y deberdn contar con elementos
de sujecion adecuados; Cuando se traslade un equipo de oxicorte deberan estar debidamente
protegidas sus valvulas mediante la colocacién de los capuchones.

"  Es obligatorio el uso del equipo de proteccién personal, mismo que consiste en careta, googles,
filtros, petos, guantes de soldador, polainas, respirador con filtros para vapores organicos.

=  Se deberdn segregar las colillas de la soldadura para su seguimiento como residuo.

=  Deberan prevalecer las condiciones de orden, limpieza y seguridad.

" Uso de equipo de proteccién personal adecuado a la actividad.

"  Mas informacién al respecto consultar la NOM-027-STPS vigente.

Trabajos a pie de muelle en rio o mar.
= Uso obligatorio de chaleco salvavidas.

Trabajos de carga y/o descarga manual.
= Uso obligatorio de faja de proteccién lumbar.

Trabajos de impermeabilizaciéon.
= Uso obligatorio de guantes, calzado industrial y respirador con filtros para la aplicacién de
materiales téxicos; en caso que aplique se deberd usar arnés de seguridad.

Trabajos de remocién de concreto fresco en obra negra, cimentaciones superficiales, concreto
reforzado y relleno con equipos.

=  Uso obligatorio calzado de seguridad, botas de hule cuando aplique, casco de seguridad, lentes
de seguridad o googles, y respirador con filtros para particulas cuando aplique.
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Trabajos como: hincado de pilotes, tablestacado y estructura de concreto reforzado.
= Uso obligatorio de equipo conchas auditivas de seguridad.

" |entes de seguridad o googles.

" Guantes de seguridad.

® Chalecos salvavidas.

Obra Civil (Colocacién de techos, colocacién de cubiertas de estructuras).
=  Uso obligatorio de Andamios de seguridad, cables de vida, porta herramientas de cinturdn, arnés,
anclajesy lineas de restricciéon y de vida, casco con barbiquejo y lentes o googles de seguridad.

Obra Civil (Acabados de madera, de ceramica, de pastas o de pinturas).

= Uso obligatorio de guantes y respiradores con filtros para vapores organicos.
= Uso de lentes o googles de seguridad.

®  Seguridad, ordeny limpieza.

Obra Eléctrica (Lineas vivas baja tension, lineas vivas alta tension, subestaciones,
transformadores);

= Uso obligatorio de Guantes dieléctricos con voltaje minimo de 13.000 volts, zapatos dieléctricos.

" Esta estrictamente prohibido que personal de mantenimiento eléctrico uso anillos, cadenas,
pulseras metalicas en trabajos eléctricos.

=  Deberan implementar y mantener dispositivos de bloqueo y etiquetado.

=  Seguridad, ordeny limpieza.

Obra Electromecanica (Actividades de corte y soldadura. Soldadura en tanques, Soldadura en
tuberias, Corte con equipo oxiacetileno);

= Uso obligatorio de guantes largos de carnaza, petos, capucha, careta, googles, respirador con
vapores organicos.

Fumigacion;
= Uso obligatorio de respiradores con filtros con vapores organicos.

Almacenaje de materiales peligrosos y/o sustancias quimicas peligrosas (productos de limpieza,
jardineria, cocina, combustibles, lubricantes, etc.), a reserva de que cada ASIPONA tenga un
procedimiento o instructivo al respecto, se debera observar como minimo lo siguiente:

® |os criterios para ubicar dreas de almacenamiento deben considerar ventilacion, iluminacién,
techado y temperatura adecuada; asimismo el piso debe ser cimentado sin hendiduras,
separaciones o cuarteaduras.

= El proveedor deberd rotular los envases o recipientes seflalando su clasificacion (NFPA 704), clase,
el nombre quimico y comercial, el grado de riesgo o peligrosidad ocupacional-ambiental,
acompafarlo con las hojas de datos de seguridad en idioma espafiol, donde se indique
claramente las acciones preventivas y correctivas en caso de emergencia, el area de
adquisiciones o de recursos materiales de cada ASIPONA se apoyara con el drea de Ecologia o de
Seguridad industrial para supervisar que los Proveedores cumplan con este requerimiento.

164 de 244



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

" E|l drea de almacenamiento deberd contar con un espacio suficiente para separar
adecuadamente los materiales y/o sustancias, bajo condiciones de seguridad, orden y limpieza.

" Debe disponerse en buen estado y en un lugar visible la matriz de compatibilidad, observandose
su aplicacién en todo momento.

® Para el caso de la manipulacion de materiales peligrosos y/o sustancias peligrosas, se debera

utilizar el equipo de proteccion adecuado, como es el caso de guantes, lentes, mascarillas, cubre

bocas, ropa adecuada, etc. para ello el personal que intervenga en la actividad debera contar con

la competencia necesaria.

Se deberd contar con un inventario actualizado de los materiales peligrosos y/o sustancias

peligrosas, exhibido en el area de almacenamiento y firmado por el responsable, cuyo stock no

sobre pasara el uso normal de una semana, debiéndose utilizar estantes o racks adecuados y

donde se requiera utilizar bandejas de contencién.

=  Para mayor informacién consultar la NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a las
condiciones de seguridad e higiene en los centro de trabajo para el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias quimicas peligrosas

m. Trabajos en los que las actividades generan vibraciones.

®* |nformar a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposiciéon a
vibraciones.

= Vigilar que no se rebasen los limites maximos permisibles de exposicién establecidos.

= Capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto anualmente en el Programa para
la Prevencién de Alteraciones a la Salud.

®  Para mayor informacién consultar la NOM-024-STPS-2001, (vigente) Vibraciones-Condiciones de
seguridad e higiene en los centros de trabajo

n. Mantenimiento a vias férreas;
= Uso obligatorio de guantes, calzado industrial.
"  Chaleco reflejante.

o. Trabajos en Espacios Confinados;

= Clasificar el espacio confinado y contar con un analisis de riesgos previo al acceso del personal
trabajador, realizado por personal capacitado especificamente para ello, que contemple, segun
aplique, los riesgos por atmdsferas peligrosas, por agentes fisicos o bioldgicos, asi como los
relativos a las actividades por desarrolla.

= Contar con procedimientos de seguridad para: las actividades a desarrollar; el uso de equipos y
herramientas, y el muestreo y monitoreo para detectar atmadsferas peligrosas.

"  Expedir autorizaciones por escrito al personal trabajador, para la realizacién de trabajos en

espacios confinados.

Adoptar las medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados,

= Designar a una persona responsable de los trabajos en espacios confinados y, al menos, un vigia,

®  Proveer iluminacién al interior de los espacios confinados, de conformidad con las actividades
por desarrollar, que permita efectuar los trabajos en forma segura, mediante [dmparas o equipo
portatil y/o sistemas de iluminacion.

" Proporcionar al personal trabajador el equipo de proteccidn personal requerido, con base en la
clasificacion del espacio confinado.

165 de 244



. MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

®  Para mayor informacién consultar la NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar
trabajos en espacios confinados.

Los Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias deberdn tramitar los permisos
pertinentes ante el Responsable de la Seguridad de la ASIPONA, cuando se desarrollen trabajos en areas
comunes o vialidades de acuerdo a los formatos que cada ASIPONA tenga establecidos.

Adicional a lo anterior, la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias
deberdn tener en cuenta lo relacionado con los Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, para ello, debera
realizar la identificaciéon y analisis para su prevencién; asi como:

Viil.

=  Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una politica de
prevenciéon de riesgos psicosociales.

=  Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el
entorno organizacional favorable, asi como para atender las practicas opuestas al entorno
organizacional favorable y los actos de violencia laboral.

= |dentificar al personal trabajador que fue sujeto a acontecimientos traumaticos severos durante
o0 con motivo del trabajo y, canalizarlos para su atencidn a la institucién de seguridad social o
privada, o al médico del centro de trabajo o de la empresa.

" Practicar exdmenes médicos y evaluaciones psicoldgicas al personal trabajador que fue expuesto
a violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o sintomas que
denoten alguna alteracién a su salud y el resultado de la identificacién y analisis de los factores
de riesgo psicosocial.

® Para mayor informacién consultar la NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el
trabajo-ldentificacién, analisis y prevencion.

Consideraciones generales:

a. Considerar el Transporte de personal trabajador;

b. Deberd contar con un botiquin de primeros auxilios, con material de curacién identificado; el
botiquin deberd contener los nUmeros de emergencia;

C. Extintor en buenas condiciones para fuegos incipientes;

d. Contar en los centros de trabajo con mas de 50 trabajadores/as, con instalaciones que permitan la
accesibilidad de personal trabajador con discapacidad al centro de trabajo, o realizar, los ajustes, a
fin de permitir el libre desplazamiento para librar desniveles; facilitar el acceso, y manipular objetos
y controles, entre otras, de acuerdo a las actividades a desarrollar. En su caso proporcionar asistencia
con elementos mecanicos o auxilio con personas, para la movilidad del personal trabajador con
discapacidad, si las escaleras o rampas presentan dificultades durante su desplazamiento.

Sanciones.

En el caso de incumplimiento de las medidas de control operacional de acuerdo a lo que determinen las
areas Técnica, Operativa y Juridica de cada ASIPONA, éstas pueden ser:

Negacién del acceso al recinto portuario a la persona o vehiculo infractor,

Amonestaciéon por escrito, anotacién en bitacora electrdnica,

Suspensiéon de la actividad, en cuyo caso pudieran establecerse las penas por retraso en la ejecuciéon
de la obra por causas atribuibles al contratista derivado de sus incumplimientos ambientales y/o de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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®  Sanciones contractuales.

Para el caso de las empresas Contratistas, se deja a consideracion de la ASIPONA vy la aplicacion de
sanciones directas o retenciones en estimaciones por incumplimientos ambientales y/o de Seguridad y
Salud en el Trabajo, previamente revisado y aprobado por las dreas Técnica, Operativa y Legal.

Metodologia de Difusién.

Independientemente del procedimiento de comunicacién que se tenga en cada ASIPONA, se debe
establecer por las dreas Téchica, Operativa y/o Legal, segun la naturaleza de la actividad y el &mbito de
competencia en la estructura de cada ASIPONA la metodologia para dar a conocer y utilizar esta Guia o
el similar que se tenga implementado para la aplicacion de los controles operacionales, tomando en
cuenta lo siguiente:

i. Desde la planeacion de la actividad, servicio o de las obras.

j- Inicio de trabajos, mantenimiento a la infraestructura, obras y suministro de algun bien y/o
servicio, entre otros.

Por ejemplo, a través de:

a. Convocatorias de licitacion en el caso de Proveedores, Contratistas, potenciales empresas
Cesionarias y Prestadoras de servicios portuarios.

b. Adjudicaciones directas.

C. Platicas referentes al uso y aplicacién de la Guia, asi como lo aplicable al Sistema de Gestién
Integral.

K. Posters o Folletos informativos.

l. Difusién via web o portal electrénico.

m. Referirlo en la cldusula aplicable del contrato respectivo.

Nn. Entre otros.

La responsabilidad de la difusion radica en el area Téchica y de Ecologia (donde exista y/o por parte del
area que designe la ASIPONA), de que se trate.

Aclaraciones:

a. Alos/las Prestadores/as de Servicio y empresas Cesionarias, se les puede dar a conocer previo a
la firma de su contrato, pero sélo para aquéllos que presten actividades que tengan un impacto
en el ambiente o sean de riesgo (ejemplo recoleccién de residuos peligrosos, fumigaciéon, venta
de alimentos, cocinas, suministro de combustible, reparacidon de embarcaciones a flote, entre
otras);y

b. A los/las Proveedores/as, en el caso de que la prestacién de los servicios esté relacionada con
bienes o servicios, que tengan un impacto en el ambiente como fumigadores, insumos de
limpieza, insumos de jardineria, mantenimiento de subestaciones eléctricas y plantas de
emergencia, reparacion de flota vehicular, entre otros.

Verificacion de cumplimiento.

La Subgerencia de Proteccion Portuaria, el/la Responsable de Seguridad, el drea de Ecologia (donde
exista) y/o el area que se designe, junto con el drea Técnica de la ASIPONA, que corresponda, en
coordinacién con las personas responsables designadas por el Proveedor, Prestador de Servicios o la
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empresa Contratista, realizaran visitas de campo a fin de evaluar el cumplimiento de los controles
operacionales descritos en este documento, tomando las medidas que sean pertinentes en el caso de
cualquier incumplimiento.

6. REGISTROS

e Formato/s libre/s implementado/s por cada ASIPONA para la verificacién de controles operacionales
relacionados con cada punto del temario seflalado y desarrollado en la presente guia.

7. ANEXOS

Anexo 1. Legislacion relacionada.
Anexo 2: Llenado de manifiestos.
Anexo 3: Formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitacora de Residuos Peligrosos”.

Anexo 1
Legislacién relacionada.

e Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Residuos peligrosos

e Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos (vigente)
Titulo I: Disposiciones Generales

Capitulo Unico
Titulo Ill Clasificacion de los Residuos, Capitulo Unico

Titulo V, Manejo Integral de Residuos Peligrosos, Capitulo | Disposiciones generalesTitulo V, Capitulo |l
Generacion de residuos peligrosos

Titulo V, Capitulo Ill De las autorizaciones
Titulo V, Capitulo IV Manejo Integral de Residuos Peligrosos
Titulo V, Capitulo V Responsabilidad acerca de la contaminacién y remediacidn de sitios

Titulo VI, De la Prevencion y Manejo Integral de Residuos Sélidos Urbanos y de Manejo Especial, Capitulo
Unico

Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo | Visitas de Inspeccion
Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo Il Medidas de seguridad;

Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo Il Infracciones y
sanciones administrativas.

° Reglamento de la Ley General para La Prevencion y Gestion Integral de los Residuos Peligrosos-
vigente)
Titulo IV Capitulo | Identificacidn de residuos peligrosos. Art. 35, 36, 37, 38, 39, 40

Titulo IV Capitulo Il Categorias de Generadores y Registro. Art. 42, 43, 44, 45, 46
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Titulo IV Capitulo Il Autorizaciones. Art. 65.

Titulo IV Capitulo IV Disposiciones comunes a los generadores de Residuos Peligrosos: Articulo 71 fracc
I, Art. 73, Art. 75 fracc |, Il y 111, Art. 81.

Titulo IV Capitulo IV Seccién | Almacenamiento y centros de acopio de residuos peligrosos, Art. 82, 84
Titulo IV Capitulo IV Seccién |l Recoleccion y Transporte de Residuos Peligrosos. Art. 85, 86

Titulo VII Medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones. Art. 154, 157

e NOM-052-SEMARNAT-2005 (vigente, sin cambios)
Que establece las caracteristicas de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los limites que
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

Principalmente a partir del punto 6, “Procedimiento para determinar si es un residuos peligroso.”

¢ NOM-003-SCT-2008, (vigente, sin cambios)
Caracteristicas de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias,
materiales y residuos peligrosos.

Residuos de manejo especial.

e Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de Residuos Peligrosos (vigente)
Titulo Il Clasificaciéon de los residuos. Capitulo Unico, Articulo 19, Art. 20 primer parrafo.,

Titulo IV, Capitulo Il, Articulo 33,34

Titulo VI, Capitulo Unico, Art. 95,y 98.

e Reglamento de la ley general para la prevencion y gestion integral de los residuos peligrosos
(vigente)
Titulo I, Art. 11

Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA.
Reglamento(s) de las Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA.

Residuos sélidos urbanos.

e Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de Residuos Peligrosos-2015. (vigente)
Capitulo Il Clasificaciéon de los residuos: Articulo 18 Art. 20 primer parrafo.

Titulo IV, Capitulo Il, Articulo 33,34

Titulo VI, Capitulo Unico, Art. 95

e Y laLegislacion Estatal y Municipal que aplica a cada Estado en esta materia.

Seguridad industrial.
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NOM-001-STPS-2008, (vigente) Edificios, locales instalaciones y areas en los centros de trabajo —
Condiciones de seguridad.

NOM-002-STPS-2010, (vigente) Condiciones de seguridad - Prevencién, proteccién y combate de
incendios en los centros de trabajo.

NOM-004-STPS-1999, (vigente) Sistemas de proteccién y dispositivos de seguridad en la maquinaria y
equipo que se utilice en los centros de trabajo.

NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centro de
trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias quimicas peligrosas.

PROY-NOM-005-STPS-2017, Manejo de sustancias quimicas peligrosas o sus mezclas en los centros de
trabajo-Condiciones y procedimientos de seguridad y salud.

NOM-006-STPS-2014, (vigente) Manejo y almacenamiento de materiales - Condiciones vy
procedimientos de seguridad.

NOM-009-STPS-2011, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.

NOM-011-STPS-2001, (vigente) Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se
genere ruido.

NOM-016-STPS-2001, (vigente) Operaciéon y mantenimiento de ferrocarriles-Condiciones de seguridad e
higiene.

NOM-017-STPS-2008, (vigente) Equipo de proteccion personal-Seleccién, uso y manejo en los centros
de trabajo.

NOM-018-STPS-2015, (vigente) Sistema armonizado para la identificacién y comunicacién de peligrosy
riesgos por sustancias quimicas peligrosas en los centros de trabajo.

NOM-019-STPS-2011, (vigente) Constitucién, integracidon, organizacion y funcionamiento de las
comisiones de seguridad e higiene.

NOM-022-STPS-2015, (vigente) Electricidad estatica en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.
NOM-024-STPS-2001, (vigente) Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo.

NOM-025-STPS-2008, (vigente) Condiciones de iluminacion en los centros de trabajo.

NOM-026-STPS-2008, (vigente) Colores y sefiales de seguridad e higiene, e identificacidon de riesgos por
fluidos conducidos en tuberias.

NOM-027-STPS-2008, (vigente) Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene.
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° NOM-028-STPS-2012, (vigente) Sistema para la administracion del trabajo-Seguridad en los procesos y
equipos criticos que manejen sustancias quimicas peligrosas.

e NOM-029-STPS-20T1, (vigente) Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-
Condiciones de seguridad.

° NOM-030-STPS-2009, (vigente) Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Funciones y
actividades.

° NOM-031-STPS-2011, (vigente) Construccién-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

e NOM-033-STPS-2015, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.

e NOM-034-STPS-2016, (vigente) Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de
trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo.

° NOM-035-STPS-2018, (vigente) Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-ldentificacién, andlisis y
prevencion.

e NOM-T13-STPS-2009, (vigente) Seguridad-Equipo de proteccion personal-Calzado de proteccion-
Clasificacién, especificaciones y métodos de prueba.

Anexo 2

1.-Datos del generador: En este campo se deben anotar los datos generales del generador y la descripcidn de los
residuos, de acuerdo a la informacion que ahi se requiere.

NRA, registro que proporciona SEMARNAT al Folio del s @
darse de alta la empresa como generador de elll elsl] nnslnilzeio, gsusizit e

residuos peligrosos el destinatario.
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SECRETARIA DE MARINA

SEMARNAT
Ry Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepcion de Residuos Peligrosos
1. NGimero de Registro Ambiental 2. Nimero de Manlfiesto 51016 3. Pagina 1
4. Nombre o Razén Social del Generador ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO
Domicilic  Cédigo Postal; 89000 Calle: Ediiicio API Tampico NGm. Ext, __ SiN. Num. Int.
- —_—
Colonia:  ZONA CENTRG Municiplo o Alcaldia: TAMPICO Estado: TAMAULIPAS
Teléfono 833 241 14 00 Correo Eiectrénico:
5. Identificacion de Residuos.
lasificacién Envase
= —_— dad
Nombre del Residuo TrlcloT 15 Tino [Capaciaed Cantidat
.
S |acuascicosas x 1 x HGARRATA Jp | KES:
& |FILTROS IMPREGNADOS CON DIESEL G| cormosivo TN £4 | KGS.
& |FILTROS IMPREGNADOS CON AGEITE | Reactive 5/PZAS. § | kes
ACEITE GASTADO El| Explosive BO LTS, fo| kes.
FILTROS DE AIRE Ji| Téxico ambienal 5 IPZAS i Kes
Téxico agudo
LAMPARAS FLUORESCENTES 28 IPZAS KGS.
Téxico crénico
1 Inflamable
B Biologico Infeccioso
6. Instrucciones especiales e informacion adicional para el manejo seguro: VER HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE
7. Declaro bajo protesta de decir verdad que el contenido de este lote estd total y correctamente descrito mediante el nimero de manifiesto, nombre del residua,
cretib, envasado y ¥ que se han previsto las condiciones de seguridad para su transporte por via terrestre de acuerdo con ja
legisiacién vigente. j
! ¢ B S ' e o 3
Nombre y Firma del Respongable LErIC R LT A L 4 518 Fecha: 21-oct-20
Nombre y firma de la persona que se .
responsabiliza empezando por el Fecha'en que se retiren los RP del
nombre, primer apellido y segundo almacén temporal
apellido.

2.-Datos del transportista: En este campo se deben anotar los datos generales del transportista de acuerdo a la
informacién que ahi se requiere.

Autorizacion de la SEMARNAT del prestador Debera indicar el nimero alfanumérico del Permiso
del servicio. emitido por la SCT aproximadamente de 24 caracteres.
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SECRETARIA DE MARINA

CGPMM

@

8, Nombre o Razén Social del Transportista:

COORDINACION GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

MARINA

SERVICIOS ANTICONTAMINACION LACAVEX S.A. DE C.V.

Domicilio Cédigo Postal: 83603 Calle: BAHIA ADAIR LOTE 10 WNA 2 Nam. Ext. NA Nam. Int. NA
Colonia: PARQUE DE LA PEQUENA Y MﬂDlANA INDUSTRIA  Municipio o Alcaldia: ALTAmRA Estado: TAMAULIPAS
g Teléfono  (833)-211-0504 y (833)-211-2767  Correo Electrénico: elacavex@prodigy.net.my , jorgelacavexb@gmail.com
§_ 9. N° de Autorizacion de SEMARNAT 28-03-PS-1-04-04 10.N° Perrfiso SPT SER - " ; 9 30 L
§ 11. Tipo de Vehiculo: REDILAS 12, Nimerc m LACAVihiSkA. DE C.V
E

13. Ruta de la Empresa Generadora Hasta su Entrega: DE TAMPICO, TAM_A NUESTRO

ACORDENALIAWEATAN 1o 1
destifiaaria vohdada poral 115111

14. Declaro bajo protesta decir verdad que recibi los
generador

enel

Pagdsu

y-Ud yar

Tel, (833 Fecha:-0°

oL~ cat yon

Nombre y Firma del Responsable MARIO GOMEZ SEGURA

Debera anotar la ruta entre el generador y la empresa
destinataria dentro de caminos de jurisdiccion federal
y local.

De acuerdo a la tarjeta de circulacion
por la SCT

Fecha en que se cargan y sale la
unidad de la instalacién del generador.

( tanque, caja seca, caja cerrada, caja
refrigerada, redilas, tolva, plataforma,
volteo. tractor).

3.-Datos del Destinatario: En este campo se deben anotar los datos generales de la empresa destinataria de

acuerdo a la informacidén que ahi se requiere.

16. Nombre o Razén Soclal del Destinatario:

SERVICIOS ANTICONTAMINACION LACA\}WA‘U‘ECV"

Domicilio Cédigo Postal: 89603 Calle: BAHIA ADAIR LOTE 10 MANZANA 2 Num. Ext. NA NGm. Int. NA
Colonia: PARQUE DE LA PEQUERNA Y MEDIANA INDUSTRIA  Municipio o Alcaldia: ALTAMIRA Estado: TAMAULIPAS
o |Teléfono  (833)-211-0504 y (833)-211-2767 _ Correo Electrénico: elacavex@prodigy.netmx . iorgelacavexb@gmail.com
b=
16. N° de Autorizacion de SEMARNAT 28-03-PS-I1-12-04
¢}
g 17. Observaciones: RECIBIMOS LOS RESIDUQS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO
=]

18. Declaro bajo protesta decir verdad que recibi los residuos peligrosos descritos en el manifiesto. ‘

Nombre y Firma del Responsable  EDUARDO LACAVEX PALACIC - GERENTE ADMINISTRATIVO

Autorizacion de la SEMARNAT del
centro de acopio o destino final.

Fecha en que el transportista entrega los residuos a la
empresa destinataria y el sello correspondiente.

Anexo 3

Formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitacora de Residuos Peligrosos”.
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coPMMN

MARINA

BITACORA DE RESIDUOS PELIGROSOS
MARINA
ASPN-SM-SGI-F-04
Administracion del Sistema Portuario Nacional — SA.deCV. I Periodo: ’ Enero - Diciembre 2022
GENERACION ALMACENAMIENTO MANEJO
Art. 71 fraccion | inciso (a), (b) y (c). Art. 71 fraccion | inciso (d) Art. 71 fraccién | inciso (e), () y (g)
Caracteristicas de
Peligrosidad del residuo - Faroamance Prestador de Servicio
Nombreldel Cantld:d Cédigo de peligrosidad de 10s | Area o proceso de| Fechade | Fechade | siguienteala Art.71 fraccion | inciso (f) Responsable Técnico de la
residuo peligroso 99(':’; 2 residuos (CPR) generacién ingreso salida salida del bitacora
T Nombre, Denominacién N° de N° de
© E Te|Th| Tt = o Razén social Autorizacion Manifiesto
Ejemplo:
" Ejemplo:
Trapos Ejemplo: Lo Ejemplo:
uqu
impregnados con 0.06 i Destino Final
Remolcador
hidrocarburos

Rev. 00
10/03/2022
NOTA: De acuerdo a la LGPGIR, Art. 67, Fraccion V: En materia de residuos peligrosos, esta prohibido: el almacenamiento por mas de seis meses en las fuentes generadoras.

PROCEDIMIENTO DE PREPARACION
Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
(ANEXO 3)

ASPN-SM-SGI-P-13

1. PROPOSITO.

Establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar una respuesta inmediata y eficaz a la
emergencia, con la finalidad de garantizar |la seguridad de las personas, las instalaciones portuarias y el
entorno ambiental.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es aplicable a las situaciones reales y potenciales de emergencias razonablemente
previsibles, que pudieran presentarse durante el desarrollo de actividades y/o prestacion de servicios que se
realicen dentro de las areas a cargo de las ASIPONAS y API’s.

3. DEFINICIONES.

a. Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas
en funciones basicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios, combate a
conatos de incendio, evacuacion, busqueda y rescate; designados en la Unidad Interna de
Proteccidon Civil como encargados del desarrollo y ejecucién de acciones de prevencidn, auxilioy
recuperacion, con base en lo estipulado en el Programa Interno de Proteccién Civil del inmueble.

b. Contratista: organizacion externa que proporciona servicios a la organizacion de acuerdo con las
especificaciones, términos y condiciones acordados.
c. Emergencia: Situacién anormal que puede causar un dafo a la sociedad y propiciar un riesgo

excesivo para la seguridad e integridad de la poblacién en general, generada o asociada con la
inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador.
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Equipamiento y Sistemas de Alerta: Sistema de alertamiento, con el que cuentan cada una de
las instituciones, para atender cualquier tipo de emergencia que pudiera suscitarse en sus
instalaciones, asi como el equipo con el que cuenta para atender la emergencia presentada.

Equipo de Trabajo: Se conforma por el/la responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el/la
Representante del SGl, el/la responsable del drea de Ecologia el/la responsable del area de
Recursos Humanos y al menos un/una representante o responsable del drea o proceso que se
evalla.

Formacién Teérica: De acuerdo con los mecanismos definidos en el Procedimiento
Competencia, Formacién y Toma de Conciencia.

Impactos Ambientales: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso
total o parcial, como resultado de las actividades de las ASIPONAS y API's.

Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podria tener o tiene
como resultado lesiones y deterioro de la salud.

Mitigaciéon: Es toda accién orientada a disminuir el impacto o dafios ante la presencia de un
agente perturbador sobre un agente afectable.

Peligros: Fuente o situacién con potencial de dafio en términos de lesidén o enfermedad, a la
propiedad, al ambiente de trabajo o la combinacién de estos.

Programa Interno de Proteccion Civil: Es un instrumento de planeacién y operacion,
circunscrito al ambito de una dependencia, entidad, institucién u organismo del sector publico,
privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Proteccion Civil,
el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propdsito
mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para
estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.

Plan de Respuesta a Emergencias: Documento que establece a las personas responsables y
define las acciones y recursos necesarios a ser aplicados, para controlar o mitigar las
consecuencias causadas por una situacion de emergencia.

Salud en el Trabajo: Incluye a la higiene en el trabajo y a la medicina de trabajo.

Seguridad en el Trabajo: Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y
establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.

Simulacro: Representacion mediante una simulacién de las acciones de respuesta previamente
planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones
reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno especifico,
diseflado a partir de la identificacidon y andlisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas
afectables.

Situaciones de Emergencia: Suceso o evento no deseado e inesperado que puede tener un

impacto negativo en las personas, en la comunidad, en el medio ambiente o en la propiedad y
gue puede ser originado por causas internas o externas a la organizacion.
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SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

Formacioén Practica: Es una especie de ensefianza que les permite a las personas aprender una
labor especifica, proporcionandole las experiencias que sélo el mundo real puede ofrecerle.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

Ley de Puertos.

Reglas de Operacion.

Ley General de Proteccion Civil.

Reglamento de la Ley General de Proteccién Civil.

Leyes estatales de Proteccidn Civil.

NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y dareas en los centros de trabajo
Condiciones de seguridad.

NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-prevencién y proteccién contra incendio en los
centros de trabajo.

NOM-017-STPS-2008, Equipo de proteccidén personal-Seleccién, uso y manejo en los centros de
trabajo.

NOM-019-STPS-2011, Constitucion, integraciéon, organizacién y funcionamiento de las comisiones
de seguridad e higiene.

NOM-003-SEGOB-2011 Sefales y Avisos para proteccion.

NOM-026-STPS-2008, Colores y seflales de seguridad e higiene e identificacién de riesgos por
fluidos conducidos en tuberias.

Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Norma ISO 14001:2015 Requisitos 8.2 Preparacion y respuesta ante emergencias.

Manual del Sistema de Gestidn Integral “ASPN-SM-SGI-M-01".

Procedimiento de Control de la Informaciéon Documentada “ASPN-SM-SGI-P-01".
Procedimiento de No Conformidad y Accién Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05".

Procedimiento Comunicacién, participacion y consulta “ASPN-SGI-P-12".

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

51

IDENTIFICACION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA POTENCIALES.

El equipo de trabajo y/o el personal que la ASIPONA y API considere conveniente, realizaran por lo menos
una vez al afo o cada vez que se modifique el Listado de identificacion y evaluacién de aspectos
ambientales ASPN-SM-SGI-F-16, o la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de
controles ASPN-SM-SGI-F-25; la identificacion y/o actualizaciéon de situaciones de emergencias
potenciales a las que pueda estar expuesto el puerto, debido a la naturaleza de sus operaciones ya sea,
en afectaciones originadas en el interior y/o exterior de sus instalaciones por aquellos fenémenos
naturales, emergencias provocadas por causas humanasy riesgos laborales. También, se deberan tomar
en cuenta las recomendaciones de la Comisién de Seguridad e Higiene.

5.1.1

Partes interesadas
Con la finalidad de tener identificados los incidentes y/o situaciones de emergencia

potenciales que puedan ser generados por externos y que pudieran afectar dentro del drea del
ambito de las ASIPONAS y API's, éstas identifican y describen la actividad principal de cesionarios
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y colindantes en el formato ASPN-SM-SGI-F-25 de peligros, Evaluacién de riesgos y Control
Operacional.

IDENTIFICACION DE RECURSOS INTERNOS, EXTERNOS Y NECESIDADES DE PARTES
INTERESADAS PERTINENTES.

De conformidad con la identificacién a las situaciones de emergencias potenciales, se identifican
los recursos internos y externos, para tener la informacion sobre el equipo y elementos con los
gue se cuenta, en caso de que se presente la emergencia.

Brigadas.
Las ASIPONAS y API's, podran contar con Brigadas basicas de Emergencia (primeros auxilios,

Combate de incendio, evacuacidon, budsqueda y rescate), de acuerdo con las necesidades del
centro de trabajo. Las Brigadas pueden ser multifuncionales, es decir, los brigadistas podran
actuar en dos o mas especialidades.

La Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA y API, integra el nUmero de Brigadas que sean
necesarias, de acuerdo con las caracteristicas de cada sitio y lo requerido por la NOM-002-STPS-
2010, su guia de referencia ll, y la Ley General de Proteccién Civil.

Recursos humanos, a solicitud de la Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA Yy API, coordina
la capacitacién a través de talleres y cursos requeridos, para la formacién del personal integrante
de cada una de las brigadas.

Cada ASIPONA y API conserva los registros pertinentes para dar cumplimiento al punto 5.2.1 del
presente procedimiento.

Equipamiento y Sistemas de alerta propios (internos).
La Subgerencia de Proteccion de cada ASIPONA y API, determina el equipamiento y sistemas de

alerta necesario, de acuerdo a las caracteristicas de cada sitio y lo requerido por la NOM-002-
STPS-2010, su guia de referencia Il; NOM-026-STPS-2008, Colores y sefales de seguridad e
higiene; NOM-003-SEGOB-2011 Seflales y Avisos para proteccién civil; y la Ley General de
Proteccion Civil.

Una vez que se ha determinado el equipamiento y sistemas de alerta necesarios, el area
responsable de la Seguridad de cada ASIPONA y API, se encarga de llevar a cabo las gestiones
necesarias para contar con ello.

Con la informacién anterior, se elabora un inventario de los recursos, que al mismo tiempo sirva
llevar el seguimiento del mantenimiento correspondiente, a fin de contar con un equipo en
éptimas condiciones, para cuando sea necesario su utilizaciéon.

Los registros referentes al equipamiento y Sistemas de alerta propios son conservados por cada
API en formato libre.

Servicios de emergencia externos.
La Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA y API, identifica a través del Programa Interno

de Proteccién Civil los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, de igual
forma cuenta con un Directorio de Servicios de Emergencias con los datos de cdomo establecer
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contacto con ellos. Dicha informacién debe estar disponible para su consulta en cualquier
momento.

Partes interesadas pertinentes.

Cada ASIPONA y API tendrd en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes
interesadas pertinentes. Las necesidades podrdn ser expuestas en los foros que consideren
pertinentes.

PROCEDIMIENTO DE COMO RESPONDER A SITUACIONES DE EMERGENCIA.

Una vez identificadas las emergencias potenciales de cada ASIPONA y API, ésta debera definir
cémo responder a ellas, documentando un Plan de Respuesta a Emergencias con acciones para
ANTES, DURANTE y DESPUES, dejando claramente definidas la responsabilidad y autoridad,
teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (Personal competente, equipamiento y
sistemas de alerta) propios y servicios de emergencia externos, previamente identificados,
enfocados a prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales significativos y los peligros
mas altos asociados a la seguridad y salud en el trabajo.

Una vez definidas las acciones a desarrollar para cada situaciéon de emergencia, éstas deben ser
comunicadas a todo el personal que pueda verse involucrado y sus responsabilidades, de
acuerdo con los mecanismos definidos en el procedimiento de Comunicacién, Participacién y
Consulta "ASPN-SM-SGI-P-12". Asimismo, se deberd comunicar la informacién pertinente a los
contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales
y segln sea apropiado a comunidad local sobre los servicios de respuesta ante emergencias.

Cada ASIPONA y API conservara los registros de las actividades para la respuesta ante la
emergencia en el formato o registro que mas le convenga. Cualquier cambio en los planes de
respuesta a emergencias, deberd quedar registrado en la documentacién del SGlI
correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de Control de la Informacién
Documentada “ASPN-SM-SGI-P-01" y ser comunicados al personal que pudiera verse
involucrado.

REGRESO A LA NORMALIDAD Y RECUPERACION

Posterior a una situacion de emergencia, se debe realizar una evaluacién de dafos, a través de la
inspeccidon visual y técnica, determinada por el area competente de cada ASIPONA y API; una vez
comprobado que el area es segura, se informa el retorno a la normalidad y se efectuan las
acciones para la recuperacién en caso de dafos, segun los procedimientos internos de cada
ASIPONA v API.

Al final del evento, se deberd llevar a cabo una reunidén para revisar lo relativo a la ejecuciéon de
las actividades asociadas a la emergencia, identificando las areas de oportunidad, asi como los
aciertos. Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentaran las
observaciones que se hayan identificado para mejora de la respuesta ante la emergencia.

La Subgerencia de Proteccidn, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyara en conjunto
al/la responsable del proceso del cual se detectd deficiencia o mejora, deberan atender las
observaciones que se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No
Conformidad y Accion Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05", trabajando con los/las responsables de
los procesos hasta solventarlas, realizando el anélisis de causas y plan de accién correspondiente.
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Si fuese necesario, se debera realizar la reevaluacién del peligro asociado a la emergencia, de
acuerdo con el “procedimiento de ldentificacién de Peligros y Evaluacién de Riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo” ASPN-SM-SGI-P-10.

Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberan quedar registrados en la
documentacién del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de
“Control de la Informacién Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicados al
personal que pudiera verse involucrado.

Cada ASIPONA y API conserva los registros de la evaluacién de dafos, asi como la conservacion

de este en el formato o registro que mas le convenga.

PROBAR Y EVALUAR PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS

En el mes de enero de cada afo, la Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA y API elaboray
presenta a la Gerencia de adscripcién, el Programa Anual de Simulacros para su aprobacion,
estableciendo los periodos en los que se van a poner a prueba y evaluar los procedimientos para
responder a situaciones de emergencia e incidentes.

En caso de ser necesaria la reprogramacion de algun simulacro y/o préctica, se realizaran los
cambios en el Programa Anual de Simulacros, registrando las versiones que van generando las
modificaciones efectuadas.

Para elaborar una adecuada evaluacién de las practicas y simulacros, la Subgerencia de
Proteccion convoca a reunion a los/las integrantes de la/s brigadas segun aplique, para definir
y/o comunicar el contexto del evento a realizarse, sobre cuando y cémo serd su participacion
dentro del mismo.

Al final del evento, se debera llevar a cabo una reunién para revisar lo relativo a la ejecucién de
las actividades asociadas al simulacro, identificando las dreas de oportunidad, asi como los
aciertos. Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentaran los
hallazgos que se hayan observado para la mejora de la respuesta ante la emergencia. cada
ASIPONA y API conserva los registros de las evaluaciones expuestas arriba en el formato que mas
le convenga.

La Subgerencia de Proteccién, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyara en conjunto
al/la responsable del proceso del cual se detectd deficiencia o mejora, deberan atender las
observaciones que se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No
Conformidad y Accién Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05", trabajando con los/las involucrados/as en
los procesos hasta solventarlas, realizando el anadlisis de causas raiz y plan de accién
correspondiente. Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberd quedar
registrado en la documentacién del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el
Procedimiento de “Control de la Informacién Documentada del SGI" ASPN-SM-SGI-P-01 y ser
comunicados al personal que pudiera verse involucrado.

Si fuese necesario, se deberd realizar la reevaluacion del peligro asociado a la emergencia, de
acuerdo con el Procedimiento de ldentificacién de Peligros y Evaluacién de Riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo “ASPN-SM-SGI-P-10".

RETROALIMENTACION Y MEJORA
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Cuando se identifiguen oportunidades de mejora, en cualquier otro momento diferente al
resultante de los eventos mencionados en el punto anterior, se debera aplicar el “procedimiento
de No Conformidad y Accidén Correctiva” ASPN-SM-SGI-P-05.

Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberd quedar registrado en la
documentacién del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el “Procedimiento de
Control de la Informacién Documentada del SGI" ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicado al
personal que pudiera verse involucrado.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.

Gerencia de adscripcion de la Subgerencia de Proteccion:
Aprobar el programa de simulacros y practicas de emergencias.

Subgerencia de Proteccién, Jefatura de Seguridad, Personal de Ecologia o Representante
del SGI.

- El responsable del inmueble, la Gerencia de adscripcion, la Subgerencia de Proteccion

Portuaria, el Departamento de Seguridad, Ecologia tendran la autoridad para la toma de
decisiones en caso de una contingencia en el ambito de su competencia.

Llevar a cabo la identificacidén de riesgos potenciales que puedan ocasionar una situacién de
emergencia.

Determinar los Planes de Respuesta a Emergencia ante incidentes y situaciones de
emergencia potenciales identificadas.

Integrar, gestionar y coordinar el Programa Interno de Proteccién Civil (PIPC).

- Comunicar los planes de respuesta a emergencia.

Integrar las brigadas de emergencia necesarias.

Asegurarse de que se encuentran definidas las funciones y competencia necesaria del
personal integrante de cada una de las brigadas, asi mismo identificar las necesidades de
formacidn de cada uno de los integrantes y que se lleven a cabo las acciones necesarias para
lograrla.

Determinar el equipamiento y sistemas de alerta necesario, gestionar su adquisicion y
determinar y dar seguimiento a su mantenimiento.

Identificar los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, e integrar un
Directorio de Emergencias.

Elaborar y someter a aprobacién el Programa Anual de Simulacros.

Dar cumplimiento del Programa Anual de Simulacros y Practicas de Accidentesy Situaciones
de Emergencias Portuarias

Coordinar las evaluaciones de las practicas y simulacros.

Dar seguimiento a las observaciones detectadas durante la ejecuciéon de estas.

Todo el personal
Actuar en forma coordinada y rdpida en cualquier situaciéon de emergencia simulada o real.
Prepararse y participar en todas las actividades referentes a la prevencién de la ocurrencia de
incidentes y situaciones de emergencia.
Estar pendiente de los informes emitidos relacionados a situaciones de emergencia y
familiarizarse con el presente procedimiento.

6 REGISTROS.

Programa Anual de Simulacros.
Directorio de Servicios de Emergencias.
Planes de Respuesta a Emergencias.
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Identificacion de recursos internos, externos y necesidades de partes interesadas.
Inventario del equipamiento y Sistemas de alerta propios.

Evaluacién de dafos derivado de una situacién real.

Evaluaciones de Simulacros.

Estos registros se controlan de acuerdo con el “Procedimiento de Control de la Informaciéon Documentada
del SGI" ASPN-SM-SGI-P-01.

7 ANEXOS.

No aplica
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PROPUESTA TECNICA.
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MARINA

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__
C.
Director General ASIPONA
Presente.
En atencién a LA INVITACION No. , de fecha _de de 20__, por medio de la cual esta
Administracién del Sistema Portuario Nacional de , S.A. de C.V, nos invitd a participar a la:
Le informo a usted que la empresa a la cual represento

legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio de realizacién de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccidén que
LA CONVOCANTE nos proporciond, asi como de haber considerado en la integraciéon de la
proposicion, los materiales y equipos de instalacidn permanente que, en su caso, nos hubiere
proporcionado LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente.

Asi mismo manifiesto (haber o no haber) asistido a la(s) junta(s) de aclaraciones que se celebraron
y haber considerado en la proposicién lo que en ellas se indicé.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

a de del 20__.
C.
Director General de ASIPONA
Presente.
En atencién a la Invitacién a Cuando Menos Tres Personas No. ___ de fecha __ de de
20__, por medio de la cual esta Administracion del Sistema Portuario Nacional ,S.A.deCV,,
invitd a participar, relativa a la:
___(nombre del representante legal)__ en mi caracter de representante legal de __(nombre de la
empresa o persona fisica)__, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el
Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 18 de julio
del aflo 2016, particularmente a lo instaurado en la Fracciéon IX del Articulo 49 de la misma, no
desempeno empleo, cargo o comisidon en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempenarlo, con la formalizacién del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de
Interés.

(En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberan presentarse
respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad)

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (1) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (2) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA
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MARINA

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__
C.
Director General ASIPONA
Presente.
En atencién a LA INVITACION No. , de fecha _ de de 20__, por medio de la cual esta
Administracién del Sistema Portuario Nacional __  SA de CV, nos invitd a participar a la:

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Se debera entender como planeacién el “QUE” se va hacer para la realizacién de la obra (trazar el plan de la
obra). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir
para la realizacién de la obra, tomando en consideracién la capacidad y recursos que considera para la ejecucion
de la obra. Se describird en forma amplia y detallada el procedimiento de ejecucion de la obra, siguiendo un
proceso ordenado con prioridades |6gicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracion.

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos (manera de
hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el procedimiento
constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan
conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE, tomando en consideracidn la capacidad y recursos
gque considera para la ejecucidén de la obra.

EL LICITANTE presentard la descripcidon detallada del procedimiento de construccidn y sistemas que propone o
pretende utilizar para llevar a cabo la ejecuciéon de los trabajos, asi como los procedimientos que utilizara para la
prevencion de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econdmicas que pudieran surgir durante el proceso
de ejecucion de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe grafico o fotografico.

Este procedimiento, deberd apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo “Catalogo de
conceptos de trabajo y monto total de la proposiciéon” (Documento PE 02) y ser congruente con los programas
solicitados en estas bases, a saber: “Programa quincenal de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones,
calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa quincenal de erogaciones a costo directo
calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a), mano de obra (Documento PE 12 b) maquinaria y
equipo de construccién (Documento PE 12 ¢), materiales y equipo de instalacién permanente, (Documento PE 12
d) Utilizaciéon de personal profesional técnico, administrativo y de servicios, encargado de la direccion,
supervision, administracion de los trabajos.

Adicional a la descripcion de la planeacién integral y al procedimiento constructivo para la ejecucion de los
trabajos, se debera anexar un documento que contenga, de forma detallada, el calculo de los rendimientos
de los principales equipos que intervendran en las actividades de los conceptos indicados en el documento
PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion”. Estos rendimientos deberan
coincidir con lo indicado en la planeacién integral, el procedimiento constructivo y en el analisis de los
precios unitarios.
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Con el propésito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL LICITANTE
debera describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigaciéon durante el
desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposicién de los
residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el
procedimiento a seguir en el supuesto caso de algin derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina,
diésel, aceite).

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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MARINA

a de del20___

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nacional No. relativa a la:

CURRICULUM VITAE RESUMIDO

Nombre: Firma:

1. CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPENARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA INVITACION.

Cargo:

Actividades:

2. Escolaridad.

3. Cédula profesional (deberd anexar copia de cédula o titulo del grado académico indicado)

4. Domicilio actual.

5. Teléfono actual

6. EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES AL LICITADO.

NOMBRE DE LOS PERIODO DE
TRABAJOS EN LOS QUE NOE/II\/?FI?IEEZE\ LA I;:EASREGI\;)P(‘E)EE) EJECUCION DE LOS
PARTICIPO TRABAJOS

Manifiesto que la informacién antes proporcionada es veridica y estoy de acuerdo en que de requerirlo
LA CONVOCANTE sea verificada.

Vo. Bo.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

DOCUMENTO PT 04.

RELACION DE LOS
CONTRATOS DE OBRA QUE
HAYA REALIZADO Y QUE
GUARDEN SIMILITUD CON
LOS QUE SE LICITAN.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PT 04.

MARINA

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
nacional No. , relativa a la: , Se
integra la:

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS CINCO (5) ANOS
PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA INVITACION.

Lugary fecha:
DESCRIPCI NUMERO DE DOMICILIO Y IMPORTE IMPORT IMPOR FECHA DE SI FUERON O S| FUERON SISE
ON DE LOS CONTRATO Y TELEFONO CONTRATA E TE POR TERMINACI NO OBJETO O NO APLICARON
TRABAJOS NOMBRE O DE LOS DO SIN IVA EJERCID EJERCE ON DE RESCISION EJECUTAD PENAS
EJECUTAD DENOMINACI RESPONSABL O, SIN R ADMINISTRATI os CONVENCIONA
os. ON DE LA ES DE LOS IVA VA DENTRO LES POR
CONTRATANT TRABAJOS DEL ATRASO Y CUAL
E PROGRAM FUE SU MONTO
A

NOTA: DEBERA ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS) DE LAS OBRAS QUE
ENUNCIE EN LA LISTA.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que |la informacién antes proporcionada es veridica, y estoy
de acuerdo en que de requerirlo LA CONVOCANTE sea verificada.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

192 de 244



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

DOCUMENTO PT 05.

ACREDITACION DE
CAPACIDAD FINANCIERA.
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MARINA CGPMM

DOCUMENTO PT 06.

RELACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION.
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MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

MARINA

DOCUMENTO PT 06.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional No. relativa
ala: se integra la:

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

HOJA No. de
FECHA DE
CON DISPONIBILIDAD
CANTIDAD DE ARRENDADA ) UBICACION . EN EL SITIO DE
EQUIPOS EQUIPO PROPUESTO MARCA. MODELO A ey DS DIE SU (Sl o NO). CIRSICIN FISICA. OCUPACIO || s TRABAJOS,
CAPACIDAD SERIE PROPIEDAD A N ACTUAL
PROPUESTOS SOV CONFORME AL
PROGRAMA
PRESENTADO
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

DOCUMENTO PT 07.

DOCUMENTOS QUE
ACREDITEN EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O
ENTIDADES.
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RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA @ CGPMM

DOCUMENTO PT 08.

MANIFESTACION DE
AFILIACION A LA CAMARA DE
LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

FORMATO PT 08

MARINA

“MANIFESTACION DE AFILIACION”
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sin. de de 20__

C.
DIRECCION GENERAL DE LA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

S.A.DE C.V.
Presente.
En relacién a la Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas No. ,de fecha _de de
20__, por medio de la cual la Administracién del Sistema Portuario Nacional ,S.A.de CV,,

invita a participar en la obra relativa a:

informo a usted que la empresa
a la cual represento legalmente, manifiesta que (SI 6 NO) es
afiliada a la CdAmara Mexicana de la Industria de la Construccion.

(En caso de no estar afiliada, no se deberd transcribir el siguiente pdrrafo)

En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente
LICITACION, manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboracién celebrado
entre las ASIPONA s, la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion y el Instituto de
Capacitacién de la Industria de la Construccion; y estar de acuerdo en la retencién a los afiliados
de “LA CAMARA"” a quienes “Las ASIPONA ‘s” les adjudique contratos de obra publica o de
servicios relacionados con las mismas, del dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones a
que tengan derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecuciéon de los sefialados
contratos, importe que sera enterado a “EL ICIC” para los programas de capacitaciéon y
adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion.

ATENTAMENTE

Nombrey firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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MARINA

PROPOSICION ECONOMICA.
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MARINA

DOCUMENTO PE 01.
CARTA DE PROPOSICION.
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
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“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE O1.

MARINA

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20___

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contratacién de:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) , por
mi propio derecho y como representante legal de la empresa (Razén Social de la
empresa)

Manifiesto a usted que: Oportunamente se recogié LA INVITACION correspondiente y se ha tomado

debida nota de los datos y las Bases a que se sujetara dicha INVITACION y conforme a las cuales se

llevara a cabo la ejecucién de los trabajos, se aceptan integramente los requisitos contenidos en

LA INVITACION y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en un total de
fojas foliadas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae LA INVITACION.

Asi mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, el proyecto, las normas para construccién que tienen en vigor esa
Secretaria y las especificaciones generales y particulares y que aceptd que tales documentos rigen,
en lo conducente, respecto a la invitacién indicada y demas actos que de ella deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicidn respectiva, la que con un importe total de
$ ( con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se
encuentra requisitada e integrada en la forma que establece LA INVITACION, el proyecto, las
especificaciones generales y particulares de los trabajos que se licitan y demas documentos del caso.

El tiempo de ejecucidon de los trabajos objeto de la invitaciéon sera de dias naturales contados
a partir de la fecha real del inicio de la obra.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA NOMBRE DE LA EMPRESA.
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MARINA @ CGPMM

DOCUMENTO PE 02.

CATALOGO DE CONCEPTOS
DE TRABAJO Y MONTO TOTAL
DE LA PROPOSICION.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN, S.A. DE C.V.
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO"”, MAZATLAN, SIN.

N° DE LICITACION:

013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

RUBRO: CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO
DEL RECINTO PORTUARIO, MAZATLAN, SIN.

CATALOGO DE
CONCEPTOS DE
TRABAJO

FORMATO
N° PEO2

HOJA1
DE__

No. DE
CONCEPTO

C ONCEWZPTO

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES

UNIDAD| CANTIDAD

PRECIOS UNITARIOS

Cc

)

N L ETRA

CON
NUMERO

IMPORTE

MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES

E.P.I

Mantenimiento preventivo a transformador tipo pedestal
radial de 112.5 KVA, 13.2 KV/440-254v estrella-estrella marca
GH transformadores serie: 627 (Edificio Direccion Gral.)

PZA 1

EP2

Mantenimiento preventivo a transformador tipo pedestal en
anillo de 112.5 KVA, 13.2 KY/220-127v estrella-estrella marca
PROLEC serie: pk21-235-001 (Edificio Direccién Gral.)

PZA 1

EP3

Mantenimiento preventivo a transformador tipo pedestal
radial de 300 KVA, 13.2 KY/220-127 delta estrella marca EMC,
serie:1628. (Mdédulo Turistico)

PZA 1

EP.4

Mantenimiento preventivo a transformador tipo pedestal
radial de 112.5 KVA, 13.2 KY/220-127 delta estrella marca
PROLEC serie: pj-363-124-001 (Patio Puntilla)

PZA 1

E.P5

Mantenimiento preventivo a transformador tipo pedestal
anillo INOX de 150 KVA, 13.2 KY/220-127 delta estrella marca
IMEM (Subestacién Transbordadores)

PZA 1

E.P.6

Mantenimiento preventivo a transformador tipo pedestal en
radial ACE INOX de 30 KVA, 13.2 KV/440-254 delta estrella
marca IMEM (Faro Mazatlan)

PZA 1

SUMA PARCIAL

SUMA ACUMULADA

L.LV.A.

IMPORTE TOTAL CON LV.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN, S.A. DE C.V.
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO"”, MAZATLAN, SIN.

N° DE LICITACION:

013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

RUBRO: CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO
DEL RECINTO PORTUARIO, MAZATLAN, SIN.

CATALOGO DE
CONCEPTOS DE
TRABAJO

FORMATO
N° PEO2

HOJA 2
DE ___

No. DE
CONCEPTO

C ONCEWZPTO

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES

UNIDAD| CANTIDAD

PRECIOS UNITARIOS

Cc

)

N L ETRA

CON
NUMERO

IMPORTE

PURIFICACION DE ACEITE A TRANSFORMADORES

E.RP.7

Purificacion de aceite aislante de transformador tipo
pedestal en anillo 300 KVA 13.2 KV/220-127 delta estrella serie
PK21-235-001, (Edificio Direccién Gral.)

PZA 1

E.P.8

Purificacion de aceite aislante de transformador tipo
pedestal de anillo ACE INOX 150 KVA 13.2 KV/220-127 delta
estrella MCA,, (Edificio Direccién Gral.)

PZA 1

E.PO

Purificacion de aceite aislante de transformador tipo
pedestal en radial ACE INOX 300 KVA 13.2 KV/220-127 delta
estrella serie: 1628 MCA, (modulo turistico)

PZA 1

MANTANIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA

10

E.P.10

Mantenimiento preventivo a planta de emergencia modelo
s100 c generador marca NEW AGE de TO0OKW, 125 KVA, 220 v-
60 HZ con motor diésel CUMMINS en caseta acuUstica,
(Oficinas Direccion Gral.)

PZA 1

EPT

Mantenimiento preventivo a planta de emergencia modelo
s100 c generador marca NEW AGE de T00KW, 125 KVA, 220 v-
60 HZ con motor diésel CUMMINS (Subestacion
Transbordadores.).

PZA 1

SUMA PARCIAL

SUMA ACUMULADA

I.V.A.

IMPORTE TOTAL CON LV.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL

204 de 244

LUGARY FECHA




MARINA

MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN, S.A. DE C.V.
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO"”, MAZATLAN, SIN.

N° DE LICITACION:

013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

RUBRO: CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO
DEL RECINTO PORTUARIO, MAZATLAN, SIN.

CATALOGO DE
CONCEPTOS DE
TRABAJO

FORMATO
N° PEO2

HOJA 2
DE ___

No. DE
CONCEPTO

C ONCEWZPTO

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES

UNIDAD| CANTIDAD

PRECIOS UNITARIOS

Cc

)

N L ETRA

CON
NUMERO

IMPORTE

PURIFICACION DE ACEITE A TRANSFORMADORES

E.RP.7

Purificacion de aceite aislante de transformador tipo
pedestal en anillo 300 KVA 13.2 KV/220-127 delta estrella serie
PK21-235-001, (Edificio Direccién Gral.)

PZA 1

E.P.8

Purificacion de aceite aislante de transformador tipo
pedestal de anillo ACE INOX 150 KVA 13.2 KV/220-127 delta
estrella MCA,, (Edificio Direccién Gral.)

PZA 1

E.PO

Purificacion de aceite aislante de transformador tipo
pedestal en radial ACE INOX 300 KVA 13.2 KV/220-127 delta
estrella serie: 1628 MCA, (modulo turistico)

PZA 1

MANTANIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA

10

E.P.10

Mantenimiento preventivo a planta de emergencia modelo
s100 c generador marca NEW AGE de TO0OKW, 125 KVA, 220 v-
60 HZ con motor diésel CUMMINS en caseta acuUstica,
(Oficinas Direccion Gral.)

PZA 1

EPT

Mantenimiento preventivo a planta de emergencia modelo
s100 c generador marca NEW AGE de T00KW, 125 KVA, 220 v-
60 HZ con motor diésel CUMMINS (Subestacion
Transbordadores.).

PZA 1

SUMA PARCIAL

SUMA ACUMULADA

I.V.A.

IMPORTE TOTAL CON LV.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN, S.A. DE C.V.
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO"”, MAZATLAN, SIN.

N° DE LICITACION:

013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

RUBRO: CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO
DEL RECINTO PORTUARIO, MAZATLAN, SIN.

CATALOGO DE
CONCEPTOS DE
TRABAJO

FORMATO
N° PEO2

HOJA 2
DE ___

No. DE
CONCEPTO

C ONCEWZPTO

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES

UNIDAD| CANTIDAD

PRECIOS UNITARIOS

C

0]

N L ETRA

CON
NUMERO

IMPORTE

E.P.12

Mantenimiento preventivo a planta de emergencia marca
OLIMPIAN, de 27.2 KW 220-127v- 60 HZ con motor diésel
CUMMINS. ubicada (Transbordadores capitania del puerto).

PZA

1.00

E.PI3

Mantenimiento preventivo a planta de emergencia modelo
s100 c generador marca NEW AGE de 20KW, 220 v- 60 HZ
con motor diésel CUMMINS en caseta acuUstica, (ubicada en
faro)

PZA

1.00

14

E.P.14

Mantenimiento preventivo a planta de emergencia marca
ATLAS CODCO, de 20 KW 220-127v- 60 HZ con motor diésel
CUMMINS. ubicada en faro.

PZA

1.00

E.PI15

Medicién y revisidon de tierra fisica de pararrayo en edificio de|
la Direccién General.

PZA

3.00

EDIFICIO DE TRANSBORDADORES

16

E.P.16

Suministro y colocacién de lampara encapsulada MARCA
BOSUI LED 2X18 IP65 65000K, incluye; tubos led, fijacion,
mano de obra equipo y herramienta

PZA

3.00

SUMA ACUMULADA

.V.A.

IMPORTE TOTAL CON LV.A,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL
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MARINA

MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN, S.A. DE C.V.
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO"”, MAZATLAN, SIN.

N° DE LICITACION:
013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

RUBRO: CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO
DEL RECINTO PORTUARIO, MAZATLAN, SIN.

CATALOGO DE
CONCEPTOS DE
TRABAJO

FORMATO
N° PEO2

HOJA 2
DE ___

No. DE E. P. C ONCEUPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCIV(I)ENRO IMPORTE

17 E.P.17 | Suministroy colocacién de tubos led tipo T8 18W.para

lampara BOSUI LED IP65 65000K. PZA 20
18 E.P.18 | Suministroy colocacion de tubos led tipo T8.de 9W para

lampara de gabinete oremburgo4 G5 24w Tecno lite.

PZA 6

19 E.P.19 | Mantenimiento preventivo en tableros QO8 en postes de

alumbrado en patio de transbordadores. PZA 47
20 E.P.20 | Mantenimiento de pintura en postes de iluminacién de 9 m

en patios de transbordadores. PZA 22
21 E.P.21 | Mantenimiento de pintura en postes de iluminaciéon de 12 m

en patios de transbordadores PZA 2
22 E.P.22 [ Mantenimiento de pintura en postes de iluminacién de 13 m

en patios de transbordadores PZA 12
23 E.P.23 [ Mantenimiento de pintura en super postes de iluminacion

con canastillas de 18 m en patios de transbordadores. PZA 5
24 E.P.24 | Mantenimiento de pintura en postes de iluminacién de 9 m

con punta postes de 3 m en patios de transbordadores PZA 7

MANTTO CORRECTIVO PARARAYOS DEL FARO

MAZATLAN

SUMA ACUMULADA

LV.A,

IMPORTE TOTAL CON I.V.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO
; 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022 CONCEPTOS DE N° PEO2
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HOJA 2
ELECTRICA DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, DE ___
MAZATLAN, SIN.
No. DE E. P. C ONCEUPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCIV(I)ENRO IMPORTE
25 E.P.25 [ Suministroy colocacién de lampara de luz de obstruccion,
incluye: retiro de luz existente, foco, mano de obra, equipo y
herramienta. PZA 1
26 E.P.26 | Medicién de mallas de puesta a tierra ubicadas en faro
Mazatlan, incluye: reporte, mano de obra, equipo y
herramienta. PZA 1
RESIDENCIA EMPLEADOS ASIPONAMAZ
27 E.P.27 | Suministroy colocacion de video interfon con chapa
eléctrica. PZA 1
28 E.P.28 | Reflectores led de 150 w, incluye: alimentacion eléctrica, con
tuberia PV5 ced.80 y alimentador con 3 hilos de THW cal. 10,
materiales, maniobras y mano de obra. PZA 5
PATIO LA PUNTILLA
29 E.P.29 | Luminario LED tipo punta de poste cénica de 52 W 220-240
V, 4000 cuerva tipo s2, IP66, IK10. PZA 3.00
30 E.P.30 | Suministro e instalacién de ductos de 11/4, incluye;
demolicién y reposicion de concreto, arena cribada ductos,
cinta de precaucion y mano de obra. ML 34
SUMA ACUMULADA
I.V.A.
IMPORTE TOTAL CON L.V.A,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGARY FECHA
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MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN, S.A. DE C.V.
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO"”, MAZATLAN, SIN.

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO
013-ASIPONAMAZ-10-05-2022 CONCEPTOS DE N° PEO2
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HOJA 2
ELECTRICA DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, DE ___
MAZATLAN, SIN.
No. DE E. P. C ONCEUPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCIV(I)ENRO IMPORTE
31 E.P.31 | Suministroy colocacién de poste metalico galvanizado de 5-
6 m. PZA 3.00
32 E.P.32 [ Alimentacion eléctrica de poste formado por 3 cable THW
cal. 10, 2-F+1-TF. ML 126
INTERIOR DEL RECINTO FISCALIZADO
33 E.P.33 [ Fijacion de poste metalico de acero al carbdn de 4" Diam. De| PZA
5-6 m de longitud. 1
34 E.P.34 | Luminaria led tipo reflector de 494W, 120-277V, 5000K, PZA
69,604 lUmenes, 70IRC, distribucidon Wide flood 6x6 en
acabado bronce obscuro, L85-60,000 horas. 5
35 E.P.35 [ Pastilla termomagnética de 2x 16 en riel din en gabinetes de PZA
[dmparas de almacenes del1al 5. 10
36 E.P.36 | Mantenimiento de pintura en postes de iluminacién de 5m
sin punta poste en interior del recinto fiscalizado. PZA 10
BODEGA DE ARCHIVO EN TRANSBORDADORES
37 E.P.37 | Suministroy colocacién de ldmpara de interior LED para
sobreponer modelo MONTISIV, marca TECNOLITE o similar,
32W, luz blanco neutra, base G5 PZA 18
38 E.P.38 | Suministroy colocacion de tapa ciega. PZA 10

SUMA ACUMULADA

LV.A,

IMPORTE TOTAL CON LV A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

DOCUMENTO PE 03.

PE 03.a ANALISIS DETALLADO
DEL TOTAL DE LOS

PRECIOS UNITARIOS DE

LOS CONCEPTO DE

TRABAJO.

PE 03.b ANALISIS DE
BASICOS, EN SU CASO

PE 03.c ANALISIS DE
CUADRILLAS, EN SU CASO.
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MARINA

NOTA: La integracion de precio unitario debera efectuarse
considerando las caracteristicas de la obra, el sitio de ejecucion
y condiciones laborables.

ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS
PRECIOS UNITARIOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA CGPMM

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 03

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° O13-ASIPONAMAZ.10-05-2022 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
OBRA: FECHA: HOJA: DE:
N° DE LICITACION: |
CONCEPTO DE TRABAJO:
UNIDAD:
MATERIALES UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE
COSTO MATERIALES $
MANO DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE
COSTO MANO DE OBRA $
EQUIPO HERRAMIENTAS DE MANO Y EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE
DE SEGURIDAD
COSTO MAQUIN. O EQ. DE CONST. |$

COSTO DIRECTO CD

COSTO INDIRECTO =%CI X (CD)

COSTO POR =%CF X (CD+Cl)

FINANCIAMIENTO

CARGO POR UTILIDAD =%CU X (CD+CI+CF)
(Funcion Publica+Impuesto CARGOS ADICIONALES =(%CA)
sobre NominaQ)

PRECIO UNITARIO P.U.
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“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

DOCUMENTO PE 04.

LISTADO DE INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA

PROPOSICION.

PE O4.a MANO DE OBRA

PE 04.b MAQUINARIA'Y
EQUIPO

PE O4.c MATERIALES

PE 04.d PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS.
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MARINA

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
LISTADO DE INSUMOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

_/MARINA @ CGPMM

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PE 04.a
N° 013-ASIPONAMAZ-|0-05-2022 INSUMOS DE MANO DE OBRA
DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
Cédigo Concepto Unidad| Jornadas S;':;:o Importe Inci;/;ncia

MANO DE OBRA

Total MANO DE OBRA $0.00 %
< NOMBRE Y FIRMA DEL
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE
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“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

. MARINA @ CGPMM

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 04.b

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022 INSUMOS DE MAQUINARIA'Y

EQUIPO
DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
Valor de
Adquisicion del Cantidad
L e 5 q Costo %
Cédigo Concepto Equipo Unidad de . Importe . .
- Horario Incidencia
Considerado Horas
como Nuevo
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOO01 HERRAMIENTA ¥ EQUIPO % 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
MENOR
%MO02 | EQUIPO DE SEGURIDAD % 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
Total MAQUINARIAY EQUIPO $0.00 0.00%

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE

EL VALOR DE ADQUISICION MANIFESTADO DE LOS EQUIPOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, DEBE
COINCIDIR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MISMOS ANEXAS AL DOCUMENTO PE 06, LAS CUALES NO
PODRAN SER DE UNA ANTIGUEDAD MAYOR DE TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PUBLICACION DE
LA CONVOCATORIA.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO"”, MAZATLAN, SIN.

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 04.c
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022 INSUMOS DE MATERIALES
DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
o,
Codigo Concepto Unidad | Cantidad Precio Importe . ) .
Incidencia
Total MATERIALES $ - %

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL
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“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

- MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 04.d

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS .
N° O13-ASIPONAMAZ.10-05-2022 INSUMOS DE PERSONAL TECNICO

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
P . Salario %
Caédigo Concepto Unidad | Jornadas Real Importe Incidencia
PERSONAL DE CAMPO
PERSONAL DE OFICINA
CENTRAL
Total PERSONAL, TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS $0.00 0.00%
P NOMBRE Y FIRMA DEL
LUCARY FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE
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MARINA

DOCUMENTO PE 05.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DEL FACTOR DEL
SALARIO REAL CONFORME A LOS
ARTICULOS 191y 192 DEL
REGLAMENTO Y TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE
OBRA POR JORNADA DIURNA DE
OCHO HORAS E INTEGRACION DE
LOS SALARIOS.
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MARINA

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
FACTOR DE SALARIO REAL, CONSIDERANDO A CABALIDAD
LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 05
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR
N° 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022 DE SALARIO REAL
INTEGRACION DE SALARIOS
DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PERIODO DE EJECUCION:
DICAL DIAS CALENDARIO 366
DIAGI DIAS DE AGUINALDO
PIVAC DIiAS DE PRIMA VACACIONAL
Tp TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO SUMA:

DIDOM DIAS DOMINGO

DIVAC DIAS DE VACACIONES

DIFEO DIAS FESTIVOS DE LEY

DIPEC DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIAYY OTROS)
DIPCO DIAS POR COSTUMBRE

DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL

DINLA DIAS LABORADOS AL ANO SUMA:
TI TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)-(DINLA)
Tp/TI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS

FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp-Te) / DICAL para célculo de IMSS

UMAS (SMV) $
INTEGRACION DE SALARIOS

Obligacién
cuave S0 n | meenatee | FEIPEIRITI | integrcionds
ominal $ IMSS E + (Tp/TI) Salarios Reales

INFONAVIT
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE

221 de 244



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022
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RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022 < < FORMATO
ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR DE
. : SALARIO REAL PE 05a
RUBRO: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL RECINTO
PORTUARIO.
SALARIO MINIMO: 3 VECES UMA 25 VECES UMA
CATEGORIA SALARIO HAIE2G0 Il. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD . V. V. TOTAL PS
CLA DESCRIPCION - - < N - . 3 9 g N . > Q m —
02 |aouwd| owd 9 Eng, |O2E| Ou 882 a <« o~ o< 2581 zZe <2 09 %
VE 22 [ozoolzo0yd Lo g < 24U |0%g oz eoz | 550 s | foQpl o] OS5 =%y SR
iz |giys| vy E8 °0f | 283 1348 B2 | 288 <75 | 58 =dsglszal i< | 3% Sgg
P < g < I < H w 3 O > - < n O = i} _ <
U,g Lme'g mmS g O Ej)DD 2‘2% Em 2§ z (a3 gm:>((> égw g go,l
A B C D E F G H I J K L M N (@) P Q R
BxC ExD FXSMDF | D-3UMA HxG IXD IxD KxD LxD MxD NxD OxD S(L;gf P/D
Sn FSBC SBC 7.5888% [20.4000% 1.5000%| 0.9500% | 1.4250% [ 2.3750% [ 2.0000% | 4.2750% J1.0000% §5.0000% SP SP/SBC
(*) (**) (***)
FECHA DE INICIO: NOTAS:
FECHA DE CONCLUSION: * El licitante deberd considerar todas las categorias de los trabajadores propuestos para la ejecucién de los trabajos.
PERIODO DE EJECUCION: ** En caso de que el factor de riesgo de trabajo sea menor al indicado, El Licitante deberd anexar copia del andlisis de siniestralidad del factor
que corresponda, avalado por el IMSS.
*** De conformidad a lo sefalado en el Art. 191 del RLOPSRM, para los factores de prestaciones sociales, el Licitante deberad considerar las
obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.
Los formatos proporcionados por la entidad son a titulo informativo mas no limitativo por lo que cada participante podra reproducirlo
del modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido y orden
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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MARINA

DOCUMENTO PE 06.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS
COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE SE
EMPLEARAN EN LA OBRA.
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MARINA

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS
COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY

Y SU REGLAMENTO.
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MAZATLAN, S.A. DE C.V.
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 06
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ANALISIS DE COSTO HORARIO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:

FORMATO PE-04 ANALISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO

ADMINISTRADORA PORTUARIA INTEGRAL DE LICITACION N° OBRA:____ HOJA:

MAZATLAN S.A. DE C.V.

EQUIPO

DATOS GENERALES:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE
CLASIFICACION

DE:

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

TIPO DE COMBUSTIBLE

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA
(Vn)  PRECIO DELLANTAS

(Va)  VALOR DEADQUISICION

(Vvr) VALOR DE RESCATE

(Ve)  VIDA ECONOMICA

(c) INSTRUMENTOS DE CAPTACION
(i) TASA DE INTERES ANUAL

(Ha)  HORAS EFECTIVAS POR ARO

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO

(Q) MANTENIMIENTO MAYORY MENOR

___ GASOLINA
$ (HP)

$ (Fo)
$ (Hpop)
% Va $ (CC)
HORAS (Pc)
(C)
% (t)
HORAS (CL)
% (PL)
% (HV )
(H)

(So)

DIESEL
POTENCIA NOMINAL

FACTOR DE OPERACION
POTENCIA DE OPERACION (HPxFo)
COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE
PRECIO DEL COMBUSTIBLE

CAPACIDAD DEL CARTER

HORAS ENTRE EL CAMBIO DE LUB.

COEFICIENTE DEL LUBRICANTE

PRECIO DEL LUBRICANTE

VIDA DELAS LLANTAS

HORAS EFECTIVAS POR TURNO

SALARIOS POR TURNO

HP

HP

LT.

LTS.

HORAS

LT.

HORAS

HORAS

Tno$

OTRO

| CARGOS FIJOS

1.1.- DEPRECIACION D=(Va-Vr)/Ve
1.2.- INVERSION I=(Va+Vr)i/2Ha
1.3.- SEGUROS S=(Va+Vr)s/2Ha:
1.4.- MANTENIMIENTO T=Q.D:
(1) SUMA CARGOS FIJOS
I CONSUMOS
I.1.- COMBUSTIBLES E=CxPC

I.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
I.3.- LUBRICANTES

Al= (c+al) Pl

Il.1.- OPERACION Co=So/H=

(So)=%

I.4.- LLANTAS N =Vn/Hv
(2) SUMA CONSUMOS
Il OPERACION
CATEG CANTIDAD |SALARIO REAL IMPORTE

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO PORHORA (1) + (2) + (3) =
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 07
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ANALISIS, CALCULO E
N° 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022 INTEGRACION DE COSTOS
INDIRECTOS
DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.

LICITANTE:

IMPORTES DE LA
ADMINISTRACION DE OFICINA
NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO CENTRAL DE CAMPO

I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
a) Personal directivo;
b) Personal técnico;
c) Personal administrativo;

d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores;

e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal
enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fraccién;

f) Pasajes y vidticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta
fraccion, y

g) Los que deriven de la suscripciéon de contratos de trabajo para el personal
enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fraccion.

SUBTOTAL
Il Depreciacion, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
a) Edificiosy locales;
b) Locales de mantenimientoy guarda;
c) Bodegas;
d) Instalaciones generales;
e) Equipos, mueblesy enseres;
f) Depreciacion o renta, y operacion de vehiculos, y
g) Campamentos.
SUBTOTAL
1. Servicios de los siguientes conceptos:
a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b) Estudios e investigaciones.
SUBTOTAL
[\A Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
a) Campamentos;
b) Equipo de construccién;
c) Plantas y elementos para instalaciones, y
d) Mobiliario.
SUBTOTAL
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“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO"”, MAZATLAN, SIN.

IMPORTE} DE LA
ADMINISTRACION DE OFICINA
NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO CENTRAL DE CAMPO
V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a) Papeleriay utiles de escritorio;
b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;
c) Equipo de computacion;
d) Situacion de fondos;
e) Copiasy duplicados;
f) Luz, gasy otros consumos, y
g) Gastos de la licitacion publica.
SUBTOTAL
VI. Capacitacion y adiestramiento.
VIl. Seguridad e higiene.
VIIl. Segurosy fianzas.
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
a) Construccion y conservacion de caminos de acceso;
b) Montajesy desmantelamientos de equipo, y
c) Construccion de las siguientes instalaciones generales:
1. Campamentos;
2. Equipo de construccion, y
3. Plantas y elementos para instalaciones.
SUBTOTAL
TOTAL
COSTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL = $
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE OBRA =$
SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS =$
CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Caélculo de porcentaje aplicable a los costos por concepto de costos indirectos.
COSTO INDIRECTO TOTAL x 100 = Porcentaje Aplicable

COSTO DIRECTO TOTAL
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, . . . FORMATO
S.A. DE C.V. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE PE 8
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022 COSTO POR FINANCIAMIENTO
RUBRO: ________,MAZATLAN, SIN.
COSTO DIRECTO DE LA OBRA: $0.00 TASA DE INTERES USADA (Anual )= 0.0000% [% APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA: 0.00% + PUNTOS DEL BANCO=  0.0000% 0.0000%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO (CD +ClI):  $0.00 TASA DE INTERES DIARIA=  0.00% |LOP ART.54 P.1y 2
MONTO TOTAL DE LA OBRA: $0.00 DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: 41 INDICADOR ECONOMICO  TIIE 28 DIAS
PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION
PERIODO INGRESOS (¥ EGRESOS (*) IMPORTES (***)
SUINCENA ANTICIPOS | ESTIMACIONES |AMORTIZACION|  COBROS GAST?&E’E)OBRA ppgygé%ggEs .| DIFERENCIA ADC'EEJ*EI'_\‘ACE')’Q FINANCIAMIENTO
]
2
3
4
5
6
7
TOTALES MONTO TOTAL MONTO A FINANCIAR (CF) -$0.00
FINANCIAMIENTO (F) F =[CF/(CcD+Cl)TI0O0O =( / )100 = % 0.0000 %
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

(*) LOSINGRESOS DEBERAN REFLEJAR LAS ESTIMACIONES GENERADAS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DOC. PE 1],
LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO QUE SE OTORGARA AL CONTRATISTA EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE SUJETARA A LO SENALADO EN EL ART. 143 DEL
RLOPSRM, Y EL COBRO DE LAS ESTIMACIONES DEBERA CONSIDERAR LOS PLAZOS DE FORMULACION, APROBACION, TRAMITE Y PAGO ESTABLECIDOS EN
LA CONVOCATORIA, DE NO EXISTIR COINCIDENCIA ENTRE LOS DOCUMENTOS SERA MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPOSICION

(™) LOS EGRESOS DEBERAN SER CONGRUENTES CON LA SUMA DE COSTOS DIRECTOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES CONSIDERADOS EN

SU PROPOSICION (DOCUMENTOS PE12, A, B,C Y PE 04 A, BY C) APLICANDO EL INDIRECTO PROPUESTO, REFLEJADOS EN EL PERIODO REAL DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

232 de 244



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

" MARINA

MARINA

(***) PARA DETERMINAR EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERAN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS
VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.

AL PRESENTE DOCUMENTO DEBERA ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO REFERIDO EN SU ANALISIS, ASI COMO COPIA DE LOS PUNTOS
ADICIONALES (EN SU CASO), CONSIDERADOS POR LA UTILIZACION DE CREDITO BANCARIO EXPEDIDO POR LA INSTITUCION FINANCIERA QUE CONSIDERO

LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD SON A TITULO INFORMATIVO MAS NO LIMITATIVO POR LO QUE CADA PARTICIPANTE PODRA
REPRODUCIRLO DEL MODO QUE LO ESTIME CONVENIENTE DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO Y ORDEN. PARA DETERMINAR EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERAN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA
CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.
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MAZATLAN, S.A. DE C.V. FORMATO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° O15.ASIPONAMAZ-10-05.2022 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

PROPUESTOS POR EL LICITANTE

PE 09

RUBRO: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE %
cD COSTO DIRECTO $
cl -INDIRECTO
CF $ %
I1-FINANCIAMIENTO
Up% $

UTILIDAD PROPUESTA

PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA

%

UTILIDAD
ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA %

UTILIDAD NETA = %
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad / (CD+CI+CF) * 100) %
DETERMINACION DE CARGOS

CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE %

cDh COSTO DIRECTO $ %

Cl I.-INDIRECTO

CF $ %

uT I1-FINANCIAMIENTO
UTILIDAD TOTAL $ %
CARGOS ADICIONALES $ %
IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO $

CSFP | DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA SUBTOTAL

MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE
DERECHOS.

CARGOS ADICIONALES QUE DERIVEN DE
ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES, COMO
IMPUESTOS LOCALES, FEDERALES.

CSFP = SUBTOTAL / (1-.005) -
SUBTOTAL ) $

%

PORCENTAIJE DE CARGOS ADICIONALES

%

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR
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DOCUMENTO PE 10.

RELACION Y ANALISIS DE
LOS COSTOS UNITARIOS
BASICOS DE LOS
MATERIALES.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN,

S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022

RUBRO:

LICITANTE:

, MAZATLAN, SIN.

FORMATO

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS PE 10

UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES.

CANTIDAD | CARACTERISTICAS MARCAY/O | cosTo DE CARGOS
CLAVE MATERIAL |UNIDAD | REQUERI Y/0 : COSTO BASICO
PROVEEDOR | ADQUISICION
DA ESPECIFICACIONES cARGA | DEscarca |  FLETE | ACARREO | o o
FORANEO | LOCAL

IMPORTE TOTAL DE MATERIALES

DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS, EL LICITANTE DEBERA ANEXAR FICHAS TECNICAS, AS[ COMO PRESENTAR COTIZACION POR
ESCRITO DEL PROVEEDOR, CON TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA QUE LA CONVOCANTE ESTE EN POSIBILIDADES DE VERIFICAR DICHA

INFORMACION.
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DOCUMENTO PE T1.

PROGRAMA QUINCENAL DE
EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS Y DE
EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN,

S.A. DE C.V. PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION _ .\ -
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022 GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE (o)
EROGACIONES, ~CALENDARIZADO Y -~
RUBRO:___ MAZATLAN, SIN. CUANTIFICADO.
QUINCENA
No. CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE PROCG. ] > 3 Z 5 5 5 8 5 TOTAL
%
o | S S S N S S
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
TOTAL QUINCENAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
FECHA DE CONCLUSION: REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y

) CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.
PERIODO DE EJECUCION:
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DOCUMENTO PE 12.

PROGRAMA QUINCENAL DE
EROGACIONES A COSTO
DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE:

a) MANO DE OBRA.

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

c) MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE.
d) DE UTILIZACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y

DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN,

S.A. DE C.V. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN FORMATO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022 PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION PE12 a
QUINCENAL DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS
RUBRO: ) MAZATLAN, SIN. EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORIAS. HOJA DE
SALARIO QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD | JORNADAS REAL IMPORTE PROC. 1 > 3 Z c 5 7 5 5 TOTAL
%
CATEGORIA1 or | T
IMPORTE
%
CATEGORIAT JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIA1 JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIAT JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIAT JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIA1 JOR.
IMPORTE
TOTAL QUINCENAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA

REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y

FECHA DE CONCLUSION:
CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
S.A. DE C.V. CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION FORMATO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022 QUINCENAL DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO PARA  pE12Db
CONSTRUCCION, EXPRESADO EN HORAS
RUBRO: , MAZATLAN, SIN. EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO HOJA DE
Y CARACTERISTICAS
COSTO QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD HORAS HORARIO IMPORTE PROG. 3 > 3 Z c 5 7 8 5 TOTAL
%
EQUIPO cant. |

IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE

TOTAL QUINCENAL

TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
N REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON
FECHA DE CONCLUSION: EL CONTENIDO SOLICITADO.
PERIODO DE EJECUCION:
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN,

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
S.A.DE C.V. CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN . o\0 /oo
. PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022 QUINCENAL DE LOS MATERIALES wAs PET12c
. ] SIGNIFICATIVOS EXPRESADOS EN UNIDADES
RUBRO: » MAZATLAN, SIN. CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS. HOJA DE
No. CATEGORIAS UNIDAD | CANTIDAD PRECIO IMPORTE PROCG. ] > 3 Z QUINCSENA 3 7 8 5 TOTAL
%
MATERIALES cant, | e e .
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
TOTAL QUINCENAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA

REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y

FECHA DE CONCLUSION:
CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS,

DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 013-ASIPONAMAZ-10-05-2022 UTILIZACION QUINCENAL DE UTILIZACION DEL FORMATO

PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y PE12d
DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,

RUBRO: , MAZATLAN, SIN. . ¢
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS. HOJA DE
SALARIO QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD | JORNADAS REAL IMPORTE | PROG. - > 3 7 z c - 5 5 TOTAL
CAMPO %

JOR.
IMPORTE

%
JOR.
IMPORTE

%
JOR.
IMPORTE

%
JOR.
IMPORTE

OFICINA CENTRAL

%
JOR.
IMPORTE

%
JOR.
IMPORTE

TOTAL QUINCENAL

TOTAL ACUMULADO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE CONCLUSION:
PERIODO DE EJECUCION:

OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y
CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.

LUGARY FECHA
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