ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

MARINA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL QUE CONTIENE LAS BASES DE
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL
MECANISMO DE EVALUACION BINARIO.

Lugar y fecha: Mazatlan, Sinaloa a 22 de septiembre de 2022.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION II, 41, 30 FRACCION |, 43y 44 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 34 DE SU REGLAMENTO.

DATOS GENERALES.
1) LA CONVOCANTE: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.
2) INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

3) OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN
RESIDENCIA DE EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

FECHA DE FECHA DE VISITA | FECHA JUNTA DE
PUBLICACION DE OBRA ACLARACIONES

FECHA DE PRESENTACION Y
APERTURA DE
PROPOSICIONES

. 26 de septiembre 26 de septiembre
22 de septiembre de de 2022 a las 10:00 de 2022 a las T:00 03 de octubre de 2022

2022 a las 10:00 horas
horas horas

4) La Invitacidén a cuando menos tres personas, se difundird en el Sistema Electrénico de Informacién Publica
Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la direccion de internet:
https:;//compranet.hacienda.gob.mx, a partir del mismo dia en que se entregue la Ultima invitacidn y estara
disponible hasta el dia en que se emita el fallo correspondiente. La referida difusién es de caracter informativo,
por lo que solamente podran participar en el procedimiento de contratacién aquellas personas que hayan sido
invitadas por la entidad.

5) Se hace del conocimiento de los licitantes que, en el presente procedimiento de contratacién, se observara lo
establecido en el PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS,
OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en
el Diario Oficial de la Federacién el 20 de agosto de 2015.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

R Elegibilidad y requisitos para calificar.

Los interesados deberdn entregar todos los documentos solicitados en LA INVITACION en idioma espafiol,
conforme a lo estipulado en el articulo 31 fraccién |l de LA LEY.

EL LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de LA LEY y EL REGLAMENTO, asi como las Normativas
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus
normas técnicas complementarias, la Ley del Seguro Social, la Ley General del Equilibrio Ecolégico y Protecciéon
del Ambiente, las especificamente aplicables a los trabajos establecidos por LA CONVOCANTE y las demas
disposiciones administrativas aplicables al caso, de acuerdo a lo seflalado en el articulo 22 de EL REGLAMENTO.
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Es preciso indicar que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes BASES DE CONTRATACION,
ni las proposiciones que se presenten, antes y después de la apertura, podran ser negociadas en ningin
término, se indica a EL LICITANTE que no se autorizara la subcontratacion de ninguno de los trabajos
indicados en el documento PE02.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION.

1. Para la integracion y presentacion de la proposicion presencial, LOS LICITANTES deberan
considerar los siguientes aspectos:

La proposiciéon debera ser firmada autégrafamente por la persona facultada para ello en la Ultima hoja de cada
uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podra desecharse cuando las demas hojas
que la integran o sus anexos carezcan de firma o rubrica, salvo tratdndose del catadlogo de conceptos que
conforma el presupuesto de obray los programas solicitados, mismos que deberan ser firmados en cada hoja.

EL LICITANTE a quien se le adjudique el contrato, previo a su formalizacidn, deberd firmar la totalidad de la
documentacién que integre su proposicion.

Cada uno de los documentos que integren la proposiciéon y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados
en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan numerar de manera individual las
propuestas técnica y econémica, asi como el resto de los documentos que entregue EL LICITANTE.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el parrafo anterior carezcan de
folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, LA CONVOCANTE no podra desechar la
proposicion.

LOS LICITANTES que decidan entregar las propuestas Técnica, Econdmica y la Documentaciéon Distinta de
manera presencial, los deberdn entregar en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y
completamente cerrado. Las propuestas Técnica, Econémica y la Documentacion Distinta les deberan colocar el
separador (que se anexa) para cada uno de los documentos solicitados.

El sobre cerrado se entregara por separado con su hoja de identificacion correspondiente, rotulados con los datos
generales de la presente Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas Nacional; Niumero, rubro, fecha y hora de
presentacion de las proposiciones y los datos generales del LICITANTE: Nombre, o razén social, domicilio, teléfono
y fax.

Se les solicita a LOS LICITANTES que toda la propuesta Técnicay Econdmica, asi como la Documentacion Distinta
se entregue en un CD o DVD de manera digital en formato PDF en el orden en que se presentan en los cuadros
que relacionan los documentos solicitados, lo anterior para la mejor conduccién del procedimiento del acto de
presentaciéon y apertura de proposiciones.

Adicionalmente con la finalidad de agilizar el procedimiento de evaluacién de las proposiciones se les
solicita a los licitantes anexen en el CD o DVD los archivos electrénicos correspondientes a los documentos
PEO2 catalogo de conceptos de obra y PEO4 Listado de insumos que intervienen en la integracién de la
proposiciéon en formato Excel o Word.

1. Para la integracién y presentacion de la proposicion a través de medios remotos de
comunicacién electrénica, LOS LICITANTES deberan considerar los siguientes aspectos:

LOS LICITANTES deberan presentar sus propuestas técnicas y econdémicas, asi como la documentacién distinta,
a través de medios remotos de comunicacion electrdonica, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las
disposiciones que se deberdn observar para la utilizacion del Sistema Electronico de Informacion Publica
Gubernamental denominado COMPRANET”, publicado por la Secretaria de la Funcién Publica en el Diario Oficial
de la Federacion el 28 de junio de 2011. Para tales efectos, las proposiciones deberan ser presentadas a través del
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DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE Pomag oo
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Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado COMPRANET, para lo cual serd
necesario que tomen en cuenta las siguientes generalidades:

a) Para envio de la proposicién por medios remotos de comunicacion electrénica, EL LICITANTE debera
utilizar exclusivamente el programa informatico que la Secretaria de la Funcién Publica le proporcione.

b) Toda la documentacién requerida en LA INVITACION debera presentarse considerando lo siguiente:

I Todos los documentos serdn transmitidos via electrénica, por lo que correspondera a
LOS LICITANTES salvar en los respectivos formatos digitales los archivos que los contengan y
anexarlos a su respectiva proposicion, debiendo utilizarse el formato de documento portatil (PDF
por sus siglas en idioma ingles).

. En los casos que asi se sefiale textualmente en LA INVITACION, ademas del formato de
documento portétil (PDF) sefalado en el punto anterior, LOS LICITANTES deberan presentar los
documentos de su proposicion en los formatos generados mediante el software Microsoft Office,
Microsoft Word, extensiones: .doc (Word 97- 2003), .docx (Word 2007-2010), y/o Microsoft Excel,
extensiones: .xls (Excel 97- 2003), .xIsx (Excel 2007-2010). En el caso de los formatos elaborados en
diferente software debera hacerse la conversion y presentarse en la forma antes sefalada.

c) Deberan identificarse cada una de las paginas que integran la proposicidn, con los datos siguientes:
Registré Federal de Contribuyentes, nimero de LA INVITACION, nimero de pagina y numero total de
paginas.

d) El medio de identificacion electrdonica para que los potenciales LICITANTES nacionales, ya sean personas
fisicas o morales, hagan uso de COMPRANET, serd el certificado digital de la firma electrénica avanzada que
emite el Servicio de Administracion Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

e) Para la presentacién y firma de proposiciones, LOS LICITANTES nacionales deberan utilizar, en sustitucion
de la firma autografa, la firma electronica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para
el cumplimiento de obligaciones fiscales.

f) El sobre sera generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la
informacién, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informatico que la Secretaria de la
Funcién Publica les proporcione una vez concluido el proceso de certificacion de su medio de identificacion
electronica.

g) La inalterabilidad y conservacién de la informacidn contenida o remitida a través de COMPRANET, esta
garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estandares internacionales, no obstante,
los usuarios de dicho sistema deberan observar las medidas de seguridad que garanticen que los
documentos electrénicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informaticos.

h) LOS LICITANTES de la presente INVITACION, deberdn presentar los manifiestos y la documentacion
relativa a su proposicién en papel membretado de su representada, debiendo contener el nimero y objeto
de LA INVITACION, sin alterar o modificar la estructura de los manifiestos y debera ser firmada por la persona
facultada para ello, utilizando, en sustitucién de la firma autdgrafa, la firma electréonica avanzada que emite
el Servicio de Administraciéon Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

i) Cada uno de los documentos que integran la proposicion deberan estar foliados en todas y cada una de
las hojas que lo integran. Al efecto, se deberdn enumerar de manera individual la propuesta técnica, la
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propuesta econdmica y la documentaciéon distinta que entregue EL LICITANTE como parte de su

proposicion.

EL LICITANTE que resulte adjudicado en el fallo, previo a la formalizacién del contrato correspondiente, deberd
presentar en forma fisica (impresa) y firmada autégrafamente, la totalidad de la documentacién que integre su
proposicion. la cual debera ser idéntica a la presentada en COMPRANET. La PROPOSICION debera contener los

documentos que enseguida se mencionan:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 01

RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION
QUE PRESENTA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 02

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.

DOCUMENTO DD 03

ESCRITO ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY DOCUMENTO.

DOCUMENTO DD 04

ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE
PREVIAMENTE HAYA REALIZADO.

DOCUMENTO DD 05

DECLARACION DE INTEGRIDAD.

DOCUMENTO DD 06

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

DOCUMENTO DD 07

ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

DOCUMENTO DD 08

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE
EXPRESAMENTE LA  DOCUMENTACION DE
NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU
PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 09

MANIFESTACION DE CARACTER DE MIPYME.

DOCUMENTO DD 10

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

DOCUMENTO DD 11

ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES
DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL
MECANISMO DE EVALUACION BINARIO,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, MODELO
DE CONTRATO Y PROYECTO DE PROPUESTA.

PROPOSICION TECNICA.

DOCUMENTO PT 01

DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

DOCUMENTO PT 02

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL
PROCEDIMIENTO  CONSTRUCTIVO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PT 03

RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DE EL LICITANTE, ORGANIGRAMA Y SU
CURRICULUM.

DOCUMENTO PT 04

RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA
REALIZADO Y QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS
QUE SE LICITAN.

DOCUMENTO PT 05

ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA.

DOCUMENTO PT 06

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

DOCUMENTO PT 07

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

DOCUMENTO PT 08

MANIFESTACION DE AFILIACION A LA CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.
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PROPOSICION ECONOMICA.

DOCUMENTO PE 01

CARTA DE PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 02

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO
TOTAL DE PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 03

ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS
UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

DOCUMENTO PE 04

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR
DEL SALARIO REAL CONFORME A LOS ARTICULOS
191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA
DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS
SALARIOS.

DOCUMENTO PE 06

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA.

DOCUMENTO PE 07

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS
INDIRECTOS.

DOCUMENTO PE 08

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO.

DOCUMENTO PE 09

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

DOCUMENTO PE 10

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS
BASICOS DE LOS MATERIALES.

DOCUMENTO PE T

PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

DOCUMENTO PE 12

PROGRAMA QUINCENAL DE EROGACIONES A
COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE: a) MANO DE OBRA b)

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION c)
MATERIALES Y EQUIPO DE  INSTALACION
PERMANENTE d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS.

BASES DE CONTRATACION.
BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL
MECANISMO DE EVALUACION BINARIO A LAS QUE SE SUJETARA LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NACIONAL NUMERO 10-013J2T002-E12-2022 RELATIVA A: “CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS PORTUARIOS”; MAZATLAN, SINALOA.

DEFINICION DE TERMINOS.

Para efectos de la presente INVITACION, se entendera por:

LA LEY: La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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EL REGLAMENTO: EL REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LA SECRETARIA: La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

OBRA PUBLICA: Se consideran obras publicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar,
adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles de conformidad con
lo establecido en el articulo 3 de LA LEY.

LA INVITACION: Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollarad el procedimiento de
contrataciéon y que describe los requisitos de participacion.

EL LICITANTE: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitacién publica, o bien de invitacién a
cuando menos tres personas.

LA CONVOCANTE: La Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V.
EL CONTRATISTA: La persona que celebre contratos de obras publicas o servicios relacionados con las mismas.

COMPRANET: Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental a cargo de la Secretaria de la Funcidon
Publica. Dicho Sistema es de consulta gratuita.

La inalterabilidad y conservacidn de la informacién contenida o remitida a través de COMPRANET, estd
garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estandares internacionales, no obstante, los
usuarios de dicho sistema deberan observar las medidas de seguridad que garanticen que los documentos
electrénicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informaticos.

PROYECTO ARQUITECTONICO: El que define la forma, estilo, distribucion y el disefio funcional de una obra.

PROYECTO EJECUTIVO: El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitecténicosy de
ingenieria de una obra, el catdlogo de conceptos, asi como las descripciones e informacion suficiente para que
ésta se pueda llevar a cabo.

PROYECTO DE INGENIERIA: El que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y descriptivas,
especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan
llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecanica o de cualquier otra especialidad.

MIPYMES: Las Micro, Pequeflas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa.

PRESUPUESTO AUTORIZADO: E| que LA SECRETARIA comunica a LA CONVOCANTE en el calendario de gasto
correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SFP: La Secretaria de Funcién Publica.

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposiciéon de EL LICITANTE, cuyo contenido sélo puede
ser conocido en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones en términos de LA LEY.

RESIDENTE DE OBRA: El servidor publico designado por escrito por LA CONVOCANTE, para llevar la
administracion y direcciéon de los trabajos y cuyas funciones son las que sefala EL REGLAMENTO.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: E| representante de EL CONTRATISTA ante LA CONVOCANTE,
designado para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecucioén de los trabajos y cuyas funciones especificas son las que establece EL REGLAMENTO.
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SUPERVISOR DE OBRA: El servidor publico designado por LA CONVOCANTE, o bien, la persona fisica o moral
(en el caso de supervisidn externa) nombrada por contrato y cuyas funciones especificas son las que establece
EL REGLAMENTO.

DOCUMENTACION DISTINTA A LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA QUE SE LE REQUIERE A
“EL LICITANTE".

PRIMERA - Se entendera por documentaciéon distinta a aquella documentacion diferente a la contenida en el
aspecto técnico - econdmico requerida por LA CONVOCANTE, la cual, para el caso de presentacién por medio
remotos de comunicaciéon, deberdn cargar los LICITANTES de forma electrénica junto con la documentacion
sefalada en esta base, y que serd de presentacion obligatoria para todos los LICITANTES interesados, la cual
estard conformada por la documentacidén que se precisa a continuacion.

En esta invitacidon se aceptard la participacion de personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana que se
encuentren dentro de la estratificacidon correspondiente a MIPYMES, conforme a lo establecido en el anexo del
Documento DD 10 de las presentes Bases.

EL LICITANTE debera presentar los siguientes documentos:

e DOCUMENTO DD 01 RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA EN SU
PROPOSICION.

Deberd presentar la relacidén cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicidn
(Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO1 Relacién
Cuantitativa.pdf”

DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

EL LICITANTE presentard escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana (Se anexa formato).

e DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY.

EL LICITANTE presentard escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51y 78 de LA LEY (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO03 Escrito
art 51 y 78.pdf"

e DOCUMENTO DD 04 ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYA
REALIZADO.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que,
en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacién veridicos y se
ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que consideran costos estimados
apegados a las condiciones del mercado, siempre y cuando la informacién utilizada por dichas personas
en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demas licitantes en términos de lo establecido en los
articulos 31, fraccién XV y 51, fraccion VI, segundo parrafo de LA LEY (Se anexa formato).
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Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO04.Escrito
estudios planes y prog.pdf”

DOCUMENTO DD 05 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

Declaracion de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismo
0 a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar conductas para que los servidores publicos de
LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento de contrataciény cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones mas ventajosas, con
relacion a los demds participantes (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO5
declaracién de Integridad.pdf”

DOCUMENTO DD 06 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

Escrito en el gue manifieste el domicilio, donde éste recibird toda clase de notificaciones que resulten, en
su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO,
mientras no se sefale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el asi
manifestado se tendra como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones
(Se anexa formato).

EL LICITANTE, debera proporcionar una direccidon de correo electrénico, en caso de contar con él. En el
caso de que LOS LICITANTES no proporcionen la direccién de correo electrénico a que se refiere la
fraccion Xl del articulo 31 de LA LEY, LA CONVOCANTE quedara eximida de la obligacién de realizar el
aviso a que hacen referencia los parrafos cuarto y octavo del articulo 39 de LA LEY.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO06
Manifestacion de domicilio.pdf”

DOCUMENTO DD 07 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, mismo que contendra lo siguiente (Se
anexa formato):

1. De EL LICITANTE:
Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefalard la
descripcion del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras
publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios.

2. Del representante legal de EL LICITANTE:

Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial.
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Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo debera presentar
para su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:

a) Tratandose de persona moral:

1. Testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el
Registro Publico correspondiente.

3. Cédula de identificacion fiscal.

4. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administracién (debidamente
inscritos en el Registro Publico correspondiente).

5. Identificacién oficial de los representantes legales.
6. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.

7. En el caso de MIPYMES, deberd presentar copia de la Ultima declaracién anual de impuestos
y la constancia del Ultimo pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro
Social.

b) Tratandose de persona fisica:

1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacidn respectiva,
expedida por la autoridad competente, asi como la documentacion con la que acredite tener
su domicilio legal en el territorio nacional.

2. Cédula de identificacion fiscal.
Estos documentos serviran para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de
costos, etc, via transferencia electrénica, debera presentar fotocopia de: Registro Federal de
Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la instituciéon financiera sobre la existencia
de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11
posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO7
Representante Legal.pdf”

DOCUMENTO DD 08 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE EXPRESAMENTE
LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICION.

Escrito mediante el cual EL LICITANTE sefale expresamente la documentacién de naturaleza
confidencial que entrega en su proposicidn, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica Gubernamental. En caso de que la informacién entregada en su oferta no la
considere confidencial, deberd sefalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisién no serd motivo de
desechamiento de la proposicién. (Se anexa formato).
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Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO09
Documentacion confidencial.pdf”

DOCUMENTO DD 09 MANIFESTACION DE CARACTER DE MIPYME.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad del caracter de MIPYME de EL LICITANTE,
indicando su estratificaciéon de conformidad con el anexo que se incluye para este documento.
EL LICITANTE que resulte adjudicatario del contrato, deberd presentar la documentacidon que acredite
lo manifestado en su escrito. Esta documentacién consistird en las copias de su Ultima declaracién anual
de impuestos y de la constancia del Ultimo pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del
Seguro Social. Lo anterior de acuerdo a los “Lineamientos para fomentar la participacién de las micro,
pequefas y medianas empresas (MIPYMES), en los procedimientos de contratacién de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administracion
Publica Federal.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD10
MIPYME.pdf"

DOCUMENTO DD 10 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

EL LICITANTE deberd de entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo cual debera
subirse electrénicamente el cuestionario de evaluacién de los eventos apegados a las disposiciones en
materia de transparencia y combate a la corrupcién, esto al finalizar el acto de presentacién y apertura
de proposiciones, a fin de que manifiesten sus impresiones sobre el desarrollo de dichos eventos.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD12 Encuesta
Transparencia.pdf”

DOCUMENTO DD 11 ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES DE CONTRATACION DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE
EVALUACION BINARIO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE TRABAJO, MODELO DE CONTRATO Y PROYECTO DE PROPUESTA.

EL LICITANTE deberd presentar escrito libre manifestando conocer a plenitud las bases de contratacién,
especificaciones generales y particulares, catalogo de conceptos y modelo de contrato de la presente
INVITACION, asi como sus modificaciones, derivadas del resultado de la o las juntas de aclaraciones y
notas aclaratorias, en caso de que hubiesen existido.

Se deberan incluir también las actas de las juntas de aclaraciones celebradas y las circulares aclaratorias
gue haya emitido LA CONVOCANTE, debidamente firmadas de conocimiento en todas las hojas y sus
anexos, en caso de que LA CONVOCANTE haya emitido alguna o como respuesta de las preguntas
presentadas de acuerdo a lo mencionado en esta INVITACION. Cualquier modificacion a LA INVITACION
derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones y notas aclaratorias enviadas por
LA CONVOCANTE, sera considerada como parte integrante de la misma.

Todas las disposiciones que contengan las ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES
ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS seran validas durante el proceso de adjudicacion y durante la vigencia
del contrato respectivo.
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Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD13 Bases de
Contratacion.pdf"

PROCESO DE INVITACION.

SEGUNDA.- LA CONVOCANTE podra modificar la presente INVITACION, ya sea por iniciativa propia o en atencién
a las aclaraciones solicitadas por LOS LICITANTES, a mas tardar el séptimo dia natural previo al acto de
presentacidon y apertura de proposiciones, dichas modificaciones se podran consultar a través del Sistema
Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la direccidon de
internet: https;//COMPRANET.hacienda.gob.mx, a mas tardar al dia habil siguiente a aquel en que se efectuen.

Todas las notificaciones a los LICITANTES respecto de los actos del presente procedimiento de contratacion, tal
como lo establece el parrafo Ultimo del articulo 42 de EL REGLAMENTO, se realizaran por escrito a través de
COMPRANET, en el entendido que las comunicaciones hechas a través de COMPRANET produciran los mismos
efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tienen el mismo valor
probatorio.

La junta de aclaraciones de LA INVITACION se llevara a cabo el dia 26 de septiembre de 2022 3 las 11:00 horas
(Tiempo Local, Mazatlan, Sin.), en la Sala de Juntas de LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto
Fiscal Portuario S/N, Col. Centro, C.P. 82000. en Mazatlan, Sin.

Se levantara el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones la cual sera firmada por LA CONVOCANTE y por los licitantes
gue hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual
se entregara copia a dichos asistentes y sera puesta a disposicién del publico en general a través de COMPRANET
el mismo dia en que se celebre el acto.

De conformidad con el tercer parrafo del articulo 35 de LA LEY, LOS LICITANTES gque soliciten aclaraciones a los
aspectos contenidos en LA INVITACION deberan presentar un escrito mediante el cual expresen su interés en
participar en LA INVITACION, por si o en representacion de un tercero en el que su firmante manifieste, bajo
protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por su representada, de
conformidad con la fraccién VI del articulo 61 de EL REGLAMENTO, sefalado en todos los casos los datos
generales del interesado y en su caso, del representante de acuerdo a lo siguiente:

a) De la persona moral: Registro Federal de Contribuyentes, denominacién o razén social, descripcidn
del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras publicas, sus reformas y
modificaciones, en su caso, con las que se acredite la existencia legal de la persona moral, asi como
los nombres de los socios, relacién de los nombres de los accionistas, nUmeroy fecha de las escrituras
publicas, en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones,
sefialando nombre, ndmero y circunscripcion del notario o fedatario publico ante quien se haya
otorgado; asimismo, los datos de inscripcidon en el Registro Publico de Comercio, y

b) Del representante legal de EL LICITANTE: Nombre del Apoderado, nimero y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposicion,
sefialando nombre, ndmero y circunscripcion del notario o fedatario publico ante quien se haya
otorgado y su identificacién oficial.

Las solicitudes de aclaracién que pretenda realizar EL LICITANTE, podran entregarse personalmente en la
junta de aclaraciones, o ser enviadas a través de COMPRANET, seguin corresponda, a mas tardar veinticuatro
horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, acompanadas del escrito sefialado
en los parrafos anteriores.
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Las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien,
después del plazo previsto para su envio a través de COMPRANET, no seran contestadas por LA CONVOCANTE
por resultar extemporaneas. En dicho supuesto, si el servidor publico que presida la junta de aclaraciones
considera necesario citar a una ulterior junta, LA CONVOCANTE tomard en cuenta dichas solicitudes para
responderlas.

Los LICITANTES reconocen que el presente procedimiento inicia con la entrega de la primera INVITACION y
concluye con la emisidn del fallo y la firma del contrato correspondiente, lo anterior de conformidad con el
articulo 27 de LA LEY.

En la junta de aclaraciones, LA CONVOCANTE dard a conocer en forma clara y precisa las respuestas a las dudas
y planteamientos manifestadas por LOS LICITANTES en relacion con los aspectos contenidos en LA INVITACION
siemprey cuando éstas hayan sido formuladas por los interesados en tiempo y forma, debiendo constar todo ello
en el acta que se levante, de conformidad a lo estatuido en el articulo 35 de LA LEY.

Al finalizar el acto se fijard un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en la Administracién
del Sistema Portuario Nacional Mazatladn, S.A. de C.V. con domicilio en Interior del Recinto Fiscal Portuario Sin
Numero, Colonia Centro, C.P. 82000. en Mazatlan, Sinaloa.

LA CONVOCANTE difundird un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su notificacién a
LOS LICITANTES. Dicho procedimiento sustituira a la notificacién personal.

REVISION PRELIMINAR

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratacion LA CONVOCANTE, a solicitud de EL LICITANTE,
efectuara una revisién preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, asi
como de la documentacién distinta a la propuesta técnicay econémica de acuerdo con lo establecido al respecto
en el articulo 60 en EL REGLAMENTO. Para efectos de lo anterior, los interesados deberan presentar en las
oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, Col. Centro, C.P. 82000. en
Mazatladn, Sin., y en horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 en dias habiles, solicitud de la revision preliminar
que requieran. Dicha revisidn podrd efectuarse hasta el sexto dia habil previo a la fecha de presentacién y
apertura de proposiciones establecida en LA INVITACION.

PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y
PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Se hace del conocimiento de los licitantes que, en el presente procedimiento de contratacion, se observara lo
establecido en el PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO
Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial de la
Federacidon el 20 de agosto de 2015, reformado a través del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que
se expide el Protocolo de actuaciéon en materia de contrataciones publicas, otorgamiento y prérroga de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de febrero de 2017,
el cual puede ser consultado en la seccién de la Secretaria de la Funcién Publica, que se encuentra en el portal
de la Ventanilla Unica Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp; por lo que tiene derecho a presentar
queja o denuncia ante el Organo Interno de Control en la Administracién del Sistema Portuario Nacional
Mazatlan, S.A.de C.V., con domicilio en Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, Colonia Centro, Mazatlan, Sinaloa,
por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores publicos; asi mismo, se les
informa que los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contrataciéon serdn
protegidos y tratados conforme a las disposiciones juridicas aplicables.

Para cualquier comentario respecto de esta convocatoria a la licitaciéon publica nacional, se pone a disposicidn
del licitante El correo electrénico sgingenieria@puertomazatlan.com.mxy el teléfono (01-669) 982-3611 ext. 71525.
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REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS

Conforme a lo previsto en los articulos 74 Bis de LA LEY y 43 cuarto parrafo de EL REGLAMENTO, COMPRANET
contard, con un registro Unico de contratistas, el cual los clasificara de acuerdo a la informacién que proporcionen,
entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, econémica
y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones | a VI del
articulo 1de LA LEY y de su cumplimiento en tiempo y en monto.

Este registro serd permanentey estara a disposicion de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate
de informacidén de naturaleza reservada, en los términos establecidos en |la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica Gubernamental.

Dicho registro tendré Unicamente efectos declarativos respecto de la inscripcién de contratistas, sin que dé lugar
a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el articulo 43 de EL REGLAMENTO, el registro Unico de contratistas se integrara
con la informacién que proporcionen los contratistas, asi como con aquélla que incorporen los sujetos a que se
refieren las fracciones | a VI del articulo 1 de LA LEY, derivada de los procedimientos de contrataciéon que lleven a
cabo conforme a LA LEY.

Los contratistas solicitaran su inscripcion en el registro Unico de contratistas a LA CONVOCANTE, la cual, previa
validacién de la informacion presentada por EL CONTRATISTA a través de la documentacidon respectiva que
proporcione, llevara a cabo la inscripcién correspondiente. LA CONVOCANTE podrd inscribir en dicho registro a
los contratistas cuando advierta que éstos No se encuentran inscritos; asimismo, La SFP podra incluir en el citado
registro la informacidén con la que cuente y que sea materia del mismo.

La informacién contenida en el registro Unico de contratistas tiene como propdsito, entre otros, facilitar los
procedimientos de contratacion de LA CONVOCANTE, sin perjuicio de la presentaciéon de los documentos que
se requieran en cualquier procedimiento de contratacion, en términos de LA LEY, de EL REGLAMENTO y demas
disposiciones aplicables.

El registro Unico de contratistas serd disefiado y administrado por la SFP y contendrd cuando menos con lo
establecido en el articulo 43 de EL REGLAMENTO.

PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Los LICITANTES podran presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentacidon y apertura de
proposiciones, en el lugar, fecha y hora que sefiale LA INVITACION, debiendo ser como minimo tres,
independientemente de que al efectuar la evaluacion de las mismas sélo una o dos de ellas cumplan con lo
requerido en LA INVITACION.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se celebrard el dia 03 de octubre de 2022, a las
10:00 horas Tiempo Local, Mazatlan, Sin.), en la Sala de Juntas de LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior
del Recinto Fiscal Portuario S/N, Col. Centro en Mazatlan, Sin. C.P. 82000 en presencia de los interesados que
asistan al acto y, en su caso, del representante de LA SFP. En caso de propuestas presenciales LOS LICITANTES
deberan entregar, al servidor publico que presida el acto, el sobre que contenga su PROPOSICION en la forma'y
medio(s) que prevé esta CONVOCATORIA, completamente cerradoy claramente identificado en su parte exterior
gue contenga la propuesta técnica y la propuesta econdmica, integradas en la forma que prevé estas bases, la
documentacion distinta a dichas proposiciones podra entregarse dentro o fuera de dicho sobre a eleccién de EL
LICITANTE o a través del Sistema Electréonico de Informacion PUblica Gubernamental denominado COMPRANET,
disponible en la direccion de internet: https://COMPRANET.hacienda.gob.mx

13 de 261



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

MARINA

Para la documentacién que se entregue a través del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental
denominado COMPRANET, LOS LICITANTES tendran hasta las 09:59 horas del dia 03 de octubre de 2022, como
limite; cualquier proposicién recibida con posterioridad a dicha hora se considerara como entrega extemporanea.

Posteriormente se procederd a la apertura de las proposiciones haciendo constar la documentacién presentada
por los licitantes, sin entrar a su andlisis técnico, legal o administrativo; la documentaciéon se recibira para su
posterior evaluacion, por lo que no se desechara ninguna de las propuestas recibidas en este acto.

LA CONVOCANTE se abstendra de recibir cualquier proposicién que se presente después de la fecha y hora
establecida en LA INVITACION. No se aceptard para evaluacién ninguna proposicidon entregada de forma
extemporanea.

El servidor publico que presida el acto, recibird Unicamente las proposiciones presentadas en tiempo y forma
para su posterior evaluacion por lo que no desechara ninguna de ellas durante dicho evento.

Una vez realizada |la fase de pre-evaluacion en el sistema COMPRANET y confirmadas las propuestas de
LOS LICITANTES, se procederd a descargar los archivos que contienen las proposiciones y se imprimira el
Documento PT-02 “PLANEACION INTEGRAL, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO;
PE-02 “CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION" y el documento
PE-11 “PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO" de cada proposiciéon recibida de cada proposicién recibida.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacidn y apertura de proposiciones, y de la junta publica
en la que se dé a conocer el fallo seran firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma
de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podra entregar una copia a dichos
asistentes, y al finalizar cada acto se fijara un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga
acceso el publico, en el domicilio del area responsable del procedimiento de contratacidn, por un término no
menor de cinco dias habiles. El titular de la citada drea dejard constancia en el expediente de la; invitacién, de la
fecha, horay lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.

Asimismo, se difundird un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificacién a los licitantes
que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituira a la notificacién personal.

LA CONVOCANTE hard constar en el acta de presentacidn y apertura de proposiciones las propuestas
presentadas, asentando sus respectivos importes, el acta respectiva estara a disposicion a través del Sistema
Electréonico de Informacidn Publica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la direcciéon de
internet: https://COMPRANET.hacienda.gob.mx.

LOS LICITANTES reconoceran que, recibidas las proposiciones, estds no podrdn ser retiradas o dejarse sin efecto,
por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de LA INVITACION, hasta su conclusion.

FALLO.

El Fallo se dard a conocer el 07 de octubre de 2022 a3 las 13:00 horas en la Sala de Juntas de
LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, en
presencia de LOS LICITANTES que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto
entregandose copia del mismo, y se levantara el acta respectiva, en los términos de los articulos 39 de la LEY y 68
del REGLAMENTO, el acta se firmard por los asistentes, la falta de firma de algun licitante no invalidara su
contenidoy efectos, en la que se hard constar en su caso, el nombre de EL LICITANTE ganador como adjudicatario
del contrato y monto total de su proposicidn o la declaracién de que LA LICITACION ha quedado desierta,
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seflalando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionard copia del acta a los asistentes, dicha acta
surte los efectos de notificacidon en forma para el adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijard un ejemplar del acta en la Oficina de Recepcidén de LA ASIPONAMAZATLAN ubicadas
en el Interior del Recinto Fiscal Portuario Sin NUmero en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, el acta estard visible el dia
07 de octubre de 2022 al 14 de octubre de 2022.

Asi mismo LA ASIPONAMAZATLAN, difundird un ejemplar de dicha acta en COMPRANET el mismo dia en que se
emita, para efectos de su notificacién a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento
sustituird a la notificacion personal. Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto, se les enviara
por correo electrénico un aviso informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposicion en COMPRANET.
En caso de que EL LICITANTE no haya proporcionado una direccién de correo electrénico,
LA ASIPONAMAZATLAN queda eximida de la obligacién de realizar el aviso anteriormente referido, de acuerdo
con el pendltimo parrafo del articulo 39 de la Ley.

Conforme a lo establecido en el articulo 74 de la LEY, las proposiciones desechadas durante la LICITACION podran
ser devueltas a LOS LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta dias naturales contados a partir
de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la LICITACION, salvo que exista alguna inconformidad en tramite,
en cuyo caso LA ASIPONAMAZATLAN las conservara hasta la total conclusion de la inconformidad e instancias
subsecuentes; agotados dichos términos LA ASIPONAMAZATLAN podra, a solicitud de EL LICITANTE el cual
tendrd un plazo de hasta treinta dias naturales contados a partir de la conclusidon de los términos sefialados para
requerir su devolucién, de no ser asi LA ASIPONAMAZATLAN podra proceder a su destruccién, conforme a lo
previsto en el Ultimo parrafo del articulo 264 del REGLAMENTO.

El adjudicatario quedard obligado a firmar el contrato el dia 12 de octubre de 2022 a las 13:00 horas, en la Sala
de Juntas de LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario Sin NUmero, en Mazatlan,
Sin. C.P. 82000, previa entrega de la garantia de cumplimiento por el diez por ciento (10 %) del monto del contrato,
asi como del cien por ciento (100%) del monto otorgado por concepto de anticipo en términos de los articulos 48
fracciones |y Il de la LEY y 91 del REGLAMENTO.

Esta CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el primer parrafo del articulo 90 del REGLAMENTO, no tiene
prevista la reduccidn del porcentaje de la garantia de cumplimiento a la que se refiere el parrafo anterior.

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar
previsto en el fallo y en defecto de tal previsién, dentro del plazo de quince dias naturales siguientes al de la
notificacion del fallo, se informard a LA SFP para que ésta dentro del ambito de su competencia determine lo
conducente, de acuerdo a lo establecido en los articulos 77 y 78 de la LEY, y LA ASIPONAMAZATLAN podra
adjudicar el contrato a EL LICITANTE que haya presentado la siguiente proposicidn solvente mas baja que le siga
en calificacién y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacién, siempre y cuando la
diferencia en precio con respecto a la proposicién que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de
diez por ciento (10%), en términos de los articulos 47 de la LEY

IDIOMA Y MONEDA.

TERCERA - El idioma en que se presentardn las proposiciones serd el espafol y la moneda en que se cotizardn
serd el peso mexicano.

ADJUDICACION DEL CONTRATO.
CUARTA - Conforme a lo establecido en los articulos 38 de LA LEY y 63 fracciéon | de EL REGLAMENTO,

LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisién detallada y
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evaluacion, verificard que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en LA INVITACION y aplicara
el mecanismo de evaluaciéon binaria, conforme a lo establecido en el “METODO DE EVALUACION DE
PROPUESTAS POR EL MECANISMO BINARIO” (ANEXO TRES)” que forma parte de LA INVITACION; y que
consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante.

LA CONVOCANTE, previo a la aplicacion del sistema de evaluacidén de propuestas por el mecanismo binario,
procedera a evaluar cualitativamente, de forma general, las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES,
esto, a fin de determinar la elegibilidad para su evaluacién por medio del citado mecanismo. Asi pues, si durante
la evaluacidn cualitativa que efectie LA CONVOCANTE resulta la actualizacién de algun supuesto de
desechamiento establecido en el presente pliego concursal, ésta procedera al inmediato desechamiento
fundado y motivado de la proposicién que haya incumplido; en este supuesto, la proposicion desechada no sera
objeto de evaluacién posterior alguna, por lo tanto LA CONVOCANTE se abstendra de evaluar por el mecanismo
binario dicha proposicién, en virtud de que con independencia de lo que pudiera determinar LA CONVOCANTE
al respecto, ningudn fin practico tendria su andlisis, puesto que no se variaria el sentido de la resoluciéon de
desechamiento fundada y motivada, al haberse acreditado con anterioridad incumplimientos de EL LICITANTE
gue dan lugar a la actualizacion de causales de desechamiento establecidos en LA INVITACION.

Las condiciones contenidas en LA INVITACION y en las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES no
podrédn ser negociadas, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar a los LICITANTES aclaraciones o
informacién adicional para realizar la correcta evaluacion de las proposiciones, siempre y cuando no implique
alteracién alguna a la parte técnica o econdmica de la proposicién, en su caso, la comunicacion se realizara de la
forma siguiente:

a. Escrito dirigido a EL LICITANTE, el cual se notificara en el domicilio que este haya sefalado, caso en el
gue LA CONVOCANTE enviard un aviso a EL LICITANTE en la direccién de correo electrénico que haya
proporcionado en su proposicidn, informandole que existe un requerimiento. Lo cual se hara constar
en el acta de fallo.

b. A partir de la recepcion del escrito, EL LICITANTE contard con el plazo que defina LA CONVOCANTE
para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o informacién solicitada por la mismay debera
ser entregada, en su caso, en horas y dias habiles. En caso de que EL LICITANTE no atienda, en el
tiempo establecido, el requerimiento efectuado, o bien, la informacién que proporcione no aclare la
duda o motivo de la solicitud, LA CONVOCANTE realizard la evaluacion con la documentacion
originalmente entregada en su proposicion.

LA CONVOCANTE difundird en COMPRANET las respuestas de EL LICITANTE, el mismo dia en que sean
recibidas.

Una vez hecha la evaluaciéon de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicard, en su caso, de entre
LOS LICITANTES, a aquél cuya proposicion resulte solvente porque reune, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en LA INVITACION, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por
LA CONVOCANTE, que garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, que haya ofertado el precio
mas bajo y en general la propuesta que asegure las mejores condiciones para el Estado Mexicano.

En caso de empate entre LOS LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes y hayan obtenido igual precio,
éste se resolvera en términos del penultimo parrafo del articulo 38 de LA LEY. Si no fuere factible resolver el
empate en los términos del citado articulo, la adjudicacion del contrato se efectuard en favor de EL LICITANTE
gue resulte ganador en un sorteo manual por insaculacién que realizard LA CONVOCANTE en el propio acto de
fallo, el cual consistird en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada LICITANTE
empatado, de la que se extraerd en primer lugar el boleto de EL LICITANTE ganador y, posteriormente, los demas
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boletos de LOS LICITANTES que resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares
gue ocuparan tales proposiciones.

En junta publica se dard a conocer el fallo de la invitacién, a la que libremente podran asistir los licitantes que
hubieren presentado proposiciones, entregandoseles copia del mismo y levantdndose el acta respectiva.
Asimismo, el contenido del fallo se difundira a través de CompraNet el mismo dia en que se emita. A los licitantes
gue no hayan asistido a la junta publica, se les enviard por correo electrénico un aviso informandoles que el acta
de fallo se encuentra a su disposicion en CompraNet, en la direccibn de internet
https://COMPRANET . hacienda.gob.mx.

Con la notificacién del fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de este seran exigibles,
sin perjuicio de |la obligacién de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el fallo.

Contra la resolucién que contenga el fallo no procederd recurso alguno; sin embargo, procedera la inconformidad
en términos del titulo séptimo, capitulo primero de LA LEY.

LA CONVOCANTE podra diferir la comunicaciéon del fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 30
(treinta) dias naturales contados a partir de la fecha establecida originalmente para este acto, de conformidad
con el articulo 37 fraccién Il de LA LEY.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD.
QUINTA - EL LICITANTE debera demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:

1.  Relacién de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE que serdn responsables
de la direccién, administracién y ejecucion de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparan
(Documento PT 03, de la Propuesta Técnica), debidamente requisitado.

Respecto al personal profesional técnico propuesto, se deberd anexar su curriculum con firma autégrafa,
en el que se incluya su domicilio y teléfono actual, asi como la relacién de las actividades profesionales
en que haya participado, anexando copia simple de su cédula profesional expedida por la Direccion
General de Profesiones y de la documentacién complementaria como: contratos de obras ejecutadas;
actas de entrega - recepcion; estimaciones de obra; notas de bitacora; y demas documentaciéon que
evidencie fehacientemente su experiencia, especialidad y participacion en trabajos de caracteristicas
técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan, donde se consigne nombre y firma del
profesional técnico que corresponda, debiendo presentar al menos un documento por cada ano de la
experiencia minima solicitada.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o mas licitaciones al mismo tiempo, al
otorgarsele la primera invitacidn, automdaticamente quedard descalificada de las siguientes,
independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de invitacién.

El personal profesional técnico que sera evaluado es de la(s) categorias que se seflala(n) a continuacion:

NO. | PERSONAL EXPERIENCIA PROFESION DOMINIO DE
PROFESIONAL SOLICITADA HERRAMIENTAS
1 Superintendente 2 afos Ing. Civil, | Programas  Informaticos:
de Construccion (En los ultimos cinco Arquitecto o | Word, Excel, uso de la
anos contados a partir | carrera afin. Bitacora Electréonica vy
de la fecha de Seguimiento de Obra
publicacién de la Publica (BESOP) y software
convocatoria)
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para precios unitarios y
programacién de obra.

Se consideran  obras | Remodelacién, mantenimiento de bienes inmuebles tipo habitacional,
ig{'&gz;sgsdg la MIsMa 1 oficinas, incluyendo trabajo en acabados, instalaciones y/o servicios.

guientes: **Solamente obras SIMILARES serdn consideradas para evaluacion y
puntaje en esta INVITACION.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y el resto del personal profesional técnico que sea
propuesto por EL LICITANTE, deberd tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas, magnitud
y complejidad SIMILARES a las de la presente invitacion.

Respecto al personal profesional técnico seflalado en la tabla anterior, se deberd anexar, ademas de su
curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccidn General de Profesiones y de la
documentaciéon complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega — recepcion,
estimaciones de obra, notas de bitacora y demas documentacion que evidencie fehacientemente su
experiencia, especialidad y participacién en obras similares, donde se consigne nombre y firma del
profesional técnico que corresponda.

La falta de los documentos sefalados en el parrafo anterior sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION solo podra ser sustituido por EL LICITANTE a partir del tercer
mes de iniciados los trabajos previa autorizacion de LA CONVOCANTE o, salvo que LA CONVOCANTE lo
solicite expresamente antes de ese plazo, debiendo proponer a alguien que satisfaga cabalmente los
requisitos previamente sefialados.

Adicional al personal objeto de valoraciéon, EL LICITANTE debera considerar en su proposicion el personal
profesional técnico adecuado y suficiente que se requiera para la ejecuciéon en tiempo y forma de los
trabajos que se licitan, conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de dichos trabajos.

Respecto al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, EL LICITANTE deberd acreditar que
cuenta con la firma electrénica avanzada vigente expedida por el Sistema de Administracion Tributaria
(SAT), la cual es requisito obligatorio para ser utilizada en sustitucién de su firma autdgrafa para el uso
del programa informatico de la Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Publica (BESOP).

La falta del documento sefalado en el parrafo anterior serda CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberd de participar en todas las juntas de trabajo y
operacionales que se realicen, firmard todos los documentos y serd el Unico responsable técnico ante
LA CONVOCANTE en términos de la normatividad aplicable. Asimismo, deberd permanecer de tiempo
completo en el lugar donde se desarrolle el mismo y durante todo el periodo de ejecucion de los trabajos,
asi mismo, deberd participar en todas las juntas de trabajo que se realicen.

Relacién de los contratos de trabajos SIMILARES a los de esta INVITACION en los que sea comprobable
su participacién, gue haya celebrado tanto con las Administraciones Publicas Federal, Estatal o Municipal,
como con particulares, con los que acredite la experiencia, capacidad técnica y especialidad de
EL LICITANTE en este tipo de obras. Contendra el nombre o denominacién de la contratante; domicilioy
teléfono de los responsables de los trabajos; descripcidon de las obras, importes totales, importes ejercidos
o por ejercer y las fechas relevantes (inicio, conclusidon, etc), segun sea el caso, anexando
obligatoriamente copia legible completa de los contratos y de las actas de entrega-recepcion fisica de
los mismos, debidamente firmadas y avaladas por el contratante, ya sea del sector publico o privado.
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LOS LICITANTES deberdn demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia en obras similares
a la que se licita.

EL LICITANTE deberd abstenerse de enunciar en su relacién de contratos, aquellos respecto a los cuales
no presente copias de los mismos, asi como aquellos que no sean SIMILARES a la obra que se licita, o
bien, no cumplan con el importe minimo para ser tomados en cuenta.

Los contratos que seran evaluados, deben ser SIMILARES al que se sefiala a continuacién, y deberd
cumplir con lo solicitado:

Descripcién de los trabajos que seran evaluados. Importe minimo por contrato a pesos
sin LV.A.

(Remodelacion, mantenimiento de bienes inmuebles tipo
habitacional, oficinas, incluyendo trabajo en acabados,
instalaciones y/o servicios ). $ 400,000.00
***Solamente este tipo de obra serd considerada para
evaluacién en esta INVITACION.

Para acreditar su experiencia EL LICITANTE debera demostrar cuando menos una experiencia
minima de 2 afos que tiene ejecutando obras similares a las requeridas en el presente
procedimiento de contratacién, realizados durante los cinco afnos anteriores a la publicacién de la
licitacién, que cubran por si mismos o de manera conjunta el periodo de experiencia minima
solicitada.

Para acreditar su especialidad EL LICITANTE debera demostrar al menos 2 contratos de obras
similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratacion, realizados durante los cinco
anos anteriores a la publicacién de la licitacién, que cubran por si mismos o de manera conjunta el
periodo de experiencia minima solicitada.

Para acreditar cada afio EL LICITANTE deberd minimo demostrar haber ejecutado o estar ejecutando una
(1) obra(s) por afio de cada una de la o las categorias(s) y magnitud SIMILAR a la solicitada, para lo cual se
tomara la fecha de la firma del contrato aln en las obras multianuales. Se considerara que El licitante
cubre la experiencia minima solicitada, cuando redna minimo dos aflos de experiencia realizada en los
Ultimos cinco anos a partir de la publicacidn de la Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.

Las empresas y/o personas fisicas deberan demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia
en obras similares a la que se licita, por medio de los cuales acredite los montos contratados y/o
ejercidos.

Para demostrar el cumplimiento satisfactorio de los contratos suscritos con Dependencias o Entidades,
EL LICITANTE en el documento PT 07, deberd anexar copia completa y legible de las actas de
entrega-recepcion fisica de los mismos, de los contratos relacionados en el documento PT 04, en caso de
estar concluidos. En caso de contratos suscritos con particulares, EL LICITANTE deberd anexar copia del
documento equivalente a la entrega de los trabajos, mediante el cual EL CONTRATANTE manifieste sus
datos generales, el objeto del contrato, el periodo de ejecucién y los importes ejercidos, asi como la
aceptacién de los trabajos ejecutados.

Declaraciones fiscales 2020 y 2021 (cuando aplique en términos de las disposiciones fiscales vigente),
estados financieros basicos o dictaminados como son, Estado de Situacidon Financiera, Estado de
Resultados, los cuales son necesarios para el calculo de los parametro solicitados, de los Ultimos dos
ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacién, los mas actualizados a la fecha de
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presentacién de proposiciones, adicionalmente deberd presentar declaraciones mensuales del
ejercicio 2022, las cuales al igual que las declaraciones anuales deberan incluir el acuse de recibo del SAT
con el selloy cadena original y deberdn ser legibles.

Los pardmetros financieros que EL LICITANTE deberd de cumplir, para demostrar su capacidad de
recursos econémicos, son los siguientes:

a. Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para cubrir el financiamiento de
los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecucion de los trabajos. Se tendrd como
suficiente dicho capital neto de trabajo, cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del activo
circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor al financiamiento de los trabajos
solicitado anteriormente, de conformidad a lo manifestado en la integracién de su proposicién en
los documentos PE 08 y PE 11.

b. Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del AC entre PC sea
igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a
2.0 unidades.

c. Que EL LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones, es decir, demuestre un aceptable
grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendra
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe
del Ultimo afo fiscal del PT entre el activo total (AT) sea igual o menor a 50%

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran los CNT, AC, PC, AT
y PT, para cumplir con los parametros sefialados en los incisos anteriores.

La falta de los documentos sefialados anteriormente sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

Si EL LICITANTE no cumple con uno o mas parametros de los indicados anteriormente, se considerara
como no solvente de conformidad a lo indicado en las causales de desechamiento asi como en lo
sefalado en el ANEXO TRES.

Relacién de maquinariay equipo de construccién disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacién fisica, modelo y
usos actuales, asi como la fecha en que se dispondréa de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme
al programa presentado; tratdndose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién
a compra, deberd presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo. Asimismo,
deberd presentar las fichas técnicas de los equipos por medio de las cuales compruebe los rendimientos
de dicha maquinaria y equipo considerado como nuevos, y que estos sean adecuados a las condiciones
particulares del sitio de ejecucidon de los trabajos.

ANTICIPO.

SEXTA.- Con el objeto de apoyar la debida ejecucién y continuidad de la OBRA, LA CONVOCANTE, con
fundamento en el articulo 50 de LA LEY, otorgara un anticipo equivalente al 30 % del importe total la proposicidn
ganadora con IVA incluido, el cual representa un pago por adelantado que realiza LA CONVOCANTE para que
EL LICITANTE ganador realice, en el sitio de los trabajos, la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los
trabajos, asi como para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisiciéon de equipos que se
instalen permanentemente y demas insumos requeridos para la correcta y satisfactoria ejecucién de la OBRA y
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para el cabal cumplimiento de la obligaciones contractuales. Por su parte EL LICITANTE ganador se obliga a
otorgar —como Garantia— una pdliza de fianza a favor de LA CONVOCANTE por un monto que sera igual al 100 %
del importe total del CONTRATO con IVA incluido, para garantizar la amortizacién total del anticipo que otorgard
“LA ASIPONAMAZATLAN" en una sola exhibicion para el inicio de la OBRA de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 48 fraccion |, 49 fraccién |1y 50 de LA LEY, y 89 EL REGLAMENTO.

La garantia a la que se refiere el parrafo anterior, deberd observar los requisitos enunciados en el articulo 98 de
EL REGLAMENTO.

Las partes convienen en que el anticipo se amortizara del importe de cada estimacién de trabajos ejecutados
que presente el “CONTRATISTA” conforme al programa de obra convenido; dicha amortizaciéon deberd ser
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, asimismo acepta que no se otorgardn anticipos para los
convenios que se celebren en términos del articulo 59 de LA LEY.

Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA debera presentar a LA CONVOCANTE un programa en
el que se establezca la forma en que aplicara dicho anticipo. LA CONVOCANTE requerird a EL CONTRATISTA la
informacién conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse
en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

SEPTIMA - A fin de que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales del sitio donde se ejecutaran los
trabajos, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caréacter técnico, LA CONVOCANTE llevara a cabo la visita al sitio de realizaciéon de los
trabajos, para lo cual, los interesados que asi lo deseen deberdn concurrir a la Sala de Juntas de
LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, el
dia 26 de septiembre de 2022 a las 10:00 horas (tiempo local), para partir al lugar donde se ejecutaran los
trabajos. La visita tendrd como objeto que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales, asi como las
caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico.

A todos LOS LICITANTES que asistan a la visita de obra se les solicita portar chaleco, casco y zapato Industrial
de lo contrario se les negara el acceso a las instalaciones portuarias.

SUBCONTRATACION.
OCTAVA - EL LICITANTE ganador no podrd subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean adjudicados.
FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS.
NOVENA - Al formular la proposicién, EL LICITANTE tomara en cuenta:

a. Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos serd el dia 11 de octubre de 2022.
b. Que el plazo para la ejecucion de los trabajos sera de 62 dias naturales.

c. Que se dispondra del 30% por concepto de anticipo de obra.
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d. Que para el pago del anticipo y la ejecucién de los trabajos objeto de LA INVITACION, se cuenta con el
oficio de liberacion de inversién ndmero J2T/DG/OLI/003/2022 de fecha 4 de mayo de 2022, emitido por
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

MODELO DE CONTRATO.

DECIMA - Para los efectos de lo dispuesto por el articulo 31 fraccién XXVI de LA LEY, se adjunta el modelo de
contrato en el Documento DD 11 “Modelo de contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado”
al que se sujetaran LA CONVOCANTE y EL LICITANTE ganador.

LA CONVOCANTE cotejard previo a la firma del contrato la documentaciéon original contra la presentada en la
proposicidon por EL LICITANTE que resulte adjudicado. La documentacién que estara sujeta de verificaciéon serén
existencia legal, financiera y contable, facturas de maquinaria, cotizaciones de materiales, contratos, actas de
entrega recepcion y toda aquella que LA CONVOCANTE considere necesaria.

Sera requisito indispensable para la formalizacion del contrato que EL LICITANTE que resulte adjudicado
presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el fallo, la opinion sobre
el CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de Administraciéon Tributaria
(SAT), en sentido positivo, para los efectos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de
conformidad con lo establecido en la Resolucién Misceldnea Fiscal para el afio de formalizacién del
CONTRATO.

Cabe senalar, que LA CONVOCANTE en ningln caso podra formalizar contrato alguno con los particulares
que se encuentren en alguno de los supuestos sefalados en el articulo 32-D Cédigo Fiscal de la Federacion.

No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 48 fraccion Il de LA LEY.

Asi mismo debera presentar las opiniones de cumplimientos en materia de seguridad social (IMSS) y el
INFONAVIT.

EL LICITANTE al que se le adjudique el contrato, procederd a firmarlo ante LA CONVOCANTE en el plazo sefialado
para tal efecto en el acta de emisién del Fallo, entregando las garantias de Anticipo y de Cumplimiento,
invariablemente antes de la formalizacién del contrato respectivo.

Una vez adjudicado el contrato, EL LICITANTE no podra hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorizacién previa
de LA CONVOCANTE, podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos
que incluyan su instalacién en las obras.

El contrato se pactara sobre la base de precios unitarios, estableciendo asi que el importe de la
remuneracion o pago total que deba cubrirse a EL CONTRATISTA se hara por unidad de concepto de obra
terminado.

FORMA DE PAGO.

DECIMA PRIMERA - Para efectos de pago se formularan estimaciones de los trabajos ejecutados por periodos
quincenales, mismas que se acompafaran de la documentaciéon que acredite la procedencia de su pago,
conforme a las previsiones del articulo 132 de EL REGLAMENTO, las que serdn presentadas por EL CONTRATISTA
al residente de la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por
LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 dias naturales contados a partir de que
hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura
correspondiente debidamente requisitada.
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El Contratista, en su primera estimacioén, esta obligado a presentar la documentacidn correspondiente del Alta
de la Obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en las
aportaciones de los trabajadores que laboren en la misma. Lo anterior de conformidad con el articulo 12 fracciéon
primera de Ley del Seguro Social, articulos 3, 4 y 16 del Reglamento de afiliacién de la Ley del Seguro Social,
articulo 9 division IV del Reglamento para la clasificacion de empresas de la prima de seguro de riesgos de trabajo
y articulo 5 del reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construccién por obra o
tiempo determinado.

EL CONTRATISTA serd el uUnico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisiéon de alguno de estos o por su
presentacidn incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo
55de LA LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias,
LA CONVOCANTE, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién, indicard por escrito a
EL CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado
escrito y la presentacién de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computard para efectos del
segundo parrafo del articulo 54 de LA LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales siguientes a
la fecha de su corte, la estimacidén correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 de EL REGLAMENTO, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconocerdn para efectos del contrato correspondiente, serdn por trabajos ejecutados; de
pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, de gastos no
recuperables a que alude el articulo 62 de LA LEY y de |os ajustes de costos.

El residente de obra efectuara la revisién y autorizaciéon de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo
gue no excederd de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentaciéon. En el supuesto de
gue surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA CONVOCANTE,
ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55 de
LA LEY, pagarda gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federaciéon en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el Ultimo parrafo del
articulo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferira
en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de
EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederd dicho diferimiento cuando el atraso derive de
causas imputables a EL CONTRATISTA.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de LA CONVOCANTE.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean

compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.
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Con fundamento en el Cédigo Fiscal de la Federacién, articulos 29 y 29-A, yla regla 2.7.1.35 de Resolucién
Misceldnea Fiscal vigente, la cual dicha regla sefala para su pronta referencia, lo siguiente:

Expedicion de CFDI por pagos realizados.

e Para los efectos de los articulos 29, pdrrafos primero, segundo, fraccion VIy dltimo pdrrafoy 29-A, primer
pdrrafo, fraccion VI, inciso b) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola
exhibicién, se emitird un CFDI por el valor total de la operacion en el momento en que ésta se realice y
posteriormente se expedird un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberd
senalar “cero” en el campo “Total”, sin registrar dato alguno en los campos “método de pago”y “forma
de pago”, debiendo incorporar al mismo el “Complemento para recepcion de pagos” que al efecto se
publique en el Portal del SAT.

e FE/ monto del pago se aplicard proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante
emitido por el valor total de la operacion a que se refiere el primer pdrrafo de la presente regla.

e [os contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestacion,
deberdn utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide
el importe de la operacion.

e Para efectos de la emision del CFDI con “Complemento para recepcion de pagos”, podrd emitirse uno
sélo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre que
estos correspondan a un mismo receptor del comprobante.

e El CFDI con “Complemento para recepcion de pagos” deberd emitirse a mds tardar al décimo dia
natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.

Derivado de lo anterior, y que la factura de complemento de pagos entrd en vigor el 1 de julio de 2017, siendo
obligatoria a partir del 1 de septiembre del 2018, El Contratista deberd llevar a cabo las acciones necesarias para
emitir dichos comprobantes y enviarlo al siguiente correo:

factcompras@puertomazatlan.com.mx

El plazo maximo para generar este comprobante sera el dia 10 del mes siguiente a la fecha en que se haya
recibido el ingreso.

REQUISITOS ADICIONALES.
DECIMA SEGUNDA - Al formular la proposiciéon EL LICITANTE tomara en cuenta:

a) Que la obrasellevard a cabo con sujecién a: LA LEYy EL REGLAMENTO; el proyecto y sus especificaciones
generales y particulares, asi como a las especificaciones aplicables de las Normas para Construccién e
Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en
vigor, asi como las demas normas que regulan la ejecucidn de los trabajos y conforme a las clausulas del
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo
sefialado en LA INVITACION.

b) Que en relacidn con los precios unitarios, cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de
proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen un
aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa
convenido, la revisiéon de los costos a que se refiere el articulo 56 de LA LEY y 174 de EL REGLAMENTO, se
realizard de conformidad con lo establecido en los articulos 57 fraccién | y 58 de LA LEY y del 180 de
EL REGLAMENTO.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 y segundo parrafo de la fraccién | del articulo 58 de
LA LEY, conforme a lo establecido en el articulo 175 de EL REGLAMENTO, con el objeto de actualizar los
precios de la proposicién a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA podré solicitar, por una sola
ocasion, la determinacién de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculard conforme al
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procedimiento de ajuste establecido en el parrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este
factor de actualizacidon no se afectara por la entrega de anticipos. Esto no aplicara en las obras que inicien
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacidon de proposiciones. EL CONTRATISTA
deberd presentar a LA CONVOCANTE, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo sefialado en el
articulo 56 de LA LEY.

Que EL CONTRATISTA deberd tener en la obra permanentemente un técnico responsable de los trabajos
quien deberd tener amplia experiencia en los trabajos motivo de la presente invitacién, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, la planeacién integral y el
procedimiento de construcciéon de los trabajos, catdlogo de conceptos o actividades de la obra, programas
de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construccidény normas de calidad, Bitacora, convenios el contrato, los proyectos, las Normas
para Construccién e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes tiene en vigor, Ultima edicién, y demds documentos inherentes, que se generen con motivo
de la ejecucién de los trabajos.

Asimismo, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera estar facultado por EL CONTRATISTA,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi
como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
del contrato. Independientemente de aquellas que LA CONVOCANTE pueda hacer en la forma y términos
previstos en la Base Primera, fraccion V de LA INVITACION.

LA CONVOCANTE en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y EL CONTRATISTA tendrd la
obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el contrato.

LA CONVOCANTE en cualquier momento podra verificar que el personal propuesto por EL LICITANTE para
ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrolldandolos, de no ser asi, debera exigir que se utilice el personal
propuesto en la invitacidn o uno de caracteristicas similares.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, solo podra ser sustituido por la empresa a partir del tercer
mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE |o solicite expresamente antes de ese plazo.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto deberd cumplir con las siguientes disposiciones
sin detrimento de cualquier otra que le corresponda:

Tener su domicilio fisico en la localidad donde se ejecuten los trabajos.

Proporcionar al Residente de Obra, su nombre, asi como su domicilio y teléfono en el lugar de la obra.
Proporcionar curriculum en donde demuestre su experiencia y copia de su cédula profesional.

Tener cuando menos 6 meses de antigledad con la empresa que licita.

Atender de inmediato a cualquier llamado del Residente de Obra por motivos contractuales cuando
SuU presencia o intervencién sea requerida.

Debera estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representaciéon de EL CONTRATISTA
las estimaciones y cualquier documento oficial.

Debera permanecer al frente de los trabajos desde el inicio hasta su término oficial.

» En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Residente de
Obra de este hecho y, simultdneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
interino o definitivo que debera tener las mismas caracteristicas, obligaciones y facultades que el
sustituido.
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» Debera contar con un ejemplar de las Normas para Construccion e Instalaciones y de Calidad de los
Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene vigentes, en las oficinas de campo
durante el periodo de ejecucién de la obra, para resolver cualquier controversia o asunto que se
presente.

Que tomd en consideracién las condiciones climaticas, ambientales, topograficas y geotécnicas de la
region, compenetrandose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de
dificultad de los trabajos objeto de esta invitacién, y que el desconocimiento de tales condiciones, en
ningun caso servird posteriormente para aducir justificacidon por incumplimiento del contrato o para
solicitar bonificacién a los precios consignados en la proposiciéon.

Que debe cumplir con el sefialamiento de proteccidén en obra, el cual debera estar considerado en sus
indirectos de obra.

Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hard al precio que fije el
contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que
puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razén del
costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como
clasificaciéon y abundamiento de materiales, disposiciéon y clasificacion de los estratos y otras
caracteristicas, los ha proporcionado LA CONVOCANTE Unicamente como orientacién y a titulo
informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas,
de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo considerd el proponente,
por ejemplo, en la clasificacién de materiales, la diferencia no justificara reclamacién alguna de
EL CONTRATISTA en cuanto a los precios unitarios.

Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construccién serd el seleccionado por
EL CONTRATISTA y deberd ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de
LA CONVOCANTE no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificacionesy en las
Normas para Construccién e Instalaciones y de Calidad de los Materiales. Por lo tanto, cuando en
LA INVITACION se indique algun tratamiento, éste debera usarse como guia y no al que necesariamente
deban someterse los respectivos materiales.

Que los materiales que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto de LA INVITACION, deberan ser los
adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las
especificaciones indicadas en el proyecto, las Normas para Construccién e Instalaciones y de Calidad de
los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor y en LA INVITACION,
debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la autorizaciéon en materia de impacto ambiental,
otorgada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspeccion,
vigilancia y control que realiza la SFP, en términos del articulo 220 de EL REGLAMENTO, asi como los que
se deriven de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucidn de los trabajos.

Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por

LA CONVOCANTE en el documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la
proposicion”, justificara reclamacion alguna de EL CONTRATISTA en relacidén con los precios respectivos.
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Que propone precios unitarios Unicamente para los conceptos anotados en el documento PE 02 “Catalogo
de conceptos de trabajo y monto total de la proposiciéon” y que, por lo tanto, no presenta alternativas que
modifiquen lo estipulado en LA INVITACION.

Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentacién de la proposicién, puestos en obra
por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilizacidén de estos
insumos.

Que se considerard como precio unitario, el importe de la remuneracién o pago total que debe cubrirse a
EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad.

Que el precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de EL CONTRATISTA y los cargos adicionales.

Que presentard, analisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda,
relativos a los conceptos sefialados en el documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto
total de la proposicién”, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo
por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en LA LEY,
EL REGLAMENTO y LA INVITACION.

Que al determinar sus costos directos tomd en consideracion los salarios vigentes y los precios de
materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposicién,
estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos
considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucién del concepto de trabajo
correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en
los analisis justificara reclamacién de EL CONTRATISTA en relacidn con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberdn expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado
deberd presentarse el andlisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los
correspondientes a la administraciéon de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los
articulos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacién de este costo, los gastos que realice en la
ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibira deduciendo la amortizacidn
de los anticipos concedidos, y |la tasa de interés que aplicard, considerando, en su caso, los puntos que
como sobrecosto por el crédito le requiera una institucion crediticia, sefialando el indicador econdmico en
que se basd, debiendo acompafar el andlisis correspondiente a este concepto, lo cual se hard en base al
analisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo
215 de EL REGLAMENTO.

El cargo por utilidad, sera fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberd considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion de los trabajadores en las utilidades de la
empresa a cargo de EL CONTRATISTA.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
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impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no debera ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de
financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo debera adicionarse al precio unitario después de la
utilidad.

Los cargos adicionales deberdn incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento
para los mismos.

De ser el caso que se trate de una obra que comprende mas de un ejercicio fiscal, sélo se formulara un
contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecucion de los trabajos, sujeto a la
autorizacién presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, conforme a lo establecido en los articulos 45y 46 de LA LEY.

Que los ajustes a los programas de ejecucidon general de los trabajos y al programa de utilizacién de
maquinaria y equipo de construccién, motivados por las asignaciones anuales, no implicaran cambio en
los costos e importes seflalados en el Documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total
de la proposiciéon”.

Que el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposiciéon” se formulara
de acuerdo con lo siguiente:

Se llenard preferentemente a maquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usard tinta
negra, escribiendo con caracteres de imprenta facilmente legibles. En ambos casos, el Documento PE
02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposiciéon” deberd presentarse sin
correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, debera
conservarse el mismo formato.

2. Seanotaran los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con letra

y ndmero, en pesos con aproximacion al centésimo, los cuales deberan ser coincidentes entre siy con
sus respectivos analisis; en caso de diferencia, prevalecera el que coincida con el del andlisis de precio
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.

3. Cuando el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion”, se

componga de varias hojas, debera anotarse el monto parcial de cada una de ellas, su acumulado con
respecto a su inmediato anterior y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y el importe total de la proposiciéon.

4. Encaso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto

de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el analisis del precio
unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho andlisis no se tenga.

5. Deacuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificaran

los montos parciales y la suma de ellos, el IVA 'y el importe total de la proposicién. EIl monto correcto
serd el que se considerard para el analisis comparativo de la proposicién.

Que de resultar adjudicatario, sera requisito indispensable para la formalizacién del contrato que
EL LICITANTE presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el fallo,
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la OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de
Administracion Tributaria (SAT), en sentido positivo, para los efectos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de
la Federaciéon y de conformidad con lo establecido en la Resolucién de la Misceldnea Fiscal para el afio
2022.

Cabe seflalar, que LA CONVOCANTE en ningun caso podréa formalizar contrato alguno con los particulares
gue se encuentren en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 32-D Cédigo Fiscal de la Federacion.

De igual forma no podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 48 fraccién |l de LA LEY.

t) No podrdn participar en esta invitacion las personas fisicas o morales inhabilitadas por resolucién de la SFP,
en los términos de LA LEY.

DECIMA TERCERA.- Aunado a la documentacién distinta sefialada anteriormente, las proposiciones que
elaboren LOS LICITANTES deberan integrar lo sefialado en la presente INVITACION y contendran:

PROPUESTA TECNICA.

e DOCUMENTO PT 01 DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

Deberé presentar Manifestacidon escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacion
de los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de calidad
de los materialesy las especificaciones generales y particulares de construccién gue LA CONVOCANTE les
hubiere proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicién, los materiales
y equipos de instalacidn permanente que, en su caso, le proporcionard LA CONVOCANTE y el programa
de suministro correspondiente; asi como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas,
y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA INVITACION
(Se anexa formato).

Se deberan incluir también las actas de las juntas de aclaraciones celebradas y las circulares aclaratorias
gue haya emitido LA CONVOCANTE, debidamente firmadas de conocimiento en todas las hojas y sus
anexos, en caso de que LA CONVOCANTE haya emitido alguna o como respuesta de las preguntas
presentadas de acuerdo a lo mencionado en esta CONVOCATORIA. Cualquier modificacion a
LA CONVOCATORIA derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones y notas aclaratorias enviadas
por LA CONVOCANTE, serd considerada como parte integrante de la misma.

Todas las disposiciones que contengan las ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES
ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS seran validas durante el proceso de adjudicacion y durante la vigencia del
contrato respectivo.

Asi mismo, en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el
Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 18 de julio del afio
2016, particularmente a lo instaurado en la Fraccion IX del Articulo 49 de la misma, debera presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad, que no desempefia empleo, cargo o comisién en el
servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempefarlo, con la formalizacién del contrato
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral,
dichas manifestaciones deberan presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre
la sociedad.

e DOCUMENTO PT 02 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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Se debera entender como planeacién el “QUE” se va hacer para la realizacién de la obra (trazar el plan
de la obra). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia
general a seguir para la realizacion de la obra, tomando en consideraciéon la capacidad y recursos que
considera para la ejecucién de la obra, tales como:

1.  El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.

2. Frentes de trabajo que utilizara.

3. La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucion de los trabajos,
la que debera de ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos
de obra.

Se describird en forma amplia y detallada la planeacién integral para la obra, siguiendo un proceso ordenado
con prioridades logicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracién, EL LICITANTE
deberd tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

Planos del Proyecto y catdlogo de conceptos.

Especificaciones particulares.

Normas para la construccién e instalaciones de la SCT.

NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias.
Maquinaria y equipo.

Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecucién de la obra.

V VYV VYV

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos (manera
de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el
procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas
que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE, tomando en consideracion la
capacidad y recursos que considera para la ejecucién de la obra, tales como:

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
2. Frentes de trabajo que utilizara.
3. La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucién de los trabajos.

EL LICITANTE presentard la descripcion detallada del procedimiento de construccién y sistemas que
propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos, asi como los procedimientos que
utilizard para la prevencién de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econdmicas que pudieran surgir
durante el proceso de ejecuciéon de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe
grafico o fotografico.

Este procedimiento, deberd apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo
“Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicidén” (Documento PE 02) y ser congruente
con los programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa quincenal de ejecucidon general de los
trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE T11); “Programa quincenal de
erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a) mano de obra
(Documento PE 12 b) maquinaria y equipo de construccién (Documento PE 12 ¢) materiales y equipo de
instalacion permanente, (Documento PE 12 d) Utilizacién de personal profesional técnico, administrativo y
de servicios; encargado de la direccidén, supervisién, administraciéon de los trabajos.

Adicional a la descripcién de la planeacién integral y al procedimiento constructivo para la ejecuciéon de los
trabajos, se debera anexar un documento que contenga, de forma detallada, el calculo de los rendimientos
de los principales equipos que intervendrdn en las actividades del documento PE 02 “Catalogo de conceptos
de trabajo”. Estos rendimientos deberdn coincidir con lo indicado en la planeacién integral, el procedimiento
constructivo y en el analisis de los precios unitarios.
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Los rendimientos que se indiquen deberdn ser congruentes con el equipo a utilizar y los trabajos a
desarrollar. Estos rendimientos deberan ser observados durante la ejecuciéon de los trabajos motivo de la
invitacion.

Con el propdsito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL LICITANTE
deberd describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacidén durante el
desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposicidon de los
residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el
procedimiento a seguir en el supuesto caso de algun derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina,
diésel, aceite, etc.).

De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT durante el proceso
de la obra publica y se aplicara alguna sancidén por tal motivo, EL CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto
de la misma, asi como a subsanar la causa que le dio origen, y que, en su caso, se considerard como un
incumplimiento al contrato sujetandose a lo dispuesto en el mismo.

e DOCUMENTO PT 03 RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DE EL LICITANTE,
ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM.

Se debera presentar la siguiente documentacion:

» Organigrama del personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE para la ejecuciéon de los
trabajos que se licitan, entendiéndose como una representacion grafica (esquema o dibujo) que
muestre o represente las relaciones entre los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE,
facilitando su visidn conjunta y jerarquica.

» Relacién en la que identifique con nombre y cargo a los que se encargardn de la ejecucidon y
administraciéon de la obra; los que deberan tener experiencia en obras de caracteristicas técnicas,
magnitud y complejidad similares a las de la presente INVITACION, anexando su curriculum con firma
autégrafa y fotografia, en el que se incluird la relacién de los trabajos profesionales similares al licitado
en los que haya participado; y una carta compromiso en papel membretado de EL LICITANTE en la
gue se mencione que dicho personal se compromete a participar con la empresa en los trabajos
motivo de esta invitacién, asimismo, se debera presentar copia simple legible de la cédula profesional
de cada uno de los profesionales propuestos.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto por EL LICITANTE, debera tener experiencia como
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION en obras de caracteristicas técnicas, magnitud y complejidad
SIMILARES a las de la presente invitacion, considerando lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 1,
de esta INVITACION.

Respecto al personal profesional técnico sefalado en la BASE QUINTA, numeral 1, se deberd anexar, ademas
de su curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccidn General de Profesiones y de la
documentacion complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega - recepcion,
estimaciones de obra, notas de bitacora y demas documentacion que evidencie fehacientemente su
experiencia, especialidad y participacién en obras similares, donde se consigne nombre y firma del
profesional técnico que corresponda.

Del personal profesional técnico propuesto, debera anexar la siguiente documentacion:

1. Curriculum con firma autégrafa.
2. Copiasimple de cédula profesional expedida por la Direccién General de Profesiones.
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3. Documentacién complementaria que demuestre y acredite fehacientemente su experiencia,
especialidad y participacion de al menos dos afnos en obras similares.

La falta de los documentos sefalados en el parrafo anterior sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, solo podréa ser sustituido por la empresa a partir del
tercer mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE |o solicite expresamente antes de ese plazo.

DOCUMENTO PT 04 RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y QUE GUARDEN
SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN.

Relacién de los contratos de trabajos similares a los de esta invitacién, en los términos sefialados en la BASE
QUINTA, numeral 2.

Deberd presentar una relacién de los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado
EL LICITANTE y su personal en trabajos SIMILARES a los de LA INVITACION, tanto en la Administracion
PUblica Federal, Estatal o Municipal como con particulares, en donde sea comprobable su participacién, con
los que acredite la especialidad, la experiencia y la capacidad técnica en este tipo de trabajos (se anexa
formato); anotando obligatoriamente en forma tabular:

Descripcion de los trabajos ejecutados.

NUmero de contrato y nombre o denominacién de la contratante.

Domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos.

Importe contratado sin IVA.

Importe ejercido sin IVA.

Importe por ejercer en su caso.

Fecha de terminacién o las fechas previstas de terminaciones, segun sea el caso.

Si fueron o no objeto de rescisién administrativa, o de alguna figura juridica equivalente en el
extranjero.

Si los trabajos fueron o no ejecutados dentro del programa convenido en el contrato.
Si se aplicaron penas convencionales por atraso y cual fue su monto.

VV VYV VVYVY

\ 2%

Para demostrar fehacientemente la experiencia y participacion de EL LICITANTE en obras similares a la que
se licita, asi como su grado de cumplimiento, se deberd anexar copia completa de:

» Los contratos de obras que tenga celebrados o gue haya realizado EL LICITANTE y su personal en
trabajos similares al de la presente invitacidén, en copia simple, legible y firmada por EL LICITANTE
y el contratante.

Sera responsabilidad Unica de EL LICITANTE el demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia
y especialidad en obras similares a la que se licita.

DOCUMENTO PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA.

La capacidad financiera de EL LICITANTE deberd ser acreditada mediante la presentacién de declaraciones
fiscales 2020 y 2021 (cuando aplique en términos de las disposiciones fiscales vigente), estados financieros
basicos o dictaminados como son, Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados, los cuales son
necesarios para el calculo de los parametro solicitados, de los Ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de
empresas de nueva creacién, los mas actualizados a la fecha de presentacion de proposiciones,
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adicionalmente deberd presentar declaraciones mensuales del ejercicio 2022, las cuales al igual que las
declaraciones anuales deberdn incluir el acuse de recibo del SAT con el selloy cadena original y deberadn ser
legibles.

Cumplir con lo sefialado en la base quinta de esta convocatoria.
La falta de los documentos sefialados anteriormente sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

DOCUMENTO PT 06 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica detallada, modelo y usos actuales, asi
como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa
presentado; del equipo propuesto, tanto de su propiedad como arrendado deberd presentar manifestacion
escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra comprometido en la ejecucidon de otros
trabajos y que estara disponible en el sitio de los trabajos en la fecha requerida. De los equipos que
intervendran directamente en la ejecucién de los trabajos de los conceptos indicados en el Documento
PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién”, se deberdn anexar copias de
las fichas técnicas en idioma espanol de cada uno de ellos en las que se describan todas sus caracteristicas
gue permitan verificar el rendimiento de los mismos.

Tratdndose de equipo de su propiedad, deberd presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir
verdad de tales circunstancias, para el caso de que el equipo sea arrendado ademas de lo que se solicita
para este documento, se debera presentar un “Contrato de promesa de renta del equipo”, celebrado entre
EL LICITANTE y el propietario del equipo, en los términos de los articulos 2243 al 2247 del Cédigo Civil para
el Distrito Federal, adjuntando copia de identificacidon (credencial para votar o pasaporte reciente y escrito
en el que anoten los datos generales de la sociedad. LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el
estado fisico y las condiciones legales de los equipos propuestos por LOS LICITANTES.

Si el equipo propuesto es con opcién a compra se deberd de anexar la documentaciéon de él o los probables
proveedores del equipo (como fecha de venta, fecha de entrega del equipo, ficha técnica), con el fin de
contar con elementos para justificar la compray que en su caso LA CONVOCANTE verifique su autenticidad.

Queda entendido de que si durante la ejecucidon de los trabajos, el equipo propuesto por la empresa
ganadora, no es el mismo al presentado en su proposicién, ni el adecuado en tipo, rendimientos o eficiencia,
EL CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas y en este
supuesto no tendra derecho a precios unitarios extraordinarios; modificacién a los originales propuestos ni
a que se computen tiempos perdidos que tengan como fin el retraso en el periodo de ejecucién de los
trabajos.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacién, ademas de los
requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversidn, la fuente de informacién y su
fecha de actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y derechos
nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren
totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacién, y liberados de todo gravamen,
ya que LA CONVOCANTE no reconocerda ningun sobrecosto por la inobservancia de este precepto.
LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el estado fisico y las condiciones legales de los equipos
propuestos por EL LICITANTE.
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DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a LA LEY
suscritos con dependencias o entidades de la Administracién PuUblica, en el caso de haberlos celebrado; en
el supuesto de que EL LICITANTE no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo
manifestard por escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesta de decir verdad, por lo que no serd materia de
evaluacion el historial de cumplimiento a que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 36 de LA LEY. En caso
de que EL LICITANTE no presente los documentos o el escrito sefalados, se atendera lo dispuesto en los
parrafos primero y segundo del articulo 66 de EL REGLAMENTO.

EL LICITANTE, de cada uno de los contratos que presente, asi como respecto a los indicados en el
Documento PT 04 “Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con
los que se licitan” celebrados con dependencias o entidades de la Administracion Publica,
EL LICITANTE, debera anexar en este documento, lo siguiente:

» Acta de extincién de derechos y obligaciones (Acta de finiquito y/o entrega-recepcion); o
» Manifestacidn expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales.

Para acreditar la especialidad, EL LICITANTE(S) deberd minimo demostrar haber ejecutado obras con las
categorias y magnitud similar a la solicitada o que se estén ejecutando a la fecha de la Invitacién, para lo
cual se tomard la fecha de la firma del contrato aun en las obras multianuales. EL LICITANTE que acredite
minimo dos (2) contratos de obras similares (ejecutado o en proceso) a la solicitada, en los Ultimos cinco (5)

afios previos a la publicacion de la CONVOCATORIA en el Sistema CompraNet.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PT-07 Historial
de cumplimiento.pdf”’

DOCUMENTO PT 08 MANIFESTACION DE AFILIACION A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION.

Deberd presentar Manifestacidn escrita de estar afiliado o NO a la Cdmara Mexicana de la Industria de la
Construccién y el Instituto de Capacitaciéon de la Industria de la Construccidn (se anexa modelo de carta).
En caso de ser afiliado, estar de acuerdo con el convenio de colaboracidn celebrado entre la Secretaria de
Comunicacionesy Transportesy la CMIC, para que a los afiliados se les retenga el 0.2% de las estimaciones
de los trabajos ejecutados que se formulen, a fin de que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes lo
entere al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, para los programas de capacitaciéon
a los trabajadores. (Se anexa formato).

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PT-08 Afiliacién
CMIC.pdf”

PROPUESTA ECONOMICA.
DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICION.

Carta de proposiciéon firmada en papel membretado por la empresa (Se anexa formato).
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Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-01 Carta de
proposicion.pdf”

DOCUMENTO PE 02 CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.
Catdlogo de conceptos conteniendo descripcién, unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios
unitarios con numero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposicidn.
Este documento formara el presupuesto de la obra que servird para formalizar el contrato correspondiente,
en su caso.

Para expresidén de precios unitarios y monto total de la proposicién, debidamente requisitado y firmado

conforme al formato anexo, se anotaran los precios de todos los conceptos con niumero y con letra. Si
hubiese discrepancias entre los precios anotados con niumero y los anotados con letra, serdn estos Ultimos
los que se tomaran en cuenta al establecer el monto corregido de la proposicién, en caso de que lo hubiese.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de
las cantidades de obra anotadas por LA CONVOCANTE y los precios anotados con letra por EL LICITANTE.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicién, la que
deberd anotarse con niUmeroy letra en la Ultima hoja de este documento, asi también como el impuesto al
valor agregado en el porcentaje que corresponda, segun lo disponga la Ley en la materia y el monto que
resulte de la suma de los dos importes anteriores, en los lugares asignados para ello.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptosy, el
monto total de la proposicidn que resulte, serd el monto corregido para efectos de la adjudicacién, en su
caso.

Los precios anotados con letra, deberan coincidir con los precios analizados detalladamente, incluidos en el
documento denominado PE 03 “Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo”, en caso contrario, se considerard que el precio estd mal analizado.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:

1. Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdandolo "PE-02
Catalogo de conceptos.pdf”

2. Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato Excel, nombrdndolo "PE-02
Catalogo de conceptos.xls "

DOCUMENTO PE 03 ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO.

Anadlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, que conformen el cien por
ciento del monto de la proposicidén de EL LICITANTE, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluiran los materiales a
utilizar con sus respectivos consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién con
sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y
cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, el REGLAMENTO y en
LA INVITACION.

Los analisis de los precios de los conceptos deberan ser determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo
este Ultimo el que se traslade al documento denominado PE 02 “Catédlogo de conceptos de trabajoy monto
total de la proposiciéon”
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Los rendimientos que se consignen en los andlisis de precios deberdn ser congruentes con el PROGRAMA
DE EJECUCION DE LA OBRA Yy en general con toda la proposicién.

El andlisis, calculo e integracién de los precios unitarios para un trabajo determinado, debera guardar
congruencia con los procedimientos constructivos o la metodologia de ejecucién de los trabajos, con los
programas de trabajo, de utilizacién de personal y de maquinaria y equipo de construcciéon; debiendo
considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demas insumos necesarios en el
momento y en la zona donde se llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado,
todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construccidén y normas de
calidad que determine LA ASIPONAMAZATLAN.

Los analisis de precios unitarios no deberan contener lotes por conceptos de materiales, personal y
equipo, ni destajos por concepto de estos dos ultimos.

El costo directo incluird los cargos por conceptos de percepciones del personal considerando los salarios
vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su
proposicidn, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de
éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecuciéon del concepto de trabajo
correspondiente. consignados en los documentos correspondientes, PE 05 “Analisis, cadlculo e integraciéon
del factor del salario real conforme a los articulos 191y 192 de EL REGLAMENTO y Tabulador de salarios base
de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios”, PE 06 “Andlisis, calculo e
integracién de los costos horarios de maquinaria y equipo de construcciéon, que se emplearan en la obra”,y
PE 10 “Relacién y andlisis de los costos basicos de materiales” respectivamente, con sus correspondientes
rendimientos.

El costo indirecto deberd expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado debera
presentarse el andlisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes
a la administraciéon de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los articulos del 211 al
213 de EL REGLAMENTO. Este porcentaje serd el consignado en el documento correspondiente al PE 07.
“Analisis, célculo e integraciéon de costos indirectos”

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacion de este costo, los gastos que realice en la ejecucion
de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibird deduciendo la amortizacién de los
anticipos concedidos y la tasa de interés que aplicard, considerando en su caso, los puntos que como
sobrecosto por el crédito le requiera una institucién crediticia, sefialando el indicador econémico en que se
basd, debiendo acompafar el analisis correspondiente a este concepto, lo cual se hard en base al analisis de
flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo 215 de
EL REGLAMENTO. Este porcentaje serd el consignado en el documento correspondiente al PE 08 “Andlisis,
calculo e integracién de costo por financiamiento”

El cargo por utilidad sera fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberad considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacién de los trabajadores en las utilidades de la
empresa a cargo de EL CONTRATISTA. Este porcentaje serd el consignado en el documento
correspondiente PE 09 “Utilidad propuesta por EL LICITANTE.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. El cargo adicional no deberd ser
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afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de
utilidad, este cargo debera adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

Los cargos que se deben de incluir son los siguientes:

a) De las estimaciones que se cubran al CONTRATISTA se le descontardn los derechos que estipula el articulo
191 primer parrafo de la LEY Federal de Derechos por la prestacidn el servicio de inspeccién, vigilancia y
control de las obras que realiza la Secretaria de la Funcién Publica, el cual es del 5 al millar (0.5 %).

b) El impuesto sobre Némina que recauda el Estado de Sinaloa.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serdn ajustados
cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los
mismos.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios deberdn ser congruentes con el PROGRAMA
DE EJECUCION DE LA OBRA Yy en general con toda la proposicion.

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BASICOS o AUXILIARES,
obligatoriamente deberan presentarse éstos dentro del mismo documento PE 03. Si EL LICITANTE elige
la estructuracién de costos basicos, éstos deberan presentarse totalmente desglosados.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-03 Precios
Unitarios.pdf”

DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION.

Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicién, agrupado por materiales mano de
obra, maquinaria y equipo de construccién, con la descripcidon y especificaciones técnicas de cada uno de
ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medicién, sus importes y una
sumatoria al final.

Este documento contendrd cuando menos los siguientes elementos y disposiciones:

Se relacionaran todos los materiales y equipos de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccién, personal técnico administrativo y de servicios, que se requieran para la ejecucion
de la obra con la descripcion y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, incluyendo los que se utilicen
en la construccion de obras auxiliares de instalacion eventual, indicando de forma tabular sus descripciones
completas; unidades de edicidn, costos reales en el mercado y sus costos puestos en el sitio preciso de su
utilizacién, siendo este Ultimo el que se traslade para la estructuracién del costo directo en la elaboracién de
precios unitarios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacidon ademas de los
requisitos anteriores se indicard el tipo de cambio utilizando su conversién, la fuente de informacién y su
fecha de actualizacion.

Cuando en el concepto se indique un material y/o equipo especifico el postor debera presupuestar el
indicado y no otro.

Queda en entendido de que con la finalidad de garantizar a LA ASIPONAMAZATLAN las mejores condiciones
de calidad en los materiales y equipos que se utilicen en la ejecucion de las obras, LA ASIPONAMAZATLAN
se reserva el derecho de aceptar la PROPOSICIONES similares a las indicadas en la convocatoria.

37 de 261



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

MARINA

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-04 Listado de
Insumos.pdf”

DOCUMENTO PE 05 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME
A LOS ARTICULOS 191y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA
POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

Analisis, célculo e integracién del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191y 192 de
EL REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por
jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios. Deberd anexar el documento de la
DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISION
ANUAL DE LA SINIESTRALIDAD vigente.

También deberd incorporar el documento de consulta correspondiente a la Unidad de Medida y
actualizacién (UMA).

Elaborado por EL LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando menos los
siguientes elementos y disposiciones:

> Analisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorias del personal que
intervendra en la ejecucién de la obra, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal
hasta la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideraran dentro de
este costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision y
vigilancia que corresponden a los costos indirectos.

> Para la obtencién del factor de incremento al salario base, deberd contener los conceptos de
prestaciéon segun la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Contratos Colectivos en vigor.

> Derivado del Decreto por el que se declara reformas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexacion del salario
minimo, publicado en el Diario Oficial de la Federacidn en 2016, esta Entidad hace extensiva y reitera
a los licitantes la obligatoriedad del uso del valor de la Unidad de Medida y Actualizacién que sera
utilizada como unidad de cuenta, indice, base, medida o referencia para determinar la cuantia del
pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las Entidades Federativas y
del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores. Por
lo que los licitantes deberan considerar lo anterior, en la determinacién del Factor de Salario Real
(FASAR) que de su propuesta derive, por lo que, de conformidad con el articulo 31 fraccién XXIV de
la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, en caso de omision,
Su propuesta serd desechada, ya que, se veria afectada directamente la solvencia de la proposicién.

> Se deberan indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorias.

> Determinado el factor de salario real, éste permanecerd fijo hasta la terminacion de los trabajos
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las
prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, ddndoles un trato similar a un
ajuste de costos.

Este documento debera contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de
ocho horas e integracién de los salarios vigentes de acuerdo con la zona, de todo el personal que
intervienen en los trabajos.

Se enlistardn todas las categorias con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga en los
trabajos, incluyendo los operadores de maquinariay con el factor de incremento para la obtencién del salario
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real y su resultado, describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso se generen por
turnos y/o condiciones especiales. Se deberdn anexar los andlisis de percepciones del personal que
conforman las cuadrillas de trabajo para los turnos considerados. Se debera de considerar como minimo
un 20% de mano de obra local, en la integracién de su proposicién.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-05 Calculo
salario real.pdf”’

DOCUMENTO PE 06 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA.

Analisis, célculo e integraciéon de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcciéon, que
se empleard en la ejecucion de los trabajos; debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de
mMaquinas y equipos NUeVos.

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora.
Este documento contendrd cuando menos los siguientes elementos:

A) Relacién de la maquinaria y equipo de construcciéon en el que se describiran los mismos y sus costos
horarios considerando el valor de adquisicidon de la maquinaria o equipo como nuevo. Esta relacion debera
ser totalmente congruente con lo consignado en el documento PT-06" Relacidn de maquinaria y equipo de
construccién...”, y PE 12 b "Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en
partidas y subpartidas de utilizacion... de la maquinaria y equipo de construcciéon ... "

Para el caso de maquinaria o equipos de construccién que no sean fabricados en linea o en serie y que por
su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podra ser sustituido por la renta diaria de
equipo sin considerar consumibles ni operacidén, debiendo EL LICITANTE indicar claramente en su
proposicidon esta consideracion.

Se relacionaran todos los equipos que se requieran para la ejecucion de los trabajos, considerando el equipo
Yy maguinaria necesarios, incluyendo los que se utilicen para instalaciéon eventual, indicando de forma tabular
sus descripciones: modelo, capacidad y costo horario, ademas del anélisis del costo horario de acuerdo a la
forma anexa. Para el andlisis, calculo e integracidon de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccién, deberdn considerar éstos, para efectos de evaluacién, con costos y rendimientos de
maguinaria y equipos nuevos, siendo dicho costo horario el que se traslade para la estructuracion del costo
directo en la formulacién de los precios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacién, ademas de los
requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversidn, la fuente de informacién y su
fecha de actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y derechos
nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren
totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacién, y liberados de todo gravamen,
ya que LA CONVOCANTE no reconocera ningun sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

De los equipos que intervendran directamente en la ejecuciéon de los trabajos, se deberan anexar copia
de las cotizaciones, facturas o el procedimiento utilizado, en donde se demuestre el valor de
adquisicion de los equipos considerados como nuevos.
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Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-06 Costo
horario.pdf”

DOCUMENTO PE 07 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS.

Analisis, calculo e integracién de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administracion de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

El analisis se sujetara al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estaran representados
como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran identificando los correspondientes a los
gastos presupuestados por concepto de administracion de campo y los de oficinas centrales, seguros y
fianzas.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-07 Costos
Indirectos.pdf”

DOCUMENTO PE 08 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.

Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento, considerando que la calendarizacién de egresos
esté acorde con el Programa de Ejecucién de los trabajos y el plazo indicado en la proposiciéon de
EL LICITANTE, haciendo un analisis de ingresos y egresos, tomando en cuenta los gastos que realizard en la
ejecucion de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se
cubrirdn en un término no mayor de veinte (20) dias naturales a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado por la Residencia de Obra y el indicador econdmico que se aplicara. El porcentaje del costo por
financiamiento se obtendra de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de
interés propuesta por EL LICITANTE, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos.

Si el factor determinado por EL LICITANTE es bajo y juzga conveniente NO aplicar este cargo, debera
manifestarlo por escrito, en este documento.

Para la determinacion del costo por financiamiento, se debera realizar un analisis de ingresos y egresos en
el que se consideren los gastos a realizar en la ejecucidon de los trabajos, los pagos que recibiran, en su caso,
por concepto de anticipos y estimaciones, amortizacién de los anticipos y la tasa de interés que aplicara,
sefialando el indicador econdmico especifico en el que se basa para la determinacién; C.P.P, T.LILE., T.LI.P,,
etc.,, considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institucion
crediticia, debera anexar copia del indicador econédmico referido en su analisis, asi como copia de los puntos
adicionales (en su caso), considerados por la utilizacién de crédito bancario expedido por la institucion
financiera que considero.

Los ingresos deberan reflejar las estimaciones generadas conforme al programa de ejecucidn general de los
trabajos doc. PE 11, la amortizacidn del anticipo que se otorgara al contratista en el gjercicio del contrato, se
sujetara a lo sefalado en el art. 143 del RLOPSRM, y el cobro de las estimaciones deberd considerar los plazos
de formulacién, aprobacidn, tramite y pago establecidos en la convocatoria, también sefialados en el modelo
de contrato en la cldusula octava, estimaciones por trabajos ejecutados.

Los egresos deberdn ser congruentes con la suma de costos directos de mano de obra, maquinaria y
materiales considerados en su proposicién (Documentos PE 12, a, b, cy PE 04 a, b y ¢) aplicando el indirecto
propuesto, reflejados en el periodo real de ejecucidn de los trabajos.

40 de 261



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

MARINA

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-08
Financiamiento.pdf”

DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PROPUESTA POR EL LICITANTE.

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe EL CONTRATISTA por la ejecucién del concepto de trabajo,
serd fijado por el propio contratista y estard representado por un porcentaje sobre la suma de los costos
directos, indirectos y de financiamiento.

En este cargo deberd considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la
participacién de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales, que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucidon de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones
administrativas emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y gastos de
inspeccidn y supervision. Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados
para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberan adicionarse
al precio unitario después de la utilidad y solamente serdn ajustados cuando las disposiciones legales que le
dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Dichos cargos adicionales deberan ser presentados en este documento.

La forma de aplicacién desglosada de estos porcentajes, a cada analisis de precios se indicard en el
documento PE 03 “Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajos”.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrdndolo "PE-09
utilidad.pdf”

DOCUMENTO PE 10 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES.

Se relacionardn los materiales que se requieran para la ejecuciéon de los trabajos, indicando en forma
tabular: descripcién, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilizacién, siendo éste el que se
traslade para la estructuraciéon del costo directo en la elaboracién de los precios que cotice.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberdn contener todos los costos, cargos y derechos
nacionales y/o internacionales que el CONTRATISTA requiera sufragar para que los materiales y/o equipos
se encuentren totalmente suministrados en el sitio preciso de su utilizacién, preparados para su utilizacién
y liberados de todo gravamen, ya que la ASIPONAMAZATLAN no reconocerd ningdn sobrecosto por la
inobservancia de este precepto.

Cuando en el concepto se indiguen uno o mas materiales y/o equipos de marca determinada y ademas
manifieste la opcién de elegir otro como similar, el postor podrd proponer algunos similares a los indicados
anexando al presente documento una tabla técnica comparativa tomando uno de los insumos de marca y
el que se propone como similar; indicando para estos Ultimos; su descripcién totalmente detallada, su marca,
modelo, tipo, disefo, de fabricacién, fabricante, proveedor directo o indirecto; adjuntando original o copias
fotostaticas de las especificaciones técnicas, catdlogos, manuales y/o instructivos de operacion y en general
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toda la informacién necesaria que permita a LA ASIPONAMAZATLAN estar en posibilidades de definir si el
producto propuesto es realmente similar en calidad, aceptar o rechazar la PROPOSICION.

En general y en cualquier caso en la relaciéon de materiales se indicara la descripcidn completa del insumo y
su costo puesto en el sitio preciso de su utilizacién en el entendido de que la facultad de opcién, que en su
caso otorgue, respecto de proponer materiales y/o equipos como similares a los indicados en el catalogo en
los términos antes referidos se pierde en el momento de que el postor haga entrega formal de su
PROPOSICION en el Acto de Presentacién y Apertura de PROPOSICIONES, por lo que el CONTRATISTA se
obliga para la ejecucién de la obra, a suministrar precisamente los insumos propuestos y a los costos
presupuestados perdiendo todo derecho de modificacién y reclamacién posterior, técnica, juridica y
econdmica.

De los materiales mas significativos, tales como: cemento, varilla, block de concreto ligero de 15x20x40,
arena, pintura vinilica, Armex 15x15, Armex 20 x 15, cable THW Cal. 12 y 10, mini Split de 12,00 BTU/H, sélo
frio., deberan anexar fichas técnicas, asi como presentar cotizacién por escrito del proveedor, con todos
los datos necesarios para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de verificar dicha informacién.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrdandolo "PE-10 Costos
bdsicos.pdf”

DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

Programa guincenal de ejecucién convenido conforme al catdlogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado
en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras,
debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el documento siguiente. (Se anexa
formato)

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-11 Programa
de ejecucion.pdf”

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA QUINCENAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE:

Programas guincenales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y
subpartidas de utilizacién, expresados en pesos, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente,
en su caso, el monto asignado para el primer ejerciciofiscal, la fecha de iniciacidony el plazo para la conclusion
de los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros.

a) MANO DE OBRA.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
quincenal calendarizada de los periodos de intervencion del personal expresada en jornadas e identificando
categorias e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este
concepto. (Se anexa formato)

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
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Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
quincenal calendarizada de los periodos de utilizacién de los equipos, expresados en horas efectivas de
trabajo, identificando su tipo y caracteristicas, e importe en pesos y consignando los montos de las
erogaciones a costo directo por este concepto (Se anexa formato).

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
quincenal calendarizada de los periodos de utilizacion de materiales mas significativos, expresados en
unidades convencionales, voliUmenes requeridos e importe en pesos y consignando los montos de las
erogaciones a costo directo por este concepto (Se anexa formato).

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
guincenal calendarizada de los periodos de intervencidn del personal, expresada en jornadas, indicando la
especialidad, numero requerido y su importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a
costo directo por este concepto (Se anexa formato).

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-12 Programa
a costo directo.pdf”

CAUSALES DE DESECHAMIENTO.

DECIMA CUARTA.- Causas expresas de desechamiento de las proposiciones que afectan directamente la
solvencia de las mismas.

LA CONVOCANTE sin perjuicio de la aceptacién de los documentos y que los reciba para su evaluacién, podra
desechar aquella proposicién que:

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:

A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO.

1. Incumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS.

2. Cuando se compruebe que algun Licitante ha acordado con otro u otros elevar o bajar los costos de
los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demas

LICITANTES.

3. Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS o que los documentos no contengan la informacién solicitada.

4. La falta de informacién o documentos requeridos en LA INVITACION que imposibilite determinar la
solvencia de la proposicion.

5. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya
establecido expresamente en LA INVITACION que afectan la solvencia de la proposicién.
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Se acredite fehacientemente con la documentaciéon idénea que la informacién o documentacién
proporcionada por EL LICITANTE es falsa.

La ubicacién de EL LICITANTE en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXIlI,
51y 78, penultimo parrafo de LA LEY,;

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO vy lo
estipulado en LA INVITACION.

Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA INVITACION.

No hayan considerado en la integracién de sus proposiciones, las aclaraciones y/o modificaciones
derivadas de la (s) junta(s) de aclaraciones y/o notas aclaratorias emitidas por LA CONVOCANTE.

La falta de presentacion de los escritos o manifiestos siguientes:

11.1. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana
(Documento DD 02).

11.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno
de los supuestos que establecen los articulos 51y 78 de LA LEY (Documento DD 03).

11.3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas
qgue, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e
informacién veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como
gue consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo
establecido en los articulos 31, fraccién XV y 51, fraccién VII, segundo parrafo de LA LEY
(Documento DD 04).

11.4. Declaracién de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir
verdad, que por simismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar conductas
para que los servidores publicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento de contrataciény cualquier otro aspecto que
les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes (Documento
DD 05).

11.5. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que
contendra lo sefialado en la fraccién VI de la Base Primera de LA INVITACION (Documento
DD 07).

11.6. Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacion de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construcciéon que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi como de haber
considerado en la integracién de la proposiciéon, los materiales y equipos de instalacion
permanente que, en su caso, le proporcionard LA CONVOCANTE y el programa de suministro
correspondiente; asi como el de haber asistido 0 no a las juntas de aclaraciones celebradas, y
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haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA INVITACION
(Documento PT 01).

Cuando la proposicién no sea firmada autdégrafamente por la persona facultada para ello en cada uno
de los documentos que forman parte de la misma, solicitados en la Base Décima Tercera de estas
“Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo
de evaluacién binaria” de LA INVITACION, conforme a lo previsto en el primer parrafo del articulo 41
de EL REGLAMENTO. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicaciéon
electrénica, en sustitucion de la firma autégrafa, cuando no hayan sido empleados los medios de
identificacion electrénica que establezca la Secretaria de la Funcién Publica.

CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS.

Que los profesionales técnicos propuestos por EL LICITANTE para llevar la adecuada administracion,
direccidony ejecucion de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la BASE
QUINTA, numeral 1, de esta INVITACION o bien que EL LICITANTE omita integrar la documentacion
complementaria requerida para demostrar la experiencia, especialidad y participacién del personal
profesional técnico propuesto.

Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de
caracteristicas, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de LA INVITACION, conforme
a lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 2, de esta INVITACION.

Que EL LICITANTE no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para
desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo sefialado en el inciso b) de la Base Novena de esta
INVITACION.

Que la planeacion integral y el procedimiento constructivo propuesta por EL LICITANTE para el
desarrollo y organizaciéon de los trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, y sea una copia, transcripciéon o resumen de los términos de referencia de
LA INVITACION; asi como de textos educativos o de docencia, manuales técnicos ni de operacion u
otro texto que sirva de guia para realizar los trabajos que se licitan; o bien, no satisfagan totalmente
los requisitos solicitados en el documento PT-02.

Que la declaracién fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por
LA CONVOCANTE en la Base Quinta, numeral 3.

Que EL LICITANTE omita integrar a su proposicién, identificacion oficial, curriculum y cédula
profesional del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, asi como la documentacién soporte que
acredite y demuestre fehacientemente su capacidad, experiencia, especialidad y participacion en
obras SIMILARES.

Que EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto NO acredite contar con la firma
electrénica avanzada expedida por el Sistema de Administracion Tributaria (SAT) en sustitucion de su
firma autdégrafa para el uso del programa informatico de la Bitacora Electrénica y Seguimiento de
Obra Publica (BESOP).

Que el programa quincenal de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y
cuantificado, no sean congruentes con el programa calendarizado propuesto por LA CONVOCANTE.
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Que los programas de suministros y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo,
Nno sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA CONVOCANTE y con la
metodologia a realizar.

Que en la maquinaria y/o equipo, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos
considerando las caracteristicas ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento
de que se trate.

Que los andlisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido
en las especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el Documento PE 03
“Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo” en la base Décima
Tercera de estas “Bases de contratacidon de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por
el mecanismo de evaluacion binario” y en LA INVITACION; considerando los materiales, mano de obra,
maquinaria y equipos de construccién adecuados, suficientes y necesarios para la ejecucion del
concepto de trabajo que corresponda.

Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones vigentes
en el mercado internacional, nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaradn los trabajos,
individualmente o conformando la propuesta total.

Que los analisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en LA LEY,
EL REGLAMENTO y LA INVITACION.

Que los analisis de los precios unitarios no estén estructurados considerando lo indicado por en
LA INVITACION, especificaciones particulares y generales.

Que los precios basicos de adquisiciéon de materiales considerados en sus analisis correspondientes,
no se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado.

Que EL LICITANTE omita integrar a su proposicién, fichas técnicas y cotizaciones por escrito del
proveedor de los materiales mas significativos, para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de

verificar dicha informacién.

Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo no se hayan determinado por hora
efectiva de trabajo.

Que los andlisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en EL REGLAMENTO y esta INVITACION.

Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relacién de costos
basicos.

Que en el costo directo de los materiales o en el valor de adquisiciéon de equipos propuestos, se hayan
considerado estos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Que, en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria y equipo no se hayan determinado con
base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como
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maximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

22. Que el analisis, calculo e integracion del factor del salario real no se haya estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA, y en lo solicitado para el
Documento PE 05 “Analisis, calculo e integraciéon del factor de salario real” en la Base Décima Tercera
de estas “Bases de contratacién de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el
mecanismo de evaluacion binario”.

23. Que los andlisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO, en LA INVITACION, y en lo solicitado para el Documento PE 07 “Analisis,
calculo e integracién de costos indirectos” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de contrataciéon
de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluaciéon binario”

24, Que el andlisis y calculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con
lo previsto en EL REGLAMENTO, en LA INVITACION; y en lo solicitado para el Documento PE 08
“Analisis, calculo e integracién de costo por financiamiento” en la Base Décima Tercera de estas “Bases
de contratacién de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de
evaluacion binario”.

25. Que la utilidad y cargos adicionales no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA; y en |lo solicitado para el Documento PE 09
“Utilidad y cargos adicionales” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de contratacidon de obra
publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién binario”.

26. Quelos precios de los insumos contenidos en su proposicion no fueren aceptables. LA CONVOCANTE
considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no seran aceptables
cuando se proponga un importe mayor o menor al 20% del monto del presupuesto base que se
desprenda de la investigacién de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se realice para la
presupuestacién de los trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base elaborado de manera previa por
parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; en estos supuestos, se determina que la
proposicién de que se trate presenta un PRECIO NO ACEPTABLE deberd ser desechada del
procedimiento de contratacién. Lo anterior, con fundamento en el primer parrafo del articulo 40 de
LA LEY, articulo 71 de EL REGLAMENTO.

27. Que el importe total de la proposicidn no sea congruente con todos los documentos que la integran.

DECIMA QUINTA- LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY y 71 de
EL REGLAMENTO, procederda a declarar desierta la invitacién, cuando la totalidad de las proposiciones
presentadas no relnan los requisitos solicitados en LA INVITACION o sus precios de insumos no fueren
aceptables para LA CONVOCANTE, se considerara que los precios de los insumos contenidos en las
proposiciones No son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se
desprendan de la investigaciéon de mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no
siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de
LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; cuando no se reciba proposiciéon alguna en el acto de presentaciéon
y apertura de proposiciones, situacidn que quedara asentada en el acta que se formule para dar constancia del
acto correspondiente.

LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY y 70 de EL REGLAMENTO, podra

cancelar la invitacidon por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la
extincién de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratacién
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se pudiera ocasionar un dafo o perjuicio a la propia dependencia. La determinacién de dar por cancelada la
invitacion precisard el acontecimiento que motiva la decisién, lo cual se notificara por escrito a LOS LICITANTES
y al OIC, dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacion, y no serd procedente contra ella recurso
alguno, sin embargo, podran interponer su inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de
LA LEY.

LA CONVOCANTE, a solicitud de EL CONTRATISTA cubrira los gastos no recuperables que, en su caso, procedan
en términos de lo dispuesto en el articulo 70 de EL REGLAMENTO de LA LEY; la solicitud de pago de dichos
gastos podra hacerla EL LICITANTE en un plazo maximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la
notificacion de la cancelacién de LA INVITACION.

Cuando se presente alguna situacion de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor
LA CONVOCANTE se abstendra de realizar pago alguno.

DECIMA SEXTA. - Las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES seran conservadas por LA CONVOCANTE
conforme al articulo 74 de LA LEY y del articulo 264 de EL REGLAMENTO.

DECIMA SEPTIMA. - En el caso de que LA CONVOCANTE no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y
lugar previstos en el fallo y en defecto de tal previsiéon dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la
notificacién del fallo o cambiare las condiciones de LA INVITACION que motivaron el fallo correspondiente,
EL LICITANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estard obligado a ejecutar los trabajos. En este
supuesto, LA CONVOCANTE, a solicitud escrita de EL LICITANTE, cubrird los gastos no recuperables en que
hubiese incurrido EL CONTRATISTA para preparary elaborar su proposiciéon, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la invitacién, lo que se sujetard, cuando
proceda, a lo previsto en los articulos 70 Y 82 de EL REGLAMENTO.

DECIMA OCTAVA. - Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas
imputables a EL LICITANTE, estas serdn determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de las obras, se procedera conforme a lo
seflalado en la clausula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en |la Base
Décima.

DECIMA NOVENA. - Para el caso de rescisidon administrativa y terminacion anticipada del contrato se procedera
conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décimay la normatividad aplicable.

VIGESIMA. - EL CONTRATISTA comunicara a través de la Bitacora o excepcionalmente por escrito en términos
del primer parrafo del articulo 164 de EL REGLAMENTO, a LA CONVOCANTE la conclusién de los trabajos
encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminacién,
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificaciéon de los trabajos,
LA CONVOCANTE en un plazo no mayor de quince dias naturales procederd a su recepcion fisica, levantandose
el acta correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 166 de EL REGLAMENTO.

EL CONTRATISTA, al término de los trabajos deberd presentar una garantia para responder por los defectos o
vicios ocultos que resulten de la ejecucion de los trabajos o de cualquier otra indole, en que hubiese incurrido
EL CONTRATISTA en la realizacion de los trabajos; se presentara dicha garantia previamente a la recepcion
formal de los mismos, conforme a lo establecido en el articulo 66 de LA LEY.

VIGESIMA PRIMERA. - Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcién, EL LICITANTE
debera entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo cual debera subirse electrénicamente
el cuestionario de evaluacidn de los eventos apegados a las disposiciones en materia de transparencia y combate
a la corrupcién, esto al finalizar el acto de presentaciéon y apertura de proposiciones, a fin de que manifiesten sus
impresiones sobre el desarrollo de dichos eventos.

VIGESIMA SEGUNDA. -Con base en los articulos 8 y 31 de LA LEY, 222 y 222 bis del Cédigo Penal Federal y el
Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaria de
Atencidn Ciudadana de la SFP y que dirigié a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la
Administracion Publica Federal; se incorporan para su conocimiento y difusién, los lineamientos de la
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Organizacién para la Cooperaciéon y el Desarrollo Econdmico (OCDE). (ANEXO UNO) Nota informativa para
participantes de paises miembros de la Organizaciéon para la Cooperacidn y el Desarrollo Econdmico y firmantes
de la Convencion para Combatir el Cohecho de Servidores PuUblicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales.

VIGESIMA TERCERA - EL LICITANTE deberd manifestar bajo protesta de decir verdad, ante LA CONVOCANTE,
que tomard las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o
por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo,
implementacion y puesta en marcha del mismo, contara con la autorizacién de la autoridad migratoria para
internarse en el pais con la calidad y caracteristicas migratorias que le permita trabajar en las actividades para
las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacién y su Reglamento.

EL LICITANTE debera indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se
comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernacién en un término de 15 dias contados a partir de la fecha
en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias
a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligdndose a sufragar
los gastos que origina la expulsién del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacién asi lo
ordene, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacién.

VIGESIMA CUARTA. - INCONFORMIDADES.

Las personas que participen en esta invitacidbn podran inconformarse ante la Direccion General de
Inconformidades de LA SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn,
Delegacion Alvaro Obregén, C.P. 01020, en México, D. F. o a través de los medios de comunicacion electrénica, de
acuerdo a lo dispuesto en los articulos 83 y 84 de LA LEY.

VIGESIMA QUINTA. - DE LA INFORMACION Y VERIFICACION.

En términos del articulo 75 de LA LEY, la SFP en el gjercicio de sus facultades podra verificar, en cualquier tiempo,
que las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en LA LEY o
en otras disposiciones aplicables.

Asimismo, la SFP podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, y podra solicitar a los servidores publicos y a los contratistas, todos los datos e
informes relacionados con los actos de que se trate.

POR LA CONVOCANTE.

Contralmirante Mariel Aquileo Ancona Infanzén
Director General de ASIPONAMAZATLAN
FIRMA DE CONFORMIDAD Y
DE CONOCIMIENTO EL LICITANTE

Nombre de EL LICITANTE
Nombre del Representante Legal del Postor
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ANEXO UNO.

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES
MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION
Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE).
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Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizacién para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE).

El compromiso de México en el combate a la corrupcién ha trascendido nuestras fronteras y el dmbito de accién
del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la organizacion para la Cooperaciéon y el
Desarrollo Econémico (OCDE) y firmante de la Convencién para combatir el cohecho de servidores publicos
extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que
involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencidon busca establecer para preveniry penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales.
Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que
compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencién cumplan con
las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciard en noviembre de 2003 una segunda
fase de evaluacion -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificara, entre otros:

» La compatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencién.
» El conocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencion.

El resultado de esta evaluacién impactara el grado de inversién otorgado a México por las agencias calificadores
y la atraccién de inversidn extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:

» Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

» Difundir las recomendaciones de la Convencién y las obligaciones de cada uno de los sectores
comprometidos en su cumplimiento.

» Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de
dineroy extradicion).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

» Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cdédigos de conducta, de
mejores practicas corporativas (controles internos, monitoreo, informacidén financiera publica, auditorias
externas) y de mecanismos gque prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a
servidores publicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

» Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (Doble contabilidad y
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos,
transferencias sin autorizacién, acceso a los activos sin conocimiento de la gerencia); utilizar registros
contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

» Los abogados: promover el cumplimiento y revisién de la Convencién (imprimir el caracter vinculatorio
entre éstay la legislacion nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) y a los servidores publicos que incumplan las
recomendaciones de la convencién, implican entre otras, privacion de la libertad, extradicion, decomiso y/o
embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores puUblicos extranjeros es perseguido y
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por
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denuncia, pero también por otros medios, como la revisién de la situacién patrimonial de los servidores publicos
o la identificacién de transacciones ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencién, independientemente del lugar
donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais,
estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las
recomendaciones de la convencién y por tanto la comisién de actos de corrupcion.

Por otra parte, es de seflalar que el Cédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
“Articulo 222 Cometen el delito de cohecho:

I | El servidor puUblico que, por si o por interpdsita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro,
dinero o cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto
relacionado con sus funciones, y

Il Il El que de manera espontdnea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que
se mencionan en la fraccién anterior, para que cualquier servidor puUblico haga u omita un acto justo o
injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario
minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se
impondran de tres meses a dos afios de prisién, multa de treinta a trescientas, veces el salario minimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion e inhabilitacidn de tres meses
a dos afos para desempefar otro empleo, cargo o comisién publicos.

En ninglUn caso se devolverdn a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas, las
mismas se aplicaran en beneficio del Estado.

Capitulo Xl Cohecho a servidores publicos extranjeros
Articulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener para si o
para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conduccién de transacciones comerciales internacionales,
ofrezca, prometa o dé, por si o por interpdsita persona, dinero o cualquier otra dadiva, ya sea en bienes o servicios;

I A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacién o resolucién de
asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

I Il A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacién o resolucidn de cualquier asunto que se
encuentre fuera del ambito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisién;

Il Il a cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjeroy le requiera o le proponga llevar
a cabo la tramitacion o resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo,
cargo o comisién de este dltimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor puUblico extranjero, toda persona que ostente u ocupe
un cargo publico considerado asi por la Ley respectiva, en los érganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado
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extranjero, incluyendo las agencias o empresas auténomas, independientes o de participacidén estatal, en
cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier organismo u organizacién publica internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el
articulo 11 de este Cdédigo, el juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias de multa y podra decretar
su suspensidn o disolucidén, tomando en consideracidn el grado de conocimiento de los dérganos de
administracién respecto del cohecho en la transaccién internacional y el dafio causado o el beneficio obtenido
por la persona moral.”
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ANEXO DOS.
ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES.
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ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES (seinalar si es la primera. segunda o...)

Nombre de EL LICITANTE. -

Datos generales:

1. Registro Federal de Contribuyentes:
2. Nombre:
3. Domicilio:

Ademas, tratdndose de personas morales:

4, Descripcién del objeto social de la empresa:
5. Datos de las escrituras publicas: que acredita la existencia legal de las personas morales:
6. De haberlas, sus reformas y modificaciones:

~

Nombre de los socios:

Del representante legal:

8. Nombre del apoderado o representante:
9. Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultadas de representacion:
10. Identificacion oficial.

(INVITACIONS internacionales: LOS LICITANTES extranjeros deberan presentar los datos sefialados en los
numerales anteriores o los datos equivalentes, considerando las disposiciones en su pais de origen)

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en la Invitaciéon No.
relativa a (Especificar la descripciéon general de los trabajos).

Asi mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA
INVITACION.

(Conforme a lo previsto en los articulos 35 de LA LEY y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de aclaracion
deberan enviarse al correo electrénico sgingenieria@puertomazatlan.com.mx, a mas tardar veinticuatro horas
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar |la citada junta).

Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la aclaracién o aspecto que solicita
aclarar. si no se presenta en la forma sefialada, LA CONVOCANTE podra desecharlas, razén que sera seflalada en
el acta correspondiente).

Pregunta 2.-
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Pregunta n.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA 1.- Las solicitudes de aclaracién que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberan plantearse de
manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en LA INVITACION.
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ANEXO TRES.

METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS POR EL
MECANISMO BINARIO.
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METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR EL MECANISMO BINARIO.

Lineamientos a que se sujetara la aplicacion del criterio de evaluacién de proposiciones a través del
mecanismo binario en el presente procedimiento de contratacién, conforme a lo previsto en el primer
parrafo del articulo 38 de LA LEY y fraccién | del articulo 63 de EL REGLAMENTO.

Para la evaluacién técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacién binario se deberan
verificar, los siguientes aspectos (en cumplimiento con el articulo 64 del REGLAMENTO):

I.  Que cada documento contenga toda la informacién solicitada;

Il.  Que los profesionales técnicos que se encargaradn de la direccidn de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracién de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes
se consideraradn, entre otros, el grado académico de preparacién profesional, la experiencia
laboral especifica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que
estaran relacionados con la ejecucién de los trabajos;

IIl. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y
necesario, sea 0 No propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV. Que la planeacidn integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de los
trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente;
dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucién considerado en su
proposicion;

VI. Lasdependenciasy entidades, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos, determinardn en la INVITACION, los aspectos que se verificardn en los estados
financieros de los licitantes, entre otros:

a. Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en
los dos primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos
considerados en su analisis financiero presentado;

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. Elgradoen que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa,

y
VIl. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con

dependencias o entidades, conforme a los pardmetros establecidos en la INVITACION, para
efectos de lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 36 de la Ley.

Tratdndose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se deberan
verificar,ademas de lo previsto en el parrafo anterior, los siguientes aspectos:

l. De los programas:
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Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido por la
convocante;

Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién
sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos;

Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construccidén sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados
por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucioén general, en caso de que
se requiera de equipo de instalacién permanente, y

Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los
programas;

R De la maquinaria y equipo:

a)

b)

<)

Que la maquinaria y el equipo de construccidn sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto de la invitacién, y que los datos coincidan con el listado de
maquinaria y equipo presentado por el licitante;

Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién consideradas
por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares
donde debera ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccidon
propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad
fije un procedimiento, y

Que, en la maqguinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados
como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los
manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos;

1. De los materiales:

a)

b)

Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermasy, en su caso,
los usos de acuerdo con la vida util del material de que se trate,y

Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccién establecidas en la INVITACION, y

V. De la mano de obra:

a)

b)

<)

Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar
los trabajos;

Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando
en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones
ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los
trabajos, y

Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de los
conceptos Mas significativos.

Para la evaluacién econémica de las proposiciones bajo el mecanismo binario se deberan verificar, los
siguientes aspectos (en cumplimiento con el articulo 65 del REGLAMENTO):
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documento contenga toda la informacién solicitada, y

Il Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir,

que sean
previame
considera

menores, iguales o Nno rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado
nte por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberd
r las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regién en donde se

ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de
manera individual o cémo inciden en su totalidad en la propuesta econémica.

Tratdandose de proposici

ones que consideren condiciones de pago sobre |la base de precios unitarios, se deberan

verificar,ademas de lo previsto en el parrafo anterior, los siguientes aspectos:

l. Del presupuesto de obra:

a)

b)

<)

Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del
precio unitario;

Que los importes de los precios unitarios sean anotados con numero y con letra, los
cuales deberan ser coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de
diferencia, deberd prevalecer el que coincida con el del andlisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis, y

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que
una o mas tengan errores, se efectuardn las correcciones correspondientes por parte de
la convocante. El monto correcto serd el que se considerara para el analisis comparativo
de las proposiciones;

Il. Que el andlisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con
lo establecido en este Reglamento, debiendo revisar:

a)

b)

<)

d)

Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion;

Que los precios basicos de adquisicidn de los materiales considerados en los analisis
correspondientes se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el
mercado;

Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto
en este Reglamento;

Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal
efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de
obra requerida para la ejecucidn del concepto de trabajo de que se trate, y
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Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccidon se
hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina
0 equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a)

b)

<)

Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la
relacién de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en la INVITACION;

Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutaran los trabajos, y

Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado
con base en el precioy rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se
tomaran como maximos los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan
a realizarse los trabajos;

Que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a)

b)

<)

Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto
del costo directo;

Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan dnicamente
los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del
contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la
direccioén, supervision y administracién de la obra, y

Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la
INVITACION, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico;

Que el andlisis, célculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando
lo siguiente:

a)

b)

<)

d)

e)

Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serdn otorgados al contratista,
durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la
periodicidad y su plazo de trdmite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la
amortizacién de los anticipos;

Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos;

Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico
especifico;

Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucién valorizado
con montos quincenales, y

Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el
licitante sea congruente con lo que se establezca en la INVITACION;

Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a |lo previsto en este
Reglamento;
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VIl. Que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la
integran, y
VIIl. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y

equipo de construccién y de instalacién permanente, sean congruentes con el programa de
erogaciones de la ejecucién general de los trabajos.

Una vez hecha la evaluaciéon de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél
cuya proposicion resulte solvente porque reune, conforme a los criterios de adjudicaciéon establecidos en la
INVITACION, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante, y por tanto
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y hubiese ofertado el precio mas bajo, en
cumplimiento de lo estipulado en el articulo 38 de la LEY y 67 del REGLAMENTO.
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FORMATOS PARA LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
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DOCUMENTO DD O1.

RELACION CUANTITATIVA
DE LA DOCUMENTACION
QUE PRESENTA EN SU
PROPOSICION.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)
DOCUMENTO DD 01.

.a de del 20___

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nacional No.
, para la contratacién de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la relacion cuantitativa de la documentacion que se presenta
en nuestra proposiciéon es la siguiente:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUM
ENTO Iniciaen | Termin
la hoja aenla
no. hoja no.
DD 01 Relacién cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion.
DD 02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
DD 03 Escrito articulos 51y 78 de LA LEY.
DD 04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.
DD 05 Declaracion de integridad.
DD 06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
DD 07 Escrito del representante legal.
DD 08 Escrito mediante el cual EL LICITANTE sefale expresamente la documentacion de
naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.
DD 09 Manifestacion de caracter de MIPYME.
DD 10 Encuesta de transparencia
DD Escrito de manifestacién de conocer bases de contratacién de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion binario, especificaciones
generalesy particulares, catalogo de conceptos de trabajo, modelo de contrato y proyecto
de propuesta.

PROPUESTA TECNICA.

No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUM
ENTO Iniciaen | Termin
la hoja aenla
no. hoja no.
PT 01 Declaraciones y manifestaciones.
PT 02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento constructivo para la ejecucion
de los trabajos.
PT 03 Relaciéon de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE, organigrama y su
curriculo.
PT 04 Relacién de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que
se licitan.
PT 05 Acreditacion de capacidad financiera.
PT 06 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.
PT 07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos
suscritos con dependencias o entidades.
PT 08 Manifestacion de afiliacion a la camara mexicana de la industria de la construccion.
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PROPUESTA ECONOMICA.
No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUM
ENTO Iniciaen | Termin
la hoja aenla
no. hoja no.
PE 01 Carta de proposicion.
PE 02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion.
PE 03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
PE 04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.
PE 05 Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191y 192
del REGLAMENTO y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de
ocho horas e integracién de los salarios.
PE 06 Analisis, calculo e integracién de los costos horarios de maqguinaria y equipo de
construccion, gue se emplearan en la obra.
PE 07 Analisis, calculo e integracién de costos indirectos.
PE 08 Analisis, calculo e integracién de costo por financiamiento.
PE 09 Utilidad propuesta por EL LICITANTE.
PE 10 Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales
PET Programa quincenal de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones,
calendarizado y cuantificado
PE12 Programa quincenal de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de:

a) Mano de obra.

b) Maquinaria y equipo de construccion.

c) Materiales y equipo de instalacién permanente

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado
de la direccién, supervision y administracion de los trabajos.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.

66 de 261




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

MARINA CGPMM

DOCUMENTO DD 02.

ESCRITO EN EL QUE
MANIFIESTEQUE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el primer péarrafo del articulo 36 del REGLAMENTO de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

nacional No.

para la contratacién de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DE LA LEY.

69 de 261



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO DD 03.

MARINA

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 61, fracciéon IX, inciso a) del REGLAMENTO de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
nacional No. , la contratacion de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los supuestos que
establecen los articulos 51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.

70 de 261



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.
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DOCUMENTO DD 04.

ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O
PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE
HAYA REALIZADO.
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DOCUMENTO DD 04.

MARINA

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contratacién de:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en su caso, los estudios, planes o programas que
previamente hemos realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacién veridicos y se
ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que consideran costos estimados
apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los articulos 31, fraccion XV
y 51, fracciéon VI, segundo parrafo de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

(EN CASO DE NO ESTAR EN ESTE SUPUESTO DEBERA SENALARSE LA REDACCION SIGUIENTE.
DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no se estd en el supuesto establecido en los articulos
31, fraccion XV y 51, fraccion VI, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DECLARACION DE
INTEGRIDAD.
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DOCUMENTO DD 05.

MARINA

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en la fraccion IX, articulo 61 del REGLAMENTO de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS nacional No. para la contratacién de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningdn motivo nuestra empresa, ni a
través de interpdsita persona, adoptaremos conductas para que los servidores publicos de
LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 06.

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA EL
DOMICILIO.
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DOCUMENTO DD 06.

MARINA CGPMM

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
nacional No. para la contratacion de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que el domicilio para oir y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contrataciéonyy,
en su caso, del contrato respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones aun
las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no seflale otro
distinto es:

Calle y NUmero:

Ciudad:

Cdédigo Postal:

Teléfono y Fax:

Correo electrénico:

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 07.

ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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DOCUMENTO DD 07.

MARINA

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contratacion de:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) cuento con
facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente invitacién,a nombre y representacion
de la empresa (Razdén Social de la empresa), de conformidad con el testimonio de la Escritura Publica
No. , de fecha , protocolizada por el Notario Publico No. ,
(Nombre del Notario Publico) con ejercicio en la ciudad de (Ciudad), (Entidad Federativa).

Asi mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes:

Registré Federal de Contribuyentes

Descripcién del objeto social:

Relaciéon de accionistas:

NuUmero y fecha del Acta Constitutiva:

Notario Publico ante quien se otorgé:

Reformas y modificaciones:

Notario PUblico ante quien se otorgé:

Anexo identificacién oficial vigente.
ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL
LICITANTE SENALE EXPRESAMENTE
LA DOCUMENTACION DE
NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE
ENTREGA EN SU PROPOSICION.
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DOCUMENTO DD 08.

MARINA

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contratacién de;:

Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacioén

Publica Gubernamental, la siguiente documentacién es de naturaleza confidencial:

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA
PROPOSICION ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SENALARSE LA REDACCION
SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA).

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposicion es
de naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién
PuUblica Gubernamental.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA

80 de 261



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

MARINA

DOCUMENTO DD 09.

MANIFESTACION DE SER MIPYME
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(CONTRATACION EN OBRAS PUBLICAS)

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVCIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

de de (1
(2)

Presente.

Me refiero al procedimiento (3 No. (4) en el que mirepresentada,

la empresa (5) -participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de la previsto por los “lineamientos para fomentar la participaciéon de las
micro, pequenas y medianas empresas en los procedimientos de contratacién de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal”,
declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector (©) ,cuentacon ___ (7)

empleados de planta registrados ante el IMSS y con (8) personas subcontratadas y que el
monto de las ventas anuales de mi representada es de (9) obtenido en el ejercicio fiscal
correspondiente a la Ultima declaracién anual de impuestos federales. Considerando lo anterior mi representada
se encuentra en el rango de una empresa (10) atendiendo a lo siguiente:

Estratificacion
Tamano (10) Sector (6) Rango de niumero de Rango de monto de Tope maximo
trabajadores (7) + (8) ventas anuales (mdp) combinado
9)
Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 Desde 51 hasta 100
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 Desde 51 hasta 100
Pequefa Industria y | Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 Desde 51 hasta 100
Servicios
Comercio Desde 31 hasta 100 Desde 51 hasta 100
Mediana Servicios Desde 51 hasta 100 Desde $100.01 hasta | Desde 51 hasta 100
$250
Industria Desde 51 hasta 250 Desde 51 hasta 100

Tope maximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales) X 90%

(7) (8) el nUmero de trabajadores serd el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) el tamafo de la empresa se determinara a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente férmula:

Puntaje de la empresa = (NUmero de trabajadores X 10%) + (NUmero de ventas anuales X 90% el cual deberd ser
igual o menor al Tope maximo Combinado de su categoria.

Asi mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de Contribuyentes de mi

representada es!

(M)

82 de 261



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

MARINA

ATENTAMENTE

(12)

INSTRUCTIVO DEL ANEXO (DD 09)
CONTRATACION EN OBRAS PUBLICAS)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN
PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS
LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

NUMERO DESCRIPCION
1 Sefalar la fecha de suscripcion del documento
2 Anotar el nombre de LA CONVOCANTE o entidad convocante
3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitacion publica, invitacidn a cuando menos

tres personas o adjudicaciéon directa

4 Indicar el nUmero respectivo del procedimiento

5 Citar el nombre o razdn social o denominacién de la empresa contratista
6 Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios)
7

8

9

Anotar el nUmero de trabajadores de planta inscritos en el IMSS

En su caso anotar el nUmero de personas subcontratadas

Sefalar el rango del monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al
reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la Ultima declaracién anual de
impuestos federales

10 Sefalar con letra el tamanfo de la empresa (Micro, pequefia o mediana), conforme a la
formula anotada al pie del cuadro de estratificacion.

Ll Indicar el Registro Federal de Contribuyentes

12 Anotar nombre y firma del representante de la empresa licitante
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ENCUESTA DE
TRANSPARENCIA.
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 MARINA

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NACIONAL NUMERO: CELEBRADA PARA
LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA REFERENTE A:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON
UNA “X”, SEGUN CONSIDERE.

CALIFICACION
No. EVENTO SUPUESTO TOTAL- EN EN GENERAL TOTALMEN
GENERAL TE EN
MENTE DE DE EN DESACUER
ACUERDO ACUERDO DESACUERDO DO
JUNTA DE El contenido de las bases es
claro para la contrataciéon de
1 PR
obra publica que se pretende
realizar
ACLARACIONES Las preguntas técnicas
2 efectuadas en el evento, se

contestaron con claridad.
El evento se desarrolld con

PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y

oportunidad, en razén de la

3 APERTURA DE gir;t|dad Fiiseict);ri)nr:enta0|%r;
OFERTAS LICITANTES.
El acceso al inmueble fue
4 .
expedito.
Todos los eventos dieron inicio
5 . .
en el tiempo establecido
El trato que me dieron los
servidores publicos de Ia
6 GENERALES CONVOCANTE durante la
invitacion fue respetuoso vy
amable.
Volveria a participar en otra
7 invitacion que emita la
CONVOCANTE.
8 El concurso se apegd a la

normatividad aplicable.

SI USTED DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO
EN EL SIGUIENTE CUADRO

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO DD T1.

ESCRITO DE MANIFESTACION DE
CONOCER BASES DE
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, POR EL
MECANISMO DE EVALUACION
BINARIO, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES,
CATALOGO DE CONCEPTOS DE
TRABAJO, MODELO DE
CONTRATO Y PROYECTO DE
PROPUESTA.
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MARINA

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.
C. .
Director General ASIPONA .
Presente.
En atencién a LA CONVOCATORIA No._  defecha __de de 20__, por medio de la cual
esta Administracién del Sistema Portuario Nacional ___ | SA. de C.V,, invitd a participar en la
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. relativa a la:
Le informo a usted que la empresa a la cual represento

legalmente, manifiesta conocer las bases de contrataciéon de Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado, por el mecanismo de evaluacién binario, especificaciones generales y particulares,
modelo de contrato de Obra Pulblica a precios unitarios y tiempo determinado y proyecto de
convocatoria que LA CONVOCANTE nos proporciond.

Nota: De los documentos mencionados en la manifestacion, solo debera anexar y firmar el
modelo de contrato proporcionado en la convocatoria.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 11.

MARINA

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PUBLICA No. 10-013J2T002-E12-2022

Obra: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS
PORTUARIOS"; MAZATLAN, SIN.

ESPECIFICACIONES GENERALES.

I
11
1.2
1.3
.4

1.
v.

V1.

VII.

INFORMACION GENERAL
LICITACION Y RUBRO
DESCRIPCION DE LA OBRA
ACLARACIONES

ABREVIATURAS Y TERMINOLOGIA

GENERALIDADES

1.1 SERVICIOS

.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

1.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

1.4 SINIESTROS

1.5 CANTIDADES DE OBRA

1.6 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA
1.7 PRECIOS UNITARIOS

1.8 TRAZOS Y NIVELES

1.9 MATERIALES

110 CONTROL DE CALIDAD

lm LIMPIEZA GENERAL

112 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.

RELACION DE PLANOS.

PROTOCOLO SANITARIO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES SEGURAS EN OBRAS
DE CONSTRUCCION ASIPONA MAZATLAN.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

l. INFORMACION GENERAL

L1.- INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y RUBRO.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° |0-013]12T002-E12-2022

RUBRO: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS PORTUARIOS”,
MAZATLAN, SIN.

.2 DESCRIPCION DE LA OBRA.

Mantenimiento e impermeabilizacién en losas de Residencias, aplanados de muros, suministro y colocacién de
losetas, suministro de tomas de agua, suministro y colocacidén de salidas eléctricas y sanitarias, suministro y
colocacidon de firme de concreto, desmantelamiento de canceleria existente, muro de block de concreto ligero,
fabricaciéon de los concretos, salidas eléctricas, pintura vinilica en muros y plafones.

1.3 ACLARACIONES
Si las normas se contraponen a las especificaciones generales y particulares, serdn éstas ultimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades serd
el siguiente:

a) Especificaciones
b) Planos
c) Catadlogo de conceptos

EL LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO No.
PE 02, "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta,
debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las Normas
vigentes para Construccién e Instalaciones de la SCT.

.4 _ABREVIATURAS Y TERMINOLOGIA

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entendera por:

RESIDENTE DE OBRA: Toda persona fisica designada previo a la iniciacién de los trabajos como responsable
directo de la supervisién, vigilancia, control y revisidn de los trabajos y que representa a la contratante ante el
contratista y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecucidn de los trabajos en el lugar en que estos se
realizan.

LICITANTE: Persona fisica o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso de
licitacion para la adjudicacién del contrato correspondiente.

CONTRATISTA: Licitante a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitacion.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: Profesionista titulado con cédula profesional, en alguna disciplina de
ingenieria: civil, hidraulica o arquitectura, con experiencia minima de dos afos en obras similares y que
represente al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos. La ASIPONAMAZATLAN aprobard su
nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente DOCUMENTO No.DD T
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NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construccidon e Instalaciones, publicado por
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion a los que
debera sujetarse la ejecucion de la obra.

OBRA: Trabajos de construccidn motivo de la presente licitaciéon y sujetos al proyecto.
S.C.T.: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
E.P.: Especificaciones particulares por concepto.

P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada.

P.G.: Precio global.

N.B.M.L: Nivel de Bajamar Medio Inferior.

INEGI: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

TALUD: Superficie inclinada de un corte, de un terraplén, de un muro o de un canal.

Il. GENERALIDADES

1.1 _SERVICIOS

El LICITANTE debera obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de apertura de
sobres, toda la informacién que considere relevante para la presentacién de su propuesta y en particular, los
datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y los accesos que
se utilizaran durante el proceso de ejecucién de los trabajos; por otra parte, obtendra de las autoridades
competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados dentro

de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran pagados en forma adicional.

1.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones contractuales
con LA ASIPONAMAZATLAN, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE DE OBRA, a
coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera
ningun pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacion, en el entendido de
que la actividad del mismo por ningln motivo serd interrumpida ni interferida. EI LICITANTE durante la visita y/o
antes de la fecha de apertura, observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes
y las condiciones de operaciéon en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la
ejecucioén de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago y de plazo, pues
Nno se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

El CONTRATISTA con anticipacién al inicio de los trabajos presentard a LA ASIPONAMAZATLAN por escrito los
antecedentes técnicos y curriculum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION que proponga.
LA ASIPONAMAZATLAN aprobard su nombramiento, si acredita que cumple con los requerimientos de
experiencia y estudios establecidos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACION.

El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un representante que fungira como

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, acreditada ante LA ASIPONAMAZATLAN, en
el tipo de obra que se va a ejecutar. ELSUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar
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en nombrey representacion del CONTRATISTA'y, por tanto, con poder de decisidn para tratar con el RESIDENTE
DE OBRA todo asunto relacionado con la obra.

Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA emita por escrito al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se
considerard como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se
requiera.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: estard autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del
CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera conocer con amplitud los proyectos, las normas de calidad
y especificaciones de construccidn, el catdlogo de conceptos, los programas de ejecucién y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, la Bitacora, convenios y demdas documentos inherentes, que se generen con motivo de la
ejecucioén de los trabajos.

LA ASIPONAMAZATLAN podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y EL CONTRATISTA tendra la
obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el contrato.

En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, éste se obliga a dar aviso por escrito
con la debida anticipacién al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo sustituird, el que debera tener al menos
la misma experiencia y estudios, asi también tendrd los mismos derechos y obligaciones que el
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir con los requisitos sefialados anteriormente.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estarad obligado a atender de inmediato cualquier llamado del
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

La ASIPONAMAZATLAN designard, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que serd
responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos. Representara directamente a
la ASIPONAMAZATLAN ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados con la ejecucién de
los trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo.

El uso de la Bitacora es obligatorio para ambas partes en este contrato. Su elaboracién, control y seguimiento se
hard por medios remotos de comunicacion electrdnica, tal y como se establece en la LEY y su REGLAMENTO.

Las 6rdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, serdn véalidas aun cuando no se encuentre en el
sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

I3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafos parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario,
instalaciones, etc., o a cualquier bien propiedad de LA ASIPONAMAZATLAN o de terceros, la reposicién y/o
reparaciéon serd de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA.

1.4 SINIESTROS

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por LA ASIPONAMAZATLAN y/o instituciones
competentes, que afectase la obra en proceso de ejecucidén o terminada y aun no recibida, el CONTRATISTA
tendrd derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dafiados, siempre y cuando el avance de los
mismos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todasy cada una de las disposiciones contenidas
en el contrato hasta ese momento.
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1.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el documento PE 02 "Catalogo de Conceptos" son aproximadas. Si por
necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que
el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volUmenes sin modificar los precios
unitarios originalmente pactados. Unicamente se pagardn los volimenes realmente ejecutados PUOT de
acuerdo a la normatividad.

1.6 _MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si LA ASIPONAMAZATLAN decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccién de la obra
y el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos
términos contractualesy sin derecho a modificaciones en los precios unitariosy periodo de ejecucién propuestos
originalmente.

1.7 PRECIOS UNITARIOS

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de acuerdo con las
Normas y especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el hecho de
adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

EL LICITANTE, al elaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del documento PE 02 "Catalogo de
Conceptos" deberd tener en cuenta estas Especificaciones Generales y Particulares, y las Normas de
Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas de Construccién antes mencionadas, se contraponen a las Especificaciones Generales y
Particulares, serdn estas ultimas las que rijan.

ElI CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitaciéon, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios
del contrato aun cuando sea necesario modificar la localizacidén del lugar de los trabajos dentro del mismo
puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

Conforme a los lineamientos que cita la Ley y su Reglamento vigente, los precios unitarios presentados por el
CONTRATISTA en su oferta permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar por escrito el ajuste de precios unitarios, dentro de un plazo de
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices de precios productor que determine el INEGI,
aplicables en el periodo en que lo promueva.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el andlisis detallado de los precios unitarios de cada uno de
los conceptos incluidos en el PE 02 "Catalogo de Conceptos', incluyendo sus analisis basicos de salarios, costo
horario del equipo, calculo de indirectos y financiamiento, etc.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 1111 de estas Especificaciones
Generales, no se le cubrirdn al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los costos
por cada uno de los precios unitarios que cotice.

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la ASIPONAMAZATLAN, esta se obliga a
cubrir al Contratista los dafnos que se le causen, los que deberdn estar debidamente justificados y ser razonables.

Si pasados 10 dias subsiste la suspension de los trabajos, LA ASIPONAMAZATLAN y el CONTRATISTA, por mutuo
acuerdo tomaran la decisién que mas convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminacién anticipada del
contrato, en cuyo caso LA ASIPONAMAZATLAN cubrird los gastos en que haya incurrido el CONTRATISTA, tal
como lo establece la Ley y su Reglamento.

1.8 TRAZOS Y NIVELES
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El RESIDENTE DE OBRA entregard al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel
necesarios para la ejecucién de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de
comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutard los trazos y nivelaciones que se requieran, basado
en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA
solicitara al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificacidén de los trazos y niveles de la obray
éste proporcionard los datos requeridos. La localizacién general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes
principales de la obra aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera proceder a su ejecucion, haciéndose responsable de cualquier
futuro error causado por negligencia o pérdida de unas varias referencias y/o interpretaciones erroneas.

1.9 MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serdn nuevos y de primera
calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA a su entera satisfaccion.

I.10 CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorizaciéon de estimaciones se exigira al contratista el estricto cumplimiento de la calidad especificada
en el proyecto.

Para verificar la calidad de las obras por estimar, LA ASIPONAMAZATLAN podra apoyarse en el Laboratorio para
el Control de Calidad que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento el
contratista debera proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que
se requieran, debiendo proporcionar el volumen de material necesario, en el entendido de que los costos de
éstos materiales se indicardn en los precios unitarios que le sean relativos ya que no se reconocerdn sobrecostos
por estos conceptos.

Sin perjuicio del control de calidad que efectle LA ASIPONAMAZATLAN, el contratista para garantizar la calidad
de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio, que deberd estar en la obra
con su equipo de compresidn para probar los cilindros de concreto, a fin de que se lleve a cabo las pruebas de
control de calidad que sean necesarias, debiendo incluir su costo en el cargo por indirectos.

.11 _LIMPIEZA GENERAL

El contratista se obliga a mantener el area donde se ejecutan los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo
gue dure la construccién de la obra.

En obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido arrojar
cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acudtico y en el caso de que asi sucediera la limpieza
correspondiente serd por cuenta y cargo del contratista, sin detrimento de las multas y/o sanciones que le fueron
imputables por la trasgresion a las Legislaciones Federales y/o Estatales que en materia de Equilibrio Ecolégico
y Proteccién al Ambiente, mantengan vigentes el Poder Ejecutivo Federal y los Estatales que correspondan.

Al término de los trabajos la obra deberd quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccién del
RESIDENTE DE OBRA.

11.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO

Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales
0 conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a la ASIPONAMAZATLAN, para
gue ésta resuelva lo conducente; el contratista sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por
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escrito o en la bitacora, por parte del RESIDENTE DE OBRA, salvo que se trate de situaciones de emergencia en
las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catdlogo original del contrato, se deberan aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por
financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del REGLAMENTO.

Si durante la ejecucidén de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el
catadlogo original del contrato, el contratista deberd presentar los analisis de precios correspondientes con la
documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revision, a partir de que se ordene su ejecucién y
hasta los treinta dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; su conciliacién y autorizacién
deberd realizarse durante los siguientes treinta dias naturales a su presentacion.

Cuando LA ASIPONAMAZATLAN requiera de la ejecucién de cantidades adicionales no previstas en el catalogo
original del contrato, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez ejecutados los trabajos, podra
elaborar sus estimaciones y presentarlas a la RESIDENCIA DE OBRA en la fecha de corte més cercana.

1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

En este apartado se incluyen las especificaciones particulares que rigen a cada uno de los conceptos de obra
contenidos en el documento PE 02 "CATALOGO DE CONCEPTOS".

Lo contenido en cada especificacién particular por concepto deberd ser considerado para la elaboracién del
precio unitario correspondiente sin detrimento de cualquier otra disposicidn que le fuera aplicable en lo
particulary en lo general.

Cuando en alguna especificacién particular que aluda el concepto, se deberd entender que se refiere a la
descripcién, alcances, especificaciones, formas de medicién y pago, incluidos en el documento PE 02
“CATALOGO DE CONCEPTOS". Mas adelante se describen cada uno de las especificaciones de cada uno de los
conceptos de trabajo relacionados en el Documento PE 02.

V. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE

Cada LICITANTE tendrd en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacion de mantener durante la ejecucién de la obra, libre de basuras y desperdicios las dreas de tierra que
se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso,

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto por las
autoridades locales competentes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberdn depositarse en sitios donde no impacten
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua
intermitentes o permanentes, en areas de distribucion de flora endémica y en areas consideradas como refugio
de fauna silvestre.

Por lo anterior, cada LICITANTE deberd incluir en el documento PT 02 “DESCRIPCION DE LA PLANEACION
INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS..”, para la disposicién de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio
de lubricantes y carga de combustibles, cumpliendo con las recomendaciones y normatividad ambiental para
la disposicién de residuos.

A continuacién, se mencionan las condicionantes, que, desde el punto de vista ambiental, deberdn ser cumplidas
desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el CONTRATISTA:

- Colocar seflalamientos adecuados indicando el area de trabajo congruente, asi como en el equipo que
utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.
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- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, Leyes, Normas ambientales y de Seguridad
aplicables a los trabajos que se estén ejecutando y con lo dispuesto en el Manual del Sistema de Gestién
Integral 14001:2004, 9001:2008, 18001:2007 Procedimiento para Contratistas ASPN-MAZ-GOI-P-09
(ANEXO 1), Guia para la Aplicacion de los Controles Operacionales ASPN-SM-SGI-G-01 (ANEXO 2),
Procedimiento de preparaciéon y respuesta a emergencias ASPN-SM-SGI-P-13 (ANEXO 3) y demas
ordenamientos juridicos en materia de proteccién al ambiente.

De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT, SEMAR y el Manual
del Sistema de Gestién de Integral 14001:2004, 9001:2008 y 18001:2007 durante el proceso de los Trabajos
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS PORTUARIOS”, y se aplicara
alguna sancién por tal motivo, el CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la misma asi como a subsanar
la causa que le dio origen, y que en su caso, se considerara como un incumplimiento al contrato sujetdndose
a lo dispuesto en el mismo.

- Efectuar una adecuada disposicion de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos generados, los
gue deberan ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los trabajadores de las actividades
efectuadas durante los trabajos, para su disposiciéon en los sitios autorizados para tal efecto por las
autoridades locales competentes. Para el caso de los residuos peligrosos deberdn ser almacenados y
dispuestos conforme lo marca la Ley General de Equilibrio y Protecciéon al Ambiente (LGEEPA) y su
Reglamento en materia de Residuos Peligrosos, una vez que estos sean dispuestos conforme lo marca la ley
anteriormente mencionada deberdn entregar copia de los manifiestos de entrega de residuos a la
Subgerencia de Ingenieria y Ecologia.

- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios (bafios portatiles, en su caso) en todas las etapas del
proyecto y contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposicién final.

- Realizar el mantenimiento periédico del equipo, con la finalidad de no rebasar los limites maximos
permisibles para la emisién de humos, hidrocarburos y mondxido de carbono que establecen las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables.

- Impedir el vertido de hidrocarburos en las dreas de agua durante las actividades del trabajo y operacion del
equipo que se utilice. Dichos residuos deberan ser depositados temporalmente en contenedores metalicos
con tapa, para su posterior envio a empresas de servicios que los requieran para su utilizacién o
reciclamiento.

- En caso de que se requiera la instalacion de un campamento, este deberd contar con instalaciones
adecuadas para la elaboracién higiénica de alimentos, el aseo personal y la disposicidon de residuos, incluir
sanitarios portatiles.

- El area que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes debera ser sobre
una superficie que cuente con equipo para la recoleccién de grasa y lubricantes. Realizar el lavado del
equipo y maquinaria, asi como de las instalaciones en general con detergentes biodegradables.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- Arrojarlos cuerpos de agua los residuos sdélidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberan ser transportados
en contenedores metadlicos con tapa al continente, donde serdn depositados en el sitio que indique la
autoridad competente.

- Realizar cualquier actividad de mantenimiento y reparacién de los equipos cercanos o dentro de los cuerpos
de agua.

- Quemar y abandonar el material sobrante, productos del desmonte y desplante, dentro del predio o su
disposiciéon en terrenos aledafos no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de importancia
ecoldgica y zonas de refugio de fauna silvestre
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- Depositar materiales o residuos, aungue sea de manera temporal, dentro o cerca del cuerpo de agua y/o
canal de navegacioén existentes en la zona.

- La colecta, comercializacion, caza, captura y/o trafico de las especies de flora y fauna silvestre que se
encuentren en el area de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto, especialmente de
aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de las incluidas en la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010.

GUIA PARA LA APLICACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES - ASPN-SM-SGI-G-01 (ANEXO 2)

Los registros generados por este documento se llevardn a cabo y dara seguimiento el CONTRATISTA con
personal capacitado para esto, entregando un reporte quincenal.

Para el cumplimiento del Guia para la Aplicaciéon de los Controles Operacionales, en la ejecucidn de los trabajos,
el CONTRATISTA se sujetard a los Procedimientos de control operacional establecidos por el Sistema de
Administracion Ambiental 1ISO-14001 de ASIPONAMAZATLAN, los cuales se describen en esta CONVOCATORIA.

Al término de los trabajos el drea de la obra deberd quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion del
RESIDENTE DE OBRA.

V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.

1. El personal del contratista debera asistir a un curso de seguridad y prevencién de la contaminacion (de
preferencia impartido por una empresa reconocida); en caso de no mostrar constancia de la capacitacion
de su personal, LA ASIPONAMAZATLAN a través de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria dara este curso
con cargo al CONTRATISTA.

2. EI CONTRATISTA que vaya a realizar una obra deberd proveer el equipo de proteccién personal a todos sus
trabajadores. Este equipo basico constara de casco, zapatos de seguridad, complementando esto con las
indicaciones que le sean establecidas por Gerencia de Operaciones e Ingenieria, de acuerdo con las actividades
gue vayan a desarrollar.

A) guantes de carnaza (en toda maniobra).

B) petos, mangas, polainas de carnaza (para soldadores y paileros)

(@)] careta de fibra de vidrio con cristal oscuro (para soldadores y paileros).

D) arnés de seguridad (para trabajadores en alturas y en zanjas).

E) cinturén de bandola (para electricistas).

F) guantes dieléctricos (para electricistas).

Q) mascarilla para el agente contaminante que esté presente en el drea de trabajo.
H) careta facial de policarbonato (en los trabajos de esmerilado y pulido).

) andamios y escaleras en condiciones seguras.
3.- Todo el personal del CONTRATISTA deberd llevar consigo siempre el pase de identificacién (gafete) de

CONTRATISTA que le sea proporcionado por LA ASIPONAMAZATLAN y ensefarlo al personal de la misma
cuando le sea solicitado.

4.- Elpersonal del CONTRATISTA deberd usar correctamente el equipo de seguridad, asi como mantener limpia
y ordenada su area de labores, tanto en el transcurso de los trabajos como al finalizar el dia.

5.- Queda prohibido hacer bromas dentro de las instalaciones de trabajo.

6.- No estd permitido correr al desarrollar sus actividades.

7.- Todo CONTRATISTA deberad de asignar una persona responsable capacitada por cada 30 trabajadores,
que vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad, que le instruya el area de ingenieria de
LA ASIPONAMAZATLAN y presentar registros o bitacora de evidencia que se lleva a cabo esta actividad.
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Los vehiculos del CONTRATISTA deberadn de estar identificados, de manera visible, con la razén social a la
gue pertenecen.

El equipo de seguridad y las herramientas que sean utilizadas por el personal del CONTRATISTA, deberd de
ser de caracteristicas adecuadas para realizar el trabajo.

El personal del CONTRATISTA, asi como los vehiculos pertenecientes a la misma, deberdn circular
Unicamente por los lugares que les sean establecidos, quedando prohibido el acceso a otras areas sin la
autorizacién previa de la empresa.

ElI CONTRATISTA debera de colocar letreros de seguridad, cintas de acordonamiento de areas indicando

“prohibido el paso”, “peligro”, “hombres trabajando”, etc., de acuerdo a los requerimientos del trabajo que
este desempefando.

Los equipos eléctricos que utilice el CONTRATISTA deberdn permanecer siempre conectados a tierra.

Es obligacién del personal del CONTRATISTA, reportar al departamento de ingenieria, cualquier riesgo o
anomalia que detecten y que pueda poner en peligro al personal o a las instalaciones.

Esta terminantemente prohibido fumar dentro de las instalaciones.
No se permite introducir bebidas embriagantes, drogas, armas u objetos semejantes.

En todo trabajo de altura, deberd estar sujeto el personal con un cinturén o arnés de seguridad. Como
trabajo de altura se entiende aquel en el cual se requiere un andamio o escalera recta para realizarloy que
no es posible hacerlo con una escalera de tijera.

Las escaleras de tijera solo se podréan usar hasta el penultimo escalén.
Para trabajos en alturas se deben construir andamios sélidos y resistentes, con material en buen estado.
Diariamente al finalizar los trabajos, el personal del CONTRATISTA debe desconectar el equipo eléctrico.

El casco de seguridad que debera utilizar el personal del CONTRATISTA, sera de plastico o fibra de vidrio con
alguna identificacién o logotipo de la compafia que representan.

Los esmeriles deberdn tener colocada su guarda y quien los opere debera utilizar gogles o lentes de
seguridad y pantalla de policarbonato.

Todos los cilindros que contengan gas a presién, como el oxigeno, acetileno, argdn, etc., bien sean en el
almacenamiento o en su uso, deberan estar sujetos mediante cadenas o cables, a un bastidor con ruedas o
a una estructura y se deberan almacenar y transportar con el capuchdén puesto.

A) Loscilindros o botellas de oxigeno y acetileno o de cualquier otro gas, no se deben golpear ni calentar.

B) No se deberdan utilizarse las botellas como banco de trabajo, ni situarlas cerca del area de soldadura,
equipo de corte o flama abierta. La distancia minima sera de seis metros.

C) Nunca permita limpiar su cuerpo u objetos con oxigeno o aire comprimido, ni jugar con los mismos.

D) Las mangueras que se utilicen para conectar las botellas, deberan estar en buen estado y con
abrazaderas adecuadas (no de alambre).

E) Las botellas de oxigeno y acetileno y de los otros gases deben utilizarse siempre en posicidon vertical.

F) Las mangueras que se utilicen para conectar a las botellas, deberdn estar sin rupturas, grietas o
afadiduras y con abrazaderas adecuadas (no de alambre).

G) Los equipos de corte y soldadura a gas deberan ser provistas de arresta flamas y valvulas check o no
retroceso de flama.

En caso de emergencia o incendio, se deberd hacer lo siguiente:
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A) Dé la voz de alarma a su jefe inmediato, al supervisor de la empresa, al ASIPONAMAZATLAN, al
departamento de operaciones, ingenieria o a la caseta de vigilancia.

B) Desconecte de inmediato su maquina eléctrica y apague su equipo (motor).

C) Cierre las valvulas de sus botellas.

D) Retire del drea afectada sus cilindros de gases comprimidos.

E) Evacue el drea en forma ordenaday siempre en direccidn contraria al viento.

F) Pasada la emergencia, pida instrucciones.

La realizacion de maniobras pesadas, serd con el equipo adecuado y necesario, siguiendo las instrucciones
gue el departamento de ingenieria emita. Asi mismo, se tendra que ejecutar con un operador o maniobrista
calificado.
A) Nunca permanezca bajo la carga.
B) Acordoney limite el area de maniobras.
C) Los tirfors, deberdn ser utilizadas Unicamente para jalar o arrastrar objetos en el plano horizontal.
D) El uso de estrobos o eslingas, se limita a aquellos que son de patente y probados de fabrica o
construidos, utilizando “tres perros” en cada gasa y siempre en acuerdo a las especificaciones,
caracteristicas y resistencia del fabricante del cable.

Las instalaciones eléctricas provisionales, se sujetaran a los siguientes requisitos:

A) El calibre de los conductores, serd el adecuado para la carga requerida.

B) Deberd ser el conductor del tipo de uso “rudo”.

C) La cubierta del conductor, debera ser uniforme, sin rupturas o afadiduras.

D) No deberdn estar expuestos a deterioros mecdanicos, quimicos, etc. Ni estar en contacto con el agua,
cuerpos calientes o liquidos corrosivos.

E) No ser alcanzables por equipo en movimiento.

F) Tener una altura minima de tres metros sobre el nivel del piso.

G) Toda instalaciéon deberd estar debidamente conectada a “tierra”.

Al utilizar los bafios de ASIPONAMAZATLAN, es responsabilidad del CONTRATISTA dejarlos en condiciones
limpias y aptas para su uso continuo.

Es obligacion del CONTRATISTA proporcionar agua potable para beber de confiable calidad al personal a su
cargo.

Es obligaciéon del CONTRATISTA reportar en un listado al Supervisor de la empresa de Seguridad en turno,
la herramienta y equipo de trabajo y conservar una copia del mismo de al entrar y salir a las instalaciones
de la obra, misma que deberd presentar cuando se le solicite, independientemente de los trdmites que
requiera en la aduana maritima de Mazatlan.

En caso de utilizarse el equipo de contra incendio, deberd reportarse inmediatamente al departamento de
operaciones o departamento de ingenieria. Queda terminantemente prohibido usar el equipo contra
incendio para labores que no sean de combate del mismo.

Es responsabilidad del personal CONTRATISTA protegerse de los riesgos propios de su trabajo.

Todos los disefos de instalaciones de servicios para CONTRATISTAS tales como: bafos, comedores,
almacenes, caja de valores, area de pago, etc, que proponga una empresa CONTRATISTA deberdn ser
presentados y aceptados por el responsable de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria del
ASIPONAMAZATLAN.

Vigilancia hara la revisiéon de las bolsas, mochilas o valijas del personal CONTRATISTA, cuantas veces se requiera.

Estas normas son enunciativas, mas no limitativas; el area de ingenieria podra establecer las medidas
adicionales y/o modificaciones que considere pertinentes a las presentes.
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34.- El CONTRATISTA y su personal, por ningun motivo deberd operar ni desenergizar equipos en operacion;
cuando sea necesario un bloqueo de este tipo, debera solicitarlo al departamento de operaciones y/o
ingenieria.

35.- Esresponsabilidad del personal CONTRATISTA mantener limpias y en buena condicién de uso los servicios
para su personal trabajador. De la misma forma debera conservar limpios y ordenados los lugares propios
de trabajo como almacenes, casetas, patios, etc.

36.- Es responsabilidad de la compafia CONTRATISTA el mantener en buena condicién de trabajo toda la
herramienta usada por su personal.

37.- La empresa Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V. no se hace responsable
del extravio de herramienta o materiales del personal del CONTRATISTA.

38.- Es obligacion del CONTRATISTA mantener siempre vigilada la zona donde tiene edificadas sus casetas,
talleres, almacenes y demas, siendo suficiente si asi lo considera, un solo vigilante para el conjunto de
instalaciones de las diversas companfias.

39.- El equipo de seguridad a utilizar debera cubrir las normas oficiales mexicanas respectivas.

VI. RELACION DE PLANOS.

NUMERO DEL PLANO NOMBRE DEL PLANO

ASIPONAMAZATLAN-18-2022 RESIDENCIA DE EMPLEADOS DEL RECINTO PORTUARIO

* Capacitacion de personal para seguridad en el ambiente de trabajo. Informar a los trabajadores, cadenas de
suministro y visitantes, los Protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y OMS tendientes a proteger y/o
evitar la propagacién del COVID-19.

e Colocar en una pizarra un afiche informativo o recomendaciones en @mbitos laborales — Res. SRT N° 29/20.

e Establecer los protocolos de proteccidén de trabajadores y personal de la obra, filtros de ingreso, también
controles de medicién de temperatura corporal a la entrada de la misma. Designar personal encargado del
control COVID-19, de la asistencia y del registro de personas que ingresen a la obra: contratistas, arquitectos,
ingenieros, etc.

e Elevar las medidas de proteccidén para la mano de obra, hablando de higiene tendréd que considerar proveer de
gel antibacterial, jabones y de proteccién nos referimos a guantes, cubrebocas, lentes y caretas; estableciendo
mecanismos de prevencién de contagios y garantizar el uso de equipo de proteccion.

e Organizar el acceso a obra en forma escalonada para que no coincidan en la entrada.

e Restringir visitas de personas ajenas a la obra, agrupaciones de dos o mas personas, tanto para almuerzo,
comidas y descansos en la obra como dependencias e instalaciones de la misma.

e Organizar actividades preventivas de 1.50 metros evitando el acercamiento entre obreros, siempre y cuando no
se trate de movimiento de cargas pesadas y emergencia.

« Asegurar la provision de agua, jabdén, gel desinfectante y papel desechable, cestos de basuras cerca de
sanitarios, frente de trabajo y reservorios de agua potable en diferentes sectores. Garantizar que los
trabajadores se laven frecuentemente las manos.

« Evitar la utilizacién compartida de los elementos de proteccidon personal. Procurar la renovacion periédica de
los guantesy la desinfeccién de los mismos al iniciar y terminar la obra. Cada obrero debera utilizar sus propias
herramientas, en el caso de maquinas pesadas serdn siempre desinfectadas diariamente, al igual que toda
herramienta de trabajo.

e Procurar que los materiales que se muevan, trasladen o pasen de unos a otros trabajadores se encuentren
protegidos y/o envueltos.
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e Dentro de la obra, todo elemento, superficie que sea susceptible de ser usada en las mismas condiciones, al
final de obra, deben ser desinfectados adecuadamente.

AL MENOR INDICIO DE QUE ALGUN TRABAJADOR O PERSONAL DE LA OBRA PRESENTE SINTOMAS DE LA
ENFERMEDAD, SE SEGUIRA RIGUROSAMENTE EL PROTOCOLO SANITARIO ESTABLECIDO.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
(E.P.)

E.P.1

LICITACION N°: 10-01332T002-E12-2022
CONCEPTO: N°1, 1Y 24

UNIDAD: M2

CONCEPTO 1, 11 Y 24: Demoliciéon de concreto armado, en losa de 10 cm de espesor, sin acarreo,
incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

DESCRIPCION: Demolicién de pavimentos de concreto hidraulico de 10 cm con resistencia f'c= 200
kg/cm?2 y adoquin con equipo mecanico.

ALCANCES:
1. Trazoy sefialamiento preventivo en las areas por demoler, colocando conos o cinta plastica.
2. Demolicién de losas de concreto de 10 cm de espesor, loseta y adoquin sin recuperacion.
3. Juntay acopio del material demolido.
4. Incluye acarreo en carretilla a 20 m para su retiro.
5. Limpieza general.
6. Todos los materiales, mano de obra, maqguinaria, equipo de construcciéon, herramientas de

mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecuciéon
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién serd el Metro Cuadrado (M?) de demolicién de losas y loseta, cuantificado en
obra P.U.O.T.

E.P.2

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N°2y 72

UNIDAD: M2

CONCEPTO 2: Demolicién de loseta de barro cocido, por medios manuales, sin recuperaciéon de
material y sin acarreo.
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CONCEPTO 72: Demolicién de azulejo en muros, piso de loseta, aplanados de mezcladela3 cm,
sin demoler muro a una altura maxima de 2.50 m. de altura, por medios manuales. sin
recuperacién de material y sin acarreo.

DESCRIPCION: Demolicién de azulejo en muros, piso de loseta, aplanados de mezcla de1a 3 cm, sin
demoler muro a una altura maxima de 250 m. de altura, por medios manuales. sin recuperaciéon de
material y sin acarreo.

ALCANCES:

)

La demolicién se realizara con equipos manuales o mecanicos segun se requiera, sin
considerar el retiro del material producto de la demolicién.

2. Juntay acopio del material demolido.

3. Incluye acarreo en carretilla a 20 m para su retiro.

4. Limpieza general.

5. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcciéon, herramientas de
mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecuciéon
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién serd el Metro Cuadrado (M?) de demolicién de azulejos, piso de loseta y
aplanados, cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.3

LICITACION N°: 10-01332T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 3,12 Y 25.

UNIDAD: M3

CONCEPTO 3,12 Y 25: Carga y acarreo al primer kilbmetro del material producto de la demolicion.

DESCRIPCION: Carga y acarreo al primer kildmetro (Km) del material producto de la demoliciéon y
del corte en la caja

ALCANCES:

)

Cargay acarreo al primer kildmetro (Km) del material producto de la demolicién.

2. Elcontratista se obliga a trabajar con los sindicatos y/o uniones de transportistas. En todos los
casos, los arreglos, convenios y tarifas que se establezcan seran por cuenta y responsabilidad
del contratista.

Limpieza general.

Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

ENIW
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MEDICION:

La unidad de medicién serd el Metro Cubico (M?3) cargado y acarreado al primer kildmetro
cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P. 4

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 4,13 Y 26.

UNIDAD: M3- Km.

CONCEPTO 4, 13 Y 26: Acarreo en kilbmetros subsecuentes al primero del material producto de
la demolicién.

DESCRIPCION: Acarreo en kildmetros subsecuentes al primero del material producto de la
demolicién para descargarlo en el basurero municipal.

ALCANCES:

1. Acarreo del material producto de la demolicién y del corte en la caja para descargarlo en el
basurero municipal, por lo cual deberd considerar en su precio, el costo por la descarga en
dicho lugar, por lo que deberan presentar el recibo que expide el ayuntamiento por cada uno
de los viajes de descarga que realicen o el convenio que realicen con el ayuntamiento.

2. El contratista se obliga a trabajar con los sindicatos y/o uniones de transportistas. En todos los
casos, los arreglos, convenios y tarifas que se establezcan seran por cuenta y responsabilidad
del contratista.

3. Limpieza general.
4. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicién sera el Metro Cubico-Kilometro (M3-Km) de acarreo del material producto de
la demolicién considerando los voliUmenes obtenidos de los conceptos de obra N° 1y 2 multiplicado
por la distancia total a recorrer en kildmetros menos uno. P.U.O.T.

E.P. 5

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 5

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Desenraice de arbol mayor a 120 cm de didametro existente, incluye: corte, junta.
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DESCRIPCION: Desenraice de drbol mayores a 120 cm de didmetro, medido a 1.00 m de altura, incluye:
corte, junta, guema y herramienta.

ALCANCES:
1. Desenraice de arbol no mayor a 120 cm de didmetro, medido a 1.00 m de altura.
2. Incluye corte de ramas de arbol para su retiro de las instalaciones.
3. Juntay acopio del material.
4. Limpieza general.
5. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcciéon, herramientas de

mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién serd el Pieza (PZA) de desenraice de arbol, cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.6

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 6

UNIDAD: M2

CONCEPTO: Pasto alfombra en rollo, con tierra lama, incluye suministro y colocacién

DESCRIPCION: suministro y colocacién de pasto sintético ubicado jardin en accesos,
comprende suministro de materiales, limpieza, incluye: tierra lama, materiales, mano de
obra, herramienta y equipo necesario para su debida colocacion.

ALCANCES:

1. Acarreo de materiales dentro de la obra.

2. Nivelacion y compactacion de la superficie por afinar, aplicando la humedad necesaria.

3. Colocacion de tierra lama en el lugar, aplicando humedad necesaria para recibir el pasto.
4. Suministro y colocacién de pasto ubicado jardines de patio.

5. Limpieza general del area.

6. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccion, herramientas

de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion serd el Metro Cuadrado (M2) de suministro y colocacion de pasto
ubicado jardin de patio, cuantificado en obra P.U.O.T.
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E.P.7
LICITACION N°: 10-01332T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 7,14 y 35.
UNIDAD: M2

CONCEPTO 7, 14 y 35: Firme de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado comun, concreto
hecho en obra de f* c= 200 kg/cm2,

DESCRIPCION: Firme de concreto de 10 cm de espesor, construida con concreto f'c= 200
kg/cm2 y reforzada con electro malla 6x6/10-10.

ALCANCES:

Acarreo de materiales dentro de la obra.

Suministro y colocacion de electro malla 6x6/10-10.

Nivelacion

Suministro y colocacién de cimbra en fronteras, asi como descimbrado.

Suministro y colado de firme de 10 cm de espesor, construida con concreto f'c= 200
kg/cm?2

AN

6. Vibradoy curado.

7. Limpieza general del area.

8. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccion,
herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera el Metro Cuadrado (M2) de banqueta de 10 cm de espesor,
construida con concreto f'c= 200 kg/cm?2y reforzada con electro malla 6x6/10-10, cuantificado
en obra P.U.O.T.

E.P.8

LICITACION N°: 10-01332T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 8,20 y 34.

UNIDAD: M2

CONCEPTO: Aplanado con mezcla cemento-arena 1:3 acabado floteado de 0.00 a 3.00 m. de altura

DESCRIPCION: Aplanado fino con mezcla cemento-arena 1:3 acabado floteado de 0.00 a 3.00 m de
altura, comprende el retiro del drea danada y la preparacién de la superficie para recibir el aplanado.

ALCANCES:

1. Suministro de todo el material en sitio, tales como mortero cemento, arena, agua y toda la
herramienta necesaria para su correcta ejecucion.
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2. El Contratista deberd brindarle a su personal toda la herramienta que sea necesaria para el
desempenfo de los trabajos y brindar el equipo de seguridad para cada labor especifica.

3. El precio unitariocomprende los acarreos en carretilla a una estacién no mayor de 20 mts para
el acopio de los materiales producto de la demolicién de los aplanados, no incluye acarreo en
camion fue de obra fuera de la obra.

4. Todos los materiales, mermas y desperdicios, la mano de obra, equipo, herramientas,
andamios y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo por unidad de obra terminada

5. Limpieza diaria de los espacios de trabajo para evitar la propagacién de polvo.

MEDICION:

La unidad de medicidon sera el Metro Cuadrado (m2) de aplanado fino de mortero cemento- arena
1:3, de area aplanada, cuantificado una vez que este se encuentre debidamente afinado, P.U.O.T.

E.P.9

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 9.

UNIDAD: M2

CONCEPTO 9: Piso loseta barro de .15 x .30 m piso de primera.

DESCRIPCION: Suministro e instalacién de piso loseta de barro de .15 x .30 m de primera calidad en
patio de casa, incluye: recortes, mano de obra, pegazulejo, boquilla sin arena (del color
correspondiente o indicado por la institucién), agua, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en la obra tales como: piso loseta de .15 x .30 m de primera

calidad en patio de casa, boquilla antihongos Interceramic sin arena, agua, etc.

Preparacion y limpieza de la superficie que se tiene que colocar el recubrimiento.

Trazo y seflalamiento preventivo en las areas por instalar el piso.

Colocacién del piso con pegazulejo blanco Interceramic, creando una pasta espesa y

uniforme, con un espesor de pasta no mayor a ¥2 cm. perfectamente distribuida en toda el

area de la pieza, junteado con boquilla sin arena antihongos.

5. Colocacién de piso con hiladas horizontales y las juntas entra piezas no deberan de ser
mayores a tres milimetros y rellenas con boquilla anti-hongo.

6. El zoclo sera colocado de acuerdo a las lineas de las piezas de piso ya colocadas.

7. Limpieza general.

8. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, herramientas de manoy equipo de seguridad
y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada.

INJUEN
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MEDICION:

La unidad de medicion sera el Metro Cuadrado (M2) de piso colocado cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.10

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 10.

UNIDAD: P.G.

CONCEPTO 9: Suministro y colocacién de 3 tomas de agua con llave nariz ¥»” para area jardin.

DESCRIPCION: Suministro e instalacién de 3 tomas de agua con llave nariz de 4", incluye: ranuras, 5
tramos de (6m c/u) de tuberia c.p.v.c de ¥2", 4 coples c.pv.c ¥2", 1 TEE c.p.v.c ¥2", 5 codos c.pv.c ¥2", 3
adaptadores hembra c.p.v.c ¥2", cemento para c.p.v.c, cinta teflén, 3 llaves nariz para jardin de %"
elaborada de latén con sello de neopreno, 3 mangueras elaborada con tres capas reforzada con
costilla anti torceduras de 20 m, resanes, pintura, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento.

ALCANCES:

Suministro de todos los materiales en la obra tales como: 5 tramos de (6m c/u) de tuberia c.p.v.c de
15" 4 coples c.p.v.c 2", 1TEE c.p.v.c ¥2",5 codos c.p.v.c 2", 3 adaptadores hembra c.p.v.c ¥2", cemento
para c.p.v.c, cinta teflén, 3 llaves nariz para jardin de ¥2" elaborada de latén con sello de neopreno,
3 mangueras elaborada con tres capas reforzada con costilla anti-torceduras de 20 m, pintura y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Se deberan realizar medidas del area antes de iniciar con los trabajos e identificar las salidas de

agua potable mas cercanas para realizar el proyecto de distribucién, asi mismo el cdlculo de

tuberia, accesorios y Long de manguera.

Incluye ranuras en pared, fijacién, resane y pintura.

Tendido de tuberias en zonas estratégicas, incluyendo fijacién, excavaciones de zanjas superficiales

y armado de tuberias, relleno de zanjas para proteccién del elemento enterrado.

Pruebas del sistema para garantizar la calidad y mecanismo empleado de que todo funcione

correctamente.

Limpieza general.

Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, herramientas de mano y equipo de seguridad y

todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra terminada
MEDICION:

La unidad de medicidon serd el Precio Global (P.G.) de suministroy colocacion de tres tomas de agua
con llave nariz de %2" colocado cuantificado en obra P.U.O.T.
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LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 15

UNIDAD: M2

MARINA

CONCEPTO: Desmantelamiento de canceleria metdlica, puerta de madera, closet de madera,
hasta una altura de 6.00 m, por medios manuales sin recuperacién de material.

DESCRIPCION: El retiro de Canceles divisorios construidos a base de paneles metalicos, puertas de
madera, closet de madera, depositando los materiales en el sitio sefalado por el representante de |a
Entidad.

ALCANCES:

1. Retirode la canceleria, acarreandolas a el sitio de almacenamiento designado por el Residente
de Obra de la Entidad, teniendo cuidado en su manejo para evitar accidentes.

2. El Contratista debera dotar a su personal del equipo necesarios de seguridad, ya que en caso
de que se observe personal desempenando labores sin el equipo adecuado de seguridad, el
Residente de Obra de la Entidad le podra impedir continuar con sus labores, sin que por ello
se admita reclamacién alguna por tiempos perdido o sobrecostos que genere esta
inobservancia por parte del Contratista.

3. Se continuara desmantelando los paneles metalicos que conforman las mamparas,
depositando los materiales resultantes, en el sitio indicado por el Residente de Obra, a una
distancia maxima de 200 m, la canceleria deberd estar libre de corte o puntas metalicas que
puedan implicar riesgos.

4. La mano de obra, equipo, herramientas, andamios y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada

5. Limpieza diaria de los espacios de trabajo para evitar la propagacién de polvo.

MEDICION:

La unidad de medicién sera el Metro Cuadrado (M2) de desmantelamiento de canceleria metalica,
puerta de maderay closet de madera cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.16

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO N° 16y 31.

UNIDAD: M2

CONCEPTO: Muro de block de concreto ligero de 15x20x40
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DESCRIPCION 16 y 31: Muro de block de concreto ligero de 15x20x40 asentado en mortero cemento-
arena proporciéon 2:6 a plomo, incluye: cemento, arena, agua, mano de obra, herramienta, andamios,
acarreos y todo lo necesario para su ejecucion.

ALCANCES:

p—

Suministro y colocacién de muro de block de concreto ligero de 15x20x40 cm, pegado con
cemento —arena con proporcion 2:6, el pegue del block no deberd exceder los 2 cm de espesor,
deberan de estar alineados y a plomo.

Considerar acarreos, maniobras locales y andamos.

Todos los trabajos deberan ser realizados por técnicos especializados en el drea correspondiente.
limpieza del drea de trabajo.

Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

OAWN

MEDICION:

La unidad de medicién sera el Metro Cuadrado (M2) de muro de block cuantificada en obra P.U.O.T

E.P.17

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO N° 17 y 30.

UNIDAD: M

CONCEPTO: Castillo tipo Armex de 15x15 cm para muro de 12 cm.

DESCRIPCION 17 y 30 : Castillo tipo Armex de 15 x 15 cm para muro de 12 cm, incluye: cimbra comun,
descimbra, armado, concreto f'c= 200 kg/cm2, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su ejecucion.

ALCANCES:

—

Se considera el armado, cortes de acero de castillo de Armex.

2. La cimbra a considerar serd tipo comun, la cual se habilitard con madera de pino de 3 era para
construccién, clavos de 2 %27, con torzales de alambre recocido @ 50 cm, para evitar que sufra
deformaciones de cimbra, se incluye la descimbrado.

3. El concreto serd hecho en obra con una resistencia de f'¢c= 200 kg/cm2, segln especificaciones
y dosificaciones.

4. limpieza del drea de trabajo.
5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecuciéon del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:
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La unidad de medicién sera el Metro (M) de castillo cuantificada en obra P.U.O.T

E.P.18

LICITACION N°: 10-013J2T002-E12-2022
CONCEPTO N° 18y 32.

UNIDAD: M

CONCEPTO: Dala tipo Armex de 20 x 15 cm, incluye: concreto f ¢c= 200 kg/cm2, cimbra, armado,

descimbrado.

DESCRIPCION 18 y 32: Dala tipo Armex de 20 x 15 cm para muro de 12 cm, incluye: cimbra comun,
descimbra, armado, concreto f'c= 200 kg/cm?2, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su ejecucion.

ALCANCES:

p—

Se considera el armado, cortes de acero de dala tipo Armex.

2. La cimbra a considerar serd tipo comun, la cual se habilitard con madera de pino de 3 era para
construccién, clavos de 2 %27, con torzales de alambre recocido @ 50 cm, para evitar que sufra
deformaciones de cimbra, se incluye la descimbrado.

3. El concreto serd hecho en obra con una resistencia de f'¢c= 200 kg/cm2, segln especificaciones
y dosificaciones.

4. limpieza del area de trabajo.

5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes

para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera el Metro (M) de Dala cuantificada en obra P.U.O.T

E.P.19

LICITACION N°: 10-013J2T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 19

UNIDAD: M2

CONCEPTO : Fabricacion de losa de concreto reforzado F c= 200 kg/cm2 de 8 cm de espesor.
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DESCRIPCION: Fabricacién de losa de concreto reforzado F “c= 200 kg/cm?2 de 8 cm de espesor.

ALCANCES:

1. Acarreo de materiales dentro de la obra.

2. Suministroy colocacién de cimbra en base y fronteras, asi como descimbrado.

3. Suministro y colocacion de electro malla 6x6/10-10.

4. Suministroy colado de losa de 8 cm de espesor, construida con concreto f'c= 200 kg/cm?2.

5. Limpieza general.

6. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccidn, herramientas de manoy
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto
de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicidn sera el Metro Cuadrado (M?) de losas de concreto cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P. 20

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 20

UNIDAD: M2

CONCEPTO: Aplanado con mezcla cemento-arena 1:3 acabado floteado de 0.00 a 3.00 m. de altura

DESCRIPCION: Aplanado fino con mezcla cemento-arena 1:3 acabado floteado de 0.00 a 3.00 m de
altura, comprende el retiro del area dafada y la preparaciéon de la superficie para recibir el aplanado.

ALCANCES:

1. Suministro de todo el material en sitio, tales como mortero cemento, arena, agua y toda la

herramienta necesaria para su correcta ejecucion.

2. El Contratista debera brindarle a su personal toda la herramienta que sea necesaria para el

desempeno de los trabajos y brindar el equipo de seguridad para cada labor especifica.

3. El precio unitario comprende los acarreos en carretilla a una estacién no mayor de 80 mts para el
acopio de los materiales producto de la demolicién de los aplanados, no incluye acarreo en camién
fue de obra fuera de la obra.

4. Todos los materiales, mermas y desperdicios, la mano de obra, equipo, herramientas, andamios y
todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad
de obra terminada

5. Limpieza diaria de los espacios de trabajo para evitar la propagacién de polvo.

MEDICION:
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La unidad de medicién sera el Metro Cuadrado (m2) de aplanado fino de mortero cemento- arena
1:3, de area aplanada, cuantificado una vez que este se encuentre debidamente afinado, P.U.O.T.

E.P. 21

LICITACION N°: 10-013J2T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 21

UNIDAD: SAL

MARINA

CONCEPTO: Salida eléctrica de luminaria en plafén a base de tuberia tipo poliducto.

DESCRIPCION: Salida eléctrica de luminaria en casa habitacion a base de lampara led ultradelgada
modelo: 032de2b-1126027, incluye: material, herramienta, conexién y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.

1. Se debera considerar el suministro y colocacién de las cajas debidamente ubicadasy canalizadas en
losa y pared, Posteriormente se realizara la conexién y la colocacién de la lampara led ultradelgada
modelo: 032de2b-1126027.

2. Se debera cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadas para evitar futuros falsos
contactos.

3. El personal del Contratista debera contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario
para la ejecucién de este trabajo

4. Limpieza general.

5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera la salida (SAL) eléctrica de lampard LED cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 22

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 22

UNIDAD: SAL

CONCEPTO: Salida eléctrica de apagador, incluye: ranuras, resane, tuberia tipo poliducto, caja
PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12, apagadores y conexién.

DESCRIPCION: Salida eléctrica de apagador en casa habitacién incluye: ranuras, resane, tuberia tipo
poliducto, caja PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12, apagadores quinzifo o similar y conexion.

111 de 261



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

MARINA

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: tuberia tipo poliducto de
1/2", caja PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12 Condumex o similar, cinta aislante temflex 3M o
similar, apagadores Quinzifio o similar, cemento-arena y agua.

2. Se debera considerar la desconexiéon de circuitos existentes, desmantelamiento de los apagadores
existentes, cables, y entregarlos al representante de la entidad API Mazatldn, Posteriormente se
iniciard con la ranura para alojar la nueva tuberia (hasta 6 m) y caja de PVC Conduit 4x4, se debera
cuidar que la fijacion sea perfectamente ajustada para evitar futuros desprendimientos.

3. Dos hilos de cable de 6 m THW 600V CAL.12 en marca Condumex o similar en precio y calidad, no
deberan tener empalmes dentro del ducto, solo en registros.

4. Para la conexidn se debera utilizar cinta aislante para altas temperaturas (temflex 3M) o similar.

5. Se deberda cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadas para evitar futuros falsos
contactos.

6. Recoger el producto del desmantelado, enrollarlos y depositarlos dentro de las mismas
instalaciones de transbordadores a una distancia no mayor de 400 m

7. El personal del Contratista debera contar con la experienciay el equipo de seguridad necesario para
la ejecucién de este trabajo.

8. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.
9. Limpieza general.
10. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para

la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion serd la salida (SAL) eléctrica de apagador sencillo, cuantificada en obra.
P.U.O.T.

E.P. 23

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 23 y 69.

UNIDAD: M2

CONCEPTO: Pintura vinilica en muros y plafones.

DESCRIPCION: Suministro y aplicacién de pintura vinilica marca Comex linea Vinimex o similar, en
Muros interiores, exteriores y plafones.

ALCANCES:
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1. Todos los materiales necesarios para la correcta ejecucidon del concepto, tales como pintura
vinilica de la marca Vinimex o similar en calidad y costo, sellador vinilico, brochas, espatulas,
rodillos, pachones, felpas, cufas.

2. El Contratista deberd brindarle a su personal toda la herramienta que sea necesaria para el

desempeno de los trabajos y brindar el equipo de seguridad para cada labor especifica.

Se prepara la superficie libre de polvo e impurezas.

Se aplica sellador vinilico x 1, diluido en agua.

Se aplican dos manos de pintura vinilica Vinimex o similar en calidad y precio hasta que cubra

perfectamente toda el area de aplicacion.

6. Se debe tener cuidado con no ensuciar los pisos, puertas y ventanas colocando plasticos para
proteccion.

7. La ASIPONA Mazatlan definira los colores a utilizar.

8. Todos los materiales considerando mermas, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo,

herramientas, acarreos desde el sitio de su almacenamiento a el area de su colocacién y todos

los cargos correspondientes para la correcta ejecuciéon del concepto de trabajo por unidad de

obra terminada.

LIENIR

MEDICION:

La unidad de mediciéon sera el Metro_Cuadrado (M2) de pintura aplicada y cuantificado en obra
P.U.O.T.

E.P. 24

LICITACION N°: 10-013J2T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 27, 36 y 44.

UNIDAD: M3

CONCEPTO 27, 36 y 44: Excavacién a mano en cepas (terreno clase |).

DESCRIPCION: Excavaciéon a mano en cepas en terreno clase |, con material 100 0-0, (100% tierra, 0%
tepetate, 0% roca), de 0.00 m. a 1.50 m. de profundidad, con herramienta manual, sin considerar
acarreo al banco de material.

ALCANCES:

-

Se debera realizar la excavaciéon con medios manuales de 0.00 a 1.5 m, utilizando pala y pico.

2. Al estar haciendo dicha excavacion deberan estar al pendiente de no danar ninguna tuberia
existente hidrosanitaria o eléctrica, evitando dafos a las instalaciones y accidentes.

3. Juntay acopio del material producto de la excavacién para su recuperacion.

4, Se deberd considerar el acarreo con carretilla a una distancia no mayor a 20 m para el retiro de
la obra del material sobrante.

5. Limpieza general.

6. Todoslos materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano

y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del

concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
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MEDICION:

La unidad de medicién serd el Metro Cubico (M?) de excavacion a mano en cepas, cuantificado en
obra P.U.O.T.

E.P. 25

LICITACION N°: 10-013J2T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 28

UNIDAD: M2

CONCEPTO: Plantilla de concreto simple f c= 100 kg/cm2

DESCRIPCION: Plantilla de concreto simple f"c= 100 kg/cm2 hecho en obra de 0.00 a 0.05 m de
altura, comprende la nivelacién del terreno y preparacion del terreno para recibir la plantilla.

ALCANCES:

1.  Suministro de todo el material en sitio, tales como mortero cemento, arena, grava, agua y toda
la herramienta necesaria para su correcta ejecucion.

2. El Contratista deberd brindarle a su personal toda la herramienta que sea necesaria para el
desempeno de los trabajos y brindar el equipo de seguridad para cada labor especifica.

3. El precio unitario comprende los acarreos en carretilla a una estacién no mayor de 80 mts para
el acopio de los materiales producto de la excavacion y nivelacién del terreno, no incluye acarreo
en camion fue de obra fuera de la obra.

4, Todos los materiales, mermas y desperdicios, la mano de obra, equipo, herramientas, andamios
y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por
unidad de obra terminada

5. Limpieza diaria de los espacios de trabajo para evitar la propagacién de polvo.

MEDICION:

La unidad de medicién serd el Metro Cuadrado (m2) de plantilla de concreto simple, cuantificado
una vez que este se encuentre debidamente afinado, P.U.O.T.

E.P. 26

LICITACION N°: 10-013J2T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 29

UNIDAD: M
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CONCEPTO: Construccién de zapata corrida de 0.80 de ancho y 0.15 m de espesor armada con
varillas del # 3 en ambos sentidos, con contra trabe de 0.20x0.35m armada con 6 v/sden 5y
estribos del n 3@20, utilizando concreto premezclado f'c = 200 kg/cm2.

DESCRIPCION: Zapata corrida de .80 x .15 m de espesor con contratrabe de .20x .35 m, de
concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm?2, armada con varilla del no. 4 a cada 0.2 m. en ambos
sentidos y dado de 0.3 x 0.3 x 0.8 m. de altura, armado con 6 varillas. # 5, y estribos # 3 @ 0.2
m. comprende: trazo y nivelacidon, afine de taludes y fondo, acarreo de materiales dentro de
la obra, relleno y compactacién de material producto de la excavacién, cimbra comun.
incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo

ALCANCES:

Preparaciéon de superficie.

Trazo y nivelacion.

Afine de taludes y fondo.

. Acarreo de materiales dentro de la obra.

Rellenoy compactacion de material producto de la excavacion.

Suministro y colocaciéon de acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm?2 corrugado, alambre
recocido N.° 18 para amarres, alambroén, considerando desperdicios.

Suministro y colocacién de cimbra comun, asi como descimbrado.

Suministro y colado de zapata aislada con concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm?2.
Vibrado y curado

Limpieza general del area.

Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccidén, herramientas
de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

OUAN NN

TP wmN

MEDICION:

La unidad de medicién sera el Metro (M) de zapata corrida de .20 x .35 m armada con varilla
del # 3 en ambos sentidos y contratrabe de .20 x .35 m armado con 6 varillas del # 5y estribos
del #3 @ .20 m, cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P. 27

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 33

UNIDAD: M?

CONCEPTO : Fabricacién de losa de concreto reforzado F“c= 250 kg/cm2 de 10 cm de espesor.

DESCRIPCION: Fabricacion de losa de concreto reforzado F “c= 250 kg/cm?2 de 10 cm de espesor.
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ALCANCES:

Suministro, elaboracién y colocacién de cimbra de madera tipo comun de diferente altura,
incluye: clavos, torzales de alambre recocido, mano de obra y tolo lo necesario para su correcto
funcionamiento.

2. Se considera el habilitado, armado, anclajes, cortes de acero de refuerzo de varilla No.3 (3/8),
elaboracién de parrilla de 20 x 20 cm.

3. Suministroy colado de losas de concreto premezclado f'¢c=250 kg/cm?elaborado en plantay
trasladado a la obra en camiones revolvedora. Se utilizard cemento CPO 40, CPC 30R o similar,
el tamano maximo del agregado grueso sera de 1%2" y arena de rio.

4. Vibradoy curado a base de curafest rojo.

5. Sedeberd de considerar en el precio unitario la demolicién de concreto de losa para el anclaje
del acero de refuerzo.

6. Limpieza general.

7. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de
mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecuciéon
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion seré el Metro Cuadrado (M?) de losas de concreto cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P. 28

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 37
UNIDAD: SAL

CONCEPTO: Suministro y colocacién de salida sanitaria de 2 " incluye: materiales, mano de obra

y herramienta.

DESCRIPCION: Suministro y colocacion de salida sanitaria de 2 " incluye: materiales, mano de obra

y herramienta

ALCANCES:

2.

3.

4.

Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como: pegamento tangit para PVC,
cople de PVC de 47, YEE de PVC de 4"x4"x 2", tubo sanitario de PVC para cementar de 50
mm de didmetro, codo 90° de PVC x 50 mm, limpiador de tuberia, estoma y herramienta
necesaria para su correcta ejecucion.

Hacer pruebas la tuberia para prevenir futuras fugas, revisando antes de su entrega junto con
la supervision de AP

Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocaciéon e instalaciéon de la salida
sanitaria.

Desperdicios, limpieza, maniobras de piso e instalacién.
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5. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad

y todo lo necesario para la correcta ejecuciéon del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera la salida (SAL) de salida sanitaria cuantificada en obra. P.U.O.T

E.P. 29

LICITACION N°: 10-01332T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 38
UNIDAD: SAL

CONCEPTO: Suministro y colocacién de salida sanitaria de 4 " incluye: materiales, mano de obra

y herramienta.

DESCRIPCION: Suministro y colocacion de salida sanitaria de 4 " incluye: materiales, mano de obra

y herramienta

ALCANCES:

Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como: pegamento tangit para PVC,
copledePVCde 4", YEEde PVCde 4" x4 x4, tubo sanitario de PVC para cementar de 4 de
didmetro, codo 90° de PVC x 102 mm, limpiador de tuberia, estoma y herramienta necesaria
para su correcta ejecucion.

2. Hacer pruebas la tuberia para prevenir futuras fugas, revisando antes de su entrega junto con
la supervision de AP

3. Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocacién e instalaciéon de la salida
sanitaria.

4. Desperdicios, limpieza, maniobras de piso e instalacién.

5. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad
y todo lo necesario para la correcta ejecuciéon del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera la salida (SAL) de salida sanitaria cuantificada en obra. P.U.O.T
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E.P. 30

LICITACION N°: 10-013J2T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 39 y 40

UNIDAD: ML

CONCEPTO 39: Suministro y colocacién de tuberia de policloruro de vinilo PVC sanitaria de 50mm
de diametro.

CONCEPTO 40: Suministro y colocacién de tuberia de policloruro de vinilo PVC sanitaria de 100
mm de diametro.

DESCRIPCION: Suministro y colocaciéon de tuberia de policloruro de vinilo PVC sanitaria de 2~ (50
mm) y 4" (100 mm) de didmetro.

ALCANCES:

1. Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como: pegamento Tangit para
PVC, tubo sanitariode PVC de 2"y 4 "de didametro, limpiador de tuberia, estoma y herramienta
necesaria para su correcta ejecucion.

2. Hacer pruebas la tuberia para prevenir futuras fugas, revisando antes de su entrega junto con
la supervision de AP

3. Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocacién e instalaciéon de la salida
sanitaria.

4. Desperdicios, limpieza, maniobras de piso e instalacion.
5. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad
y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada.
MEDICION:

La unidad de medicién serd el Metro Lineal (ML) de tuberia sanitaria cuantificada en obra. P.U.O.T

E.P. 31

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 41

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Registro de 40 x 60 x 100 cm de tabigue recocido en espesor de 12 cm, junteado
con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,
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DESCRIPCION: Registro de 40 x 60 x 100 cm de tabique recocido en espesor de 12 cm, junteado con

mezcla cemento arena 1.5 acabado pulido en el interior, concreto en plantillay cadena de 12 x10 cm
de f c=100 kg/cm?2, con excavacion.

ALCANCES:

Se deberd de considerar la demolicidon del existente de Unicamente muros y tapadera con
medios manuales marro y cufia.

los muros se desplantaran sobre la plantilla y medias cafas sin demoler los cuales seran a base
de ladrillo rojo recocido 7x14x28 cm, asentado con un mortero de cemento arena proporcion
1.5, elaborado en obra, utilizando plomo y escuadra para la construccién de los muros de
tabique.

El acabado serd un enjarre del mismo mortero con un espesor No mayor a 2 cm, terminado
con una llana metaélica para generar una textura lisa, y en el fondo se rehabilitara la media cana
para canalizar los flujos, con mortero de cemento arena terminado con una brocha.

La tapa serd construida a base de perfiles metélicos en este caso con dangulo de1%4" x1/8" para
formar el contramarco y marco de la tapa, unidas con soldadura eléctrica, considerar varilla de
3/8" @ 20 cm en ambos sentidos en tapa la cual serd rellenada con un concreto f'c=150 kg/cm
elaborado en obra con un acabado similar al existente donde se ubique el registro.

Limpieza general, materiales, cortes, herramientas, mano de obra, equipo de seguridad y todo
lo necesario para su correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medicién sera la PIEZA de registro sanitario de 40 x 60 x 100 cuantificada en obra
P.U.O.T.

E.P. 32

LICITACION N°: 10-01332T002-E12-2022
CONCEPTO N° 42
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro y colocacién de coladera universal con trampa para regadera.

DESCRIPCION: Suministro y colocacién de coladera universal con trampa marca coflex o similar,

incluye: pegamento para PVC, impermeabilizante, todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ALCANCES:

1.

El contratista deberd de considerar la mano de obra y equipo para colocacidn de la coladera
incluye: coladera universal con trampa marca coflex o similar, coples con rosca de 2",
pegamento para PVC, impermeabilizante y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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2. a mano de obra especializada y el equipo de seguridad necesario para el desarrollo del
concepto de trabajado.

3. Pruebas finales.

4. limpieza del area de trabajo.

5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de mediciéon serd la Pieza_(PZA) de coladera universal con trampa cuantificada en obra
P.UO.T

E.P. 33

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 43

UNIDAD: M

CONCEPTO: Sardinel en regadera de 8 x 10 cm de altura.

DESCRIPCION: Sardinel en regadera de 8 x 10 cm a base de concreto premezclado f'c= 100 kg/cm?2
elaborado en sitio, reforzado con varilla de 3/8" a cada 20 cm anclada al piso, incluye: cimbrado y
descimbrado de madera, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ALCANCES:

1. Suministro, elaboracién de Sardinel en regadera de 8 x 10 cm a base de concreto premezclado
f'c= 100 kg/cm?2 elaborado en sitio, reforzado con varilla de 3/8" a cada 20 cm anclada al piso,
incluye: cimbrado y descimbrado de madera, herramienta, mano de obra y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

2. Se considera el habilitado de varillas de anclaje a la losa mediante varilla No. 3 (3/8") a una
distancia de 20 cm.

3. Suministro y colado de sardinel de concreto premezclado f ¢c=100 kg/cm?elaborado en sitio. Se
utilizard cemento CPO 40, CPC 30R o similar, el tamafo maximo del agregado grueso sera de
%" y arena de rio.

4. Vibrado del concreto para evitar aire y una distribucién mas homogénea.

5. Limpieza general.

6. Todoslos materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano
y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:
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La unidad de medicién sera el Metro (M) de sardinel de concreto cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P. 34

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 45

UNIDAD: SAL

CONCEPTO: Suministro y colocaciéon de salida hidraulica a base de CPVC 19 mm incluye:
materiales, mano de obra y herramienta.

DESCRIPCION: Suministro y colocacién de salida hidraulica a base de CPVC %" incluye: materiales,
mano de obra y herramienta.

ALCANCES:

1. Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como: pegamento Tangit para
CPVC, coples CPVC de 19mm, TEE de CPVC de 19 mm, tuberia hidraulica de CPVC para
cementar de 19 mm, codo 90° de CPVC de 19 mm, reduccién bushing hidraulica ced. 40 de
CPVC a cementar de 19x13 mm, conector rosca exterior de CPVC hidraulico de 13 mm,
limpiador de tuberia, estoma y herramienta necesaria para su correcta ejecucion.

2. Hacer pruebas la tuberia para prevenir futuras fugas, revisando antes de su entrega junto con
la supervision de ASIPONA.

3. Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocacioén e instalaciéon de la salida
sanitaria.

4. Desperdicios, limpieza, maniobras de piso e instalacion.

5. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad
y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada.

MEDICION:

La unidad de medicidn sera la salida (SAL) de salida hidraulica cuantificada en obra. P.U.O.T

E.P. 35

LICITACION N°: 10-013J2T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 46

UNIDAD: ML
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CONCEPTO: Tuberia de PVC hidraulico de 25 mm de didametro

DESCRIPCION: Suministro y colocacién de tuberia de PVC hidraulico de 25 mm de didmetro,
incluye: materiales, mano de obra y herramienta.

ALCANCES:

1. Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como: tuberia de PVC hidraulico
de 25 mm con presion de tuberia de RD 26.0 11.2 kg/cm2, pegamento para PVC, limpiador de
tuberia, estopa y herramienta necesaria para su correcta ejecucion.

2. Hacer pruebas la tuberia para prevenir futuras fugas, revisando antes de su entrega junto con
la supervision de API.

3. El personal a ejecutar dichas actividades debera estar capacitado para realizar los trabajos
antes mencionados.

4. Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocacion e instalacion de la salida
sanitaria.

5. Desperdicios, limpieza, maniobras de piso e instalacién.

6. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad
y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera el Metro (M) de tuberia cuantificada en obra. P.U.O.T

E.P.36
LICITACION N°: 10-013J2T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 47

UNIDAD: SAL

CONCEPTO: Salida eléctrica de apagador, incluye: ranuras, resane, tuberia tipo poliducto, caja
PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12, apagadores y conexién.

DESCRIPCION: Salida eléctrica de apagador, incluye: ranuras, resane, tuberia |tipo poliducto, caja
PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12, apagadores Quinzifio o similar y conexién.

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de |la obra tales como: tuberia tipo poliducto de
1/2", caja PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12 Condumex o similar, cinta aislante Temflex 3M o
similar, apagadores Quinzifio o similar, cemento-arena y agua.

2. Seiniciara con la ranura para alojar la nueva tuberia (hasta 6 m) y caja de PVC Conduit 4x4, se

debera cuidar que la fijacion sea perfectamente ajustada para evitar futuros
desprendimientos.
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3. Dos hilos de cable de 6 m THW 600V CAL.12 en marca Condumex o similar en precio y calidad,
no deberan tener empalmes dentro del ducto, solo en registros.

4. Paralaconexion se debera utilizar cinta aislante para altas temperaturas (Temflex 3M) o similar.

5. Se deberd cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadas para evitar futuros
falsos contactos.

6. Elpersonal del Contratista debera contar con la experienciay el equipo de seguridad necesario
para la ejecucién de este trabajo.

7. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacién.
8. Limpieza general.

9. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion serd la salida (SAL) eléctrica de apagador sencillo, cuantificada en obra.
P.UOT.

E.P. 37

LICITACION N°: 10-01332T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 48

UNIDAD: SAL

CONCEPTO: Salida eléctrica de contacto doble, incluye: ranuras, resane, tuberia tipo poliducto,
caja PVC Conduit, cable THW cal. 10, contacto doble y conexién.

DESCRIPCION: Salida eléctrica de contacto doble incluye: ranuras, resane, tuberia (tipo poliducto,
caja Conduit PVC 4x4, cable THW cal. 10, contacto doble Quinzifo o similar y conexion.

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: tuberia tipo poliducto de
1/2", caja Conduit PVC 4x4, cable THW cal. 10 Condumex o similar, cinta aislante Temflex 3M o
similar, contactos Quinzifo o similar, cemento-arena y agua.

2. Seiniciard con la ranura para alojar la nueva tuberia (hasta 6 m) y la chalupa de PVC, se deberd
cuidar que la fijacidon sea perfectamente ajustada para evitar futuros desprendimientos.

3. Dos hilos de cable de 6 m THW 600V CAL.10 en marca Condumex o similar en precio y calidad,
no deberan tener empalmes dentro del ducto, solo en registros.

4. Paralaconexion se deberd utilizar cinta aislante para altas temperaturas (temflex 3M) o similar.

5. Sedebera cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadasy encintadas para evitar
futuros falsos contactos.

6. Elpersonal del Contratista debera contar con la experienciay el equipo de seguridad necesario
para la ejecucién de este trabajo.

7. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacién.

123 de 261



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

MARINA

8. Limpieza general.
9. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera la salida (SAL) eléctrica de contacto doble cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 38

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 49

UNIDAD: SAL

CONCEPTO: Salida eléctrica de luminaria en plafén en casa habitacién a base de tuberia tipo
poliducto.

DESCRIPCION: Salida eléctrica de luminaria en casa habitacién a base de lampara led ultradelgado
de 4" para empotar, marca tecno lite, modelo: ALFA YDLED-800/30 o similar, incluye: material,
herramienta, conexién y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

1. Se debera considerar previo al colado de losa la colocacion de los botes ligeros de 12 x 8
debidamente canalizados con tuberia tipo poliducto de 34", Posteriormente se realizara la
conexién y la colocacién de la lamparé led ultradelgado de 4 “para empotrar, marca tecno lite,
modelo: ALFA YDLED-800/30 o similar.

2. Se deberd cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadas para evitar futuros
falsos contactos.

3. Elpersonal del Contratista debera contar con la experienciay el equipo de seguridad necesario
para la ejecuciéon de este trabajo

4. Limpieza general.

5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera la salida (SAL) eléctrica de lampara LED cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 39
LICITACION N°: 10-01332T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 50y 76
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UNIDAD: SAL

CONCEPTO 50: Salida eléctrica de arbotante en pared a base de tuberia tipo poliducto.

CONCEPTO 76: Salida eléctrica de arbotante en pared exterior.

DESCRIPCION: Salida eléctrica de arbotante de pared en interior de casa habitacién a base de
lampara Freyre | Mod: TLLED 100/5W/30CR, marca tecno lite o similar y arbotante 18.41 x 11.43 x 13.33
cm negro marca Hampton bay modelo WBO0317 o similar, incluye: material, herramienta, conexién y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

1. Se deberd considerar ranuras, colocacién de tuberia tipo poliducto de 34", cableado THW cal

2. .12 (3HILOS), resanes, Posteriormente se realizard la conexion y la colocacién de la lampara led
ultradelgado de 4 “para empotrar Freyre | Mod: TLLED 100/5W/30CR, marca tecno lite o similar
y arbotante 18.41 x 11.43 x 13.33 cm negro marca Hampton bay modelo WBO0317.

3. Se debera cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadas para evitar futuros
falsos contactos.

4. Elpersonal del Contratista debera contar con la experienciay el equipo de seguridad necesario
para la ejecucién de este trabajo

5. Limpieza general.

6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera la salida (SAL) eléctrica de lampara LED cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 40

LICITACION N°: 10-013J2T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 51y 52.

UNIDAD: M

CONCEPTO 51: Cable tipo THDW, 600V, calibre no. 10 awg, para alimentar contacto al int de 20
amp de cobre.

CONCEPTO 52: Cable tipo THDW, 600V, calibre no. 12 awg, para alimentar contacto al int de 20
amp de cobre.
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DESCRIPCION: Suministro y Colocacién de Cable para alimentar del contacto al interruptor de 20

amperes de Cobre Suave, Tipo THW, 600V, Calibre No.10 AWG y 12 AWG, Mca,
Condumex o similar.

ALCANCES:

WN

Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: cable del calibre
especificado, cinta aislante para altas temperaturas (TEMFLEX 3M) o similar.

Desconectar circuitos de las lineas desde el centro de carga para evitar incidencias.

Retiro de lineas eléctricas subterraneas en canalizaciones existente y limpieza de las mismas
dejandolas libres de cualquier obstruccion.

Desmantelar conexidén de los registros de alumbrado.

Recoger el producto del desmantelado, enrollarlos y depositarlos dentro de las mismas
instalaciones de transbordadores a una distancia no mayor de 400 m.

Los cables nuevos no deberan ser empalmados dentro del ducto solo en los registros.

Incluye cableado extra que deben llevar los registros.

Colocacién y guiado del cable dentro del ducto eléctrico.

Tendido de los cables en canalizacién eléctrica respectiva con la cantidad y calibre de los cables
indicados en proyecto, incluye maniobras en tapas de registro.

. Conexiones a circuito de acuerdo a especificaciones de proyecto.

Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.

. Desperdicios, maniobras de piso e instalacion, fletes y acarreos.
. Limpieza general.
. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de

mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada

MEDICION:

La unidad de medicién sera el Metro (M) de cable cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 41

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 53, 55 y 56.
UNIDAD: M2

CONCEPTO 53: Piso porcelanico de 60x60 cm piso de primer color beige.

CONCEPTO 55: Lambrin Azulejo ceramico 31 x 61 cm.

CONCEPTO 56: Piso ceramico antiderrapante 35.7x35.7 cm.
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DESCRIPCION: Suministro e instalaciéon de piso porcelanico Turin daltile de 60x60 cm de primera
calidad en interior de casa, Lambrin azulejo ceramico Aston Ivory de 31x 61 cm o similar en bano, piso
cerdmico chert antiderrapante de Vitromex de 35.7 x 35.7 cmn de color beige en nave de regadera,
incluye: recortes, mano de obra, pegazulejo, boquilla sin arena (del color correspondiente o indicado
por la institucién), agua, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en la obra tales como: piso porcelanico Turin daltile de 60x60
cm de primera calidad en interior de casa, Lambrin azulejo cerdmico Aston Ivory de 31 x 61 cm
o similar en bano, piso cerdmico chert antiderrapante de Vitromex de 35.7 x 35.7 cm de color
beige en nave de regadera, boquilla antihongos Interceramic sin arena similar, agua, etc.

2. Preparaciony limpieza de la superficie que se tiene que colocar el recubrimiento.

3. Trazoy sefalamiento preventivo en las areas por instalar el piso.

4. Colocacién del piso con pegazulejo blanco Interceramic, creando una pasta espesa y
uniforme, con un espesor de pasta no mayor a ¥2 cm. perfectamente distribuida en toda el
area de la pieza, junteado con boquilla sin arena antihongos.

5. Colocacion de piso con hiladas horizontales y las juntas entra piezas no deberan de ser mayores
a tres milimetros y rellenas con boquilla anti-hongo.

6. El zoclo seréd colocado de acuerdo a las lineas de las piezas de piso ya colocadas.

7. Limpieza general.

8. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, herramientas de mano y equipo de seguridad
y todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada.

MEDICION:

La unidad de medicidn sera el Metro Cuadrado (M2) de piso colocado cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P. 42

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO N° 54

UNIDAD: M

CONCEPTO: Zoclo de piso porcelanato de 0.10 x 60 cm color beige.

DESCRIPCION: Suministro e Instalacién de zoclo rectificada de .10 x.60 m color beige en interior de
casa, incluye pega azulejo Interceramic y emboquillado con boquilla sin arena antihongos de
Interceramic o similar, agua, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta gjecucion.

ALCANCES:
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1. Todos los materiales necesarios para la correcta ejecucion del concepto de obra N° 53

referentes al piso y azulejo, tales como Zoclo de piso Interceramic ceramico .60 x.60 m

de 10 cm, pega azuleja Interceramic y boquilla sin arena antihongos de la marca crest o

similar.

Preparaciéon y limpieza de la superficie que se tiene que colocar el recubrimiento.

Colocacién de hilos y nivelaciéon del area de trabajo.

Pegue del Vitropiso con mortero hecho a base de pegazulejo con agua, creando una

pasta espesa y uniforme, con un espesor de pasta no mayor a ¥2 cm. perfectamente

distribuida en toda el area de la pieza.

5. Emboquillado con boquilla sin arena anti-hongo de la marca crest.

6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada.

INNTEN

MEDICION:

La unidad de medicién sera el Metro_(M) de Zoclo cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P. 43

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO N° 57

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Regadera cuadrado de 20.3 cm en color plata.

DESCRIPCION: Suministro y colocacién regadera Glacier Bay 56081-0204 o similar segin
concepto, con brazo y chapetén, mono mando y manerales, incluye: conexién, cinta teflén, ajuste
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ALCANCES:

1. Suministrar de todos los materiales hasta el lugar de trabajo tales como: regadera Glasier Bay,
brazo, chapetdn, monomando y manerales, incluye: conexiones, cinta teflén, ajuste y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

2. Incluye demolicion, colocacion de llaves de empotar roscable s/ chapa Mca. HELVEX Mod. E-
60-AQ o similary resane.

3. Se debe considerar los manerales grande manija premier cromo Mca. HELVEX Mod. C-70 o
similar.

4. Pruebas de funcionamiento.

5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
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MEDICION:

La unidad de medicién serd la Pieza (PZA) de regadera cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 44
LICITACION N°: 10-013J2T002-E12-2022
CONCEPTO N° 58

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Sanitario blanco de una pieza alargada con descarga de 3.8 y 4.8 It.

DESCRIPCION: Suministrar y colocar sanitario en marca Castel mod. Zeus de una sola pza o similar.
alargada con descarga de 3.8 y 4.8 It, incluye: herrajes de valvula de llenado del tanque llave angular,
manguera flexible, brida Coflex flexible y junta selladora.

ALCANCES:

1. Retiro de sanitario existente, quitando las llaves y mangueras existentes, una vez retirados las
piezas serdn llevadas al lugar en que la entidad indique dentro de las instalaciones.

2. Instalar sanitario indicado en concepto de una sola pza. alargada con descarga de 3.8 Y 4.8 It,
en marca indicada en descripcion, incluye; herrajes de valvula de llenado del tanque, brida
coflex o similar, taquetes, pijas para la brida, manguera flexible, llave angular y junta selladora.

3. Pruebas finales.

4. limpieza del area de trabajo.

5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién serd la Pieza (PZA) de sanitario cuantificada en obra P.U.O.T

E.P. 45

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO N° 59

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Lavabo con pedestal de porcelana de 85 x 38 x 49 cm rectangular, incluye: llave
mezcladora, llave angular, accesorios y herrajes.
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DESCRIPCION: Suministro y colocacién de lavabo Urban Modelo 5902, Marca: corona o similar,
incluye: cespol flexible con trampa, chupdén de hule empotrado en tubo de PVC, llave angula de 27,
manguera flexible y monomando Glacier Bay mod. 7032EC-A8104.

ALCANCES:

1. Retiro de lavabo existente, quitando las llaves y mangueras existentes, una vez retirados las
piezas serdn llevadas al lugar en que la Entidad indique dentro de las instalaciones.

2. Instalar lavabo Urban modelo 5902 econdmico Marca corona o similar.

3. incluye cespol flexible con trampa, chupdén de hule empotrado en tubo PVC 27, llave angular
de 2" y manguera flexible.

4. se deberd considerar en el precio unitario el suministro y colocacién de la llave mezcladora en
marca Glacier Bay mod. 7032EC-A8104 o similar en precio y costo.

5. Suministrary Colocar todo lo necesario para su desagUe.

6. Pruebas finales.

7. limpieza del area de trabajo.

8. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién seré la Pieza (PZA) de lavabo cuantificada en obra P.U.O.T

E.P. 46

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO N° 60

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Juego de accesorios para bafo.

DESCRIPCION: Suministro y colocacién de juego de accesorios marca Glacier Bay o similar, Modelo
20136-8801 para bano de 4 pzas, gancho colgador, toallero de barra, toallero de argolla y porta papel
higiénico incluye: taquetes, pijas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su optimo
funcionamiento.

ALCANCES:
1. Retiroy acopio de accesorios existente sin recuperacion.
2. Instalar el juego de accesorios del bafio Glacier Bay Modelo 20136-8801, con 4 piezas, gancho

colgador, toallero de barra, toallero de argolla y porta papel higiénico, o similar en costo calidad
y precio.

incluye taquetes, pijas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Se debe utilizar nivel para que todos los accesorios queden a nivel.

Pruebas finales.

limpieza del area de trabajo.

oUW
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7. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera la Pieza (PZA) de juego de accesorios colocados y cuantificada en obra
P.UOT

E.P. 47

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO N° 61

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Espejo decorativo rectangular con marco de 60 x 40 cm.

DESCRIPCION: Suministro y colocacién de espejo decorativo rectangular de 60 x 40 cm, incluye:
taquetes y pijas, equipo herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ALCANCES:
1. Suministro y colocacién de espejo decorativo rectangular de 60 x 40 cm
2. incluye taquetes, pijas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
3. se debe utilizar nivel para que todos los accesorios queden a nivel.
4. Pruebas finales.
5. limpieza del area de trabajo.
6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes

para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicién seré la Pieza (PZA) de espejo decorativo rectangular colocado y cuantificada
en obra P.U.O.T

E.P. 48

LICITACION N°: 10-013J2T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 62

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: ventanas corredizas a base de canceleria de aluminio de 2" con cristal de 6 mm filtra
sol de .70 x .50 m.
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DESCRIPCION: Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: aluminio
anodizado blanco marca cuprum o similar linea 2", accesorios marca Techno o similar, silicén,
tornilleria de fijacién, chapas Phillips Mod. 550, 575 o similar, para la fabricacién de ventanas
corredizas, ventanas de guillotina y puertas.

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: aluminio anodizado
blanco marca cuprum o similar linea 2", accesorios marca Techno o similar, silicén, tornilleria
de fijacién, chapas Phillips Mod. 550, 575 o similar, cierra.

2. Se deberéan verificar medidas en obra antes de su fabricacion.

3. La mano de obra especializada para el desmontaje y maniobras de las ventanas, asi como de
su traslado, al sitio de su almacenamiento.

4. Al instalar las ventanas, puertas y fijos-marcos se debera considerar sellar con silicon de color
blanco todos los linderos interiores y exteriores.

5. Toda la tornilleria de fijacion debe de ser galvanizada o resistencia a la corrosion.

6. Acarreo de los materiales al lugar de trabajo.

7. El personal para la instalaciéon deberd estar capacitado para dicha actividad.

8. Desperdicios, cargay acarreos de los materiales, andamios, escaleras, maniobras e instalacion.

9. Limpieza General incluye limpieza de manguetes y cristal.

10. Retiro del material producto de la limpieza fuera del Recinto Portuario.

1. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad
y todo lo necesario para la correcta ejecuciéon del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera la Pieza (PZA) por Ventana colocada, cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 49

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 63

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Fabricaciéon e instalacién de cancel para bafo de 1.50 x 1.90 m a base de aluminio
natural de 3", con cristal templado de 9mm.
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DESCRIPCION: Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: aluminio
anodizado natural marca cuprum o similar linea 3", herrajes de fijaciéon y chapetones en acero
inoxidable o similar, silicén, tornilleria de fijacién, para la fabricacién de cancel de aluminio con cristal
templado de 9mm corredizas, ventanas de guillotina y puertas.

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: aluminio anodizado
natural marca Cuprum o similar linea 3", herrajes de fijacién y chapetones en acero inoxidable
o similar, cristal templado de 9 mm, silicén, tornilleria de fijacién, cierrapuertas.

2. Se deberan verificar medidas en obra antes de su fabricacion.

3. La mano de obra especializada para el desmontaje y maniobras de las ventanas, asi como de
su traslado, al sitio de su almacenamiento.

»

Al instalar los canceles de aluminio se deberd considerar sellar con silicon de color blanco todos
los linderos interiores y exteriores.

Toda la tornilleria de fijacidén debe de ser galvanizada o resistencia a la corrosion.
Acarreo de los materiales al lugar de trabajo.
El personal para la instalacién debera estar capacitado para dicha actividad.
Desperdicios, cargay acarreos de los materiales, andamios, escaleras, maniobras e instalacion.
Limpieza General incluye limpieza de manguetes y cristal.

. Retiro del material producto de la limpieza fuera del Recinto Portuario.
Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad
y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada.

SgwoNo W

MEDICION:

La unidad de medicién serd la Pieza (PZA) por cancel de bafio con vidrio templado de 9 mm,
cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 50

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 64

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Puerta de madera a base cedro y caobilla de .80 x 2.10 m de altura.

DESCRIPCION: Suministroy colocacién de puerta de bafio de cedro caobilla de.80x 210 mdealtura
con bastidor de madera de primera y marco perimetral de .25 x .50 mm peinazos a cada 30 cm,
incluye: unidén espiga, Resistol 850 desmantelamiento de puerta existente sin recuperacion, recortes,
entintado de puerta, acabado en barniz, acabado semi mate de dos componentes, madera de cedro
caobilla de primera de 1 %2"x 12 x 8, manija nogal marca Phillips, modelo: Mx5296 o similar, bisagras
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cuadradas de latén reforzadas de 3x3 "modelo 830 el CTR con perno remachado, serie 800E, de 1.6
mm de espesor en marca Phillips o similar, lija fandeli 40, tornillos para madera del nUmero10 x1.57,
equipo y herramienta.

ALCANCES:

—_

Desmantelamiento de la puerta existente.

2. Traslado de puerta para su resguardo al lugar indicado por el representando te ASIPONA
Mazatlan, distancia no mayor a 400 m.

3. Suministro y colocacién de puertas interiores de madera de cedro y caobilla de diferentes

medidas indicadas en cada concepto con bastidor de madera de primera y marco

perimetral de .25 x .50 mm peinazos a cada 30 cm.

En caso de ajuste de altura por cambio de piso, incluye el recorte de |la puerta para su ajuste.

»

5. Incluye manija nogal marca Phillips, modelo: Mx5296 en puertas interiores, bisagras
cuadradas de latén reforzadas de 3x3 " modelo 830 el CTR con perno remachado, serie 800E,
de 1.6 mm en de espesor en marca Phillips, lija fandeli 40, tornillos para madera del nUmero
10 x 1.5.

6. Lijadoy asentado para recibir tinta o en su caso laca de color segun lo indique el Residente
de Obra designado por la APIMAZATLAN, aplicando un acabado final a base de dos manos
de barniz de poliuretano catalizado marca Sayer lack o similar, semi mate aplicado por
aspersion.

7. Para el caso de las puertas montadas sobre las mamparas de madera, se deberd suministrar
el marco para su montaje fabricados a base de tabla de cedro de 1" x 10 cm de anchoy
batiente del mismo material de 1" x 1", colocando chamlbranas por las caras visibles, el marco
se entintard o laqueara del mismo color o tono de la puerta y recibira el mismo acabado
final.

@

Desperdicios, carga y acarreos de los materiales, escaleras, maniobras e instalacion.

9. Limpieza general.

10. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maqguinaria, equipo, equipo de seguridad
y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion serd la Pieza (Pza) de puerta de madera, cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 51

LICITACION N°: 10-013]J2T002-E7-2021
CONCEPTO: N° 65, 66, 67, 68.
UNIDAD: PZA
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CONCEPTO 65: _Closet (C1) de 3.27 x 3.17 altura x .60 de fondo, a base de bastidor de cedro caobilla
de 1ra y triplay de 16 mm.

CONCEPTO 66: _ Closet (C2) de 1.46 x 2.22 altura x .60 de fondo, a base de bastidor de cedro
caobilla de Tra y triplay de 16 mm

CONCEPTO 67: _ Mueble (M1) de 2.08 x .80 altura x .60 de fondo, a base de bastidor de cedro

caobilla de Tra y triplay de 16 mm
CONCEPTO 68: _ Mueble (M2) de 1.42 x .77 altura x .60 de fondo, a base de bastidor de cedro

caobilla de Tra y triplay de 16 mm

DESCRIPCION: Suministro y fabricacién de muebles de madera en recamaras, cocina y bafio segun
disefio en medidas en conceptos antes mencionadas, closet cl, 3.27 m de ancho x 3.17 m de altura x
.60 m de fondo ubicada en residencia 2, closet c-2,1.46 m de ancho x 222 m de altura x .60 m de fondo
ubicado en residencia 1, mueble (M1) de 2.08 x .80 de altura x .60 de fondo ubicado en cocina de
residencia 1, mueble (M2) de 1.42 x .77 de altura x .60 de fondo ubicado en WC de residencia 1, a base
de bastidores de cedro caobilla de Tray triplay de 3mm, cajoneras, repisas, maletero, puertas abatibles
y corredizas indicadas en imagenes.
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ALCANCES:

1.- Para la fabricacion del mueble se utilizard madera de cedro caobilla de primerade 12" x12 x 8,
triplay alistonado de cedro de 16 mm, clavos de cabeza de 17, Resistol 850, tornillos de madera
#10 x1.57, jaladeras guerrero modelo A/160-NSC, rieles para los cajones.

2.- Se deberan verificar medidas de los espacios de closet antes de iniciar con los trabajos.

3.- Desperdicios, carga y acarreos de los materiales, maniobras e instalacion.

4.- El acabado inicial se realizard con dos capas de sellador catalizado de poliuretano Mac. Sayer
Lack o similar, previo entintado del color indicado por el Residente de Obra designado por la
Entidad, aplicando un acabado final a base de dos manos de barniz de poliuretano catalizado
marca Sayer lack o similar, semimate aplicado por aspersién.

5.- Se dotara de equipo de seguridad a los trabajadores (mascarillas, caretas, lentes de proteccion,
etc.) y se trabajard en un ambiente bien ventilado para evitar intoxicaciones por el uso de
solventes,
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6.- Limpieza general.

7.- Todos los materiales herrajes jaladeras, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo
de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecucidén del concepto de trabajo por unidad
de obra terminada

MEDICION:

La unidad de medicién sera |la Pieza (PZA) de muebles de madera colocado, cuantificada en obra
P.U.O.T.

E.P. 52

LICITACION N°: 10-013J2T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 70

UNIDAD: M2

CONCEPTO: Impermeabilizacién de azote a base de Imper Elastémero Acrilico 5 afos.

DESCRIPCION: Impermeabilizacién de azote a base de Imper Elastémero Acrilico 5 afios de Mca.
Fester Linea Acriton o similar, en losa.

ALCANCES:

1. La preparacion de la superficie se recomienda se haga un dia antes de aplicar el sistema,
eliminando partes sueltas, flojas, salientes filosas o puntiagudas mediante desbroce de la
superficie con pala plana, corregir zonas de encharcamiento o de acumulacién excesiva de
lodos o polvo, eliminar polvo e impurezas y basura, en caso necesario lavar la superficie y dejar
secar.

2. En las partes donde ya existe material, se debe inspeccionar la zona en busca de areas con
falsa adherencia, cuidando de retirarlasy repararlas, resanando y reparando las oquedades que
se formen.

3. Sobre la superficie limpia y seca aplique con brocha, cepillo, rodillo de felpa o equipo de
aspersion Airless, una capa de Fester Acriton® Sellador sin diluir. El rendimiento aproximado
es de 5 m?/litro, en caso de encontrar fisuras o grietas, se recomienda rellenarlas con Fester
Acriton® Resanador, el cual se debera aplicar con una espatula ancha al ras de la superficie,
posteriormente deje secar de 2 a 4 horas (dependiendo de las dimensiones de la fisura), de tal
Mmanera que el resane no se afecte al caminar sobre este.

4. En las uniones de losas deben ser revisados si las separaciones son importantes se aplicara
Fester Acriton®, “rellenando” entre las ldminas, aplicando uniformemente con brocha y
asentando lienzos de membrana de refuerzo Fester® Acriflex o Fester® Revoflex Malla

5. Para la aplicacién de la primera capa sobre la superficie previamente preparada, aplicar sin
diluir la primera capa de Fester Acriton® en un solo sentido y con rendimiento de 1.0 litros por
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cada m?2. Enseguida colocar Revoflex Malla asentandola totalmente de tal manera que se
cubra el 100 % del drea a impermeabilizar evitando pliegues 6 embolsamientos de la
membrana. Los empalmes longitudinales y transversales de la malla, deberdn ser minimo de
10 cm. La aplicacidén se debe realizar en un solo sentido mediante cepillos o brochas de cerdas
naturales, sintéticas suaves. Para esta primera mano el rendimiento es de 1.0 litros por cada
m?.

6. Después de aplicar la primera capa y una vez transcurridas al menos tres horas se procede a
la colocaciéon de la segunda capa con el mismo rendimiento anterior.

7. El personal del Contratista debera contar con todo el equipo de seguridad que amerita esta
actividad y con el equipo y experiencia en los trabajos a desarrollar.

8. La maquinaria y herramienta suficiente y necesaria para la ejecucién de estos trabajos, las
maniobras para su traslado y colocacién.

9. Limpieza general del drea de trabajo

10. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad y
todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada

MEDICION:

La unidad de medicidon sera el Metro Cuadrado (M2) por Impermeabilizante aplicado a dos manos,
cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 53

LICITACION N°: 10-013J2T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 71

UNIDAD: PZA

DESCRIPCION: Suministro y colocaciéon de Unidad tipo mini Split de 1 Tonelada de refrigeracion de
12,000 BTU/H, solo frio, Marca MIRAGE LIFE 12, PARA OPERAR A 220V-1F-60HZ o
similar.

ALCANCES:

1.  Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como: equipos de aire acondicionado,
taguete expansivo de 3/8" con tornillo completo, tuberia PVC cedula 80 de 1", riel Unicanal sélido
de 4x2, conector PVC cedula 80 con rosca exterior de 1", abrazadera Unicanal de 1", varilla roscada
de 3/8", tuerca hexagonal de 3/8" con tuerca plana, condulet tipo L de 1", tubo liquatite de 17,
conector liguatite de 1", alimentador con 2H-12+1H-14,

2. Probar el equipo durante un dia antes de su entrega, revisando su funcionamiento diario junto
con la supervision de ASIPONA.
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3. Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocacidn e instalacién de los equipos
de aire acondicionado.

4. EqQuipo necesario para subir los aparatos a la planta de azotea como se ubican en el proyecto.

5. Desperdicios, limpieza, maniobras de piso e instalacion.

6. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad y
todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién serd el PIEZA (PZA) equipo instalado y probado en obra a satisfacciéon del
Representante de la Entidad. P.U.O.T

E.P. 54

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 73.

UNIDAD: M2

CONCEPTO: Excavacién de material tipo B.
DESCRIPCION: Excavacién a mano en cepas en terreno TIPO B, con material 100 0-0, (100% tierra, 0%

tepetate, 0% roca), De 20 cm de profundidad, con herramienta manual, se debera considerar acarreo
al banco de material.

ALCANCES:

—_

Se debera realizar la excavacién con medios manuales de .20 m, utilizando palay pico.

2. Al estar haciendo dicha excavacion deberan estar al pendiente de no danar ninguna tuberia
existente hidrosanitaria o eléctrica, evitando dafos a las instalaciones y accidentes.

Junta y acopio del material producto de la excavacién para su recuperacion.

Se deberd considerar el acarreo con carretilla a una distancia no mayor a 20 m para el retiro de
la obra del material sobrante, asi como también debera estar considerado en el precio unitario
el retiro de material al banco de material.

5. Limpieza general.

6. Todoslos materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano
y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

» oo

MEDICION:
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La unidad de medicidon sera el Metro Cuadrado (M2) de excavacién de material tipo B, cuantificado
en obra P.U.O.T.

E.P.55

LICITACION N°: 10-013J2T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 74.

UNIDAD: M3

CONCEPTO: Relleno compactado con material de banco, balastre gris en superficie para recibir
concreto.

DESCRIPCION: Suministroy colocacién de balastre gris en superficie para recibir concreto hidraulico,
incluye: acarreos con carretilla al area de colocaciéon 20 m de distancia, compactacidn, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecuciéon

ALCANCES:

1. Se deberd realizar el relleno con balastre gris hasta llegar al nivel deseado para recibir el

concreto.

Incluye: Acarreo, niveles, comparaciéon y todo lo necesario para su 6ptimo funcionamiento.

3. Sedebera considerar el acarreo con carretilla a una distancia no mayor a 20 m para la colocacién
del relleno en obra.

N

4. Limpieza general.

5. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccion, herramientas de mano
y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién seré el Metro Cubico (M3) de relleno compactado con material de banco,
balastre gris, cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P. 56

LICITACION N°: 10-01312T002-E12-2022
CONCEPTO: N° 76.

UNIDAD: M3

CONCEPTO: Mesa de trabajo de 1.50 x .60 x .90 m de altura en residencia 1.
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DESCRIPCION: Mesa de trabajo de 1.50 x .60 x .90 m de altura a base de tabique recocido de 7x 14x28
cm, incluye: cemento gris, arena, grava de 34", varilla 3/8", alambre recocido, cimbra de madera de 3ra,
clavos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecuciéon

ALCANCES:

1.  Suministro de todos los materiales en obra como: tabique recocido de 7x 14x28 cm, cemento
gris, arena, grava de 34", varilla 3/8", alambre recocido, cimbra de madera de 3ra, clavos, mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

2. Acarreos de los materiales requeridos para la elaboraciéon de la mesa de trabajo.

3. Elaboracién de muros de tabiques recocido rojo de 7x14x28 cm, incluye aplanado de los muros
con un espesor promedio de 2 cm con plomeado fino.

4. Cimbradoy descimbrado con madera de 3ra.

5. Colado de losa de concreto hidraulico f'c= 200 kg/cm?2 de 10 cm con acabado pulido, incluye :
parrilla sencilla de 3/8" a cada 20 cm.

6. Incluye puntura en muros de mesa.

7. Incluye: Acarreo, niveles, comparacién y todo lo necesario para su éptimo funcionamiento.

8. Desperdicios, maniobrasy limpieza general.

9. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccidén, herramientas de mano
y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera el Pieza (PZA) de mesa de trabajo de 1.5x.60x.90 de altura, cuantificado
en obra P.U.O.T.

E.P. 57

LICITACION N.°: 10-013J2T002-E11-2022
CONCEPTO: N° 77

UNIDAD: P.G.

CONCEPTO: Anaqueles de Tablaroca en cuarto de blanco en residencia 1.

DESCRIPCION: Suministro y fabricacion de anaquel en losa de 10 cms de espesor, encuarto de blancos
de residencia 1, a base de panel de yeso de 12 mm para cara interior y de 16 mm en cara exterior, tipo
Durock marca USG o similar y perfiles galvanizados cal. 22, ( canal de amarre cal 22, poste estructural
cal 20, canaletas de carga estructural USG cal 22, canal listdn estructural cal. 20, tornillos con punta
de broca de 1", malla de fibra de vidrio polimerizada de 4", resane de juntas utilizando compuesto
Basecoat marca USG Durock, perfil gotero, colchoneta de fibra mineral como aislante.

ALCANCES:
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1.- La estructura del muroy losa estaran conformados a base de panel de yeso de 12 mm para cara
interior y de 16 mm en cara exterior, tipo Durock marca USG o similar y perfiles galvanizados cal.
22, ( canal de amarre cal 22, poste estructural cal 20, canaletas de carga estructural USG cal 22,
canal listdn estructural cal. 20, tornillos con punta de broca de 1", malla de fibra de vidrio
polimerizada de 4", resane de juntas utilizando compuesto Basecoat marca USG Durock, perfil
gotero, colchoneta de fibra mineral como aislante.

2.- El Contratista deberd brindarle a su personal toda la herramienta que sea necesaria para el
desempefo de los trabajos y brindar el equipo de seguridad para cada labor especifica.

3.- Incluye pintura en color blanco para acabado final en marca Comex o similar
4.~ Acarreo de los materiales al lugar de trabajo.
5.- Preparacién de la superficie donde serd realizado el trazo para la instalacién del muro.

6.- Desperdicios, carga y acarreos de los materiales, andamios, escaleras, maniobras de piso y
montaje.

7.- Limpieza general.
8.- Retiro del material producto de la limpieza fuera del Recinto Portuario.

9.- Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad y
todo lo necesario para la correcta ejecuciéon del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada

MEDICION:

La unidad de medicién sera el Precio Global (P.G.) de construccion de anaqueles, cuantificado en
obra P.U.O.T.

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

CONTRATO N°

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER
NACIONAL PARA ELABORAR “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS
PORTUARIOS”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V, EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL
CONTRALMIRANTE (RET) MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZON, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL;
Y POR LA OTRA PARTE (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FiSICA Y MORAL) EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA"”, REPRESENTADO POR EL

, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES.
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e ANTECEDENTES
(Es la parte del contrato que se refiere a los hechos, sucesos, programas, mandatos, entre otros que dan origen a

la contratacion de Obra Publicay que para fines de cumplimiento de las funciones sustantivas deben atender las
dependencias y entidades, (enumerar tantas como sean necesarias).

Que para dar cumplimiento en su caso a lo seflalado en el articulo de los Lineamientos que regulan la
operacion del Programa “LA ENTIDAD", debera
Mediante oficio Ne° el Titular de “LA ENTIDAD”, autorizdé

e DECLARACIONES
DECLARACIONES

I. “LA ENTIDAD" declara que:

DIRECTOR, con R.F.C es el servidor publico que tiene
conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier
momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

En caso de requerir que el instrumento juridico sea firmado por mas servidores publicos, se debera
agregar la siguiente declaracién tantas veces firmantes sean afiadidos.

X De conformidad con ___(ordenamiento juridico en los que se regulen sus facultades)__ suscribe el presente

IRSERURERTEIRIE. 16 (NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), 17 (SENALAR CARGO DEL SERVIDOR

PUBLICO FIRMANTE X), R.F.C 18 (Colocar RFC), 19 [acUlliadelparai{colccanfactltstesyisarticisacionieniel

1.3 La adjudicaciéon del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Invitacién a Cuando Menos
Tres Personas mixto de caracter Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucioén Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 27 fraccién I, y 30 fraccion | de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM"”, y |os correlativos de su Reglamento.

Cuando la proposicién ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estara a lo
dispuesto por el articulo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, “RLOPSRM". (NO APLICA)

1.4 “LA ENTIDAD"” cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerlos en el cumplimiento de sus
obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del folio de autorizacion |
de fecha __de de 2022, emitido por la Direccién General Adjunta de Programacioén, Organizacion y
Presupuesto (DIGAPROP).
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I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienday Crédito Publico
autorizd la inversidon correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el niUmero de Cartera

1.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes

1.7 Tiene establecido su domicilio en Interior del Recinto Portuario S/N, Colonia Centro, Cédigo Postal 82000,
Mazatldn, Sinaloa; mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

1.8 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA" a “LA ENTIDAD”, tanto en formatos fisicos
como electrdnicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por los articulos 1,3 y 110 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica, Ley General de Proteccidn de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y demads disposiciones vigentes que resulten aplicables.

1. “EL CONTRATISTA"” declara que:

IL1 Es una persona (FISICA O MORAL) legalmente constituida mediante (Describir aguellos
instrumentos publicos que le dan origen y en su caso los documentos de las modificaciones que se hubieran
realizado), denominada (NOMBRE O RAZON SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, (OBJETO SOCIAL).

1.2

1.3 Ha considerado todosy cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir
las condiciones técnicas, juridicas y econdémicas, asi como la organizacién y elementos necesarios para su
cumplimiento.

1.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las Normas para la
Construccidn e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la via
publica, proteccién ecoldgicay de medio ambiente; asi como de las demds normas que regulan la ejecucion
de los trabajos (segun dicho término se define mas adelante), incluyendo las especificaciones generales y
particulares de la obra materia del contrato.

1.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

1.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la
Organizacion Internacional del Trabajo en materia de erradicacidén del Trabajo Infantil, del articulo 123
Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22,
manifestando que ni en sus registros, ni en su némina tiene empleados menores de quince aflos y que en
caso de llegar a tener a menores de dieciocho afios que se encuentren dentro de los supuestos de edad
permitida para laborar le serdn respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo
transcrito.

1.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC CONTRATISTA).
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1.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones
fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus
obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS
respectivamente, asi como con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y
Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en
el expediente respectivo.

11.9 Sefala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en (DOMICILIO FISCAL CONTRATISTA).

11.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los articulos
51y 78, penultimo parrafo de la “LOPSRM"” de conformidad con lo dispuesto por el articulo 6, fraccion IX,
inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempefan empleo,
cargo o comisidon en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

IL11 En caso de caracter nacional o internacional abierta Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de
nacionalidad Mexicana. (No Aplica)

En caso de caracter Internacional con cobertura de tratados Manifiesta bajo protesta a decir verdad, que
cuenta con la nacionalidad de un pais que es parte del Tratado de Libre Comercio 40 gue contiene
un titulo o capitulo vigente en materia de compras del Sector Publico. (No Aplica)

112 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de
haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construccién que “LA ENTIDAD” convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber considerado en
la integracién de la proposicién, los materiales y equipos de instalacidn permanente, en su caso que le
proporcionard la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

113 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratard, en caso de haberse
previsto en la convocatoria de la licitacién publica. “EL CONTRATISTA” deberd entregar la informacion
necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y econdmica de las personas que se
subcontrataran.

1l. “LAS PARTES"” declaran que:

IIL.1.- La Convocatoria a la licitacion que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitdcora que se genere, el
propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y
obligaciones.

Anexos:

a Catadlogo de conceptos de los trabajos que se deben ejecutar.

b Programas.

1.  Programa de ejecucién convenido conforme al catdlogo de conceptos.

2. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilizacién de mano de
obra.

3. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de maquinaria y equipo

de construccion.

Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de materiales.

Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de personal técnico

administrativo.

c Planosy especificaciones particulares.

LN
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111.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitacién que le da
origen.

113 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se
reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o
limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD"” encomienda a “EL CONTRATISTA”" la realizacién de trabajos consistentes en ‘ICONSERVACION
DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SINALOA; vy
“EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos conforme al (los) programa(s) de ejecucidn, presupuesto por precio
unitarios, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, normas de construccidn vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el
numeral Ill.1 hasta su total terminacién. El objeto aqui seflalado se llevara a cabo bajo la condiciéon de pago a

precios unitarios y tiempo definido, segun se describe a continuacién:
“LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la condicién de pago a precios unitarios, |la realizacién

de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS", y éste se obliga a realizarlos hasta su total
terminacion.

Si se indicd Si, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato
40.1 [INSERTAR TABLA DE CONCEPTOS]

Si se indicd No, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato

40.2 Ver anexo _

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo y serd responsable por los trabajos.

“EL CONTRATISTA" se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de “EL CONTRATISTA", |la
ejecucioén y los trabajos finalizadas se sujetaran a:

e La Legislacion Mexicana;
e Los Proyecto ejecutivo y la Propuesta del Contratista; y
e Los documentos que conforman el presente Contrato, segun los mismos sean modificados de tiempo
en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislacién aplicable.
SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO
(Colocar particularidades del proyecto ejecutivo)

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ (COLOCAR MONTO DEL CONTRATO EN NUMERO) (CANTIDAD CON
LETRA), mas el impuesto al valor agregado, conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS" del presente contrato.

El contrato es en moneda nacional
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CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
46 (COLOCAR DIAS DE PLAZO) 47 [(COLOCAR PLAZO EN LETRA)] Dias naturales. El inicio de la ejecucién de los
trabajos serd el dia 48 (Colocar fecha de inicio de los trabajos), y se concluird a mas tardar el dia 49 (Colocar fecha
de fin de los trabajos) (el “Plazo de Ejecuciéon”), de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecucién general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones,
calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificacion de
suministro o utilizacién, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;

b) De la maquinaria y equipo de construccion.

c) De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, en unidades
convencionales y volUmenes requeridos.

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la

direcciéon, administraciéon y ejecuciéon de los trabajos, y
QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO

“LA ENTIDAD” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" por escrito el (los) inmueble(s) en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de 50 (Colocar fecha de entrega del inmueble
y documentos) El incumplimiento por parte de “LA ENTIDAD" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la terminacion de los trabajos.

“LA ENTIDAD" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y demads autorizaciones que
sean necesarias para la realizaciéon de los trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya
responsabilizado a “EL CONTRATISTA"” de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES"” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulaciéon
de estimaciones quincenales, mismas que se acompafiaran de la documentacién que acredita la procedencia
de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM?”, las que serdn presentadas por “EL
CONTRATISTA" al Residente de Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte en 52
(Colocar la direccidon de entrega de las estimaciones), y serdn pagadas por “LA ENTIDAD” por los trabajos
ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
Residente de la obray que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizara
a través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de
la Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifiqgue oportunamente a “LA ENTIDAD".

El Residente de obra efectuard la revisidon y autorizacién de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un
plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentaciéon. En el supuesto
gue surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverdn
Y, €N suU caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA" utilice para la correcciéon de la documentacién entregada, no se computara
para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM".

“EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacién y
supervision por parte del Residente de obra no se tendrdn como aceptados los trabajos de las obras.
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Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM?”, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconocerdn para efectos del presente contrato seran las correspondientes por trabajos
ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catadlogo original del contrato; de
ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la “LOPSRM".

El Residente de obra efectuara la revisién y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo
que no excederd de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto de
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “LA ENTIDAD".

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA"” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimacion
correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamacién de gastos
financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA ENTIDAD”, esta,
a solicitud de “EL CONTRATISTA", y de conformidad con lo provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM”, pagara
gastos financieros conforma a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn en
los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la
“LOPSRM". Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y
se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas
y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “EL CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de los trabajos, ya que “LA ENTIDAD”
tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se
haya efectuado.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revisidén y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este
Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un aumento o
reduccidon de los costos de los trabajos aun no ejecutadas, conforme al (los) programal(s) de ejecucién pactadoy
al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccidn
correspondiente.

53La revision y ajuste de costos de las obras; se realizard en los términos del articulo 57 fraccién | de la “LOPSRM”,
y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173,174 y 178 y demas
relativosy aplicables del “RLOPSRM”".

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de las obras contratadas. El ajuste se
aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
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financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo promueva dentro
de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente.; si es a

la baja, serd “LA ENTIDAD” |la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, deberd presentar por escrito la solicitud a
“LA ENTIDAD” en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM", por lo que transcurrido el plazo a que se refiere
el parrafo anterior, precluird su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“LA ENTIDAD"” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucidon que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueve |los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
“LA ENTIDAD?” apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin
que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como
no presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar
sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizaciéon de los trabajos.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificaciéon al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al veinticinco por
ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucidn, el Area responsable de la ejecucién de los
trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberdn revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizaciéon de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en
los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el
plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecuciéon originalmente pactados en el contrato se reduzcan en
mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se incrementen
en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se requerira autorizacién
de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area responsable de la ejecucidon de los trabajos
junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la revisidon de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste
correspondiente.

La revisidon de los costos indirectos y del financiamiento se realizard siempre y cuando se encuentre vigente el
contrato, conforme al siguiente procedimiento:
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La revisidon debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los
gue deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del porcentaje que exceda del
veinticinco por ciento;

La informacién contenida en la proposicién se tomara como base para la revision;

De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberdn identificar los rubros de
administracién en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el porcentaje
de financiamiento propuesto originalmente;

“LA ENTIDAD"” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros que realmente se vieron
afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones
en gue se ejecutaron los trabajos;

Con base en las diferencias detectadas, “LA ENTIDAD"” junto con “EL CONTRATISTA”, deberd
determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les seran aplicables al
contrato;

Soélo se deberd solicitar documentacién comprobatoria, en aquellos casos en que “EL
CONTRATISTA"” requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de
indirectos y financiamiento contenidos en su proposicién, y

La autorizacion de los ajustes por parte de “LA ENTIDAD"” deberd constar por escrito, los cuales se
aplicardn como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del
contrato hasta su conclusion.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya
considerado en su proposicién, “LA ENTIDAD"” debera considerar lo siguiente:

“EL CONTRATISTA" debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico especifico,
considerando en su caso los puntos que le requiera una instituciéon crediticia como sobrecosto por el
crédito. La referida tasa permanecera constante en la integracidon de los precios; la variacién de la
misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento,
considerando la variacion entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se
presente la proposicion de “EL CONTRATISTA" con respecto al mes que se efectle su revision;

“LA ENTIDAD" reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta por “EL CONTRATISTA”, de
acuerdo con las variaciones del indicador econdmico especifico a que esté sujeta;

“EL CONTRATISTA" presentard su solicitud de aplicacién de la tasa de interés que corresponda
cuando sea al alza; en caso de que la variacidn resulte a la baja, “LA ENTIDAD"” deberd realizar los
ajustes correspondientes, y
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IV. El andlisis, calculo e integracién del incremento o decremento en el costo por financiamiento se
realizard conforme al andlisis original presentado por “EL CONTRATISTA”, actualizando la tasa de
interés. La diferencia en porcentaje que resulte dara el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La “Contratante”
debera considerar lo siguiente:

a. Parasu cdlculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por “EL CONTRATISTA”, se debera
reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicard a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion convenido, a partir de la fecha en que debid entregarse el anticipo.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serdn ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

En caso de que la moneda no sea MXN 7.5 Ajuste de costo por moneda extranjera.

Tratdandose de contratos a precios unitarios o la parte de los contratos mixtos de la misma naturaleza que se
celebren en moneda extranjera en términos de la fraccién VI del articulo 31 de la LOPSRM, el mecanismo de
ajuste de costos se sujetara a las siguientes reglas:

I El procedimiento de ajuste sera el que establece el articulo 57, fraccién XX de la LOPSRM.

Il Tratdandose de insumos y mano de obra nacionales debera reconocerse el diferencial que resulte
entre el indice del insumo o salario correspondiente a la mano de obra nacional y el tipo de cambio
de la moneda extranjera que corresponda;

1. La revisidon y ajuste podra resultar en incremento o decremento en el importe total del contrato;

V. La revisiéon del ajuste de los precios pactados se realizard de acuerdo con la periodicidad en que se

publiquen los indices de las (mencionar publicaciones); asimismo, la solicitud de ajuste de costos
por moneda extranjera se realizara en la siguientes la forma y términos 545000000ISeIeritita

_1

IV. La fecha base o inicial que servird para el calculo de los ajustes de costos serd la que corresponda al
acto de presentacién y apertura de proposiciones;

VIII. El porcentaje maximo de ajuste serd aplicado en la revisidn que se realice y serd el limite para el ajuste
tanto a la alza como a la baja;

IX. El ajuste a reconocer serd el que resulte menor entre la aplicacién del mecanismo y el porcentaje

maximo de ajuste a que se refiere la fraccidn anterior.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de trabajo
adicionales a los previstos originalmente, “LA ENTIDAD"” podra autorizar el pago de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, previamente a la celebracidn de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos
no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a
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los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberdn ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES"” acuerdan que “LA ENTIDAD” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad
y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a los trabajos bajo la
condicion de pago a Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la
“LOPSRM", siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del
Contrato o del Plazo de Ejecucién pactado, ni,impliguen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado

por “EL CONTRATISTA", ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM".

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM?", si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian
el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos
convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el Contrato o quien
lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren
a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del Plazo de
Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucién, los periodos se expresaran en Dias, y la
determinacién del porcentaje de variacién se hara con respecto del Plazo de Ejecuciéon pactado en la CLAUSULA
CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparacién serd con base en el monto
convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento,
“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.
Los ajustes, de ser procedentes, deberan constar por escritoy, una vez autorizados los incrementos o reducciones
gue resulten, se aplicardn a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucién de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al Monto del
Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte
para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebraciéon de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose las estipulaciones
que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA” y
“LA ENTIDAD".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcion de los
convenios sera responsabilidad de la “LA ENTIDAD” de que se trate, misma que no debera exceder de cuarenta
y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacién.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO.
“LA ENTIDAD"” otorgara a “EL CONTRATISTA" los anticipos en las fechas establecidas de acuerdo con lo

siguiente:
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55 [COLOCAR TABLA DE FECHAS Y MONTOS (ANTES Y DESPUES DE IMPUESTOS) DE CADA ANTICIPO
ESTABLECIDO]

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por “LA ENTIDAD"” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para
diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado de conformidad con |lo establecido en los articulos 50 de
la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento.

Solo se muestran los siguientes 4 parrafos y tabla, si se solicita garantia de anticipo

Para que “LA ENTIDAD" inicie los tramites para realizar el pago de los anticipos mencionados, previamente
“EL CONTRATISTA"” debera entregar a “LA ENTIDAD?” la(s) Garantia(s) de Anticipo.

Para garantizar la correcta inversion de los anticipos, “EL CONTRATISTA"” entregard una Garantia por el anticipo
a recibir. La fianza se deberd otorgar a favor de la Administracién del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A.
de C.V,, por el importe del monto total de cada anticipo que se le entregue a “EL CONTRATISTA”, mas el .LV.A. La
fianza estard vigente hasta la total amortizacién de los anticipos. La garantia de anticipos debera entregarse a
mas tardar:

57 [COLOCAR TABLA DE FECHAS ENTREGA DE GARANTIA

| 1 | 11 de octubre de 2022 |

Esta Garantia del Anticipo subsistird hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos concedidos.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la Garantia de Anticipos dentro del plazo sefalado, “EL CONTRATISTA"” no
tendrd derecho al diferimiento del inicio de la construccién de los trabajos a que se hace referencia en la
CLAUSULA CUARTA del Presente Contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos se sujetard al procedimiento establecido en el articulo 138 y 143
del “RLOPSRM” y demas normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato.

La amortizacion de los anticipos se hard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los
trabajos prestados que formule “EL CONTRATISTA", debiendo amortizar el total del anticipo en la estimacién
final.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA ENTIDAD” en un plazo de 58jiColocalplazoneniaias) dias
naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la determinacién de
la estimacioén final y el finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD"” debera hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente sea suspendido o
terminado anticipadamente, a “EL CONTRATISTA"” se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo
plazo seflalado. En caso de rescisidon del presente contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, éste
deberd reintegrar los anticipos no amortizados en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de
la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinacién de dar por rescindido el contratoy en
caso de que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefalado cubrird los cargos que resulten conforme
con lo indicado en el parrafo primero del articulo 55 de esta “LOPSRM”.

Cumplido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, la cantidad no amortizada causara interés con una tasa
mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales, de conformidad con lo sefialado en los articulos 50 y 55 de la “LOPSRM".
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DECIMA PRIMERA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
“EL CONTRATISTA” entregard la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al
10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza sera
otorgada en favor de la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.\V.

“El CONTRATISTA” entregard a la “LA ENTIDAD"” |a Garantia de Cumplimiento antes del dia 7 de septiembre de
2022.

11.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcién de los trabajos, y a su eleccién deberd constituir fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable
por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos
por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos
para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA"” durante un plazo de 12 meses contados a partir de
la terminacién del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato y, siempre que durante la
vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA", la Garantia por Vicios
Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM".

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcidn de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo establecido en los articulos 64 de
la “LOPSRM” y 164, 165 y 166 de su Reglamento, mediante comunicacién que por escrito haga
“EL CONTRATISTA” a “LA ENTIDAD” de la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que
ésta, en un plazo no mayor a quince dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a
las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacidon de los trabajos, “LA ENTIDAD” contard con
un plazo de quince dias naturales para proceder a la recepcién de los mismos mediante el levantamiento del
acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA ENTIDAD” deberan elaborar en un
término de no mayor a 60 dias naturales el finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con
“LA ENTIDAD"” para su elaboracién dentro del plazo sefalado en el contrato, estd procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a
partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendrd un plazo
de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA ENTIDAD" pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA" el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
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DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacién de los trabajos, en el sitio de
realizacion de los mismos un “SUPERINTENDENTE?”, el cual fungird como técnico especializado, contando con
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El
“SUPERINTENDENTE" debera designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia
objeto del contrato, reservandose “LA ENTIDAD” el derecho de su aceptacién, el cual podré ejercer en cualquier
tiempo.

“LA ENTIDAD” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
“SUPERINTENDENTE" de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que redna
los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“LA ENTIDAD" no tendrd con el personal o trabajadores que emplee o llegard a emplear “EL CONTRATISTA”
ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningdn otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como
empresario y patréon del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de “LA ENTIDAD”, en relacion con los trabajos objeto
del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier
importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA ENTIDAD", a mas tardar a los
diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos
de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrard a “LA ENTIDAD"
enigual término.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materialesy equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA ENTIDAD” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del
presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de “LAS PARTES” de los trabajos se efectUen de
conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y especificaciones pactados por “LAS PARTES”
en el presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se
llegaran a presentar en los trabajos y de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte
se lleguen a causar a “LA ENTIDAD” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a
cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a favor de
“LA ENTIDAD", salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA ENTIDAD", en los términos de la “LOPSRM” y su Reglamento

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo. 55 de la “LOPSRM”.
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"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de |las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate
para la realizacion de los trabajos, El Subcontratista no tendrd ninguna accién o derecho para hacer valer en
contra de “LA ENTIDAD” por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacién del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o
especialidad de los trabajos de subcontratar, este deberd solicitar la autorizacién previa al titular del Area
responsable de la ejecucién de los trabajos. Dicha autorizacién en ningldn caso significard una ampliacién al
monto o al plazo del contrato de que se trate.

DECIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA"” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecuciéon de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su
correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA"” contara con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus
respectivos oficios y actividades. “LA ENTIDAD" podra solicitar que “EL CONTRATISTA” retire o instruya que se
retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencig;
iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccidon del medio ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” deberd designar o hard que se designe una persona sustituta que
cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregara a “LA ENTIDAD” una relacién detallada de las categorias del personal y de cada
equipo necesario para la ejecucién de los trabajos.

“EL CONTRATISTA"” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas, insubordinadas,
desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA" y para mantener la paz y proteccion de
las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA ENTIDAD" tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan realizando por
"EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucién respectivo, para lo cual “LA ENTIDAD” comparard
periddicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de ejecucién.

Si de dicha comparacién se desprende que el avance de la prestacién de los trabajos es menor de lo que debid
realizarse, “LA ENTIDAD"” procedera a:

e Realizar una retencién econdmica que serd por un porcentaje de hasta el 5% (cinco por ciento) de los
trabajos.

e Las retenciones seran calculadas en funcién del avance en la ejecucién de los trabajos conforme a la
fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podréan
ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de
atraso conforme al citado programa
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Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se hardn del conocimiento de “EL CONTRATISTA"”
mediante nota de bitdcora u oficioy se aplicard en la estimacidn que corresponda a la fecha en que se determine
el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de
ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA ENTIDAD”. La cantidad determinada por concepto de penas
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe
de las retenciones econdmicas que haya aplicado “LA ENTIDAD”.

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", determinados Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha
pactada en el contrato para la ejecuciéon total de los trabajos.

e El porcentaje que se aplicard por concepto de penas convencionales serd de 5% (cinco por ciento).

“LA ENTIDAD” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y sanciones derivadas de las
estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las
estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA"” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio
pactado por “LAS PARTES”".

Para determinar la aplicacidon de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales seflaladas anteriormente, cuando no se haya
llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA ENTIDAD" podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando, ademas, si da lugar a ello, la
fianza de- cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD"” podra por si misma, o en atencién a la solicitud justificada de “EL CONTRATISTA”, suspender
temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratadas, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspensiéon, la que no podrd prorrogarse o ser
indefinida.

Cuando ocurra la suspensidon, el servidor publico designado por “LA ENTIDAD" la notificara por escrito a
"EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de
los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccion.

La fecha de terminacién se prorrogard en igual proporciéon al periodo que comprenda la suspensidén en
consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de
suspension, la que contendrd como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspensiéon se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA ENTIDAD"” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo
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de suspensidn y las fechas de inicio y terminacidn de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecucidn establecido
en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten daflados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los
términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

No serd motivo de suspensidén de los trabajos, el suministro deficiente de “EL CONTRATISTA” de materiales y
equipos de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no
exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, “LA ENTIDAD"”
podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensiéon de los trabajos por causas imputables a “LA ENTIDAD", ésta pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gue motivé dicha suspensién y la misma haya sido levantada.

“LA ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafno o perjuicio grave al Estado; se determine la
nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién

de oficio emitida por |2 65 Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o

En estos supuestos, “LA ENTIDAD” pagara los trabajos ejecutados, reembolsard a “EL CONTRATISTA” |los gastos
no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con la operacidn correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacidn anticipada del contrato, debera solicitarla a
“LA ENTIDAD"”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion
del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA ENTIDAD"” no produzca contestacién a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefalado, se tendrd por aceptada la peticién de este dltimo.

Una vez. comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA ENTIDAD" procederd a tomar posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada
del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a
“LA ENTIDAD", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

En todos los casos de terminacidn anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo “LA ENTIDAD” levantar un acta circunstanciada de conformidad con
lo sefalado en el articulo 151 del “RLOPSRM".
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Para la elaboracién del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacién anticipada del contrato deberan
observarse las reglas que se establecen en la Seccién IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL
RLOPSRM"”, debiéndose establecer el periodo de su determinacién en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD" procederd a iniciar el procedimiento de rescisién administrativa cuando “EL CONTRATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a
“EL CONTRATISTA"™:

Vi.

Vii.

Viii.

Xi.

Si “EL CONTRATISTA", no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM" y su Reglamento;

Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ENTIDAD” o por sus representantes;

Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas
Ultimas no hayan sido objetadas justificadamente;

Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “LA ENTIDAD?”, el atraso pueda
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucidén del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por tanto no
se considerara como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisién administrativa, cuando el
atraso tenga lugar por falta de informacidn referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de
entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA ENTIDAD”, asi como
cuando ésta hubiere ordenado la suspensién de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga
lugar por falta de pago de ministraciones;

Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorizacién por escrito
de “LA ENTIDAD";

Si “EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por los
trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacién por escrito de “LA ENTIDAD";

Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA ENTIDAD" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y los
trabajos;

Si siendo extranjero, invoca la proteccidn de su gobierno en relaciéon con este Contrato;

Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una
nacionalidad determinada;

Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo
a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacidon proporcionada por “LA ENTIDAD”
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para la ejecucién de los trabajos; y

Xii. En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones
derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencidn a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, su Reglamentoy la Legislaciéon Aplicable sobre
la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento
no haya sido subsanado por “EL CONTRATISTA"” en el plazo establecido por “LA ENTIDAD" para tal
efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“LA ENTIDAD” podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo 61 de la “LOPSRM" y
en los casos sefialados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que “LA ENTIDAD" rescinda el presente Contrato, procederd a hacer efectiva la garantia otorgada por
“EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo, asi como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente,
segun proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en
que se haya notificado a “EL CONTRATISTA" la resolucién de la rescision administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “LA ENTIDAD”, procederd a tomar
inmediatamente posesion de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del
estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa del Contrato,
“LA ENTIDAD"” podrd, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tramite, del procedimiento de rescision,
cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliacién. En caso de que se determine no rescindir el
Contrato, “LA ENTIDAD"” y “EL CONTRATISTA” reprogramaran la ejecucién de los trabajos una vez que se haya
notificado la resolucién correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA ENTIDAD”, en, un término de 10 dias naturales,
siguientes a la fecha de la notificacidn por escrito, del oficio de rescisién administrativa de este Contrato, toda la
documentacién que esta le hubiere entregado para realizacidn de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL CONTRATISTA",
“LA ENTIDAD” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los importes resultantes
de los trabajos ejecutadas adn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd
efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la resoluciéon
de rescision administrativa para proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobre
costo de los trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como
lo relativo a la recuperacidn de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

En el finiquito, “LA ENTIDAD” podrd optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de
completar los trabajos que resulte de la rescisidon. La opcidn que se adopte atendera a la que depare menor
perjuicio a “LA ENTIDAD"” debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de una u otra opcién.

El sobre costo de los trabajos serd determinado por “LA ENTIDAD” de conformidad con lo establecido en los
articulos 62 fraccién Il de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su Reglamento.

VIGESIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.
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“LA ENTIDAD", por medio del Residente de Obra se vigilara, controlara y supervisara la debida ejecucién de los
trabajos en especifico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de instalacion permanente,
proyectos de ingenieria y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construcciéon, programas de
ejecucion convenidos, de utilizacidén de mano de obray de maquinaria y de suministro de materialesy equipo de
instalacién permanente, relacién del equipo de construccién, procedimiento constructivo y presupuesto de obra,
debiéndose formular los informes correspondientes

VIGESIMA PRIMERA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS PARTES” que
formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la Bitacora serd obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se hara por medios remotos de
comunicacion electrénica, y deberd cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los articulos 122,
123,124 y 125 del “RLOPSRM".

En caso de que no sea posible la implementacidon del uso de la Bitacora electrénica se abrird y utilizard una
Bitdcora convencional, previa solicitud y autorizacién de la Secretaria de la Funcién Publica, de acuerdo con los
casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM?”.

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” debera preparar y mantener actualizada una serie
completa de registros y la Bitacora de los trabajos” que realice en términos del presente Contrato, los cuales
deberan conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberan presentarse ante “LA ENTIDAD"” de forma
mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA"” haya concluido con los trabajos.

Previo a la emisidn de cualquier Acta de Recepcidn Fisica de los trabajos por parte de “LA ENTIDAD”,
“EL CONTRATISTA" debera entregar a “LA ENTIDAD" copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos,
asi como en el caso de la bitdcora convencional los registros y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse
terminadas hasta en tanto “LA ENTIDAD” haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA ENTIDAD” y
“EL CONTRATISTA"” en este Contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

“LA ENTIDAD” deberd notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su
Superintendente de Construccién, la fecha, lugar y hora en que, se llevard a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA”
tendrd la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le
comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en el articulo
170 del “RLOPSRM”".

El finiquito deberd ser elaborado por “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA"” dentro de los 60 (sesenta) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacidon de las penas convencionales o del sobre
costo de los trabajos.
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De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA"” no acuda con
“LA ENTIDAD" para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA ENTIDAD" procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes, a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“EL CONTRATISTA"”, éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestidén, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD” debera liquidarlos dentro
del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM?”. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA ENTIDAD"”, el importe de los mismos se, deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de
los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro de conformidad
con lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de |la Federacidn en los casos de prdérroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezardn a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el
finiquito con el importe, a pagary se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “LA ENTIDAD”. En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD"” podrd hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA ENTIDAD"” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato,
“LA ENTIDAD” deberd de levantar el acta administrativa que cumpla minimo con los requisitos sefalados por el
articulo 172 del “RLOPSRM".

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA ENTIDAD"” y “EL CONTRATISTA"” de que no existen otros adeudos
y por lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a
ulterior reclamacioén. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en
este Contrato.

VIGESIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA ENTIDAD"” y “EL CONTRATISTA"” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto
de este Contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientosy requisitos que establecen la “LOPSRM", el Reglamento y la Legislacion Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estara excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o
Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el
retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerda como consecuencia que
no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo
incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o dafio
en los trabajos, “EL CONTRATISTA"” deberé: (i) notificarlo de inmediato a “LA ENTIDAD” y (ii) remediar estas
pérdidas o dafios en la medida que “LA ENTIDAD” |o requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente.

Si “EL CONTRATISTA” sufre algun retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o dafos,
“EL CONTRATISTA"” deberd enviar una notificacién adicional a “LA ENTIDAD” y tendra derecho, con sujecidén a
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lo dispuesto por la “LOPSRM"” y su Reglamento, a: (i) una extensién del Plazo de Ejecucién para completar los
trabajos y (ii) una revisiéon del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por
“EL CONTRATISTA"” derivado de lo anterior.

VIGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES"” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucién de los trabajos controversias de
caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los (poner dias) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado
controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA” presentara a “LA ENTIDAD” un escrito con el cual
explique los motivos de estas, adjuntando la documentacién que soporten los hechos, para que ésta en un plazo
no mayor de (poner dias) habiles contados a partir de la recepcidn del escrito convoque a reunidn de trabajo para
dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucidn, se levantard un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES"”, mismo que deberd quedar registrado en la bitacora de obra.

En caso de no llegar a ningln acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacion de que “LAS PARTES"” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES"” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Pdblica llevar a cabo
el procedimiento de conciliacién sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM".

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION

Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que “LAS PARTES"” renuncian a
cualquier fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa
incluyendo el lugar de ejecucién de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES"” a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestién de
naturaleza técnica y/o econdmica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cldusulas de este
Contrato.

VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la “LOPSRM" su Reglamento, los anexos del contrato y, demdas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA ENTIDAD” como “EL CONTRATISTA”, declaran estar conformes y bien
enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente
instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrénicamente en las fechas especificadas en
cada firma electrénica.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO
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La vigencia del contrato iniciara con la subscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA"” y finalizard cuando se
firme el acta de extincidén de derechos y obligaciones de “LAS PARTES", o bien, se actualice el supuesto al que se
refiere el dltimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM".

POR:
“LA ENTIDAD"”
NOMBRE CARGO R.F.C.
12 (NOMBRE DEL 13 (CARGO DEL REPRESENTANTE 14 (R.F.C. DEL
REPRESENTANTE DE LA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD REPRESENTANTE DE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD DEPENDENCIA O
ENTIDAD
16 EN CASO DE QUE SE HAYA 17CARGO SERVIDOR PUBLICO 18R.F.C DEL SERVIDOR
CONFIGURADO OTRO SERVIDOR PUBLICO
PUBLICO FIRMANTE ADICIONAL
POR:
“EL CONTRATISTA"
NOMBRE R.F.C.
8 (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FISICA O 37 (RE.C. DE LA PERSONA FiSICA O MORAL)

MORAL
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ANEXOS

INVITACION N° |0-013]12T002-E12-2022

5.

RUBRO: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS PORTUARIOS”,
MAZATLAN, SIN.

PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS.
ASPN-MAZ-GOI-P-09
(ANEXO 1)

. PROPOSITO.

Establecer en la Administracién del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, los requisitos ambientales bajo los
cuales deberan realizar sus actividades los contratistas y demas prestadores de servicios dentro de las
instalaciones de la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, SA. de C.V.

. ALCANCE.
Este procedimiento es de aplicacion general a todo el personal que labore en empresas contratistas que
presten servicios externos dentro de las instalaciones de ASIPONA.

. DEFINICIONES.

ASIPONA: Administracion del Sistema Portuario Nacional.

Contratista: Toda persona o personal que presta sus servicios en forma subordinada a ASIPONAMAZ, para
propdsitos de este procedimiento, se entenderd que realiza dichos servicios dentro de las instalaciones de
nuestra empresa.

. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

ISO 9001:2015.
ISO 14001:2015.
ISO 45001:2018.

ASPN-SM-SGI-M-01 Manual del Sistema de Gestién Integral

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

Este procedimiento general promueve la Concientizacién y cultura de proteccién ambiental del control de los
aspectos ambientales, asi como la prevencién de los impactos ambientales asociados que es responsabilidad del
personal de empresas contratistas y de otros servicios externos (prestadores de servicios), por lo que serd su
conocimiento y apego un requisito contractual establecido en nuestro orden de servicio.

Adicionalmente es responsabilidad de todos los empleados de ASIPONAMAZ que contratan o administran estos
servicios, el vigilar su continuo cumplimiento y aplicacién.

Para ello, la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia verificard y registrard (ASPN-MAZ-GOI-F-72) el cumplimiento
de los requisitos ambientales

Recorrido, en el formato libre...(cuando se resuelve observacién cuando se determine..)

Solicitud de accidn.
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En caso de que el Reporte de Control en Obras o Servicios (ASIPONA-MAZ-GOI-F-72) presente observaciones
de sus actividades, la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia, debera solicitar al contratista la evidencia
correspondiente de dichas correcciones de acuerdo a las estimaciones que se establezcan en los contratos, las
cuales pueden ser en periodos quincenales o mensuales; una vez entregadas y revisadas las evidencias de
cumplimiento por el drea responsable, podran reanudar con sus actividades; si no es asi, deberdn de detener las
actividades hasta que las observaciones seas cerradas. Dichas evidencias seran conservadas y se tomaran como
entregables en sus contratos.

Los Reportes de Control en Obras o Servicios deberdn de ser reportados tan pronto como se detecten mediante
correo electrénico por la persona responsable a la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia para el seguimiento de
cualquier situacion ambiental que se presente.

CONOCIMIENTO DE REQUISITOS.

la platica de Concientizacidn que realizan el OPIP, el Departamento de Sistemas de Gestién de Calidad y
Ambiental y la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia en la cual se les dard a conocer lo siguiente:

v Que es ISO 9001:2015.

v" Que es ISO 14001:2015.

v" Que es ISO 45001:2018.

v' Politica de Sistema de Gestién Integral de la ASIPONAMAZ.
v" Objetivos Sistema de Gestion Integral de ASIPONAMAZ.

Adicionalmente se les capacitara en los procedimientos del area de ingenieria a través de los cuales esta
Subgerencia de Ingenieria y Ecologia controla los aspectos ambientales derivados de las distintas actividades de
obra por parte de los contratistas.

Toda empresa contratista deberd designar a una persona de su propia empresa por cada 30 trabajadores dentro
de la ASIPONAMAZ, la cual debera contar con la capacitacion necesaria para vigilar el cumplimiento de las
medidas de proteccién ambiental aqui detalladas u otras derivadas de la ejecucidn propia de los trabajados
asignados.

En caso de que la empresa contratista tenga menos de 30 trabajadores, el responsable de ellos tomara la
responsabilidad de aplicar lo establecido en el procedimiento.

EJECUCION.

Durante la ejecucion de trabajos por personal contratista, deberdn al menos seguirse medidas que controlen o
prevengan los aspectos ambientales en:

VEHICULOS Y EQUIPO DE MONTAJE:

Como principio de prevencién de contaminacién del aire, el contratista que use equipo de montaje de
combustién interna ya sea propio o subcontratado, debera elaborar y mantener la ejecucion de un programa de
mantenimiento preventivo de estos equipos que incluya su carburacién periddica y llevar un registro de estas
actividades.

Las sustancias volatiles como gasoling, diesel o similares deberdn ser manejadas en recipientes cerrados evitando
en todo momento las emisiones de vapores en la atmdsfera.

Estos equipos durante su operacién deberdn ser monitoreados por el contratista para evitar o detectar en forma

oportuna emisiones visibles a la atmdsfera, fugas o derrames de aceite. Si asi fuese el caso la falla deberd ser
corregida de inmediato.
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En estos casos el responsable del personal contratista debera de suspender la maniobra hasta que garantice la
eliminacién o la mitigacién del impacto ambiental observado.

En caso contrario el supervisor de ASIPONAMAZ, responsable del drea o de la obra y/o el Subgerente de Ingenieria
y Ecologia, podrad suspender la maniobra temporal o definitiva hasta su correccidn definitiva.

FUGAS O DERRAMES:
Derrame de liquidos o fugas de gases:

Las fugas o derrames de cualquier sustancia deberdn prevenirse durante la ejecucidén de trabajos o bien
corregirse en forma inmediata cuando asi sean detectadas.

En caso de fugas o derrames de agua, aditivos, vapor u otros originados de la ejecucién del trabajo asignado
deberan ser corregidos inmediatamente, asi como contenidos y recolectados en caso de liquidos.

En el caso de derrames o fugas de aceite decantado durante la ejecucion de un trabajo deberd de ser regresado
cuando asi sea posible, a los tanques de aceite previa aprobacién del supervisor del area. Si esto no es posible,
debera colectarse en tambores de 200 litros y llevarse al almacén temporal de residuos peligrosos tal como se
establece en el procedimiento de residuos peligrosos.

Fugas o derrames sélidos:

Cualquier sustancia, desecho o residuo sélido como escombro, refractario u otros deberdn ser prevenidos o bien
recogidos de inmediato y contenidos evitando el arrastre por agua, deberdn ser manejados de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento de residuos no peligrosos, para disposicion final de residuos no peligrosos.

La recoleccion de residuos debera hacerse de inmediato por el contratista y ser dispuestos antes de finalizar su
jornada diaria de trabajo.

Por ningdn motivo deberan los desperdicios ser tirados al drenaje.

Materiales de consumo:

En todos los casos deberd evitarse en lo posible el uso de materiales peligrosos como:
v Asbesto.
v Solventes.
v Gas natural como combustible de vehiculos.

Pintura y limpieza con chorro de arena (sandblast).

Los trabajos de pintura en todos los casos se deberdn hacer en forma manual evitando el uso de aspersores.

La limpieza con chorro de arena (sandblast), no esta permitida en areas de proceso o administrativas de la
empresa.

Sin embargo, estas operaciones podran efectuarse en una zona autorizada por el Subgerente de Ingenieria,
Seguridady Ecologia a contratistas, siempre y cuando el equipo tenga sistema de recoleccién que hayan incluido.
Limpieza de Equipos.

ASIPONAMAZ, a través de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria y/o del usuario solicitante podra solicitar si asi

se requiere, procedimientos especificos de limpieza de los equipos asignados en forma que se asegure la
prevencion de impactos adversos al medio ambiente.
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RECEPCION DE TRABAJOS.

Una vez que han sido concluidos los trabajos por contratistas con aspectos ambientales, el usuario solicitante y/o
el personal responsable de su ejecucion firmara su recepcién Unicamente después de verificar que las areas han
guedado limpias, ordenadas y en condiciones ambientales adecuadas.

6. REGISTROS
ASIPONA-MAZ-GOI-F-72 Control Ambiental en Obras o Servicios

Los registros generados por este documento se mantendrdn por un espacio de 3 aflos como minimo o mas en
caso de ser necesario.

7. ANEXOS
N/A.

GUIA PARA LA APLICACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES

ASPN-SM-SGI-G-01
(ANEXO 2)
INTRODUCCION

Para lograr una homologacién en el cumplimiento de los controles operacionales se disefié este documento
de consulta para la verificacién de la aplicaciéon de los controles operacionales, ya sea que deriven de la
legislacion ambiental aplicable y/o de los aspectos ambientales identificados como significativos, asi como
para gestionar el riesgo o riesgos de la seguridad y salud en el trabajo relacionados con aquellas operaciones
y actividades que estan asociadas con los peligros identificados, esta guia es enunciativa mas no limitativa.

A continuacion, se relacionan los siguientes tépicos en los que se deben establecer controles operacionales:
Temario:
I. Almacén Temporal de Residuos peligrosos
Il. Residuos Peligrosos

Ill. Residuos sélidos urbanos y de manejo especial.
v. Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo SST.

V. Medio ambiente.

VL. Documentacioén.
VIL. Actividades particulares que se relacionan con la SST.
VIIL. Consideraciones generales.

IX. Sanciones.
X. Metodologia de Difusion.
XI. Verificacion de cumplimiento.

1. PROPOSITO.

Proporcionar los temas relacionados con la legislacién ambiental y de seguridad y salud en el trabajo,
aplicables que habrd que observar para la implementacién de los controles operacionales a las actividades
que se desarrollan dentro de las ASIPONAS ya sea realizadas directamente por personal trabajador interno
por los Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias.

2. ALCANCE.

Este documento aplica a todas las actividades que se desarrollan dentro de las areas administradas
directamente por las ASIPONAS.
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3. DEFINICIONES.

Actividad rutinaria: Aquellas actividades que estan, o no, programadas y se realizan de manera recurrente.

Actividad no rutinaria: Aquellas actividades que estén, o no, programadasy se realizan de manera ocasional.

Incidente: Evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionar un
accidente.

Lesion y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condicion fisica, mental o cognitiva de una persona
(enfermedad profesional, enfermedad comun y muerte).

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud (319 ISO 45001).
Riesgo: Combinacioén de la probabilidad y consecuencia(s) de un evento identificado como peligroso.

Riesgo aceptable: Riesgo que inicialmente es tolerable o que ha sido reducido a un nivel tolerable por la
organizacion, teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia politica de SST.

Residuos peligrosos (RP): Son los residuos que poseen alguna de las caracteristicas de Corrosividad,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes Infecciosos que les confiera
peligrosidad, asi como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se
transfieran a otro sitio (Art. 5° fracc. XXXII, LGPGIR) y cualquier otro referenciado en la NOM-052-SEMARNAT-
2005.

Ejemplo:

- Filtros de aceites, aceites, grasas y lubricantes usados o gastados,
- Baterias de cualquier tipo,
- Disolventes organicos usados,

- Aditamentos usados que contengan mercurio, (Ldmparas fluorescentes y de vapor de mercurio usadas)
cadmio o plomo,

- Sdlidosimpregnados de sustancias peligrosas (Brochas, estopas, trapos, madera, papel, etc) derivadas de
las actividades,

- Desechos radioactivos,

- Residuos bioldgico-infecciosos,

- Contenedores vacios de sustancias quimicas peligrosas (plaguicidas, combustibles, etc.),
- Desechos de proteccidn de pinturas,

- Residuos derivados por la contencidén o remediacién de un area por derrames de materiales o residuos
peligrosos.

- Desechos de Residuos Presurizados (perfumes, aerosoles, recipientes de aire comprimido, combustibles,
etc)

Residuos de Manejo Especial (RME): Son aquellos generados en los procesos productivos, que no rednen las
caracteristicas para ser considerados como peligrosos o como residuos sélidos urbanos, o que son producidos
por grandes generadores de residuos sélidos urbanos de acuerdo a lo previsto por la lista del articulo 19 de la
Ley General para la Prevencién y Gestiéon Integral de los Residuos (LGPGIR). Ejemplos: escombro, téner,
cartuchos de impresoras y llantas.
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Residuos Sélidos Urbanos (RSU): Son los generados por actividades domésticas, de establecimientos de la
via publica y los resultantes de la limpieza de las vias y lugares publicos, siempre y cuando no hayan estado
en contacto con algun residuo o sustancia peligrosa y que no sean considerados como residuos de manejo
especial por la Ley (LGPGIR).

SGl: Sistema de Gestidn Integral (Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo).

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

l. Procedimiento de Identificacidon y Evaluacién de Aspectos Ambientalesy Riesgos e Implementacion
de Controles operacionales ASPN-SM-SGI-P-06.

. Procedimiento para la identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos de Seguridad y Salud en el
Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10.

1l Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

v. Norma Mexicana NMX-SAST-001-IMNC-2008

V. Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo.
VL. La descrita en el Anexo 1de la presente guia.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

I. Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas, en el ambito de sus respectivas
competencias, deberan elaborar e instrumentar planes de manejo que deberdn responder a las
particularidades de los residuos peligrosos generados por las actividades o procesos portuarios que
tengan establecidas las mismas.

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas promoveran el cumplimiento de
las areas destinadas para el confinamiento controlado de los residuos peligrosos aplicando los
instrumentos normativos y de gestidon ambiental, por lo que se deberd verificar el cumplimiento,
considerando los siguientes requisitos:

a. Estar sefalizado y separado de las areas de produccion, servicios, oficinas y de almacenamiento de
materias primas o productos terminados.

b. Considerar los siguientes requerimientos de instalacién, contar con:

= | dmpara anti chispa,

® Charola o trincheras de contenciéon de liquidos, pisos con pendientesy, en su caso, con trincheras
o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retencién con capacidad para contener
una quinta parte como minimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de
mayor tamano;

" Que las paredes estén construidas con materiales no inflamables,

" | a ubicaciéon del almacén debera ser apropiada y de facil acceso,

=  Deberd estar protegido de las inclemencias climatoldgicas (con techos o paredes),

®  Debera tener ventilaciéon natural o forzada.

" Los contenedores de los residuos deberdn estar sefalizados y etiquetados, indicando la fecha, el
tipo de residuo peligroso y caracteristicas de peligrosidad.

169 de 261



1.

. MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

CGPMM

MARINA

® Laaltura maxima de las estibas sera de tres tambores en forma vertical.
Dar cumplimiento a la segregacion de los residuosy contar con la capacidad instalada en el almacén.

Que cuente con Kit anti derrames.

Mantener Bitacoras de entradas y salidas, considerando lo que establece el articulo 71 y 75, del
Reglamento de la Ley General para la prevencién y gestiéon integral de los residuos, o en su caso por
lo menos con los siguientes datos:

= Nombre del residuoy cantidad generada, de acuerdo a la identificacidn del residuo en el permiso
del generador.

=  Area o proceso que lo generd,

" Fecha de ingreso y salida del almacén temporal de residuos peligrosos; estd prohibido el
almacenamiento por mas de seis meses en las fuentes generadoras,

= Nombre del proveedor o prestador del servicio de disposicién final,

®  Recuperary archivar los manifiestos derivados de las disposiciones de los RP’s sellados.

Contar con un plan de emergencias.

Se deberdn mantener actualizadas las hojas de datos de seguridad de los productos almacenados y
el directorio para casos de emergencia.

Contar con equipos de extincidon de incendios y seguridad para atencién de emergencias, acordes
con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados.

Finalmente, estos puntos deberdn verificarse en un tiempo Nno mayor a tres meses, a través del formato
gue tenga establecido para ASIPONA por parte de las dreas de Ecologia (donde exista) e Ingenieria.

Cuando exista obligacién (pequefos y grandes generadores) de contar con un almacén Temporal de
Residuos Peligrosos ya sea en las areas de las ASIPONAS, o en las areas asignadas a Contratistas o
Cesionarios, éste debe considerar y asegurarse de que cumpla con lo establecido en la Ley y su
Reglamento, asi como en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Residuos Peligrosos.

Para la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias que generen
residuos peligrosos deberan considerar y asegurarse de que se cumpla lo siguiente:

En qué area serdn almacenados;
Determinar la segregacion y el etiquetado de los depdsitos;

Llevar el control de los residuos almacenados mediante el formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitacora de
Residuos Peligrosos” (ASIPONAS) y disponerlos en un periodo no mayor a 6 meses.

Solicitar el retiro con un/a proveedor/a que cuente con autorizacién para el manejo, transporte y/o
disposicion final de los residuos autorizado por SEMARNAT, SCT y/o autoridad competente,
solicitando previamente las autorizaciones respectivas y verificando que la unidad en donde se
retiraran los residuos, se encuentre autorizada dentro de los mismos permisos;
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e. Verificar que las cantidades de salida de los residuos peligrosos coincidan con la bitacoray previo al
retiro de los residuos, revisar en el manifiesto los datos del generador, proveedor o transportista y
destinatario. Ver Anexo 2 del ejemplo del llenado.

f. Solicitar en un periodo no mayor a 60 dias la copia del manifiesto del manejo de los residuos,
requisitado con todos los datos, incluyendo los de la empresa que le dio disposicion final al residuo.

g. Siaplica, presentarante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos.

h. Aplicar el Sistema Globalmente Armonizado de identificacién y comunicacién de peligros y riesgos
segun NOM-018-STPS-2015.

Cada ASIPONA definird las responsabilidades del/la responsable de este punto.

1.1 Transportacién de Materiales y/o Residuos Peligrosos.

a. Sefalizaciones en envases y embalajes;
Envases y embalajes destinados a transportar cuya capacidad no exceda de 400 kg o 450 litros

deben portar una etiqueta o etiquetas que permitan identificar facilmente los riesgos asociados
con su contenido.

SIMBOLOS BASICOS

Representacion: Peligro:

Calaveray tibias cruzadas Envenenamiento

Liquidos goteando de dos

tubos de ensayo sobre una Corrosiéon

mano y un metal

Flama Incendio

Silueta de una flama sobre la Oxidantes \Y
parte superior de un circulo comburentes

Bomba explotando Explosion

Precaucioén, riesgo eléctrico Descarga electrica

Aaia ad’a
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Trébol esquematizado Radioactividad

Los envases y embalajes pueden llevar, si procede, otras marcas o simbolos que indican las
precauciones que han de tomarse al manejarlos (por ejemplo, un simbolo que representa un
paraguas para indicar que el envase y embalaje debe mantenerse seco).

Sefhalizaciones en Vehiculos;
Las unidades de transporte, del tipo que estas sean, deben portar carteles de identificaciéon como

seflalamientos de seguridad para advertir que llevan residuos peligrosos y mantener visibles los
datos de contacto para casos de emergencias.

Se deberd considerar también, lo establecido Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT-2008,
Sistemas de identificaciéon de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y
residuos peligrosos y en la NOM-018-STPS-2015, asi también el Reglamento para el transporte
terrestre de materiales y residuos peligrosos.

El/La operador/a deberd portar la licencia autorizada para este tipo de transportacién lo cual
asegurard su competencia.

1. Residuos de manejo especial.

Parala ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio,empresas Contratistas y Cesionarias que generen
residuos de manejo especial deberdn considerar lo siguiente:

a.

Instalacion en area donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios,
explosiones e inundaciones.

Alejados de areas naturales protegidas.
Rampa de acceso al drea de maniobras.

Debera contar con dispositivos de extinciéon contra incendio de acuerdo al tipo y cantidad de
residuos de manejo especial almacenados.

Debera contar con sefalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos, en lugares
y formas visibles.

Se verificard que cuente con lamparas antichispa.

Se verificard que el drea tenga el registro ya sea electrénico o fisico del ingreso, salida y envio de
los residuos de manejo especial.

Se verificard que cuenta con los registros de entrega, recepcion y disposicidn final de los residuos
de manejo especial, mismos que de manera obligatoria deberan ser canalizados por empresas
debidamente acreditadas por la Autoridad medio ambiental.

Finalmente, estos puntos deberdn verificarse en un tiempo Nno mayor a tres meses, a través del formato
que la ASIPONA designe.
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Considerar también lo que establece la normativa del estado o municipio que rige.
IV. Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Se deberd cumplir lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado respecto a la compray manejo
de sustancias quimicas peligrosas y mezclas por el personal trabajador.

e Todos los productos quimicos y mezclas deberan contar con las Hojas de Datos de Seguridad
(HDS) con base en el capitulo 9 de la NOM-018-STPS-2015.

e Poner permanentemente a disposicion del personal trabajador las HDS.

e Senalizar los depdsitos, recipientes, anaqueles o areas de almacenamiento que contengan
sustancias quimicas peligrosas y mezclas con base en el capitulo 10 de la NOM-018-STPS-2015.

Peligro para la salud Toxicidad aguda Irritantes
Corrosién Comburentes Inflamables
Explosivos Gases a presion Medio ambiente

e [Informar, capacitar y adiestrar a todo el personal trabajador que manejan sustancias quimicas
peligrosas y mezclas, sobre los elementos de la HDS y de la sefalizacion incluidos aquellos
trabajadores que tengan algun tipo de actuacidn en caso de emergencia con base en el capitulo
10 de la NOM-018-STPS-2015.

Una vez que la ASIPONA cuente con algun pedido de compra é contrato debidamente autorizado, el
area contratante tendrd que hacerle del conocimiento al proveedor y/o contratista ganador, las
cuestiones que en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo deberdn de cumplir con el
objetivo de controlar los riesgos en las areas administradas directamente por las ASIPONAS derivado del
suministro de productos y servicios, se debera considerar lo establecido en los Procedimientos de
Identificacion y Evaluacién de Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementacion de Controles
Operacionales ASPN-SM-SGI-P-06, asi como también la Identificaciéon de Peligros y Evaluacién de
Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10.

El drea contratante en conjunto con el drea requirente una vez realizado lo establecido en el parrafo
anterior, debera asegurarse que el producto y/o servicio (equipos, instalaciones y materiales) cumpla de
acuerdo a lo solicitado previo al uso por parte del personal trabajador.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
considerar en materia de seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de procedimientos técnicos o
instrucciones de trabajo para el control operacional en el disefio, mantenimiento a las instalaciones y
equipo, asi como cualquier actividad que impacte en la seguridad y salud en el trabajo.
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V.l Extintores.

Los extintores, portatiles o méviles deberan contar con placa o etiqueta, colocada al frente que contenga
lo siguiente:

a.

b.

. Fecha de la carga original o del Ultimo servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos

(2]

SQ 0 o

i.
j-

Nombre, denominacién o razén social de la empresa fabricante o prestador(a) de servicios;
Nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego (A, B, C o D) y sus limitaciones;

mes y afno;

. Agente extinguidor;
. Capacidad nominal, en kilogramos o litros;

La contrasefa oficial del organismo de certificacion;

. Que los sellos de inviolabilidad estén en buenas condiciones;
. Que las lecturas del mandmetro estén en el rango de operable, cuando se trate de extintores sin

manodémetro, se debe determinar por peso si la carga es adecuada;
Se verifiguen las condiciones de las ruedas del vehiculo de los extintores sobre ruedas;
Las valvulas, las mangueras y las boquillas de descarga estén en buen estado;

El/La responsable de seguridad o Ecologia segun aplique, debera elaborar y mantener el registro del
mantenimiento y verificacién mensual de los equipos de prevencion.

V.l Equipo fijo contra incendio. (Hidrantes).

ao0opoyo

Tho

g.

Los equipos deberan estar en un gabinete adecuado debidamente sefalizado.

El gabinete debera contar con una herramienta, dispositivo o mecanismo de apertura facil.

El gabinete debera contener en su interior manguera contra incendio, pistero o boquilla y llave.
El/La responsable de seguridad o Ecologia segun aplique deberé elaborar y mantener el registro
del mantenimiento y verificacién mensual de los equipos de prevencion.

Altura adecuada conforme lo establece la norma en la materia;

Sefalizacién conforme la norma en la materia.

CONTENIDO DE IMAGEN DEL

SiMBOLO SENELS

INDICACION

SILUETA DE UN EXTINTOR
UBICACION DE |CON FLECHA DIRECCIONAL
UN EXTINTOR |OPCIONAL, EN EL SENTIDO
REQUERIDO

sl

UBICACION DE |SILUETA DE UN HIDRANTE
UN HIDRANTE |CON FLECHA DIRECCIONAL l

Ubicacion;
1. Que su ubicacién no exceda 15 m. de distancia para llegar a ellos,
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Colocarlos en lugares visibles, de facil acceso y libres de obstaculos,

Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor de -5°C,

Estar protegidos de la intemperie,

Que permanezca en el lugar designado,

Debe haber uno por cada nivel del centro de trabajo:

. Por cada 200 m2 (grado de riesgo alto),

Ll Por cada 300 m2 (grado de riesgo medio),

. En cada nivel (grado de riesgo bajo),

. o fraccién del drea de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase
de fuego.

SNGIENIERN

Mantenimiento;

. Cuando menos una vez al ano,

Ll Durante su mantenimiento deben ser sustituidos por equipo para el mismo tipo de
fuego, y por lo menos de la misma capacidad,

Ll Consiste en hacer una verificacion completa del extintor por el (la) prestador (a) de
servicios, siguiendo las instrucciones del fabricante,

Ll El (la) prestador(a) de servicios debe identificar claramente que se efectud un servicio de
mantenimiento preventivo, colocando una etiqueta adherida al extintor indicando la
fecha, nombre o razén social y domicilio completo,

. La recarga es el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo, entregando el
prestador de servicios de mantenimiento la garantia por escrito del servicio realizado.

V.lIlII Uso de equipo de proteccion personal (EPP).

Cada ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias debera dar
cumplimiento con lo establecido en la NOM-017-STPS-2008, Equipo de protecciéon personal-seleccidn,
uso y manejo en los centros de trabajo; las caracteristicas que deberdn verificar son:

oo oo

oo

Que sea el apropiado para la actividad a realizar;
Que atenue la exposicidon del personal trabajador con los agentes de riesgo;
Que sea de uso personal preferentemente;

Contar con la certificacién emitida por un organismo de certificacién, acreditado y/o aprobado
en los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion;

Acorde a las caracteristicas fisicas del personal trabajador;

Proporcionar al personal trabajador la capacitaciéon y adiestramiento para el uso, revision,
reposicion, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicién final del equipo de
proteccion personal;

Supervisar que, durante la jornada de trabajo, el personal trabajador utilice el equipo de
proteccién personal apropiadamente;

Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones del equipo de
proteccién personal;

Considerar el tiempo de vida Util que el fabricante recomiende;

El EPP que se utilice cuando se esté en contacto con posibles agentes infecciosos, debe ser para
ese uso exclusivo.

IV.IV Delimitacién y sefializacién de areas de trabajo.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
sefalizar y comunicar las areas de riesgo al personal trabajador.
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La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan en
su caso prohibir el paso a personal trabajador no esencial en el lugar.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberdn
comunicar los lineamientos que el personal debe seguir asi como verificar el uso del equipo de
proteccién personal que se haya asignado para la realizacién de la actividad programada o no
rutinaria.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
realizar el analisis de trabajo seguro y deberdn otorgar los permisos correspondientes para la
realizaciéon de la actividad rutinaria y no rutinaria.

V.V Senalizacién de tuberias.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberdn
sefalizar y comunicar el cédigo de colores conforme lo establece la NOM-026-STPS-2008, Colores y
sefiales de seguridad e higiene, e identificaciéon de riesgos por fluidos conducidos en tuberias.

a. Las tuberias deben ser identificadas con el color de seguridad;
COLOR DE
SEGURIDAD SIGNIFICADO

Identificacion de fluidos para el combate de incendio
conducidos por tuberia.

Identificacién de fluidos peligrosos conducidos por tuberia.

Identificacion de fluidos de bajo riesgo conducidos por
tuberia.

b. Tener un color contrastante;

C. Tener una informacién complementaria y una flecha que indica la direccién del fluido;

d. Ubicarlas de forma visible desde cualquier punto en la zona o zonas del sistema de tuberias y
en la cercania de valvulas;

e. En tramos rectos se ubicardn a intervalos regulares no mayores a lo indicado en la norma
NOM-026-STPS;

f. Uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido.

IV.VI Informar del inicio de las actividades de alto riesgo (ejem. Trabajo en alturas, corte y soldadura,
obra eléctrica).

a. Comunicar a los (as) trabajadores(as) los riesgos de trabajo;
b. Comunicar las reglas de seguridad.
C. Verificar que se cuenta con el equipo de proteccidn indicado para estas actividades.

Ver metodologia de difusién en el apartado XI de la presente guia.

IV.VII Consideraciones durante la operacion y uso de la maquinaria y equipo.
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La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberdn
implementar y mantener:

. Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo, asi como llevar un registro del
mantenimiento preventivo y correctivo que se le aplique a la misma, indicando en qué fecha se
realizd; mantener este registro, al menos, durante doce meses.

. Procedimiento, instructivo o guia sobre el uso y manejo de la maquinaria y equipo.

. La maquinaria y equipo deberdn contar con dispositivos de seguridad de paro de emergencia.

. Cuando la maquinaria o equipo este programada para mantenimiento se debera considerar un
area especialmente designada para ello; deberan colocar tarjetas de aviso.

. En las dreas de mantenimiento debera prevalecer el orden y limpieza.

Medio ambiente.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que lleven a cabo
actividades de obra deberan considerar lo siguiente:

a. Deberan verificar el cumplimiento de las Condicionantes de los Manifiestos de Impacto Ambiental;

b. Deberan entregar los Informes de cumplimiento de condicionantes ante la autoridad ambiental;

c. Manejo de agua residual a través del uso de sanitarios portatiles en obra (Permisos vigentes ante la
autoridad (estatales o municipales).

La supervision del cumplimiento de las anteriores disposiciones es responsabilidad del area de Ecologia
(donde exista y/o por parte del drea que designe la ASIPONA), en coordinacion con el area técnica
involucrada en la supervision de la actividad de cada ASIPONA.

Documentacioén.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, en el manejo de
mercancia peligrosa deberdn considerar lo siguiente:

= Contar con hoja de datos de seguridad (HDS) y pictogramas en base al Sistema Globalmente
Armonizado en el lugar donde se encuentra el producto.

=  El personal responsable de Seguridad y/o Ecologia (cuando exista) deberan comunicar el plan de
respuesta ante emergencias conforme lo establezca la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de
servicio, Contratistas y Cesionarios, mismo que deberd estar actualizado.

= Contar con un programa de capacitaciéon donde establezca el manejo de mercancias peligrosas.

= Contar con un plan de accién o de emergencia en caso de contingencias en lugar visible y
conocido por el personal trabajador.

Actividades particulares que se relacionan con la SST.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que realicen
cualquiera de las actividades enlistadas deberdn considerar las medidas descritas, asi también para todas
las actividades deberd cumplir con lo siguiente:

=  Cumplir con las condiciones de seguridad e higiene.

= Contar con el andlisis de riesgos potenciales de la actividad y del centro de trabajo.

=  Dar a conocer al personal trabajador los riesgos a los que estan expuestos en el desempeno de
sus actividades y documentar el cumplimiento de esta obligacion.
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=" |nformar al personal trabajador sobre las medidas de seguridad y las acciones a seguir en caso
de emergencia.

Condiciones de corte y soldadura.

"  Delimitacién y sefalizacién del drea de oxicorte.

"  Cumplimiento de medidas de manejo de gases a presion.

" |nstalacién de mandmetrosy arresta flamas a los dispositivos de oxicorte.

=  Boquillas, mangueras de oxigeno y acetileno en buenas condiciones.

" |os dispositivos moéviles deberan estar en buenas condiciones y deberdan contar con elementos
de sujecion adecuados; Cuando se traslade un equipo de oxicorte deberan estar debidamente
protegidas sus valvulas mediante la colocacién de los capuchones.

"  Es obligatorio el uso del equipo de proteccién personal, mismo que consiste en careta, googles,
filtros, petos, guantes de soldador, polainas, respirador con filtros para vapores organicos.

"  Se deberan segregar las colillas de la soldadura para su seguimiento como residuo.

=  Deberan prevalecer las condiciones de orden, limpieza y seguridad.

" Uso de equipo de proteccién personal adecuado a la actividad.

"  Mas informacién al respecto consultar la NOM-027-STPS vigente.

Trabajos a pie de muelle en rio o mar.
=  Uso obligatorio de chaleco salvavidas.

Trabajos de carga y/o descarga manual.
= Uso obligatorio de faja de proteccién lumbar.

Trabajos de impermeabilizacién.
= Uso obligatorio de guantes, calzado industrial y respirador con filtros para la aplicacién de
materiales téxicos; en caso que aplique se debera usar arnés de seguridad.

Trabajos de remocién de concreto fresco en obra negra, cimentaciones superficiales, concreto

reforzado y relleno con equipos.

=  Uso obligatorio calzado de seguridad, botas de hule cuando aplique, casco de seguridad, lentes
de seguridad o googles, y respirador con filtros para particulas cuando aplique.

Trabajos como: hincado de pilotes, tablestacado y estructura de concreto reforzado.
= Uso obligatorio de equipo conchas auditivas de seguridad.

" |entes de seguridad o googles.

"  Guantes de seguridad.

® Chalecos salvavidas.

Obra Civil (Colocacién de techos, colocacién de cubiertas de estructuras).
= Uso obligatorio de Andamios de seguridad, cables de vida, porta herramientas de cinturdn, arnés,

anclajesy lineas de restriccién y de vida, casco con barbiguejo y lentes o googles de seguridad.

Obra Civil (Acabados de madera, de ceramica, de pastas o de pinturas).
= Uso obligatorio de guantes y respiradores con filtros para vapores organicos.
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=  Uso de lentes o googles de seguridad.
= Seguridad, ordeny limpieza.

Obra Eléctrica (Lineas vivas baja tensién, lineas vivas alta tensién, subestaciones,
transformadores);

= Uso obligatorio de Guantes dieléctricos con voltaje minimo de 13.000 volts, zapatos dieléctricos.

" Esta estrictamente prohibido que personal de mantenimiento eléctrico uso anillos, cadenas,
pulseras metdlicas en trabajos eléctricos.

®  Deberan implementar y mantener dispositivos de bloqueo y etiquetado.

®  Seguridad, ordeny limpieza.

Obra Electromecanica (Actividades de corte y soldadura. Soldadura en tanques, Soldadura en
tuberias, Corte con equipo oxiacetileno);

= Uso obligatorio de guantes largos de carnaza, petos, capucha, careta, googles, respirador con
vapores organicos.

Fumigacion;
=  Uso obligatorio de respiradores con filtros con vapores organicos.

Almacenaje de materiales peligrosos y/o sustancias quimicas peligrosas (productos de limpieza,
jardineria, cocina, combustibles, lubricantes, etc.), a reserva de que cada ASIPONA tenga un
procedimiento o instructivo al respecto, se debera observar como minimo lo siguiente:

" |os criterios para ubicar areas de almacenamiento deben considerar ventilacién, iluminacioén,
techado y temperatura adecuada; asimismo el piso debe ser cimentado sin hendiduras,
separaciones o cuarteaduras.

= E| proveedor deberd rotular los envases o recipientes seflalando su clasificacion (NFPA 704), clase,
el nombre quimico y comercial, el grado de riesgo o peligrosidad ocupacional-ambiental,
acompafarlo con las hojas de datos de seguridad en idioma espafiol, donde se indique
claramente las acciones preventivas y correctivas en caso de emergencia, el area de
adquisiciones o de recursos materiales de cada ASIPONA se apoyara con el drea de Ecologia o de
Seguridad industrial para supervisar que los Proveedores cumplan con este requerimiento.

" E|l drea de almacenamiento deberd contar con un espacio suficiente para separar
adecuadamente los materiales y/o sustancias, bajo condiciones de seguridad, orden y limpieza.

" Debe disponerse en buen estado y en un lugar visible la matriz de compatibilidad, observandose
su aplicacién en todo momento.

= Para el caso de la manipulacion de materiales peligrosos y/o sustancias peligrosas, se deberd
utilizar el equipo de proteccion adecuado, como es el caso de guantes, lentes, mascarillas, cubre
bocas, ropa adecuada, etc. para ello el personal que intervenga en la actividad debera contar con
la competencia necesaria.

" Se deberd contar con un inventario actualizado de los materiales peligrosos y/o sustancias
peligrosas, exhibido en el drea de almacenamiento y firmado por el responsable, cuyo stock no
sobre pasarad el uso normal de una semana, debiéndose utilizar estantes o racks adecuados y
donde se requiera utilizar bandejas de contencién.
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®  Para mayor informacién consultar la NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a las
condiciones de seguridad e higiene en los centro de trabajo para el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias quimicas peligrosas

m. Trabajos en los que las actividades generan vibraciones.

®* |nformar a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposicién a
vibraciones.

= Vigilar que no se rebasen los limites maximos permisibles de exposicién establecidos.

= Capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto anualmente en el Programa para
la Prevencién de Alteraciones a la Salud.

®  Para mayor informacién consultar la NOM-024-STPS-200], (vigente) Vibraciones-Condiciones de
seguridad e higiene en los centros de trabajo

n. Mantenimiento a vias férreas;
= Uso obligatorio de guantes, calzado industrial.
"  Chaleco reflejante.

o. Trabajos en Espacios Confinados;

= Clasificar el espacio confinado y contar con un analisis de riesgos previo al acceso del personal
trabajador, realizado por personal capacitado especificamente para ello, que contemple, segun
aplique, los riesgos por atmdsferas peligrosas, por agentes fisicos o bioldgicos, asi como los
relativos a las actividades por desarrolla.

=  Contar con procedimientos de seguridad para: las actividades a desarrollar; el uso de equipos y
herramientas, y el muestreo y monitoreo para detectar atmadsferas peligrosas.

"  Expedir autorizaciones por escrito al personal trabajador, para la realizacién de trabajos en
espacios confinados.

=  Adoptar las medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados,

®  Designar a una persona responsable de los trabajos en espacios confinados y, al menos, un vigia,

®  Proveer iluminacién al interior de los espacios confinados, de conformidad con las actividades
por desarrollar, que permita efectuar los trabajos en forma segura, mediante [dmparas o equipo
portatil y/o sistemas de iluminacion.

=  Proporcionar al personal trabajador el equipo de proteccidon personal requerido, con base en la
clasificaciéon del espacio confinado.

®  Para mayor informacién consultar la NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar
trabajos en espacios confinados.

Los Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias deberdn tramitar los permisos
pertinentes ante el Responsable de la Seguridad de la ASIPONA, cuando se desarrollen trabajos en areas
comunes o vialidades de acuerdo a los formatos que cada ASIPONA tenga establecidos.

Adicional a lo anterior, la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias
deberdn tener en cuenta lo relacionado con los Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, para ello, debera
realizar la identificaciéon y analisis para su prevencién; asi como:

= Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una politica de
prevencion de riesgos psicosociales.
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=  Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el
entorno organizacional favorable, asi como para atender las practicas opuestas al entorno
organizacional favorable y los actos de violencia laboral.

= |dentificar al personal trabajador que fue sujeto a acontecimientos traumaticos severos durante
o con motivo del trabajo y, canalizarlos para su atencién a la instituciéon de seguridad social o
privada, o al médico del centro de trabajo o de la empresa.

" Practicar exdmenes médicos y evaluaciones psicoldgicas al personal trabajador que fue expuesto
a violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o sintomas que
denoten alguna alteracién a su salud y el resultado de la identificacidon y analisis de los factores
de riesgo psicosocial.

®  Para mayor informacién consultar la NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el
trabajo-ldentificacién, analisis y prevencion.

Consideraciones generales:

a. Considerar el Transporte de personal trabajador;

b. Debera contar con un botiquin de primeros auxilios, con material de curacién identificado; el
botiquin deberad contener los nUmeros de emergencia;

C. Extintor en buenas condiciones para fuegos incipientes;

d. Contar en los centros de trabajo con mas de 50 trabajadores/as, con instalaciones que permitan la
accesibilidad de personal trabajador con discapacidad al centro de trabajo, o realizar, los ajustes, a
fin de permitir el libre desplazamiento para librar desniveles; facilitar el acceso, y manipular objetos
y controles, entre otras, de acuerdo a las actividades a desarrollar. En su caso proporcionar asistencia
con elementos mecdénicos o auxilio con personas, para la movilidad del personal trabajador con
discapacidad, si las escaleras o rampas presentan dificultades durante su desplazamiento.

Sanciones.

En el caso de incumplimiento de las medidas de control operacional de acuerdo a lo que determinen las
areas Técnica, Operativa y Juridica de cada ASIPONA, éstas pueden ser:

" Negacidon del acceso al recinto portuario a la persona o vehiculo infractor,

"  Amonestacién por escrito, anotaciéon en bitacora electrénica,

= Suspensidn de la actividad, en cuyo caso pudieran establecerse las penas por retraso en la ejecucion
de la obra por causas atribuibles al contratista derivado de sus incumplimientos ambientales y/o de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

®  Sanciones contractuales.

Para el caso de las empresas Contratistas, se deja a consideracion de la ASIPONA vy la aplicacion de
sanciones directas o retenciones en estimaciones por incumplimientos ambientales y/o de Seguridad y
Salud en el Trabajo, previamente revisado y aprobado por las areas Técnica, Operativay Legal.

Metodologia de Difusién.
Independientemente del procedimiento de comunicacidn que se tenga en cada ASIPONA, se debe

establecer por las dreas Técnica, Operativa y/o Legal, segun la naturaleza de la actividad y el ambito de
competencia en la estructura de cada ASIPONA la metodologia para dar a conocer y utilizar esta Guia o
el similar que se tenga implementado para la aplicacién de los controles operacionales, tomando en
cuenta lo siguiente:
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i. Desde la planeacion de la actividad, servicio o de las obras.

j- Inicio de trabajos, mantenimiento a la infraestructura, obras y suministro de algun bien y/o
servicio, entre otros.

Por ejemplo, a través de:

a. Convocatorias de licitacidn en el caso de Proveedores, Contratistas, potenciales empresas
Cesionarias y Prestadoras de servicios portuarios.

b. Adjudicaciones directas.

(2]

. Platicas referentes al uso y aplicacién de la Guia, asi como lo aplicable al Sistema de Gestién
Integral.

K. Posters o Folletos informativos.

l. Difusién via web o portal electrénico.

m. Referirlo en la cldusula aplicable del contrato respectivo.

Nn. Entre otros.

La responsabilidad de la difusion radica en el area Técnica y de Ecologia (donde exista y/o por parte del
area que designe la ASIPONA), de que se trate.

Aclaraciones:

a. A los/las Prestadores/as de Servicio y empresas Cesionarias, se les puede dar a conocer previo a
la firma de su contrato, pero sélo para aquéllos que presten actividades que tengan un impacto
en el ambiente o sean de riesgo (ejemplo recoleccién de residuos peligrosos, fumigacién, venta
de alimentos, cocinas, suministro de combustible, reparacién de embarcaciones a flote, entre
otras);y

b. A los/las Proveedores/as, en el caso de que la prestaciéon de los servicios esté relacionada con
bienes o servicios, que tengan un impacto en el ambiente como fumigadores, insumos de
limpieza, insumos de jardineria, mantenimiento de subestaciones eléctricas y plantas de
emergencia, reparacion de flota vehicular, entre otros.

Verificacion de cumplimiento.

La Subgerencia de Proteccion Portuaria, el/la Responsable de Seguridad, el drea de Ecologia (donde
exista) y/o el area que se designe, junto con el drea Técnica de la ASIPONA, que corresponda, en
coordinacién con las personas responsables designadas por el Proveedor, Prestador de Servicios o la
empresa Contratista, realizaran visitas de campo a fin de evaluar el cumplimiento de los controles
operacionales descritos en este documento, tomando las medidas que sean pertinentes en el caso de
cualquier incumplimiento.

REGISTROS

e Formato/s libre/s implementado/s por cada ASIPONA para la verificacién de controles operacionales
relacionados con cada punto del temario sefalado y desarrollado en la presente guia.

ANEXOS

Anexo 1. Legislacion relacionada.
Anexo 2: Llenado de manifiestos.
Anexo 3: Formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitacora de Residuos Peligrosos”.
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Anexo 1
Legislacién relacionada.

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Residuos peligrosos

Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos (vigente)
Titulo I: Disposiciones Generales

Capitulo Unico

Titulo Ill Clasificacién de los Residuos, Capitulo Unico

Titulo V, Manejo Integral de Residuos Peligrosos, Capitulo | Disposiciones generales.
Titulo V, Capitulo Il Generacidn de residuos peligrosos

Titulo V, Capitulo Il De las autorizaciones

Titulo V, Capitulo IV Manejo Integral de Residuos Peligrosos

Titulo V, Capitulo V Responsabilidad acerca de la contaminacién y remediacién de sitios

Titulo VI, De la Prevencidn y Manejo Integral de Residuos Sélidos Urbanos y de Manejo Especial, Capitulo
Unico

Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo | Visitas de Inspecciéon
Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo Il Medidas de seguridad;

Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo Ill Infracciones y
sanciones administrativas.

Reglamento de la Ley General para La Prevencion y Gestion Integral de los Residuos Peligrosos-
vigente)
Titulo IV Capitulo | Identificacién de residuos peligrosos. Art. 35, 36, 37, 38, 39, 40

Titulo IV Capitulo Il Categorias de Generadores y Registro. Art. 42, 43, 44, 45, 46
Titulo IV Capitulo Il Autorizaciones. Art. 65.

Titulo IV Capitulo IV Disposiciones comunes a los generadores de Residuos Peligrosos: Articulo 71 fracc |,
Art. 73, Art. 75 fracc |, Il y I, Art. 81.

Titulo IV Capitulo IV Seccién | Almacenamiento y centros de acopio de residuos peligrosos, Art. 82, 84
Titulo IV Capitulo IV Seccidn Il Recoleccidn y Transporte de Residuos Peligrosos. Art. 85, 86
Titulo VII Medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones. Art. 154,157

NOM-052-SEMARNAT-2005 (vigente, sin cambios)
Que establece las caracteristicas de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los limites que

hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

183 de 261



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

MARINA

Principalmente a partir del punto 6, “Procedimiento para determinar si es un residuos peligroso.”

NOM-003-SCT-2008, (vigente, sin cambios)
Caracteristicas de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias,

materiales y residuos peligrosos.

Residuos de manejo especial.

Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de Residuos Peligrosos (vigente)
Titulo Il Clasificacion de los residuos. Capitulo Unico, Articulo 19, Art. 20 primer parrafo.,

Titulo IV, Capitulo Il, Articulo 33, 34

Titulo VI, Capitulo Unico, Art. 95,y 98.

Reglamento de la ley general para la prevenciéon y gestién integral de los residuos peligrosos
(vigente)
Titulo I, Art. 11

Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA.
Reglamento(s) de las Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA.

Residuos sélidos urbanos.

Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de Residuos Peligrosos-2015. (vigente)
Capitulo Il Clasificacién de los residuos: Articulo 18 Art. 20 primer parrafo.

Titulo IV, Capitulo Il, Articulo 33, 34

Titulo VI, Capitulo Unico, Art. 95

Y la Legislacién Estatal y Municipal que aplica a cada Estado en esta materia.

Seguridad industrial.

NOM-001-STPS-2008, (vigente) Edificios, locales instalaciones y areas en los centros de trabajo —
Condiciones de seguridad.

NOM-002-STPS-2010, (vigente) Condiciones de seguridad - Prevencién, proteccién y combate de
incendios en los centros de trabajo.

NOM-004-STPS-1999, (vigente) Sistemas de proteccién y dispositivos de seguridad en la maquinaria y
equipo que se utilice en los centros de trabajo.

NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centro de
trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias quimicas peligrosas.

PROY-NOM-005-STPS-2017, Manejo de sustancias quimicas peligrosas o sus mezclas en los centros de
trabajo-Condiciones y procedimientos de seguridad y salud.
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NOM-006-STPS-2014, (vigente) Manejo y almacenamiento de materiales - Condiciones vy
procedimientos de seguridad.

NOM-009-STPS-2011, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.

NOM-011-STPS-2001, (vigente) Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se
genere ruido.

NOM-016-STPS-2001, (vigente) Operaciéon y mantenimiento de ferrocarriles-Condiciones de seguridad e
higiene.

NOM-017-STPS-2008, (vigente) Equipo de proteccion personal-Seleccién, uso y manejo en los centros
de trabajo.

NOM-018-STPS-2015, (vigente) Sistema armonizado para la identificaciéon y comunicacién de peligrosy
riesgos por sustancias quimicas peligrosas en los centros de trabajo.

NOM-019-STPS-2011, (vigente) Constitucién, integracion, organizacion y funcionamiento de las
comisiones de seguridad e higiene.

NOM-022-STPS-2015, (vigente) Electricidad estatica en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.

NOM-024-STPS-2001, (vigente) Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo.

NOM-025-STPS-2008, (vigente) Condiciones de iluminacién en los centros de trabajo.

NOM-026-STPS-2008, (vigente) Colores y sefiales de seguridad e higiene, e identificacidon de riesgos por
fluidos conducidos en tuberias.

NOM-027-STPS-2008, (vigente) Actividades de soldaduray corte-Condiciones de seguridad e higiene.

NOM-028-STPS-2012, (vigente) Sistema para la administracion del trabajo-Seguridad en los procesos y
equipos criticos que manejen sustancias guimicas peligrosas.

NOM-029-STPS-2011, (vigente) Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-
Condiciones de seguridad.

NOM-030-STPS-2009, (vigente) Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Funciones y
actividades.

NOM-031-STPS-2011, (vigente) Construccién-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

NOM-033-STPS-2015, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.

NOM-034-STPS-2016, (vigente) Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de
trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo.
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e NOM-035-STPS-2018, (vigente) Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-ldentificacion, andlisis y
prevencion.

° NOM-T13-STPS-2009, (vigente) Seguridad-Equipo de protecciéon personal-Calzado de protecciéon-
Clasificacion, especificaciones y métodos de prueba.

Anexo 2

1.-Datos del generador: En este campo se deben anotar los datos generales del generador y la descripcidn de los
residuos, de acuerdo a la informacién que ahi se requiere.

NRA, registro que proporciona SEMARNAT al

darse de alta la empresa como generador de Folio del manifiesto, generado por

residuos peligrosos el destinatario.
- [
SEMARNAT
i Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepcion de Residuos Peligrosos
1. NGimero de Registro Ambiental 2. Nimero de Manlfiesto 51016 3. Pagina 1
4. Nombre o Razén Social del Generador ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO
Domicilic  Cédigo Postal; 89000 Calle: Ediiicio API Tampico NGm. Ext, __ SiN. Num. Int.
- —_—
Colonia:  ZONA CENTRG Municiplo o Alcaldia: TAMPICO Estado: TAMAULIPAS
Teléfono 833 241 14 00 Correo Eiectrénico:
5. |dentificacion de Residuos
lasificacién Envase
= —_— dad
Nombre del Residuo TrlcloT 15 Tino [Capaciaed Cantidat
.
‘:’9‘, AGUAS OLECSAS x| x TGARRAFA Ji | KeS
E FILTROS IMPREGNADCS CON DIESEL C | Corrosivo 7 [PZAS, s ¢ | KGS.
& |FILTROS IMPREGNADOS CON AGEITE | Reactive 5 PZAS. § | kes
ACEITE GASTADO El| Explosive BO LTS, fo| kes.
FILTROS DE AIRE Ji| Téxico ambienal 5 IPZAS i Kes
Téxico agudo
LAMPARAS FLUORESCENTES 28 IPZAS KGS.
Téxico crénico
1 Inflamable
B Biologico Infeccioso
6. Instrucciones especiales e informacion adicional para el manejo seguro: VER HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE
7. Declaro bajo protesta de decir verdad que el contenido de este lote estd total y correctamente descrito mediante el nimero de manifiesto, nombre del residua,
cretib, envasado y eti ¥ que se han previsto las condiciones de seguridad para su transporte por via terrestre de acuerdo con ja
legisiacién vigente. i
| / f .
Nombre y Firma del Responsable L EX I iy Tt O G | e S e A | Fecha: 21-0ct-20
Nombre y firma de la persona que se .
responsabiliza empezando por el Fecha'en que se retiren los RP del
nombre, primer apellido y segundo almacén temporal
apellido.

2.-Datos del transportista: En este campo se deben anotar los datos generales del transportista de acuerdo a la
informacidn que ahi se requiere.
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Autorizacion de la SEMARNAT del prestador Debera indicar el nimero alfanumérico del Permiso
del servicio. emitido por la SCT aproximadamente de 24 caracteres.
8. Nombre o Razon Social del Transportista; SERVICIOS ANTICONTAMINACION LACAVEX S.A. DE C.V.
Domicilio Cédigo Postal: 89603 Calle: BAMIA ADAIR LOTE 10 MANZANA 2 Nam. Ext. NA Nam. int. NA
Colonia: PARQUE DE LA PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA_  Municipio o Alcaldia: ALTAMIRA Estado: TAMAULIPAS
g Teléfono  (833)-211-0504 y (833)-211-2767  Correo Electrénico: elacavex@prodigy.net.my , jorgelacavexb@gmail.com
E_ 9. N° de Autorizacion de SEMARNAT 28-03-PS-1-04-04 10.N° Perrfiso SET SER A 92301 jat
§ 11, Tipo de Vehiculo: REDILAS 12. Namercidehleh; LACAVEh«3kA. DE C.V
13. Ruta de la Empresa Generadora Hasta su Entrega: DE TAMPICO, TAM. A NUESTRO E ACORIOBNALTAMRA TAM (110 1|
14. Declaro bajo protesta decir verdad que recibi los pelig enel ifi pagadsy empresd destiifatara vohdiada poral (15871
generador Altamur im
Nombre y Firma del Responsable MARIO GOMEZ SEGURA Tel, (833 Fechd:-05-04
orr o cal 200

De acuerdo a la tarjeta de circulacion

porla SCT vilocal

Debera anotar la ruta entre el generador y la empresa
destinataria dentro de caminos de jurisdiccion federal

Fecha en que se cargan y sale la
unidad de la instalacién del generador.

( tanque, caja seca, caja cerrada, caja
refrigerada, redilas, tolva, plataforma,
volteo. tractor).

3.-Datos del Destinatario: En este campo se deben anotar los datos generales de la empresa destinataria de

acuerdo a la informacién que ahi se requiere.

16. Nombre o Razén Soclal del Destinatario:

SERVICIOS ANTICONTAMINACION LACA\}WA‘U‘ECV"

18. Declaro bajo protesta decir verdad que recibi los residuos peligrosos descritos en el manifiesto.

Nombre y Firma del Responsable  EDUARDO LACAVEX PALACIC - GERENTE ADMINISTRATIVO

Domicilio Cédigo Postal: 89603 Calle: BAHIA ADAIR LOTE 10 MANZANA 2 Num. Ext. NA NGm. Int. NA
Colonia: PARQUE DE LA PEQUERNA Y MEDIANA INDUSTRIA  Municipio o Alcaldia: ALTAMIRA Estado: TAMAULIPAS
o |Teléfono  (833)-211-0504 y (833)-211-2767 _ Correo Electrénico: elacavex@prodigy.netmx . iorgelacavexb@gmail.com
b=
16. N° de Autorizacion de SEMARNAT 28-03-PS-I1-12-04
¢}
g 17. Observaciones: RECIBIMOS LOS RESIDUQS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO
=]

Autorizacion de la SEMARNAT del
centro de acopio o destino final.

Fecha en que el transportista entrega los residuos a la
empresa destinataria y el sello correspondiente.
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BITACORA DE RESIDUOS PELIGROSOS

v s
MARINA NA ASPN-SM-SGI-F-04
Administracion del Sistema Portuario Nacional ________ S.A.de C.V. I Periodo: ’ Enero - Diciembre 2022
GENERACION ALMACENAMIENTO MANEJO

Art. 71 fraccion | inciso (a), (b) y ().

Art. 71 fraccion | inciso (d)

Art. 71 fraccion linciso (e), (f) y (g)

Caracteristicas de
Peligrosidad del residuo -

Fase de manejo

Prestador de Servicio

Nombre del Canlldzd Cédigo de peligrosidad de 10s | Area o proceso de | Fechade | Fechade siguiente a la Art. 71 fraccién | inciso (f) Responsable Técnico de la
residuo peligroso 99(:2':) a residuos (CPR) generacién ingreso salida salida del bitdcora
15 Nombre, Denominacién N° de N° de
(et E e 1B o Razén social Autorizacién | Manifiesto
Ejemplo: —
Trapos Ejemplo: B/uqu; > Ejemplo:

impregnados con
hidrocarburos

0.06

Remolcador

Destino Final

Rev. 00
10/03/2022

NOTA: De acuerdo a la LGPGIR, Art. 67, Fraccion V: En materia de residuos peligrosos, esta prohibido: el almacenamiento por mas de seis meses en las fuentes generadoras.

PROCEDIMIENTO DE PREPARACION
Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
(ANEXO 3)

1. PROPOSITO.

ASPN-SM-SGI-P-13

Establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar una respuesta inmediata y eficaz a la
emergencia, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, las instalaciones portuarias y el
entorno ambiental.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es aplicable a las situaciones reales y potenciales de emergencias razonablemente
previsibles, que pudieran presentarse durante el desarrollo de actividades y/o prestacion de servicios que se
realicen dentro de las dreas a cargo de las ASIPONAS y API’s.

3. DEFINICIONES.

a.

Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadasy adiestradas
en funciones basicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios, combate a
conatos de incendio, evacuacion, busqueda y rescate; designados en la Unidad Interna de
Proteccidon Civil como encargados del desarrollo y ejecucién de acciones de prevencidn, auxilioy
recuperacion, con base en lo estipulado en el Programa Interno de Proteccién Civil del inmueble.

Contratista: organizacidon externa que proporciona servicios a la organizacién de acuerdo con las
especificaciones, términos y condiciones acordados.
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Emergencia: Situacion anormal que puede causar un dafio a la sociedad y propiciar un riesgo
excesivo para la seguridad e integridad de la poblaciéon en general, generada o asociada con la
inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador.

Equipamiento y Sistemas de Alerta: Sistema de alertamiento, con el que cuentan cada una de
las instituciones, para atender cualquier tipo de emergencia que pudiera suscitarse en sus
instalaciones, asi como el equipo con el que cuenta para atender la emergencia presentada.

Equipo de Trabajo: Se conforma por el/la responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el/la
Representante del SGl, el/la responsable del drea de Ecologia el/la responsable del area de
Recursos Humanos y al menos un/una representante o responsable del drea o proceso que se
evalla.

Formacion Tedrica: De acuerdo con los mecanismos definidos en el Procedimiento
Competencia, Formacién y Toma de Conciencia.

Impactos Ambientales: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso
total o parcial, como resultado de las actividades de las ASIPONAS y API's.

Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podria tener o tiene
como resultado lesiones y deterioro de la salud.

Mitigacién: Es toda accién orientada a disminuir el impacto o dafios ante la presencia de un
agente perturbador sobre un agente afectable.

Peligros: Fuente o situacién con potencial de dafio en términos de lesion o enfermedad, a la
propiedad, al ambiente de trabajo o la combinacién de estos.

Programa Interno de Proteccion Civil: Es un instrumento de planeacion y operacion,
circunscrito al ambito de una dependencia, entidad, institucién u organismo del sector publico,
privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Proteccién Civil,
el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propdsito
mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para
estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.

Plan de Respuesta a Emergencias: Documento que establece a las personas responsables y
define las acciones y recursos necesarios a ser aplicados, para controlar o mitigar las
consecuencias causadas por una situacioén de emergencia.

Salud en el Trabajo: Incluye a la higiene en el trabajo y a la medicina de trabajo.

Seguridad en el Trabajo: Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y
establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.

Simulacro: Representacion mediante una simulacién de las acciones de respuesta previamente
planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones
reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno especifico,
disefado a partir de la identificaciéon y andlisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas
afectables.
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p. Situaciones de Emergencia: Suceso o evento no deseado e inesperado que puede tener un
impacto negativo en las personas, en la comunidad, en el medio ambiente o en la propiedad y
gue puede ser originado por causas internas o externas a la organizacion.

g. SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

r. Formacioén Practica: Es una especie de ensefianza que les permite a las personas aprender una
labor especifica, proporciondndole las experiencias que sdélo el mundo real puede ofrecerle.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

e Leyde Puertos.

e Reglas de Operacion.

e Ley General de Proteccién Civil.

e Reglamento de la Ley General de Proteccion Civil.

e Leyes estatales de Proteccién Civil.

¢ NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y areas en los centros de trabajo
Condiciones de seguridad.

¢ NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-prevencion y proteccién contra incendio en los
centros de trabajo.

¢ NOM-017-STPS-2008, Equipo de proteccién personal-Seleccién, uso y manejo en los centros de
trabajo.

¢  NOM-019-STPS-2011, Constitucién, integracidn, organizacién y funcionamiento de las comisiones
de seguridad e higiene.

¢ NOM-003-SECGOB-2011 Sefales y Avisos para proteccion.

¢ NOM-026-STPS-2008, Colores y seflales de seguridad e higiene e identificacién de riesgos por
fluidos conducidos en tuberias.

¢ Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Norma ISO 14001:2015 Requisitos 8.2 Preparacién y respuesta ante emergencias.

e Manual del Sistema de Gestién Integral “ASPN-SM-SGI-M-01".

e Procedimiento de Control de la Informacién Documentada “ASPN-SM-SGI-P-01".

e Procedimiento de No Conformidad y Accidn Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05".

e Procedimiento Comunicacién, participacién y consulta “ASPN-SGI-P-12".

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

51 IDENTIFICACION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA POTENCIALES.

El equipo de trabajo y/o el personal que la ASIPONA y API considere conveniente, realizaran por lo menos
una vez al afo o cada vez que se modifique el Listado de identificacion y evaluacién de aspectos
ambientales ASPN-SM-SGI-F-16, o la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de
controles ASPN-SM-SGI-F-25; la identificacion y/o actualizaciéon de situaciones de emergencias
potenciales a las que pueda estar expuesto el puerto, debido a la naturaleza de sus operaciones ya sea,
en afectaciones originadas en el interior y/o exterior de sus instalaciones por aquellos fenémenos
naturales, emergencias provocadas por causas humanasy riesgos laborales. También, se deberan tomar
en cuenta las recomendaciones de la Comisién de Seguridad e Higiene.

5.1.1 Partes interesadas
Con la finalidad de tener identificados los incidentes y/o situaciones de emergencia

potenciales que puedan ser generados por externos y que pudieran afectar dentro del drea del
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ambito de las ASIPONAS y API's, éstas identifican y describen la actividad principal de cesionarios
y colindantes en el formato ASPN-SM-SCGI-F-25 de peligros, Evaluaciéon de riesgos y Control
Operacional.

IDENTIFICACION DE RECURSOS INTERNOS, EXTERNOS Y NECESIDADES DE PARTES
INTERESADAS PERTINENTES.

De conformidad con la identificacién a las situaciones de emergencias potenciales, se identifican
los recursos internos y externos, para tener la informacion sobre el equipo y elementos con los
gue se cuenta, en caso de que se presente la emergencia.

Brigadas.

Las ASIPONAS y API's, podran contar con Brigadas bdsicas de Emergencia (primeros auxilios,
Combate de incendio, evacuacidon, budsqueda y rescate), de acuerdo con las necesidades del
centro de trabajo. Las Brigadas pueden ser multifuncionales, es decir, los brigadistas podran
actuar en dos o mas especialidades.

La Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA y API, integra el nimero de Brigadas que sean
necesarias, de acuerdo con las caracteristicas de cada sitio y lo requerido por la NOM-002-STPS-
2010, su guia de referencia ll, y la Ley General de Proteccién Civil.

Recursos humanos, a solicitud de la Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA y API, coordina
la capacitacion a través de talleres y cursos requeridos, para la formacién del personal integrante
de cada una de las brigadas.

Cada ASIPONA y API conserva los registros pertinentes para dar cumplimiento al punto 5.2.1 del
presente procedimiento.

Equipamiento y Sistemas de alerta propios (internos).
La Subgerencia de Proteccion de cada ASIPONA y API, determina el equipamiento y sistemas de

alerta necesario, de acuerdo a las caracteristicas de cada sitio y lo requerido por la NOM-002-
STPS-2010, su guia de referencia Il; NOM-026-STPS-2008, Colores y sefales de seguridad e
higiene; NOM-003-SEGOB-2011 Seflales y Avisos para proteccién civil; y la Ley General de
Proteccion Civil.

Una vez que se ha determinado el equipamiento y sistemas de alerta necesarios, el area
responsable de la Seguridad de cada ASIPONA y API, se encarga de llevar a cabo las gestiones
necesarias para contar con ello.

Con la informacién anterior, se elabora un inventario de los recursos, que al mismo tiempo sirva
llevar el seguimiento del mantenimiento correspondiente, a fin de contar con un equipo en
éptimas condiciones, para cuando sea necesario su utilizaciéon.

Los registros referentes al equipamiento y Sistemas de alerta propios son conservados por cada
API en formato libre.

Servicios de emergencia externos.
La Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA y API, identifica a través del Programa Interno

de Proteccidn Civil los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, de igual
forma cuenta con un Directorio de Servicios de Emergencias con los datos de como establecer
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contacto con ellos. Dicha informacién debe estar disponible para su consulta en cualquier
momento.

Partes interesadas pertinentes.

Cada ASIPONA y API tendrd en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes
interesadas pertinentes. Las necesidades podrdn ser expuestas en los foros que consideren
pertinentes.

PROCEDIMIENTO DE COMO RESPONDER A SITUACIONES DE EMERGENCIA.

Una vez identificadas las emergencias potenciales de cada ASIPONA y API, ésta debera definir
cémo responder a ellas, documentando un Plan de Respuesta a Emergencias con acciones para
ANTES, DURANTE y DESPUES, dejando claramente definidas la responsabilidad y autoridad,
teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (Personal competente, equipamiento y
sistemas de alerta) propios y servicios de emergencia externos, previamente identificados,
enfocados a prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales significativos y los peligros
mas altos asociados a la seguridad y salud en el trabajo.

Una vez definidas las acciones a desarrollar para cada situacién de emergencia, éstas deben ser
comunicadas a todo el personal que pueda verse involucrado y sus responsabilidades, de
acuerdo con los mecanismos definidos en el procedimiento de Comunicacién, Participacién y
Consulta "ASPN-SM-SGI-P-12". Asimismo, se deberd comunicar la informacién pertinente a los
contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales
y segln sea apropiado a comunidad local sobre los servicios de respuesta ante emergencias.

Cada ASIPONA y API conservara los registros de las actividades para la respuesta ante la
emergencia en el formato o registro que mas le convenga. Cualquier cambio en los planes de
respuesta a emergencias, deberd quedar registrado en la documentacién del SGlI
correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de Control de la Informacién
Documentada “ASPN-SM-SGI-P-01" y ser comunicados al personal que pudiera verse
involucrado.

REGRESO A LA NORMALIDAD Y RECUPERACION

Posterior a una situacion de emergencia, se debe realizar una evaluacién de dafos, a través de la
inspeccidon visual y técnica, determinada por el area competente de cada ASIPONA y API; una vez
comprobado que el area es segura, se informa el retorno a la normalidad y se efectdan las
acciones para la recuperacién en caso de dafos, segun los procedimientos internos de cada
ASIPONA v API.

Al final del evento, se deberd llevar a cabo una reunidén para revisar lo relativo a la ejecuciéon de
las actividades asociadas a la emergencia, identificando las areas de oportunidad, asi como los
aciertos. Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentaran las
observaciones que se hayan identificado para mejora de la respuesta ante la emergencia.

La Subgerencia de Proteccidn, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyara en conjunto
al/la responsable del proceso del cual se detectd deficiencia o mejora, deberan atender las
observaciones que se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No
Conformidad y Accion Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05", trabajando con los/las responsables de
los procesos hasta solventarlas, realizando el anélisis de causas y plan de accién correspondiente.
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“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

Si fuese necesario, se debera realizar la reevaluacién del peligro asociado a la emergencia, de
acuerdo con el “procedimiento de ldentificacién de Peligros y Evaluacién de Riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo” ASPN-SM-SGI-P-10.

Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberan quedar registrados en la
documentaciéon del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de
“Control de la Informacién Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicados al
personal que pudiera verse involucrado.

Cada ASIPONA y API conserva los registros de la evaluacién de dafos, asi como la conservacion

de este en el formato o registro que mas le convenga.

PROBAR Y EVALUAR PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS

En el mes de enero de cada afo, la Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA y API elaboray
presenta a la Gerencia de adscripcién, el Programa Anual de Simulacros para su aprobacion,
estableciendo los periodos en los que se van a poner a prueba y evaluar los procedimientos para
responder a situaciones de emergencia e incidentes.

En caso de ser necesaria la reprogramacion de algun simulacro y/o préctica, se realizaran los
cambios en el Programa Anual de Simulacros, registrando las versiones que van generando las
modificaciones efectuadas.

Para elaborar una adecuada evaluacién de las practicas y simulacros, la Subgerencia de
Proteccion convoca a reunion a los/las integrantes de la/s brigadas segun aplique, para definir
y/o comunicar el contexto del evento a realizarse, sobre cudndo y cémo sera su participacion
dentro del mismo.

Al final del evento, se debera llevar a cabo una reunién para revisar lo relativo a la ejecucién de
las actividades asociadas al simulacro, identificando las dreas de oportunidad, asi como los
aciertos. Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentaran los
hallazgos que se hayan observado para la mejora de la respuesta ante la emergencia. cada
ASIPONA y API conserva los registros de las evaluaciones expuestas arriba en el formato que mas
le convenga.

La Subgerencia de Proteccién, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyara en conjunto
al/la responsable del proceso del cual se detectd deficiencia o mejora, deberan atender las
observaciones que se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No
Conformidad y Accién Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05", trabajando con los/las involucrados/as en
los procesos hasta solventarlas, realizando el anadlisis de causas raiz y plan de accién
correspondiente. Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberd quedar
registrado en la documentacién del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el
Procedimiento de “Control de la Informacién Documentada del SGI" ASPN-SM-SGI-P-01 y ser
comunicados al personal que pudiera verse involucrado.

Si fuese necesario, se deberd realizar la reevaluacion del peligro asociado a la emergencia, de
acuerdo con el Procedimiento de ldentificacién de Peligros y Evaluacién de Riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo “ASPN-SM-SGI-P-10".

RETROALIMENTACION Y MEJORA
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Cuando se identifiguen oportunidades de mejora, en cualquier otro momento diferente al
resultante de los eventos mencionados en el punto anterior, se debera aplicar el “procedimiento
de No Conformidad y Accidén Correctiva” ASPN-SM-SGI-P-05.

Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberd quedar registrado en la
documentacién del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el “Procedimiento de
Control de la Informacién Documentada del SGI" ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicado al
personal que pudiera verse involucrado.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.

Gerencia de adscripcion de la Subgerencia de Proteccion:
Aprobar el programa de simulacros y practicas de emergencias.

Subgerencia de Proteccién, Jefatura de Seguridad, Personal de Ecologia o Representante
del SGI.

- El responsable del inmueble, la Gerencia de adscripcion, la Subgerencia de Proteccion

Portuaria, el Departamento de Seguridad, Ecologia tendran la autoridad para la toma de
decisiones en caso de una contingencia en el ambito de su competencia.

Llevar a cabo la identificacidén de riesgos potenciales que puedan ocasionar una situacién de
emergencia.

Determinar los Planes de Respuesta a Emergencia ante incidentes y situaciones de
emergencia potenciales identificadas.

Integrar, gestionar y coordinar el Programa Interno de Proteccién Civil (PIPC).

- Comunicar los planes de respuesta a emergencia.

Integrar las brigadas de emergencia necesarias.

Asegurarse de que se encuentran definidas las funciones y competencia necesaria del
personal integrante de cada una de las brigadas, asi mismo identificar las necesidades de
formacidn de cada uno de los integrantes y que se lleven a cabo las acciones necesarias para
lograrla.

Determinar el equipamiento y sistemas de alerta necesario, gestionar su adquisicion y
determinar y dar seguimiento a su mantenimiento.

Identificar los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, e integrar un
Directorio de Emergencias.

Elaborar y someter a aprobacién el Programa Anual de Simulacros.

Dar cumplimiento del Programa Anual de Simulacros y Practicas de Accidentesy Situaciones
de Emergencias Portuarias

Coordinar las evaluaciones de las practicas y simulacros.

Dar seguimiento a las observaciones detectadas durante la ejecuciéon de estas.

Todo el personal
Actuar en forma coordinada y rdpida en cualquier situaciéon de emergencia simulada o real.
Prepararse y participar en todas las actividades referentes a la prevencién de la ocurrencia de
incidentes y situaciones de emergencia.
Estar pendiente de los informes emitidos relacionados a situaciones de emergencia y
familiarizarse con el presente procedimiento.

6 REGISTROS.

Programa Anual de Simulacros.
Directorio de Servicios de Emergencias.
Planes de Respuesta a Emergencias.
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Identificacion de recursos internos, externos y necesidades de partes interesadas.
Inventario del equipamiento y Sistemas de alerta propios.

Evaluacién de dafos derivado de una situacién real.

Evaluaciones de Simulacros.

Estos registros se controlan de acuerdo con el “Procedimiento de Control de la Informacion Documentada
del SGI" ASPN-SM-SGI-P-01.

7 ANEXOS.

No aplica
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PROPUESTA TECNICA.
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DOCUMENTO PT 01.

DECLARACIONES Y
MANIFESTACIONES.
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DOCUMENTO PT 0O1.

MARINA

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__
C.
Director General ASIPONA
Presente.
En atencién a LA INVITACION No. , de fecha _de de 20__, por medio de la cual esta
Administracién del Sistema Portuario Nacional de , S.A. de C.V, nos invitd a participar a la:
Le informo a usted que la empresa a la cual represento

legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio de realizacién de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccidén que
LA CONVOCANTE nos proporciond, asi como de haber considerado en la integraciéon de la
proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso, nos hubiere
proporcionado LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente.

Asi mismo manifiesto (haber o no haber) asistido a la(s) junta(s) de aclaraciones que se celebraron
y haber considerado en la proposicién lo que en ellas se indicé.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

a de del 20__.
C.
Director General de ASIPONA
Presente.
En atencién a la Invitacién a Cuando Menos Tres Personas No. ___ de fecha __ de de
20__, por medio de la cual esta Administracion del Sistema Portuario Nacional ,S.A.deCV,,
invitd a participar, relativa a la:
___(nombre del representante legal)__ en mi caracter de representante legal de __(nombre de la
empresa o persona fisica)__, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el
Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 18 de julio
del aflo 2016, particularmente a lo instaurado en la Fracciéon IX del Articulo 49 de la misma, no
desempeno empleo, cargo o comisidon en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempenarlo, con la formalizacién del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de
Interés.

(En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberan presentarse
respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad)

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (1) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (2) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO PT 02.

DESCRIPCION DE LA
PLANEACION INTEGRAL Y DEL
PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA
EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
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DOCUMENTO PT 02.

MARINA

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__
C.
Director General ASIPONA
Presente.
En atencién a LA INVITACION No. , de fecha _ de de 20__, por medio de la cual esta
Administracién del Sistema Portuario Nacional __  SA de CV, nos invitd a participar a la:

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Se debera entender como planeacién el “QUE” se va hacer para la realizacién de la obra (trazar el plan de la
obra). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir
para la realizacién de la obra, tomando en consideracién la capacidad y recursos que considera para la ejecucion
de la obra. Se describird en forma amplia y detallada el procedimiento de ejecucion de la obra, siguiendo un
proceso ordenado con prioridades |6gicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracion.

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos (manera de
hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el procedimiento
constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan
conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE, tomando en consideracién la capacidad y recursos
gque considera para la ejecucidén de la obra.

EL LICITANTE presentard la descripcidon detallada del procedimiento de construccidn y sistemas que propone o
pretende utilizar para llevar a cabo la ejecuciéon de los trabajos, asi como los procedimientos que utilizara para la
prevencion de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econdmicas que pudieran surgir durante el proceso
de ejecucion de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe grafico o fotografico.

Este procedimiento, deberd apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo “Catalogo de
conceptos de trabajo y monto total de la proposiciéon” (Documento PE 02) y ser congruente con los programas
solicitados en estas bases, a saber: “Programa quincenal de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones,
calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa quincenal de erogaciones a costo directo
calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a), mano de obra (Documento PE 12 b) maquinaria y
equipo de construccién (Documento PE 12 ¢), materiales y equipo de instalacién permanente, (Documento PE 12
d) Utilizaciéon de personal profesional técnico, administrativo y de servicios, encargado de la direccion,
supervision, administracion de los trabajos.

Adicional a la descripcion de la planeacién integral y al procedimiento constructivo para la ejecucion de los
trabajos, se debera anexar un documento que contenga, de forma detallada, el calculo de los rendimientos
de los principales equipos que intervendran en las actividades de los conceptos indicados en el documento
PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion”. Estos rendimientos deberan
coincidir con lo indicado en la planeacién integral, el procedimiento constructivo y en el analisis de los
precios unitarios.
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Con el propésito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL LICITANTE
debera describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigaciéon durante el
desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposicién de los
residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el
procedimiento a seguir en el supuesto caso de algin derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina,
diésel, aceite).

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 03.

RELACION DE LOS
PROFESIONALES TECNICOS
AL SERVICIO DE EL
LICITANTE, ORGANIGRAMA Y
SU CURRICULUM.
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DOCUMENTO PT 03.

MARINA

a de del20___

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nacional No. relativa a la:

CURRICULUM VITAE RESUMIDO

Nombre: Firma:

1. CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPENARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA INVITACION.

Cargo:

Actividades:

2. Escolaridad.

3. Cédula profesional (deberd anexar copia de cédula o titulo del grado académico indicado)

4. Domicilio actual.

5. Teléfono actual

6. EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES AL LICITADO.

NOMBRE DE LOS PERIODO DE
TRABAJOS EN LOS QUE NOE/II\/?FI?IEEZE\ LA I;:EASREGI\;)P(‘E)EE) EJECUCION DE LOS
PARTICIPO TRABAJOS

Manifiesto que la informacién antes proporcionada es veridica y estoy de acuerdo en que de requerirlo
LA CONVOCANTE sea verificada.

Vo. Bo.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 04.

RELACION DE LOS
CONTRATOS DE OBRA QUE
HAYA REALIZADO Y QUE
GUARDEN SIMILITUD CON
LOS QUE SE LICITAN.
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MARINA

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Nacional No. , relativa a la: , Se
integra la:

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS CINCO (5) ANOS
PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA INVITACION.

Lugary fecha:
DESCRIPCI NUMERO DE DOMICILIO Y IMPORTE IMPORT IMPOR FECHA DE SI FUERON O S| FUERON SISE
ON DE LOS CONTRATO Y TELEFONO CONTRATA E TE POR TERMINACI NO OBJETO O NO APLICARON
TRABAJOS NOMBRE O DE LOS DO SIN IVA EJERCID EJERCE ON DE RESCISION EJECUTAD PENAS
EJECUTAD DENOMINACI RESPONSABL O, SIN R ADMINISTRATI os CONVENCIONA
os. ON DE LA ES DE LOS IVA VA DENTRO LES POR
CONTRATANT TRABAJOS DEL ATRASO Y CUAL
E PROGRAM FUE SU MONTO
A

NOTA: DEBERA ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS) DE LAS OBRAS QUE
ENUNCIE EN LA LISTA.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que |la informacién antes proporcionada es veridica, y estoy
de acuerdo en que de requerirlo LA CONVOCANTE sea verificada.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 05.

ACREDITACION DE
CAPACIDAD FINANCIERA.
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DOCUMENTO PT 06.

RELACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION.
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DOCUMENTO PT 06.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nacional No. relativa
ala: se integra la:

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

HOJA No. de
FECHA DE
DISPONIBILIDA
CON ) D EN ELSITIO
CAEQU?QSSDE EQUIPO varca | MODELO TIPOY No. DE DE SU AR(;EONEQ)DA opcioN | SRICEEC | ocupacio DE LOS
PROPUESTOS PROPUESTO : CAPACIDAD SERIE PROPIEDAD : A | NACTUAL | TRABAJOS,
COMPRA CONFORME AL
PROGRAMA
PRESENTADO
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT 07.

DOCUMENTOS QUE
ACREDITEN EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O
ENTIDADES.
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DOCUMENTO PT 08.

MANIFESTACION DE
AFILIACION A LA CAMARA DE
LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION
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FORMATO PT 08

MARINA

“MANIFESTACION DE AFILIACION”
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sin. de de 20__

C.
DIRECCION GENERAL DE LA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

S.A.DE C.V.
Presente.
En relacién a la Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas No. ,de fecha _de de
20__, por medio de la cual la Administracién del Sistema Portuario Nacional ,S.A.de CV,,

invita a participar en la obra relativa a:

informo a usted que la empresa
a la cual represento legalmente, manifiesta que (SI 6 NO) es
afiliada a la CdAmara Mexicana de la Industria de la Construccion.

(En caso de no estar afiliada, no se deberd transcribir el siguiente pdrrafo)

En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente
LICITACION, manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboracién celebrado
entre las ASIPONA s, la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion y el Instituto de
Capacitacién de la Industria de la Construccion; y estar de acuerdo en la retencion a los afiliados
de “LA CAMARA"” a quienes “Las ASIPONA ‘s” les adjudique contratos de obra publica o de
servicios relacionados con las mismas, del dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones a
que tengan derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecuciéon de los sefialados
contratos, importe que sera enterado a “EL ICIC” para los programas de capacitaciéon y
adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion.

ATENTAMENTE

Nombrey firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

MARINA

PROPOSICION ECONOMICA.
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MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

MARINA @ CGPMM

DOCUMENTO PE 01.
CARTA DE PROPOSICION.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE O1.

MARINA

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contratacién de:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) , por
mi propio derecho y como representante legal de la empresa (Razén Social de la
empresa)

Manifiesto a usted que: Oportunamente se recogié LA INVITACION correspondiente y se ha tomado

debida nota de los datos y las Bases a que se sujetara dicha INVITACION y conforme a las cuales se

llevara a cabo la ejecucién de los trabajos, se aceptan integramente los requisitos contenidos en

LA INVITACION y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en un total de
fojas foliadas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae LA INVITACION.

Asi mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, el proyecto, las normas para construccién que tienen en vigor esa
Secretaria y las especificaciones generales y particulares y que aceptd que tales documentos rigen,
en lo conducente, respecto a la invitacién indicada y demas actos que de ella deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicidn respectiva, la que con un importe total de
$ ( con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se
encuentra requisitada e integrada en la forma que establece LA INVITACION, el proyecto, las
especificaciones generales y particulares de los trabajos que se licitan y demas documentos del caso.

El tiempo de ejecucidon de los trabajos objeto de la invitaciéon sera de dias naturales contados
a partir de la fecha real del inicio de la obra.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA NOMBRE DE LA EMPRESA.
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MARINA @ CGPMM

DOCUMENTO PE 02.

CATALOGO DE CONCEPTOS
DE TRABAJO Y MONTO TOTAL
DE LA PROPOSICION.

216 de 261



MARINA

MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013]J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"; MAZATLAN, SIN.

N.° DE LICITACION: CATALOGO DE
CONCEPTOS DE

10-01332T002-E12-2022

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

RUBRO: CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS, MAZATLAN, SIN.

TRABAJO

FORMATO

N° PEO2

HOJA1
DE 10

No. DE E. P. C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCIV(I)ENRO IMPORTE

RESIDENCIA1

1 E.P1 Demolicién de concreto armado, en losa de 10 cm de
espesor, sin acarreo, incluye: herramienta, equipo, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. M2 279

2 E.P.2 | Demolicidn de loseta de barro cocido, por medios manuales,
sin recuperacion de material y sin acarreo M2 15

3 E.P.3 | Cargay acarreo al primer kilbmetro de material producto de
la demolicion. M3 30

4 E.P.4 | Acarreo en kildmetro subsecuente al primero, de material
producto de la demolicion. M3/KM 300

5 E.P.5 | Desenraice de arbol mayor a 120 cm de didametro existente,
incluye: corte, junta. PZA 2

6 E.P.6 | Pasto alfombra en rollo, con tierra lama, incluye suministro y
colocacion M2 380

7 E.P.7 | Firme de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado
comun, concreto hecho en obra de f* c= 200 kg/cm2, M2 81

SUMA PARCIAL

SUMA ACUMULADA

.V.A.

IMPORTE TOTAL CON LV A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013]J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"; MAZATLAN, SIN.

MARINA

N.° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO
] 10-013J2T002-E12-2022 CONCEPTOS DE  N° PEO2
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: CONSERVACION DE HOJA 2
INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE DE 10

EMPLEADOS PORTUARIOS, MAZATLAN, SIN.

No. DE E. P. C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCIV(I)ENRO IMPORTE
8 E.P.8 | Aplanado con mezcla Cemento-Arena 1:3 acabado floteado M2 5
de 0.00 a 3.00 m. de altura
9 E.P.9 | Piso loseta barro de .15 X.30 piso de primera M2 18
10 E.P.J0 | Suministroy colocacion de 3 tomas de agua con llave nariz
1" para area jardin P.G. 1
RESIDENCIA 2 (AREA EXTERIOR)
n E.P1 Demolicién de concreto armado, en losa de 10 cm de
espesor, sin acarreo, incluye: herramienta, equipo, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. M2 50
12 E.P.3 | Cargay acarreo al primer kildmetro de material producto de
la demolicion. M3 5
13 E.P.4 | Acarreo en kildmetro subsecuente al primero, de material
producto de la demolicién M3/KM 50
14 E.P.7 | Firme de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado
comun, concreto hecho en obra de f* c= 200 kg/cm?, M2 50
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
I.V.A.
IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGARY FECHA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-01312T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”; MAZATLAN, SIN.

N.° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO
10-013J2T002-E12-2022 CONCEPTOS DE N° PEO2
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: CONSERVACION DE HOJA3
INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE DE 10
EMPLEADOS PORTUARIOS, MAZATLAN, SIN
No. DE E. P. C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCIV(I)ENRO IMPORTE
FACHADA
15 E.P.15 | Desmantelamiento de canceleria metalica, puerta de
madera, closet de madera, hasta una altura de 6.00 m, por
medios manuales sin recuperacion de material. M2 22
16 E.P.16 | Muro de block de concreto ligero de 15x20x40 M2 54
17 E.P.17 | Castillo tipo Armex de 15x15 cm para muro de 12 cm M 14
18 E.P.18 | Dala tipo Armex de 20 x 15 cm, incluye: concreto f "c= 200
kg/cm?2, cimbra, armado, descimbrado. ML 40
19 E.P.19 | Fabricacion de losa de concreto reforzado F “c=200 kg/cm?2
de 10 cm de espesor M2 8
20 E.P.8 | Aplanado con mezcla Cemento-Arena 1.3 acabado floteado
de 0.00 a 3.00 m. de altura M2 106
21 E.P.21 | Salida eléctrica de luminaria en plafén a base de tuberia tipo
poliducto SAL 6
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
I.V.A.
IMPORTE TOTAL CON L.V.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGARY FECHA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013]J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"; MAZATLAN, SIN.

MARINA

MARINA

N.° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO
i 10-013J2T002-E12-2022 CONCEPTOS DE  N° PEO2
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: CONSERVACION DE HOJA 4
INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE DE 10

EMPLEADOS PORTUARIOS, MAZATLAN, SIN

No. DE E.P. C ONCEWUPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCIV(I)ENRO IMPORTE
22 E.P.22 | Salida eléctrica de apagador, incluye: ranuras, resane,
tuberias tipo poliducto, caja PVC Conduit 4x4, cable THW cal
12, apagadores y conexion. SAL 2
23 EP23 | pintura vinilica en muros y plafones. M2 224
BANO
24 E.P1 Demolicién de concreto armado, en losa de 10 cm de
espesor, sin acarreo, incluye: herramienta, equipo, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. M2 12
25 E.P.25 | Cargay acarreo al primer kildmetro de material producto de
la demolicion. M3 14.20
26 E.P.26 | Acarreo en kildmetro subsecuente al primero, de material
producto de la demolicion. M3/KM 142
27 E.P.24 | Excavacidon a mano en cepas (terreno clase ). M3 13
28 E.P.25 | Plantilla de concreto simple f"c=100 kg/cm?2 M2 10
SUMA ACUMULADA
I.V.A.
IMPORTE TOTAL CON I.V.A,
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGARY FECHA
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MARINA

MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

N.° DE LICITACION:
10-013J2T002-E12-2022

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013]J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE

EMPLEADOS PORTUARIOS"; MAZATLAN, SIN.

RUBRO: CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS, MAZATLAN, SIN

CATALOGO DE
CONCEPTOS DE
TRABAJO

FORMATO

N° PEO2

HOJA 5
DE 10

No. DE E. P. C ONCEUPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCIV(I)ENRO IMPORTE
29 E.P.26 | Construccién de zapata corrida de 0.80 de anchoy 0.15 m de
espesor armada con varillas del # 3 en ambos sentidos, con
contra trabe de 0.20x0.35m armada con 6v/sde N5y
estribos del N 3@20, utilizando concreto premezclado F'c =
200 kg/cm?2, M 10.50
30 EP17 | Castillo tipo Armex de 15x15 cm para muro de 12 cm ML 15.35
31 E.P.16 | Muro de block de concreto ligero de 15x20x40 M2 40
32 E.P.18 | Dala tipo Armex de 20 x 15 cm, incluye: concreto f "c= 200
kg/cm?2, cimbra, armado, descimbrado ML 25
33 E.P.27 | Fabricacion de losa de concreto reforzado F “c= 200 kg/cm2
de 10 cm de espesor M2 31
34 E.P.8 | Aplanado con mezcla Cemento-Arena 1:3 acabado floteado
de 0.00 a 3.00 m. de altura. M2 110
35 E.P.7 | Firme de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado
comun, concreto hecho en obra de f* c= 200 kg/cm?2. M2 19
INSTALACION SANITARIA
36 E.P.27 | Excavacidn a mano en cepas (terreno clase |). M3 3

SUMA ACUMULADA

LV.A,

IMPORTE TOTAL CON I.V.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013]J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"; MAZATLAN, SIN.

MARINA

N.° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO
. 10-013J2T002-E12-2022 CONCEPTOS DE N° PEO2
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HOJA 6
EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS PORTUARIOS, DE 10
MAZATLAN, SIN
No. DE E. P. C ONCEUPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCIV(I)ENRO IMPORTE
37 E.P.28 | Suministroy colocacion de salida sanitaria de 2 " incluye:
materiales, mano de obra y herramienta SAL 1
38 E.P.29 | Suministroy colocacion de salida sanitaria de 4 " incluye:
materiales, mano de obra y herramienta SAL 2
39 E.P.30 | Suministroy colocacién de tuberia de Policloruro de Vinilo
(PVC) sanitario de 50 mm de diametro ML 7
40 E.P.30 | Suministroy colocacién de tuberia de Policloruro de Vinilo
(PVC) sanitario de 100 mm de didmetro ML 8
41 E.P.31 | Registro de 40 x 60 x 100 cm de tabique recocido en espesor
de 12 cm, junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabado
pulido en el interior. PZA 2
42 E.P.32 [ Suministroy colocacién de coladera universal con trampa
para regadera. PZA 1
43 E.P.33 [ Sardinel en regadera de 8 x 10 cm de altura. M 1.5
INSTALACION HIDRAULICA
44 E.P.27 | Excavaciéon a mano en cepas (terreno clase 1) M3 2
SUMA ACUMULADA
I.V.A.
IMPORTE TOTAL CON L.V.A,
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGARY FECHA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013]J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"; MAZATLAN, SIN.

MARINA

N.° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO
| 10-013J2T002-E12-2022 CONCEPTOS DE N° PEO2
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HOJA 7
EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS PORTUARIOS, DE 10

MAZATLAN, SIN

No. DE E. P. C ONCEUPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCIV(I)ENRO IMPORTE
45 E.P.34 | Suministroy colocacién de salida hidraulica a base de CPVC
de 19 mm incluye; materiales, mano de obra y herramienta SAL 4
46 E.P.35 [ Tuberia de PVC hidraulico de cementar de 25 mm de
didmetro M 7
INSTALACIONES ELECTRICAS (BANO)
47 E.P.36 | Salida eléctrica de apagador incluye: tuberia tipo poliducto, SAL
cable THW cal. 12, apagadores. 2
48 E.P.37 | Salida eléctrica de contacto en casa habitacidn a base de SAL
tuberia tipo poliducto, cable THW cal. 10, contactos. 2
49 E.P.38 | Salida eléctrica de luminaria en plafén en casa habitacién a SAL
base de tuberia tipo poliducto 2
50 E.P.39 | Salida eléctrica de luminaria arbotante en pared a base de
tuberia tipo poliducto SAL 1
51 E.P.40 [ Cable Tipo THW, 600V, Calibre No.10 AWG, para alimentar
contacto M 12
52 E.P.40 [ Cable Tipo THW, 600V, Calibre No.12 AWG, para alimentar
APAGCADOR. M 12
SUMA ACUMULADA
I.V.A.
IMPORTE TOTAL CON L.V.A,
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGARY FECHA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013]J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"; MAZATLAN, SIN.

MARINA

MARINA

N.° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO
| 10-013J2T002-E12-2022 CONCEPTOS DE N° PEO2
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HOJA 8
EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS PORTUARIOS, DE 10

MAZATLAN, SIN

No. DE E. P. C ONUCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCIV(I)ENRO IMPORTE
ACABADOS
53 EP.41 | piso porcelanato de 60X60 cm piso de primer color beige. M2 145
54 E.P.42 | Zoclo de piso de primera rectificada de 0.10 x 60cm color
beige. M 146
55 E.P.41 | Lambrin azulejo cerdamico de 31x 61 cm M2 30
56 E.P.41 | Piso ceramico antiderrapante de 35.7 x35.7 cm.. M2 25
ACCESORIOS
57 E.P.43 | Regadera cuadrada de 20.3 cm en color plata. PZA 1
58 E.P.44 [ Sanitario blanco de una pza. alargada con descarga de 3.8y
4.8 It. PZA 1
59 E.P.45 | Lavabo con pedestal de porcelana de 85 x 38 x 49 cm
rectangular, incluye: llave mezcladora, llave angular,
accesorios y herrajes. PZA 1
60 E.P.46 | Juego de accesorios para bafo. PZA 1
6l E.P.47 | Espejo decorativo rectangular con marco de 60 x 40 cm. PZA 1
SUMA ACUMULADA
I.V.A.
IMPORTE TOTAL CON L.V.A.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUCARY FECHA
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MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN, S.A. DE C.V.
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013]J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE

EMPLEADOS PORTUARIOS"; MAZATLAN, SIN.

N.° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO
; 10-013J2T002-E12-2022 CONCEPTOS DE N° PEO2
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HOJA 9
EN RESIDENCIA DE EMP!.EADOS PORTUARIOS, DE 10
MARINA MAZATLAN, SIN.
No. DE E. P. C ONCEUPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCIV(I)ENRO IMPORTE
CANCELERIA
62 E.P.48 [ Ventana de corrediza a base de canceleria de aluminio de 3"
con cristal de 6mm filtra sol, de .70 x .50 PZA 1
63 E.P.49 | Fabricacion e instalacion de cancel para bafiode15x19 m a
base de aluminio natural de 3", con cristal templado de 9mm| PZA 1
CARPINTERIA
64 E.P.50 | Puerta de madera a base cedro y caobilla de .80 x 210 m de
altura PZA 1
65 E.P.51 | Closet Clde 3.27 x 3.17 altura x .60 de fondo, a base de
bastidor de cedro de Tra y triplay de 16 mm. PZA 1
66 E.P.51 | Closet (C2) de 1.46 x 2.22 altura x .60 de fondo, a base de PZA
bastidor de cedro caobilla de Tray triplay de 16 mm 1
67 E.P.51 | Mueble (M1) de 2.08 x .80 altura x .60 de fondo, a base de PZA

bastidor de cedro caobilla de Tray triplay de 16 mm.

SUMA ACUMULADA

LV.A,

IMPORTE TOTAL CON I.V.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL
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“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"; MAZATLAN, SIN.

MARINA

MARINA

N.° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO
10-013J2T002-E12-2022 CONCEPTOS DE N° PEO2
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HOJA 10
EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS PORTUARIOS, DE 10
MARINA MAZATLAN, SIN.
No. DE E. P. C ONCEUPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCIV(I)ENRO IMPORTE
68 E.P.51 | Mueble (M2) de 1.42 x .77 altura x .60 de fondo, a base de
bastidor de cedro caobilla de Tra y triplay de 16 mm
OTROS
69 E.P.23 [ Pintura vinilica en muros y plafones. M2 120
70 E.P.52 [ Impermeabilizacion de azote a base de Imper Elastdmero
Acrilico 7 afos M2 228
71 E.P.53 | Unidad tipo mini Split de 12,000 BTU/H, solo frio PZA 1
72 E.P.2 | Demolicién de azulejo en muros, piso de loseta, aplanados
de mezcla, sin demoler muro de 2.50 m. de altura, por
medios manuales, sin recuperacion de material y sin acarreo M2 161
73 E.P.54 | Excavacion de material tipo B M2 74
74 E.P.55 [ Relleno compactado con material de banco, balastre gris en
area de firme de concreto M3 14.80
75 E.P.39 | Mesa de trabajo de 1.50 x .60 x .90 m de altura en residencia 1 PZA 1
76 E.P.56 | Salida eléctrica en arbotante exterior SAL 3
77 E.P.57 | Anaqueles de Tablaroca en cuarto de blancos en residencia 1 P.C. 1
SUMA ACUMULADA
I.V.A.
IMPORTE TOTAL CON L.V.A,
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGARY FECHA
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MARINA

DOCUMENTO PE 03.

PE 03.a ANALISIS DETALLADO
DEL TOTAL DE LOS

PRECIOS UNITARIOS DE

LOS CONCEPTO DE

TRABAJO.

PE 03.b ANALISIS DE
BASICOS, EN SU CASO

PE 03.c ANALISIS DE
CUADRILLAS, EN SU CASO.
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NOTA: La integracion de precio unitario debera efectuarse
considerando las caracteristicas de la obra, el sitio de ejecucion
y condiciones laborables.

ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS
PRECIOS UNITARIOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 03

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° 10-013J2T002-E12-2022 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
OBRA: FECHA: HOJA: DE:
N° DE LICITACION: |
CONCEPTO DE TRABAJO:
UNIDAD:
MATERIALES UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE
COSTO MATERIALES $
MANO DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE
COSTO MANO DE OBRA $
EQUIPO HERRAMIENTAS DE MANO Y EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE
DE SEGURIDAD
COSTO MAQUIN. O EQ. DE CONST. |$

COSTO DIRECTO CD

COSTO INDIRECTO =%CI X (CD)

COSTO POR =%CF X (CD+Cl)

FINANCIAMIENTO

CARGO POR UTILIDAD =%CU X (CD+CI+CF)
(Funcion Publica+Impuesto CARGOS ADICIONALES =(%CA)
sobre NominaQ)

PRECIO UNITARIO P.U.
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DOCUMENTO PE 04.

LISTADO DE INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA

PROPOSICION.

PE O4.a MANO DE OBRA

PE 04.b MAQUINARIA'Y
EQUIPO

PE O4.c MATERIALES

PE 04.d PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
LISTADO DE INSUMOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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_/MARINA @ CGPMM

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PE 04.a
N° 10-013J2T002-E12-2022 INSUMOS DE MANO DE OBRA
DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
_— . Salario %
Cédigo Concepto Unidad | Jornadas Real Importe Incidencia
MANO DE OBRA
Total MANO DE OBRA $0.00 %
P NOMBRE Y FIRMA DEL
LUCARY FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"; MAZATLAN, SIN.

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 04.b
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° 10-01312T002-E12-2022 INSUMOS DE MAQUINARIA Y
EQUIPO
DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
Valor de
Adquisicion del Cantidad
L e 5 q Costo %
Cédigo Concepto Equipo Unidad de . Importe . .
- Horario Incidencia
Considerado Horas
como Nuevo
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOO01 HERRAMIENTA ¥ EQUIPO % 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
MENOR
%MO02 | EQUIPO DE SEGURIDAD % 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
Total MAQUINARIAY EQUIPO $0.00 0.00%

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE

EL VALOR DE ADQUISICION MANIFESTADO DE LOS EQUIPOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, DEBE
COINCIDIR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MISMOS ANEXAS AL DOCUMENTO PE 06, LAS CUALES NO
PODRAN SER DE UNA ANTIGUEDAD MAYOR DE TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PUBLICACION DE
LA CONVOCATORIA.
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EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

_/MARINA @ CGPMM

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 04.c
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° 10-013J2T002-E12-2022 INSUMOS DE MATERIALES
DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
o,
Codigo Concepto Unidad | Cantidad Precio Importe . ) .
Incidencia
Total MATERIALES $ - %
p NOMBRE Y FIRMA DEL
LUCARY FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
] PE 04.d
INVITACION ACUANDO MENOS TRES PERSONAS INSUMOS DE PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
P . Salario %
Caédigo Concepto Unidad | Jornadas Real Importe Incidencia
PERSONAL DE CAMPO
PERSONAL DE OFICINA
CENTRAL
Total PERSONAL, TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS $0.00 0.00%

LUGARY FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL

RAZON SOCIAL REPRESENTANTE
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MARINA

DOCUMENTO PE 05.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DEL FACTOR DEL
SALARIO REAL CONFORME A LOS
ARTICULOS 191y 192 DEL
REGLAMENTO Y TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE
OBRA POR JORNADA DIURNA DE
OCHO HORAS E INTEGRACION DE
LOS SALARIOS.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
FACTOR DE SALARIO REAL, CONSIDERANDO A CABALIDAD
LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
} . . PE 05
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR
N° 10-013J2T002-E12-2022 DE SALARIO REAL
INTEGRACION DE SALARIOS
DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PERIODO DE EJECUCION:
DICAL DIAS CALENDARIO 366
DIAGI DIAS DE AGUINALDO
PIVAC DIAS DE PRIMA VACACIONAL
TP TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO SUMA:
DIDOM DIAS DOMINGO
DIVAC DIAS DE VACACIONES
DIFEO DIAS FESTIVOS DE LEY
DIPEC DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)
DIPCO DIAS POR COSTUMBRE
DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
DINLA DIAS LABORADOS AL ANO SUMA:
TI TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)-(DINLA)
Tp/TI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS
FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp-Te) / DICAL para célculo de IMSS
UMAS (SMV) $
INTEGRACION DE SALARIOS
Obligacién
. Obrero- _ .
CLAVE CATEGORIAS Salario Tp/TI patronal ps= | FS™=[Ps(Tp/TI)] | Integracion de
Nominal $ IMSS E + (Tp/TI) Salarios Reales
INFONAVIT

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013]J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"; MAZATLAN, SIN.

MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

. ot — ) )
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 10-013J2T002-E12-2022 ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR DE FORMATO
SALARIO REAL PE 05a
RUBRO: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.
SALARIO MINIMO: 3 VECES UMA 25 VECES UMA
CATEGORIA SALARIO .RIESGO IIl. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD . V. V. el PS
DESCRIPCION ) 3 N o2 g .
A oyj crOUJ‘E o w9 % Lll—Jw S_lLll—J 5% 888( IaJ < O — & Z i(%ﬂ Z (S 5(‘);
VE g2 |ezc¢ a2y Zo S« £49q |gf&| 92 Poz | 554 e |LoQnlEcZ] OS 20 QE5
s2 |g343 388 B~ | 92 | 8ES (548 £S | 28515 | 53 [zadg|sEd| g% | 3 SE %
5’2 ,_,_Lgm»g Lgmg 2 O L%DD EE% gm Oz§ Z o g :>((> :D;Em = & 80&
A B C D E F G H | 3 K L M N o P Q R
BxC ExD FxSMDF | D-3UMA HxG IXD IxD KxD LxD MxD NxD OxD S(L;gf P/D
Sn FSBC SBC 7.5888% 20.4000% 1.5000%| 0.9500% | 1.4250% 2.3750% 2.0000% | 4.2750% §1.0000% §5.0000% SP SP/SBC
(*) (*4) (**)
FECHA DE INICIO: NOTAS:

FECHA DE CONCLUSION:

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA

* El licitante deberd considerar todas las categorias de los trabajadores propuestos para la ejecucién de los trabajos.

** En caso de que el factor de riesgo de trabajo sea menor al indicado, El Licitante deberd anexar copia del andlisis de siniestralidad del factor
que corresponda, avalado por el IMSS.

*** De conformidad a lo sefalado en el Art. 191 del RLOPSRM, para los factores de prestaciones sociales, el Licitante deberad considerar las
obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

Los formatos proporcionados por la entidad son a titulo informativo mas no limitativo por lo que cada participante podra reproducirlo
del modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido y orden

RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

MARINA

DOCUMENTO PE 06.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS
COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE SE
EMPLEARAN EN LA OBRA.
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MARINA

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS
COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY

Y SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 06
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ANALISIS DE COSTO HORARIO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:

FORMATO PE-04 ANALISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO

ADMINISTRADORA PORTUARIA INTEGRAL DE LICITACION N° OBRA:____ HOJA:

MAZATLAN S.A. DE C.V.

EQUIPO

DATOS GENERALES:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE
CLASIFICACION

DE:
DESCRIPCION DE LA MAQUINA

TIPO DE COMBUSTIBLE

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA
(Vn)  PRECIO DELLANTAS

(Va)  VALOR DEADQUISICION

(Vvr) VALOR DE RESCATE

(Ve)  VIDA ECONOMICA

(c) INSTRUMENTOS DE CAPTACION
(i) TASA DE INTERES ANUAL

(Ha)  HORAS EFECTIVAS POR ARO

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO

(Q) MANTENIMIENTO MAYORY MENOR

___ GASOLINA
$ (HP)

$ (Fo)
$ (Hpop)
% Va $ (CC)
HORAS (Pc)
(C)
% (t)
HORAS (CL)
% (PL)
% (HV )
(H)

(So)

_ DESEL ___OTRO
POTENCIA NOMINAL HP
FACTOR DE OPERACION B

POTENCIA DE OPERACION (HPxFo) B HP
COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE B

PRECIO DEL COMBUSTIBLE - LT.
CAPACIDAD DEL CARTER B LTS.
HORAS ENTREEL CAMBIO DELUB. HORAS
COEFICIENTE DEL LUBRICANTE -

PRECIO DEL LUBRICANTE B LT,
VIDA DELAS LLANTAS HORAS
HORAS EFECTIVAS POR TURNO - HORAS
SALARIOS POR TURNO _ Tno$

| CARGOS FIJOS

1.1.- DEPRECIACION D=(Va-Vr)/Ve
1.2.- INVERSION I=(Va+Vr)i/2Ha
1.3.- SEGUROS S=(Va+Vr)s/2Ha:
1.4.- MANTENIMIENTO T=Q.D:
(1) SUMA CARGOS FIJOS
I CONSUMOS
I.1.- COMBUSTIBLES E=CxPC

I.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
I.3.- LUBRICANTES

Al= (c+al) Pl

Il.1.- OPERACION Co=So/H=

(So)=%

I.4.- LLANTAS N =Vn/Hv
(2) SUMA CONSUMOS
Il OPERACION
CATEG CANTIDAD |SALARIO REAL IMPORTE

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO PORHORA (1) + (2) + (3) =
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MARINA @ CGPMM

DOCUMENTO PE 07.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTOS
INDIRECTOS.
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“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”; MAZATLAN, SIN.

MARINA

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LALEYY
SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

NUMERO: 10-013J2T002-E12-2022

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"; MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO
PE 07

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTOS

INDIRECTOS

DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.

LICITANTE:

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO

IMPORTES DE LA
ADMINISTRACION DE OFICINA

CENTRAL DE CAMPO

Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

a) Personal directivo;
b) Personal técnico;
c) Personal administrativo;
d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores;
e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal
enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fraccién;
f) Pasajes y vidticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta
fraccion, y
g) Los que deriven de la suscripcién de contratos de trabajo para el personal
enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fraccion.
SUBTOTAL
Il Depreciacion, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
a) Edificiosy locales;
b) Locales de mantenimientoy guarda;
c) Bodegas;
d) Instalaciones generales;
e) Equipos, mueblesy enseres;
f) Depreciacion o renta, y operaciéon de vehiculos, y
g) Campamentos.
SUBTOTAL
1. Servicios de los siguientes conceptos:
a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b) Estudios e investigaciones.
SUBTOTAL
[\A Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
a) Campamentos;
b) Equipo de construccién;
c) Plantas y elementos para instalaciones, y
d) Mobiliario.
SUBTOTAL
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NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO

IMPORTES DE LA
ADMINISTRACION DE OFICINA

CENTRAL

DE CAMPO

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a) Papeleriay utiles de escritorio;
b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;
c) Equipo de computacion;
d) Situacion de fondos;
e) Copiasy duplicados;
f) Luz, gasy otros consumos, y
g) Gastos de la licitacion publica.
SUBTOTAL
VL. Capacitacion y adiestramiento.
VIl. Seguridad e higiene.
VIIl. Segurosy fianzas.
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
a) Construccion y conservacion de caminos de acceso;
b) Montajesy desmantelamientos de equipo, y
c) Construccion de las siguientes instalaciones generales:
1. Campamentos;
2. Equipo de construccion, y
3. Plantas y elementos para instalaciones.
SUBTOTAL
TOTAL

COSTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL = $
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE OBRA =$

SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS = $

CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Caélculo de porcentaje aplicable a los costos por concepto de costos indirectos.

COSTO INDIRECTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL
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DOCUMENTO PE 08.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, . . . FORMATO
S.A. DE C.V. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE PE 8
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 10-013J2T002-E12-2022 COSTO POR FINANCIAMIENTO
RUBRO: ________,MAZATLAN, SIN.
COSTO DIRECTO DE LA OBRA: $0.00 TASA DE INTERES USADA (Anual )= 0.0000% [% APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA: 0.00% + PUNTOS DEL BANCO=  0.0000% 0.0000%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO (CD +ClI):  $0.00 TASA DE INTERES DIARIA=  0.00% |LOP ART.54 P.1y 2
MONTO TOTAL DE LA OBRA: $0.00 DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: 41 INDICADOR ECONOMICO  TIIE 28 DIAS
PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION
PERIODO INGRESOS (¥ EGRESOS (*) IMPORTES (***)
SUINCENA ANTICIPOS | ESTIMACIONES |AMORTIZACION|  COBROS GAST?&E’E)OBRA ppgygé%ggEs .| DIFERENCIA ADC'EEJ*EI'_\‘ACE')’Q FINANCIAMIENTO
]
2
3
4
5
6
7
TOTALES MONTO TOTAL MONTO A FINANCIAR (CF) -$0.00
FINANCIAMIENTO (F) F =[CF/(CcD+Cl)TI0O0O =( / )100 = % 0.0000 %
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

(*) LOSINGRESOS DEBERAN REFLEJAR LAS ESTIMACIONES GENERADAS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DOC. PET],
LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO QUE SE OTORGARA AL CONTRATISTA EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE SUJETARA A LO SENALADO EN EL ART. 143 DEL
RLOPSRM, Y EL COBRO DE LAS ESTIMACIONES DEBERA CONSIDERAR LOS PLAZOS DE FORMULACION, APROBACION, TRAMITE Y PAGO ESTABLECIDOS EN
LA CONVOCATORIA, DE NO EXISTIR COINCIDENCIA ENTRE LOS DOCUMENTOS SERA MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPOSICION

(™) LOS EGRESOS DEBERAN SER CONGRUENTES CON LA SUMA DE COSTOS DIRECTOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES CONSIDERADOS EN

SU PROPOSICION (DOCUMENTOS PE12, A, B,C Y PE 04 A, BY C) APLICANDO EL INDIRECTO PROPUESTO, REFLEJADOS EN EL PERIODO REAL DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.
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(***) PARA DETERMINAR EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERAN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS
VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.

AL PRESENTE DOCUMENTO DEBERA ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO REFERIDO EN SU ANALISIS, ASI COMO COPIA DE LOS PUNTOS
ADICIONALES (EN SU CASO), CONSIDERADOS POR LA UTILIZACION DE CREDITO BANCARIO EXPEDIDO POR LA INSTITUCION FINANCIERA QUE CONSIDERO

LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD SON A TITULO INFORMATIVO MAS NO LIMITATIVO POR LO QUE CADA PARTICIPANTE PODRA
REPRODUCIRLO DEL MODO QUE LO ESTIME CONVENIENTE DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO Y ORDEN. PARA DETERMINAR EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERAN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA
CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.
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UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES
PROPUESTOS POR EL
LICITANTE.
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MAZATLAN, S.A. DE C.V. FORMATO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PE 09
N° 10-01332T002-E12-2022 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
PROPUESTOS POR EL LICITANTE
RUBRO: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE %
cDh COSTO DIRECTO $
cl l.-INDIRECTO
CF $ %
I1-FINANCIAMIENTO
Up% $
UTILIDAD PROPUESTA
%
PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA 0
UTILIDAD
ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA %

UTILIDAD NETA = %
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad / (CD+CI+CF) * 100) %
DETERMINACION DE CARGOS

CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE %
cDh COSTO DIRECTO $ %
Cl I.-INDIRECTO
CF $ %
uT I1-FINANCIAMIENTO
UTILIDAD TOTAL $ %
CARGOS ADICIONALES $ %
IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO $
CSFP | DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA SUBTOTAL
MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE
DERECHOS.
CARGOS ADICIONALES QUE DERIVEN DE CSFP = SUBTOTAL / [1-005]
ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES, COMO SUBTOTAL ) $ %
IMPUESTOS LOCALES, FEDERALES.

PORCENTAIJE DE CARGOS ADICIONALES

%

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR
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DOCUMENTO PE 10.

RELACION Y ANALISIS DE
LOS COSTOS UNITARIOS
BASICOS DE LOS
MATERIALES.

253 de 261



. MARINA

S.A. DE C.V.

CGPMM

MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: 10-013]J2T002-E12-2022
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"; MAZATLAN, SIN.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN,

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 10-013J2T002-E12-2022

RUBRO:

LICITANTE:

, MAZATLAN, SIN.

FORMATO

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS PE 10

UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES.

CLAVE MATERIAL

UNIDAD

CANTIDAD
REQUERI
DA

CARACTERISTICAS
Y/O
ESPECIFICACIONES

MARCA Y/O
PROVEEDOR

COSTO DE
ADQUISICION

CARGOS
FLETE | ACARREO
CARGA | DESCARGA FORANEO | LocAL OTROS

COSTO BASICO

IMPORTE TOTAL DE MATERIALES

DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS, EL LICITANTE DEBERA ANEXAR FICHAS TECNICAS, ASI COMO PRESENTAR COTIZACION POR
ESCRITO DEL PROVEEDOR, CON TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA QUE LA CONVOCANTE ESTE EN POSIBILIDADES DE VERIFICAR DICHA

INFORMACION.
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DOCUMENTO PE T1.

PROGRAMA QUINCENAL DE
EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS Y DE
EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN,

S.A. DE C.V. PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION _ .\ -
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 10-013J2T002-E12-2022 GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE (o)
EROGACIONES, ~CALENDARIZADO Y -~
RUBRO:___ MAZATLAN, SIN. CUANTIFICADO.
QUINCENA
No. CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE PROCG. ] > 3 Z 5 5 5 8 5 TOTAL
%
o | S S S N S S
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
TOTAL QUINCENAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
FECHA DE CONCLUSION: REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y

) CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.
PERIODO DE EJECUCION:
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DOCUMENTO PE 12.

PROGRAMA QUINCENAL DE
EROGACIONES A COSTO
DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE:

a) MANO DE OBRA.

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

c) MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE.
d) DE UTILIZACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y

DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN,

S.A. DE C.V. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN FORMATO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 10-013J2T002-E12-2022 PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION PE12 a
QUINCENAL DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS
RUBRO: ) MAZATLAN, SIN. EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORIAS. HOJA DE
SALARIO QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD | JORNADAS REAL IMPORTE PROC. 1 > 3 Z c 5 7 5 5 TOTAL
%
CATEGORIA1 or | T
IMPORTE
%
CATEGORIAT JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIA1 JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIAT JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIAT JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIA1 JOR.
IMPORTE
TOTAL QUINCENAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA

REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y

FECHA DE CONCLUSION:
CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
S.A. DE C.V. CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION FORMATO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 10-013J2T002-E12-2022 QUINCENAL DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO PARA  pE12Db
CONSTRUCCION, EXPRESADO EN HORAS
RUBRO: , MAZATLAN, SIN. EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO HOJA DE
Y CARACTERISTICAS
COSTO QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD HORAS HORARIO IMPORTE PROG. 3 > 3 Z c 5 7 8 5 TOTAL
%
EQUIPO cant. |

IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE

TOTAL QUINCENAL

TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
N REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON
FECHA DE CONCLUSION: EL CONTENIDO SOLICITADO.
PERIODO DE EJECUCION:
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN,

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
S.A.DE C.V. CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN . o\0 /oo
. PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 10-013J2T002-E12-2022 QUINCENAL DE LOS MATERIALES wAs PET12c
. ] SIGNIFICATIVOS EXPRESADOS EN UNIDADES
RUBRO: » MAZATLAN, SIN. CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS. HOJA DE
No. CATEGORIAS UNIDAD | CANTIDAD PRECIO IMPORTE PROCG. ] > 3 Z QUINCSENA 3 7 8 5 TOTAL
%
MATERIALES cant, | e e .
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
TOTAL QUINCENAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA

REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y

FECHA DE CONCLUSION:
CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS,

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 10-013J2T002-E12-2022

DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE

UTILIZACION QUINCENAL DE UTILIZACION DEL FORMATO
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y PE12d
DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,

RUBRO: , MAZATLAN, SIN. . ¢
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS. HOJA DE
SALARIO QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD | JORNADAS REAL IMPORTE | PROG. - > 3 7 z c - 5 5 TOTAL
CAMPO %

JOR.
IMPORTE

%
JOR.
IMPORTE

%
JOR.
IMPORTE

%
JOR.
IMPORTE

OFICINA CENTRAL

%
JOR.
IMPORTE

%
JOR.
IMPORTE

TOTAL QUINCENAL

TOTAL ACUMULADO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE CONCLUSION:
PERIODO DE EJECUCION:

OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y
CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

261 de 261



