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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN,   
S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Nacional No. PC-2023-00001455 

Rubro: Reparación de Los Rompeolas El Crestón y Chivos (Primera Etapa), 
Mazatlán, Sinaloa. 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

1. Información General 

1.1. Licitación y Rubro 

Licitación Pública Nacional No. PC-2023-00001455 

Rubro: Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos, Mazatlán, Sinaloa. 

1.2. Descripción de la Obra 

La obra consiste, como primera etapa, la reparación y reforzamiento del Rompeolas de Chivos de  
427.50 m de longitud. 

Para ello se deberán de suministrar y colocar rocas para Núcleo, Capa Secundaria y Berma, así como 
construir y colocar Core Loc para coraza y Core Loc para morro de acuerdo con lo siguiente. 

(Primer Etapa) 
Rompeolas de Chivos 

Roca Tipo I (Núcleo en Empotre del 0+000 - 0+040 y Cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 50-100 kg. 

Roca Tipo II (Capa Secundaria – Cuerpo y Berma – Cuerpo) con peso de 1,100-1,500 kg 

Roca Tipo IV (Núcleo - Morro) con peso de 100-200 kg. 

Roca Tipo V (Capa Secundaria – Morro y Berma - morro) con peso de 1,900-2,700 kg. 

Core-Loc tipo III (Coraza en cuerpo lado interior del 0+060 / 0+340) con peso de 2.0 ton (0.87 m3),  

Core-Loc tipo I (Coraza en cuerpo del 0+060 / 0+340) con peso de 13.0 ton (5.65 m3) y  

Core-Loc Tipo II (Coraza en morro del 0+360 / 0+427.50) con peso de 24.0 ton (10.94 m3) 

 

1.3. Localización de la Obra 

El Puerto de Mazatlán se localiza al sureste del estado de Sinaloa, en la Riviera del Pacifico, a 200 km de 
Culiacán, Sinaloa; su situación geográfica es latitud norte 23°11’ y longitud oeste 106° 25.3. 

El puerto cuenta con una superficie aproximada de 1,043 Has, de las cuales 140.86 corresponden a tierra 
y 902.37 a agua. 

 

1.4. Aclaraciones 

Si las normas se contraponen a las especificaciones generales y particulares, serán éstas últimas las que 
rijan. 

En caso de discrepancia entre el Catálogo de Conceptos, especificaciones y planos, el orden de 
prioridades será el siguiente: 

a) Especificaciones 
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b) Planos 

c) Catálogo de Conceptos 

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO 
No. PE 02, "CATÁLOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la 
propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así 
como las Normas vigentes para Construcción e Instalaciones de la SCT. 

1.5. Abreviaturas y Terminología 

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entenderá por: 

“ASIPONAMAZ”: Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A de C.V. 

RESIDENTE DE OBRA: Funcionario Público designado por la Entidad previo a la iniciación de los trabajos 
como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representa 
a la “ASIPONAMAZ” ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de 
los trabajos en el lugar en que estos se realizan. 

LICITANTE: Persona física o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el 
proceso de licitación para la adjudicación del contrato correspondiente. 

CONTRATISTA: LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitación. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Profesionista titulado con cédula profesional, en alguna 
disciplina de ingeniería: civil, hidráulica o arquitectura, con experiencia mínima de dos años en obras 
similares y que represente al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos. La “ASIPONAMAZ” 
aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada. 

SUPERVISIÓN EXTERNA: Prestador de Servicios Profesionales (Persona física o Moral) con experiencia 
en el manejo, seguimiento y control de obras de características similares a las que motivan la presente 
convocatoria, con plantilla de trabajadores con experiencia de al menos 2 años en este tipo de obras de 
acuerdo a los diversos frentes de trabajo, explotación de bancos, fabricación de elementos prefabricados, 
construcción y/o rehabilitación de rompeolas, espigones o escolleras. Que funge como auxiliar de la 
Residencia de Obra en la ejecución de los trabajos, cuyas atribuciones se apegarán a lo establecido en el 
artículo 115 del RLOPSRM. 

ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente Documento. 

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construcción e Instalaciones, 
publicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a 
los que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

OBRA: Trabajos de construcción motivo de la presente licitación y sujetos al proyecto. 

SEMAR: Secretaría de Marina 

S.C.T.: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

E.P.: Especificaciones particulares por concepto. 

P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada. 

P.G.: Precio global. 

N.B.M.I.: Nivel de Bajamar Medio Inferior. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TALUD: Superficie inclinada de un corte, de un terraplén, de un muro o de un canal. 
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2. Generalidades 

2.1. Servicios 

El LICITANTE deberá obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de apertura 
de sobres, toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en 
particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios 
adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, 
obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, 
mismos que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán 
pagados en forma adicional. 

2.2. Coordinación de los Trabajos 

La “ASIPONAMAZ” designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que será 
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará 
directamente a la “ASIPONAMAZ” ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados 
con la ejecución de los trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo. En el caso de que la Entidad 
asigne los servicios de control y seguimiento de los trabajos a una SUPERVISIÓN EXTERNA, está solo 
actuará como auxiliar de la Residencia de Obra y servirá de enlace entre el CONTRATISTA y la Residencia 
de Obra con las funciones y atribuciones establecidas en el artículo 114 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones 
contractuales con la “ASIPONAMAZ”, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE 
DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No 
se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula. 

Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el entendido 
de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la 
visita y/o antes de la fecha de apertura, observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, 
edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren a fin de que todas las 
actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; 
para efecto de pago y de plazo, pues no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos. 

La programación de los trabajos y frentes de obra es responsabilidad del Licitante, cuidando el 
cumplimiento del ejercicio de los recursos disponibles. 

El CONTRATISTA con anticipación al inicio de los trabajos presentará a la “ASIPONAMAZ” por escrito los 
antecedentes técnicos y currículum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN que proponga.  
La “ASIPONAMAZ” aprobará su nombramiento, si acredita que cumple con los requerimientos de 
experiencia y estudios establecidos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. 

El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un representante que fungirá 
como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, acreditada ante la 
“ASIPONAMAZ”, en el tipo de obra que se va a ejecutar (podrá tener cualquiera de las siguientes 
profesiones: Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero- Arquitecto, los que deberán contar con su cedula 
profesional además de los requisitos solicitados). EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá 
amplio poder para actuar en nombre y representación del CONTRATISTA y por tanto, con poder de 
decisión para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. 

Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA emita por escrito al SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN, se considerará como dada al propio CONTRATISTA. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los 
trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA nombre, domicilio y teléfono de su domicilio, con el 
objeto de atender de inmediato a cualquier llamado verbal o por escrito, o cuando su presencia o 
intervención sea requerida. 



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V. 

“REPARACIÓN DE LOS ROMPEOLAS EL CRESTÓN Y CHIVOS" MAZATLÁN, SINALOA. 

Especificaciones Generales y Particulares 

 

 
 

PROYECTO DE CONVOCATORIA N° PC-2023-00001455   4  
 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: estará autorizado para firmar las estimaciones de obra y 
cualquier otro documento oficial que se genere por parte del CONTRATISTA. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá conocer con amplitud los proyectos, las normas 
de calidad y especificaciones de construcción, el catálogo de conceptos, los programas de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, la bitácora electrónica, convenios y demás documentos inherentes, que 
se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. 

La “ASIPONAMAZ” podrá reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por 
causas justificadas, la sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y EL CONTRATISTA 
tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

Debera permanecer al frente de la obra de tiempo completo desde el inicio hasta su termino oficial. En 
caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, éste se obliga a dar aviso 
por escrito con la debida anticipación al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo sustituirá, el que 
deberá tener al menos la misma experiencia y estudios, así también tendrá los mismos derechos y 
obligaciones que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, debiendo cumplir con los requisitos 
señalados anteriormente. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender de inmediato cualquier llamado 
del RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

El uso de la BESOP (Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública) es obligatorio para ambas partes 
en este contrato. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación 
electrónica, tal y como se establece en la LEY y su REGLAMENTO. 

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la BESOP, serán válidas aun cuando no se 
encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su sustituto. 

2.3. Daños a Terceros o Bienes 

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, 
mobiliario, instalaciones, etc., o a cualquier bien propiedad de la “ASIPONAMAZ” o de terceros, la 
reposición y/o reparación será de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfacción del 
RESIDENTE DE OBRA. 

2.4. Siniestros 

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por la “ASIPONAMAZ” y/o instituciones 
competentes, que afectase la obra en proceso de ejecución o terminada y aún no recibida, el 
CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dañados, siempre y 
cuando el avance de los mismos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una 
de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento. 

2.5. Cantidades de Obra 

Las cantidades de obra anotadas en el documento PE 02 "Catálogo de Conceptos" son aproximadas. Si 
por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor 
volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes 
sin modificar los precios unitarios originalmente pactados. Únicamente se pagarán los volúmenes 
realmente ejecutados P.U.O.T de acuerdo a la normatividad. 

Dado el oleaje que presenta el Rompeolas, la longitud del núcleo que puede permanecer sujeta a esta 
acción será de hasta 20 metros, antes de ser protegida por la capa secundaria, no deberá avanzarse en 
la construcción el núcleo una longitud mayor que la indicada, de igual manera la colocación de la roca para 
formar la capa secundaria, deberá hacerse con la grúa adecuada y equipada con los aditamentos 
apropiados, para así antes de continuar con la construcción de un nuevo tramo de núcleo y de capa 
secundaria se deberá proceder a colocar la capa de coraza, protegiendo el frente con coraza para evitar 
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dejar expuesto las capas de núcleo y secundaria, retirándola al iniciar un nuevo tramo, así 
respectivamente, hasta dar un avance por tramos de 20 metros de Rompeolas reparado a sección 
terminada a las cotas de proyecto. 

2.6. Maquinaria y equipo 

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, EL 
CONTRATISTA se obliga a sustituirlos en un tiempo que no excederá a los 10 días naturales, contados a 
partir de que el RESIDENTE DE OBRA designado por la “ASIPONAMAZ”, se lo solicite por escrito y en 
este supuesto acepta el CONTRATISTA que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios 
originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa. 

2.7. Modificación del Sitio Original de la Obra 

Si la “ASIPONAMAZ” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra 
y el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los 
mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y período de 
ejecución propuestos originalmente. 

2.8. Precios Unitarios 

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo 
con las Normas y especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitación, el 
hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas. 

EL LICITANTE, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento PE 02 "Catálogo 
de Conceptos" deberá tener en cuenta estas Especificaciones Generales y Particulares, y las Normas de 
Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Si las Normas de Construcción antes mencionadas, se contraponen a las Especificaciones Generales y 
Particulares, serán estas últimas las que rijan. 

El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitación, se obliga a realizar la misma a los precios 
unitarios del contrato aun cuando sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro 
del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original. 

Conforme a los lineamientos que citan la Ley y su Reglamento vigente, los precios unitarios presentados 
por el CONTRATISTA en su oferta permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. 

El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito el ajuste de precios unitarios, dentro de un plazo 
de sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices de precios productor que determine 
el INEGI, aplicables en el periodo en que lo promueva.  

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada 
uno de los conceptos incluidos en el PE 02 "Catálogo de Conceptos", incluyendo sus análisis básicos de 
salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamiento, etc. 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 2.15 de estas 
Especificaciones Generales, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo 
considerarlos dentro de los costos por cada uno de los precios unitarios que cotice. 

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la “ASIPONAMAZ”, esta se obliga a 
cubrir al CONTRATISTA los daños que se le causen, los que deberán estar debidamente justificados y ser 
razonables. 

Si pasados 10 días subsiste la suspensión de los trabajos, la “ASIPONAMAZ” y el CONTRATISTA, por 
mutuo acuerdo tomarán la decisión que más convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminación 
anticipada del contrato, en cuyo caso la “ASIPONAMAZ” cubrirá los gastos en que haya incurrido el 
CONTRATISTA, tal como lo establece la Ley y su Reglamento. 
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2.9. Trazos y Niveles 

El RESIDENTE DE OBRA entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de 
nivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener 
referencias de comprobación de trazos y niveles. 

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutará los trazos y nivelaciones que se requieran, 
basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el 
RESIDENTE DE OBRA solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificación 
de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionará los datos requeridos. La localización general, 
coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra aparecen en los planos del proyecto. 

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable de 
cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de unas varias referencias y/o interpretaciones 
erróneas. 

2.10. Mantenimiento de las Coronas de los Rompeolas 

La CONTRATISTA dentro de su Propuesta Económica deberá de considerar los materiales, mano de obra, 
equipos y todo lo necesario para habilitar y mantener, durante todo el tiempo que dure la obra, las coronas 
de los Rompeolas, para que los equipos de construcción que se utilicen puedan transitar para la colocación 
de todos los elementos necesarios (rocas, Tetrápodos y Core Loc). 

Los costos derivados de tales trabajos la CONTRATISTA deberá de prorratearlos en los Precios Unitarios 
que considere; “ASIPONAMAZ” no reconocerá cargo alguno adicional por tales trabajos. 

2.11. Materiales 

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos y de 
primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA a su entera 
satisfacción. 

2.12. Banco de Roca 

Para la obtención de las rocas contempladas en los proyectos de los Rompeolas, se consideró el Banco 
de Roca que se menciona a continuación; la roca del banco tiene un Peso Volumétrico de 2.150 Ton/m3. 

Nombre: Banco El Yaqui 
Localización: poblado Las Higueras de Conchi. 
Ubicación Geográfica: X= 362,479.772, Y= 2´573,524.748 (ver siguiente figura) 
Responsable: Sr. Abelardo Ramos (Cel: 669 151 1589) 
 



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V. 

“REPARACIÓN DE LOS ROMPEOLAS EL CRESTÓN Y CHIVOS" MAZATLÁN, SINALOA. 

Especificaciones Generales y Particulares 

 

 
 

PROYECTO DE CONVOCATORIA N° PC-2023-00001455   7  
 

  

Ubicación Banco de Roca El Yaqui. 
Fuente de imagen: Google Earth. 

La mención de este Banco de Roca debe de considerarse con carácter enunciativo más no limitativo sin 
embargo deberá ser considerado como base para la integración de las proposiciones de los LICITANTES. 
En caso de que el LICITANTE ubique un nuevo banco, más cercano al propuesto, los materiales a obtener 
deberán cumplir con las especificaciones del proyecto lo cual se ajustará durante el proceso de la obra 
previa, autorización de la “ASIPONAMAZ”. 

Para lo cual el LICITANTE deberá demostrar que los materiales propuestos son de las mismas 
características o superiores en calidad, demostrándolo con las pruebas de laboratorio correspondientes, 
incluyendo la localización del Banco de Roca y las distancias de recorrido, reiterando que es 
responsabilidad del CONTRATISTA el suministro de los materiales (roca) conforme a lo solicitado en el 
proyecto. 

Cabe mencionar que es responsabilidad del CONTRATISTA que el precio de la roca esté libre de regalías 
cargos extras o cualquier otro gasto que resulte de su explotación ya que no se reconocerá ningún gasto 
correspondiente a este. 

2.13. Báscula 

Los participantes deberán considerar la báscula pública determinada en el proyecto, por lo que los detalles 

y términos inherentes a este concepto, deberán de tratarse directamente con el responsable de dicha 

báscula. Para los acarreos de ambos Rompeolas han de considerar el paso por la  

Báscula Pública, denominada Parque Logística y Distribución Integral Mazatlán, con ubicación en las 

coordenadas UTM X=361,497 Y= 2,565,983, teléfono 669 1226172. No obstante, el cambio de ubicación 

de la báscula, será responsabilidad del contratista asegurar el servicio correspondiente dentro de su 

investigación de mercado. 
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2.14. Control de Calidad 

Para la autorización de estimaciones se exigirá al CONTRATISTA el estricto cumplimiento de la calidad 
especificada en el proyecto. 

Para verificar la calidad de las obras por estimar, la “ASIPONAMAZ” podrá apoyarse en el Laboratorio para 
el Control de Calidad debidamente acreditado ante la E.M.A., en el entendido de que en cualquier momento 
el CONTRATISTA deberá proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de 
laboratorio que se requieran, debiendo proporcionar el volumen de material necesario, en el entendido de 
que los costos de éstos materiales se indicarán en los precios unitarios que le sean relativos ya que no se 
reconocerán sobrecostos por estos conceptos. 

Sin perjuicio del control de calidad que efectúe la “ASIPONAMAZ”, el CONTRATISTA para garantizar la 
calidad de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio debidamente 
certificado, que deberá estar en la obra con su equipo de compresión para probar los cilindros de concreto, 
a fin de que se lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, debiendo incluir su 
costo en el cargo por indirectos. 

Estas pruebas deberán ser elaborados por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación, A.C. (EMA), debiéndose presentar la acreditación respectiva y su vigencia; El laboratorio 
deberá incluir copia del registro a la entrega de resultados. 

Los resultados del Control de Calidad como evidencia documental, además de ser conciliados con la 
Supervisión de ASIPONAMAZ, deben de ser parte de los anexos que integran la Estimación 
correspondiente, para su revisión, autorización y para su programación de pago. 

2.15. Señalización y alumbrado 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener señalización en las áreas de trabajo, para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada adecuadamente por la noche, proponiéndola el CONTRATISTA y 
autorizada por el RESIDENTE DE OBRA designado por “ASIPONAMAZ”. 

2.16. Limpieza General 

El CONTRATISTA se obliga a mantener el área donde se ejecutan los trabajos, limpia y ordenada durante 
el tiempo que dure la construcción de la obra. 

En obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, ríos y esteros queda estrictamente prohibido arrojar 
cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acuático y en el caso de que así sucediera la limpieza 
correspondiente será por cuenta y cargo del CONTRATISTA, sin detrimento de las multas y/o sanciones 
que le fueron imputables por la trasgresión a las Legislaciones Federales y/o Estatales que en materia de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, mantengan vigentes el Poder Ejecutivo Federal y los 
Estatales que correspondan. 

Al término de los trabajos de la obra, esta deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción 
del RESIDENTE DE OBRA designado por la “ASIPONAMAZ”. 

2.17. Conceptos Extraordinarios y Cantidades Adicionales de Trabajo 

Si durante la vigencia del contrato, el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la 
“ASIPONAMAZ”, para que ésta resuelva lo conducente; el CONTRATISTA sólo podrá ejecutarlos una vez 
que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora electrónica, por parte del RESIDENTE DE OBRA 
designado por la “ASIPONAMAZ”, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea 
posible esperar su autorización. 

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en 
el catálogo original del contrato, se deberán aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo 
por financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del 
REGLAMENTO. 
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Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos 
en el catálogo original del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar los análisis de precios 
correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de 
que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; 
su conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su 
presentación. 

2.18. Planos de Proyecto y Catálogo de Conceptos 

En las presentes Especificaciones de Construcción, cuando se citen “Planos de Proyecto”, se referirá a los 
siguientes: 

N° Nombre Clave 

I Rompeolas de Chivos  

1 Adecuación Proyecto Rompeolas-01 ASIPONAMAZ-24-2023 

2 Adecuación Proyecto Rompeolas-02 ASIPONAMAZ-25-2023 

3 Baliza de Situación APIMAZATLAN-17-2020 

4 Localización de Banco de Roca APIMAZATLAN-29-2020 

 

  



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V. 

“REPARACIÓN DE LOS ROMPEOLAS EL CRESTÓN Y CHIVOS" MAZATLÁN, SINALOA. 

Especificaciones Generales y Particulares 

 

 
 

PROYECTO DE CONVOCATORIA N° PC-2023-00001455   10  
 

A su vez, las especificaciones que se citan se refieren al siguinte Catálogo de Conceptos del Proyecto. 

Catálogo de Conceptos (Primera Etapa) 

No  Concepto  Unidad Cantidad 

I Rompeolas de Chivos 
    

1 Trazo y nivelación del área de trabajo, estableciendo puntos y ejes 
de referencia para la construcción de las obras. Incluye: suministro 
de materiales, herramienta, equipo topográfico de precisión (GPS 
topográfico RTK, estación total y nivel), estadales, balizas, prismas, 
pintura, estacas, mano de obra con topógrafos calificados, 
baliceros, estadaleros, ayudantes generales y todo lo necesario para 
la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.  

m  427.50  

2 Desmontaje de Baliza de Situación Existente tipo arriostrada en 
Rompeolas Chivos. Incluye: apile, carga, acarreo, descarga, equipo, 
herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. P.U.O. T.  

Pieza  1.00  

3 Suministro de roca producto de la extracción, selección y acopio en 
el banco y deposito en patio de almacenamiento temporal, TIPO I 
con peso de 50-100 kg. (núcleo - cuerpo) Incluye: explotación de 
banco, carga, acarreos, descarga, almacenamiento, carga por 
báscula, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. P.U.O.T.  

Ton.  16,861.58  

4 Suministro de roca producto de la extracción, selección y acopio en 
el banco y deposito en patio de almacenamiento temporal, TIPO II 
con peso de 1,100-1,500 kg. (capa secundaria - cuerpo) Incluye: 
explotación de banco, carga, acarreos, descarga, almacenamiento, 
carga por báscula, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. P.U.O.T.  

Ton.  18,433.14  

5 Suministro de roca producto de la extracción, selección y acopio en 
el banco y deposito en patio de almacenamiento temporal, TIPO II 
con peso de 1,100-1,500 kg. (berma - cuerpo) Incluye: explotación 
de banco, carga, acarreos, descarga, almacenamiento, carga por 
báscula, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. P.U.O.T.  

Ton  1,003.73  

6 Suministro de roca producto de la extracción, selección y acopio en 
el banco y deposito en patio de almacenamiento temporal, TIPO IV 
con peso de 100-200 kg. (núcleo morro) Incluye: explotación de 
banco, carga, acarreos, descarga, almacenamiento, carga por 
báscula, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. P.U.O.T.  

Ton.  316.93  

7 Suministro de roca producto de la extracción, selección y acopio en 
el banco y deposito en patio de almacenamiento temporal, TIPO V 
con peso de 1,900-2,700 kg. (capa secundaria - morro) Incluye: 
explotación de banco, carga, acarreos, descarga, almacenamiento, 
carga por báscula, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. P.U.O.T.  

Ton.  3,054.11  
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8 Suministro de roca producto de la extracción, selección y acopio en 
el banco y deposito en patio de almacenamiento temporal, TIPO V 
con peso de 1,900-2,700 kg. (berma - morro) Incluye: explotación 
de banco, carga, acarreos, descarga, almacenamiento, carga por 
báscula, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. P.U.O.T.  

Ton.  577.83  

9 Colocación de roca TIPO I con peso de 50-100 kg. (Núcleo - 
cuerpo) producto de la extracción, selección y acopio en el banco. 
Incluye: carga, acarreos a una distancia máxima de 1 km, descarga, 
herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. P. U. O. T.  

Ton.  16,861.58  

10 Colocación de roca TIPO II de 1,100-1,500 kg. (Capa secundaria - 
cuerpo) producto de la extracción, selección y acopio en el banco. 
Incluye: carga, acarreos a una distancia máxima de 1 km, descarga, 
herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. P. U. O. T.  

Ton.  18,433.14  

11 Colocación de roca TIPO II de 1,100-1,500 kg. (Berma - cuerpo) 
producto de la extracción, selección y acopio en el banco. Incluye: 
carga, acarreos a una distancia máxima de 1 km, descarga, 
herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. P. U. O. T.  

Ton.  1,003.73  

12 Colocación de roca TIPO IV con peso de 100-200 kg. (Núcleo - 
morro) producto de la extracción, selección y acopio en el banco. 
Incluye: carga, acarreos a una distancia máxima de 1 km, descarga, 
herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. P. U. O. T.  

Ton.  316.93  

13 Colocación de roca TIPO V con peso de 1,900-2,700 kg. (Capa 
secundaria - morro) producto de la extracción, selección y acopio 
en el banco. Incluye: carga, acarreos a una distancia máxima de 1 
km, descarga, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. P. U. O. T.  

Ton.  3,054.11  

14 Colocación de roca TIPO V con peso de 1,900-2,700 kg. (Berma - 
morro) producto de la extracción, selección y acopio en el banco. 
Incluye: carga, acarreos a una distancia máxima de 1 km, descarga, 
herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. P. U. O. T.  

Ton.  577.83  

15 Fabricación de elementos prefabricados Core-Loc TIPO III de 2 
toneladas (0.87 m3) para el cuerpo del rompeolas. Incluye: 
fabricación de concreto de f´c = 250 kg/cm2, con agregado 
máximo de 19 mm (3/4”), aditivos, vaciado del concreto, vibrado, 
cimbrado, curado, limpieza, desperdicios, pruebas de control de 
calidad, acabado según proyecto, arreglo del área de trabajo al 
término del colado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.  

Pieza  2,578.00  
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16 Fabricación de elementos prefabricados Core-Loc TIPO I de 13 
toneladas (5.65 m3) para el cuerpo del rompeolas. Incluye: 
fabricación de concreto de f´c = 250 kg/cm2, con agregado 
máximo de 19 mm (3/4”), aditivos, vaciado del concreto, vibrado, 
cimbrado, curado, limpieza, desperdicios, pruebas de control de 
calidad, acabado según proyecto, arreglo del área de trabajo al 
término del colado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.  

Pieza  1,197.00  

17 Fabricación de elementos prefabricados Core-Loc TIPO II de 24.0 
toneladas (10.94 m3) para el morro del rompeolas. Incluye: 
fabricación de concreto de f´c = 250 kg/cm2, con agregado 
máximo de 19 mm (3/4”), aditivos, vaciado del concreto, vibrado, 
cimbrado, curado, limpieza, desperdicios, pruebas de control de 
calidad, acabado según proyecto, arreglo del área de trabajo al 
término del colado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.  

Pieza  409.00  

18 Colocación de elementos prefabricados Core-Loc TIPO III de 2 
toneladas (0.87 m3) para el cuerpo del rompeolas. Incluye: carga, 
acarreos a una distancia máxima de 1 km, descarga, herramientas, 
mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
P. U. O. T.  

Pieza  2,578.00  

19 Colocación de elementos prefabricados Core-Loc TIPO I de 13 
toneladas (5.65 m3) para el cuerpo del rompeolas. Incluye: carga, 
acarreos a una distancia máxima de 1 km, descarga, herramientas, 
mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
P. U. O. T.  

Pieza  1,197.00  

 Colocación de elementos Core-Loc TIPO II de 24 toneladas (10.94 
m3) para el morro del rompeolas. Incluye: carga, acarreos a una 
distancia máxima de 1 km, descarga, herramientas, mano de obra, 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. P. U. O. T.  

Pieza  409.00  

 Suministro y Colocación de Baliza de Situación en el Morro del 
Rompeolas; incluye Fabricación de Muerto de Concreto f’c = 250 
kg/cm2 de 5.50 x 5.50 x 1.50 m. P.U.O.T.  

Pieza  1.00  

 

2.19. Actividades de Obra a Ejecutar 

De manera general, se enlistan a continuacion de manera enunciativa mas no limitativa las actividades 
constructivas a ejecutar encaminadas a la “Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos”. 

Traslado de Personal, Maquinaria y Equipo 

Comprende las actividades encaminadas al traslado e ingreso al recinto portuario de los equipos, 
maquinaria y personal requerido para la ejecucion de la obra. 

Trazo y Nivelación 

Comprende las actividades y operaciones necesarias en campo y gabinete para definir el trazo del eje de 
las estructuras y proporcionar los niveles de proyecto, acorde con los planos de proyecto. 
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Ejecución de los Trabajos Proyectados 

a) Construcción del Rompeolas 

El CONTRATISTA debera realizar las actividades necesarias para la construccion de los Rompeolas tal 
como se indica en los planos de proyecto con el suministro de roca por via terrestre, asi como la 
construccion de elementos de concreto de acuerdo con lo indicado en los planos de proyecto. En su 
programa de ejecucion debera considerar que el puerto se encuentra en operacion y debera transitar por 
vias de comunicacion con trafico habitual, para que no interfiera su proceso constructivo con la operacion 
portuaria, asi como garantizar la seguridad y flujo constante del trafico maritimo y terrestre habitual. 

b) Fabricación de los Elementos de Concreto 

De acuerdo con los requerimientos del proyecto, la CONTRATISTA elaborara los elementos precolados 
con base en fabricacion de concreto con cemento portland resistente a los sulfatos, tal y como se especifica 
en el plano del proyecto. Independientemente del programa de construccion propuesto por el LICITANTE 
ganador, se recomienda que se comience el habilitado de moldes y patios de colado, asi como la instalacion 
de las plantas procesadoras de concreto y el suministro de agregados para tal fin; toda vez que estos 
elementos de concreto se usaran como medida para proteccion de las capas interiores de la obra. 

c) Limpieza de la Zona de Construcción y Retiro de Personal, Maquinaria y Equipo 

Al termino de las actividades de construccion, el CONTRATISTA debera realizar todas las actividades 
necesarias para restituir en la zona las condiciones similares en las cuales se encontraba al inicio de los 
trabajos, haciendo una limpieza final de la obra. Asi como efectuar las labores necesarias para el retiro de 
su maquinaria y personal. 

2.20. Programa de Ejecución 

LA CONTRATISTA presentara junto con su proposicion el Programa de Ejecucion de Obra, empleando el 
Sistema de Diagrama de Barras detallado por conceptos de trabajo, consignando por periodos mensuales 
las cantidades a ejecutar con sus importes correspondientes; sujetandose a las fechas de inicio y 
terminacion de la obra que se fija como condicion en el presente documento. 

2.21. Actualización de Planos 

Una vez terminada la obra o suspendida por cualquier motivo antes de hacer entrega de la misma, la 
CONTRATISTA debera ejecutar con todo detalle el levantamiento de todos los trabajos realizados, 
vaciando los datos en los planos que para tal efecto sea necesario realizar, mismos que seran revisados y 
firmados de conformidad por el Residente de la CONTRATISTA y autorizados por el RESIDENTE DE 
OBRA de la “ASIPONAMAZ’’ por tal motivo la CONTRATISTA debera prorratear el costo de este concepto 
en los precios unitarios que presente en su propuesta. 

Lo anterior sera requisito indispensable para que “ASIPONAMAZ” autorice el pago de las estimaciones y 
la Entrega-Recepcion final de la obra. 

2.22. Normas o Especificaciones Generales de SCT 

Las Normas o Especificaciones Generales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que 
complementariamiente deberán de ser observadas para la elaboración de los respectivos Precios Unitarios, 
procedimientos de ejecución así como para la propia ejecución de la obra, se citan a continuación. 
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N CTR PUE 1 01 007/04 

LIBRO: CTR. CONSTRUCCIÓN 

TEMA: PUE. Puertos 

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA 

TÍTULO: 01. Terracerías 

CAPÍTULO: 007. Bancos 

 

N CTR PUE 1 01 011/04 

LIBRO: CTR. CONSTRUCCIÓN 

TEMA: PUE. Puertos 

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA 

TÍTULO: 01. Terracerías 

CAPÍTULO: 011. Acarreos. 

 

N CTR PUE 1 02 001/06 

LIBRO: CTR. CONSTRUCCIÓN 

TEMA: PUE. Puertos 

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA 

TÍTULO: 02. Obras de Protección 

CAPÍTULO: 001. Enrocamientos 

 

N CTR PUE 1 02 003/06 

LIBRO: CTR. CONSTRUCCIÓN 

TEMA: PUE. Puertos 

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA 

TÍTULO: 02. Obras de Protección 

CAPÍTULO: 003. Elementos Precolados de Concreto. 

 

N CTR CAR 1 02 003/04 

LIBRO: CTR. CONSTRUCCIÓN 

TEMA: CAR. Carreteras 

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA 

TÍTULO: 02. Estructuras 

CAPÍTULO: 003. Concreto Hidráulico. 
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N CTR CAR 1 02 004/02 

LIBRO: CTR. CONSTRUCCIÓN 

TEMA: CAR. Carreteras 

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA 

TÍTULO: 02. Estructuras 

CAPÍTULO: 004. Acero para Concreto Hidráulico. 

 

N CTR CAR 1 02 006/01 

LIBRO: CTR. CONSTRUCCIÓN 

TEMA: CAR. Carreteras 

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA 

TÍTULO: 02. Estructuras 

CAPÍTULO: 006. Estructuras de Concreto Reforzado. 

 

N-CTR-CAR-1-02-013/00 

LIBRO: CTR. CONSTRUCCIÓN 

TEMA: CAR. Carreteras 

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA 

TÍTULO: 02. Estructuras 

CAPÍTULO: 013. Demoliciones y Desmantelamientos 

 

N-CTR-CAR-1-01-013/00 

LIBRO: CTR. CONSTRUCCIÓN 

TEMA: CAR. Carreteras 

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA 

TÍTULO: 01. Terracerías 

CAPÍTULO: 013. Acarreos 

 

2.23. Caminos de Acceso 

Para el acarreo de las rocas necesarias para la construcción de los Rompeolas, de acuerdo a planos de 
proyecto y Catálogo de Conceptos, el CONTRATISTA deberá considerar cualquier mejoramiento y el 
mantenimiento de los caminos de acceso desde el Banco de Roca que determine y hasta los patios de 
almacenamiento que se ubiquen en los arranques o empotres de los citados Rompeolas; los cargos por 
tales actividades deberá de incluirlos y prorratearlos en los costos directos aplicados en los conceptos 
donde intervengan, en el entendido que la “ASIPONAMAZ” no reconocerá ningún cargo adicional por tal 
situación. 
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2.24. Superficies de Rodamiento en los Rompeolas 

Para la construcción de los Rompeolas, de acuerdo a planos de proyecto y Catálogo de Conceptos, el 
CONTRATISTA deberá considerar el habilitado y mantenimiento de las superficies de rodamiento sobre 
las coronas de los Rompeolas; los cargo por tales actividades deberá de incluirlos como parte de los costos 
directos aplicados en los conceptos en que lo considere adecuado, en el entendido que la “ASIPONAMAZ” 
no reconocerá ningún cargo adicional por tal situación. 

2.25. Patios de Colado de Elementos Artificiales de Concreto y Almacenamiento 

Para la construcción de los Rompeolas, de acuerdo a planos de proyecto y Catálogo de Conceptos, el 
CONTRATISTA habilitara y dará mantenimiento a los patios de colado de los elementos artificiales de 
concreto considerados (Tetrápodos y Core Loc para su almacenamiento, así como para el almacenamiento 
de las rocas clasificadas por tamaño que sean acarreadas desde el Banco de Roca. 

Para tales actividades el CONTRATISTA deberá de considerar todo lo necesario, las cuales con carácter 
ilustrativo más no limitado serían: 

• Limpieza de las áreas, incluyendo desmonte. 

• Nivelación de las áreas. 

• Construcción de Mesas de Colado. 

Los cargos por tales actividades deberán de incluirlos como parte de los costos directos aplicados en los 
conceptos en que lo considere adecuado, en el entendido que la “ASIPONAMAZ” no reconocerá ningún 
cargo adicional por tal situación. 

Las áreas propuestas consideradas, ubicadas en los arranques o empotres de los citados Rompeolas, para 
almacenamiento de roca y fabricación de elementos precolados de concreto, no son limitativas, ya que de 
considerarlo necesario y de acuerdo al procedimiento constructivo propuesto por el licitante, éste podrá 
disponer de áreas para servicios del personal, en caso de requerirse reparaciones de la maquinaria en 
servicio, esta podrá realizarse en dichos patios, observando la normatividad de protección al medio 
ambiente correspondiente. En caso de requerir espacios adicionales o complementarios, su identificación, 
localización y en su caso arrendamiento (costo), correrán a cargo del licitante, debiendo describir en su 
Planeación Integral el Procedimiento Constructivo (PT02). Las consideraciones realizadas, se deberán 
prorratear en los costos que se generen en los precios unitarios correspondientes 

3. Impacto Ambiental 

Basándose en las Leyes, Reglamentos y Artículos que integran la “LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE” así como a las condicionantes específicas que se 
establecen en el oficio de autorización de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, las cuales 
deberán tomarse como requisito obligatorio a cumplir durante todas las fases del proceso constructivo de 
la obra en cuestión. 

La CONTRATISTA asignado a la realización de los trabajos, establecerá las medidas de prevención y 
mitigación a ejecutar que debe cumplir de conformidad a lo expresado en la autorización de Exención en 
Materia de Impacto Ambiental No. SGPA/DGIRA/DG 01940 de fecha 25 de marzo de 2013, 
correspondiente a la “Reparación de los Rompeolas de Crestón y Chivos, en el Puerto de Mazatlán, 
Sinaloa”; emitido por la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental adscrita a la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental, así como las medidas de mitigación y compensación establecidas 
en la solicitud presentada la cual se proporcionara en la convocatoria a la licitación. 

Como parte de las medidas de prevención y mitigación a ejecutar por la CONTRATISTA se destacan los 
siguientes: 

1. Llevar a cabo un programa de capacitación a los operadores de los vehículos y maquinaria con la 
finalidad de disminuir al máximo las emisiones contaminantes. 
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2. Realizar un programa de monitoreo de calidad del aire de manera periódica. 

3. Implementar un programa de mantenimiento vehicular y de maquinaria con la finalidad de disminuir 
las emisiones de contaminantes a la atmósfera. 

4. Instalar un plan de respuestas a emergencias en caso de vertimientos de materiales o residuos al 
suelo o al agua. 

5. Establecer medidas de seguridad para el manejo de sustancias peligrosas. 

Los cargo por tales actividades deberá de incluirlos como parte de los costos indirectos, identificándolos 
debidamente en su análisis, detallando las actividades y programas a realizar en su planeación integral de 
los trabajos, en el entendido que la “ASIPONAMAZ” no reconocerá ningún cargo adicional por tal situación. 

 

  



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V. 

“REPARACIÓN DE LOS ROMPEOLAS EL CRESTÓN Y CHIVOS" MAZATLÁN, SINALOA. 

Especificaciones Generales y Particulares 

 

 
 

PROYECTO DE CONVOCATORIA N° PC-2023-00001455   18  
 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

ROMPEOLAS DE CHIVOS Y EL CRESTÓN 

Para la construcción de las obras, tomando en cuenta las condiciones existentes en el Rompeolas en 

cuanto a su sección, específicamente el ancho de su corona, sí el CONTRATISTA dependiendo del equipo 

que proponga para la construcción de los diferentes conceptos contemplados en los planos de proyecto y 

el Catálogo de Conceptos, considera necesario ampliarla temporalmente deberá de señalarlo de manera 

específica en su Propuesta Técnica. 

De ser este el caso podrá considerar el material para dicha ampliación, así como su retiro al terminar los 

trabajos de tal manera que las secciones del Rompeolas queden de acuerdo a lo señalado en los planos 

de proyecto. 

El costo para tal trabajo el CONTRATISTA deberá de incluirlo como cargo en el concepto que decida, o 

bien prorratearlo en aquellos en que considere adecuado, en el entendido que la “ASIPONAMAZ” no 

reconocerá ningún cargo adicional por tal situación. 

E. P. 1 
UNIDAD:  M 
 
CONCEPTOS 

Rompeolas Chivos 

1. Trazo y nivelación del área de trabajo, estableciendo puntos y ejes de referencia para la 
construcción de las obras. Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo 
topográfico de precisión (GPS topográfico RTK, estación total y nivel), estadales, balizas, 
prismas, pintura, estacas, mano de obra con topógrafos calificados, baliceros, estadaleros, 
ayudantes generales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.  

Descripción del Concepto 

El concepto Trazo y seccionamientos para el desplante de los Rompeolas. Se entenderá como 

levantamiento topográfico y batimétrico inicial, al conjunto de operaciones que tenga que ejecutar la 

Contratista en campo, para verificar trazos y medidas de los ejes de la obra y dar los niveles de trabajo, de 

acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto y/o a lo ordenado por el RESIDENTE DE OBRA de la 

“ASIPONAMAZ” a través de la Supervisión externa, en su caso, prolongando los seccionamientos 

transversales de las estructuras a 100 m del eje del rompeolas, tanto del lado del puerto interior como del 

lado mar y al frente del morro. 

El concepto incluye el suministro de materiales, herramienta, equipo topográfico de precisión (GPS 

topográfico, estación total o RTK, ecosonda, nivel, etc.), estadales, balizas, prismas, lancha si fuera 

necesario, combustibles, materiales como hilo para reventones, pintura, estacas, boyas, señalización de la 

zona de trabajo, mano de obra con topógrafos calificados, baliceros, estadaleros, ayudantes generales y 

todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

Previamente al inicio de la construcción de las obras, el RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ” a 

través de la SUPERVISIÓN EXTERNA, verificará y aprobará los trazos y niveles indicados en los planos 

de proyecto. Una vez verificados y validados los datos del control terrestre, la Contratista, procederá bajo 

la supervisión correspondiente, a efectuar los trabajos requeridos para el buen desarrollo de la obra. 

Al inicio de la obra el trazo deberá quedar reflejado en el levantamiento topográfico y batimétrico inicial, el 

cual será su base para la determinación de áreas y volúmenes de trabajo reales a ejecutar. 
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Al finalizar la construcción, la Contratista de manera conjunta con la Supervisión Externa designada, 

efectuará un levantamiento topográfico integral que incluya toda la zona de trabajo, y con la información 

obtenida, elaborará el plano general de la obra en cuestión; lo anterior, con el propósito de verificar que la 

implementación de las obras haya resultado según lo señalado en líneas y niveles de proyecto y/o a 

indicaciones giradas y avaladas por el RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ”. 

Al final de las actividades, la Contratista deberá realizar la limpieza de la zona de trabajo, desmantelando 

las instalaciones provisionales empleadas durante la construcción y cuidando que no queden residuos 

producto de su presencia y/o actividades. 

Para los trabajos considerados en este concepto se podrán emplear aparatos e instrumentos topográficos 

de precisión, así como, GPS topográfico RTK, estación total, ecosonda, nivel fijo, estadales, balizas, 

plomadas, estacas, etc. 

Con apoyo en el banco de nivel indicado en el proyecto, entregado por el RESIDENTE DE OBRA de la 

“ASIPONAMAZ”, la Contratista realizará los trabajos necesarios para efectuar el traslado de los datos que 

se utilizaran para el control topográfico de la obra, posteriormente, procederá bajo la supervisión del mismo, 

a realizar el trazo y nivelación de la superficie que será afectada con la construcción; lo anterior a fin de 

poder asegurarse que la obra se apegue a las líneas y niveles de proyecto, debiendo formular nuevos 

planos y con los resultados obtenidos cuantificar las cantidades de proyecto que deberá entregar a la 

“ASIPONAMAZ” en forma previa al inicio de los trabajos de construcción. 

Las cantidades de obra cuantificados deberán ser revisados por la Supervisión Externa y validados por el 

RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ”, en el entendido de que las cantidades de obra que ejecute 

la Contratista carecerán de valor, si previamente a su ejecución, no entregó los planos solicitados al 

RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ” a través de la Supervisión Externa, en su caso, para su 

aprobación, debiendo acompañarlos de las secciones correspondientes. 

La Contratista conviene en que las libretas de campo, planos topográficos, seccionamientos, registros 

electrónicos y demás documentos generados por este concepto, serán entregados al RESIDENTE DE 

OBRA de la “ASIPONAMAZ”, en el momento que lo solicite y pasarán a ser propiedad de la “ASIPONAMAZ” 

independientemente del grado de avance en que se encuentre la obra. 

La Contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las 

condiciones meteorológicas que imperan en la región, mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de 

precios unitarios, ya que la “ASIPONAMAZ” no hará ningún pago adicional por este concepto. Asimismo, 

se señala que la “ASIPONAMAZ” no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables a la 

Contratista. 

En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables a la Contratista, ésta será la única responsable, 

debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y cargo; tomando en cuenta que cualquier atraso 

causado por incumplimiento en las actividades, será de su exclusiva responsabilidad. 

Forma de Medición 

La forma de medición del concepto Trazo y seccionamientos para el desplante de los Rompeolas, será 

el Metro Lineal (M) y se podrá realizarse una vez que autorice el RESIDENTE DE OBRA de la 

“ASIPONAMAZ”. 

Base de Pago 

El concepto Trazo y seccionamientos para el desplante de los Rompeolas, se pagará al precio fijado 
en el contrato para el Metro Lineal (M); este concepto se pagará Por Unidad de Obra Terminada 
(PUOT). 
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Para ello el CONTRATISTA deberá de considerar todas las herramientas, equipos mano de obra y todo lo 

necesario para la correcta ejecución del concepto. 

E. P. 2 
UNIDAD:  Pza. 
 
CONCEPTOS 

Rompeolas Chivos 

2. Desmontaje de Baliza de Situación Existente tipo arriostrada en Rompeolas Chivos. Incluye: 
apile, carga, acarreo, descarga, equipo, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. P.U.O. T. 

Descripción del Concepto 

El concepto Desmontaje de Baliza de Situación Existente tipo arriostrada en Rompeolas Chivos, 

comprende; Reposicionamiento provisional durante el transcurso de la obra y posterior, Carga y 

Acarreo a la Terminal de Transbordadores, consiste en el reposicionamiento provisional de la misma en 

una zona donde no interfiera con la reparación del rompeolas sin que deje de brindar servicio de 

señalamiento, hasta la conclusión de los trabajos, una vez concluidos los trabajos e instalada la nueva 

baliza, se deberá considerar su retiro, carga y acarreo hasta el sitio designado por la Residencia de Obra 

a través de la Supervisión Externa. 

Durante el desmontaje de la baliza; se cuidará de no dañar la pintura, ni la estructura de la misma. 

Incluye el retiro y recolocación provisional de los cables de tensión en la posición donde brindará servicio 

durante la Reparación del Rompeolas. 

Todos los camiones que se utilicen para el traslado de la baliza; deberán portar el seguro de vehículo, así 

como la identificación del conductor del mismo y los documentos que certifiquen su circulación. 

El acarreo se realizará con el equipo que el contratista proponga ya sea de su propiedad o rentado, mismo 

que deberá ser el adecuado de acuerdo con el proyecto y las características del material. 

El precio unitario de este concepto incluye, el reposicionamiento, el desmontaje, la carga al vehículo de 

traslado y retiro al sitio designado por la Residencia de Obra a través de la Supervisión Externa. 

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista deberá observar las recomendaciones del Manual SIPA 

Forma de Medición 

La forma de medición del concepto Desmontaje de Baliza de Situación Existente tipo arriostrada en 

Rompeolas Chivos, comprende; Reposicionamiento provisional durante el transcurso de la obra y 

posterior, Carga y Acarreo a la Terminal de Transbordadores, será la Pieza (PZA) de elemento 

reacomodado, cuantificada de acuerdo a los levantamientos topográficos de control. 

Base de Pago 

El concepto Desmontaje de Baliza de Situación Existente tipo arriostrada en Rompeolas Chivos, 
comprende; Reposicionamiento provisional durante el transcurso de la obra y posterior, Carga y 
Acarreo a la Terminal de Transbordadores, se pagará al precio fijado en el contrato para la Pieza (Pza); 
este concepto se pagará Por Unidad de Obra Terminada (PUOT). 

Para ello el CONTRATISTA deberá de considerar los materiales, la maquinaria, equipo, mano de obra y 
todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 
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Sí el RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ” lo autoriza, el CONTRATISTA podrá optar por seccionar 

en tramos la pieza antes de su carga y transporte. 

E. P. 3 
UNIDAD:  Ton. 
 
CONCEPTOS 

Rompeolas de Chivos 

3. Suministro de roca producto de la extracción, selección y acopio en el banco y deposito en 
patio de almacenamiento temporal, TIPO I con peso de 50-100 kg.  
(núcleo - cuerpo) Incluye: explotación de banco, carga, acarreos, descarga, almacenamiento, 
carga por báscula, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
P.U.O.T. 

Descripción del Concepto 

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo I (núcleo - cuerpo) 
con peso de 50 - 100 kg. P.U.O.T., corresponde al suministro de la roca señalada en el Catálogo de 
Conceptos, para la construcción de la capa de núcleo del cuerpo del Rompeolas considerada en los planos 
de proyecto. 

El banco lo explotará el Contratista de acuerdo al método que proponga y que acepte la Entidad; en caso 
de usar explosivos, su adquisición, transporte, almacenamiento y permiso para su uso, será por cuenta y 
cargo del Contratista y estará sujeto al cumplimiento por parte de la misma de lo que indiquen los 
Reglamentos en vigor de la Secretaría de la Defensa Nacional, en caso de accidente y/o daños a terceros 
el Contratista será la única responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, 
tomando en cuenta que cualquier atraso causado por incumplimiento en las anteriores actividades, será de 
su exclusiva responsabilidad, ya que la Entidad únicamente auxiliará al Contratista en lo relativo a la 
elaboración del oficio que será dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) para que esta dé su 
autorización para el uso de los explosivos, debiendo el Contratista solicitarlo oportunamente a la Entidad, 
debiendo proporcionar sus requerimientos mensuales y totales tanto de explosivos como de accesorios; el 
Contratista deberá tomar en cuenta lo anterior ya que de no hacerlo será de su exclusiva responsabilidad 
el retraso en el cumplimiento del Programa de Ejecución. 

La roca destinada para formar la estructura del rompeolas deberá almacenarse en un lugar cercano a la 
obra (máximo 1 km). Los almacenes cercanos a la obra serán seleccionados y acondicionados por el 
Contratista previa autorización del Supervisor de Obra, y su costo será prorrateado para que sea incluido 
en el concepto de explotación de la roca. 

Dentro del concepto el CONTRATISTA deberá de incluir: pago por la adquisición de las rocas, su selección 
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emisión de boletos correspondientes, carga y transporte 
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “ASIPONAMAZ”, 
considerando primer kilómetro y kilometro subsecuente de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza 
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehículos de transporte, construcción en su caso de los 
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo así como también, de ser necesario, el habilitado 
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos 
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en el entendido que la 
“APIMAZATLAN” no reconocerá ningún cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del 
CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA en su precio unitario deberá también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado 
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y 
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento 
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades 
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mencionadas, deberá considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios 
donde intervengan, ya que “ASIPONAMAZ”, no reconocerá cargos adicionales por la inobservancia de los 
trabajos auxiliares. 

El CONTRATISTA, deberá considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el tránsito de los 
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, así como las señalizaciones de control de 
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y áreas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos deberá 
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorrateándolos en los precios 
unitarios en los que intervengan. Las negociaciones ante las autoridades municipales o locales para la 
explotación del banco de material y el pago de regalías las realizará la Contratista. 

Las negociaciones ante las autoridades municipales o locales para la explotación del banco de material y 
el pago de regalías las realizará la Contratista. 

Forma de Medición 

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo I (Núcleo cuerpo) 
con peso de 50 - 100 kg. P.U.O.T., se medirá para su pago usando como unidad la Tonelada (Ton) 
pasada por báscula, con aproximación a dos decimales. La estimación correspondiente se efectuará una 
vez que las rocas clasificadas se encuentren en el Patio de Almacenamiento, se haya verificado las 
toneladas pasadas por báscula en el periodo convenido. 

Para la comprobación de material pasado por báscula, se llevará un control diario de acarreos, 
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual servirán de soporte a la 
integración de las estimaciones respectivas. 

Base de Pago 

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo I (Núcleo cuerpo) 
con peso de 50 - 100 kg. P.U.O.T. Se pagará al precio fijado en el contrato para la Tonelada (Ton) con 
aproximación a dos decimales; este concepto se pagará por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 

 
E. P. 4 
UNIDAD:  Ton. 
 
CONCEPTO 

Rompeolas de Chivos 

4. Suministro de roca producto de la extracción, selección y acopio en el banco y deposito en 
patio de almacenamiento temporal, TIPO II con peso de 1,100-1,500 kg.  
(capa secundaria – cuerpo) Incluye: explotación de banco, carga, acarreos, descarga, 
almacenamiento, carga por báscula, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. P.U.O.T. 

5. Suministro de roca producto de la extracción, selección y acopio en el banco y deposito en 
patio de almacenamiento temporal, TIPO II con peso de 1,100-1,500 kg. (berma - cuerpo) 
Incluye: explotación de banco, carga, acarreos, descarga, almacenamiento, carga por báscula, 
herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. 

Descripción del Concepto 

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo II (Capa secundaria 
y berma cuerpo) con peso de 1,100 – 1,500 kg. P.U.O.T. corresponde al suministro de la roca señalada 
en el Catálogo de Conceptos, para la construcción de la capa secundaria y berma del cuerpo del 
Rompeolas considerada en los planos de proyecto. 
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El banco lo explotará el Contratista de acuerdo al método que proponga y que acepte la Entidad; en caso 
de usar explosivos, su adquisición, transporte, almacenamiento y permiso para su uso, será por cuenta y 
cargo del Contratista y estará sujeto al cumplimiento por parte de la misma de lo que indiquen los 
Reglamentos en vigor de la Secretaría de la Defensa Nacional, en caso de accidente y/o daños a terceros 
el Contratista será la única responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, 
tomando en cuenta que cualquier atraso causado por incumplimiento en las anteriores actividades, será de 
su exclusiva responsabilidad, ya que la Entidad únicamente auxiliará al Contratista en lo relativo a la 
elaboración del oficio que será dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) para que esta dé su 
autorización para el uso de los explosivos, debiendo el Contratista solicitarlo oportunamente a la Entidad, 
debiendo proporcionar sus requerimientos mensuales y totales tanto de explosivos como de accesorios; el 
Contratista deberá tomar en cuenta lo anterior ya que de no hacerlo será de su exclusiva responsabilidad 
el retraso en el cumplimiento del Programa de Ejecución. 

La roca destinada para formar la estructura del rompeolas deberá almacenarse en un lugar cercano a la 
obra (máximo 1 km). Los almacenes cercanos a la obra serán seleccionados y acondicionados por el 
Contratista previa autorización del Supervisor de Obra, y su costo será prorrateado para que sea incluido 
en el concepto de explotación de la roca. 

Dentro del concepto el CONTRATISTA deberá de incluir: pago por la adquisición de las rocas, su selección 
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emisión de boletos correspondientes, carga y transporte 
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “ASIPONAMAZ”, 
considerando primer kilómetro y kilometro subsecuente de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza 
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehículos de transporte, construcción en su caso de los 
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo así como también, de ser necesario, el habilitado 
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos 
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en el entendido que la 
“APIMAZATLAN” no reconocerá ningún cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del 
CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA en su precio unitario deberá también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado 
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y 
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento 
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades 
mencionadas, deberá considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios 
donde intervengan, ya que “ASIPONAMAZ”, no reconocerá cargos adicionales por la inobservancia de los 
trabajos auxiliares. 

El CONTRATISTA, deberá considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el tránsito de los 
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, así como las señalizaciones de control de 
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y áreas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos deberá 
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorrateándolos en los precios 
unitarios en los que intervengan. 

Las negociaciones ante las autoridades municipales o locales para la explotación del banco de material y 
el pago de regalías las realizará la Contratista. 

Forma de Medición 

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo II (Capa secundaria 
y berma cuerpo) con peso de 1,100 – 1,500 kg. P.U.O.T., se medirá para su pago usando como unidad 
la Tonelada (Ton) pasada por báscula, con aproximación a dos decimales. La estimación correspondiente 
se efectuará una vez que las rocas clasificadas se encuentren en el Patio de Almacenamiento, se haya 
verificado las toneladas pasadas por báscula en el periodo convenido. 

Para la comprobación de material pasado por báscula, se llevará un control diario de acarreos, 
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual servirán de soporte a la 
integración de las estimaciones respectivas. 
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Base de Pago 

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Tipo II (Capa secundaria y 
berma cuerpo) con peso de 1,100 – 1,500 kg. P.U.O.T.., Se pagará al precio fijado en el contrato para la 
Tonelada (Ton) con aproximación a dos decimales; este concepto se pagará por unidad de obra terminada 
(P.U.O.T.) 

 
E. P. 5 
UNIDAD:  Ton. 
 
CONCEPTOS 

Rompeolas de Chivos 

6. El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo IV  
(Núcleo morro) con peso de 100 - 200 kg. P.U.O.T., corresponde al suministro de la roca 
señalada en el Catálogo de Conceptos, para la construcción de la capa de núcleo del morro 
del Rompeolas considerada en los planos de proyecto. 

Descripción del Concepto 

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo IV (Núcleo morro) 
con peso de 100 - 200 kg. P.U.O.T., corresponde al suministro de la roca señalada en el Catálogo de 
Conceptos, para la construcción de la capa de núcleo del morro del Rompeolas considerada en los planos 
de proyecto. 

El banco lo explotará el Contratista de acuerdo al método que proponga y que acepte la Entidad; en caso 
de usar explosivos, su adquisición, transporte, almacenamiento y permiso para su uso, será por cuenta y 
cargo del Contratista y estará sujeto al cumplimiento por parte de la misma de lo que indiquen los 
Reglamentos en vigor de la Secretaría de la Defensa Nacional, en caso de accidente y/o daños a terceros 
el Contratista será la única responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, 
tomando en cuenta que cualquier atraso causado por incumplimiento en las anteriores actividades, será de 
su exclusiva responsabilidad, ya que la Entidad únicamente auxiliará al Contratista en lo relativo a la 
elaboración del oficio que será dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) para que esta dé su 
autorización para el uso de los explosivos, debiendo el Contratista solicitarlo oportunamente a la Entidad, 
debiendo proporcionar sus requerimientos mensuales y totales tanto de explosivos como de accesorios; el 
Contratista deberá tomar en cuenta lo anterior ya que de no hacerlo será de su exclusiva responsabilidad 
el retraso en el cumplimiento del Programa de Ejecución. 

La roca destinada para formar la estructura del rompeolas deberá almacenarse en un lugar cercano a la 
obra (máximo 1 km). Los almacenes cercanos a la obra serán seleccionados y acondicionados por el 
Contratista previa autorización del Supervisor de Obra, y su costo será prorrateado para que sea incluido 
en el concepto de explotación de la roca. 

Dentro del concepto el CONTRATISTA deberá de incluir: pago por la adquisición de las rocas, su selección 
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emisión de boletos correspondientes, carga y transporte 
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “ASIPONAMAZ”, 
considerando primer kilómetro y kilometro subsecuente de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza 
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehículos de transporte, construcción en su caso de los 
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo así como también, de ser necesario, el habilitado 
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos 
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en el entendido que la 
“APIMAZATLAN” no reconocerá ningún cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del 
CONTRATISTA. 
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El CONTRATISTA en su precio unitario deberá también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado 
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y 
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento 
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades 
mencionadas, deberá considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios 
donde intervengan, ya que “ASIPONAMAZ”, no reconocerá cargos adicionales por la inobservancia de los 
trabajos auxiliares. 

El CONTRATISTA, deberá considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el tránsito de los 
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, así como las señalizaciones de control de 
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y áreas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos deberá 
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorrateándolos en los precios 
unitarios en los que intervengan. 

Las negociaciones ante las autoridades municipales o locales para la explotación del banco de material y 
el pago de regalías las realizará la Contratista. 

Forma de Medición 

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo IV (Núcleo morro) 
con peso de 100 - 200 kg. P.U.O.T., se medirá para su pago usando como unidad la Tonelada (Ton) 
pasada por báscula, con aproximación a dos decimales. La estimación correspondiente se efectuará una 
vez que las rocas clasificadas se encuentren en el Patio de Almacenamiento, se haya verificado las 
toneladas pasadas por báscula en el periodo convenido. 

Para la comprobación de material pasado por báscula, se llevará un control diario de acarreos, 
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual servirán de soporte a la 
integración de las estimaciones respectivas. 

Base de Pago 

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo IV (Núcleo morro) 
con peso de 100 - 200 kg. Se pagará al precio fijado en el contrato para la Tonelada (Ton) con 
aproximación a dos decimales; este concepto se pagará por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 

E. P. 6 
UNIDAD:  Ton. 
 
CONCEPTOS 

Rompeolas de Chivos 

7. Suministro de roca producto de la extracción, selección y acopio en el banco y deposito en 
patio de almacenamiento temporal, TIPO V con peso de 1,900-2,700 kg. (capa secundaria - 
morro) Incluye: explotación de banco, carga, acarreos, descarga, almacenamiento, carga por 
báscula, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. 

8. Suministro de roca producto de la extracción, selección y acopio en el banco y deposito en 
patio de almacenamiento temporal, TIPO V con peso de 1,900-2,700 kg. (berma - morro) 
Incluye: explotación de banco, carga, acarreos, descarga, almacenamiento, carga por báscula, 
herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. 

Descripción del Concepto 

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo V (capa secundaria 
y berma morro) con peso 1,200-2,700 kg. P.U.O.T., corresponde al suministro de la roca señalada en el 
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Catálogo de Conceptos, para la construcción de la capa secundaria y berma del morro del Rompeolas 
considerada en los planos de proyecto. 

El banco lo explotará el Contratista de acuerdo al método que proponga y que acepte la Entidad; en caso 
de usar explosivos, su adquisición, transporte, almacenamiento y permiso para su uso, será por cuenta y 
cargo del Contratista y estará sujeto al cumplimiento por parte de la misma de lo que indiquen los 
Reglamentos en vigor de la Secretaría de la Defensa Nacional, en caso de accidente y/o daños a terceros 
el Contratista será la única responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, 
tomando en cuenta que cualquier atraso causado por incumplimiento en las anteriores actividades, será de 
su exclusiva responsabilidad, ya que la Entidad únicamente auxiliará al Contratista en lo relativo a la 
elaboración del oficio que será dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) para que esta dé su 
autorización para el uso de los explosivos, debiendo el Contratista solicitarlo oportunamente a la Entidad, 
debiendo proporcionar sus requerimientos mensuales y totales tanto de explosivos como de accesorios; el 
Contratista deberá tomar en cuenta lo anterior ya que de no hacerlo será de su exclusiva responsabilidad 
el retraso en el cumplimiento del Programa de Ejecución. 

La roca destinada para formar la estructura del rompeolas deberá almacenarse en un lugar cercano a la 
obra (máximo 1 km). Los almacenes cercanos a la obra serán seleccionados y acondicionados por el 
Contratista previa autorización del Supervisor de Obra, y su costo será prorrateado para que sea incluido 
en el concepto de explotación de la roca. 

Dentro del concepto el CONTRATISTA deberá de incluir: pago por la adquisición de las rocas, su selección 
y acopio en el banco de materiales, su pesaje y emisión de boletos correspondientes, carga y transporte 
hasta el patio de almacenamiento cercano al sitio de la obra que determine la “ASIPONAMAZ”, 
considerando primer kilómetro y kilometro subsecuente de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza 
de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los vehículos de transporte, construcción en su caso de los 
caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su acarreo así como también, de ser necesario, el habilitado 
de zonas de almacenamiento de las rocas, la descarga del material, materiales, mano de obra, equipos 
necesarios, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en el entendido que la 
“APIMAZATLAN” no reconocerá ningún cargo adicional por este concepto motivado por omisiones del 
CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA en su precio unitario deberá también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado 
y mantenimiento de los caminos desde el Banco de Roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y 
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas; habilitado y mantenimiento 
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales, los cargos derivados de las actividades 
mencionadas, deberá considerarlos en los costos directos de la obra y prorratearlos en los precios unitarios 
donde intervengan, ya que “ASIPONAMAZ”, no reconocerá cargos adicionales por la inobservancia de los 
trabajos auxiliares. 

El CONTRATISTA, deberá considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el tránsito de los 
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, así como las señalizaciones de control de 
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y áreas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos deberá 
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorrateándolos en los precios 
unitarios en los que intervengan. 

Las negociaciones ante las autoridades municipales o locales para la explotación del banco de material y 
el pago de regalías las realizará la Contratista. 

 

Forma de Medición 

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de roca Tipo V (capa secundaria 
y berma morro) con peso de 1,200-2,700 kg. P.U.O.T., se medirá para su pago usando como unidad la 
Tonelada (Ton) pasada por báscula, con aproximación a dos decimales. La estimación correspondiente 
se efectuará una vez que las rocas clasificadas se encuentren en el Patio de Almacenamiento, se haya 
verificado las toneladas pasadas por báscula en el periodo convenido. 



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V. 

“REPARACIÓN DE LOS ROMPEOLAS EL CRESTÓN Y CHIVOS" MAZATLÁN, SINALOA. 

Especificaciones Generales y Particulares 

 

 
 

PROYECTO DE CONVOCATORIA N° PC-2023-00001455   27  
 

 

Para la comprobación de material pasado por báscula, se llevará un control diario de acarreos, 
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual servirán de soporte a la 
integración de las estimaciones respectivas. 

Base de Pago 

El concepto Suministro y Acarreo hasta el Patio de Almacenamiento de Tipo V (capa secundaria y 
berma morro) con peso de 1,200-2,700 kg. Se pagará al precio fijado en el contrato para la Tonelada 
(Ton) con aproximación a dos decimales; este concepto se pagará por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 

 
E. P. 7 
UNIDAD:  Ton. 
 
CONCEPTO 

Rompeolas de Chivos 

9. Colocación de roca TIPO I con peso de 50-100 kg. (Núcleo - cuerpo) producto de la extracción, 
selección y acopio en el banco. Incluye: carga, acarreos a una distancia máxima de 1 km, 
descarga, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
P. U. O. T. 

Descripción del Concepto 

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km 
y Colocación de Roca Tipo I (Núcleo cuerpo) con peso de 50 -100 kg, incluye: carga de la roca en el 
patio de almacenamiento, su acarreo hasta el sitio de colocación a una distancia máxima de 1 Km, la 
colocación con equipo mecánico a líneas y niveles indicados en los planos de proyecto para conformar las 
secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos, materiales, obras 
auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

El CONTRATISTA en su precio unitario deberá también de considerar, el cargo por el habilitado y 
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, así como el habilitado y 
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas. 

La operación de vertido por vía terrestre para la formación del núcleo se efectuará con camiones de volteo, 
los cuales depositarán el material a una distancia segura, para después ser colocadas en su posición final 
mediante maquinaria que tenga la suficiente capacidad para desarrollar los trabajos de construcción del 
rompeolas. En caso de que este quede fuera de líneas y niveles de proyecto se harán las deductivas 
correspondientes, de acuerdo con el volumen faltante. 

El Supervisor de Obra se reserva el derecho de rechazar rocas que no cumplan con las Especificaciones 
o que alguna de las rocas tuviera un peso menor al rango indicado en los planos de proyecto. 

El Contratista tomará en cuenta todo lo anterior, ya que será responsabilidad de ella exclusivamente, el 
evitar que, durante la construcción del rompeolas, se produzcan degradaciones en regiones de la 
estructura, por la acción ordinaria del oleaje. En caso de que se produzcan estas degradaciones el 
Contratista tendrá que reparar los daños por su cuenta incluyendo el valor de los materiales, sin que por 
esta circunstancia se le releve del cumplimiento del programa de obra, aprobado por la Entidad, así como 
de las Especificaciones respectivas. 

El CONTRATISTA, deberá considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el tránsito de los 
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, así como las señalizaciones de control de 
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y áreas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos deberá 
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considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorrateándolos en los precios 
unitarios en los que intervengan. 

Forma de Medición 

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 
1 Km y Colocación de Roca Tipo I (Núcleo cuerpo) con peso de 50 -100 kg, la unidad de medición será 
la Tonelada (Ton), con aproximación a dos decimales, que haya sido pesada en la báscula. El RESIDENTE 
DE OBRA de la “ASIPONAMAZ” por conducto de la Supervisión Externa, computará el peso neto de la 
roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con los planos de proyecto 

Para la comprobación de material pasado por báscula, se llevará un control diario de acarreos, 
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual servirán de soporte a la 
integración de las estimaciones respectivas. 

Par la verificación se harán seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas 
hayan sido colocadas a líneas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la 
“ASIPONAMAZ”, con base a los levantamientos físicos que para fines de pago se realicen, las rocas 
quedan fuera de las líneas y niveles de proyecto no serán consideradas para fines de pago y podrá ser, 
inclusive, ordenado su reacomodo. 

Base de Pago 

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km 
y Colocación de Roca Tipo I (Núcleo cuerpo) con peso de 50 -100 kg, se pagará al precio fijado en el 
contrato para el concepto Tonelada (Ton) con aproximación a dos decimales; este concepto se pagará por 
unidad de obra terminada (P.U.O.T.) 

 
E. P. 8 
UNIDAD:  Ton. 
 
CONCEPTO 

Rompeolas de Chivos 

10. Colocación de roca TIPO II de 1,100-1,500 kg. (Capa secundaria - cuerpo) producto de la 
extracción, selección y acopio en el banco. Incluye: carga, acarreos a una distancia máxima 
de 1 km, descarga, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
P. U. O. T. 

11. Colocación de roca TIPO II de 1,100-1,500 kg. (Berma - cuerpo) producto de la extracción, 
selección y acopio en el banco. Incluye: carga, acarreos a una distancia máxima de 1 km, 
descarga, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
P. U. O. T. 

Descripción del Concepto 

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km 
y Colocación de Roca Tipo II (capa secundaria y berma del cuerpo) con peso de 1,100 -1,500 kg, 
incluye: carga de la roca en el patio de almacenamiento, su acarreo hasta el sitio de colocación a una 
distancia máxima de 1 Km, la colocación con equipo mecánico a líneas y niveles indicados en los planos 
de proyecto para conformar las secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, 
equipos, materiales, obras auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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El CONTRATISTA en su precio unitario deberá también de considerar, el cargo por el habilitado y 
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, así como el habilitado y 
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas. 

La operación de vertido por vía terrestre para la formación del núcleo se efectuará con camiones de volteo, 
los cuales depositarán el material a una distancia segura, para después ser colocadas en su posición final 
mediante maquinaria que tenga la suficiente capacidad para desarrollar los trabajos de construcción del 
rompeolas. En caso de que este quede fuera de líneas y niveles de proyecto se harán las deductivas 
correspondientes, de acuerdo con el volumen faltante. El Supervisor de Obra se reserva el derecho de 
rechazar rocas que no cumplan con las Especificaciones o que alguna de las rocas tuviera un peso menor 
al rango indicado en los planos de proyecto. 

El Contratista tomará en cuenta todo lo anterior, ya que será responsabilidad de ella exclusivamente, el 
evitar que, durante la construcción del rompeolas, se produzcan degradaciones en regiones de la 
estructura, por la acción ordinaria del oleaje. En caso de que se produzcan estas degradaciones el 
Contratista tendrá que reparar los daños por su cuenta incluyendo el valor de los materiales, sin que por 
esta circunstancia se le releve del cumplimiento del programa de obra, aprobado por la Entidad, así como 
de las Especificaciones respectivas. 

El CONTRATISTA, deberá considerar, en su caso, las medidas de seguridad durante el tránsito de los 
acarreos del material del banco a los patios de almacenamiento, así como las señalizaciones de control de 
acceso a las zonas de almacenamiento de roca y áreas de trabajo en los rompeolas, cuyos costos deberá 
considerarlos en los cargos indirectos de la obra o bien en los costos directos prorrateándolos en los precios 
unitarios en los que intervengan. 

Forma de Medición 

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 
1 Km y Colocación de Roca Tipo II (capa secundaria y berma del cuerpo) con peso de 1,100 -1,500 
kg, la unidad de medición será la Tonelada (Ton), con aproximación a dos decimales, que haya sido 
pesada en la báscula. El RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ” por conducto de la Supervisión 
Externa, computará el peso neto de la roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con 
los planos de proyecto 

Para la comprobación de material pasado por báscula, se llevará un control diario de acarreos, 
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual servirán de soporte a la 
integración de las estimaciones respectivas. 

Par la verificación se harán seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas 
hayan sido colocadas a líneas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la 
“ASIPONAMAZ”, con base a los levantamientos físicos que para fines de pago se realicen, las rocas 
quedan fuera de las líneas y niveles de proyecto no serán consideradas para fines de pago y podrá ser, 
inclusive, ordenado su reacomodo. 

Base de Pago 

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km 
y Colocación de Roca Tipo II (capa secundaria y berma del cuerpo) con peso de 1,100 -1,500 kg, se 
pagará al precio fijado en el contrato para el concepto Tonelada (Ton) con aproximación a dos decimales; 
este concepto se pagará por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 

E. P. 9 
UNIDAD:  Ton. 
 
CONCEPTOS 

Rompeolas de Chivos 
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12. Colocación de roca TIPO IV con peso de 100-200 kg. (Núcleo - morro) producto de la extracción, 
selección y acopio en el banco. Incluye: carga, acarreos a una distancia máxima de 1 km, 
descarga, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
P. U. O. T. 

Descripción del Concepto 

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km 
y Colocación de Roca Tipo IV (Núcleo morro) con peso de 100 - 200 kg, incluye: carga de la roca en el 
patio de almacenamiento, su acarreo hasta el sitio de colocación a una distancia máxima de 1 Km, la 
colocación con equipo mecánico a líneas y niveles indicados en los planos de proyecto para conformar las 
secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos, materiales, obras 
auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.  

El CONTRATISTA en su precio unitario deberá también de considerar, el cargo por el habilitado y 
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, así como el habilitado y 
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas 

La operación de vertido por vía terrestre para la formación del núcleo se efectuará con camiones de volteo, 
los cuales depositarán el material a una distancia segura, para después ser colocadas en su posición final 
mediante maquinaria que tenga la suficiente capacidad para desarrollar los trabajos de construcción del 
rompeolas. En caso de que este quede fuera de líneas y niveles de proyecto se harán las deductivas 
correspondientes, de acuerdo con el volumen faltante. 

El Supervisor de Obra se reserva el derecho de rechazar rocas que no cumplan con las Especificaciones 
o que alguna de las rocas tuviera un peso menor al rango indicado en los planos de proyecto. 

El Contratista tomará en cuenta todo lo anterior, ya que será responsabilidad de ella exclusivamente, el 
evitar que, durante la construcción del rompeolas, se produzcan degradaciones en regiones de la 
estructura, por la acción ordinaria del oleaje. 

En caso de que se produzcan estas degradaciones el Contratista tendrá que reparar los daños por su 
cuenta incluyendo el valor de los materiales, sin que por esta circunstancia se le releve del cumplimiento 
del programa de obra, aprobado por la Entidad, así como de las Especificaciones respectivas. 

Forma de Medición 

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 
1 Km y Colocación de Roca Tipo IV (Núcleo morro) con peso de 100 - 200 kg, la unidad de medición 
será la Tonelada (Ton), con aproximación a dos decimales, que haya sido pesada en la báscula. El 
RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ” por conducto de la Supervisión Externa, computará el peso 
neto de la roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con los planos de proyecto. 

Para la comprobación de material pasado por báscula, se llevará un control diario de acarreos, 
clasificaciones y de boletos emitidos, los cuales al final de cada periodo mensual servirán de soporte a la 
integración de las estimaciones respectivas. 

Par la verificación se harán seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas 
hayan sido colocadas a líneas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la 
“ASIPONAMAZ”, con base a los levantamientos físicos que para fines de pago se realicen, las rocas 
quedan fuera de las líneas y niveles de proyecto no serán consideradas para fines de pago y podrá ser, 
inclusive, ordenado su reacomodo. 

Base de Pago 

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km 
y Colocación de Roca Tipo IV (Núcleo morro) con peso de 100 - 200 kg, se pagará al precio fijado en 
el contrato para el concepto Tonelada (Ton) con aproximación a dos decimales; este concepto se pagará 
por unidad de obra terminada (P.U.O.T.) 
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E. P. 10 
UNIDAD:  Ton. 
 
CONCEPTO 

Rompeolas de Chivos 

13. Colocación de roca TIPO V con peso de 1,900-2,700 kg. (Capa secundaria - morro) producto de 
la extracción, selección y acopio en el banco. Incluye: carga, acarreos a una distancia máxima 
de 1 km, descarga, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
P. U. O. T. 

14. Colocación de roca TIPO V con peso de 1,900-2,700 kg. (Berma - morro) producto de la 
extracción, selección y acopio en el banco. Incluye: carga, acarreos a una distancia máxima 
de 1 km, descarga, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
P. U. O. T. 

Descripción del Concepto 

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km 
y Colocación de Roca Tipo V (Capa secundaria y Berma morro) con peso de 1,900 - 2,700 kg, incluye: 
carga de la roca en el patio de almacenamiento, su acarreo hasta el sitio de colocación a una distancia 
máxima de 1 Km, la colocación con equipo mecánico a líneas y niveles indicados en los planos de proyecto 
para conformar las secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos, 
materiales, obras auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

El CONTRATISTA en su precio unitario deberá también de considerar, el cargo por el habilitado y 
mantenimiento de caminos desde los patios de almacenamiento al rompeolas, así como el habilitado y 
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas 

La operación de vertido por vía terrestre para la formación del núcleo se efectuará con camiones de volteo, 
los cuales depositarán el material a una distancia segura, para después ser colocadas en su posición final 
mediante maquinaria que tenga la suficiente capacidad para desarrollar los trabajos de construcción del 
rompeolas. 

En caso de que este quede fuera de líneas y niveles de proyecto se harán las deductivas correspondientes, 
de acuerdo con el volumen faltante. El Supervisor de Obra se reserva el derecho de rechazar rocas que no 
cumplan con las Especificaciones o que alguna de las rocas tuviera un peso menor al rango indicado en 
los planos de proyecto. 

El Contratista tomará en cuenta todo lo anterior, ya que será responsabilidad de ella exclusivamente, el 
evitar que, durante la construcción del rompeolas, se produzcan degradaciones en regiones de la 
estructura, por la acción ordinaria del oleaje. 

En caso de que se produzcan estas degradaciones el Contratista tendrá que reparar los daños por su 
cuenta incluyendo el valor de los materiales, sin que por esta circunstancia se le releve del cumplimiento 
del programa de obra, aprobado por la Entidad, así como de las Especificaciones respectivas. 

Forma de Medición 

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 
1 Km y Colocación de Roca Tipo V (Capa secundaria y Berma morro) con peso de 1,900 - 2,700 kg, 
la unidad de medición será la Tonelada (Ton), con aproximación a dos decimales, que haya sido pesada 
en la báscula. El RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ” por conducto de la Supervisión Externa, 
computará el peso neto de la roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con los 
planos de proyecto.  
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Par la verificación se harán seccionamientos a cada 10 m (diez metros) para comprobar que las rocas 
hayan sido colocadas a líneas y niveles de proyecto. Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA de la 
“ASIPONAMAZ”, con base a los levantamientos físicos que para fines de pago se realicen, las rocas 
quedan fuera de las líneas y niveles de proyecto no serán consideradas para fines de pago y podrá ser, 
inclusive, ordenado su reacomodo. 

Base de Pago 

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km 
y Colocación de Roca Tipo V (Capa secundaria y Berma morro) con peso de 1,900 - 2,700 kg, se 
pagará al precio fijado en el contrato para el concepto Tonelada (Ton) con aproximación a dos decimales; 
este concepto se pagará por unidad de obra terminada (P.U.O.T.) 

 
E. P. 11 
UNIDAD:  Ton. 
 
CONCEPTOS 

Rompeolas de Chivos 

UNIDAD:  Pieza. 

Rompeolas de Chivos 

13. Fabricación de elementos prefabricados Core-Loc TIPO III de 2 toneladas (0.87 m3) para el 
cuerpo del rompeolas. Incluye: fabricación de concreto de f´c = 250 kg/cm2, con agregado 
máximo de 19 mm (3/4”), aditivos, vaciado del concreto, vibrado, cimbrado, curado, limpieza, 
desperdicios, pruebas de control de calidad, acabado según proyecto, arreglo del área de 
trabajo al término del colado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

14. Fabricación de elementos prefabricados Core-Loc TIPO I de 13 toneladas (5.65 m3) para el 
cuerpo del rompeolas. Incluye: fabricación de concreto de f´c = 250 kg/cm2, con agregado 
máximo de 19 mm (3/4”), aditivos, vaciado del concreto, vibrado, cimbrado, curado, limpieza, 
desperdicios, pruebas de control de calidad, acabado según proyecto, arreglo del área de 
trabajo al término del colado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

15. Fabricación de elementos prefabricados Core-Loc TIPO II de 24.0 toneladas (10.94 m3) para el 
morro del rompeolas. Incluye: fabricación de concreto de f´c = 250 kg/cm2, con agregado 
máximo de 19 mm (3/4”), aditivos, vaciado del concreto, vibrado, cimbrado, curado, limpieza, 
desperdicios, pruebas de control de calidad, acabado según proyecto, arreglo del área de 
trabajo al término del colado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

Descripción de los Conceptos 

Los conceptos de Fabricación y Almacenamiento de elemento Core-Loc tipo III (Coraza en cuerpo lado 
interior del 0+060 - 0+340) con peso de 2.0 ton (0.87 m3), Core-Loc tipo I (Coraza en cuerpo del 0+060 - 
0+340) con peso de 13.0 ton (5.65 m3) y Core-Loc Tipo II (Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con 
peso de 24.0 ton (10.94 m3) incluye el diseño y habilitado de los moldes que servirán de cimbra para cada 
uno de ellos, siendo esta actividad responsabilidad de la CONTRATISTA. 
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Los moldes deben de tener las dimensiones adecuadas que permitan obtener el tamaño y peso de los Core 
Loc requeridos, tal como se indica en los planos de proyecto; asimismo deben de tener una estructuración 
estable que evite la deformación de los elementos debido al peso propio del concreto y/o escurrimientos al 
efectuarse el colado, por lo que la selección de la marca y calidad de los materiales necesarios es 
responsabilidad de la CONTRATISTA. El daño parcial o total de los moldes y accesorios es responsabilidad 
de la CONTRATISTA, por lo que si este es el caso debe de sustituirlo sin cargo alguno para la 
“ASIPONAMAZ”. 

Cabe aclarar que al final de la ejecución de los trabajos los moldes utilizados para la fabricación de los 
elementos pasarán a ser propiedad de LA APIMAZATLAN, para lo cual la contratista previamente deberá 
darle mantenimiento para su almacenamiento en el sitio indicado por el Representante de la Entidad 
garantizando que se encuentren en óptimas condiciones.  

Con base al programa de ejecución propuesto, así como al número de Core Loc requeridos para el 
Rompeolas, al número de veces que considere usar cada cimbra, al procedimiento constructivo que 
proponga, la CONTRATISTA definirá el número de moldes que utilizará, mismos que deberá indicarlos en 
su propuesta técnica. 

La CONTRATISTA en su propuesta técnica debe presentar el diseño de los moldes que usará como cimbra 
para la elaboración de los Core Loc indicando el tipo y calidad del material que utilizará para su elaboración. 

La investigación de los derechos de uso de patentes o regalías relativos a la fabricación de los elementos 
prefabricados Core-Loc, es parte de la investigación de mercado que el Licitante debe realizar para la 
integración de su proposición, debiendo documentarla debidamente y anexarla en su documento PE-10 
Costos Básicos de Materiales. 

El concreto que utilizará la CONTRATISTA para la fabricación de Core Loc tendrá una resistencia de  
f’c = 250 Kg/cm2 mínima a los 28 días de edad, debiendo usar cemento con resistencia a los sulfatos Tipo 
CPP-30R RS o similar, así como arena y grava de banco con la granulometría adecuada (Sin aditivos). 

La CONTRATISTA deberá presentar la dosificación que utilizará para la elaboración del concreto para 
cumplir con las especificaciones de proyecto, en cuanto a peso volumétrico y resistencia a la compresión. 

La CONTRATISTA indicará la marca del cemento que utilizará para cumplir con la resistencia requerida 
de un f’c = 250 Kg/cm2 e indicar bajo qué condiciones obtendrá el peso volumétrico solicitado (2.30 
Ton/m3) como mínimo. 

Si durante el descimbrado y almacenamiento de las piezas alguna de ellas se llegara a fracturar, ésta se 
desechará y retirará al sitio que indique el RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ” a través de la 
SUPERVISIÓN EXTERNA asignada por la Entidad, obligándose a la CONTRATISTA a sustituirla por otra 
sin costo alguno para la “ASIPONAMAZ”, en caso contrario se hará una deductiva igual al precio unitario 
de la pieza en la estimación correspondiente. 

Para llevar a cabo el control de calidad del concreto para la fabricación de los Core Loc,la CONTRATISTA 
deberá considerar lo que a continuación se expresa. 

• Patio de Colado y Almacenamiento 

En el sitio que sea indicado por la “ASIPONAMAZ”, El CONTRATISTA deberá de habilitar y dar 
mantenimiento a un Patio de Colado y Almacenamiento para la fabricación y almacenamiento de los Core 
Loc con las dimensiones que considere necesarias para los requerimientos de la obra. 

Dentro de su precio unitario del concepto El CONTRATISTA deberá de considerar todos los materiales, 
mano de obra, equipos y todos los elementos que estime necesarios, como pueden ser:  
nivelación del terreno, compactaciones para su mejoramiento, construcción de losa o firme de 
concreto de apoyo, etc. 
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• Mezcla del Concreto 

La mezcla del concreto deberá cumplir con la resistencia especificada en el proyecto y la durabilidad mínima 
necesaria para lo cual deberá garantizar el contenido mínimo de cemento para la resistencia de  
f’c=250 kg/cm2 propuesta, será responsabilidad total y única de la Contratista, la cual deberá de ser 
presentada a la Entidad acompañada de los resultados del laboratorio, para su aprobación antes de iniciar 
el colado de los Elementos Prefabricados. 

• Resistencia a la Compresión 

Para el control de calidad del concreto el CONTRATISTA contratará a su costo con cargo a sus costos 
indirectos los servicios de un laboratorio certificado ante la EMA. 

La CONTRATISTA, adicional al volumen de concreto que utilizará para sus pruebas de laboratorio, deberá 
proporcionar a la Supervisión Externa designada por la “ASIPONAMAZ” el volumen de concreto necesario 
para la realización de las pruebas de resistencia a la compresión; para lo cual deberán muestrear a cada 
tres piezas (Core Loc), es decir en la pieza 1, 4, 7, etc., es importante señalar que las pruebas que avalen 
la procedencia de pago de los elementos prefabricados Core Loc, serán los obtenidos por la Entidad, a 
través de la Supervisión Externa, avalados por la Residencia de Obra. 

El RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ” a través de la Supervisión Externa, de manera simultánea 
con la CONTRATISTA deberán obtener, cada uno, cuatro cilindros de prueba en cada muestreo, para su 
tronado a los 7, 14, y 28 días; en este último caso se tronarán 2 cilindros. 

La Supervisión Externa, designada por la Entidad, compulsará los resultados obtenidos por su laboratorio 
certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditaciones (E.M.A.), con los realizados por el Contratista, para 
confirmar la resistencia mínima de f´c = 250 Kg/cm, en las muestras a 28 días.  

• Revenimiento del Concreto 

El revenimiento del concreto será determinado por la CONTRATISTA con base al diseño de la mezcla que 
presente para su aprobación. El RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ” a través de la Supervisión 
Externa designada, conjuntamente con la CONTRATISTA deberá medir para todas las piezas, al inicio 
durante el vaciado del primer metro cúbico del concreto y al final en el último metro cúbico, para lo cual la 
CONTRATISTA deberá tener en la obra el número suficiente de conos. 

• Peso Volumétrico 

El RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ” a través de la Supervisión Externa designada por la 
Entidad, conjuntamente con la CONTRATISTA deberá pesar los cilindros de 28 días de edad para obtener 
el peso volumétrico del concreto fraguado, el cual deberá ser como mínimo de 2.30 Ton/m3. 

El RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ” a través de la Supervisión Externa designada por la 
Entidad, conjuntamente con la CONTRATISTA deberá establecer correlaciones de pesos volumétricos del 
concreto fresco al concreto fraguado, para controlar desde la fabricación con base a lo estipulado en el 
proyecto (2.30 Ton/m3). 

Es responsabilidad del contratista que las piezas fabricadas aseguren el peso volumétrico final del elemento 
ya que en caso de resultar piezas de un peso menor al proyectado no se considerarán para su pago. Por 
lo anterior deberá considerar que se realizarán 2 verificaciones de peso de manera aleatoria por cada 
cimbra propuesta, prorrateando el costo de esta actividad en su análisis de precio unitario ya que la 
APIMAZATLAN no reconocerá pago alguno por esta maniobra 

• Marcas y Dosificaciones 

La CONTRATISTA deberá indicar el tipo de cemento que empleará, así como la relación de agua/cemento 
y dosificación; en consecuencia, deberá especificar marcas, dosificaciones, bancos de arena y grava, 
aditivos en su caso y todo lo necesario. 
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El concreto también puede ser elaborado en obra en planta estacionaria con equipo dosificador en peso 
No se acepta fabricar el concreto en autoconcreteras. 

• Pruebas de Laboratorio 

El RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ” a través de la Supervisión Externa designada por la 
Entidad, antes de que la CONTRATISTA inicie el colado de los Core Loc deberá llevar a cabo pruebas de 
laboratorio que permitan confirmar que la mezcla de concreta propuesta cumpla con las especificaciones 
de proyecto, en cuanto a resistencia a la compresión y peso volumétrico. Los resultados de las pruebas 
deberán ser avaladas por el RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ”. 

Si los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio analizadas no cumplen con los requerimientos 
del proyecto, será motivo suficiente para que el RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ” ordene el 
retiro de dicha mezcla sin que por ello la CONTRATISTA reciba pago alguno. 

La CONTRATISTA deberá tomar en cuenta el volumen de concreto que proporcionará para efectuar las 
pruebas de laboratorio, cuyo costo lo deberá prorratear en el precio unitario de los elementos prefabricados 
(Core Loc) ya que la “ASIPONAMAZ” no hará ningún pago adicional por este concepto. 

Los cilindros obtenidos para las pruebas, deberán estar perfectamente identificados por número, fecha y 
elementos colados. 

Si alguno de los resultados de los cilindros acusa una deficiencia definitiva de muestreo, elaboración, 
manejo, curado o ensayo no se deberá tomar en cuenta para promediar. 

Los reportes del laboratorio encargados de efectuar dichas pruebas, tanto de la Contratista como de la 
Supervisión Externa serán entregados al RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ” para que con base 
en los resultados obtenidos apruebe o rechace según sea el caso, la mezcla correspondiente. Para poder 
iniciar la elaboración del concreto deberá contarse con la aprobación del RESIDENTE DE OBRA de la 
“ASIPONAMAZ”. 

El colado se hará a tal velocidad que la mezcla se conserve en estado plástico y fluya fácilmente en los 
espacios comprendidos en la cimbra; la operación se hará en forma continua hasta completar el colado de 
una pieza. Todo el concreto se consolidará completamente por medio de un vibrador, de tal forma que 
penetre en todos los rincones del molde. 

El método constructivo que se use será el propuesto por la CONTRATISTA y aprobado por la 
“ASIPONAMAZ”, sin que este hecho releve al CONTRATISTA de su responsabilidad para llevar a buen 
término la elaboración y almacenamiento de los elementos prefabricados. 

Para la fabricación de los Core Loc, la CONTRATISTA deberá acondicionar los patios y mesas que se 
requieran para el colado. Para lo cual deberá calcular el tamaño necesario del patio de colados, de acuerdo 
al número total de piezas por fabricar, asimismo será su responsabilidad el diseño del mismo en lo que 
respecta a capacidad de carga del suelo, drenaje, pendientes, espesores de materiales para su 
mejoramiento tomando en cuenta el equipo y maquinaria que utilizará para el movimiento de las piezas, 
los costos derivados de estas acciones deberá considerarlos en los costos directos de los precios unitarios, 
prorrateándolos en aquellos conceptos donde intervengan. 

Para poder iniciar el colado de las piezas deberá contarse con la aprobación de la Supervisión Externa 
designada por la Entidad, o en su caso, por la Residencia de Obra, quien verificará que no haya defectos 
en la colocación de los moldes y accesorios, así como en las dimensiones del elemento. 

Los elementos precolados (Core Loc) se fabricarán con los dispositivos necesarios, cuando así se requiera, 
para facilitar su manejo, mismos que la CONTRATISTA deberá indicar claramente en su propuesta. 

Los moldes de los elementos ya colados no deberán retirarse sino hasta después de 24 horas de efectuado 
el colado, cuando menos. 

El manejo de los elementos prefabricados no se deberá efectuar antes de que, por lo menos alcancen una 
resistencia del 75% de la del proyecto. 
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Todos los elementos que presenten fracturas, fisuras o agrietamientos serán rechazados por el 
RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ. 

• Tolerancia Permisible para el Concreto 

Por lo que respecta a la tolerancia en la resistencia a la compresión f’c requerida en el proyecto para el 
concreto que será utilizado en la fabricación de los Core Loc, se tiene lo siguiente. 

De acuerdo a los parámetros de diseño que intervienen en la fórmula de Hudson descrito en el Shore 
Protection Manual del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el peso total de un 
tetrápodo depende de la altura de ola de diseño utilizada, del coeficiente de trabazón, del talud de la 
estructura y del peso volumétrico del material del elemento; este último se considera asociado con la 
resistencia f’c del concreto, la cual permite resistir los esfuerzos y momentos de trabajo durante el izaje y 
colocación de los mismos en su lugar final de proyecto, así como los propios debido a las condiciones 
hidrodinámicas del medio marítimo. En este sentido los Core Loc son elementos que por su diseño se 
pueden considerar como estructuras especiales, por lo tanto el concreto debe cumplir con lo siguiente: 

➢ Se acepta que no más del 1% de los promedios de 3 pruebas de resistencia a compresión 
consecutivas, sea inferior a la resistencia recomendada en el diseño de mezclas para el proyecto. 

➢ Se aceptará una tolerancia máxima del 5% menor a la resistencia de proyecto f’c = 350 Kg/cm2; es 

decir se aceptan concretos con resistencias mayores o iguales a f’c  237.5 Kg/cm2. 

Se recomienda que la cantidad de cemento necesaria para obtener un concreto en obra de la resistencia 
recomendada en el diseño de mezclas sea aumentada en un diez por ciento (10%) como mínimo; lo anterior 
por las variaciones que pudieran tener la calidad de los materiales y los cilindros de prueba. 

Se recomienda que los Core Loc para coraza que estén dentro de la tolerancia aceptada para la resistencia 

a la compresión del concreto, f’c  237.5 Kg/cm2, deberán ser marcados durante su proceso de fabricación 
y deberán colocarse en el Rompeolas en la zona menos expuesta. 

La CONTRATISTA será el responsable de cumplir con las líneas y niveles de proyecto y vigilar que la 
colocación de los elementos quede dentro de las tolerancias aceptados, lo cual será verificado por la 
Residencia de Obra a través de la Supervisión Externa asignada por la Entidad, en caso de incumplimiento, 
se podrá exigir la remoción de las piezas mal colocada, sin que por ello APIMAZATLÄN reconozca pago 
alguno por la inobservancia del CONTRATISTA.  

Forma de Medición 

La forma de medición para los conceptos de Fabricación y Almacenamiento de Core Loc tipo III (Coraza 
en cuerpo lado interior del 0+060 - 0+340) con peso de 2.0 ton (0.87 m3), Core-Loc tipo I (Coraza en 
cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 13.0 ton (5.65 m3) y Core-Loc Tipo II (Coraza en morro del 0+360 
- 0+427.50) con peso de 24.0 ton (10.94 m3) será por unidad de obra terminada (P.U.O.T.) de acuerdo a 
las dimensiones y peso de los elementos prefabricados (Core-Loc), indicados en el planos de proyecto y 
resistencia solicitada, almacenados en el patio de la obra y preparados con todos los elementos necesarios 
para su izaje y colocación, previa aprobación del RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ a través de 
la SUPERVISIÓN EXTERNA asignada por la Entidad, que tomará en cuenta los resultados de las pruebas 
de laboratorio. 

Base de Pago 

El precio unitario de los conceptos de Fabricación y Almacenamiento de Core Loc Core-Loc tipo III 
(Coraza en cuerpo lado interior del 0+060 - 0+340) con peso de 2.0 ton (0.87 m3), Core-Loc tipo I (Coraza 
en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 13.0 ton (5.65 m3) y Core-Loc Tipo II (Coraza en morro del 
0+360 - 0+427.50) con peso de 24.0 ton (10.94 m3), incluye: suministro de materiales para la fabricación 
de los moldes, fabricación, desperdicios, herramientas, maniobras para el traslado de los moldes, traslado 
de los moldes del lugar de fabricación al sitio de la obra, personal, maquinaria y equipo requerido, suministro 
del cemento, arena, grava, agua, aditivos en su caso; fabricación del concreto, acondicionamiento de 
terrenos, construcción de mesas para colado, demolición de estas, retiro de los desperdicios al finalizar la 
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obra al sitio que indique el RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ, cimbra, descimbra y acarreo de 
los Core Loc al patio de almacenamiento, maniobras para su almacenamiento, herramientas, equipo 
adecuado para la elaboración del concreto, maniobras para el traslado de equipo, materiales y en general 
todo lo necesario para efectuar el concepto de trabajo de acuerdo al proyecto y a las especificaciones. El 
concepto se pagará de acuerdo al precio fijado por pieza elaborada (PUOT). 

El número de piezas indicadas en el Catálogo de Conceptos es aproximado, por lo que estas podrán variar 
en más o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad será la pieza 
almacenada y no se admiten fracciones de la misma por lo que no se aceptará ninguna unidad que no esté 
completa. 

 
E. P. 12 
UNIDAD:  Pieza. 
 
CONCEPTOS 

Rompeolas de Chivos 

18. Colocación de elementos prefabricados Core-Loc TIPO III de 2 toneladas (0.87 m3) para el 
cuerpo del rompeolas. Incluye: carga, acarreos a una distancia máxima de 1 km, descarga, 
herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.  

19. Colocación de elementos prefabricados Core-Loc TIPO I de 13 toneladas (5.65 m3) para el 
cuerpo del rompeolas. Incluye: carga, acarreos a una distancia máxima de 1 km, descarga, 
herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. 

20. Colocación de elementos prefabricados Core-Loc TIPO II de 24 toneladas (10.94 m3) para el 
cuerpo del rompeolas. Incluye: carga, acarreos a una distancia máxima de 1 km, descarga, 
herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. 

Descripción del Concepto 

Los conceptos de Carga, Acarreo Hasta una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de Core Loc 
Tipo III (Coraza en cuerpo lado interior del 0+060 - 0+340) con peso de 2.0 ton de peso (0.87 m3),  
Core-Loc Tipo I (Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 13.0 ton de peso (5.65 m3) y Core-
Loc Tipo II (Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 24.0 ton de peso (10.94 m3), se realizarán 
de acuerdo al procedimiento constructivo propuesto por la CONTRATISTA y aprobado por la 
“ASIPONAMAZ”, lo cual no releva a la CONTRATISTA de su responsabilidad para llevar a buen término la 
construcción de las capas del Rompeolas objeto del contrato, de acuerdo con las líneas y niveles indicados 
en los planos de proyecto. Deberá de incluir la carga de los Core Loc en el patio donde se encuentren 
almacenados, su acarreo hasta el sitio de colocación, así como la propia colocación. 

El manejo y colocación de los Core Loc debe de realizarse con el equipo necesario y suficiente que la 
CONTRATISTA indique en su propuesta, con la potencia y capacidad acordes a las características y peso 
de los elementos prefabricados, colocándolos de acuerdo a lo indicado en el proyecto; es decir, partiendo 
del pie del talud hacia la corona de las estructuras, por lo que la CONTRATISTA en su propuesta técnica, 
deberá de presentar la planeación integral incluyendo el procedimiento constructivo y metodología que 
utilizará para tal efecto, incluyendo los accesorios necesarios para el izaje y debida colocación de los 
elementos (ganchos, garras de carga, estrobos, etc…). 

La colocación de los elementos se hará con equipo mecánico adecuado. Si alguna de las piezas llegará a 
fisurarse durante la fase de carga, acarreo y colocación, la CONTRATISTA deberá de reponer dicha pieza 
sin cargo alguno para la “ASIPONAMAZ”, en caso contrario se hará una deductiva igual al precio 
equivalente al costo de fabricación de la pieza.  
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El elemento dañado deberá ser retirado y puesto en el sitio que indique el RESIDENTE DE OBRA de la 
“ASIPONAMAZ” a través de la SUPERVISIÓN EXTERNA asignada por la Entidad. 

El CONTRATISTA en su precio unitario deberá también de considerar, además de los insumos 
correspondientes de materiales, mano de obra y equipo, los tiempos muertos de los equipos durante la 
carga, descarga y colocación de los elementos, en su caso, así como, el cargo por él habilitado y 
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del Rompeolas durante la ejecución de los 
trabajos, debiendo considerarlos en los costos directos prorrateándolos en los precios unitarios en los que 
considere que intervienen, ya que con posterioridad la APIMAZATLÄN no reconocerá pago alguno derivado 
de la inobservancia del CONTRATISTA en la integración de su propuesta. 

Forma de Medición 

La forma de medición de los conceptos de Carga, Acarreo Hasta una Distancia Máxima de 1 Km y 
Colocación de Core Loc Tipo I (Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg  
(4,65 m3); y  Carga, Acarreo Hasta una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de Core Loc Tipo II 
(Coraza en morro del 0+360 - 0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3), serán Por Unidad de 
Obra Terminada (PUOT), usando como unidad la Pieza (Pza). La estimación correspondiente se efectuará 
tomando en cuenta el número de elementos colocados en su lugar final de acuerdo a líneas y niveles de 
proyecto, sin fracturas y a entera satisfacción del RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ”. 

El número de unidades mostradas en el Catálogo de Conceptos son aproximadas, por lo que estas podrán 
variar en más o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad será la pieza 
colocada en la obra a líneas y niveles de proyecto. 

Base de Pago 

El concepto Carga, Acarreo Hasta una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de Core Loc Tipo I 
(Coraza en cuerpo del 0+060 - 0+340) con peso de 10,695.42 kg (4,65 m3); y  Carga, Acarreo Hasta 
una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de Core Loc Tipo II (Coraza en morro del 0+360 - 
0+427.50) con peso de 17,654.27 kg (7.676 m3), se pagará al precio fijado en el contrato para el concepto 
Pieza (Pza); este concepto se pagará Por Unidad de Obra Terminada (PUOT). 

 

E. P. 13 
UNIDAD:  Pieza. 
 
CONCEPTOS 

Rompeolas de Chivos 

21. Suministro y Colocación de Baliza de Situación en el Morro del Rompeolas; incluye 
Fabricación de Muerto de Concreto f’c = 250 Kg/cm2 de 5.50 x 5.50 x 1.50 m. P.U.O.T 

Descripción del Concepto 

El concepto de Suministro y Colocación de Baliza de Situación en el Morro del Rompeolas; incluye 
Fabricación de Muerto de Concreto f’c = 250 Kg/cm2 de 5.50 x 5.50 x 1.50 m consiste en suministrar, 
instalar y probar una Baliza de Situación en el Morro del Rompeolas, de acuerdo a plano de proyecto. 

Para tal efecto, es decir para la colocación final de la Baliza, el CONTRATISTA deberá de considerar los 
siguientes aspectos: 

1.- La Torre deberá de considerar una Plataforma de Trabajo de 1.50 x 1.50 m, con Barandal de 80 cm de 

alto en la parte superior y Pedestal para Luz.  
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2.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: perfiles estructurales de aluminio 

de 3/8” x 4”, 3/8” x 3”, nodos de 14 cm x 3/8”, cartelas de 5/8” de acero inoxidable y demás accesorios, 

según proyecto. Los perfiles serán estructurales de aluminio de aleación 6061-T6. 

3.- Los tornillos serán de acero inoxidable estándar de cabeza y tuerca hexagonal con doble roldana, de 

alta resistencia A-325. 

4.- La lámina de hoja lisa deberá ser temple “F” aleación 1200 cal. BWG 12. La placa de ¼” con cubierta 

deberá ser BWG 20 aleación 1200 antiderrapante. 

5.- El armado e instalación de la Torre en el Rompeolas será sobre el muerto de concreto, considerando 
su relación con los largueros diagonales y transversales con sus amarres en los nodos, con tornillería y 
accesorios de sujeción según corresponda. 

6.- Se debe incluir la escala para ascender a la parte superior de la torre, piso antiderrapante en la 
plataforma y soleras de aluminio pintadas del color de la baliza como señal diurna. 

7.- Se incluye anclaje a muerto de concreto con las anclas adecuadas; La base de anclaje debe ser de 
acero inoxidable, incluyendo los pernos de 1” de diámetro con tuercas y cartabones en placa de 5/8”, 

8.- La torre deberá de ser pintada con pintura a base de Amerlock 2/400 y pintura de acabado Amercoat 
(Color Rojo en el Rompeolas de Chivos), tipo Amershield o equivalente; el Amercoat deberá ser U10, el 
espesor de la capa de acabado deberá tener al menos 5 milésimas, previa limpieza, utilizando equipo de 
aspersión convencional o equipo airless 

9.- Se suministrará e instalará una Linterna Solar Marina solachan mled-300, con linterna mled-300, con 

destellador maxihalo-60II, panel solar de 40w, caja porta batería con una batería v12mf, marca tideland, 

color rojo, con alcance de 4 a 5 millas náuticas (Color Verde en el Rompeolas de Crestón y Color Rojo en 

el Rompeolas de Chivos) o similar. 

10.- Fabricación de base de concreto armado f’c = 250 Kg/cm2, con dimensiones de 5.50 x 5.50 x 1.50 m, 
al cual se fijará la Baliza, (incluir malla, concertina). 

11.- El concreto que utilizará la CONTRATISTA para la fabricación del muerto se deberá elaborar usando 
cemento con resistencia a los sulfatos Tipo CPP-30R RS o similar, así como arena y grava de banco con 
la granulometría adecuada, considerar acero de refuerzo, cimbrado, descimbrado, vibrado y curado del 
concreto. 

12.- Instalación de Cerco al perímetro de la base con Malla ciclón con forro de PVC de 2.5 de alto cal. 10.5 
con tubería galvanizada de cedula 40 de 2 ½”, 2” y 1 5/8” (diámetro interior) para postes de arranque, 
intermedio y barra superior (empotrada en la base de concreto), y Accesorios de Instalación (herrajes) 
galvanizados, La Malla Ciclón estará colocada de tal manera que quede ahogada 10 centímetros en el 
concreto de la base, se incluye colocación de concertina de Acero Inox sencilla con arpón, 2 líneas de 
alambre galvanizado sobre Malla ciclón en los 0.50 m de espacio arriba del tubo de barra superior, sobre 
la malla, deberá habilitar una puerta peatonal de acceso. 

13.- Plantilla de concreto pobre de f’c = 100 Kg/cm2 de 10 cm de espesor; incluye la nivelación del terreno 
para su colocación. 

14.- Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo fy = 4,200 Kg/cm2 del # 6 (3/4”), incluyendo 
alambre recocido para su fijación, traslapes, longitudes de anclaje, etc. 

15.-Limpieza General. 

16.-Incluye todos los Materiales, Maniobras, Mano de Obra, Equipo, Maquinaria, Herramientas y todos los 
demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo Por Unidad de Obra 
Terminada a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA de la “ASIPONAMAZ”. 
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Forma de Medición 

La forma de medición del concepto de Suministro y Colocación de Baliza de Situación en el Morro del 
Rompeolas; incluye Fabricación de Muerto de Concreto f’c = 250 Kg/cm2 de 5.50 x 5.50 x 1.50 m, 
será Por Unidad de Obra Terminada (PUOT), usando como unidad la Pieza. Se podrá estimar el 50% de 
la Baliza de Situación al tener el material de que consta está en la obra; la estimación del restante 50% se 
efectuará cuando la Baliza de Situación haya sido colocada a entera satisfacción del RESIDENTE DE 
OBRA de la “ASIPONAMAZ”. 

Base de Pago 

El concepto de Suministro y Colocación de Baliza de Situación en el Morro del Rompeolas; incluye 
Fabricación de Muerto de Concreto f’c = 250 Kg/cm2 de 5.50 x 5.50 x 1.50 m, se pagará al precio fijado 
en el contrato para el concepto Pieza; este concepto se pagará Por Unidad de Obra Terminada (PUOT). 

 


