ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:
10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023

“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION

DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL QUE CONTIENE LAS BASES DE
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO.

Mazatlan, Sinaloa a 11 de mayo 2023

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION I, 41Y 30 FRACCION
l, 43Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 34 DE SU
REGLAMENTO.

DATOS GENERALES.
1) LA CONVOCANTE: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

2) INVITACION A CUANDO NUMERO:

10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023.

MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

3) OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: “PROYECTO DE AMPLIACION Y
REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS"”, MAZATLAN, SIN.

FECHA DE
PUBLICACION
EN COMPRANET

FECHA DE
VISITA DE OBRA

FECHA JUNTA
DE
ACLARACIONES

FECHA DE PRESENTACION
Y APERTURA DE
PROPOSICIONES

1 de mavo 15 de mayo 15 de mayo 22 de mayo
de 202%/ de 2023 a las de 2023 a las de 2023 a las
10:00 horas 11:00 horas 10:00 horas

4) La Invitacion a cuando menos tres personas se difundird en el Sistema Electrénico de Informacion
Publica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la direccién de internet:
https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx, a partir del mismo dia en que se entregue la Ultima
invitacién y estara disponible hasta el dia en que se emita el fallo correspondiente. La referida difusion
es de caracter informativo, por lo que solamente podran participar en el procedimiento de
contrataciéon aquellas personas que hayan sido invitadas por la Entidad.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

I.  Elegibilidad y requisitos para calificar.

Los interesados deberan entregar todos los documentos solicitados en LA INVITACION en idioma
espanol, conforme a lo estipulado en el articulo 31 fraccién |l de LA LEY.

EL LICITANTE deberd conocer y acatar las disposiciones de LA LEY y EL REGLAMENTO, asi como las
Normativas de la Secretaria de Comunicacionesy Transportes (Normativa SCT), NOM, ASTM, ACI, AISC,
AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias, la Ley del Seguro Social, la Ley General del
Equilibrio Ecoldgico y Proteccién del Ambiente, las especificamente aplicables a los trabajos
establecidos por LA CONVOCANTE y las demas disposiciones administrativas aplicables al caso, de
acuerdo a lo seflalado en el articulo 22 de EL REGLAMENTO.
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Es preciso indicar que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes BASES DE
LICITACION, ni las proposiciones que se presenten, antes y después de la apertura, podran ser
negociadas en ningln término, se indica a EL LICITANTE que no se autorizara la subcontratacion
de ninguno de los trabajos indicados en el documento PE02.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE
TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

Il. Para la integracion y presentacion de la proposicién presencial, LOS LICITANTES
deberan considerar los siguientes aspectos:

La proposicidon deberd ser firmada autégrafamente por la persona facultada para ello en la Ultima hoja
de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrad desecharse
cuando las demas hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rdbrica, salvo tratandose del
catdlogo de conceptos que conforma el presupuesto de obray los programas solicitados, mismos que
deberan ser firmados en cada hoja.

EL LICITANTE a quien se le adjudique el contrato, previo a su formalizaciéon, debera firmar la totalidad
de la documentacién que integre su proposicion.

Cada uno de los documentos que integren la proposicion y aquéllos distintos a ésta, deberan
estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan numerar
de manera individual las propuestas técnica y econémica, asi como el resto de los documentos
que entregue EL LICITANTE.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el parrafo anterior
carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad,
LA CONVOCANTE no podra desechar la proposicion.

LOS LICITANTES que decidan entregar las propuestas Técnica, Econémica y la Documentacion
Distinta de manera presencial, los deberan entregar en un solo sobre, claramente identificado en su
parte exterior y completamente cerrado. Las propuestas Técnica, Econdmica y la Documentacion
Distinta les deberan colocar el separador (Qque se anexa) para cada uno de los documentos solicitados.

El sobre cerrado se entregara por separado con su hoja de identificaciéon correspondiente, rotulados
con los datos generales de la presente Invitacién Publica Nacional; NUmero, rubro, fecha y hora de
presentacion de las proposiciones y los datos generales del LICITANTE: Nombre, o razdén social,
domicilio, teléfono y fax.

Se les solicita a LOS LICITANTES que toda la propuesta Técnica y Econdmica, asi como la
Documentacioén Distinta se entregue en un CD o DVD de manera digital en formato PDF en el orden
en que se presentan en los cuadros que relacionan los documentos solicitados, lo anterior para la
mejor conduccién del procedimiento del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Adicionalmente con la finalidad de agilizar el procedimiento de evaluacién de las proposiciones
se les solicita a los licitantes anexen en el CD o DVD los archivos electrénicos correspondientes a
los documentos PEO2 catdlogo de conceptos de obra y PEO4 Listado de insumos que intervienen
en la integracion de la proposicién en formato Excel o Word.
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Para la integraciéon y presentacion de la proposicion a través de medios remotos de
comunicacién electrénica, LOS LICITANTES deberan considerar los siguientes
aspectos:

LOS LICITANTES deberan presentar sus propuestas técnicas y econdmicas, asi como la
documentacion distinta, a través de medios remotos de comunicacion electrénica, conforme al
“Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar para la utilizacion del
Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental denominado COMPRANET", publicado
por la Secretaria de la Funcién Publica en el Diario Oficial de la Federacidon el 28 de junio de 2011. Para
tales efectos, las proposiciones podran ser presentadas a través del Sistema Electréonico de
Informacion Publica Gubernamental denominado COMPRANET, para lo cual sera necesario que
tomen en cuenta las siguientes generalidades:

a)

Para envio de la proposicion por medios remotos de comunicacion electrénica, EL LICITANTE
debera utilizar exclusivamente el programa informatico que la Secretaria de la Funcién Publica
le proporcione.

Toda la documentacion requerida en LA CONVOCATORIA deberd presentarse considerando
lo siguiente:

. Todos los documentos seran transmitidos via electrénica, por lo que correspondera a
LOS LICITANTES salvar en los respectivos formatos digitales los archivos que los
contengan y anexarlos a su respectiva proposicion, debiendo utilizarse el formato de
documento portatil
(PDF por sus siglas en idioma ingles).

. En los casos que asi se senale textualmente en esta CONVOCATORIA, ademas del
formato de documento portatil (PDF) sefialado en el punto anterior, LOS LICITANTES
deberan presentar los documentos de su proposicidon en los formatos generados
mediante el software Microsoft Office, Microsoft Word, extensiones: .doc (Word 97-
2003), .docx (Word 2007-2010), y/o Microsoft Excel, extensiones: .xls (Excel 97- 2003), .xIsx
(Excel 2007-2010). En el caso de los formatos elaborados en diferente software debera
hacerse la conversiéon y presentarse en la forma antes sefialada.

Deberan identificarse cada una de las paginas que integran la proposicién, con los datos
siguientes: Registré Federal de Contribuyentes, nimero de LA CONVOCATORIA, numero de
paginay numero total de paginas.

El medio de identificacidon electréonica para que los potenciales LICITANTES nacionales, ya sean
personas fisicas o morales, hagan uso de COMPRANET, sera el certificado digital de la firma
electrénica avanzada que emite el Servicio de Administracién Tributaria para el cumplimiento
de obligaciones fiscales.

Para la presentacién y firma de proposiciones, LOS LICITANTES nacionales deberan utilizar, en
sustitucion de la firma autdgrafa, la firma electrénica avanzada que emite el Servicio de
Administracién Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

El sobre serd generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de
la informacién, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informatico que la
Secretaria de la Funcién Publica les proporcione una vez concluido el proceso de certificaciéon
de su medio de identificacion electrénica.

La inalterabilidad y conservacidn de la informacidon contenida o remitida a través de
COMPRANET, esta garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los
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estandares internacionales, no obstante, los usuarios de dicho sistema deberan observar las
medidas de seguridad que garanticen que los documentos electrénicos que incorporen al
mismo se encuentren libres de virus informaticos.

LOS LICITANTES de la presente INVITACION, deberdn presentar los manifiestos y la
documentacion relativa a su proposicidn en papel membretado de su representada, debiendo
contener el nimero de Invitacién y objeto a LA INVITACION, sin alterar o modificar la
estructura de los manifiestos y debera ser firmmada por la persona facultada para ello, utilizando,
en sustitucion de la firma autdgrafa, la firma electréonica avanzada que emite el Servicio de
Administracién Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Cada uno de los documentos que integran la proposicion deberan estar foliados en todas y
cada una de las hojas que lo integran. Al efecto, se deberan enumerar de manera individual la
propuesta técnica, la propuesta econdmica y la documentacidon distinta que entregue
EL LICITANTE como parte de su proposicion.

EL LICITANTE que resulte adjudicado en el

fallo, previo a la formalizacién del contrato

correspondiente, debera presentar en forma fisica (impresa) y firmada autdgrafamente, la totalidad
de la documentacién que integre su proposicion, la cual deberd ser idéntica a la presentada en
COMPRANET. La PROPOSICION debera contener los documentos que enseguida se mencionan:

La PROPOSICION presencial o electrénica deberd contener los documentos que enseguida se

mencionan:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 01.

RELACION CUANTITATIVA DE LA
DOCUMENTACION QUE PRESENTA EN SU
PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 02.

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.

DOCUMENTO DD 03.

ESCRITO ARTICULOS 51V 78 DE LA LEY.

DOCUMENTO DD 04.

ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS
QUE PREVIAMENTE HAYA REALIZADO.

DOCUMENTO DD 05.

DECLARACION DE INTEGRIDAD.

DOCUMENTO DD 06.

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

DOCUMENTO DD 07.

ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

DOCUMENTO DD 08.

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE
SENALE EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACION
DE NATURALEZA  CONFIDENCIAL  QUE
ENTREGA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 09.

MANIFESTACION DE CARACTER DE MIPYME.

DOCUMENTO DD 10.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

DOCUMENTO DD T11.

ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER
BASES DE CONTRATACION, TERMINOS DE
REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES
PARTICULARES, MODELO DE CONTRATO Y
PROYECTO DE PROPUESTA.
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PROPOSICION TECNICA.

DOCUMENTO PT 01.

DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

DOCUMENTO PT 02.

METODOLOGIA DE TRABAJO PROPUESTA.

DOCUMENTO PT 03.

CURRICULO DE LOS PROFESIONALES
TECNICOS Y ORGANIGRAMA PROPUESTO
PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

DOCUMENTO PT 04.

SENALAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE EL
LICITANTE HAYA REALIZADO Y QUE GUARDEN
SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN.

DOCUMENTO PT 05.

ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA

DOCUMENTO PT 06.

RELACION DE LOS BIENES Y EQUIPOS
CIENTIFICOS E INFORMATICOS.

DOCUMENTO PT 07.

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL
DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS
O ENTIDADES.

DOCUMENTO PT 08.

MANIFESTACION DE AFILIACION A LA CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION.

PROPOSICION ECONOMICA.

DOCUMENTO PE 01.

CARTA DE PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 02.

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y
MONTO TOTAL DE PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 03.

ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS
PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO.

DOCUMENTO PE 04.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, BIENES Y
EQUIPOS CIENTIFICOS E INFORMATICOS, ASI
COMO PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIOS.

DOCUMENTO PE 05.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL
FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME A LOS
ARTICULOS 191y 192 DEL REGLAMENTO Y
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE
OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO
HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

DOCUMENTO PE 06.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
COSTOS HORARIOS DE BIENES Y EQUIPOS
CIENTIFICOS E INFORMATICOS DE
CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA
OBRA.

DOCUMENTO PE 07.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
COSTOS INDIRECTOS.

DOCUMENTO PE 08.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
COSTO POR FINANCIAMIENTO.

5de 219




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:
10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023

“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION

DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

DOCUMENTO PE 09. UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
PROPUESTOS POR EL LICITANTE.

DOCUMENTO PE 10. RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS
UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES.

DOCUMENTO PE 1. PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION

GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO.

DOCUMENTO PE 12. PROGRAMA SEMANAL DE EROGCACIONES A
COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE: a) PERSONAL QUE SE
EMPLEARA PARA REALIZAR LOS SERVICIOS b)
BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E
INFORMATICOS c) MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE d) DE
UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION
Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

BASES DE CONTRATACION.

BASES DE CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO A LAS QUE
SE SUJETARA LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO
10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023 RELATIVA A:

PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO
DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS.

DEFINICION DE TERMINOS.
Para efectos de la presente convocatoria, se entendera por:
LA LEY. - La Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL REGLAMENTO. - EL REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

LA SECRETARIA. - La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.- Se consideran como servicios relacionados
con las obras publicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseflar y calcular los elementos
que integran un proyecto de obra publica; las investigaciones, estudios, asesorias y consultorias que
se vinculen con las acciones que regula esta Ley; la direccion o supervision de la ejecucion de las obras
y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las
instalaciones, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de LA LEY.
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LA INVITACION. - Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollara el
procedimiento de contratacién y que describe los requisitos de participacion.

MARINA

EL LICITANTE. - La persona gque participe en cualquier procedimiento de licitacion publica, o bien de
invitacion a cuando menos tres personas.

LA CONVOCANTE. - La Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V.

EL CONTRATISTA. - La persona que celebre contratos de obras publicas o servicios relacionados con
las mismas.

COMPRANET. - Sistema Electrénico de Informacion PuUblica Gubernamental a cargo de la Secretaria
de la Funcién Publica. Dicho Sistema es de consulta gratuita.

La inalterabilidad y conservacidn de la informacién contenida o remitida a través de COMPRANET,
esta garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estandares internacionales, no
obstante, los usuarios de dicho sistema deberan observar las medidas de seguridad que garanticen
gue los documentos electrénicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informaticos.

PROYECTO ARQUITECTONICO. - El que define la forma, estilo, distribucién y el disefio funcional de
una obra.

PROYECTO EJECUTIVO. - El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos
arquitectdnicos y de ingenieria de una obra, el catdlogo de conceptos, asi como las descripciones e
informacion suficiente para que ésta se pueda llevar a cabo.

PROYECTO DE INGENIERIA. - El que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones
y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecédnica o de cualquier otra
especialidad.

MIPYMES. - Las Micro, Pequefias y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace
referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de |la Micro, Pequefia y Mediana Empresa.

PRESUPUESTO AUTORIZADO. - El que LA SECRETARIA comunica a LA CONVOCANTE en el
calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuestoy Responsabilidad
Hacendaria.

SFP: La Secretaria de Funcién Publica.

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposicion de EL LICITANTE, cuyo contenido
sélo puede ser conocido en el acto de presentacion y apertura de proposiciones en términos de
LA LEY.

RESIDENTE DE SERVICIOS: El servidor publico designado por escrito por LA CONVOCANTE, para
llevar la administracién y direccidon de los trabajos y cuyas funciones son las que sefala
EL REGLAMENTO.

7 de 219



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:
10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023

“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION

DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS: El representante de EL CONTRATISTA ante LA CONVOCANTE,
designado para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con
la ejecucion de los trabajos y cuyas funciones especificas son las que establece EL REGLAMENTO.

DOCUMENTACION DISTINTA A LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA QUE SE LE REQUIERE
A “EL LICITANTE"”

PRIMERA. - Se entenderd por documentacién distinta a aquella documentacion diferente a la
contenida en el aspecto técnico - econdmico requerida por LA CONVOCANTE, la cual, para el caso de
presentacién por medio remotos de comunicacidn, deberan cargar los LICITANTES de forma
electrdénica junto con la documentacién sefalada en esta base, y que serd de presentacién obligatoria
para todos los LICITANTES interesados, la cual estard conformada por la documentacidn que se
precisa a continuacion.

En esta Invitacion a Cuando Menos Tres Personas se aceptara la participacion de personas fisicas o
morales de nacionalidad mexicana que se encuentren dentro de la estratificacion correspondiente a
MIPYMES, conforme a lo establecido en el anexo del Documento DD 09 de las presentes Bases.

EL LICITANTE debera presentar los siguientes documentos:

e DOCUMENTO DD 01 RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA
EN SU PROPOSICION.

Deberd presentar la relacién cuantitativa de la documentacidén que presenta en su proposicion
(Se anexa formato).

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DDO01 Relacién Cuantitativa.pdf”

e DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD
MEXICANA.

EL LICITANTE presentard escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es
de nacionalidad mexicana. (Se anexa formato).

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DDO02 Escrito de Nacionalidad.pdf"

e DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY.

EL LICITANTE presentara escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que
Nno se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51y 78 de LA LEY.
(Se anexa formato).

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DDO3 Escrito art 51y 78.pdf"
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DOCUMENTO DD 04 ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE
HAYA REALIZADO.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o
programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones
e informacion veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como
gue consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, siempre y cuando
la informacion utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a
los demas licitantes en términos de lo establecido en los articulos 31, fraccion XV y 51, fraccion
VIl, segundo parrafo de LA LEY. (Se anexa formato).

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DDO04.Escrito estudios planes y prog.pdf”

DOCUMENTO DD 05 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

Declaracion de integridad mediante |la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que
por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendrd de adoptar conductas para que
los servidores publicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que les
otorgue condiciones mas ventajosas, con relaciéon a los demas participantes. (Se anexa
formato).

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DDO5 Declaracién de Integridad.pdf”

DOCUMENTO DD 06 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibira toda clase de notificaciones que
resulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y
EL REGLAMENTO, mientras no se seflale un domicilio distinto en la forma establecida por
LA CONVOCANTE, el asi manifestado se tendra como domicilio convencional para practicar
toda clase de notificaciones.

(Se anexa formato).

EL LICITANTE, debera proporcionar una direccion de correo electrénico, en caso de contar con
él. En el caso de que LOS LICITANTES no proporcionen la direccidn de correo electrénico a que
se refiere la fraccion Xlll del articulo 31 de LA LEY, LA CONVOCANTE quedara eximida de la
obligaciéon de realizar el aviso a que hacen referencia los parrafos cuarto y octavo del articulo
39 de LA LEY.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DDO06 Manifestaciéon de domicilio.pdf”
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Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que
contendrd lo siguiente: (Se anexa formato).

1. De EL LICITANTE:
Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso,
los de su apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas
se sefalara la descripcion del objeto social de la empresa, identificando los datos
de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las
gue se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre
de los socios.

2. Delrepresentante legal de EL LICITANTE:
Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representaciéon y su identificacion oficial.

Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo debera
presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:

a) Tratdndose de persona moral:

1. Testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a
las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional,

2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente
inscritas en el Registro Publico correspondiente;

3. Cédula de identificacion fiscal;

4. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administracion
(debidamente inscritos en el Registro Publico correspondiente);

5. Identificacion oficial de los representantes legales;

6. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas;

7. Asi mismo, previo a la firma del contrato, debera presentar documento vigente

expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se emita la opinidn
positiva de cumplimiento de obligaciones de Seguridad Social, con base en el
Acuerdo por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicacién General en
Materia de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion de fecha 3 de febrero de 2016;

b) Tratandose de persona fisica:

1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacion
respectiva, expedida por la autoridad competente, asi como la documentacidén con
la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional;

2. Cédula de identificacion fiscal;

En ambos casos, estos documentos serviran para constatar que la persona cumple con los
requisitos legales necesarios.
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Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones,
ajustes de costos, etc., via transferencia electrénica, debera presentar fotocopia de: Registro
Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institucion
financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que
incluya el niumero de cuenta con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada
(CLABE) con 18 posiciones.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DD07 Representante Legal.pdf”

DOCUMENTO DD 08 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE EXPRESAMENTE
LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU
PROPOSICION.

Escrito mediante el cual EL LICITANTE sefale expresamente la documentacién de naturaleza
confidencial que entrega en su proposicién, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pudblica Gubernamental. En caso de que la informaciéon entregada
en su oferta no la considere confidencial, debera sefalarlo en este escrito, cabe aclarar que su
omision no sera motivo de desechamiento de la proposicion. (Se anexa formato).

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DD08 Documentacién confidencial.pdf”

DOCUMENTO DD 09 MANIFESTACION DE CARACTER DE MIPYME.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad del caracter de MIPYME de
EL LICITANTE, indicando su estratificacion de conformidad con el anexo que se incluye para
este documento. EL LICITANTE que resulte adjudicatario del contrato, debera presentar la
documentacion que acredite lo manifestado en su escrito. Esta documentacidn consistird en
las copias de su Ultima declaracion anual de impuestos y de la constancia del Ultimo pago de
cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior de acuerdo a los
“Lineamientos para fomentar la participacién de las micro, pequefias y medianas empresas
(MIPYMES), en los procedimientos de contratacion de obras publicas y servicios relacionados
con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administracién Publica
Federal.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DD09 MIPYME.pdf”

DOCUMENTO DD 10 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

EL LICITANTE debera de entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo
cual debera subirse electronicamente el cuestionario de evaluacion de los eventos apegados
a las disposiciones en materia de transparencia y combate a la corrupcién, esto al finalizar el
acto de presentacion y apertura de proposiciones, a fin de que manifiesten sus impresiones
sobre el desarrollo de dichos eventos.
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Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DD11 Encuesta Transparencia.pdf”

e« DOCUMENTO DD 11 ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES DE
CONTRATACION, TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES,
MODELO DE CONTRATO Y PROYECTO DE PROPUESTA.

EL LICITANTE deberd presentar escrito de manifestacion de conocer las bases de contratacion
de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el
mecanismo de evaluacién binario, especificaciones generales y particulares (Se anexan a esta
invitacion), modelo de contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios
unitarios y tiempo determinado y proyecto de propuesta que LA CONVOCANTE les
proporciond (Se anexa formato).

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DD12 Bases de Contratacion.pdf"

PROCESO DE INVITACION.

SEGUNDA.- LA CONVOCANTE podra modificar la presente INVITACION, ya sea por iniciativa propia
0 en atencidn a las aclaraciones solicitadas por LOS LICITANTES, a mas tardar el séptimo dia natural
previo al acto de presentacidn y apertura de proposiciones, dichas modificaciones se podran consultar
a través del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado COMPRANET,
disponible en la direccién de internet: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx, a mas tardar al dia
habil siguiente a aquel en que se efectden.

Todas las notificaciones a los LICITANTES respecto de los actos del presente procedimiento de
contratacion, tal como lo establece el parrafo Ultimo del articulo 42 de EL REGLAMENTO, se realizaran
por escrito a través de COMPRANET, en el entendido que las comunicaciones hechas a través de
COMPRANET producirdn los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos
correspondientes y, en consecuencia, tienen el mismo valor probatorio.

La junta de aclaraciones de LA INVITACION se llevara a cabo el dia 15 de mayo de 2023 a las 11:00
horas (Tiempo Local), en la Sala de Juntas de LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior del
Recinto Fiscal S/N, Col. Centro, C.P. 82000. en Mazatlan, Sin.

Se levantara el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones la cual serd firmada por LA CONVOCANTE y por
los licitantes que hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efectos
a la misma, de la cual se entregara copia a dichos asistentes y sera puesta a disposicidn del publico en
general a través de COMPRANET el mismo dia en que se celebre el acto.

De conformidad con el tercer parrafo del Articulo 35 de LA LEY, LOS LICITANTES que soliciten
aclaraciones a los aspectos contenidos en LA INVITACION deberdn presentar un escrito mediante el
cual expresen su interés en participar en LA INVITACION, por si 0 en representacion de un tercero en
el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes
para comprometerse por su representada, de conformidad con la fraccién VI del Articulo 61 de
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EL REGLAMENTO, senalado en todos los casos los datos generales del interesado y en su caso, del
representante de acuerdo a lo siguiente:

MARINA

a) De la persona moral: Registro Federal de Contribuyentes, denominacién o razén social,
descripcion del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras
publicas, sus reformas y modificaciones, en su caso, con las que se acredite la existencia
legal de la persona moral, asi como los nombres de los socios, relacidon de los nombres de
los accionistas, nUumero y fecha de las escrituras publicas, en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, seflalando nombre, nimero y
circunscripcion del notario o fedatario publico ante quien se haya otorgado; asimismo, los
datos de inscripcidon en el Registro Publico de Comercio, y

b) Del representante legal de EL LICITANTE: Nombre del Apoderado, nUmeroy fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la
proposicion, sefalando nombre, ndmero y circunscripcién del notario o fedatario publico
ante quien se haya otorgado y su identificacion oficial.

Las solicitudes de aclaracion que pretenda realizar EL LICITANTE, podran entregarse
personalmente en la junta de aclaraciones, o ser enviadas a través de COMPRANET, segln
corresponda, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la
citada junta, acompafadas del escrito sefalado en los parrafos anteriores.

En el caso de que dos 0 mas personas se agrupen para presentar una proposicion, cualquiera de los
integrantes de la agrupacion podra presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en
participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratacion.

Si el escrito sefialado en parrafo anterior no se presenta, se permitird el acceso a la junta de
aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del pendltimo parrafo
del articulo 27 de LA LEY

Las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones,
o bien, después del plazo previsto para su envio a través de COMPRANET, no serdn contestadas por
LA CONVOCANTE por resultar extemporaneas. En dicho supuesto, si el servidor publico que presida
la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, LA CONVOCANTE tomara en
cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Los LICITANTES reconocen que el presente procedimiento inicia con la entrega de la primera
INVITACION y concluye con la emisién del fallo y la firma del contrato correspondiente, lo anterior de
conformidad con el articulo 27 de LA LEY.

En la junta de aclaraciones, LA CONVOCANTE dara a conocer en forma clara y precisa las respuestas
a las dudas y planteamientos manifestadas por LOS LICITANTES en relacidn con los aspectos
contenidos en LA INVITACION siempre y cuando éstas hayan sido formuladas por los interesados en
tiempo y forma, debiendo constar todo ello en el acta que se levante, de conformidad a lo estatuido
en el articulo 35 de LA LEY.

Al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en la
Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatldn, S.A. de C.V. con domicilio en Interior del
Recinto Fiscal S/N, Col Centro, C.P. 82000, Mazatlan Sin.
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LA CONVOCANTE difundira un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su
notificacién a LOS LICITANTES. Dicho procedimiento sustituira a la notificacion personal.

REVISION PRELIMINAR.

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratacion LA CONVOCANTE, a solicitud de
EL LICITANTE, efectuara una revision preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad
de los interesados, asi como de la documentacién distinta a la propuesta técnica y econdmica de
acuerdo con lo establecido al respecto en el articulo 60 en EL REGLAMENTO. Para efectos de lo
anterior, los interesados deberdn presentar en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en el Interior
del Recinto Fiscal S/N, Col. Centro C.P. 82000, Mazatlan, Sin. y en horario de las 9:00 a las 14:00 hrs. en
dias habiles, solicitud de la revision preliminar que requieran. Dicha revision podra efectuarse hasta el
sexto dia habil previo a la fecha de presentacién y apertura de proposiciones establecida en
LA CONVOCATORIA.

REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS.

Conforme a lo previsto en los articulos 74 Bis de LA LEY y 43 cuarto parrafo de EL REGLAMENTO,
COMPRANET contara, con un registro Unico de contratistas, el cual los clasificard de acuerdo a la
informacidn que proporcionen, entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad;
experiencia; capacidad técnica, econdmica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados
con los sujetos a que se refieren las fracciones | a VI del articulo 1 de LA LEY y de su cumplimiento en
tiempo y en monto.

Este registro sera permanente y estara a disposicién de cualquier interesado, salvo en aquellos casos
gue se trate de informacion de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.

Dicho registro tendra unicamente efectos declarativos respecto de la inscripcién de contratistas, sin
gue dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el articulo 43 de EL REGLAMENTO, el registro Unico de contratistas
se integrara con la informacidn que proporcionen los contratistas, asi como con aquélla que
incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones | a VI del articulo 1 de LA LEY, derivada de los
procedimientos de contratacién que lleven a cabo conforme a LA LEY.

Los contratistas solicitaran su inscripciéon en el registro Unico de contratistas a LA CONVOCANTE, la
cual, previa validaciéon de la informacion presentada por EL CONTRATISTA a través de la
documentacion respectiva que proporcione, llevara a cabo la inscripcidn correspondiente.
LA CONVOCANTE podra inscribir en dicho registro a los contratistas cuando advierta que éstos no se
encuentran inscritos; asimismo, La SFP podra incluir en el citado registro la informacién con la que
cuente y que sea materia del mismo.

La informacién contenida en el registro Unico de contratistas tiene como propdsito, entre otros,
facilitar los procedimientos de contratacion de LA CONVOCANTE, sin perjuicio de la presentaciéon de
los documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contratacidn, en términos de
LA LEY, de EL REGLAMENTO y demas disposiciones aplicables.
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El registro Unico de contratistas sera disefado y administrado por la SFP y contendra cuando menos
con lo establecido en el articulo 43 de EL REGLAMENTO.

De igual forma, se les comunica a LOS LICITANTES que en ningun caso se les impedira el acceso a
quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que LOS LICITANTES interesados podran
presentar sus proposiciones directamente en el acto de presentacién y apertura de las mismas.

PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Los LICITANTES podran presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentacién y
apertura de proposiciones, en el lugar, fecha y hora que sefiale LA INVITACION, o por medios
electrénicos, de acuerdo al instructivo para la presentacién de la proposicidon presentado en esta
INVITACION.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se celebrard el dia 22 de mayo de 2023 3 las
10:00 horas (Tiempo Local), en la Sala de Juntas de LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior del
Recinto Fiscal S/N, Col. Centro en Mazatlan, Sin. C.P. 82000; en presencia de los interesados que asistan
al actoy, en su caso, del representante de LA SFP. En caso de propuestas presenciales LOS LICITANTES
deberan entregar, al servidor publico que presida el acto, el sobre que contenga su PROPOSICION en
la forma y medio(s) que prevé esta CONVOCATORIA, completamente cerrado y claramente
identificado en su parte exterior que contenga la propuesta técnica y la propuesta econémica,
integradas en la forma que prevé estas bases. La documentacion distinta a dichas proposiciones
podra entregarse dentro o fuera de dicho sobre a eleccion de EL LICITANTE.

Posteriormente se procedera a la apertura de las proposiciones haciendo constar la documentacién
presentada por los licitantes, sin entrar a su analisis técnico, legal o administrativo; la documentacion
se recibira para su posterior evaluaciéon, por lo que no se desechard ninguna de las propuestas
recibidas en este acto. En caso de recibir propuestas presenciales se procederd a su aperturay captura
de las mismas a través del sistema CompraNet y una vez capturadas se procedera a la apertura de las
proposiciones electrénicas (en su caso).

LA CONVOCANTE se abstendra de recibir cualquier proposicidn que se presente después de la fecha
y hora establecida en LA INVITACION. No se aceptara para evaluacion ninguna proposicién entregada
de forma extemporanea.

El servidor publico que presida el acto, recibird Unicamente las proposiciones presentadas en tiempo
y forma para su posterior evaluacion por lo que no desechard ninguna de ellas durante dicho evento.

Una vez realizada la fase de pre-evaluacion en el sistema COMPRANET y confirmadas las propuestas
de LOS LICITANTES, se procedera a descargar los archivos que contienen las proposiciones y se
imprimira el Documento PT-02 “METODOLOGIA DE TRABAJO; PE-02 “CATALOGO DE CONCEPTOS
DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION"” y el documento PE-11 “PROGRAMA SEMANAL
DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO"” de cada proposiciéon recibida.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacién y apertura de proposiciones, y de la
junta publica en la que se dé a conocer el fallo serdn firmadas por los licitantes que hubieran asistido,
sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podra
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entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijara un ejemplar del acta
correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el publico, en el domicilio del area
responsable del procedimiento de contratacién, por un término no menor de cinco dias habiles. El
titular de la citada area dejara constancia en el expediente de la licitacién por Invitacién a Cuando
Menos Tres Personas, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.

Asimismo, se difundird un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificacion a los
licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituira a la notificacion personal.

LA CONVOCANTE hara constar en el acta de presentacion y apertura de proposiciones las propuestas
presentadas, asentando sus respectivos importes, el acta respectiva estara a disposiciéon a través del
Sistema Electrénico de Informaciéon Publica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible
en la direccidn de internet: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx.

LOS LICITANTES reconoceran que, recibidas las proposiciones, estas no podran ser retiradas o dejarse
sin efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de LA INVITACION,
hasta su conclusion.

FALLO.

El Fallo se dara a conocer el dia 25 de mayo de 2023 a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de
LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal S/N, en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, en
presencia de LOS LICITANTES que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al
acto entregandose copia del mismo, y se levantara el acta respectiva, en los términos de los articulos
39 de la LEY y 68 del REGLAMENTO, el acta se firmara por los asistentes, la falta de firma de algun
licitante no invalidara su contenido y efectos, en la que se hard constar en su caso, el nombre de
EL LICITANTE ganador como adjudicatario del contrato y monto total de su proposicidén o la
declaracion de que LA INVITACION ha quedado desierta, sefialando en el fallo las razones que lo
motivaron. Se proporcionard copia del acta a los asistentes, dicha acta surte los efectos de notificacion
en forma para el adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijard un ejemplar del acta en la Oficina de Recepcion de LA ASIPONAMAZATLAN
ubicadas en el Interior del Recinto Fiscal S/N en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, el acta estara visible el dia
25 de mayo de 2023 al 1° de junio de 2023.

Asi mismo LA ASIPONAMAZATLAN, difundird un ejemplar de dicha acta en COMPRANET el mismo
dia en que se emita, para efectos de su notificacion a los LICITANTES que no hayan asistido al acto.
Dicho procedimiento sustituira a la notificacién personal. Adicionalmente a LOS LICITANTES que no
hayan asistido al acto, se les enviara por correo electrénico un aviso informandoles que el acta de fallo
se encuentra a su disposicién en COMPRANET. En caso de que EL LICITANTE no haya proporcionado
una direccion de correo electrénico, LA ASIPONAMAZATLAN queda eximida de la obligacion de
realizar el aviso anteriormente referido.

Conforme a lo establecido en el articulo 74 de la LEY, las proposiciones desechadas durante la
INVITACION podran ser devueltas a LOS LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta
dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la LICITACION por
Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo
caso LA ASIPONAMAZATLAN las conservara hasta la total conclusion de la inconformidad e instancias
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subsecuentes; agotados dichos términos LA ASIPONAMAZATLAN podrd, a solicitud de EL LICITANTE
el cual tendra un plazo de hasta treinta dias naturales contados a partir de la conclusiéon de los
términos sefialados para requerir su devolucion, de no ser asi LA ASIPONAMAZATLAN podra proceder
a su destruccion, conforme a lo previsto en el dltimo parrafo del articulo 264 del REGLAMENTO.

MARINA

El adjudicatario quedara obligado a firmar el contrato el dia 29 de mayo de 2023 a las 11:00 horas en
la Sala de Juntas de LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal S/N, en Mazatlan,
Sin. C.P. 82000, previa entrega de la garantia de cumplimiento por el diez por ciento (10 %) del monto
del contrato.

Esta INVITACION conforme a lo establecido en el primer parrafo del articulo 90 del REGLAMENTO, no
tiene prevista la reduccion del porcentaje de la garantia de cumplimiento a la que se refiere el parrafo
anterior.

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha,
hora y lugar previsto en el fallo y en defecto de tal previsiéon, dentro del plazo de quince dias naturales
siguientes al de la notificaciéon del fallo, se informard a LA SFP para que ésta dentro del ambito de su
competencia determine lo conducente, de acuerdo a lo establecido en los articulos 77 y 78 de la LEY,
y LA ASIPONAMAZATLAN podrd adjudicar el contrato a EL LICITANTE que haya presentado la
siguiente proposicion solvente mas baja que le siga en calificacion y asi sucesivamente en caso de
que este Ultimo no acepte la adjudicacién, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la
proposicién que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de diez por ciento (10%), en
términos de los articulos 47 de la LEY.

IDIOMA Y MONEDA.

TERCERA. - El idioma en que se presentaran las proposiciones sera el espanol y la moneda en que se
cotizaran sera el peso mexicano.

ADJUDICACION DEL CONTRATO.

CUARTA.- Conforme a lo establecido en los articulos 38 de LA LEY y 63 fraccion | de EL REGLAMENTO,
LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisidon
detallada y evaluacidn, verificard que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en
LA INVITACION vy aplicard el mecanismo de evaluacién binaria, conforme a lo establecido en el
“METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS POR EL MECANISMO BINARIO” (ANEXO TRES)"” que
forma parte de LA INVITACION; y que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir
de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
convocante.

LA CONVOCANTE, previo a la aplicacion del sistema de evaluacion de propuestas por el mecanismo
binario, procederd a evaluar cualitativamente, de forma general, las proposiciones presentadas por
LOS LICITANTES, esto, a fin de determinar la elegibilidad para su evaluacion por medio del citado
mecanismo. Asi pues, si durante la evaluacion cualitativa que efectie LA CONVOCANTE resulta la
actualizaciéon de algun supuesto de desechamiento establecido en el presente pliego concursal, ésta
procedera al inmediato desechamiento fundado y motivado de la proposicidon que haya incumplido;
en este supuesto, la proposicidn desechada no sera objeto de evaluacidon posterior alguna, por lo tanto
LA CONVOCANTE se abstendra de evaluar por el mecanismo binario dicha proposicion, en virtud de
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que con independencia de lo que pudiera determinar LA CONVOCANTE al respecto, ningun fin
practico tendria su analisis, puesto que no se variaria el sentido de la resolucién de desechamiento
fundada y motivada, al haberse acreditado con anterioridad incumplimientos de EL LICITANTE que
dan lugar a la actualizacién de causales de desechamiento establecidos en LA INVITACION.

Las condiciones contenidas en LA INVITACION y en las proposiciones presentadas por
LOS LICITANTES no podran ser negociadas, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar a
los LICITANTES aclaraciones o informacién adicional para realizar la correcta evaluacion de las
proposiciones, siempre y cuando no implique alteracién alguna a la parte técnica o econdmica de la
proposicidon, en su caso, la comunicacion se realizara de la forma siguiente:

a. Escrito dirigido a EL LICITANTE, el cual se notificara en el domicilio que este haya sefalado
o bien, a través de COMPRANET, caso en el que LA CONVOCANTE enviard un aviso a
EL LICITANTE en la direccion de correo electrénico que haya proporcionado en su
proposiciéon, informandole que existe un requerimiento en dicho Sistema. Lo cual se hara
constar en el acta de fallo.

b. A partir de la recepcién del escrito, EL LICITANTE contara con el plazo que defina
LA CONVOCANTE para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o informacién
solicitada por la misma y debera ser entregada, en su caso, en horas y dias habiles. En caso
de que EL LICITANTE no atienda, en el tiempo establecido, el requerimiento efectuado, o
bien, la informacién que proporcione no aclare la duda o motivo de la solicitud,
LA CONVOCANTE realizara la evaluacién con la documentaciéon originalmente entregada
en su proposicion.

LA CONVOCANTE difundird en COMPRANET las respuestas de EL LICITANTE, el mismo dia en que
sean recibidas.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicard, en su caso,
de entre LOS LICITANTES, a aquél cuya proposicidon resulte solvente porque redne, conforme a los
criterios de adjudicacién establecidos en LA INVITACION, las condiciones legales, técnicas vy
econdmicas requeridas por LA CONVOCANTE, que garantice el cumplimiento de las obligaciones
respectivas, gue haya ofertado el precio mas bajo y en general la propuesta que asegure las mejores
condiciones para el Estado Mexicano.

En caso de empate entre LOS LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes y hayan obtenido

igual precio, éste se resolvera en términos del pendltimo péarrafo del articulo 38 de LA LEY. Si no fuere
factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacién del contrato se efectuara
en favor de EL LICITANTE que resulte ganador en un sorteo manual por insaculacién que realizara
LA CONVOCANTE en el propio acto de fallo, el cual consistird en depositar en una urna transparente
los boletos con el nombre de cada LICITANTE empatado, de la que se extraera en primer lugar el
boleto de EL LICITANTE ganador y, posteriormente, los demas boletos de LOS LICITANTES que
resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales
proposiciones.

En junta publica se dard a conocer el fallo de la invitacion, a la que libremente podran asistir los
licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregandoseles copia del mismo y levantandose
el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundira a través de CompraNet el mismo dia
en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta publica, se les enviara por correo
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electrénico un aviso informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposicion en CompraNet,
en la direccion de internet https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx.

Con la notificacién del fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de este
seran exigibles, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en la fecha y términos sehalados
en el fallo.

Contra la resolucidon que contenga el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, procedera la
inconformidad en términos del titulo séptimo, capitulo primero de LA LEY.

LA CONVOCANTE podra diferir la comunicacion del fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda
de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha establecida originalmente para este acto,
de conformidad con el articulo 37 fraccion |ll de LA LEY.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD.

QUINTA. - EL LICITANTE debera demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera
mediante:

1. Relacidén de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE que seran
responsables de la direccién, administracién y ejecucion de los trabajos, identificados con los
cargos que ocuparan (Documento PT 03, de la Propuesta Técnica), debidamente requisitado.

Respecto al personal profesional técnico propuesto, se deberd anexar su curriculum con firma
autografa, en el que se incluya su domicilio y teléfono actual, asi como la relacién de las
actividades profesionales en que haya participado, anexando copia simple de su cédula
profesional, su domicilio y teléfono actual, asi como la relacién de las actividades profesionales
en que haya participado. De los profesionales técnicos propuestos sélo se evaluara la
preparaciéon académica y la experiencia demostrada en trabajos de caracteristicas técnicas,
complejidad y magnitud similares a los que se adjudican.

Debera anexar organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relacion del personal
anotando especialidad, categoria y nUmero requerido, asi como las horas-hombre, necesarias
para su realizacidn por semana o mes. El niUmero de horas hombre en cada una de las
categorias deberd ser balanceado y suficiente para completar el servicio en el plazo estipulado.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o mas licitaciones (Invitacion
a Cuando Menos Tres Personas) al mismo tiempo, al otorgéarsele la primera licitacion
automaticamente quedara descalificada de las siguientes, independientemente de la etapa
en que se encuentre el proceso de licitacion.

El personal profesional técnico que serd evaluado es de la(s) categorias que se seflala(n) a
continuacion:

COMPETENCIA

DOMINIO
PERSONAL O HABILIDAD
No. PROFESIONAL EXPERIENCIA SOLICITADA EN TRABAJOS HERRAMIENTAS
DE:
DE:
1 Superintendente En la administracion, ejecuciéon | Arquitecto e | Programas
P ] y control de  servicios | Ingeniero civil | Informaticos:
de Servicios. SIMILARES a la licitada, en | o, Word, Excel vy
cuanto a caracteristicas, uso de la

complejidad y magnitud a la
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gue se licita. Deberd demostrar Bitacora

2 (dos) afos experiencia en Electrénica \Y%
proyectos de edificaciéon Seguimiento a
arguitectonica, similares a la Obra Publica
que se licita en cuanto a (BESOP).
caracteristicas técnicas,

complejidad y magnitud en los

ultimos diez afos.

* Se consideran servicios relacionados con la obra publica similares en proyectos de edificaciéon
arquitectonica.

Conforme a lo establecido en el articulo 31, fraccion XVIII de la LEY; el tabulador que debera
servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios del personal Profesional Técnico
pueden ser los considerados por: LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION (Aranceles CMIC), EL COLEGIO DE INGENIEROS o la CAMARA NACIONAL DE
EMPRESAS DE CONSULTORIA.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS, y el resto del personal profesional técnico que sea
propuesto por EL LICITANTE, debera tener experiencia en servicios relacionados con la obra
publica con caracteristicas técnicas, magnitud y complejidad SIMILARES a las de la presente
invitacion.

Respecto al personal profesional técnico sehalado en la tabla anterior, se debera anexar,
ademas de su curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccién General de
Profesiones y de la documentacidn complementaria como contratos de servicios relacionados
con la obra publica ejecutadas, actas de entrega-recepcioén, estimaciones de trabajos, notas de
bitdcoray demas documentacioén que evidencie fehacientemente su experiencia, especialidad
y participacion en servicios relacionados con la obra publica similares, donde se consigne
nombre y firma del profesional técnico que corresponda.

La falta de los documentos sefalados en el parrafo anterior sera CAUSAL DE
DESECHAMIENTO.

El SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS solo podra ser sustituido por EL LICITANTE a partir del
tercer mes de iniciados los trabajos previa autorizacion de LA CONVOCANTE o, salvo que
LA CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de ese plazo, debiendo proponer a alguien
gue satisfaga cabalmente los requisitos previamente sefalados.

Adicional al personal objeto de valoracién, EL LICITANTE debera considerar en su proposiciéon
el personal profesional técnico adecuado y suficiente que se requiera para la ejecucién en
tiempo y forma de los trabajos que se licitan, conforme a las caracteristicas, complejidad y
magnitud de dichos trabajos.

Respecto al SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS propuesto, EL LICITANTE debera acreditar
gue cuenta con la firma electronica avanzada vigente expedida por el Sistema de
Administracion Tributaria (SAT), la cual es requisito obligatorio para ser utilizada en sustituciéon
de su firma autégrafa para el uso del programa informatico de la Bitdcora Electrénica y
Seguimiento a Obra Publica (BESOP).

La falta del documento sefalado en el parrafo anterior serd CAUSAL DE DESECHAMIENTO.
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El SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS debera de participar en todas las juntas de trabajo y
operacionales que se realicen, firmara todos los documentos y sera el Unico responsable
técnico ante LA CONVOCANTE en términos de la normatividad aplicable. Asimismo, debera
permanecer de tiempo completo en el lugar donde se desarrolle el mismo y durante todo el
periodo de ejecucidn de los trabajos, asi mismo, debera participar en todas las juntas de trabajo
gue se realicen.

Relaciéon de los contratos de trabajos SIMILARES a los de esta INVITACION en los que sea
comprobable su participacidn, que haya celebrado tanto con las Administraciones Publicas
Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia,
capacidad técnica y especialidad de EL LICITANTE en este tipo de servicios. Contendra el
nombre o denominacién de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los
trabajos; descripcion de los servicios, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las
fechas relevantes (inicio, conclusion, etc.), segun sea el caso, anexando obligatoriamente copia
legible completa de los contratos, en caso de estar concluidos, debidamente firmadas y
avaladas por el contratante, ya sea del sector publico o privado. LOS LICITANTES deberan
demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia en servicios similares a la que se
licita.

EL LICITANTE deberd abstenerse de enunciar en su relacién de contratos, aquellos respecto a
los cuales no presente copias de los mismos, asi como aquellos que no sean SIMILARES a los
servicios que se licita, o bien, no cumplan con el importe minimo para ser tomados en cuenta.

Para acreditar su experiencia EL LICITANTE debera demostrar experiencia minima de dos
anos ejecutando servicios similares a las requeridas en el presente procedimiento de
contratacion, dentro del periodo de diez ailos previos a la publicacién de la convocatoria
en el sistema CompraNet.

Para acreditar su especialidad EL LICITANTE debera presentar copia simple completa de
cuando menos dos contratos de servicios similares, ejecutados o en proceso en los Ultimos
diez afios previos a la publicacién de la convocatoria en el sistema CompraNet.

Los contratos que serdn evaluados para el otorgamiento de puntos, deben ser SIMILARES a los
gue se sefalan a continuacidn y deberd cumplir con lo solicitado.

Descripciéon de los trabajos que seran evaluados Importe minimo por
contrato a pesos sin
I.V.A.

PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO
DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

(Proyectos de edificacion arquitectonica).

Solamente servicios similares serdn considerados para $1,100,000.00
evaluacion en esta LICITACION por Invitacion a Cuando Menos
Tres Personas (se refiere a servicios similares conforme lo
sefialado en los Términos de Referencia).

Declaraciones fiscales 2021 y 2022 (cuando aplique en términos de las disposiciones fiscales
vigente), estados financieros basicos o dictaminados como son, Estado de Situaciéon
Financiera, Estado de Resultados, los cuales son necesarios para el calculo de los parametro
solicitados, de los ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacion, los
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mas actualizados a la fecha de presentacion de proposiciones, adicionalmente debera
presentar declaraciones mensuales del gjercicio 2023, las cuales al igual que las declaraciones
anuales deberan incluir el acuse de recibo del SAT con el sello y cadena original y deberan
ser legibles.

Los pardmetros financieros que EL LICITANTE deberd de cumplir, para demostrar su
capacidad de recursos econdmicos, son los siguientes:

a. Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para cubrir el
financiamiento de los trabajos realizar en los dos primeros meses de ejecucién de los
servicios. Se tendra como suficiente dicho capital neto de trabajo, cuando el importe del
ultimo ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o
mayor al financiamiento de los trabajos solicitado anteriormente, de conformidad a lo
manifestado en la integracién de su proposicién en los documentos PE 08 y PE 11.

b. Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se
tendra como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del
AC entre PC sea igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT)
sea igual o mayor a 2.0 unidades.

c. Que EL LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones, es decir, demuestre un
aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es
aceptable. Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de
EL LICITANTE cuando el importe del ultimo afo fiscal del PT entre el activo total (AT) sea
igual o menor a 50%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran los CNT,
AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parametros sefalados en los incisos anteriores.

La falta de los documentos sefalados anteriormente serd CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

Si EL LICITANTE no cumple con uno o mas pardmetros de los indicados anteriormente, se
considerard como no solvente de conformidad a lo indicado en las causales de desechamiento
asi como en lo seflalado en el ANEXO TRES.

Relacién de equipo disponible, incluyendo el cientifico, de computo, de medicidn y, en general
el necesario para el desarrollo de los servicios, indicando si son de su propiedad, arrendadas
con o sin opcidén a compra su ubicacién fisica detallada, modelo y usos actuales, asi como la
fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa
presentado; del equipo propuesto, tanto de su propiedad como arrendado debera
presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra
comprometido en la ejecucién de otros trabajos y que estara disponible en el sitio de los
trabajos en la fecha requerida, tratandose de equipo arrendado con o sin opcién a compra
debera presentar “Contrato de promesa de renta del equipo”, celebrado entre EL LICITANTE
y el propietario del equipo. En caso de manifestar que el equipo es propio debera anexar copia
de las facturas correspondientes.
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SEXTA.- Con el objeto de apoyar la debida ejecucion y continuidad del servicio relacionado con la
obra publica, LA CONVOCANTE, con fundamento en el articulo 50 de LA LEY, otorgara un anticipo
equivalente al __ % del importe total la proposicion ganadora con IVA incluido, el cual representa un
pago por adelantado que realiza LA CONVOCANTE para que EL LICITANTE ganador realice, en el
sitio de los trabajos, la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso,
para los gastos de traslado de la bienes y equipos cientificos e informaticos e inicio de los trabajos, asi
como para la compra y produccién de materiales, la adquisicién de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos requeridos para la correcta y satisfactoria ejecucion del servicio
relacionadoy para el cabal cumplimiento de la obligaciones contractuales. Por su parte EL LICITANTE
ganador se obliga a otorgar —-como Garantia— una pdliza de fianza a favor de LA CONVOCANTE por un
monto que serd igual al __ % del importe total del CONTRATO con IVA incluido, para garantizar la
amortizacion total del anticipo que otorgara “LA ASIPONAMAZATLAN" en una sola exhibicién para el
inicio del servicio relacionado con la obra publica de conformidad con lo dispuesto en los articulos 48
fraccion |, 49 fraccion 1l y 50 de LA LEY y 89 DEL REGLAMENTO.

MARINA

ANTICIPO.

La garantia a la que se refiere el parrafo anterior, deberd observar los requisitos enunciados en el
articulo 98 de EL REGLAMENTO.

Las partes convienen en que el anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de trabajos
ejecutados que presente “EL CONTRATISTA"” conforme al programa de los servicios relacionados con
la obra publica convenido; dicha amortizaciéon debera ser proporcional al porcentaje del anticipo
otorgado, asimismo acepta que no se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren en
términos del articulo 59 de LA LEY.

Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA debera presentar a LA CONVOCANTE un
programa en el que se establezca la forma en que aplicara dicho anticipo. LA CONVOCANTE requerira
a EL CONTRATISTA la informacién conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa;
tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
NO APLICA.

VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

SEPTIMA - A fin de que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales del sitio donde se
ejecutaran los trabajos, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico, LA CONVOCANTE llevara a cabo la visita al sitio de
realizacion de los trabajos, para lo cual, los interesados que asi lo deseen deberan concurrir a la Sala
de Juntas de LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal S/N, en Mazatlan, Sin.
C.P. 82000, el dia 15 de mayo de 2023 a las 10:00 horas (tiempo local), para partir al lugar donde se
ejecutaran los trabajos. La visita tendrd como objeto que LOS LICITANTES conozcan las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar
Yy sus implicaciones de caracter técnico.

A todos LOS LICITANTES que asistan a la visita de obra se les solicita portar chaleco, casco y
zapato Industrial de lo contrario se les negara el acceso a las instalaciones portuarias.
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SUBCONTRATACION.

OCTAVA. - EL LICITANTE ganador no podra subcontratar los trabajos objeto de los servicios que le
sean adjudicados.

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS.
NOVENA. - Al formular la proposicién, EL LICITANTE tomara en cuenta:

Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos sera el dia 30 de mayo de 2023.

Que el plazo para la ejecucién de los trabajos serd de 55 dias naturales.

c. Que sedispondra del ____ % por concepto de anticipo de los servicios relacionados con la obra
publica. No aplica.

d. Que para el pago para la ejecucién de los trabajos objeto de LA INVITACION, se cuenta con el

Oficio de Liberacién de Inversion No. J2T/DG/OLI/004/2023, de fecha 24 de abril de 2023,

emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

oo

MODELO DE CONTRATO.

DECIMA. - Para los efectos de lo dispuesto por el articulo 31 fraccién XXV de LA LEY, se adjunta el
modelo de contrato en el Documento DD 11 “Modelo de contrato de servicios relacionados con la obra
puUblica a precios unitarios y tiempo determinado” al que se sujetardn LA CONVOCANTE y
EL LICITANTE ganador.

LA CONVOCANTE cotejarad previo a la firma del contrato la documentacién original contra la
presentada en la proposicion por EL LICITANTE que resulte adjudicado. La documentaciéon que estara
sujeta de verificacion seran existencia legal, financiera y contable, facturas de Bienes y Equipos
Cientificos e Informaticos, cotizaciones de materiales, contratos, actas de entrega recepcién y toda
aguella que LA CONVOCANTE considere necesaria.

Sera requisito indispensable para la formalizacion del contrato que EL LICITANTE que resulte
adjudicado presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en
el fallo, la opinién sobre el CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el
Servicio de Administracién Tributaria (SAT), en sentido positivo, para los efectos del articulo
32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con lo establecido en la Resolucién
Miscelanea Fiscal para el aino de formalizacion del CONTRATO.

Cabe senalar, que LA CONVOCANTE en ningln caso podra formalizar contrato alguno con los
particulares que se encuentren en alguno de los supuestos sefalados en el articulo 32-D Cédigo
Fiscal de la Federacioén.

No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 48 fracciéon Il de LA LEY.

Asi mismo debera presentar las opiniones de cumplimientos en materia de seguridad social
(IMSS) y el INFONAVIT.
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EL LICITANTE al que se le adjudique el contrato, procedera a firmarlo ante LA CONVOCANTE en el
plazo sefalado para tal efecto en el acta de emisién del Fallo, entregando las garantias de Anticipo y
de Cumplimiento, invariablemente antes de |la formalizacion del contrato respectivo.

Una vez adjudicado el contrato, EL LICITANTE no podra hacerlo ejecutar por otro; pero, con
autorizacion previa de LA CONVOCANTE, podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras.

El contrato se pactara sobre la base de precios unitarios, estableciendo asi que el importe de la
remuneracion o pago total que deba cubrirse a EL CONTRATISTA se hara por unidad de concepto
de obra terminado.

El CONTRATISTA que resulte adjudicado de la presente LICITACION, deberd entregar previo al inicio de los
trabajos la lista del personal a utilizar, enlistando categoria, nombre y niumero de registro de seguridad social
(IMSS) de cada uno de sus trabajadores, ya que de no hacerlo el personal que no cuente con su registro ante el
IMSS no podra ingresar al sitio de los trabajos en el Recinto Portuario.

El CONTRATISTA, que deberd tomar las previsiones necesarias con el fin de obtener los accesos al Recinto
Portuario para los materiales, personal, equipo, maquinaria y herramienta, mediante la digitalizacion y
sistematizacion de los procesos operativos y administrativos para la Credencializaciéon, Vehiculos, Operadores,
Transportes y Permisos, a través del sistema informatico denominado Puerto Inteligente Seguro (PIS), se
proporciona el siguiente enlace para su registro:

> Registro en PIS: https://puertointeligenteseguro.com.mx/#/inicio/acuerdo-nivel-servicio/datosempresa
> Correo electrénico: sgingenieria@puertomazatlan.com.mx
> Teléfono: (669) 9823611 ext. 71525

Asi mismo, se pone a su disposicidon el tutorial de la Academia Puerto Inteligente Seguro, que contiene
aprendizaje interactivo para realizar el registro de personal, vehiculos, operadores, transporte y permisos,
herramienta de apoyo a la que pueden ingresar desde el siguiente enlace, con su usuario y contrasefia de PIS:
https://academia.puertointeligenteseguro.com.mx/

FORMA DE PAGO.

DECIMA PRIMERA - Para efectos de pago se formularan estimaciones de los trabajos ejecutados por
periodos No mayores a un mes, mismas que se acompanaran de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 de EL REGLAMENTO, las que seran
presentadas por EL CONTRATISTA al residente de |la obra dentro de los seis dias naturales siguientes
a la fecha de su corte y seran pagadas por LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un
plazo de 20 dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra
y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada.
EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de estos
0 por su presentacidn incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55 de LA LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o
deficiencias, LA CONVOCANTE, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcidn, indicara
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por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la
entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se
computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de LA LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de su corte, la estimacidn correspondiente se presentard en la siguiente fecha de
corte, sin que ello dé lugar a la reclamaciéon de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de o dispuesto por el articulo 130 de EL REGLAMENTO, los Unicos
tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, seran por
trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de LA LEY y de los ajustes
de costos.

El Residente de Servicios efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su
presentaciéon. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
LA CONVOCANTE, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer
parrafo del articulo 55 de LA LEY, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar
y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de
EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 127 de
EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferira en
igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa
solicitud de EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento
cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA.

Tratdndose de pagos en exceso gque haya recibido EL CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el
parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposiciéon de LA CONVOCANTE.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA
sean compensadas en la estimaciéon siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

Con fundamento en el Cédigo Fiscal de la Federacién, articulos 29 y 29-A, yla regla 2.7.1.35 de
Resolucion Misceldnea Fiscal vigente, la cual dicha regla seflala para su pronta referencia, lo siguiente:

Expedicién de CFDI por pagos realizados.
e Para los efectos de los articulos 29, pdrrafos primero, segundo, fraccion VI y dltimo pdrrafo y
29-A, primer parrafo, fraccion VI, inciso b) del CFF, cuando las contraprestaciones no se
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paguen en una sola exhibicion, se emitird un CFDI por el valor total de la operacion en el
momento en que ésta se realice y posteriormente se expedird un CFDI por cada uno de los
pagos que se reciban, en el que se deberd senalar “cero” en el campo “Total”, sin registrar
dato alguno en los campos “método de pago” y “forma de pago”, debiendo incorporar al
mismo el “Complemento para recepcion de pagos” que al efecto se publique en el Portal del
SAT.

El monto del pago se aplicard proporcionalmente a los conceptos integrados en el
comprobante emitido por el valor total de la operacion a que se refiere el primer pdrrafo de
la presente regla.

Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la
contraprestacion, deberan utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar
el pago con el que se liquide el importe de la operacion.

Para efectos de la emision del CFDI con “Complemento para recepcion de pagos”, podrd
emitirse uno solo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo
de un mes, siempre que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante.

El CFDI con “Complemento para recepcion de pagos” deberd emitirse a mas tardar al décimo
dia natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.

Derivado de lo anterior, y que la factura de complemento de pagos entrd en vigor el 1 de julio de 2017,
siendo obligatoria a partir del 1 de septiembre del 2018, El Contratista debera llevar a cabo las acciones
necesarias para emitir dichos comprobantes y enviarlo al siguiente correo:
factcompras@puertomazatlan.com.mx

El plazo maximo para generar este comprobante serd el dia 10 del mes siguiente a la fecha en que se
haya recibido el ingreso.

REQUISITOS ADICIONALES.

DECIMA SEGUNDA. - Al formular la proposiciéon EL LICITANTE tomara en cuenta:

a)

Que los servicios relacionados se llevaran a cabo con sujecién a: LA LEY y EL REGLAMENTO,; el
proyecto y sus especificaciones generales y particulares, asi como a las especificaciones
aplicables de las Normas para Construccion e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, asi como las demas normas que
regulan la ejecucién de los trabajos y conforme a las cldusulas del Contrato de Servicios
Relacionados con la Obra Pdblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de
conformidad con lo sefialado en LA INVITACION.

Que en relacion con los precios unitarios, cuando a partir del acto de la presentacion y apertura
de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que
determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados
conforme al programa convenido, la revisidon de los costos a que se refiere el articulo 56 de
LA LEY y174 de ELREGLAMENTO, se realizard de conformidad con lo establecido en los articulos
57 fraccion |y 58 de LA LEY y del 180 de EL REGLAMENTO.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 y segundo parrafo de la fraccidn | del articulo
58 de LA LEY, conforme a lo establecido en el articulo 175 de EL REGLAMENTO, con el objeto de
actualizar los precios de la proposiciéon a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA
podra solicitar, por una sola ocasidn, la determinacidn de un primer factor de ajuste de costos,
el cual se calculard conforme al procedimiento de ajuste establecido en el parrafo que antecede

27 de 219


mailto:factcompras@puertomazatlan.com.mx

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:
10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023

“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION

DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

MARINA @

y en el contrato correspondiente. Este factor de actualizacion no se afectara por la entrega de
anticipos. Esto no aplicara en los servicios que inicien dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la presentacion de proposiciones. EL CONTRATISTA debera presentar a
LA CONVOCANTE, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo sehalado en el articulo 56
de LA LEY.

Que EL CONTRATISTA debera tener durante la ejecucion de los trabajos, permanentemente un
(técnico responsable de los trabajos) Superintendente de Servicios, quien debera tener amplia
experiencia en los trabajos motivo de la presente invitacidn, conocer con amplitud los proyectos,
normas de calidad y especificaciones de construccion, la planeacion integral y el procedimiento
de construccidn de los trabajos, catalogo de conceptos o actividades de la obra, programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad, Bitadcora, convenios el contrato,
los proyectos, las Normas para Construccién e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, Ultima edicién, y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucidon de los trabajos.
(NO APLICA)

Asimismo, ELSUPERINTENDENTE DE SERVICIOS debera estar facultado por EL CONTRATISTA,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del contrato. Independientemente de aquellas que LA CONVOCANTE
pueda hacer en la forma y términos previstos en la Base Primera, fraccion V de LA INVITACION.

LA CONVOCANTE en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS, y EL CONTRATISTA
tendra la obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el contrato.

LA CONVOCANTE en cualquier momento podra verificar que el personal propuesto por
EL LICITANTE para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollandolos, de no ser asi, deberd
exigir que se utilice el personal propuesto en la licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres
Personas o uno de caracteristicas similares.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS, solo podra ser sustituido por la empresa a partir del
tercer mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE o solicite expresamente antes
de ese plazo.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS propuesto deberd cumplir con las siguientes
disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda:

» Tener su domicilio fisico en la localidad donde se ejecuten los trabajos.

» Proporcionar al Residente de Servicios, su nombre, asi como su domicilio y teléfono en el
lugar de la obra.

» Proporcionar curriculum en donde demuestre su experiencia y copia de su cédula

profesional.

Tener cuando menos 6 meses de antiguedad con la empresa que licita.

» Atender de inmediato a cualquier llamado del Residente de Servicios por motivos
contractuales cuando su presencia o intervencién sea requerida.
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» Debera estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representacion de
EL CONTRATISTA las estimaciones y cualquier documento oficial.

» Debera permanecer al frente de los trabajos desde el inicio hasta su término oficial.

» En caso de que el SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al
Residente de Servicios de este hecho vy, simultaneamente nombrar a un
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS interino o definitivo que deberd tener las mismas
caracteristicas, obligaciones y facultades que el sustituido.

» Debera contar con un ejemplar de las Normas para Construccién e Instalaciones y de
Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicacionesy Transportes tiene vigentes,
en las oficinas de campo durante el periodo de ejecucion de la obra, para resolver cualquier
controversia o0 asunto que se presente.

Que tomo en consideracion las condiciones climaticas, ambientales, topograficas y geotécnicas
de la regiéon, compenetrandose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el
grado de dificultad de los trabajos objeto de esta licitacidon por Invitacidn a Cuando Menos Tres
Personas, y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningun caso servira posteriormente
para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificacidén a los
precios consignados en la proposicion. (NO APLICA)

Que debe cumplir con el seflalamiento de proteccidn en obra, el cual deberd considerar en la
integracion de sus costos indirectos. (NO APLICA)

Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hara al precio que
fije el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las
condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos
precios incluyan en razdn del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos
adicionales; que los datos tales como clasificacién y abundamiento de materiales, disposicién y
clasificacion de los estratos y otras caracteristicas, los ha proporcionado LA CONVOCANTE
Unicamente como orientacion y a titulo informativo, quedando bajo la responsabilidad del
proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas
resulta diferente en la realidad a como lo considerd el proponente, por ejemplo, en la
clasificacion de materiales, la diferencia no justificara reclamacién alguna de EL CONTRATISTA
en cuanto a los precios unitarios.

Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de
inspeccion, vigilancia y control que realiza la SFP, en términos del articulo 220 de
EL REGLAMENTO, asi como los que se deriven de un impuesto o derecho que se cause con
motivo de la ejecucion de los trabajos.

Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas
por LA CONVOCANTE en el documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total
de la proposicion”, justificara reclamacion alguna de EL CONTRATISTA en relacién con los
precios respectivos.
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Que propone precios unitarios Unicamente para los conceptos anotados en el documento PE
02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién” y que, por lo tanto, no
presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en LA CONVOCATORIA.

Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentacién de la proposicion,
puestos en obra por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se
requiera la utilizacidén de estos insumos.

Que se considerard como precio unitario, el importe de la remuneracién o pago total que debe
cubrirse a EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al
proyecto, especificaciones generales y particulares de construcciéon y normas de calidad.

Que el precio unitario se integrard con los costos directos correspondientes al concepto de
trabajo, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de
EL CONTRATISTA y los cargos adicionales.

Que presentara, analisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma
moneda, relativos a los conceptos senalados en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de
trabajo y monto total de la proposiciéon”, estableciendo separadamente los costos directos, los
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de
acuerdo con lo indicado en LA LEY, EL REGLAMENTO y LA INVITACION.

Que al determinar sus costos directos tomo en consideracioén los salarios vigentes y los precios
de materiales, Bienes y Equipos Cientificos e Informaticos que rigen en el lugar de la obra en |la
fecha de su proposicidn, estableciendo los cargos por Bienes y Equipos Cientificos e
Informaticos con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y
acorde con las condiciones de ejecucidn del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de
las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los analisis justificara
reclamacion de EL CONTRATISTA en relacidn con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberan expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por
separado debera presentarse el analisis detallado de los cargos que determinen este factor,
desglosando los correspondientes a la administracién de oficinas centrales y de campo,
considerando lo establecido en los articulos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma
de los costos directos e indirectos; considerando para la determinacion de este costo, los gastos
que realice en la ejecucién de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibira
deduciendo la amortizacidn de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicara,
considerando, en su caso, los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una
institucion crediticia, sefalando el indicador econédmico en que se basd, debiendo acompanar
el andlisis correspondiente a este concepto, lo cual se hard en base al andlisis de flujo de caja. Y
en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo 215 de
EL REGLAMENTO.

El cargo por utilidad, sera fijado por el propio proponente y estard representado por un
porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo
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debera considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la
participaciéon de los trabajadores en las utilidades de la empresa a cargo de EL CONTRATISTA.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar
convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio
unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucidon de
los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del
cargo por utilidad.

El cargo adicional no debera ser afectado por los porcentajes determinados para los costos
indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo debera adicionarse al precio
unitario después de la utilidad.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

De ser el caso que se trate de un servicio relacionado con la Obra Publica que comprende mas
de un ejercicio fiscal, sélo se formulard un contrato por el costo total y la vigencia que resulte
necesaria para la ejecucion de los trabajos, sujeto a la autorizacidn presupuestaria en los
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo
establecido en los articulos 45y 46 de LA LEY.

Que los ajustes a los programas de ejecucion general de los trabajos y al programa de utilizaciéon
de equipo, motivados por las asignaciones anuales, no implicaran cambio en los costos e
importes sefialados en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de
la proposicion”.

Que el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion” se
formulara de acuerdo con lo siguiente:

Se llenard preferentemente a maquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usara
tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta facilmente legibles. En ambos casos, el
Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajoy monto total de la proposicion” debera
presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por
computadora, debera conservarse el mismo formato.

2. Se anotaran los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la

integran con letra y numero, en pesos con aproximacion al centésimo, los cuales deberan ser
coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, prevalecera el que
coincida con el del andlisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra
cuando no se tenga dicho analisis.

3. Cuando el Documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la

proposicion”, se componga de varias hojas, debera anotarse el monto parcial de cada una de
ellas, su acumulado con respecto a su inmediato anterior y en la hoja final, el monto total
acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el importe total de la proposicion.

4, En caso de encontrarse errores en las operaciones aritmeéticas, se reconocera como correcto

el producto de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el
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analisis del precio unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando
dicho andlisis no se tenga.

5. De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritmeéticas que en su caso se hagan, se
modificaran los montos parciales y la suma de ellos, el IVAy el importe total de la proposicion.
El monto correcto serd el que se considerara para el analisis comparativo de la proposicion.

MARINA

a) Que de resultar adjudicatario, serd requisito indispensable para la formalizacién del contrato
que EL LICITANTE presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma
establecida en el fallo, la OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES
emitida por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), en sentido positivo, para los efectos
del articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con lo establecido en |la
resolucion a la regla 1.2.1.39 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2020.

Cabe senalar, que LA CONVOCANTE en ningun caso podra formalizar contrato alguno con los
particulares que se encuentren en alguno de los supuestos sefalados en el articulo 32-D Cdédigo
Fiscal de la Federacion.

De igual forma no podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48 fraccién Il de LA LEY.

r) No podran participar en esta invitacion las personas fisicas o morales inhabilitadas por
resolucion de la SFP, en los términos de LA LEY.

DECIMA TERCERA. - Aunado a la documentacién distinta sefialada anteriormente, las proposiciones
qgue elaboren LOS LICITANTES deberan integrar lo senalado en la presente CONVOCATORIA y
contendran:

PROPUESTA TECNICA.

e DOCUMENTO PT 01 DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

Deberd presentar Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de
realizacion de los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construccion que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi como de
haber considerado en la integracién de la proposicidon, los materiales y equipos de instalacion
permanente que, en su caso, le proporcionara LA CONVOCANTE y el programa de suministro
correspondiente; asi como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA INVITACION.
(Se anexa formato).

Se deberan incluir también las actas de las juntas de aclaraciones celebradas y las circulares
aclaratorias que haya emitido LA CONVOCANTE, debidamente firmadas de conocimiento en
todas las hojas y sus anexos, en caso de que LA CONVOCANTE haya emitido alguna o como
respuesta de las preguntas presentadas de acuerdo a lo mencionado en esta CONVOCATORIA.
Cualquier modificacion a LA CONVOCATORIA derivada del resultado de la o las juntas de
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aclaraciones y notas aclaratorias enviadas por LA CONVOCANTE, sera considerada como parte
integrante de la misma.

Todas las disposiciones que contengan las ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES Y
CIRCULARES ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS seran validas durante el proceso de adjudicacion
y durante la vigencia del contrato respectivo.

Asi mismo, en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas
promulgada por el Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federacidn el dia 18 de julio del afio 2016, particularmente a lo instaurado en la Fraccién IX del
Articulo 49 de |la misma, deberd presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad,
que no desempefa empleo, cargo o comisidon en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempenfarlo, con la formalizacién del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto
de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberan
presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "PT-01 Declaraciones.pdf”

e DOCUMENTO PT 02 METODOLOGIA DE TRABAJO PROPUESTA.

Debera de presentarse, explicando en forma escrita detallada y desglosada la metodologia de
trabajo propuesta, para la ejecucion de los servicios en tiempo y forma, seflalando sistemas,
tecnologias, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad o alcance de los
servicios y forma de presentacion de los resultados, para este caso; previendo las probables
desviaciones fisicas, técnicas y econdmicas que pudieran surgir durante el proceso de ejecucion
de los servicios.

La metodologia, debera ser congruente con los programas solicitados en estas bases, se hara
una descripcidn paso a paso de dicha metodologia, siguiendo un proceso ordenado y légico.

En este documento deberd describir |la propuesta conceptual. (Conforme se indica en el
formato PT 02).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF,
nombrdandolo "PT-02 Planeacién integral.pdf”

e DOCUMENTO PT 03 CURRICULO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y ORGANIGRAMA
PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

Se debera presentar la siguiente documentacion:

e Organigrama del personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE para la
ejecucioén de los trabajos que se licitan, entendiéndose como una representaciéon grafica
(esquema o dibujo) que muestre o represente las relaciones entre los profesionales
técnicos al servicio de EL LICITANTE, facilitando su visidn conjunta y jerarquica.
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e En este documento se anexa el formato que deberd ser debidamente requisitado y
firmado por cada uno de los profesionales técnicos propuestos para la ejecucion de los
trabajos, el cual debera ser presentado en papel membretado de EL LICITANTE,
debidamente firmado por las partes, en el que se identifique con nombrey cargo a los que
se encargaran de la ejecucidn y administracién de la obra; los que deberan tener
experiencia en servicios de caracteristicas técnicas, magnitud y complejidad similares a las
de la INVITACION en la BASE QUINTA, anexando su curriculum con firma autégrafa y
fotografia, en el que se incluird la relacién de los trabajos profesionales similares al licitado
en los que haya participado, anexando copia simple legible de la cédula profesional de
cada uno de los profesionales propuestos.

El SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS propuesto por EL LICITANTE, debera tener experiencia
como SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS en servicios de caracteristicas técnicas, magnitud y
complejidad SIMILARES a las de la presente invitacion considerando lo establecido en la BASE
QUINTA, numeral 1, de esta CONVOCATORIA.

Respecto al personal profesional técnico sefalado en la BASE QUINTA, numeral 1, se deberd anexar,
ademas de su curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccidn General de
Profesiones y de la documentacion complementaria como contratos de servicios ejecutados,
actas de entrega - recepcion, estimaciones de servicios, notas de bitacora y demas
documentacién que evidencie fehacientemente su experiencia, especialidad y participacion en
obras similares, donde se consigne nombre y firma del profesional técnico que corresponda.

Del personal profesional técnico propuesto, debera anexar la siguiente documentacion:

1. Curriculum con firma autdgrafa.

2. Copia simple de cédula profesional expedida por la Direccién General de Profesiones.

3. Documentacion complementaria que demuestre y acredite fehacientemente su
experiencia, especialidad y participacion de al menos dos afios en servicios similares.

La falta de los documentos sefialados en el parrafo anterior sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, solo podra ser sustituido por la empresa
a partir del tercer mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite
expresamente antes de ese plazo.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con darchivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PT-03 Relacion profesionales tecnicos.pdf”

e DOCUMENTO PT 04 SENALAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE EL LICITANTE HAYA
REALIZADO Y QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN.

Relacion de los contratos de trabajos similares a los de esta licitacion por Invitacion a Cuando
Menos Tres Personas, en los términos sefalados en la BASE QUINTA, numeral 2.

Debera presentar una relacién de los contratos de obras que tenga celebrados o que haya
realizado EL LICITANTE y su personal en trabajos SIMILARES a los de LA CONVOCATORIA, tanto
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en la Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal como con particulares, en donde sea
comprobable su participacidn, con los que acredite la especialidad, la experiencia y la capacidad
técnica en este tipo de trabajos (se anexa formato); anotando obligatoriamente en forma tabular:

Descripcion de los trabajos ejecutados.

NUmero de contrato y nombre o denominacidon de la contratante.

Domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos.

Importe contratado sin IVA.

Importe ejercido sin IVA.

Importe por ejercer en su caso.

Fecha de terminacidn o las fechas previstas de terminaciones, segun sea el caso.

Si fueron o no objeto de rescision administrativa, o de alguna figura juridica equivalente
en el extranjero.

Si los trabajos fueron o no ejecutados dentro del programa convenido en el contrato.
Si se aplicaron penas convencionales por atraso y cual fue su monto.

VVVYVY VY VVYYVYYV

YV VvV

Para demostrar fehacientemente la experiencia y participacion de EL LICITANTE en servicios
similares a la que se invita, asi como su grado de cumplimiento, se deberd anexar copia completa
de:

> Los contratos de servicios que tenga celebrados o gue haya realizado EL LICITANTE en
trabajos similares.

Sera responsabilidad Unica de EL LICITANTE el demostrar, evidenciar y documentar que tienen
experienciay especialidad en servicios relacionados con la obra publica similares a la que se licita.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdandolo "PT-04 Contratos de obra.pdf”

DOCUMENTO PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA.

La capacidad financiera de EL LICITANTE deberd ser acreditada mediante la presentacién de
declaraciones fiscales 2021 y 2022 (cuando aplique en términos de las disposiciones fiscales
vigente), estados financieros basicos o dictaminados como son, Estado de Situacion Financiera,
Estado de Resultados, los cuales son necesarios para el calculo de los parametro solicitados, de
los ultimos dos ejercicios fiscales o0, en caso de empresas de nueva creacioén, los mas actualizados
a la fecha de presentacion de proposiciones, adicionalmente debera presentar declaraciones
mensuales del ejercicio 2023, las cuales al igual que las declaraciones anuales deberan incluir el
acuse de recibo del SAT con el sello y cadena original y deberan ser legibles.

La falta de los documentos senalados anteriormente sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PT-05 Capacidad financiera.pdf”
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DOCUMENTO PT 06 RELACION DE LOS BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E INFORMATICOS.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, indicando si son de
su propiedad, arrendadas con o sin opcidén a compra, su ubicacion fisica detallada, modelo y usos
actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos
conforme al programa presentado; del equipo propuesto, tanto de su propiedad como arrendado
deberd presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra
comprometido en la gjecucion de otros trabajos y que estara disponible en el sitio de los trabajos
en la fecha requerida. De los equipos que intervendran directamente en la ejecuciéon de los
trabajos de los conceptos indicados en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo
y monto total de la proposicion”, se deberan anexar copias de las fichas técnicas en idioma
espanol de cada uno de ellos en las que se describan todas sus caracteristicas que permitan
verificar el rendimiento de los mismos, adicionalmente en caso de manifestar que el equipo es de
su propiedad debera anexar las facturas que lo avalen.

Tratandose de equipo de su propiedad, debera presentar manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad de tales circunstancias, para el caso de que el equipo sea arrendado ademas de lo
que se solicita para este documento, se debera presentar un “Contrato de promesa de renta del
equipo”, celebrado entre EL LICITANTE y el propietario del equipo, en los términos de los articulos
2243 al 2247 del Cdédigo Civil para el Distrito Federal, adjuntando copia de identificacion
(credencial para votar o pasaporte reciente y escrito en el que anoten los datos generales del
contrato. LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el estado fisico y las condiciones
legales de los equipos propuestos por LOS LICITANTES.

Si el equipo propuesto es con opcidn a compra se deberd de anexar la documentacion de él o los
probables proveedores del equipo (como fecha de venta, fecha de entrega del equipo, ficha
técnica), con el fin de contar con elementos para justificar la compra y que en su caso
LA CONVOCANTE verifique su autenticidad.

Queda entendido de que si durante la ejecucion de los trabajos, el equipo propuesto por la
empresa ganadora, no es el mismo al presentado en su proposicién, ni el adecuado en tipo,
rendimientos o eficiencia, EL CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las
caracteristicas requeridas y en este supuesto no tendrd derecho a precios unitarios
extraordinarios; modificacion a los originales propuestos ni a que se computen tiempos perdidos
gue tengan como fin el retraso en el periodo de ejecucién de los trabajos.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacion, ademas
de los requisitos anteriores se indicarda el tipo de cambio utilizado, su conversién, la fuente de
informacidén y su fecha de actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y
derechos nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los
equipos se encuentren totalmente suministradosy preparados en el sitio preciso de su utilizacion,
y liberados de todo gravamen, ya que LA CONVOCANTE no reconocera ningun sobrecosto por la
inobservancia de este precepto. LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el estado
fisico y las condiciones legales de los equipos propuestos por EL LICITANTE.
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La falta de los documentos sefalados en el parrafo anterior serd CAUSAL DE
DESECHAMIENTO.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PT-06 Relacion de los Bienes y Equipos Cientificos e Informdticos.pdf”

DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a
LA LEY suscritos con dependencias o entidades de la Administraciéon Publica, en el caso de
haberlos celebrado; en el supuesto de que EL LICITANTE no haya formalizado contratos con las
dependencias y entidades éste lo manifestara por escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesta de
decir verdad, por lo que no sera materia de evaluacion el historial de cumplimiento a que se refiere
el dltimo parrafo del articulo 36 de LA LEY. En caso de que EL LICITANTE no presente los
documentos o el escrito senalados, se atendera lo dispuesto en los parrafos primero y segundo
del articulo 66 de EL REGLAMENTO.

EL LICITANTE, de cada uno de los contratos que presente con respecto a los indicados en el
Documento PT 04 “Sefalamiento de los servicios que el licitante haya realizado y que
guarden similitud con los que se licitan” celebrados con dependencias o entidades de la
Administraciéon Publica, EL LICITANTE, debera anexar en este documento, lo siguiente:

e Acta de extincién de derechos y obligaciones (Acta de finiquito y/o entrega-recepcién); o.
e Manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PT-07 Historial de cumplimiento.pdf”

DOCUMENTO PT 08 MANIFESTACION DE AFILIACION A LA CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

Debera presentar Manifestacion escrita de estar afiliado o NO a la Cadmara Mexicana de la
Industria de la Construccidon y el Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccién (se
anexa modelo de carta). En caso de ser afiliado, estar de acuerdo con el convenio de
colaboracién celebrado entre la Secretaria de Comunicacionesy Transportesy la CMIC, para que
a los afiliados se les retenga el 0.2% de las estimaciones de los trabajos ejecutados que se
formulen, a fin de que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes lo entere al Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccién, para los programas de capacitacion a los
trabajadores. (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electréonica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo “"PT-08 Afiliacion CMIC.pdf”
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PROPUESTA ECONOMICA.

DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICION.

Carta de proposicion firmada en papel membretado por la empresa (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PE-01 Carta de proposicion.pdf”

DOCUMENTO PE 02 CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION.

Catalogo de conceptos conteniendo descripcidon, unidades de medicién, cantidades de trabajo,
precios unitarios con ndmero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total
de la proposiciéon. Este documento formara el presupuesto de servicios que servira para formalizar
el contrato correspondiente, en su caso.

Para expresidén de precios unitarios y monto total de la proposicion, debidamente requisitado y
firmado conforme al formato anexo, se anotaran los precios de todos los conceptos con nuUmero
y con letra. Si hubiese discrepancias entre los precios anotados con numero y los anotados con
letra, serdn estos Ultimos los que se tomardan en cuenta al establecer el monto corregido de |a
proposicidon, en caso de que lo hubiese.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el
producto de las cantidades de obra anotadas por LA CONVOCANTE y los precios anotados con
letra por EL LICITANTE.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la
proposicion, la que deberd anotarse con nUmeroy letra en la Ultima hoja de este documento, asi
también como el impuesto al valor agregado en el porcentaje que corresponda, segun lo
disponga la Ley en la materia y el monto que resulte de la suma de los dos importes anteriores,
en los lugares asignados para ello.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificardn los importes de los
conceptosy, el monto total de la proposicidn que resulte, serd el monto corregido para efectos de
la adjudicacion, en su caso.

Los precios anotados con letra, deberan coincidir con los precios analizados detalladamente,
incluidos en el documento denominado PE 03 “Andlisis detallado del total de los precios unitarios
de los conceptos de trabajo”, en caso contrario, se considerara que el precio esta mal analizado.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica:

1. Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo
"PE-02 Catdlogo de conceptos.pdf”
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2. Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato Excel, nombrdndolo
"PE-02 Catdlogo de conceptos.xls "

DOCUMENTO PE 03 ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO.

Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, que conformen el
cien por ciento del monto de la proposicion de EL LICITANTE, determinados y estructurados con
costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se
incluiran los materiales a utilizar con sus respectivos consumos y costos, y de mano de obra,
Bienes y Equipos Cientificos e Informaticos con sus correspondientes rendimientos y costos;
describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y
estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, el REGLAMENTO y en LA INVITACION.

El analisis de los precios de los conceptos debera ser determinados y estructurados con costos
directos, indirectos, de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y
precio final, siendo este Ultimo el que se traslade al documento denominado PE 02 “Catalogo de
conceptos de trabajo y monto total de la proposicién”

Los rendimientos que se consignen en los andlisis de precios deberdn ser congruentes con el
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS y en general con toda la proposicion.

El analisis, calculo e integracion de los precios unitarios para un trabajo determinado, debera
guardar congruencia con la metodologia de ejecucién de los trabajos, con los programas de
trabajo, de utilizacidon de personal y equipo; debiendo considerar los costos vigentes de los
materiales, recursos humanos y demas insumos necesarios en el momento y en la zona donde se
llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de
conformidad con las especificaciones generales y particulares de construccidén y normas de
calidad que determine la ASIPONAMAZATLAN.

Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberdn expresarse en moneda nacional.

Los costos directos incluirdn los cargos por concepto de mano de obra, materiales, Bienes vy
Equipos Cientificos e Informaticos, herramientas de mano vy equipo de seguridad.

Los analisis de precios unitarios no deberan contener lotes por conceptos de materiales,
personal y equipo, ni destajos por concepto de estos dos ultimos.

El costo directo incluird los cargos por conceptos de percepciones del personal considerando los
salarios vigentesy los precios de materiales, Bienesy Equipos Cientificos e Informaticos que rigen
en el lugar de la obra en la fecha de su proposicidn, estableciendo los cargos por Bienes y Equipos
Cientificos e Informaticos con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como
nuevos y acorde con las condiciones de ejecucion del concepto de trabajo correspondiente.
consignados en los documentos correspondientes, PE 05 “Andlisis, calculo e integracién del factor
del salario real conforme a los articulos 191y 192 de EL REGLAMENTO y Tabulador de salarios base
de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios”, PE 06 “LOS
BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E INFORMATICOS, que se emplearan en la obra”, y PE 10
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“Relacion y analisis de los costos basicos de materiales” respectivamente, con sus
correspondientes rendimientos.

MARINA

El costo indirecto deberd expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por
separado deberd presentarse el analisis detallado de los cargos que determinen este factor,
desglosando los correspondientes a la administracidn de oficinas centrales y de campo,
considerando lo establecido en los articulos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO. Este porcentaje
sera el consignado en el documento correspondiente al PE 07. “Analisis, calculo e integracion de
costos indirectos”

El costo de financiamiento de los trabajos, estard representado por un porcentaje de la suma de
los costos directos e indirectos; considerando para la determinacion de este costo, los gastos que
realice en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibira
deduciendo la amortizacidn de los anticipos concedidos y la tasa de interés que aplicara de
conformidad al periodo de presentacion, autorizacidn y tramite de pago establecido por la
Entidad, considerando en su caso, los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una
institucion crediticia, senalando el indicador econdmico en que se basd, debiendo acompanar el
analisis correspondiente a este concepto, lo cual se hard en base al analisis de flujo de caja. Y en
general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo 215 de
EL REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al PE 08
“Analisis, calculo e integraciéon de costo por financiamiento”

El cargo por utilidad serd fijado por el propio proponente y estard representado por un
porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera
considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacién de los
trabajadores en las utilidades de la empresa a cargo de EL CONTRATISTA. Este porcentaje sera el
consignado en el documento correspondiente PE 09 “Utilidad propuesta por EL LICITANTE.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar
convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio
unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de
los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del
cargo por utilidad. El cargo adicional no deberé ser afectado por los porcentajes determinados
para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberd
adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

Los cargos que se deben de incluir son los siguientes:

a) De las estimaciones que se cubran al CONTRATISTA se le descontaran los derechos que estipula
el articulo 191 primer parrafo de la LEY Federal de Derechos por la prestacion el servicio de
inspecciodn, vigilancia y control de las obras que realiza la Secretaria de la Funcién Publica, el cual
es del 5 al millar (0.5 %).

b) El impuesto sobre No6mina que recauda el Estado de Sinaloa.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.
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Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios deberan ser congruentes con el
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS y en general con toda la proposicién.

MARINA

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BASICOS o
AUXILIARES, obligatoriamente deberan presentarse éstos dentro del mismo documento PE
03. Si EL LICITANTE elige la estructuracién de costos basicos, éstos deberan presentarse
totalmente desglosados.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PE-03 Precios Unitarios.pdf”

DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION.

Listado de insumos que intervienen en la integracidon de la proposicién, agrupado por materiales
mano de obra, Bienes y Equipos Cientificos e Informaticos, con la descripcion y especificaciones
técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de
medicioén, sus importes y una sumatoria al final.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF,
nombrdndolo "PE-04 Listado de Insumos.pdf”

DOCUMENTO PE 05 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
CONFORME A LOS ARTICULOS 191y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE
DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS
SALARIOS.

Andlisis, calculo e integracion del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191y
192de EL REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal
a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios. Deberd anexar el
documento de la DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO
DERIVADA DE LA REVISION ANUAL DE LA SINIESTRALIDAD vigente.

También debera incorporar el documento de consulta correspondiente a la Unidad de
Medida y actualizacién (UMA).

Se debera de considerar como minimo un 10% de mano de obra local, en la integracion de su
proposicion.

Elaborado por EL LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando
menos los siguientes elementos y disposiciones:

> Andlisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorias del personal
gue intervendrad en la ejecucion de los servicios, incluyendo al primer mando,
entendiéndose como tal hasta la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de
trabajadores. No se consideraran dentro de este costo las percepciones del personal
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técnico, administrativo, de control, supervision y vigilancia que corresponden a los
costos indirectos.

> Para la obtencién del factor de incremento al salario base, debera contener los conceptos
de prestacién segun la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social (Obligaciones
Obrero-Patronales), Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores o Contratos Colectivos en vigor.

> Derivado del Decreto por el que se declara reformas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexacién
del salario minimo, publicado en el Diario Oficial de la Federacién en 2016, esta Entidad
hace extensiva y reitera a los licitantes la obligatoriedad del uso del valor de la Unidad de
Medida y Actualizacidén que serd utilizada como unidad de cuenta, indice, base, medida o
referencia para determinar la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos
en las leyes Federales, de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las
disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores. Por lo que los licitantes
deberan considerar lo anterior, en la determinacidn del Factor de Salario Real (FASAR) que
de su propuesta derive, por lo que, de conformidad con el articulo 31 fraccion XXIV de la
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, en caso de
omision, su propuesta sera desechada, ya que, se veria afectada directamente la solvencia
de la proposicion.

> Se deberan indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorias.

> Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacién de los
trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los
ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dandoles
un trato similar a un ajuste de costos.

Este documento debera contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada
diurna de ocho horas e integracion de los salarios vigentes de acuerdo con la zona, de todo
el personal que intervienen en los trabajos.

Se enlistaran todas las categorias con sus respectivos salarios base y real, del personal que
intervenga en los trabajos, incluyendo los operadores de quipos y/o maquinaria y con el factor de
incremento para la obtencién del salario real y su resultado, describiendo claramente los costos
y/o los sobrecostos, que en su caso se generen por turnos y/o condiciones especiales. Se deberan
anexar los analisis de percepciones del personal que conforman las cuadrillas de trabajo para los
turnos considerados.

Se anexa el tabulador que deberd servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios
del personal Profesional Técnico pueden ser los considerados por: LA CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (Aranceles CMIC), EL COLEGIO DE INGENIEROS o la CAMARA
NACIONAL DE EMPRESAS DE CONSULTORIA, conforme al nivel, categoria, e importe y sobre todo
considerando que el personal que propongan, debera cumplir con el perfil de los profesionistas.
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Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdandolo "PE-05 Cdlculo salario real.pdf”’

DOCUMENTO PE 06 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE
BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E INFORMATICOS, QUE SE EMPLEARAN EN LOS SERVICIOS.

Analisis, calculo e integracién de todos los costos horarios de |la Bienes y Equipos Cientificos e
Informaticos, que se empleara en la ejecucidn de los trabajos; debiendo considerar estos, con
costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora.

Se relacionaran todos los equipos que se requieran para la ejecucidon de los servicios,
considerando el equipo necesario y suficiente, incluyendo los que se utilicen para instalacion
eventual, indicando de forma tabular sus descripciones: modelo, capacidad y costo horario,
ademas del andlisis del costo horario de acuerdo a la forma anexa. Para el analisis, cdlculo e
integracion de los costos horarios del equipo, deberdn considerar éstos, para efectos de
evaluacidon, con costos y rendimientos de equipos nuevos, siendo dicho costo horario el que se
traslade para la estructuracién del costo directo en la formulacién de los precios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacién, ademas
de los requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversién, la fuente de
informacidn y su fecha de actualizacién.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberdn contener todos los costos, cargos y
derechos nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los
equipos se encuentren totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizaciéon,
y liberados de todo gravamen, ya que LA ASIPONAMAZATLAN no reconocerd ningdn sobrecosto
por la inobservancia de este precepto.

De los equipos que intervendran directamente en la ejecucién de los trabajos, se deberan anexar
copia de las cotizaciones, facturas o el procedimiento utilizado, en donde se demuestre el valor
de adquisiciéon de los equipos considerados como nuevos. Con este valor de adquisicidn nuevo
del equipo, se debera calcular el costo horario del mismo.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PE-06 Costo horario.pdf”

DOCUMENTO PE 07 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS.

Andlisis, calculo e integraciéon de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administracion de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

El andlisis se sujetara al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estaran
representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran identificando
los correspondientes a los gastos presupuestados por concepto de administracion de campo y
los de oficinas centrales, seguros y fianzas.
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Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PE-07 Costos Indirectos.pdf”

DOCUMENTO PE 08 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.

Andlisis, calculo e integracién del costo por financiamiento, considerando que la calendarizacién
de egresos esté acorde con el Programa de Ejecucién de los trabajos y el plazo indicado en la
proposiciéon de EL LICITANTE, haciendo un analisis de ingresos y egresos, tomando en cuenta los
gastos que realizard en la ejecucion de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las
estimaciones por trabajos ejecutados se cubriran en el plazo establecido en el modelo de contrato
en la cldusula octava estimaciones por trabajos ejecutados y el indicador econémico que se
aplicara. El porcentaje del costo por financiamiento se obtendra de la diferencia que resulte entre
los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por EL LICITANTE, y dividida entre
el costo directo mas los costos indirectos.

Si el factor determinado por EL LICITANTE es bajo y juzga conveniente NO aplicar este cargo,
debera manifestarlo por escrito, en este documento.

Para la determinacién del costo por financiamiento, se debera realizar un analisis de ingresos y
egresos en el que se consideren los gastos a realizar en la ejecucién de los trabajos, los pagos que
recibiran, en su caso, por concepto de anticipos y estimaciones, amortizacion de los anticipos y la
tasa de interés que aplicara, seflalando el indicador econdmico especifico en el que se basa para
la determinacién; C.P.P, T.ILE, T.LLP. etc, considerando en su caso los puntos que como
sobrecosto por el crédito le requiera una institucion crediticia, deberd anexar copia del indicador
econdmico referido en su analisis, asi como copia de los puntos adicionales (en su caso),
considerados por la utilizacién de crédito bancario expedido por la institucion financiera que
considero.

Los ingresos deberan reflejar las estimaciones generadas conforme al programa de ejecuciéon
general de los trabajos doc. PE 11, la amortizacién del anticipo que se otorgara al contratista en el
ejercicio del contrato, se sujetara a lo sehalado en el art. 143 del RLOPSRM, y el cobro de las
estimaciones debera considerar los plazos de formulacion, aprobacion, tramite y pago establecidos
en la convocatoria, también sefalados en el modelo de contrato en la cldusula octava, estimaciones
por trabajos ejecutados.

Los egresos deberdn ser congruentes con la suma de costos directos de mano de obra, equipo y
materiales considerados en su proposicion (Documentos PE 12, a, b, cy PE 04 a, by c) aplicando el
indirecto propuesto, reflejados en el periodo real de ejecucién de los trabajos.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon

electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con darchivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PE-08 Financiamiento.pdf”

DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PROPUESTA POR EL LICITANTE.

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe EL CONTRATISTA por la gjecucion del concepto de
trabajo, serd fijado por el propio contratista y estard representado por un porcentaje sobre la suma
de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

44 de 219



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:
10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023

“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION

DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

MARINA

En este cargo debera considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y
la participacion de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar
convenidas como obligaciones adicionales, que se aplican después de la utilidad del precio
unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucidén de
los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del
cargo por utilidad.

Unicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones
administrativas emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y
gastos de inspeccion y supervision. Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los
porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de
utilidad. Estos cargos deberan adicionarse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que le dieron origen, establezcan un incremento
o decremento para los mismos.

Dichos cargos adicionales deberan ser presentados en este documento.

La forma de aplicacion desglosada de estos porcentajes, a cada analisis de precios se indicara en
el documento PE 03 “Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajos”.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PE-09 Utilidad.pdf”

DOCUMENTO PE 10 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES.

Se relacionaran los materiales que se requieran para la ejecucion de los trabajos, indicando en
forma tabular: descripcién, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilizacién, siendo
éste el que se traslade para la estructuracion del costo directo en la elaboracién de los precios que
cotice.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "PE-10 Costos bdsicos.pdf”

DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

Programa semanal de ejecucién convenido conforme al catadlogo de conceptos con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y
subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando diagramas de barras, debiendo existir congruencia con los programas que se
mencionan en el documento siguiente. (Se anexa formato).
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Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "PE-11 Programa de ejecucion.pdf”

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:

Programas semanal de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y
subpartidas de utilizaciéon, expresados en pesos, conforme al periodo indicado, considerando
inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciacion y
el plazo para la conclusién de los trabajos, indicados en los apartados de |la Base Novena, para los
siguientes rubros.

a) PERSONAL QUE SE EMPLEARA PARA REALIZAR LOS SERVICIOS.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la
programaciéon semanal calendarizada de los periodos de intervenciéon del personal expresada en
jornadas e identificando categorias e importe en pesos y consignando los montos de las
erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato).

b) BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E INFORMATICOS.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la
programacion semanal calendarizada de los periodos de utilizaciéon de los equipos, expresados
en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y caracteristicas, e importe en pesos y
consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa
formato).

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la
programacion semanal calendarizada de los periodos de utilizacion de materiales mas
significativos, expresados en unidades convencionales, volUmenes requeridos e importe en pesos
y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa
formato).

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la
programacién semanal calendarizada de los periodos de intervencidn del personal, expresada en
jornadas, indicando la especialidad, numero requerido y su importe en pesos y consignando los
montos de las erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "PE-12 Programa a costo directo.pdf”
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CAUSALES DE DESECHAMIENTO.
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DECIMA CUARTA. - Causas expresas de desechamiento de las proposiciones que afectan
directamente la solvencia de las mismas.

LA CONVOCANTE sin perjuicio de la aceptacion de los documentos y que los reciba para su
evaluacion, podra desechar aquella proposiciéon que:

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:

A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO.

1.

2.

10.

1.

12.

Incumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS.

Cuando se compruebe que algun Licitante ha acordado con otro u otros elevar o bajar los
costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja
sobre los demas LICITANTES.

Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS o que los documentos no contengan la informacion
solicitada;

La falta de informacién o documentos requeridos en LA INVITACION que imposibilite
determinar la solvencia de la proposicion;

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales
se haya establecido expresamente en LA INVITACION que afectan la solvencia de la
proposiciéon,;

Se acredite fehacientemente con la documentaciéon idénea que la informacién o
documentacion proporcionada por EL LICITANTE es falsa;

La ubicacién de EL LICITANTE en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31,
fraccion XXIIl, 51y 78, penultimo parrafo de LA LEY,;

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO y
lo estipulado en LA INVITACION;

Cuando el objeto social del Licitante no tenga relacidén con los trabajos o servicios a
desarrollar motivo de la presente INVITACION;

Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA INVITACION;

No hayan considerado en la integracidon de sus proposiciones, las aclaraciones y/o
modificaciones derivadas de la (s) junta(s) de aclaraciones y/o notas aclaratorias emitidas
por LA CONVOCANTE;

La falta de presentacién o firma de los escritos o manifiestos siguientes:

12.1. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
mexicana (Documento DD 02);

12.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra
en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de LA LEY
(Documento DD 03);

12.3. Escrito en el gue manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o
programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos,
especificaciones e informacidn veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de
la obra a ejecutar, asi como que consideran costos estimados apegados a las
condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los articulos 31, fraccion
XV y 51, fraccién VI, segundo parrafo de LA LEY (Documento DD 04);

12.4. Declaraciéon de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta
de decir verdad, que por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de
adoptar conductas para que los servidores publicos de LA CONVOCANTE, induzcan
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o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de
contrataciéon y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas,
con relaciéon a los demas participantes (Documento DD 05);

12.5. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta
con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, mismo
qgue contendra lo sefalado en la fraccion VI de la Base Primera de
LA CONVOCATORIA (Documento DD 07);

12.6. Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacién
de los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de
haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones
generales y particulares de construccion que LA CONVOCANTE les hubiere
proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicion,
los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, le proporcionara
LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente; asi como el de
haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA CONVOCATORIA
(Documento PT 01);

13. Cuando la proposicidon no sea firmada autdgrafamente por la persona facultada para ello en
cada uno de los documentos que forman parte de la misma, solicitados en la Base Décima
Tercera de estas “Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, por el mecanismo de evaluacidn por puntos” de LA CONVOCATORIA,
conforme a lo previsto en el primer parrafo del articulo 41 de EL REGLAMENTO. En las
proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicacién electrénica, en
sustitucién de la firma autégrafa, cuando no hayan sido empleados los medios de
identificaciéon electrénica que establezca la Secretaria de la Funcién Publica;

B. CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS.

1. Que los profesionales técnicos propuestos por EL LICITANTE para llevar la adecuada
administracion, direccion y ejecucién de los trabajos, no cuenten con la experiencia y
capacidad requerida en la BASE QUINTA, numeral 1, de esta INVITACION o bien que
EL LICITANTE omita integrar la documentacién complementaria requerida para demostrar
la experiencia, especialidad y participacion del personal profesional técnico propuesto;

2. Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de
caracteristicas, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de LA INVITACION,
conforme a lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 2, de esta INVITACION,;

3. Que EL LICITANTE no proponga la bienes y equipos cientificos e informaticos adecuados,
necesarios y suficientes para desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo sefalado
en el inciso b) de la Base Novena de esta INVITACION;

4., Que la metodologia de trabajo propuesta por EL LICITANTE para el desarrollo y
organizacion de los trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, y sea una copia, transcripcién o resumen de los términos de
referencia de LA INVITACION; asi como de textos educativos o de docencia, manuales
técnicos ni de operacion u otro texto que sirva de guia para realizar los trabajos que se
licitan; o bien, no satisfagan totalmente los requisitos solicitados en el documento PT-02;

5. Que la declaracion fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos
solicitados por LA CONVOCANTE en la Base Quinta, numeral 3;
6. Que EL LICITANTE omita integrar a su proposicién, identificacién oficial, curriculum y

cédula profesional del SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS, asi como la documentacion
soporte que acredite y demuestre fehacientemente su capacidad, experiencia, especialidad
y participacién en servicios SIMILARES;
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7. Que EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS propuesto NO acredite contar con la firma
electrénica avanzada expedida por el Sistema de Administracion Tributaria (SAT) en
sustitucion de su firma autdgrafa para el uso del programa informatico de la Bitacora
Electrénica y Seguimiento a Obra Publica (BESOP);

8. Que el programa semanal de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones,
calendarizado y cuantificado, no sean congruentes con el programa calendarizado
propuesto por LA CONVOCANTE.

9. Que los programas de suministros y utilizacion de materiales, mano de obra y Bienes y
Equipos Cientificos e Informaticos, no sean congruentes con los consumos y rendimientos
considerados por EL LICITANTE, ni con la metodologia a realizar;

10. Que en la bienes y equipos cientificos e informaticos, los rendimientos de estos no sean
considerados como nuevos considerando las caracteristicas ambientales donde se vayan a
realizar los trabajos y el procedimiento de que se trate;

1. Que los analisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo
establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el
Documento PE 03 “Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo” en la base Décima Tercera de estas “Bases de contratacién de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntosy porcentajes”
y en LA INVITACION; considerando los materiales, mano de obra, Bienes y Equipos
Cientificos e Informaticos de construccidn adecuados, suficientes y necesarios para la
ejecucion del concepto de trabajo que corresponda;

12. Quelos precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones
vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran
los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total;

13. Que los andlisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo
indicado en LA LEY, EL REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA;

14. Que los andlisis de los precios unitarios no estén estructurados considerando lo indicado
por en LA CONVOCATORIA, especificaciones particulares y generales;

15. Que los precios basicos de adquisicion de materiales considerados en sus analisis
correspondientes, no se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el
mercado;

16. QueELLICITANTE omita integrar a su proposicion, fichas técnicas y cotizaciones por escrito
del proveedor de los materiales mas significativos, para que LA CONVOCANTE este en
posibilidades de verificar dicha informacion;

17. Que los costos horarios por la utilizacion de la Bienes y Equipos Cientificos e Informaticos
no se hayan determinado por hora efectiva de trabajo o bien el valor de adquisicién de los
equipos no se haya considerado como nuevo o No coincida con las cotizaciones anexas por
medio de las cuales demuestra el valor de los equipos;

18. Que los analisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con
lo previsto en EL REGLAMENTO y esta CONVOCATORIA,;

19. Queen el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relacion de
costos basicos;

20. Queenelcostodirecto de los materiales o en el valor de adquisicidén de equipos propuestos,
se hayan considerado estos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

21. Que en el costo directo, los costos horarios de la Bienes y Equipos Cientificos e Informaticos
no se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como
nuevos, para lo cual se tomaran como maximo los rendimientos que determinen los
manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos;

22. Que el andlisis, calculo e integracion del factor del salario real no se haya estructurado y
determinado de acuerdo con lo previsto en EL REGLAMENTO, en LA INVITACION, y en lo
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solicitado para el Documento PE 05 “Analisis, calculo e integracion del factor de salario real”
en la Base Décima Tercera de esta INVITACION.

23. Que los analisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto en EL REGLAMENTO, en LA INVITACION y en lo solicitado para el
Documento PE 07 “Analisis, calculo e integracion de costos indirectos” en la Base Décima
Tercera de esta INVITACION.

24. Que el analisis y céalculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en EL REGLAMENTO, en LA INVITACION; y en lo solicitado para el
Documento PE 08 “Analisis, calculo e integracién de costo por financiamiento” en la Base
Décima Tercera de esta INVITACION.

25. Que la utilidad y cargos adicionales no se hayan estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA; y en lo solicitado para el
Documento PE 09 “Utilidad y cargos adicionales” en la Base Décima Tercera de esta
INVITACION.

26. Que los precios de los insumos contenidos en su proposicion no fueren aceptables.
LA CONVOCANTE considerara que los precios de los insumos contenidos en las
proposiciones no seran aceptables cuando se proponga un importe mayor o menor al 20%
del monto del presupuesto base que se desprenda de la investigacion de mercado y/o del
proyecto ejecutivo que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, rebasen el
presupuesto base elaborado de manera previa por parte de LA CONVOCANTE y no sea
factible pagarlos; en estos supuestos, se determina que la proposicion de que se trate
presenta un PRECIO NO ACEPTABLE deberd ser desechada del procedimiento de
contratacion. Lo anterior, con fundamento en el primer parrafo del articulo 40 de LA LEY,
articulo 71 de EL REGLAMENTO, y

27. Que el importe total de la proposicién no sea congruente con todos los documentos que la
integran.

28. Que EL LICITANTE considere importes o porcentajes de anticipo mayores a los establecidos
en la presente convocatoria, o bien la programacién de los recursos en obras plurianuales
rebasen la inversidon autorizada en el primer ejercicio. (NO APLICA)

DECIMA QUINTA .- LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY y 71 de
EL REGLAMENTO, procederd a declarar desierta la licitaciéon (Invitacion a Cuando Menos Tres
Personas), cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no rednan los requisitos solicitados
en LA CONVOCATORIA o sus precios de insumos no fueren aceptables para LA CONVOCANTE, se
considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando
se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacion
de mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente
superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA CONVOCANTE y no
sea factible pagarlos; cuando no se reciba proposiciéon alguna en el acto de presentaciéon y apertura
de proposiciones, situacién que quedara asentada en el acta que se formule para dar constancia del
acto correspondiente.

LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY y 70 de EL REGLAMENTO,
podra cancelar la licitaciéon (Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas) por caso fortuito; fuerza mayor;
existan circunstancias justificadas, que provoguen la extincién de la necesidad de contratar estos
trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratacion se pudiera ocasionar un dafo o
perjuicio a la propia dependencia. La determinacién de dar por cancelada la licitacién precisara el
acontecimiento que motiva la decisidn, lo cual se notificard por escrito a LOS LICITANTES y al OIC,
dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacién, y no serd procedente contra ella recurso
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alguno, sin embargo, podran interponer su inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo
Primero de LA LEY.

MARINA

LA CONVOCANTE, a solicitud de EL CONTRATISTA cubrird los gastos no recuperables que, en su caso,
procedan en términos de lo dispuesto en el articulo 70 de EL REGLAMENTO de LA LEY; la solicitud de
pago de dichos gastos podra hacerla EL LICITANTE en un plazo maximo de tres meses, contado a
partir de la fecha de la notificacidon de la cancelacion de LA CONVOCATORIA.

Cuando se presente alguna situacion de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor
LA CONVOCANTE se abstendra de realizar pago alguno.

DECIMA SEXTA. - Las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES serdn conservadas por
LA CONVOCANTE conforme al articulo 74 de LA LEY y del articulo 264 de EL REGLAMENTO.

DECIMA SEPTIMA. - En el caso de que LA CONVOCANTE no firmare el contrato respectivo en la fecha,
hora y lugar previstos en el fallo y en defecto de tal prevision dentro de los quince (15) dias naturales
siguientes a la notificacion del fallo o cambiare las condiciones de LA CONVOCATORIA que motivaron
el fallo correspondiente, EL LICITANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara obligado a
ejecutar los trabajos. En este supuesto, LA CONVOCANTE, a solicitud escrita de EL LICITANTE, cubrird
los gastos no recuperables en que hubiese incurrido EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su
proposiciéon, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la licitaciéon (Invitacién a Cuando Menos Tres Personas), lo que se sujetard, cuando
proceda, a lo previsto en los articulos 70 Y 82 de EL REGLAMENTO.

DECIMA OCTAVA. - Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecucién de los trabajos
por causas imputables a EL LICITANTE, estas seran determinadas Unicamente en funcién del importe
de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusiéon total de las obras,
se procedera conforme a lo seflalado en la cldusula denominada penas convencionales del modelo
de contrato a que se alude en |la Base Décima.

DECIMA NOVENA. - Para el caso de rescisién administrativa y terminacién anticipada del contrato se
procedera conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en |la Base Décimay la
normatividad aplicable.

VIGESIMA. - EL CONTRATISTA comunicara a través de la Bitadcora o excepcionalmente por escrito en
términos del primer parrafo del articulo 164 de EL REGLAMENTO, a LA CONVOCANTE la conclusion
de los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su
debida terminacién, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion
de los trabajos, LA CONVOCANTE en un plazo no mayor de quince dias naturales procedera a su
recepcion fisica, levantandose el acta correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 166 de
EL REGLAMENTO.

EL CONTRATISTA, al término de los trabajos debera presentar una garantia para responder por los
defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecucidon de los trabajos o de cualquier otra indole, en que
hubiese incurrido EL CONTRATISTA en la realizacién de los trabajos; se presentara dicha garantia
previamente a la recepciéon formal de los mismos, conforme a lo establecido en el articulo 66 de
LA LEY.
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VIGESIMA PRIMERA. - Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcion,
EL LICITANTE deberd entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo cual debera
subirse electronicamente el cuestionario de evaluacion de los eventos apegados a las disposiciones
en materia de transparencia y combate a la corrupcién, esto al finalizar el acto de presentacion y
apertura de proposiciones, a fin de que manifiesten sus impresiones sobre el desarrollo de dichos
eventos.

VIGESIMA SEGUNDA. -Con base en los articulos 8 y 31 de LA LEY, 222 y 222 bis del Cédigo Penal
Federal y el Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la
Subsecretaria de Atenciéon Ciudadana de la SFP y que dirigi¢ a los Oficiales Mayores y equivalentes en
las Dependencias de la Administraciéon Publica Federal; se incorporan para su conocimiento y
difusion, los lineamientos de la Organizacién para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE).
(ANEXO UNO) Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Econdmico y firmantes de la Convencidn para Combatir el Cohecho de
Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

VIGESIMA TERCERA.- EL LICITANTE deberd manifestar bajo protesta de decir verdad, ante
LA CONVOCANTE, que tomard las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero
gue sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de
gue se trate, para efectos del desarrollo, implementacion y puesta en marcha del mismo, contara con
la autorizacién de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristicas
migratorias que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de
conformidad con la Ley General de Poblacién y su Reglamento.

EL LICITANTE deberd indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o
proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernacién en un término de 15 dias
contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o
pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de
nacionalidad extranjera a su servicio, obligdndose a sufragar los gastos que origina la expulsién del
extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacién asi lo ordene, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacion.

VIGESIMA CUARTA. - INCONFORMIDADES.

Las personas que participen en esta licitacion (Invitacion a Cuando Menos Tres Personas) podran
inconformarse ante la Direcciéon General de Inconformidades de LA SFP, ubicada en Insurgentes Sur
1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, Delegacién Alvaro Obregén, C.P. 01020, en México,
D. F. 0 a través de los medios de comunicacion electrdnica, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos
83y 84 de LA LEY.

VIGESIMA QUINTA. - DE LA INFORMACION Y VERIFICACION.

En términos del articulo 75 de LA LEY, la SFP en el ejercicio de sus facultades podra verificar, en
cualquier tiempo, que las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme
a lo establecido en LA LEY o en otras disposiciones aplicables.
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Asimismo, la SFP podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras publicas

y servicios relacionados con las mismas, y podra solicitar a los servidores publicos y a los contratistas,
todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

POR LA CONVOCANTE.

Director General.
CONTRALMIRANTE (RET) MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZON

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO EL LICITANTE.

Nombre de EL LICITANTE.
Nombre del Representante Legal del Postor.
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ANEXO UNO.

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA
LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE).
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Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizacion para la Cooperacion
y el Desarrollo Econémico (OCDE).

El compromiso de México en el combate a la corrupcidn ha trascendido nuestras fronteras y el ambito
de accion del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la organizacidon para la
Cooperacién y el Desarrollo Econdmico (OCDE) y firmante de la Convencién para combatir el
cohecho de servidores publicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales,
hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencién busca establecer para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que
prometan o den gratificaciones a funcionarios pUblicos extranjeros que participan en transacciones
comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de
oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencién
cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciard en noviembre
de 2003 una segunda fase de evaluacion -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de
expertos verificard, entre otros:

» La compatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencion.
» El conocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la
Convencioén.

El resultado de esta evaluacién impactara el grado de inversion otorgado a México por las agencias
calificadores y la atraccidon de inversidon extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:

» Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

» Difundir las recomendaciones de la Convencidn y las obligaciones de cada uno de los sectores
comprometidos en su cumplimiento.

» Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con
lavado de dinero y extradicion).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

» Las empresas. adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cddigos de
conducta, de mejores practicas corporativas (controles internos, monitoreo, informacion
financiera publica, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y
otorgamiento de recursos o bienes a servidores publicos, para obtener beneficios particulares
O para la empresa.

> Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (Doble
contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes
financieros fraudulentos, transferencias sin autorizacidn, acceso a los activos sin conocimiento
de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas
ilegales.
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» Los abogados: promover el cumplimiento y revision de la Convencién (imprimir el caracter
vinculatorio entre éstay la legislacidon nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben
adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) y a los servidores publicos que
incumplan las recomendaciones de la convencidn, implican entre otras, privacién de la libertad,
extradicién, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es
perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las
investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisién de la
situacion patrimonial de los servidores publicos o la identificacion de transacciones ilicitas, en el caso
de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencidn, independientemente
del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del
pais, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de
las recomendaciones de la convencidn y por tanto la comisién de actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefalar que el Cédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes
términos:

“Articulo 222 Cometen el delito de cohecho:

l. El servidor pUblico que, por si o por interpdsita persona solicite o reciba indebidamente para si
0 para otro, dinero o cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer
algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

[. El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las
personas que se mencionan en la fraccidén anterior, para que cualquier servidor publico haga u
omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces
el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea
evaluable, se impondran de tres meses a dos aflos de prision, multa de treinta a trescientas, veces el
salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion
e inhabilitacion de tres meses a dos anos para desempefar otro empleo, cargo o comision publicos.

En ningun caso se devolveran a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas,
las mismas se aplicaran en beneficio del Estado.

Capitulo Xl Cohecho a servidores publicos extranjeros.

Articulo 222 bis.

56 de 219



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:
10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023

“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION

DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener
para si o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conduccién de transacciones
comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por si o por interpdsita persona, dinero o cualquier
otra dadiva, ya sea en bienes o servicios;

l. A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacién o
resolucion de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;
[. A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacion o resolucidn de cualquier
asunto que se encuentre fuera del &mbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o
comision, y
[l A cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le
proponga llevar a cabo la tramitacién o resolucidén de cualquier asunto relacionado con las
funciones inherentes al empleo, cargo o comisién de este Ultimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero, toda persona que ostente
U ocupe un cargo publico considerado asi por la Ley respectiva, en los érganos legislativo, ejecutivo o
judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas auténomas, independientes o
de participacion estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier organismo u
organizacioéon publica internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se
refiere el articulo 11 de este Cédigo, el juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias de multa
y podra decretar su suspension o disolucién, tomando en consideracion el grado de conocimiento de
los drganos de administracion respecto del cohecho en la transaccién internacional y el dafio causado
o el beneficio obtenido por la persona moral.”
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ANEXO DOS.

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES.
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ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES

(senalar si es la primera. segunda o...).

Nombre de EL LICITANTE. - .

Datos generales:

1. Registro Federal de Contribuyentes:
2. Nombre:
3. Domicilio:

Ademas, tratandose de personas morales:

4, Descripciéon del objeto social de la empresa:

5. . Datos de las escrituras publicas: que acredita la existencia legal dé las personas morales:
6. De haberlas, sus reformas y modificaciones:

7. Nombre de los socios:

Del representante legal:

8. Nombre del apoderado o representante:

9. Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultadas de
representacion:

10. Identificacion oficial.

(CONVOCATORIAS internacionales: LOS LICITANTES extranjeros deberan presentar los datos
sefalados en los numerales anteriores o los datos equivalentes, considerando las disposiciones
en su pais de origen).

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en la licitacion
(Invitacién a Cuando Menos Tres Personas) No. (Senalar numero de licitacién) relativa a
(Especificar la descripcion general de los trabajos).

Asi mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:
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SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS
EN LA CONVOCATORIA.

(Conforme a lo previsto en los articulos 35 de LA LEY y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de
aclaracién deberdn enviarse a través de COMPRANET, a mas tardar veinticuatro horas antes de la
fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta).

Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la aclaracién o aspecto que
solicita aclarar. si no se presenta en la forma sefnalada, LA CONVOCANTE podra desecharlas, razéon
gue serd sefalada en el acta correspondiente).

Pregunta 2.-

Pregunta n.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA 1.- Las solicitudes de aclaracién que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberan

plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en
LA CONVOCATORIA.
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ANEXO TRES.

METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS POR EL MECANISMO BINARIO.
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METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR EL MECANISMO

BINARIO.

Lineamientos a que se sujetara la aplicacién del criterio de evaluacion de proposiciones a través
del mecanismo binario en el presente procedimiento de contratacion, conforme a lo previsto en
el primer parrafo del articulo 38 de LA LEY y fraccion | del articulo 63 de EL REGLAMENTO.

Para la evaluacién técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacién binario se

deberan verificar, los siguientes aspectos (en cumplimiento con el articulo 64 del REGLAMENTO):

VI.

Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direcciéon de los trabajos,
cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada
administracion de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los
licitantes se consideraran, entre otros, el grado académico de preparacion profesional,
la experiencia laboral especifica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de
las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucién de los trabajos;

Que los licitantes cuenten con la Bienes y Equipos Cientificos e Informaticos adecuado,
suficiente y necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

. Que la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién

de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mMismos;

Que el procedimiento descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos
a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente;
dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucién considerado en su
proposicion;

Las dependencias y entidades, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos, determinaran en la INVITACION, los aspectos que se
verificaran en los estados financieros de los licitantes, entre otros:

a. Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a
realizar, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su analisis
financiero presentado;

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la
empresa,y

VII. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con

dependencias o entidades, conforme a los parametros establecidos en la INVITACION,
para efectos de lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 36 de la Ley.
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Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios,
se deberan verificar, ademas de lo previsto en el parrafo anterior, los siguientes aspectos:

De los programas:

a)

b)

c)

d)

e)

Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por
la convocante;

Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y
utilizacion sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general
de los trabajos;

Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra y Bienes
y Equipos Cientificos e Informaticos sean congruentes con los consumos y
rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento a realizar;

Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucién general, en
caso de que se requiera de equipo de instalaciéon permanente, y

Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos
presentados en los programas;

De los Bienes y Equipos Cientificos e Informaticos (maquinaria y equipo):

a)

b)

Que la Bienes y Equipos Cientificos e Informaticos sean los adecuados, necesarios y
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la invitacién, y que los datos
coincidan con el listado de Bienes y Equipos Cientificos e Informéaticos presentado
por el licitante;

Que las caracteristicas y capacidad de la Bienes y Equipos Cientificos e Informaticos
consideradas por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las
condiciones particulares donde deberd ejecutarse y que sean congruentes con el
procedimiento propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando
la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

Que, en la Bienes y Equipos Cientificos e Informaticos, los rendimientos de éstos
sean considerados como nuevos, para lo cual se deberdn apoyar en los rendimientos
que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

De los materiales:

a)

b)

Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante
para el concepto de trabajo en gque intervienen, se consideren los desperdicios,
mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del material de que se
trate,y

Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de
instalacidon permanente sean las requeridas en las normas de calidad y
especificaciones generales y particulares de los servicios y supervision establecidas
en la INVITACION, y

De la mano de obra:

a)

b)

Que el personal administrativo, técnicoy de campo sea el adecuado y suficiente para
ejecutar los trabajos;

Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes
razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento propuesto por el licitante,
tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi
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como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo
las cuales deben realizarse los trabajos, y

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la
ejecucién de los conceptos mas significativos.

Para la evaluacion econémica de las proposiciones bajo el mecanismo binario se deberan

verificar, los siguientes aspectos (en cumplimiento con el articulo 65 del REGLAMENTO):

I Que cada documento contenga toda la informacion solicitada, y

Il Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean
aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el
presupuesto elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto
ejecutivo. Dicho presupuesto debera considerar las condiciones vigentes en el mercado
nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el
mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cémo inciden
en su totalidad en la propuesta econdmica.

Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios,
se deberan verificar, ademas de lo previsto en el parrafo anterior, los siguientes aspectos:

R Del presupuesto:

a)

b)

c)

Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el
importe del precio unitario;

Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nUmeroy con letra,
los cuales deberan ser coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en
caso de diferencia, deberd prevalecer el que coincida con el del analisis de precio
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho
analisis, y

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso
de que una o mas tengan errores, se efectuardn las correcciones
correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto sera el que se
considerard para el analisis comparativo de las proposiciones;

Il Que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de
acuerdo con |lo establecido en este Reglamento, debiendo revisar:

a)

b)

c)

d)

Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales,
equipos de instalaciéon permanente, mano de obra, Bienes y Equipos Cientificos
e Informaticos;

Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los
analisis correspondientes se encuentren dentro de los parametros de precios
vigentes en el mercado;

Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los
factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores,
conforme a lo previsto en este Reglamento;

Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando
para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el
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monto de la mano de obra requerida para la ejecucion del concepto de trabajo
de que se trate, y

Que los costos horarios por la utilizacion de la Bienes y Equipos Cientificos e
Informaticos se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo
analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los
accesorios que tenga integrados;

Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a)

b)

c)

Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes
con la relacién de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas
en la INVITACION;

Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean
congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que
prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

Que los costos horarios de la Bienes y Equipos Cientificos e Informaticos se
hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados
COMoO nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a)

b)

<)

Que el analisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el
monto del costo directo;

Que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los
gue comprenderan uUnicamente los necesarios para dar apoyo técnico y
administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de
los trabajos y los de campo necesarios para la direccidn, supervision y
administracion, y

Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la
INVITACION, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico;

Que el analisis, calculo e integracién del costo financiero se haya determinado
considerando lo siguiente:

a)

b)
c)

d)

Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al
contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones,
consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago, deduciendo del monto
de las estimaciones la amortizacién de los anticipos;

Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de lasuma
de los costos directos e indirectos;

Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador
econdmico especifico;

Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion
valorizado con montos (semanales, quincenales, mensuales), y
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e) Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento
empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en la
INVITACION;

MARINA

VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto
en este Reglamento;

VIl. Que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos
que la integran, y

VIIl. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obray Bienes
y Equipos Cientificos e Informaticos y de instalacidn permanente, sean congruentes
con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.

Una vez hecha la evaluacioén de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes,
a aquél cuya proposicion resulte solvente porque reine, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la INVITACION, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y hubiese
ofertado el precio mas bajo, en cumplimiento de lo estipulado en el articulo 38 de la LEY y 67 del
REGLAMENTO.
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FORMATOS PARA LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
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DOCUMENTO DD 01.

RELACION CUANTITATIVA
DE LA DOCUMENTACION
QUE PRESENTA EN SU
PROPOSICION.

68 de 219



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:
10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023

“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION

DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

MARINA @

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

DOCUMENTO DD 01.

.a de del20___.

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contratacion de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la relacién cuantitativa de la documentacién que
se presenta en nuestra proposicion es la siguiente:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

No. NOMBRE TOTAL DE
DOCU HOJAS
MEN Inicia | Termi
TO enla haen
hoja la
no. hoja
no.

DD 01. | Relacidon cuantitativa de la documentaciéon que presenta en su
proposicion.

DD 02. | Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.

DD 03. | Escrito articulos 51y 78 de LA LEY.

DD 04. | Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya
realizado.

DD 05. | Declaracién de integridad.

DD 0O6. | Escrito en el que manifieste el domicilio.

DD Q7. | Escrito del representante legal.

DD 08. | Escrito mediante el cual EL LICITANTE senale expresamente la
documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su
proposicion.

DD 09. | Manifestacion de caracter de MIPYME.

DD 10. | Encuesta de transparencia.

DD 1. Escrito de manifestacién de conocer bases de contratacidn, términos de
referencia y especificaciones particulares, modelo de contrato y
proyecto de propuesta.

PROPUESTA TECNICA.

No. NOMBRE. TOTAL DE
DOCU HOJAS .
MEN Inicia Termi

TO. enla nha en
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hoja la
no. hoja
no.
PT O1. Declaraciones y manifestaciones.
PT 02. Metodologia de trabajo propuesta.
PT 03. Curriculo de los profesionales técnicos y organigrama propuesto para
la ejecucién de los servicios.
PT 04. | Sefalamiento de los servicios que el licitante haya realizado y que
guarden similitud con los que se licitan.
PT 05. | Acreditacién de capacidad financiera.
PT O6. Relacion de los bienes y equipos cientificos e informaticos.
PT 07. Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio
de contratos suscritos con dependencias o entidades.
PT 08. Manifestacion de afiliacion a la Camara de la Industria de |a
Construccion.
PROPUESTA ECONOMICA.
No. NOMBRE. TOTAL DE
DOCU HOJAS .
MEN Inicia | Termi
TO. enla ha en
hoja la
no. hoja
no.
PE O1. Carta de proposicion.
PE 02. | Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion.
PE 03. | Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo.
PE O4. | Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicion.
PE O5. | Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los
articulos 191y 192 del REGLAMENTO y tabulador de salarios base de
mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracién de los
salarios.
PE 06. | Anadlisis, célculo e integracion de los costos horarios de Bienesy
Equipos Cientificos e Informaticos, que se emplearan en la obra.
PE O7. | Analisis, calculo e integracion de costos indirectos.
PE 08. | Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.
PE 09. | Utilidad propuesta por EL LICITANTE.
PE 10. Relacidn y andlisis de los costos unitarios basicos de los materiales
PE 1. Programa semanal de ejecucidn general de los trabajos y de
erogaciones, calendarizado y cuantificado.
Programa semanal de erogaciones a costo directo calendarizados y
cuantificados de:
PE 12. | @) Personal que se empleara para realizar los servicios.

b) Bienes y equipos cientificos e informaticos.

c) Materiales y equipo de instalacién permanente.
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d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de

servicio encargado de la direccién, supervisién y administracién de los
trabajos.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

71 de 219



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:
10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023

“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION

DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

DOCUMENTO DD 02.

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE
QUE ES DE NACIONALIDAD
MEXICANA.
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DOCUMENTO DD 02.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 36 del REGLAMENTO de |a Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS nacional No.

para la contratacion de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 03.
ESCRITO ARTICULOS 51Y

78 DE LA LEY.
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DOCUMENTO DD 03.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.

C

Director General ASIPONA .
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 61, fraccién [X, inciso a) del REGLAMENTO de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS nacional No. la contratacion de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los supuestos

gue establecen los articulos 51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 04.

ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O
PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE
HAYA REALIZADO.
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DOCUMENTO DD 04.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contrataciéon de:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en su caso, los estudios, planes o programas que
previamente hemos realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacién veridicos y se
ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que consideran costos estimados
apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los articulos 31, fraccion XV
y 51, fracciéon VII, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

(EN CASO DE NO ESTAR EN ESTE SUPUESTO DEBERA SENALARSE LA REDACCION SIGUIENTE.
DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA).

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no se estd en el supuesto establecido en los articulos
31, fraccion XV y 51, fracciéon VI, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD O05.

DECLARACION DE
INTEGRIDAD.
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DOCUMENTO DD 05.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en la fraccién X, articulo 61 del REGLAMENTO de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS nacional No. para la contratacion de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningun motivo nuestra empresa, ni a través de
interpodsita persona, adoptaremos conductas para que los servidores publicos de LA CONVOCANTE,
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de
contratacién y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los
demas participantes.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 06.

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA
EL DOMICILIO.
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DOCUMENTO DD 06.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contratacion de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que el domicilio para oir y recibir todo tipo de
notificacionesy documentos que deriven de los actos del procedimiento de contrataciény, en su caso,
del contrato respectivo, mismo gue servird para practicar las notificaciones aun las de caracter
personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto es:

Calley NUumero:

Ciudad:

Cddigo Postal:

Teléfonoy Fax:

Correo electrénico:

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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MARINA @

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contratacion de:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) cuento con
facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitacion (Invitacién a Cuando Menos
Tres Personas), a nombre y representacion de la empresa (Razén Social de la empresa), de
conformidad con el testimonio de la Escritura Publica No. , de fecha ,
protocolizada por el Notario Publico No. , (Nombre del Notario Publico) con ejercicio en
la ciudad de (Ciudad), (Entidad Federativa).

Asi mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes:

Registrd Federal de Contribuyentes

Descripcién del objeto social:

Relacion de accionistas:

Numero y fecha del Acta Constitutiva:

Notario PuUblico ante quien se otorgé:

Reformas y modificaciones:

Notario PuUblico ante quien se otorgé:

Anexo identificacion oficial vigente.
ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 08.

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL
LICITANTE SENALE EXPRESAMENTE
LA DOCUMENTACION DE
NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE
ENTREGA EN SU PROPOSICION.
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DOCUMENTO DD 08.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contrataciéon de:

Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion

Publica Gubernamental, la siguiente documentacion es de naturaleza confidencial:

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA
PROPOSICION ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SENALARSE LA REDACCION
SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA).

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposicion es
de naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica Gubernamental.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 09.

(CONTRATACION EN OBRAS PUBLICAS).

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVCIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

de de 0
(2)
Presente.
Me refiero al procedimiento (3) No. (4) en el que mi
representada, la empresa (5) -participa a través de la propuesta que se

contiene en el presente sobre.

Sobre el particular,y en los términos de la previsto por los “lineamientos para fomentar la participacion
de las micro, pequenas y medianas empresas en los procedimientos de contratacion de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la
Administracién Publica Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada

pertenece al sector (6) , cuenta con ___ (7) empleados de planta registrados ante el
IMSS y con (8) personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi
representada es de 9) obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la dltima
declaracién anual de impuestos federales. Considerando lo anterior mi representada se encuentra en
el rango de una empresa (10) atendiendo a lo siguiente:
Estratificacion
Tamano (10). Sector (6). Rango de numero Rango de monto de Tope maximo
de trabajadores (7) + | ventas anuales (mdp) (9). combinado.
(8).
Micro. Todas. Hasta 10. Hasta $4.00 Desde 51 hasta
100
Comercio. | Desde 11 hasta 30. Desde $4.01 hasta $100 Desde 51 hasta
100
Pequena. Industria y | Desde 11 hasta 50. Desde $4.01 hasta $100 Desde 51 hasta
Servicios. 100
Comercio. | Desde 31 hasta 100. Desde 51 hasta
100
Mediana. Servicios. Desde 51 hasta 100. Desde $100.01 hasta $250 | Desde 51 hasta
100
Industria. | Desde 51 hasta 250. Desde 51 hasta
100

Tope maximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales) X 90%

(7) (8) el numero de trabajadores sera el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8).

(10) el tamafio de la empresa se determinard a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente
formula:

Puntaje de la empresa = (NUmero de trabajadores X 10%) + (NUmero de ventas anuales X 90% el cual
debera ser igual o menor al Tope maximo Combinado de su categoria.
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Asi mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de Contribuyentes de
mi representada es: (1

ATENTAMENTE.

(12)

INSTRUCTIVO DEL ANEXO (DD 09).
(CONTRATACION EN OBRAS PUBLICAS).

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN
PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS
LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

NUMERO. DESCRIPCION.

1. Senalar la fecha de suscripcion del documento.

2. Anotar el nombre de LA CONVOCANTE o entidad convocante.

3. Precisar el procedimiento de que se trate, licitacidn publica, invitacion a cuando menos
tres personas o adjudicacioén directa.

4. Indicar el nUmero respectivo del procedimiento.

5. Citar el nombre o razén social o denominacién de la empresa contratista.

6 Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios).

7. Anotar el nUmero de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.

8 En su caso anotar el nUmero de personas subcontratadas.

9 Sefalar el rango del monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al
reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la Ultima declaracién anual de
impuestos federales.

10. Sefalar con letra el tamano de la empresa (Micro, pequena o mediana), conforme a la
formula anotada al pie del cuadro de estratificacion.

1. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes.

12 Anotar nombre y firma del representante de la empresa licitante.
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ENCUESTA DE
TRANSPARENCIA.
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DOCUMENTO DD 10.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS NUMERO:

CONTRATACION

DE LA

OBRA

PUBLICA

CELEBRADA PARA LA

REFERENTE A

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON
UNA “X”, SEGUN CONSIDERE.

No.

EVENTO.

SUPUESTO.

CALIFICACION

TOTAL-
MENTE
DE
ACUERD
O.

EN
GENERA
L DE
ACUERD
O.

EN
GENERAL
EN
DESACUER
DO.

TOTALM

ENTE EN

DESACU
ERDO.

JUNTA DE
ACLARACIONES.

El contenido de las bases es
claro para la contratacién de
obra publica que se
pretende realizar.

Las preguntas técnicas
efectuadas en el evento, se
contestaron con claridad.

PRESENTACION
DE
PROPOSICIONES
Y APERTURA DE
OFERTAS.

El evento se desarrollé con
oportunidad, en razén de la
cantidad de
documentacion que
presentaron los LICITANTES.

El acceso al inmueble fue

expedito.

Todos los eventos dieron

5. inicio en el tiempo

establecido

El trato que me dieron los

servidores publicos de la

CONVOCANTE durante la

licitacion fue respetuoso y

amable.

Volveria a participar en otra

7. licitacion que emita la

CONVOCANTE.

8 El concurso se apegé a la
) normatividad aplicable.

SI USTED DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO
EN EL SIGUIENTE CUADRO:

6. GENERALES.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 11.

MANIFESTACION DE CONOCER
BASES DE CONTRATACION DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA PUBLICA, TERMINOS DE
REFERENCIA Y
ESPECIFICACIONES
PARTICULARES, MODELO DE
CONTRATO Y CONVOCATORIA
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DOCUMENTO DD 11.

MARINA @

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.
C.
Director General ASIPONA
Presente.
En atencién a LA INVITACION No. , de fecha _ de de 20__, por medio de la cual esta
Administracién del Sistema Portuario Nacional , SAA. de CV, invité a participar en la
Licitacion (Invitacion a Cuando Menos Tres Personas) Publica No.
relativa a la:
Le informo a usted que la empresa a la cual represento

legalmente, manifiesta conocer las bases de contratacion de Servicios Relacionados con la Obra
Publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién binario, términos
de referencia y especificaciones particulares, modelo de contrato de Servicios Relacionados con la
Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado y convocatoria que LA CONVOCANTE nos
proporciond.

Nota: De los documentos mencionados en la manifestacion, solo debera anexar el modelo de
contrato y sus anexos proporcionado en la INVITACION.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

CONTRATO N°

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON
CARACTER NACIONAL PARA “PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SIN., EN LO SUCESIVO “LOS SERVICIOS”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “LA
ENTIDAD”, REPRESENTADA POR EL CONTRALMIRANTE (RET.) MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZON EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE EL C. MTRO. SERGIO JHONATAN CARRILLO
ROMO, EN SU CARACTER DE PERSONA FiSICA, EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

e ANTECEDENTES

Que, para dar cumplimiento a la Clausula Decimotercera, Conservacion y Mantenimiento, del Titulo de Concesion

de “LA ENTIDAD", se llevara a cabo la ejecuciéon del Programa de Proyectos de Inversion 2023. Al respecto,
mediante Oficio N° ASIPONAMAZ-DG-0XX/2023 de fecha XX de enero de 2023; el Titular de “LA ENTIDAD",
autorizé la ejecucion de los servicios de “PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, Mazatlan, Sin.

DECLARACIONES
I. “LA ENTIDAD" declara que:

I.1 Es una “ENTIDAD” de la Administracion Publica Federal, de conformidad cuya concesion fue otorgada por
el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para la Administracion
Integral del Puerto de Mazatlan, Sinaloa. Publicada en el Diario Oficial de la Federacion el catorce de
noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, que estd constituida conforme a las leyes de la Republica
Mexicana, mediante la Escritura Publica NUmero 31,158 (treinta y un mil ciento cincuenta y ocho) de fecha
veintidds de julio de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del Notario Publico NUmero 153
(ciento cincuenta y tres), de la Ciudad de México, Lic. Jorge Antonio Sdnchez Cordero Davila, e inscrita en el
Registro Publico de Comercio de Mazatlan, Sinaloa, bajo el nimero 177 (ciento setenta y siete), de fecha
veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro; modificada mediante la Escritura Publica numero
116,399 (ciento dieciséis mil trescientos noventa y nueve), Libro X (diez) (segundo), de fecha veintiuno de
octubre de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario PUblico y Notario del Patrimonio Mexicano,
numero 237 (doscientos treinta y siete), Lic. Alfredo Ayala Herrera con ejercicio y residencia en la Ciudad de
México, en la cual se protocolizé el acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la
“Administracion Portuaria Integral de Mazatlan” S.A. de C.V., de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno,
en la cual cambid su denominaciéon por la de “Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A.
de C.\V.", inscrita en el Registro PuUblico de Comercio de Mazatldn, Sinaloa, bajo el ndmero Unico de
documento 202100277719004H el veintidds de noviembre de dos mil veintiuno.

.2 Conforme alodispuesto por la escritura publica ndmero 3,545 (tres mil quinientos cuarenta y cinco) de fecha
veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, pasada ante la fe del Lic. Alfonso Schmidt Zazueta, Notario
Publico No. 169 (ciento sesenta y nueve) de Mazatldn, Sinaloa, la cual se encuentra inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Mazatlan en fecha veintinueve de septiembre de
dos mil veinte, el C. CONTRALMIRANTE (RET.) MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZON DIRECTOR
GENERAL, con R.F.C. AOIM590927875 es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para
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MARINA

celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin
que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Invitacién a Cuando Menos
Tres Personas_de caracter Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucioén Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 27 fraccion Il, 30 fraccion |; 41y 43 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, (“LOPSR”), y los correlativos del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (“RLOPSRM?”).

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico autorizd la inversidon correspondiente a los servicios objeto de este contrato, mediante el oficio
No. J2T/DG/OLI/004/2023, de fecha 24 de abril de 2023.

Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes
N° API940722EI2.

Tiene establecido su domicilio en Interior Recinto Fiscal Sin Niumero, Colonia Centro, Mazatlan, Sinaloa;
mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

.7 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA ENTIDAD”, tanto en formatos fisicos

1.3

1.4

1.5

1.6

como electrénicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por los articulos 1,3y 110 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacién Pudblica, Ley General de Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y demés disposiciones vigentes que resulten aplicables.

Que cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la “LOPSRM”.
“EL CONTRATISTA"” declara que:

Es una persona fisica legalmente acredita su personalidad con el acta de nacimiento inscrita en la Oficialia

libro acta_defecha__ de___ de___ Civil del gue cuenta con
Clave Unica de Registro de Poblaciéon (CURP) con clave y se identifica con
credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral No.

Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando
reunir las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, asi como la organizacién y elementos necesarios para
su cumplimiento.

Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y el “RLOPSRM”; las Normas para la
Construccién e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la via
publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente; asi como de las demdas normas que regulan la ejecucion
de “LOS SERVICIOS” (segun dicho término se define mas adelante), incluyendo las especificaciones
generales y particulares de “LOS SERVICIOS” materia del contrato.

Conoce debidamente los sitios de “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la
Organizaciéon Internacional del Trabajo en materia de erradicacidén del Trabajo Infantil, del articulo 123
Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22,
manifestando que ni en sus registros, ni en su némina tiene empleados menores de quince aflos y que en
caso de llegar a tener a menores de dieciocho aflos que se encuentren dentro de los supuestos de edad
permitida para laborar le seran respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo
transcrito.
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IL7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes

11.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones
fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus
obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS
respectivamente, asi como con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y
Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en
el expediente respectivo.

1.9 Sefala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en

11.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los articulos
51 y 78, penultimo parrafo de la “LOPSRM" de conformidad con lo dispuesto por el articulo 6, fraccion IX,
inciso a del “RLOPSRM” y que las personas que forman parte de la empresa no desempefian empleo, cargo
0 comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

I.11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

II.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de “LOS SERVICIOS” y sus condiciones
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales
y particulares de construcciéon que “LA ENTIDAD” convocante les hubiera proporcionado, asi como de
haber considerado en la integracién de la proposicién, los materiales y equipos de instalacidn permanente,
en su caso que le proporcionara la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

1.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de “LOS SERVICIOS” que subcontratard, en caso de
haberse previsto en la convocatoria de la Invitacion a Cuando Menos Tres Personas Nacional.
“EL CONTRATISTA"” debera entregar la informacién necesaria que acredite la experiencia y capacidad
técnicay econdmica de las personas que se subcontrataran.

ll. “LAS PARTES" declaran que:

lIL.1.- La Convocatoria a la Invitacién a Cuando Menos Tres Personas Nacional que origina el presente Contrato,
Sus anexos, la bitdcora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a
“LAS PARTES"” en sus derechos y obligaciones.

Anexos:

a Presupuesto total de los trabajos.
b Programas.

1. Programa de ejecucion convenido conforme al catdlogo de conceptos, con
erogaciones, calendarizado y cuantificado.

2. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado (Personal
gue se empleard para la realizacién de los servicios).

3. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado (Bienes y
equipos cientificos e informaticos).

4. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado
(materiales y equipos de instalacion permanente).

5. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado (de
utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccién, supervisién y administracion de los trabajos).

c Términos de Referencia y especificaciones particulares.
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111.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la Invitacién a Cuando
Menos Tres Personas Nacional que le da origen.

1.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se
reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o
limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” l|a realizaciéon de “LOS SERVICIOS” consistentes en
“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”,
MAZATLAN, SIN., y “EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos conforme al programa de ejecucién, presupuesto,
y, hormas aplicables a “LOS SERVICIOS”, asi como a los términos de referencia contenidos en el anexo incluido
en el numeral I11.1 hasta su total terminacién. El objeto aqui sefialado se llevard a cabo bajo la condicién de pago
a precios unitarios, segun se describe a continuacion:

“LA ENTIDAD"” encomienda a “EL CONTRATISTA", bajo la modalidad de precios unitarios, la realizacién de
“LOS SERVICIOS"” establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS", y éste se obliga a realizarlos hasta su total
terminacion.

Ver anexo “Catalogo de conceptos”

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” deberd llevar a cabo y serd responsable por “LOS SERVICIOS”.
“EL CONTRATISTA"” se compromete a que la ejecucion de los “LOS SERVICIOS" finalizados se sujetaran a:
e La Legislaciéon Mexicana;
e Los Términos de Referenciay la Propuesta del Contratista; y
e Los documentos técnicos y econdmicos de acuerdo con la modalidad de adjudicacién del contrato que
se conforman como anexos del presente Contrato, segun los mismos sean modificados de tiempo en
tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislacién aplicable.

SEGUNDA. TERMINOS DE REFERENCIA
Anexo 1

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es $ ( Pesos
__00 M.N.), méas el impuesto al valor agregado, conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS"” del presente
contrato.

El contrato es en moneda nacional.

El “CATALOGO DE CONCEPTOS" y el (colocar anexo del Presupuesto de Servicios), establecen cotizaciones en
moneda nacional para todos los componentes del Servicio. Los pagos de dichos Componentes que se realicen
en términos del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizardn en moneda nacional ( al
tipo de cambio) para solventar obligaciones (en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago
publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar “LOS SERVICIOS” materia del presente contrato en un plazo que no

exceda de ( ) dias naturales. El inicio de la ejecucién de “LOS SERVICIOS” serd el dia
__de de 202_, y se concluird a mas tardar el dia _ de del 202_, de conformidad con lo
siguiente:
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1.- Programa de ejecucion convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecucion de “LOS SERVICIOS” o
en la entrega del producto esperado;
2.- Programas calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilizacidn semanal para los siguientes
rubros:
a) Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de cdmputo, de medicidén y, en general,
el necesario para proporcionar el servicio, seflalando caracteristicas, nUmero de unidades y total de
horas efectivas de utilizacién, y
b) Personal que se empleara para realizar “LOS SERVICIOS”, indicando la especialidad, numero
requerido, asi como las horas-hombre necesarias para la prestacion de “LOS SERVICIOS”.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA ENTIDAD” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA"” por escrito el inmueble en que deban
llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” materia de este contrato, a partir del __ de de 202_, El
incumplimiento por parte de “LA ENTIDAD" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
terminacién de “LOS SERVICIOS”.

“LA ENTIDAD” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y demas autorizaciones que
sean necesarias para la realizacién de “LOS SERVICIOS”, exceptuando aquellos que desde |la convocatoria se
haya responsabilizado a “EL CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la documentacién que acredita la
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM?", las que seran presentadas
por “EL CONTRATISTA" al Residente de Servicios dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su
corte en (Colocar la direccidn de entrega de las estimaciones) y serdn pagadas por “LA ENTIDAD” por
“LOS SERVICIOS" ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido
autorizadas por el Residente de “LOS SERVICIOS"” y que “EL CONTRATISTA"” haya presentado la factura
correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de cheques
con CLABE bancaria estandarizada, de la Instituciéon de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique
oportunamente a “LA ENTIDAD”.

El Residente de los servicios efectuara la revision y autorizaciéon de las estimaciones de “LOS SERVICIOS”
ejecutados, en un plazo que no excederd de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su
presentacién. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaradn en la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la correccidn de la documentacién entregada, no se computara

para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM".

“EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacién y
supervision por parte del Residente de los servicios no se tendran cono aceptados “LOS SERVICIOS”.
Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM?”, los Unicos tipos de

estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato serdn las correspondientes por
“LOS SERVICIOS” ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catadlogo original
del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la “LOPSRM".

El Residente de Servicios efectuara la revision y autorizaciéon de las estimaciones por “LOS SERVICIOS”
ejecutados, en un plazo que no excederd de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su
presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberd reintegrar las cantidades pagadas
en exceso, Mmas los intereses correspondientes, conforme a lo seflalado en el parrafo anterior. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA ENTIDAD".

MARINA

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimaciéon siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimacion

correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamacién de gastos
financieros por parte de “EL CONTRATISTA”".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA ENTIDAD", ésta,
a solicitud de “EL CONTRATISTA", y de conformidad con lo provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM", pagara
gastos financieros conforma a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en
los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la
“LOPSRM?". Dichos gastos empezardn a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagary
se calcularan sobre las cantidades no pagadasy se computaran por dias naturales desde que sean determinadas
y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de “LOS SERVICIOS”, ya que
“LA ENTIDAD"” tendra el derecho de reclamar por “LOS SERVICIOS” faltantes o mal ejecutadosy, en su caso, del
pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos

“LAS PARTES"” acuerdan la revisidn y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este
Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un aumento o
reduccién de los costos de “LOS SERVICIOS” aun no ejecutadas, conforme al programa de ejecucion pactadoy
al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccidn
correspondiente.

La revision y ajuste de costos de “LOS SERVICIOS"; se realizaran en los términos del articulo 57 fraccion | de la
“LOPSRM?", y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 173,174,178 y
250 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM?”.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que determine la Comisién
Nacional de Salarios Minimos, para los salarios minimos generales en la Ciudad de México.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS SERVICIOS” contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo
por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el que lo promueva dentro de
los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente,; si es a la
baja, sera “LA ENTIDAD” la que lo realice en igual plazo.
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En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera presentar por escrito la solicitud a
“LA ENTIDAD” en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM?”, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere
el parrafo anterior, precluira su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“LA ENTIDAD"” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA"” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucidon que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
“LA ENTIDAD" apercibird por escrito a “EL CONTRATISTA" para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de que
le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que
“EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar
sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacidon de “LOS SERVICIOS”.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato impliqgue aumento o reduccidn por una diferencia superior al veinticinco por
ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area responsable de la ejecucion de
“LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas
se presenten.

Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en
los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el
plazo de ejecuciéon originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucidon originalmente pactados en el contrato se reduzcan en
mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucidén originalmente pactados en el contrato se incrementen

en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacién del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se requerird autorizacién
de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area responsable de la ejecuciéon de “LOS
SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su
caso, al ajuste correspondiente.

La revisiéon de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el
contrato, conforme al siguiente procedimiento:

l. La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los
qgue deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del porcentaje que exceda del
veinticinco por ciento;

. La informacién contenida en la proposicién se tomara como base para la revision;

1. De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberdn identificar los rubros de
administracion en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el porcentaje
de financiamiento propuesto originalmente;
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V. “LA ENTIDAD” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA" los rubros que realmente se vieron
afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones
en que se ejecutaron “LOS SERVICIOS”,

V. Con base en las diferencias detectadas, “LA ENTIDAD” junto con “EL CONTRATISTA", debera
determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les seran aplicables al contrato;
VI. Soélo se deberd solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos en que “EL CONTRATISTA”

requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y
financiamiento contenidos en su proposicion, y

VII. La autorizacién de los ajustes por parte de “LA ENTIDAD” deberd constar por escrito, los cuales se
aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de “LOS SERVICIOS” desde el
inicio del contrato hasta su conclusion.

Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya
considerado en su proposiciéon, “LA ENTIDAD” debera considerar lo siguiente:

l. “EL CONTRATISTA” debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econdmico especifico,
considerando en su caso los puntos que le requiera una institucién crediticia como sobrecosto por el
crédito. La referida tasa permanecera constante en la integracion de los precios; la variacién de la
misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento,
considerando la variacion entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se
presente la proposicion de “EL CONTRATISTA" con respecto al mes que se efectle su revision;

. “LA ENTIDAD"” reconocerd la variaciéon en la tasa de interés propuesta por “EL CONTRATISTA", de
acuerdo con las variaciones del indicador econémico especifico a que esté sujeta;

1. “EL CONTRATISTA"” presentara su solicitud de aplicacién de la tasa de interés que corresponda
cuando sea al alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, “LA ENTIDAD" deberd realizar los
ajustes correspondientes, y

V. El analisis, calculo e integracién del incremento o decremento en el costo por financiamiento se
realizara conforme al andlisis original presentado por “EL CONTRATISTA", actualizando la tasa de
interés. La diferencia en porcentaje que resulte dara el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, “LA ENTIDAD” debera
considerar lo siguiente:

a. Parasucélculo, en el andlisis de costo por financiamiento presentado por “EL CONTRATISTA”, se debera
reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicard a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de

ejecucion convenido, a partir de la fecha en que debid entregarse el anticipo.

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.
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OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS” se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de
servicios adicionales a los previstos originalmente, “LA ENTIDAD” podra autorizar el pago de las estimaciones de
“LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la celebracidon de los convenios respectivos, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas
se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el
catédlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberdn ser conciliados y autorizados, previamente a
su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan que “LA ENTIDAD” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato, mediante convenios celebrados en
términos del articulo 59 de la “LOPSRM", siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen -el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecucién pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales
a los términos de referencia preparado por “EL CONTRATISTA", ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la “LOPSRM”.

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM?", si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian
el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos
convenios deberdn ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el Contrato o quien
lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren
a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podrdn realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del Plazo de
Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucién, los periodos se expresaran en Dias, y la
determinacién del porcentaje de variaciéon se hara con respecto del Plazo de Ejecucién pactado en la CLAUSULA
CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparacién sera con base en el monto
convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el articulo 102 del “RLOPSRM?”,
“LA ENTIDAD"” y “EL CONTRATISTA", deberdn revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.
Los ajustes, de ser procedentes, deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones
que resulten, se aplicaran a las ministraciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucién de “LOS SERVICIOS"”, serdn independientes a las modificaciones al
Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizaciéon
puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los
soporte para efectos de pago.

El residente de los servicios debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose las estipulaciones
gue en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA” y
“LA ENTIDAD".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcién de los
convenios serd responsabilidad de “LA ENTIDAD” de que se trate, misma que no deberd exceder de cuarenta y
cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacién.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato,
debiéndose formular ministraciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
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DECIMA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO

No Aplica.
DECIMA PRIMERA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
“EL CONTRATISTA"” entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al
10% del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada en favor de la
Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V.

“El CONTRATISTA" entregara a “LA ENTIDAD?” |a Garantia de Cumplimiento antes del de |la fecha de |a firma del
contrato.

Garantias para responder de servicios mal ejecutados o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de “LOS SERVICIOS" y a su eleccidn, debera constituir fianza por
el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS”; presentar una carta de crédito
irrevocable por el equivalente  al cinco por ciento del monto  total ejercido  de
“LOS SERVICIOS”, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en
“LOS SERVICIOS", derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido
“EL CONTRATISTA"” durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacidon del Contrato y, siempre que durante la
vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la Garantia por Vicios
Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM".

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”

La recepcion de “LOS SERVICIOS”, ya sea total o parcialmente, se realizard de acuerdo a lo establecido en los
articulos 64 de la “LOPSRM" y 164, 165, 166 y 167 del “RLOPSRM”, mediante comunicacién que por escrito haga
“EL CONTRATISTA” a “LA ENTIDAD” de la conclusion de “LOS SERVICIOS” que le fueron encomendados, para
gue ésta, en un plazo de 15 dias verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “LA ENTIDAD” contara con un plazo
de quince dias naturales para proceder a la recepcién de los mismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando “LOS SERVICIOS” prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente “LOS SERVICIOS"” prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA ENTIDAD” deberan elaborar en
un término no mayor de 60 dias naturales el finiquito de los mismos, en el que se hardn constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA"” no acuda con
“LA ENTIDAD” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el contrato, estd procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a
partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendra un plazo
de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA ENTIDAD" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
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debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de “LOS SERVICIOS”, en el sitio
de realizacién de estos un representante permanente, el cual fungird como técnico especializado, contando con
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho
representante debera designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto
del contrato, reservandose “LA ENTIDAD" el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“LA ENTIDAD?” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de “LOS SERVICIOS", y “EL CONTRATISTA"” tendra la obligacién de nombrar a otro que redna
los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“LA ENTIDAD” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegard a emplear “EL CONTRATISTA”
ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningdn otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como
empresario y patron del personal que ocupe con motivo de “LOS SERVICIOS” materia del contrato, sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demdas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de “LA ENTIDAD”, en relacién con “LOS SERVICIOS”
objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier
importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA ENTIDAD"”, a mas tardar a los
diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos
de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" |a reintegrara a “LA ENTIDAD”
en igual término.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que la maquinaria, materiales y equipos requeridos, incluyendo el cientifico, de
cémputo, de medicidn y, en general el necesario para proporcionar “LOS SERVICIOS"” objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA ENTIDAD” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del
presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de “LAS PARTES” de “LOS SERVICIOS” se efectlen
de conformidad con los términos de referencia y especificaciones pactados por “LAS PARTES"” en el presente
contrato, asi como a responder por su cuentay riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar
en “LOS SERVICIOS" y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “LA ENTIDAD” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a
cargo de “EL CONTRATISTA”".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituird a favor de
“LA ENTIDAD", salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o “LOS SERVICIOS"” ejecutados que
ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso
se requerira la previa aprobaciéon expresa y por escrito de “LA ENTIDAD”, en los términos de la “LOPSRM” y el
“RLOPSRM”".
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Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA"” se origina un atraso
en el pago, no procederd el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la “LOPSRM".

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate
para la realizacion de “LOS SERVICIOS", El Subcontratista no tendra ninguna accién o derecho para hacer valer
en contra de “LA ENTIDAD" por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacién del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o
especialidad de “LOS SERVICIOS” de subcontratar, este debera solicitar la autorizacién previa al titular del Area
responsable de la ejecuciéon de “LOS SERVICIOS”.

DECIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA"” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecuciéon de “LOS SERVICIOS” que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para
su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA"” contara con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus
respectivos oficios y actividades. “LA ENTIDAD” podra solicitar que “EL CONTRATISTA” retire o instruya que se
retire, cualquier persona empleada en el sitio o “LOS SERVICIOS”, que:

i persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccién del medio ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA"” debera designar o hara que se designe una persona sustituta que
cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregard a “LA ENTIDAD" una relacion detallada de las categorias del personal y de cada
equipo necesario para la ejecuciéon de “LOS SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas, insubordinadas,
desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA” y para mantener la pazy proteccién de
las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA ENTIDAD” tendra la facultad de verificar si “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato se estan realizando por
"EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucién respectivo, para lo cual “LA ENTIDAD” compararad
periédicamente el avance de “LOS SERVICIOS” contra dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacion se desprende que el avance de la prestacion de “LOS SERVICIOS” es menor de lo que
debid realizarse, “LA ENTIDAD" procederd a:

e Realizar una retencién econdmica que sera por un porcentaje del 5%, de “LOS SERVICIOS”.

e Lasretenciones seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de “LOS SERVICIOS"” conforme a
la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones
podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los
tiempos de atraso conforme al citado programa
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Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas o las penas convencionales, éstas se haran del conocimiento
de “EL CONTRATISTA"” mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la estimaciéon que corresponda a la
fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS SERVICIOS” pactada en el contrato y “LOS SERVICIOS”
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA ENTIDAD”. La cantidad determinada por concepto de
penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo se hara efectiva contra el
importe de las retenciones econémicas que haya aplicado “LA ENTIDAD”.

Las penas convencionales se aplicardn por atraso en la ejecuciéon de “LOS SERVICIOS” por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, determinados Unicamente en funcién del importe de “LOS SERVICIOS” no ejecutados en
la fecha pactada en el contrato para la ejecucion total de “LOS SERVICIOS".

e El porcentaje que se aplicard por concepto de penas convencionales sera de 5 % de penas.

“LA ENTIDAD” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y sanciones derivadas de las
estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las
estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio
pactado por “LAS PARTES".

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya
llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA ENTIDAD” podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision de este.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATIST.
se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando, ademas, si da lugar a ello, la
fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD” podrd por si misma, o en atencién a la solicitud justificada de “EL CONTRATISTA"”, suspender
temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, “LOS SERVICIOS” contratados, sin que ello
implique su terminaciéon definitiva, determinando la temporalidad de la suspensidn, la que no podra prorrogarse
o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA ENTIDAD” |la notificard por escrito a
“EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de |la probable reanudacién de
“LOS SERVICIOS”, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo
de construccion.

La fecha de terminacidén se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension en
consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucién convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de
suspension, la que contendrd como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspensidn se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo
de suspensidn y las fechas de inicio y terminacién de “LOS SERVICIOS”, sin modificar el Plazo de Ejecucién
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establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando “LOS SERVICIOS” resulten dafados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la celebracidon de un convenio
en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias
o incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”.

No serd motivo de suspensiéon de “LOS SERVICIOS”, el suministro deficiente del “EL CONTRATISTA” de
materiales y equipos de instalacidon permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de
“EL CONTRATISTA” y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon de “LOS SERVICIOS”,
“LA ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensiéon de “LOS SERVICIOS” por causas imputables a “LA ENTIDAD”, ésta pagara
“LOS SERVICIOS"” ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé dicha suspensidn y la misma haya sido levantada.

“LA ENTIDAD” podréa dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de “LOS SERVICIOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafilo o perjuicio grave al Estado; se determine la
nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencion
de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

En estos supuestos, “LA ENTIDAD"” pagard “LOS SERVICIOS” ejecutados, reembolsara a “EL CONTRATISTA” los
gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con la operacidén correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacidon de “LOS SERVICIOS”,
“EL CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a “LA ENTIDAD”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que
“EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA ENTIDAD” no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del
plazo seflalado, se tendra por aceptada la peticién de este dltimo.

Una vez. comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA ENTIDAD"” procederda a tomar posesién de
“LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender “LOS SERVICIOS”, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver
a “LA ENTIDAD”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de “LOS SERVICIOS".

En todos los casos de terminacidn anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo “LA ENTIDAD” levantar un acta circunstanciada de conformidad con
lo sefialado en el articulo 151 del “RLOPSRM”.

Para la elaboracion del finiquito de “LOS SERVICIOS” que se derive de la terminacién anticipada del contrato
deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccién IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA del
“RLOPSRM?”, debiéndose establecer el periodo de su determinacién en el acta circunstanciada correspondiente.
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DECIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD" procedera a iniciar el procedimiento de rescision administrativa cuando “EL CONTRATISTA”
incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a
“EL CONTRATISTA":

Vi.

Vii.

Viil.

Xi.

Si “EL CONTRATISTA”, no inicia “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) Dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y el “RLOPSRM?”,;

Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de “LOS SERVICIOS” o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso por “LA ENTIDAD” o por sus representantes;

Si no ejecuta “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente de Servicios, por el supervisor o por el
Encargado de proyecto, en el caso de que estas Ultimas no hayan sido objetadas justificadamente;

Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de “LOS SERVICIOS” por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “LA ENTIDAD", el atraso pueda
dificultar la terminacidn satisfactoria de “LOS SERVICIOS” en el Plazo de Ejecucién estipulado en este
Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de “LOS SERVICIOS” y, por
tanto no se considerara como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisiéon administrativa,
cuando el atraso tenga lugar por falta de informacidn referente a planos, especificaciones o normas de
calidad, de entrega fisica de las areas de “LOS SERVICIOS" y de entrega oportuna de materialesy equipos
de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA ENTIDAD”,
asi como cuando ésta hubiere ordenado la suspension de “LOS SERVICIOS”; ni por el atraso de
“LOS SERVICIOS"” que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga y tal situacién afecte al desarrollo
del presente Contrato;

Si subcontrata partes de “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato, sin contar con la autorizacidn por
escrito de “LA ENTIDAD";

Si “EL CONTRATISTA"” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por
“LOS SERVICIOS" ejecutados, sin contar con la autorizacién por escrito de “LA ENTIDAD";

Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA ENTIDAD" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y
“LOS SERVICIOS”;

Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este Contrato;

Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo
a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por “LA ENTIDAD"”
para la ejecuciéon de “LOS SERVICIOS”; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones
derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, el “RLOPSRM" y |a Legislacién Aplicable sobre
la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no
haya sido subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “LA ENTIDAD” para tal efecto,
atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

107 de 219



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:
10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023

“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION

DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

MARINA

“LA ENTIDAD” podr3, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo 61 de la “LOPSRM” y
en los casos sefalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que “LA ENTIDAD"” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por
“EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo, asi como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente,
segun proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en
que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” |a resolucion de la rescision administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “LA ENTIDAD"”, procedera a tomar
inmediatamente posesion de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren “LOS SERVICIOS”.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa del Contrato,
“LA ENTIDAD"” podr3, en caso de considerarlo conveniente, suspender el trdmite, del procedimiento de rescision,
cuando se hubiereg, iniciado un procedimiento de conciliaciéon. En caso de que se determine no rescindir el
Contrato, “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” reprogramaran la ejecucion de “LOS SERVICIOS” una vez que se
haya notificado la resoluciéon correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “LA ENTIDAD”, en, un término de 10 dias naturales,
siguientes a la fecha de la notificacién por escrito, del oficio de rescisiéon administrativa de este Contrato, toda la
documentacién que esta le hubiere entregado para realizacion de “LOS SERVICIOS”.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL CONTRATISTA”",
“LA ENTIDAD" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de “LOS SERVICIOS" ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera
efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la resolucidn
de rescisidn administrativa para proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobre
costo de “LOS SERVICIOS” aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de servicios,
asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

En el finiquito, “LA ENTIDAD"” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de
completar “LOS SERVICIOS” que resulte de la rescision. La opcidn que se adopte atenderd a la que depare menor
perjuicio a “LA ENTIDAD” debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicaciéon de una u otra opcién.

El sobre costo de “LOS SERVICIOS” serd determinado por “LA ENTIDAD” de conformidad con lo establecido en
los articulos 162 y 163 del “RLOPSRM".

VIGESIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE “LOS SERVICIOS".

“LA ENTIDAD”, por medio del Residente de Servicios se vigilard, controlard y supervisara la debida ejecucion de
“LOS SERVICIOS” en especifico: cuanto a la calidad requerida en “LOS SERVICIOS”; |os términos de referencia,
maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de coémputo, de medicidony, en general, el necesario para
proporcionar “LOS SERVICIOS"”; personal que se empleara para realizar “LOS SERVICIOS”; debiéndose formular
los informes correspondientes.

En atencidén a las caracteristicas, complejidad y magnitud de “LOS SERVICIOS” el Residente de servicios podra
auxiliarse por la supervision en términos de lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 53 de la “LOPSRM”,
la cual tendrd las funciones que se sefialan en el “RLOPSRM?”, con independencia de las que se pacten en el
contrato de supervisién y sus funciones seran las establecidas en el articulo 115 del “RLOPSRM” y a los términos
de referencia que se pacten en los contratos de servicios relacionados con la obra publica para la supervisidon.
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VIGESIMA PRIMERA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS PARTES"” que
formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS".

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se hard por medios remotos de
comunicacion electrénica, y deberd cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los articulos 122,
123,124 y 125 del “RLOPSRM”".

En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitadcora electrénica se abrira y utilizara una
Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacién de la Secretaria de la Funcién Publica, de acuerdo con los
casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM".

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” debera preparar y mantener actualizada una serie
completa de registrosy la Bitacora de “LOS SERVICIOS” que realice en términos del presente Contrato, los cuales
deberan conservarse en el Sitio de “LOS SERVICIOS". Los registros deberan presentarse ante “LA ENTIDAD"” de
forma mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA"” haya concluido con “LOS SERVICIOS”.

Previo a la emision de cualquier Acta de Recepcion Fisica de “LOS SERVICIOS” por parte de “LA ENTIDAD",
“EL CONTRATISTA"” deberd entregar a “LA ENTIDAD” copia de los planos Ejecutivos actualizados de
“LOS SERVICIOS"”, asi como de los registros y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas hasta en
tanto “LA ENTIDAD" haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA ENTIDAD” y
“EL CONTRATISTA” en este Contrato, se deberd elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”.

“LA ENTIDAD" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en que, se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA”
tendrd la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le
comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el articulo
170 del “RLOPSRM”.

El finiquito deberd ser elaborado por “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA"” dentro de los 60 (sesenta) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”, haciéndose constar los créditos
a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origeny el
saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del
sobre costo de “LOS SERVICIOS”.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA"” no acuda con
“LA ENTIDAD” para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA ENTIDAD” procederd
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"” dentro del término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes, a la fecha de su emisidn; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“EL CONTRATISTA", éste tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD” debera liquidarlos dentro
del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM?". Si resulta que existen saldos a favor de
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“LA ENTIDAD?”, el importe de los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de
“LOS SERVICIOS"” ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro de
conformidad con lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”, mas los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidon en los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan
definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “LA ENTIDAD". En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de
por extinguidos los derechos y Obligaciones asumidos por “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato,
“LA ENTIDAD" debera de levantar el acta administrativa que cumpla como minimo con los requisitos sefialados
por el articulo 172 del “RLOPSRM".

Cuando la liguidaciéon de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podrd utilizarse como el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA ENTIDAD"” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros
adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA"” en
este Contrato.

VIGESIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de “LOS SERVICIOS"
objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, el “RLOPSRM” y la Legislacion Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estara excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o
Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el
retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerd como consecuencia que
no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo
incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o dafio
en “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA" debera: (i) notificarlo de inmediato a “LA ENTIDAD” y (ii) remediar
estas pérdidas o daflos en la medida que “LA ENTIDAD" lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo
siguiente.

Si “EL CONTRATISTA"” sufre algun retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o danos,
“EL CONTRATISTA” debera enviar una notificacioén adicional a “LA ENTIDAD” y tendra derecho, con sujecion a
lo dispuesto por la “LOPSRM” y el “RLOPSRM?”, a: (i) una extension del Plazo de Ejecucién para completar
“LOS SERVICIOS" y (ii) una revisidon del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos
por “EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior.

VIGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucién de “LOS SERVICIOS” controversias
de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:
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Dentro de los (poner dias) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado
controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA” presentara a “LA ENTIDAD” un escrito con el cual
explique los motivos de estas, adjuntando la documentacién que soporten los hechos, para que ésta en un plazo
no mayor de (poner dias) habiles contados a partir de la recepcién del escrito convoque a reunién de trabajo para
dirimir las discrepancias.

MARINA

En caso de llegar a una solucién, se levantard un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberd quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantard el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacién de que “LAS PARTES"” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES"” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica llevar a cabo
el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM”".

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES"” se someten a la jurisdiccién de los
Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de Mazatlan, Sinaloa, por lo que “LAS PARTES”
renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente, futuro o por
cualquier causa incluyendo el lugar de ejecucion de “LOS SERVICIOS".

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestidon de
naturaleza técnica y/o econdmica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cldusulas de este
Contrato.

VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES"” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de “LOS SERVICIOS” objeto de este
contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM” y el “RLOPSRM?”, los anexos del contrato y, demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA ENTIDAD"” como “EL CONTRATISTA", declaran estar conformesy bien
enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente
instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrénicamente en las fechas especificadas en
cada firma electrénica.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciard con la subscripcidon del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizard cuando se
firme el acta de extincidon de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se
refiere el Ultimo péarrafo del articulo 170 del “RLOPSRM".
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POR:
“LA ENTIDAD"”
NOMBRE CARGO R.F.C.
CONTRALMIRANTE (RET.) MARIEL DIRECTOR GENERAL AOIM590927875
AQUILEO ANCONA INFANZON
POR:
“EL CONTRATISTA”

NOMBRE R.F.C.
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RUBRO: “PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SIN.

PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS.
ASPN-MAZ-GOI-P-09
(ANEXO 1)
1. PROPOSITO.

Establecer en la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, los requisitos
ambientales bajo los cuales deberan realizar sus actividades los contratistas y demas prestadores
de servicios dentro de las instalaciones de la Administracidn del Sistema Portuario Nacional
Mazatlan, SA. de C.V.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es de aplicacion general a todo el personal que labore en empresas
contratistas que presten servicios externos dentro de las instalaciones de ASIPONA.

3. DEFINICIONES.
ASIPONA: Administracion del Sisterma Portuario Nacional.

Contratista: Toda persona o personal que presta sus servicios en forma subordinada a
ASIPONAMAZ, para propodsitos de este procedimiento, se entenderd que realiza dichos servicios
dentro de las instalaciones de nuestra empresa.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

ISO 9001:2015.
ISO 14001:2015.
ISO 45001:2018.

ASPN-SM-SGI-M-01 Manual del Sistema de Gestiéon Integral

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

Este procedimiento general promueve la Concientizacion y cultura de proteccion ambiental del
control de los aspectos ambientales, asi como la prevencion de los impactos ambientales asociados
qgue es responsabilidad del personal de empresas contratistas y de otros servicios externos
(prestadores de servicios), por lo que sera su conocimiento y apego un requisito contractual
establecido en nuestro orden de servicio.

Adicionalmente es responsabilidad de todos los empleados de ASIPONAMAZ que contratan o
administran estos servicios, el vigilar su continuo cumplimiento y aplicacién.
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Para ello, la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia verificara y registrara (ASPN-MAZ-GOI-F-72) el
cumplimiento de los requisitos ambientales

Recorrido, en el formato libre...(cuando se resuelve observaciéon cuando se determine..)

Solicitud de accién.

En caso de que el Reporte de Control en Obras o Servicios (ASIPONA-MAZ-GOI-F-72) presente
observaciones de sus actividades, la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia, debera solicitar al
contratista la evidencia correspondiente de dichas correcciones de acuerdo a las estimaciones que se
establezcan en los contratos, las cuales pueden ser en periodos quincenales o mensuales; una vez
entregadasy revisadas las evidencias de cumplimiento por el drea responsable, podran reanudar con
sus actividades; si no es asi, deberan de detener las actividades hasta que las observaciones seas
cerradas. Dichas evidencias seran conservadas y se tomaran como entregables en sus contratos.

Los Reportes de Control en Obras o Servicios deberan de ser reportados tan pronto como se detecten
mediante correo electrénico por la persona responsable a la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia
para el seguimiento de cualquier situacion ambiental que se presente.

CONOCIMIENTO DE REQUISITOS.

la platica de Concientizacién que realizan el OPIP, el Departamento de Sistemas de Gestidon de Calidad
y Ambiental y la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia en la cual se les dara a conocer lo siguiente:

v Que es ISO 9001:2015.

v Que es ISO 14001:2015.

v Que es ISO 45001:2018.

v' Politica de Sistema de Gestidn Integral de la ASIPONAMAZ.
v' Objetivos Sistema de Gestidon Integral de ASIPONAMAZ.

Adicionalmente se les capacitara en los procedimientos del area de ingenieria a través de los cuales
esta Subgerencia de Ingenieriay Ecologia controla los aspectos ambientales derivados de las distintas
actividades de obra por parte de los contratistas.

Toda empresa contratista deberd designar a una persona de su propia empresa por cada 30
trabajadores dentro de la ASIPONAMAZ, la cual deberd contar con la capacitacién necesaria para
vigilar el cumplimiento de las medidas de proteccién ambiental aqui detalladas u otras derivadas de
la ejecucion propia de los trabajados asignados.

En caso de que la empresa contratista tenga menos de 30 trabajadores, el responsable de ellos tomara
la responsabilidad de aplicar lo establecido en el procedimiento.

EJECUCION.

Durante la ejecucién de trabajos por personal contratista, deberan al menos seguirse medidas que
controlen o prevengan los aspectos ambientales en:

VEHICULOS Y EQUIPO DE MONTAJE:
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Como principio de prevencion de contaminacion del aire, el contratista que use equipo de montaje
de combustién interna ya sea propio o subcontratado, debera elaborar y mantener la ejecucién de un
programa de mantenimiento preventivo de estos equipos que incluya su carburacidon periddica y
llevar un registro de estas actividades.

Las sustancias volatiles como gasolina, diesel o similares deberan ser manejadas en recipientes
cerrados evitando en todo momento las emisiones de vapores en la atmdsfera.

Estos equipos durante su operacion deberan ser monitoreados por el contratista para evitar o detectar
en forma oportuna emisiones visibles a la atmdsfera, fugas o derrames de aceite. Si asi fuese el caso
la falla debera ser corregida de inmediato.

En estos casos el responsable del personal contratista debera de suspender la maniobra hasta que
garantice la eliminacién o la mitigacion del impacto ambiental observado.

En caso contrario el supervisor de ASIPONAMAZ, responsable del drea o de la obra y/o el Subgerente
de Ingenieria y Ecologia, podra suspender la maniobra temporal o definitiva hasta su correccidon
definitiva.

FUGAS O DERRAMES:

Derrame de liquidos o fugas de gases:

Las fugas o derrames de cualquier sustancia deberan prevenirse durante la ejecuciéon de trabajos o
bien corregirse en forma inmediata cuando asi sean detectadas.

En caso de fugas o derrames de agua, aditivos, vapor u otros originados de la ejecucion del trabajo
asignado deberdn ser corregidos inmediatamente, asi como contenidos y recolectados en caso de
liguidos.

En el caso de derrames o fugas de aceite decantado durante la gjecucién de un trabajo deberd de ser
regresado cuando asi sea posible, a los tanques de aceite previa aprobaciéon del supervisor del area. Si
esto no es posible, debera colectarse en tambores de 200 litros y llevarse al almacén temporal de
residuos peligrosos tal como se establece en el procedimiento de residuos peligrosos.

Fugas o derrames sélidos:

Cualquier sustancia, desecho o residuo sélido como escombro, refractario u otros deberan ser
prevenidos o bien recogidos de inmediato y contenidos evitando el arrastre por agua, deberan ser
manejados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de residuos no peligrosos, para
disposicion final de residuos no peligrosos.

La recoleccion de residuos deberd hacerse de inmediato por el contratista y ser dispuestos antes de
finalizar su jornada diaria de trabajo.

Por ningun motivo deberan los desperdicios ser tirados al drenaje.
Materiales de consumo:
En todos los casos debera evitarse en lo posible el uso de materiales peligrosos como:

v Asbesto.
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v'Solventes.
v'Gas natural como combustible de vehiculos.

Pintura y limpieza con chorro de arena (sandblast).

Los trabajos de pintura en todos los casos se deberan hacer en formma manual evitando el uso de
aspersores.

La limpieza con chorro de arena (sandblast), no esta permitida en areas de proceso o administrativas
de la empresa.

Sin embargo, estas operaciones podran efectuarse en una zona autorizada por el Subgerente de
Ingenieria, Seguridad y Ecologia a contratistas, siempre y cuando el equipo tenga sistema de
recoleccién que hayan incluido.

Limpieza de Equipos.

ASIPONAMAZ, a través de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria y/o del usuario solicitante podra
solicitar si asi se requiere, procedimientos especificos de limpieza de los equipos asignados en forma
gue se asegure la prevenciéon de impactos adversos al medio ambiente.

RECEPCION DE TRABAJOS.

Una vez que han sido concluidos los trabajos por contratistas con aspectos ambientales, el usuario
solicitante y/o el personal responsable de su ejecucion firmara su recepciéon Unicamente después de
verificar que las dreas han quedado limpias, ordenadas y en condiciones ambientales adecuadas.

6. REGISTROS
ASIPONA-MAZ-GOI-F-72 Control Ambiental en Obras o Servicios

Los registros generados por este documento se mantendran por un espacio de 3 aflos como minimo
0 Mas en caso de ser necesario.

7. ANEXOS
N/A.

GUIA PARA LA APLICACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES

ASPN-SM-SGI-G-01
(ANEXO 2)
INTRODUCCION

Para lograr una homologacién en el cumplimiento de los controles operacionales se disend este
documento de consulta para la verificacién de la aplicacién de los controles operacionales, ya sea
que deriven de la legislacién ambiental aplicable y/o de los aspectos ambientales identificados
como significativos, asi como para gestionar el riesgo o riesgos de la seguridad y salud en el trabajo
relacionados con aquellas operaciones y actividades que estan asociadas con los peligros
identificados, esta guia es enunciativa mas no limitativa.
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A continuacion, se relacionan los siguientes tépicos en los que se deben establecer controles
operacionales:

MARINA

Temario:

I. Almacén Temporal de Residuos peligrosos

Il. Residuos Peligrosos
lll. Residuos sélidos urbanos y de manejo especial.
IV. Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo SST.
V. Medio ambiente.

VI. Documentacién.
VIl.  Actividades particulares que se relacionan con la SST.
VIll. Consideraciones generales.

IX. Sanciones.
X. Metodologia de Difusion.
XIl.  Verificacion de cumplimiento.

1. PROPOSITO.
Proporcionar los temas relacionados con la legislaciéon ambiental y de seguridad y salud en el
trabajo, aplicables que habra que observar para la implementaciéon de los controles operacionales
a las actividades que se desarrollan dentro de las ASIPONAS ya sea realizadas directamente por
personal trabajador interno o por los Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas
y Cesionarias.

2. ALCANCE.

Este documento aplica a todas las actividades que se desarrollan dentro de las areas
administradas directamente por las ASIPONAS.

3. DEFINICIONES.

Actividad rutinaria: Aquellas actividades que estan, o no, programadas y se realizan de manera
recurrente.

Actividad no rutinaria: Aguellas actividades que estdn, o no, programadas y se realizan de
manera ocasional.

Incidente: Evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionar
un accidente.

Lesion y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condicion fisica, mental o cognitiva de una
persona (enfermedad profesional, enfermedad comun y muerte).

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud (3.19 ISO 45001).
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Riesgo: Combinacion de la probabilidad y consecuencia(s) de un evento identificado como
peligroso.

Riesgo aceptable: Riesgo que inicialmente es tolerable o que ha sido reducido a un nivel
tolerable por la organizacién, teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia politica de
SST.

Residuos peligrosos (RP): Son los residuos que poseen alguna de las caracteristicas de
Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes
Infecciosos que les confiera peligrosidad, asi como envases, recipientes, embalajes y suelos que
hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio (Art. 5° fracc. XXXIl, LGPGIR) y
cualquier otro referenciado en la NOM-052-SEMARNAT-2005.

Ejemplo:

- Filtros de aceites, aceites, grasas y lubricantes usados o gastados,

- Baterias de cualquier tipo,

- Disolventes organicos usados,

- Aditamentos usados que contengan mercurio, (LdAmparas fluorescentes y de vapor de
mercurio usadas) cadmio o plomo,

- Sodlidos impregnados de sustancias peligrosas (Brochas, estopas, trapos, madera, papel, etc)
derivadas de las actividades,

- Desechos radioactivos,

- Residuos biolégico-infecciosos,

- Contenedores vacios de sustancias quimicas peligrosas (plaguicidas, combustibles, etc.),

- Desechos de proteccién de pinturas,

- Residuos derivados por la contencién o remediacién de un area por derrames de materiales o
residuos peligrosos.

- Desechos de Residuos Presurizados (perfumes, aerosoles, recipientes de aire comprimido,
combustibles, etc)

Residuos de Manejo Especial (RME): Son aquellos generados en los procesos productivos, que no
rednen las caracteristicas para ser considerados como peligrosos o como residuos sélidos urbanos,
0 que son producidos por grandes generadores de residuos sélidos urbanos de acuerdo a lo
previsto por la lista del articulo 19 de la Ley General para la Prevenciéon y Gestion Integral de los
Residuos (LGPGIR). Ejemplos: escombro, téner, cartuchos de impresoras y llantas.

Residuos Sélidos Urbanos (RSU): Son los generados por actividades domésticas, de
establecimientos de la via publica y los resultantes de la limpieza de las vias y lugares publicos,
siempre y cuando no hayan estado en contacto con algun residuo o sustancia peligrosa y que no
sean considerados como residuos de manejo especial por la Ley (LGPGIR).

SGI: Sistema de Gestion Integral (Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo).

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.
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l. Procedimiento de Identificacion y Evaluaciéon de Aspectos Ambientales y Riesgos e
Implementacién de Controles operacionales ASPN-SM-SGI-P-06.
i Procedimiento para la identificacidén de Peligros y Evaluacién de Riesgos de Seguridad y
Salud en el Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10.
Ill. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
IV. Norma Mexicana NMX-SAST-001-IMNC-2008
V. Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.
VI. La descrita en el Anexo 1de la presente guia.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

I. Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas, en el ambito de sus
respectivas competencias, deberan elaborar e instrumentar planes de manejo que deberan
responder a las particularidades de los residuos peligrosos generados por las actividades o
procesos portuarios que tengan establecidas las mismas.

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas promoveran el
cumplimiento de las areas destinadas para el confinamiento controlado de los residuos
peligrosos aplicando los instrumentos normativos y de gestion ambiental, por lo que se debera
verificar el cumplimiento, considerando los siguientes requisitos:

a. Estarsenalizadoy separado de las areas de produccién, servicios, oficinas y de
almacenamiento de materias primas o productos terminados.

b. Considerar los siguientes requerimientos de instalacién, contar con:

= [Ladmpara anti chispa,

= Charola o trincheras de contencién de liquidos, pisos con pendientesy, en su caso, con
trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retencidén con
capacidad para contener una quinta parte como minimo de los residuos almacenados
o del volumen del recipiente de mayor tamano;

= Que las paredes estén construidas con materiales no inflamables,

= La ubicacién del almacén debera ser apropiada y de facil acceso,

= Debera estar protegido de las inclemencias climatoldgicas (con techos o paredes),

= Debera tener ventilacién natural o forzada.

= |Los contenedores de los residuos deberan estar sefalizados y etiquetados, indicando la
fecha, el tipo de residuo peligroso y caracteristicas de peligrosidad.

= Laaltura maxima de las estibas serd de tres tambores en forma vertical.

c. Darcumplimiento a la segregacion de los residuos y contar con la capacidad instalada en
el almacén.

d. Que cuente con Kit anti derrames.
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e. Mantener Bitacoras de entradas y salidas, considerando lo que establece el articulo 71 y
75, del Reglamento de la Ley General para la prevencién y gestién integral de los residuos,
0 en su caso por lo menos con los siguientes datos:

= Nombre del residuo y cantidad generada, de acuerdo a la identificacion del residuo en
el permiso del generador.

» Area o proceso que lo generd,

= Fecha deingreso y salida del almacén temporal de residuos peligrosos; esta prohibido
el almacenamiento por mas de seis meses en las fuentes generadoras,

= Nombre del proveedor o prestador del servicio de disposicién final,

= Recuperary archivar los manifiestos derivados de las disposiciones de los RP’s sellados.

f. Contar con un plan de emergencias.

g. Se deberan mantener actualizadas las hojas de datos de seguridad de los productos
almacenados y el directorio para casos de emergencia.

h. Contar con equipos de extincion de incendios y seguridad para atencién de emergencias,
acordes con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados.

Finalmente, estos puntos deberan verificarse en un tiempo no mayor a tres meses, a través del
formato que tenga establecido para ASIPONA por parte de las areas de Ecologia (donde exista)
e Ingenieria.

Cuando exista obligacidon (pequefios y grandes generadores) de contar con un almacén
Temporal de Residuos Peligrosos ya sea en las areas de las ASIPONAS, o en las dreas asignadas
a Contratistas o Cesionarios, éste debe considerar y asegurarse de que cumpla con lo
establecido en la Ley y su Reglamento, asi como en las normas oficiales mexicanas
correspondientes.

Residuos Peligrosos.

Para la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias
que generen residuos peligrosos deberan considerar y asegurarse de que se cumpla lo
siguiente:

a. En qué dreaserdan almacenados;
b. Determinar la segregaciony el etiquetado de los depdsitos;
c. Llevar el control de los residuos almacenados mediante el formato ASPN-SM-SGI-F-04

“Bitacora de Residuos Peligrosos” (ASIPONAS) y disponerlos en un periodo no mayor a 6
meses.

d. Solicitar el retiro con un/a proveedor/a que cuente con autorizacién para el manejo,
transporte y/o disposicion final de los residuos autorizado por SEMARNAT, SCT y/o
autoridad competente, solicitando previamente las autorizaciones respectivas y
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verificando que la unidad en donde se retiraran los residuos, se encuentre autorizada
dentro de los mismos permisos;

e. Verificar que las cantidades de salida de los residuos peligrosos coincidan con la bitacora
y previo al retiro de los residuos, revisar en el manifiesto los datos del generador, proveedor
o transportista y destinatario. Ver Anexo 2 del ejemplo del llenado.

f. Solicitar en un periodo no mayor a 60 dias la copia del manifiesto del manejo de los
residuos, requisitado con todos los datos, incluyendo los de la empresa que le dio
disposicién final al residuo.

g. Siaplica, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo de Residuos
Peligrosos.

h. Aplicar el Sistema Globalmente Armonizado de identificaciéon y comunicaciéon de peligros
y riesgos segun NOM-018-STPS-2015.

Cada ASIPONA definira las responsabilidades del/la responsable de este punto.

IL.I Transportaciéon de Materiales y/o Residuos Peligrosos.

a. Sefalizaciones en envases y embalajes;
Envases y embalajes destinados a transportar cuya capacidad no exceda de 400 kg o
450 litros deben portar una etiqueta o etiquetas que permitan identificar facilmente los
riesgos asociados con su contenido.

SIMBOLOS BASICOS

Representacion: Peligro:
Calavera y tibias cruzadas ﬁ Envenenamiento
Liquidos goteando de dos
tubos de ensayo sobre una Corrosion
manoy un metal
Flama A Incendio
Silueta de una flama sobre .
) Oxidantes Yy
la parte superior de un
. comburentes
circulo
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Bomba explotando Explosion
Precaucién, riesgo eléctrico Descarga electrica
Trébol esquematizado Radioactividad

Los envases y embalajes pueden llevar, si procede, otras marcas o simbolos que indican
las precauciones que han de tomarse al manejarlos (por ejemplo, un simbolo que
representa un paraguas para indicar que el envase y embalaje debe mantenerse seco).

Senalizaciones en Vehiculos;
Las unidades de transporte, del tipo que estas sean, deben portar carteles de

identificacion como sefalamientos de seguridad para advertir que llevan residuos
peligrosos y mantener visibles los datos de contacto para casos de emergencias.

Se deberd considerar también, lo establecido Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT-
2008, Sistemas de identificacidon de unidades destinadas al transporte de substancias,
materialesy residuos peligrososy en la NOM-018-STPS-2015, asi también el Reglamento
para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.

El/La operador/a debera portar la licencia autorizada para este tipo de transportacion lo
cual asegurara su competencia.

Ill. Residuos sélidos urbanos y de manejo especial.

Para la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias
gue generen residuos de manejo especial deberan considerar lo siguiente:

a.

Instalacidn en area donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas,
incendios, explosiones e inundaciones.

Alejados de areas naturales protegidas.
Rampa de acceso al 4rea de maniobras.

Debera contar con dispositivos de extincion contra incendio de acuerdo al tipo y
cantidad de residuos de manejo especial almacenados.

Debera contar con sefalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos,
en lugares y formas visibles.

Se verificara que cuente con ldmparas antichispa.
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g. Se verificara que el area tenga el registro ya sea electronico o fisico del ingreso, salida y
envio de los residuos de manejo especial.

h. Se verificard que cuenta con los registros de entrega, recepcién y disposicién final de
los residuos de manejo especial, mismos que de manera obligatoria deberan ser
canalizados por empresas debidamente acreditadas por la Autoridad medio ambiental.

Finalmente, estos puntos deberan verificarse en un tiempo no mayor a tres meses, a través del
formato que la ASIPONA designe.

Considerar también lo que establece la normativa del estado o municipio que rige.

IV. Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Se debera cumplir lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado respecto a la compra
y manejo de sustancias quimicas peligrosas y mezclas por el personal trabajador.
e Todos los productos quimicos y mezclas deberan contar con las Hojas de Datos de
Seguridad (HDS) con base en el capitulo 9 de la NOM-018-STPS-2015.
e Poner permanentemente a disposicion del personal trabajador las HDS.
e Senalizar los depdsitos, recipientes, anaqueles o areas de almacenamiento que

contengan sustancias quimicas peligrosas y mezclas con base en el capitulo 10 de la
NOM-018-STPS-2015.

Peligro para la salud | Toxicidad aguda Irritantes
Corrosién Comburentes Inflamables
Explosivos Gases a presion Medio ambiente

e Informar, capacitar y adiestrar a todo el personal trabajador que manejan sustancias
guimicas peligrosas y mezclas, sobre los elementos de la HDS y de la senalizacion
incluidos aquellos trabajadores que tengan algun tipo de actuacion en caso de
emergencia con base en el capitulo 10 de la NOM-018-STPS-2015.

Una vez que la ASIPONA cuente con algun pedido de compra ¢ contrato debidamente
autorizado, el area contratante tendrd que hacerle del conocimiento al proveedor y/o
contratista ganador, las cuestiones que en materia ambiental y de seguridad y salud en el
trabajo deberan de cumplir con el objetivo de controlar los riesgos en las areas administradas
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directamente por las ASIPONAS derivado del suministro de productos y servicios, se debera
considerar lo establecido en los Procedimientos de Identificacién y Evaluacién de Aspectos
Ambientales y Riesgos e Implementacién de Controles Operacionales ASPN-SM-SGI-P-06, asi
como también la Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos de Seguridad y Salud en
el Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10.

MARINA

El area contratante en conjunto con el drea requirente una vez realizado lo establecido en el
parrafo anterior, deberd asegurarse que el producto y/o servicio (equipos, instalaciones y
materiales) cumpla de acuerdo a lo solicitado previo al uso por parte del personal trabajador.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias,
deberan considerar en materia de seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de
procedimientos técnicos o instrucciones de trabajo para el control operacional en el disefio,
mantenimiento a las instalaciones y equipo, asi como cualquier actividad que impacte en la
seguridad y salud en el trabajo.

V.l Extintores.

Los extintores, portatiles o moviles deberan contar con placa o etiqueta, colocada al frente que
contenga lo siguiente:

a. Nombre, denominaciéon o razdn social de la empresa fabricante o prestador(a) de
servicios;

b. Nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego (A, B, C o D) y sus
limitaciones;

C. Fecha de la carga original o del ultimo servicio de mantenimiento realizado, indicando

al menos mesy afo;

Agente extinguidor;

Capacidad nominal, en kilogramos o litros;

La contrasefa oficial del organismo de certificacion;

Que los sellos de inviolabilidad estén en buenas condiciones;

Que las lecturas del mandmetro estén en el rango de operable, cuando se trate de

extintores sin manémetro, se debe determinar por peso si la carga es adecuada;

Se verifiquen las condiciones de las ruedas del vehiculo de los extintores sobre ruedas;

j. Lasvalvulas, las manguerasy las boquillas de descarga estén en buen estado;

Ta oo

El/La responsable de seguridad o Ecologia segun aplique, deberd elaborar y mantener el
registro del mantenimiento y verificacién mensual de los equipos de prevencion.

V.II Equipo fijo contra incendio. (Hidrantes).

a. Los equipos deberan estar en un gabinete adecuado debidamente sefalizado.

b. El gabinete deberd contar con una herramienta, dispositivo o mecanismo de apertura
facil.

c. El gabinete debera contener en su interior manguera contra incendio, pistero o
boquilla y llave.
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d. El/La responsable de seguridad o Ecologia seguin aplique debera elaborar y mantener
el registro del mantenimiento y verificacién mensual de los equipos de prevencion.

e. Altura adecuada conforme lo establece la norma en la materia;

f. Senalizacién conforme la norma en la materia.

CONTENIDO DE IMAGEN

INDICACION DEL SiIMBOLO

EJEMPLO

SILUETA DE UN EXTINTOR

UBICACION CON FLECHA

DE UN DIRECCIONAL OPCIONAL, q

EXTINTOR EN EL SENTIDO l
REQUERIDO

UBICACION SILUETA DE UN HIDRANTE
DE UN CON FLECHA
HIDRANTE DIRECCIONAL

g. Ubicacion;

Que su ubicacién no exceda 15 m. de distancia para llegar a ellos,

Colocarlos en lugares visibles, de facil acceso y libres de obstaculos,

Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor de -5°C,

Estar protegidos de la intemperie,

Que permanezca en el lugar designado,

Debe haber uno por cada nivel del centro de trabajo:

= Porcada 200 m2 (grado de riesgo alto),

=  Por cada 300 m2 (grado de riesgo medio),

* En cada nivel (grado de riesgo bajo),

= o fraccién del drea de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo
a la clase de fuego.

QNGIENINEN e

h. Mantenimiento;

] Cuando menos una vez al afo,

= Durante su mantenimiento deben ser sustituidos por equipo para el mismo tipo
de fuego, y por lo menos de la misma capacidad,

= Consiste en hacer una verificacion completa del extintor por el (la) prestador (a)
de servicios, siguiendo las instrucciones del fabricante,

» El (la) prestador(a) de servicios debe identificar claramente que se efectud un
servicio de mantenimiento preventivo, colocando una etiqueta adherida al
extintor indicando la fecha, nombre o razén social y domicilio completo,

= La recarga es el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo,
entregando el prestador de servicios de mantenimiento la garantia por escrito
del servicio realizado.

V.l Uso de equipo de proteccién personal (EPP).
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Cada ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias
debera dar cumplimiento con lo establecido en la NOM-017-STPS-2008, Equipo de proteccidn
personal-seleccidon, uso y manejo en los centros de trabajo; las caracteristicas que deberan
verificar son:

MARINA

a. Que sea el apropiado para la actividad a realizar;

b. Que atenue la exposicién del personal trabajador con los agentes de riesgo;

C. Que sea de uso personal preferentemente;

d. Contar con la certificacion emitida por un organismo de certificacion, acreditado y/o
aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién;

e. Acorde a las caracteristicas fisicas del personal trabajador;

f. Proporcionar al personal trabajador la capacitacién y adiestramiento para el uso,

revision, reposicion, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposiciéon
final del equipo de proteccién personal;

g. Supervisar que, durante la jornada de trabajo, el personal trabajador utilice el equipo
de proteccién personal apropiadamente;

h. Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones del
equipo de proteccidn personal;

i. Considerar el tiempo de vida Util que el fabricante recomiende;

j. EIEPP que se utilice cuando se esté en contacto con posibles agentes infecciosos, debe
ser para ese uso exclusivo.

IV.IV Delimitacion y sefializacion de areas de trabajo.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias,
deberan senalizar y comunicar las areas de riesgo al personal trabajador.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias,
deberan en su caso prohibir el paso a personal trabajador no esencial en el lugar.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias,
deberan comunicar los lineamientos que el personal debe seguir asi como verificar el uso
del equipo de proteccion personal que se haya asignado para la realizacidn de la actividad
programada o no rutinaria.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias,
deberan realizar el andlisis de trabajo seguro y deberan otorgar los permisos
correspondientes para la realizacion de la actividad rutinaria y no rutinaria.

V.V Senalizacién de tuberias.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias,
deberan sefalizar y comunicar el cédigo de colores conforme lo establece la NOM-026-
STPS-2008, Colores y senales de seguridad e higiene, e identificacidon de riesgos por fluidos
conducidos en tuberias.

a. Las tuberias deben ser identificadas con el color de seguridad;
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COLOR DE

SEGURIDAD SIGNIFICADO

Identificacion de fluidos para el combate de incendio
conducidos por tuberia.

. Identificacion de fluidos peligrosos conducidos por
Amarillo .
tuberia.

Identificacién de fluidos de bajo riesgo conducidos
por tuberia.

b. Tener un color contrastante;

C. Tener una informacién complementaria y una flecha que indica la direccion del
fluido;

d. Ubicarlas de forma visible desde cualquier punto en la zona o zonas del sistema de
tuberias y en la cercania de valvulas;

e. En tramos rectos se ubicaran a intervalos regulares no mayores a lo indicado en la
norma NOM-026-STPS;

f. Uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido.

IV.VI Informar del inicio de las actividades de alto riesgo (ejem. Trabajo en alturas, corte y
soldadura, obra eléctrica).

a. Comunicar a los (as) trabajadores(as) los riesgos de trabajo;
b. Comunicar las reglas de seguridad.
C. Verificar que se cuenta con el equipo de proteccidn indicado para estas actividades.

Ver metodologia de difusién en el apartado XlI de |la presente guia.
IV.VIlI Consideraciones durante la operacién y uso de la maquinaria y equipo.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias,
deberan implementar y mantener:

=  Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo, asi como llevar un registro del
mantenimiento preventivo y correctivo que se le apligue a la misma, indicando en qué
fecha se realizd; mantener este registro, al menos, durante doce meses.

=  Procedimiento, instructivo o guia sobre el uso y manejo de la maquinaria y equipo.

= La maquinaria y equipo deberan contar con dispositivos de seguridad de paro de
emergencia.

= Cuando la maquinaria o equipo este programada para mantenimiento se debera
considerar un area especialmente designada para ello; deberan colocar tarjetas de
aviso.

=  Enlas areas de mantenimiento debera prevalecer el orden y limpieza.
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Medio ambiente.

MARINA

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que
lleven a cabo actividades de obra deberan considerar lo siguiente:

a. Deberan verificar el cumplimiento de las Condicionantes de los Manifiestos de Impacto
Ambiental;

b. Deberdn entregar los Informes de cumplimiento de condicionantes ante la autoridad
ambiental;

c. Manejo de agua residual a través del uso de sanitarios portatiles en obra (Permisos
vigentes ante la autoridad (estatales o municipales).

La supervision del cumplimiento de las anteriores disposiciones es responsabilidad del area de
Ecologia (donde exista y/o por parte del drea que designe la ASIPONA), en coordinacidn con el
area técnica involucrada en la supervision de la actividad de cada ASIPONA.

Documentacion.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, en el
manejo de mercancia peligrosa deberan considerar lo siguiente:

= Contar con hoja de datos de seguridad (HDS) y pictogramas en base al Sistema
Globalmente Armonizado en el lugar donde se encuentra el producto.

» Elpersonal responsable de Seguridad y/o Ecologia (cuando exista) deberdn comunicar
el plan de respuesta ante emergencias conforme lo establezca la ASIPONA,
Proveedores, Prestadores de servicio, Contratistas y Cesionarios, mismo que debera
estar actualizado.

= Contar con un programa de capacitacién donde establezca el manejo de mercancias
peligrosas.

=  Contar con un plan de accién o de emergencia en caso de contingencias en lugar
visible y conocido por el personal trabajador.

Actividades particulares que se relacionan con la SST.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que
realicen cualquiera de las actividades enlistadas deberan considerar las medidas descritas, asi
también para todas las actividades debera cumplir con lo siguiente:

= Cumplir con las condiciones de seguridad e higiene.

= Contar con el andlisis de riesgos potenciales de la actividad y del centro de trabajo.

= Dar a conocer al personal trabajador los riesgos a los que estan expuestos en el
desempeno de sus actividades y documentar el cumplimiento de esta obligacion.

= |nformar al personal trabajador sobre las medidas de seguridad y las acciones a seguir
en caso de emergencia.

a. Condiciones de corte y soldadura.

= Delimitaciéon y sefalizacién del area de oxicorte.
= Cumplimiento de medidas de manejo de gases a presion.
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= |nstalacion de mandmetros y arresta flamas a los dispositivos de oxicorte.

= Boquillas, mangueras de oxigeno y acetileno en buenas condiciones.

= Los dispositivos mdviles deberan estar en buenas condiciones y deberan contar con
elementos de sujecion adecuados; Cuando se traslade un equipo de oxicorte deberan
estar debidamente protegidas sus valvulas mediante la colocacién de los capuchones.

= Es obligatorio el uso del equipo de proteccién personal, mismo que consiste en careta,
googles, filtros, petos, guantes de soldador, polainas, respirador con filtros para vapores
organicos.

= Se deberan segregar las colillas de la soldadura para su seguimiento como residuo.

= Deberan prevalecer las condiciones de orden, limpieza y seguridad.

= Uso de equipo de proteccion personal adecuado a la actividad.

= Mas informacion al respecto consultar la NOM-027-STPS vigente.

Trabajos a pie de muelle en rio o mar.
= Uso obligatorio de chaleco salvavidas.

Trabajos de carga y/o descarga manual.
= Uso obligatorio de faja de protecciéon lumbar.

Trabajos de impermeabilizacion.
= Uso obligatorio de guantes, calzado industrial y respirador con filtros para la aplicaciéon
de materiales téxicos; en caso que aplique se debera usar arnés de seguridad.

Trabajos de remocién de concreto fresco en obra negra, cimentaciones superficiales,

concreto reforzado y relleno con equipos.

= Uso obligatorio calzado de seguridad, botas de hule cuando aplique, casco de
seguridad, lentes de seguridad o googles, y respirador con filtros para particulas cuando
aplique.

Trabajos como: hincado de pilotes, tablestacado y estructura de concreto reforzado.
= Uso obligatorio de equipo conchas auditivas de seguridad.

= |entes de seguridad o googles.

= Guantes de seguridad.

= Chalecos salvavidas.

Obra Civil (Colocacién de techos, colocacién de cubiertas de estructuras).

= Uso obligatorio de Andamios de seguridad, cables de vida, porta herramientas de
cinturdn, arnés, anclajes y lineas de restriccién y de vida, casco con barbiquejo y lentes
0 googles de seguridad.

Obra Civil (Acabados de madera, de ceramica, de pastas o de pinturas).

= Uso obligatorio de guantes y respiradores con filtros para vapores organicos.
= Uso de lentes o googles de seguridad.

= Seguridad, ordeny limpieza.
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Obra Eléctrica (Lineas vivas baja tension, lineas vivas alta tensién, subestaciones,
transformadores);

Uso obligatorio de Guantes dieléctricos con voltaje minimo de 13.000 volts, zapatos
dieléctricos.

Esta estrictamente prohibido que personal de mantenimiento eléctrico uso anillos,
cadenas, pulseras metalicas en trabajos eléctricos.

Deberdn implementar y mantener dispositivos de bloqueo y etiquetado.

Seguridad, ordeny limpieza.

Obra Electromecanica (Actividades de corte y soldadura. Soldadura en tanques,
Soldadura en tuberias, Corte con equipo oxiacetileno);

Uso obligatorio de guantes largos de carnaza, petos, capucha, careta, googles,
respirador con vapores organicos.

Fumigacion;

Uso obligatorio de respiradores con filtros con vapores organicos.

Almacenaje de materiales peligrosos y/o sustancias quimicas peligrosas (productos
de limpieza, jardineria, cocina, combustibles, lubricantes, etc.), a reserva de que cada
ASIPONA tenga un procedimiento o instructivo al respecto, se debera observar como
minimo lo siguiente:

Los criterios para ubicar areas de almacenamiento deben considerar ventilacion,
iluminacién, techado y temperatura adecuada; asimismo el piso debe ser cimentado
sin hendiduras, separaciones o cuarteaduras.

El proveedor debera rotular los envases o recipientes sefalando su clasificacion (NFPA
704), clase, el nombre quimico y comercial, el grado de riesgo o peligrosidad
ocupacional-ambiental, acompafarlo con las hojas de datos de seguridad en idioma
espanol, donde se indique claramente las acciones preventivas y correctivas en caso de
emergencia, el area de adquisiciones o de recursos materiales de cada ASIPONA se
apoyara con el drea de Ecologia o de Seguridad industrial para supervisar que los
Proveedores cumplan con este requerimiento.

El drea de almacenamiento deberd contar con un espacio suficiente para separar
adecuadamente los materiales y/o sustancias, bajo condiciones de seguridad, orden y
limpieza.

Debe disponerse en buen estado y en un lugar visible la matriz de compatibilidad,
observandose su aplicacién en todo momento.

Para el caso de la manipulacidn de materiales peligrosos y/o sustancias peligrosas, se
debera utilizar el equipo de proteccidon adecuado, como es el caso de guantes, lentes,
mascarillas, cubre bocas, ropa adecuada, etc. para ello el personal que intervenga en la
actividad debera contar con la competencia necesaria.

Se deberd contar con un inventario actualizado de los materiales peligrosos y/o
sustancias peligrosas, exhibido en el area de almacenamiento y firmado por el
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responsable, cuyo stock no sobre pasara el uso normal de una semana, debiéndose
utilizar estantes o racks adecuados y donde se requiera utilizar bandejas de contencién.

= Para mayor informacién consultar la NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a
las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo,
transporte y almacenamiento de sustancias quimicas peligrosas

m. Trabajos en los que las actividades generan vibraciones.

= |nformar a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la
exposicion a vibraciones.

= Vigilar que no se rebasen los limites maximos permisibles de exposicién establecidos.

= Capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto anualmente en el
Programa para la Prevenciéon de Alteraciones a la Salud.

= Para mayor informacién consultar la NOM-024-STPS-2001, (vigente) Vibraciones-
Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo

n. Mantenimiento a vias férreas;
= Uso obligatorio de guantes, calzado industrial.
= Chaleco reflejante.

o. Trabajos en Espacios Confinados;

= Clasificar el espacio confinado y contar con un analisis de riesgos previo al acceso del
personal trabajador, realizado por personal capacitado especificamente para ello, que
contemple, segun aplique, los riesgos por atmaésferas peligrosas, por agentes fisicos o
biolégicos, asi como los relativos a las actividades por desarrolla.

= Contar con procedimientos de seguridad para: las actividades a desarrollar; el uso de
equiposy herramientas, y el muestreoy monitoreo para detectar atmaosferas peligrosas.

= Expedir autorizaciones por escrito al personal trabajador, para la realizacion de trabajos
en espacios confinados.

= Adoptar las medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados,

= Designar a una persona responsable de los trabajos en espacios confinados y, al menos,
un vigia,

= Proveer iluminacién al interior de los espacios confinados, de conformidad con las
actividades por desarrollar, que permita efectuar los trabajos en forma segura,
mediante ldmparas o equipo portétil y/o sistemas de iluminacion.

= Proporcionar al personal trabajador el equipo de proteccidon personal requerido, con
base en la clasificacion del espacio confinado.

= Para mayor informacién consultar la NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad
para realizar trabajos en espacios confinados.

Los Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias deberan tramitar los
permisos pertinentes ante el Responsable de la Seguridad de la ASIPONA, cuando se desarrollen
trabajos en dreas comunes o vialidades de acuerdo a los formatos que cada ASIPONA tenga
establecidos.
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Adicional a lo anterior, la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y
Cesionarias deberan tener en cuenta lo relacionado con los Factores de riesgo psicosocial en el
trabajo, para ello, debera realizar la identificacion y analisis para su prevencion; asi como:

= Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una
politica de prevencién de riesgos psicosociales.

= Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial,
promover el entorno organizacional favorable, asi como para atender las practicas
opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral.

= |dentificar al personal trabajador que fue sujeto a acontecimientos traumaticos severos
durante o con motivo del trabajo y, canalizarlos para su atencién a la institucién de
seguridad social o privada, o al médico del centro de trabajo o de la empresa.

= Practicar exdamenes médicos y evaluaciones psicoldgicas al personal trabajador que fue
expuesto a violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan
signos o sintomas que denoten alguna alteracién a su salud y el resultado de la
identificacion y analisis de los factores de riesgo psicosocial.

= Para mayor informacién consultar la NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo
psicosocial en el trabajo-ldentificacion, analisis y prevencion.

Vill. Consideraciones generales:

a. Considerar el Transporte de personal trabajador;

b. Deberacontar con un botiquin de primeros auxilios, con material de curacién identificado;

el botiquin debera contener los nUmeros de emergencia;

Extintor en buenas condiciones para fuegos incipientes;

d. Contar en los centros de trabajo con mas de 50 trabajadores/as, con instalaciones que
permitan la accesibilidad de personal trabajador con discapacidad al centro de trabajo, o
realizar, los ajustes, a fin de permitir el libre desplazamiento para librar desniveles; facilitar
el acceso, y manipular objetos y controles, entre otras, de acuerdo a las actividades a
desarrollar. En su caso proporcionar asistencia con elementos mecanicos o auxilio con
personas, para la movilidad del personal trabajador con discapacidad, si las escaleras o
rampas presentan dificultades durante su desplazamiento.

o

IX. Sanciones.

En el caso de incumplimiento de las medidas de control operacional de acuerdo a lo que
determinen las areas Técnica, Operativa y Juridica de cada ASIPONA, éstas pueden ser:

= Negacién del acceso al recinto portuario a la persona o vehiculo infractor,

= Amonestacidn por escrito, anotacidon en bitacora electrdnica,

= Suspension de la actividad, en cuyo caso pudieran establecerse las penas por retraso en la
ejecucién de la obra por causas atribuibles al contratista derivado de sus incumplimientos
ambientales y/o de Seguridad y Salud en el Trabajo.

® Sanciones contractuales.
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Para el caso de las empresas Contratistas, se deja a consideracion de la ASIPONA vy la aplicacion
de sanciones directas o retenciones en estimaciones por incumplimientos ambientales y/o de
Seguridad y Salud en el Trabajo, previamente revisado y aprobado por las areas Técnica,
Operativa y Legal.

Metodologia de Difusion.

Independientemente del procedimiento de comunicacién que se tenga en cada ASIPONA, se
debe establecer por las areas Técnica, Operativa y/o Legal, segun la naturaleza de la actividad
y el &mbito de competencia en la estructura de cada ASIPONA |la metodologia para dar a
conocer y utilizar esta Guia o el similar que se tenga implementado para la aplicacion de los
controles operacionales, tomando en cuenta lo siguiente:

i. Desde la planeaciéon de la actividad, servicio o de las obras.

j. Inicio de trabajos, mantenimiento a la infraestructura, obras y suministro de algun bien y/o
servicio, entre otros.

Por ejemplo, a través de:

a. Convocatorias de licitaciéon en el caso de Proveedores, Contratistas, potenciales empresas
Cesionarias y Prestadoras de servicios portuarios.

b. Adjudicaciones directas.

C. Platicas referentes al uso y aplicaciéon de la Guia, asi como lo aplicable al Sistema de Gestidn
Integral.
Posters o Folletos informativos.

-

Difusién via web o portal electrénico.
M. Referirlo en la clausula aplicable del contrato respectivo.
N. Entre otros.

La responsabilidad de la difusién radica en el drea Técnica y de Ecologia (donde exista y/o por parte del
area que designe la ASIPONA), de que se trate.

Aclaraciones:

a. A los/las Prestadores/as de Servicio y empresas Cesionarias, se les puede dar a conocer previo a
la firma de su contrato, pero sélo para aquéllos que presten actividades que tengan un impacto
en el ambiente o sean de riesgo (ejemplo recoleccién de residuos peligrosos, fumigaciéon, venta
de alimentos, cocinas, suministro de combustible, reparacidn de embarcaciones a flote, entre
otras);y

b. A los/las Proveedores/as, en el caso de que la prestacion de los servicios esté relacionada con
bienes o servicios, que tengan un impacto en el ambiente como fumigadores, insumos de
limpieza, insumos de jardineria, mantenimiento de subestaciones eléctricas y plantas de
emergencia, reparacion de flota vehicular, entre otros.

Verificacion de cumplimiento.

La Subgerencia de Proteccidn Portuaria, el/la Responsable de Seguridad, el &rea de Ecologia
(donde exista) y/o el drea que se designe, junto con el area Técnica de la ASIPONA, que
corresponda, en coordinacion con las personas responsables designadas por el Proveedor,
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Prestador de Servicios o la empresa Contratista, realizaran visitas de campo a fin de evaluar el
cumplimiento de los controles operacionales descritos en este documento, tomando las
medidas que sean pertinentes en el caso de cualquier incumplimiento.

6. REGISTROS
e Formato/s libre/s implementado/s por cada ASIPONA para la verificacién de controles
operacionales relacionados con cada punto del temario sefalado y desarrollado en la
presente guia.

7. ANEXOS

Anexo 1: Legislacidon relacionada.
Anexo 2: Llenado de manifiestos.
Anexo 3: Formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitacora de Residuos Peligrosos”.

Anexo 1
Legislacion relacionada.

e Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Residuos peligrosos

e Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos (vigente)
Titulo I: Disposiciones Generales

Capitulo Unico
Titulo Il Clasificacion de los Residuos, Capitulo Unico

Titulo V, Manejo Integral de Residuos Peligrosos, Capitulo | Disposiciones generales Titulo V,
Capitulo Il Generacidon de residuos peligrosos

Titulo V, Capitulo Il De las autorizaciones
Titulo V, Capitulo IV Manejo Integral de Residuos Peligrosos
Titulo V, Capitulo V Responsabilidad acerca de la contaminacién y remediacion de sitios

Titulo VI, De |la Prevencién y Manejo Integral de Residuos Sélidos Urbanos y de Manejo Especial,
Capitulo Unico

Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo | Visitas de
Inspeccion

Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo Il Medidas de
seguridad,

Titulo VIl Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo Il Infracciones
y sanciones administrativas.
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e Reglamento de la Ley General para La Prevencion y Gestion Integral de los Residuos
Peligrosos- vigente)

Titulo IV Capitulo | Identificacién de residuos peligrosos. Art. 35, 36, 37, 38, 39, 40
Titulo IV Capitulo Il Categorias de Generadores y Registro. Art. 42, 43, 44, 45, 46
Titulo IV Capitulo Il Autorizaciones. Art. 65.

Titulo IV Capitulo IV Disposiciones comunes a los generadores de Residuos Peligrosos: Articulo
71 fracc |, Art. 73, Art. 75 fracc |, Il y IlI, Art. 81.

Titulo IV Capitulo IV Seccidn | Almacenamiento y centros de acopio de residuos peligrosos, Art.

82,84
Titulo IV Capitulo IV Seccidn |l Recoleccion y Transporte de Residuos Peligrosos. Art. 85, 86

Titulo VII Medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones. Art. 154, 157

¢ NOM-052-SEMARNAT-2005 (vigente, sin cambios)
Que establece las caracteristicas de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los limites

gue hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

Principalmente a partir del punto 6, “Procedimiento para determinar si es un residuo
peligroso.”

¢ NOM-003-SCT-2008, (vigente, sin cambios)
Caracteristicas de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de

substancias, materiales y residuos peligrosos.
Residuos de manejo especial.

¢ Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de Residuos Peligrosos (vigente)
Titulo Il Clasificacion de los residuos. Capitulo Unico, Articulo 19, Art. 20 primer parrafo,,

Titulo IV, Capitulo Il, Articulo 33, 34
Titulo VI, Capitulo unico, Art. 95, y 98.

¢ Reglamento de la ley general para la prevencion y gestiéon integral de los residuos
peligrosos (vigente)

Titulo I, Art. 11

Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA.
Reglamento(s) de las Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada
ASIPONA.

Residuos sélidos urbanos.

¢ Ley General para la Prevencidén y Gestion Integral de Residuos Peligrosos-2015. (vigente)
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Capitulo Il Clasificacion de los residuos: Articulo 18 Art. 20 primer parrafo.
Titulo IV, Capitulo Il, Articulo 33, 34

Titulo VI, Capitulo Unico, Art. 95

Y la Legislacion Estatal y Municipal que aplica a cada Estado en esta materia.

Seguridad industrial.

NOM-001-STPS-2008, (vigente) Edificios, locales instalacionesy dreas en los centros de trabajo
— Condiciones de seguridad.

NOM-002-STPS-2010, (vigente) Condiciones de seguridad — Prevencioén, proteccidony combate
de incendios en los centros de trabajo.

NOM-004-STPS-1999, (vigente) Sistemas de protecciéon y dispositivos de seguridad en la
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias quimicas
peligrosas.

PROY-NOM-005-STPS-2017, Manejo de sustancias quimicas peligrosas o sus mezclas en los
centros de trabajo-Condiciones y procedimientos de seguridad y salud.

NOM-006-STPS-2014, (vigente) Manejo y almacenamiento de materiales — Condiciones y
procedimientos de seguridad.

NOM-009-STPS-2011, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.

NOM-011-STPS-2001, (vigente) Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
donde se genere ruido.

NOM-016-STPS-2001, (vigente) Operacidon y mantenimiento de ferrocarriles-Condiciones de
seguridad e higiene.

NOM-017-STPS-2008, (vigente) Equipo de proteccidon personal-Seleccién, usoy manejo en los
centros de trabajo.

NOM-018-STPS-2015, (vigente) Sistema armonizado para la identificacién y comunicacion de
peligros y riesgos por sustancias quimicas peligrosas en los centros de trabajo.

NOM-019-STPS-2011, (vigente) Constitucién, integraciéon, organizacion y funcionamiento de
las comisiones de seguridad e higiene.

NOM-022-STPS-2015, (vigente) Electricidad estatica en los centros de trabajo-Condiciones de
seguridad.
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¢ NOM-024-STPS-2001, (vigente) Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo.

e NOM-025-STPS-2008, (vigente) Condiciones de iluminacion en los centros de trabajo.

e NOM-026-STPS-2008, (vigente) Colores y sefiales de seguridad e higiene, e identificacién de
riesgos por fluidos conducidos en tuberias.

e NOM-027-STPS-2008, (vigente) Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e
higiene.

e NOM-028-STPS-2012, (vigente) Sistema para la administraciéon del trabajo-Seguridad en los
procesos y equipos criticos que manejen sustancias quimicas peligrosas.

e NOM-029-STPS-2011, (vigente) Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de
trabajo-Condiciones de seguridad.

e NOM-030-STPS-2009, (vigente) Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo.
Funcionesy actividades.

¢ NOM-031-STPS-20T11, (vigente) Construccién-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

¢ NOM-033-STPS-2015, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios
confinados.

¢ NOM-034-STPS-2016, (vigente) Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de
actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo.

e NOM-035-STPS-2018, (vigente) Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-ldentificacion,
analisis y prevencion.

¢ NOM-T13-STPS-2009, (vigente) Seguridad-Equipo de proteccion personal-Calzado de
proteccién-Clasificacidn, especificaciones y métodos de prueba.
Anexo 2

1.-Datos del generador: En este campo se deben anotar los datos generales del generador y la
descripcién de los residuos, de acuerdo a la informacidn que ahi se requiere.

NRA, registro que proporciona SEMARNAT al Folio del it d
darse de alta la empresa como generador de Clllo ] Mo, GRuEER© (ol

residuos peligrosos el destinatario.

137 de 219




MARINA @

Ay
MARINA

oacom o ST
A macI

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:

10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023
“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION

DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

Generador

SEMARNAT

Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepcion de Residuos Peligrosos

1. Namero de Registro Ambiental 2. Namero de Manifiesto 51016 3. Pagina 1
4. Nombre o Razén Social del Generador ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO
Domicillo  Cédigo Postal: 89000 Calle: Edificio APl Tampico NGm. Ext. Num. Int.
Colonia:  ZONA CENTRO Municipio o Alcaldia: TAMPICO Estado: TAMAULIPAS
Teléfono 833 241 14 00 Correo Eilectrénico:
5. Identificacion de Residuos
Nombre del Residuo — 'asEm”;i ~ - — Envase — Cantidad
AGUAS OLEOSAS x| x HOARRAFA o | Kes.
FILTROS IMPREGNADOS CON DIESEL € | Gorrosivo TIPZAS. £y | KGs.
FILTROS IMPREGNADOS CON ACEITE R | Reactivo 5 /PZAS. s KGS.
ACEITE GASTADO E | Explosivo 80 LTS. e KGS.
FILTROS DE AIRE T | Téxico ambiental 5 IPZAS /¢ KGS.
LAMPARAS FLUORESCENTES Téxico agudo 29 IPZAS KGS.
Texico crénico
I Inflamable
B Biolégico Infeccioso

6. Instrucciones especiales e informacién adicional para el manejo seguro:

7. Declaro bajo protesta de decir verdad que el contenido de este lote esté total y

cretib,
legislacion vigente.

Nombre y Firma del Responsable

VER HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE

descrito el nimero de manifiesto, nombre del residuo,
y etiqy y que se han previsto las ici de seguridad para su porte por via
5 of
J €2 C | i L = e I ¢ i Gk Fecha:

de acuerdo con ia

21-0ct-20

Nombre y firma de la persona que se

responsabiliza

empezando por el

nombre, primer apellido y segundo
apellido.

Fecha en que se retiren los RP del
almacén temporal
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2.-Datos del transportista: En este campo se deben anotar los datos generales del transportista de
acuerdo a la informacién que ahi se requiere.

“Omernnaciom onn I
AT At i

MARINA

Autorizacion de la SEMARNAT del prestador Debera indicar el nimero alfanumérico del Permiso

del servicio. emitido por la SCT aproximadamente de 24 caracteres.
8. Nombre o Razon Social del Transportista: SERVICIOS ANTICONTAMINACION LACAVEXSA. DEC.V.
Domicilio Cédigo Postal: 89603 Calle: BAHIA ADAIR LOTE 10 hiANZANA 2 Num. Ext. NA Nam. Int. NA
Colonia: PARQUE DE LA PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA  Municipio o Alcaldia: ALTAMIRA Estado: TAMAULIPAS
g Teléfono  (833)-211-0504 y (833)-211-2767  Correo Electrdnico: elacavex@prodigy.net.mx , jorgel il
§_ 9. N° de Autorizacion de SEMARNAT 28-03-PS-1-04-04 10.N° Pen-‘g SFT QER 3
& [11- Tio de Vehiculo: REDILAS 12. Nx]memﬁ | 4’5}(1&— .DEC.V
a 13. Ruta de la Empresa Generadora Hasta su Entrega: DE TAMPICO, TAM. A NUESTRO ACORIOENALTAWEA- TAM (110 |
14. Declaro bajo protesta decir verdad que recibi los residuos pelig; en el manifi para su g_j* dgda pordl L STrc
generador \\; )
Nombre y Firma del Responsable MARIO GOMEZ SEGURA & Iel (833 Focha: y2foeizol 11 2

Fecha en que se cargan y sale la

Debera anotar la ruta entre el generador y la empresa h - -d
unidad de la instalacién del generador.

destinataria dentro de caminos de jurisdiccion federal
y local.

De acuerdo a la tarjeta de circulacion
por la SCT

( tanque, caja seca, caja cerrada, caja
refrigerada, redilas, tolva, plataforma,
volteo. tractor).

3.-Datos del Destinatario: En este campo se deben anotar los datos generales de la empresa
destinataria de acuerdo a la informacién que ahi se requiere.

16. Nombre o Razén Social del Destinatario: SERVICIOS ANTICONTAMINACION LACAVEXSADECY

Domicilio Cédigo Postal: 89603 Calle: BAHIA ADAIR LOTE 10 MANZANA 2 Nam. Ext. NA NGm. Int. NA
Colonia: PARQUE DE LA PEQUERA Y MEDIANA INDUSTRIA  Municipio o Alcaldia: ALTAMIRA Estado: TAMAULIPAS
Teléfono  (833)-211-0504 y (833)-211-2767  Correo Electrénico: elacavex@prodigy.net.mx , jorgelacavexb@gmail.com

rio

16. N° de Autorizacién de SEMARNAT 28-03-PS-11-12-04

-
g 17. Observaciones: RECIBIMOS LOS RESIDUOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO
(=]

18. Declaro bajo protesta decir verdad que recibi los residuos peligrosos descritos en el manifiesto.

Nombre y Firma del Responsable ~ EDUARDO LACAVEX PALACIO - GERENTE ADMINISTRATIVO

Autorizacion de la SEMARNAT del
centro de acopio o destino final.

Fecha en que el transportista entrega los residuos a la
empresa destinataria y el sello correspondiente.
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Anexo 3

Formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitacora de Residuos Peligrosos”.

BITACORA DE RESIDUOS PELIGROSOS
MARINA
M ASPN-SM-SGI-F-04
ion del Si: Portuario i S.A.de C.V. | Periodo: ’ Enero - Diciembre 2022
GENERACION ALMACENAMIENTO MANEJO
Art. 71 fraccion linciso (a), (b) y (c). Art. 71 fraccion | inciso (d) Art. 71 fraccion | inciso (e), (f) y (9)
Caracteristicas de
Contidad Peligrosidad del residuo — Fase de manejo Prestador.de S.er\‘licio
Nombre del anti : Cédigo de peligrosidad de los | Area o proceso de | Fecha de Fecha de siguiente a la Art. 71 fraccion | inciso (f) Responsable Técnico de la
residuo peligroso ge"_':'a) a residuos (CPR) generacién ingreso salida salida del bitcora
on z
T Nombre, Denominacién N° de
CIR|E Te|Th| Tt = o Razén social Autorizacién | Ma sto
Ejemplo: .
) Ejemplo: .
Trapos Ejemplo: Ejemplo:
N Buques R
impregnados con 006 Destino Final
. Remolcador
hidrocarburos

Rev. 00

10/03/2022
NOTA: De acuerdo a la LGPGIR, Art. 67, Fraccion V: En materia de residuos peligrosos, esté prohibido: el almacenamiento por més de seis meses en las fuentes generadoras.

PROCEDIMIENTO DE PREPARACION
Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
(ANEXO 3)

ASPN-SM-SGI-P-13

1. PROPOSITO.

Establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar una respuesta inmediata y eficaz a

la emergencia, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, las instalaciones
portuarias y el entorno ambiental.

2. ALCANCE.
Este procedimiento es aplicable a las situaciones reales y potenciales de emergencias

razonablemente previsibles, que pudieran presentarse durante el desarrollo de actividades y/o
prestacién de servicios que se realicen dentro de las dreas a cargo de las ASIPONAS y API’s.

3. DEFINICIONES.

a. Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y
adiestradas en funciones basicas de respuesta a emergencias tales como: primeros
auxilios, combate a conatos de incendio, evacuacion, busqueda y rescate; designados
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en la Unidad Interna de Proteccion Civil como encargados del desarrollo y ejecucion de
acciones de prevencién, auxilio y recuperacion, con base en lo estipulado en el
Programa Interno de Proteccién Civil del inmueble.

Contratista: organizacidén externa que proporciona servicios a la organizacioén de
acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados.

Emergencia: Situacion anormal que puede causar un dafio a la sociedad y propiciar un
riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la poblacién en general, generada o
asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador.

Equipamiento y Sistemas de Alerta: Sistema de alertamiento, con el que cuentan
cada una de las instituciones, para atender cualquier tipo de emergencia que pudiera
suscitarse en sus instalaciones, asi como el equipo con el que cuenta para atender la
emergencia presentada.

Equipo de Trabajo: Se conforma por el/la responsable de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, el/la Representante del SGI, el/la responsable del drea de Ecologia el/la
responsable del drea de Recursos Humanos y al menos un/una representante o
responsable del drea o proceso que se evalla.

Formacién Teérica: De acuerdo con los mecanismos definidos en el Procedimiento
Competencia, Formacién y Toma de Conciencia.

Impactos Ambientales: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso total o parcial, como resultado de las actividades de las ASIPONAS y API’s.

Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podria tener
o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud.

Mitigacién: Es toda accidn orientada a disminuir el impacto o dafos ante la presencia
de un agente perturbador sobre un agente afectable.

Peligros: Fuente o situacién con potencial de dafio en términos de lesién o
enfermedad, a la propiedad, al ambiente de trabajo o la combinacién de estos.

Programa Interno de Proteccién Civil: Es un instrumento de planeacién y operacién,
circunscrito al ambito de una dependencia, entidad, institucion u organismo del sector
publico, privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna
de Proteccion Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de
contingencias, y tiene como propdsito mitigar los riesgos previamente identificados y
definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la
eventualidad de alguna emergencia o desastre.
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. Plan de Respuesta a Emergencias: Documento que establece a las personas
responsables y define las acciones y recursos necesarios a ser aplicados, para controlar
o mitigar las consecuencias causadas por una situacién de emergencia.

m. Salud en el Trabajo: Incluye a la higiene en el trabajo y a la medicina de trabajo.

n. Seguridad en el Trabajo: Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los
riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.

o. Simulacro: Representaciéon mediante una simulacién de las acciones de respuesta
previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz
ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un
escenario en terreno especifico, disenado a partir de la identificaciéon y analisis de
riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas afectables.

p. Situaciones de Emergencia: Suceso o evento no deseado e inesperado que puede
tener un impacto negativo en las personas, en la comunidad, en el medio ambiente o
en la propiedad y que puede ser originado por causas internas o externas a la
organizacion.

g. SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

r. Formacion Practica: Es una especie de ensefianza que les permite a las personas
aprender una labor especifica, proporcionandole las experiencias que sélo el mundo
real puede ofrecerle.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

e Leyde Puertos.

e Reglas de Operacion.

e Ley General de Proteccioén Civil.

e Reglamento de la Ley General de Proteccion Civil.

e Leyes estatales de Proteccion Civil.

¢ NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y areas en los centros de trabajo
Condiciones de seguridad.

¢ NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-prevencion y proteccién contra
incendio en los centros de trabajo.

e NOM-017-STPS-2008, Equipo de proteccion personal-Seleccion, uso y manejo en los
centros de trabajo.

e NOM-019-STPS-2011, Constitucion, integraciéon, organizacion y funcionamiento de las
comisiones de seguridad e higiene.

¢ NOM-003-SEGOB-2011 Sehales y Avisos para proteccion.

¢ NOM-026-STPS-2008, Colores y senales de seguridad e higiene e identificacién de
riesgos por fluidos conducidos en tuberias.

e Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestidén de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Norma ISO 14001:2015 Requiisitos 8.2 Preparacion y respuesta ante emergencias.

e Manual del Sistema de Gestién Integral “ASPN-SM-SGI-M-01".

e Procedimiento de Control de la Informacién Documentada “ASPN-SM-SGI-P-01".

e Procedimiento de No Conformidad y Accién Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05".
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Procedimiento Comunicacién, participacién y consulta “ASPN-SGI-P-12".

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

5.1

IDENTIFICACION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA POTENCIALES.

El equipo de trabajo y/o el personal que la ASIPONA y API considere conveniente, realizaran
por lo menos una vez al ano o cada vez que se modifique el Listado de identificacion y
evaluacidén de aspectos ambientales ASPN-SM-SGI-F-16, o la identificacién de peligros,
evaluacién de riesgos y determinacion de controles ASPN-SM-SGI-F-25; la identificacion y/o
actualizacion de situaciones de emergencias potenciales a las que pueda estar expuesto el
puerto, debido a la naturaleza de sus operaciones ya sea, en afectaciones originadas en el
interior y/o exterior de sus instalaciones por aquellos fendmenos naturales, emergencias
provocadas por causas humanas y riesgos laborales. También, se deberdn tomar en cuenta las
recomendaciones de la Comisiéon de Seguridad e Higiene.

5.1.1

5.2

5.2.1

5.2.2

Partes interesadas
Con la finalidad de tener identificados los incidentes y/o situaciones de emergencia

potenciales que puedan ser generados por externos y que pudieran afectar dentro del
area del ambito de las ASIPONAS y API's, éstas identifican y describen la actividad
principal de cesionarios y colindantes en el formato ASPN-SM-SGI-F-25 de peligros,
Evaluacion de riesgos y Control Operacional.

IDENTIFICACION DE RECURSOS INTERNOS, EXTERNOS Y NECESIDADES DE PARTES
INTERESADAS PERTINENTES.
De conformidad con la identificaciéon a las situaciones de emergencias potenciales, se

identifican los recursos internos y externos, para tener la informacién sobre el equipoy
elementos con los que se cuenta, en caso de que se presente la emergencia.

Brigadas.
Las ASIPONAS y API's, podran contar con Brigadas basicas de Emergencia (primeros

auxilios, Combate de incendio, evacuacion, busqueda y rescate), de acuerdo con las
necesidades del centro de trabajo. Las Brigadas pueden ser multifuncionales, es decir,
los brigadistas podran actuar en dos o0 mas especialidades.

La Subgerencia de Proteccion de cada ASIPONA y API, integra el nUmero de Brigadas
que sean necesarias, de acuerdo con las caracteristicas de cada sitio y lo requerido por
la NOM-002-STPS-2010, su guia de referencia Il, y la Ley General de Proteccion Civil.

Recursos humanos, a solicitud de la Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA Yy API,
coordina la capacitacidon a través de talleres y cursos requeridos, para la formacién del
personal integrante de cada una de las brigadas.

Cada ASIPONA y API conserva los registros pertinentes para dar cumplimiento al punto
5.2.1 del presente procedimiento.

Equipamiento y Sistemas de alerta propios (internos).
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La Subgerencia de Proteccion de cada ASIPONA y API, determina el equipamiento y
sistemas de alerta necesario, de acuerdo a las caracteristicas de cada sitio y lo requerido
por la NOM-002-STPS-2010, su guia de referencia Il; NOM-026-STPS-2008, Colores y
sefales de seguridad e higiene; NOM-003-SEGOB-2011 Senales y Avisos para protecciéon
civil; y la Ley General de Proteccién Civil.

Una vez que se ha determinado el equipamientoy sistemas de alerta necesarios, el area
responsable de la Seguridad de cada ASIPONA y API, se encarga de llevar a cabo las
gestiones necesarias para contar con ello.

Con la informacidén anterior, se elabora un inventario de los recursos, que al mismo
tiempo sirva llevar el seguimiento del mantenimiento correspondiente, a fin de contar
con un equipo en dptimas condiciones, para cuando sea necesario su utilizacion.

Los registros referentes al equipamiento y Sistemas de alerta propios son conservados
por cada API| en formato libre.

Servicios de emergencia externos.
La Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA y API, identifica a través del Programa

Interno de Proteccidon Civil los servicios externos de emergencia que les pueden brindar
apoyo, de igual forma cuenta con un Directorio de Servicios de Emergencias con los
datos de coémo establecer contacto con ellos. Dicha informacién debe estar disponible
para su consulta en cualquier momento.

Partes interesadas pertinentes.
Cada ASIPONA y API tendra en cuenta las necesidades y capacidades de todas las

partes interesadas pertinentes. Las necesidades podran ser expuestas en los foros que
consideren pertinentes.

PROCEDIMIENTO DE COMO RESPONDER A SITUACIONES DE EMERGENCIA.

Una vez identificadas las emergencias potenciales de cada ASIPONA y API, ésta debera
definir cémo responder a ellas, documentando un Plan de Respuesta a Emergencias
con acciones para ANTES, DURANTE y DESPUES, dejando claramente definidas la
responsabilidad y autoridad, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (Personal
competente, equipamiento y sistemas de alerta) propios y servicios de emergencia
externos, previamente identificados, enfocados a prevenir, controlar y mitigar los
impactos ambientales significativos y los peligros mas altos asociados a la seguridad y
salud en el trabajo.

Una vez definidas las acciones a desarrollar para cada situacién de emergencia, éstas
deben ser comunicadas a todo el personal que pueda verse involucrado y sus
responsabilidades, de acuerdo con los mecanismos definidos en el procedimiento de
Comunicaciéon, Participacion y Consulta “ASPN-SM-SGI-P-12". Asimismo, se debera
comunicar lainformacidén pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta
ante emergencias, autoridades gubernamentales y segun sea apropiado a comunidad
local sobre los servicios de respuesta ante emergencias.
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Cada ASIPONA y API conservara los registros de las actividades para la respuesta ante
la emergencia en el formato o registro que mas le convenga. Cualquier cambio en los
planes de respuesta a emergencias, debera quedar registrado en la documentacion del
SGl correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de Control de la
Informacién Documentada “ASPN-SM-SGI-P-01" y ser comunicados al personal que
pudiera verse involucrado.

REGRESO A LA NORMALIDAD Y RECUPERACION

Posterior a una situacion de emergencia, se debe realizar una evaluacién de danos, a
través de la inspeccidén visual y técnica, determinada por el drea competente de cada
ASIPONA y API; una vez comprobado que el drea es segura, se informa el retorno a la
normalidad y se efectUan las acciones para la recuperacién en caso de danos, segun los
procedimientos internos de cada ASIPONA y API.

Al final del evento, se debera llevar a cabo una reunién para revisar lo relativo a la
ejecucion de las actividades asociadas a la emergencia, identificando las areas de
oportunidad, asi como los aciertos. Registrando las evaluaciones correspondientes, en
las que se documentaran las observaciones que se hayan identificado para mejora de
la respuesta ante la emergencia.

La Subgerencia de Proteccion, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyara en
conjunto al/la responsable del proceso del cual se detectd deficiencia o mejora,
deberan atender las observaciones que se identificaron, de acuerdo con lo establecido
en el procedimiento de No Conformidad y Accién Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05",
trabajando con los/las responsables de los procesos hasta solventarlas, realizando el
analisis de causas y plan de accidn correspondiente.

Si fuese necesario, se debera realizar la reevaluacion del peligro asociado a la
emergencia, de acuerdo con el “procedimiento de Identificacion de Peligros y
Evaluacion de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo” ASPN-SM-SGI-P-10.
Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberdn quedar
registrados en la documentacién del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que
marca el Procedimiento de “Control de la Informacién Documentada del SGI” ASPN-
SM-SGI-P-01y ser comunicados al personal que pudiera verse involucrado.

Cada ASIPONA y API conserva los registros de la evaluacion de danos, asi como la

conservacion de este en el formato o registro que mas le convenga.

PROBAR Y EVALUAR PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS

En el mes de enero de cada ano, la Subgerencia de Proteccidn de cada ASIPONA y AP
elaboray presenta a la Gerencia de adscripcidn, el Programa Anual de Simulacros para
su aprobacién, estableciendo los periodos en los que se van a poner a pruebay evaluar
los procedimientos para responder a situaciones de emergencia e incidentes.

En caso de ser necesaria la reprogramacion de algun simulacro y/o practica, se
realizaran los cambios en el Programa Anual de Simulacros, registrando las versiones
gue van generando las modificaciones efectuadas.
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Para elaborar una adecuada evaluacion de las practicas y simulacros, la Subgerencia
de Proteccidén convoca a reunién a los/las integrantes de la/s brigadas segun aplique,
para definir y/o comunicar el contexto del evento a realizarse, sobre cudndo y cémo
sera su participacion dentro del mismo.

Al final del evento, se debera llevar a cabo una reunién para revisar lo relativo a la
ejecucion de las actividades asociadas al simulacro, identificando las areas de
oportunidad, asi como los aciertos. Registrando las evaluaciones correspondientes, en
las que se documentaran los hallazgos que se hayan observado para la mejora de la
respuesta ante la emergencia. cada ASIPONA y API conserva los registros de las
evaluaciones expuestas arriba en el formato que mas le convenga.

La Subgerencia de Proteccion, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyara en
conjunto al/la responsable del proceso del cual se detectd deficiencia o mejora,
deberan atender las observaciones que se identificaron, de acuerdo con lo establecido
en el procedimiento de No Conformidad y Accidén Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05",
trabajando con los/las involucrados/as en los procesos hasta solventarlas, realizando el
analisis de causas raizy plan de accidén correspondiente. Cualquier cambio en los planes
de respuesta a emergencias, debera quedar registrado en la documentaciéon del SGI
correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de “Control de la
Informacion Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01y ser comunicados al personal
que pudiera verse involucrado.

Si fuese necesario, se deberd realizar la reevaluaciéon del peligro asociado a la
emergencia, de acuerdo con el Procedimiento de lIdentificacion de Peligros y
Evaluacion de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo “ASPN-SM-SGI-P-10".

RETROALIMENTACION Y MEJORA

Cuando se identifiquen oportunidades de mejora, en cualquier otro momento
diferente al resultante de los eventos mencionados en el punto anterior, se debera
aplicar el “procedimiento de No Conformidad y Accién Correctiva” ASPN-SM-SGI-P-05.

Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberd quedar registrado
en la documentacién del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el
“Procedimiento de Control de la Informacién Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-
01y ser comunicado al personal que pudiera verse involucrado.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.

Gerencia de adscripcion de la Subgerencia de Proteccion:
Aprobar el programa de simulacros y practicas de emergencias.

Subgerencia de Proteccién, Jefatura de Seguridad, Personal de Ecologia o
Representante del SGI.
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El responsable del inmueble, la Gerencia de adscripcién, la Subgerencia de
Proteccidn Portuaria, el Departamento de Seguridad, Ecologia tendran la autoridad
para la toma de decisiones en caso de una contingencia en el ambito de su
competencia.

Llevar a cabo la identificacion de riesgos potenciales que puedan ocasionar una
situacion de emergencia.

Determinar los Planes de Respuesta a Emergencia ante incidentes y situaciones de
emergencia potenciales identificadas.

Integrar, gestionar y coordinar el Programa Interno de Proteccioén Civil (PIPC).
Comunicar los planes de respuesta a emergencia.

Integrar las brigadas de emergencia necesarias.

Asegurarse de que se encuentran definidas las funciones y competencia necesaria
del personal integrante de cada una de las brigadas, asi mismo identificar las
necesidades de formacién de cada uno de los integrantes y que se lleven a cabo las
acciones necesarias para lograrla.

Determinar el equipamientoy sistemas de alerta necesario, gestionar su adquisicion
y determinar y dar seguimiento a su mantenimiento.

Identificar los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, e
integrar un Directorio de Emergencias.

Elaborar y someter a aprobacién el Programa Anual de Simulacros.

Dar cumplimiento del Programa Anual de Simulacros y Practicas de Accidentes y
Situaciones de Emergencias Portuarias

Coordinar las evaluaciones de las practicas y simulacros.

Dar seguimiento a las observaciones detectadas durante la gjecucién de estas.

e Todo el personal

Actuar en forma coordinaday rapida en cualquier situacién de emergencia simulada
o real.

Prepararse y participar en todas las actividades referentes a la prevencion de la
ocurrencia de incidentes y situaciones de emergencia.

Estar pendiente de los informes emitidos relacionados a situaciones de emergencia
y familiarizarse con el presente procedimiento.

6 REGISTROS.
e Programa Anual de Simulacros.
e Directorio de Servicios de Emergencias.
e Planes de Respuesta a Emergencias.
e |dentificacidon de recursos internos, externos y necesidades de partes interesadas.
e Inventario del equipamiento y Sistemas de alerta propios.
e Evaluacién de danos derivado de una situacion real.

Evaluaciones de Simulacros.

Estos registros se controlan de acuerdo con el “Procedimiento de Control de la Informacién
Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01.

7 ANEXOS.

No aplica
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TERMINOS DE REFERENCIA
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PROPUESTA TECNICA.

150 de 219



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN S.A. DE C.V.
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:

10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023
“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION

DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

DOCUMENTO PT 01.

DECLARACIONES Y
MANIFESTACIONES.
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DOCUMENTO PT O1.

MARINA @

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.

C. .
Director General ASIPONA
Presente.

En atencién a LA INVITACION No. , de fecha _ de de 20__, por medio de la cual esta
Administracién del Sistema Portuario Nacional , SA de CV, invité a participar en la
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. relativa a la:
Le informo a usted que la empresa a la cual represento

legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio de realizacién de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que
LA CONVOCANTE nos proporciond, asi como de haber considerado en la integraciéon de la
proposiciéon, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso, nos hubiere
proporcionado LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente.

Asi mismo manifiesto (haber o no haber) asistido a la(s) junta(s) de aclaraciones que se celebraron
y haber considerado en la proposicién lo que en ellas se indicé.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

Nota: Anexar al presente documento el acta de junta de aclaraciones.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.
ASIPONA
Presente.
En atencién a LA INVITACION No. , de fecha _ de de 20__, por medio de la cual esta
Administracién del Sistema Portuario Nacional , SA. de CV, invitd a participar en la
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. relativa a la:
___(nombre del representante legal)__ en mi caracter de representante legal de ___(nombre de la

empresa o

persona fisica) , Manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el
Ejecutivo Federal

mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaciéon el dia 18 de julio del afno 2016,
particularmente a lo instaurado en la Fraccidon IX del Articulo 49 de la misma, no desempefio empleo,
cargo o comisidn en el servicio publico o, en su caso que, a pesar de desempenarlo, con la
formalizacién del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.

(En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberan presentarse
respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre |la sociedad)

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (1) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (2) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO PT 02.

METODOLOGIA DE TRABAJO
PROPUESTA.
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DOCUMENTO PT 02.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

a de del 20__.

C.
Director General ASIPONA
Presente.

En atencion a LA CONVOCATORIA No. , de fecha _de de 20__, por medio de la cual
esta Administracion del Sistema Portuario Nacional , SA. de CV, invitd a participar en la
Licitacion Publica (Invitacion a Cuando Menos Tres Personas) Nacional
No. relativa a la:

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Se debera entender como planeacién el “QUE” se va hacer para la realizacién de la obra (trazar
el plan de la obra). Deberd de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la
estrategia general a seguir para la realizacion de la obra, tommando en consideracion la capacidad y
recursos que considera para la gjecucion de la obra. Se describira en forma amplia y detallada el
procedimiento de ejecuciéon de la obra, siguiendo un proceso ordenado con prioridades |ldgicas y

secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracion.

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos
(manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y
desglosada el procedimiento constructivo de ejecuciéon de los trabajos, considerando en su caso las
restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE,
tomando en consideracién la capacidad y recursos que considera para la ejecucién de la obra. EL
LICITANTE presentard la descripcidon detallada del procedimiento de construccidn y sistemas que
propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos, asi como los procedimientos
que utilizard para la prevencién de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econdmicas que
pudieran surgir durante el proceso de ejecucidén de los trabajos, e ilustrar el procedimiento
constructivo con un informe grafico o fotografico.

Este procedimiento, debera apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo
“Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicidn” (Documento PE 02) y ser
congruente con los programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa semanal de ejecucion
general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa
semanal de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a), mano
de obra (Documento PE 12 b) Bienes y Equipos Cientificos e Informaticos (Documento PE 12 ¢),
materiales y equipo de instalacion permanente, (Documento PE 12 d) Utilizacion de personal
profesional técnico, administrativo y de servicios; encargado de la direccién, supervision,
administracion de los trabajos.

El licitante debera presentar la Propuesta Conceptual conforme lo siguiente:

DESCRIPCION.

El Contratista entregard para su evaluacidn y analisis, una Propuesta Conceptual, como la mejor
solucién arquitecténica que considere el Contratista, de acuerdo con la informacién que
entregara la Dependencia.
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El Contratista debera realizar una propuesta arquitectdnica inicial a manera de primera imagen
del Proyecto a nivel esquematico (Propuesta Conceptual), donde se ilustrara la escalay la relacidn
de los componentes del proyecto. La Propuesta la realizara de acuerdo con la informacion
proporcionada por la Dependencia, el cual consiste en: a) Levantamiento del estado actual del
Edificio, b) Tabla de requerimientos, y c) Guia funcional de mobiliario y equipo.

La informacién que el Contratista debera presentar, un esquema conceptual grafico, donde, se
observe una solucion a nivel funcional, espacial y formal. Con el objeto de proporcionar una
primera imagen global de la propuesta arquitectdnica.

La informacién deberd constar de los siguientes entregables como minimo:

1. Solucién funcional.

2. Solucién formal.

3. Solucién espacial.

4. Criterios constructivos.

5. Costo global paramétrico.

La Propuesta Conceptual, se evaluara junto con los demas requisitos de la presente convocatoria y
ASIPONAMAZ revisara las caracteristicas generales mencionadas anteriormente, evaluando la
Propuesta Conceptual en cuanto a los aspectos funcionales, formales, espaciales, constructivos y
econdmicos. Y determinara cual de ellas cumple y soluciona de manera eficiente las necesidades
que requiere ASIPONAMAZ.

PRODUCTO ESPERADO (ENTREGABLES).
El Contratista deberd entregar en su propuesta conceptual los siguientes productos, donde se exprese

de manera clara la soluciéon que propone, para lo cual se realizara de acuerdo con los siguientes
puntos:

1. Solucién funcional. Deberdn ser plasmada en plantas arquitecténicas generales, sin
detalle de gjes, cotas, niveles. Plantas resultantes de su analisis y propuestas.
Las laminas, deberdn ser presentadas en formato, escala y técnica libre, donde el Contratista
considere que se expresen claramente las ideas de la propuesta arquitectdnica. Para la
realizacidn de esta propuesta se deberan entregar los siguientes planos.
— Planta baja
— Planta primer nivel
— Planta segundo nivel
— Planta tercer nivel
— Planta de conjunto
2. Solucién Formal. Deberd ser plasmada en fachadas generales de exteriores, donde se
observe proporciones formales y materiales de su propuesta formal.
Las [dminas, deberdn ser presentadas en formato, escala y técnica libre, donde el Contratista
considere que se expresen claramente las ideas de |la propuesta arquitectdnica. Para la
realizacion de esta propuesta se deberdn entregar los siguientes planos.
Fachada de la edificacion norte
— Fachada de la edificacidon sur
Fachada de la edificacion este
— Fachada de la edificacidn oeste
3. Solucién espacial. Se representara la interrelacion entre los espacios y la calidad de estos.
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Las laminas, deberan ser presentadas en formato, escala y técnica libre, donde el Contratista
considere que se expresen claramente las ideas de la propuesta arquitecténica. Para la
realizacion de esta propuesta se deberan entregar los siguientes planos.

— Corte arquitectdnico longitudinal esquematico.
— Corte arquitectdnico transversal esquematico.
— Imagen, perspectiva o render donde se represente la propuesta espacial manejada.
4. Criterios constructivos. Se realizard la Memoria descriptiva, indicando los materiales
generales y sistema constructivo general propuesto, en la propuesta planteada
Las laminas, deberan ser presentadas en formato, escala y técnica libre, donde el Contratista
considere que se expresen claramente las ideas de la propuesta arquitectdnica.
5. Costo global paramétrico. De la solucién propuesta, y de acuerdo con el dimensionamiento y
criterios constructivos, se presentard un Costo Parameétrico.

PRODUCTO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD.
La informacidén proporcionada por la Dependencia, para el Contratista es:

a) Levantamiento del estado actual del Edificio. Se proporcionara el plano en formato PDF.
b) Tabla de requerimientos (Guia funcional de mobiliario y equipo).
c) Guia funcional de mobiliario y equipo.

Con el propésito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL
LICITANTE debera describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de
mitigaciéon durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a
emplear para la disposicién de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes,
carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algun
derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite).

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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RELACION DE LOS
PROFESIONALES TECNICOS
AL SERVICIO DE EL
LICITANTE, ORGANIGRAMA Y
SU CURRICULUM.
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MARINA @

DOCUMENTO PT 03.

a de del20___.

Licitacién Pdblica Nacional (Invitacién a Cuando Menos Tres Personas) No.
relativa a la:

CURRICULUM VITAE RESUMIDO.

Nombre: . Firma:

1. CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPENARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACION
(INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS).

Cargo:

Actividades:

2. Escolaridad.

3. Cédula profesional (deberd anexar copia de cédula o titulo del grado académico indicado)

4. Domicilio actual.

5. Teléfono actual

6. EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES AL LICITADO.

NOMBRE DE LOS PERIODO DE
TRABAJOS EN LOS QUE Noé\AMBpRREEEE LA ES:IIEA\SREGMOPEIEIJE EJECUCION DE LOS
PARTICIPO. ] ) TRABAJOS.

Manifiesto que la informacidén antes proporcionada es veridica y estoy de acuerdo en que de requerirlo
LA CONVOCANTE sea verificada.

Vo. Bo.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

159 de 219



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:
10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023

“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION

DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

DOCUMENTO PT 04.

RELACION DE LOS
CONTRATOS DE OBRA QUE
HAYA REALIZADO Y QUE
GUARDEN SIMILITUD CON
LOS QUE SE LICITAN.
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DOCUMENTO PT 04.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA de la (Invitacion a Cuando Menos Tres
Personas) No. , relativa a la:

, se integra la:

RELACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS SIMILARES EJECUTADOS EN LOS ULTIMOS DIEZ (10)
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN EL SISTEMA COMPRANET.

Lugary fecha:

DESCRIPC | NUMERO | DOMICILIO | IMPORTE | IMPOR | IMPOR | FECHADE | SIFUERON O sl SISE
ION DE DE Y CONTRAT TE TE TERMINAC NO OBJETO FUERON APLICARON
Los CONTRATO | TELEFONO | ADOSIN | EJERCI | POR ION. DE ONO PENAS
TRABAJO Y NOMBRE DE LOS IVA. DO, SIN EJERC RESCISION EJECUTA CONVENCIO

s o RESPONSA IVA. ER. ADMINISTRA DOS NALES POR
EJECUTA DENOMINA BLES DE TIVA. DENTRO ATRASOY
DOS. CION DE LA LOS DEL CUAL FUE SU
CONTRATA | TRABAJOS. PROGRA MONTO.
NTE. MA.

NOTA: DEBERA ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la informacion antes proporcionada es veridica, y estoy
de acuerdo en que de requerirlo LA CONVOCANTE sea verificada.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 05.

ACREDITACION DE
CAPACIDAD.
FINANCIERA.
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DOCUMENTO PT 06.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA de |a licitacidon puUblica nacional (Invitacion a Cuando Menos Tres Personas)

No. relativa a la: se integra la:
RELACION DE BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E INFORMATICOS.
HOJA No. de
FECHA DE
DISPONIBILI
DAD EN EL
CANTIDAD ARRENDA | SON 1 Uicac SITIO DE LOS
DE TIPO Y DE SU OPCIO , OCUPAC
EQUIPO MARC | MODEL No. DE DA (Sl o ON , TRABAJOS,
EQUIPOS | 5popuESTO A o CAPACID | gy | PROPIED NO) NA 1 Fisica ION | cONFORME
PROPUEST] : AD AD ‘ COMP - | ACTUAL N
= R PROGRAMA
PRESENTAD
o

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL
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DOCUMENTO PT 07.

DOCUMENTOS QUE
ACREDITEN EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O
ENTIDADES.
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DOCUMENTO PT 08.

MANIFESTACION DE
AFILIACION A LA CAMARA DE
LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION

166 de 219



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:
10-13-32T-013J2T002-N-2-2023

“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION

DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

FORMATO PT 08

“MANIFESTACION DE AFILIACION"
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sin. de de 2023

C.
Director General ASIPONA
Presente.

En relacién a la Licitacion Publica Nacional (Invitacién a Cuando Menos Tres Personas) No. ,
de fecha _ de de por medio de la cual la Administracion del Sistema Portuario
Nacional Mazatlan, S.A. de C.V,, invita a participar en la obra relativa a:

informo a usted que la empresa
a la cual represento legalmente, manifiesta que (S1 6 NO) es
afiliada a la CAmara Mexicana de la Industria de la Construccion.

(En caso de no estar afiliada, no se deberd transcribir el siguiente pdrrafo)

En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente
LICITACION (Invitacion a Cuando Menos Tres Personas), manifiesto conocer y estar conforme con
el Convenio de Colaboracion celebrado entre las ASIPONA s, la CAmara Mexicana de la Industria
de la Construccion y el Instituto de Capacitaciéon de la Industria de la Construccion; y estar de
acuerdo en la retencion a los afiliados de “LA CAMARA" a quienes “Las ASIPONA “s” les adjudique
contratos de obra publica o de servicios relacionados con las mismas, del dos al millar (0.2%) del
monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo de la
ejecucion de los sefialados contratos, importe que sera enterado a “EL ICIC” para los programas
de capacitaciéon y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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PROPOSICION ECONOMICA.
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DOCUMENTO PE 01.

CARTA DE
PROPOSICION.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

DOCUMENTO PE 0O1.

a de del20___.

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a |a licitacion publica nacional (Invitacion a

Cuando Menos  Tres Personas) No. para la  contratacion  de:
Declaro bajo protesta de decir verdad, queyo ____(nombre del representante legal) , por
mi propio derecho y como representante legal de la empresa ___ (Razén Social de la
empresa)

Manifiesto a usted que: Oportunamente se recogi® LA CONVOCATORIA correspondiente y se ha
tomado debida nota de los datos y las Bases a que se sujetara dicha CONVOCATORIA y conforme a
las cuales se llevara a cabo la ejecucion de los trabajos, se aceptan integramente los requisitos
contenidos en LA CONVOCATORIA y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el
suscrito en un total de _ fojas foliadas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae LA CONVOCATORIA.

Asi mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, el proyecto, las normas para construccidn que tienen en vigor esa
Secretaria y las especificaciones generales y particulares y que aceptd que tales documentos rigen,
en lo conducente, respecto a la licitacion
(Invitacién a Cuando Menos Tres Personas) indicada y demas actos que de ella deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposiciéon respectiva, la que con un importe total de
$ ( con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se
encuentra requisitada e integrada en la forma que establece LA CONVOCATORIA, el proyecto, las
especificaciones generales y particulares de los trabajos que se licitan y demas documentos del caso.

El tiempo de ejecucion de los trabajos objeto de la licitacion (Invitacion a Cuando Menos Tres
Personas) sera de dias naturales contados a partir de la fecha real del inicio de la obra.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.

NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PE 02.

CATALOGO DE CONCEPTOS
DE TRABAJO Y MONTO TOTAL

DE LA PROPOSICION.
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SISTEMA

N° DE INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS:

CATALOGO DE

FORMATO

C.V. 10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023 CONCEPTOS DE N° PE
TRABAJO
RUBRO: “PROYECTO DE HOJA1
AMPLIACION Y REMODELACION DE1
DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN,
SIN.
C ONCEWPTO PRECIOS UNITARIOS
No. DE CON
CONCEHR E.P. .
TO DESCRIPCION UNl:l)DA CANngA CcC O N L E TR A NUMER| IMPORTE
(@)
Anteproyecto de la Ampliacién y
1 EP-O1 Rem?d.elam?n del Edificio de Oficinas M2 2.900
Administrativas.
Proyecto ejecutivo de la Ampliacion y
5 EP-02 Rem?d.elacu.)n del Edificio de Oficinas| PROYE 1
Administrativas. CTO

SUMA PARCIAL

SUMA ACUMULADA

LV.A.

IMPORTE TOTAL CON LV.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PE 03.

PE 03.a ANALISIS DETALLADO
DEL TOTAL DE LOS

PRECIOS UNITARIOS DE

LOS CONCEPTO DE

TRABAJO.

PE 03.b ANALISIS DE
BASICOS, EN SU CASO

PE 03.c ANALISIS DE
CUADRILLAS, EN SU
CASO.
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NOTA: La integracion de precio unitario deberd efectuarse
considerando las caracteristicas de la obra, el sitio de ejecucion
y condiciones laborables.

ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS
PRECIOS UNITARIOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.

174 de 219



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:
10-13-32T-013J2T002-N-2-2023

“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION

DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

MARINA @

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PE 03

N° 10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023
DESCRIPCION: PROYECTO DE AMPLIACION Y
REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

LICITANTE:

OBRA: FECHA: HOJA: DE:
N° DE LICITACION: |
CONCEPTO DE TRABAJO:

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

UNIDA
D:

MATERIALES UNIDAD |CANTIDAD P.U. IMPORTE

COSTO MATERIALES $
MANO DE OBRA UNIDAD |CANTIDAD P.U. IMPORTE

COSTO MANO DE OBRA $
EQUIPO HERRAMIENTAS DE MANO Y UNIDAD |CANTIDAD P.U. IMPORTE

EQUIPO DE SEGURIDAD

COSTO MAQUIN. O EQ. DE $
CONST.
COSTO DIRECTO CD
COSTO INDIRECTO =%CI X (CD)
COSTO POR =%CF X (CD+CI)
FINANCIAMIENTO
CARGO POR UTILIDAD =%CU X (CD+CI+CF)
(Funcion Publica+Impuesto | CARGOS ADICIONALES =(%CA)
sobre NominaQ)
PRECIO UNITARIO P.U.
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DOCUMENTO PE 04.

LISTADO DE INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA

PROPOSICION.

PE 04.a MANO DE OBRA

PE 04.b BIENES Y EQUIPOS
CIENTIFICOS E
INFORMATICOS

PE 04.c MATERIALES

PE 04.d PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
LISTADO DE INSUMOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
PE 0O4.a
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° 10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023 INSUMOS DE MANO DE OBRA
DESCRIPCION: PROYECTO DE AMPLIACION Y
REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
L 4. . Salario %
Caédigo Concepto Unidad | Jornadas Real Importe Incidencia
MANO DE OBRA
Total MANO DE OBRA $0.00 %
P NOMBRE Y FIRMA DEL
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PE 04.b
N° 10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023 INSUMOS DE BIENES Y
DESCRIPCION: PROYECTO DE AMPLIACION Y EQUIPOS CIENTIFICOS E
REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS INFORMATICOS
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
Valor de
Adquisicion Cantidad
. 4. . . Costo %
Caédigo Concepto del Equipo Unidad de . Importe . .
. Horario Incidencia
Considerado Horas
como Nuevo
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Total BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E $0.00
INFORMATICOS )
p NOMBRE Y FIRMA DEL
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE

EL VALOR DE ADQUISICION MANIFESTADO DE LOS EQUIPOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, DEBE
COINCIDIR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MISMOS ANEXAS AL DOCUMENTO PE 06, LAS CUALES NO

PODRAN SER DE UNA ANTIGUEDAD MAYOR DE TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PUBLICACION DE
LA CONVOCATORIA.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
PE O4.c
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° 10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023 INSUMOS DE MATERIALES
DESCRIPCION: PROYECTO DE AMPLIACION Y
REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
0,
Cédigo Concepto Unidad | Cantidad Precio Importe . - .
Incidencia
Total MATERIALES $ - %
< NOMBRE Y FIRMA DEL
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
PE 04.d
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° 10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023 INSUMOS DE PERSONAL
TECNICO ADMINISTRATIVO Y
DESCRIPCION: PROYECTO DE AMPLIACION Y DE SERVICIOS
REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
- . Salario %
Cédigo Concepto Unidad | Jornadas Real Importe Incidencia
PERSONAL DE CAMPO
PERSONAL DE OFICINA
CENTRAL
Total PERSONAL, TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE $0.00
SERVICIOS 0.00%
p NOMBRE Y FIRMA DEL
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PE 05.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DEL FACTOR DEL
SALARIO REAL CONFORME A LOS
ARTICULOS 191y 192 DEL
REGLAMENTO Y TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE
OBRA POR JORNADA DIURNA DE
OCHO HORAS E INTEGRACION DE
LOS SALARIOS.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
FACTOR DE SALARIO REAL, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO

NACIONAL

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 05.a

ANALISIS Y CALCULO DEL

N° 10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023

DESCRIPCION: PROYECTO DE AMPLIACION Y
REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS

FACTOR DE SALARIO REAL
INTEGRACION DE SALARIOS

ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.

LICITANTE:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE
TERMINACION:
PERIODO DE
EJECUCION:
ElCA DIAS CALENDARIO
DIAGI | DIAS DE AGUINALDO
ENA DIAS DE PRIMA VACACIONAL
T TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
P SUMA:
alDo DIAS DOMINGO
(E:)NA DIAS DE VACACIONES
(E;IFE DIAS FESTIVOS DE LEY
(E:)IPE DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIAY OTROS)
BIPC DIAS POR COSTUMBRE
BIPE DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
DINL | DIAS LABORADOS AL ANO
A SUMA:
TI TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)-(DINLA)
Tp /Tl | DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp-Te) / DICAL para calculo
FSBC
de IMSS
SALARIO MINIMO
(SMV) $
INTEGRACION DE SALARIOS
Salario Tp/ Obligacié | Fsr=[Ps (Tp | Integracion
CLAVE CATEGORIAS Nominal _f_’l n Obrero- /T + de Salarios
$ Patronal (Tp/TI) Reales
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Ps= IMSS
E
INFONAV
IT
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:
10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023

“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION

DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

) ; ; FORMATO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 10-13-J2T-013J2T002-N-2- ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR DE  pposb
2023 SALARIO REAL
RUBRO: PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.
SALARIO MINIMO: 3 VECES UMA 25 VECES SALARIO MINIMO
CATEGORIA SALAR L.RIESG Il. ENFERMEDAD Y Il IV V. e PS
CL DESCRIPCION — 3] v I10 — x 9] 0
AV o 898lay W ) B8 3 Z28-1888|an,. 122 E.48-48|s2al|g28. ]
AL gw!l g <O 63| ozwn|luwzulhzsall > = adz o dqd L= wz |85 x4
E 3249301 3m| 0P | 32| Q¥ 500 0T 2825y LS a5gzeydz<|aud|z2s;
Sz [TFam(wol F o mz|g 2a Os g2 =10 "l d = a o ©
A B C D E F G H | J K L M N o) p Q R
Sn
()
FECHA DE INICIO: NOTAS:

FECHA DE CONCLUSION:

PERIODO DE EJECUCION:

* El licitante deberd considerar todas las categorias de los trabajadores propuestos para la ejecucion de los trabajos.

** En caso de que el factor de riesgo de trabajo sea menor al indicado, El Licitante deberad anexar copia del analisis de
siniestralidad del factor que corresponda, avalado por el IMSS.

*** De conformidad a lo seflalado en el Art. 191 del RLOPSRM, para los factores de prestaciones sociales, el Licitante deberda
considerar las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Los formatos proporcionados por la entidad son a titulo informativo mas no limitativo por lo que cada participante
podré reproducirlo del modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido y orden
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MARINA @

LUCARY FECHA

RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PE 06.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS COSTOS
HORARIOS DE BIENES Y EQUIPOS
CIENTIFICOS E INFORMATICOS
QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS
COSTOS HORARIOS DE BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E
INFORMATICOS DE CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARAN EN
LA OBRA, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO
ENLALEY Y SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PE 06
ANALISIS DE COSTO HORARIO

N° 10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023

DESCRIPCION: PROYECTO DE AMPLIACION Y

DE BIENES Y EQUIPOS
CIENTIFICOS E INFORMATICOS

REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.

LICITANTE:
FORMATO PE-04 ANALISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ADMINISTRADORA PORTUARIA INTEGRAL DE LICITACION N° OBRA: HOJA:
MAZATLAN S.A. DE C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
EQUIPO FIRMA DEL LICITANTE DE:
DATOS GENERALES: CLASIFICACION DESCRIPCION DE LA MAQUINA
TIPO DE COMBUSTIBLE
___ GASOLINA DIESEL OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP
(Vn)  PRECIO DELLANTAS $ (Fo)  FACTOR DE OPERACION _
(Va)  VALOR DE ADQUISICION $ (Hpop) POTENCIA DE OPERACION (HPxFo) ~ HP
(Vr) VALOR DE RESCATE %Va $ (CC)  COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE ~
(Ve)  VIDA ECONOMICA HORAS (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE _ LT.
(1c) INSTRUMENTOS DE CAPTACION (C) CAPACIDAD DEL CARTER ~ LTS.
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (t) HORAS ENTRE EL CAMBIO DE LUB. _ HORAS
(Ha) HORAS EFECTIVAS POR ARO HORAS (CL)  COEFICIENTE DEL LUBRICANTE ~
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO % (PL)  PRECIO DEL LUBRICANTE ~ LT.
(Q) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % (HV)  VIDA DELAS LLANTAS HORAS
(H) HORAS EFECTIVAS POR TURNO ~ HORAS
(So)  SALARIOS POR TURNO Tno$

I CARGOS FIJOS

.1.- DEPRECIACION D=(Va-Vr)/Ve
1.2.- INVERSION I=(Va+Vr)i/2Ha
1.3.- SEGUROS S=(Va+Vr)s/2Ha:
1.4.- MANTENIMIENTO T=Q.D:
(1) SUMA CARGOS FIJOS
Il CONSUMOS
I.1.- COMBUSTIBLES E=CxPC
I2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
I.3.- LUBRICANTES Al= (c+al) Pl
I4.- LLANTAS N =Vn/Hv
(2) SUMA CONSUMOS
Il OPERACION
CATEG CANTIDAD |SALARIO REAL IMPORTE
196-de 249

l1.- OPERACION Co=So/H=

(So)=%

2\ CIINMA OPEPRA CIAN
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DOCUMENTO PE 07.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTOS
INDIRECTOS.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LALEY Y

SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 07

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° 10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023

DESCRIPCION: PROYECTO DE AMPLIACION Y
REMODELACION DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTOS
INDIRECTOS

LICITANTE:
IMPORTES DE LA
ADMINISTRACION DE
OFICINA
NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO CENTRAL DE CAMPO
I Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

a) Personal directivo;
b) Personal técnico;
c) Personal administrativo;

d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;

e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el
personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fraccién;

f) Pasajesy viaticos del personal enunciado en los incisos a), b)
y c) de esta fraccién, y

g) Los que deriven de la suscripcidn de contratos de trabajo
para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta

fraccioén.
SUBTOTAL
. Depreciaciéon, mantenimiento y rentas de los siguientes
conceptos:

a) Edificiosy locales;

b) Locales de mantenimientoy guarda;

c) Bodegas;

d) Instalaciones generales;

e) Equipos, mueblesy enseres;

f) Depreciacidon o renta, y operacién de vehiculos, y
g) Campamentos.

SUBTOTAL
lll.  Servicios de los siguientes conceptos:
a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b) Estudios e investigaciones.
SUBTOTAL
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IMPORTES DE LA
ADMINISTRACION DE
OFICINA
CENTRAL DE CAMPO

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO

IV. Fletesy acarreos de los siguientes conceptos:

a) Campamentos;

b) Equipo de construccion;

c) Plantasy elementos para instalaciones,y

d) Mobiliario.

SUBTOTAL
IMPORTES DE LA
ADMINISTRACION DE
OFICINA
NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO CENTRAL DE CAMPO

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:

a) Papeleriay utiles de escritorio;

b) Correo, faxz teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de

comunicaciones;

c) Equipo de computacion;

d) Situaciéon de fondos;

e) Copiasy duplicados;

f) Luz gasy otros consumos,y

g) Gastos de la licitacion publica (Invitacién a Cuando Menos

Tres Personas).
SUBTOTAL

VI. Capacitaciéon y adiestramiento.
VIl. Seguridad e higiene.
VIIl. Segurosy fianzas.
IX. Trabajos previosy auxiliares de los siguientes conceptos:

a)
b)
c)

Construccién y conservacion de caminos de acceso;
Montajes y desmantelamientos de equipo, y
Construccién de las siguientes instalaciones generales:
1. Campamentos;

2. Equipo de construccion, y

3. Plantasy elementos para instalaciones.
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IMPORTES DE LA
ADMINISTRACION DE

OFICINA
NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO CENTRAL DE CAMPO

SUBTOTAL

TOTAL

COSTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL = $
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE OBRA =$

SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS =$

CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Calculo de porcentaje aplicable a los costos por concepto de costos indirectos.

COSTO INDIRECTO TOTAL

x 100 = Porcentaje Aplicable
COSTO DIRECTO TOTAL
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DOCUMENTO PE 08.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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MARINA @
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MARINA

FORMATO
PE 08
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
N° 10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023 COSTO POR FINANCIAMIENTO
RUBRO: PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.
COSTO DIRECTODE LA $0.00 | TASA DE INTERES USADA  0.0000[% APLICABLE AL PERIODO
OBRA: (Anual )= %
INDIRECTO DE 0.00% + PUNTOS DEL 0.000 0.0000%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO  $0.00 TASA DE INTERES 0.00% [LOP ART. 54 P.1y 2
~ MONTO TOTAL DE LA $0.00 | DIAS PARA PAGO DE 4] INDICADOR ECONOMICO  TIIE
PERIODO DE COBRO la. ESTIMACION
SERE T INGRESOS (%) EGRESOS (*4) IMPORTES (4
SEMANAL| ANTICI | ESTIMACIO |AMORTIZAC| COBRO| GASTOS DE pég\T/'ECE'E%R DIFEREN i'&?si’ﬁ@ F'NA,'\\:%AM'E
POS NES ION S OBRA (CD+I) e CIA A
]
2
3
4
5
6
7
TOTALES MONTO MONTO A FINANCIAR -$0.00
TOTAL (CF)
FINANCIAMIENTO (F) F =[CF/(CD+CI)JI00 = ( / ) 100 = 0.0000 %
%
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MARINA

MARINA @
NOMBRE Y FIRMA DEL

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE

()  LOSINGRESOS DEBERAN REFLEJAR LAS ESTIMACIONES GENERADAS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS DOC. PE 11, LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO QUE SE OTORGARA AL CONTRATISTA EN EL EJERCICIO DEL
CONTRATO, SE SUJETARA A LO SENALADO EN EL ART. 143 DEL RLOPSRM, Y EL COBRO DE LAS ESTIMACIONES DEBERA
CONSIDERAR LOS PLAZOS DE FORMULACION, APROBACION, TRAMITE Y PAGO ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, DE
NO EXISTIR COINCIDENCIA ENTRE LOS DOCUMENTOS SERA MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPOSICION

(*) LOS EGRESOS DEBERAN SER CONGRUENTES CON LA SUMA DE COSTOS DIRECTOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y
MATERIALES CONSIDERADOS EN SU PROPOSICION (DOCUMENTOS PE 12, A, B, CY PE 04 A, BY C) APLICANDO EL INDIRECTO
PROPUESTO, REFLEJADOS EN EL PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(***) PARA DETERMINAR EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERAN
CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA CONTRATISTA FINANCIA LOS
TRABAJOS.

AL PRESENTE DOCUMENTO DEBERA ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO REFERIDO EN SU ANALISIS, ASI COMO
COPIA DE LOS PUNTOS ADICIONALES (EN SU CASO), CONSIDERADOS POR LA UTILIZACION DE CREDITO BANCARIO
EXPEDIDO POR LA INSTITUCION FINANCIERA QUE CONSIDERO

LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD SON ATITULO INFORMATIVO MAS NO LIMITATIVO POR LO QUE CADA
PARTICIPANTE PODRA REPRODUCIRLO DEL MODO QUE LO ESTIME CONVENIENTE DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO Y
ORDEN. PARA DETERMINAR EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERAN
CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.
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DOCUMENTO PE 09.

UTILIDAD Y CARGOS

ADICIONALES
PROPUESTOS POR EL

LICITANTE.
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MARINA @

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. FORMATO
PE 09

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N®10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

RUBRO: PROYECTO DE AMPLIACION Y PROPUESTOS POR EL LICITANTE

REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.

LICITANTE:
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
K CONCEP FORMU IMPORTE %
C COSTO $
D |DIRECTOI-
$ %
cl  |INDIRECTO
C $
- I1.-FINANCIAMIENTO
UTILIDAD PROPUESTA %
Up%
PTU= PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LA UTILIDAD y
0
ISR= IMPUESTO SOBRE LA
[0)
PORCENTAIJE TOTAL DE UTILIDAD (%=Total utilidad / (CD+CI+CF) * 100)
On
DETERMINACION DE CARGOS
CLAV CONCEP FORMU IMPORTE %
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o O

| cCc mm O

CSFP

COSTO
DIRECTO I.-
INDIRECTO

Il.-
FINANCIAMIEN
TO UTILIDAD
TOTAL

CARGOS ADICIONALES

IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR
CONCEPTO DE INSPECCION Y
SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA
MATERIA ENCOMIENDAN A LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.
ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE
DERECHOS.

CARGOS ADICIONALES QUE
DERIVEN DE ORDENAMIENTOS
LEGALES APLICABLES, COMO
IMPUESTOS LOCALES, FEDERALES.

%

%

%

%

R - S 2 S -

SUBTOTAL

CSFP = SUBTOTAL/ (1-
.005) - SUBTOTAL)

$ %

PORCENTAJE DE CARGOS ADICIONALES

%

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR
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DOCUMENTO PE 10

RELACION Y ANALISIS DE LOS
COSTOS UNITARIOS BASICOS
DE LOS MATERIALES.
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FORMATO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PE 10
N° 10-13-J2T-01332T002-N-2-2023 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS
UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES.
RUBRO: PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
CANTIDAD | CARACTERISTICAS (EieeE
CLAVE MATERIAL ONIDAD RE%:ERI ESPEC|FT</:°AC|0NES P‘;g'f/‘é‘é;é% Aggﬁ:‘ggg" FLETE | ACARREO gg;z%
CARGA | DESCARGA | ooci= o | Ao 23 FC | oTROS

IMPORTE TOTAL DE MATERIALES

$

DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS, EL LICITANTE DEBERA ANEXAR FICHAS TECNICAS, ASI COMO PRESENTAR COTIZACION

POR ESCRITO DEL PROVEEDOR, CON TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA QUE LA CONVOCANTE ESTE EN POSIBILIDADES DE
VERIFICAR DICHA INFORMACION
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DOCUMENTO PE 1.

PROGRAMA SEMANAL DE
EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS Y DE
EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
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PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION FORMATO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 10-13-J2T-013J2T002-N-2- GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE PET1
2023 EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO.
RUBRO: PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.

SEMANA TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 AL

No. CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD p.U. IMPORTE PROC.

%
CANT.

IMPORT
E

%
CANT.

IMPORT
E

%
CANT.

IMPORT
E

%
CANT.

%
CANT.

IMPORT
E

%
CANT.

IMPORT
E

%
CANT.

IMPORT
E

TOTAL SEMANAL

TOTAL ACUMULADO
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OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS
FECHA DE CONCLUSION:

PODRA REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO
RESPETAR Y CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.
PERIODO DE EJECUCION:

MARINA @

FECHA DE INICIO:

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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MARINA

DOCUMENTO PE 12.

PROGRAMA SEMANAL DE
EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE:

a) MANO DE OBRA.

b) BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS
E INFORMATICOS.

c) MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE.

d) DE UTILIZACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y

DE SERVICIO ENCARGADO DE

LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS.
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MARINA @
4 MARINA DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS"

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y FORMATO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PE12 a
N° 10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023 PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION

SEMANAL DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS HOJA DE
RUBRO: PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORIAS.
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.

No UNIDA | JORNADA | SALARIO SEMANA TOT
CATEGORIAS D S REAL IMPORTE | PROG. ] > 3 Z c G 7 R 9 AL

%

CATEGORIA 1 Jor, |

IMPOR
TE

%

CATEGORIAT JOR.

IMPOR
TE

%

CATEGORIAT JOR.

IMPOR
TE

%

CATEGORIAT JOR.

IMPOR
TE

%

CATEGORIAT JOR..

IMPOR
TE

TOTAL SEMANAL

TOTAL ACUMULADO

FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
N REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y

FECHA DE CONCLUSION: CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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MARINA @

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
MAZATLAN, S.A. DE C.V. CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO

EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE FORMATO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 10-13-J2T-013J2T002-N-2- UTILIZACION SEMANAL DE LOS BIENES Y PE12b

2023 EQUIPOS CIENTIFICOS E INFORMATICOS
PARA CONSTRUCCION, EXPRESADO EN HOJA DE
RUBRO: PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO,
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN. IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS
COSTO SEMANA
No. CATEGORIAS UNIDAD | HORAS HORARIO IMPORTE PROCG. ] > 3 Z 5 5 7 8 5 TOTAL
%
EQUIPO CANT, | S S S S S —
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
TOTAL SEMANAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA

REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON

FECHA DE CONCLUSION: EL CONTENIDO SOLICITADO.

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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MARINA @

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN, S.A. DE C.V. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN FORMATO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023 PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION PE12c

SEMANAL DE LOS MATERIALES MAS
RUBRO: PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS  SIGNIFICATIVOS EXPRESADOS EN UNIDADES HOJA DE
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN. CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

No CATEGORIAS UNIDA CANTIDAD | PRECIO IMPORTE | PROG. SEMANA TOTAL

D 1 2 3 |4 5 6 7 8 9

%

MATERIALES CANT.

IMPOR
TE

%
CANT.
IMPOR
TE

%
CANT.
IMPOR
TE

%
CANT.
IMPOR
TE

TOTAL SEMANAL

TOTAL ACUMULADO

FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
. REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y

FECHA DE CONCLUSION: CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO

EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE FORMATO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 10-13-J2T-013J2T002-N-2- UTILIZACION SEMANAL DE UTILIZACION PE12d
2023 DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO HOJA DE
RUBRO: PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE ENCARGADO DE LA DIRECCION,
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN. ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
SALARIO SEMANA
No. CATEGORIAS UNIDAD | JORNADAS REAL IMPORTE | PROG. ] 5 3 7 c 5 7 g 5 TOTAL
CAMPO %
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
OFICINA CENTRAL %
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
%
JOR..
IMPORTE
TOTAL SEMANAL
TOTAL ACUMULADO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE CONCLUSION:

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA

OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON
EL CONTENIDO SOLICITADO.

RAZON SOCIAL
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(Anexos Tabulador)

Tabulador que debera servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios del personal Profesional Técnico pueden ser los considerados por:
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (Aranceles CMIC),

EL COLEGIO DE INGENIEROS o la CAMARA NACIONAL DE EMPRESAS DE CONSULTORIA.
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Estudios y Proyectos

Escolaridad

(D)

Experiencia
profesional y
responsabilidad

(E)

Toma de
decisiones
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(F)

Efecto del riesgo

(G)

Capacidades

(H)

* Sueldo Mensual
($) en nimero de veces
el S.M.M.G.CDMX

General (Resto del pais)
Zona Libre de la Frontera
Norte

Capturista
Jioo o Ninguna Decisiones Técnica amplia de dibujo
modconever | | T || e || e | Sombinaes | 8100
= 2 — | o, £ I 1ail
Auxiliar de Laboratorista g" Temica SuS propios poca faciles de corregir y principios basicos (3.79)
Conehuceion resultados importancia técnicos
Auxiliar Técnico
Estudios y Proyectos
Dibujante
e Pasante o minimo Técnica comprobada en
2o o 4 afos de estudios Decisiones captura de documentos y
Sipenision 2 Pasante “B ocasionales de Emrores menores dibujo en sistemas $16,493
Supervisor “C” o Responsable en el poca faciles de corregir computarizados y 4.46
Laboratorista g cumplimiento de importancia principios basicos (3:40)
O su especialidad técnicos
Construccion
Técnico “C”
Estudios y Proyectos P t 7
Profesionista “B" 3531" ;ng ’é‘é’“mo Principios de conceptos
S de administracion y
Supervision S SpEEnce Decisiones Erores que técnicos.
Supervisor "B s ocasionalesde | Provoeanperdida | oo eqtac de soluciones $20,834
; I~ Pasante “A” Responsable de = de tiempo y S
Jefe de Laboratorio g Eetorianiaes media repeticion parcial Delega actividades en (5.64)
o Gt i importancia otras personas, controla

Construccion
Técnico “B”

grupo de técnicos
o0 pasantes

de los trabajos

el cumplimiento de los
COMPromisos
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(A) (D) (E) (F) (G) L))

* Sueldo Mensual
($) en nimero de veces
el S.M.M.G.CDMX

General (Resto del pais)

Zona Libre de la Frontera

MARINA

Toma de
decisiones

Experiencia
profesional y
responsabilidad

Efecto del riesgo
Escolaridad

Categoria

Capacidades

Norte

Estudios y Proyectos Bictice
Profesionista “A” " . Bl ol
bieoniiina Minimo 2 afios de Errores administracion y técnicos.
Supervision o o experiencia. Decisiones considerables que | Propuestas de soluciones
Supervisor “A” 2 Titulado continuas de provocan pérdida en CTC-r $25,423
Coordinador de Laboratorio g Responsable de importancia, de tiempo y Delega funciones y
%5 jo% = los resultados de evitando que se correcciones al actividades en otras (6.88)
C_clgg;t“rél: m;\m o Profe%?msta la actuacion de un cometan errores trabajo ya personas, vigila y controla
Analista d : itari grupo de trabajo desarrollado los compromisos
nalista T%ggzcrlac;(s) unitarios detentbiados
Estudios y Proyectos B
Lider del proyecto “C” . Mikno 3 afos oe N Errores Administracioén con
Licenciatura experiencia. Decisiones considerables que cultura y disciplina
Supervisién S frecuentes de provocan pérdida gerencial CTC-T. $29.886
Jefe de supervisores “C” = Titulado Responsable de importancia, que de tiempo y Delega actividades y :
Especialidad Técnica ) los resultados de evitan errores y correcciones de funciones, accion e
(Auditoria) & Profesionista | !aactuaciondeun | se traducen en importancia al oportuna y eficaz de gran (8.08)
Cheiccion “B” Qf’“PO de soluciones frabajo ya importancia para la
bsdncied profesionistas desarrollado realizacion del proyecto.
Estudios y Proyectos
Analista de Sistemas “C”
Lider de Proyecto Eibics
Supervision fiahaatiea Minimo 3 afios de Decisiones considerables que '23&'?;5"%?5?:? ﬁzg
Jefe de Control de Calidad o expenencia. frecuentemente provocan pérdida e cigl CTCF-)r
c” = Titulado Responsable de importantes que de tiempo y De ?n ediana experi ok $33,235
Jefe de Supervisores g los resultados de aportan corecciones Delega funciones y ’
Especialidad Técnica a Profesionista | 12 actuacion de un resultados parciales o totales Sdhataies b e (8.99)
(Especialista) O A7 grupo de previstos a la de importancia al personas, accion
Construccién profesionistas empresa dggggglggo oportuna y eficaz
Residente de obra “B”
Gerente de Ingenieria de
Costos
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Categoria

Estudios y Proyectos
Analista de Sistemas “B”
Coordinador de proyecto

Escolaridad

(D)

Experiencia
profesional y
responsabilidad

(E)

Toma de
decisiones

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN S.A. DE C.V.
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:
10-13-32T-013J2T002-N-2-2023

“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION
DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

(F)

Efecto del riesgo

(G)

Capacidades

(H)

* Sueldo Mensual

($) en numero de veces

el S.M.M.G.CDMX

General (Resto del pais)

Zona Libre de la Frontera
Norte

Supervisiéon De 3 a 5 afios de Administracion con
Jefe de Control de Calidad experiencia. Errores cultura, disciplina
‘B” o Licenciatura ~ Decisiones considerables que gerencial, amplia
Auditor de Obra = Responsabilidad frecuentes provocan pérdida experiencia CTCT. $39,883
Coordinador de Supervision g Titulado con alta de los importantes que | de tiempo y costos Liderazgo. Delega
Jefe de los Especialistas a cursos de resultados de propician logros | ycausanunamala | funciones y actividades (10.79)
Técnicos O especialidad actuacion de un en el trabajo imagen de la importantes en ofras
grupo de empresa personas para obtener los
Construccion profesionistas resultados previstos
Coordinador de Ingenieria
de Costos
Residente de Obra “A”
Superintendente
Estudios y Proyectos
Subgerente de Proyectos
: : = Administracién con
Supervisién HIEERCRNIES Deeise(rsig:g;de Decisiones impo?trz;cr)\;:: = cultura, disciplina
Sipgernc oS | 8 | Tusssocon | rempomanmincs | MRASWe | prCiole, | e ample sa0 51
Coordinador de 8 s o de los resultados considerable i E SN0 Liderazgo. Se
Especialistas Técnicos = postgrado 0 | de actuacionde un | iniciativaybuen | Y COSIOYCaUSAN | romete y cumple los (13.39)
v especialidad grupo de bt una mala imagen po it 3.
Construccion opcionales profesionistas ) de la empresa problemas po;_ ST mismo

Subgerente de Construccion
Jefe de Superintendente
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:
10-13-J2T-013J2T002-N-2-2023

“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION
DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

(A) (E) (F) (G) (H)
* Sueldo Mensual
Experiencia Toma de Efecto del riesgo ($) en nimero de veces
Categoria Escolaridad profesional y decisiones Capacidades el S.M.M.G.CDMX
responsabilidad
Zona Libre de la Frontera
Norte
Ermores muy
: . importantes S
Ecss;le(::t?d)é ;';gy:g:ss Licenciatura De 5a7 anos de Decisiones muy | Provocan grandes Adr;m:ga(é?sr ctiolrimngran
Y 8 expenencia. importantes que | pérdidas en tiempo St CTpC-r
Supervision > Titulado con Responsabilidad implican y costo. Expe?nencia en liderazgo 962,748
9 Gerente de Supervision e cursos de maxima del considerable Provocan Se compromete y cumpl e
) .'-..‘; postgrado o proyecto y del iniciativa y buen desequilibrios los compromisos. Planea (16.97)
Construccion w especialidad grupo bajo su juicio a nivel de considerables a la y controla Motivé a sus
Gerente de Construccion opcionales mando su proyecto empresa, aunados = o-rdin SE
auna mala imagen
de ésta
. Administrador con gran
E;tudlos yFroysctos De 5 a7 afos de Efrores:my experiencia. Lider natural.
Director de Proyectos ey importantes
experiencia : s Pt CTC-r. Se compromete y
o s Decisiones de Provocan pérdidas -
Supervision 0 e especklivad maxima materiales y g el
Director de Supervision > Licenciatura olghgato’n'a‘ importancia que atrasos Planea y controla. $77,134
P 3 anos minimo =g ; Resuelve conflictos.
10 Corresponsables © Titulado con responsabilidad implican considerables Délega
Unidad Verificadora ® sra PO considerable Su actuacién g: 20.87
w Especialidad total del iniciativa y buen influye en gran responsabilidades. )
253 desempeiio del e : Capacidad para el
Construccion - juicio medida en la : :
Director de Construccion grupo de trabajo imagen general de adiestramiento de sus
bajo su mando i cetioress subordinados y formacion
p de futuros lideres.
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MARINA

(A)

Categoria

Estudios y Proyectos
Director General

Supervision
Director General
Director Responsable de
Obra

Construccion
Director General

Estratégico

(D)

Experiencia
profesional y
responsabilidad

Escolaridad

8 afos minimos de

experiencia
Licenciatura especialidad

obligatoria.
Titulado con 5 afios minimo
Especialidad responsable de los

resultados de la
empresa

(E)

Toma de
decisiones

Decisiones de
maxima
importancia.
Evalla, analiza y
toma decisiones
de alto nivel.
Realiza la
Planeacion
anual de la
empresa.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN S.A. DE C.V.
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:
10-13-32T-013J2T002-N-2-2023

“PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION
DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

(F)

Efecto del riesgo

Errores muy
importantes que
ocasionan
pérdidas
materiales, atrasos
y desequilibrios de
gran importancia
que pueden poner
en riesgo la
continuidad de la
empresa.

Su actuacion
define la imagen
de la empresa

(G)

Capacidades

Administrador con amplia
experiencia. Lider natural.
CTC-r. Creativo,
innovador. Se
compromete y entrega
excelentes resultados.
Planea y controla.
Resuelve conflictos.
Delega responsabilidades
en subalternos. Busca
nuevos horizontes.
Capacidad para el
adiestramiento de sus
subordinados y formacion
de futuros lideres.

(H)

* Sueldo Mensual
($) en nimero de veces
el S.M.M.G.CDMX

General (Resto del pais)

Zo re de la Frontera
Norte

$109,995

(29.76)
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MARINA DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

MARINA @

TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE LOS PUESTOS

Ne Estudios y Proyectos Supervision Construccion
# {Servicios Profesionales) (Servicios Profesionales) (Obra Civil)
i P Auxiliar de Supervisor Atndlir Toc
e Ausiliar de Laboratorista bt
9 Dibujante Supervisor “C" Téenico *C”
Auxifiar Técnico Laboratorista ecnice
3 Profesionista “B" Supervisor “B” s ot
S Jefe de Laboratorio Tecico
4 e Supervisor “A”  Técnico®A”
Profesionista “A Coordinador:de Laboratorio Analista de Pl:ecoos Unitarios
Topografo
5 i o e e Residente de Obra “C”
Lidexda Proyecid 'C! Especialidad Técnica (Auditoria)
;| Analsta de Sistemas C” ek ::::": ge ?::f: c Residente de Obra “B*
Lider de Proyecto S % I. e Gerente de Ingenieria de Costos
Especialidad Tecnica (Especialista)
Analista de Sist B e *Aizzmdieoia"dad ° Rosdpeiamy
7 ass_a S ] e - e Coordinador de Ingenieria de Costos
Coordinador de Proyecto Coordinador de Supervision i
ot L Superintendente
Jefe de los Especialistas Técnicos
Subgerente de Supervision =
8 S“mt:sde Coordinador de Auditoria S“’ﬁ::;?;ude :':’:'e:z“e;i:'em
Coordinador de Especialistas Técnicos P
9 Gerente de Proyectos Gerente de Supervision Gerente de Construccion
Director de Supervision
10 Director de Proyectos Cormresponsables Director de Construccion
Unidad Verificadora
1" Director General . Dechr cenem Director General
Director Responsable de Obra
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