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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.             

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  

“REPARACIONES EN MUELLES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, 
MAZATLÁN, SIN.  

 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL QUE CONTIENE LAS BASES DE 
CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL 
MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO.      

Lugar y fecha: Mazatlán, Sinaloa a 13 de julio de 2023.    

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN II, 41, 30 FRACCIÓN I, 43 y 44 DE 
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 34 DE SU REGLAMENTO. 

DATOS GENERALES. 

1) LA CONVOCANTE: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.   

2) INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO: IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023 

3) OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: “REPARACIONES EN MUELLES DENTRO DEL RECINTO 
PORTUARIO”, MAZATLÁN, SIN.  
 
 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

FECHA DE VISITA 
DE OBRA 

FECHA JUNTA DE 
ACLARACIONES 

FECHA DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 
 

13 de julio de 2023 
 

18 de julio de 2023 
a las 12:30 horas 

18 de julio de 2023 
a las 13:30 horas 

24 de julio de 2023 
 a las 10:00 horas 

 

4) La Invitación a cuando menos tres personas, se difundirá en el Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la dirección de internet:  
https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx, a partir del mismo día en que se entregue la última invitación y 
estará disponible hasta el día en que se emita el fallo correspondiente. La referida difusión es de carácter 
informativo, por lo que solamente podrán participar en el procedimiento de contratación aquéllas personas que 
hayan sido invitadas por la entidad. 

5) Se hace del conocimiento de los licitantes que, en el presente procedimiento de contratación, se observará lo 
establecido en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, 
OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015. 

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

I. Elegibilidad y requisitos para calificar.   

Los interesados deberán entregar todos los documentos solicitados en LA INVITACIÓN en idioma español, 
conforme a lo estipulado en el artículo 31 fracción II de LA LEY.   

EL LICITANTE deberá conocer y acatar las disposiciones de LA LEY y EL REGLAMENTO, así como las Normativas 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus 
normas técnicas complementarias, la Ley del Seguro Social, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
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del Ambiente, las específicamente aplicables a los trabajos establecidos por LA CONVOCANTE y las demás 
disposiciones administrativas aplicables al caso, de acuerdo a lo señalado en el artículo 22 de EL REGLAMENTO.   

Es preciso indicar que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes BASES DE CONTRATACIÓN, 
ni las proposiciones que se presenten, antes y después de la apertura, podrán ser negociadas en ningún 
término, se indica a EL LICITANTE que no se autorizará la subcontratación de ninguno de los trabajos 
indicados en el documento PE02.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA 
PROPOSICIÓN.    

II. Para la integración y presentación de la proposición presencial, LOS LICITANTES deberán 
considerar los siguientes aspectos:   

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada 
uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas 
que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos que 
conforma el presupuesto de obra y los programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja. 

EL LICITANTE a quien se le adjudique el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la 
documentación que integre su proposición. 
 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados 
en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las 
propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue EL LICITANTE. 
 
En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de 
folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, LA CONVOCANTE no podrá desechar la 
proposición. 
 
LOS LICITANTES que decidan entregar las propuestas Técnica, Económica y la Documentación Distinta de 
manera presencial, los deberán entregar en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y 
completamente cerrado. Las propuestas Técnica, Económica y la Documentación Distinta les deberán colocar el 
separador (que se anexa) para cada uno de los documentos solicitados. 
 
El sobre cerrado se entregará por separado con su hoja de identificación correspondiente, rotulados con los datos 
generales de la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional; Número, rubro, fecha y hora de 
presentación de las proposiciones y los datos generales del LICITANTE: Nombre, o razón social, domicilio, teléfono 
y fax. 
 
Se les solicita a LOS LICITANTES que toda la propuesta Técnica y Económica así como la Documentación Distinta 
se entregue en un CD o DVD de manera digital en formato PDF en el orden en que se presentan en los cuadros 
que relacionan los documentos solicitados, lo anterior para la mejor conducción del procedimiento del acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 
 
Adicionalmente con la finalidad de agilizar el procedimiento de evaluación de las proposiciones se les 
solicita a los licitantes anexen en el CD o DVD los archivos electrónicos correspondientes a los documentos 
PE02 catálogo de conceptos de obra y PE04 Listado de insumos que intervienen en la integración de la 
proposición en formato Excel o Word. 

III. Para la integración y presentación de la proposición a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, LOS LICITANTES deberán considerar los siguientes aspectos:   
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LOS LICITANTES deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta, 
a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado COMPRANET”, publicado por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de junio de 2011. Para tales efectos, las proposiciones deberán ser presentadas a través del 
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET, para lo cual será 
necesario que tomen en cuenta las siguientes generalidades:   

a) Para envío de la proposición por medios remotos de comunicación electrónica, EL LICITANTE deberá 
utilizar exclusivamente el programa informático que la Secretaría de la Función Pública le proporcione.  
 

b) Toda la documentación requerida en LA INVITACIÓN deberá presentarse considerando lo siguiente:  
 

I. Todos los documentos serán transmitidos vía electrónica, por lo que corresponderá a                          
LOS LICITANTES salvar en los respectivos formatos digitales los archivos que los contengan y 
anexarlos a su respectiva proposición, debiendo utilizarse el formato de documento portátil (PDF 
por sus siglas en idioma ingles).  
 

II. En los casos que así se señale textualmente en LA INVITACIÓN, además del formato de 
documento portátil (PDF) señalado en el punto anterior, LOS LICITANTES deberán presentar los 
documentos de su proposición en los formatos generados mediante el software Microsoft Office, 
Microsoft Word, extensiones: .doc (Word 97- 2003), .docx (Word 2007-2010), y/o Microsoft Excel, 
extensiones: .xls (Excel 97- 2003), .xlsx (Excel 2007-2010). En el caso de los formatos elaborados en 
diferente software deberá hacerse la conversión y presentarse en la forma antes señalada.   

c) Deberán identificarse cada una de las páginas que integran la proposición, con los datos siguientes: 
Registró Federal de Contribuyentes, número de LA INVITACIÓN, número de página y número total de 
páginas.   

d) El medio de identificación electrónica para que los potenciales LICITANTES nacionales, ya sean personas 
físicas o morales, hagan uso de COMPRANET, será el certificado digital de la firma electrónica avanzada que 
emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.   

e) Para la presentación y firma de proposiciones, LOS LICITANTES nacionales deberán utilizar, en sustitución 
de la firma autógrafa, la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para 
el cumplimiento de obligaciones fiscales.   

f) El sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la 
información, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informático que la Secretaría de la 
Función Pública les proporcione una vez concluido el proceso de certificación de su medio de identificación 
electrónica.   

g) La inalterabilidad y conservación de la información contenida o remitida a través de COMPRANET, está 
garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estándares internacionales, no obstante, 
los usuarios de dicho sistema deberán observar las medidas de seguridad que garanticen que los 
documentos electrónicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informáticos.   

h) LOS LICITANTES de la presente INVITACIÓN, deberán presentar los manifiestos y la documentación 
relativa a su proposición en papel membretado de su representada, debiendo contener el número y objeto 
de LA INVITACIÓN, sin alterar o modificar la estructura de los manifiestos y deberá ser firmada por la persona 
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facultada para ello, utilizando, en sustitución de la firma autógrafa, la firma electrónica avanzada que emite 
el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.   

i) Cada uno de los documentos que integran la proposición deberán estar foliados en todas y cada una de 
las hojas que lo integran. Al efecto, se deberán enumerar de manera individual la propuesta técnica, la 
propuesta económica y la documentación distinta que entregue EL LICITANTE como parte de su 
proposición.   

EL LICITANTE que resulte adjudicado en el fallo, previo a la formalización del contrato correspondiente, deberá 
presentar en forma física (impresa) y firmada autógrafamente, la totalidad de la documentación que integre su 
proposición, la cual deberá ser idéntica a la presentada en COMPRANET.  La PROPOSICIÓN deberá contener los 
documentos que enseguida se mencionan:     

DOCUMENTACIÓN LEGAL - ADMINISTRATIVO. 

DOCUMENTO LA 01 ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURIDICA. 
DOCUMENTO LA 02 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 

LICITANTE. 
DOCUMENTO LA 03 ESCRITO ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY DOCUMENTO. 
DOCUMENTO LA 04 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. 
DOCUMENTO LA 05 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES 
DOCUMENTO LA 06 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE 

NACIONALIDAD MEXICANA.                           
DOCUMENTO LA 07 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

OFICIALES. 
 

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN. 

DOCUMENTO DD 01 RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN 
QUE PRESENTA EN SU PROPOSICIÓN. 

DOCUMENTO DD 02 ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE 
PREVIAMENTE HAYA REALIZADO. 

DOCUMENTO DD 03   ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SEÑALE 
EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE 
NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU 
PROPOSICIÓN. 

DOCUMENTO DD 04 MANIFESTACIÓN DE CARÁCTER DE MIPYME. 
DOCUMENTO DD 05 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA. 
DOCUMENTO DD 06 ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE CONOCER BASES 

DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL 
MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO, 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, MODELO 
DE CONTRATO Y PROYECTO DE PROPUESTA. 
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PROPOSICIÓN TÉCNICA. 

DOCUMENTO PT 01 DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES. 
DOCUMENTO PT 02 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

DOCUMENTO PT 03 RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL 
SERVICIO DE EL LICITANTE, ORGANIGRAMA Y SU 
CURRICULUM. 

DOCUMENTO PT 04 RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA 
REALIZADO Y QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS 
QUE SE LICITAN. 

DOCUMENTO PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA. 
DOCUMENTO PT 06 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN. 
DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE 

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS 
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES. 

DOCUMENTO PT 08 MANIFESTACIÓN DE AFILIACIÓN A LA CÁMARA 
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

    

PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICIÓN. 
DOCUMENTO PE 02 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO 

TOTAL DE PROPOSICIÓN. 
DOCUMENTO PE 03 ANÁLISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS 

UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.  
DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA 

INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
DOCUMENTO PE 05 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR 

DEL SALARIO REAL CONFORME A LOS ARTÍCULOS 
191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE 
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA 
DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS 
SALARIOS. 

DOCUMENTO PE 06 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS 
HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA. 

DOCUMENTO PE 07 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS 
INDIRECTOS. 

DOCUMENTO PE 08 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO POR 
FINANCIAMIENTO. 

DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. 
DOCUMENTO PE 10 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS 

BÁSICOS DE LOS MATERIALES. 
DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCIÓN GENERAL 

DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO. 

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA QUINCENAL DE EROGACIONES A 
COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y 
CUANTIFICADOS DE: a) MANO DE OBRA b) 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN c) 
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MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE d) DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 
PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 
SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
TRABAJOS.              
 

 

BASES DE CONTRATACIÓN. 

BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL 
MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO A LAS QUE SE SUJETARÁ LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NACIONAL NÚMERO N° N° IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023 RELATIVA A: “REPARACIONES EN 
MUELLES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, MAZATLÁN, SINALOA.  
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

Para efectos de la presente INVITACIÓN, se entenderá por: 

 LA LEY.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.    

EL REGLAMENTO.- EL REGLAMENTO de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.   

LA SECRETARÍA.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.    

OBRA PÚBLICA.- Se consideran obras públicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, 
adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles de conformidad con 
lo establecido en el artículo 3 de LA LEY. 

LA INVITACIÓN.- Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento de 
contratación y que describe los requisitos de participación.   

EL LICITANTE.- La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a 
cuando menos tres personas.   

LA CONVOCANTE.- La Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.   

EL CONTRATISTA.- La persona que celebre contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas.   

COMPRANET.- Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental a cargo de la Secretaría de la Función 
Pública. Dicho Sistema es de consulta gratuita.  

La inalterabilidad y conservación de la información contenida o remitida a través de COMPRANET, está 
garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estándares internacionales, no obstante, los 
usuarios de dicho sistema deberán observar las medidas de seguridad que garanticen que los documentos 
electrónicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informáticos.   

PROYECTO ARQUITECTÓNICO.- El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra.   
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PROYECTO EJECUTIVO.- El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos y 
de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficiente para que 
ésta se pueda llevar a cabo.   

PROYECTO DE INGENIERÍA.- El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, 
especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan 
llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad.      

MIPYMES.- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.   

PRESUPUESTO AUTORIZADO.- El que LA SECRETARÍA comunica a LA CONVOCANTE en el calendario de gasto 
correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

SFP: La Secretaría de Función Pública.   

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposición de EL LICITANTE, cuyo contenido sólo puede 
ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de LA LEY.    

RESIDENTE DE OBRA: El servidor público designado por escrito por LA CONVOCANTE, para llevar la 
administración y dirección de los trabajos y cuyas funciones son las que señala EL REGLAMENTO.    

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: El representante de EL CONTRATISTA ante LA CONVOCANTE, 
designado para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la 
ejecución de los trabajos y cuyas funciones específicas son las que establece EL REGLAMENTO.   

SUPERVISOR DE OBRA: El servidor público designado por LA CONVOCANTE, o bien, la persona física o moral 
(en el caso de supervisión externa) nombrada por contrato y cuyas funciones específicas son las que establece                          
EL REGLAMENTO.     

 

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE SE LE REQUIERE A                                  
“EL LICITANTE”. 

PRIMERA.- Se entenderá por documentación distinta a aquella documentación diferente a la contenida en el 
aspecto técnico - económico requerida por LA CONVOCANTE, la cual, para el caso de presentación por medio 
remotos de comunicación, deberán cargar los LICITANTES de forma electrónica junto con la documentación 
señalada en esta base, y que será de presentación obligatoria para todos los LICITANTES interesados, la cual 
estará conformada por la documentación que se precisa a continuación.   

En esta invitación se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que se 
encuentren dentro de la estratificación correspondiente a MIPYMES, conforme a lo establecido en el anexo del 
Documento DD 10 de las presentes Bases.  
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EL LICITANTE deberá presentar los siguientes documentos:   

 DOCUMENTO LA 01 ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURIDICA.   

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá lo siguiente (Se 
anexa formato):   

1. De EL LICITANTE:  
Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su 
apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la 
descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras 
públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la 
existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios. 
   

2. Del representante legal de EL LICITANTE:  
Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de 
representación y su identificación oficial.   

Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar 
para su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:   

a) Tratándose de persona moral:   

1. Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes 
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.  

2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el 
Registro Público correspondiente.  

3. Cédula de identificación fiscal.  

4. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración (debidamente 
inscritos en el Registro Público correspondiente).  

5. Identificación oficial de los representantes legales.  

6. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.  

7. En el caso de MIPYMES, deberá presentar copia de la última declaración anual de impuestos 
y la constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro 
Social.     

b) Tratándose de persona física:   

1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, 
expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener 
su domicilio legal en el territorio nacional.  

2. Cédula de identificación fiscal.  
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Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.   

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de 
costos, etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de 
Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia 
de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 
posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: Cargar a 
COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "LA 01 Acreditación de la 
Personalidad Juridica.pdf” 

 DOCUMENTO LA 02 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE.   

Escrito en el que manifieste una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él. En el caso de 
que LOS LICITANTES no proporcionen la dirección de correo electrónico a que se refiere la fracción XIII 
del artículo 31 de LA LEY, LA CONVOCANTE quedará eximida de la obligación de realizar el aviso a que 
hacen referencia los párrafos cuarto y octavo del artículo 39 de LA LEY.   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: Cargar a 
COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "LA 02 Dirección de correo 
electrónico del licitante.pdf” 

 DOCUMENTO LA 03 ESCRITO ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.   

EL LICITANTE presentará escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de LA LEY (Se anexa formato).  

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: Cargar a 
COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "LA 03 Escrito art 51 y 78.pdf"   

 DOCUMENTO LA 04 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.   

Declaración de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo 
o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de 
LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con 
relación a los demás participantes (Se anexa formato). 

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: Cargar a 
COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "LA 04 Declaracion de 
Integridad.pdf” 

 DOCUMENTO LA 05 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.   

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten, en 
su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO, 
mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el así 
manifestado se tendrá como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones                                   
(Se anexa formato).   
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Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: Cargar a 
COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "LA 05 Domicilio para recibir 
notificaciones.pdf”   

DOCUMENTO LA 06 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.   

EL LICITANTE presentará escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad 
mexicana (Se anexa formato). 

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: Cargar a 
COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "LA 06 Manifestación de 
nacionalidad mexicana.pdf”   

DOCUMENTO LA 07 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES.   

EL LICITANTE presentará escrito en el que manifieste, el cumplimiento de Normas Oficiales. 

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: Cargar a 
COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "LA 07 Manifestación de normas 
oficiales.pdf”   

 DOCUMENTO DD 01 RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA EN SU 
PROPOSICIÓN.   

Deberá presentar la relación cuantitativa de la documentación que presenta en su proposición                                  
(Se anexa formato). 

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "DD01 Relación 
Cuantitativa.pdf”  

 DOCUMENTO DD 02 ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYA 
REALIZADO.   

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, 
en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se 
ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados 
apegados a las condiciones del mercado, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas 
en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes en términos de lo establecido en los 
artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de LA LEY (Se anexa formato). 

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "DD02.Escrito 
estudios planes y prog.pdf”   
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 DOCUMENTO DD 03 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SEÑALE EXPRESAMENTE                                                
LA DOCUMENTACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICIÓN.   

Escrito mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la documentación de naturaleza 
confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental. En caso de que la información entregada en su oferta no la 
considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de 
desechamiento de la proposición. (Se anexa formato).   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "DD03 
Documentación confidencial.pdf”   

 DOCUMENTO DD 04 MANIFESTACIÓN DE CARÁCTER DE MIPYME.   

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad del carácter de MIPYME de EL LICITANTE, 
indicando su estratificación de conformidad con el anexo que se incluye para este documento.                                     
EL LICITANTE que resulte adjudicatario del contrato, deberá presentar la documentación que acredite 
lo manifestado en su escrito. Esta documentación consistirá en las copias de su última declaración anual 
de impuestos y de la constancia del último pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Lo anterior de acuerdo a los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), en los procedimientos de contratación de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal.   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "DD04 
MIPYME.pdf”   

 DOCUMENTO DD 05 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.   

EL LICITANTE deberá de entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo cual deberá 
subirse electrónicamente el cuestionario de evaluación de los eventos apegados a las disposiciones en 
materia de transparencia y combate a la corrupción, esto al finalizar el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, a fin de que manifiesten sus impresiones sobre el desarrollo de dichos eventos.  

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "DD05 Encuesta 
Transparencia.pdf”   

 DOCUMENTO DD 06 ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE CONOCER BASES DE CONTRATACIÓN DE 
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE 
EVALUACIÓN BINARIO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS DE TRABAJO, MODELO DE CONTRATO Y PROYECTO DE PROPUESTA.   

EL LICITANTE deberá presentar escrito libre manifestando conocer a plenitud las bases de contratación, 
especificaciones generales y particulares, catálogo de conceptos y modelo de contrato de la presente 
INVITACIÓN, así como sus modificaciones, derivadas del resultado de la o las juntas de aclaraciones y 
notas aclaratorias, en caso de que hubiesen existido.     
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Se deberán incluir también las actas de las juntas de aclaraciones celebradas y las circulares aclaratorias 
que haya emitido LA CONVOCANTE, debidamente firmadas de conocimiento en todas las hojas y sus 
anexos, en caso de que LA CONVOCANTE haya emitido alguna o como respuesta de las preguntas 
presentadas de acuerdo a lo mencionado en esta INVITACIÓN. Cualquier modificación a LA INVITACIÓN 
derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones y notas aclaratorias enviadas por                               
LA CONVOCANTE, será considerada como parte integrante de la misma.   

Todas las disposiciones que contengan las ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES 
ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS serán válidas durante el proceso de adjudicación y durante la vigencia 
del contrato respectivo.   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "DD06 Bases de 
Contratacion.pdf"   

PROCESO DE INVITACIÓN. 

SEGUNDA.- LA CONVOCANTE podrá modificar la presente INVITACIÓN, ya sea por iniciativa propia o en atención 
a las aclaraciones solicitadas por LOS LICITANTES, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, dichas modificaciones se podrán consultar a través del Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la dirección de 
internet: https://COMPRANET.hacienda.gob.mx, a más tardar al día hábil siguiente a aquel en que se efectúen.    

Todas las notificaciones a los LICITANTES respecto de los actos del presente procedimiento de contratación, tal 
como lo establece el párrafo ultimo del artículo 42 de EL REGLAMENTO, se realizaran por escrito a través de 
COMPRANET, en el entendido que las comunicaciones hechas a través de COMPRANET producirán los mismos 
efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tienen el mismo valor 
probatorio.   

La junta de aclaraciones de LA INVITACIÓN se llevará a cabo el día  18 de julio de 2023 a las 13:30 horas                                   
(Tiempo Local, Mazatlán, Sin.), en la Sala de Juntas de LA ASIPONAMAZATLÁN, ubicada en el Interior del Recinto 
Fiscal S/N, Col. Centro, C.P. 82000. en Mazatlán, Sin. 

Se levantará el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones la cual será firmada por LA CONVOCANTE y por los licitantes 
que hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual 
se entregará copia a dichos asistentes y será puesta a disposición del público en general a través de COMPRANET 
el mismo día en que se celebre el acto. 

De conformidad con el tercer párrafo del Artículo 35 de LA LEY, LOS LICITANTES que soliciten aclaraciones a los 
aspectos contenidos en LA INVITACIÓN deberán presentar un escrito mediante el cual expresen su interés en 
participar en LA INVITACIÓN, por sí o en representación de un tercero en el que su firmante manifieste, bajo 
protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por su representada, de 
conformidad con la fracción VI del Artículo 61 de EL REGLAMENTO, señalado en todos los casos los datos 
generales del interesado y en su caso, del representante de acuerdo a lo siguiente:   

a) De la persona moral: Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, descripción 
del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas, sus reformas y 
modificaciones, en su caso, con las que se acredite la existencia legal de la persona moral, así como 
los nombres de los socios, relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras 
públicas, en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, 
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señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se haya 
otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y   
 

b) Del representante legal de EL LICITANTE: Nombre del Apoderado, número y fecha de los 
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, 
señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se haya 
otorgado y su identificación oficial.    

Las solicitudes de aclaración que pretenda realizar EL LICITANTE, podrán entregarse personalmente en la 
junta de aclaraciones, o ser enviadas a través de COMPRANET, según corresponda, a más tardar veinticuatro 
horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, acompañadas del escrito señalado 
en los párrafos anteriores.   

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, 
después del plazo previsto para su envío a través de COMPRANET, no serán contestadas por LA CONVOCANTE 
por resultar extemporáneas. En dicho supuesto, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones 
considera necesario citar a una ulterior junta, LA CONVOCANTE tomará en cuenta dichas solicitudes para 
responderlas.   

Los LICITANTES reconocen que el presente procedimiento inicia con la entrega de la primera INVITACIÓN y 
concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato correspondiente, lo anterior de conformidad con el 
artículo 27 de LA LEY.   

En la junta de aclaraciones, LA CONVOCANTE dará a conocer en forma clara y precisa las respuestas a las dudas 
y planteamientos manifestadas por LOS LICITANTES en relación con los aspectos contenidos en LA INVITACIÓN 
siempre y cuando éstas hayan sido formuladas por los interesados en tiempo y forma, debiendo constar todo ello 
en el acta que se levante, de conformidad a lo estatuido en el artículo 35 de LA LEY.   

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en la Administración 
del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V. con domicilio en Interior del Recinto Fiscal Portuario Sin 
Número, Colonia Centro, C.P. 82000. en Mazatlán, Sinaloa.   

LA CONVOCANTE difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su notificación a                               
LOS LICITANTES. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.     

REVISIÓN PRELIMINAR 

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratación LA CONVOCANTE, a solicitud de EL LICITANTE, 
efectuará una revisión preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así 
como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica de acuerdo con lo establecido al respecto 
en el artículo 60 en EL REGLAMENTO.   Para efectos de lo anterior, los interesados deberán presentar en las 
oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en Interior del Recinto Fiscal S/N, Col. Centro, C.P. 82000. en Mazatlán, 
Sin., y en horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 en días hábiles, solicitud de la revisión preliminar que 
requieran. Dicha revisión podrá efectuarse hasta el sexto día hábil previo a la fecha de presentación y apertura 
de proposiciones establecida en LA INVITACIÓN.   

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y 
PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

  
Se hace del conocimiento de los licitantes que, en el presente procedimiento de contratación, se observará lo 
establecido en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO 
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Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de agosto de 2015, reformado a través del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que 
se expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017, 
el cual puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal 
de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp; por lo que tiene derecho a presentar 
queja o denuncia ante el Órgano Interno de Control en la Administración del Sistema Portuario Nacional 
Mazatlán, S.A. de C.V., con domicilio en Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, Colonia Centro, Mazatlán, Sinaloa,  
por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos; así mismo, se les 
informa que los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán 
protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Para cualquier comentario respecto de esta convocatoria a la licitación pública nacional, se pone a disposición 
del licitante El correo electrónico sgingenieria@puertomazatlan.com.mx y el teléfono (01-669) 982-3611 ext. 71525. 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS 

Conforme a lo previsto en los artículos 74 Bis de LA LEY y 43 cuarto párrafo de EL REGLAMENTO, COMPRANET 
contará, con un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo a la información que proporcionen, 
entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, económica 
y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del 
artículo 1 de LA LEY y de su cumplimiento en tiempo y en monto.   

Este registro será permanente y estará a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate 
de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental.   

Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin que dé lugar 
a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.   

En términos de lo establecido en el artículo 43 de EL REGLAMENTO, el registro único de contratistas se integrará 
con la información que proporcionen los contratistas, así como con aquélla que incorporen los sujetos a que se 
refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de LA LEY, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a 
cabo conforme a LA LEY.   

Los contratistas solicitarán su inscripción en el registro único de contratistas a LA CONVOCANTE, la cual, previa 
validación de la información presentada por EL CONTRATISTA a través de la documentación respectiva que 
proporcione, llevará a cabo la inscripción correspondiente. LA CONVOCANTE podrá inscribir en dicho registro a 
los contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, La SFP podrá incluir en el citado 
registro la información con la que cuente y que sea materia del mismo.   

La información contenida en el registro único de contratistas tiene como propósito, entre otros, facilitar los 
procedimientos de contratación de LA CONVOCANTE, sin perjuicio de la presentación de los documentos que 
se requieran en cualquier procedimiento de contratación, en términos de LA LEY, de EL REGLAMENTO y demás 
disposiciones aplicables.   

El registro único de contratistas será diseñado y administrado por la SFP y contendrá cuando menos con lo 
establecido en el artículo 43 de EL REGLAMENTO.  
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PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Los LICITANTES podrán presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, en el lugar, fecha y hora que señale LA INVITACIÓN, debiendo ser como mínimo tres, 
independientemente de que al efectuar la evaluación de las mismas sólo una o dos de ellas cumplan con lo 
requerido en LA INVITACIÓN. 

El acto de presentación y apertura de proposiciones se celebrará el día 24 de julio de 2023, a las  
10:00 horas (Tiempo Local, Mazatlán, Sin.), en la Sala de Juntas de LA ASIPONAMAZATLÁN, ubicada en el Interior 
del Recinto Fiscal S/N, Col. Centro en Mazatlán, Sin. C.P. 82000 en presencia de los interesados que asistan al acto 
y, en su caso, del representante de LA SFP. En caso de propuestas presenciales LOS LICITANTES deberán entregar, 
al servidor público que presida el acto, el sobre que contenga su PROPOSICIÓN en la forma y medio(s) que prevé 
esta CONVOCATORIA, completamente cerrado y claramente identificado en su parte exterior que contenga la 
propuesta técnica y la propuesta económica, integradas en la forma que prevé estas bases, la documentación 
distinta a dichas proposiciones podrá entregarse dentro o fuera de dicho sobre a elección de EL LICITANTE o a 
través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en 
la dirección de internet: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx 

Para la documentación que se entregue a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 
denominado COMPRANET, LOS LICITANTES tendrán hasta las 09:59 del día 24 de julio de 2023, como límite; 
cualquier proposición recibida con posterioridad a dicha hora se considerará como entrega extemporánea 

Posteriormente se procederá a la apertura de las proposiciones haciendo constar la documentación presentada 
por los licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo; la documentación se recibirá para su 
posterior evaluación, por lo que no se desechará ninguna de las propuestas recibidas en este acto. En caso de 
recibir propuestas presenciales se procederá a su apertura y captura de las mismas a través del sistema 
CompraNet y una vez capturadas se procederá a la apertura de las proposiciones electrónicas (en su caso).  

LA CONVOCANTE se abstendrá de recibir cualquier proposición que se presente después de la fecha y hora 
establecida en LA INVITACIÓN. No se aceptará para evaluación ninguna proposición entregada de forma 
extemporánea.   

El servidor público que presida el acto, recibirá únicamente las proposiciones presentadas en tiempo y forma 
para su posterior evaluación por lo que no desechará ninguna de ellas durante dicho evento.   

Una vez realizada la fase de pre-evaluación en el sistema COMPRANET y confirmadas las propuestas de                                
LOS LICITANTES, se procederá a descargar los archivos que contienen las proposiciones y se imprimirá el 
Documento PT-02 “PLANEACIÓN INTEGRAL, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO;                                           
PE-02 “CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN” y el documento                                              
PE-11 “PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO” de cada proposición recibida de cada proposición recibida.   

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta pública 
en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma 
de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos 
asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga 
acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no 
menor de cinco días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la, invitación, de la 
fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia. 
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Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes 
que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 

LA CONVOCANTE hará constar en el acta de presentación y apertura de proposiciones las propuestas 
presentadas, asentando sus respectivos importes, el acta respectiva estará a disposición a través del Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la dirección de 
internet: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx   

LOS LICITANTES reconocerán que recibidas las proposiciones, estás no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, 
por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de LA INVITACIÓN, hasta su conclusión.    

FALLO. 

El Fallo se dará a conocer el 28 de julio de 2023 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de  
LA ASIPONAMAZATLÁN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal S/N, en Mazatlán, Sin. C.P. 82000, en presencia 
de LOS LICITANTES que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto entregándose copia 
del mismo, y se levantará el acta respectiva, en los términos de los artículos 39 de la LEY y 68 del REGLAMENTO, 
el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, en la 
que se hará constar en su caso, el nombre de EL LICITANTE ganador como adjudicatario del contrato y monto 
total de su proposición o la declaración de que LA LICITACIÓN ha quedado desierta, señalando en el fallo las 
razones que lo motivaron. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta surte los efectos de 
notificación en forma para el adjudicatario.  

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en la Oficina de Recepción de LA ASIPONAMAZATLÁN ubicadas 
en el Interior del Recinto Fiscal Sin Número en Mazatlán, Sin.  C.P. 82000, el acta estará visible el día  
28 de julio de 2023 al 4 de agosto de 2023. 

Así mismo LA ASIPONAMAZATLÁN, difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET el mismo día en que se 
emita, para efectos de su notificación a los LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento 
sustituirá a la notificación personal. Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto, se les enviará 
por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en COMPRANET. 
En caso de que EL LICITANTE no haya proporcionado una dirección de correo electrónico, LA 
ASIPONAMAZATLÁN queda eximida de la obligación de realizar el aviso anteriormente referido, de acuerdo con 
el penúltimo párrafo del artículo 39 de la Ley. 

Conforme a lo establecido en el artículo 74 de la LEY, las proposiciones desechadas durante la LICITACIÓN podrán 
ser devueltas a LOS LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir 
de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la LICITACIÓN, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, 
en cuyo caso LA ASIPONAMAZATLÁN las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias 
subsecuentes; agotados dichos términos LA ASIPONAMAZATLÁN podrá, a solicitud de EL LICITANTE el cual 
tendrá un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados para 
requerir su devolución, de no ser así LA ASIPONAMAZATLÁN podrá proceder a su destrucción, conforme a lo 
previsto en el último párrafo del artículo 264 del REGLAMENTO.  

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato el día 02 de agosto de 2023 a las 13:00 horas, en la Sala 
de Juntas de LA ASIPONAMAZATLÁN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Sin Número, en Mazatlán, Sin. C.P. 
82000, previa entrega de la garantía de cumplimiento por el diez por ciento (10 %) del monto del contrato, así 
como del cien por ciento (100%) del monto otorgado por concepto de anticipo en términos de los artículos 48 
fracciones I y II de la LEY y 91 del REGLAMENTO. 
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Esta CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 90 del REGLAMENTO, no tiene 
prevista la reducción del porcentaje de la garantía de cumplimiento a la que se refiere el párrafo anterior. 

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar 
previsto en el fallo y en defecto de tal previsión, dentro del plazo de quince días naturales siguientes al de la 
notificación del fallo, se informará a LA SFP para que ésta dentro del ámbito de su competencia determine lo 
conducente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la LEY, y LA ASIPONAMAZATLÁN podrá 
adjudicar el contrato a EL LICITANTE que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja que le siga 
en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre y cuando la 
diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de  
diez por ciento (10%), en términos de los artículos 47 de la LEY 

IDIOMA Y MONEDA. 

TERCERA.- El idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que se cotizarán 
será el peso mexicano.    

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

CUARTA.- Conforme a lo establecido en los artículos 38 de LA LEY y 63 fracción I de EL REGLAMENTO,                                        
LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y 
evaluación, verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en LA INVITACIÓN y aplicará 
el mecanismo de evaluación binaria, conforme a lo establecido en el “MÉTODO DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS POR EL MECANISMO BINARIO” (ANEXO TRES) que forma parte de LA INVITACIÓN; y que 
consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante.     

LA CONVOCANTE, previo a la aplicación del sistema de evaluación de propuestas por el mecanismo binario, 
procederá a evaluar cualitativamente, de forma general, las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES, 
esto, a fin de determinar la elegibilidad para su evaluación por medio del citado mecanismo. Así pues, si durante 
la evaluación cualitativa que efectúe LA CONVOCANTE resulta la actualización de algún supuesto de 
desechamiento establecido en el presente pliego concursal, ésta procederá al inmediato desechamiento 
fundado y motivado de la proposición que haya incumplido; en este supuesto, la proposición desechada no será 
objeto de evaluación posterior alguna, por lo tanto LA CONVOCANTE se abstendrá de evaluar por el mecanismo 
binario dicha proposición, en virtud de que con independencia de lo que pudiera determinar LA CONVOCANTE 
al respecto, ningún fin práctico tendría su análisis, puesto que no se variaría el sentido de la resolución de 
desechamiento fundada y motivada, al haberse acreditado con anterioridad incumplimientos de EL LICITANTE 
que dan lugar a la actualización de causales de desechamiento establecidos en LA INVITACIÓN.   

Las condiciones contenidas en LA INVITACIÓN y en las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES no 
podrán ser negociadas, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar a los LICITANTES aclaraciones o 
información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, siempre y cuando no implique 
alteración alguna a la parte técnica o económica de la proposición, en su caso, la comunicación se realizará de la 
forma siguiente:   

a. Escrito dirigido a EL LICITANTE, el cual se notificará en el domicilio que este haya señalado, caso en el 
que LA CONVOCANTE enviará un aviso a EL LICITANTE en la dirección de correo electrónico que haya 
proporcionado en su proposición, informándole que existe un requerimiento. Lo cual se hará constar 
en el acta de fallo.   
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b. A partir de la recepción del escrito, EL LICITANTE contará con el plazo que defina LA CONVOCANTE 
para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada por la misma y deberá 
ser entregada, en su caso, en horas y días hábiles. En caso de que EL LICITANTE no atienda, en el 
tiempo establecido, el requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la 
duda o motivo de la solicitud, LA CONVOCANTE realizará la evaluación con la documentación 
originalmente entregada en su proposición.   

LA CONVOCANTE difundirá en COMPRANET las respuestas de EL LICITANTE, el mismo día en que sean 
recibidas.   

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso, de entre                    
LOS LICITANTES, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en LA INVITACIÓN, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por  
LA CONVOCANTE, que garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, que haya ofertado el precio 
más bajo y en general la propuesta que asegure las mejores condiciones para el Estado Mexicano.   

En caso de empate entre LOS LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes y hayan obtenido igual precio, 
éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de LA LEY. Si no fuere factible resolver el 
empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor de EL LICITANTE 
que resulte ganador en un sorteo manual por insaculación que realizará LA CONVOCANTE en el propio acto de 
fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada LICITANTE 
empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto de EL LICITANTE ganador y, posteriormente, los demás 
boletos de LOS LICITANTES que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares 
que ocuparán tales proposiciones.   

En junta pública se dará a conocer el fallo de la invitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que 
hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. 
Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes 
que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta 
de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet, en la dirección de internet  
https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx . 

Con la notificación del fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, 
sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.   

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad 
en términos del título séptimo, capítulo primero de LA LEY.   

 LA CONVOCANTE podrá diferir la comunicación del fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 30 
(treinta) días naturales contados a partir de la fecha establecida originalmente para este acto, de conformidad 
con el artículo 37 fracción lll de LA LEY.    

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD. 

QUINTA.- EL LICITANTE deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:   

1. Relación de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE que serán responsables 
de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparan 
(Documento PT 03, de la Propuesta Técnica), debidamente requisitado. 
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Respecto al personal profesional técnico propuesto, se deberá anexar su currículum con firma autógrafa, 
en el que se incluya su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales 
en que haya participado, anexando copia simple de su cédula profesional expedida por la Dirección 
General de Profesiones y de la documentación complementaria como: contratos de obras ejecutadas; 
actas de entrega – recepción; estimaciones de obra; notas de bitácora; y demás documentación que 
evidencie fehacientemente su experiencia, especialidad y participación en trabajos de características 
técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan, donde se consigne nombre y firma del 
profesional técnico que corresponda, debiendo presentar al menos un documento por cada año de la 
experiencia mínima solicitada.   

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o más licitaciones al mismo tiempo, al 
otorgársele la primera invitación, automáticamente quedará descalificada de las siguientes, 
independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de invitación.   

El personal profesional técnico que será evaluado es de la(s) categorías que se señala(n) a continuación:  

NO. PERSONAL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
SOLICITADA 

PROFESIÓN DOMINIO DE 
HERRAMIENTAS 

 

 

 
EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, y el resto del personal profesional técnico que sea 
propuesto por EL LICITANTE, deberá tener experiencia en obras con características técnicas, magnitud 
y complejidad SIMILARES a las de la presente invitación.   
 
Respecto al personal profesional técnico señalado en la tabla anterior, se deberá anexar, además de su 
currículum, copia de su cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones y de la 
documentación complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega – recepción, 
estimaciones de obra, notas de bitácora y demás documentación que evidencie fehacientemente su 
experiencia, especialidad y participación en obras similares, donde se consigne nombre y firma del 
profesional técnico que corresponda.   
 
La falta de los documentos señalados en el párrafo anterior será CAUSAL DE DESECHAMIENTO.   

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN solo podrá ser sustituido por EL LICITANTE a partir del tercer 
mes de iniciados los trabajos previa autorización de LA CONVOCANTE o, salvo que LA CONVOCANTE lo 
solicite expresamente antes de ese plazo, debiendo proponer a alguien que satisfaga cabalmente los 
requisitos previamente señalados.   

Adicional al personal objeto de valoración, EL LICITANTE deberá considerar en su proposición el personal 
profesional técnico adecuado y suficiente que se requiera para la ejecución en tiempo y forma de los 
trabajos que se licitan, conforme a las características, complejidad y magnitud de dichos trabajos.   

1 Superintendente 
de Construcción  

2 años  
(En los últimos cinco 

años contados a partir 
de la fecha de 

publicación de la 
convocatoria) 

Ing. Civil, 
Arquitecto o 
carrera afín. 

Programas Informáticos: 
Word, Excel, uso de la 
Bitácora Electrónica y 
Seguimiento de Obra 
Pública (BESOP) y software 
para precios unitarios y 
programación de obra. 

Se consideran obras 
SIMILARES o de la misma 
naturaleza las siguientes:  

( Excavaciones y pavimentos de concreto ). ***Solamente este tipo de obra 
será considerada para evaluación en esta INVITACIÓN.    
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Respecto al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN propuesto, EL LICITANTE deberá acreditar que 
cuenta con la firma electrónica avanzada vigente expedida por el Sistema de Administración Tributaria 
(SAT), la cual es requisito obligatorio para ser utilizada en sustitución de su firma autógrafa para el uso 
del programa informático de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP).   

La falta del documento señalado en el párrafo anterior será CAUSAL DE DESECHAMIENTO.   

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá de participar en todas las juntas de trabajo y 
operacionales que se realicen, firmará todos los documentos y será el único responsable técnico ante                             
LA CONVOCANTE en términos de la normatividad aplicable. Asimismo, deberá permanecer de tiempo 
completo en el lugar donde se desarrolle el mismo y durante todo el periodo de ejecución de los trabajos, 
así mismo, deberá participar en todas las juntas de trabajo que se realicen.   

2. Relación de los contratos de trabajos SIMILARES a los de esta INVITACIÓN en los que sea comprobable 
su participación, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, 
como con particulares, con los que acredite la experiencia, capacidad técnica y especialidad de                                     
EL LICITANTE en este tipo de obras. Contendrá el nombre o denominación de la contratante; domicilio y 
teléfono de los responsables de los trabajos; descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos 
o por ejercer y las fechas relevantes (inicio, conclusión, etc.), según sea el caso, anexando 
obligatoriamente copia legible completa de los contratos y de las actas de entrega-recepción física de 
los mismos, debidamente firmadas y avaladas por el contratante, ya sea del sector público o privado.                             
LOS LICITANTES deberán demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia en obras similares 
a la que se licita.   

EL LICITANTE deberá abstenerse de enunciar en su relación de contratos, aquellos respecto a los cuales 
no presente copias de los mismos, así como aquellos que no sean SIMILARES a la obra que se licita, o 
bien, no cumplan con el importe mínimo para ser tomados en cuenta.   

Los contratos que serán evaluados, deben ser SIMILARES al que se señala a continuación, y deberá 
cumplir con lo solicitado:   

Descripción de los trabajos que serán evaluados. Importe mínimo por contrato a pesos 
sin I.V.A. 

  
(Excavaciones y pavimentos de concreto).  
 
**Solamente obras SIMILARES serán consideradas para 
evaluación y puntaje en esta INVITACIÓN.   
 

$ 900,000.00 
 

 
Para acreditar su experiencia EL LICITANTE deberá demostrar cuando menos una experiencia 
mínima de 2 años que tiene ejecutando obras similares a las requeridas en el presente 
procedimiento de contratación, realizados durante los cinco años anteriores a la publicación de la 
licitación, que cubran por si mismos o de manera conjunta el periodo de experiencia mínima 
solicitada.  
 
Para acreditar su especialidad EL LICITANTE deberá demostrar al menos 2 contratos de obras 
similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratación, realizados durante los cinco 
años anteriores a la publicación de la licitación, que cubran por si mismos o de manera conjunta el 
periodo de experiencia mínima solicitada.   
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Para acreditar cada año EL LICITANTE deberá mínimo demostrar haber ejecutado o estar ejecutando una 
(1) obra(s) por año de cada una de la o las categoría(s) y magnitud SIMILAR a la solicitada, para lo cual se 
tomará la fecha de la firma del contrato aún en las obras multianuales. Se considerará que El licitante 
cubre la experiencia mínima solicitada, cuando reúna mínimo dos años de experiencia realizada en los 
últimos cinco años a partir de la publicación de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas. 

Las empresas y/o personas físicas deberán demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia 
en obras similares a la que se licita, por medio de los cuales acredite los montos contratados y/o 
ejercidos. 

Para demostrar el cumplimiento satisfactorio de los contratos suscritos con Dependencias o Entidades, 
EL LICITANTE en el documento PT 07, deberá anexar copia completa y legible de las actas de  
entrega-recepción física de los mismos, de los contratos relacionados en el documento PT 04, en caso de 
estar concluidos. En caso de contratos suscritos con particulares, EL LICITANTE deberá anexar copia del 
documento equivalente a la entrega de los trabajos, mediante el cual EL CONTRATANTE manifieste sus 
datos generales, el objeto del contrato, el periodo de ejecución y los importes ejercidos, así como la 
aceptación de los trabajos ejecutados. 
 

3. Declaraciones fiscales 2021 y 2022 (cuando aplique en términos de las disposiciones fiscales vigente), 
estados financieros básicos o dictaminados como son, Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados, los cuales son necesarios para el cálculo de los parámetro solicitados, de los últimos dos 
ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de 
presentación de proposiciones, adicionalmente deberá presentar declaraciones mensuales del 
ejercicio 2023, las cuales al igual que las declaraciones anuales deberán incluir el acuse de recibo del SAT 
con el sello y cadena original y deberán ser legibles. 

Los parámetros financieros que EL LICITANTE deberá de cumplir, para demostrar su capacidad de 
recursos económicos, son los siguientes:   

a. Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para cubrir el financiamiento de 
los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos. Se tendrá como 
suficiente dicho capital neto de trabajo, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo 
circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor al financiamiento de los trabajos 
solicitado anteriormente, de conformidad a lo manifestado en la integración de su proposición en 
los documento PE 08 y PE 11. 
 

b. Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendrá 
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC sea 
igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a  
2.0 unidades. 
 

c. Que EL LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones, es decir, demuestre un aceptable 
grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá 
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe 
del último año fiscal del PT entre el activo total (AT) sea igual o menor a 50%    

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarán los CNT, AC, PC, AT 
y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores.   

La falta de los documentos señalados anteriormente será CAUSAL DE DESECHAMIENTO. 
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Si EL LICITANTE no cumple con uno o más parámetros de los indicados anteriormente, se considerará 
como no solvente de conformidad a lo indicado en las causales de desechamiento así como en lo 
señalado en el ANEXO TRES. 

4. Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, 
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y 
usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme 
al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción 
a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo. Asimismo, 
deberá presentar las fichas técnicas de los equipos por medio de las cuales compruebe los rendimientos 
de dicha maquinaria y equipo considerado como nuevos, y que estos sean adecuados a las condiciones 
particulares del sitio de ejecución de los trabajos.     

ANTICIPO. 

SEXTA.- Con el objeto de apoyar la debida ejecución y continuidad de la OBRA, LA CONVOCANTE, con 
fundamento en el artículo 50 de LA LEY, otorgara un anticipo equivalente al 30 % del importe total la proposición 
ganadora con IVA incluido, el cual representa un pago por adelantado que realiza  LA CONVOCANTE para que  
EL LICITANTE ganador realice, en el sitio de los trabajos, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los 
trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se 
instalen permanentemente y demás insumos requeridos para la correcta y satisfactoria ejecución de la OBRA y 
para el cabal cumplimiento de la obligaciones contractuales.  Por su parte EL LICITANTE ganador se obliga a 
otorgar –como Garantía– una póliza de fianza a favor de LA CONVOCANTE por un monto que será igual al 100 % 
del importe total del CONTRATO con IVA incluido, para garantizar la amortización total del anticipo que otorgará                                         
“LA ASIPONAMAZATLÁN” en una sola exhibición para el inicio de la OBRA de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 48 fracción I, 49 fracción II y 50 de LA LEY, y 89 EL REGLAMENTO.   

La garantía a la que se refiere el párrafo anterior, deberá observar los requisitos enunciados en el artículo 98 de 
EL REGLAMENTO.   

Las partes convienen en que el anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados 
que presente el “CONTRATISTA” conforme al programa de obra convenido; dicha amortización deberá ser 
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, asimismo acepta que no se otorgarán anticipos para los 
convenios que se celebren en términos del artículo 59 de LA LEY. 

Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA deberá presentar a LA CONVOCANTE un programa en 
el que se establezca la forma en que aplicará dicho anticipo. LA CONVOCANTE requerirá a EL CONTRATISTA la 
información conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse 
en cualquier momento durante la vigencia del contrato.      

VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

SÉPTIMA.- A fin de que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales del sitio donde se ejecutaran los 
trabajos, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter técnico, LA CONVOCANTE llevara a cabo la visita al sitio de realización de los 
trabajos, para lo cual, los interesados que así lo deseen deberán concurrir a la Sala de Juntas de  
LA ASIPONAMAZATLÁN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal S/N, en Mazatlán, Sin. C.P. 82000, el día  
18 de julio de 2023 a las 12:30 horas (tiempo local), para partir al lugar donde se ejecutarán los trabajos.  
La visita tendrá como objeto que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales, así como las 
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características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter 
técnico.   

A todos LOS LICITANTES que asistan a la visita de obra se les solicita portar chaleco, casco y zapato Industrial 
de lo contrario se les negará el acceso a las instalaciones portuarias.    

SUBCONTRATACIÓN. 

OCTAVA.- EL LICITANTE ganador no podrá subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean adjudicados.    

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS. 

NOVENA.- Al formular la proposición, EL LICITANTE tomará en cuenta:    

a. Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos será el día 02 de agosto de 2023. 
   

b. Que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 54 días naturales.   
 

c. Que se dispondrá del 30% por concepto de anticipo de obra.    
 

d. Que para el pago del anticipo y la ejecución de los trabajos objeto de LA INVITACIÓN, se cuenta con el 
oficio de liberación de inversión número J2T/DG/OLI/005/2023 de fecha 29 de junio de 2023, emitido por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.    

MODELO DE CONTRATO. 

DÉCIMA.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción XXVI de LA LEY, se adjunta el modelo de 
contrato en el Documento DD 11 “Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado” 
al que se sujetarán LA CONVOCANTE y EL LICITANTE ganador.   

LA CONVOCANTE cotejará previo a la firma del contrato la documentación original contra la presentada en la 
proposición por EL LICITANTE que resulte adjudicado. La documentación que estará sujeta de verificación serán 
existencia legal, financiera y contable, facturas de maquinaria, cotizaciones de materiales, contratos, actas de 
entrega recepción y toda aquella que LA CONVOCANTE considere necesaria.   

Será requisito indispensable para la formalización del contrato que EL LICITANTE que resulte adjudicado 
presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el fallo, la opinión sobre 
el CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), en sentido positivo, para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de 
conformidad con lo establecido en la Resolución Miscelánea Fiscal para el año de formalización del 
CONTRATO.   

Cabe señalar, que LA CONVOCANTE en ningún caso podrá formalizar contrato alguno con los particulares 
que se encuentren en alguno de los supuestos señalados en el artículo 32-D Código Fiscal de la Federación.   

No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 48 fracción II de LA LEY.    

Así mismo deberá presentar las opiniones de cumplimientos en materia de seguridad social (IMSS) y el 
INFONAVIT.  
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EL LICITANTE al que se le adjudique el contrato, procederá a firmarlo ante LA CONVOCANTE en el plazo señalado 
para tal efecto en el acta de emisión del Fallo, entregando las garantías de Anticipo y de Cumplimiento, 
invariablemente antes de la formalización del contrato respectivo.    

Una vez adjudicado el contrato, EL LICITANTE no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización previa 
de LA CONVOCANTE, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos 
que incluyan su instalación en las obras.    

El contrato se pactará sobre la base de precios unitarios, estableciendo así que el importe de la 
remuneración o pago total que deba cubrirse a EL CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de obra 
terminado.    

El CONTRATISTA que resulte adjudicado de la presente LICITACIÓN, deberá entregar previo al inicio de los 
trabajos la lista del personal a utilizar, enlistando categoría, nombre y número de registro de seguridad social 
(IMSS) de cada uno de sus trabajadores, ya que de no hacerlo el personal que no cuente con su registro ante el 
IMSS no podrá ingresar al sitio de los trabajos en el Recinto Portuario. 

El CONTRATISTA, que deberá tomar las previsiones necesarias con el fin de obtener los accesos al Recinto 
Portuario para los materiales, personal, equipo, maquinaria y herramienta, mediante la digitalización y 
sistematización de los procesos operativos y administrativos para la Credencialización, Vehículos, Operadores, 
Transportes y Permisos, a través del sistema informático denominado Puerto Inteligente Seguro (PIS), se 
proporciona el siguiente enlace para su registro: 

➢ Registro en PIS: https://puertointeligenteseguro.com.mx/#/inicio/acuerdo-nivel-servicio/datosempresa 

➢ Correo electrónico: sgingenieria@puertomazatlan.com.mx 

➢ Teléfono: (669) 9823611 ext. 71525 

FORMA DE PAGO. 

DÉCIMA PRIMERA.- Para efectos de pago se formularan estimaciones de los trabajos ejecutados por períodos 
quincenales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, 
conforme a las previsiones del artículo 132 de EL REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA 
al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por  
LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que 
hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura 
correspondiente debidamente requisitada.  

El Contratista, en su primera estimación, está obligado a presentar la documentación correspondiente del Alta 
de la Obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en las 
aportaciones de los trabajadores que laboren en la misma. Lo anterior de conformidad con el artículo 12 fracción 
primera de Ley del Seguro Social, artículos 3, 4 y 16 del Reglamento de afiliación de la Ley del Seguro Social, 
artículo 9 división IV del Reglamento para la clasificación de empresas de la prima de seguro de riesgos de trabajo 
y artículo 5 del reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o 
tiempo determinado. 

EL CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los 
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su 
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presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 
55 de LA LEY.   

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias,                                 
LA CONVOCANTE, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a                                            
EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado 
escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del 
segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY.   

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a 
la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé 
lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.   

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de 
estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de 
pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no 
recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos.   

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo 
que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de 
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se 
resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.   

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA CONVOCANTE, 
ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de                          
LA LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de 
la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse 
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se 
computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del 
artículo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferirá 
en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de                                     
EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de 
causas imputables a EL CONTRATISTA.    

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos 
se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la 
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA CONVOCANTE.   

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 
anterioridad.        

Con fundamento en el Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A, y la regla 2.7.1.35 de Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente, la cual dicha regla señala para su pronta referencia, lo siguiente: 
 

Expedición de CFDI por pagos realizados. 
 Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y último párrafo y 29-A, primer 

párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola 



                                                                                                                     
  
    

26 de 316 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.             

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  

“REPARACIONES EN MUELLES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, 
MAZATLÁN, SIN.  

 

exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y 
posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberá 
señalar “cero” en el campo “Total”, sin registrar dato alguno en los campos “método de pago” y “forma 
de pago”, debiendo incorporar al mismo el “Complemento para recepción de pagos” que al efecto se 
publique en el Portal del SAT. 

 El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante 
emitido por el valor total de la operación a que se refiere el primer párrafo de la presente regla. 

 Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación, 
deberán utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide 
el importe de la operación. 

 Para efectos de la emisión del CFDI con “Complemento para recepción de pagos”, podrá emitirse uno 
sólo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un período de un mes, siempre que 
estos correspondan a un mismo receptor del comprobante. 

 El CFDI con “Complemento para recepción de pagos” deberá emitirse a más tardar al décimo día 
natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos. 

 
Derivado de lo anterior, y que la factura de complemento de pagos entró en vigor el 1 de julio de 2017, siendo 
obligatoria a partir del 1 de septiembre del 2018, El Contratista deberá llevar a cabo las acciones necesarias para 
emitir dichos comprobantes y enviarlo al siguiente correo: 
factcompras@puertomazatlan.com.mx 
  
El plazo máximo para generar este comprobante será el día 10 del mes siguiente a la fecha en que se haya 
recibido el ingreso. 

REQUISITOS ADICIONALES. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Al formular la proposición EL LICITANTE tomará en cuenta:   

a) Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: LA LEY y  EL REGLAMENTO; el proyecto y sus especificaciones 
generales y particulares, así como a las especificaciones aplicables de las Normas para Construcción e 
Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene en 
vigor, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos y conforme a las cláusulas del 
Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo 
señalado en LA INVITACIÓN.   
 

b) Que en relación con los precios unitarios, cuando a partir del acto de la presentación y apertura de 
proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un 
aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa 
convenido, la revisión de los costos a que se refiere el artículo 56 de LA LEY y 174 de EL REGLAMENTO, se 
realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 57 fracción I y 58 de LA LEY y del 180 de  
EL REGLAMENTO.    

Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 y segundo párrafo de la fracción I del artículo 58 de  
LA LEY, conforme a lo establecido en el artículo 175 de EL REGLAMENTO, con el objeto de actualizar los 
precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA podrá solicitar, por una sola 
ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculará conforme al 
procedimiento de ajuste establecido en el párrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este 
factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras que inicien 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de proposiciones. EL CONTRATISTA 
deberá presentar a LA CONVOCANTE, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo señalado en el 
artículo 56 de LA LEY.    
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c) Que EL CONTRATISTA deberá tener en la obra permanentemente un técnico responsable de los trabajos 
quien deberá tener amplia experiencia en los trabajos motivo de la presente invitación, conocer con 
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, la planeación integral y el 
procedimiento de construcción de los trabajos, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas 
de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y 
particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios el contrato, los proyectos, las Normas 
para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes tiene en vigor, última edición, y demás documentos inherentes, que se generen con motivo 
de la ejecución de los trabajos.   

Asimismo, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá estar facultado por EL CONTRATISTA, 
para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así 
como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento 
del contrato. Independientemente de aquellas que LA CONVOCANTE pueda hacer en la forma y términos 
previstos en la Base Primera, fracción V de LA INVITACIÓN.   

LA CONVOCANTE en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, y EL CONTRATISTA tendrá la 
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.   

LA CONVOCANTE en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por EL LICITANTE para 
ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollándolos, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal 
propuesto en la invitación o uno de características similares.   

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, solo podrá ser sustituido por la empresa a partir del tercer 
mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de ese plazo.   

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN propuesto deberá cumplir con las siguientes disposiciones 
sin detrimento de cualquier otra que le corresponda:   

 Tener su domicilio físico en la localidad donde se ejecuten los trabajos.  
 Proporcionar al Residente de Obra, su nombre, así como su domicilio y teléfono en el lugar de la obra.  
 Proporcionar currículum en donde demuestre su experiencia y copia de su cédula profesional.  
 Tener cuando menos 6 meses de antigüedad con la empresa que licita.  
 Atender de inmediato a cualquier llamado del Residente de Obra por motivos contractuales cuando 

su presencia o intervención sea requerida.  
 Deberá estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representación de EL CONTRATISTA 

las estimaciones y cualquier documento oficial.  
 Deberá permanecer al frente de los trabajos desde el inicio hasta su término oficial.  
 En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tuviera que ausentarse temporal o 

definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Residente de 
Obra de éste hecho y, simultáneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
interino o definitivo que deberá tener las mismas características, obligaciones y facultades que el 
sustituido.   

 Deberá contar con un ejemplar de las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los 
Materiales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene vigentes, en las oficinas de campo 
durante el periodo de ejecución de la obra, para resolver cualquier controversia o asunto que se 
presente.   
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d) Que tomó en consideración las condiciones climáticas, ambientales, topográficas y geotécnicas de la 
región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de 
dificultad de los trabajos objeto de esta invitación, y que el desconocimiento de tales condiciones, en 
ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para 
solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición.   
 

e) Que debe cumplir con el señalamiento de protección en obra, el cual deberá estar considerado en sus 
indirectos de obra.  

 
f) Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el 

contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que 
puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del 
costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como 
clasificación y abundamiento de materiales, disposición y clasificación de los estratos y otras 
características, los ha proporcionado LA CONVOCANTE únicamente como orientación y a título 
informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, 
de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, 
por ejemplo, en la clasificación de materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna de  
EL CONTRATISTA en cuanto a los precios unitarios.   

 
g) Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construcción será el seleccionado por                               

EL CONTRATISTA y deberá ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de                       
LA CONVOCANTE no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones y en las 
Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales. Por lo tanto, cuando en                                    
LA INVITACIÓN se indique algún tratamiento, éste deberá usarse como guía y no al que necesariamente 
deban someterse los respectivos materiales.   

 
h) Que los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra objeto de LA INVITACIÓN, deberán ser los 

adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las 
especificaciones indicadas en el proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de 
los Materiales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor y en LA INVITACIÓN, 
debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la autorización en materia de impacto ambiental, 
otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.   

 
i) Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspección, 

vigilancia y control que realiza la SFP, en términos del artículo 220 de EL REGLAMENTO, así como los que 
se deriven de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos. 

 
j) Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por                                    

LA CONVOCANTE en el documento PE 02 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la 
proposición”, justificará reclamación alguna de EL CONTRATISTA en relación con los precios respectivos. 

 
k) Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en el documento PE 02 “Catálogo 

de conceptos de trabajo y monto total de la proposición”, y que por lo tanto, no presenta alternativas que 
modifiquen lo estipulado en LA INVITACIÓN.  
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l) Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentación de la proposición, puestos en obra 
por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilización de estos 
insumos. 

 
m) Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse a 

EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones 
generales y particulares de construcción y normas de calidad. 

 
n) Que el precio unitario se integrará con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, costos 

indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de EL CONTRATISTA y los cargos adicionales. 
 

o) Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda, 
relativos a los conceptos señalados en el documento PE 02 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto 
total de la proposición”, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo 
por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en LA LEY,                           
EL REGLAMENTO y LA INVITACIÓN.   

Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de 
materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, 
estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos 
considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo 
correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en 
los análisis justificará reclamación de EL CONTRATISTA en relación con los precios respectivos.    

Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado 
deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los 
correspondientes a la administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los 
artículos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO.    

El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la 
ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización 
de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará, considerando, en su caso, los puntos que 
como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia, señalando el indicador económico en 
que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al 
análisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el artículo 
215 de EL REGLAMENTO.    

El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la 
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones 
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la 
empresa a cargo de EL CONTRATISTA.    

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como 
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un 
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los 
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.    
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El cargo adicional no deberá ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de 
financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberá adicionarse al precio unitario después de la 
utilidad.   

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán 
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento 
para los mismos.  

p) De ser el caso que se trate de una obra que comprende más de un ejercicio fiscal, sólo se formulará un 
contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, sujeto a la 
autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 46 de LA LEY.  
  

q) Que los ajustes a los programas de ejecución general de los trabajos y al programa de utilización de 
maquinaria y equipo de construcción, motivados por las asignaciones anuales, no implicarán cambio en 
los costos e importes señalados en el Documento PE 02 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto total 
de la proposición”.   

 
r) Que el Documento PE 02 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición” se formulará 

de acuerdo con lo siguiente:   
 

1. Se llenará preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará tinta 
negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, el Documento PE 
02 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición” deberá presentarse sin 
correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá 
conservarse el mismo formato. 
 

2. Se anotarán los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con letra 
y número, en pesos con aproximación al centésimo, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con 
sus respectivos análisis; en caso de diferencia, prevalecerá el que coincida con el del análisis de precio 
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis. 

 
3. Cuando el Documento PE 02 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición”, se 

componga de varias hojas, deberá anotarse el monto parcial de cada una de ellas, su acumulado con 
respecto a su inmediato anterior y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y el importe total de la proposición. 

 
4. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto 

de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el análisis del precio 
unitario correspondiente o el  anotado con letra por el proponente, cuando dicho análisis no se tenga. 

 
5. De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán 

los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición. El monto correcto 
será el que se considerará para el análisis comparativo de la proposición. 

 
s) Que de resultar adjudicatario, será requisito indispensable para la formalización del contrato que                                    

EL LICITANTE presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el fallo, 
la OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de 
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Administración Tributaria (SAT), en sentido positivo, para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de 
la Federación y de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el año 
2023.   

Cabe señalar, que LA CONVOCANTE en ningún caso podrá formalizar contrato alguno con los particulares 
que se encuentren en alguno de los supuestos señalados en el artículo 32-D Código Fiscal de la Federación.   

De igual forma no podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 48 fracción II de LA LEY.   

t) No podrán participar en esta invitación las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, 
en los términos de LA LEY.   

DÉCIMA TERCERA.- Aunado a la documentación distinta señalada anteriormente, las proposiciones que 
elaboren LOS LICITANTES deberán integrar lo señalado en la presente INVITACIÓN y contendrán:    

PROPUESTA TÉCNICA. 

 DOCUMENTO PT 01 DECLARACIÓNES Y MANIFESTACIONES.   

Deberá presentar Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización 
de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad 
de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA CONVOCANTE les 
hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales 
y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará LA CONVOCANTE y el programa 
de suministro correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, 
y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA INVITACIÓN  
(Se anexa formato).  
   
Se deberán incluir también las actas de las juntas de aclaraciones celebradas y las circulares aclaratorias 
que haya emitido LA CONVOCANTE, debidamente firmadas de conocimiento en todas las hojas y sus 
anexos, en caso de que LA CONVOCANTE haya emitido alguna o como respuesta de las preguntas 
presentadas de acuerdo a lo mencionado en esta CONVOCATORIA. Cualquier modificación a                                      
LA CONVOCATORIA derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones y notas aclaratorias enviadas 
por LA CONVOCANTE, será considerada como parte integrante de la misma. 
   
Todas las disposiciones que contengan las ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES 
ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS serán válidas durante el proceso de adjudicación y durante la vigencia del 
contrato respectivo. 

Así mismo, en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el 
Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio del año 
2016, particularmente a lo instaurado en la Fracción IX del Artículo 49 de la misma, deberá presentar 
manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, que no desempeña empleo, cargo o comisión en el 
servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato 
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, 
dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre 
la sociedad.  
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 DOCUMENTO PT 02 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.   

Se deberá entender como planeación el “QUÉ” se va hacer para la realización de la obra (trazar el plan 
de la obra). Deberá de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia 
general a seguir para la realización de la obra, tomando en consideración la capacidad y recursos que 
considera para la ejecución de la obra, tales como:   

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.  
2. Frentes de trabajo que utilizará.  
3. La mano de obra y personal profesional técnico que intervendrá en la ejecución de los trabajos, 

la que deberá de ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los 
conceptos de obra.    

Se describirá en forma amplia y detallada la planeación integral para la obra, siguiendo un proceso ordenado 
con prioridades lógicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboración, EL LICITANTE 
deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:   

 Planos del Proyecto y catálogo de conceptos.  
 Especificaciones particulares. 
 Normas para la construcción e instalaciones de la SCT. 
 NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias.  
 Maquinaria y equipo. 
 Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecución de la obra.   

Se deberá entender como procedimiento constructivo el “CÓMO” van a realizar los trabajos (manera 
de hacer o método práctico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el 
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas 
que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE, tomando en consideración la 
capacidad y recursos que considera para la ejecución de la obra, tales como:   

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo. 
2. Frentes de trabajo que utilizará. 
3. La mano de obra y personal profesional técnico que intervendrá en la ejecución de los trabajos.   

EL LICITANTE presentará la descripción detallada del procedimiento de construcción y sistemas que 
propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecución de los trabajos, así como los procedimientos que 
utilizará para la prevención de las probables desviaciones físicas, técnicas y económicas que pudieran surgir 
durante el proceso de ejecución de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe 
gráfico ó fotográfico.   
 
Este procedimiento, deberá apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo 
“Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición” (Documento PE 02) y ser congruente 
con los programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa quincenal de ejecución general de los 
trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa quincenal de 
erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a) mano de obra 
(Documento PE 12 b)  maquinaria  y  equipo de construcción (Documento PE 12 c) materiales y equipo de 
instalación permanente, (Documento PE 12 d) Utilización de personal profesional técnico, administrativo y 
de servicios; encargado de la dirección, supervisión, administración de los trabajos. 
   
Adicional a la descripción de la planeación integral y al procedimiento constructivo para la ejecución de los 
trabajos, se deberá anexar un documento que contenga, de forma detallada, el cálculo de los rendimientos 
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de los principales equipos que intervendrán en las actividades del documento PE 02 “Catalogo de conceptos 
de trabajo”. Estos rendimientos deberán coincidir con lo indicado en la planeación integral, el procedimiento 
constructivo y en el análisis de los precios unitarios. 
 
Los rendimientos que se indiquen deberán ser congruentes con el equipo a utilizar y los trabajos a 
desarrollar. Estos rendimientos deberán ser observados durante la ejecución de los trabajos motivo de la 
invitación. 

Con el propósito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL LICITANTE 
deberá describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigación durante el 
desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposición de los 
residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Así como, el 
procedimiento a seguir en el supuesto caso de algún derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, 
diésel, aceite, etc.).    

De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT durante el proceso 
de la obra pública y se aplicara alguna sanción por tal motivo, EL CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto 
de la misma así como a subsanar la causa que le dio origen, y que en su caso, se considerará como un 
incumplimiento al contrato sujetándose a lo dispuesto en el mismo.   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PT-02 Planeación 
integral.pdf”    

 DOCUMENTO PT 03 RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DE EL LICITANTE, 
ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM.   

Se deberá presentar la siguiente documentación:   
 
 Organigrama del personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE para la ejecución de los 

trabajos que se licitan, entendiéndose como una representación gráfica (esquema o dibujo) que 
muestre o represente las relaciones entre los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE, 
facilitando su visión conjunta y jerárquica.   
 

 Relación en la que identifique con nombre y cargo a los que se encargarán de la ejecución y 
administración de la obra; los que deberán tener experiencia en obras de características técnicas, 
magnitud y complejidad similares a las de la presente INVITACIÓN, anexando su currículum con firma 
autógrafa y fotografía, en el que se incluirá la relación de los trabajos profesionales similares al licitado 
en los que haya participado; y una carta compromiso en papel membretado de EL LICITANTE en la 
que se mencione que dicho personal se compromete a participar con la empresa en los trabajos 
motivo de esta invitación, asimismo, se deberá presentar copia simple legible de la cédula profesional 
de cada uno de los profesionales propuestos.  

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN propuesto por EL LICITANTE, deberá tener experiencia como 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN en obras de características técnicas, magnitud y complejidad 
SIMILARES a las de la presente invitación, considerando lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 1, 
de esta INVITACIÓN.   

Respecto al personal profesional técnico señalado en la BASE QUINTA, numeral 1, se deberá anexar, además 
de su currículum, copia de su cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones y de la 
documentación complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega – recepción, 
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estimaciones de obra, notas de bitácora y demás documentación que evidencie fehacientemente su 
experiencia, especialidad y participación en obras similares, donde se consigne nombre y firma del 
profesional técnico que corresponda.   

Del personal profesional técnico propuesto, deberá anexar la siguiente documentación:   

1. Currículum con firma autógrafa. 
2. Copia simple de cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones. 
3. Documentación complementaria que demuestre y acredite fehacientemente su experiencia, 

especialidad y participación de al menos dos años en obras similares.   

La falta de los documentos señalados en el párrafo anterior será CAUSAL DE DESECHAMIENTO.   

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN propuesto, solo podrá ser sustituido por la empresa a partir del 
tercer mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de ese plazo.  

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PT-03 Relación 
profesionales tecnicos.pdf”    

 DOCUMENTO PT 04 RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y QUE GUARDEN 
SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN.   

Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta invitación, en los términos señalados en la 
 BASE QUINTA, numeral 2.    

Deberá presentar una relación de los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado                            
EL LICITANTE y su personal en trabajos SIMILARES a los de LA INVITACIÓN, tanto en la Administración 
Pública Federal, Estatal o Municipal como con particulares, en donde sea comprobable su participación, con 
los que acredite la especialidad, la experiencia y la capacidad técnica en este tipo de trabajos (se anexa 
formato); anotando obligatoriamente en forma tabular:  

  Descripción de los trabajos ejecutados.  
  Número de contrato y nombre o denominación de la contratante.  
  Domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos.  
  Importe contratado sin IVA.  
  Importe ejercido sin IVA.  
  Importe por ejercer en su caso.  
  Fecha de terminación o las fechas previstas de terminaciones, según sea el caso.  
  Si fueron o no objeto de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica equivalente en el   

 extranjero.  
  Si los trabajos fueron o no ejecutados dentro del programa convenido en el contrato.  
  Si se aplicaron penas convencionales por atraso y cuál fue su monto.   

Para demostrar fehacientemente la experiencia y participación de EL LICITANTE en obras similares a la que 
se licita, así como su grado de cumplimiento, se deberá anexar copia completa de:   

 Los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado EL LICITANTE y su personal en 
trabajos similares al de la presente invitación, en copia simple, legible y firmada por EL LICITANTE 
y el contratante.  



                                                                                                                     
  
    

35 de 316 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.             

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  

“REPARACIONES EN MUELLES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, 
MAZATLÁN, SIN.  

 

Sera responsabilidad única de EL LICITANTE el demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia 
y especialidad en obras similares a la que se licita.   

 DOCUMENTO PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA. 
  
La capacidad financiera de EL LICITANTE deberá ser acreditada mediante la presentación de declaraciones 
fiscales 2021 y 2022 (cuando aplique en términos de las disposiciones fiscales vigente), estados financieros 
básicos o dictaminados como son, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, los cuales son 
necesarios para el cálculo de los parámetro solicitados, de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de 
empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, 
adicionalmente deberá presentar declaraciones mensuales del ejercicio 2023, las cuales al igual que las 
declaraciones anuales deberán incluir el acuse de recibo del SAT con el sello y cadena original y deberán ser 
legibles. 

Cumplir con lo señalado en la base quinta de esta convocatoria. 

La falta de los documentos señalados anteriormente será CAUSAL DE DESECHAMIENTO.   
 

 DOCUMENTO PT 06 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.   

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, indicando si son de su 
propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física detallada, modelo y usos actuales, así 
como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa 
presentado; del equipo propuesto, tanto de su propiedad como arrendado deberá presentar manifestación 
escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra comprometido en la ejecución de otros 
trabajos y que estará disponible en el sitio de los trabajos en la fecha requerida. De los equipos que 
intervendrán directamente en la ejecución de los trabajos de los conceptos indicados en el Documento 
PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición”, se deberán anexar copias de 
las fichas técnicas en idioma español de cada uno de ellos en las que se describan todas sus características 
que permitan verificar el rendimiento de los mismos.   

Tratándose de equipo de su propiedad, deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir 
verdad de tales circunstancias, para el caso de que el equipo sea arrendado además de lo que se solicita 
para este documento, se deberá presentar un “Contrato de promesa de renta del equipo”, celebrado entre                                    
EL LICITANTE y el propietario del equipo, en los términos de los artículos 2243 al 2247 del Código Civil para 
el Distrito Federal, adjuntando copia de identificación (credencial para votar o pasaporte reciente y escrito 
en el que anoten los datos generales de la sociedad. LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el 
estado físico y las condiciones legales de los equipos propuestos por LOS LICITANTES.   

Si el equipo propuesto es con opción a compra se deberá de anexar la documentación de él o los probables 
proveedores del equipo (como fecha de venta, fecha de entrega del equipo, ficha técnica), con el fin de 
contar con elementos para justificar la compra y que en su caso LA CONVOCANTE verifique su autenticidad.   

Queda entendido de que si durante la ejecución de los trabajos, el equipo propuesto por la empresa 
ganadora, no es el mismo al presentado en su proposición, ni el adecuado en tipo, rendimientos o eficiencia, 
EL CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las características requeridas y en este 
supuesto no tendrá derecho a precios unitarios extraordinarios; modificación a los originales propuestos ni 
a que se computen tiempos perdidos que tengan como fin el retraso en el período de ejecución de los 
trabajos.   
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Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importación, además de los 
requisitos anteriores se indicará el tipo de cambio utilizado, su conversión, la fuente de información y su 
fecha de actualización.   

En cualquier caso, los precios de los insumos deberán contener todos los costos, cargos y derechos 
nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren 
totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilización, y liberados de todo gravamen, 
ya que LA CONVOCANTE no reconocerá ningún sobrecosto por la inobservancia de este precepto.  
LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el estado físico y las condiciones legales de los equipos 
propuestos por EL LICITANTE.   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PT-06 
Maquinaria y equipo.pdf”     

 DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO 
DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES   

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a LA LEY 
suscritos con dependencias o entidades de la Administración Pública, en el caso de haberlos celebrado; en 
el supuesto de que EL LICITANTE no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo 
manifestará por escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de 
evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de LA LEY. En caso 
de que EL LICITANTE no presente los documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los 
párrafos primero y segundo del artículo 66 de EL REGLAMENTO.   

EL LICITANTE, de cada uno de los contratos que presente, así como respecto a los indicados en el 
Documento PT 04 “Relación de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con 
los que se licitan” celebrados con dependencias o entidades de la Administración Pública, EL 
LICITANTE, deberá anexar en este documento, lo siguiente:   

 Acta de extinción de derechos y obligaciones (Acta de finiquito y/o entrega-recepción); o  
 Manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales.   

Para acreditar la especialidad, EL LICITANTE(S) deberá mínimo demostrar haber ejecutado obras con las 
categorías y magnitud similar a la solicitada o que se estén ejecutando a la fecha de la Invitación, para lo 
cual se tomará la fecha de la firma del contrato aún en las obras multianuales.  EL LICITANTE que acredite 
mínimo dos (2) contratos de obras similares (ejecutado o en proceso) a la solicitada, en los últimos cinco (5) 

años previos a la publicación de la CONVOCATORIA en el Sistema CompraNet. 

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PT-07 Historial 
de cumplimiento.pdf”     

 DOCUMENTO PT 08 MANIFESTACIÓN DE AFILIACIÓN A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN.   

Deberá presentar Manifestación escrita de estar afiliado o NO a la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (se anexa modelo de carta). 
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En caso de ser afiliado, estar de acuerdo con el convenio de colaboración celebrado entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la CMIC, para que a los afiliados se les retenga el 0.2% de las estimaciones 
de los trabajos ejecutados que se formulen, a fin de que la Secretaría de Marina lo entere al Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción, para los programas de capacitación a los trabajadores.  
(Se anexa formato).      

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PT-08 Afiliación 
CMIC.pdf” 

PROPUESTA ECONÓMICA. 

 DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICIÓN.   

Carta de proposición firmada en papel membretado por la empresa (Se anexa formato).   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-01 Carta de 
proposicion.pdf”    

 DOCUMENTO PE 02 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.  
 Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposición. 
Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, 
en su caso.    
Para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición, debidamente requisitado y firmado 
conforme al formato anexo, se anotarán los precios de todos los conceptos con número y con letra. Si 
hubiese discrepancias entre los precios anotados con número y los anotados con letra, serán estos últimos 
los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la proposición, en caso de que lo hubiese.   

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de 
las cantidades de obra anotadas por LA CONVOCANTE y los precios anotados con letra por EL LICITANTE.   

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representará el monto total de la proposición, la que 
deberá anotarse con número y letra en la última hoja de este documento, así también como el impuesto al 
valor agregado en el porcentaje que corresponda, según lo disponga la Ley en la materia y el monto que 
resulte de la suma de los dos importes anteriores, en los lugares asignados para ello.   

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos y, el 
monto total de la proposición que resulte, será el monto corregido para efectos de la adjudicación, en su 
caso.   

Los precios anotados con letra, deberán coincidir con los precios analizados detalladamente, incluidos en el 
documento denominado PE 03 “Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de 
trabajo”, en caso contrario, se considerará que el precio está mal analizado.   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 

1. Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-02  
Catalogo de conceptos.pdf”  
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2. Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato Excel, nombrándolo "PE-02 
Catalogo de conceptos.xls "    

 
 DOCUMENTO PE 03 ANÁLISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS 

CONCEPTOS DE TRABAJO.   
Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, que conformen el cien por 
ciento del monto de la proposición de EL LICITANTE, determinados y estructurados con costos directos, 
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a 
utilizar con sus respectivos consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con 
sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y 
cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, el  REGLAMENTO y en                                    
LA INVITACIÓN.   
 
Los análisis de los precios de los conceptos deberán ser determinados y estructurados con costos directos, 
indirectos, de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo 
éste último el que se traslade al documento denominado PE 02 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto 
total de la proposición”   
 
Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios deberán ser congruentes con el PROGRAMA 
DE EJECUCIÓN DE LA OBRA y en general con toda la proposición.   
 
El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar 
congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los 
programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo 
considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el 
momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, 
todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de 
calidad que determine LA ASIPONAMAZATLÁN. 
 
Los análisis de precios unitarios no deberán contener lotes por conceptos de materiales, personal y 
equipo, ni destajos por concepto de estos dos últimos.   

El costo directo incluirá los cargos por conceptos de percepciones del personal considerando los salarios 
vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su 
proposición, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de 
éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo 
correspondiente. consignados en los documentos correspondientes, PE 05 “Análisis, cálculo e integración 
del factor del salario real conforme a los artículos 191 y 192 de EL REGLAMENTO y Tabulador de salarios base 
de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios”, PE 06 “Análisis, cálculo e 
integración de los costos horarios de maquinaria y equipo de construcción, que se emplearan en la obra”., y 
PE 10 “Relación y análisis de los costos básicos de materiales” respectivamente, con sus correspondientes 
rendimientos.   

El costo indirecto deberá expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá 
presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes 
a la administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos del 211 al 
213 de EL REGLAMENTO. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al PE 07. 
“Análisis, cálculo e integración de costos indirectos”   

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución 
de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los 



                                                                                                                     
  
    

39 de 316 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.             

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  

“REPARACIONES EN MUELLES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, 
MAZATLÁN, SIN.  

 

anticipos concedidos y la tasa de interés que aplicará, considerando en su caso, los puntos que como 
sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia, señalando el indicador económico en que se 
basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al análisis de 
flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el artículo 215 de  
EL REGLAMENTO. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al PE 08 “Análisis, 
cálculo e integración de costo por financiamiento”  

El cargo por utilidad será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la 
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones 
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la 
empresa a cargo de EL CONTRATISTA. Este porcentaje será el consignado en el documento 
correspondiente PE 09 “Utilidad propuesta por EL LICITANTE.   

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como 
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un 
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los 
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. El cargo adicional no deberá ser 
afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de 
utilidad, este cargo deberá adicionarse al precio unitario después de la utilidad.   

Los cargos que se deben de incluir son los siguientes: 

a) De las estimaciones que se cubran al CONTRATISTA se le descontarán los derechos que estipula el articulo 
191 primer párrafo de la LEY Federal de Derechos por la prestación el servicio de inspección, vigilancia y 
control de las obras que realiza la Secretaria de la Función Pública, el cual es del 5 al millar (0.5 %). 
 
b) El impuesto sobre Nómina que recauda el Estado de Sinaloa. 
Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados 
cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los 
mismos.   
 
Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios deberán ser congruentes con el PROGRAMA 
DE EJECUCIÓN DE LA OBRA y en general con toda la proposición.   

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS o AUXILIARES, 
obligatoriamente deberán presentarse éstos dentro del mismo documento PE 03. Si EL LICITANTE elige 
la estructuración de costos básicos, éstos deberán presentarse totalmente desglosados.   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-03 Precios 
Unitarios.pdf”    

 DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN.   
Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de 
ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, sus importes y una 
sumatoria al final.   
 
Este documento contendrá cuando menos los siguientes elementos y disposiciones: 
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Se relacionarán todos los materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción, personal técnico administrativo y de servicios, que se requieran para la ejecución 
de la obra con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, incluyendo los que se utilicen 
en la construcción de obras auxiliares de instalación eventual, indicando de forma tabular sus descripciones 
completas; unidades de edición, costos reales en el mercado y sus costos puestos en el sitio preciso de su 
utilización, siendo este último el que se traslade para la estructuración del costo directo en la elaboración de 
precios unitarios. 

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importación además de los 
requisitos anteriores se indicará el tipo de cambio utilizando su conversión, la fuente de información y su 
fecha de actualización. 

Cuando en el concepto se indique un material y/o equipo específico el postor deberá presupuestar el 
indicado y no otro. 

Queda en entendido de que con la finalidad de garantizar a la ASIPONAMAZATLÁN las mejores condiciones 
de calidad en los materiales y equipos que se utilicen en la ejecución de las obras, la ASIPONAMAZATLÁN se 
reserva el derecho de aceptar la PROPOSICIONES similares a las indicadas en la convocatoria.  

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-04 Listado de 
Insumos.pdf”    

 DOCUMENTO PE 05 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME 
A LOS ARTÍCULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA 
POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.   

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 de  
EL REGLAMENTO,  anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por 
jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. Deberá anexar el documento de la 
DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISIÓN 
ANUAL DE LA SINIESTRALIDAD vigente. 

También deberá incorporar el documento de consulta correspondiente a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 

 Elaborado por EL LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando menos los 
siguientes elementos y disposiciones:   

 Análisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorías del personal que 
intervendrá en la ejecución de la obra, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta 
la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este 
costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia 
que corresponden a los costos indirectos.  

 Para la obtención del factor de incremento al salario base, deberá contener los conceptos de 
prestación según la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Contratos Colectivos en vigor.    

 Derivado del Decreto por el que se declara reformas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 
mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2016, esta Entidad hace extensiva y reitera 
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a los licitantes la obligatoriedad del uso del valor de la Unidad de Medida y Actualización que será 
utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del 
pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las Entidades Federativas y 
del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Por lo 
que los licitantes deberán considerar lo anterior, en la determinación del Factor de Salario Real 
(FASAR) que de su propuesta derive, por lo que, de conformidad con el artículo 31 fracción XXIV de la 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, en caso de omisión, su 
propuesta será desechada, ya que, se vería afectada directamente la solvencia de la proposición. 

 Se deberán indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorías.   
 Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos 

contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las 
prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un 
ajuste de costos.   

Este documento deberá contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de 
ocho horas e integración de los salarios vigentes de acuerdo con la zona, de todo el personal que 
intervienen en los trabajos.   

Se enlistarán todas las categorías con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga en los 
trabajos, incluyendo los operadores de maquinaria y con el factor de incremento para la obtención del salario 
real y su resultado, describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso se generen por 
turnos y/o condiciones especiales. Se deberán anexar los análisis de percepciones del personal que 
conforman las cuadrillas de trabajo para los turnos considerados. Se deberá de considerar como mínimo            
un 20% de mano de obra local, en la integración de su proposición. 

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-05 Cálculo 
salario real.pdf”    

 DOCUMENTO PE 06 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA.   

Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, que 
se empleará en la ejecución de los trabajos; debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de 
máquinas y equipos nuevos.   

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora.   

Este documento contendrá cuando menos los siguientes elementos: 

A) Relación de la maquinaria y equipo de construcción en el que se describirán los mismos y sus costos 
horarios considerando el valor de adquisición de la maquinaria o equipo como nuevo. Esta relación deberá 
ser totalmente congruente con lo consignado en el documento PT-06" Relación de maquinaria y equipo de 
construcción...”, y PE 12 b "Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en 
partidas y subpartidas de utilización... de la maquinaria y equipo de construcción ... " 

Para el caso de maquinaria o equipos de construcción que no sean fabricados en línea o en serie y que por 
su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podrá ser sustituido por la renta diaria de 
equipo sin considerar consumibles ni operación, debiendo EL LICITANTE indicar claramente en su 
proposición esta consideración.   
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Se relacionarán todos los equipos que se requieran para la ejecución de los trabajos, considerando el equipo 
y maquinaria necesarios, incluyendo los que se utilicen para instalación eventual, indicando de forma tabular 
sus descripciones: modelo, capacidad y costo horario, además del análisis del costo horario de acuerdo a la 
forma anexa. Para el análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de 
construcción, deberán considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de 
maquinaria y equipos nuevos, siendo dicho costo horario el que se traslade para la estructuración del costo 
directo en la formulación de los precios.   

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importación, además de los 
requisitos anteriores se indicará el tipo de cambio utilizado, su conversión, la fuente de información y su 
fecha de actualización.   

En cualquier caso, los precios de los insumos deberán contener todos los costos, cargos y derechos 
nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren 
totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilización, y liberados de todo gravamen, 
ya que LA CONVOCANTE no reconocerá ningún sobrecosto por la inobservancia de este precepto.   

De los equipos que intervendrán directamente en la ejecución de los trabajos, se deberán anexar copia 
de las cotizaciones, facturas o el procedimiento utilizado, en donde se demuestre el valor de 
adquisición de los equipos considerados como nuevos.   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-06 Costo 
horario.pdf”    

 DOCUMENTO PE 07 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS.   

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de 
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.   

El análisis se sujetará al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estarán representados 
como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán identificando los correspondientes a los 
gastos presupuestados por concepto de administración de campo y los de oficinas centrales, seguros y 
fianzas.   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-07 Costos 
Indirectos.pdf”     

 DOCUMENTO PE 08 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.   

Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, considerando que la calendarización de egresos 
esté acorde con el Programa de Ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la proposición de                                       
EL LICITANTE, haciendo un análisis de ingresos y egresos, tomando en cuenta los gastos que realizará en la 
ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se 
cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren 
autorizado por la Residencia de Obra y el indicador económico que se aplicará. El porcentaje del costo por 
financiamiento se obtendrá de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de 
interés propuesta por EL LICITANTE, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos.   
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Si el factor determinado por EL LICITANTE es bajo y juzga conveniente NO aplicar este cargo, deberá 
manifestarlo por escrito, en este documento.    

Para la determinación del costo por financiamiento, se deberá realizar un análisis de ingresos y egresos en 
el que se consideren los gastos a realizar en la ejecución de los trabajos, los pagos que recibirán, en su caso, 
por concepto de anticipos y estimaciones, amortización de los anticipos y la tasa de interés que aplicará, 
señalando el indicador económico especifico en el que se basa para la determinación; C.P.P., T.I.I.E., T.I.I.P., 
etc., considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución 
crediticia, deberá anexar copia del indicador económico referido en su análisis, así como copia de los puntos 
adicionales (en su caso), considerados por la utilización de crédito bancario expedido por la institución 
financiera que considero. 

Los ingresos deberán reflejar las estimaciones generadas conforme al programa de ejecución general de los 
trabajos doc. PE 11, la amortización del anticipo que se otorgara al contratista en el ejercicio del contrato, se 
sujetara a lo señalado en el art. 143 del RLOPSRM, y el cobro de las estimaciones deberá considerar los plazos 
de formulación, aprobación, trámite y pago establecidos en la convocatoria, también señalados en el modelo 
de contrato en la cláusula octava, estimaciones por trabajos ejecutados.  

 Los egresos deberán ser congruentes con la suma de costos directos de mano de obra, maquinaria y 
materiales considerados en su proposición (Documentos PE 12, a, b, c y PE 04 a, b y c) aplicando el indirecto 
propuesto, reflejados en el periodo real de ejecución de los trabajos.   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-08 
Financiamiento.pdf”    

 DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PROPUESTA POR EL LICITANTE.   

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe EL CONTRATISTA por la ejecución del concepto de trabajo, 
será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos 
directos, indirectos y de financiamiento.  

En este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la 
participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.   

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como 
obligaciones adicionales, que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un 
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los 
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.   

Únicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones 
administrativas emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y gastos de 
inspección y supervisión. Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados 
para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberán adicionarse 
al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que le 
dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.   

Dichos cargos adicionales deberán ser presentados en este documento. 

La forma de aplicación desglosada de estos porcentajes, a cada análisis de precios se indicará en el 
documento PE 03 “Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajos”.   
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Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-09 
Utilidad.pdf”   

 DOCUMENTO PE 10 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.   

Se relacionarán los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, indicando en forma 
tabular: descripción, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilización, siendo éste el que se 
traslade para la estructuración del costo directo en la elaboración de los precios que cotice.  

En cualquier caso, los precios de los insumos deberán contener todos los costos, cargos y derechos 
nacionales y/o internacionales que el CONTRATISTA requiera sufragar para que los materiales y/o equipos 
se encuentren totalmente suministrados en el sitio preciso de su utilización, preparados para su utilización 
y liberados de todo gravamen, ya que LA ASIPONAMAZATLÁN no reconocerá ningún sobrecosto por la 
inobservancia de este precepto. 

Cuando en el concepto se indiquen uno o más materiales y/o equipos de marca determinada y además 
manifieste la opción de elegir otro como similar, el postor podrá proponer algunos similares a los indicados 
anexando al presente documento una tabla técnica comparativa tomando uno de los insumos de marca y 
el que se propone como similar; indicando para estos últimos; su descripción totalmente detallada, su marca, 
modelo, tipo, diseño, de fabricación, fabricante, proveedor directo o indirecto; adjuntando original o copias 
fotostáticas de las especificaciones técnicas, catálogos, manuales y/o instructivos de operación y en general 
toda la información necesaria que permita a LA ASIPONAMAZATLÁN estar en posibilidades de definir si el 
producto propuesto es realmente similar en calidad, aceptar o rechazar la PROPOSICIÓN. 

En general y en cualquier caso en la relación de materiales se indicará la descripción completa del insumo y 
su costo puesto en el sitio preciso de su utilización en el entendido de que la facultad de opción, que en su 
caso otorgue, respecto de proponer materiales y/o equipos como similares a los indicados en el catálogo en 
los términos antes referidos se pierde en el momento de que el postor haga entrega formal de su 
PROPOSICIÓN en el Acto de Presentación y Apertura de PROPOSICIONES, por lo que el CONTRATISTA se 
obliga para la ejecución de la obra, a suministrar precisamente los insumos propuestos y a los costos  
presupuestados perdiendo todo derecho de modificación y reclamación posterior, técnica, jurídica y 
económica. 

De los materiales más significativos, tales como: Concreto premezclado, base hidráulica, cemento y 
acero de refuerzo, deberán anexar fichas técnicas, así como presentar cotización por escrito del 
proveedor, con todos los datos necesarios para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de verificar 
dicha información.  

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-10 Costos 
básicos.pdf”    

 DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE 
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.   

Programa quincenal de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, 
calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado 
en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, 
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debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el documento siguiente.  
(Se anexa formato)       

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-11 Programa 
de ejecución.pdf”    

 DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA QUINCENAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS 
Y CUANTIFICADOS DE:   

Programas quincenales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y 
subpartidas de utilización, expresados en pesos, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, 
en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión 
de los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros.    

a) MANO DE OBRA.   

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programación 
quincenal calendarizada de los periodos de intervención del personal expresada en jornadas e identificando 
categorías e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este 
concepto. (Se anexa formato)       

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.   

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programación 
quincenal calendarizada de los periodos de utilización de los equipos, expresados en horas efectivas de 
trabajo, identificando su tipo y características, e importe en pesos y consignando los montos de las 
erogaciones a costo directo por este concepto (Se anexa formato).       

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.   

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programación 
quincenal calendarizada de los periodos de utilización de materiales más significativos, expresados en 
unidades convencionales, volúmenes requeridos e importe en pesos y consignando los montos de las 
erogaciones a costo directo por este concepto (Se anexa formato). 

d) DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.   

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programación 
quincenal calendarizada de los periodos de intervención del personal, expresada en jornadas, indicando la 
especialidad, numero requerido y su importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a 
costo directo por este concepto (Se anexa formato). 

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-12 Programa 
a costo directo.pdf”      

CAUSALES DE DESECHAMIENTO. 
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DÉCIMA CUARTA.- Causas expresas de desechamiento de las proposiciones que afectan directamente la 
solvencia de las mismas.   

LA CONVOCANTE sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su evaluación, podrá 
desechar aquella proposición que:   

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:   

A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO. 
   
1. Incumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente INVITACIÓN A CUANDO MENOS 

TRES PERSONAS. 
 

2. Cuando se compruebe que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar o bajar los costos de 
los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demás 
LICITANTES.  

 
3. Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en LA INVITACIÓN A CUANDO 

MENOS TRES PERSONAS o que los documentos no contengan la información solicitada. 
 

4. La falta de información o documentos requeridos en LA INVITACIÓN que imposibilite determinar la 
solvencia de la proposición. 

 
5. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya 

establecido expresamente en LA INVITACIÓN que afectan la solvencia de la proposición. 
 

6. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación 
proporcionada por EL LICITANTE es falsa. 

 
7. La ubicación de EL LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 

51 y 78, penúltimo párrafo de LA LEY; 
 

8. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO y lo 
estipulado en LA INVITACIÓN. 

 
9. Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA INVITACIÓN. 

 
10. No hayan considerado en la integración de sus proposiciones, las aclaraciones y/o modificaciones 

derivadas de la (s) junta(s) de aclaraciones y/o notas aclaratorias emitidas por LA CONVOCANTE. 
 

11. La falta de presentación de los escritos o manifiestos siguientes:   

11.1. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana 
(Documento DD 02).   

11.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno 
de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de LA LEY (Documento DD 03).   
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11.3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas 
que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e 
información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como 
que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo 
establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de LA LEY 
(Documento DD 04).   

11.4. Declaración de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas 
para que los servidores públicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de 
las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que 
les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes (Documento 
DD 05).   

11.5.   Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que 
contendrá lo señalado en la fracción VI de la Base Primera de LA INVITACIÓN (Documento 
DD 07).   

11.6.   Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los 
trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de 
los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las 
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de 
construcción que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así como de haber 
considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación 
permanente que, en su caso, le proporcionará LA CONVOCANTE y el programa de suministro 
correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y 
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA INVITACIÓN 
(Documento PT 01).   

12.     Cuando la proposición no sea firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en cada uno 
de los documentos que forman parte de la misma, solicitados en la Base Décima Tercera de estas 
“Bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo 
de evaluación binaria” de LA INVITACIÓN, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 41 
de EL REGLAMENTO. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación 
electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, cuando no hayan sido empleados los medios de 
identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.   

B. CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.   
    

1. Que los profesionales técnicos propuestos por EL LICITANTE para llevar la adecuada administración, 
dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la BASE 
QUINTA, numeral 1, de esta INVITACIÓN o bien que EL LICITANTE omita integrar la documentación 
complementaria requerida para demostrar la experiencia, especialidad y participación del personal 
profesional técnico propuesto.   
 

2. Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de 
características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de LA INVITACIÓN, conforme 
a lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 2, de esta INVITACIÓN. 
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3. Que EL LICITANTE no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para 

desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo señalado en el inciso b) de la Base Novena de esta 
INVITACIÓN. 

 

4. Que la planeación integral y el procedimiento constructivo propuesta por EL LICITANTE para el 

desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y 
magnitud de los mismos, y sea una copia, transcripción o resumen de los términos de referencia de               
LA INVITACIÓN; así como de textos educativos o de docencia, manuales técnicos ni de operación u 
otro texto que sirva de guía para realizar los trabajos que se licitan; o bien, no satisfagan totalmente 
los requisitos solicitados en el documento PT-02. 

 
5. Que la declaración fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por                     

LA CONVOCANTE en la Base Quinta, numeral 3. 
 

6. Que EL LICITANTE omita integrar a su proposición, identificación oficial, currículum y cédula 
profesional del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, así como la documentación soporte que 
acredite y demuestre fehacientemente su capacidad, experiencia, especialidad y participación en 
obras SIMILARES. 

 
7. Que EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN propuesto NO acredite contar con la firma 

electrónica avanzada expedida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en sustitución de su 
firma autógrafa para el uso del programa informático de la Bitácora Electrónica de Seguimiento Obra 
Pública (BESOP). 

 
8. Que el programa quincenal de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y 

cuantificado, no sean congruentes con el programa calendarizado propuesto por LA CONVOCANTE. 
 

9. Que los programas de suministros y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo, 
no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA CONVOCANTE y con la 
metodología a realizar. 

 
10. Que en la maquinaria y/o equipo, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos 

considerando las características ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento 
de que se trate. 

 
11. Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido 

en las especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el Documento PE 03 
“Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo” en la base Décima 
Tercera de estas “Bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por 
el mecanismo de evaluación binario” y en LA INVITACIÓN; considerando los materiales, mano de obra, 
maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del 
concepto de trabajo que corresponda. 

 
12. Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones vigentes 

en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, 
individualmente o conformando la propuesta total. 
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13. Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de 
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en LA LEY,  
EL REGLAMENTO y LA INVITACIÓN. 

 
14. Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados considerando lo indicado por en                             

LA INVITACIÓN, especificaciones particulares y generales. 
 

15. Que los precios básicos de adquisición de materiales considerados en sus análisis correspondientes, 
no se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado. 

 
16. Que EL LICITANTE omita integrar a su proposición, fichas técnicas y cotizaciones por escrito del 

proveedor de los materiales más significativos, para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de 
verificar dicha información.  

 
17. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo no se hayan determinado por hora 

efectiva de trabajo. 
 

18. Que los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto 
en EL REGLAMENTO y esta INVITACIÓN. 

 
19. Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relación de costos 

básicos. 
 

20. Que en el costo directo de los materiales o en el valor de adquisición de equipos propuestos, se hayan 
considerado estos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 
21. Que en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria y equipo no se hayan determinado con 

base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como 
máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las 
características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. 

 
22. Que el análisis, cálculo e integración del factor del salario real no se haya estructurado y determinado de 

acuerdo con lo previsto en el EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA, y en lo solicitado para el 
Documento PE 05 “Análisis, cálculo e integración del factor de salario real” en la Base Décima Tercera 
de estas “Bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por el 
mecanismo de evaluación binario”.    

 
23. Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 

previsto en EL REGLAMENTO, en LA INVITACIÓN, y en lo solicitado para el Documento PE 07 “Análisis, 
cálculo e integración de costos indirectos” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de contratación 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluación binario” 

 
24. Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con 

lo previsto en EL REGLAMENTO, en LA INVITACIÓN; y en lo solicitado para el Documento PE 08 
“Análisis, cálculo e integración de costo por financiamiento” en la Base Décima Tercera de estas “Bases 
de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de 
evaluación binario”. 
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25. Que la utilidad y cargos adicionales no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA; y en lo solicitado para el Documento PE 09 
“Utilidad y cargos adicionales” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de contratación de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluación binario”. 
 

26. Que los precios de los insumos contenidos en su proposición no fueren aceptables. LA CONVOCANTE 
considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no serán aceptables 
cuando se proponga un importe mayor o menor al 20% del monto del presupuesto base que se 
desprenda de la investigación de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se realice para la 
presupuestación de los trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base elaborado de manera previa por 
parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; en estos supuestos, se determina que la 
proposición de que se trate presenta un PRECIO NO ACEPTABLE deberá ser desechada del 
procedimiento de contratación. Lo anterior, con fundamento en el primer párrafo del artículo 40 de 
LA LEY, artículo 71 de EL REGLAMENTO. 

 
27. Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran.   

DÉCIMA QUINTA.- LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el artículo 40 de LA LEY y 71 de  
EL REGLAMENTO, procederá a declarar desierta la invitación, cuando la totalidad de las proposiciones 
presentadas no reúnan los requisitos solicitados en LA INVITACIÓN o sus precios de insumos no fueren 
aceptables para LA CONVOCANTE,  se considerará que los precios de los insumos contenidos en las 
proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se 
desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no 
siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de  
LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; cuando no se reciba proposición alguna en el acto de presentación 
y apertura de proposiciones, situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar constancia del 
acto correspondiente. 
    
LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el artículo 40 de LA LEY y 70 de EL REGLAMENTO, podrá 
cancelar la invitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la 
extinción de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación 
se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. La determinación de dar por cancelada la 
invitación precisará el acontecimiento que motiva la decisión, lo cual se notificará por escrito a LOS LICITANTES 
y al OIC, dentro de los diez días hábiles siguientes a la cancelación, y no será procedente contra ella recurso 
alguno, sin embargo podrán interponer su inconformidad en términos del Título Séptimo, Capitulo Primero de 
LA LEY. 
   
LA CONVOCANTE, a solicitud de EL CONTRATISTA cubrirá los gastos no recuperables que, en su caso, procedan 
en términos de lo dispuesto en el artículo 70 de EL REGLAMENTO de LA LEY; la solicitud de pago de dichos 
gastos podrá hacerla EL LICITANTE en un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la 
notificación de la cancelación de LA INVITACIÓN. 
   
Cuando se presente alguna situación de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor  
LA CONVOCANTE se abstendrá de realizar pago alguno. 
   
DÉCIMA SEXTA.- Las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES serán conservadas por LA CONVOCANTE 
conforme al artículo 74 de LA LEY y del artículo 264 de EL REGLAMENTO.   
 
DÉCIMA SEPTIMA.- En el caso de que LA CONVOCANTE no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y 
lugar previstos en el fallo y en defecto de tal previsión dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la 
notificación del fallo o cambiare las condiciones de LA INVITACIÓN que motivaron el fallo correspondiente,  
EL LICITANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este 
supuesto, LA CONVOCANTE, a solicitud escrita de EL LICITANTE, cubrirá los gastos no recuperables en que 
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hubiese incurrido EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la invitación, lo que se sujetará, cuando 
proceda, a lo previsto en los artículos 70 Y 82 de EL REGLAMENTO. 
    
DÉCIMA OCTAVA.- Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas 
imputables a EL LICITANTE, estas serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no 
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras, se procederá conforme a lo 
señalado en la cláusula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en la Base 
Décima. 
    
DÉCIMA NOVENA.- Para el caso de rescisión administrativa y terminación anticipada del contrato se procederá 
conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décima y la normatividad aplicable.    
VIGÉSIMA.- EL CONTRATISTA comunicará a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito en términos 
del primer párrafo del artículo 164 de EL REGLAMENTO, a LA CONVOCANTE la conclusión de los trabajos 
encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminación, 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos,  
LA CONVOCANTE en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física, levantándose 
el acta correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 166 de EL REGLAMENTO. 
    
EL CONTRATISTA, al término de los trabajos deberá presentar una garantía para responder por los defectos o 
vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido                          
EL CONTRATISTA en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción 
formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de LA LEY. 
   
VIGÉSIMA PRIMERA.- Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, EL LICITANTE 
deberá entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo cual deberá subirse electrónicamente 
el cuestionario de evaluación de los eventos apegados a las disposiciones en materia de transparencia y combate 
a la corrupción, esto al finalizar el acto de presentación y apertura de proposiciones, a fin de que manifiesten sus 
impresiones sobre el desarrollo de dichos eventos. 
   
VIGÉSIMA SEGUNDA.-Con base en los artículos 8 y 31 de LA LEY, 222 y 222 bis del Código Penal Federal y el  
Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaria de 
Atención Ciudadana de la SFP y que dirigió a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la 
Administración Pública Federal; se incorporan para su conocimiento y difusión, los lineamientos de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (ANEXO UNO) Nota informativa para 
participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes 
de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales.  
   
VIGÉSIMA TERCERA.- EL LICITANTE deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, ante LA CONVOCANTE, 
que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o 
por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, 
implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para 
internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar en las actividades para 
las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.  
  
EL LICITANTE deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se 
comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha 
en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias 
a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar 
los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo 
ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.  
  
VIGÉSIMA CUARTA.- INCONFORMIDADES.  
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Las personas que participen en esta invitación podrán inconformarse ante la Dirección General de 
Inconformidades de LA SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, 
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en México, D. F. o a través de los medios de comunicación electrónica, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de LA LEY.  
      
VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN.  
 En términos del artículo 75 de LA LEY, la SFP en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, 
que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en LA LEY o 
en otras disposiciones aplicables.   
Asimismo, la SFP podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, y podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas, todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate.  
   

POR LA CONVOCANTE. 

_______________________________________________  

Contralmirante Mariel Aquileo Ancona Infanzón 
Director General de ASIPONAMAZATLÁN  

FIRMA DE CONFORMIDAD Y  
DE CONOCIMIENTO EL LICITANTE 

 
 

______________________________________________ 

Nombre de EL LICITANTE  
Nombre del Representante Legal del Postor 
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ANEXO UNO. 

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS 
DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO (OCDE). 
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Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción 
del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos 
extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que 
involucran a los sectores público y privado.   

Esta Convención busca establecer para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den 
gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. 
Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que 
compiten por las contrataciones gubernamentales.   

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con 
las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda 
fase de evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:   

 La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.  
 El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.   

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores 
y la atracción de inversión extranjera.   

Las responsabilidades del sector público se centran en:   

 Profundizar las reformas legales que inició en 1999.  
 Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los sectores 

comprometidos en su cumplimiento.  
  Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de 

dinero y extradición).   

Las responsabilidades del sector privado contemplan:   

 Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de 
mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías 
externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a 
servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.  

  Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (Doble contabilidad y 
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, 
transferencias sin autorización, acceso a los activos sin conocimiento de la gerencia); utilizar registros 
contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.  

  Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio 
entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.   

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las 
recomendaciones de la convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o 
embargo de dinero o bienes.   
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Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y 
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por 
denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos 
o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.   

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar 
donde el acto de cohecho haya sido cometido.   

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, 
estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las 
recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.   

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:   

“Artículo 222 Cometen el delito de cohecho:   

I. I El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, 
dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto 
relacionado con sus funciones, y   

II. II El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que 
se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier   servidor público haga u omita un acto justo o 
injusto relacionado con sus funciones.   

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:   

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario 
mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se 
impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas, veces el salario mínimo diario 
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses 
a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.   

En ningún caso se devolverán a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las 
mismas se aplicarán en beneficio del Estado.   

Capítulo XI Cohecho a servidores públicos extranjeros   

Artículo 222 bis   

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o 
para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, 
ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva, ya sea en bienes o servicios;   

 I A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de 
asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;   

I. II A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se 
encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;   

II. III a cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar 
a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, 
cargo o comisión de este último.   
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Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe 
un cargo público considerado así por la Ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado 
extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en 
cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.   

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el 
artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días de multa y podrá decretar 
su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de 
administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido 
por la persona moral.”  
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ANEXO DOS. 

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES. 
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ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES ______ (señalar si es la primera. segunda o…) 

Nombre de EL LICITANTE.- ________________________   

Datos generales:   

1. Registro Federal de Contribuyentes:  
______________________________________________   

2. Nombre: 
____________________________________________________________________  

3. Domicilio:  
___________________________________________________________________   

Además tratándose de personas morales:  

4. Descripción del objeto social de la empresa: 
 ________________________________________  

5. . Datos de las escrituras públicas: que acredita la existencia legal de las personas morales: 
___________________   

6.  De haberlas, sus reformas y modificaciones: _______________________________________________________  
7.  Nombre de los socios: ______________________________________________________________________   

Del representante legal:    

8. Nombre del apoderado o representante:  
___________________________________________  

9. Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultadas de representación: 
_________________________________________________________________  

10.  Identificación oficial.  
_____________________________   

(INVITACIONES internacionales: LOS LICITANTES extranjeros deberán presentar los datos señalados en los 
numerales anteriores o los datos equivalentes, considerando las disposiciones en su país de origen)   

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en la Invitación No. ___________ 
relativa a ___________________ (Especificar la descripción general de los trabajos).   

Así mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:        

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA 
INVITACIÓN. 

(Conforme a lo previsto en los artículos 35 de LA LEY y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de aclaración 
deberán enviarse a través de COMPRANET, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se 
vaya a realizar la citada junta).   

Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la aclaración o aspecto que solicita 
aclarar. si no se presenta en la forma señalada, LA CONVOCANTE podrá desecharlas, razón que será señalada en 
el acta correspondiente).   

Pregunta 2.-   
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__________________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

NOTA 1.- Las solicitudes de aclaración que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberán plantearse de 
manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en LA INVITACIÓN.     
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ANEXO TRES. 

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS  

POR EL MECANISMO BINARIO. 
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR EL MECANISMO BINARIO. 

Lineamientos a que se sujetará la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del 
mecanismo binario en el presente procedimiento de contratación, conforme a lo previsto en el primer 
párrafo del artículo 38 de LA LEY y fracción I del artículo 63 de EL REGLAMENTO.   

Para la evaluación técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán 
verificar, los siguientes aspectos (en cumplimiento con el artículo 64 del REGLAMENTO): 

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada; 
 

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la 
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos. 

 En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes 
se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia 
laboral específica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas físicas que 
estarán relacionados con la ejecución de los trabajos; 

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y 
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan; 
 

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los 
trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos; 

 
V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los 

trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; 
dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su 
proposición; 

 
VI. Las dependencias y entidades, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos, determinarán en la INVITACIÓN, los aspectos que se verificarán en los estados 
financieros de los licitantes, entre otros: 

 
a. Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en 

los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos 
considerados en su análisis financiero presentado; 
 

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y 
 

c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, 
y 

VII. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con 
dependencias o entidades, conforme a los parámetros establecidos en la INVITACIÓN, para 
efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36 de la Ley. 

Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se deberán 
verificar, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos: 

I. De los programas: 
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a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la 

convocante; 
 
b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización 

sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos; 
 
c) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y 

equipo de construcción sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados 
por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar; 

 
d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que 

se requiera de equipo de instalación permanente, y 
 
e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los 

programas; 
 

II. De la maquinaria y equipo: 
 

a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes 
para ejecutar los trabajos objeto de la invitación, y que los datos coincidan con el listado de 
maquinaria y equipo presentado por el licitante; 

 
b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas 

por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares 
donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción 
propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad 
fije un procedimiento, y 

 
c) Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados 

como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los 
manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona 
donde vayan a realizarse los trabajos; 

 
III. De los materiales: 
 

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el 
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, 
los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y 

 
b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 

permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcción establecidas en la INVITACIÓN, y 

 
IV. De la mano de obra: 
 

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar 
los trabajos; 

 
b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y 

aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando 
en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones 
ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los 
trabajos, y 

 
c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los 

conceptos más significativos. 
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Para la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo binario se deberán verificar, los 
siguientes aspectos (en cumplimiento con el artículo 65 del REGLAMENTO): 
 

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y 
 
II. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, 

que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado 
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá 
considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se 
ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de 
manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica. 

Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se deberán 
verificar, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos: 

I. Del presupuesto de obra: 
 

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del 
precio unitario; 

 
b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los 

cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de 
diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario 
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y 

 
c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que 

una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de 
la convocante. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo 
de las proposiciones; 

 
II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con 

lo establecido en este Reglamento, debiendo revisar: 
 

a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, 
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales; 

 
b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de 

instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción; 
 
c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis 

correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el 
mercado; 

 
d) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de 

salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto 
en este Reglamento; 

 
e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal 

efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de 
obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y 
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f) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se 

hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina 
o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados; 

 
III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 

previsto en este Reglamento, debiendo además considerar: 
 

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la 
relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la INVITACIÓN; 

 
b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el 

tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se 
ejecutarán los trabajos, y 

 
c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado 

con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se 
tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los 
fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan 
a realizarse los trabajos; 

 
IV. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 

previsto en este Reglamento, debiendo además considerar: 
 

a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto 
del costo directo; 

 
b) Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los 

correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente 
los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del 
contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la 
dirección, supervisión y administración de la obra, y 

 
c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la 

INVITACIÓN, deba pagarse aplicando un precio unitario específico; 
 

V. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado considerando 
lo siguiente: 

 
a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, 

durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la 
periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la 
amortización de los anticipos; 

 
b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los 

costos directos e indirectos; 
 
c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico 

específico; 
 
d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado 

con montos quincenales, y 
 
e) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el 

licitante sea congruente con lo que se establezca en la INVITACIÓN; 



                                                                                                                     
  
    

65 de 316 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.             

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  

“REPARACIONES EN MUELLES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, 
MAZATLÁN, SIN.  

 

 
VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en este 

Reglamento; 
 
VII. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la 

integran, y 
 
VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y 

equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de 
erogaciones de la ejecución general de los trabajos. 

 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél 
cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la 
INVITACIÓN, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto 
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y hubiese ofertado el precio más bajo, en 
cumplimiento de lo estipulado en el artículo 38 de la LEY y 67 del REGLAMENTO. 
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FORMATOS PARA LA INTEGRACION DE LA PROPOSICIÓN. 
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DOCUMENTO LA 01. 

ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
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DOCUMENTO LA 01.  

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)     

_____________,_______. a _______ de _______________ del 20__   

C. ______________________  
Director General ASIPONA _____________  
P r e s e n t e.    
 

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional 
No. __________________________________________________, para la contratación de: 
________________________________________________. 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) cuento con 
facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente invitación, a nombre y representación 
de la empresa (Razón Social de la empresa), de conformidad con el testimonio de la Escritura Pública 
No. _____________, de fecha _____________, protocolizada por el Notario Público No. ______________, 
(Nombre del Notario Público) con ejercicio en la ciudad de (Ciudad), (Entidad Federativa).   

Así mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes:  

Registró Federal de Contribuyentes  
__________________________________________________________________________  
Descripción del objeto social:  
__________________________________________________________________________  
Relación de accionistas:  
__________________________________________________________________________  
Número y fecha del Acta Constitutiva:  
__________________________________________________________________________  
Notario Público ante quien se otorgó:  
__________________________________________________________________________  
Reformas y modificaciones:  
__________________________________________________________________________  
Notario Público ante quien se otorgó:  
__________________________________________________________________________   
Anexo identificación oficial vigente.   

ATENTAMENTE. 
 
 

______________________________ 
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA  

NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO LA 02. 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
DEL LICITANTE. 
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DOCUMENTO LA 02.  

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)     

_____________,_______. a _______ de _______________ del 20__   

C. ______________________  
Director General ASIPONA _____________  
P r e s e n t e.    
 
De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional 
No. _______________, para la contratación de: ________________________________________________,    

Manifestamos la dirección de correo eletronico para recibir todo tipo de notificaciones y documentos 
que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, 
mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos 
sus efectos legales mientras no señale otro distinto es:   

Correo electrónico: _________________________________________________________   

ATENTAMENTE. 
 
 

______________________________ 
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA  

NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO LA 03. 

ESCRITO ARTÍCULOS 51 Y  

78 DE LA LEY. 
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DOCUMENTO LA 03. 

 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).     

_____________,_______. a _______ de _______________ del 20__.   

C. ____________________________. 
 Director General ASIPONA ____________. 
 P r e s e n t e.    

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción IX, inciso a) del REGLAMENTO de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS nacional No. _______________, la contratación de: 
________________________________________________,    

 

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los supuestos 
que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas.     

ATENTAMENTE. 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA. 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO LA 04. 

DECLARACIÓN DE 
INTEGRIDAD. 
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DOCUMENTO LA 04.  

 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)     

_____________,_______. a _______ de _______________ del 20__   

C. ______________________  
Director General ASIPONA _____________  
P r e s e n t e.    

 

De conformidad con lo dispuesto en la fracción IX, artículo 61 del REGLAMENTO de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS nacional No. __________________, para la contratación de: 
___________________________________________    

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningún motivo nuestra empresa, ni a través de 
interpósita persona, adoptaremos conductas para que los servidores públicos de LA CONVOCANTE, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de 
contratación y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los 
demás participantes.    

 

ATENTAMENTE. 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO LA 05. 

DOMICILIO PARA RECIBIR 
NOTIFICACIONES. 
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DOCUMENTO LA 05.  

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)     

_____________,_______. a _______ de _______________ del 20__   

C. ______________________  
Director General ASIPONA _____________  
P r e s e n t e.    
 
De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional 
No. _______________, para la contratación de: ________________________________________________,    

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que el domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, 
del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto es:   

Calle y Número:   _________________________________________________________  

Ciudad:   _________________________________________________________  

Código Postal:  _________________________________________________________  

Teléfono y Fax:  _________________________________________________________  

 
ATENTAMENTE. 

 
 

______________________________ 
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA  

NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO LA 06. 

ESCRITO EN EL QUE 
MANIFIESTEQUE ES DE 

NACIONALIDAD MEXICANA. 
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DOCUMENTO LA 06.  

 

 

 (EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)     

_____________,_______. a _______ de _______________ del 20__   

C. ______________________ 
Director General ASIPONA _____________  
P r e s e n t e.    
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 del REGLAMENTO de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
nacional No.  

________________________, para la contratación de: ____________________________________________,    

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana.    

A T E N T A M E N T E. 

 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA  
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO LA 07. 

MANIFIESTO DE 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
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DOCUMENTO DD 01. 
 

RELACIÓN CUANTITATIVA 
DE LA DOCUMENTACIÓN 

QUE PRESENTA EN SU 
PROPOSICIÓN. 
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 (EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)               

DOCUMENTO DD 01.   

__________________, ___________ . a _______ de _______________ del 20___  

C. ______________________  
Director General ASIPONA _________________ 
P r e s e n t e.   
 
De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nacional No. 
_______________, para la contratación de: ________________________________________________,    

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la relación cuantitativa de la documentación que se presenta 
en nuestra proposición es la siguiente:   

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN. 

DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVO. 

No. 
DOCUM
EN TO 

 

NOMBRE TOTAL DE HOJAS 
______ 

Inicia en 
la hoja 

no. 

Termin
a en la 

hoja no. 
LA 01 Acreditación de la Personalidad Jurídica.   
LA 02 Dirección de correo electrónico del Licitante.   
LA 03 Escrito artículos 51 y 78 de LA LEY.   
LA 04 Declaración de integridad.   
LA 05 Domicilio para recibir notificaciones.     
LA 06 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.   
LA 07 Manifiesto de cumplimiento de Normas Oficiales   

 

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN. 

No. 
DOCUM
EN TO 

 

NOMBRE TOTAL DE HOJAS 
______ 

Inicia en 
la hoja 

no. 

Termin
a en la 

hoja no. 
DD 01 Relación cuantitativa de la documentación que presenta en su proposición.   
DD 02 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.   
DD 03 Escrito mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la documentación de 

naturaleza confidencial que entrega en su proposición. 
  

DD 04 Manifestación de carácter de MIPYME.   
DD 05 Encuesta de transparencia   
DD 06 Escrito de manifestación de conocer bases de contratación de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluación binario, 
especificaciones generales y particulares, catálogo de conceptos de trabajo, modelo de 
contrato y proyecto de propuesta. 
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PROPUESTA TÉCNICA. 

No. 
DOCUM
EN TO 

 

NOMBRE TOTAL DE HOJAS 
______ 

Inicia en 
la hoja 

no. 

Termin
a en la 

hoja no. 
PT 01 Declaraciones y manifestaciones.   
PT 02  
 

Descripción de la planeación integral y del procedimiento constructivo para la ejecución 
de los trabajos. 

  

PT 03  Relación de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE, organigrama y su 
currículo. 

  

PT 04 Relación de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que 
se licitan. 

  

PT 05 Acreditación de capacidad financiera.   
PT 06 Relación de maquinaria y equipo de construcción.   
PT 07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos 

suscritos con dependencias o entidades. 
  

PT 08 Manifestación de afiliación a la cámara mexicana de la industria de la construcción.   
PROPUESTA ECONÓMICA. 

No. 
DOCUM
EN TO 

 

NOMBRE TOTAL DE HOJAS 
______ 

Inicia en 
la hoja 

no. 

Termin
a en la 

hoja no. 
PE 01 Carta de proposición.   
PE 02 Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición.   
PE 03 Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.     
PE 04 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición.    
PE 05  
 

Análisis, cálculo e integración del factor del salario real conforme a los artículos 191 y 192 
del REGLAMENTO y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de 
ocho horas e integración de los salarios. 

  

PE 06 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de maquinaria y equipo de 
construcción, que se emplearan en la obra. 

  

PE 07 Análisis, cálculo e integración de costos indirectos.   
PE 08 Análisis, cálculo e integración de costo por financiamiento.   
PE 09 Utilidad propuesta por EL LICITANTE.   
PE 10 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales   
PE 11  
 

Programa quincenal de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, 
calendarizado y cuantificado 

  

PE 12 Programa quincenal de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: 
a) Mano de obra. 

  

b) Maquinaria y equipo de construcción.   
c) Materiales y equipo de instalación permanente   
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado 
de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. 

  

 

A T E N T A M E N T E. 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 
 NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO DD 02. 

ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O 
PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE            

HAYA REALIZADO. 
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DOCUMENTO DD 02. 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)     

 

_____________,_______. a _______ de _______________ del 20__   
 

C. ______________________  
Director General ASIPONA _____________  
P r e s e n t e.    
 

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional 
No. _______________, para la contratación de: ________________________________________________,    

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en su caso, los estudios, planes o programas que 
previamente hemos realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se 
ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados 
apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV 
y 51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.   

(EN CASO DE NO ESTAR EN ESTE SUPUESTO DEBERÁ SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE. 
DEJAR UNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA)   

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no se está en el supuesto establecido en los artículos 
31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas.   

ATENTAMENTE. 

______________________________ 
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO DD 03. 

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL 
LICITANTE SEÑALE EXPRESAMENTE 

LA DOCUMENTACIÓN DE 
NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE 

ENTREGA EN SU PROPOSICIÓN. 

 



                                                                                                                     
  
    

86 de 316 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.             

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  

“REPARACIONES EN MUELLES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, 
MAZATLÁN, SIN.  

 

DOCUMENTO DD 03.  

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)     

_____________,_______. a _______ de _______________ del 20__   

C. ______________________  
Director General ASIPONA _____________  
P r e s e n t e.    
 

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional 
No. _______________, para la contratación de: ________________________________________________,    

Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información  

Pública Gubernamental, la siguiente documentación es de naturaleza confidencial: 
______________________  ________________________________________________- 

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA 
PROPOSICIÓN ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERÁ SEÑALARSE LA REDACCIÓN 
SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA).   

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposición es 
de naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.   

ATENTAMENTE. 
 
 

______________________________ 
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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DOCUMENTO DD 04. 

MANIFESTACIÓN DE SER MIPYME 
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(CONTRATACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS) 

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVCIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.    

___________ de  _______ de ____________ (1)  

_____________(2)___________________   

Presente.    

Me refiero al procedimiento ___________(3)__________ No. _______________(4)___________  en el que mi representada, 
la empresa __________(5)_______________-participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.   

Sobre el particular, y en los términos de la previsto por los “lineamientos para fomentar la participación de las 
micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, 
declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ______(6)_____, cuenta con ___ (7) 
_____  empleados de planta registrados ante el IMSS y con ______(8)______ personas subcontratadas y que el 
monto de llas ventas anuales de mi representada es de __________(9)_________ obtenido en el ejercicio fiscal 
correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior mi representada 
se encuentra en el rango de una empresa __________(10)__________ atendiendo a lo siguiente:   

  Estratificación   
Tamaño (10) Sector (6) Rango de número de 

trabajadores (7) + (8) 
Rango de monto de 

ventas anuales (mdp) 
(9) 

Tope máximo 
combinado 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 Desde 51 hasta 100 
 Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 Desde 51 hasta 100 
Pequeña  Industria y 

Servicios 
Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100  

 
Desde 51 hasta 100  
 

 Comercio Desde 31 hasta 100  Desde 51 hasta 100 
Mediana Servicios Desde 51 hasta 100 

 
Desde $100.01 hasta 
$250 

Desde 51 hasta 100   
 

 Industria Desde 51 hasta 250  Desde 51 hasta 100 
 

Tope máximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales) X 90%   

(7) (8) el número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)  

 (10)  el tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula:    

Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores X 10%) + (Número de ventas anuales X 90% el cual deberá ser 
igual o menor al Tope máximo Combinado de su categoría.   
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Así mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de Contribuyentes de mi 
representada es: ___________(11)___________ .    

ATENTAMENTE 

___________(12)___________ 

  

INSTRUCTIVO DEL ANEXO (DD 09) 

CONTRATACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS) 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN 
PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS 
LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.     

NÚMERO DESCRIPCIÓN 
1 Señalar la fecha de suscripción del documento 
2 Anotar el nombre de LA CONVOCANTE o entidad convocante 
3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos 

tres personas o adjudicación directa 
4 Indicar el número respectivo del procedimiento 
5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa contratista 
6 Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios) 
7 Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS 
8 En su caso anotar el número de personas subcontratadas 
9 Señalar el rango del monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al 

reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de 
impuestos federales 

10 Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, pequeña o mediana), conforme a la 
formula anotada al pie del cuadro de estratificación. 

11 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes 
12 Anotar nombre y firma del representante de la empresa licitante         
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DOCUMENTO DD 05. 

ENCUESTA DE 
TRANSPARENCIA. 
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DOCUMENTO DD 05.  

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NACIONAL NÚMERO: ______________________________________________ CELEBRADA PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA REFERENTE A:      _______________________________________ 

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON 
UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.   

   CALIFICACIÓN 
No. EVENTO SUPUESTO TOTAL- 

MENTE DE 
ACUERDO 

EN 
GENERAL 

DE 
ACUERDO 

EN GENERAL 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMEN
TE EN 

DESACUER
DO 

1 

JUNTA DE El contenido de las bases es 
claro para la contratación de 
obra pública que se pretende 
realizar 

    

2 
ACLARACIONES Las preguntas técnicas 

efectuadas en el evento, se 
contestaron con claridad. 

    

3 

PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES Y 

APERTURA DE 
OFERTAS 

El evento se desarrolló con 
oportunidad, en razón de la 
cantidad de documentación 
que presentaron los 
LICITANTES. 

    

4  El acceso al inmueble fue 
expedito. 

    

5 
 Todos los eventos dieron inicio 

en el tiempo establecido 
    

6 GENERALES 

El trato que me dieron los 
servidores públicos de la 
CONVOCANTE durante la 
invitación fue respetuoso y 
amable. 

    

7 
 Volvería a participar en otra 

invitación que emita la 
CONVOCANTE. 

    

8 
 El concurso se apegó a la 

normatividad aplicable. 
    

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO 
EN EL SIGUIENTE CUADRO                      

 
 
 

 

A T E N T A M E N T E. 

_______________________________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA. 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO DD 06. 

ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE 
CONOCER BASES DE 

CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO, POR EL 
MECANISMO DE EVALUACIÓN 
BINARIO, ESPECIFICACIONES 

GENERALES Y PARTICULARES, 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE 

TRABAJO, MODELO DE 
CONTRATO Y PROYECTO DE 

PROPUESTA. 
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DOCUMENTO DD 06.   

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA). 

 

_____________, _____________. a _______ de _______________ del 20__.   

C.  __________________________.  
Director General ASIPONA ___________.  
P r e s e n t e.    
 

En atención a LA CONVOCATORIA No. _________, de fecha __ de ______de 20__, por medio de la cual 
esta Administración del Sistema Portuario Nacional __________, S.A. de C.V., invitó a participar en la 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. ______________________________, relativa a la: 
______________________ ________________________________________________.   

Le informo a usted que la empresa _______________________________________, a la cual represento 
legalmente, manifiesta conocer las bases de contratación de Obra Pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, por el mecanismo de evaluación binario, especificaciones generales y particulares, 
modelo de contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado y proyecto de 
convocatoria que LA CONVOCANTE nos proporcionó.   

Nota: De los documentos mencionados en la manifestación, solo deberá anexar y firmar el 
modelo de contrato proporcionado en la convocatoria. 

 

ATENTAMENTE. 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA. 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO DD 06. 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V. 
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PÚBLICA No.  N° IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  

 
Obra: “REPARACIONES EN MUELLES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”,  

MAZATLÁN, SINALOA. 
 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES. 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
I.1 LICITACIÓN Y RUBRO 
I.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
I.3 ACLARACIONES 
I.4 ABREVIATURAS Y TERMINOLOGÍA 
 
II. GENERALIDADES 
 II.1 SERVICIOS 
 II.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 II.3 DAÑOS A TERCEROS O BIENES  
 II.4 SINIESTROS 
 II.5 CANTIDADES DE OBRA  
 II.6 MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA 
 II.7 PRECIOS UNITARIOS 
 II.8 TRAZOS Y NIVELES 
 II.9 MATERIALES 
 II.10 CONTROL DE CALIDAD 
 II.11 LIMPIEZA GENERAL 

II.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO 
 
III. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO 
IV. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS. 
VI. RELACIÓN DE PLANOS. 
VII.  PROTOCOLO SANITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SEGURAS EN OBRAS   

DE CONSTRUCCIÓN ASIPONA MAZATLÁN. 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V. 
 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
I.1.- INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y RUBRO. 
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023 
 
RUBRO: “REPARACIONES EN MUELLES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, MAZATLÁN, SIN. 
 
I.2    DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 

Reparación de relleno de tabalestaca en muelle dentro del recinto fiscalizado, consiste en la demolición de 
concreto hidraulico f´c=300 kg/cm2, excavación de material blando hasta nivel de desplante (5 mts), carga y 
acarreo del material demolido y excavado hasta el basurero municipal, afine compactación y nivelación de 
desplante, cimbrado de madera en tablaestacado y cimbra para muro ciclópeo, concreto ciclópeo con proporcion 
60% piedra y 40% concreto f´c=200 kg/cm2,  relleno de material producto de la excavación, suministro y 
colocación de base hidráulica, afine y compactación de ambos rellenos, una vez tendienda la base hidráulica se 
procedera con el riego de impregnación sobre base compactada para posteriormente iniciar con el habilitado y 
colocación del acero de refuerzo fý= 4200 kg/cm2 de ½” y con la colocación de pasajuntas de 50 cm  entre losas 
formando bloques de 3 m, antes de realizar el colado de deberán de colocar el relleno premoldeado en los 
perimetros de concreto para las juntas de expansión, al tener el área debidamente humedesida se procedera al 
colado de concreto hidraulico f´c= 300kg/cm2 RN, ya como ultimo se deberá colocar sello en las juntas de 
construcción y expansión, reparación de barda perimetral colindante con la Zona Naval, a base de block hueco de 
15x20x40, mantenimiento y rweparación de defensas marinas ubicadas en Muelle N° 1 en cabotaje y en dueques 
de Alba del atracadero de la Terminal de Transbordadores, reparación de baches en unión de Melles y juntas 
longitudinales en unión de losas de Muelle N° 1 al N° 5 de cabotaje. 
 
 
I.3    ACLARACIONES 
 
Si las normas se contraponen a las especificaciones generales y particulares, serán éstas últimas las que rijan. 
 
En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades será 
el siguiente: 
 
a) Especificaciones  
b) Planos 
c) Catálogo de conceptos 
 
EL LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO No. 
PE 02, "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta, 
deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las Normas 
vigentes para Construcción e Instalaciones de la SCT.  
 
I.4    ABREVIATURAS Y TERMINOLOGÍA 
 
Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entenderá por: 
 
RESIDENTE DE OBRA: Toda persona física designada previo a la iniciación de los trabajos como responsable 
directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representa a la contratante ante el 
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contratista y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que estos se 
realizan. 
 
LICITANTE: Persona física o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso de 
licitación para la adjudicación del contrato correspondiente. 
 
CONTRATISTA: Licitante a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitación. 
 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Profesionista titulado con cédula profesional, en alguna disciplina de 
ingeniería: civil, hidráulica o arquitectura, con experiencia mínima de dos años en obras similares y que 
represente al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos. La ASIPONAMAZATLÁN aprobará su 
nombramiento si a su juicio es la persona adecuada. 
 
ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente DOCUMENTO No. DD 06. 
 
NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construcción e Instalaciones, publicado por 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que 

deberá sujetarse la ejecución de la obra. 
 
OBRA: Trabajos de construcción motivo de la presente licitación y sujetos al proyecto. 
 
SEMAR: Secretaría de Marina. 
 
E.P.: Especificaciones particulares por concepto. 
 
P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada. 
 
P.G.: Precio global. 
 
N.B.M.I.: Nivel de Bajamar Medio Inferior. 
 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
TALUD: Superficie inclinada de un corte, de un terraplén, de un muro o de un canal. 
 
II. GENERALIDADES 
 
II.1    SERVICIOS 
 
El LICITANTE deberá obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de apertura de 
sobres, toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en particular, los 
datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que 
se utilizarán durante el proceso de ejecución de los trabajos; por otra parte, obtendrá de las autoridades 
competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados dentro 
de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional. 
 
II.2    COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones contractuales 
con “LA ASIPONAMAZATLAN”, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a 
coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá 
ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula. 
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Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el entendido de 
que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o 
antes de la fecha de apertura, observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes 
y las condiciones de operación en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la 
ejecución de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago y de plazo, pues 
no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos. 
 
El CONTRATISTA con anticipación al inicio de los trabajos presentará a LA ASIPONAMAZATLÁN por escrito los 
antecedentes técnicos y currículum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN que proponga.  
LA ASIPONAMAZATLÁN aprobará su nombramiento, si acredita que cumple con los requerimientos de 
experiencia y estudios establecidos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. 
 
El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un representante que fungirá como 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, acreditada ante “LA ASIPONAMAZATLÁN”, en 
el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder para actuar 
en nombre y representación del CONTRATISTA y por tanto, con poder de decisión para tratar con el RESIDENTE 
DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. 
 
Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA emita por escrito al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se 
considerará como dada al propio CONTRATISTA. 
 
El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y 
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se 
requiera. 
 
El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: estará autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del 
CONTRATISTA. 
 
El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá conocer con amplitud los proyectos, las normas de calidad 
y especificaciones de construcción, el catálogo de conceptos, los programas de ejecución y de suministros, 
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y 
normas de calidad, la Bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la 
ejecución de los trabajos. 
 
LA ASIPONAMAZATLÁN podrá reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por 
causas justificadas, la sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y EL CONTRATISTA tendrá la 
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 
 
En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, éste se obliga a dar aviso por escrito 
con la debida anticipación al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo sustituirá, el que deberá tener al menos 
la misma experiencia y estudios, así también tendrá los mismos derechos y obligaciones que el 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, debiendo cumplir con los requisitos señalados anteriormente. 
 
El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender de inmediato cualquier llamado del 
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 
 
La “ASIPONAMAZATLÁN” designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que será 
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará directamente a 
la “ASIPONAMAZATLÁN” ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de 
los trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo. 
 
El uso de la Bitácora es obligatorio para ambas partes en este contrato. Su elaboración, control y seguimiento se 
hará por medios remotos de comunicación electrónica, tal y como se establece en la LEY y su REGLAMENTO. 
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Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitácora, serán válidas aun cuando no se encuentre en el 
sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su sustituto. 
 
II.3    DAÑOS A TERCEROS O BIENES 
 
Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, 
instalaciones, etc., o a cualquier bien propiedad de la ASIPONAMAZATLÁN o de terceros, la reposición y/o 
reparación será de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA. 
 
II.4    SINIESTROS 
 
En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por LA ASIPONAMAZATLÁN y/o instituciones 
competentes, que afectase la obra en proceso de ejecución o terminada y aún no recibida, el CONTRATISTA 
tendrá derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dañados, siempre y cuando el avance de los 
mismos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas 
en el contrato hasta ese momento. 
 
II.5     CANTIDADES DE OBRA 
 
Las cantidades de obra anotadas en el documento PE 02 "Catalogo de Conceptos" son aproximadas. Si por 
necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que 
el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios 
unitarios originalmente pactados. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados PUOT de 
acuerdo a la normatividad. 
 
II.6    MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA 
 
Si la ASIPONAMAZATLÁN decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra y 
el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos 
términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y período de ejecución propuestos 
originalmente. 
 
II.7    PRECIOS UNITARIOS 
 
Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las 
Normas y especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitación, el hecho de 
adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas. 
 
EL LICITANTE, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento PE 02 "Catalogo de 
Conceptos" deberá tener en cuenta estas Especificaciones Generales y Particulares, y las Normas de 
Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
Si las Normas de Construcción antes mencionadas, se contraponen a las Especificaciones Generales y 
Particulares, serán estas últimas las que rijan. 
 
El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitación, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios 
del contrato aun cuando sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro del mismo 
puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original. 
 
Conforme a los lineamientos que cita la Ley y su Reglamento vigente, los precios unitarios presentados por el 
CONTRATISTA en su oferta permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. 
 
El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito el ajuste de precios unitarios, dentro de un plazo de 
sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices de precios productor que determine el INEGI, 
aplicables en el periodo en que lo promueva.  
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En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de 
los conceptos incluidos en el PE 02 "Catalogo de Conceptos", incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo 
horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamiento, etc. 
 
El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso II.11 de estas Especificaciones 
Generales, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los costos 
por cada uno de los precios unitarios que cotice. 
 
Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la “ASIPONAMAZATLÁN”, esta se obliga a 
cubrir al Contratista los daños que se le causen, los que deberán estar debidamente justificados y ser razonables. 
 
Si pasados 10 días subsiste la suspensión de los trabajos, la “ASIPONAMAZATLÁN” y el CONTRATISTA, por mutuo 
acuerdo tomarán la decisión que más convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminación anticipada del 
contrato, en cuyo caso la “ASIPONAMAZATLÁN” cubrirá los gastos en que haya incurrido el CONTRATISTA, tal 
como lo establece la Ley y su Reglamento. 
 
II.8   TRAZOS Y NIVELES 
 
El RESIDENTE DE OBRA entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel 
necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de 
comprobación. 
 
Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutará los trazos y nivelaciones que se requieran, basado 
en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA 
solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificación de los trazos y niveles de la obra y 
éste proporcionará los datos requeridos. La localización general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes 
principales de la obra aparecen en los planos del proyecto. 
 
Con base en lo anterior, el CONTRATISTA deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable de cualquier 
futuro error causado por negligencia o pérdida de unas varias referencias y/o interpretaciones erróneas. 
 
ll.9    MATERIALES. 
 
Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos y de primera 
calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA a su entera satisfacción. 
 
ll.10  CONTROL DE CALIDAD. 
 
Para la autorización de estimaciones se exigirá al contratista el estricto cumplimiento de la calidad especificada 
en el proyecto. 
 
Para verificar la calidad de las obras por estimar, la ASIPONAMAZATLÁN podrá apoyarse en el Laboratorio para 
el Control de Calidad  que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento el 
contratista deberá proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que 
se requieran, debiendo proporcionar el volumen de material necesario, en el entendido de que los costos de 
éstos materiales se indicarán en los precios unitarios que le sean relativos ya que no se reconocerán sobrecostos 
por estos conceptos. 
 
 
Sin perjuicio del control de calidad que efectúe la ASIPONAMAZATLÁN, el contratista para garantizar la calidad 
de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio, que deberá estar en la obra 
con su equipo de compresión para probar los cilindros de concreto, a fin de que se lleve a cabo las pruebas de 
control de calidad que sean necesarias, debiendo incluir su costo en el cargo por indirectos.  
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 ll.11   LIMPIEZA GENERAL 
 
El contratista se obliga a mantener el área donde se ejecutan los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo 
que dure la construcción de la obra. 
 
En obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, ríos y esteros queda estrictamente prohibido arrojar 
cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acuático y en el caso de que así sucediera la limpieza 
correspondiente será por cuenta y cargo del contratista, sin detrimento de las multas y/o sanciones que le fueron 
imputables por la trasgresión a las Legislaciones Federales y/o Estatales que en materia de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente, mantengan vigentes el Poder Ejecutivo Federal y los Estatales que correspondan. 
 
Al término de los trabajos la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del 
RESIDENTE DE OBRA. 
 
II.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO 
 
Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales 
o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la ASIPONAMAZATLÁN, para 
que ésta resuelva lo conducente; el contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por 
escrito o en la bitácora, por parte del RESIDENTE DE OBRA, salvo que se trate de situaciones de emergencia en 
las que no sea posible esperar su autorización. 

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, se deberán aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por 
financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del REGLAMENTO. 
 
Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y 
hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; su conciliación y autorización 
deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación. 
 
Cuando la ASIPONAMAZATLÁN requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo 
original del contrato, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez ejecutados los trabajos, podrá 
elaborar sus estimaciones y presentarlas a la RESIDENCIA DE OBRA en la fecha de corte más cercana. 
 
 
III. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO 
 

En este apartado se incluyen las especificaciones particulares que rigen a cada uno de los conceptos de obra 
contenidos en el documento PE 02 "CATALOGO DE CONCEPTOS". 
 
Lo contenido en cada especificación particular por concepto deberá ser considerado para la elaboración del 
precio unitario correspondiente sin detrimento de cualquier otra disposición que le fuera aplicable en lo 
particular y en lo general. 
 
Cuando en alguna especificación particular que aluda el concepto, se deberá entender que se refiere a la 
descripción, alcances, especificaciones, formas de medición y pago, incluidos en el documento PE 02 
“CATALOGO DE CONCEPTOS”. Más adelante se describen cada uno de las especificaciones de cada uno de los 
conceptos de trabajo relacionados en el Documento PE 02. 
 
IV. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
 

Cada LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos: 
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La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra que 
se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso,  
 
Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las 
autoridades locales competentes. 
 
Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no impacten 
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua 
intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio 
de fauna silvestre. 
 
Por lo anterior, cada LICITANTE deberá incluir en el documento PT 02 “DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN 
INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS...”, para la disposición de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio 
de lubricantes y carga de combustibles, cumpliendo con las recomendaciones y normatividad ambiental para 
la disposición de residuos. 
 
A continuación se mencionan las condicionantes, que desde el punto de vista ambiental, deberán ser cumplidas 
desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el CONTRATISTA: 
 
- Colocar señalamientos adecuados indicando el área de trabajo congruente, así como en el equipo que 

utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes. 
 
- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, Leyes, Normas ambientales y de Seguridad 

aplicables a los trabajos que se estén ejecutando y con lo dispuesto en el Manual del Sistema de Gestión 
Integral 14001:2004, 9001:2008, 18001:2007 Procedimiento para Contratistas ASPN-MAZ-GOI-P-09                           
(ANEXO 1), Guía para la Aplicación de los Controles Operacionales ASPN-SM-SGI-G-01 (ANEXO 2), 
Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias ASPN-SM-SGI-P-13 (ANEXO 3) y demás 
ordenamientos jurídicos en materia de protección al ambiente. 

 
-  De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT, SEMAR y el Manual 

del Sistema de Gestión de Integral 14001:2004, 9001:2008 y 18001:2007 durante el proceso de los Trabajos 
“REPARACIONES EN MUELLES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”; y se aplicará alguna sanción por tal 
motivo, el CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la misma así como a subsanar la causa que le dio 
origen, y que en su caso, se considerará como un incumplimiento al contrato sujetándose a lo dispuesto en 
el mismo. 

 
- Efectuar una adecuada disposición de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos generados, los 

que deberán ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los trabajadores de las actividades 
efectuadas durante los trabajos, para su disposición en los sitios autorizados para tal efecto por las 
autoridades locales competentes. Para el caso de los residuos peligrosos deberán ser almacenados y 
dispuestos conforme lo marca la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente (LGEEPA) y su 
Reglamento en materia de Residuos Peligrosos, una vez que estos sean dispuestos conforme lo marca la ley 
anteriormente mencionada deberán entregar copia de los manifiestos de entrega de residuos a la 
Subgerencia de Ingeniería y Ecología.  

 
- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios (baños portátiles, en su caso) en todas las etapas del 

proyecto y contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposición final. 
 
- Realizar el mantenimiento periódico del equipo, con la finalidad de no rebasar los límites máximos 

permisibles para la emisión de humos, hidrocarburos y monóxido de carbono que establecen las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables. 

 
- Impedir el vertido de hidrocarburos en las áreas de agua durante las actividades del trabajo y operación del 

equipo que se utilice. Dichos residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores metálicos 
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con tapa, para su posterior envío a empresas de servicios que los requieran para su utilización o 
reciclamiento. 

 
- En caso de que se requiera la instalación de un campamento, este deberá contar con instalaciones 

adecuadas para la elaboración higiénica de alimentos, el aseo personal y la disposición de residuos, incluir 
sanitarios portátiles. 

 
- El área que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes deberá ser sobre 

una superficie que cuente con equipo para la recolección de grasa y lubricantes. Realizar el lavado del 
equipo y maquinaria, así como de las instalaciones en general con detergentes biodegradables. 

 
Queda estrictamente prohibido lo siguiente: 
 
- Arrojar los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberán ser transportados 

en contenedores metálicos con tapa al continente, donde serán depositados en el sitio que indique la 
autoridad competente. 

 
- Realizar cualquier actividad de mantenimiento y reparación de los equipos cercanos o dentro de los cuerpos 

de agua. 
 
- Quemar y abandonar el material sobrante, productos del desmonte y desplante, dentro del predio o su 

disposición en terrenos aledaños no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de importancia 
ecológica y zonas de refugio de fauna silvestre 

 
- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca del cuerpo de agua y/o 

canal de navegación existentes en la zona. 
 
- La colecta, comercialización, caza, captura y/o tráfico de las especies de flora y fauna silvestre que se 

encuentren en el área de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto, especialmente de 
aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de las incluidas en la Norma Oficial Mexicana  
NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL DE ASIPONA 
MAZATLÁN. 
 
Los registros generados por este documento se llevarán a cabo y dará seguimiento el CONTRATISTA con 
personal capacitado para esto, entregando un reporte mensual. 
 
Para el cumplimiento del CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL DE 
ASIPONAMAZATLÁN, en la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA se sujetará a los Procedimientos de control 
operacional establecidos por el Sistema de Administración Ambiental ISO-14001 de ASIPONA MAZATLÁN, los 
cuales se describen en esta CONVOCATORIA. 

 
Al término de los trabajos el área de la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del 
RESIDENTE DE OBRA. 
 
V.  NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS. 
 
1. El personal del contratista deberá asistir a un curso de seguridad y prevención de la contaminación (de 
preferencia impartido por una empresa reconocida); en caso de no mostrar constancia de la capacitación 
de su personal, la ASIPONAMAZATLÁN a través de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería dará este curso 
con cargo al CONTRATISTA.   
 
2. El CONTRATISTA que vaya a realizar una obra deberá proveer el equipo de protección personal a todos sus 
trabajadores. Este equipo básico constara de casco, zapatos de seguridad, complementando esto con las 
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indicaciones que le sean establecidas por Gerencia de Operaciones e Ingeniería, de acuerdo con las actividades 
que vayan a desarrollar.  

A) guantes de carnaza (en toda maniobra). 
B) petos, mangas, polainas de carnaza (para soldadores y paileros) 
C) careta de fibra de vidrio con cristal oscuro (para soldadores y paileros). 
D) arnés de seguridad (para trabajadores en alturas y en zanjas). 
E) cinturón de bandola (para electricistas). 
F) guantes dieléctricos (para electricistas). 
G) mascarilla para el agente contaminante que esté presente en el área de trabajo. 
H) careta facial de policarbonato (en los trabajos de esmerilado y pulido). 
I) andamios y escaleras en condiciones seguras. 

 
3.- Todo el personal del CONTRATISTA deberá llevar consigo siempre el pase de identificación (gafete) de 

CONTRATISTA que le sea proporcionado por la ASIPONAMAZATLÁN y enseñarlo al personal de la misma 
cuando le sea solicitado. 

 
4.- El personal del CONTRATISTA deberá usar correctamente el equipo de seguridad, así como mantener limpia 

y ordenada su área de labores, tanto en el transcurso de los trabajos como al finalizar el día. 
 
5.- Queda prohibido hacer bromas dentro de las instalaciones de trabajo. 
 
6.- No está permitido correr al desarrollar sus actividades. 
 
7.- Todo CONTRATISTA deberá de asignar una persona responsable capacitada por cada 30 trabajadores, 

que vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad, que le instruya el área de ingeniería de 
ASIPONAMAZATLÁN y presentar registros o bitácora de evidencia que se lleva a cabo esta actividad.  

 
8.- Los vehículos del CONTRATISTA deberán de estar identificados, de manera visible, con la razón social a la 

que pertenecen. 
 
9.- El equipo de seguridad y las herramientas que sean utilizadas por el personal del CONTRATISTA, deberá de 

ser de características adecuadas para realizar el trabajo. 
 
10.- El personal del CONTRATISTA, así como los vehículos pertenecientes a la misma, deberán circular 

únicamente por los lugares que les sean establecidos, quedando prohibido el acceso a otras áreas sin la 
autorización previa de la empresa. 

 
11.- El CONTRATISTA deberá de colocar letreros de seguridad, cintas de acordonamiento de áreas indicando 

“prohibido el paso”, “peligro”, “hombres trabajando”, etc., de acuerdo a los requerimientos del trabajo que 
este desempeñando. 

 
12.- Los equipos eléctricos que utilice el CONTRATISTA deberán permanecer siempre conectados a tierra. 
 
13.- Es obligación del personal del CONTRATISTA, reportar al departamento de ingeniería, cualquier riesgo o 

anomalía que detecten y que pueda poner en peligro al personal o a las instalaciones. 
 
14.- Esta terminantemente prohibido fumar dentro de las instalaciones. 
 
15.- No se permite introducir bebidas embriagantes, drogas, armas u objetos semejantes. 
 
16.- En todo trabajo de altura, deberá estar sujeto el personal con un cinturón o arnés de seguridad. Como 

trabajo de altura se entiende aquel en el cual se requiere un andamio o escalera recta para realizarlo y que 
no es posible hacerlo con una escalera de tijera. 

 
17.- Las escaleras de tijera solo se podrán usar hasta el penúltimo escalón. 
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18.- Para trabajos en alturas se deben construir andamios sólidos y resistentes, con material en buen estado. 
 
19.- Diariamente al finalizar los trabajos, el personal del CONTRATISTA debe desconectar el equipo eléctrico. 
 
20.- El casco de seguridad que deberá utilizar el personal del CONTRATISTA, será de plástico o fibra de vidrio con 

alguna identificación o logotipo de la compañía que representan. 
 
21.- Los esmeriles deberán tener colocada su guarda y quien los opere deberá utilizar gogles o lentes de 

seguridad y pantalla de policarbonato. 
 
22.- Todos los cilindros que contengan gas a presión, como el oxígeno, acetileno, argón, etc. bien sea en el 

almacenamiento o en su uso, deberán estar sujetos mediante cadenas o cables, a un bastidor con ruedas o 
a una estructura y se deberán almacenar y transportar con el capuchón puesto. 

 
A) Los cilindros o botellas de oxígeno y acetileno o de cualquier otro gas, no se deben golpear ni calentar. 
B) No se deberán utilizarse las botellas como banco de trabajo, ni situarlas cerca del área de soldadura, 

equipo de corte o flama abierta. La distancia mínima será de seis metros. 
C) Nunca permita limpiar su cuerpo u objetos con oxígeno o aire comprimido, ni jugar con los mismos. 
D) Las mangueras que se utilicen para conectar las botellas, deberán estar en buen estado y con 

abrazaderas adecuadas (no de alambre). 
E) Las botellas de oxígeno y acetileno y de los otros gases deben utilizarse siempre en posición vertical. 
F) Las mangueras que se utilicen para conectar a las botellas, deberán estar sin rupturas, grietas ò 

añadiduras y con abrazaderas adecuadas (no de alambre). 
G) Los equipos de corte y soldadura a gas deberán ser provistas de arresta flamas y válvulas check o no 

retroceso de flama. 
 
23.- En caso de emergencia o incendio, se deberá hacer lo siguiente: 

A) Dé la voz de alarma a su jefe inmediato, al supervisor de la empresa, al ASIPONAMAZATLÁN, al 
departamento de operaciones, ingeniería o a la caseta de vigilancia. 

B) Desconecte de inmediato su máquina eléctrica y apague su equipo (motor). 
C) Cierre las válvulas de sus botellas. 
D) Retire del área afectada sus cilindros de gases comprimidos. 
E) Evacue el área en forma ordenada y siempre en dirección contraria al viento. 
F) Pasada la emergencia, pida instrucciones. 

 
24.- La realización de maniobras pesadas, será con el equipo adecuado y necesario, siguiendo las instrucciones 

que el departamento de ingeniería emita. Así mismo, se tendrá que ejecutar con un operador o maniobrista 
calificado. 

A) Nunca permanezca bajo la carga. 
B) Acordone y limite el área de maniobras. 
C) Los tirfors, deberán ser utilizadas únicamente para jalar o arrastrar objetos en el plano   horizontal. 
D) El uso de estrobos o eslingas, se limita a aquellos que son de patente y probados de fábrica o 

construidos, utilizando “tres perros” en cada gasa y siempre en acuerdo a las especificaciones, 
características y resistencia del fabricante del cable. 

 
25.- Las instalaciones eléctricas provisionales, se sujetarán a los siguientes requisitos: 

 
A) El calibre de los conductores, será el adecuado para la carga requerida. 
B) Deberá ser el conductor del tipo de uso “rudo”. 
C) La cubierta del conductor, deberá ser uniforme, sin rupturas o añadiduras. 
D) No deberán estar expuestos a deterioros mecánicos, químicos, etc. Ni estar en contacto con el agua, 

cuerpos calientes o líquidos corrosivos. 
E) No ser alcanzables por equipo en movimiento. 
F) Tener una altura mínima de tres metros sobre el nivel del piso. 



                                                                                                                     
  
    

105 de 316 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.             

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  

“REPARACIONES EN MUELLES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, 
MAZATLÁN, SIN.  

 

G) Toda instalación deberá estar debidamente conectada a “tierra”. 
 

26.- Al utilizar los baños de ASIPONAMAZATLÁN, es responsabilidad del CONTRATISTA dejarlos en condiciones 
limpias y aptas para su uso continuo.  

 
27.- Es obligación del CONTRATISTA proporcionar agua potable para beber de confiable calidad al personal a su 

cargo. 
 
28.- Es obligación del CONTRATISTA reportar en un listado al Supervisor de la empresa de Seguridad en turno, 

la herramienta y equipo de trabajo y conservar una copia del mismo de al entrar y salir a las instalaciones 
de la obra, misma que deberá presentar cuando se le solicite, independientemente de los trámites que 
requiera en la aduana marítima de Mazatlán. 

 
29.- En caso de utilizarse el equipo de contra incendio, deberá reportarse inmediatamente al departamento de 

operaciones o departamento de ingeniería. Queda terminantemente prohibido usar el equipo contra 
incendio para labores que no sean de combate del mismo. 

 
30.- Es responsabilidad del personal CONTRATISTA protegerse de los riesgos propios de su trabajo. 
 
31.- Todos los diseños de instalaciones de servicios para CONTRATISTAS tales como: baños, comedores, 

almacenes, caja de valores, área de pago, etc., que proponga una empresa CONTRATISTA deberán ser 
presentados y aceptados por el responsable de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería del 
ASIPONAMAZATLÁN. 

 
32.- Vigilancia hará la revisión de las bolsas, mochilas o valijas del personal CONTRATISTA, cuantas veces se requiera. 
 
33.- Estas normas son enunciativas, más no limitativas; el área de ingeniería podrá establecer las medidas 

adicionales y/o modificaciones que considere pertinentes a las presentes. 
 
34.- El CONTRATISTA y su personal, por ningún motivo deberá operar ni desenergizar equipos en operación; 

cuando sea necesario un bloqueo de este tipo, deberá solicitarlo al departamento de operaciones y/o 
ingeniería. 

 
35.- Es responsabilidad del personal CONTRATISTA mantener limpias y en buena condición de uso los servicios 

para su personal trabajador. De la misma forma deberá conservar limpios y ordenados los lugares propios 
de trabajo como almacenes, casetas, patios, etc. 

 
36.- Es responsabilidad de la compañía CONTRATISTA el mantener en buena condición de trabajo toda la 

herramienta usada por su personal. 
 
37.- La empresa Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V. no se hace responsable 

del extravío de herramienta o materiales del personal del CONTRATISTA. 
 
38.- Es obligación del CONTRATISTA mantener siempre vigilada la zona donde tiene edificadas sus casetas, 

talleres, almacenes y demás, siendo suficiente si así lo considera, un solo vigilante para el conjunto de 
instalaciones de las diversas compañías. 

 
39.- El equipo de seguridad a utilizar deberá cubrir las normas oficiales mexicanas respectivas. 
 
Vl. RELACIÓN DE PLANOS. 
 

NUMERO DEL PLANO NOMBRE DEL PLANO 

ASIPONAMAZATLAN-02-2023 UBICACIÓN DEFENSAS 
ASIPONAMAZATLAN-03-2023 MANTENIMIENTO A FARITO DE SEÑALIZACIÓN 
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ASIPONAMAZATLAN-04-2023 DETALLES BARDA Y SOCAVÓN 
ASIPONAMAZATLAN-05-2023 BACHES SUPERFICIALES 

 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

(E.P.) 
 
E.P. 1                                      
CONCEPTO: N° 1, 17, 59 y 78 
UNIDAD: ML 
 
CONCEPTO 1: Corte de losas de concreto para delimitar demolición. 
 
CONCEPTO 17: Corte de losas de concreto para delimitar demolición. 
 
CONCEPTO 59: Corte de losas de concreto para delimitar demolición. 
 
CONCEPTO 78: Corte de losas de concreto para delimitar demolición. 
 
DESCRIPCION: Corte de losas de concreto hidráulico con equipo mecánico. 
 
ALCANCES: 
 
1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: disco para corte de concreto, agua.  
2.- Trazo y señalamiento preventivo en las áreas por cortar las losas de concreto hidráulico.  
3.- Corte de losas de concreto hidráulico con disco de corte por lo que deberá considerar el equipo mecánico 

para este trabajo. 
4.- Limpieza general. 
5.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de 

seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada.      

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Lineal (ML) de corte de losas de concreto hidráulico cuantificado en obra 
P.U.O.T. 
 
 
________________________________________________________________                                                                          _____ 
 
 
E.P. 2 
CONCEPTO: N° 2, 18, 60, 62, 63 y 79 
UNIDAD: M3 
 
CONCEPTO 2: Demolición de pavimentos de concreto hidráulico de patios.  
 
CONCEPTO 18: Demolición de pavimentos de concreto hidráulico de patios.  
 
CONCEPTO 60: Demolición de pavimentos de concreto hidráulico de patios.  
 
CONCEPTO 62: Demolición de muro de Block hueco de 15x20x40 cm.  
 
CONCEPTO 63: Demolición de pavimentos de concreto armado de cimentación, castillos y dalas de barda 
perimetral.  
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CONCEPTO 79: Demolición de pavimentos de concreto de acceso a Muelle de la Puntilla.  
 
 
DESCRIPCIÓN: Demolición de pavimentos de concreto hidráulico de f’c= 300 kg/cm2 con equipo mecánico, 

incluye rampas de nivelación entre losas. 
 
 ALCANCES: 
 
1.- Trazo y señalamiento preventivo en las áreas por demoler, colocando conos o cinta plástica. 
2.- Demolición de losas de concreto de 15 a 20 cm de espesor.  
3.- Junta y acopio del material demolido. 
4.- Limpieza general. 
5.-Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de 

seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada.      

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cúbico (M3) de demolición de losas de concreto y rampas obtenido del 
producto del área demolida por su espesor promedio, cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
 
___________________________  _                      _________________________________                                                 _______ 
 
E.P. 3  
CONCEPTO: N° 3 
UNIDAD: M3 
 
CONCEPTO:  Excavación de material con máquina de 0.00 a 5.00 m de profundidad 
 
 DESCRIPCIÓN:  Excavación de material con máquina de 0.00 a 5.00 m. de profundidad en cualquier tipo de 
material excepto roca, incluye mano de obra, equipo y herramienta. 
 
ALCANCES: 
 
1.- Trazo y nivelación topográfica del área de trabajo, determinando los niveles de excavación. 
2.- Excavación del terreno natural de 0.00 a 5.00 m de profundidad en cualquier tipo de material con maquinaria 
y a mano. 
3.- Limpieza general. 
4.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de 
seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de 
obra terminada.      
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cúbico (M3) de corte medido en obra considerando el área por la 
profundidad cortada P.U.O.T. 
 
____________________________________________________                                       ______                                   ____ ______ 
 
 
E.P. 4 
CONCEPTO: N° 4, 20, 64 y 80 
Unidad: M3 
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CONCEPTO 4: Carga y acarreo al primer kilómetro del material producto de la demolición y del corte en 
caja. 

 
CONCEPTO 20: Carga y acarreo al primer kilómetro del material producto de la demolición y del corte en 

caja. 
 
CONCEPTO 64: Carga y acarreo al primer kilómetro del material producto de la demolición y del corte en 

caja. 
 
CONCEPTO 80: Carga y acarreo al primer kilómetro del material producto de la demolición. 
 
                
DESCRIPCION: Carga y acarreo al primer kilómetro (Km) del material producto de la demolición y del corte en 

caja 
 
ALCANCES: 
 
1.- Carga y acarreo al primer kilómetro (Km) del material producto de la demolición y del corte en caja. 
2.- El contratista se obliga a trabajar con los sindicatos y/o uniones de transportistas. En todos los casos, los 

arreglos, convenios y tarifas que se establezcan serán por cuenta y responsabilidad del contratista. 
3.- Limpieza general. 
4.-Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cúbico (M3) cargado y acarreado al primer kilómetro considerando los 
volúmenes obtenidos de los conceptos de obra N° 2 y 3. P.U.O.T. 
 
 
 
________________________________________                      __________________________                                                    ___ 
 
 
 
E.P. 5 
CONCEPTO: N° 5, 21, 65 y 81 
UNIDAD: M3- Km. 
 
CONCEPTO 5: Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero del material producto de la demolición y del 

corte en caja.   
 
CONCEPTO 20: Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero del material producto de la demolición y 

del corte en caja.      
 
CONCEPTO 65: Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero del material producto de la demolición y del 

corte en caja.   
 
CONCEPTO 81: Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero del material producto de la demolición.              
            
                
 
DESCRIPCIÓN: Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero del material producto de la demolición y del 

corte en caja para descargarlo en el basurero municipal. 
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ALCANCES: 
 
1.- Acarreo del material producto de la demolición y del corte en caja para descargarlo en el basurero municipal, 

por lo cual deberá considerar en su precio, el costo por la descarga en dicho lugar, por lo que deberán 
presentar el recibo que expide el ayuntamiento por cada uno de los viajes de descarga que realicen o el 
convenio que realicen con el ayuntamiento. 

2.- El contratista se obliga a trabajar con los sindicatos y/o uniones de transportistas. En todos los casos, los 
arreglos, convenios y tarifas que se establezcan serán por cuenta y responsabilidad del contratista. 

3.- Limpieza general. 
4.-Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cúbico-Kilometro (M3-Km) de acarreo del material producto de la 
demolición y del corte en caja considerando los volúmenes obtenidos de los conceptos de obra N° 2 y 3 
multiplicado por la distancia total a recorrer en kilómetros menos uno. P.U.O.T. 
 
_________________________________________________                      __________                ____                                    ______ 
 

E.P. 6                                         
CONCEPTO: N° 6, 68, 69 y 82 
UNIDAD: ML 
 
CONCEPTO 6:  Cimbra de madera en espacios entre tablestaca. 
 
CONCEPTO 67:  Cimbra común en zapata corrida. 
 
CONCEPTO 68:  Cimbra aparente en Castillos y Dalas. 
 
CONCEPTO 82:  Cimbra de madera en muro perimetral en acceso a Muelle de la Puntilla. 
 
 
DESCRIPCION: Cimbra de madera para muro ciclópeo en presencia de agua, zapata corrida, Castillos y Dalas, 
incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 
 
ALCANCES: 
 
1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: duela de pino de 3ra de ¾x 4 x 8”, triplay de pino 
p/cimbra de 19 mm de 1.22 x 2.44 m, alambre recocido Cal. 16, clavos de 2 ½” para concreto, barrote de pino de 
3ra, de 2 x 4x 8”.  
3.- Colocación de cimbra de madera sin recuperación en áreas de tablestacado metálico, zapata corrida, castillos 
y dalas de desplante y de cerramiento, que se requiera, asegurándose de su optima fijación y así evitar pérdidas 
de concreto y filtraciones de agua. 
4.- colocación de cimbra de madera en Zapata corrida, Castillos y Dalas.  
5.- Limpieza general. 
6.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de 
seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de 
obra terminada.      
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de cimbra de madera cuantificado en obra P.U.O.T. 
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________________________________________________________________                                                                          _____ 
 

E.P.  7  
CONCEPTO: N° 7 y 83 
UNIDAD: M3 
 
CONCEPTO 7:   Construcción de muro ciclópeo altura total de 4m base cuadrada de 1.5 x 2.0 m y corona de 
1m en proporción 60% piedra 40% concreto. 

CONCEPTO 83:   Construcción de muro ciclópeo altura de 0 a 1.5 m base cuadrada de .20 x .20 m en 
proporción 60% piedra 40% concreto. 

             
DESCRIPCION: Construcción de muro ciclópeo altura total de 4m base cuadrada de 1.5 x 2.0 m y corona de 1m 

en proporción 60% piedra 40% concreto. 
                            
                           Construcción de muro ciclópeo altura de 0 a 1.5 m base cuadrada de .20 x .20 m en proporción 60% 

piedra 40% concreto. 
 
ALCANCES: 
 

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: piedra braza de diferentes tamaños, 
concreto premezclado F´C= 200 kg/cm2, TMA 40 mm con revenimiento 10+/- 2.5 cm con resistencia 
normal a 28 días. 
 

2. Acarreos de los materiales requeridos para la elaboración del concreto ciclópeo. 
 

3. Acomodo de muro ciclópeo a una altura de 4 m con una base cuadrada de 1.5 m de ancho y dos metros 
de alto y rematado con una corona de 1 m, el ciclópeo deberá ser de una proporción de 60% piedra y 40% 
concreto f´c=200 kg/cm2. 
 

4. Acomodo de muro ciclópeo a una altura de 0 a 1.5 m con una base cuadrada de 0.20 m de ancho y 
rematado con una corona de 0.20 m, el ciclópeo deberá ser de una proporción de 60% piedra y 40% 
concreto f´c=200 kg/cm2. 
 

5. Limpieza general. 
 

6. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo 
de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por 
unidad de obra terminada. 

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Lineal (ML) de muro ciclópeo cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
 
__________________ ____________________________________                                                                          ______________ 
 

E.P. 8   
CONCEPTO: N° 8 y 74 
UNIDAD: M3 
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CONCEPTO 8:  Relleno con material producto de la excavación.  

CONCEPTO 74:  Relleno y compactación con material producto de la excavación, en capas de 20 cm, 
aplicando riego y humedad óptima previamente a la compactación.  

 
             
DESCRIPCION: Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina, incluye mano de 

obra y herramienta. 
 
ALCANCES: 
 
1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: material de relleno producto de la 
excavación y agua. 
2.- Acarreos de los materiales requeridos para el relleno. 
3.- Tendido del relleno producto de excavación en el sitio requerido, nivelación topográfica y compactación al 100 
% de su P.V.S.M. para quedar con 30 cm de espesor, hasta llegar al nivel requerido. 
4.- Limpieza general. 
5.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de 
seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de 
obra terminada. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cúbico (M3) de material de relleno producto de la excavación, colocada y 
compactada cuantificando 30 cm de espesor por capa hasta llegar al nivel requerido de 0.00 hasta 4.00 m 
P.U.O.T. 
 
 
__________________ ____________________________________                                      _______                                     _______ 
 

E.P. 9  
CONCEPTO: N° 9, 23 y 86 
UNIDAD: M3 
 
CONCEPTO 9: Suministro, colocación y compactación de material de base. 
 
CONCEPTO 23: Suministro, colocación y compactación de material de base. 
 
CONCEPTO 86: Suministro, colocación y compactación de material de base. 
   
           
DESCRIPCION: Suministro de material de base de 20 cm de espesor mezclada con 5% de cemento incluye su 

colocación y compactación. 
 
ALCANCES: 
 
1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: material de base que cumpla con los 

requerimientos de la misma, cemento tipo CPO 40 o CPC 30R y agua. 
2.- Acarreos de los materiales requeridos para la elaboración de la base. 
3.-Incorporación de los materiales con los porcentajes de grava-arena requeridos para que cumpla con la 

especificación de base.  
4.- A cada metro cúbico de material de base elaborada se le añadirá un 5 % de cemento (50 Kg) y agua para 

mezclarlo de manera homogénea. 
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5.- Tendido de la base en el sitio requerido, nivelación topográfica y compactación al 100 % de su P.V.S.M. para 
quedar con 20 cm de espesor 

6.- Limpieza general. 
7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de 

seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada. 

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cúbico (M3) de material de base suministrada, colocada y compactada 
cuantificando 20 cm de espesor por el área en la que se coloque la base P.U.O.T. 
 
 
                __________________ ____________________________________                      _____                                     _________ 
 

E.P. 10 
CONCEPTO: N° 11 y 24 
UNIDAD: M2 
 
CONCEPTO 11: Riego de impregnación sobre base compactada.  
 
CONCEPTO 24: Riego de impregnación sobre base compactada.  
 
 
DESCRIPCION: Riego de impregnación sobre la base compactada. 
 
ALCANCES: 
 
1.- Preparación de la superficie por impregnar conservando la humedad óptima. 
2.- Suministro y aplicación de emulsión asfáltica ECI-60 o similar en proporción de 1.5 lts/m2 sobre la base 

compactada, riego de arena, barrido y retiro del exceso de la misma. 
3.- Desperdicios, maniobras y limpieza. 
4.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de 

seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada.   

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de riego de impregnación sobre el área de la base 
compactada P.U.O.T. 
 
 
__________________________________________________________                      _______                                                    ____ 
 
 
E.P. 11 
CONCEPTO: N° 12, 25 y 70 
UNIDAD: Kg 

 
CONCEPTO 12: Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 de  1/2". 
 
CONCEPTO 25: Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 de  1/2". 
 
CONCEPTO 70: Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 de  1/2" y 3/8”. 
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DESCRIPCION: Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 de  1/2”  y 3/8” para 

parrilla de zapata, castillos y dalas. 
ALCANCES: 
  
1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: acero de refuerzo  

fy=4200 Kg/cm2  de ½” y 3/8” corrugado, alambre recocido Nº 18 para amarres, alambrón.  
2.- Se elaborará parrilla doble armándola en dos sentidos con una separación de 15 cm en zapata corrida. 
3.- se elaborará castillos con 4 varillas de 3/8” y estribos #2 @ 15 cm con el desarrollo indicado en planos. 
4 se elaborará dalas con 4 varillas de 3/8” y estribos #2 @ 15 cm con el desarrollo indicado en planos. 
5.- Acondicionamiento de áreas para el almacenamiento y preparación de los materiales para el habilitado.  
6.- Almacenamiento, limpieza, enderezado, habilitado y colocación de los armados. 
7.- Colocación de los armados en las losas de concreto. 
8.- Separadores o silletas de alambrón a cada 50 cm en los dos sentidos de las losas, para que el acero quede a 5 

cm de la parte superior de las losas de concreto. 
9.- El contratista deberá considerar que sólo se estimará el acero de refuerzo colocado de conformidad con la 

tabla de peso por metro que a continuación se anota:  
                                        
                     Varilla                Peso por metro 
 
                   Nº 4 (1/2”)         0.996 Kg/m 
 
                   N° 3 (1/2”)           0.560 Kg/m     

Y que por lo tanto queda incluido dentro del precio ofertado, todos los cargos por desperdicios, cortes, 
traslapes y acarreos, por lo que deberá agregar el porcentaje que requiera para los cargos mencionados 
anteriormente. 

10.- Limpieza general. 
11.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de 

seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada.   

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Kilogramo (Kg) de acero de refuerzo cuantificado en obra. P.U.O.T. 
 
 
_______________________________________________________                _                                                          _____________ 
 
 
E.P. 12 
CONCEPTO: N° 13, 26, 27, 66, 72, 75 y 88 
UNIDAD: M3 

 
CONCEPTO 13: Losas de concreto f´c=300 kg/cm2  RN. 
 
CONCEPTO 26: Losas de concreto f´c=300 kg/cm2  RN. 
 
CONCEPTO 27: Losas de concreto f´c=300 kg/cm2  RR. 
 
CONCEPTO 66: Plantilla de concreto f´c=100 kg/cm2  de 5 cm de espesor. 
 
CONCEPTO 72: Concreto f´c=200 kg/cm2  en cimentaciones, dalas y castillos. 
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CONCEPTO 75: Losas de concreto f´c=300 kg/cm2  RN. 
 
CONCEPTO 88: Losas de concreto f´c=300 kg/cm2  RN. 
 
 
DESCRIPCION: Losas de concreto hidráulico f´c=300 kg/cm2 de 30 cm y Plantilla de concreto f´c=100 kg/cm2 de 

5 cm de espesor, Castillos y dalas con concreto f´c=200 kg/cm2   . 
 
 ALCANCES: 
 
1.- Preparación de la superficie por colar utilizando agua. 
2.- Plantilla de concreto f´c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor 
3.- Suministro, elaboración y colocación de cimbra metálica o madera de diferente altura. Las losas serán de 3.00 

m por el lado transversal y 3.00 m por el lado longitudinal.  
4.- Suministro y colado de losas de concreto premezclado f´c=300 kg/cm2 elaborado en planta y trasladado a la 

obra en camiones revolvedora. Se utilizará cemento CPO 40, CPC 30R o similar, el tamaño máximo del 
agregado grueso será de 1 ½” y arena de río. 

5.- Colado de castillos y dalas con concreto f’c= 250 kg/cm2. 
5.- Vibrado, acabado escobillado y curado a base de curafest rojo. 
6.- Limpieza general. 
7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de 

seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada.      

  
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cúbico (M3) de losas, castillos y dalas de concreto cuantificado en obra 
P.U.O.T. 
 
 
__________________________________________                ________________                      _____                                    ______ 
 
E.P. 13 
CONCEPTO: N° 14 y 28 
UNIDAD: Pza. 
 
CONCEPTO 14: Pasa junta en las juntas.  
 
CONCEPTO 28: Pasa junta en las juntas.  
 
 
DESCRIPCION: Pasa juntas en las juntas de construcción de las losas de concreto  
 
ALCANCES: 
 
1.- Suministro y colocación de pasa juntas de varillas lisas de 40 cm de longitud por ¾" de diámetro 

@ 50 cm. 
2.- La separación de los pasa juntas serán a cada 50 cm a los lados de la losa y a la mitad de su espesor, quedando 

ahogadas 20 cm en cada losa en la cual uno de sus extremos llevará grasa de origen vegetal. 
3.- Desperdicios. 
4.- Limpieza. 
5.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de 

seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada.      
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MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza de pasa junta colocada cuantificada en obra. P.U.O.T. 
 
___________________________________________________________                                                                          __________ 
 
 
E.P. 14  
CONCEPTO: N° 15, 29 y 76 
UNIDAD: ML 

 
CONCEPTO 15: Sellado de juntas de construcción y expansión.   
 
CONCEPTO 29: Sellado de juntas de construcción y expansión.    
 
CONCEPTO 76: Sellado de juntas de construcción y expansión.    
 
  
 
DESCRIPCION: Sellado de juntas de construcción y expansión en las losas de concreto en patios con Elastofest 

de Fester o similar. 
  
ALCANCES: 
 
1.- Suministro de los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto como son: sellador Elastofest 

de Fester o similar. 
2.- Limpieza de la junta por rellenar con el sellador. 
3.-Colocación del sellador sobre las juntas transversales y longitudinales de las losas de concreto, que se requiera 

sellar.  
4.- Limpieza general. 
5.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de 

seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada.   

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro lineal (ML) de junta sellada en obra P.U.O.T. 
 
 
                 _______________________________________________                 ____                                     ____________________ 
 

E.P. 15 
CONCEPTO: N° 16, 30 y 77 
UNIDAD: M2 

 
CONCEPTO 16: Relleno pre moldeado para juntas de expansión.  
 
CONCEPTO 30: Relleno pre moldeado para juntas de expansión.  
 
CONCEPTO 77: Relleno pre moldeado para juntas de expansión.  
 
 
DESCRIPCION: Junta transversal y longitudinal de expansión de altura variable para losas de concreto en patios. 
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ALCANCES: 
 
1.- Suministro y colocación de Fexpan de Fester o similar de ½” (1.3 cm.) de espesor y ancho del mismo peralte 

de la losa. Al terminar el colado del pavimento, desbaste el Fexpan manual o mecánicamente 2 cm. para 
formar la ranura de sello, que posteriormente será rellenada con el sellador considerado en el concepto de 
obra N° 12. 

2.- Limpieza general. 
3.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de 

seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada.   

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de junta de expansión colocada en obra P.U.O.T. 
 
_______                     _______________________________________________________                                                     _______ 
 
E.P. 16 

CONCEPTO: N° 19 y 61 

UNIDAD: M3 

 
CONCEPTO 19:  Corte en caja de material compactado. 

CONCEPTO 61:  Corte en caja de material compactado. 

           
DESCRIPCIÓN: Corte en caja de material compactado a cielo abierto en el terreno natural, con objeto de preparar 
la sección del cuerpo, de acuerdo con lo indicado en el proyecto o lo ordenado por la secretaria. 

1.- Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto, sin alterar las áreas fuera de los límites de 
construcción, los cortes se ejecutarán de acuerdo que se permita el drenaje natural del corte, siendo 
responsabilidad del contratista la conservación y mantenimiento de los mismos hasta que hayan sido 
recibidos por la secretaria, de acuerdo con la clasificación del material se utilizara equipo apropiado para el 
corte, incluyendo la carga a los camiones de transporte. 

2.- La medición se hará mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio de áreas extremas, 
tomando como unidad el metro cubico de corte, con aproximación a la unidad al término de la obra se harán 
los ajustes necesarios para pagar los volúmenes considerados en el proyecto con las modificaciones 
aprobadas por la secretaria. 

3.- El pago por unidad de obra terminada para las excavaciones en cortes y adicionales bajo la subrasante en 
material “b” se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cubico, no se pagarán aquellos 
trabajos que no cumplan con lo estipulado, el precio unitario incluye lo que corresponda por: excavación, 
carga con equipo y retiro del material de corte. 

4.-Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cúbico (M3) de corte cuantificada en obra. P.U.O.T. 
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_________________________________________________                      _____________                                                    _______ 
 

E.P. 17 
CONCEPTO: N° 31 
UNIDAD: ML 
 
CONCEPTO: Suministro y colocación de junta de calzada de 5 cm de ancho 
 
DESCRIPCION: Sellado de junta longitudinal en losas de pavimento de 5 cm de alto, incluye: mano de obra, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 
ALCANCES: 
 
Suministro de los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto como son: 
Junta de expansión de 5 cm CV-2500. 
 
1.- Limpieza de superficie a tratar, así como el levantar el material en mal estado a reponer, y recolección del 

mismo. 
2.- Maniobras de colocación de materia con instrumentos adecuados (cepillos, escobas, brochas, espátulas, etc.) 

y limpieza del área a tratar. 
3.- Todos los materiales, mano de obra, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
MEDICION: 
 
La unidad de medición será la ML (metro lineal) de colocación cuantificado en obra. P.U.O.T. 
 
  
___________________________________________ ______                     ___________                                                      
_________ 
 
 
E.P. 18 
CONCEPTO: N° 32 
UNIDAD: ML 
 
CONCEPTO: Chaflán en unión de losas de muelle. 
 
DESCRIPCION: Colocación de material conformando chaflán de 30 cm de ancho en la unión de losas de muelle 
y una diferencia de nivel de 2.5 a 4 cm. 
 
ALCANCES: 
 
Suministro de los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto como son: 
Unecreto N Plus, Groutquim 2 Hr, Curaquim E Blanco LPU. 
1.- Limpieza de superficie, así como el levantamiento del material en malas condiciones existentes en dicha área, 
recolección y retiro de los lugares donde sea realizado el trabajo. 
2.- Aplicación de adhesivo para mortero Unecreto N Plus elaborado a partir de cementos de fraguado rápido, 

arenas sílicas de granulometría controlada y productos químicos. 
3.- Aplicación y construcción de chaflán de mortero en separación de losas a base de mortero de fraguado rápido 

Groutquim 2 Hr. 
4.- Aplicación de membrana de curado Curaquim E Blanco LPU sobre chaflán construido. 
5.- Todos los materiales, mano de obra, herramientas de mano, equipo de seguridad y todos los cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
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MEDICION: 
 
La unidad de medición será el Metro Lineal (Ml) de Chaflán construido cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
 
________________________________________________________________                                                                      ________ 
 
 
E.P. 19 
CONCEPTO: N° 33 
UNIDAD: M2 
 
CONCEPTO:   Reparación de baches en losas de concreto en muelles. 
 
DESCRIPCIÓN: Reparación de baches en losas de concreto en muelles 
 
ALCANCES: 
 
1.-  Suministro de todos los materiales en la obra tales como: disco para corte de concreto, agua, Unecreto N Plus, 
Groutquim 2 Hr, Curaquim E Blanco LPU.  
2.-  Trazo y señalamiento preventivo en las áreas (otorgadas por esta Entidad) por cortar en las      
losas de concreto hidráulico.  
3.- Corte de losas de concreto hidráulico con disco de corte a una profundidad de 5 cm. por lo que deberá 
considerar el equipo mecánico para este trabajo. 
4.- Demolición del área de corte por medios mecánicos, con el cuidado de no deteriorar el área fuera del corte 
realizado. 
5.- Limpieza y retiro fuera del recinto del material producto de la demolición. 
6.- Aplicación de adhesivo para mortero Unecreto, para otorgarle adherencia y sellado a la superficie para el 
poder recibir el mortero a colocar. 
7.- Suministro y aplicación del mortero de fraguado rápido Groutquim 2 Hr en las pareas a reparar. 
8.- Aplicación de membrana de curado Curaquim E Blanco. 
9.-Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, herramientas de mano, equipo de seguridad y todos los 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.      
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de área aplicada cuantificada en obra P.U.O.T. 
 
 
_________________________________________________                     ___________                                                     _________ 
 
 
E.P. 20 
CONCEPTO: N° 34 
UNIDAD: PZA 
 
 
CONCEPTO: Casquillos galvanizados empotrados al macizo del duque 1 del atracadero 2 de transbordadores. 
 
DESCRIPCIÓN:  Casquillos empotrados al macizo del duque para fijación de defensa marina tipo Tiandum 

Rubber Modelo TD-A1000H-1x1 (P3), incluye: Demolición, extracción de tornillos dañados y 
taquetes existentes, pegamento epóxico, resane y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
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ALCANCES: 
 

1. Suministro y colocación de casquillos para tornillos de anclaje M39X95 INOX 316 en duque 1 de atracadero 
2, incluye: extracción de tornillería y casquillos existentes en duque, maniobras de desmantelamiento y 
de instalación, puede ser en auxilio del equipo que proponga el contratista para la maniobra: 
 
 (Duque) Estructura metálica de apoyo (Malacate, polipasto, etc.) 

2. Extracción de tornillería a base de demolición en pantalla de duque, incluye: herramienta y   equipo 
adecuado, recuperación de escombro (obra falsa), carga y acarreo del escombro recuperado al basurero 
municipal. 
 

3. La Contratista deberá considerar realizar las medidas necesarias para su correcta colocación de los 
casquillos, limpieza del área antes la su colocación, utilizando adhesivos Epóxico bicomponente Sika 
anchorfix-3001. 

 
4. Deberá considerar el Personal, herramienta acorde a los trabajos o equipo auxiliar (lancha, chalan, 

hamacas de seguridad, andamios, equipo de corte, mano de obra especializada, etc…) adecuado y 
suficiente, dependiendo de las condiciones de dificultad de acceso a los elementos de fijación, el 
contratista deberá de considerar estos costos dentro de su propuesta, toda vez que ASIPONA MAZATLÁN 
no reconocerá ningún cargo adicional al contemplado en su análisis de precio. 
 

5. En el análisis del precio unitario se deberán integrar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, 
equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 

6. Desperdicios, maniobras de talle, de piso y limpieza. 
 

7. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y 
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 
trabajo por unidad de obra terminada.   

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza (PZA) de casquillos galvanizado colocado y cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
________________                                                                                            __                     __________                         _____   
 
 
 
E.P. 21                                         
CONCEPTO N° 35 
UNIDAD: PZA 
 

CONCEPTO: Perno de ojo de 1 ½" para sujeción de defensa marina en duque de alba. 

 
DESCRIPCION:  Suministro y colocación de Pernos de ojo de 1 ½" x 1.35 m de desarrollo con todo y ojillo. de acero 
cold rolled, la longitud incluye el ojo y el doblez. 

ALCANCES: 

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Pernos de ojo en UNA PIEZA de 1 
½" x 1.35 m de desarrollo de acero cold rolled con punta roscada, tuerca y contra placa de acero ½”. 
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2. Fabricación de pernos de ojo de acero cold rolled, contra placa de acero de 1/2” de 20x20 cm incluye: 

limpieza    y lijado eliminando toda la oxidación y aplicar dos manos de minio genuino y dar un acabado 
a dos manos con pintura RA-26. 
 

3. Colocación del perno de ojo en el duque de alba a base de perforación según diseño, serán 2 para la parte 
superior del duque número 1 del atracadero 2 de la terminal de transbordadores para la pantalla de 
atraque, se les deberá colocar la contra placa de acero de ½” debidamente apretada con rondana y 
tuerca, se deberán de asegurar que los pernos ras de la pantalla del duque.  
 

4. Deberá considerar en caso de ser necesario (lancha, chalan), adecuado y superficie. 
 

5. En el análisis del precio unitario se deberán integrar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, 
equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada 
 

6. Desperdicios, maniobras de talle, de piso y limpieza. 
 

7. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 

 
MEDICION: 

La unidad de medición será la Pieza de perno de ojo colocada en el duque de alba del atracadero.  P.U.O.T. 

 
____________                                                                                          __                     ___________                                   ____   
 
 
E.P. 22 
CONCEPTO: N° 36 
UNIDAD: PZA 
 
CONCEPTO: Mantenimiento de defensa de Duque de Alba, (Duque de alba).  
 
 
 
DESCRIPCIÓN: Desarmado, mantenimiento, rehabilitación y armado de pantalla, Traslado e instalación de 

defensa rehabilitada tipo Supercell Modelo 1000 H, incluye: colocación de pernos de ojo en duque 
de alba de 1 ½” x 1.35 m de acero cold rolled, la longitud incluye el doblez. 

 
ALCANCES: 
 

 
1.-    Una vez llevada la defensa al sitio de su rehabilitación, la Contratista deberá proceder al desarmado de todos 

sus componentes, contemplando su recuperación y obligándose a mantener debidamente clasificadas las 
partes de las defensas una vez desarmadas.  

 
2.-   Retiradas las almohadillas de polietileno del panel frontal atornilladas en el tablero frontal de la defensa, se 

procederá a la limpieza de la Pantalla (tablero frontal (2120x2720 mm) y de las Cadenas de Peso, por medio 
de chorro de agua a presión para remover cualquier resto de suciedad e incrustaciones salinas, secado por 
medio de aire comprimido. 
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3.-   Posteriormente, se procederá a la limpieza a metal blanco mediante la aplicación de chorro de arena 
(sandblast), incluyendo los accesorios y elementos de fijación, debiendo cumplir con la norma ISO 8504-
2000. 

 
4.- En caso de presentarse daños en la parte metálica de la defensa que requiera la reposición de una sección de 

acero debido a la corrosión, está se realizará con placa metálica de ¼” de espesor, en caso de que existan 
defectos de superficie por el proceso de limpieza por chorro de arena (sandblast), deberán ser nivelados 
mediante un perfil superficial de 50 a 75 micras (2-3 ml) y aplicarse según recomendaciones del fabricante. 

 
5.-  Para la aplicación en la Pantalla, Cadenas,  elementos y accesorios de fijación del primario RP-6 

Recubrimiento formulado a partir de resina epóxica y pigmentos inhibidores a la corrosión que endurece 
por la adición de un reactivo químico, que es el componente poliamídico, envasado por separado a 6 
milésimas a dos manos, marca Sherwin Williams o equivalente en calidad y características  técnicas,  las  
superficies  deberán  estar  completamente  secas, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra 
sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del recubrimiento. 

 
6.-  Ya con las 6 milésimas de recubrimiento primario, se procederá a la aplicación del acabado final utilizando 

para tal efecto RA-28 a 3 milésimas marca Sherwin Williams o equivalente en calidad y características 
técnicas, acabado poliuretano acrílico alifático de dos componentes. 

 
7.- Antes de utilizar los recubrimientos‚ estos deberán ser homogeneizados y acondicionados para su uso 

correcto, esto puede llevarse a cabo en la siguiente forma. 
 
8.-   En la aplicación de la pintura se deben adoptar todos los medios preventivos necesarios para la protección 

de locales, y elementos circundantes que puedan ser afectados por polvos, fluidos y rebote de partículas 
sólidas, debiendo el Contratista proporcionar el equipo y los elementos de protección apropiados; asimismo, 
se deberá mantener ventilada el área de trabajo. 

 
9.- Se deberá ajustar la viscosidad del recubrimiento con los solventes apropiados para su correcta aplicación. 

Para aplicación con brocha o rodillo, su consistencia o viscosidad debe ser equivalente a 50-60 segundos 
Copa FORD No. 4; para aplicación por aspersión con aire, la consistencia debe ser equivalente a 22-28 
segundos. 

 
10.- Al calcular el rendimiento el contratista deberá tomar en cuenta pérdidas ocasionadas por la aplicación, 

manejo de materiales, irregularidades y rugosidad de la superficie y condiciones de la aplicación. El espesor 
de película seca exigido será de 9 mils 

 
10.- Una vez que el acabado haya secado se procederá al armado de las defensas, colocando las almohadillas 

recuperadas y las nuevas (suministradas por ASIPONA), utilizando para ello los tornillos y arandelas 
recuperadas o en caso de estar dañados, utilizar los tornillos y arandelas nuevas. 

 
11.- Ensamblado de los componentes de la Defensa, Pads, Tablero Frontal y Cuerpo de Hule (existente y/o 

suministrado) del Sistema de Defensa. 
 
12.- En el análisis del precio unitario se deberán integrar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo 

de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.  

 
El Contratista deberá considerar los tiempos necesarios para el trámite de los permisos de acceso al Recinto 
Fiscalizado, tanto de su personal, como de la maquinaria o equipo necesario y suficiente a utilizar, de acuerdo al 
procedimiento establecido por la Aduana, Así mismo, lo propio con la  Entidad para el ingreso a la Terminal de 
Transbordadores, de conformidad al programa de ejecución autorizado, debiendo considerar que el Puerto se 
encuentra en operación y que las maniobras del Puerto tienen prioridad sobre estos trabajos. 
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La falta de consideraciones que el Contratista omita integrar en su análisis de precio unitario, que deriven en 
costos adicionales, no podrán ser objeto de reclamación, ya que no se reconocerán cargos adicionales por la falta 
de observancia del Contratista. 
 
13.- Adicionalmente se deberá realizar un reporte fotográfico de la rehabilitación de la defensa, el cual se integrará 

a los generadores de obra, que respaldan las estimaciones que se generen, entregando respaldo electrónico 
a la ASIPONAMAZATLÁN.  

 
14.- Desperdicios, maniobras de taller, de piso y limpieza. 
 
15.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de 

seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada.   

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza (Pza) de defensa rehabilitada, cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
 
________________                                                                                          __                     _________                        ________   
 
 
E.P. 23 
CONCEPTO: N° 37 y 38 
UNIDAD: PZA 
 
 
CONCEPTO 37: Desmantelamiento y retiro de defensas existentes en Duque de Alba, (Duque de alba). 
 
CONCEPTO 38: Desmantelamiento y retiro de defensa existente en Muelle 1 (CABOTAJE) de ASIPONA. 
 
                                        
DESCRIPCION: Desmantelamiento y retiro de Defensas Marinas Existentes (Tiandum Rubber) tipo Supercell 
Modelo 1000 H, en Duques de Alba y pantalla del muelle de cabotaje, suspendidas de súper-estructura de dicho 
atracadero. Incluye materiales, maquinaria, herramienta, equipo, mano de obra.  
 
ALCANCES: 
 

1. Se desinstalará la Defensa completa, Cuerpo de Caucho y Pantalla, deberá de considerar el retiro de 
los elementos de suspensión de las defensas, recuperando los materiales, cadenas con grilletes o 
cualquier otro sistema de sujeción, seccionando la pieza (en su caso), pantalla, cuerpo y herrajes 
(elementos de fijación), de tal manera que se puedan realizar las maniobras de extracción: 
 

 (Duque) Estructura metálica de apoyo (Malacate, polipasto, etc.) 
 

 (Muelle) Grúa de capacidad mínima de 5 ton de capacidad, por la parte superior del muelle, 
utilizando eslingas para evitar daños al cuerpo de 

 
2. La Contratista deberá conservar en sitio seguro los tornillos, arandelas, accesorios que fijan las defensas 

(tuercas), cadenas de peso de 28 mm de diámetro, incluye grilletes de unión en los extremos y grilletes 
de ajuste.  
 

3. Deberá considerar el Personal, herramienta acorde a los trabajos o equipo auxiliar (lancha, chalan, 
hamacas de seguridad, equipo de corte, mano de obra especializada, etc.…) adecuado y suficiente, 
dependiendo de las condiciones de dificultad de acceso a los elementos de fijación o cuando el Residente 
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de Obra lo ordene, el contratista deberá de considerar estos costos dentro de su propuesta, toda vez que 
ASIPONA-MAZATLÁN no reconocerá ningún cargo adicional al contemplado en su análisis de precio. 
 

4. Se deberá considerar la carga, el acarreo de todos los materiales necesarios y recuperados, hasta el 
sitio de su reparación, descarga y maniobras, establecido en el procedimiento constructivo propuesto 
por el Contratista, incluyendo las maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

5. En el análisis del precio unitario se deberán integrar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, 
equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.  

 
El Contratista deberá considerar los tiempos necesarios para el trámite de los permisos de acceso al Recinto 
Fiscalizado, tanto de su personal, como de la maquinaria o equipo necesario y suficiente a utilizar, Así mismo, lo 
propio con la Entidad para el ingreso a la Terminal de Transbordadores, de conformidad al programa de 
ejecución autorizado, debiendo considerar que el Puerto se encuentra en operación y que las maniobras del 
Puerto tienen prioridad sobre estos trabajos. 
 
Con la finalidad de no perjudicar las operaciones del Puerto, no podrán retirarse de manera consecutiva y/o 
progresiva las defensas en las posiciones de atraque, asegurando de esta manera que los muelles puedan ser 
utilizadas y no se detenga el arribo de las embarcaciones programadas, se deberá programar el retiro de la 
defensa, una vez rehabilitada se procederá con la programación para su instalación el cual quedará sujeto a la 
capacidad del Contratista para su rehabilitación. 
 
La falta de consideraciones que el Contratista omita integrar en su análisis de precio unitario, que deriven en 
costos adicionales, no podrán ser objeto de reclamación, ya que no se reconocerán cargos adicionales por la falta 
de observancia del Contratista. 
 
6.- Desperdicios, maniobras y limpieza. 
  
7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de 

seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada.   

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza (PZA) de Desmantelamiento y retiro de Defensa, cuantificado una vez que 
esta se encuentre en las instalaciones del Contratista para su rehabilitación, P.U.O.T. 
 
 
 
________________                                                                                          __                     ________                        _________   
 
 
E.P. 24 
CONCEPTO: N° 39 
UNIDAD: PZA 
 
CONCEPTO: Desarmado, mantenimiento, rehabilitación y Armado de defensa Duque de Alba. 
                                        
DESCRIPCION: Desarmado, mantenimiento, rehabilitación y Armado de Defensas Marinas Existentes (Tiandum 
Rubber) tipo Supercell Modelo 1000 H, en pantallas del muelle de cabotaje, suspendidas de súper-estructura de 
dicho atracadero. Incluye materiales, maquinaria, herramienta, equipo, mano de obra.  
 
ALCANCES: 
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. 
1. Una vez llevada la defensa al sitio de su rehabilitación, la Contratista deberá proceder al desarmado de 

todos sus componentes, contemplando su recuperación y obligándose a mantener debidamente 
clasificadas las partes de las defensas una vez desarmadas.  
 

2. Retiradas las almohadillas de polietileno del panel frontal atornilladas en el tablero frontal de la defensa, 
se procederá a la limpieza de la Pantalla (tablero frontal (2120x2720 mm) y de las Cadenas de Peso, por 
medio de chorro de agua a presión para remover cualquier resto de suciedad e incrustaciones salinas, 
secado por medio de aire comprimido. 
 

3. Posteriormente, se procederá a la limpieza a metal blanco mediante la aplicación de chorro de arena 
(sandblast), incluyendo los accesorios y elementos de fijación, debiendo cumplir con la norma ISO 8504-
2000. 
 

4. En caso de presentarse daños en la parte metálica de la defensa que requiera la reposición de una sección 
de acero debido a la corrosión, está se realizará con placa metálica de ¼” de espesor, en caso de que 
existan defectos de superficie por el proceso de limpieza por chorro de arena (sandblast), deberán ser 
nivelados mediante un perfil superficial de 50 a 75 micras (2-3 ml) y aplicarse según recomendaciones 
del fabricante. 
 

5. Para la aplicación en la Pantalla, Cadenas,  elementos y accesorios de fijación del primario RP-6 
Recubrimiento formulado a partir de resina epóxica y pigmentos inhibidores a la corrosión que endurece 
por la adición de un reactivo químico, que es el componente poliamídico, envasado por separado a 6 
milésimas a dos manos, marca Sherwin Williams o equivalente en calidad y características  técnicas,  las  
superficies  deberán  estar  completamente  secas, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra 
sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del recubrimiento. 
 

6. Ya con las 6 milésimas de recubrimiento primario, se procederá a la aplicación del acabado final 
utilizando para tal efecto RA-28 a 3 milésimas marca Sherwin Williams o equivalente en calidad y 
características técnicas, acabado poliuretano acrílico alifático de dos componentes. 

7. Antes de utilizar los recubrimientos‚ estos deberán ser homogeneizados y acondicionados para su uso 
correcto, esto puede llevarse a cabo en la siguiente forma. 
 

8. En la aplicación de la pintura se deben adoptar todos los medios preventivos necesarios para la 
protección de locales, y elementos circundantes que puedan ser afectados por polvos, fluidos y rebote 
de partículas sólidas, debiendo el Contratista proporcionar el equipo y los elementos de protección 
apropiados; asimismo, se deberá mantener ventilada el área de trabajo. 
 

9. Se deberá ajustar la viscosidad del recubrimiento con los solventes apropiados para su correcta 
aplicación. Para aplicación con brocha o rodillo, su consistencia o viscosidad debe ser equivalente a 50-
60 segundos Copa FORD No. 4; para aplicación por aspersión con aire, la consistencia debe ser 
equivalente a 22-28 segundos 
 

10. Al calcular el rendimiento el contratista deberá tomar en cuenta pérdidas ocasionadas por la aplicación, 
manejo de materiales, irregularidades y rugosidad de la superficie y condiciones de la aplicación. El 
espesor de película seca exigido será de 9 mils 
 

11. Una vez que el acabado haya secado se procederá al armado de las defensas, colocando las almohadillas 
recuperadas y las nuevas (suministradas por ASIPONA), utilizando para ello los tornillos y arandelas 
recuperadas o en caso de estar dañados, utilizar los tornillos y arandelas nuevas (suministradas por 
ASIPONA). 
 

12. Ensamblado de los componentes de la Defensa, Pads, Tablero Frontal y Cuerpo de Hule (existente y/o 
suministrado) del Sistema de Defensa. 
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13. Carga, el acarreo de todos los materiales necesarios y recuperados, hasta el sitio de su colocación, 
descarga y maniobras de defensas, desde el lugar de su reparación, hasta el sitio de su colocación, 
considerando el camión de traslado y equipo de carga para las maniobras de carga y de colocación, 
para lo cual deberá utilizar eslingas para evitar daños al cuerpo de hule de las defensas, de tal manera 
que se puedan realizar las maniobras de colocación:  
 

(Duque) Estructura metálica de apoyo (Malacate, polipasto, etc.) 
 

14. Deberá considerar el Personal, herramienta acorde a los trabajos o equipo auxiliar (lancha, chalan, 
hamacas de seguridad, equipo de corte, mano de obra especializada, etc…) dependiendo de las 
condiciones de dificultad de acceso a los elementos de fijación o cuando el Residente de Obra lo ordene, 
el contratista deberá de considerar estos costos dentro de su propuesta, toda vez que ASIPONA-
MAZATLÁN no reconocerá ningún cargo adicional al contemplado en su análisis de precio. 
 

15. Se deberá considerar la carga y el acarreo de todos los materiales necesarios y recuperados, hasta el sitio 
de su reinstalación. 

16. 15.- En el análisis del precio unitario se deberán integrar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, 
equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.  

 
El Contratista deberá considerar los tiempos necesarios para el trámite de los permisos de acceso al Recinto 
Fiscalizado, tanto de su personal, como de la maquinaria o equipo necesario y suficiente a utilizar, de acuerdo al 
procedimiento establecido por la Aduana, Así mismo, lo propio con la  Entidad para el ingreso a la Terminal de 
Transbordadores, de conformidad al programa de ejecución autorizado, debiendo considerar que el Puerto se 
encuentra en operación y que las maniobras del Puerto tienen prioridad sobre estos trabajos. 
 
La falta de consideraciones que el Contratista omita integrar en su análisis de precio unitario, que deriven en 
costos adicionales, no podrán ser objeto de reclamación, ya que no se reconocerán cargos adicionales por la falta 
de observancia del Contratista. 
 
 

17. Adicionalmente se deberá realizar un reporte fotográfico de la rehabilitación de cada una de las defensas, 
el cual se integrará a los generadores de obra, que respaldan las estimaciones que se generen, 
entregando respaldo electrónico a la ASIPONAMAZATLÁN.  
 

18. Desperdicios, maniobras de taller, de piso y limpieza. 
 

19. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y 
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 
trabajo por unidad de obra terminada.   

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza (Pza) de defensa rehabilitada, instalada en Duque de atracadero 2 de la 
terminal de transbordadores, cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
 
________________                                                                                          __                     ________                           _________   
 
 
E.P. 25 
CONCEPTO: N° 40 
UNIDAD: PZA 
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CONCEPTO: Reparación, Desarmado, mantenimiento, rehabilitación y Armado de defensa existente en 
Duque de Alba. 

                                        
DESCRIPCION: Reparación, Desarmado, mantenimiento, rehabilitación y Armado de Defensas Marinas 
Existentes (Tiandum Rubber) tipo Supercell Modelo 1000 H, en pantallas del muelle de cabotaje, suspendidas de 
súper-estructura de dicho atracadero. Incluye materiales, maquinaria, herramienta, equipo, mano de obra.  
 
ALCANCES: 
 
1. Se desinstalará la Defensa completa, Cuerpo de Caucho y Pantalla, deberá de considerar el retiro de los 

elementos de suspensión de las defensas, recuperando los materiales, cadenas con grilletes o cualquier otro 
sistema de sujeción, seccionando la pieza (en su caso), pantalla, cuerpo y herrajes (elementos de fijación), de 
tal manera que se puedan realizar las maniobras de extracción: 
 

2. La Contratista deberá conservar en sitio seguro los tornillos, arandelas, accesorios que fijan las defensas 
(tuercas), cadenas de peso de 28 mm de diámetro, incluye grilletes de unión en los extremos y grilletes 
de ajuste.  

 
3.-  Deberá considerar el Personal, herramienta acorde a los trabajos o equipo auxiliar (lancha, chalan, hamacas 

de seguridad, equipo de corte, compresor de aire comprimido con mangueras de distribución, cabos 
de nylon de ½”, cabos de seda de 1 “ para estrobo, lámparas submarinas, mano de obra especializada, 
etc…) adecuado y suficiente, dependiendo de las condiciones de dificultad de acceso o cuando el Residente 
de Obra lo ordene, el contratista deberá de considerar estos costos dentro de su propuesta, toda vez que 
ASIPONA-MAZATLÁN no reconocerá ningún cargo adicional al contemplado en su análisis de precio. 

4.- Se deberá considerar la carga, el acarreo de todos los materiales necesarios y recuperados, hasta el sitio 
de su reparación, descarga y maniobras, establecido en el procedimiento constructivo propuesto por el 
Contratista, incluyendo las maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 
5.- En el análisis del precio unitario se deberán integrar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo 

de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.  

 
El Contratista deberá considerar los tiempos necesarios para el trámite de los permisos de acceso al Recinto 
Fiscalizado, tanto de su personal, como de la maquinaria o equipo necesario y suficiente a utilizar, Así mismo, lo 
propio con la Entidad para el ingreso a la Terminal de Transbordadores, de conformidad al programa de 
ejecución autorizado, debiendo considerar que el Puerto se encuentra en operación y que las maniobras del 
Puerto tienen prioridad sobre estos trabajos. 
 
Con la finalidad de no perjudicar las operaciones del Puerto, no podrán realizarse los trabajos de búsqueda y de 
recuperación de manera consecutiva y/o, asegurando de esta manera que los muelles puedan ser utilizadas y no 
se detenga el arribo de las embarcaciones programadas, se deberá programar el retiro de la defensa, una vez 
rehabilitada se procederá con la programación para su instalación el cual quedará sujeto a la capacidad del 
Contratista para su rehabilitación. 
 
La falta de consideraciones que el Contratista omita integrar en su análisis de precio unitario, que deriven en 
costos adicionales, no podrán ser objeto de reclamación, ya que no se reconocerán cargos adicionales por la falta 
de observancia del Contratista. 
 
6.- Rehabilitación de defensa: 
 Una vez acarreada del sitio al taller la defensa para su rehabilitación, la Contratista deberá proceder al 

desarmado de todos sus componentes, contemplando su recuperación y obligándose a mantener 
debidamente clasificadas las partes de las defensas una vez desarmadas.  

 Retiradas las almohadillas de polietileno del panel frontal atornilladas en el tablero frontal de la defensa, se 
procederá a la limpieza de la Pantalla (tablero frontal (2120x2720 mm), por medio de chorro de agua a presión 
para remover cualquier resto de suciedad e incrustaciones salinas, secado por medio de aire comprimido. 
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 Posteriormente, se procederá a la limpieza a metal blanco mediante la aplicación de chorro de arena 
(sandblast), incluyendo los accesorios y elementos de fijación, debiendo cumplir con la norma ISO 8504-2000. 

 En caso de presentarse daños en la parte metálica de la defensa que requiera la reposición de una sección de 
acero debido a la corrosión, está se realizará con placa metálica de 1/2” de espesor, en caso de que existan 
defectos de superficie por el proceso de limpieza por chorro de arena (sandblast), deberán ser nivelados 
mediante un perfil superficial de 50 a 75 micras (2-3 ml) y aplicarse según recomendaciones del fabricante. 

 Para la aplicación en la Pantalla, Cadenas,  elementos y accesorios de fijación del primario  
RP-6 Recubrimiento formulado a partir de resina epóxica y pigmentos inhibidores a la corrosión que endurece 
por la adición de un reactivo químico, que es el componente poliamídico, envasado por separado a 6 
milésimas a dos manos, marca Sherwin Williams o equivalente en calidad y características  técnicas,  las  
superficies  deberán  estar  completamente  secas, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra 
sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del recubrimiento. 

 Ya con las 6 milésimas de recubrimiento primario, se procederá a la aplicación del acabado final utilizando 
para tal efecto RA-28 a 3 milésimas marca Sherwin Williams o equivalente en calidad y características técnicas, 
acabado poliuretano acrílico alifático de dos componentes. 

 Antes de utilizar los recubrimientos‚ estos deberán ser homogeneizados y acondicionados para su uso 
correcto, esto puede llevarse a cabo en la siguiente forma. 

 En la aplicación de la pintura se deben adoptar todos los medios preventivos necesarios para la protección de 
locales, y elementos circundantes que puedan ser afectados por polvos, fluidos y rebote de partículas sólidas, 
debiendo el Contratista proporcionar el equipo y los elementos de protección apropiados; asimismo, se 
deberá mantener ventilada el área de trabajo. 

 Se deberá ajustar la viscosidad del recubrimiento con los solventes apropiados para su correcta aplicación. 
Para aplicación con brocha o rodillo, su consistencia o viscosidad debe ser equivalente a 50-60 segundos Copa 
FORD No. 4; para aplicación por aspersión con aire, la consistencia debe ser equivalente a 22-28 segundos 

 Al calcular el rendimiento el contratista deberá tomar en cuenta pérdidas ocasionadas por la aplicación, 
manejo de materiales, irregularidades y rugosidad de la superficie y condiciones de la aplicación. El espesor 
de película seca exigido será de 9 mils 

 Una vez que el acabado haya secado se procederá al armado de las defensas, colocando las almohadillas 
recuperadas y las nuevas (suministradas por ASIPONA), utilizando para ello los tornillos y arandelas 
recuperadas o en caso de estar dañados, utilizar los tornillos y arandelas nuevas (suministradas por ASIPONA). 

 Ensamblado de los componentes de la Defensa, Pads, Tablero Frontal y Cuerpo de Hule (existente y/o 
suministrado) del Sistema de Defensa. 

 Carga, el acarreo de todos los materiales necesarios y recuperados, hasta el sitio de su almacenaje, 
descarga y maniobras de defensas, desde el lugar de su reparación, hasta el sitio de su almacenaje, 
considerando el camión de traslado y equipo de carga para las maniobras de carga y de colocación, para 
lo cual deberá utilizar eslingas para evitar daños al cuerpo de hule de las defensas, de tal manera que se 
puedan realizar las maniobras de colocación:  

 
7.- Desperdicios, maniobras y limpieza. 
 
8.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de 

seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada.   

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza (PZA) de Recuperación de defensa marina en dársena de transbordadores 
ya reparada, cuantificado una vez que esta se encuentre en las instalaciones del Contratista para su 
rehabilitación, P.U.O.T. 
 
 
______                                                                                                                                                                                   ____                                                     
 

E.P. 26 
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CONCEPTO: N° 41 y 42 
UNIDAD: PZA 
 
CONCEPTO 41: Instalación de defensa rehabilitada en Duque de Alba 
 
CONCEPTO 42: Instalación de defensa rehabilitada en Muelle 1 (cabotaje) 
 
 
DESCRIPCIÓN: Traslado e instalación de defensa rehabilitada tipo Supercell Modelo 1000 H, incluye: colocación 

de pernos de ojo en duque de alba de 1 ½” x 1.35 m de acero cold rolled, la longitud incluye el 
doblez. 

 
ALCANCES: 
 

 
1.- Carga, el acarreo de todos los materiales necesarios y recuperados, hasta el sitio de su colocación, 

descarga y maniobras de defensas, desde el lugar de su reparación, hasta el sitio de su colocación, 
considerando el camión de traslado y equipo de carga para las maniobras de carga y de colocación, 
para lo cual deberá utilizar eslingas para evitar daños al cuerpo de hule de las defensas, de tal manera que 
se puedan realizar las maniobras de colocación:  

 
 (Duque) Estructura metálica de apoyo (Malacate, polipasto, etc.) 

 
 (Muelle) Grúa de capacidad mínima de 5 ton de capacidad, por la parte superior del muelle, 

utilizando eslingas para evitar daños al cuerpo de 
 

2.- Deberá considerar el Personal, herramienta acorde a los trabajos o equipo auxiliar (lancha, chalan, hamacas 
de seguridad, equipo de corte, mano de obra especializada, etc…) dependiendo de las condiciones de 
dificultad de acceso a los elementos de fijación o cuando el Residente de Obra lo ordene, el contratista 
deberá de considerar estos costos dentro de su propuesta, toda vez que ASIPONA-MAZATLÁN no reconocerá 
ningún cargo adicional al contemplado en su análisis de precio. 

 
3.- Se deberá considerar la carga y el acarreo de todos los materiales necesarios y recuperados, hasta el sitio de 

su reinstalación. 
 
4.- En el análisis del precio unitario se deberán integrar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo 

de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.  

 
El Contratista deberá considerar los tiempos necesarios para el trámite de los permisos de acceso al Recinto 
Fiscalizado, tanto de su personal, como de la maquinaria o equipo necesario y suficiente a utilizar, de acuerdo al 
procedimiento establecido por la Aduana, Así mismo, lo propio con la  Entidad para el ingreso a la Terminal de 
Transbordadores, de conformidad al programa de ejecución autorizado, debiendo considerar que el Puerto se 
encuentra en operación y que las maniobras del Puerto tienen prioridad sobre estos trabajos. 
 
La falta de consideraciones que el Contratista omita integrar en su análisis de precio unitario, que deriven en 
costos adicionales, no podrán ser objeto de reclamación, ya que no se reconocerán cargos adicionales por la falta 
de observancia del Contratista. 
 
5.- Adicionalmente se deberá realizar un reporte fotográfico de la rehabilitación de cada una de las defensas, el 

cual se integrará a los generadores de obra, que respaldan las estimaciones que se generen, entregando 
respaldo electrónico a la ASIPONAMAZATLÁN.  

 
6.- Desperdicios, maniobras de taller, de piso y limpieza. 
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7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de 
seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada.   

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza (Pza) de defensa, instalada en Muelle 1 (cabotaje) y Duque de atracadero 2 
de la terminal de transbordadores, cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
 
________________                                                                                          __                     ____________                         _____   
 
 
E.P. 27 
CONCEPTO: N° 43, 44, 45 
UNIDAD: M3 
 
CONCEPTO 43: Demolición de losa base de Farito de señalización.  
CONCEPTO 44: Demolición de superior de concreto hidráulico de Farito de señalización.  
CONCEPTO 45: Demolición de aplanado de estructura central de Farito de señalización 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: Demolición de losas de concreto hidráulico de f’c= 300 kg/cm2 y aplanado a base de mortero: 
arena con equipo mecánico o manual, incluye: carga y retiro de material demolido fuera del área de trabajo. 
 
 
ALCANCES: 
 
 

1. Señalamiento preventivo en las áreas por demoler, colocando conos o cinta plástica. 
 

2. La demolición de losa y aplanados será realizada de 5 cm de profundidad o hasta descubrir acero sano 
dicho trabajo debe realizarse con equipo neumático o manual apropiado para la demolición de la losa 
base, base superior y aplanados de estructura central de Farito de señalización. 
 

3. Deberá considerarse que el material que se demolerá no tendrá que caer al fondo marino por lo que 
será necesario que el contratista haga una obra falsa o tenga un pequeño chalan para que recoja este 
material antes de que esto suceda. 
 

4. Carga y acarreo del material producto de la demolición fuera del recinto portuario el cual será 
descargado en el tiradero municipal lo que deberá comprobar mediante recibos expedidos por el 
Ayuntamiento de Mazatlán, por lo cual deberá considerar en su precio, el costo por la descarga del 
material en dicho lugar, por cada uno de los viajes que realicen. 
 

5. Limpieza general. 
 

6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución 
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.      

 
 
MEDICIÓN: 
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La unidad de medición será el Metro Cubico (M3) de demolición de losas de concreto y aplanado obtenido del 
producto del área demolida por su espesor, cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
 
___________________________________________________              _________________                                                           __ 
 
 
E.P. 28 
CONCEPTO: N° 46, 47, 48 
UNIDAD: M2 
 
CONCEPTO 46: Limpieza de acero en losa base de Farito de señalización.  
CONCEPTO 47: Limpieza de acero en losa superior de Farito de señalización. 
CONCEPTO 48: Limpieza de acero en estructura central de Farito de señalización. 
 
 
DESCRIPCIÓN: Limpieza de acero de losas y estructura central hasta descubrir acero en Farito de señalización, 
incluye: carga y retiro de material demolido fuera del área de trabajo. 
 
ALCANCES: 
 

1. Señalamiento preventivo en las áreas por demoler, colocando conos o cinta plástica. 
 

2. Suministro de inhibidor de corrosión para el acero, pintura de minio genuino Comex o similar,  
 

3. Demolición superficial del área afectada (martelinar, rasquetear), dejándola libre de material de 
aplanado y/o concreto suelto, hasta dejar expuesto el acero de refuerzo, para llevar a cabo la limpieza 
eliminando residuos con cepillo de alambre. 
 

4. Sellar la superficie con Sellador 5x1 reforzado, elaborado con resina acrílica de alta resistencia a los álcalis. 
 

5. Junta, acopio, carga y acarreo del material producto de la demolición, fuera del recinto portuario el cual 
será descargado en el tiradero municipal lo que deberá comprobar mediante recibos expedidos por el 
Ayuntamiento de Mazatlán, por lo cual deberá considerar en su precio, el costo por la descarga del 
material en dicho lugar, por cada uno de los viajes que realicen. 
 

6. Deberá considerarse que el material que se demolerá no tendrá que caer al fondo marino por lo que 
será necesario que el contratista haga una obra falsa o tenga un pequeño chalan para que recoja este 
material antes de que esto suceda. 
 

7. Limpieza general. 
 

8. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución 
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.      

 
 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de limpieza de acero en losas de concreto y estructura 
central obtenido del producto del área demolida, cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
___________________________________________________________________                                                                      ____ 
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E.P. 29 
CONCEPTO: N° 48, 50 y 87 
UNIDAD: M2 

 
CONCEPTO 49: Acero de malla electro soldada 66 - 44 para base del Farito de señalización. 
CONCEPTO 50: Acero de malla electro soldada 66 - 44 para estructura central del Farito de señalización. 
CONCEPTO 87: Acero de malla electro soldada 66 - 44 para losa en acceso a Muelle de la Puntilla. 
 
 
DESCRIPCION: Suministro, habilitado y colocación de malla electro soldada 66 – 44. 
 
 

1. Suministro de los materiales en el lugar de la obra tales como: malla electro soldada 66 – 44, alambre 
recocido N.º 18 para amarres.   
 

2. Acondicionamiento de áreas para el almacenamiento y preparación de los materiales para el habilitado.  
 

3. Almacenamiento, limpieza, enderezado, habilitado y colocación de malla. 
 

4. La colocación de la malla electro soldada en la losa base de concreto y alrededor de la estructura central 
del Farito deberá quedar a 5 cm como recubrimiento de la parte superior de la losa concreto, dicha malla 
deberá amarrarse al acero ya instalado por medio de amarres de alambre recocido n°18 en los traslapes 
debe de considerarse 40 cm.  
 

5. El contratista deberá considerar que sólo se estimará la malla colocada y que por lo tanto queda incluido 
dentro del precio ofertado, todos los cargos por desperdicios, cortes, traslapes, dobleces y acarreos. 
 

6. Limpieza general. 
 

7. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución 
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.  
 

 MEDICIÓN: 

La unidad de medición será el Metro cuadrado (M2) de malla cuantificada en obra. P.U.O.T. 
 
_____________________________________________________________________                                                                       _ 
 
 
E.P. 30 
CONCEPTO: N° 51 
UNIDAD: Kg 
 
CONCEPTO: Acero de refuerzo fy=4200 Kg/Cm2 en losa superior y descanso de Farito de señalización.  
 
DESCRIPCIÓN: Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo fy=4200 Kg/Cm2 en losa superior y 
descanso. 

 
ALCANCES: 
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1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: acero de refuerzo          fy=4200 
Kg/cm2   corrugado, alambre recocido Nº 18 para amarres.  
 

2. Se elaborará parrilla armándola en dos sentidos con una separación de 15 cm de 2.50 x 2.50 mts. 
terminada en losa superior y en descanso será con un armado de 1.4x1.4 mts. 
 

3. Acondicionamiento de áreas para el almacenamiento y preparación de los materiales para el habilitado.  
 

4. Se deberá dejar acero suficiente en la estructura central existente que no se demolerá para el traslape 
con el acero por colocar.  
 

5. Almacenamiento, limpieza, enderezado, habilitado y colocación de los armados. 
 

6. Colocación de los armados. 
 

7. Separadores de concreto para el recubrimiento de las varillas. 
 

8. Señalamientos suficientes y seguros encerrando el perímetro de trabajo. 
 

9. El contratista deberá considerar que sólo se estimará el acero de refuerzo colocado de conformidad con 
la tabla de peso por metro que a continuación se anota:  

 

i. Varilla                Peso por metro 
 

ii. N.º 3 (3/8”)         0.560 Kg/m 
 

Y que por lo tanto queda incluido dentro del precio ofertado, todos los cargos por desperdicios, cortes, 
traslapes y acarreos, por lo que deberá agregar el porcentaje que requiera para los cargos mencionados 
anteriormente. 
 

10. Limpieza general. 
 

11. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo 
de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por 
unidad de obra terminada.   

 
 
MEDICIÓN: 
 
 
La unidad de medición será el Kilogramo (Kg) de acero, cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
____________________________________________________________________                  _                                                   __ 
 
E.P. 31 
CONCEPTO: N° 52, 53, 54 
UNIDAD: M3 
 
CONCEPTO 52: Concreto f’c=250 Kg/Cm2 en losa base de Farito de señalización. 
CONCEPTO 53: Concreto f’c=250 Kg/Cm2 en losa superior y descanso de Farito de señalización. 
CONCEPTO 54: Concreto f’c=250 Kg/Cm2 en estructura central de Farito de señalización. 
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DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=250 Kg/Cm2 elaborado en planta para 
losa base, losa superior y estructura central de Farito de señalización 

 
ALCANCES: 
 

1. Preparación de la superficie por colar suministrando y aplicando Festerbond entre el concreto viejo 
y el nuevo. 
 

2. Suministro, elaboración y colocación de cimbra en buenas condiciones. La losa base de concreto serán 
15 cm de espesor por 3.00 m por el lado transversal y 3.50, la losa superior será de 2.50 x 2.50 de 20 cm de 
espesor y en la estructura central sería de 1.55 x 1.55 x 4.00 x 10 cm de espesor. 
 

3. Andamios y su retiro. 
 

4. Suministro y colocación de concreto premezclado f´c =250 kg/cm2 elaborado en planta y trasladado a la 
orilla de agua en camión revolvedora. Se utilizará cemento Tipo II o Puzolánico con un revenimiento de 
+-15 cm, el cual deberá incluir adhesivo Festerbond en la proporción que el fabricante indique, micro sílice 
rheomac-sf 100 al 5% en peso del cemento e impermeabilizante integral Festegral o similar, el tamaño 
máximo del agregado grueso será de 3/4” y arena de río. 
 

5. El contratista tendrá que considerar el traslado del concreto a la obra ya que el lugar de la obra se 
encuentra en agua, por lo cual deberá considerar algún tipo de embarcación para poder llegar al lugar. 
 

6. Desperdicios 
 

7. Vibrado con suficiente equipo de acuerdo al volumen por colar y su curado 
8. Limpieza general y los señalamientos suficientes y seguros encerrando el perímetro de trabajo. 

 
9. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 

la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
  
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cúbico (M3) cuantificado en obra de acuerdo al volumen geométrico de 
la superestructura por colar sin descontar el volumen que ocupa el acero. P.U.O.T. 

____________________________________________________________________                                                                      ___ 
 
 
 
E.P. 32 
CONCEPTO: N° 55 
UNIDAD: M2 
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CONCEPTO: Aplanado en estructura central de Farito de señalización.  

DESCRIPCION: Aplanado en estructura central de Farito de señalización con mortero de cemento arena 
proporción 1:4 acabado floteado en interiores y exteriores. 

ALCANCES: 

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra como: aditivo unecreto, impermeabilizante 
integral, cemento, arena, agua.   
 

2. Acarreos de los materiales requeridos para la elaboración del aplanado. 
 

3. Elaboración del mortero hecho en obra, mezclado de acuerdo a la proporción 1:4, incluye 
impermeabilizante integral en proporción según ficha técnica del proveedor del aditivo cementoso. 
 

4. Limpieza de la superficie. 
 

5. Aplanado de los muros con un espesor promedio de 2 cm. Plomeado y acabado floteado fino. 
 

6. Aplanado de elementos estructurales, Castillos y Dalas, forjando su sección similar a la existente, 
incluyendo boquillas, plomeado y acabado pulido. 

7. Considerar andamios y escaleras necesarios para muros interiores y exteriores.  
 

8. Desperdicios, maniobras y limpieza. 
 

9. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes   para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 

 

MEDICION: 

La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de muro aplanado cuantificado en obra P.U.O.T. 

_____                  _____________________________________________________________                                                  _____ 

E.P. 33 
CONCEPTO: N° 56 
UNIDAD: M2 
 
CONCEPTO: Aplicación de pintura esmalte alquidálico en Farito de señalización. 
 
DESCRIPCIÓN: Suministro y Aplicación de pintura esmalte alquidálico en Farito de señalización 

 
ALCANCES: 
 

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: sellador vinílico 5 x1, pintura esmalte 
alquidálico Berel ó similar, brochas, carteras, piquetas, cepillos y rodillos. 
 

2. Aplicación de sellador 5x1 reforzado. 
 

3. Aplicación de pintura vinílica a dos manos, con esmalte alquidálico color rojo BERMELLÓN 
 

4. Considerando repintado de áreas necesarias para la entrega. 
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5. Desperdicios, carga y acarreos de los materiales, andamios, escaleras, maniobras de piso y aplicación. 
 

6. Limpieza general. 
 

7. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 

  
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) cuantificado en obra de acuerdo al volumen geométrico 
de la superestructura. P.U.O.T. 

______________________________________________________________________                                                                       _ 
 
 
E.P. 34 
CONCEPTO: N° 57 
UNIDAD: PZA 
 
CONCEPTO: Suministro y colocación de escalera marina a base de tubo mecánica de 11/2” de diámetro Ced. 
40 y guarda a base de solera de 2” x ¼”. 
 
DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de escalera marina. 

 
ALCANCES: 
 
 

1. Suministro de material tales como tubo mecánico de 1 1/2” de diámetro Cedula 40, solera de 2”x1/4”, 
taquete expansor de 3/8”x3”, pintura primario ES-300, Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador, 
Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sólidos color indicado por la entidad, Endurecedor U-10, 
Adelgazador para Poliuretano Thinner U, mano de obra, maquinaria, equipo de soldadura, herramientas 
de mano y equipo de seguridad. 
 

2. Colocación de la escalera en la estructura central del Farito de señalización es a base de la unión de la 
placa PL-7 (indicada en planos) con taquete expansor de 3/8” x 3” LGO, la elaboración de la escalera será 
de acuerdo a lo indicado en planos, la construcción de la guarda será a base de solera de 2”x1/4” de 
acuerdo a lo indicado en los planos, las uniones entre tubo y tubo será soldable, de igual manera de tubo 
a solera, el acabado inicial será a base de primario anticorrosivo ES-300, con acabado final en  del color 
indicado por la Entidad. 
 

3. Limpieza del acero manual mecánica y accesorios adecuados para dejar completamente el acero libre 
de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminación suelta, polvo, humedad y otros contaminantes. 
 

4. La aplicación de pintura a la herrería con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas y acabado con 
aplicación de Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sólidos con dos manos a 5 milésimas por capa, 
utilizando el método de aspersión con pistola y compresor. 
 

5. Desperdicios, consumibles, maniobras, retiro de andamios y obras auxiliares. 
 

6. Limpieza general del área de trabajo. 
 

7. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución 
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.      
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MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza (PZA) colocada y cuantificada en obra. P.U.O.T. 

___________________________________________                _______________                                                       _____________ 
 
 
E.P. 35 
CONCEPTO: N° 58 
UNIDAD: ML 

 
CONCEPTO: Suministro e instalación de barandal en el perímetro de la losa superior del Farito de 

Señalización.  
 
DESCRIPCION: Suministro e instalación de barandal en el perímetro de la losa superior del Farito de Señalización, 

formado con postes fabricados a base de placa estructural de 3/8” según diseño colocados a 
cada metro, pasamanos de tubo mecánico de 1 1/2” y 1 división horizontal a base de 1 tubo 
mecánico de 1 1/2"”. 

 
 ALCANCES: 
 

1. Suministro de material tales como tubo mecánico de 1 1/2” y solera de 2” x 3/8”, perno de expansión Hilti 
de 3/8”, pintura primario ES-300, Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 
Poliuretano de altos sólidos color indicado por la entidad, Endurecedor U-10, Adelgazador para 
Poliuretano Thinner U, mano de obra, maquinaria, equipo de soldadura, herramientas de mano y equipo 
de seguridad. 
 

2. Colocación de barandal previamente construido con postes de soporte fabricados a base de placa 
estructural de 3/8” según diseño colocados a cada metro, pasamanos de tubo mecánico de 1 1/2” y 
división horizontal a base de 1 tubos mecánico de 1 1/2” de diámetro, las uniones entre tubo y solera será 
soldable, la unión entre poste de soporte y pasarela de concreto será soldando la base de dicho poste 
con las placas ancladas en la losa, en base a las especificaciones en planos, el acabado inicial será a base 
de primario anticorrosivo ES-300, con acabado final en  del color indicado por la Entidad. 

3. Andamios y obras auxiliares que sean necesarias para la correcta ejecución del trabajo. 
 

4. Limpieza del acero manual mecánica y accesorios adecuados para dejar completamente el acero libre 
de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminación suelta, polvo, humedad y otros contaminantes. 
 

5. La aplicación de pintura a la herrería con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas y acabado con 
aplicación de Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sólidos con dos manos a 5 milésimas por capa, 
utilizando el método de aspersión con pistola y compresor. 
 

6. Desperdicios, consumibles, maniobras, retiro de andamios y obras auxiliares. 
 

7. Limpieza general del área de trabajo. 
 

8. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución 
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.      

 
 
 
MEDICIÓN: 
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La unidad de medición será el Metro Lineal (ML) de barandal construido e instalado cuantificado en obra para 
Farito de Señalización P.U.O.T. 
 
 
________________                                                                                          ________________                                             ___                                
 
 
E.P. 36 
CONCEPTO: N° 22 y 66 
UNIDAD: M3 
 
CONCEPTO 21: Afine y compactación de material de base. 
 
CONCEPTO 66: Afine y compactación de material de base. 
  
             
DESCRIPCION: Afine y compactación de material de base de 20 cm de espesor mezclada con 5% de cemento 

incluye su colocación y compactación. 
 
ALCANCES: 
 
1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: material de base que cumpla con los 

requerimientos de la misma, cemento tipo CPO 40 o CPC 30R y agua. 
2.- Acarreos de los materiales requeridos para la elaboración de la base. 
3.-Incorporación de los materiales con los porcentajes de grava-arena requeridos para que cumpla con la 

especificación de base.  
4.- A cada metro cúbico de material de base elaborada se le añadirá un 5 % de cemento (50 Kg) y agua para 

mezclarlo de manera homogénea. 
5.- Tendido de la base en el sitio requerido, nivelación topográfica y compactación al 100 % de su P.V.S.M. para 

quedar con 20 cm de espesor 
6.- Limpieza general. 
7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de 

seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada. 

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cúbico (M2) de material de base afinada y compactada, cuantificando 20 
cm de espesor por el área en la que se coloque la base P.U.O.T. 
 
 
                __________________ ____________________________________                      _________                                     _____ 
 
E.P. 37  

CONCEPTO: N° 71 

UNIDAD: PZA 

 
CONCEPTO:  Suministro y colocación de varilla corrugada de 1/2" y 1.00 m de largo, anclada 0.20 m en losa 

de muelle con adhesivo epóxico Sika Anchorfix-o similar. 
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DESCRIPCIÓN: Se entenderá como el acero de refuerzo necesario para la construcción del pavimento se utiliza 
en las juntas, ya sea como pasadores de cortante ó pasa juntas o como barras de amarre para 
mantener los cuerpos del pavimento unidos. 

 
1.- En las juntas transversales de contracción, en las juntas de construcción, en las juntas de emergencia y/o en 

los sitios que indique el supervisor del proyecto se colocarán barras pasa juntas como mecanismos para 
garantizar la transferencia efectiva de carga entre las losas adyacentes. las barras serán de acero redondo liso 
y deberán quedar ahogadas en las losas en la posición y con las dimensiones indicadas por el proyecto.  

2.- Estas barras deberán estar perfectamente alineadas con el sentido longitudinal del pavimento y con su plano 
horizontal, colocándose a la mitad del espesor de la losa. ambos extremos de la pasa juntas deberán ser 
corrugadas y estar libres de rebabas cortantes. el acero deberá cumplir con la norma astm a 615 grado 60 
(fy=4,200 kg/cm2), que impida efectivamente la adherencia del acero con el concreto y que sea aprobado 

3.- La medición se hará tomando como unidad la pieza de varilla colocada. 
4.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato por cada metro colocado. 

este precio unitario incluye lo que corresponda por: suministro habilitado y colocación del acero y poliducto 
de protección, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para una correcta ejecución de este trabajo. 

5.- Limpieza general. 
6.-Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro (M) de colocación de varilla cuantificado en obra. P.U.O.T. 
 
 
 
_________________________________________________                      ___________                                                  _________ 
 
 
E.P. 38  

CONCEPTO: N° 73 

UNIDAD: M2 

 
 

CONCEPTO: Muro de block de 12x20x40 cm, junteado con mortero cemento arena proporción 1:3.  

 

DESCRIPCION: Muro de block cemento arena 12x20x40 cm., asentado con mezcla cemento arena 1:3, acabado 
aparente, hasta una altura de 2.50 m,  comprende: impermeabilización para desplante de muros hasta de 20 cm. 
de ancho a base de capas de imperfest e o producto similar, alternadas con polietileno 800 base. 

ALCANCES: 

     
1.- Suministro y acarreo en el lugar de la obra de todos los materiales que se requieran para la elaboración del 

muro, block de cemento arena de 12x20x40 cm. tipo pesado, refuerzo escalerilla, acero de refuerzo, alambrón, 
cimbra, imperfest e, polietileno, agregados, cemento, agua. 

2.- Acarreos de los materiales requeridos para la elaboración del muro incluidos en este concepto. 
3.- Impermeabilización para desplante de muros hasta de 20 cm de ancho, a base de capas de imperfest e, ó 

producto similar, alternadas con polietileno 800 base. 
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4.- Elaboración del mortero cemento arena hecho en obra, mezclado de acuerdo a lo especificado en el proyecto 
proporción 1:4, hecho en obra para asentar el block. 

5.- Colocación de block en muro de 12 cm. de espesor a plomo, asentados con mortero y refuerzo de escalerilla 
cada 2 hiladas. 

6.- Se colocarán las piezas sin mojarse en hiladas horizontales cuatrapeadas, con juntas verticales a plomo y 
horizontales a nivel, con un espesor uniforme de 9 mm.  

7.- Acabado aparente en juntas del pegue por sus dos caras. 

8.- Desperdicios, maniobras, andamios y limpieza. 
9.- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes   para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 

MEDICION: 

La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) cuantificada en obra P.U.O.T. 

 
___________________________________    ______________                      __________                                                  __________ 
 

E.P. 39  

CONCEPTO N° 89 

UNIDAD: PZA 

 

CONCEPTO: Pintura en registro eléctrico 0.80m x0.80m en color amarillo, incluye: suministro de materiales 
y mano de obra. 

DESCRIPCION: Pintura en registros color y medida según concepto, incluye: caldeado de marco y 
contramarco a hasta llegar al metal, eliminando 100% pintura existente y oxido, suministro de pintura es-
300 endurecedor es-300 adelgazador es-2, recubrimiento u-10, adelgazador para poliuretano tinera u, 
Comex línea industrial coatings, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ALCANCES: 

1. El contratista deberá de considerar la mano de obra y equipo para el cardeado de los marcos y 
contramarcos hasta llegar al metal, eliminando 100% pintura existente y oxido, antes de iniciar el proceso 
de pintura deberá eliminar cualquier tipo de grasa o impureza, para posteriormente aplicar la pintura en 
registros en el color según concepto. 
 

2. Pintura es-300 endurecedor es-300. adelgazador es-2, recubrimiento u-10, adelgazador para poliuretano 
tinera u, Comex línea industrial coatings, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
 

3. La mano de obra especializada y el equipo de seguridad necesario para el desarrollo del concepto de 
trabajado. 
 

4. limpieza del área de trabajo. 
 

5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
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MEDICION: 

La unidad de medición será la Pieza (PZA) de registro pintado y cuantificada en obra P.U.O.T 

_     __________________________________             ____                             ________________                                       ______                        

E.P. 40 

CONCEPTO: N° 90 

UNIDAD: PZA 

 

CONCEPTO: Suministro y colocación de tapa de concreto en registro eléctrico en Muelle de la Puntilla.  

DESCRIPCION: Suministro y colocación de tapa de concreto en registro eléctrico en Muelle de la Puntilla. 

ALCANCES: 

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra; tales como: Angulo de 2”x2”x1/4”, Angulo de 
11/2”x11/2”x3/16”, soldadura E-90, Pintura negra de esmalte marca osel o similar. 
 

2. Las medidas de la tapa serán las siguientes: 1.30x0.98 m (2 PZA) 
 

3. La tapa lleva un refuerzo de varilla de 3/8” a cada 10 cms. Ambos sentidos y se colaran con concreto 
f`c=200 Kg. /cm². El marco será de Angulo de 2”x2”x1/4” y el contramarco de Angulo de 11/2”x11/2”3/16” 
anclado con varilla de 3/8” y soldadura E-90. 
 

4. incluye corte y demolición alrededor de marco existente, 
 

5. Carga y acarreo del material producto de la demolición fuera del Recinto Portuario el cual será 
descargado en el tiradero municipal. 
 

6. Colocar cada tapa en el registro correspondiente. 
 

7. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.      

MEDICIÓN: 

La unidad de medición será la Pieza (PZA) cuantificada en obra P.U.O.T. 

                                                                                         ____________________________  _                                             _____                        

E.P. 41   
CONCEPTO: N° 84 
UNIDAD: M3 
 
CONCEPTO 84:  Relleno con piedra 40 a 60 cm en área de socavón.  

             
DESCRIPCION: Relleno con piedra 40 a 60 cm en área de socavón. 
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ALCANCES: 
 

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: piedra de 40 a 60 cm de diámetro. 
 

2. Acarreos de los materiales requeridos para el relleno. 
 

3. Tendido del relleno producto de excavación en el sitio requerido, hasta llegar al nivel requerido. 
 

4. Limpieza general. 
 

5. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo 
de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por 
unidad de obra terminada. 

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cúbico (M3) de material de relleno cuantificado P.U.O.T. 
 
 
__________________ ____________________________________                                      ___                                  ___________ 
 
E.P. 42   
CONCEPTO: N° 10 y 85 
UNIDAD: M3 
 
CONCEPTO 10:  Relleno con material grava-arena en área de socavón. 

 
CONCEPTO 85:  Relleno con material grava-arena en área de socavón. 

 
             
DESCRIPCION: Relleno con material grava-arena en área de socavón. 
 
ALCANCES: 
 

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: grava-arena de rio proporción de 
70% grava y 30% arena. 
 

2. Acarreos de los materiales requeridos para el relleno cubriendo oquedades en toda el área. 
 

3. Tendido del relleno producto de excavación en el sitio requerido, hasta llegar al nivel requerido faltando 
20 cm para la colocación de la base y posteriormente la losa de 12 cm. 
 

4. Limpieza general. 
 

5. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo 
de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por 
unidad de obra terminada. 

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cúbico (M3) de material de relleno cuantificado P.U.O.T. 
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__________________ ____________________________________                                      _                                    __ ___________ 
 

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. 

CONTRATO N°______________________ 
 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARÁCTER 
NACIONAL PARA ELABORAR “________________________________________________________”, MAZATLÁN, 
SINALOA; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 
MAZATLÁN, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL ______________________ 
_________________________, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE 
___________________________, REPRESENTADA POR EL ________________________________________________, EN LO 
SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE 
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES. 

ANTECEDENTES 

Que, para dar cumplimiento a la Cláusula Decimotercera, Conservación y Mantenimiento, del Título de Concesión 
de “LA ENTIDAD”, se llevará a cabo la ejecución del Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 
2023. Al respecto, mediante Oficio N° ___________-________DG-_____/202_ de fecha _____ de _____ de 202_; el Titular 
de “LA ENTIDAD”, autorizó la ejecución de los trabajos de “_______________________________ __________________”, 
Mazatlán, Sinaloa.  

DECLARACIONES 

I. “LA ENTIDAD” declara que:  
 

I.1 Es una “ENTIDAD” de la Administración Pública Federal, es una Sociedad Anónima de Capital Variable, cuya 
concesión fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para la Administración Integral del Puerto de Mazatlán, Sinaloa. Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, que está constituida 
conforme a las leyes de la República Mexicana, mediante la Escritura Pública Número 31,158 (treinta y un mil 
ciento cincuenta y ocho) de fecha veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe 
del Notario Público Número 153 (ciento cincuenta y tres), de la Ciudad de México, Lic. Jorge Antonio Sánchez 
Cordero Dávila, e inscrita en el Registro Público de Comercio de Mazatlán, Sinaloa, bajo el número 177 (ciento 
setenta y siete), de fecha veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro; modificada mediante la 
Escritura Pública número 116,399 (ciento dieciséis mil trescientos noventa y nueve), Libro X (diez) (segundo), 
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público y Notario del 
Patrimonio Mexicano, número 237 (doscientos treinta y siete), Lic. Alfredo Ayala Herrera con ejercicio y 
residencia en la Ciudad de México, en la cual se protocolizó el acta de Asamblea General Extraordinaria de 
accionistas de la “Administración Portuaria Integral de Mazatlán” S.A. de C.V., de fecha veintiuno de junio de 
dos mil veintiuno, en la cual cambió su denominación por la de “Administración del Sistema Portuario 
Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.”, inscrita en el Registro Público de Comercio de Mazatlán, Sinaloa, bajo el 
número único de documento 202100277719004H el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. 

 I.2 Conforme a lo dispuesto por la escritura pública número 3,545 (tres mil quinientos cuarenta y cinco) de fecha 
veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, pasada ante la fe del Lic. Alfonso Schmidt Zazueta, Notario 
Público No. 169 (ciento sesenta y nueve) de Mazatlán, Sinaloa, la cual se encuentra inscrita en el Registro 
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Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Mazatlán en fecha veintinueve de septiembre de 
dos mil veinte, el C. ______________________________________________________________ DIRECTOR GENERAL, 
con R.F.C. _______________ es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el 
presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello 
implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio. 

I.3 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas de carácter Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 27 fracción II, y 30 fracción I; 41 Y 43 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y los correlativos de su 
Reglamento. 

I.4 “LA ENTIDAD” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del folio de autorización  
No. _______________________________, de fecha __ de _______ de 202_, emitido por la Dirección General la 
Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V. 

I.5 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el número de Cartera 
__________________.  

 
I.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes 

______________. 

I.7 Tiene establecido su domicilio en __________________________ _______________________, ________________, 
________________; mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 

I.8 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA ENTIDAD”, tanto en formatos físicos 
como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables. 

II. “EL CONTRATISTA” declara que: 

II.1 Es una persona _______ legalmente constituida mediante una _____________________ de conformidad con la 
legislación mexicana, según consta en el testimonio que contiene la Escritura Pública Número __________ 
(__________________________) de fecha ____ de ______________ de __ ______, pasada ante la fe del 
___________________, Notario Público número ___ (____________) de la Ciudad de ___________, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ____________, ____________, bajo el folio mercantil 
electrónico número _______________ de fecha ____________ de __________ de ____________. 

II.2 C. _____________________________, en su carácter de Representante Legal cuenta con facultades suficientes 
para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento lo 
cual acredita mediante Escritura Pública Número __________ (_____________________) de fecha ___ de 
____________________ de _______________, pasada ante la fe del Licenciado ____________________, Notario 
Público número _______ (______________) de la Ciudad de ______________, ____________, mismos que, bajo 
protesta de decir verdad, manifiesta que no le han sido limitados ni revocados en forma alguna.  
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II.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando 
reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios 
para su cumplimiento. 

 

II.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas (“LOPSRM”) y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de 
los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos (según dicho término se 
define más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del 
contrato. 

II.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, 
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

II.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la 
Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 
Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, 
manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en 
caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad 
permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo 
transcrito. 

II.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes _______________. 

II.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones 
fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus 
obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento 
de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS 
respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y 
Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en 
el expediente respectivo. 

II.9 Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en el _______________________________, 
Código Postal _____, ________________, _____________, México. 

II.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 
51 y 78, penúltimo párrafo de la “LOPSRM” de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, 
inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, 
cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo. 

II.11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de 
haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de 
construcción que “LA ENTIDAD” convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en 
la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le 
proporcionará la propio convocante y el programa de suministro correspondiente. 
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II.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse 
previsto en la convocatoria de la licitación pública. “EL CONTRATISTA” deberá entregar la información 
necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se 
subcontrataran. 

III. “LAS PARTES” declaran que: 

III.1.- La Convocatoria a la licitación que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se genere, el 
propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y 
obligaciones.         

         Anexos:  

a Catálogo de conceptos de los trabajos que se deben ejecutar. 
b Programas. 

1. Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos. 
2. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización de 

mano de obra. 
3. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de maquinaria y 

equipo de construcción. 
4. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de materiales. 
5. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de personal técnico 

administrativo. 
c Planos y especificaciones particulares. 

 

III.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitación que le da 
origen. 

III.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se 
reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o 
limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 

“LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de trabajos consistentes en 
“______________________________________________________________________________”, __________, ____________; y  
“EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme al programa de ejecución, presupuesto por precio unitarios, 
proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, normas de construcción vigentes en el lugar donde 
deban realizarse los trabajos, así como en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el numeral III.1 
hasta su total terminación. El objeto aquí señalado se llevará a cabo bajo la condición de pago a precios unitarios 
y tiempo definido, según se describe a continuación: 

“LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la condición de pago a precios unitarios, la realización 
de los trabajos establecidos en el “CATÁLOGO DE CONCEPTOS”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total 
terminación. (Ver anexo Catálogo de Conceptos). 

 
En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” deberá llevar a cabo y será responsable por los trabajos. 
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“EL CONTRATISTA” se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de “EL CONTRATISTA”, la 
ejecución y los trabajos finalizadas se sujetarán a: 
 

 La Legislación Mexicana; 
 

 El Proyecto ejecutivo y la Propuesta del Contratista; y 
 Los documentos que conforman el presente Contrato, según los mismos sean modificados de tiempo 

en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislación aplicable. 
 

SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO 

_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________. 

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO 

El monto total del presente contrato es de $___________ (________________________________________________ pesos 
__/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado, conforme al “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” del presente 
contrato.  

El contrato es en moneda nacional.  

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN 

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de  
___ (____________________) días naturales. El inicio de la ejecución de los trabajos será el día __ de ______________ de 
20__, y se concluirá a más tardar el día __ de ____________ de 202__ (el “Plazo de Ejecución”), de conformidad con 
lo siguiente: 
1. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, 
calendarizado  
2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificación de 
suministro o utilización, de los periodos determinados en los siguientes rubros: 

a) De la mano de obra; 
b) De la maquinaria y equipo de construcción; 
c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades 

convencionales y volúmenes requeridos; 
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 

dirección, administración y ejecución de los trabajos. 
 

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

“LA ENTIDAD” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” por escrito el inmueble en que deban 
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del día ___ de _________________ de 20__. El 
incumplimiento por parte de “LA ENTIDAD” prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
terminación de los trabajos. 

“LA ENTIDAD” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demás autorizaciones que 
sean necesarias para la realización de los trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya 
responsabilizado a “EL CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.  
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SEXTA. FORMA DE PAGO 

“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación 
de estimaciones __________________, mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la 
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas (“RLOPSRM”), las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al 
Residente de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de  corte en la Gerencia de Operaciones 
e Ingeniería, y serán pagadas por “LA ENTIDAD” por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte días 
naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que  “EL CONTRATISTA” 
haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, 
a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de “EL 
CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ENTIDAD”.  
 
El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un 
plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto 
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán 
y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 
 
El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará 
para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 54 de la “LOPSRM”. 

“EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y 
supervisión por parte del Residente de obra no se tendrán como aceptados los trabajos de las obras. 
 
Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del “RLOPSRM”, los únicos tipos de 
estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por trabajos 
ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de 
ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la “LOPSRM”. 

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo 
que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de 
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se 
resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso 
en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “LA ENTIDAD”.  

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 
anterioridad. 
En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación 
correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos 
financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. 

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA ENTIDAD”, esta, 
a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la “LOPSRM”, pagará 
gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en 
los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la 
“LOPSRM”. Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y 



                                                                                                                     
  
    

148 de 316 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.             

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  

“REPARACIONES EN MUELLES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, 
MAZATLÁN, SIN.  

 

se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas 
y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. 

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “LA ENTIDAD” 
tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se 
haya efectuado. 

SÉPTIMA. AJUSTE DE COSTOS 

7.1 Ajuste de costos directos 

“LAS PARTES” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este 
Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o 
reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutadas, conforme al programa de ejecución pactado y al 
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente. 

La revisión y ajuste de costos de las obras; se realizará en los términos del artículo 57 fracción I y de la “LOPSRM”, 
y de acuerdo con lo establecido en los artículos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás 
relativos y aplicables del “RLOPSRM”. 

Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de las obras contratadas. El ajuste se 
aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por 
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento 
estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será “EL CONTRATISTA” el que lo promueva dentro de 
los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente.; si es a la 
baja, será “LA ENTIDAD” la que lo realice en igual plazo. 

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud a  
“LA ENTIDAD” en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM”, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere 
el párrafo anterior, precluirá su derecho para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate. 

“LA ENTIDAD” dentro de los sesenta días naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva 
debidamente el ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá 
por aprobada. 

Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,  
“LA ENTIDAD” apercibirá por escrito a que “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir 
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin 
que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como 
no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar 
sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos. 

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento. 

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por 
ciento del importe original establecido o del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de los 
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trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente 
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. 

Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en 
los siguientes casos: 

a. Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de 
ejecución originalmente pactado en el contrato; 

b. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se reduzcan en más de 
un veinticinco por ciento, y 

c. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se incrementen en más 
de un veinticinco por ciento. 

 

En los casos no previstos de variación del monto y plazo en el porcentaje señalado, no se requerirá autorización 
de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, debiendo el Área responsable de la ejecución de los trabajos 
junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la revisión de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste 
correspondiente. 

La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el 
contrato, conforme al siguiente procedimiento: 

I. La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los 
que deriven de los convenios modificatorios, y no sólo respecto del porcentaje que exceda del 
veinticinco por ciento; 

II. La información contenida en la proposición se tomará como base para la revisión; 
III. De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los rubros de 

administración en campo y los de oficinas centrales, así como los rubros que integran el porcentaje 
de financiamiento propuesto originalmente; 

IV. “LA ENTIDAD” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros que realmente se vieron 
afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas 
condiciones en que se ejecutaron los trabajos; 

V. Con base en las diferencias detectadas, “LA ENTIDAD” junto con “EL CONTRATISTA”, deberá 
determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les serán aplicables al 
contrato; 

VI. Sólo se deberá solicitar documentación comprobatoria, en aquellos casos en que “EL 
CONTRATISTA” requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de 
indirectos y financiamiento contenidos en su proposición, y 

VII. La autorización de los ajustes por parte de “LA ENTIDAD” deberá constar por escrito, los cuales se 
aplicarán como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del 
contrato hasta su conclusión. 

 

7.3 Ajuste de costo de financiamiento. 

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya 
considerado en su proposición, “LA ENTIDAD” deberá considerar lo siguiente: 

I. “EL CONTRATISTA” deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, 
considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por 
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el crédito. La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la 
misma al alza o a la baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, 
considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se 
presente la proposición de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectúe su revisión; 

 

II. “LA ENTIDAD” reconocerá la variación en la tasa de interés propuesta por “EL CONTRATISTA”, de 
acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta; 

 

III. “EL CONTRATISTA” presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda 
cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, “LA ENTIDAD” deberá realizar los 
ajustes correspondientes, y 

 

IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se 
realizará conforme al análisis original presentado por “EL CONTRATISTA”, actualizando la tasa de 
interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento. 

 

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” 
deberá considerar lo siguiente: 

a. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por “EL CONTRATISTA”, se deberá 
reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, 

 

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de 
ejecución convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo. 

 

d. Ajuste de costo por cargos adicionales. 
 

Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen 
establezcan un incremento o decremento para los mismos. 

e. Ajuste de costo por moneda extranjera. 
 

Tratándose de contratos a precios unitarios o la parte de los contratos mixtos de la misma naturaleza que se 
celebren en moneda extranjera en términos de la fracción VI del artículo 31 de la “LOPSRM”, el mecanismo de 
ajuste de costos se sujetará a las siguientes reglas: 

I. El procedimiento de ajuste será el que establece el artículo 57, fracción I de la “LOPSRM”.  
 

II. Tratándose de insumos y mano de obra nacionales deberá reconocerse el diferencial que resulte 
entre el índice del insumo o salario correspondiente a la mano de obra nacional y el tipo de cambio 
de la moneda extranjera que corresponda; 
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III. La revisión y ajuste podrá resultar en incremento o decremento en el importe total del contrato; 
 

IV. La revisión del ajuste de los precios pactados se realizará de acuerdo con la periodicidad en que se 
publiquen los índices de las (mencionar publicaciones); asimismo, la solicitud de ajuste de costos 
por moneda extranjera se realizará en la siguientes la forma y términos que proceda; 

 

V. La fecha base o inicial que servirá para el cálculo de los ajustes de costos será la que corresponda al 
acto de presentación y apertura de proposiciones; 
 

VIII. El porcentaje máximo de ajuste será aplicado en la revisión que se realice y será el límite para el 
ajuste tanto al alza como a la baja; 
 

IX. El ajuste a reconocer será el que resulte menor entre la aplicación del mecanismo y el porcentaje 
máximo de ajuste a que se refiere la fracción anterior. 

 

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES  

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo 
adicionales a los previstos originalmente, “LA ENTIDAD” podrá autorizar el pago de las estimaciones de los 
trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos 
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas 
se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el 
catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a 
su pago. 

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

“LAS PARTES” acuerdan que “LA ENTIDAD” podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a los 
trabajos bajo la condición de pago a Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del artículo 
59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del 
Monto del Contrato o del Plazo de Ejecución pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo 
preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la 
“LOPSRM”. 

En términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían 
el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos 
convenios deberán ser suscritos bajo responsabilidad del servidor público que haya firmado el Contrato o quien 
lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren 
a la naturaleza y características esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier 
forma el cumplimiento de la Ley. 

Las modificaciones a este Contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del Plazo de 
Ejecución o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecución, los periodos se expresarán en Días, y la 
determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del Plazo de Ejecución pactado en la CLÁUSULA 
CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparación será con base en el monto 
convenido en la CLÁUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el artículo 102 del Reglamento,  
“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, deberán revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente 
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pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. 
Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones 
que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado. 

Las modificaciones al Plazo de Ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al Monto del 
Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan 
integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte 
para efectos de pago. 

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la 
celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose las estipulaciones 
que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA” y “LA 
ENTIDAD”. 

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los 
convenios será responsabilidad de la “LA ENTIDAD” de que se trate, misma que no deberá exceder de cuarenta 
y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación. 

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se 
deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, 
debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 

DÉCIMA. ANTICIPO Y GARANTÍA DE ANTICIPO. 

“LA ENTIDAD” otorgará a “EL CONTRATISTA” el anticipo en la fecha establecida de acuerdo con lo siguiente: 

 

Fecha de garantía de anticipo Monto 
 
 

____ de _________________ de 20___ 

$____________ (_________________ __/100 M.N.), más el 
16% del impuesto al valor agregado $____________ 
(_________________ __/100 M.N.) lo que hace un total de 
$________________ (__________________________ ____/100 
M.N.), lo que representa un 30% (treinta por ciento), de 
la asignación presupuestal aprobada para este 
contrato. 

 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de “EL CONTRATISTA” por “LA ENTIDAD” con 
antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para 
diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado de conformidad con lo establecido en los artículos 50 de 
la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento. 

Para que “LA ENTIDAD” inicie los trámites para realizar el pago del anticipo mencionado, previamente  
“EL CONTRATISTA” deberá entregar a “LA ENTIDAD” la Garantía de Anticipo.  

Para garantizar la correcta inversión del anticipo, “EL CONTRATISTA” entregará una Garantía por el anticipo a 
recibir. La fianza se deberá otorgar a favor de la ________________________________________________, por el importe 
del monto total de cada anticipo que se le entregue a “EL CONTRATISTA”, más el I.V.A. La fianza estará vigente 
hasta la total amortización de los anticipos. La garantía de anticipos deberá entregarse a más tardar:   
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Anticipo único __ de ____________ de 202___ 
Esta Garantía del Anticipo subsistirá hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos concedidos. 

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la Garantía de Anticipo dentro del plazo señalado, “EL CONTRATISTA” no 
tendrá derecho al diferimiento del inicio de la construcción de los trabajos a que se hace referencia en la 
CLÁUSULA CUARTA del Presente Contrato. 

El otorgamiento y amortización de los anticipos se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 138 y 143 
del “RLOPSRM” y demás normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato. 

La amortización del anticipo se hará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los 
trabajos prestados que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo en la estimación 
final. 

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA ENTIDAD” en un plazo de 46 días naturales, el importe del 
anticipo otorgado que no haya sido amortizado a partir de la determinación de la estimación final y el finiquito 
de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD” deberá hacer efectivas las garantías que se 
encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente sea suspendido o terminado anticipadamente, 
a “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo señalado. En caso de 
rescisión del presente contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar los anticipos 
no amortizados en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea 
comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinación de dar por rescindido el contrato y en caso de que no 
reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado 
en el párrafo primero del artículo 55 de esta “LOPSRM”. 

Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la cantidad no amortizada causará interés con una tasa 
mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales, de conformidad con lo señalado en los artículos 50 y 55 de la “LOPSRM”. 

DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS 

11.1 Garantía de cumplimiento 

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato,  
“EL CONTRATISTA” entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será 
otorgada en favor de la ________________________________________________________. 

“El CONTRATISTA” entregará a la “LA ENTIDAD” la Garantía de Cumplimiento antes del día ___ de 
_______________ de 202_. 

11.2 Garantías para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos. 

“EL CONTRATISTA” previamente a la recepción de los trabajos, y a su elección deberá constituir fianza por el 
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable 
por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos 
por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos 
para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra 
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responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir de 
la terminación del Contrato. 

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la 
vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la Garantía por Vicios 
Ocultos será liberada automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la “LOPSRM”. 

DÉCIMA SEGUNDA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La recepción de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 64 de 
la “LOPSRM” y 164, 165 y 166 de su Reglamento, mediante comunicación que por escrito haga  
“EL CONTRATISTA” a “LA ENTIDAD” de la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que 
ésta, en un plazo no mayor a quince días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a 
las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, “LA ENTIDAD” contará con 
un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del 
acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad. 

Recibidos físicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA ENTIDAD” deberán elaborar en un 
término de no mayor a 60 días naturales el finiquito de los mismos, en el que se harán constar los créditos a favor 
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo 
resultante. 

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con  
“LA ENTIDAD” para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, está procederá a elaborarlo, 
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 
partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendrá un plazo 
de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna 
gestión, se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, “LA ENTIDAD” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, 
debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y 
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 

DÉCIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestación de los trabajos, en el sitio de 
realización de los mismos un “SUPERINTENDENTE”, el cual fungirá como técnico especializado, contando con 
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El 
“SUPERINTENDENTE” deberá designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia 
objeto del contrato, reservándose “LA ENTIDAD” el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier 
tiempo. 

“LA ENTIDAD” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
“SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna 
los requisitos exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES 
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“LA ENTIDAD” no tendrá con el personal o trabajadores que emplee o llegará a emplear “EL CONTRATISTA” 
ninguna relación laboral, civil, mercantil o de ningún otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como 
empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único 
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de 
trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las 
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de “LA ENTIDAD”, en relación con los trabajos objeto 
del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier 
importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA ENTIDAD”, a más tardar a los 
diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos 
de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrará a “LA ENTIDAD” 
en igual término. 

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este 
contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA ENTIDAD” tiene en vigor, mismas que forman parte 
integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de “LAS PARTES” de los trabajos se 
efectúen de conformidad con los Proyecto ejecutivo  y en apego  al proyecto y especificaciones pactados por 
“LAS PARTES” en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios  
ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia 
de su parte se lleguen a causar a “LA ENTIDAD”  o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada  
para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma. 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a 
cargo de “EL CONTRATISTA”. 

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituirá a favor de  
“LA ENTIDAD”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables. 

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y 
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este 
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá 
la previa aprobación expresa y por escrito de “LA ENTIDAD”, en los términos de la “LOPSRM” y su Reglamento. 

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso 
en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo. 55 de la “LOPSRM”. 

“EL CONTRATISTA” será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate 
para la realización de los trabajos, El Subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en 
contra de “LA ENTIDAD” por tales obligaciones. 

Si posterior a la adjudicación del contrato, “EL CONTRATISTA” tuviera la necesidad por la naturaleza o 
especialidad de los trabajos de subcontratar, este deberá solicitar la autorización previa al titular del Área 
responsable de la ejecución de los trabajos. Dicha autorización en ningún caso significará una ampliación al 
monto o al plazo del contrato de que se trate. 

DÉCIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA 
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Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico 
especializado para la ejecución de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su 
correcta ejecución. 

El personal de “EL CONTRATISTA” contará con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus 
respectivos oficios y actividades. “LA ENTIDAD” podrá solicitar que “EL CONTRATISTA” retire o instruya que se 
retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que: 

i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas; 
 

ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia; 
 

iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o 
 

iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente. 
 

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” deberá designar o hará que se designe una persona sustituta que 
cumpla con el perfil pactado. 

“EL CONTRATISTA” entregará a “LA ENTIDAD” una relación detallada de las categorías del personal y de cada 
equipo necesario para la ejecución de los trabajos. 

“EL CONTRATISTA” tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, insubordinadas, 
desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA” y para mantener la paz y protección de 
las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste. 

DÉCIMA SÉPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 

“LA ENTIDAD” tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están realizando por  
"EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución respectivo, para lo cual “LA ENTIDAD” comparará 
periódicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de ejecución. 

Si de dicha comparación se desprende que el avance de la prestación de los trabajos es menor de lo que debió 
realizarse, “LA ENTIDAD” procederá a: 

 Realizar una retención económica que será por un porcentaje de hasta el 5% (cinco por ciento) de los 
trabajos. 
 

 Las retenciones serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la 
fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podrán 
ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de 
atraso conforme al citado programa. 

 

Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de “EL CONTRATISTA” 
mediante nota de bitácora u oficio y se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine 
el atraso en el cumplimiento. 
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De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de 
ejecutar, éstas seguirán en poder de la “ENTIDAD”. La cantidad determinada por concepto de penas 
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe 
de las retenciones económicas que haya aplicado “LA ENTIDAD”. 

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a  
“EL CONTRATISTA”, determinados únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha 
pactada en el contrato para la ejecución total de los trabajos. 

 El porcentaje que se aplicará por concepto de penas convencionales será de 5% (cinco por ciento). 
 

“LA ENTIDAD” podrá aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y sanciones derivadas de las 
estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las 
estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio 
pactado por “LAS PARTES”. 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por 
caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”. 

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya 
llegado al límite de la fianza de cumplimiento, “LA ENTIDAD” podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando, además, si da lugar a ello, la 
fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. 

DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

“LA ENTIDAD” podrá por sí misma, o en atención a la solicitud justificada de “EL CONTRATISTA”, suspender 
temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratadas, sin que ello implique su 
terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser 
indefinida. 

Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por “LA ENTIDAD” la notificará por escrito a  
“EL CONTRATISTA”, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de 
los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de 
construcción. 

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión en 
consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecución convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de 
suspensión, la que contendrá como mínimo los requisitos establecidos por el artículo 147 del “RLOPSRM”. 

Cuando la suspensión se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existirá ninguna responsabilidad para  
“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo 
de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecución establecido 
en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser 
rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los 
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términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o 
incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”. 

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente de “EL CONTRATISTA” de materiales y 
equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA” y no 
exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.  

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, “LA ENTIDAD” 
podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato. 

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a “LA ENTIDAD”, ésta pagará los 
trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate; 

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la 
causa que motivó dicha suspensión y la misma haya sido levantada. 

“LA ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando  concurran razones de interés 
general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos,  y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones  pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la 
nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención 
de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o 
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión. 

En estos supuestos, “LA ENTIDAD” pagará los trabajos ejecutados, reembolsará a “EL CONTRATISTA” los gastos 
no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y 
se relacionen directamente con la operación correspondiente. 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá 
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a  
“LA ENTIDAD”, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la 
presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la 
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. 

En el evento de que “LA ENTIDAD” no produzca contestación a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del 
plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último. 

Una vez. comunicada la terminación anticipada del contrato, “LA ENTIDAD” procederá a tomar posesión de los 
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a 
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del 
estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA ENTIDAD”, 
en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la 
documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

En todos los casos de terminación anticipada de los contratos se deberán realizar las anotaciones 
correspondientes en la Bitácora, debiendo “LA ENTIDAD” levantar un acta circunstanciada de conformidad con 
lo señalado en el artículo 151 del “RLOPSRM”. 
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Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada del contrato deberán 
observarse las reglas que se establecen en la Sección IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA DEL 
“RLOPSRM”, debiéndose establecer el periodo de su determinación en el acta circunstanciada correspondiente. 

DÉCIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

“LA ENTIDAD” procederá a iniciar el procedimiento de rescisión administrativa cuando “EL CONTRATISTA” 
incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a  
“EL CONTRATISTA”: 

i. Si “EL CONTRATISTA”, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días 
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento; 
 

ii. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ENTIDAD” o por sus representantes; 

 

iii. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo 
justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas 
últimas no hayan sido objetadas justificadamente; 

 

iv. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de materiales, 
trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de “LA ENTIDAD”, el atraso pueda 
dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecución estipulado en este Contrato. 
 

No implicará retraso en el programa de ejecución del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por tanto no 
se considerará como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisión administrativa, cuando el 
atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de 
entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación 
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA ENTIDAD”, así como 
cuando ésta hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga 
lugar por falta de pago de ministraciones; 

v. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 

vi. Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorización por escrito 
de “LA ENTIDAD”; 
 

vii. Si “EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por los 
trabajos ejecutadas, sin contar con la autorización por escrito de “LA ENTIDAD”; 
 

viii. Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA ENTIDAD” o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, 
las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y los 
trabajos; 
 

ix. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con este Contrato; 
 

x. Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una 
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nacionalidad determinada; 
 

xi. Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo 
a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por “LA ENTIDAD” 
para la ejecución de los trabajos; y 
 

xii. En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones 
derivadas de este contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, 
procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, su Reglamento y la Legislación Aplicable sobre 
la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento 
no haya sido subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “LA ENTIDAD” para tal 
efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y características del evento. 

 

“LA ENTIDAD” podrá, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Artículo 61 de la “LOPSRM” y 
en los casos señalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato. 

En caso de que “LA ENTIDAD” rescinda el presente Contrato, procederá a hacer efectiva la garantía otorgada 
por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, así como la Garantía de Anticipos, total o parcialmente, 
según proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en 
que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” la resolución de la rescisión administrativa del Contrato. 

Una vez notificado el oficio de rescisión administrativa de este Contrato por “LA ENTIDAD”, procederá a tomar 
inmediatamente posesión de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del 
estado en que se encuentren los trabajos. 

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato,  
“LA ENTIDAD” podrá, en caso de considerarlo conveniente, suspender el trámite, del procedimiento de rescisión, 
cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliación. En caso de que se determine no rescindir el 
Contrato, “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” reprogramarán la ejecución de los trabajos una vez que se haya 
notificado la resolución correspondiente a “EL CONTRATISTA”. 

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a “LA ENTIDAD”, en, un término de 10 días naturales, 
siguientes a la fecha de la notificación por escrito, del oficio de rescisión administrativa de este Contrato, toda la 
documentación que esta le hubiere entregado para realización de los trabajos. 

Emitida la resolución de rescisión administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL CONTRATISTA”,  
“LA ENTIDAD” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes 
de los trabajos ejecutadas aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación por escrito de la resolución 
de rescisión administrativa para proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre 
costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, así como 
lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a  
“EL CONTRATISTA”. 

En el finiquito, “LA ENTIDAD” podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de 
completar los trabajos que resulte de la rescisión. La opción que se adopte atenderá a la que depare menor 
perjuicio a “LA ENTIDAD” debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una u otra opción. 
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El sobre costo de los trabajos será determinado por “LA ENTIDAD” de conformidad con lo establecido en los 
artículos 62 fracción II de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 

“LA ENTIDAD”, por medio del Residente de Obra se vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de los 
trabajos en específico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente, 
proyectos de ingeniería y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construcción, programas de 
ejecución convenidos, de utilización de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo 
de instalación permanente, relación del equipo de construcción, procedimiento constructivo y presupuesto de 
obra, debiéndose formular los informes correspondientes 

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA BITÁCORA 

La Bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre “LAS PARTES” que 
formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos.  

El uso de la Bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de 
comunicación electrónica, y deberá cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los artículos 122, 
123, 124 y 125 del “RLOPSRM”. 

En caso de que no sea posible la implementación del uso de la Bitácora electrónica se abrirá y utilizará una 
Bitácora convencional, previa solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con los 
casos previsto en el segundo párrafo del artículo 122 del “RLOPSRM”. 

En el caso de la Bitácora convencional “EL CONTRATISTA” deberá preparar y mantener actualizada una serie 
completa de registros y la Bitácora de los trabajos” que realice en términos del presente Contrato, los cuales 
deberán conservarse en el Sitio de los trabajos.  

Los registros deberán presentarse ante “LA ENTIDAD” de forma mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA” 
haya concluido con los trabajos. 

Previo a la emisión de cualquier Acta de Recepción Física de los trabajos por parte de “LA ENTIDAD”,  
“EL CONTRATISTA” deberá entregar a “LA ENTIDAD” copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, 
así como en el caso de la bitácora convencional los registros y Bitácoras, las cuales no deberán considerarse 
terminadas hasta en tanto “LA ENTIDAD” haya recibido dichos documentos. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA ENTIDAD” y  
“EL CONTRATISTA” en este Contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de 
recepción física de los trabajos. 

“LA ENTIDAD” deberá notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su 
Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que, se llevará a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” 
tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le 
comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de su emisión. 

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 
170 del “RLOPSRM”. 
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El finiquito deberá ser elaborado por “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) días 
naturales siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor 
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo 
resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre 
costo de los trabajos. 

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con  
“LA ENTIDAD” para su elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, “LA ENTIDAD” procederá 
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) 
días naturales, siguientes, a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a  
“EL CONTRATISTA”, éste tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho 
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD” deberá liquidarlos dentro 
del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la “LOPSRM”. Si resulta que existen saldos a favor de  
“LA ENTIDAD”, el importe de los mismos se, deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de 
los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse por oficio su reintegro de conformidad 
con lo establecido con el artículo 55 de la “LOPSRM”, más los gastos financieros correspondientes, conforme a 
una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el 
finiquito con el importe, a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose 
computar por Días, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de “LA ENTIDAD”. En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD” podrá hacer 
efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantará el acta administrativa que de 
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, 
“LA ENTIDAD” deberá de levantar el acta administrativa que cumpla mínimo con los requisitos señalados por el 
artículo 172 del “RLOPSRM”. 

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Días naturales siguientes a la firma del 
finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que de por 
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo 
agregar únicamente una manifestación de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros 
adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin 
derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta 
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en 
este Contrato. 

VIGÉSIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto 
de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, 
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, el Reglamento y la Legislación Aplicable. 

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estará excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor. 

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el 
retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerá como consecuencia que 
no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo 
incluye. 
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Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o daño 
en los trabajos, “EL CONTRATISTA” deberá: (i) notificarlo de inmediato a “LA ENTIDAD” y (ii) remediar estas 
pérdidas o daños en la medida que “LA ENTIDAD” lo requiera y sujeto a lo establecido en el párrafo siguiente. 

Si “EL CONTRATISTA” sufre algún retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o daños,  
“EL CONTRATISTA” deberá enviar una notificación adicional a “LA ENTIDAD” y tendrá derecho, con sujeción a 
lo dispuesto por la “LOPSRM” y su Reglamento, a: (i) una extensión del Plazo de Ejecución para completar los 
trabajos y (ii) una revisión del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por  
“EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior. 

VIGÉSIMA CUARTA. CONTROVERSIAS. 

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecución de los trabajos controversias de 
carácter técnico o administrativo, se sujetarán al siguiente procedimiento: 

Dentro de los 10 (diez) hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado controversias 
técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA” presentará a “LA ENTIDAD” un escrito con el cual explique los 
motivos de estas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor 
de 10 (diez) hábiles contados a partir de la recepción del escrito convoque a reunión de trabajo para dirimir las 
discrepancias. 

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos 
adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora de obra. 

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos 
asentando la indicación de que “LAS PARTES” dejarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las 
autoridades correspondientes. 

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo 
el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la “LOPSRM”.   

VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción de los 
Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, por lo que “LAS PARTES” 
renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razón de su domicilio, presente, futuro o por 
cualquier causa incluyendo el lugar de ejecución de los trabajos. 

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestión de 
naturaleza técnica y/o económica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cláusulas de este 
Contrato. 

VIGÉSIMA SEXTA. OBLIGACIONES 

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y 
requisitos que establece la “LOPSRM” su Reglamento, los anexos del contrato y, demás normas y disposiciones 
administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA ENTIDAD” como “EL CONTRATISTA”, declaran estar conformes y bien 
enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente 
instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en 
cada firma electrónica. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO 

La vigencia del contrato iniciará con la subscripción del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizará cuando se 
firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que 
se refiere el último párrafo del artículo 170 del “RLOPSRM”. 

POR:  

 “LA ENTIDAD” 

 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO  

 
R.F.C. 

 
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD 
 
 
 
 

 
 (CARGO DEL REPRESENTANTE DE 

LA DEPENDENCIA O ENTIDAD 

 
 (R.F.C. DEL 

REPRESENTANTE DE LA 
DEPENDENCIA O 

ENTIDAD 
 

POR:  

“EL CONTRATISTA” 

 
NOMBRE 

 

 
R.F.C. 

 
 

8 (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL) 

8 ( 
 

 
 
 

37 (R.F.C.  DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) 
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ANEXOS 

INVITACIÓN N° IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  
 

RUBRO: “REPARACIONES EN MUELLES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, MAZATLÁN, SIN. 
 

PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS.  
ASPN-MAZ-GOI-P-09 

(ANEXO 1) 

1.  PROPÓSITO. 
 
Establecer en la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, los requisitos ambientales bajo los 
cuales deberán realizar sus actividades los contratistas y demás prestadores de servicios dentro de las 
instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, SA. de C.V.  

 
2.  ALCANCE. 
 

Este procedimiento es de aplicación general a todo el personal que labore en empresas contratistas que 
presten servicios externos dentro de las instalaciones de ASIPONA.  

 
3.  DEFINICIONES. 
       
      ASIPONA: Administración del Sistema Portuario Nacional. 
 

Contratista: Toda persona o personal que presta sus servicios en forma subordinada a ASIPONAMAZ, para 
propósitos de este procedimiento, se entenderá que realiza dichos servicios dentro de las instalaciones de 
nuestra empresa.  

 
4.  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.  
  

 ISO 9001:2015. 

ISO 14001:2015.  

ISO 45001:2018. 

ASPN-SM-SGI-M-01 Manual del Sistema de Gestión Integral 

 
5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES. 
 
Este procedimiento general promueve la Concientización y cultura de protección ambiental del control de los 
aspectos ambientales, así como la prevención de los impactos ambientales asociados que es responsabilidad del 
personal de empresas contratistas y de otros servicios externos (prestadores de servicios), por lo que será su 
conocimiento y apego un requisito contractual establecido en nuestro orden de servicio.  
 
Adicionalmente es responsabilidad de todos los empleados de ASIPONAMAZ que contratan o administran estos 
servicios, el vigilar su continuo cumplimiento y aplicación.  
 
Para ello, la Subgerencia de Ingeniería y Ecología verificará y registrará (ASPN-MAZ-GOI-F-72) el cumplimiento 
de los requisitos ambientales  
 
Recorrido, en el formato libre…(cuando se resuelve observación cuando se determine..) 



                                                                                                                     
  
    

166 de 316 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.             

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  

“REPARACIONES EN MUELLES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, 
MAZATLÁN, SIN.  

 

Solicitud de acción.  

En caso de que el Reporte de Control en Obras o Servicios (ASIPONA-MAZ-GOI-F-72) presente observaciones 
de sus actividades, la Subgerencia de Ingeniería y Ecología, deberá solicitar al contratista la evidencia 
correspondiente de dichas correcciones de acuerdo a las estimaciones que se establezcan en los contratos, las 
cuales pueden ser en periodos quincenales o mensuales; una vez entregadas y revisadas las evidencias de 
cumplimiento por el área responsable, podrán reanudar con sus actividades; si no es así, deberán de detener las 
actividades hasta que las observaciones seas cerradas. Dichas evidencias serán conservadas y se tomarán como 
entregables en sus contratos.     

Los Reportes de Control en Obras o Servicios deberán de ser reportados tan pronto como se detecten mediante 
correo electrónico por la persona responsable a la Subgerencia de Ingeniería y Ecología para el seguimiento de 
cualquier situación ambiental que se presente.  

CONOCIMIENTO DE REQUISITOS.  
 
la plática de Concientización que realizan el OPIP, el Departamento de Sistemas de Gestión de Calidad y 
Ambiental y la Subgerencia de Ingeniería y Ecología en la cual se les dará a conocer lo siguiente: 

 Que es ISO 9001:2015. 
 Que es ISO 14001:2015. 
 Que es ISO 45001:2018. 
 Política de Sistema de Gestión Integral de la ASIPONAMAZ.  
 Objetivos Sistema de Gestión Integral de ASIPONAMAZ.  

 

Adicionalmente se les capacitara en los procedimientos del área de ingeniería a través de los cuales esta 
Subgerencia de Ingeniería y Ecología controla los aspectos ambientales derivados de las distintas actividades de 
obra por parte de los contratistas.  

Toda empresa contratista deberá designar a una persona de su propia empresa por cada 30 trabajadores dentro 
de la ASIPONAMAZ, la cual deberá contar con la capacitación necesaria para vigilar el cumplimiento de las 
medidas de protección ambiental aquí detalladas u otras derivadas de la ejecución propia de los trabajados 
asignados.  

En caso de que la empresa contratista tenga menos de 30 trabajadores, el responsable de ellos tomara la 
responsabilidad de aplicar lo establecido en el procedimiento. 

EJECUCIÓN.  
 
Durante la ejecución de trabajos por personal contratista, deberán al menos seguirse medidas que controlen o 
prevengan los aspectos ambientales en: 
 
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE MONTAJE: 
 
Como principio de prevención de contaminación del aire, el contratista que use equipo de montaje de 
combustión interna ya sea propio o subcontratado, deberá elaborar y mantener la ejecución de un programa de 
mantenimiento preventivo de estos equipos que incluya su carburación periódica y llevar un registro de estas 
actividades.  
 
Las sustancias volátiles como gasolina, diesel o similares deberán ser manejadas en recipientes cerrados evitando 
en todo momento las emisiones de vapores en la atmósfera.  
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Estos equipos durante su operación deberán ser monitoreados por el contratista para evitar o detectar en forma 
oportuna emisiones visibles a la atmósfera, fugas o derrames de aceite. Si así fuese el caso la falla deberá ser 
corregida de inmediato.  
 
En estos casos el responsable del personal contratista deberá de suspender la maniobra hasta que garantice la 
eliminación o la mitigación del impacto ambiental observado.  
 
En caso contrario el supervisor de ASIPONAMAZ, responsable del área o de la obra y/o el Subgerente de Ingeniería 
y Ecología, podrá suspender la maniobra temporal o definitiva hasta su corrección definitiva.  
 
FUGAS O DERRAMES: 
 
Derrame de líquidos o fugas de gases: 
 
Las fugas o derrames de cualquier sustancia deberán prevenirse durante la ejecución de trabajos o bien 
corregirse en forma inmediata cuando así sean detectadas.  
 
En caso de fugas o derrames de agua, aditivos, vapor u otros originados de la ejecución del trabajo asignado 
deberán ser corregidos inmediatamente, así como contenidos y recolectados en caso de líquidos.  
 
En el caso de derrames o fugas de aceite decantado durante la ejecución de un trabajo deberá de ser regresado 
cuando así sea posible, a los tanques de aceite previa aprobación del supervisor del área. Si esto no es posible, 
deberá colectarse en tambores de 200 litros y llevarse al almacén temporal de residuos peligrosos tal como se 
establece en el procedimiento de residuos peligrosos.  
 
Fugas o derrames sólidos:  
 
Cualquier sustancia, desecho o residuo sólido como escombro, refractario u otros deberán ser prevenidos o bien 
recogidos de inmediato y contenidos evitando el arrastre por agua, deberán ser manejados de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento de residuos no peligrosos, para disposición final de residuos no peligrosos.  
 
La recolección de residuos deberá hacerse de inmediato por el contratista y ser dispuestos antes de finalizar su 
jornada diaria de trabajo. 
 
Por ningún motivo deberán los desperdicios ser tirados al drenaje.  
 
Materiales de consumo: 
 
En todos los casos deberá evitarse en lo posible el uso de materiales peligrosos como: 
 

 Asbesto.  
 Solventes.  
 Gas natural como combustible de vehículos.  

 
Pintura y limpieza con chorro de arena (sandblast). 
 
Los trabajos de pintura en todos los casos se deberán hacer en forma manual evitando el uso de aspersores. 
 
La limpieza con chorro de arena (sandblast), no está permitida en áreas de proceso o administrativas de la 
empresa.  
 
Sin embargo, estas operaciones podrán efectuarse en una zona autorizada por el Subgerente de Ingeniería, 
Seguridad y Ecología a contratistas, siempre y cuando el equipo tenga sistema de recolección que hayan incluido.  
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Limpieza de Equipos.  
 
ASIPONAMAZ, a través de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería y/o del usuario solicitante podrá solicitar si así 
se requiere, procedimientos específicos de limpieza de los equipos asignados en forma que se asegure la 
prevención de impactos adversos al medio ambiente.  
 
RECEPCION DE TRABAJOS.  
 
Una vez que han sido concluidos los trabajos por contratistas con aspectos ambientales, el usuario solicitante y/o 
el personal responsable de su ejecución firmara su recepción únicamente después de verificar que las áreas han 
quedado limpias, ordenadas y en condiciones ambientales adecuadas. 
 
6.  REGISTROS 
 ASIPONA-MAZ-GOI-F-72 Control Ambiental en Obras o Servicios 
 
Los registros generados por este documento se mantendrán por un espacio de 3 años como mínimo o más en 
caso de ser necesario.  
 
7. ANEXOS 
 N/A. 

 
GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES OPERACIONALES 

 
ASPN-SM-SGI-G-01 

(ANEXO 2) 
INTRODUCCIÓN  

 
Para lograr una homologación en el cumplimiento de los controles operacionales se diseñó este documento 
de consulta para la verificación de la aplicación de los controles operacionales, ya sea que deriven de la 
legislación ambiental aplicable y/o de los aspectos ambientales identificados como significativos, así como 
para  gestionar el riesgo o riesgos  de la seguridad y salud en el trabajo relacionados con aquellas operaciones 
y actividades que están asociadas con los peligros identificados, esta guía es enunciativa más no limitativa. 
 
A continuación, se relacionan los siguientes tópicos en los que se deben establecer controles operacionales:  

 
Temario: 
 

I. Almacén Temporal de Residuos peligrosos 
II. Residuos Peligrosos  

III. Residuos sólidos urbanos y de manejo especial.  
IV. Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo SST. 
V. Medio ambiente.  

VI. Documentación.  
VII. Actividades particulares que se relacionan con la SST.  

VIII. Consideraciones generales. 
IX. Sanciones.  
X. Metodología de Difusión. 

XI. Verificación de cumplimiento.  

 
 

1. PROPÓSITO. 
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Proporcionar los temas relacionados con la legislación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, 
aplicables que habrá que observar para la implementación de los controles operacionales a las actividades 
que se desarrollan dentro de las ASIPONAS ya sea realizadas directamente por personal trabajador interno ó 
por los Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias. 

 
2. ALCANCE. 
 

Este documento aplica a todas las actividades que se desarrollan dentro de las áreas administradas 
directamente por las ASIPONAS.  

 
3. DEFINICIONES. 
 

Actividad rutinaria: Aquellas actividades que están, o no, programadas y se realizan de manera recurrente. 
 

Actividad no rutinaria: Aquellas actividades que están, o no, programadas y se realizan de manera ocasional. 
 
Incidente: Evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionar un 
accidente. 
 
Lesión y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona 
(enfermedad profesional, enfermedad común y muerte). 
 
Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud (3.19 ISO 45001). 
 
Riesgo: Combinación de la probabilidad y consecuencia(s) de un evento identificado como peligroso. 
 
Riesgo aceptable: Riesgo que inicialmente es tolerable o que ha sido reducido a un nivel tolerable por la 
organización, teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia política de SST. 
 
Residuos peligrosos (RP): Son los residuos que poseen alguna de las características de Corrosividad, 
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes Infecciosos que les confiera 
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio (Art. 5° fracc. XXXII, LGPGIR) y cualquier otro referenciado en la NOM-052-SEMARNAT-
2005.  

 
Ejemplo: 

- Filtros de aceites, aceites, grasas y lubricantes usados o gastados,  
- Baterías de cualquier tipo, 
- Disolventes orgánicos usados, 
- Aditamentos usados que contengan mercurio, (Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio usadas) 

cadmio o plomo, 
- Sólidos impregnados de sustancias peligrosas (Brochas, estopas, trapos, madera, papel, etc) derivadas de 

las actividades, 
- Desechos radioactivos,  
- Residuos biológico-infecciosos,  
- Contenedores vacíos de sustancias químicas peligrosas (plaguicidas, combustibles, etc.), 
- Desechos de protección de pinturas, 
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- Residuos derivados por la contención o remediación de un área por derrames de materiales o residuos 
peligrosos. 

- Desechos de Residuos Presurizados (perfumes, aerosoles, recipientes de aire comprimido, combustibles, 
etc) 

 
Residuos de Manejo Especial (RME): Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las 
características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos 
por grandes generadores de residuos sólidos urbanos de acuerdo a lo previsto por la lista del artículo 19 de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). Ejemplos: escombro, tóner, 
cartuchos de impresoras y llantas. 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Son los generados por actividades domésticas, de establecimientos de la 
vía pública y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre y cuando no hayan estado 
en contacto con algún residuo o sustancia peligrosa y que no sean considerados como residuos de manejo 
especial por la Ley (LGPGIR).  

SGI: Sistema de Gestión Integral (Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.  

 
I. Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementación 

de Controles operacionales ASPN-SM-SGI-P-06.  
II. Procedimiento para la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10. 
III. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
IV. Norma Mexicana NMX-SAST-001-IMNC-2008 
V. Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

VI. La descrita en el Anexo 1 de la presente guía. 
 

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
 

I. Almacén Temporal de Residuos Peligrosos. 
 

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán elaborar e instrumentar planes de manejo que deberán responder a las 
particularidades de los residuos peligrosos generados por las actividades o procesos portuarios que 
tengan establecidas las mismas. 
 
Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas promoverán el cumplimiento de 
las áreas destinadas para el confinamiento controlado de los residuos peligrosos aplicando los 
instrumentos normativos y de gestión ambiental, por lo que se deberá verificar el cumplimiento, 
considerando los siguientes requisitos: 
 
a. Estar señalizado y separado de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de 

materias primas o productos terminados. 
 

b. Considerar los siguientes requerimientos de instalación, contar con:  
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 Lámpara anti chispa, 

 Charola o trincheras de contención de líquidos, pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras 
o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención con capacidad para contener 
una quinta parte como mínimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de 
mayor tamaño; 

 Que las paredes estén construidas con materiales no inflamables, 

 La ubicación del almacén deberá ser apropiada y de fácil acceso, 

 Deberá estar protegido de las inclemencias climatológicas (con techos o paredes), 

 Deberá tener ventilación natural o forzada. 

 Los contenedores de los residuos deberán estar señalizados y etiquetados, indicando la fecha, el 
tipo de residuo peligroso y características de peligrosidad.  

 La altura máxima de las estibas será de tres tambores en forma vertical. 
 

c. Dar cumplimiento a la segregación de los residuos y contar con la capacidad instalada en el almacén. 
 

d. Que cuente con Kit anti derrames. 
 

e. Mantener Bitácoras de entradas y salidas, considerando lo que establece el artículo 71  y 75, del 
Reglamento de la Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos, o en su caso por 
lo menos con los siguientes datos: 
 
 Nombre del residuo y cantidad generada, de acuerdo a la identificación del residuo en  el permiso 

del generador.  
 Área o proceso que lo generó, 

 Fecha de ingreso y salida del almacén temporal de residuos peligrosos; está prohibido el 
almacenamiento por más de seis meses en las fuentes generadoras, 

 Nombre del proveedor o prestador del servicio de disposición final, 

 Recuperar y archivar los manifiestos derivados de las disposiciones de los RP’s sellados. 
 

f. Contar con un plan de emergencias. 
 

g. Se deberán mantener actualizadas las hojas de datos de seguridad de los productos almacenados y 
el directorio para casos de emergencia. 
 

h. Contar con equipos de extinción de incendios y seguridad para atención de emergencias, acordes 
con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados. 
 

Finalmente, estos puntos deberán verificarse en un tiempo no mayor a tres meses, a través del formato 
que tenga establecido para ASIPONA por parte de las áreas de Ecología (donde exista) e Ingeniería. 
 
Cuando exista obligación (pequeños y grandes generadores) de contar con un almacén Temporal de 
Residuos Peligrosos ya sea en las áreas de las ASIPONAS, o en las áreas asignadas a Contratistas o 
Cesionarios, éste debe considerar y asegurarse de que cumpla con lo establecido en la Ley y su 
Reglamento, así como en las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

 
II. Residuos Peligrosos. 
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Para la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias que generen 
residuos peligrosos deberán considerar y asegurarse de que se cumpla lo siguiente:  
 
a. En qué área serán almacenados; 

 
b. Determinar la segregación y el etiquetado de los depósitos; 

 
c. Llevar el control de los residuos almacenados mediante el formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitácora de 

Residuos Peligrosos” (ASIPONAS) y disponerlos en un periodo no mayor a 6 meses. 
 
d. Solicitar el retiro con un/a proveedor/a que cuente con autorización para el manejo, transporte y/o 

disposición final de los residuos autorizado por SEMARNAT, SCT y/o autoridad competente, 
solicitando previamente las autorizaciones respectivas y verificando que la unidad en donde se 
retirarán los residuos, se encuentre autorizada dentro de los mismos permisos; 
 

e. Verificar que las cantidades de salida de los residuos peligrosos coincidan con la bitácora y previo al 
retiro de los residuos, revisar en el manifiesto los datos del generador, proveedor o transportista y 
destinatario. Ver Anexo 2 del ejemplo del llenado. 

 

f. Solicitar en un periodo no mayor a 60 días la copia del manifiesto del manejo de los residuos, 
requisitado con todos los datos, incluyendo los de la empresa que le dio disposición final al residuo. 
 

g. Si aplica, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos. 
 

h. Aplicar el Sistema Globalmente Armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos 
según NOM-018-STPS-2015. 

 
Cada ASIPONA definirá las responsabilidades del/la responsable de este punto. 

 
II.I Transportación de Materiales y/o Residuos Peligrosos. 
 

a. Señalizaciones en envases y embalajes; 
Envases y embalajes destinados a transportar cuya capacidad no exceda de 400 kg o 450 litros 
deben portar una etiqueta o etiquetas que permitan identificar fácilmente los riesgos asociados 
con su contenido. 
  

SIMBOLOS BÁSICOS 

Representación: Peligro: 

Calavera y tibias cruzadas 

 

Envenenamiento 

Líquidos goteando de dos 
tubos de ensayo sobre una 
mano y un metal 

 

Corrosión 
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Flama 

 

Incendio 

Silueta de una flama sobre la  
parte superior de un círculo 

 

Oxidantes y 
comburentes 

Bomba explotando 

 

Explosión 

Precaución, riesgo eléctrico 

 

Descarga electríca 

Trébol esquematizado 

 

Radioactividad 

 
Los envases y embalajes pueden llevar, si procede, otras marcas o símbolos que indican las 
precauciones que han de tomarse al manejarlos (por ejemplo, un símbolo que representa un 
paraguas para indicar que el envase y embalaje debe mantenerse seco). 

 
b. Señalizaciones en Vehículos; 

Las unidades de transporte, del tipo que estas sean, deben portar carteles de identificación como 
señalamientos de seguridad para advertir que llevan residuos peligrosos y mantener visibles los 
datos de contacto para casos de emergencias. 

Se deberá considerar también, lo establecido Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT-2008, 
Sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y 
residuos peligrosos y en la NOM-018-STPS-2015, así también el Reglamento para el transporte 
terrestre de materiales y residuos peligrosos.  
 
El/La operador/a deberá portar la licencia autorizada para este tipo de transportación lo cual 
asegurará su competencia. 

III. Residuos de manejo especial. 
 
Para la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias que generen 
residuos de manejo especial deberán considerar lo siguiente:  

 
a. Instalación en área donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, 

explosiones e inundaciones. 
 

b. Alejados de áreas naturales protegidas. 
 

c. Rampa de acceso al área de maniobras. 
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d. Deberá contar con dispositivos de extinción contra incendio de acuerdo al tipo y cantidad de 
residuos de manejo especial almacenados. 
 

e. Deberá contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos, en lugares 
y formas visibles. 
 

f. Se verificará que cuente con lámparas antichispa. 
 

g. Se verificará que el área tenga el registro ya sea electrónico o físico del ingreso, salida y envío de 
los residuos de manejo especial. 
 

h. Se verificará que cuenta con los registros de entrega, recepción y disposición final de los residuos 
de manejo especial, mismos que de manera obligatoria deberán ser canalizados por empresas 
debidamente acreditadas por la Autoridad medio ambiental.  

 

Finalmente, estos puntos deberán verificarse en un tiempo no mayor a tres meses, a través del formato 
que la ASIPONA designe. 

Considerar también lo que establece la normativa del estado o municipio que rige. 

IV. Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 
 
Se deberá cumplir lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado respecto a la compra y manejo 
de sustancias químicas peligrosas y mezclas por el personal trabajador. 

 Todos los productos químicos y mezclas deberán contar con las Hojas de Datos de Seguridad 
(HDS) con base en el capítulo 9 de la NOM-018-STPS-2015. 

 Poner permanentemente a disposición del personal trabajador las HDS. 
 Señalizar los depósitos, recipientes, anaqueles o áreas de almacenamiento que contengan 

sustancias químicas peligrosas y mezclas con base en el capítulo 10 de la NOM-018-STPS-2015. 

 
 Informar, capacitar y adiestrar a todo el personal trabajador que manejan sustancias químicas 

peligrosas y mezclas, sobre los elementos de la HDS y de la señalización incluidos aquellos 
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trabajadores que tengan algún tipo de actuación en caso de emergencia con base en el capítulo 
10 de la NOM-018-STPS-2015. 

 
Una vez que la ASIPONA cuente con algún pedido de compra ó contrato debidamente autorizado, el 
área contratante tendrá que hacerle del conocimiento al proveedor y/o contratista ganador, las 
cuestiones que en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo deberán de cumplir con el 
objetivo de controlar los riesgos en las áreas administradas directamente por las ASIPONAS derivado del 
suministro de productos y servicios, se deberá considerar lo establecido en los Procedimientos de 
Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementación de Controles 
Operacionales ASPN-SM-SGI-P-06, así como también la Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10. 
 
El área contratante en conjunto con el área requirente una vez realizado lo establecido en el párrafo 
anterior, deberá asegurarse que el producto y/o servicio (equipos, instalaciones y materiales) cumpla de 
acuerdo a lo solicitado previo al uso por parte del personal trabajador. 
 
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán 
considerar en materia de seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de procedimientos técnicos o 
instrucciones de trabajo para el control operacional en el diseño, mantenimiento a las instalaciones y 
equipo, así como cualquier actividad que impacte en la seguridad y salud en el trabajo. 

V.I Extintores. 
 
Los extintores, portátiles o móviles deberán contar con placa o etiqueta, colocada al frente que contenga 
lo siguiente: 

 

a. Nombre, denominación o razón social de la empresa fabricante o prestador(a) de servicios; 

b. Nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego (A, B, C o D) y sus limitaciones;  

c. Fecha de la carga original o del último servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos 
mes y año;  

d. Agente extinguidor;  

e. Capacidad nominal, en kilogramos o litros;  

f.  La contraseña oficial del organismo de certificación; 

g. Que los sellos de inviolabilidad estén en buenas condiciones; 

h. Que las lecturas del manómetro estén en el rango de operable, cuando se trate de extintores sin 
manómetro, se debe determinar por peso si la carga es adecuada; 

i. Se verifiquen las condiciones de las ruedas del vehículo de los extintores sobre ruedas; 

j. Las válvulas, las mangueras y las boquillas de descarga estén en buen estado; 
 
El/La responsable de seguridad o Ecología según aplique, deberá elaborar y mantener el registro del 
mantenimiento y verificación mensual de los equipos de prevención. 

 
V.II Equipo fijo contra incendio. (Hidrantes). 
 

a. Los equipos deberán estar en un gabinete adecuado debidamente señalizado. 
b. El gabinete deberá contar con una herramienta, dispositivo o mecanismo de apertura fácil. 
c. El gabinete deberá contener en su interior manguera contra incendio, pistero o boquilla y llave. 
d. El/La responsable de seguridad o Ecología según aplique deberá elaborar y mantener el registro 

del mantenimiento y verificación mensual de los equipos de prevención. 
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e. Altura adecuada conforme lo establece la norma en la materia; 
f. Señalización conforme la norma en la materia.  

INDICACIÓN 
CONTENIDO DE IMAGEN DEL 

SÍMBOLO 
EJEMPLO 

UBICACIÓN DE 
UN EXTINTOR 

SILUETA DE UN EXTINTOR CON 
FLECHA DIRECCIONAL 
OPCIONAL, EN EL SENTIDO 
REQUERIDO 

 

UBICACIÓN DE 
UN HIDRANTE 

SILUETA DE UN HIDRANTE CON 
FLECHA DIRECCIONAL 

 
 

g. Ubicación; 
1. Que su ubicación no exceda 15 m. de distancia para llegar a ellos, 
2. Colocarlos en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, 
3. Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor de -5°C, 
4. Estar protegidos de la intemperie, 
5. Que permanezca en el lugar designado, 
6. Debe haber uno por cada nivel del centro de trabajo: 

 Por cada 200 m2 (grado de riesgo alto),  
 Por cada 300 m2 (grado de riesgo medio), 
 En cada nivel (grado de riesgo bajo), 
 o fracción del área de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase 

de fuego. 
 

h. Mantenimiento; 
 Cuando menos una vez al año, 
 Durante su mantenimiento deben ser sustituidos por equipo para el mismo tipo de 

fuego, y por lo menos de la misma capacidad, 
 Consiste en hacer una verificación completa del extintor por el (la) prestador (a) de 

servicios, siguiendo las instrucciones del fabricante, 
 El (la) prestador(a) de servicios debe identificar claramente que se efectuó un servicio de 

mantenimiento preventivo, colocando una etiqueta adherida al extintor indicando la 
fecha, nombre o razón social y domicilio completo, 

 La recarga es el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo, entregando el 
prestador de servicios de mantenimiento la garantía por escrito del servicio realizado. 

 
V.III  Uso de equipo de protección personal (EPP). 
 

Cada ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias deberá dar 
cumplimiento con lo establecido en la NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-selección, 
uso y manejo en los centros de trabajo; las características que deberán verificar son: 
 

a. Que sea el apropiado para la actividad a realizar; 
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b. Que atenúe la exposición del personal trabajador con los agentes de riesgo; 

c. Que sea de uso personal preferentemente; 

d. Contar con la certificación emitida por un organismo de certificación, acreditado y/o aprobado 
en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

e. Acorde a las características físicas del personal trabajador; 

f. Proporcionar al personal trabajador la capacitación y adiestramiento para el uso, revisión, 
reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de 
protección personal; 

g. Supervisar que durante la jornada de trabajo, el personal trabajador utilice el equipo de 
protección personal apropiadamente; 

h. Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones del equipo de 
protección personal; 

i. Considerar el tiempo de vida útil que el fabricante recomiende; 

j. El EPP que se utilice cuando se esté en contacto con posibles agentes infecciosos, debe ser para 
ese uso exclusivo. 

 
IV.IV Delimitación y señalización de áreas de trabajo. 

 
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán 
señalizar y comunicar las áreas de riesgo al personal trabajador.  
 
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán en 
su caso prohibir el paso a personal trabajador no esencial en el lugar.  
 
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán 
comunicar los lineamientos que el personal debe seguir así como verificar el uso del equipo de 
protección personal que se haya asignado para la realización de la actividad programada o no 
rutinaria. 
 
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán 
realizar el análisis de trabajo seguro y deberán otorgar los permisos correspondientes para la 
realización de la actividad rutinaria y no rutinaria. 
 
V.V  Señalización de tuberías. 
 
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán 
señalizar y comunicar el código de colores conforme lo establece la NOM-026-STPS-2008, Colores y 
señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 
 

a. Las tuberías deben ser identificadas con el color de seguridad; 

COLOR DE 
SEGURIDAD 

SIGNIFICADO 

Rojo 
Identificación de fluidos para el combate de incendio 
conducidos por tubería. 
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b. Tener un color contrastante; 

c. Tener una información complementaria y una flecha que indica la dirección del fluido; 

d. Ubicarlas de forma visible desde cualquier punto en la zona o zonas del sistema de tuberías y 
en la cercanía de válvulas; 

e. En tramos rectos se ubicarán a intervalos regulares no mayores a lo indicado en la norma 
NOM-026-STPS; 

f. Uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido. 

 
IV.VI  Informar del inicio de las actividades de alto riesgo (ejem. Trabajo en alturas, corte y soldadura, 

obra eléctrica). 
 

a. Comunicar a los (as) trabajadores(as) los riesgos de trabajo; 
b. Comunicar las reglas de seguridad. 
c. Verificar que se cuenta con el equipo de protección indicado para estas actividades. 

 
Ver metodología de difusión en el apartado XI de la presente guía. 
 

IV.VII Consideraciones durante la operación y uso de la maquinaria y equipo. 

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán 
implementar y mantener: 

 
 Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo, así como llevar un registro del 

mantenimiento preventivo y correctivo que se le aplique a la misma, indicando en qué fecha se 
realizó; mantener este registro, al menos, durante doce meses. 

 Procedimiento, instructivo o guía sobre el uso y manejo de la maquinaria y equipo. 

 La maquinaria y equipo deberán contar con dispositivos de seguridad de paro de emergencia. 

 Cuando la maquinaria o equipo este programada para mantenimiento se deberá considerar un 
área especialmente designada para ello; deberán colocar tarjetas de aviso. 

 En las áreas de mantenimiento deberá prevalecer el orden y limpieza. 

V.  Medio ambiente. 
 
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que lleven a cabo 
actividades de obra deberán considerar lo siguiente:  

a. Deberán verificar el cumplimiento de las Condicionantes de los Manifiestos de Impacto Ambiental; 
b. Deberán entregar los Informes de cumplimiento de condicionantes ante la autoridad ambiental; 
c. Manejo de agua residual a través del uso de sanitarios portátiles en obra (Permisos vigentes ante la 

autoridad (estatales o municipales). 
 

Amarillo Identificación de fluidos peligrosos conducidos por tubería. 

Verde 
Identificación de fluidos de bajo riesgo conducidos por 
tubería. 
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La supervisión del cumplimiento de las anteriores disposiciones es responsabilidad del área de Ecología 
(donde exista y/o por parte del área que designe la ASIPONA), en coordinación con el área técnica 
involucrada en la supervisión de la actividad de cada ASIPONA. 

VI. Documentación. 
 
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, en el manejo de 
mercancía peligrosa deberán considerar lo siguiente:  
 

 Contar con hoja de datos de seguridad (HDS) y pictogramas en base al Sistema Globalmente 
Armonizado en el lugar donde se encuentra el producto. 

 El personal responsable de Seguridad y/o Ecología (cuando exista) deberán comunicar el plan de 
respuesta ante emergencias conforme lo establezca la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de 
servicio, Contratistas y Cesionarios, mismo que deberá estar actualizado. 

 Contar con un programa de capacitación donde establezca el manejo de mercancías peligrosas. 
 Contar con un plan de acción o de emergencia en caso de contingencias en lugar visible y 

conocido por el personal trabajador. 
 

VII. Actividades particulares que se relacionan con la SST. 
 
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que realicen 
cualquiera de las actividades enlistadas deberán considerar las medidas descritas, así también para todas 
las actividades deberá cumplir con lo siguiente:  
 

 Cumplir con las condiciones de seguridad e higiene. 

 Contar con el análisis de riesgos potenciales de la actividad y del centro de trabajo. 

 Dar a conocer al personal trabajador los riesgos a los que están expuestos en el desempeño de 
sus actividades y documentar el cumplimiento de esta obligación. 

 Informar al personal trabajador sobre las medidas de seguridad y las acciones a seguir en caso 
de emergencia. 

  
 
a. Condiciones de corte y soldadura. 

 
 Delimitación y señalización del área de oxicorte. 

 Cumplimiento de medidas de manejo de gases a presión. 

 Instalación de manómetros y arresta flamas a los dispositivos de oxicorte. 

 Boquillas, mangueras de oxígeno y acetileno en buenas condiciones. 

 Los dispositivos móviles deberán estar en buenas condiciones y deberán contar con elementos 
de sujeción adecuados; Cuando se traslade un equipo de oxicorte deberán estar debidamente 
protegidas sus válvulas mediante la colocación de los capuchones. 

 Es obligatorio el uso del equipo de protección personal, mismo que consiste en careta, googles, 
filtros, petos, guantes de soldador, polainas, respirador con filtros para vapores orgánicos. 

 Se deberán segregar las colillas de la soldadura para su seguimiento como residuo. 
 Deberán prevalecer las condiciones de orden, limpieza y seguridad. 

 Uso de equipo de protección personal adecuado a la actividad. 

 Más información al respecto consultar la NOM-027-STPS vigente.  
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b. Trabajos a pie de muelle en río o mar. 
 Uso obligatorio de chaleco salvavidas. 

 
c. Trabajos de carga y/o descarga manual. 

 Uso obligatorio de faja de protección lumbar. 
 
d. Trabajos de impermeabilización. 

 Uso obligatorio de guantes, calzado industrial y respirador con filtros para la aplicación de 
materiales tóxicos; en caso que aplique se deberá usar arnés de seguridad. 

 
e. Trabajos de remoción de concreto fresco en obra negra, cimentaciones superficiales, concreto 

reforzado y relleno con equipos. 
 Uso obligatorio calzado de seguridad, botas de hule cuando aplique, casco de seguridad, lentes 

de seguridad o googles, y respirador con filtros para partículas cuando aplique. 
 
f. Trabajos como: hincado de pilotes, tablestacado y estructura de concreto reforzado. 

 Uso obligatorio de equipo conchas auditivas de seguridad. 

 Lentes de seguridad o googles. 

 Guantes de seguridad. 

 Chalecos salvavidas. 
 
g. Obra Civil (Colocación de techos, colocación de cubiertas de estructuras). 

 Uso obligatorio de Andamios de seguridad, cables de vida, porta herramientas de cinturón, arnés, 
anclajes y líneas de restricción y de vida,  casco con barbiquejo y lentes o googles de seguridad. 

 
h. Obra Civil (Acabados de madera, de cerámica, de pastas o de pinturas). 

 Uso obligatorio de guantes y respiradores con filtros para vapores orgánicos. 

 Uso de lentes o googles de seguridad. 

 Seguridad, orden y limpieza. 
 
i. Obra Eléctrica (Líneas vivas baja tensión, líneas vivas alta tensión, subestaciones, 

transformadores); 
 
 Uso obligatorio de Guantes dieléctricos con voltaje mínimo de 13.000 volts, zapatos dieléctricos. 

 Esta estrictamente prohibido que personal de mantenimiento eléctrico uso anillos, cadenas, 
pulseras metálicas en trabajos eléctricos. 

 Deberán implementar y mantener dispositivos de bloqueo y etiquetado. 

 Seguridad, orden y limpieza. 
 
j. Obra Electromecánica (Actividades de corte y soldadura. Soldadura en tanques, Soldadura en 

tuberías, Corte con equipo oxiacetileno); 
 

 Uso obligatorio de guantes largos de carnaza, petos, capucha, careta, googles, respirador con 
vapores orgánicos. 

 
k. Fumigación; 
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 Uso obligatorio de respiradores con filtros con vapores orgánicos. 

 
l. Almacenaje de materiales peligrosos y/o sustancias químicas peligrosas (productos de limpieza, 

jardinería, cocina, combustibles, lubricantes, etc.), a reserva de que cada ASIPONA tenga un 
procedimiento o instructivo al respecto, se deberá observar como mínimo lo siguiente:  

 

 Los criterios para ubicar áreas de almacenamiento deben considerar ventilación, iluminación, 
techado y temperatura adecuada; asimismo el piso debe ser cimentado sin hendiduras, 
separaciones o cuarteaduras. 

 El proveedor deberá rotular los envases o recipientes señalando su clasificación (NFPA 704), clase, 
el nombre químico y comercial, el grado de riesgo o peligrosidad ocupacional-ambiental, 
acompañarlo con las hojas de datos de seguridad en idioma español, donde se indique 
claramente las acciones preventivas y correctivas en caso de emergencia, el área de 
adquisiciones o de recursos materiales de cada ASIPONA se apoyará con el área de Ecología o de 
Seguridad industrial para supervisar que los Proveedores cumplan con este requerimiento. 

 El área de almacenamiento deberá contar con un espacio suficiente para separar 
adecuadamente los materiales y/o sustancias, bajo condiciones de seguridad, orden y limpieza. 

 Debe disponerse en buen estado y en un lugar visible la matriz de compatibilidad, observándose 
su aplicación en todo momento. 

 Para el caso de la manipulación de materiales peligrosos y/o sustancias peligrosas, se deberá 
utilizar el equipo de protección adecuado, como es el caso de guantes, lentes, mascarillas, cubre 
bocas, ropa adecuada, etc. para ello el personal que intervenga en la actividad deberá contar con 
la competencia necesaria.  

 Se deberá contar con un inventario actualizado de los materiales peligrosos y/o sustancias 
peligrosas, exhibido en el área de almacenamiento y firmado por el responsable, cuyo stock no 
sobre pasará el uso normal de una semana, debiéndose utilizar estantes o racks adecuados y 
donde se requiera utilizar bandejas de contención. 

 Para mayor información consultar la NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a las 
condiciones de seguridad e higiene en los centro de trabajo para el manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas 
 

m. Trabajos en los que las actividades generan vibraciones.  
 
 Informar a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a 

vibraciones. 
 Vigilar que no se rebasen los límites máximos permisibles de exposición establecidos. 

 Capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto anualmente en el Programa para 
la Prevención de Alteraciones a la Salud. 

 Para mayor información consultar la NOM-024-STPS-2001, (vigente) Vibraciones-Condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo 
 

n. Mantenimiento a vías férreas; 
 Uso obligatorio de guantes, calzado industrial. 

 Chaleco reflejante.  
 

o. Trabajos en Espacios Confinados; 
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 Clasificar el espacio confinado y contar con un análisis de riesgos previo al acceso del personal 

trabajador, realizado por personal capacitado específicamente para ello, que contemple, según 
aplique, los riesgos por atmósferas peligrosas, por agentes físicos o biológicos, así como los 
relativos a las actividades por desarrolla. 

 Contar con procedimientos de seguridad para: las actividades a desarrollar; el uso de equipos y 
herramientas, y el muestreo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas. 

 Expedir autorizaciones por escrito al personal trabajador, para la realización de trabajos en 
espacios confinados. 

 Adoptar las medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados, 

 Designar a una persona responsable de los trabajos en espacios confinados y, al menos, un vigía, 

 Proveer iluminación al interior de los espacios confinados, de conformidad con las actividades 
por desarrollar, que permita efectuar los trabajos en forma segura, mediante lámparas o equipo 
portátil y/o sistemas de iluminación. 

 Proporcionar al personal trabajador el equipo de protección personal requerido, con base en la 
clasificación del espacio confinado.  

 Para mayor información consultar la NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar 
trabajos en espacios confinados. 

Los Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias deberán tramitar los permisos 
pertinentes ante el Responsable de la Seguridad de la ASIPONA, cuando se desarrollen trabajos en áreas 
comunes o vialidades de acuerdo a los formatos que cada ASIPONA tenga establecidos.  
 
Adicional a lo anterior, la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias 
deberán tener en cuenta lo relacionado con los Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, para ello, deberá 
realizar la identificación y análisis para su prevención; así como:  

 Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de 
prevención de riesgos psicosociales. 

 Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el 
entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno 
organizacional favorable y los actos de violencia laboral. 

 Identificar al personal trabajador que fue sujeto a acontecimientos traumáticos severos durante 
o con motivo del trabajo y, canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o 
privada, o al médico del centro de trabajo o de la empresa. 

 Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas al personal trabajador que fue expuesto 
a violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que 
denoten alguna alteración a su salud y el resultado de la identificación y análisis de los factores 
de riesgo psicosocial. 

 Para mayor información consultar la NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo-Identificación, análisis y prevención. 
 

VIII. Consideraciones generales:  
 

a. Considerar el Transporte de personal trabajador; 

b. Deberá contar con un botiquín de primeros auxilios, con material de curación identificado; el 
botiquín deberá contener los números de emergencia; 
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c. Extintor en buenas condiciones para fuegos incipientes; 

d. Contar en los centros de trabajo con más de 50 trabajadores/as, con instalaciones que permitan la 
accesibilidad de personal trabajador con discapacidad al centro de trabajo, o realizar, los ajustes, a 
fin de permitir el libre desplazamiento para librar desniveles; facilitar el acceso, y manipular objetos 
y controles, entre otras, de acuerdo a las actividades a desarrollar. En su caso proporcionar asistencia 
con elementos mecánicos o auxilio con personas, para la movilidad del personal trabajador con 
discapacidad, si las escaleras o rampas presentan dificultades durante su desplazamiento. 

IX.  Sanciones. 
 
En el caso de incumplimiento de las medidas de control operacional de acuerdo a lo que determinen las 
áreas Técnica, Operativa y Jurídica de cada ASIPONA, éstas pueden ser:  

 
 Negación del acceso al recinto portuario a la persona o vehículo infractor, 

 Amonestación por escrito, anotación en bitácora electrónica, 

 Suspensión de la actividad, en cuyo caso pudieran establecerse las penas por retraso en la ejecución 
de la obra por causas atribuibles al contratista derivado de sus incumplimientos ambientales y/o de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Sanciones contractuales.  
 
Para el caso de las empresas Contratistas, se deja a consideración de la ASIPONA y la aplicación de 
sanciones directas o retenciones en estimaciones por incumplimientos ambientales y/o de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, previamente revisado y aprobado por las áreas Técnica, Operativa y Legal. 

X. Metodología de Difusión. 
Independientemente del procedimiento de comunicación que se tenga en cada ASIPONA, se debe 
establecer por las áreas Técnica, Operativa y/o Legal, según la naturaleza de la actividad y el ámbito de 
competencia en la estructura de cada ASIPONA la metodología para dar a conocer y utilizar esta Guía o 
el similar que se tenga implementado para la aplicación de los controles operacionales, tomando en 
cuenta lo siguiente:  
 

i. Desde la planeación de la actividad, servicio o de las obras.  

j. Inicio de trabajos, mantenimiento a la infraestructura, obras y suministro de algún bien y/o 
servicio, entre otros.  

Por ejemplo, a través de:  

a. Convocatorias de licitación en el caso de Proveedores, Contratistas, potenciales empresas 
Cesionarias y Prestadoras de servicios portuarios. 

b. Adjudicaciones directas.  

c. Pláticas referentes al uso y aplicación de la Guía, así como lo aplicable al Sistema de Gestión 
Integral. 

k. Posters o Folletos informativos.  

l. Difusión vía web o portal electrónico.  

m. Referirlo en la cláusula aplicable del contrato respectivo. 

n. Entre otros.  



                                                                                                                     
  
    

184 de 316 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.             

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  

“REPARACIONES EN MUELLES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, 
MAZATLÁN, SIN.  

 

La responsabilidad de la difusión radica en el área Técnica y de Ecología (donde exista y/o por parte del 
área que designe la ASIPONA), de que se trate. 

Aclaraciones:  
 

a. A los/las Prestadores/as de Servicio y empresas Cesionarias, se les puede dar a conocer previo a 
la firma de su contrato, pero sólo para aquéllos que presten actividades que tengan un impacto 
en el ambiente o sean de riesgo (ejemplo recolección de residuos peligrosos, fumigación, venta 
de alimentos, cocinas, suministro de combustible, reparación de embarcaciones a flote, entre 
otras); y  

 
b. A los/las Proveedores/as, en el caso de que la prestación de los servicios esté relacionada con 

bienes o servicios, que tengan un impacto en el ambiente como fumigadores, insumos de 
limpieza, insumos de jardinería, mantenimiento de subestaciones eléctricas y plantas de 
emergencia, reparación de flota vehicular, entre otros. 

 

XI. Verificación de cumplimiento.  
La Subgerencia de Protección Portuaria, el/la Responsable de Seguridad, el área de Ecología (donde 
exista) y/o el área que se designe, junto con el área Técnica de la ASIPONA, que corresponda, en 
coordinación con las personas responsables designadas por el Proveedor, Prestador de Servicios o la 
empresa Contratista, realizarán visitas de campo a fin de evaluar el cumplimiento de los controles 
operacionales descritos en este documento, tomando las medidas que sean pertinentes en el caso de 
cualquier incumplimiento.  
 

6. REGISTROS 
 Formato/s libre/s implementado/s por cada ASIPONA para la verificación de controles operacionales 

relacionados con cada punto del temario señalado y desarrollado en la presente guía. 
 

7. ANEXOS 
 
Anexo 1: Legislación relacionada. 
Anexo 2: Llenado de manifiestos. 
Anexo 3: Formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitácora de Residuos Peligrosos”. 

Anexo 1 
Legislación relacionada.  

 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental  
 

Residuos peligrosos 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (vigente) 
Tìtulo I: Disposiciones Generales  

Capítulo Único 

Título III Clasificaciòn de los Residuos, Capítulo Único  
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Título V, Manejo Integral de Residuos Peligrosos, Capítulo I Disposiciones generalesTítulo V, Capítulo II 
Generación de residuos peligrosos 

Título V, Capítulo III De las autorizaciones 

Tìtulo V, Capìtulo IV Manejo Integral de Residuos Peligrosos 

Título V, Capítulo V Responsabilidad acerca de la contaminación y remediación de sitios 

Título VI, De la Prevenciòn y Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, Capítulo 
Ùnico 

Tìtulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capítulo I Visitas de Inspecciòn 

Tìtulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capítulo II Medidas de seguridad; 

Tìtulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capítulo III Infracciones y 
sanciones administrativas. 

 Reglamento de la Ley General para La Prevención y Gestión Integral de los Residuos Peligrosos- 
vigente) 
Título IV  Capítulo I  Identificación de residuos peligrosos. Art. 35, 36, 37, 38, 39, 40 

Título IV  Capítulo II Categorías de Generadores y Registro. Art. 42, 43, 44, 45, 46 

Título IV  Capítulo III Autorizaciones. Art. 65. 

Título IV  Capítulo  IV Disposiciones comunes a los generadores de Residuos Peligrosos: Artículo 71 fracc 
I, Art. 73, Art. 75 fracc I, II y III, Art. 81. 

Título IV  Capítulo IV Sección I Almacenamiento y centros de acopio de residuos peligrosos, Art. 82, 84 
Título IV  Capítulo IV Sección II Recolección y Transporte de Residuos Peligrosos. Art. 85, 86 

Título VII  Medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones. Art. 154, 157 
 

 NOM-052-SEMARNAT-2005 (vigente, sin cambios) 
Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que 
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

Principalmente a partir del punto 6, “Procedimiento para determinar si es un residuos peligroso.” 

 NOM-003-SCT-2008, (vigente, sin cambios) 
Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, 
materiales y residuos peligrosos. 

Residuos de manejo especial. 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Peligrosos (vigente) 
Título III Clasificación de los residuos. Capítulo único, Artículo 19, Art. 20 primer párrafo.,  

Título IV, Capítulo II, Artículo  33, 34 

Título VI, Capítulo único, Art. 95, y 98. 
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 Reglamento de la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos peligrosos 
(vigente) 
Título I, Art. 11 

 Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA. 
 Reglamento(s) de las Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA. 

 

Residuos sólidos urbanos. 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Peligrosos-2015. (vigente) 
Capítulo III Clasificación de los residuos: Artículo 18 Art. 20 primer párrafo. 

Título IV, Capitulo II, Artículo  33, 34 

Título VI, Capítulo único, Art. 95 

 Y la Legislación Estatal y Municipal que aplica a cada Estado en esta materia.  
 

Seguridad industrial. 

 NOM-001-STPS-2008, (vigente) Edificios, locales instalaciones y áreas en los centros de trabajo – 
Condiciones de seguridad. 
 

 NOM-002-STPS-2010, (vigente) Condiciones de seguridad – Prevención, protección y combate de 
incendios en los centros de trabajo. 

 
 NOM-004-STPS-1999, (vigente) Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y 

equipo que se utilice en los centros de trabajo. 
 

 NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centro de 
trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.  

 
 PROY-NOM-005-STPS-2017, Manejo de sustancias químicas peligrosas o sus mezclas en los centros de 

trabajo-Condiciones y procedimientos de seguridad y salud. 
 

 NOM-006-STPS-2014, (vigente) Manejo y almacenamiento de materiales – Condiciones y 
procedimientos de seguridad. 
 

 NOM-009-STPS-2011, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. 
 

 NOM-011-STPS-2001, (vigente) Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se 
genere ruido. 

 
 NOM-016-STPS-2001, (vigente) Operación y mantenimiento de ferrocarriles-Condiciones de seguridad e 

higiene. 
 

 NOM-017-STPS-2008, (vigente) Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros 
de trabajo. 
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 NOM-018-STPS-2015, (vigente) Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y 
riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

 
 NOM-019-STPS-2011, (vigente) Constitución, integración, organización y funcionamiento de las 

comisiones de seguridad e higiene.  
 

 NOM-022-STPS-2015, (vigente) Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad. 
 

 NOM-024-STPS-2001, (vigente) Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo. 
 

 NOM-025-STPS-2008, (vigente) Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 
 

 NOM-026-STPS-2008, (vigente) Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 
fluidos conducidos en tuberías. 
 

 NOM-027-STPS-2008, (vigente) Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene. 
 

 NOM-028-STPS-2012, (vigente) Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos y 
equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. 
 

 NOM-029-STPS-2011, (vigente) Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-
Condiciones de seguridad. 
 

 NOM-030-STPS-2009, (vigente) Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Funciones y 
actividades. 
 

 NOM-031-STPS-2011, (vigente) Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
 

 NOM-033-STPS-2015, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. 
 

 NOM-034-STPS-2016, (vigente) Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de 
trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo. 
 

 NOM-035-STPS-2018, (vigente) Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y 
prevención. 
 

 NOM-113-STPS-2009, (vigente) Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protección-
Clasificación, especificaciones y métodos de prueba. 
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Anexo 2  

1.-Datos del generador: En este campo se deben anotar los datos generales del generador y la descripción de los 
residuos, de acuerdo a la información que ahí se requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Datos del transportista: En este campo se deben anotar los datos generales del transportista de acuerdo a la 
información que ahí se requiere.  

 

 

 

 

Folio del manifiesto, generado por 
el destinatario. 

NRA, registro que proporciona SEMARNAT al 
darse de alta la empresa como generador de 
residuos peligrosos 

Nombre y firma de la persona que se 
responsabiliza empezando por el 
nombre, primer apellido y segundo 
apellido. 

Fecha en que se retiren los RP del 
almacén temporal 

API2803811 

 Autorización de la SEMARNAT del prestador 
del servicio. 

 Deberá indicar el número alfanumérico del Permiso 
emitido por la SCT aproximadamente de 24 caracteres. 
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3.-Datos del Destinatario: En este campo se deben anotar los datos generales de la empresa destinataria de 
acuerdo a la información que ahí se requiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

 

Formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitácora de Residuos Peligrosos”. 

Fecha en que el transportista entrega los residuos a la 
empresa destinataria y el sello correspondiente. 

 Autorización de la SEMARNAT del 
centro de acopio o destino final. 

De acuerdo a la tarjeta de circulación 
por la SCT 
( tanque, caja seca, caja cerrada, caja 
refrigerada, redilas, tolva, plataforma, 
volteo, tractor). 

Deberá anotar la ruta entre el generador y la empresa 
destinataria dentro de caminos de jurisdicción federal 
y local. 

Fecha en que se cargan y sale la 
unidad de la instalación del generador. 
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PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN 

Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 
(ANEXO 3) 

ASPN-SM-SGI-P-13 

1. PROPÓSITO. 
 

Establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar una respuesta inmediata y eficaz a la 
emergencia, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, las instalaciones portuarias y el 
entorno ambiental. 

2. ALCANCE. 
 
Este procedimiento es aplicable a las situaciones reales y potenciales de emergencias razonablemente 
previsibles, que pudieran presentarse durante el desarrollo de actividades y/o prestación de servicios que se 
realicen dentro de las áreas a cargo de las ASIPONAS y API’s. 

3. DEFINICIONES. 
 

a. Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas 
en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios, combate a 
conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designados en la Unidad Interna de 
Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución de acciones de prevención, auxilio y 
recuperación, con base en lo estipulado en el Programa Interno de Protección Civil del inmueble.  
 

b. Contratista: organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las 
especificaciones, términos y condiciones acordados. 

 
c. Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo 

excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la 
inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador. 
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d. Equipamiento y Sistemas de Alerta: Sistema de alertamiento, con el que cuentan cada una de 
las instituciones, para atender cualquier tipo de emergencia que pudiera suscitarse en sus 
instalaciones, así como el equipo con el que cuenta para atender la emergencia presentada. 

 
e. Equipo de Trabajo: Se conforma por el/la responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el/la 

Representante del SGI, el/la responsable del área de Ecología el/la responsable del área de 
Recursos Humanos y al menos un/una representante o responsable del área o proceso que se 
evalúa. 

 

f. Formación Teórica: De acuerdo con los mecanismos definidos en el Procedimiento 
Competencia, Formación y Toma de Conciencia. 

 

g. Impactos Ambientales: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso 
total o parcial, como resultado de las actividades de las ASIPONAS y API’s. 
 

h. Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene 
como resultado lesiones y deterioro de la salud. 

 
i. Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un 

agente perturbador sobre un agente afectable. 
 

j. Peligros: Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, a la 
propiedad, al ambiente de trabajo o la combinación de estos. 
 

k. Programa Interno de Protección Civil: Es un instrumento de planeación y operación, 
circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, 
privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, 
el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito 
mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para 
estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. 
 

l. Plan de Respuesta a Emergencias: Documento que establece a las personas responsables y 
define las acciones y recursos necesarios a ser aplicados, para controlar o mitigar las 
consecuencias causadas por una situación de emergencia.  

 

m. Salud en el Trabajo: Incluye a la higiene en el trabajo y a la medicina de trabajo. 
 

n. Seguridad en el Trabajo: Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y 
establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo. 
 

o. Simulacro: Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta previamente 
planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones 
reales de emergencia o desastre.  Implica el montaje de un escenario en terreno específico, 
diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas 
afectables. 
 

p. Situaciones de Emergencia: Suceso o evento no deseado e inesperado que puede tener un 
impacto negativo en las personas, en la comunidad, en el medio ambiente o en la propiedad y 
que puede ser originado por causas internas o externas a la organización. 
 

q. SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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r. Formación Práctica: Es una especie de enseñanza que les permite a las personas aprender una 
labor específica, proporcionándole las experiencias que sólo el mundo real puede ofrecerle. 

 
 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 
 

 Ley de Puertos.  
 Reglas de Operación. 
 Ley General de Protección Civil. 
 Reglamento de la Ley General de Protección Civil. 
 Leyes estatales de Protección Civil. 
 NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo 

Condiciones de seguridad. 
 NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-prevención y protección contra incendio en los 

centros de trabajo. 
 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de 

trabajo. 
 NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones 

de seguridad e higiene. 
 NOM-003-SEGOB-2011 Señales y Avisos para protección. 
 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por 

fluidos conducidos en tuberías. 
 Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Norma ISO 14001:2015 Requisitos 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias. 
 Manual del Sistema de Gestión Integral “ASPN-SM-SGI-M-01”. 
 Procedimiento de Control de la Información Documentada “ASPN-SM-SGI-P-01”. 
 Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05”. 
 Procedimiento Comunicación, participación y consulta “ASPN-SGI-P-12”. 

 
 
5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES. 

 
5.1 IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA POTENCIALES. 
 

El equipo de trabajo y/o el personal que la ASIPONA y API considere conveniente, realizarán por lo menos 
una vez al año o cada vez que se modifique el Listado de identificación y evaluación de aspectos 
ambientales ASPN-SM-SGI-F-16, o la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
controles ASPN-SM-SGI-F-25; la identificación y/o actualización de situaciones de emergencias 
potenciales a las que pueda estar expuesto el puerto, debido a la naturaleza de sus operaciones ya sea, 
en afectaciones originadas en el interior y/o exterior de sus instalaciones por aquellos fenómenos 
naturales, emergencias provocadas por causas humanas y riesgos laborales. También, se deberán tomar 
en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Seguridad e Higiene. 
 
5.1.1 Partes interesadas  

Con la finalidad de tener identificados los incidentes y/o situaciones de emergencia                
potenciales que puedan ser generados por externos y que pudieran afectar dentro del área del 
ámbito de las ASIPONAS y API’s, éstas identifican y describen la actividad principal de cesionarios 
y colindantes en el formato ASPN-SM-SGI-F-25 de peligros, Evaluación de riesgos y Control 
Operacional. 
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5.2 IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS INTERNOS, EXTERNOS Y NECESIDADES DE PARTES 
INTERESADAS PERTINENTES. 
De conformidad con la identificación a las situaciones de emergencias potenciales, se identifican 
los recursos internos y externos, para tener la información sobre el equipo y elementos con los 
que se cuenta, en caso de que se presente la emergencia. 

5.2.1 Brigadas. 
Las ASIPONAS y API’s, podrán contar con Brigadas básicas de Emergencia (primeros auxilios, 
Combate de incendio, evacuación, búsqueda y rescate), de acuerdo con las necesidades del 
centro de trabajo.  Las Brigadas pueden ser multifuncionales, es decir, los brigadistas podrán 
actuar en dos o más especialidades.  

La Subgerencia de Protección de cada ASIPONA y API, integra el número de Brigadas que sean 
necesarias, de acuerdo con las características de cada sitio y lo requerido por la NOM-002-STPS-
2010, su guía de referencia II, y la Ley General de Protección Civil. 

Recursos humanos, a solicitud de la Subgerencia de Protección de cada ASIPONA y API, coordina 
la capacitación a través de talleres y cursos requeridos, para la formación del personal integrante 
de cada una de las brigadas.  

Cada ASIPONA y API conserva los registros pertinentes para dar cumplimiento al punto 5.2.1 del 
presente procedimiento. 

5.2.2 Equipamiento y Sistemas de alerta propios (internos). 
La Subgerencia de Protección de cada ASIPONA y API, determina el equipamiento y sistemas de 
alerta necesario, de acuerdo a las características de cada sitio y lo requerido por la NOM-002-
STPS-2010, su guía de referencia II; NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e 
higiene; NOM-003-SEGOB-2011 Señales y Avisos para protección civil; y la Ley General de 
Protección Civil. 

Una vez que se ha determinado el equipamiento y sistemas de alerta necesarios, el área 
responsable de la Seguridad de cada ASIPONA y API, se encarga de llevar a cabo las gestiones 
necesarias para contar con ello. 

Con la información anterior, se elabora un inventario de los recursos, que al mismo tiempo sirva 
llevar el seguimiento del mantenimiento correspondiente, a fin de contar con un equipo en 
óptimas condiciones, para cuando sea necesario su utilización.  

Los registros referentes al equipamiento y Sistemas de alerta propios son conservados por cada 
API en formato libre. 

5.2.3 Servicios de emergencia externos. 
La Subgerencia de Protección de cada ASIPONA y API, identifica a través del Programa Interno 
de Protección Civil los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, de igual 
forma cuenta con un Directorio de Servicios de Emergencias con los datos de cómo establecer 
contacto con ellos. Dicha información debe estar disponible para su consulta en cualquier 
momento. 

5.2.4 Partes interesadas pertinentes. 
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Cada ASIPONA y API tendrá en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes 
interesadas pertinentes. Las necesidades podrán ser expuestas en los foros que consideren 
pertinentes. 

5.3 PROCEDIMIENTO DE CÓMO RESPONDER A SITUACIONES DE EMERGENCIA. 
 
5.3.1 Una vez identificadas las emergencias potenciales de cada ASIPONA y API, ésta deberá definir 

cómo responder a ellas, documentando un Plan de Respuesta a Emergencias con acciones para 
ANTES, DURANTE y DESPUÉS, dejando claramente definidas la responsabilidad y autoridad, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (Personal competente, equipamiento y 
sistemas de alerta) propios y servicios de emergencia externos, previamente identificados, 
enfocados a prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales significativos y los peligros 
más altos asociados a la seguridad y salud en el trabajo. 
 

5.3.2 Una vez definidas las acciones a desarrollar para cada situación de emergencia, éstas deben ser 
comunicadas a todo el personal que pueda verse involucrado y sus responsabilidades, de 
acuerdo con los mecanismos definidos en el procedimiento de Comunicación, Participación y 
Consulta “ASPN-SM-SGI-P-12”. Asimismo, se deberá comunicar la información pertinente a los 
contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales 
y según sea apropiado a comunidad local sobre los servicios de respuesta ante emergencias. 
 

Cada ASIPONA y API conservará los registros de las actividades para la respuesta ante la 
emergencia en el formato o registro que más le convenga.  Cualquier cambio en los planes de 
respuesta a emergencias, deberá quedar registrado en la documentación del SGI 
correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de Control de la Información 
Documentada “ASPN-SM-SGI-P-01” y ser comunicados al personal que pudiera verse 
involucrado. 

5.4 REGRESO A LA NORMALIDAD Y RECUPERACIÓN 
 
5.4.1 Posterior a una situación de emergencia, se debe realizar una evaluación de daños, a través de la 

inspección visual y técnica, determinada por el área competente de cada ASIPONA y API; una vez 
comprobado que el área es segura, se informa el retorno a la normalidad y se efectúan las 
acciones para la recuperación en caso de daños, según los procedimientos internos de cada 
ASIPONA y API. 
 

5.4.2 Al final del evento, se deberá llevar a cabo una reunión para revisar lo relativo a la ejecución de 
las actividades asociadas a la emergencia, identificando las áreas de oportunidad, así como los 
aciertos. Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentarán las 
observaciones que se hayan identificado para mejora de la respuesta ante la emergencia. 

 
5.4.3 La Subgerencia de Protección, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyará en conjunto 

al/la responsable del proceso del cual se detectó deficiencia o mejora, deberán atender las 
observaciones que se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No 
Conformidad y Acción Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05”, trabajando con los/las responsables de 
los procesos hasta solventarlas, realizando el análisis de causas y plan de acción correspondiente.  

 
5.4.4 Si fuese necesario, se deberá realizar la reevaluación del peligro asociado a la emergencia, de 

acuerdo con el “procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo” ASPN-SM-SGI-P-10.  
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5.4.5 Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberán quedar registrados en la 
documentación del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de 
“Control de la Información Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicados al 
personal que pudiera verse involucrado. 
Cada ASIPONA y API conserva los registros de la evaluación de daños, así como la conservación 
de este en el formato o registro que más le convenga.  

5.5 PROBAR Y EVALUAR PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS  
 

5.5.1 En el mes de enero de cada año, la Subgerencia de Protección de cada ASIPONA y API elabora y 
presenta a la Gerencia de adscripción, el Programa Anual de Simulacros para su aprobación, 
estableciendo los periodos en los que se van a poner a prueba y evaluar los procedimientos para 
responder a situaciones de emergencia e incidentes. 

 

5.5.2 En caso de ser necesaria la reprogramación de algún simulacro y/o práctica, se realizarán los 
cambios en el Programa Anual de Simulacros, registrando las versiones que van generando las 
modificaciones efectuadas.  
 

5.5.3 Para elaborar una adecuada evaluación de las prácticas y simulacros, la Subgerencia de 
Protección convoca a reunión a los/las integrantes de la/s brigadas según aplique, para definir 
y/o comunicar el contexto del evento a realizarse, sobre cuándo y cómo será su participación 
dentro del mismo.  
 

5.5.4 Al final del evento, se deberá llevar a cabo una reunión para revisar lo relativo a la ejecución de 
las actividades asociadas al simulacro, identificando las áreas de oportunidad, así como los 
aciertos. Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentarán los 
hallazgos que se hayan observado para la mejora de la respuesta ante la emergencia. cada 
ASIPONA y API conserva los registros de las evaluaciones expuestas arriba en el formato que más 
le convenga. 

 

5.5.5 La Subgerencia de Protección, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyará en conjunto 
al/la responsable del proceso del cual se detectó deficiencia o mejora, deberán atender las 
observaciones que se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No 
Conformidad y Acción Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05”, trabajando con los/las involucrados/as en 
los procesos hasta solventarlas, realizando el análisis de causas raíz y plan de acción 
correspondiente. Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberá quedar 
registrado en la documentación del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el 
Procedimiento de “Control de la Información Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01 y ser 
comunicados al personal que pudiera verse involucrado. 
  

5.5.6 Si fuese necesario, se deberá realizar la reevaluación del peligro asociado a la emergencia, de 
acuerdo con el Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo “ASPN-SM-SGI-P-10”. 

 
5.6 RETROALIMENTACIÓN Y MEJORA 
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5.6.1 Cuando se identifiquen oportunidades de mejora, en cualquier otro momento diferente al 
resultante de los eventos mencionados en el punto anterior, se deberá aplicar el “procedimiento 
de No Conformidad y Acción Correctiva” ASPN-SM-SGI-P-05.  
  

5.6.2 Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberá quedar registrado en la 
documentación del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el “Procedimiento de 
Control de la Información Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicado al 
personal que pudiera verse involucrado.  

 
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES. 

 Gerencia de adscripción de la Subgerencia de Protección: 
- Aprobar el programa de simulacros y prácticas de emergencias.  

 

 Subgerencia de Protección, Jefatura de Seguridad, Personal de Ecología o Representante 
del SGI. 

- El responsable del inmueble, la Gerencia de adscripción, la Subgerencia de Protección 
Portuaria, el Departamento de Seguridad, Ecología tendrán la autoridad para la toma de 
decisiones en caso de una contingencia en el ámbito de su competencia. 

- Llevar a cabo la identificación de riesgos potenciales que puedan ocasionar una situación de 
emergencia. 

- Determinar los Planes de Respuesta a Emergencia ante incidentes y situaciones de 
emergencia potenciales identificadas. 

- Integrar, gestionar y coordinar el Programa Interno de Protección Civil (PIPC). 
- Comunicar los planes de respuesta a emergencia.  

- Integrar las brigadas de emergencia necesarias. 
- Asegurarse de que se encuentran definidas las funciones y competencia necesaria del 

personal integrante de cada una de las brigadas, así mismo identificar las necesidades de 
formación de cada uno de los integrantes y que se lleven a cabo las acciones necesarias para 
lograrla. 

- Determinar el equipamiento y sistemas de alerta necesario, gestionar su adquisición y 
determinar y dar seguimiento a su mantenimiento. 

- Identificar los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, e integrar un 
Directorio de Emergencias. 

- Elaborar y someter a aprobación el Programa Anual de Simulacros. 
- Dar cumplimiento del Programa Anual de Simulacros y Prácticas de Accidentes y Situaciones 

de Emergencias Portuarias  
- Coordinar las evaluaciones de las prácticas y simulacros. 
- Dar seguimiento a las observaciones detectadas durante la ejecución de estas. 

 

 Todo el personal 
- Actuar en forma coordinada y rápida en cualquier situación de emergencia simulada o real. 
- Prepararse y participar en todas las actividades referentes a la prevención de la ocurrencia de 

incidentes y situaciones de emergencia. 
- Estar pendiente de los informes emitidos relacionados a situaciones de emergencia y 

familiarizarse con el presente procedimiento. 
 

6 REGISTROS. 
 Programa Anual de Simulacros. 
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 Directorio de Servicios de Emergencias. 
 Planes de Respuesta a Emergencias.  
 Identificación de recursos internos, externos y necesidades de partes interesadas. 
 Inventario del equipamiento y Sistemas de alerta propios.  
 Evaluación de daños derivado de una situación real.  
 Evaluaciones de Simulacros.  

 

Estos registros se controlan de acuerdo con el “Procedimiento de Control de la Información Documentada 
del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01. 

 

7 ANEXOS. 
 

No aplica 

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  
(ANEXO 4) 

ASPN-MAZ-GOI-P-11 
 

1.  PROPÓSITO. 

 
Proteger y conservar en el Recinto Portuario a las personas, los bienes y las embarcaciones ante la 

eventualidad de un desastre, mediante el establecimiento de medidas y acciones emprendidas por 
todas las autoridades, asociaciones, operadores y usuarios del puerto. 

 
2.  ALCANCE. 
 
Este procedimiento es aplicable al Recinto Portuario 
 
3.  DEFINICIONES. 

 
ASIPONA: Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán. 

 
Emergencia Portuaria: Estado de acción enfocado a disminuir posible daño causado por alguna 
condición presente en un ambiente adverso a la naturaleza de la ASIPONAMAZ, como siniestro o 
desastre natural.  

 
Siniestro: Incendio, explosión o derrame. 
 
Desastre Natural: Inundación, huracán, ciclón o sismo. 
 
OPIP: Oficial de Protección de la Instalación Portuaria 

 
Protección: Conjunto de medidas tendientes a mejorar el ambiente y controlar su deterioro. 
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Materiales Peligrosos: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos, que 
independientemente de su estado físico, represente un riego para el ambiente, la salud o los 
recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables o 
biológico-infecciosas.  
 
Ambiente: El conjunto de elementos naturales o artificiales incluidos por el hombre, que hacen 
posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en 
un espacio y tiempo determinado. 
 
Canal 16 VHF: Es el canal internacional de ayudas a la navegación y de emergencias para 
embarcaciones marítimas.   
 

4.  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.  

  

 Manual de Gestión Integral.  
 Norma ISO 14001: 2018. 

 Reglas de Operación del Puerto de Mazatlán, Sinaloa.  

 

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES. 

 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

1.- Este programa y/o procedimiento tiene por objeto proteger y conservar en el Recinto Portuario a 
las personas, los bienes y las embarcaciones ante la eventualidad de un desastre, mediante el 
establecimiento de medidas y acciones emprendidas por todas las autoridades, asociaciones, 
operadores y voluntarios del puerto. 

 

I. Afirmar el sentido social y la función pública de la protección civil;  
II. Crear una conciencia y una cultura de protección y autoprotección 
III. Establecer un nuevo orden en el Recinto Portuario, de integración y participación de los 

sectores público, social y privado, en el ámbito de la protección civil.  
 

2.- El programa es de carácter permanente y obligatorio para las dependencias y usuarios con oficinas 
en el Recinto Portuario, la Administración, los Operadores, Prestadores de Servicios, Agentes Navieros 
y Aduanales, Transportistas, y en general, para las personas físicas y morales que intervengan en las 
actividades portuarias.  
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3.- Además de los términos en que se precisan las reglas de Operación del Recinto Portuario, para los 
efectos del programa se entenderá por; 

I. UIPC: La unidad interna de Protección Civil de ASIPONAMAZ.  
II. Zonas de seguridad: Las áreas del puerto a que se refiere el artículo 14 del presente. 
III. Cuerpos de Seguridad: Los recursos humanos, materiales y técnicos de los cuerpos de 

vigilancia y seguridad de ASIPONAMAZ, de la Capitanía, Aduana, Sanidad Internacional, 
SENASICA, PROFEPA, Instituto Nacional de Migración y la empresa de Seguridad Privada al 
servicio de ASIPONAMAZ. 

 

4.- La Unidad Interna de Protección Civil (UIPC), creada mediante acta constitutiva de fecha 09 de 
septiembre de 2015, es la encargada de establecer, operar y administrar ¨El Procedimiento¨, y tiene 
como objetivos específicos los siguientes: 

I. Identificar los recursos humanos, materiales y tecnológicos con que se cuenta, y a partir de 
dicha identificación, clasificarlos de tal manera que se cuente con una base de datos que 
permita su fácil ubicación y localización en cualquier momento.  

II. Identificar los riesgos a que está expuesto el Recinto Portuario y cada instalación, conformando 
catálogos de posibles incidencias por zonas, de acuerdo con el entorno y factores que puedan 
afectarlos directamente.  

III. Definir las políticas de seguridad en cada una de las zonas e instalaciones, de acuerdo con las 
características y circunstancias a las que se sujete el uso y operación de las mismas.  

IV. Diseñar los procedimientos de prevención, respuesta y retorno a la normalidad especificados 
por tipo de riesgo a los que se encuentran expuestas las personas y las instalaciones.  

V. Capacitar periódicamente a los elementos que intervienen en la organización a efecto de que 
aplique correctamente los procedimientos respectivos; 

VI. Difundir en forma permanente las medidas de seguridad básicas en cada instalación al 
personal que labore en las mismas; 

VII. Promover la instalación y uso de alarmas de alta sonoridad en el Recinto Portuario y realizar 
ejercicios y simulacros a efecto de que los elementos que conforman las brigadas apliquen 
cada vez con mayor precisión los procedimientos y acciones programadas por tipo de 
emergencia, asimismo, para que el personal de los diferentes centros de trabajo reaccione 
adecuadamente y se reduzcan significativamente los riesgos inherentes; 

VIII. Desarrollar un sistema de información en materia de protección civil que permita contar con 
información inmediata de los procedimientos y mecanismos de actuación para cada tipo de 
emergencia; 

IX. Implantar el uso obligatorio de gafetes de identificación para todo el personal que labore en el 
Recinto Portuario, así como vigilar el cumplimiento de las medidas de acceso y permanencia 
que se establecen en las reglas de operación del puerto; 

X. Instalar en sitios estratégicos y visibles de los centros de trabajo, planos del conjunto en los que 
se identifiquen la distribución de las áreas, accesos, salidas de emergencia, rutas de evacuación 
y localización del equipo de combate a siniestros.  

XI. Instrumentar un subprograma de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones 
eléctricas, hidrosanitarias, de calefacción y aire acondicionado entre otras, incluyendo la 
detección de necesidades adicionales de cada zona y centro de trabajo, con el objeto de 
prevenir situaciones de emergencia.  
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5.- Para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el número anterior, la estructura 
organizacional de la Unidad Interna de Protección Civil comprende: 

I. Un Coordinador General a cargo del Director General de ASIPONAMAZ;  
II. Un Secretariado Técnico a cargo del Gerente de Operaciones e Ingeniería de ASIPONAMAZ; 
III. Un Coordinador Operativo a cargo del OPIP de ASIPONAMAZ; 
IV. Un Staff Técnico, integrado por un Coordinador de cada una de las brigadas de emergencia 

de Protección Civil, además de un representante del Operador Portuario dentro del Recinto 
Portuario.  

 

PARTICIPANTES: 

Para la Coordinación y seguimiento a este programa de contingencia de las dependencias federales, 
estatales y municipales, así como los organismos de iniciativa privada que participaran, son los 
siguientes: 

1. Administración del Servicio Portuario Nacional de Mazatlán, S.A. de C.V. 
2. Capitanía de Puerto. 
3. Aduana Marítima. 
4. SAGARPA-SENASICA. 
5. Sanidad Internacional. 
6. Apoyos Exteriores: 
7. Secretaria de Marina. 
8. Cía. Marítima del Pacifico (Remolcadores). 
9. Instituto Nacional de Migración. 
10. Policía Federal Preventiva. 
11. H. Cuerpo Voluntario de Bomberos.  
12. SEDENA. 
 

CAPITULO II 

FUNCIONES DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL. 

 

Corresponde a los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, llevar a cabo las siguientes 
funciones: 

 

 Integrar y formalizar la Unidad Interna de Protección Civil, en cada uno de los inmuebles adscritos 
a la Dependencia o Unidad Administrativa, integrando las brigadas básicas de control y combate 
de incendios, evacuación de inmuebles, búsqueda y rescate y primeros auxilios, la cual se 
mantendrá actualizada o ratificada anualmente. 
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 Elaborar el Programa Interno de Protección Civil, el cual deberá estar por escrito y contener la 
Identificación de Riesgos y su evaluación, las acciones y medidas necesarias para su Prevención y 
control, así como las medidas de Autoprotección y otras acciones a adoptar en caso de Siniestro, 
Emergencia o Desastre (Art. 75 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil). 

 

 Establecer un programa de capacitación para asegurar la continua formación teórica y práctica 
del personal asignado al Programa Interno de Protección Civil, estableciendo sistemas o formas 
de comprobación de que dichos conocimientos han sido adquiridos (Art. 79 del Reglamento de la 
Ley General de Protección Civil). 

 

 Elaborar un Plan Operativo Anual para la implementación de la Unidad Interna de Protección Civil, 
considerando acciones de prevención, auxilio y recuperación; un Plan de Contingencias, 
considerando la evaluación de los riesgos, medidas y acciones de autoprotección, así como la 
difusión y socialización de las mismas; y un Plan de Continuidad de Operaciones, considerando 
funciones críticas y esenciales, sedes alternas, recursos humanos y materiales, entre otros, que 
permitan la no interrupción de los servicios que presta la Dependencia o Unidad Administrativa 
(Art. 76 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil). 

 

 Evaluar el Programa Interno de Protección Civil para asegurar su eficacia y operatividad en 
situaciones de Emergencia, para lo cual se realizarán ejercicios de Simulacro, con distintas 
hipótesis de Riesgo y con la periodicidad mínima que fije el propio programa y, en todo caso, al 
menos dos veces al año (Art. 76 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil). 

 

 Elaborar informes trimestrales de actividades sobre los avances logrados en materia de protección 
civil, a efecto de que se realice el diagnóstico de comportamiento sectorial y, en su caso, se emitan 
las recomendaciones de mejora correspondientes (Lineamientos para la implementación de 
programas internos de protección civil, Secretaría de Gobernación). 

 

 Establecer mecanismos de coordinación con las Unidades de Protección Civil de los Gobiernos de 
los Estados, de los Municipios y del Distrito Federal, para la implementación de Programas 
Informativos que difundan las actividades de la Institución en materia de Protección Civil y del 
auxilio a la Población en caso de desastre (Lineamientos para la implementación de programas 
internos de protección civil, Secretaría de Gobernación). 

 

Son funciones de los jefes de brigada: 

I. Identificar a los elementos que conforman su brigada para coordinar rápida, oportuna y 
eficientemente su actuación, antes, durante y después de una posible eventualidad; 

II. Dirigir las acciones que realicen los elementos que coordina, atendiendo a las funciones 
asignadas para la ejecución de los trabajos que realicen; 

III. Solicitar al coordinador operativo los elementos que requiera para atender una contingencia; 
y 

IV. Si la gravedad de la emergencia requiere del apoyo de su brigada, subordinar su actuación al 
mando que se designe.  
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Son funciones de las Brigadas: 

I. Asistir a los eventos de capacitación que determine la UIPC; 
II. Orientar a sus compañeros del Centro de Trabajo en todos los asuntos relacionados con la 

protección civil; 
III. Participar en los ejercicios y simulacros que se realicen en el Recinto Portuario o en su centro 

de trabajo; y 
IV. Mantenerse permanentemente en estado de alerta y actuar rápidamente conforme al 

procedimiento específico, en caso de presentarse alguna contingencia y atender las 
indicaciones del jefe de su brigada.  

ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS 
Por las labores que le sean encomendadas, las Brigadas pueden ser: 

I. De Combate de Incendios, cuando se encarguen de verificar, mediante inspecciones 
periódicas, la vigencia y estado físico de los extintores; que las instalaciones de emergencia 
tales como pasillos y escaleras no se encuentren obstruidas; que al termino de las labores se 
desconecten las posibles fuentes de incendio, asimismo, organicen recorridos por las 
instalaciones de emergencia y suspendan la energía eléctrica cuando se requiera.  

II. De evacuación cuando se encarguen de dar la voz de alerta para realizar la evacuación hacia 
las zonas de seguridad, así como dirigirla y en su caso prestar ayuda a las personas que por 
algún impedimento físico se retrasen.  

III. De Búsqueda y Rescate, cuando en cosas de amenazas de bomba, se encarguen de revisar en 
las zonas y centros de trabajo, la posible existencia de objetos extraños y sospechosos y de 
encontrarlos, abstenerse de tocarlos y dar aviso al Coordinador Operativo, así como cuando en 
casos de evacuación se encarguen de revisar que en su centro de trabajo no permanezcan 
personas, que se hayan desconectado las posibles fuentes de incendio y verifiquen en las 
Zonas de seguridad, la presencia del total de trabajadores, y visitantes que se encontraren en 
el mismo.  

IV. De Primeros Auxilios, cuando su función consista en hacerse cargo de los elementos médicos 
y de primeros auxilios con que cuente su centro de trabajo y proporcionarlos a las personas 
heridas, así como colocarles gafetes de identificación.  

ZONAS DE SEGURIDAD 
En caso de incendio, sismo, huracán o algún otro tipo de contingencia, en el cual se tenga que evacuar 
inmuebles, instalaciones y áreas de maniobras, éstas serán previamente establecidas según 
características del Recinto Portuario y dirigidas por los coordinadores de brigadas hacia las zonas 
establecidas. 

REQUERIMIENTO DEL PUESTO DE MANDO UNIFICADO. 
 Zonas predeterminadas para la ubicación del puesto de mando unificado.  
 Áreas predeterminadas para la ubicación de atención y selección de heridos (TRIAGE). 
 Planos Generales del Recinto Portuario, así como de cada una de las empresas que estén dentro.  
 Relación de Mercancías Peligrosas que se manejen en el Recinto Portuario.  
 Sistemas de comunicación adecuados.  
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IDENTIFICACION DE LAS ZONAS DE EMERGENCIA.  
El lugar de la emergencia se divide en tres zonas de criterio que podrían ser modificadas de acuerdo 
al control o descontrol de la emergencia. La delimitación de estas zonas puede ser en forma circular 

o bloques, dependiendo de las características de la zona de la emergencia.  
 

 Zona de Impacto.- Lugar donde se origina la emergencia.  
 Zona Caliente.- Lugar junto a la emergencia con alto riesgo.  
 Zona Tibia.- Se ubica cerca de la emergencia con cierto grado de riesgo.  
 ZONA Fría.- Localizada en las cercanías de la zona tibia sin riesgo.  

 
PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIAS PORTUARIO  

PRIMERA ETAPA 
1.- La persona que detecte una emergencia en el Recinto Portuario, dará aviso al personal de 

seguridad y vigilancia de ASIPONAMAZ, o al OPIP de forma personal, vía radio de comunicación o 
teléfono celular. 

 
2.- Si se trata de un incendio y es de pequeñas proporciones, en el cual no esté involucrada alguna 

Mercancía Peligrosa y si cuenta con la capacidad de usar algún extintor lo combatirá, reportando del 
problema al OPIP.  

 
3.- Si se trata de alguna fuga o derrame de alguna mercancía peligrosa, se alejará a favor del viento, 
cuando menos 100 mts., dando la voz de alarma a sus compañeros cercanos y lo más pronto posible 

al OPIP y/o al Supervisor de vigilancia.  
 

4.- Cuando se trate de algún(os) lesionado(s) y si este o estos no corren peligro en el lugar del 
accidente no se deberá mover y se dará aviso al OPIP y/o al Supervisor de vigilancia.  

 
5.- En caso de alguna emergencia como huracán, sismo, toma de instalaciones, artefacto explosivo y 

otros; Capitanía y ASIPONAMAZ se harán cargo de la situación aplicando el procedimiento, 
especifico para cada caso.  

 
6.- El Capitán de Puerto y el Gerente de Operaciones de ASIPONAMAZ, en base a la evaluación inicial 

determinaran activas la Primera Etapa del Plan de Emergencia Portuario a través del sonido de la 
alarma que se tenga o se instale. Además, que Capitanía informara por el canal 16 del tipo de 

emergencia que se tiene.  
 

7.- El Capitán de Puerto, el comandante de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y el 
jefe o Gerente de Área en conflicto se instalarán a distancia prudente de la zona de la emergencia 
siempre en contra del viento y procederán a instalar al Puesto de Mando Unificado y darán paso a 

las siguientes acciones: 
 

 Acordonamiento a través del REMAFE, Policía Fiscal y a la Vigilancia de la ASIPONAMAZ de las 
zonas caliente, Tibia y Fría.  

 Activará a la Brigada Especial de Emergencia.  
 Instalará el área de atención y selección de heridos.  
 Solicitará ambulancias.  
 Solicitará helicóptero (si existe) 
 Activará a los remolcadores contra incendio (si son necesarios) 
 Alertará a Protección Civil Municipal.  
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8.- Los integrantes de la Brigada Especial de Emergencia al haber escuchado la alerta se informarán 
por su coordinador del tipo de siniestro y acudirán lo mas rápido posible a su base para equiparse y 

salir en las unidades de emergencia.  
 

9.- Una vez que llegue la Brigada Especial de Emergencia al lugar, combatirán el siniestro, según 
procedimiento específico del caso manteniendo constante comunicación con el Puesto de Mando 

Unificado a través de su coordinador de Brigada.  
 

10.- De acuerdo a la evolución del problema y si éste saliera de control, el Puesto de Mando Unificado 
activará la Segunda Etapa del Plan de Emergencia Portuario.  

 
PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE EMERGENCIA PORTUARIO 

 
SEGUNDA ETAPA 

 
1.- Una vez activada la segunda etapa, el Coordinador municipal de Protección Civil, el titular 

responsable de la Armada de México y el Capitán de Puerto, se integrarán al Puesto de Mando 
Unificado, activando en forma coordinada, los recursos de emergencia a través de sus jefes 

operativos.  
 

2.- Si la emergencia continuara por tiempo indefinido, será responsabilidad del Puesto de Mando 
Unificado, el activar un área donde el personal involucrado en la emergencia, pueda hidratarse, 

tomar alimentos y descansar.  
 

3.- El Puesto de Mando Unificado a criterio y en base a las evaluaciones del Siniestro, podrá solicitar 
ayuda Estatal y Federal.  

 
4.- El Puesto de Mando Unificado en base a la evaluación de la zona siniestrada determinará el cierre 

de operaciones.  
 

 II BASES LEGALES : 
 

De acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). 
 

ARTICULO 5.-  
Son facultades de la federación: 

 
I.- La formulación y conducción de la política ambiental nacional; 

II.- 

La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley, en los 
términos en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en 
bienes y zonas de jurisdicción federal; 

III.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional o en 
las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en el territorio o 
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zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o en zonas que estén más allá 
de la jurisdicción de cualquier Estado; 

IV.- 

La atención de los asuntos que, originados en el territorio nacional o las zonas sujetas a la 
soberanía o jurisdicción de la nación afecten el equilibrio ecológico del territorio o de las 
zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o a las zonas que estén más 
allá de la jurisdicción de cualquier Estado; 

V.- 
La expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su cumplimiento en las 
materias previstas en esta Ley; 

VI.- 

La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de 
la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el 
ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales, de 
conformidad con esta Ley, otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones 
reglamentarias; 

VII.- 
La participación en la prevención y el control de emergencias y contingencias 
ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se 
establezcan;  

VIII.- 
El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales 
protegidas de competencia federal; 

IX.- 
La formulación, aplicación y evaluación de los programas de ordenamiento ecológico 
general del territorio y de los programas de ordenamiento ecológico marino a que se 
refiere el artículo 19 BIS de esta Ley. 

X.- 
La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 
28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes; 

XI.- 
La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de los 
recursos forestales, el suelo, las aguas nacionales, la biodiversidad, la flora, la fauna y los 
demás recursos naturales de su competencia; 

XII.- 
La regulación de la contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de fuentes 
emisoras, así como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes fijas y móviles 
de jurisdicción federal; 

XIII.- 

El fomento de la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las emisiones 
y descargas contaminantes provenientes de cualquier tipo de fuente, en coordinación con 
las autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; así como el 
establecimiento de las disposiciones que deberán observarse para el aprovechamiento 
sustentable de los energéticos;  
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XIV.- 

La regulación de las actividades relacionadas con la exploración, explotación y beneficio 
de los minerales, substancias y demás recursos del subsuelo que corresponden a la 
nación, en lo relativo a los efectos que dichas actividades puedan generar sobre el 
equilibrio ecológico y el ambiente; 

XV.- 
La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, 
vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores 
perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente; 

XVI.- 
La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley; 

XVII.
- 

La integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales y 
su puesta a disposición al público en los términos de la presente Ley; 

XVIII
.- 

La emisión de recomendaciones a autoridades Federales, Estatales y Municipales, con el 
propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental; 

XIX.- 
La vigilancia y promoción, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta Ley 
y los demás ordenamientos que de ella se deriven; 

XX.- 
La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades 
federativas, y 

XXI.- Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación. 

ARTICULO 147.- 

La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, se llevarán 
a cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y 
las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo anterior.  

Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento correspondiente, 
deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, así como someter a la 
aprobación de dicha dependencia y de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Comercio y  
Fomento Industrial, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los programas para la prevención de 
accidentes en la realización de tales actividades, que puedan causar graves desequilibrios ecológicos.  

 

ARTICULO 171.-  

Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen 
serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de las siguientes sanciones:  
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I.- 
Multa por el equivalente de veinte a veinte mil días de salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal en el momento de imponer la sanción; 

II.- 

Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando:  

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, 
con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas; 
b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente, 
o  
c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna 
o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad. 

III.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 

IV.- 
El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente 
relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna 
silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente Ley, y 

V.- 
La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 
correspondientes. 

 

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se 
hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse 
multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del 
monto máximo permitido, conforme a la fracción I de este artículo.  

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto 
originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido, así como la clausura definitiva.  

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen 
infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que se 
levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido 
desvirtuada.  

 

Es necesario contar con un plan de emergencias, ya que este se basa en la posibilidad de que 
ocurran contingencias provocadas por el manejo de sustancias peligrosas y de ahí la necesidad de 

contar con un programa adecuado para evitar que estas puedan tener consecuencias de desastre o 
calamidad.  

 

OBJETIVOS: 

De este programa para la prevención de accidentes se derivan los siguientes objetivos: 
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 Evitar que los accidentes provocados por la realización de actividades riesgosas alcancen niveles 
de desastre.  

 Propiciar que quienes realicen actividades de riesgo, desarrollen una conciencia de alerta 
continua ante cualquier contingencia ocasionada por la liberación de sustancias peligrosas.  

 Propiciar un ambiente de seguridad en la comunidad. 
 Contar con planes, procedimientos, recursos y programas para dar respuesta a cualquier 

contingencia que pueda ser ocasionada.  
 Establecer los mecanismos de comunicación, coordinación y concertación de acciones para 

implementar adecuadamente el PPA en la localidad.  
 

PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES (PPA) 
NIVEL INTERNO 

 

Capítulo 2 ATENCION DE EMERGENCIAS 
 

 

REANIMACION CARDIOPULMONAR 

PRINCIPIOS DE ACCION DE EMERGENCIA 

 

Cuando se oye un llamado de auxilio hay ciertas cosas que se deben hacer, al acercarse a la víctima, 
observe todo el panorama. De una mirada completa alrededor. Esto debe tomarle unos pocos 
segundos y no debe demorarlo para atenderla. A continuación, se explica lo que debe de hacer: 

 

Capítulo 3  
Capítulo 4 EVALUACION DE LA ESCENA 

 

 ¿Es seguro el lugar? 
Es suficientemente segura el área para que usted se acerque a la víctima, de no ser así espere al 
personal especializado o que cuente con el equipo de protección adecuado.  

 

 ¿Qué paso? 
¿Qué paso en realidad?, mire y busque indicios del tipo de lesiones que la víctima pueda tener. El 
lugar en si a menudo ofrece las respuestas. 

Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos y temporales que se le proporcionan a una persona que ha 
sufrido un accidente o una enfermedad súbita.  
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 ¿Cuántas personas están lesionadas? 
Mire mas allá de la víctima que ve a primera vista, puede haber otras. Una persona puede estar 
gritando de dolor mientras que otra, con lesiones mas serias, puede pasar desapercibida porque esta 
inconsciente.  

 

 ¿Hay espectadores que pueden ayudar? 
Si hay espectadores, úselos para que le ayuden a averiguar que paso. Tal vez alguien vio a la víctima 
caer. También pueden servir para telefonear pidiendo ayuda y para controlar él tráfico.  

 

Capítulo 5  
Capítulo 6  

 

Capítulo 7 Identifíquese como auxiliador adiestrado 
Dígale a la víctima y a los espectadores quien es usted y que esta adiestrado en primeros auxilios. Esto 
servirá para tranquilizar a la víctima. También le ayudara a usted a hacerse cargo de la situación y 
dejarle saber a quien este tratando a la víctima que esta presente una persona adiestrada.  

RECONOCIMIENTO PRIMARIO 
El reconocimiento primario es una serie de exámenes para buscar condiciones que constituyen una 
amenaza inmediata a la vida de la víctima. Cuando usted hace un reconocimiento primario examina 
la condición de los dos sistemas vitales del cuerpo, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio.  

Esto se hace practicando él A, B, C: 

 A.- Abrir la vía respiratoria. 
 B.- Buscar la respiración. 
 C.- Evaluar la circulación. 

 
A continuación, detallamos los pasos para realizar el reconocimiento primario  
(A, B, C.) 
 

Determine si la víctima responde:                              
 Toque o mueva con suavidad a la víctima.                                                                       
 Pregunte a la víctima ¿Esta usted bien?                                                               
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Coloque a la víctima en posición: 
 Voltee a la víctima sobre la espalda, si es necesario. 
 Arrodíllese de frente entre la cadera y los hombros. 
 Enderece las piernas, si es necesario, mueva el brazo más cercano a usted de manera que quede 

estirado sobre la cabeza.  
 Enderece las piernas, si es necesario mueva el brazo más cercano a usted de manera que quede 

estirado sobre la cabeza.  
 Inclínese sobre de ella y coloque una mano en el hombro y otra sobre la cadera.  
 Voltéela hacia usted como una sola unidad; a medida que le da vuelta, mueva su mano del hombro 

hasta sostenerle la parte posterior de la cabeza y el cuello.  
 Coloque el brazo más cercano a usted a lo largo del cuerpo.  
 

 

A = Abra la Vía Respiratoria: 

 Use el método de inclinar la cabeza hacia atrás y levantar la barbilla 
 Colóquese una mano sobre la frente de la víctima. 
 Coloque los dedos de la otra mano debajo del hueso de la mandíbula inferior cerca de la barbilla.  
 Incline la cabeza y levante la mandíbula de la víctima evitando cerrarle la boca.  
 Revise rápidamente que no haya objetos extraños en la boca.  
 

B = Busque la Respiración. 

 Mantenga despejada la vía respiratoria.  
 Coloque su oreja sobre la boca y nariz de la víctima.  
 Observe el pecho, escuche y perciba durante 5 segundos si respira.  
 

 

 

 Situación: 
Si la víctima no respira.  

 

De 2 soplos completos: 
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 Mantenga despejada la vía respiratoria.  
 Apriete la nariz con dos dedos.  
 Abra bien su boca, aspire profundamente, y selle bien el exterior de la boca de la víctima con su 

propia boca.  
 De dos soplos completos a razón de 1 a 1-11/2 segundos por soplo.  
 Observe de reojo si el pecho sube y perciba si el aire sale.  

 

C = Controle o evalúe el Pulso. 

 Mantenga la cabeza inclinada hacia atrás con una mano sobre la frente.  
 Encuentre la manzana de Adán con el dedo medio y el índice de su mano más cercana a los pies 

de la víctima. Deslice sus dedos hacia abajo hasta encontrar la hendidura en el lado del cuello más 
cercano a usted.  

 Controle el pulso carotideo durante 10 segundos.  
 

Recuerde: 
Cuando ayuda a una víctima evite tener contacto con los líquidos o fluidos corporales que debe de 
realizar la llamada para pedir ayuda, mientras usted permanece con la víctima. Cuando usted pida a 
alguien que telefonee, haga lo siguiente: 

ACTIVE AL SERVICIO MEDICO DE EMERGENCIAS 
Dependiendo de la situación, indíquele a un espectador que debe de realizar la llamada para pedir 
ayuda, mientras usted permanece con la víctima. Cuando usted pida a alguien que telefonee, haga lo 
siguiente. 

1. Mande a uno o más espectadores a hacer la llamada si es posible, así habrá mayor posibilidad de 
que la llamada se haga.  

2. De a quien o quienes hagan la llamada, el teléfono del servicio medico de emergencias.  
3. Diga a los que telefoneen que den la siguiente información al despachador.  
El lugar de la emergencia. Deben dar la dirección exacta y alguna referencia. 

El numero de teléfono de donde se hace la llamada.  

Que sucedió. Ataque cardiaco, accidente, incendio, etc.  

Numero de personas lesionadas.  

La condición de la víctima o las víctimas.  

La ayuda (primeros auxilios) que se están administrando.  

 

La persona o personas que telefoneen no deben de colgar hasta que el despachador cuelgue, y de 
instrucción de que regresen donde se encuentre usted y le den la información que dijo el 
despachador de ambulancias.  
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PARO RESPIRATORIO. 

La respiración se efectúa como resultado de la acción combinada, por una parte, de los músculos que 
se insertan en la cavidad torácica y por otra, del diafragma, que es un músculo flexible y elástico que 
separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal.  

Él oxigeno constituye lo que podría considerarse el elemento vital que utilizan las células del cuerpo 
humano y sin el suministro continuo y adecuado de este, las células se degeneran y mueren. La 
rapidez con que mueren las células depende en parte de su, función u localización. Como ejemplo 
cabe citar las células del cerebro y del sistema nervioso (neuronas), pueden morir después de 4 a 6 
minutos después de que dejan de recibir oxigeno.  

El paro respiratorio es la suspensión de los movimientos respiratorios, y puede ser causado por las 
siguientes causas: 

 Ahogamiento. 
 Estrangulación. 
 Shock. 
 Electrocución. 
 Obstrucción anatómica. 
 Obstrucción mecánica.  
 Contusiones. 
 Enfermedades crónicas. 
 Intoxicaciones.  
 Otras. 

 

Manifestaciones del paro respiratorio.  
 

 Ausencia de movimientos ventilatorios en tórax y abdomen.  
 Inconsciencia.  
 Piel pálida, marmórea y fría.  
 Labios y uñas amoratadas. 
 Puede haber pulso.  

 

Capítulo 8  
 
 
RESPIRACION DE SALVAMENTO 
Comience ahora la respiración de salvamento. 
 

 Mantenga despejada la vía respiratoria.  
 Apriete la nariz de la víctima, únicamente durante los soplos.  
 Abra bien su boca, aspira profundamente, y selle bien el exterior de la boca de la víctima con su 

propia boca.  
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 De un soplo cada 5 segundos a razón de 1 a 1-1/2 segundos por cada soplo.  
 Observe mientras el pecho sube y baja; escuche y perciba si el aire sale y si se reinicia la respiración.  
 Continúe por 1 minuto dando aproximadamente 12 soplos.  
 

 

 

Vuelva a controlar el pulso. 
 

 Incline la cabeza de la víctima hacia atrás. 
 Encuentre el pulso carotideo y palpe si lo tiene durante 5 segundos.  
 Al mismo tiempo observe, escuche y perciba si la víctima respira.  
 
Continúe la respiración de salvamento. 
 

 Mantenga despejada la vía respiratoria.  
 De un soplo cada 5 segundos a razón de 1 a 1-1/2 segundos por soplo. 
 Vuelva a tomar el pulso cada minuto o cada 12 soplos.  
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ATRAGANTAMIENTO 
El atragantamiento, también conocido como obstrucción de la vía respiratoria, ocurre cuando esta se 
encuentra bloqueada, por un objeto sólido, líquidos o por la parte posterior de la lengua, una persona 
que se esta atragantando puede dejar de respirar rápidamente y perder el conocimiento.  

CAUSAS: 

 Tratar de tragar grandes porciones de alimento.  
 Estar bajo los efectos del alcohol o drogas.  
 Usar dentadura postiza. 
 Hablar agitadamente. 
 Caminar, jugar o correr con objetos en la boca.  
 Inconsciencia.  
 

Ser capaz de reconocer cuando una persona sé esta atragantando es indispensable para poder salvarla. 
Hay dos tipos de obstrucción. 
 

Obstrucción Parcial: Se manifiesta cuando una persona puede respirar con dificultad, puede toser o 
emitir un sonido muy agudo al respirar.  

Obstrucción Total: Se manifiesta cuando la persona no puede hablar, toser ni respirar. Puede que se 
agarre la garganta con una mano o ambas como seña que sé esta atragantando.  

Antes estas situaciones usted debe de actuar de inmediato: 

MANIOBRA HEIMLICH 

Persona Consciente. 

 

Determine si la víctima sé esta atragantando.  

 

 Pregúntele ¿Sé esta atragantando? 
 Si la víctima no puede toser, hablar ni respirar, pida ayuda. 
 Dígale que usted puede ayudarle.  
 

Active el SME (Servicio Medico de Emergencia) 

 

Presione el abdomen. 
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 Párese detrás de la víctima.  
 Coloque los brazos alrededor de la cintura de la víctima.  
 Con el dedo índice de una mano localice la cicatriz umbilical.  
 Con la otra mano haga un puño y colóquelo con el lado plano del dedo pulgar, con arriba de la 

referencia que tiene con la otra mano.  
 Agarre el puño con la otra mano. 
 Con los codos separados de la víctima, presiónele el abdomen con movimientos rápidos y 

ascendentes.  
 Cada presión debe de ser un intento separado y único para desalojar el objeto.  
 Presione repetidas veces hasta que se despeje la obstrucción o hasta que la víctima quede 

inconsciente.  
 Persona Inconsciente.  

Usted se encuentra ante una persona tirada en el suelo sin moverse. Debe de hacer un 
reconocimiento del lugar para ver si es seguro y tener una idea de lo que sucedió. Luego empiece a 
hacer un reconocimiento primario, practicando el ABC.  

Determina si la víctima responde.  

Coloque a la víctima en posición.  

A – Abra la vía respiratoria.  

 Realice un barrido en busca de objeto extraño.  
B – Busque la respiración.  

De dos soplos completos: 

Si no logra introducir aire incline un poco mas la cabeza de la víctima hacia atrás y de dos soplos 
completos nuevamente.  

Active al SME (Sistema Medico de Emergencia) 

Presione al abdomen.  

 Colóquese a horcajadas sobre las rodillas de la víctima.  
 Con los dedos índice y medio localice la cicatriz umbilical.  
 Coloque el talón de la otra mano justo delante de la referencia del ombligo y antes del esternón.  
 Coloque la otra mano directamente sobre la mano de que tiene apoyada con los dedos 

entrelazados en dirección a la cabeza de la víctima.  
 Presione el abdomen 5 veces con movimientos rápidos y ascendentes.  
 Cada compresión debe de ser un intento separado y único por desalojar el objeto.  
 

Limpie con los dedos el interior de la boca de la víctima.  

 Muévase de la posición a horcajadas y arrodíllese al lado de la cabeza de la víctima.  
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 Con la cara de la víctima hacia arriba, ábrale la boca y sujete tanto la lengua como la mandíbula 
inferior entre el dedo pulgar y los demás dedos de la mano más cercana a las piernas de la víctima, 
levante la mandíbula.  

 Meta el dedo índice de la otra mano dentro de la boca y a lo largo del interior de la mejilla del lado 
contrario al que se encuentra usted, hasta la garganta, donde esta la base de la lengua.  

 Use una acción de gancho para sacar el objeto de la boca.  
 

Situación: 

1.- Si logra extraer el objeto y la víctima rose o respira por si misma, colóquela de lado en posición de 
seguridad, revaluando periódicamente el ABC hasta que se recupere.  

2.- Si logra extraer el objeto y la víctima no se mueve inicie el ABC y determine la situación en que se 
encuentre. Inicie la respiración de salvamento.  

3.- No loro extraer el objeto, continúe con los siguientes pasos. 

 

De 2 soplos completos: 

 Mantenga despejada la vía respiratoria. 
 Apriete la nariz con los dedos. 
 Abra bien su boca, aspire profundamente, y selle bien el exterior de la boca de la víctima con su 

propia boca.  
 De 2 soplos completos a razón de 1 a 1-1/2 segundos por soplo.  
 

Repita la secuencia.  

 Presione el abdomen 5 veces.  
 Limpie con los dedos el interior de la boca e intente dar los soplos.  
 

PARO CARDIACO 
 

El corazón es un músculo fuerte ubicado al centro del pecho, entre los pulmones y por debajo de la 
mitad inferior del esternón cuya función vital es la de bombear sangre a todo el organismo.  

La expresión de paro cardiaco sé utiliza para indicar que el corazón a dejado de latir, aunque también 
denota cierta condición en la cual la circulación o actividad cardiaca es insuficiente para sostener la 
vida. Por lo tanto, el paro cardiaco es la suspensión o ausencia de la actividad cardiaca y por 
consiguiente tampoco habrá respiración, por tal razón se puede considerar que la persona 
clínicamente muerta. De no prestar un auxilio inmediato seguirá aumentando el daño y la muerte de 
las del sistema nervioso y disminuyendo las probabilidades de sobre vivencia de la víctima.  
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Causas: El paro cardiaco o parada cardiaca puede ser ocasionado por: 

 

 Paro respiratorio.  
 Electrocución. 
 Contusión en tórax. 
 Ataque cardiaco. 
 Enfermedades crónicas.  
 Intoxicaciones.  
 

Manifestaciones: 

 Inconsciencia.  
 Ausencia de pulso. 
 No hay respiración. 
 Pupilas dilatadas sin reacción después de 5 minutos.  
 

REANIMACION CARDIO PULMONAR RCP. 

Determine si la víctima responde 
A – Abra la vía respiratoria, realice barrido 

B – Busque la respiración 

C – Controle o evalúe la circulación 

Active al SME. 

Inicie las compresiones cardiacas 
(Posición para las compresiones) 

 Arrodíllese de frente al pecho de la víctima.  
 Con los dedos índice y medio de la mano más cercana a las piernas de la víctima encuentre el 

borde inferior de la caja torácica del lado más próximo a usted.  
 Siga la caja torácica hasta el punto medio en el extremo inferior del esternón.  
 Coloque el dedo medio en el punto medio, y el dedo índice al lado de este en el extremo inferior 

del esternón.  
 Coloque el talón de la mano más cercana a la cabeza de la víctima sobre el esternón, al lado del 

dedo índice de la mano que utilizo para encontrar el punto medio.  
 Coloque la mano que uso para encontrar el punto medio directamente sobre la otra con los dedos 

entrelazados.  
 Coloque los hombros sobre sus manos, con los codos fijos y los brazos rectos.  
 De 15 compresiones.  
 Comprima el esternón de 4 a 5 centímetros, a razón de 80 a 100 veces por minuto  

(15 compresiones le deben de tomar de 9 a 11 segundos) 
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 Cuente ¨uno, dos, tres, cuatro¨ ¡No consecutivo! (oprima cuando dice el numero y suba cuando 
dice 1). 

 Comprima hacia abajo y suba con suavidad, manteniendo el contacto de la mano en el peco en 
todo momento.  

 

De 2 soplos completos: 

Administre los ciclos de compresiones y soplos.  

 Administre 4 ciclos de compresiones y 2 soplos.  
Vuelva a controlar el pulso.  
De 2 soplos completos: 

Continúe los ciclos de compresiones y soplos 

 Siempre coloque en posición correcta las manos.  
 Continúe los ciclos de 15 compresiones y 2 soplos.  
 Vuelva a controlar el pulso.  
 

Recuerde: Una vez iniciadas las maniobras de respiración de salvamento o reanimación cardio 
pulmonar, solamente para suspenderlas si se presentan alguna de las siguientes circunstancias. 

1. Que llegue otro auxiliador a relevarlo. 
2. Que llegue el personal de SME (Sistema Medico de Emergencias) 
3. El paciente se recupere.  
4. Este usted demasiado exhausto para continuar.  
5. El lugar represente peligro.  
 

RECONOCIMIENTO SECUNDARIO 
Una vez que se ha garantizado el ABC que se menciona en el reconocimiento primario y la víctima se 
encuentra consciente, es el momento de iniciar el reconocimiento secundario en el que ahora se 
presta especial atención a los signos y síntomas que presenta la persona.  

Metodología 
 Entreviste a la víctima y/o espectadores.  
 Examine los signos vitales de la víctima.  
 Haga una revisión de cabeza a pies en busca de lesiones.  
 

Identifíquese con una persona entrenada en primeros auxilios para tranquilizar a la víctima y darle 
confianza, se recomienda investigar su nombre para usarlo en el interrogatorio utilizando la siguiente 
nemotécnica.  
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Síntomas: Pregunte si tiene algún dolor o incomodidad.  

Alergias: Solicite información si padece de alguna alergia. 

Medicamentos: Que el paciente o familiar le diga si esta tomando algún 
medicamento 

Padecimientos: También es importante saber si padece de alguna enfermedad 

Lunch: Cuando y a que hora fue su ultima comida y que comió 

Evento: Como sucedió el accidente o situación de la víctima.  

 

Examine a la víctima de cabeza a pies de acuerdo al siguiente orden: 

Observando muestras de dolor, cambios en el nivel de respuesta, pulso respiración y apariencia de la 
piel constante.  

 

Cabeza 

Cuello 

Se buscará la existencia de deformaciones en cráneo, así 
como salida de fluidos o sangre en oídos, nariz y boca. 

Hombros 

Tórax 

Palpar las demás partes del cuerpo en busca de 
deformaciones, crepitación, contusiones, abrasiones, 
heridas.  

Piernas 

Brazos 

Al revisar el abdomen prestar especial atención a rigidez 
o dolor extremo la cual significaría posibles hemorragias 
internas.  

HEMORRAGIAS 
 

DEFINICION: 

Es la pérdida de sangre de sus conductos naturales, y que puede ser hacia el exterior o hacia el 
interior del propio cuerpo.  

 

CLASIFICACION 
 

Las hemorragias se clasifican tomando en consideración el vaso por el cual sé esta generando la 
perdida de sangre, y estas pueden ser: 
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Hemorragia Arterial. - Es la pérdida de sangre proveniente de una arteria, que es un vaso sanguíneo 
que transporta sangre oxigenada del corazón a todo el cuerpo. La sangre fluye a chorros con cada 
latido del corazón, y su color es rojo brillante, la hemorragia arterial es generalmente grave y difícil de 
controlar.  

Hemorragia Venenosa. - Es la pérdida de sangre proveniente de una vena, que es un vaso sanguíneo 
que transporta sangre sin oxigenar de todo el cuerpo al corazón, tiene un flujo continuo, puede ser 
pesado y su color el rojo obscuro, la hemorragia venenosa es más fácil de controlar que la hemorragia 
arterial.  
 
Hemorragia Capilar. - Es la pérdida de sangre proveniente de los vasos capilares, que son vasos 
sanguíneos más pequeños, el flujo generalmente es lento, el peligro importante de este tipo es la 
infección.  
 

Toda hemorragia debe prestársele la atención debida ya que si de momento no es una condición que 
ponga en peligro la vida de la víctima, si no es atendida puede agravarse rápidamente la situación del 
lesionado y caer en estado de Shock o incluso la muerte.  

Amputaciones Traumáticas. - La mayor cantidad de lesiones graves ocurren en los accidentes, 
cuando las personas pierden dedos, una mano, un brazo o una pierna, la herida se caracteriza por la 
piel desgarrada por donde asoman extremos de hueso, además de la hemorragia masiva, el método 
más importante para controlar la perdida de sangre consiste en la aplicación de una compresa 
apretada en el muñón. El torniquete casi nunca es necesario.  

TRATAMIENTO 
El propósito del tratamiento para las hemorragias externas es: 

 Detener la hemorragia.  
 Prevenir la infección. 
 Prevenir el Shock.  
 

Para controlar una hemorragia hay que seguir los siguientes procedimientos: 

1.- Presión Directa: sobre la herida con una gasa, trapo limpio o apósito, una ves colocada la gasa no 
debe de cambiarse, si es necesario se agrega una gasa mas, para favorecer la coagulación.  

2.- Elevación del Miembro Lesionado: Si la hemorragia persiste y usted no sospecha de alguna 
fractura, eleve la herida por arriba del nivel del corazón, continúe aplicando presión directa.  

3.- Presión Indirecta: Si la hemorragia no para, el paso siguiente aplicar presión sobre los puños de 
presión. Al mismo tiempo prosiga con los pasos 1y 2.  
4.- Vendaje Compresivo: El paso final para controlar la hemorragia es aplicar un vendaje de presión. 
Tome el pulso y cheque los dedos del miembro lesionado para asegurarse de que no quedo 
demasiado apretada la venda.  
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Crioterapia.- Es el procedimiento para controlar una hemorragia aplicando compresas frías para 
contraer los vasos periféricos a la herida y así favorecer la coagulación. Nunca se debe de aplicar de 
forma directa el hielo a la piel, introduzca el hielo en una bolsa de plástico y después envuélvala con 
un trapo limpio.  

Torniquete.- Anteriormente en casos en que se presentaba hemorragias en las extremidades la 
aplicación del torniquete era una practica rutinaria, y para quienes carecían de entrenamiento, la 
aplicación del torniquete parecía ser indispensable.  

La aplicación del torniquete se debe realizar como ultimo recurso para contener las hemorragias, ya 
que un mal manejo de este puede generar el agravamiento de la lesión en la víctima.  

 Coloque el torniquete entre el corazón y la herida, tan cerca de esta como sea posible pero no al 
nivel de sus bordes.  

 Coloque una almohadilla preparada con gasas, venda o un pañuelo doblado sobre la arteria 
principal que irriga la zona.  

 Aplique la banda de presión utilizando una corbata, pañuelo o algo semejante (nunca utilice 
alambres u cordones muy delgados), anude esta e inserte una estaca o varilla u otro objeto similar 
que se utiliza para apretar el torniquete.  

 Apriete el torniquete solo lo suficiente para controlar la hemorragia. Anote la hora en que fue 
colocado y a partir de aquí aflójelo cada 15 minutos, dando aviso al personal de SME de la existencia 
del torniquete.  

 

Para prevenir la infección: 

Cubra la herida de preferencia con gasas estériles o materiales absorbentes lo mas limpios posibles.  

Para prevenir el Shock: 

Es la incapacidad de sistema cardio vascular para hacer una adecuada irrigación de sangre a todas 
las células del cuerpo, causadas por fallas en: 

 El corazón.  
 La red de vasos sanguíneos.  
 El volumen de la sangre.  
 

Tipos de Shock.  

 Cardiogenico. 
 Hipovolemico.  
 Anafilactico.  
 Séptico. 
 Neurogénico.  
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Manifestaciones de Shock.  

 Piel pálida, sudorosa, pegajosa y fría.  
 Pulso acelerado y débil. 
 Respiración superficial, irregular y dificultosa.  
 Pupilas dilatadas.  
 Nauseas y vomito.  
 Escalofrío.  
 Ansiedad.  
 

Para prevenir el estado de Shock.  

 Controle la hemorragia.  
 Recueste a la víctima sobre su espalda.  
 Si no sospecha de lesión en las piernas, columna o cráneo, eleve los pies de la víctima de 25 a 30 

cm. Siempre y cuando no sea hipertensa.  
 Si la persona tiene dificultad para respirar colóquela en posición semi-sentada.  
 Abríguela para conservar la temperatura.  
 Si hay probabilidad de vomito colóquela en posición de seguridad para evitar que se pueda 

ahogar.  
 

QUEMADURAS 
 

DEFINICION: 

Las quemaduras son lesiones causadas por la exposición o contacto con objetos calientes, 
generalmente es la piel la que sufre este tipo de lesiones.  

 

Clasificaciones: 

Por su origen: Por su Profundidad: 

Quemaduras por Calor. Primer Grado 

Quemaduras Eléctricas Segundo Grado. 

Quemaduras Químicas Tercer Grado. 

 

Por su localización: 
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Las quemaduras en cara, tórax, genitales, plantas de pies, palmas de manos y pliegues como axilas e 
ingles son consideradas como lesiones graves y que requieren de atención médica, por las lesiones 
asociadas o complicaciones que pudieran tener.  

Quemaduras de Primer Grado.  

Son las menos severas, ya que únicamente afectan la epidermis de la piel, se caracterizan por tener 
una coloración rojiza, inflamación moderada, dolor y ardor localizado.  

Quemaduras de Segundo Grado.  

Son más profundas y severas que las de primeras, ya que se ven afectadas la epidermis y dermis de la 
piel, se caracterizan por tener un color rojo o moteado, presentan ampollas que pueden estar o no 
rotas, así como dolor intenso.  

Quemaduras de Tercer Grado.  

Son las más profundas que afectan a todas las capas de la piel, llegando al tejido subcutáneo, músculo 
e incluso al hueso pueden tener una apariencia blanca cerosa sin circulación o carbonizada, no hay 
dolor en esta zona, ya que las terminales nerviosas fueron destruidas.  

Tratamiento 
 Para quemaduras de primer grado y segundo grado con ampollas cerradas, enjuague con 

abundante agua corriente fría, ponga gasas húmedas y aplique un vendaje flojo de sostén, nunca 
pegue piel con piel.  

 Para quemaduras de segundo grado con ampollas abiertas y de tercer grado, aplique gasas secas 
y vendaje flojo de sostén, no use agua porque aumentara el riesgo de Shock.  

 

Tratamiento para quemaduras químicas: 

Use abundante agua corriente para enjuagar los productos químicos de la piel, por un lapso de 15 a 
20 minutos, cuando se trate de lavar en los ojos procure que el que esta lastimado quede por debajo 
del sano, quite toda la ropa y joyas que hayan estado en contacto con la sustancia, cubra las 
quemaduras con gasas secas y vendaje de sostén. Trate el Shock.  

NOTA.- No se recomienda aplicar absolutamente nada sobre la quemadura ya que pueden agravar 
la lesión o complicar el tratamiento en el hospital. Cuando se tenga que trasladar a una persona 
quemada a un servicio de urgencias, asegúrese que tenga servicio especial para quemados.  

LESIONES MUSCULO ESQUELETICAS 
Los cuatro tipos de lesiones que afectan a los huesos, tendones, ligamentos y músculos son. 

Fracturas. - Son las roturas o fisuras de los huesos, pueden dividirse en fracturas simples o serradas y 
fracturas compuestas o expuestas, estas son mas graves a causa de la herida y el alto riesgo de 
infección. Las fracturas pueden estar asociadas con otras lesiones aledañas, o laceración de otros 
tejidos.  
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Manifestaciones: 

 Crepitación. 
 Deformidad. 
 Dolor y sensibilidad.  
 Inflamación.  
 Incapacidad funcional 
 Hematoma.  
 

Dislocaciones. - Es una lesión de una articulación y los ligamentos que la rodean, cuando el extremo 
de un hueso se desplaza de su lugar.  

Manifestaciones: 

 Deformidad. 
 Dolor y sensibilidad. 
 Inflamación. 
 Incapacidad funcional.  
 

Esguinces. - Son las lesiones generadas en los elementos anatómicos de las articulaciones por 
estiramiento, y desgarro.  

Manifestaciones: 

 Deformidad. 
 Dolor y sensibilidad. 
 Inflamación. 
 Incapacidad funcional.  
Distensiones. - Son lesiones en los músculos estirados o desgarrados por causa de un sobre esfuerzo.  

Manifestaciones: 

 Dolor agudo. 
 Rigidez. 
 Posible inflamación.  

TRATAMIENTO: 

A veces es difícil distinguir una lesión de otra de las de arriba mencionadas por lo que la atención debe 
de tratarse como si fuera una fractura. Entablillar es el procedimiento que se utiliza para inmovilizar 
una fractura. Para entablillar puede usar materiales resistentes como cartón, revistas, trozos de 
madera y también existen tablillas o férulas comerciales.  

 

 Inmovilice las dos articulaciones de los extremos a la fractura.  
 Asegure la tablilla con vendas sin tocar la zona de la lesión. 
 Verifique el pulso para comprobar que no este demasiado apretado el vendaje.  
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 Si se trata de fracturas expuestas cubra la herida y controle la hemorragia. 
 Prevenga y preste atención al estado de Shock.  
 

TRANSPORTE DE LESIONADOS 
 

DEFINICIÓN. - El transporte de lesionados son los procedimientos que se emplean para mover a una 
víctima del lugar del accidente a una zona de mayor seguridad y que tiene que adecuarse a las 
circunstancias del lesionado y del lugar.  

REGLAS DE SEGURIDAD.  

Para el lesionado: 

 Protegerlo de la intemperie.  
 Asegurarlo al medio de transporte.  
 No agravar sus lesiones.  
 Asegurarse de que el material utilizado para el transporte sea el adecuado y este en buenas 

condiciones.  
 

Para el auxiliador: 

 Hacer la fuerza con las piernas.  
 Mantener la espalda recta.  
 Estar bien fajados.  
 Repartir proporcionalmente el peso. 
 No usar joyas en muñecas y manos.  
 Arremangar la ropa de brazos.  
 Zapatos bien asegurados.  
 

MANEJO DE COLUMNA 
Existe una gran variedad de dispositivos y métodos para la inmovilización del paciente con problemas 
de columna que se encuentra sentado, acostado, de pie o en situaciones de difícil acceso. El uso de 
una metodología general orienta a los auxiliadores a conducirse de acuerdo al paciente y sus 
necesidades no importando el tipo de equipo utilizado.  

Método General. 

Una vez que sea evaluada la seguridad, la escena y situación, de acuerdo al mecanismo de lesión, el 
auxiliador determina la posible existencia de inestabilidad de la columna, de seguir los siguientes 
pasos: 

1. Asegure la cabeza hasta lograr la posición alineada (a menos que este contraindicado) 
continuando la inmovilización ininterrumpidamente. 

2. Evalúe el ABC y proporcione atención.  
3. Examine el cuello y aplique correctamente le collarín cervical adecuado.  
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4. Coloque el dispositivo de inmovilización al paciente sobre le dispositivo de inmovilización.  
5. Revalúe los cinturones del tronco.  
6. Evalúe el almohadillo de nuca, cintura y corvas.  
7. Inmovilice la cabeza al dispositivo, asegurándose de tener la posición neutral alineada.  
8. Anude los pies del paciente e inmovilice las piernas.  
9. Sujete los brazos a la tabla.  
10. Reevalúe el ABC así como la circulación y la respuesta motora-sensorial, en las cuatro 

extremidades.  
SISTEMA INTERNACIONAL DEL TRIAGE 
Introducción: 

El Triage moderno debe definirse como el procesamiento de selección y clasificación de víctimas 
múltiples, en todos los eslabones de la atención medica, con el objeto de tener los mayores beneficios 
posibles con los recursos disponibles.  

Los tipos de Triage pueden ser de acuerdo a las dos circunstancias siguientes: 

1. Donde existen suficientes recursos. En este caso se podrán atender todas las víctimas y las 
prioridades serán de acuerdo a la gravedad de sus lesiones.  

2. Donde no existen suficientes recursos. En este caso deberán seleccionarse a los pacientes de 
acuerdo a sus posibilidades de vida.  

 

Los objetivos del Triage deben ser: 

 Identificar aquellas víctimas cuyo estado y lesiones ponen en peligro la vida.  
 Cuales de estas víctimas pueden recuperarse con el tratamiento en otro centro hospitalario de 

especialidad.  
 Cual es el medio de transporte ideal para los diferentes tipos de lesionados.  
 

Metodología del Sistema Start. 

 Este método se utiliza cuando la demanda de atención supera la capacidad de respuesta médica 
instalada.  

 La primera unidad de emergencia o persona capacitada con el método que llegue a la escena 
debe dedicarse a la selección de las víctimas mientras lleguen las unidades de apoyo.  

 El método de Triage Start usa cintas de colores para determinar prioridades de atención y 
transporte.  

 El primer paso del Triage Start es pedir a toda persona que pueda caminar que se mueva hacia 
una zona designada como segura.  

 La persona que esta aplicando el Triage Start no se deberá detener a ayudar a un solo paciente, 
porque los demás no reciben ninguna ayuda.  

 

El Triage es un evento, en la actualidad, que se debe ofrecer en varios sitios del largo o corto camino 
que emprende la víctima de un desastre hasta el lugar de solución definitiva de su problema. Así 
tenemos el Triage para el rescate, para el traslado, para la recepción en el hospital y por último dentro 
del hospital.  
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Sistema Internacional de Identificación 

Los colores representativos del Triage son: 

Rojo o primera prioridad: Son pacientes que tienen lesiones graves que ponen en peligro la vida, 
pero de ser atendidas a la brevedad posible pueden salvar la vida.  

Amarillo o segunda prioridad: Son pacientes que tienen lesiones serias pero que no ponen en peligro 
inmediato su vida y que pueden retrasar un poco su atención.  

Verde o tercera prioridad: Son pacientes que tienen lesiones que no ponen en peligro su vida e 
integridad física y que pueden retrasar bastante su atención.  

Negra o cuarta prioridad: Aunque algunos lo clasifican como prioridad cero; son pacientes cuyas 
lesiones no son compatibles con la vida y personas muertos.  

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS 
 

QUÉ SON LOS INCENDIOS: 

 

 

MAGNITUD DE LOS INCENDIOS. 

 

La magnitud de un incendio se refiere al tamaño o extensión física que tienen en el momento de su 
detección, de esta forma, los incendios se pueden clasificar en tres tipos: 

 

Conato. - Fuego que se inicia y que puede ser controlado sin mayores dificultades, no presenta gran 
peligro si maneja a tiempo mediante el uso de extintores portátiles.  

Incendio Parcial. - Es un fuego que abarca parcialmente una instalación o un área geográficamente 
determinada, existiendo la posibilidad de salirse de control y causar víctimas o daños mayores. Los 
extintores portátiles frecuentemente son insuficientes, requiriéndose de personal especialmente 
entrenado y equipado.  

Incendio. - Fuego no controlado de grandes proporciones, que puede presentarse en forma 
gradual o instantánea, a la que le siguen daños materiales que pueden interrumpir el proceso 

de producción, ocasionar lesiones o pérdida de vidas humanas y deterioro ambiental, y en 
donde, en la mayoría de los casos, el factor humano participa como elemento casual.   
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Incendio Total. - Es un fuego completamente fuera de control y de alta destructividad que afecta a 
una instalación o área y es difícil de combatir directamente. En consecuencia, las prioridades deben 
de dirigirse a proteger vidas y bienes de los alrededores, involucrando la evacuación de la zona.  

PRINCIPALES CAUSAS DE INCENDIOS: 

 Mal estado de las instalaciones eléctricas.  
 Mal estado de las instalaciones o recipientes de combustibles.  
 Almacenamiento inadecuado de substancias peligrosas.  
 Actividades de mantenimiento sin medidas de seguridad. 
 Acumulación de basura y falta de orden.  
 Fumar en lugares inapropiados.  
 Riesgos externos.  
 

PREVENCION DE INCENDIOS: 

Prevención: Es el conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que sucesos generados por la 
actividad humana o la naturaleza, causen desastres.  

Ejemplos de Prevención: Cumplimiento a, los programas de mantenimiento, disposiciones de 
seguridad, procedimientos de operación, capacitación y concientización, etc.  

MARCO LEGAL: 

La Legislación Mexicana contempla la prevención de la ocurrencia de incendios a través de los 
diferentes instrumentos emitidos por las autoridades laborales (Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social) y de Protección Civil. 

La Secretaría del Trabajo a través de su Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
de Trabajo, establece en su Capitulo Segundo lo relacionado a la Prevención y Combate de Incendios 
(Artículos 26 al 28). Emanadas del mencionado Reglamento, se cuenta con las Normas Oficiales 
Mexicanas relacionadas con los incendios, de las cuales cabe hacer mención de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-002-STPS-1993. Relativas a las condiciones de seguridad para la prevención y 
protección Contra Incendios en los Centros de Trabajo, existiendo, además, otras Normas (De l a 100 
a la 106), que tratan de las especificaciones Técnicas del Equipo Portátil de Extinción y de la 
Terminología del Fuego.  

Por su parte la Ley General de Protección Civil, considera a los incendios como un Agente Perturbador 
de carácter físico – química, de mucha importancia ya que es el causante de grandes pérdidas 
humanas y materiales anualmente en todo el país por lo que establece la creación de Brigadas 
Especializadas en la Prevención y Combate de Incendios, tanto en los Centros Laborales como en 
todos aquellos establecimientos en los que exista riesgo de incendio o grandes concentraciones de 
gente.  
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EL FUEGO Y SU COMPORTAMIENTO 
 

EL FUEGO. - Es la oxidación rápida de los materiales, combustibles con desprendimiento intenso de 
energía en forma de luz y calor.  

QUIMICA DE FUEGO 
 El fuego es una reacción química denominada combustión y en la cual intervienen tres 
elementos principalmente que son: Oxigeno, Calor y Combustible y cuando se encuentran en 
proporciones adecuadas dan origen al fuego y a lo que durante mucho tiempo se ha conocido como 
el Triángulo del Fuego. 

Oxigeno. - Es el agente oxidante, que es tomado de la atmósfera la cual está constituida por un 21% 
de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases aproximadamente.  

Combustible. - Es el agente reductor, material que se oxida o arde. 

Calor. - Es la cantidad de energía, que es absorbida por las moléculas del combustible hasta alcanzar 
su punto de inflamación.  

REACCION QUIMICA EN CADENA 

Al triángulo del fuego que comúnmente se conoce para su estudio y comprensión se le agrega un 
cuarto elemento, que recibe el nombre de REACCION QUIMICA EN CADENA y que da origen a lo que 
se le conoce como el TETRAEDRO DEL FUEGO.  

La reacción química en Cadena da inicio en el momento en que él oxigeno y el combustible frente al 
calor enciende la primera molécula que rodea al combustible, es más fácil iniciarse cuando mayor 
cantidad de gases o vapores desprende dicho combustible y él oxigeno se encuentra en porcentaje 
suficiente por arriba de un 16%, ya que la primera molécula encenderá a las que se encuentren a su 
alrededor y así sucesivamente.  

 

Capítulo 9 PRODUCTOS DE LA COMBUSTION 
 

FLAMA. - Es el cuerpo luminoso de la combustión y se considera como la zona donde se queman u 
oxidan los vapores que desprende el combustible.  

 

CALOR. - Es la cantidad de energía que se desprende y que dependerá del tipo y cantidad de 
combustible.  

 

CALOR 
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HUMO. - Son finas partículas sólidas del combustible que no se han quemado completamente.  

 

GASES. - Son emanaciones de gases de la descomposición de los elementos que están interviniendo 
en la combustión. Estos pueden considerarse muy peligrosos dependiendo de los combustibles.  

Capítulo 10  
TIPOS DE FUEGO 
 

Tomando en cuenta los diversos materiales combustibles que pueden estar presentes en la producción 
de fuego, este se clasifica en tres clases principales: 
 

Fuego Tipo A.- Es el que se produce con los materiales combustibles sólidos y cuyas características 
es que el fuego se transmite de las partes más externas del combustible hacia el interior, dejando 
brazas y cenizas (papel, maderas, telas, plásticos, etc.). 

 

Fuego Tipo B.- Es el que se produce con los materiales combustibles líquidos, grasas y gases 
inflamables y cuya principal característica es de que el fuego se produce en la superficie donde se 
están produciendo los vapores (gasolina solvente, grasas, gas butano propano, etc.) 

 

Fuego Tipo C.- Es el que se produce con el equipo eléctrico energizado, el cual hace arder otros tipos 
de combustibles (transformadores e instalaciones eléctricas, equipo de computo, parrillas y aparatos 
eléctricos, etc.)  

 

Capítulo 11  
 
FORMAS DE PROPAGACION 
 

La propagación del fuego es básicamente la transferencia del calor de un cuerpo a otro. Al existir 
combustión, el calor es conducido en línea recta a todas direcciones y se realiza por medio de las 
siguientes formas: 

 

Radiación. - Es la transferencia de calor en forma de ondas magnéticas o de calor, estas se transmiten 
en línea recta y en todas direcciones, sin ser necesario que la materia este eventualmente expuesta.  
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Conducción. - Es la transmisión propia de los cuerpos sólidos a través de una zona de temperatura 
elevada a otra inferior, algunos materiales son mejores conductores que otros.  

 

Convección. - Es la transferencia de calor ocasionado por el movimiento del aire o del liquido. El aire 
calentado tiende a subir y expandirse, mientras que el aire frío tiende a ocupar los niveles mas bajos. 
Por esta razón el fuego se extiende por corredores, escaleras, cubos de elevador, etc.  

 

FASES DEL FUEGO 
 

 Fundamentándose en el tiempo en que un fuego a estado ardiendo, la cantidad y el tipo de 
combustible, así como el grado de ventilación que exista en el incendio, se han establecido tres fases 
o etapas progresivas del fuego, que son: 

 

Fase Incipiente o Inicial. - En esta fase el oxigeno del aire no ha sido consumido y el fuego produce 
elementos como: vapor de agua, bióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre y otros 
gases. El calor de la llama puede alcanzar los 538 grados centígrados, mientras que la temperatura 
del medio ambienta aumenta muy poco. 

 

Fase de Combustión Libre. - El fuego se sigue alimentando de oxigeno del aire y los gases calientes 
se trasladan hacia zonas superiores extendiéndose lateralmente, mientras que el aire fresco se sitúa 
en los niveles inferiores. En este momento, el área afectada puede considerarse como completamente 
involucrada y la temperatura de las regiones superiores puede exceder los 700 C.  

 

Fase Latente. - En esta fase, las llamas pueden dejar de existir debido a que no hay suficiente oxigeno 
para mantenerse y los materiales combustibles se reducen a brasas incandescentes. El sitio del 
incendio se llena completamente de humo denso y de gases combustibles lo que incrementa la 
presión en el interior. La temperatura del aire calentado sobrepasa los 538° C. A los cuales, el cuerpo 
humano no podrá sobrevivir.  

Por otra parte, se debe considerar que, durante esta fase, la ventilación imprudente podrá provocar lo 
que se conoce con el nombre de explosión de humo¨.  

 

TECNICAS DE EXTINCION 
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De acuerdo al triángulo de fuego en donde participan los elementos combustibles, oxígeno y calor, la 
extinción de los incendios se realiza suprimiendo alguno de ellos. Así, las técnicas de extinción son las 
siguientes: 

 

Eliminación del Combustible. - La eliminación del combustible que alimenta un fuego no siempre 
se puede realizar y puede no ser muy efectiva. Sin embargo, algunos métodos incluyen: 

 

a). - Interrupción de fuentes de combustible (cerrar llaves de paso) 

b). - Bombeo de líquidos inflamables de un recipiente a otro.  

c). - Retiro de material quemado a otras áreas.  

 

Eliminación del Calor (Enfriamiento). - En este caso, el material que esta ardiendo es atacado por 
una fuente de agua que enfriara el combustible hasta el punto que deje de liberar los vapores para 
mantener el fuego, así como a los materiales circundantes para que no alcancen su punto de ignición.  

 

Dilución del oxígeno (Sofocación). - A través de este método, lo que se pretende es eliminar o separar 
el oxigeno de los otros dos elementos del fuego, de las siguientes formas: 

 

a). - La conversión del agua utilizada para controlar el incendio, en vapor de agua, el cual desplazara 
al oxigeno del sitio del incendio.  

b). - El tapar los recipientes donde se genero el fuego.  

c). - La utilización de agentes extintores específicos como espuma, polvo químico seco, bióxido de 
carbono, etc.  

 

SEGURIDAD DURANTE LOS INCENDIOS 
 

El compromiso de todo brigadista o persona que se encuentra ante un incendio, es establecer y 
realizar todas sus acciones con las debidas medidas de seguridad tanto para su persona como para 
los demás brigadistas o posibles víctimas que tuviera que auxiliar. A continuación, presentamos 
algunas medidas de seguridad que deben de tomarse en consideración.  
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 Corte la energía eléctrica.  
 Cierre el flujo de combustibles.  
 No utilizar elevadores.  
 No abrir puertas, sin verificar su temperatura.  
 Use el equipo de protección personal.  
 Practique las técnicas de orientación y desplazamiento para caso de incendio.  
Equipo de Protección Personal. -  
 Casco resistente al alto impacto con protección facial.  
 Chaquetón con pantalones elaborado con tela retardante del fuego.  
 Bota de hule con protección en la planta y suela antiderrapante.  
 Equipo de respiración autónomo.  
 Guantes. 
 

EXTINTORES Y SU MANEJO 
 

DESCRIPCION GENERAL 
 

Los extintores portátiles son un equipo destinado para combatir fuegos de poca magnitud.  

De manera general podemos decir que un extintor portátil es un recipiente sujeto a presión el cual 
contiene un agente extintor específico (polvo, gas, agua, etc.). Destinado a combatir fuegos 
relacionados con los diferentes tipos de combustibles.  

 

Existen diferentes modelos de extintores, siendo los mas utilizados actualmente aquellos que 
contienen en el interior un agente expulsor que regularmente es un gas inerte a presión como el 
Nitrógeno.  

 

Un extintor se compone de las siguientes partes: 

1. Recipiente que contiene el agente extintor y al gas que funciona como agente expulsor.  
2. Válvula de paso para regular la cantidad de agente extintor cuando el equipo es utilizado.  
3. Manómetro que indica la cantidad de presión existente dentro del recipiente.  
4. Maneral que sirve de apoyo para maniobrar el extintor.  
5. Palanca de activación para dosificar la cantidad de agente extintor con disparos.  
6. Manguera o cornete para dar dirección a la descarga del extintor.  
7. Seguro que impide el disparo accidental del extintor.  
 

CLASIFICACION DE LOS EXTINTORES 
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Existe un sistema de clasificación de uso internacional que divide a los extintores de acuerdo a la clase 
de fuego para el que se han de utilizar la nomenclatura diseñada consta de letras, colores y figuras 
geométricas que indican los diferentes tipos de usos del equipo. En otras ocasiones, en lugar de letras, 
se incluyen figuras denominadas pictogramas que muestran objetivamente la clase de fuego para el 
cual ha sido diseñado el extintor.  

De esta manera, tenemos que los equipos marcados con: 
 

 Letra ¨A¨, dentro de la figura geométrica de un triángulo con fondo verde, sirve para combatir 
fuegos clase ¨A¨. 

 Letra ¨B¨, dentro de la figura geométrica de un cuadrado con fondo rojo, sirve para combatir 
fuegos clase ¨B¨. 

 Letra ¨C¨, dentro de la figura geométrica de un circulo con fondo azul, sirve para combatir fuegos 
clase ¨C¨. 

 

NORMATIVIDAD 
 

 Instalarlos próximos a las zonas con riesgo de incendio.  
 Adecuados en cantidad y tipo de agente extintor en relación al tipo de área que se quiera proteger.  
 Fácil acceso evitando obstrucciones que impidan su utilización.  
 Colocados conforme lo marca la NORMA de la STPS.  
 Señalizados para su rápida localización.  
 Mantenimiento constante en todas sus partes y recargas conforme a las especificaciones.  
 Realizar la prueba hidrostática cuando menos cada cinco años.  
 

TECNICA DE EXTINCION 
 

En relación al manejo del equipo de extinción, se debe de tomar en consideración que la técnica es 
importante para, operar el extintor en forma segura, y obtener el máximo de efectividad.  

 

La técnica se basa en seguir los siguientes pasos: 
 

1. El ataque del fuego se hará como mínimo con dos brigadistas y dos extintores.  
2. Compruebe el tipo de extintor observando la simbología antes mencionada.  
3. Descuelgue el extintor más cercano al incendio y cerciórese de que esta en operación, revisando 

el manómetro, quitando el seguro (aplicando movimiento giratorio), y aplicando un pequeño 
disparo al aire.  

4. Antes de abrir una puerta, tóquela con el dorso de la mano de arriba hacia abajo, si esta muy 
caliente no la abra, busque otra vía de acceso.  

5. Al penetrar el área del fuego, hágalo siempre lo mas agachado posible para evitar ser afectado por 
el humo y las altas temperaturas.  
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6. En un incendio en un espacio cerrado, antes de saturarlo con el contenido del extintor, compruebe 
que no hay víctimas y si las hubiera, rescátelas.  

7. Siempre que combata un incendio en lugar cerrado cuide que la puerta este detrás de usted para 
evitar quedar atrapado.  

8. En un incendio en un espacio abierto, atáquelo con el viento a favor.  
9. Cuando un extintor haya sido descargado o no sirva, acuéstelo en el piso donde no estorbe, esto 

es una señal de que esta fuera de operación.  
10. Si en un lapso máximo de tres minutos no logra controlar el incendio con los extintores, retírese y 

cierre puertas y ventanas para confirmarlo.  
11. A la brevedad posible recargue el equipo utilizado y colóquelo nuevamente en su lugar.  
 

EQUIPO FIJO CONTRA INCENDIO 

CLASIFICACION 

 

 El equipo fijo contra incendio se clasifica en: 

 

Automáticos: Son aquellos equipos que están conectados con sistemas de detección de calor, fuego 
o gases y disparadores automáticos, que ponen en operación los dispositivos de contra incendio. 

 

Manuales: Es el equipo de contra incendio que tiene que ser operado por personal capacitado y 
equipado.  

 

COMPONENTES: 

El equipo fijo contra incendios consta de tres sistemas para su operación y son: 

 

Almacenamiento. - Es el elemento o lugar donde este contenido el agente extinguidor y que deberá 
tener la cantidad de producto necesaria al tipo de riesgo, cantidad de combustible o extensión a 
proteger.  

 

Bombeo. - Es el sistema o dispositivos que van a impulsar al agente extinguidor hacia toda la red y 
dispositivos de ataque. Por seguridad se deberá contar con sistema alterno (bomba de combustión 
interna y bomba eléctrica). 
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Red de distribución. - Son todos los ductos por los cuales se hace llegar el agente extinguidor hasta 
el lugar del incendio, sitio de riesgo o zona a proteger. 

EQUIPO FIJO AUTOMATICO 

Rociadores: 

La protección con rociadores automáticos, consiste en la integración de una serie de dispositivos 
instalado de tal forma que el sistema distribuirá automáticamente suficiente cantidad de agua para 
extinguir un incendio o mantenerlo confinado hasta la llegada de los refuerzos o especialistas.  
 

Los dispositivos de descarga de los rociadores automáticos, llamados también cabezas, esparcen el 
agua después de separarse el tapón que se encuentra sujetado por un elemento sensible al calor. Esta 
cabeza es una boquilla pulverizadora, implementada individualmente con un detector térmico con 
diferentes rangos de temperatura de operación, existen diferentes tipos y diseños de cabezas de 
rociadores.  

EQUIPO FIJO MANUAL 
 

Hidrantes. - Son gabinetes estratégicamente colocados y perfectamente señalizados al igual que los 
extintores para el control de incendios y que están integrados por una válvula de paso conectada a la 
red de distribución, cople macho, manguera contra incendios conectada al cople, llave y contra llave 
para conectar los elementos. 

 

Mangueras. - Las mangueras contra incendio se clasifican por su tamaño (diámetro interno) y por el 
material del cual son constituidas. La mayoría de las fibras usadas en la construcción de la cubierta 
exterior de las mangueras son de algodón, nylon, rayón, vinil y fibras de poliester, ya que deben de 
soportar presiones relativamente y transportar el agua con la menor perdida de presión.  

Las mangueras contra incendio pueden sufrir daños de diferentes maneras cuando se utilizan en el 
combate. Algunos de los daños más comunes: desgastes, coples deformados o dañados, grietas o 
debilitamiento de los tejidos, enmohecimiento, etc.  

Algunos cuidados de las mangueras son: 

 Evite pasar las mangueras por terrenos rugosos, esquinas con filos o transito de vehículos.  
 Evite el cierre brusco de pitones para prevenir el golpe de ariete.  
 Cambie de posición los dobleces.  
 Evite una presión excesiva en la bomba.  
 Evite el calor excesivo o la exposición al fuego.  
 Manténgalas almacenadas, secas y en lugares frescos y ventilados.  
 Aquellas mangueras que no hayan sido utilizadas durante largos periodos de tiempo se les deberá 

hacer circular agua para prolongar su vida.  
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 Se les deberá hacer la prueba de presión una vez al año.  
 No secarlas sobre el pavimento caliente o al sol.  
 Lavarse después de su uso ante cualquier señal de contacto con combustibles, ácidos o algún otro 

producto que pueda dañarla. 
 Verifique el estado en que se encuentran los coples y empaques.  
 

Capítulo 12  
Capítulo 13  

 

GOLPE DE ARIETE: Es causado por el cierre brusco y repentino del flujo de agua en el pitón, que origina 
el cambio de dirección de la fuerza, dañando todos los implementos que están conectados a la línea 
(mangueras, conexiones, válvulas, bombas, etc.). 
 

CHORROS DE AGUA: La utilización de los diferentes chorros de agua se hará de acuerdo a la situación y 
necesidades de la emergencia, y que pueden ser: 
 

Chorro directo. - Es en el que el patrón o ángulo de chorro esta lo mas cerrado posible haciendo un 
chorro compacto, este se utiliza para remover escombro, romper vidrios, abrir puertas a corta 
distancia y enfriar a gran distancia cuando la radiación no permite acercarse.  

 

Chorro de poder. - Es en el que el patrón en mas abierto haciendo un chorro disperso que sirve para 
atacar el fuego en forma directa, enfriar a corta distancia o hacer ventilación desde dentro del área 
incendiada.  

 

Chorro de protección. - Es un chorro disperso en forma de neblina que se utiliza como protección 
para aproximarse al fuego y cerrar una válvula o proteger una salida de escape o evacuación.  

 

ESCALERAS Y SU MANEJO 
 

Las escaleras son una herramienta esencial en la ejecución de las dos tareas principales del brigadista 
de contra incendios, la de salvar vidas y extinguir incendios. Pueden ser de diversos materiales 
principalmente de madera muy útiles ya que no son conductoras de electricidad son resistentes, pero 
sufren desgaste fácilmente por humedad o productos químicos, aluminio mayor resistencia que las 
anteriores, pero son conductoras de electricidad.  
 

EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION 
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Es esencial dedicar una especial atención al equipo de respiración autónomo. Los pulmones y las vías 
respiratorias son algunas de las partes del cuerpo más vulnerables a sufrir una lesión pudiendo tener 
efectos inmediatos o transcurrido algún tiempo, ya que las atmósferas resultantes en los incendios, 
derrame o fugas de materiales peligrosos, generalmente son peligrosas de alguna u otra forma, 
(deficiencia de oxigeno, temperaturas elevadas, humo, gases tóxicos, etc.) 
Existen diferentes tipos de equipos autónomos de respiración con el mismo principio de brindar 
seguridad al personal que tiene que enfrentarse a este tipo de situaciones, algunos de los sistemas 
más usuales son: 

Regulador por demanda. - Proporciona protección facial y respiratoria, limitado únicamente por la 
cantidad de aire contenida en el cilindro, por esta razón el manómetro debe de estar a la vista del 
usuario en todo momento. El funcionamiento del regulador es que esta calibrado para dejar pasar 
aire en el momento en que se realiza la inspiración, cuando se forma una atmósfera de menos presión 
en el interior de la mascara. Este tipo de sistema esta contra indicado cuando el sello de la mascara 
con la cara del usuario no es efectiva, ya que en el momento de respirar pueden parar gases tóxicos 
al interior de la mascara.  

Regulador a presión positiva. - Este equipo es semejante al anterior, la diferencia esencial es que el 
regulador se mantiene abierto para crear dentro de la máscara una ligera presión mayor que la 
presión atmosférica, para evitar la entrada de humo o gases tóxicos al interior de esta, brindando 
mayor seguridad al usuario, que tendrá que tener siempre a la vista el manómetro de presión 
contenida en el cilindro.  

Sistema de Circuito cerrado a presión positiva. - Los equipos de circuito cerrado también conocidos 
como respiradores, reciclan la exhalación del usuario, removiendo el bióxido de carbono y la humedad 
y añadir oxigeno suplementario cuando se requiera, tomándolo de un cilindro de oxigeno 
comprimido. En este sistema ninguna cantidad de oxigeno o gas de la exhalación es descargado fuera 
de la mascara.  

Cuidados: 

 Inspecciones diarias de: Contenido de los cilindros, funcionamiento de los manómetros, alarma, 
conexiones, mascara, arnés, válvula y empaques.  

 Lavar sanear y secar después de cada uso.  
 No dejar completamente vacíos los cilindros y manejarlos con mucho cuidado ya que son 

recipientes sujetos a presión.  
 Realizar la prueba hidrostática de los cilindros como mínimo cada 5 años.  
 

COMBATE DE INCENDIOS MARITIMOS 
 

Los incendios en los barcos son de los más difíciles de controlar, esto debido a la gran cantidad 
variedad de combustibles a bordo del barco y la forma en que los productos de la combustión pueden 
intervenir en el combate de incendios, además la conformación del barco lo complica. Cuando un 
incendio se encuentra bajo cubierta estará rodeado de planchas de acero y mamparos de tal suerte 
será difícil, ventilar el área. Tal vez sea imposible llegar hasta los materiales que estén quemando en 
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una bodega inferior de carga, ya que seria necesario remover todo lo almacenado arriba del área del 
incendio. Esto resulta poco practica si la nave se encuentra en travesía.  

El material en combustión precisará el tipo adecuado de agente extinguidor que deba de utilizarse, y 
la localización determinará el método de ataque. En algunos casos la ubicación del incendio 
determinara tanto el agente extinguidor como el método de ataque.  

Será el Capitán el que determine las acciones de su barco y para ello habrá de basarse en la 
conformación del mismo, uso, miembros de la tripulación y equipo contra incendios que lleve a bordo, 
para cada área del barco deberán preparar un plan contra incendio estableciendo procedimientos 
específicos que requieren del trabajo en equipo y ejercicios de practica. Esto es importante en 
aquellas embarcaciones que tienen gran rotación de personal.  

 

PROCEDIMIENTOS INICIALES.  

Los procedimientos iniciales son aquellos que se deben de llevar a cabo antes de que se inicien las 
primeras operaciones contra incendio.  

Hacer sonar la alarma. - El miembro de la tripulación que descubra el fuego, o indicios deberá hacer 
sonar de incendio. Un retraso en dar la alarma permite que un pequeño fuego se convierta en un gran 
incendio. Ningún miembro de la tripulación o persona que se encuentre a bordo, deberá tratar de 
apagar el fuego, antes de hacer sonar la alarma, no importa que tan pequeño sea el fuego.  

Hay que reportar cualquier incendio, aunque sé auto extinga (esto es, que el fuego se apague 
espontáneamente por falta de combustible u oxigeno). El resultado de la investigación podría poner 
al descubierto defectos o situaciones que, si se corrigen a tiempo pueden provocar incendios 
posteriores.  

Reportar la ubicación del fuego. - El miembro de la tripulación que haga sonar la alarma deberá 
asegurarse de indicar el sitio exacto del fuego, incluyendo el compartimiento y nivel de cubierta. Esto 
resulta muy importante para confirmar la localización del fuego al grupo de contra incendios del 
barco, les proporciona información relativa al tipo de incendio que deben de enfrentar, y la ubicación 
puede indicar la necesidad de cerrar ciertos sistemas de ventilación o puertas y escotillas para 
confinar al fuego.  

Medidas de Precaución.- Cuando se pueden ver las llamas, la localización del fuego es obvia, sin 
embargo si solamente es evidente el humo, el fuego puede estar escondido detrás de un mamparo o 
puerta, si es así se deben de tener las siguientes precauciones: Antes de abrir cualquier puerta debe 
de examinar la pintura que no este decolorada o despegada, si no hay filtraciones de humo por las 
hendiduras u orificios del cableado, verificar la temperatura del mamparo, puerta o escotilla que no 
se encuentre más caliente de lo normal, si encontró alguna de estas situaciones es posible que exista 
fuego del otro lado prepárese con ayuda, mangueras contra incendio cargadas y a la mano para 
enfriar la puerta antes de abrirla.  
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Procedimientos Contra Incendio.  

El fuego se propaga por radiación, conducción y convección del calor. En la mayoría de los casos, este 
proceso hará que se extienda lateralmente y hacia arriba por las escotillas, pasillos y ductos de aire, 
también se propaga hacia abajo por ductos y planchas y caídas de brasas de una cubierta a otra.  

El camino a través del cual se propaga un fuego en particular, dependerá de su localización y de las 
características de construcción de los espacios circulantes. Por lo tanto, es necesario que esos factores 
se tomen en cuenta cuando se ataque el fuego. Además, el combustible y los productos de la 
combustión afectan las operaciones de contra incendio. 

Procedimientos de Operación Contra Incendios.  

Avalúo: 

Es la evaluación de la situación que guarda el incendio. El jefe del grupo de contra incendio que se 
encuentre en el sitio, determinara tan pronto como sea posible, los siguientes aspectos: 

 Clases de fuego. 
 Agente extinguidor adecuado.  
 Método de ataque.  
 Como prevenir la expansión. 
 Cantidad de personal.  
 Asignación de tareas.  
 

Comunicaciones: 

Será necesario establecer comunicación con el Capitán ya sea por vía telefónica, radio o por medio de 
un mensajero, así como con todo el grupo de contra incendio.  

Área de Mando. - Se debe colocar en un área libre de humo, lo mas cerca posible al área involucrada. 
Seria Ideal en una cubierta abierta situada en contra de los vientos del incendio. Sin embargo, si el 
incendio se localiza en las profundidades del barco, el área de mando deberá colocarse bajo cubierta. 
Es necesario llevar al área de mando todos los suministros que se requieran para el control del 
incendio (mangueras, chiflones, hachas, equipos de respiración con cilindros de repuesto, lámparas, 
etc.) 

Ataque. - Se debe de iniciar el ataque lo mas pronto posible, con el objeto de lograr un control 
inmediato de la situación y evitar o minimizar la extensión o exposición al fuego (Se llama exposiciones 
a las áreas contiguas al incendio que son los cuatro lados, arriba y abajo), el ataque podrá ser directo 
o indirecto.  

Ataque Directo. - Es el que se realiza cuando los bomberos avanzan hacia el área inmediata al 
incendio y aplican los agentes extinguidores directamente en el centro del incendio. Conforme 
aumenta la intensidad del fuego, la presencia de calor, humo y gases aumenta la dificultad de 
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alcanzar el sitio donde esta el centro del incendio, el ataque directo deberá ir acompañado por 
procedimientos de venteo.  

Ataque Indirecto. - Se emplea cuando es imposible que los bomberos alcancen el centro del incendio, 
y este se encuentre en las profundidades del barco. El éxito del ataque indirecto dependerá de la 
confinación del fuego, cerrando todos los caminos por los que se pueda propagar y apagando todos 
los sistemas de ventilación. Entonces, el ataque se hace desde un lugar remoto (existen sistemas 
manuales y automáticos.) 

Ventilación. - Es la acción que se emprende para liberar los productos de la combustión que se 
encuentran atrapados dentro de la nave y ventearlos al exterior del barco. La acumulación de fuego o 
sentir el calor se puede encontrar los compartimientos, el bióxido de carbono y otros gases. Si la 
ventilación es adecuada y rápida se pueden desviar los gases, humo y calor hacia el exterior antes de 
que provoquen más daños. Este procedimiento solo se utiliza cuando el ataque se realiza en forma 
directa.  

Ventilación Vertical. - Si es posible se deben ventear al exterior los productos generados por el 
incendio. A bordo de un barco, es casi imposible lograr una ventilación vertical ideal, puesto que es 
raro que exista una ruta ascendente directa desde el lugar del fuego al exterior.  

Ventilación Horizontal. - La ventilación horizontal se logra abriendo las puertas del lado donde pega 
el viento para crear una corriente de aire a través de los espacios contaminados posteriormente hay 
que abrir las puertas y escotillas para hacer salir los contaminantes.  

Combinando Ventilación Vertical y Ventilación Horizontal. - Cuando el fuego se encuentra bajo la 
cubierta, puede existir cierta dificultad para extraer los contaminantes del barco. En algunos casos 
funcionara una combinación de ventilación horizontal con vertical. Creando una corriente de aire 
horizontal que pase por una escotilla situada en cubierta por encima del área de fuego, esta producirá 
un efecto Venturi que succionara los contaminantes.  

Un ventilador portátil situado estratégicamente hará que el aire se mueva mas rápidamente. Las 
puertas de áreas no afectadas deben de cerrarse.  

Ventilación Mecánica. - Se puede sacar los compartimientos el aire contaminado, a lo largo de 
pasillos y ascendiendo por aberturas en la cubierta por medio de ventiladores portátiles colocados en 
sitios estratégicos (diablos rojos). 

Protegiendo las Exposiciones. - Cuando se habla de proteger las exposiciones significa prevenir que 
el fuego se propague mas allá del espacio donde se haya originado, rodeando prácticamente por los 
seis lados con bomberos equipados con mangueras contra incendio cargadas o extintores.  

Rescate. - El rescate del personal atrapado es un aspecto en extremo importante de toda operación 
contra incendio. El rescate puede ser el primer paso de la operación, o tal vez tenga que retardarse 
debido a las circunstancias adversas.  
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Reparación. - La reparación se inicia una vez que se haya extinguido el foco principal del incendio. En 
realidad, se trata de dos procedimientos uno de revisión y otro de limpieza.  

Inspección y Extinción. - Los objetivos de la inspección son de descubrir y extinguir puntos calientes 
y determina si el fuego se ha propagado. Es necesario separar y examinar cualquier material que haya 
podido estar involucrado en el incendio.  

Limpieza. - Al mismo tiempo hay que limpiar los desechos y quitar el exceso de agua. Se deben de 
corregir todas las situaciones peligrosas.  

Achicado. - El agua que se ocupa para apagar el incendio puede poner en peligro la estabilidad de la 
embarcación. Hay que realizar esfuerzos para evitar que el agua se acumule en grandes 
compartimento y bodegas de carga. Estos esfuerzos son un ataque efectivo con el mínimo de agua. 
El proceso de achicado se debe de iniciar tan pronto como se vaya usando el agua para atacar el 
fuego. Se debe de contar con el equipo achicado a bordo y mantener limpias y libres de basura las 
tomas de las bombas de achique.  

Estructuras Debilitadas. - Las altas temperaturas pueden debilitar considerablemente las planchas 
de acero y estructuras de apoyo, cuando hay deformaciones visibles. Sera necesario apuntalar las 
partes debilitadas con largueros o puntales.  

Fuego Extinguido. - Antes de que un fuego pueda declararse totalmente extinguido, el capitán del 
barco deberá cerciorares por medio del oficial que dirigió las operaciones, de que se han efectuado 
ciertos pasos esenciales que son: 

1. Una cuidadosa revisión del área inmediata al incendio, con el objetivo de garantizar que: 
 A todas las vías de extensión del incendio.  
 Se realizó una buena ventilación para eliminar el contaminante.  
 Que el área del incendio sea segura para no utilizar el equipo de respiración.  
2. Una rehabilitación completa de todo lo quemado. 
3. Establecer vigilancia por posible resignación. 
4. Sustituir y rehabilitar todo el equipo contra incendio.  
5. La verificación del control de daños.  
6. Pasar revista a todo el personal.  
 

Juicio Crítico: 

Tan pronto como se haya extinguido el fuego y todo el equipo de contra incendio este rehabilitado, 
es conveniente tener una plática de retroalimentación, donde deberá considerarse varias 
interrogantes: 

 ¿Cómo podría haberse prevenido el incendio? 
 ¿Cómo podría haber actuado mejor? 
 ¿Cómo se hubiera logrado con menos daños a los bomberos? 
 ¿Cómo se hubiera logrado con menos daños al barco? 
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Todos estos aspectos se deben de discutir, junto con cualquier otro relacionado con el incendio.  

Seguridad Contra Incendios.  

En todos los barcos, los reglamentos requieren que se organice y capacite a un grupo de bomberos. 
El equipo contra incendios se puede dividir en varios grupos que cumplan con diferentes funciones. 
El jefe del grupo de bomberos debe de ser un oficial experimentado que tenga la autoridad suficiente 
como ara que pueda elaborar programas de capacitación y dirigir las operaciones en la lucha contra 
incendios.  

Capítulo 14 MATERIAL PELIGROSO 
 

Es todo material nocivo, ya sea corrosivo o irritante, radiactivo, explosivo, tóxico, inflamable o 
infeccioso.  

Capítulo 15 CLASIFICACION DE MATERIALES PELIGROSOS 
 

 Clase 1. Sustancias y objetos explosivos.  
 Clase 2. Gases. 
 Clase 3. Líquidos Inflamables.  
 Clase 4. Sólidos inflamables.  
 Clase 5. Oxidantes y Comburentes.  
 Clase 6. Tóxicos.  
 Clase 7. Materiales Radiactivos.  
 Sustancias corrosivas.  
 Sustancias peligrosas varias.  
 

IDENTIFICACION DE MATERIALES PELIGROSOS. 

Hay 7 métodos básicos: 

 Lugar y actividad. 
 Tipo y forma de recipientes.  
 Señales y colores.  
 Placas y etiquetas.  
 Fichas y documentos.  
 Aparatos de detección y medida.  
 Sentidos.  
 

Capítulo 16 METODO 1 
Lugar y actividad.  

Las localizaciones potenciales son 4: 

 Producción. 
 Almacenamiento. 
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 Transporte. 
 Uso. 
 

METODO 2 

Tipo y forma de los recipientes: 

Consiste en observar las características (tamaño, forma) del recipiente contenedor. Ejemplos: 

 Forma redondeada (gases licuados) 
 Forma elíptica (líquidos inflamables) 
 Caja de válvulas con tapa de protección. (Tóxico o corrosivo) 
 

METODO 3 

Señales y Colores.  

 Tuberías industriales. (bandas de 20 cms.) 
 Gases industriales (color de la botella y color de la parte superior de la botella) 
 

METODO 4 

Placas y etiquetas.  

 Etiquetas y rótulos indicativos de los riesgos.  
 Numero ONU. 
 Etiquetas de peligro. 
 Panel naranja. 
 Código europeo. 
 Código HAZCHEM. 
 Código NFPA. 
 

METODO 5 

Fichas y documentos.  

 Hojas de emergencia.  
 Hojas de datos de seguridad.  
 

METODO 6 

Aparatos de detección.  

 Exposímetros.  
 Medidor de oxigeno. 
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 Tubos detectores de gases.  
 Medidor Ph 
 Detectores de radiación.  
 
METODO 7 
Sentidos. 

Se refiere a la reacción psicológica individual u observación visual de la fuga.  

 Olores, ruidos inusuales.  
 Vegetación destruida.  
 La evaluación y selección de las estrategias en un incidente, esta basada principalmente en la 

detección e identificación de los productos implicados.  
 

PRINCIPIOS DE MANDO Y CONTROL DE EMERGENCIAS 

 1 En la emergencia. 
Al llegar al sitio de intervención (puntos a considerar) 

 Información previa.  
 Evaluación. 
 Decisión del plan de actuación.  
 Ordenes (implantación del plan de actuación) 
 

1.1 Información. 
Al recibir la llamada, obtener el máximo de información sobre el tipo y magnitud del incidente.  

Al llegar al lugar del incidente, informarse de lo que esta pasando y necesitamos saber.  

 Visualmente.  
 Personas afectadas.  
 Testigos.  
 Vecinos.  
 

1.1.1 Información en el lugar de la intervención.  
 Amenaza de llamas, humo nube tóxica, contaminación, etc.  
 Extensión del incidente, etc. Limitado, un contenedor, etc.  
 Entorno del lugar, vías de acceso, orografía del terreno, alcantarillas, etc.  
 Personas implicadas, atrapadas. 
 Peligros, transformadores, almacenes de materiales, etc.  
 Recursos.  
1.2 Evaluación.  
La información que hemos obtenido será determinante para poder evaluar la magnitud del incidente 
y la respuesta que podemos dar. 
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Criterios de Evaluación.  

 Medidas Inmediatas, salvar personas atrapadas, cerrar suministro de la fuga.  
 Factores del lugar del siniestro, que pueden dificultar o favorecer la intervención. 
 Problemas que pueden existir en la intervención, peligro de colapso, explosivo o contaminación.  
 Objetivos a cumplir, rescatar a las personas, extinguir el incendio, taponar la fuga.  
 Métodos y técnicas a emplear para poder cumplir los requisitos.  
 Quienes deben estar implicados, policía, bomberos, protección civil, cruz roja, etc.  
 

1.3 Detección del plan de ataque.  
Determinar las acciones a realizar con prioridad. 

Métodos a utilizar en la actuación.  

OFENSIVA. - Atacando directamente el incidente.  

DEFENSIVA. - Limitando la progresión del incidente y se protege a terceros.  

 

1.4 Ordenes de implantación del plan de actuación.  
 Informar del plan de actuación.  
 Ordenar maniobras.  
 Delegación de funciones.  
 Señalización de las zonas.  
 Solicitar recursos.  
 Establecer canales de comunicación.  
 

Durante la intervención.  

 

2. Control. 

Una vez decidido el plan de actuación y sé esta aplicando hay que controlar la evolución del incidente.  

 Control del personal trabajando.  
 Acciones que se están realizando.  
 Evolución del siniestro.  
 Comunicaciones.  
 Re-evaluar el plan de actuación.  
 Relevo del mando.  
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DESCONTAMINACION. 

 Liberara a las víctimas de los contaminantes para prestarles los primeros auxilios.  
 Permitir que los actuantes se retiren los trajes de protección.  
 Limpieza y preparación de las aguas recogidas después de la limpieza.  
 Remoción del terreno, ríos contaminados.  
 

Líquidos inflamables.  

Además, hay que tener presente que existe cierto numero de líquidos inflamables que junto al riesgo 
de inflamación presentan otros riesgos asociados como el de ser tóxicos en mayor o menor medida, 
poseer cierto grado de corrosividad o presentar una reactividad especialmente violenta.  

Características Fisicoquímicas.  

Presión de vapor.  

Punto de inflamación.  

Punto de autoinflamación.  

Rango de inflamabilidad.  

Densidad de líquido.  

Solubilidad en el agua.  

Densidad de los vapores.  

 

Riesgos de los líquidos inflamables.  

 

Calor radiado.  

Utilización de ropas de protección adecuadas.  

 

Ondas de presión.  

Producidas por la súbita combustión de una nube o acumulación de vapores inflamables en un 
lugar cerrado.  

 

Metralla 
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Contaminación Medioambiental.  

Toxicidad, corrosividad y especial reactividad.  

 

Zona de intervención 
La delimitación de la zona de intervención depende de múltiples factores además otras 
circunstancias como son las condiciones meteorológicas del lugar, dirección y otras circunstancias 
como son las condiciones meteorológicas del lugar, dirección y fuerza del viento, factores orográficos 
y urbanísticos, podemos establecer las siguientes zonas de intervención considerando tres 
situaciones de riesgo distintas: 

Situación 1.- Derrame sin incendio. - Zona de intervención: Entre 50 y 100 metros.  

Situación 2.- Derrame con incendio, las llamadas no afectan a la cisterna y el calor radiante que afecta 
a la misma no es muy importante Zona de intervención: unos 50 metros.  

Situación 3.- Derrame con incendio afectando a la cisterna o contenedor (riesgo de explosión). Zona 
de intervención: Unos 300 metros.  

 

Niveles de protección personal. 

Nivel 1.- Consiste en el traje de intervención completo y el equipo de respiración autónoma. Cuando 
se realicen labores de extinción, salvamento, etc. Impliquen un contacto directo con el producto.  

Nivel 2.- Se compone el mismo nivel 1 con el traje antisalpicaduras superpuesto. Aquellas acciones 
que impliquen un contacto directo con el producto. La contención, el taponamiento y el trasvase del 
producto.  

Nivel 3.- Consiste en el traje NBQ de protección total. - Se utilizará en las acciones citadas para el 
nivel 2 en caso de no disponer de trajes antisalpicaduras, y siempre que el riesgo de inflamación sea 
el mínimo. Normas de actuación en siniestros.  

Trataran de aproximarse al lugar del mismo, en la dirección y sentido del viento.  

Los vehículos se detendrán, a una distancia de unos 50 metros. Se realizará una rápida evaluación de 
la situación, se analizará el tipo de incidente (fuga, derrame, incendio, explosión), y la presencia de 
posibles víctimas implicadas en el mismo. Una vez identificada podremos delimitar, cuales serán las 
medidas que deberemos emprender en función del tipo de accidente que se nos presente.  

6.  REGISTROS 

Los registros generados por este documento se mantendrán por un espacio de 3 años como 
mínimo o más en caso de ser necesario.  
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7. ANEXOS 
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PROPUESTA TÉCNICA. 
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DOCUMENTO PT 01. 

DECLARACIONES Y 
MANIFESTACIONES. 
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DOCUMENTO PT 01.   

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)   

_____________, _____________, a _______ de _______________ del 20__   

C. __________________________  
Director General ASIPONA _____________  
P r e s e n t e.    
 

En atención a LA INVITACIÓN No. _________, de fecha __ de ______de 20__, por medio de la cual esta 
Administración del Sistema Portuario Nacional de __________, S.A. de C.V., nos invitó a participar a la: 
_______________ _______ ________________________________________________.   

Le informo a usted que la empresa _______________________________________, a la cual  represento 
legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio de realización de los 
trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de 
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que  
LA CONVOCANTE nos proporcionó, así como de haber considerado en la integración de la 
proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, nos hubiere 
proporcionado LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente.   

Así mismo manifiesto (haber o no haber) asistido a la(s) junta(s) de aclaraciones que se celebraron 
y haber considerado en la proposición lo que en ellas se indicó.   

 

ATENTAMENTE. 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).   

_____________, _____________. a _______ de _______________ del 20__.   

C.  __________________________.  
Director General de ASIPONA __________________ 
P r e s e n t e. 
    
En atención a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. _________, de fecha __ de ______de 
20__, por medio de la cual esta Administración del Sistema Portuario Nacional  __________, S.A. de C.V., 
invitó a participar, relativa a la: ______________________ __________________________________.   
 

___(nombre del representante legal)___ en mi carácter de representante legal de ___(nombre de la 
empresa o persona física)___, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:  

Que en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el 
Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio 
del año 2016, particularmente a lo instaurado en la Fracción IX del Artículo 49 de la misma, no 
desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de 
desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de 
Interés.  

(En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse 
respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad) 

ATENTAMENTE. 
 
______________________________ 
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA. 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
 
 
______________________________ 
NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (1) QUE FIRMA. 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
 
 
______________________________ 
NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (2) QUE FIRMA. 
NOMBRE DE LA EMPRESA 
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DOCUMENTO PT 02. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL 

PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 
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DOCUMENTO PT 02. 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

______________, __________ a _______ de _______________ del 20__  

C. __________________________________ 
Director General ASIPONA _________________  
P r e s e n t e.   
 
En atención a LA INVITACIÓN No. _________, de fecha __ de ______de 20__, por medio de la cual esta 
Administración del Sistema Portuario Nacional  _______________, S.A. de C.V., nos invitó a participar a la: 
___________________________________________________________.   

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Se deberá entender como planeación el “QUÉ” se va hacer para la realización de la obra (trazar el plan de la 
obra). Deberá de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir 
para la realización de la obra, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución 
de la obra. Se describirá en forma amplia y detallada el procedimiento de ejecución de la obra, siguiendo un 
proceso ordenado con prioridades lógicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboración.   
 

Se deberá entender como procedimiento constructivo el “CÓMO” van a realizar los trabajos (manera de 
hacer o método práctico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el procedimiento 
constructivo de ejecución de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan 
conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE, tomando en consideración la capacidad y recursos 
que considera para la ejecución de la obra. 

 EL LICITANTE presentará la descripción detallada del procedimiento de construcción y sistemas que propone o 
pretende utilizar para llevar a cabo la ejecución de los trabajos, así como los procedimientos que utilizará para la 
prevención de las probables desviaciones físicas, técnicas y económicas que pudieran surgir durante el proceso 
de ejecución de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe gráfico ò fotográfico.   

Este procedimiento, deberá apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo “Catálogo de 
conceptos de trabajo y monto total de la proposición” (Documento PE 02) y ser congruente con los programas 
solicitados en estas bases, a saber: “Programa quincenal de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, 
calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa quincenal de erogaciones a costo directo 
calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a), mano de obra (Documento PE 12 b)  maquinaria  y  
equipo de construcción (Documento PE 12 c), materiales y equipo de instalación permanente, (Documento PE 12 
d) Utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicios; encargado de la dirección, 
supervisión, administración de los trabajos.   

Adicional a la descripción de la planeación integral y al procedimiento constructivo para la ejecución de los 
trabajos, se deberá anexar un documento que contenga, de forma detallada, el cálculo de los rendimientos 
de los principales equipos que intervendrán en las actividades de los conceptos indicados en el documento 
PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición”. Estos rendimientos deberán 
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coincidir con lo indicado en la planeación integral, el procedimiento constructivo y en el análisis de los 
precios unitarios. 

Con el propósito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL LICITANTE 
deberá describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigación durante el 
desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposición de los 
residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Así como, el 
procedimiento a seguir en el supuesto caso de algún derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, 
diésel, aceite).   

     

ATENTAMENTE. 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     
  
    

257 de 316 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.             

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  

“REPARACIONES EN MUELLES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, 
MAZATLÁN, SIN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO PT 03. 

RELACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES TÉCNICOS 

AL SERVICIO DE EL 
LICITANTE, ORGANIGRAMA Y 

SU CURRICULUM. 
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DOCUMENTO PT 03.   

_____________, ____________ a _______ de _______________ del 20___   

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nacional No. _________________________, relativa a la: 
________________ ___________________________.   

CURRICULUM VITAE RESUMIDO   

Nombre:________________________________________  Firma: 
______________________________________________   

1. CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA INVITACIÓN.  

Cargo: _______________________________________________________________  

Actividades: ___________________________________________________________   

2. Escolaridad. ________________________________________________   

3. Cédula profesional (deberá anexar copia de cédula o título del grado académico indicado) _____________ 
____________________________________   

4. Domicilio actual. _________________________________________________   

5. Teléfono actual _________________________________________________   

6. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES AL LICITADO.   

NOMBRE DE LOS 
TRABAJOS EN LOS QUE 

PARTICIPO 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CARGO QUE 
DESEMPEÑO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 
    
    

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica y estoy de acuerdo en que de requerirlo                                
LA CONVOCANTE sea verificada.   

Vo. Bo. 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA. 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO PT 04. 

RELACION DE LOS 
CONTRATOS DE OBRA QUE 

HAYA REALIZADO Y QUE 
GUARDEN SIMILITUD CON 

LOS QUE SE LICITAN. 
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DOCUMENTO PT 04.   

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
nacional No. _______________, relativa a la: ________________________________________________, se 
integra la: 

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS 
PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN.  

Lugar y fecha: ___________________ 

DESCRIPCI
ÓN DE LOS 
TRABAJOS 
EJECUTAD

OS. 
 

NÚMERO DE 
CONTRATO Y 
NOMBRE O 

DENOMINACI
ÓN DE LA 

CONTRATANT
E 
 

DOMICILIO Y 
TELEFONO 

DE LOS 
RESPONSABL

ES DE LOS 
TRABAJOS 

 

IMPORTE 
CONTRATA
DO SIN IVA 

 

IMPORT
E 

EJERCID
O, SIN 

IVA 
 

IMPOR
TE POR 
EJERCE

R 
 

FECHA DE 
TERMINACI

ÓN 
 

SI FUERON O 
NO OBJETO 

DE RESCISIÓN 
ADMINISTRATI

VA 
 

SI  FUERON 
O NO 

EJECUTAD
OS 

DENTRO 
DEL 

PROGRAM
A 
 

SI SE 
APLICARON 

PENAS 
CONVENCIONA

LES POR 
ATRASO Y CUAL 
FUE SU MONTO 

 

          
          
          
          
          
          

 

NOTA: DEBERÁ ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS) DE LAS OBRAS QUE 
ENUNCIE EN LA LISTA.   

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información antes proporcionada es verídica, y estoy 
de acuerdo en que de requerirlo LA CONVOCANTE sea verificada. 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA. 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO PT 05. 

ACREDITACIÓN DE 
CAPACIDAD FINANCIERA. 
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DOCUMENTO PT 06. 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
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DOCUMENTO PT 06.  

 De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional No. _______________, relativa 
a la: ________________________________________________,   se integra la: 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

HOJA No. ___________ de ________.   

CANTIDAD DE 
EQUIPOS 

PROPUESTOS 
EQUIPO PROPUESTO MARCA. MODELO TIPO Y 

CAPACIDAD 
No. DE 
SERIE 

DE  SU 
PROPIEDAD 

ARRENDADA 
(SI o NO). 

 

CON 
OPCIÓN 

A 
COMPRA 

UBICACIÓN 
FÍSICA. 

 

OCUPACIÓ
N ACTUAL 

FECHA DE 
DISPONIBILIDAD 

EN EL SITIO DE 
LOS TRABAJOS, 
CONFORME AL 

PROGRAMA 
PRESENTADO 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 

LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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DOCUMENTO PT 07. 

DOCUMENTOS QUE 
ACREDITEN EL HISTORIAL DE 

CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE 

CONTRATOS SUSCRITOS CON 
DEPENDENCIAS O 

ENTIDADES. 
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DOCUMENTO PT 08. 

MANIFESTACIÓN DE 
AFILIACIÓN A LA CAMARA DE 

LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
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FORMATO PT 08 
 

“MANIFESTACIÓN DE AFILIACIÓN” 
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 
 
 

Mazatlán, Sin. ______ de ______________ de 20__ 
 
 
C. ___________________ 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
_______________, S.A. DE C.V. 
P r e s e n t e. 
 
 
En relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. ___________, de fecha __ de _________ de 
20__, por medio de la cual    la Administración del Sistema Portuario Nacional __________, S.A. de C.V., 
invita a participar en la obra relativa a: 
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ informo a usted que la empresa 
_________________________________________, a la cual represento legalmente, manifiesta que (SI ó NO) es 
afiliada a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 
 
(En caso de no estar afiliada, no se deberá transcribir el siguiente párrafo) 
 
En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente 
LICITACIÓN, manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboración celebrado 
entre las ASIPONA´s,  la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción; y estar de acuerdo en la retención a los afiliados 
de “LA CAMARA” a quienes “Las ASIPONA´s” les adjudique contratos de obra pública o de 
servicios relacionados con las mismas, del dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones a 
que tengan derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecución de los señalados 
contratos, importe que será enterado a “EL ICIC” para los programas de capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construcción. 
 
 
A T E N T A M E N T E  
 
 
 
______________________________________ 
Nombre y firma del LICITANTE o de su  
REPRESENTANTE LEGAL 
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PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
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DOCUMENTO PE 01. 

CARTA DE PROPOSICIÓN. 
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DOCUMENTO PE 01.  

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)   

__________, ____________ a _______ de _______________ del 20___   

C. ____________________  
Director General ASIPONA ______________ 
 P r e s e n t e.   
 
De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional 
No. _______________, para la contratación de: ________________________________________________,    

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo ____(nombre del representante legal)______________, por 
mi propio derecho y como representante legal de la empresa ______________(Razón Social de la 
empresa)________________________.   

Manifiesto a usted que: Oportunamente se recogió LA INVITACIÓN correspondiente y se ha tomado 
debida nota de los datos y las Bases a que se sujetara dicha INVITACIÓN y conforme a las cuales se 
llevara a cabo la ejecución de los trabajos, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en  
LA INVITACIÓN y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en un total de 
_____________ fojas foliadas.   

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae LA INVITACIÓN.   

Así mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, su Reglamento, el proyecto, las normas para construcción que tienen en vigor esa 
Secretaria y las especificaciones generales y particulares y que aceptó que tales documentos rigen, 
en lo conducente, respecto a la invitación indicada y demás actos que de ella deriven.   

De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva, la que con un importe total de 
$____________________( con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se 
encuentra requisitada e integrada en la forma que establece LA INVITACIÓN, el proyecto, las 
especificaciones generales y particulares de los trabajos que se licitan y demás documentos del caso.   

El tiempo de ejecución de los trabajos objeto de la invitación será de _________días naturales contados 
a partir de la fecha real del inicio de la obra.   

ATENTAMENTE. 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO PE 02. 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
DE TRABAJO Y MONTO TOTAL 

DE LA PROPOSICIÓN. 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V. 

 
Nº  DE LICITACIÓN:  

OI-13-J2T-013J2T002-N-7-2023   
 

RUBRO REPARACIONES EN MUELLES 
DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, 

MAZATLÁN, SIN. 
 

 
CATALOGO DE 

CONCEPTOS DE 
TRABAJO 

 
FORMATO 

N° PE02 
 

HOJA 1  
DE ___ 

No. DE 
CONCEPTO 

E. P. C    O    N    C    E    P    T    O   
P R E C I O S     U N I T A R I O S 

 

  
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 

CON 
NUMERO 

IMPORTE 

  REPARACIÓN DE RELLENO EN TABLAESTACA DE MUELLE 
DENTRO DEL RECINTO FISCALIZADO     

 

1 E.P.1 Corte de losas de concreto para delimitar demolición. M 20    

2 E.P.2 Demolición de pavimentos de concreto hidráulico de patios. M3 31    

3 E.P.3 Excavación de material con máquina de 0.00 a 5.00 m de 
profundidad. M3 259   

 

4 E.P.4 Carga y acarreo al primer kilómetro del material producto de 
la demolición y del corte en caja. M3 212   

 

5 E.P.5 Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero del material 
producto de la demolición y del corte en caja M3-KM 2,120   

 

6 E.P.6 Cimbra de madera en espacios entre tablaestaca. ML 20    

7 E.P.7 Construcción de muro ciclópeo altura total de 4m base 
cuadrada de 1.5 x 2.0 m y corona de 1m en proporción 60% 
piedra 40% concreto. M 20 

  
 

                                     S U M A   P A R C I A L   
                                     SUMA    ACUMULADA   
                                                                   I.V.A.   
                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 

 RAZÓN SOCIAL 
 

 LUGAR Y FECHA 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V. 

 
Nº  DE LICITACIÓN:  

OI-13-J2T-013J2T002-N-7-2023   
RUBRO: REPARACIONES EN MUELLES 
DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, 

MAZATLÁN, SIN. 

 
CATALOGO DE 

CONCEPTOS DE 
TRABAJO 

 
FORMATO 

N° PE02 
 

HOJA 2  
DE 5 

No. DE 
CONCEPTO 

E. P. C    O    N    C    E    P    T    O   
P R E C I O  S     U N I T A R I O S 

 

  
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 

CON 
NUMERO 

IMPORTE 

8 E.P.8 Relleno con material producto de la excavación. M3 61    
9 E.P.9 Suministro, colocación y compactación de material de base. M3 71    
10 E.P.10 Relleno con material grava-arena en área de socavón M3 60    
11 E.P.11 Riego de impregnación sobre base compactada. M2 131    
12 E.P.12 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 de 1/2". KG 1,907    
13 E.P.13 Losas de concreto f´c=300 kg/cm2 RN M3 40    
14 E.P.14 Pasa junta en las juntas. PZA 65    
15 E.P.15 Sellado de juntas de construcción y expansión. ML 131    
16 E.P.16 Relleno pre moldeado para juntas de expansión. M2 33    
  MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN RECINTO 

FISCALIZADO 
 

 
  

 
17 E.P.17 Corte de losas de concreto para delimitar demolición. ML 15    

                                     S U M A   P A R C I A L   
                                     SUMA    ACUMULADA   
                                                                   I.V.A.   
                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 

 RAZÓN SOCIAL 
 

 

 LUGAR Y FECHA 
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RUBRO REPARACIONES EN MUELLES 
DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, 

MAZATLÁN, SIN. 
 

 
CATALOGO DE 

CONCEPTOS DE 
TRABAJO 

 
FORMATO 

N° PE02 
 

HOJA 1  
DE ___ 

No. DE 
CONCEPTO 

E. P. C    O    N    C    E    P    T    O   
P R E C I O S     U N I T A R I O S 

 

  
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 

CON 
NUMERO 

IMPORTE 

18 E.P. 18 Demolición de pavimentos de concreto hidráulico de patios. M3 12    
19 E.P. 19 Corte en caja de material compactado. M3 28    
20 E.P. 20 Carga y acarreo al primer kilómetro del material producto de 

la demolición y del corte en caja. 
M3 

28   
 

21 E.P. 21 Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero del material 
producto de la demolición y del corte en caja 

M3- Km 
280   

 
22 E.P. 22 Afine y compactación del terreno. M2 40    
23 E.P. 23 Suministro, colocación y compactación de material de base. M3 28    
24 E.P. 24 Riego de impregnación sobre base compactada. M2 40    
25 E.P. 25 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 de 1/2". KG 584    
26 E.P. 26 Losas de concreto f´c=300 kg/cm2 RN M3 9    
27 E.P. 27 Losas de concreto f´c=300 kg/cm2 RR M3 3    

                                     S U M A   P A R C I A L   
                                     SUMA    ACUMULADA   
                                                                   I.V.A.   
                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 

 RAZÓN SOCIAL 
 

 LUGAR Y FECHA 
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Nº  DE LICITACIÓN:  

OI-13-J2T-013J2T002-N-7-2023   
RUBRO: REPARACIONES EN MUELLES 
DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, 

MAZATLÁN, SIN. 

 
CATALOGO DE 

CONCEPTOS DE 
TRABAJO 

 
FORMATO 

N° PE02 
 

HOJA 2  
DE 5 

No. DE 
CONCEPTO 

E. P. C    O    N    C    E    P    T    O   
P R E C I O  S     U N I T A R I O S 

 

  
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 

CON 
NUMERO 

IMPORTE 

28 E.P. 28 Pasa junta en las juntas. PZA 45.    
29 E.P. 29 Sellado de juntas de construcción y expansión. M 55    
30 E.P. 30 Relleno pre moldeado para juntas de expansión. M2 50    
31 E.P. 31 Suministro y colocación de junta de calzada de 5 cm de 

ancho 
ML 

100 
  

 
32 E.P. 32 Chaflán en unión de losas de muelle.  ML 50    
33 E.P. 33 Reparación de baches en losas de concreto en muelles. M2 50    

  MANTENIMIENTO A DEFENSAS MARINAS      
34 E.P. 34 Casquillos galvanizados empotrados al macizo del duque 1 

del atracadero 2 de transbordadores. 
PZA 

2 
  

 
35 E.P. 35 Perno de ojo de 1 ½" para sujeción de defensa marina en 

duque de alba 
PZA 

2. 
  

 
36 E.P. 36 Mantenimiento de defensa de Duque de Alba, (Cabotaje / 

Duque de Alba). 
PZA 

1 
  

 

                                     S U M A   P A R C I A L   
                                     SUMA    ACUMULADA   
                                                                   I.V.A.   
                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 

 RAZÓN SOCIAL 
 

 

 LUGAR Y FECHA 
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Nº  DE LICITACIÓN:  

OI-13-J2T-013J2T002-N-7-2023   
 

RUBRO REPARACIONES EN MUELLES 
DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, 

MAZATLÁN, SIN. 
 

 
CATALOGO DE 

CONCEPTOS DE 
TRABAJO 

 
FORMATO 

N° PE02 
 

HOJA 1  
DE ___ 

No. DE 
CONCEPTO 

E. P. C    O    N    C    E    P    T    O   
P R E C I O S     U N I T A R I O S 

 

  
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 

CON 
NUMERO 

IMPORTE 

37 E.P. 37 Desmantelamiento y retiro de defensas existentes en 
Duques de Alba de Transbordadores 

PZA 
8   

 
38 E.P. 38 Desmantelamiento y retiro de defensa existente en Muelle 1 

(CABOTAJE) de ASIPONA 
PZA 

1   
 

39 E.P. 39 Desarmado, Mantenimiento, rehabilitación y Armado de 
pantallas  de defensa de Duque de Alba 

PZA 7   
 

40 E.P. 40 Reparación, Desarmado, Mantenimiento, rehabilitación y 
Armado de pantallas  de defensa de Duque de Alba 

PZA 2   
 

41 E.P. 41 Instalación de defensa rehabilitada en Duque de Alba PZA 9    
42 E.P. 42 Instalación de defensas rehabilitadas en Muelle 1 

(CABOTAJE) 
PZA 

1   
 

  MANTENIMIENTO DE FARITO DE SEÑALAMIENTO      
43 E.P. 43 Demolición de losa base de Farito de señalización M3 0.80    

                                     S U M A   P A R C I A L   
                                     SUMA    ACUMULADA   
                                                                   I.V.A.   
                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 

 RAZÓN SOCIAL 
 

 LUGAR Y FECHA 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V. 

 
Nº  DE LICITACIÓN:  

OI-13-J2T-013J2T002-N-7-2023   
RUBRO: REPARACIONES EN MUELLES 
DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, 

MAZATLÁN, SIN. 

 
CATALOGO DE 

CONCEPTOS DE 
TRABAJO 

 
FORMATO 

N° PE02 
 

HOJA 2  
DE 5 

No. DE 
CONCEPTO 

E. P. C    O    N    C    E    P    T    O   
P R E C I O  S     U N I T A R I O S 

 

  
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 

CON 
NUMERO 

IMPORTE 

44 E.P. 44 Demolición de superior de concreto hidráulico de Farito de 
señalización 

M3 
0.60    

45 E.P. 45 Demolición de aplanado de estructura central de Farito de 
señalización 

M3 
1.50 

  
 

46 E.P. 46 Limpieza de acero en losa base de Farito de señalización. M2 11    
47 E.P. 47 Limpieza de acero en losa superior de Farito de señalización. M2 4    
48 E.P. 48 Limpieza de acero en estructura central de Farito de 

señalización. 
M2 25 

  
 

49 E.P. 49 Acero de malla electro soldada 66 - 44 para del Farito de 
señalización. 

M2 12 
  

 
50 E.P. 50 Acero de malla electro soldada 66 - 44 para estructura 

central del Farito de señalización. 
M2 

26 
  

 
51 E.P. 51 Acero de refuerzo fy=4200 Kg/Cm2 en losa superior y 

descanso de Farito de señalización 
KG 65 

  
 

52 E.P. 52 Concreto f’c=250 Kg/Cm2 en losa base de Farito de 
señalización. 

M3 
0.80 

  
 

                                     S U M A   P A R C I A L   
                                     SUMA    ACUMULADA   
                                                                   I.V.A.   
                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 

 RAZÓN SOCIAL 
 

 

 LUGAR Y FECHA 
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RUBRO: REPARACIONES EN MUELLES 
DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, 

MAZATLÁN, SIN. 

 
CATALOGO DE 

CONCEPTOS DE 
TRABAJO 

 
FORMATO 

N° PE02 
 

HOJA 2  
DE 5 

No. DE 
CONCEPTO 

E. P. C    O    N    C    E    P    T    O   
P R E C I O  S     U N I T A R I O S 

 

  
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 

CON 
NUMERO 

IMPORTE 

53 E.P. 53 Concreto f’c=250 Kg/Cm2 en losa superior y descanso de 
Farito de señalización. 

M3 
2    

54 E.P. 54 Concreto f’c=250 Kg/Cm2 en estructura central de Farito de 
señalización. 

M3 
3 

  
 

55 E.P. 55 Aplanado en estructura central de Farito de señalización M2 25    
56 E.P. 56 Aplicación de pintura esmalte alquidálico en Farito de 

señalización 
M2 

32 
  

 
57 E.P. 57 suministro y colocación de escalera marina a base de tubo 

mecánica de 11/2” de diámetro Ced. 40 y guarda a base de 
solera de 2” x ¼”. 

PZA 
1 

  

 
58 E.P. 58 Suministro e instalación de barandal en el perímetro de la 

losa superior del Farito de Señalización 
ML 

9 
  

 
  REPOSICIÓN DE BARDA PERIMETRAL (SEMAR)      

59 E.P. 59 Corte de losas de concreto para delimitar demolición M 30    
60 E.P. 60 Demolición de pavimentos de concreto hidráulico de patios M2 24    

                                     S U M A   P A R C I A L   
                                     SUMA    ACUMULADA   
                                                                   I.V.A.   
                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 

 RAZÓN SOCIAL 
 

 

 LUGAR Y FECHA 
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RUBRO: REPARACIONES EN MUELLES 
DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, 

MAZATLÁN, SIN. 

 
CATALOGO DE 

CONCEPTOS DE 
TRABAJO 

 
FORMATO 

N° PE02 
 

HOJA 2  
DE 5 

No. DE 
CONCEPTO 

E. P. C    O    N    C    E    P    T    O   
P R E C I O  S     U N I T A R I O S 

 

  
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 

CON 
NUMERO 

IMPORTE 

61 E.P. 61 Corte en caja de material compactado M3 12    
62 E.P. 62 Demolición de muro de Block hueco de 15x20x40 cm. M2 93    
63 E.P. 63 Demolición de concreto armado de cimentación, castillos y 

dalas de barda perimetral 
M3 

6 
  

 
64 E.P. 64 Carga y acarreo al primer Kilómetro del material producto de 

la demolición y del corte en caja 
M3 

56 
  

 
65 E.P. 65 Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero del material 

producto de la demolición y corte en caja 
M3-KM 

551 
  

 
66 E.P. 66 Afine y compactación del terreno M2 30    
67 E.P. 67 Plantilla de concreto F’c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor M2 21    
68 E.P. 68 Cimbra común en zapata corrida M2 36    
69 E.P. 69 Cimbra aparente en Castillos y Dalas M2 33    

                                     S U M A   P A R C I A L   
                                     SUMA    ACUMULADA   
                                                                   I.V.A.   
                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 

 RAZÓN SOCIAL 
 

 

 LUGAR Y FECHA 
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OI-13-J2T-013J2T002-N-7-2023   
RUBRO: REPARACIONES EN MUELLES 
DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, 

MAZATLÁN, SIN. 

 
CATALOGO DE 

CONCEPTOS DE 
TRABAJO 

 
FORMATO 

N° PE02 
 

HOJA 2  
DE 5 

No. DE 
CONCEPTO 

E. P. C    O    N    C    E    P    T    O   
P R E C I O  S     U N I T A R I O S 

 

  
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 

CON 
NUMERO 

IMPORTE 

70 E.P. 70 Acero de refuerzo f’y=4200 kg/cm2 de ½” y 3/8” KG 809    
71 E.P. 71 Suministro y colocación de varilla corrugada de ½” y 1.00 m 

de largo, anclada 0.20 m en losa de muelle con adhesivo 
epóxico Sika Anchorfix-o similar 

PZA 
24 

  

 
72 E.P. 72 Concreto F’c=200 kg/cm2 en cimentación, dalas y castillos M3 10    
73 E.P. 73 Muro de Block de 15x20x40 cm, junteado con mortero 

cemento arena proporción 1:3 
M2 

93 
  

 
74 E.P. 74 Relleno y compactación con material producto de 

excavación, en capas de 20 cm, aplicando riego y humedad 
óptima previamente a la compactación. 

M3 
4 

  

 
75 E.P. 75 Losas de concreto f’c=300 kg/cm2 R.N. M3 8    
76 E.P. 76 Sellado de juntas de construcción y expansión M 43    
77 E.P. 77 Relleno pre moldeado para juntas de expansión M2 5    

        

                                     S U M A   P A R C I A L   
                                     SUMA    ACUMULADA   
                                                                   I.V.A.   
                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 

 RAZÓN SOCIAL 
 

 

 LUGAR Y FECHA 
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CATALOGO DE 

CONCEPTOS DE 
TRABAJO 

 
FORMATO 

N° PE02 
 

HOJA 2  
DE 5 

No. DE 
CONCEPTO 

E. P. C    O    N    C    E    P    T    O   
P R E C I O  S     U N I T A R I O S 

 

  
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 

CON 
NUMERO 

IMPORTE 

  REPARACIÓN DE SOCAVON EN MUELLE DE LA PUNTILLA      
78 E.P. 78 Corte de losas de concreto para delimitar demolición ML 12    
79 E.P. 79 Demolición de pavimentos de concreto hidráulico de acceso 

a Muelle de la Puntilla 
M2 19 

  
 

80 E.P. 80 Carga y acarreo al primer kilómetro del material producto de 
la demolición 

M3 
4 

  
 

81 E.P. 81 Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero del material 
producto de la demolición 

M3-KM 
40 

  
 

82 E.P. 82 Cimbra de madera en muro perimetral en acceso a Muelle 
de la Puntilla 

ML 
7 

  
 

83 E.P. 83 Construcción de muro ciclópeo altura total de 4m base 
cuadrada de 1.5 x 2.0 m y corona de 1m en proporción 60% 
piedra 40% concreto. 

M 
7 

  

 
84 E.P. 84 Relleno con piedra de 40 a 60 cm. De diámetro. M3 36    
85 E.P. 85 Relleno con material grava-arena en  área de socavón M3 20    

                                     S U M A   P A R C I A L   
                                     SUMA    ACUMULADA   
                                                                   I.V.A.   
                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 

 
 

 

 RAZÓN SOCIAL 
 

 

 LUGAR Y FECHA 
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RUBRO: REPARACIONES EN MUELLES 
DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, 
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CATALOGO DE 

CONCEPTOS DE 
TRABAJO 

 
FORMATO 

N° PE02 
 

HOJA 2  
DE 5 

No. DE 
CONCEPTO 

E. P. C    O    N    C    E    P    T    O   
P R E C I O  S     U N I T A R I O S 

 

  
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 

CON 
NUMERO 

IMPORTE 

86 E.P. 86 Suministro, colocación y compactación de material de base. M3 4    
87 E.P. 87 Acero de malla electro soldada 66 - 44 para losa en acceso a 

Muelle de la Puntilla. 
M2 

19 
  

 
88 E.P. 88 Losas de concreto f´c=200 kg/cm2 RN de 12 cm  M3 19    
89 E.P. 89 Suministro y colocación de tapa de concreto en registro 

eléctrico en Muelle de la Puntilla 
PZA 1 

  
 

90 E.P. 90 Pintura en registro eléctrico 0.80m x0.80m en color amarillo, 
incluye: suministro de materiales y mano de obra 

PZA 
1 

  
 

        

                                     S U M A   P A R C I A L   
                                     SUMA    ACUMULADA   
                                                                   I.V.A.   
                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 

 
 

 

 RAZÓN SOCIAL 
 

 

 LUGAR Y FECHA 
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                                                          DOCUMENTO PE 03. 

PE 03.a ANÁLISIS DETALLADO 
DEL TOTAL DE LOS 

PRECIOS UNITARIOS DE 
LOS CONCEPTO DE 

TRABAJO. 

PE 03.b ANÁLISIS DE 
BÁSICOS, EN SU CASO 

PE 03.c ANÁLISIS DE 
CUADRILLAS, EN SU CASO. 
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NOTA: La integración de precio unitario deberá efectuarse 
considerando las características de la obra, el sitio de ejecución 
y condiciones laborables.  

ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS 
PRECIOS UNITARIOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.  
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
N° OI-13-J2T-013J2T002-N-7-2023   
 
 
DESCRIPCIÓN: ________________, MAZATLÁN, SIN. 
LICITANTE: 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

 
DOCUMENTO 

PE 03 

 
OBRA: FECHA: HOJA:            DE: 
N° DE LICITACIÓN:     
CONCEPTO DE TRABAJO: 
 
 UNIDAD:  

 
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD  P.U.  IMPORTE 

     
     
     
     
     
     
     
 COSTO MATERIALES $ 

 
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD  P.U.  IMPORTE 

     
     
     
     
     

 COSTO MANO DE OBRA $ 
 

EQUIPO HERRAMIENTAS DE MANO Y EQUIPO 
DE SEGURIDAD 

UNIDAD CANTIDAD  P.U.  IMPORTE 

     
     
     
     
     

 COSTO MAQUIN. O EQ. DE CONST. $ 
 
 COSTO DIRECTO CD  
 COSTO INDIRECTO =%CI X (CD)   
 COSTO POR 

FINANCIAMIENTO 
=%CF X (CD+CI)  

 CARGO POR UTILIDAD =%CU X (CD+CI+CF)  
(Función Publica+Impuesto 
sobre Nómina) 

CARGOS ADICIONALES =(%CA )  

    
 PRECIO UNITARIO P.U.  
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DOCUMENTO PE 04. 

LISTADO DE INSUMOS QUE 
INTERVIENEN EN LA 
INTEGRACIÓN DE LA 

PROPOSICIÓN. 

PE 04.a MANO DE OBRA 

PE 04.b MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

PE 04.c MATERIALES 

PE 04.d PERSONAL TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIOS. 
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL 
LISTADO DE INSUMOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.  
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
N° OI-13-J2T-013J2T002-N-7-2023   
 
 
DESCRIPCIÓN:   __________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

INSUMOS DE MANO DE OBRA 

 
DOCUMENTO 

PE 04.a 

 

Código Concepto Unidad Jornadas Salario 
Real 

Importe % 
Incidencia 

              
  MANO DE OBRA           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  Total  MANO DE OBRA       $0.00 % 

 

 

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
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DESCRIPCIÓN: _________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

INSUMOS DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

 
DOCUMENTO 

PE 04.b 

 

Código Concepto 

Valor de 
Adquisición del 

Equipo 
Considerado 
como Nuevo 

Unidad 
Cantidad  

de  
Horas 

Costo  
Horario Importe 

% 
Incidencia 

  EQUIPO Y HERRAMIENTA             

%MO01 
HERRAMIENTA Y EQUIPO 
MENOR   % 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

%MO02 EQUIPO DE SEGURIDAD   % 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

  Total  MAQUINARIA Y EQUIPO       $0.00 0.00% 

 

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 

EL VALOR DE ADQUISICIÓN MANIFESTADO DE LOS EQUIPOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, DEBE 
COINCIDIR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MISMOS ANEXAS AL DOCUMENTO PE 06, LAS CUALES NO 
PODRÁN SER DE UNA ANTIGÜEDAD MAYOR DE TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE 
LA CONVOCATORIA. 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
N° OI-13-J2T-013J2T002-N-7-2023   
 
 
DESCRIPCIÓN:  __________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

INSUMOS DE MATERIALES 

 
DOCUMENTO 

PE 04.c 

 

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe 
% 

Incidencia 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  Total  MATERIALES        $             -    % 

 

 

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
N° OI-13-J2T-013J2T002-N-7-2023   
 
 
DESCRIPCIÓN: _____________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

INSUMOS DE PERSONAL TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

 
DOCUMENTO 

PE 04.d 

 

Código Concepto Unidad Jornadas Salario 
Real 

Importe % 
Incidencia 

              

  PERSONAL DE CAMPO           

              

              

              

              

              

              

  
PERSONAL DE OFICINA 
CENTRAL 

          

              

              

       

       

              

              

              

              

              

              

  Total  PERSONAL, TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS $0.00 0.00% 

 

 

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE 
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DOCUMENTO PE 05. 

ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL 

SALARIO REAL CONFORME A LOS 
ARTÍCULOS 191 y 192 DEL 

REGLAMENTO Y TABULADOR DE 
SALARIOS BASE DE MANO DE 

OBRA POR JORNADA DIURNA DE 
OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE 

LOS SALARIOS. 
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL 
FACTOR DE SALARIO REAL, CONSIDERANDO A CABALIDAD 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.  
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
N° IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023 
 
DESCRIPCIÓN: _____________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL FACTOR 
DE SALARIO REAL 

INTEGRACIÓN DE SALARIOS 

 
DOCUMENTO 

PE 05 

 
    FECHA DE INICIO:  

    FECHA DE TERMINACIÓN:  

    PERIODO DE EJECUCIÓN:  

DICAL DIAS CALENDARIO 366 

DIAGI DIAS DE AGUINALDO  

PIVAC DÍAS DE PRIMA VACACIONAL  

   

Tp TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO                                                            SUMA:  

DIDOM DIAS DOMINGO  

DIVAC DIAS DE VACACIONES  

DIFEO DIAS FESTIVOS DE LEY  

DIPEC DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)  

DIPCO DIAS POR COSTUMBRE  

DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL  

DINLA DIAS LABORADOS AL AÑO                                                                                                 SUMA:  

TI TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)  

Tp / TI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS  

FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS  

    UMAS (SMV)    $  

INTEGRACIÓN DE SALARIOS 

CLAVE CATEGORIAS 
Salario 

Nominal $ Tp / TI 

Obligación 
Obrero-

Patronal Ps= 
IMSS E 

INFONAVIT 

Fsr= [Ps (Tp / TI)] 
+ (Tp/TI) 

Integración de 
Salarios Reales 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023 
 
RUBRO: “REPARACIONES EN MUELLES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, 

MAZATLÁN, SINALOA. 
 

ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL FACTOR DE  
SALARIO REAL 

 
 

FORMATO 
PE 05a 

 
 

SALARIO MÍNIMO: 3 VECES UMA 25 VECES UMA 
 

CATEGORIA SALARIO I.RIESGO II. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD III. IV. V.  TOTA L PS 

CLA

VE 

DESCRIPCIÓN 

S
A

LA
R

IO
  

N
O

M
IN

A
L 

$ 

F
A

C
TO

R
 

S
A

LA
R

IO
 

B
A

S
E

 D
E

  
C

O
TI

Z
A

C
IÓ

N
 

S
A

LA
R

IO
 

B
A

S
E

 D
E
 

C
O

TI
Z

A
C

IÓ

D
E

 T
R

A
B

A
 

JO
 

C
U

O
TA

 
F

IJ
A

 

E
XC

E
D

E
N

TE
 

D
E

 T
R

E
S

 

U
M

A
S

 

A
P

LI
C

A
C

IÓ
N

 
IM

S
S

 A
L 

E
XC

E
D

E
N

TE
 

P
R

E
S

TA
C

IO
N

E
S

E
N

 D
IN

E
R

O
 

G
A

S
TO

S
 

M
É

D
IC

O
S

 

P
E

N
S

IO
N

A
D

O
S  

IN
V

A
LI

D
E

 Z
 

Y
  

V
ID

A
 

R
E

TI
R

O
 

(S
A

R
) 

C
E

S
A

N
TÍ

A
 E

N
 

E
D

A
D

 

A
V

A
N

Z
A

D
A

 Y
 

V
E

JE
Z
 

G
U

A
R

D
E

R
ÍA

S
 Y

 

P
R

E
S

TA
C

IO
N

E
S

 

S
O

C
IA

L
E

S  

IN
F

O
N

 

A
V

IT
 

S
U

M
A

  
P

R
E

S
TA

C
IO

N
E

S
 

O
B

LI
G

A
C

IÓ
N

 

O
B

R
E

R
O

-  
P

A
TR

O
N

A
L 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

    BxC ExD FxSMDF D-3UMA HxG IxD JxD KxD LxD MxD NxD OxD SUMA 
(F:O) 

P / D 

  Sn FSBC SBC 7.5888% 20.4000%  1.5000% 0.9500% 1.4250% 2.3750% 2.0000% 4.2750% 1.0000% 5.0000% SP SP/SBC 

                  
 (*)    (**)   (***)          
                  

FECHA DE INICIO:    ________________________________ 

FECHA DE CONCLUSIÓN: ___________________________ 

PERIODO DE EJECUCIÓN: ___________________________ 

 NOTAS: 

* El licitante deberá considerar todas las categorías de los trabajadores propuestos para la ejecución de los trabajos. 

** En caso de que el factor de riesgo de trabajo sea menor al indicado, El Licitante deberá anexar copia del análisis de siniestralidad del factor 
que corresponda, avalado por el IMSS.  

*** De conformidad a lo señalado en el Art. 191 del RLOPSRM, para los factores de prestaciones sociales, el Licitante deberá considerar las 
obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

Los formatos proporcionados por la entidad son a título informativo más no limitativo por lo que cada participante podrá reproducirlo 
del modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido y orden 

 

LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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DOCUMENTO PE 06. 

ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 

COSTOS HORARIOS DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN QUE SE 
EMPLEARAN EN LA OBRA. 
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS 
COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA, 
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY 
Y SU REGLAMENTO.  
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FORMATO PE-04   ANALISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ADMINISTRADORA PORTUARIA INTEGRAL DE LICITACIÓN N°     OBRA:___ HOJA:   

MAZATLAN S.A. DE C.V. RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

EQUIPO FIRMA DEL LICITANTE DE:

D A T O S   G E N E R A L E S : CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

___ GASOLINA ____ DIESEL ____ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ ( HP ) POTENCIA NOMINAL _________
_

HP

( Vn ) PRECIO DE LLANTAS $ ( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN _________
_

( Va ) VALOR DE ADQUISICIÓN $ ( Hpop ) POTENCIA DE OPERACIÓN (HPxFo) _________
_

HP

( Vr ) VALOR DE RESCATE % Va  $ ( CC ) COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE _________
_

( Ve ) VIDA ECONÓMICA H O R A S ( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE _________
_

LT.

( IC ) INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN ( C ) CAPACIDAD DEL CARTER _________
_

LTS.

( i ) TASA DE INTERÉS  ANUAL % ( t ) HORAS ENTRE EL CAMBIO DE LUB. _________
_

HORAS

( Ha ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO H O R A S ( CL ) COEFICIENTE DEL LUBRICANTE _________
_

( s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO % ( PL ) PRECIO DEL LUBRICANTE _________ LT.

( Q ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % ( HV ) VIDA DE LAS LLANTAS _________
_

HORAS

( H ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO _________
___

HORAS

( So ) SALARIOS POR TURNO                   _________
_

Tno$

I CARGOS FIJOS

I.1.- DEPRECIACIÓN D = (Va - Vr) / Ve        :

I.2.- INVERSIÓN I = (Va + Vr) i / 2 Ha    :

I.3.- SEGUROS S = (Va + Vr) s / 2 Ha :

I.4.- MANTENIMIENTO T = Q . D :

(1) SUMA CARGOS FIJOS

II CONSUMOS

II.1.- COMBUSTIBLES E = C x PC

II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA

II.3.- LUBRICANTES Al =  (c + aL) PI

II.4.- LLANTAS N  = Vn / Hv 

(2) SUMA CONSUMOS

III OPERACIÓN

C A T E G C A N T I D A D SALARIO REAL I M P O R T E

III.1.-  OPERACIÓN   Co = So / H = ( So ) = $

(3) SUMA OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA  (1) + (2) + (3) =

TIPO DE COMBUSTIBLE

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
N° IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023 
 
DESCRIPCIÓN: _____________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

ANÁLISIS DE COSTO HORARIO DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
DOCUMENTO 

PE 06 
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DOCUMENTO PE 07. 

ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DE COSTOS 

INDIRECTOS. 
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS, 
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y 
SU REGLAMENTO.  
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
N° OI-13-J2T-013J2T002-N-7-2023   
 
DESCRIPCIÓN: ______________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DE COSTOS 

INDIRECTOS 

 
DOCUMENTO 

PE 07 

 

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO 

IMPORTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE OFICINA 

CENTRAL  
 

DE CAMPO 
 
 

I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 

a) Personal directivo; 

b) Personal técnico; 

c) Personal administrativo; 

d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores; 

e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal 
enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción; 

f) Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta 
fracción, y 

g) Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal 
enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción. 

  

SUBTOTAL   
II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: 

a) Edificios y locales; 

b) Locales de mantenimiento y guarda; 

c) Bodegas; 

d) Instalaciones generales; 

e) Equipos, muebles y enseres; 

f) Depreciación o renta, y operación de vehículos, y 

g) Campamentos. 

  

SUBTOTAL   
III. Servicios de los siguientes conceptos: 

a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y 

b) Estudios e investigaciones. 

  

SUBTOTAL   

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 

a) Campamentos; 

b) Equipo de construcción; 

c) Plantas y elementos para instalaciones, y 

d) Mobiliario. 
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NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO 

IMPORTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE OFICINA 

CENTRAL  
 

DE CAMPO 
 
 

SUBTOTAL   

 
 

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO 

IMPORTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE OFICINA 

CENTRAL 
 
 

DE CAMPO 
 
 

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: 

a) Papelería y útiles de escritorio; 

b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones; 

c) Equipo de computación; 

d) Situación de fondos; 

e) Copias y duplicados; 

f) Luz, gas y otros consumos, y 

g) Gastos de la licitación pública. 

  

SUBTOTAL   
VI. Capacitación y adiestramiento.   

VII. Seguridad e higiene.   

VIII. Seguros y fianzas.   

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 

a) Construcción y conservación de caminos de acceso; 

b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y 

c) Construcción de las siguientes instalaciones generales: 

1. Campamentos; 

2. Equipo de construcción, y 

3. Plantas y elementos para instalaciones. 

  

SUBTOTAL   
TOTAL   

 
 

COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL = $ 
 

COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE OBRA  = $ 
 

 

SUMA  TOTAL  DE  COSTOS  INDIRECTOS = $   
 
 
CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Cálculo de porcentaje aplicable a los costos por concepto de costos indirectos. 
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DOCUMENTO PE 08. 

ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DE COSTO POR 

FINANCIAMIENTO. 

 

 

 

 

COSTO INDIRECTO TOTAL

COSTO DIRECTO TOTAL
 x 100 =  Porcentaje Aplicable
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO POR 
FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.  
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN,  
S.A. DE C.V.  
 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023 

RUBRO: ____________, MAZATLÁN, SIN. 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE 
COSTO POR FINANCIAMIENTO 

 
FORMATO 

PE 8 

COSTO DIRECTO DE LA OBRA: $0.00 
 

TASA DE INTERES USADA (Anual )= 0.0000% % APLICABLE AL PERIODO 

INDIRECTO DE OBRA: 0.00% + PUNTOS DEL BANCO= 0.0000% 0.0000% 

COSTO DIRECTO +INDIRECTO (CD + CI): $0.00   TASA DE INTERES DIARIA = 0.00% LOP ART. 54 P. 1 y 2 
 

MONTO TOTAL DE LA OBRA: $0.00 DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: 41 INDICADOR ECONÓMICO     TIIE 28 DIAS 
PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION                                                

 

PERIODO 
QUINCENA
L 

INGRESOS    (*) EGRESOS (**) IMPORTES  (***) 
FINANCIAMIENTO 

ANTICIPOS ESTIMACIONES AMORTIZACION COBROS GASTOS DE OBRA 
(CD+I) 

ANTICIPO 
PROVEEDORES * DIFERENCIA DIFERENCIA 

ACUMULADA 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

TOTALES  MONTO TOTAL     MONTO A FINANCIAR   (CF) -$0.00 
  

FINANCIAMIENTO          (F)                                     F   =  [ CF / ( CD + CI ) ]100 =  (        /        ) 100   =                                       % 0.0000  % 

 
 

 

LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

(*)      LOS INGRESOS DEBERAN REFLEJAR LAS ESTIMACIONES GENERADAS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DOC. PE 11, 
LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO QUE SE OTORGARA AL CONTRATISTA EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE SUJETARA A LO SEÑALADO EN EL ART. 143 DEL 
RLOPSRM, Y EL COBRO DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ CONSIDERAR LOS PLAZOS DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN, TRÁMITE Y PAGO ESTABLECIDOS EN 
LA CONVOCATORIA, DE NO EXISTIR COINCIDENCIA ENTRE LOS DOCUMENTOS SERÁ MOTI VO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPOSICIÓN  

(**)     LOS EGRESOS DEBERÁN SER CONGRUENTES CON LA SUMA DE COSTOS DIRECTOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES CONSIDERADOS EN 
SU PROPOSICIÓN (DOCUMENTOS PE 12, A, B, C Y PE 04 A, B Y C) APLICANDO EL INDIRECTO PROPUESTO, REFLEJADOS EN EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS. 
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(***) PARA DETERMINAR EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERÁN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS 
VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS. 

AL PRESENTE DOCUMENTO DEBERÁ ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONÓMICO REFERIDO EN SU ANÁLISIS, ASÍ COMO COPIA DE LOS PUNTOS 
ADICIONALES (EN SU CASO), CONSIDERADOS POR LA UTILIZACIÓN DE CREDITO BANCARIO EXPEDIDO POR LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE CONSIDERO 

 

LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD SON A TÍTULO INFORMATIVO MÁS NO LIMITATIVO POR LO QUE CADA PARTICIPANTE PODRÁ 
REPRODUCIRLO DEL MODO QUE LO ESTIME CONVENIENTE DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO Y ORDEN. PARA DETERMINAR EL ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERÁN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA 
CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.
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DOCUMENTO PE 09. 

UTILIDAD Y CARGOS 
ADICIONALES 

PROPUESTOS POR EL 
LICITANTE. 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
N° IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023 
 
RUBRO: __________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES  
PROPUESTOS POR EL LICITANTE 

 
FORMATO 

PE 09 

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD 

CLAVE C O N C E P T O F O R M U L A IMPORTE % 

CD 
CI 
CF 

Up% 

 

 

 

 

COSTO DIRECTO 
I.-INDIRECTO 

II.-FINANCIAMIENTO 

UTILIDAD PROPUESTA 

PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA 
UTILIDAD 

ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

UTILIDAD NETA = 

 

 

 

 

 

 

 

$ 

$ 

$ 

 

 

% 

% 

 

% 

 

% 

 

 

 

PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD                                                ( %=Total utilidad / (CD+CI+CF) * 100)                                      % 

 

DETERMINACION DE CARGOS 
ADICIONALES CLAVE 

C O N C E P T O F O R M U L A IMPORTE % 

CD 
CI 
CF 
UT 

 

 

CSFP 

COSTO DIRECTO 
I.-INDIRECTO 

II.-FINANCIAMIENTO 
UTILIDAD TOTAL 

CARGOS ADICIONALES 

IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO 
DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA 
MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA 
FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE 
DERECHOS. 

CARGOS ADICIONALES QUE DERIVEN DE 
ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES, COMO 
IMPUESTOS LOCALES, FEDERALES. 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL 

 

 

CSFP = SUBTOTAL / (1-.005) - 
SUBTOTAL ) 

 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

 

 

 

$ 

 

% 

% 

% 

% 

 

 

 

 

% 

 

PORCENTAJE DE CARGOS ADICIONALES                                                                                                                                                 % 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR 
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DOCUMENTO PE 10. 

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE 
LOS COSTOS UNITARIOS 

BÁSICOS DE LOS 
MATERIALES. 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN,  
S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  
 
RUBRO: ______________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS 
UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. 

 
 

FORMATO 
PE 10 

 
 

 

CLAVE MATERIAL UNIDAD 
CANTIDAD 
REQUERI 

DA 

CARACTERÍSTICAS 
Y/O 

ESPECIFICACIONES 

MARCA Y/O 
PROVEEDOR 

COSTO DE 
ADQUISICIÓN 

CARGOS 
COSTO BÁSICO 

CARGA DESCARGA 
FLETE 

FORÁNEO 
ACARREO 

LOCAL 
OTROS 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                IMPORTE TOTAL DE MATERIALES   $ 

 

DE LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS, EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR FICHAS TÉCNICAS, ASÍ COMO PRESENTAR COTIZACIÓN POR 
ESCRITO DEL PROVEEDOR, CON TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA QUE LA CONVOCANTE ESTE EN POSIBILIDADES DE VERIFICAR DICHA 
INFORMACIÓN. 
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DOCUMENTO PE 11. 

PROGRAMA QUINCENAL DE 
EJECUCIÓN GENERAL DE LOS 

TRABAJOS Y DE 
EROGACIONES, 

CALENDARIZADO Y 
CUANTIFICADO. 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN,  
S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  
 
RUBRO: __________, MAZATLÁN, SIN. 
 

PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCIÓN 
GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE 
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y 
CUANTIFICADO. 

 
 

FORMAT
O 

PE 11 
 
 

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE PROG. 
QUINCENA 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           

 TOTAL  QUINCENAL           

TOTAL ACUMULADO          
 

FECHA DE INICIO:    ________________________________ 

FECHA DE CONCLUSIÓN: ___________________________ 

PERIODO DE EJECUCIÓN: ___________________________ 

 OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRÁ 
REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y 
CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO. 
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DOCUMENTO PE 12. 

PROGRAMA QUINCENAL DE 
EROGACIONES A COSTO 

DIRECTO CALENDARIZADOS Y 
CUANTIFICADOS DE: 

a) MANO DE OBRA. 
 b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN.  
c) MATERIALES Y EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE.  

d) DE UTILIZACIÓN DEL 
PERSONAL PROFESIONAL 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y 
DE SERVICIO ENCARGADO DE LA 

DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS 

TRABAJOS. 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN,  
S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  
RUBRO: __________________, MAZATLÁN, SIN. 
 

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y 
CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN 
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN 
QUINCENAL DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS 
EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS. 

 
 

FORMATO 
PE 12 a 

 
HOJA    DE 

No. CATEGORIAS UNIDAD JORNADAS SALARIO  
REAL 

IMPORTE PROG. 
QUINCENA 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      %           
 CATEGORIA 1     JOR.           
      IMPORTE           
      %           
 CATEGORIA 1     JOR.           
      IMPORTE           
      %           
 CATEGORIA 1     JOR.           
      IMPORTE           
      %           
 CATEGORIA 1     JOR.           
      IMPORTE           
      %           
 CATEGORIA 1     JOR.           
      IMPORTE           
      %           
 CATEGORIA 1     JOR..           
      IMPORTE           

 TOTAL  QUINCENAL           

TOTAL ACUMULADO          
 

FECHA DE INICIO:    ________________________________ 

FECHA DE CONCLUSIÓN: ___________________________ 

PERIODO DE EJECUCIÓN: ___________________________ 

 OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRÁ 
REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y 
CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO. 

 
 
 

LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN,  
S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  
RUBRO: _____________, MAZATLÁN, SIN. 
 

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y 
CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN 
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN 
QUINCENAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA 
CONSTRUCCIÓN, EXPRESADO EN HORAS 
EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO 
Y CARACTERÍSTICAS 

 

 
 

FORMATO 
PE 12 b 

 
HOJA    DE 

No. CATEGORIAS UNIDAD HORAS 
COSTO 

HORARIO 
IMPORTE PROG. 

QUINCENA 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      %           
 EQUIPO     CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           

 TOTAL  QUINCENAL           

TOTAL ACUMULADO          

 

FECHA DE INICIO:    ________________________________ 

FECHA DE CONCLUSIÓN: ___________________________ 

PERIODO DE EJECUCIÓN: ___________________________ 

 OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRÁ 
REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON 
EL CONTENIDO SOLICITADO. 

 
 

LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN,  
S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  
RUBRO: ________________, MAZATLÁN, SIN. 
 

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y 
CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN 
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN 
QUINCENAL DE LOS MATERIALES  MÁS 
SIGNIFICATIVOS  EXPRESADOS EN UNIDADES 
CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS. 

 
 

FORMATO 
PE 12 c 

 
HOJA    DE 

No. CATEGORIAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE PROG. 
QUINCENA 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      %           
 MATERIALES     CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           

 TOTAL  QUINCENAL           

TOTAL ACUMULADO          

 

FECHA DE INICIO:    ________________________________ 

FECHA DE CONCLUSIÓN: ___________________________ 

PERIODO DE EJECUCIÓN: ___________________________ 

 OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRÁ 
REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y 
CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO. 

 
 
 

LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-13-J2T-013J2T002-N-7-2023  
 
RUBRO: ___________, MAZATLÁN, SIN. 
 

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, 
DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE 
UTILIZACIÓN QUINCENAL DE UTILIZACIÓN DEL 
PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y 
DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
 

FORMATO 
PE 12 d 

 
HOJA    DE 

No. CATEGORIAS UNIDAD JORNADAS 
SALARIO 

REAL 
IMPORTE PROG. 

QUINCENA 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 CAMPO     %           
      JOR.           
      IMPORTE           
      %           
      JOR.           
      IMPORTE           
      %           
      JOR.           
      IMPORTE           
      %           
      JOR.           
      IMPORTE           
 OFICINA CENTRAL     %           
      JOR.           
      IMPORTE           
      %           
      JOR.           
      IMPORTE           

 TOTAL  QUINCENAL           

TOTAL ACUMULADO          

 

FECHA DE INICIO:    ________________________________ 

FECHA DE CONCLUSIÓN: ___________________________ 

PERIODO DE EJECUCIÓN: ___________________________ 

 OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRÁ 
REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y 
CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO. 

 
 

LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE N-Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 


