ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa; a 27 de marzo de 2024.

Oficio N° ASIPONAMAZ-DG-081/2024
LIC. ALFONSO LUIS DEL VALLE CONTRERAS
RFC: VACA521001 PI3
Calle Priv. del Mero # 3,
Fracc. Sabalo Country C.P. 82100,
Mazatlan, sin.
Presente.-

La Administraciéon del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V. (ASIPONAMAZ), como Entidad del Gobierno Federal, para
cumplir con las actividades que le han sido encomendadas, requiere obtener informacién para contratar Obra Publica bajo las
mejores condiciones disponibles para el Estado, con fundamento en los articulos 27 fraccion Il 'y 43 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y en estricto apego a la Ley y su Reglamento.

En este sentido y con fundamento en lo previsto en el tercer parrafo del articulo 41 de la LOPSRM, su representada ha sido
identificada por esta Entidad, como un posible contratista.

Por lo antes mencionado le solicitamos una cotizacién para la realizacion de “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA", Mazatlan, Sinaloa; (se anexan las Bases de Contratacion).

Dicha cotizacion debera presentarla en documento membretado de su empresa conforme a lo establecido en las Bases de la
Solicitud de Cotizacién, debidamente suscrito por la persona facultada, a la siguiente direcciéon: en las oficinas de la ASIPONAMAZ
en el Interior Recinto Fiscal S/N, Col. Centro, C.P. 82000; Mazatldn, Sinaloa; dirigido a nombre del
Contralmte. Mariel Aquileo Ancona Infanzén, Director General de la Administracién del Sistema Portuario Nacional Mazatlan,
S.A.de C.V.

Es indispensable que en su respuesta se incluya: Lugar y fecha de cotizaciéon y vigencia de la misma.

En caso de existir dudas, comentarios y/o aclaraciones, sirvanse remitirlas al correo: sgingenieria@puertomazatlan.com.mx

La fecha limite para presentar la cotizacion es el: 03 de abril de 2024.

Favor de enviar acuse de recibo de esta solicitud al correo electrénico a: sgingenieria@puertomazatlan.com.mx

Se hace de su conocimiento que, en el presente procedimiento, se observara lo establecido en el PROTOCOLO DE ACTUACION EN
MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y
CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 20 de agosto de 2015, reformado a través del Acuerdo por el que
se modifica el diverso por el que se expide el Protocolo de actuacién en materia de contrataciones publicas, otorgamiento y proé-
rroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de febrero de 2017,
el cual puede ser consultado en la seccidén de la Secretaria de la Funcidon Publica, que se encuentra en el portal de la Ventanilla
Unica Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp; por lo que tiene derecho a presentar queja o denuncia ante el Organo
Interno de Control en la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V., con domicilio en Interior Recinto
Fiscal S/N, Colonia Centro, Mazatlan, Sinaloa; por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores
publicos; asi mismo, se le informa que los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratacion
serdn protegidos y tratados conforme a las disposiciones juridicas aplicables.

Asi mismo, en cumplimiento, al articulo primero fracciéon Il y anexo segundo numerales 2, 3 y 5 del citado Protocolo, y a fin de
fomentar las mejores practicas en la prevencién de conflicto de intereses, podra formular el manifiesto de vinculos o relaciones de
negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan la
propia persona fisica o moral, con el o los servidores puUblicos a que se refiere el nUmero 5 del presente Anexo.

El mecanismo a través del cual podra formular el manifiesto de vinculos, es el implementado por la Unidad Especializada en Etica
y Prevencién de Conflictos de Interés, que estara disponible en el portal de la Ventanilla Unica Nacional (gob.mx), a través de la liga
www.gob.mx/sfp. En la misma liga, sefalada en la fraccién anterior, podra evaluar a través de la encuesta, si los servidores publicos
gue intervienen en los mismos cumplen el presente Acuerdo y se desempefan con ética, integridad y ausencia de conflicto de
interés.

Este documento no genera obligacién alguna para la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V.

Atentamente
NRVEGAR
z ENELFUTURD
CONTRALMIRANTE MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZON w
DIRECTOR GENERAL
C.c.p.- Arq. Pedro Lino Mufioz Ciurana / Gerente de Operaciones e Ingenieria de la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V.- Presente.
Ing. Franklin Alonso Benitez Casanova / Subgerente de Ingenieria y Ecologia de la Administracién del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V. - Presente
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BASES DE CONTRATACION.

El invitado entregard todos los documentos requeridos en LA SOLICITUD en idioma espafiol.

Debera conocer y acatar las disposiciones de LA LEY y EL REGLAMENTO, asi como las Normativas de |la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas
complementarias, la Ley del Seguro Social, la Ley General del Equilibrio Ecolégico y Proteccién del Ambiente, las
especificamente aplicables a los trabajos establecidos por LA CONVOCANTE y las demds disposiciones
administrativas aplicables al caso, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 22 de EL REGLAMENTO.

Es preciso indicar que ninguna de las condiciones contenidas en la presente SOLICITUD DE COTIZACION, ni la
proposicion que se presente podran ser negociadas en ningln término, no se autorizara la subcontratacién de
ninguno de los trabajos indicados en el documento PE02.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO
TOTAL DE LA PROPOSICION.

Previo a la formalizacién del contrato correspondiente, deberd firmar autégrafamente, la totalidad de la
documentacion que integre su proposicion, la cual deberad contener los documentos que enseguida se mencionan:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 01

RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE
PRESENTA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 02

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD
MEXICANA.

DOCUMENTO DD 03

ESCRITO ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY DOCUMENTO.

DOCUMENTO DD 04

DECLARACION DE INTEGRIDAD.

DOCUMENTO DD 05

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

DOCUMENTO DD 06

ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

DOCUMENTO DD 07

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL INVITADO SENALE
EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA
CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 08

ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES DE
CONTRATACION, ESPECIFICACIONES GENERALES, CATALAGO DE
CONCEPTOS Y PARTICULARES Y MODELO DE CONTRATO.

PROPOSICION TECNICA.

DOCUMENTO PT 01

DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

DOCUMENTO PT 02

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

DOCUMENTO PT 03

RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DE
EL INVITADO, ORCANIGRAMA'Y SU CURRICULUM.

DOCUMENTO PT 04

RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO
Y QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS TRABAJOS OBJETO DE LA
PRESENTE.

DOCUMENTO PT 05

DECLARACIONES FISCALES.

DOCUMENTO PT 06

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

DOCUMENTO PT 07

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

DOCUMENTO PT 08

MANIFESTACION DE AFILIACION A LA CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.
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PROPOSICION ECONOMICA.

DOCUMENTO PE 01

CARTA DE PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 02

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE
PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 03

ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

DOCUMENTO PE 04

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE
LA PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO
REAL CONFORME A LOS ARTICULOS 191y 192 DEL REGLAMENTO Y
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS
SALARIOS.

DOCUMENTO PE 06

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, QUE SE
EMPLEARAN EN LA OBRA.

DOCUMENTO PE 07

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS.

DOCUMENTO PE 08

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO.

DOCUMENTO PE 09

UTILIDAD PROPUESTA POR EL INVITADO.

DOCUMENTO PE 10

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE
LOS MATERIALES.

DOCUMENTO PET1

PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO.

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA QUINCENAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE: a) MANO DE OBRA b)
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION c) MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE d) DE UTILIZACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION VY
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

DEFINICION DE TERMINOS.

Para efectos de la presente SOLICITUD, se entendera por:

LA LEY. - La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL REGLAMENTO. - EL REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LA SECRETARIA. - La Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico.

OBRA PUBLICA. - Se consideran obras publicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar,
adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles de conformidad con lo
establecido en el articulo 3 de LA LEY.

LA SOLICITUD. - Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollard el procedimiento de
contratacion y que describe los requisitos de participacion.

EL INVITADO. - La persona que participe en el procedimiento de contratacién mediante Adjudicaciéon Directa.

LA CONVOCANTE. - La Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V.

EL CONTRATISTA. - La persona que celebre contratos de obras publicas o servicios relacionados con las mismas.
COMPRANET. - Sistema Electréonico de Informacién Publica Gubernamental a cargo de la Secretaria de la Funciéon
Publica. Dicho Sistema es de consulta gratuita.

La inalterabilidad y conservaciéon de la informacidon contenida o remitida a través de COMPRANET, esta garantizada
por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estandares internacionales, no obstante, los usuarios de dicho
sistema deberan observar las medidas de seguridad que garanticen que los documentos electrénicos que
incorporen al mismo se encuentren libres de virus informaticos.
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PROYECTO ARQUITECTONICO. - El que define la forma, estilo, distribucién y el disefio funcional de una obra.
PROYECTO EJECUTIVO. - El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectdnicos y de
ingenieria de una obra, el catédlogo de conceptos, asi como las descripciones e informacion suficiente para que ésta
se pueda llevar a cabo.

PROYECTO DE INGENIERIA. - El que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y descriptivas,
especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan
llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecanica o de cualquier otra especialidad.

MIPYMES. - Las Micro, Pequenas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa.

PRESUPUESTO AUTORIZADO. - El que LA SECRETARIA comunica a LA CONVOCANTE en el calendario de gasto
correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SFP: La Secretaria de Funcion Publica.

RESIDENTE DE OBRA: El servidor puUblico designado por escrito por LA CONVOCANTE, para llevar la administracion
y direccién de los trabajos y cuyas funciones son las que sefiala EL REGLAMENTO.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: El representante de EL CONTRATISTA ante LA CONVOCANTE, designado
para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los
trabajos y cuyas funciones especificas son las que establece EL REGLAMENTO.

SUPERVISOR DE OBRA: El servidor publico designado por LA CONVOCANTE, o bien, la persona fisica o moral (en el
caso de supervision externa) nombrada por contrato y cuyas funciones especificas son las que establece
EL REGLAMENTO.

DOCUMENTACION DISTINTA A LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA QUE SE LE REQUIERE A
“EL INVITADO".

PRIMERA. - Se entendera por documentacion distinta a aquella documentacién diferente a la contenida en el
aspecto técnico - econdmico requerida por LA CONVOCANTE, la cual, para el caso de presentaciéon por medio
remotos de comunicacién, deberd cargar el INVITADO de forma electrdnica junto con la documentacion sefialada
en esta base, y que serd de presentaciéon obligatoria, la cual estara conformada por la documentacidon que se precisa
a continuacion.

EL INVITADO debera presentar los siguientes documentos:

e DOCUMENTO DD 01 RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA EN SU
PROPOSICION.

Deberd presentar la relacidn cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicion.
(Se anexa formato).
e DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

EL INVITADO presentard escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
mexicana. (Se anexa formato).

e DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY.

EL INVITADO presentard escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51y 78 de LA LEY. (Se anexa formato).
e DOCUMENTO DD 04 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

Declaracién de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismo o
a través de interpdsita persona, se abstendrd de adoptar conductas para que los servidores publicos de
LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de la proposicion, el resultado del procedimiento de
contratacion y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones ventajosas. (Se anexa formato).
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DOCUMENTO DD 05 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

Escrito en el gue manifieste el domicilio, donde éste recibira toda clase de notificaciones que resulten, en su
caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO, mientras
no se sefale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el asi manifestado se tendra
como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones. (Se anexa formato) EL INVITADO,
deberd proporcionar una direccién de correo electrénico.

DOCUMENTO DD 06 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, mismo que contendrd lo siguiente:
(Se anexa formato)

1. De ELINVITADO:

Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefalard la
descripciéon del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas
y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las
personas morales, asi como el nombre de los socios.

2. Del representante legal de EL INVITADO:

Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacién y su identificacion oficial.

Previo a la firma del contrato, EL INVITADO a quien se le haya adjudicado el mismo debera presentar para
su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:
a) Tratandose de persona moral:

1. Testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el
Registro Publico correspondiente.

3. Cédula de identificacion fiscal.

4. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administraciéon (debidamente
inscritos en el Registro PuUblico correspondiente).

5. Identificacion oficial de los representantes legales.

6. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.

7. En el caso de MIPYMES, deberd presentar copia de la dltima declaracidén anual de impuestos y la
constancia del Ultimo pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.

b) Tratandose de persona fisica:

1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacidén respectiva, expedida
por la autoridad competente, asi como la documentacién con la que acredite tener su domicilio
legal en el territorio nacional.

2. Identificaciéon Oficial Vigente.

3. Cédula de identificacion fiscal.

Estos documentos servirdn para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.
Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos,
etc, via transferencia electrénica, debera presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes;
constancia del domicilio fiscal; constancia de la institucién financiera sobre la existencia de cuenta de
cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nUmero de cuenta con 11 posiciones, asi como la
Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.
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e DOCUMENTO DD 07 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL INVITADO SENALE EXPRESAMENTE
LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICION.

Escrito mediante el cual EL INVITADO sefale expresamente la documentacién de naturaleza confidencial
gue entrega en su proposicién, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica Gubernamental. En caso de que la informacién entregada en su oferta no la considere confidencial,
deberd sefalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisidn no serd motivo de desechamiento de la
proposicion. (Se anexa formato)

e DOCUMENTO DD 08 ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES DE CONTRATACION,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES Y MODELO DE CONTRATO.

EL LICITANTE deberd presentar escrito de manifestacién de conocer las bases de contrataciéon de Obra
PUblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacidn binario, especificaciones
generales y particulares, modelo de contrato de Obra PUblica a precios unitarios y tiempo determinado que
LA CONVOCANTE les proporcioné (Se anexa formato).

SEGUNDA. - LA CONVOCANTE podra modificar la presente SOLICITUD, ya sea por iniciativa propia o en atencion a
las aclaraciones solicitadas por EL INVITADO.

REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS
Los contratistas solicitaran su inscripcion en el registro Unico de contratistas a LA CONVOCANTE, |la cual, previa
validacién de la informacién presentada por EL CONTRATISTA a través de la documentacién respectiva que
proporcione, llevara a cabo la inscripcién correspondiente. LA CONVOCANTE podra inscribir en dicho registro a los
contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, La SFP podra incluir en el citado
registro la informacién con la que cuente y que sea materia del mismo, de conformidad con lo estipulado en el
articulo 43 segundo parrafo de EL REGLAMENTO.

PRESENTACION DE PROPOSICION
EL INVITADO reconocera que, recibida la proposicién, no podra ser retirada o dejarse sin efecto.

NOTIFICACION
La notificacion de la adjudicaciéon (o negativa) del CONTRATO con las razones que lo motivaron se dard a conocer a
través del Sistema Electrénico de Informacidn Publica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la
direccién de internet: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/, y en el lugar, dia y hora sefialado, en la que se
hard constar el nombre del INVITADO como adjudicatario del contrato y monto total de su proposicién.

IDIOMA Y MONEDA
TERCERA. - El idioma en que se presentard la proposicion sera el espafol y la moneda en que se cotizaran sera el
peso mexicano.
ADJUDICACION DEL CONTRATO

CUARTA - Conforme a lo establecido en los articulos 38 de LA LEY y 63 de EL REGLAMENTO, LA CONVOCANTE, para
determinar la solvencia de la proposicién recibida para su revisién detallada y evaluacién, verificara que la
proposicion cumpla con los requisitos solicitados, adjudicdndolo porque asegura las condiciones legales, técnicas y
econémicas requeridas por LA CONVOCANTE y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas y en
general la propuesta que asegure las mejores condiciones para el Estado Mexicano.

Las condiciones contenidas en LA SOLICITUD y en las proposiciones presentadas por EL INVITADO no podran ser
negociada, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar aclaraciones o informacién adicional para realizar
la correcta evaluacién de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteracidén alguna a la parte técnica o
econdémica de la proposicion.

Con la notificacidn por la que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de este serdn exigibles, sin perjuicio
de |la obligaciéon de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefialados en la misma.
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EXPERIENCIAY CAPACIDAD

QUINTA. - EL INVITADO debera demostrar su experiencia y capacidad técnica mediante:

1.

Relacién de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL INVITADO que serdn responsables de la
direcciéon, administracion y ejecuciéon de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparan, de los que
deberd presentar su curriculum con firma autégrafa en el que se incluya copia simple de su cédula
profesional, su domicilio y teléfono actual, asi como la relacidon de las actividades profesionales en que haya
participado. El personal profesional técnico que sera evaluado debera cumplir con lo siguiente:

magnitud a la que se
licita.

totalidad trabajos
SIMILARES al de

NO. | PERSONAL EXPERIENCIA PROFESION DOMINIO DE
PROFESIONAL SOLICITADA HERRAMIENTAS
1 Superintendente En la administracién, | Ingeniero Civil, | Programas  Informaticos:
de Construccioén ejecuciéon y control de | Arquitecto, Word, Excel, uso de la
obras SIMILARES a la | Ingeniero- Bitacora Electrénica vy
presente SOLICITUD, | Arquitecto, Seguimiento a Obra
en cuanto a | Ingeniero Publica (BESOP) y software
caracteristicas, Constructory que | para precios unitarios y
complejidad y | ha dirigido en su | programacién de obra.

Debera demostrar una | la presente
experiencia minima | SOLICITUD, en
acumulada de 2 (dos) | cuanto a

anos como | caracteristicas,
superintendente de | complejidad \Y
construccion, en | magnitud.

trabajos relativos a:

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y/O
CONSERVACION DE
INMUEBLES E
INSTALACIONES, en los
Ultimos cinco afos.

Respecto al personal profesional técnico sefalado en la tabla anterior, se deberd anexar, ademas de su
curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direcciédn General de Profesiones y de la
documentacidn complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega - recepcion,
estimaciones de obra, notas de bitacora y demas documentacién que evidencie fehacientemente su
experiencia, especialidad y participacién en obras similares, donde se consigne nombre y firma del
profesional técnico que corresponda.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION solo podra ser sustituido por EL INVITADO a partir del tercer
mes de iniciados los trabajos previa autorizacidon de LA CONVOCANTE o, salvo que LA CONVOCANTE lo
solicite expresamente antes de ese plazo, debiendo proponer a alguien que satisfaga cabalmente los
requisitos previamente seflalados.

Respecto al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, EL INVITADO debera acreditar que cuenta
con la firma electrdnica avanzada vigente expedida por el Sistema de Administraciéon Tributaria (SAT), la cual
es requisito obligatorio para ser utilizada en sustitucion de su firma autégrafa para el uso del programa
informatico de la Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Publica (BESOP).

Relacion de los contratos de trabajos SIMILARES a los de esta SOLICITUD en los que sea comprobable su
participacién, que haya celebrado tanto con las Administraciones PUblicas Federal, Estatal o Municipal, como
con particulares, con los que acredite la experiencia, capacidad técnica y especialidad de EL INVITADO en
este tipo de obras. Contendra el nombre o denominacién de la contratante; domicilio y teléfono de los res-

ponsables de los trabajos; descripcidon de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las
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fechas relevantes (inicio, conclusién, etc.), segun sea el caso, anexando obligatoriamente copia legible com-
pleta de los contratos y de las actas de entrega-recepcion fisica de los mismos, debidamente firmadas y ava-
ladas por el contratante, ya sea del sector publico o privado.

EL INVITADO deberd abstenerse de enunciar en su relacidén de contratos, aquellos respecto a los cuales no
presente copias de los mismos, asi como aquellos que no guarden similitud con los trabajos objeto de la
presente.

Para acreditar su experiencia EL INVITADO debera demostrar el tiempo 2 (dos) afios que tiene
ejecutando obras similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratacién en los ultimos
cinco afios.

Para acreditar su especialidad EL INVITADO debera demostrar al menos 2 (dos) contratos de obras
similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratacién que ha ejecutado en los ultimos
cinco afos.

Entendiéndose como trabajos similares: Mantenimiento de infraestructura y/o conservacién de
inmuebles e instalaciones.

3. Declaraciones fiscales de los ultimos ejercicios fiscales 2021 y 2022, adicionalmente deberd presentar
declaraciones mensuales del ejercicio 2024, las cuales deberan de incluir el acuse de recibo del SAT con sello
y cadena original y deberan ser legibles.

4, Relacién de maquinaria y equipo de construccion disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcidén a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales, asi como la fecha en que se dispondrd de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al
programa presentado; tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcidén a
compra, deberd presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo. Asimismo,
deberd presentar la informacidn técnica suficiente para acreditar los rendimientos de dicha maquinaria y
equipo.

ANTICIPO

SEXTA.- Con el objeto de apoyar la debida ejecucién y continuidad de la OBRA, LA CONVOCANTE, con fundamento
en el articulo 50 de LA LEY, otorgara un anticipo equivalente al 30 % del importe total la proposicién ganadora con
IVA incluido, el cual representa un pago por adelantado que realiza LA CONVOCANTE para que EL LICITANTE
ganador realice, en el sitio de los trabajos, la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en
Su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como para
la compray produccién de materiales de construccidn, la adquisicidon de equipos que se instalen permanentemente
y demas insumos requeridos para la correcta y satisfactoria ejecucion de la OBRAy para el cabal cumplimiento de la
obligaciones contractuales. Por su parte EL LICITANTE ganador se obliga a otorgar —-como Garantia— una pdliza de
fianza a favor de LA CONVOCANTE por un monto que serd igual al 10% del importe total del CONTRATO sin incluir
IVA, para garantizar la amortizacion total del anticipo que otorgara “LA ASIPONAMAZ"” en una sola exhibicién para el
inicio de la OBRA de conformidad con lo dispuesto en los articulos 48 fraccion |, 49 fraccién Il y 50 de LA LEY, y
89 DEL REGLAMENTO.

La garantia a la que se refiere el parrafo anterior, debera observar los requisitos enunciados en el articulo 98 de
EL REGLAMENTO.

Las partes convienen en que el anticipo se amortizara del importe de cada estimacién de trabajos ejecutados que
presente “EL CONTRATISTA"” conforme al programa de obra convenido; dicha amortizacién debera ser proporcional
al porcentaje del anticipo otorgado, asimismo acepta que no se otorgaran anticipos para los convenios que se
celebren en términos del articulo 59 de LA LEY.

Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA debera presentar a LA CONVOCANTE un programa en el
gue se establezca la forma en que aplicara dicho anticipo. LA CONVOCANTE requerird a EL CONTRATISTA la
informacién conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse en
cualguier momento durante la vigencia del contrato.
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VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS

SEPTIMA - A fin de que EL INVITADO conozcan las condiciones ambientales del sitio donde se ejecutaran los
trabajos, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones
de caracter técnico, LA CONVOCANTE llevara a cabo la visita al sitio de realizacién de los trabajos, para lo cual, debera
concurrir a la Sala de Juntas de LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior Recinto Fiscal S/N, en Mazatlan, Sin.,
C.P. 82000, el dia , para partir al lugar donde se ejecutardn los trabajos. (NO APLICA)

Para que asista a la visita de obra se le solicita portar chaleco, casco y zapato Industrial de lo contrario se les
negara el acceso a las instalaciones portuarias.

SUBCONTRATACION
OCTAVA. - EL INVITADO no podra subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean adjudicados.

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS
NOVENA. - Al formular la proposicién, EL INVITADO tomarda en cuenta:

a. Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos sera el dia 08 de abril de 2024.
b. Que el plazo para la ejecucion de los trabajos sera de 56 dias naturales.

c. Que para el pago de la ejecucion de los trabajos objeto de LA SOLICITUD, se cuenta con el Oficio de Liberacion
de Inversion numero J2T/DG/OLI/002/2024 de fecha 28 de febrero de 2024, emitido por la Secretaria de Ha-
cienday Crédito Publico.

MODELO DE CONTRATO

DECIMA. - Se adjunta el modelo de contrato en el Documento DD 08 “Modelo de contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado” al que se sujetaran LA CONVOCANTE y EL INVITADO que resulte adjudicado.
Sera requisito indispensable para la formalizacion del contrato que EL INVITADO presente ante
LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el fallo, la opinién sobre el CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT), en sentido positivo,
para los efectos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federaciéon y de conformidad con lo establecido en la
Resolucién Miscelanea Fiscal para el afio de formalizacion del CONTRATO.

Se le hace de conocimiento a EL LICITANTE que el contrato se formalizard por medios remotos de comunicacion
mediante el Médulo de Formalizacidon de Instrumentos Juridicos de conformidad con lo publicado en el Diario Oficial
de la Federacion el 18 de septiembre de 2020.

ACUERDO por el que se incorpora como un mddulo de CompraNet la aplicacién denominada Formalizacién de
Instrumentos Juridicos y se emiten las Disposiciones de caracter general que regulan su funcionamiento, publicado
en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de septiembre de 2020:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600751&fecha=18/09/2020

El Médulo de Formalizacidon de Instrumentos Juridicos se encuentra disponible en CompraNet en la siguiente
direccion electronica:
https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx

Material de Apoyo para Proveedores su contenido tiene como propdsito orientar a los proveedores para la gestion
y uso del Médulo de Formalizacion de Instrumentos Juridicos.
https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Guia_de_reqgistro_de_empresas_V3.pdf
https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Gu%C3%ADa_posible_proveedor.pdf

Cualquier duda podra realizarla a través de los medios oficiales de atencidén a usuarios: cuenta de correo:
https://upcp-compranet.hacienda.gob.mxy el Centro de Atencién Telefénica al nimero 55368 81977.
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Para realizar el registro y la firma correspondiente del contrato por medios electrénicos de comunicacién remota
sera a través del Médulo de Formalizacién de Instrumentos Juridicos (MFIJ), la persona fisica o moral con actividad
empresarial deberd contar con la Firma Electrénica Avanzada (FIEL) Vigente, salvo en caso, que por causas ajenas a
la ASIPONAMAZ y al MFIJ el contrato respectivo podra ser firmado de forma autdgrafa por el representante legal que
compruebe su personalidad mediante instrumento notarial.

Cabe senalar, que LA CONVOCANTE en ningun caso podra formalizar contrato alguno con los particulares que
se encuentren en alguno de los supuestos sefalados en el articulo 32-D Cédigo Fiscal de la Federacion.

No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 48 de LA LEY.

Asi mismo debera presentar las opiniones de cumplimientos en materia de seguridad social (IMSS) y el
INFONAVIT.

El contrato se pactara sobre la base de precios unitarios, estableciendo asi que el importe de la remuneracién
o pago total que deba cubrirse a EL CONTRATISTA se hara por unidad de concepto de obra terminado.

El CONTRATISTA que resulte adjudicado de la presente LICITACION, debera entregar previo al inicio de los trabajos
la lista del personal a utilizar, enlistando categoria, nombre y nimero de registro de seguridad social (IMSS) de cada
uno de sus trabajadores, ya que de no hacerlo el personal que no cuente con su registro ante el IMSS no podra
ingresar al sitio de los trabajos en el Recinto Portuario.

El CONTRATISTA, que deberd tomar las previsiones necesarias con el fin de obtener los accesos al Recinto Portuario
para los materiales, personal, equipo, maquinaria y herramienta, mediante la digitalizacién y sistematizacién de los
procesos operativos y administrativos para la Credencializacion, Vehiculos, Operadores, Transportes y Permisos, a
través del sistema informatico denominado Puerto Inteligente Seguro (PIS), se proporciona el siguiente enlace para
Su registro:

> Registro en PIS: https: //puertointeligenteseguro.com.mx/#/inicio/acuerdo-nivel-servicio/datosempresa

> Correo electrénico: sgingenieria@puertomazatlan.com.mx

> Teléfono: (669) 9823611 ext. 71525

Asi mismo, se pone a su disposicion el tutorial de la Academia Puerto Inteligente Seguro, que contiene aprendizaje
interactivo para realizar el registro de personal, vehiculos, operadores, transporte y permisos, herramienta de apoyo
a la que pueden ingresar desde el siguiente enlace, con su usuario y contrasefla de PIS:
https://academia.puertointeligenteseguro.com.mx/

FORMA DE PAGO

DECIMA PRIMERA - Para efectos de pago, se formularan estimaciones de los trabajos ejecutados por un periodo no
mayor a quince dias (quincenales), mismas que se acompafaran de la documentacién que acredite la procedencia
de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 de EL REGLAMENTO, las que serdn presentadas por
EL CONTRATISTA al residente de |la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y sera
pagada por
LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 dias naturales contados a partir de que hayan
sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente
debidamente requisitada.

El Contratista, en su primera estimacion, esta obligado a presentar la documentacién correspondiente del Alta de la
Obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en las aportaciones
de los trabajadores que laboren en la misma. Lo anterior de conformidad con el articulo 12 fraccién primera de Ley
del Seguro Social, articulos 3, 4 y 16 del Reglamento de afiliacion de la Ley del Seguro Social, articulo 9 division IV del
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Reglamento para la clasificaciéon de empresas de la prima de seguro de riesgos de trabajo y articulo 5 del reglamento
del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construccién por obra o tiempo determinado.

EL CONTRATISTA serd el Unico responsable de que la factura que presente para su pago, cumpla con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por omisién de alguno de éstos o por su presentaciéon incorrecta,
no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de LA LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias,
LA CONVOCANTE, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién, indicard por escrito a
EL CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito
y la presentacidn de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computard para efectos del segundo
parrafo del articulo 54 de LA LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales siguientes a la
fecha de su corte, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a
la reclamacioén de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 de EL REGLAMENTO, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconocerdn para efectos del contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago
de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, de gastos no recuperables a
gue alude el articulo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuara la revisidn y autorizacién de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que
no excederd de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion.

En el caso de incumplimiento en el pago de la estimacién y de ajuste de costos por parte de LA CONVOCANTE, ésta
a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55 de
LA LEY, pagard gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prdorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezardn a generarse cuando
las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades no pagadas y se computaran por
dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el dUltimo parrafo del articulo 127 de
EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferira en igual plazo la
fecha de terminacién de los trabajos, circunstancia que deberd formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a
través del convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a
EL CONTRATISTA.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso, Mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de LA CONVOCANTE.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean
compensadas en la estimacidn siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Con fundamento en el Cédigo Fiscal de la Federaciéon, de Resolucion Miscelanea Fiscal vigente, la cual dicha regla
sefiala para su pronta referencia, lo siguiente:

Expedicién de CFDI por pagos realizados.

2.7.1.32. Para los efectos de los articulos 29, parrafos primero, segundo, fraccidn VI y pendltimo parrafo y 29-A, primer
parrafo, fraccion VII, incisos b) y c) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibicion, se
emitird un CFDI por el valor total de la operacién en el momento en que esta se realice y posteriormente se expedird
un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se debera sefialar “cero” en el campo “Total”, sin registrar
dato alguno en los campos “método de pago” y “forma de pago”, debiendo incorporar al mismo el “Complemento
para recepcion de pagos” que al efecto se publique en el Portal del SAT.

El monto del pago se aplicara proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor
total de la operacién a que se refiere el primer parrafo de la presente regla.
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Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestacion, deberan utilizar
el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operacion.

Para efectos de la emision del CFDI con “Complemento para recepciéon de pagos”, podra emitirse uno solo por cada
pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre que estos correspondan a un
mismo receptor del comprobante.

El CFDI con “Complemento para recepcion de pagos” deberda emitirse a mas tardar al quinto dia natural del mes
inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.

Derivado de lo anterior, y que la factura de complemento de pagos entrd en vigor el 1 de julio de 2017, siendo
obligatoria a partir del 1de septiembre del 2018, el Contratista debera llevar a cabo las acciones necesarias para emitir
dichos comprobantes y enviarlo al siguiente correo: factcompras@puertomazatlan.com.mx

El plazo maximo para generar este comprobante sera el dia 10 del mes siguiente a la fecha en que se haya recibido
el ingreso.
REQUISITOS ADICIONALES
DECIMA SEGUNDA. - Al formular la proposicién EL INVITADO tomara en cuenta:
a) Que la obra se llevara a cabo con sujecién a: LA LEY y EL REGLAMENTO; el proyecto y sus especificaciones

generales y particulares, asi como a las especificaciones aplicables a la Normativa para la Infraestructura del
Transporte que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, Ultima edicién de cada uno de
sus libros, asi como las demas normas que regulan la ejecuciéon de los trabajos y conforme a las clausulas del
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo
seflalado en LA SOLICITUD.

b) Que enrelacidn con los precios unitarios, cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de proposicién
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o
reduccién de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, la
revision de los costos a que se refiere el articulo 56 de LA LEY y 174 de EL REGLAMENTO, se realizara de
conformidad con lo establecido en los articulos 57 fraccién | y 58 de LA LEY y del 180 de EL REGLAMENTO.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 y segundo parrafo de la fraccién | del articulo 58 de
LA LEY, conforme a lo establecido en el articulo 175 de EL REGLAMENTO, con el objeto de actualizar los precios
de la proposicién a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA podra solicitar, por una sola ocasioén, la
determinacién de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculara conforme al procedimiento de
ajuste establecido en el parrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este factor de actualizacion
no se afectara por la entrega de anticipos. Esto no aplicarad en las obras que inicien dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la presentacién de proposicion. EL CONTRATISTA deberd presentar a
LA CONVOCANTE, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo sefalado en el articulo 56 de LA LEY.

c) Que EL CONTRATISTA debera tener en la obra permanentemente un técnico responsable de los trabajos
quien deberd tener amplia experiencia en los trabajos motivo de la presente SOLICITUD, conocer con amplitud
los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccidn, la planeacién integral y el procedimiento
de construccion de los trabajos, catalogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccién y normas de calidad, Bitacora, convenios el contrato, los proyectos, Normas de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes y demds documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecuciéon
de los trabajos.

Asimismo, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deber3 estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir
y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
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contrato. Independientemente de aquellas que LA CONVOCANTE pueda hacer en la forma y términos
previstos en la Base Primera, fraccién V de LA SOLICITUD.

LA CONVOCANTE en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y EL CONTRATISTA tendra la
obligaciéon de nombrar a otro que reudna los requisitos exigidos en el contrato.

LA CONVOCANTE en cualquier momento podré verificar que el personal propuesto por EL INVITADO para
ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollandolos, de no ser asi, debera exigir que se utilice el personal
propuesto en la SOLICITUD o uno de caracteristicas similares.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, solo podra ser sustituido por la empresa a partir del tercer mes
de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de ese plazo.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto deberd cumplir con las siguientes disposiciones sin
detrimento de cualquier otra que le corresponda:

» Tener su domicilio fisico en la localidad donde se ejecuten los trabajos.

» Proporcionar al Residente de Obra, su nombre, asi como su domicilio y teléfono en el lugar de la obra.

» Proporcionar curriculum en donde demuestre su experiencia y copia de su cédula profesional.

» Tener cuando menos 6 meses de antiguedad con la empresa.

» Atender de inmediato a cualquier llamado del Residente de Obra por motivos contractuales cuando su
presencia o intervencién sea requerida.

» Debera estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representacion de EL CONTRATISTA las
estimaciones y cualquier documento oficial.

» Debera permanecer al frente de los trabajos desde el inicio hasta su término oficial.

> En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Residente de
Obra de este hecho y, simultdneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION interino
o definitivo que deberd tener las mismas caracteristicas, obligaciones y facultades que el sustituido.

» Debera contar con un ejemplar de las Normas para Construccién e Instalaciones y de Calidad de los
Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene vigentes, en las oficinas de campo
durante el periodo de ejecucién de la obra, para resolver cualquier controversia o asunto que se presente.

Que tomo en consideraciéon las condiciones climaticas, ambientales, topograficas y geotécnicas de la regién,
compenetrandose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de dificultad de los
trabajos objeto de esta SOLICITUD, y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningln caso servird
posteriormente para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificacién a los
precios consignados en la proposicion.

Que debe cumplir con el seflalamiento de proteccién en obra, el cual deberd estar considerado en sus
indirectos de obra.

Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hara al precio que fije el contrato
para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir
en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razén del costo directo, del
indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como clasificacion y
abundamiento de materiales, disposicion y clasificacion de los estratos y otras caracteristicas, los ha
proporcionado LA CONVOCANTE uUnicamente como orientacion y a titulo informativo, quedando bajo la
responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas
resulta diferente en la realidad a como lo considerd el proponente, por ejemplo, en la clasificaciéon de
materiales, la diferencia no justificard reclamacion alguna de EL CONTRATISTA en cuanto a los precios
unitarios.

Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construccidn serda el seleccionado por
EL CONTRATISTA y deberad ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de
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LA CONVOCANTE no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones y en las
Normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Por lo tanto, cuando en LA SOLICITUD se indique
algun tratamiento, éste deberd usarse como guiay no al que necesariamente deban someterse los respectivos
materiales.

Que los materiales que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto de LA SOLICITUD, deberan ser los
adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las
especificaciones indicadas en el proyecto, Normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en
vigor y en LA SOLICITUD (en su caso), debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la autorizacion
en materia de impacto ambiental, otorgada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspeccion, vigilancia
y control que realiza la SFP, en términos del articulo 220 de EL REGLAMENTO.

Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por
LA CONVOCANTE en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajoy monto total de la proposicién”,
justificara reclamacion alguna de EL CONTRATISTA en relacién con los precios respectivos.

Que propone precios unitarios Unicamente para los conceptos anotados en el documento PE 02 “Catalogo de
conceptos de trabajo y monto total de la proposiciéon”, y que, por lo tanto, no presenta alternativas que
modifiquen lo estipulado en LA SOLICITUD.

Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentacién de la proposicidon, puestos en obra por
los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilizacién de estos insumos.

Que se considerard como precio unitario, el importe de la remuneracidén o pago total que debe cubrirse a
EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad.

Que el precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de EL CONTRATISTA y los cargos adicionales.

Que presentard, andlisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda,
relativos a los conceptos sefalados en el documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total
de la proposicién”, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en LA LEY,
EL REGLAMENTO y LA SOLICITUD.

Que al determinar sus costos directos tomd en consideracién los salarios vigentes y los precios de materiales,
maguinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposicién, estableciendo los cargos
por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde
con las condiciones de ejecucién del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que
pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los analisis justificara reclamacidén de
EL CONTRATISTA en relacion con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberan expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado debera
presentarse el andlisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes
a la administracion de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los articulos del 211 al 213
de EL REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacién de este costo, los gastos que realice en la ejecucion
de los trabajos, el pago por anticipo y estimacion que recibira deduciendo la amortizacion de los anticipos
concedidos, y la tasa de interés que aplicara, considerando, en su caso, los puntos que como sobrecosto por el
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crédito le requiera una instituciéon crediticia, sefalando el indicador econédmico en que se basd, debiendo
acompanfar el analisis correspondiente a este concepto, lo cual se hara en base al analisis de flujo de caja. Y en
general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo 215 de EL REGLAMENTO.

El cargo por utilidad, sera fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion de los trabajadores en las utilidades de la
empresa a cargo de EL CONTRATISTA.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucidn de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no deberd ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de
financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberd adicionarse al precio unitario después de la
utilidad.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran ajustados

cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los
mismos.

De ser el caso que se trate de una obra que comprende mas de un ejercicio fiscal, sélo se formulard un contrato
por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecucién de los trabajos, sujeto a la autorizacién
presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a
lo establecido en los articulos 45 y 46 de LA LEY (no aplica).

Que los ajustes a los programas de ejecucion general de los trabajos y al programa de utilizacién de
maquinaria y equipo de construccién, motivados por las asignaciones anuales, no implicardn cambio en los
costos e importes sefialados en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la
proposiciéon”.

Que el Documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposiciéon” se formulara de
acuerdo con lo siguiente:

Se llenard preferentemente a maquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usara tinta negra,
escribiendo con caracteres de imprenta facilmente legibles. En ambos casos, el Documento PE 02
“Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion” debera presentarse sin correcciones,
raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberd conservarse el mismo
formato.

2. Se anotardn los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con letray

numero, en pesos con aproximacion al centésimo, los cuales deberan ser coincidentes entre siy con sus
respectivos analisis; en caso de diferencia, prevalecerd el que coincida con el del andlisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.

3. Cuando el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién”, se

componga de varias hojas, debera anotarse el monto parcial de cada una de ellas, su acumulado con
respecto a su inmediato anterior y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) y el importe total de la proposicion.

4. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerd como correcto el producto

de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el analisis del precio unitario
correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho andlisis no se tenga.
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5. De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificaran los
montos parciales y la suma de ellos, el IVA 'y el importe total de la proposicién. El monto correcto sera el
gue se considerara para el andlisis comparativo de la proposicién.

DECIMA TERCERA. - Aunado a la documentaciéon distinta sefialada anteriormente, la proposicién que elabore
EL INVITADO debera integrar lo sefalado en la presente SOLICITUD y contendran:

PROPUESTA TECNICA

e DOCUMENTO PT 01 DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

Debera presentar Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizaciéon de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construcciéon que LA CONVOCANTE les hubiere
proporcionado, asi como de haber considerado en la integracién de la proposicidn, los materiales y equipos de
instalacidn permanente que, en su caso, le proporcionard LA CONVOCANTE y el programa de suministro
correspondiente; y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
LA SOLICITUD. (Se anexa formato)

Asi mismo, en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el
Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 18 de julio del afo
2016, particularmente a lo instaurado en la Fraccién IX del Articulo 49 de la misma, deberd presentar
manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad, que no desempena empleo, cargo o comisidn en el
servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempefarlo, con la formalizacién del contrato correspondiente
no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones
deberdn presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.

(Se anexa formato)

e DOCUMENTO PT 02 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Se deberd entender como planeacién el “QUE” se va hacer para la realizacién del mantenimiento
(trazar el plan). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia
general a seguir para la realizacién de los trabajos, tomando en consideracion la capacidad y recursos que
considera para la ejecucion del mantenimiento, tales como:

1.  El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
2. Frentes de trabajo que utilizara.

3.  La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecuciéon de los trabajos, |a

gue debera de ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos de obra.

Se describird en forma amplia y detallada la planeacién integral para la obra, siguiendo un proceso ordenado

con prioridades légicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracién, EL INVITADO
deberd tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

Planos del Proyecto y catalogo de conceptos.

Especificaciones particulares.

Normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias.
Maquinaria y equipo.

Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecucién de la obra.

YV VYV VYV
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Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos
(manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas que
procedan conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE, tomando en consideracién la capacidad
Yy recursos que considera para la ejecucién de la obra, tales como:

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
2. Frentes de trabajo que utilizara.
3. La mano de obray personal profesional técnico que intervendra en la ejecucion de los trabajos.

EL INVITADO presentara la descripcién detallada del procedimiento de construccidn y sistemas que propone o
pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos, asi como los procedimientos que utilizard para
la prevencién de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econdmicas que pudieran surgir durante el
proceso de ejecucion de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe grafico o
fotografico.

Este procedimiento, deberd apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo “Catdlogo
de conceptos de trabajo y monto total de la proposiciéon” (Documento PE 02) y ser congruente con los
programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa quincenal de ejecucidn general de los trabajos y de
erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa quincenal de erogaciones a costo
directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a) mano de obra (Documento PE 12 b) maquinaria
y equipo de construccion (Documento PE 12 ¢) materiales y equipo de instalacion permanente, (Documento
PE 12 d) Utilizacion de personal profesional técnico, administrativo y de servicios; encargado de la direccién,
supervision, administracion de los trabajos.

Con el propdsito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL INVITADO
deberd describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacién durante el
desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposicion de los residuos
sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a
seguir en el supuesto caso de algun derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite, etc.).
De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT durante el proceso de
la obra publica se aplicara alguna sancidn por tal motivo, EL CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la
misma, asi como a subsanar la causa que le dio origen, y que, en su caso, se considerard como un
incumplimiento al contrato sujetdndose a lo dispuesto en el mismo.

e DOCUMENTO PT 03 RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DE EL INVITADO,
ORGANIGRAMA 'Y SU CURRICULUM.

Se debera presentar la siguiente documentacién:

e Organigrama del personal profesional técnico propuesto por EL INVITADO para la ejecucion de los
trabajos, entendiéndose como una representacion grafica (esquema o dibujo) que muestre o represente
las relaciones entre los profesionales técnicos al servicio de EL INVITADO, facilitando su visién conjunta y
jerarquica.

e Relacion en la que identifique con nombre y cargo a los que se encargardn de la ejecucion y
administracion de los trabajos; los que deberan tener experiencia en mantenimiento de caracteristicas
técnicas, magnitud y complejidad similares a las de la presente SOLICITUD, anexando su curriculum con
firma autdgrafa, en el que se incluird la relacion de los trabajos profesionales que guarden similitud con
los trabajos objeto de la presente en los que haya participado; y una carta compromiso en papel
membretado de EL INVITADO en la que se mencione que dicho personal se compromete a participar
con la empresa en los trabajos motivo de esta SOLICITUD asimismo, se debera presentar copia simple
legible de la cédula profesional de cada uno de los profesionales propuestos.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto por EL INVITADO, debera tener experiencia como
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION en mantenimientos de caracteristicas técnicas, magnitud y
complejidad SIMILARES a las de la presente SOLICITUD considerando lo establecido en la BASE QUINTA,
numeral 1, de esta SOLICITUD.
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Respecto al personal profesional técnico sefialado en la BASE QUINTA, numeral 1, se debera anexar, ademas de
su curriculum, identificacion oficial, copia de su cédula profesional expedida por la Direccién General de
Profesiones y de la documentacidn complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de
entrega - recepcioén, estimaciones de obra, notas de bitdcora y demas documentacién que evidencie
fehacientemente su experiencia, especialidad y participaciéon en obras similares, donde se consigne nombre y
firma del profesional técnico que corresponda.

Del personal profesional técnico propuesto, debera anexar la siguiente documentacion:

Curriculum con firma autdgrafa.

Identificacion Oficial.

Copia simple de cédula profesional expedida por la Direccion General de Profesiones.

Documentacion complementaria que demuestre y acredite fehacientemente su experiencia,
especialidad y participacién en obras similares.

INNRIENIES

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, solo podra ser sustituido por la empresa a partir del
tercer mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de ese plazo.

e DOCUMENTO PT 04 RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y QUE GUARDEN
SIMILITUD CON LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE.

Relacién de los contratos de trabajos similares a los de esta SOLICITUD, en los términos sefalados en la
BASE QUINTA, numeral 2.

Deberd presentar una relacidn de los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado
EL INVITADO y su personal en trabajos SIMILARES a |los de LA SOLICITUD, tanto en la Administracién Publica
Federal, Estatal o Municipal como con particulares, en donde sea comprobable su participaciéon, con los que
acredite la especialidad, la experiencia y la capacidad técnica en este tipo de trabajos (se anexa formato);
anotando obligatoriamente en forma tabular:

> Descripcion de los trabajos ejecutados

NUmero de contrato y nombre o denominacidén de la contratante.

Domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos.

Importe contratado sin IVA.

Importe ejercido sin IVA.

Importe por ejercer en su caso.

Fecha de terminacion o las fechas previstas de terminaciones, segun sea el caso.

Sifueron o no objeto de rescision administrativa, o de alguna figura juridica equivalente en el extranjero.
Si los trabajos fueron o no ejecutados dentro del programa convenido en el contrato.

Si se aplicaron penas convencionales por atraso y cual fue su monto.

YV VYV VY VVYVYYVY

Para demostrar fehacientemente la experienciay participacién de EL INVITADO en obras que guarden similitud
con los trabajos objeto de la presente, asi como su grado de cumplimiento, se debera anexar copia completa
de:

» Los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado EL INVITADO en trabajos similares
al de la presente SOLICITUD, en copia simple, legible y firmada por EL INVITADO y el contratante.

Serd responsabilidad Unica de EL INVITADO el demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia y
especialidad en obras similares a la que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente.

DOCUMENTO PT 05 DECLARACIONES FISCALES.
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EL INVITADO deberd ser acreditada mediante la presentaciéon de declaraciones fiscales, de los Ultimos dos
(2021 y 2022) ejercicios fiscales, adicionalmente deberad presentar declaraciones mensuales del gjercicio 2024,
las cuales deberan de incluir el acuse de recibo del SAT con sello y cadena original y deberan ser legibles.

DOCUMENTO PT 06 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica detallada, modelo y usos actuales, asi como la fecha
en que se dispondrd de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; del equipo
propuesto, tanto de su propiedad como arrendado deberd presentar manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad de que no se encuentra comprometido en la ejecucion de otros trabajos y que estara disponible
en el sitio de los trabajos en la fecha requerida. De los equipos que intervendran directamente en la gjecucion
de los trabajos de los conceptos indicados en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto
total de la proposicion”, se deberan anexar copias de las fichas técnicas en idioma espafiol de cada uno de ellos
en las que se describan todas sus caracteristicas que permitan verificar el rendimiento de los mismos.

Tratdndose de equipo de su propiedad, deberd presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad
de tales circunstancias, para el caso de que el equipo sea arrendado ademas de lo que se solicita para este
documento, se debera presentar un “Contrato de promesa de renta del equipo”, celebrado entre
EL INVITADO y el propietario del equipo, en los términos de los articulos 2243 al 2247 del Cédigo Civil para el
Distrito Federal, adjuntando copia de identificacién (credencial para votar o pasaporte reciente) y escrito en el
gue anoten los datos generales de la sociedad. LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el estado
fisico y las condiciones legales de los equipos propuestos por LOS INVITADOS.

Si el equipo propuesto es con opcidn a compra se debera de anexar la documentacion de él o los probables
proveedores del equipo (como fecha de venta, fecha de entrega del equipo, ficha técnica), con el fin de contar
con elementos para justificar la compra y que en su caso LA CONVOCANTE verifique su autenticidad.

Queda entendido de que si durante la ejecucioén de los trabajos, el equipo propuesto por la empresa ganadora,
no es el mismo al presentado en su proposicion, ni el adecuado en tipo, rendimientos o eficiencia,
EL CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas y en este
supuesto no tendra derecho a precios unitarios extraordinarios; modificacién a los originales propuestos ni a
gue se computen tiempos perdidos que tengan como fin el retraso en el periodo de ejecucidn de los trabajos.
Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacién, ademas de los requisitos
anteriores se indicard el tipo de cambio utilizado, su conversidn, la fuente de informacién y su fecha de
actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberdn contener todos los costos, cargos y derechos nacionales
y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren totalmente
suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizaciéon, y liberados de todo gravamen, ya que
LA CONVOCANTE no reconocerd ningun sobrecosto por la inobservancia de este precepto. LA CONVOCANTE
se reserva el derecho de verificar el estado fisico y las condiciones legales de los equipos propuestos por
EL INVITADO.

DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a LA LEY suscritos
con dependencias o entidades de la Administracién Publica, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto
de que EL INVITADO no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestard por
escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesta de decir verdad, por o que no sera materia de evaluacion el historial
de cumplimiento a que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 36 de LA LEY. En caso de que EL INVITADO no
presente los documentos o el escrito seflalados, se atenderd lo dispuesto en los parrafos primero y segundo del
articulo 66 de EL REGLAMENTO.

EL INVITADO, de cada uno de los contratos que presente, asi como respecto a los indicados en el
Documento PT 04 “Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los
trabajos objeto de la presente” celebrados con dependencias o entidades de la Administraciéon Publica,
EL INVITADO, debera anexar en este documento, lo siguiente:
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> Acta de extincién de derechos y obligaciones (Acta de finiquito y/o entrega-recepcién); o

> Manifestacién expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales.

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICION.

Carta de proposicion firmada en papel membretado por la empresa. (Se anexa formato).

DOCUMENTO PE 02 CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.
Catalogo de conceptos conteniendo descripcidon, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios
unitarios con numero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposiciéon. Este
documento formard el presupuesto de la obra que servird para formalizar el contrato correspondiente, en su
caso.

Para expresidén de precios unitarios y monto total de la proposicién, debidamente requisitado y firmado
conforme al formato anexo, se anotaran los precios de todos los conceptos con niumero y con letra. Si hubiese
discrepancias entre los precios anotados con ndmero y los anotados con letra, seran estos Ultimos los que se
tomaran en cuenta al establecer el monto corregido de la proposicién, en caso de que lo hubiese.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de las
cantidades de obra anotadas por LA CONVOCANTE y |los precios anotados con letra por EL INVITADO.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicién, la que
deberd anotarse con nimeroy letra en la dltima hoja de este documento, asi también como el impuesto al valor
agregado en el porcentaje que corresponda, segun lo disponga la Ley en la materia y el monto que resulte de
la suma de los dos importes anteriores, en los lugares asignados para ello.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificardn los importes de los conceptos y, el
monto total de la proposiciéon que resulte, serd el monto corregido para efectos de la adjudicacidn, en su caso.
Los precios anotados con letra, deberdn coincidir con los precios analizados detalladamente, incluidos en el
documento denominado PE 03 “Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo”,
en caso contrario, se considerard que el precio estd mal analizado.

DOCUMENTO PE 03 ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO.

Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, que conformen el cien por ciento
del monto de la proposicién de EL INVITADO, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirdn los materiales a utilizar con sus
respectivos consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién con sus
correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y
cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, el REGLAMENTO y en
LA SOLICITUD.

Los analisis de los precios de los conceptos deberan ser determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo este
ultimo el que se traslade al documento denominado PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de
la proposicién”.
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Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios deberan ser congruentes con el PROGRAMA DE
EJECUCION DE LA OBRA y en general con toda la proposicion.

Los analisis de precios unitarios no deberan contener lotes por conceptos de materiales, personal y equipo,
ni destajos por concepto de estos dos ultimos.

El costo directo incluird los cargos por conceptos de percepciones del personal considerando los salarios
vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su
proposicién, estableciendo los cargos por maqguinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos
considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecuciéon del concepto de trabajo correspondiente.
consignados en los documentos correspondientes, PE 05 “Analisis, cadlculo e integracidon del factor del salario
real conforme a los articulos 191y 192 de EL REGLAMENTO y Tabulador de salarios base de mano de obra por
jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios”, PE 06 “Analisis, calculo e integracion de los costos
horarios de maquinaria y equipo de construccioén, que se emplearan en la obra”.,y PE 10 “Relacion y analisis de
los costos basicos de materiales” respectivamente, con sus correspondientes rendimientos.

El costo indirecto deberd expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberd
presentarse el analisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a
la administraciéon de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los articulos del 211 al 213 de
EL REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al PE 07. “Analisis,
cdlculo e integracién de costos indirectos”.

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacién de este costo, los gastos que realice en la ejecucidon
de los trabajos, el pago por anticipo y estimacidén que recibira deduciendo la amortizacidén de los anticipos
concedidos y la tasa de interés que aplicard, considerando en su caso, los puntos que como sobrecosto por el
crédito le requiera una institucion crediticia, sefalando el indicador econdmico en que se basd, debiendo
acompanfar el analisis correspondiente a este concepto, lo cual se hara en base al analisis de flujo de caja. Y en
general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo 215 de EL REGLAMENTO. Este
porcentaje serd el consignado en el documento correspondiente al PE 08 “Analisis, calculo e integraciéon de
costo por financiamiento”.

El cargo por utilidad serd fijado por el propio proponente y estard representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberd considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la rentay la participacion de los trabajadores en las utilidades de la empresa
a cargo de EL CONTRATISTA. Este porcentaje serd el consignado en el documento correspondiente PE 09
“Utilidad propuesta por EL INVITADO.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. El cargo adicional no debera ser afectado
por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este
cargo debera adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

Los derechos por el servicio de vigilancia, inspeccidn y control que realiza la Secretaria de la Funcién Publica,
serdn considerados dentro de los cargos adicionales siguiendo que, como ejemplo, se muestra en las presentes
bases.

Los cargos adicionales deberdn incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serdn ajustados
cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los
mismos.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios deberdn ser congruentes con el PROGRAMA DE
EJECUCION DE LA OBRAy en general con toda la proposicion.

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con AUXILIARES, obligatoriamente
deberdn presentarse éstos. Si EL INVITADO elige la estructuracién de costos basicos, éstos deberan
presentarse totalmente desglosados y anexarlos en el documento PE 03.

DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicién, agrupado por materiales mano de obra,
maqguinaria y equipo de construccidn, con la descripcidén y especificaciones técnicas de cada uno de ellos,
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indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medicién, sus importes y una sumatoria al
final.

DOCUMENTO PE 05 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME A
LOS ARTICULOS 191y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

Anadlisis, calculo e integracion del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191 y 192 de
EL REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada
diurna de ocho horas e integracién de los salarios. Deberd anexar el documento de la DETERMINACION DE
LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISION ANUAL DE LA
SINIESTRALIDAD vigente.

También deberd incorporar el documento de consulta correspondiente a la Unidad de Medida y
actualizacion (UMA).

Elaborado por EL LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando menos los
siguientes elementos y disposiciones:

> Analisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorias del personal que intervendra
en la ejecucion de la obra, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoria
de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideraran dentro de este costo las
percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisién y vigilancia que
corresponden a los costos indirectos.

> Para la obtencion del factor de incremento al salario base, debera contener los conceptos de prestacién
segun la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social (Obligaciones Obrero-Patronales), Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Contratos Colectivos en vigor.

> Derivado del Decreto por el que se declara reformas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexacion del salario minimo,
publicado en el Diario Oficial de la Federacidn en 2016, esta Entidad hace extensiva y reitera a los
licitantes la obligatoriedad del uso del valor de la Unidad de Medida y Actualizaciéon que sera utilizada
como unidad de cuenta, indice, base, medida o referencia para determinar la cuantia del pago de las
obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las Entidades Federativas y del Distrito
Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores. Por lo que los
licitantes deberdn considerar lo anterior, en la determinacién del Factor de Salario Real (FASAR) que de
su propuesta derive, por lo que, de conformidad con el articulo 31 fraccién XXIV de la LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, en caso de omisidn, su propuesta sera
desechada, ya que, se veria afectada directamente la solvencia de la proposicién.

» Se deberan indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorias.

» Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacién de los trabajos
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones
que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social.

» Elvalor de la Unidad de Medida y Actualizacion que sera utilizada como unidad de cuenta, indice, base,
medida o referencia para determinar la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las
leyes federales de la Entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas
gue emanen de todas las anteriores.
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Este documento debera contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de
ocho horas e integracion de los salarios vigentes de acuerdo con la zona, de todo el personal que
intervienen en los trabajos.

Se enlistaran todas las categorias con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga en los
trabajos, incluyendo los operadores de maquinaria y con el factor de incremento para la obtencién del salario
real y su resultado, describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso se generen por
turnos y/o condiciones especiales. Se deberdn anexar los anélisis de percepciones del personal que conforman
las cuadrillas de trabajo para los turnos considerados.

DOCUMENTO PE 06 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA

Anadlisis, calculo e integracién de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccidon, que se
empleard en la ejecucién de los trabajos; debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de maquinasy
equipos NUevos.

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora.

Para el caso de maquinaria o equipos de construccidén que no sean fabricados en linea o en serie y que por su
especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podra ser sustituido por la renta diaria de equipo
sin considerar consumibles ni operacién, debiendo EL INVITADO indicar claramente en su proposicién esta
consideracion.

Se relacionardn todos los equipos que se requieran para la ejecuciéon de los trabajos, considerando el equipo y
maquinaria necesarios, incluyendo los que se utilicen para instalacion eventual, indicando de forma tabular sus
descripciones: modelo, capacidad y costo horario, ademas del andlisis del costo horario de acuerdo a la forma
anexa. Para el analisis, cdlculo e integracidon de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion,
deberan considerar éstos, para efectos de evaluacién, con costos y rendimientos de maquinaria y equipos
nuevos, siendo dicho costo horario el que se traslade para la estructuraciéon del costo directo en la formulaciéon
de los precios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacion, ademas de los requisitos
anteriores se indicard el tipo de cambio utilizado, su conversidn, la fuente de informacién y su fecha de
actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberdn contener todos los costos, cargos y derechos nacionales
y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren totalmente
suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacién, y liberados de todo gravamen, ya que
LA CONVOCANTE no reconocerd ningun sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

De los equipos que intervendran directamente en la ejecucion de los trabajos, se deberan anexar copia de
las cotizaciones, facturas o el procedimiento utilizado, en donde se demuestre el valor de adquisicion de
los equipos considerados como nuevos.

DOCUMENTO PE 07 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS

Analisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administraciéon
de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

El analisis se sujetard al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estaran representados
como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran identificando los correspondientes a los
gastos presupuestados por concepto de administracion de campo y los de oficinas centrales, seguros y fianzas.

DOCUMENTO PE 08 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.

Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento, considerando que la calendarizacién de egresos esté
acorde con el Programa de Ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la proposicion de EL INVITADO,
haciendo un analisis de ingresos y egresos, tomando en cuenta los gastos que realizara en la ejecucién de los
trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubriran en un término
no mayor de veinte (20) dias naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la Residencia de
Obra y el indicador econdmico que se aplicara. El porcentaje del costo por financiamiento se obtendra de la
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diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por EL INVITADO,
y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos.

Si EL INVITADO juzga necesario NO aplicar este cargo, debera manifestarlo por escrito, en este documento.
Para la determinacién del costo por financiamiento, se debera realizar un analisis de ingresos y egresos en el
gue se consideren los gastos a realizar en la gjecucidon de los trabajos, los pagos que recibirdn, en su caso, por
concepto de anticipos y estimaciones, amortizaciéon de los anticipos y la tasa de interés que aplicara, sefialando
elindicador econédmico especifico en el que se basa para la determinaciéon; C.P.P., T.LILE., T.lL.P., etc., considerando
en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institucion crediticia debiendo
anexarla al documento.

DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PROPUESTOS POR EL INVITADO.

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe EL CONTRATISTA por la ejecucion del concepto de trabajo, serd
fijado por el propio contratista y estard representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos,
indirectos y de financiamiento.

En este cargo debera considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion
de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales, que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones administrativas
emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y gastos de inspecciéon y
supervision. Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para los costos
indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberdn adicionarse al precio unitario
después de la utilidad y solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que le dieron origen,
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

La forma de aplicaciéon desglosada de estos porcentajes, a cada andlisis de precios se indicara en el documento
PE 03 “Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajos”.

DOCUMENTO PE 10 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES.

Se relacionaran los materiales que se requieran para la ejecucidén de los trabajos, indicando en forma tabular:
descripcién, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilizacién, siendo éste el que se traslade para la
estructuracion del costo directo en la elaboracién de los precios que cotice.

DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

Programa quincenal de ejecucién convenido conforme al catdlogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en
cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, debiendo
existir congruencia con los programas que se mencionan en el documento siguiente. (Se anexa formato)

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA QUINCENAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE:

Programas quincenales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidasy subpartidas
de utilizacion, expresados en pesos, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el
monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciacién y el plazo para la conclusidn de los trabajos,
indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros:
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a) MANO DE OBRA

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacién
quincenal calendarizada de los periodos de intervenciéon del personal expresada en jornadas e identificando
categorias e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este
concepto. (Se anexa formato)

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacién
quincenal calendarizada de los periodos de utilizacidon de los equipos, expresados en horas efectivas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas, e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a
costo directo por este concepto. (Se anexa formato)

¢) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacién
quincenal calendarizada de los periodos de utilizaciéon de materiales mas significativos, expresados en unidades
convencionales, voluUmenes requeridos e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a
costo directo por este concepto. (Se anexa formato)

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacién
quincenal calendarizada de los periodos de intervencién del personal, expresada en jornadas, indicando la
especialidad, numero requerido y su importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo
directo por este concepto. (Se anexa formato)

CAUSALES DE DESECHAMIENTO

DECIMA CUARTA. - Causas expresas de desechamiento de la proposicién que afectan directamente la solvencia de
la misma.

A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO
1 Incumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente SOLICITUD.

2. Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en LA SOLICITUD o que los documentos
no contengan la informacién solicitada.

3. La falta de informaciéon o documentos requeridos en LA SOLICITUD que imposibilite determinar la
solvencia de la proposicion.

4., El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya
establecido expresamente en LA SOLICITUD que afectan la solvencia de la proposicion.

5. Se acredite fehacientemente con la documentacién idénea que la informacién o documentaciéon
proporcionada por EL INVITADO es falsa.

6. La ubicacion de EL INVITADO en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXIII, 51y
78, penultimo parrafo de LA LEY.

7. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO y |o estipulado
en LA SOLICITUD.
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Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA SOLICITUD.

No hayan considerado en la integracién de su proposicion, las aclaraciones y/o modificaciones derivadas
de notas aclaratorias emitidas por LA CONVOCANTE.

La falta de presentacion de los escritos o manifiestos siguientes:

10.1. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana
(Documento DD 02).

10.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de
los supuestos que establecen los articulos 51y 78 de LA LEY (Documento DD 03).

10.3. Declaracion de integridad mediante la cual EL INVITADO manifieste bajo protesta de decir verdad,
gue por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar conductas para que
los servidores publicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacidon y cualquier otro aspecto que les
otorguen condiciones mas ventajosas. (Documento DD 05).

10.4. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, mismo que contendrd lo sefalado
en la fraccion VI de la Base Primera de LA SOLICITUD (Documento DD 07).

10.5. Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacién de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas
de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que
LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi como de haber considerado en la integraciéon
de la proposicidn, los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, le
proporcionara LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente; asi como el de
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA SOLICITUD
(Documento PT O1).

Cuando la proposicién no sea firmada autdégrafamente por la persona facultada para ello en cada uno de
los documentos que forman parte de la misma, solicitados en la Base Décima Tercera de estas “Bases de
contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado” de LA SOLICITUD, conforme a lo
previsto en el primer parrafo del articulo 41 de EL REGLAMENTO. En las proposiciones enviadas a través
de medios remotos de comunicacion electrdnica, en sustitucion de la firma autdgrafa, cuando no hayan
sido empleados los medios de identificacion electréonica que establezca la Secretaria de la Funcidén
Publica.

B. CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS.

1.

Que los profesionales técnicos propuestos por EL INVITADO para llevar la adecuada administracion,
direccién y ejecucién de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la BASE
QUINTA, numeral 1, de esta SOLICITUD o bien que EL INVITADO omita integrar la documentaciéon
complementaria requerida para demostrar la experiencia, especialidad y participacion del personal
profesional técnico propuesto.

Que EL INVITADO no acredite su experienciay capacidad técnica en trabajos realizados de caracteristicas,
complejidad y magnitud similares a los que son motivo de LA SOLICITUD, conforme a lo establecido en
la BASE QUINTA, numeral 2, de esta SOLICITUD.

Que EL INVITADO no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para
desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo sefialado en el inciso b) de la Base Novena de esta
SOLICITUD.
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Que la planeacion integral y el procedimiento constructivo propuesta por EL INVITADO para el desarrollo
y organizacidon de los trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mMisMos, y sea una copia, transcripcion o resumen de los términos de referencia de LA SOLICITUD asi
como de textos educativos o de docencia, manuales técnicos ni de operacién u otro texto que sirva de
guia para realizar los trabajos que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente; o bien, no
satisfagan totalmente los requisitos solicitados en el documento PT-02.

Que la declaracion fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por
LA CONVOCANTE en la Base Quinta, numeral 3.

Que EL INVITADO omita integrar a su proposicion, identificacion oficial, curriculum y cédula profesional
del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, asi como la documentacién soporte que acredite y
demuestre fehacientemente su capacidad, experiencia, especialidad y participacién en obras SIMILARES.

Que EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto NO acredite contar con la firma electrénica
avanzada expedida por el Sistema de Administracién Tributaria (SAT) en sustitucion de su firma autdgrafa
para el uso del programa informatico de la Bitdcora Electréonica y Seguimiento de Obra Publica (BESOP).

Que el programa quincenal de ejecucidn general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y
cuantificado, no sean congruentes con el programa calendarizado propuesto por LA CONVOCANTE.

Que los programas de suministros y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo, no
sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA CONVOCANTE y con la
metodologia a realizar.

Que en la maquinaria y/o equipo, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos
considerando las caracteristicas ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento de
que se trate.

Que los analisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las
especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el Documento PE 03 “Analisis
detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo” en la base Décima Tercera de estas
“Bases de contratacién de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado” y en LA SOLICITUD;
considerando los materiales, mano de obra, maquinariay equipos de construccién adecuados, suficientes
Yy necesarios para la ejecucién del concepto de trabajo que corresponda.

Que los precios unitarios propuestos por EL INVITADO, no sean acordes con las condiciones vigentes en
el mercado internacional, nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los trabajos,
individualmente o conformando la propuesta total.

Que los andlisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en LA LEY,
EL REGLAMENTO y LA SOLICITUD.

Que los andlisis de los precios unitarios no estén estructurados considerando lo indicado por en
LA SOLICITUD, especificaciones particulares y generales.

Que los precios basicos de adquisicidon de materiales considerados en sus analisis correspondientes, no
se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado.

Que EL INVITADO omita integrar a su proposicioén, fichas técnicasy cotizaciones por escrito del proveedor
de los materiales mas significativos, para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de verificar dicha
informacion.
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17. Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo no se hayan determinado por hora
efectiva de trabajo.

18. Que los analisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con |lo previsto en
EL REGLAMENTO y esta SOLICITUD.

19. Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relacién de costos
basicos.

20. Que, en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria y equipo no se hayan determinado con base
en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximo
los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

21. Que los andlisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en EL REGLAMENTO, en LA SOLICITUD, y en lo solicitado para el Documento PE 07 “Analisis, calculo e
integracion de costos indirectos” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de contrataciéon de obra
publica a precios unitarios y tiempo determinado”

22. Que el andlisis y calculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO, en LA SOLICITUD; y en lo solicitado para el Documento PE 08 “Analisis,
cdlculo e integraciéon de costo por financiamiento” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de
contrataciéon de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado”

23. Que los precios de los insumos contenidos en su proposicion no fueren aceptables. LA CONVOCANTE
considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposicién no seran aceptables cuando se
proponga un importe mayor o menor al 20% del monto del presupuesto base que se desprenda de la
investigacion de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se realice para la presupuestacién de los
trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base elaborado de manera previa por parte de
LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; en estos supuestos, se determina que la proposicion de que
se trate presenta un PRECIO NO ACEPTABLE debera ser desechada del procedimiento de contratacién.
Lo anterior, con fundamento en el primer parrafo del articulo 40 de LA LEY, articulo 71 del REGLAMENTO.

24, Que el importe total de la proposiciéon no sea congruente con todos los documentos que la integran.

25. Cuando en las consideraciones del costo de los materiales y el valor de adquisicién de los equipos,
considere estos con el Impuesto al Valor Agregado incluido.

DECIMA QUINTA - LA CONVOCANTE, procedera a declarar la negativa de adjudicacion de la proposicion presentada,
cuando no rednan los requisitos solicitados en LA SOLICITUD o sus precios de insumos no fueren aceptables para
LA CONVOCANTE, se considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposicién no son aceptables
cuando se propongan importes gue sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacion de
mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen
el presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos.

LA CONVOCANTE, podra cancelar la SOLICITUD por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas,
gue provoquen la extincién de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento
de contratacién se pudiera ocasionar un daflo o perjuicio a la propia dependencia. La determinacién de dar por
cancelada la SOLICITUD precisard el acontecimiento que motiva la decisién, lo cual se notificard por escrito al
INVITADO y al OIC, dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacion.

DECIMA SEXTA. - La proposicién presentada por EL INVITADO sera conservada por LA CONVOCANTE conforme a
lo sefialado en el pendltimo parrafo del articulo 74 de LA LEY.

DECIMA SEPTIMA. - En el caso de que LA CONVOCANTE no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y lugar
previstos en el fallo y en defecto de tal previsidn dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la notificacion
del fallo o cambiare las condiciones de LA SOLICITUD que motivaron el fallo correspondiente, EL INVITADO ganador,
sin incurrir en responsabilidad, no estard obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto,
LA CONVOCANTE, a solicitud escrita de EL INVITADO, cubrird los gastos no recuperables en que hubiese incurrido
EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su proposicion, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
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comprobados y se relacionen directamente con la SOLICITUD, lo que se sujetard, cuando proceda, a lo previsto en
los articulos 70 Y 82 de EL REGLAMENTO.
DECIMA OCTAVA. - Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas
imputables a EL INVITADO, estas seran determinadas Unicamente en funciéon del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusiéon total de las obras, se procedera conforme a lo
sefalado en la cldusula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en la Base Décima.
DECIMA NOVENA. - Para el caso de rescision administrativa y terminacién anticipada del contrato se procedera
conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décimay la normatividad aplicable.
VIGESIMA. - EL CONTRATISTA comunicara a través de la Bitacora o excepcionalmente por escrito en términos del
primer parrafo del articulo 164 de EL REGLAMENTO, a LA CONVOCANTE la conclusiéon de los trabajos
encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminacién, conforme a
las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacién de los trabajos, LA CONVOCANTE en un plazo
no mayor de quince dias naturales procedera a su recepcion fisica, levantandose el acta correspondiente conforme
a lo establecido en el articulo 166 de EL REGLAMENTO.
EL CONTRATISTA, al término de los trabajos debera presentar una garantia para responder por los defectos o vicios
ocultos que resulten de la ejecucidon de los trabajos o de cualquier otra indole, en que hubiese incurrido
EL CONTRATISTA en la realizacion de los trabajos; se presentara dicha garantia previamente a la recepcion formal
de los mismos, conforme a lo establecido en el articulo 66 de LA LEY.
VIGESIMA PRIMERA. - Con base en los articulos 8 de LA LEY, 222 y 222 bis del Cédigo Penal Federal y el Oficio-Circular
No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaria de Atencién Ciudadana de
la SFP y que dirigio a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la Administracién Pudblica Federal;
se incorporan para su conocimiento y difusién, los lineamientos de la Organizacién para la Cooperaciéon y el
Desarrollo Econdmico (OCDE). (ANEXO UNO) Nota informativa para participantes de paises miembros de la
Organizacion para la Cooperaciéon y el Desarrollo Econdmico y firmantes de la Convencidon para Combatir el Cohecho
de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
VIGESIMA SEGUNDA - EL INVITADO deberad manifestar bajo protesta de decir verdad, ante LA CONVOCANTE, que
tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los
subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo,
implementacién y puesta en marcha del mismo, contard con la autorizacién de la autoridad migratoria para
internarse en el pais con la calidad y caracteristicas migratorias que le permita trabajar en las actividades para las
gue haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacién y su Reglamento.
EL INVITADO deberd indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se
comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernacién en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en
gue tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las
gue se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligdndose a sufragar los
gastos que origina la expulsion del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacidn asi lo ordene, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacién.
VIGESIMA TERCERA. - DE LA INFORMACION Y VERIFICACION.
En términos del articulo 75 de LA LEY, la SFP en el gjercicio de sus facultades podra verificar, en cualquier tiempo,
que las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en LA LEY o en
otras disposiciones aplicables.
Asimismo, la SFP podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, y podra solicitar a los servidores publicos y a los contratistas, todos los datos e informes
relacionados con los actos de que se trate.

POR LA CONVOCANTE

Contralmte. Mariel Aquileo Ancona Infanzén
Director General

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO EL INVITADO

LIC. ALFONSO LUIS DEL VALLE CONTRERAS
(Persona Fisica)
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LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO
ECONOMICO (OCDE).
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Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizacién para
la Cooperaciéon y el Desarrollo Econémico (OCDE).

El compromiso de México en el combate a la corrupcién ha trascendido nuestras fronteras y el ambito de accion del
gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la organizacién para la Cooperacién y el Desarrollo
Econdmico (OCDE) y firmante de la Convencién para combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores
publico y privado.
Esta Convencidn busca establecer para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su
objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por
las contrataciones gubernamentales.
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencién cumplan con las
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciard en noviembre de 2003 una segunda fase de
evaluacién -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificard, entre otros:

» La compatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencién.

» El conocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencién.

El resultado de esta evaluacién impactara el grado de inversiéon otorgado a México por las agencias calificadores y la
atraccion de inversién extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:
» Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.
» Difundir las recomendaciones de la Convencién y las obligaciones de cada uno de los sectores
comprometidos en su cumplimiento.
»  Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero
y extradicion).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

» Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cédigos de conducta, de mejores
practicas corporativas (controles internos, monitoreo, informacién financiera publica, auditorias externas) y
de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores publicos,
para obtener beneficios particulares o para la empresa.

> Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (Doble contabilidad y
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos,
transferencias sin autorizaciéon, acceso a los activos sin conocimiento de la gerencia); utilizar registros
contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

» Los abogados: promover el cumplimiento y revisidon de la Convencién (imprimir el caracter vinculatorio
entre ésta y la legislacidon nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) y a los servidores publicos que incumplan las
recomendaciones de la convencidn, implican entre otras, privacion de la libertad, extradicién, decomiso y/o embargo
de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es perseguido y castigado
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia,
pero también por otros medios, como la revision de la situaciéon patrimonial de los servidores publicos o la
identificaciéon de transacciones ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencién, independientemente del lugar donde
el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais, estaremos
contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la
convencion y por tanto la comision de actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefalar que el Cédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
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“Articulo 222 Cometen el delito de cohecho:

l. El servidor publico que, por si o por interpdsita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro,
dinero o cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto
relacionado con sus funciones, y

. El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se

mencionan en la fraccién anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto justo o injusto
relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario minimo
diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondran de tres
meses a dos anos de prisidn, multa de treinta a trescientas, veces el salario minimo diario vigente en el Distrito
Federal en el momento de cometerse el delito y destitucién e inhabilitacion de tres meses a dos aflos para
desempenar otro empleo, cargo o comision publicos.

En ningun caso se devolveran a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas, las mismas
se aplicardn en beneficio del Estado.

Capitulo Xl Cohecho a servidores publicos extranjeros Articulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener para si o para
otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conduccién de transacciones comerciales internacionales, ofrezca,
prometa o dé, por si o por interpdsita persona, dinero o cualquier otra dadiva, ya sea en bienes o servicios;

I A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacién o resolucién de
asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;
[l. A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacién o resolucién de cualquier asunto que se en-
cuentre fuera del ambito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;
1. A cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le proponga llevar a
cabo la tramitacion o resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo
0 comision de este Ultimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero, toda persona que ostente u ocupe un
cargo publico considerado asi por la Ley respectiva, en los érganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado
extranjero, incluyendo las agencias o empresas auténomas, independientes o de participacion estatal, en cualquier
orden o nivel de gobierno, asi como cualquier organismo u organizacién publica internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo
11 de este Cédigo, el juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias de multa y podra decretar su suspensiéon
o disolucién, tomando en consideracion el grado de conocimiento de los érganos de administracién respecto del
cohecho en la transaccién internacional y el dafio causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”
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FORMATOS PARA LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)
DOCUMENTO DD 01

.a de del 20__
C.
Director General de la ASIPONA MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. , para la contratacién de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la relacién cuantitativa de la documentacién que se presenta en
nuestra proposicion es la siguiente:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION

No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUME
NTO Inicia en Termina
la hoja no. enla
hoja no.
DD 01 Relacion cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicion.
DD 02 Escrito en el gque manifieste que es de nacionalidad mexicana.
DD 03 Escrito articulos 51y 78 de LA LEY.
DD 04 Declaracion de integridad.
DD 05 Escrito en el que manifieste el domicilio.
DD 06 Escrito del representante legal.
DD 07 Escrito mediante el cual EL INVITADO sefale expresamente la documentacién de naturaleza
confidencial que entrega en su proposicion.
DD 08 Escrito de conocer Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado,
especificaciones generales, particulares y modelo de contrato.
PROPUESTA TECNICA
No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUME
NTO Inicia en Termina
la hoja no. enla
hoja no.
PT O1 Declaraciones y manifestaciones.
PT 02 Descripcion de la planeacién integral y del procedimiento constructivo para la ejecucion de los trabajos.
PT 03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de EL INVITADO, organigrama y su curriculum.
PT 04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los trabajos objeto
de la presente.
PT 05 Declaraciones Fiscales.
PT 06 Relacion de maquinaria y equipo de construccion.
PT 07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con
dependencias o entidades.
PT 08 Manifestacion de Afiliacion a la Cdmara Mexicana de la Industria de la construccion.
PROPUESTA ECONOMICA
No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUME
NTO Inicia en Termina
la hoja no. enla
hoja no.
PE O1 Carta de proposicion.
PE 02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion.
PE 03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
PE 04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién.
PE 05 Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del
REGLAMENTO y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e
integracién de los salarios.
PE 06 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se
emplearan en la obra.
PE 07 Analisis, calculo e integraciéon de costos indirectos.
PE 08 Anadlisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.
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PE 09 Utilidad propuesta por EL INVITADO.

PE 10 Relacion y andlisis de los costos unitarios basicos de los materiales

PET Programa quincenal de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y
cuantificado.
Programa quincenal de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de:
a) Mano de obra.

PET2 b) Maquinaria y equipo de construcciéon.

¢) Materiales y equipo de instalacion permanente.

d) De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,
supervision y administracion de los trabajos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO DD 02

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)
.a de del 20__

C.
Director General de la ASIPONA MAZATLAN
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 36 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA SOLICITUD nacional No. para la
contratacion de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que EL INVITADO es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO DD 03

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)
.a de del 20__

C.

Director General de la
ASIPONA MAZATLAN
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 61, fraccion IX, inciso a) del REGLAMENTO de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA SOLICITUD nacional No.
la contratacién de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los supuestos que
establecen los articulos 51y 78 de la Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO DD 04

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)
.a de del 20__

C.

Director General de la
ASIPONA MAZATLAN
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en la fracciéon X, articulo 61 del REGLAMENTO de la Ley de Obras
PuUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA SOLICITUD nacional No.
para la contratacion de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningun motivo nuestra empresa, ni a través de
interpdésita  persona, adoptaremos conductas para que los servidores publicos de
LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de la proposicidn, el resultado del procedimiento
de contrataciéon y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones mas ventajosas.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO DD 05
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__
C.
Director General de la
ASIPONA MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. para la

contratacion de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que el domicilio para oir y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contrataciény, en
su caso, del contrato respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones aun las de
caracter personal, las que surtirdn todos sus efectos legales mientras no sefale otro distinto es:
Calle y NUmero:
Ciudad:
Cddigo Postal:
Teléfono y Fax:
Correo electrénico:

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO DD 06
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__
C.
Director General de la
ASIPONA MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. para

la contratacion de:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (hombre del representante legal) cuento con facultades

suficientes para suscribir la propuesta en la presente SOLICITUD, a nombre y representacion de la

empresa (Razén Social de la empresa), de conformidad con el testimonio de la Escritura Publica No.
,de fecha , protocolizada por el Notario Publico No. , (Nombre del

Notario PUblico) con ejercicio en la ciudad de (Ciudad), (Entidad Federativa).

Asi mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes:

Registré Federal de Contribuyentes:

Descripcion del objeto social:

Relacién de accionistas:

Numero y fecha del Acta Constitutiva:

Notario Publico ante quien se otorgo:

Reformas y modificaciones:

Notario PuUblico ante quien se otorgo:

Anexo identificacion oficial vigente.
ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO DD 07

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL
INVITADO SENALE
EXPRESAMENTE LA
DOCUMENTACION DE
NATURALEZA CONFIDENCIAL
QUE ENTREGA EN SU
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DOCUMENTO DD 07
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__
C.
Director General de la
ASIPONA MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. para la contratacion de:

Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica Gubernamental, la siguiente documentacidn es de naturaleza confidencial:

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA
PROPOSICION ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SENALARSE LA REDACCION SIGUIENTE.
DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA)

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposicion es de
naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica Gubernamental.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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GENERALES, PARTICULARES
Y MODELO DE CONTRATO.
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DOCUMENTO DD 08

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADJUDICACION DIRECTA No. AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

Obra: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA”,
MAZATLAN, SIN.

ESPECIFICACIONES GENERALES.

l. INFORMACION GENERAL

[.1 LICITACION Y RUBRO

1.2 DESCRIPCION DE LA OBRA

1.3 ACLARACIONES

l.4 ABREVIATURAS Y TERMINOLOGIA

. GENERALIDADES
1.1 SERVICIOS
1.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS
1.3 DANOS A TERCEROS O BIENES
1.4 SINIESTROS
1.5 CANTIDADES DE OBRA
1.6 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA
1.7 PRECIOS UNITARIOS
1.8 TRAZOS Y NIVELES
1.9 MATERIALES
1O CONTROL DE CALIDAD
.1 LIMPIEZA GENERAL
.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DETRABAJO

1l ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

v. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE.
V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.

VL RELACION DE PLANOS.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

I INFORMACION GENERAL

L.1.- ADJUDICACION DIRECTA Y RUBRO.

ADJUDICACION N° AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

RUBRO: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA,
MAZATLAN, SIN.

.2 DESCRIPCION DE LA OBRA.

Limpieza en el interior de la cisterna a base de SAND- BLAST, Impermeabilizacién del interior de la cisterna
con sellokote, suministro y colocacién de acabado plastico Guardquim Epoxi 630, impermeabilizacién de
losa con elastomerico a base de resinas acrilicas, limpieza de tuberia de aceroy pintura con Recubrimiento
de Epoxi A Poliuretano de altos sdlidos con dos manos a 5 milésimas por capa Y colocacion de pintura
fabricada a base de resinas alquidalico modificadas con hule clorado a dos capas de pintura color blanco
en toda la superficie y posteriormente se formaran franjas inclinadas a 73° de color negro.

1.3 ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones generales y particulares, seran éstas ultimas las que
rijan.

En caso de discrepancia entre el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de
prioridades serd el siguiente:

a) Especificaciones
b) Planos
c) Catalogo de conceptos

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO
No. PE 02, "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la
propuesta, deberd considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi
como las Normas vigentes para Construcciéon e Instalaciones de la SCT.

.4 _ABREVIATURAS Y TERMINOLOGIA

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entendera por:

RESIDENTE DE OBRA: Toda persona fisica designada previo a la iniciacién de los trabajos como
responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos y que representa a la
contratante ante el contratista y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecucién de los trabajos
en el lugar en que estos se realizan.

LICITANTE: Persona fisica o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el
proceso de licitaciéon para la adjudicaciéon del contrato correspondiente.

CONTRATISTA: Licitante a quien se le adjudigue el contrato motivo de la presente licitacion.
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SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: Profesionista titulado con cédula profesional, en alguna
disciplina de ingenieria: civil, hidraulica o arquitectura, con experiencia minima de dos afos en obras
similaresy que represente al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos. La ASIPONA MAZATLAN
aprobara su nombramiento si a su juicio es |la persona adecuada.

ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente DOCUMENTO No. DD 08.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construccién e Instalaciones,
publicado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informaciéon a
los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

OBRA: Trabajos de construccién motivo de la presente licitacion y sujetos al proyecto.

S.C.T.: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

E.P.: Especificaciones particulares por concepto.

P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada.

P.G.: Precio global.

N.B.M.L: Nivel de Bajamar Medio Inferior.

INEGI: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

TALUD: Superficie inclinada de un corte, de un terraplén, de un muro o de un canal.

1. GENERALIDADES

1.1 _SERVICIOS

El LICITANTE deberd obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de apertura
de sobres, toda la informacién que considere relevante para la presentaciéon de su propuesta y en
particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios
adicionales y los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucién de la obra; por otra parte,
obtendrd de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar,
mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran
pagados en forma adicional.

1.2 _COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones
contractuales con “LA ASIPONA MAZATLAN", el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervision del
RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias
entre si. No se reconocera ningun pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacidn, en el
entendido de que la actividad del mismo por ningun motivo serd interrumpida ni interferida.
EI LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura, observara las diferentes zonas de trabajo,
las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operacién en que se encuentren a fin de
gue todas las actividades requeridas para la ejecucién de la obra sean consideradas en sus costos
directos o indirectos; para efecto de pago y de plazo, pues no se reconoceradn tiempos perdidos por estos
conceptos.

El CONTRATISTA con anticipacion al inicio de los trabajos presentara a LA ASIPONA MAZATLAN por
escrito los antecedentes técnicos y curriculum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION que
proponga. LA ASIPONAMAZATLAN aprobara su nombramiento, si acredita que cumple con los
requerimientos de experiencia y estudios establecidos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACION.
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El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un representante que
fungird como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, acreditada ante
“LA ASIPONA MAZATLAN", en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre y representacion del CONTRATISTA y por
tanto, con poder de decisién para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la
obra.

Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA emita por escrito al SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, se considerara como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los
trabajosy proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado
cuando se requiera.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por
parte del CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera conocer con amplitud los proyectos, las normas de
calidad y especificaciones de construccion, el catalogo de conceptos, los programas de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construcciéon y normas de calidad, la Bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de la ejecuciéon de los trabajos.

LA ASIPONA MAZATLAN podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento,
por causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y EL CONTRATISTA
tendra la obligacidn de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, éste se obliga a dar aviso
por escrito con la debida anticipacion al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo sustituird, el que
debera tener al menos la misma experiencia y estudios, asi también tendra los mismos derechos y
obligaciones que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir con los requisitos
sefalados anteriormente.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender de inmediato cualquier llamado
del RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

La “ASIPONA MAZATLAN" designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que sera
responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representard
directamente a la “ASIPONA MAZATLAN" ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos
relacionados con la ejecuciéon de los trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo.

El uso de la Bitdcora es obligatorio para ambas partes en este contrato. Su elaboracién, control y
seguimiento se hara por medios remotos de comunicacion electronica, tal y como se establece en la LEY
y su REGLAMENTO.

Las érdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, seran vélidas aun cuando no se

encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

I.3__DANOS A TERCEROS O BIENES
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Si durante el desarrollo de la obra se provocaran danos parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, etc., 0 a cualquier bien propiedad de la ASIPONAMAZATLAN o de terceros, la
reposicion y/o reparacion serd de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfaccion del
RESIDENTE DE OBRA.

1.4 SINIESTROS

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por LA ASIPONAMAZATLAN y/o
instituciones competentes, que afectase la obra en proceso de ejecucién o terminada y aun no recibida,
el CONTRATISTA tendra derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dafados, siempre y
cuando el avance de los mismos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada
una de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento.

1.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el documento PE 02 "Catalogo de Conceptos" son aproximadas. Si
por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor
volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volumenes
sin modificar los precios unitarios originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volumenes
realmente ejecutados PUOT de acuerdo a la normatividad.

1.6 _MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si la ASIPONAMAZATLAN decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de
la obray el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en
los mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y periodo de
ejecucion propuestos originalmente.

1.7 PRECIOS UNITARIOS

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de acuerdo
con las Normas y especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el
hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones
establecidas.

EL LICITANTE, al elaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del documento PE 02 "Catalogo
de Conceptos" deberd tener en cuenta estas Especificaciones Generales y Particulares, y las Normas de
Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas de Construccién antes mencionadas, se contraponen a las Especificaciones Generales y
Particulares, seran estas ultimas las que rijan.

El CONTRATISTA de |la obra objeto de la presente licitacion, se obliga a realizar la misma a los precios
unitarios del contrato aun cuando sea necesario modificar la localizacién del lugar de los trabajos dentro
del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

Conforme a los lineamientos que cita la Ley y su Reglamento vigente, los precios unitarios presentados
por el CONTRATISTA en su oferta permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
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El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar por escrito el ajuste de precios unitarios, dentro de un plazo
de sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices de precios productor que determine
el INEGI, aplicables en el periodo en que lo promueva.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los conceptos incluidos en el PE 02 "Catalogo de Conceptos", incluyendo sus analisis basicos de
salarios, costo horario del equipo, calculo de indirectos y financiamiento, etc.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso Il.11 de estas
Especificaciones Generales, no se le cubrirdan al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo
considerarlos dentro de los costos por cada uno de los precios unitarios que cotice.

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la “ASIPONAMAZATLAN", esta se
obliga a cubrir al Contratista los dafios que se le causen, los que deberdn estar debidamente justificados
y ser razonables.

Si pasados 10 dias subsiste la suspension de los trabajos, la “ASIPONA MAZATLAN" y el CONTRATISTA, por
mutuo acuerdo tomaran la decisidon que mas convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminacién
anticipada del contrato, en cuyo caso la “ASIPONA MAZATLAN" cubrird los gastos en que haya incurrido
el CONTRATISTA, tal como lo establece la Ley y su Reglamento.

1.8 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA entregara al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel
necesarios para la ejecucion de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias
de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutard los trazos y nivelaciones que se requieran,
basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE
DE OBRA solicitard al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificaciéon de los trazos y
niveles de la obra y éste proporcionara los datos requeridos. La localizacion general, coordenadas,
distancias y trazos de los ejes principales de la obra aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera proceder a su gjecucion, haciéndose responsable de
cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de unas varias referencias y/o interpretaciones

erréneas.

1.9 MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serdn nuevos y de
primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA a su entera
satisfaccion.

1110  CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorizacidon de estimaciones se exigird al contratista el estricto cumplimiento de la calidad
especificada en el proyecto.

Para verificar la calidad de las obras por estimar, la ASIPONA MAZATLAN podrad apoyarse en el
Laboratorio para el Control de Calidad que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en
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cualquier momento el contratista debera proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto
las pruebas de laboratorio que se requieran, debiendo proporcionar el volumen de material necesario,
en el entendido de que los costos de éstos materiales se indicaran en los precios unitarios que le sean
relativos ya que no se reconoceran sobrecostos por estos conceptos.

Sin perjuicio del control de calidad que efectue la ASIPONA MAZATLAN, el contratista para garantizar la
calidad de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio, que debera
estar en la obra con su equipo de compresidon para probar los cilindros de concreto, a fin de que se lleve
a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, debiendo incluir su costo en el cargo por
indirectos.

IL.11_LIMPIEZA GENERAL

El contratista se obliga a mantener el area donde se ejecutan los trabajos, limpia y ordenada durante el
tiempo que dure la construccién de la obra.

En obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido arrojar
cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acuatico y en el caso de que asi sucediera la limpieza
correspondiente seré por cuenta y cargo del contratista, sin detrimento de las multas y/o sanciones que
le fueron imputables por la trasgresion a las Legislaciones Federales y/o Estatales que en materia de
Equilibrio Ecolégico y Proteccién al Ambiente, mantengan vigentes el Poder Ejecutivo Federal y los
Estatales que correspondan.

Al término de los trabajos la obra deberd quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion del
RESIDENTE DE OBRA.

11.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO

Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a la ASIPONA
MAZATLAN, para que ésta resuelva lo conducente; el contratista sélo podra ejecutarlos una vez que
cuente con la autorizacidn por escrito o en la bitacora, por parte del RESIDENTE DE OBRA, salvo que se
trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en
el catalogo original del contrato, se deberan aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo
por financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del
REGLAMENTO.

Sidurante la ejecucion de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos
en el catdlogo original del contrato, el contratista debera presentar los analisis de precios
correspondientes con la documentacidn que los soporte y apoyos necesarios para su revision, a partir de
que se ordene su gjecucion y hasta los treinta dias naturales siguientes a que se concluyan dichos
trabajos; su conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes treinta dias naturales a
SuU presentacion.

Cuando la ASIPONA MAZATLAN requiera de la ejecucién de cantidades adicionales no previstas en el
catdlogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez ejecutados los
trabajos, podra elaborar sus estimaciones y presentarlas a la RESIDENCIA DE OBRA en la fecha de corte
mas cercana.
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11 ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

En este apartado se incluyen las especificaciones particulares que rigen a cada uno de los conceptos de
obra contenidos en el documento PE 02 "CATALOGO DE CONCEPTOS".

Lo contenido en cada especificacién particular por concepto deberd ser considerado para la elaboraciéon
del precio unitario correspondiente sin detrimento de cualquier otra disposiciéon que le fuera aplicable
en lo particular y en lo general.

Cuando en alguna especificacién particular que aluda el concepto, se deberd entender que se refiere a
la descripcién, alcances, especificaciones, formas de medicidén y pago, incluidos en el documento PE 02
“CATALOGO DE CONCEPTOS". Mas adelante se describen cada uno de las especificaciones de cada uno
de los conceptos de trabajo relacionados en el Documento PE 02.

V. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
Cada LICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacién de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de
tierra que se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso,

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto
por las autoridades locales competentes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no
impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas,
en cauces de agua intermitentes o permanentes, en areas de distribucién de flora endémica y en areas
consideradas como refugio de fauna silvestre.

Por lo anterior, cada LICITANTE deberd incluir en el documento PT 02 “DESCRIPCION DE LA
PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS INCLUYENDO EL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS..”, para la disposicién de los
residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes y carga de combustibles, cumpliendo con
las recomendaciones y normatividad ambiental para la disposicién de residuos.

A continuacién, se mencionan las condicionantes que, desde el punto de vista ambiental, deberan ser
cumplidas desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el CONTRATISTA:

- Colocar seflalamientos adecuados indicando el area de trabajo congruente, asi como en el equipo
gue utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, Leyes, Normas ambientales y de
Seguridad aplicables a los trabajos que se estén ejecutando y con lo dispuesto en el Manual del
Sistema de Gestion de Calidad y Ambiental 14001:2004 y 9001:2008, Procedimiento para Contratistas
ASIPONA-MAZ-GOI-P-09 (ANEXO 1), Procedimiento Control Operacional, Monitoreo y Medicion
ASIPONA-SM-SGCA-P-07 (ANEXO 2), Guia para la Aplicacion de los Controles
OperacionalesASIPONA-SM-SGCA-G-01(ANEXO 3) y demas ordenamientos juridicos en materia de
proteccion al ambiente.
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- De nocumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT, SEMAR Yy el
Manual del Sistema de Gestion de Calidad y Ambiental 14001:2004 y 9001:2008 durante el proceso
de los Trabajos “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE
AGUA MAZATLAN, SIN., y se aplicara alguna sancién por tal motivo, el CONTRATISTA se obliga a
cubrir el monto de la misma asi como a subsanar la causa que le dio origen, y que en su caso, se
considerard como un incumplimiento al contrato sujetdandose a lo dispuesto en el mismo.

- Efectuar una adecuada disposicion de los residuos no peligrosos y de residuos domeésticos
generados, los que deberan ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los
trabajadores de las actividades efectuadas durante los trabajos, para su disposicidon en los sitios
autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes. Para el caso de los residuos
peligrosos deberan ser almacenados y dispuestos conforme lo marca la Ley General de Equilibrio y
Proteccion al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en materia de Residuos Peligrosos, una vez que
estos sean dispuestos conforme lo marca la ley anteriormente mencionada deberan entregar copia
de los manifiestos de entrega de residuos a la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia.

- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios (banos portatiles) en todas las etapas del
proyecto y contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposicién final.

- Realizar el mantenimiento periédico del equipo, con la finalidad de no rebasar los limites maximos
permisibles para la emisién de humos, hidrocarburos y mondxido de carbono que establecen las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

- Impedir el vertido de hidrocarburos en las areas de agua durante las actividades del trabajo y
operacion del equipo que se utilice. Dichos residuos deberan ser depositados temporalmente en
contenedores metalicos con tapa, para su posterior envio a empresas de servicios que los requieran
para su utilizacién o reciclamiento.

- En caso de que se requiera la instalacién de un campamento, este deberd contar con instalaciones
adecuadas para la elaboracién higiénica de alimentos, el aseo personal y la disposiciéon de residuos,
incluir sanitarios portatiles.

- Elarea que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes debera ser
sobre una superficie que cuente con equipo para la recoleccién de grasa y lubricantes. Realizar el
lavado del equipo y maquinaria, asi como de las instalaciones en general con detergentes
biodegradables.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- Arrojar los cuerpos de agua los residuos sélidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberan ser
transportados en contenedores metalicos con tapa al continente, donde seran depositados en el
sitio que indique la autoridad competente.

- Realizar cualquier actividad de mantenimiento y reparacion de los equipos cercanos o dentro de los
cuerpos de agua.

- Quemary abandonar el material sobrante, productos del desmonte y desplante, dentro del predio o
su disposicion en terrenos aledafios no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de
importancia ecoldgica y zonas de refugio de fauna silvestre



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca del cuerpo de agua
y/o canal de navegacién existentes en la zona.

- La colecta, comercializacion, caza, captura y/o trafico de las especies de flora y fauna silvestre que se
encuentren en el drea de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto, especialmente
de aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de las incluidas en la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE
ASIPONA MAZATLAN.

Los registros generados por este documento se llevardn a cabo y dara seguimiento el CONTRATISTA
con personal capacitado para esto, entregando un reporte quincenal.

Para el cumplimiento del CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE
ASIPONA MAZATLAN, en la ejecucién de los trabajos, el CONTRATISTA se sujetard a los Procedimientos
de control operacional establecidos por el Sistema de Administracion Ambiental ISO-14001 de ASIPONA
MAZATLAN, los cuales se describen en esta CONVOCATORIA.

Al término de los trabajos el area de la obra deberd quedar completamente limpia y ordenada a
satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA.

V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.

1. El personal del contratista debera asistir a un curso de seguridad y prevenciéon de la
contaminacion (de preferencia impartido por una empresa reconocida); en caso de no mostrar
constancia de la capacitacién de su personal, la ASIPONAMAZATLAN a través de la Gerencia de
Operaciones e Ingenieria dara este curso con cargo al CONTRATISTA.

2. EICONTRATISTA que vaya a realizar una obra deberd proveer el equipo de proteccidn personal a todos
sus trabajadores. Este equipo basico constara de casco, zapatos de seguridad, complementando esto
con las indicaciones que le sean establecidas por Gerencia de Operaciones e Ingenieria, de acuerdo con
las actividades que vayan a desarrollar.
A) guantes de carnaza (en toda maniobra).
petos, mangas, polainas de carnaza (para soldadores y paileros)
careta de fibra de vidrio con cristal oscuro (para soldadores y paileros).
arnés de seguridad (para trabajadores en alturas y en zanjas).
cinturén de bandola (para electricistas).
guantes dieléctricos (para electricistas).
mascarilla para el agente contaminante que esté presente en el area de trabajo.
careta facial de policarbonato (en los trabajos de esmerilado y pulido).
andamios y escaleras en condiciones seguras.

IOoITmoow

=

3.- Todo el personal del CONTRATISTA debera llevar consigo siempre el pase de identificacion (gafete) de
CONTRATISTA que le sea proporcionado por la ASIPONA MAZATLAN y ensefarlo al personal de la
misma cuando le sea solicitado.

4.- El personal del CONTRATISTA debera usar correctamente el equipo de seguridad, asi como
mantener limpia y ordenada su area de labores, tanto en el transcurso de los trabajos como al
finalizar el dia.
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Queda prohibido hacer bromas dentro de las instalaciones de trabajo.

No esta permitido correr al desarrollar sus actividades.

Todo CONTRATISTA deberd de asignar una persona responsable capacitada por cada 30
trabajadores, que vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad, que le instruya el area de
ingenieria de ASIPONA MAZATLAN y presentar registros o bitdcora de evidencia que se lleva a cabo

esta actividad.

Los vehiculos del CONTRATISTA deberdn de estar identificados, de manera visible, con |la razén social
a la que pertenecen.

El equipo de seguridad y las herramientas que sean utilizadas por el personal del CONTRATISTA,
debera de ser de caracteristicas adecuadas para realizar el trabajo.

El personal del CONTRATISTA, asi como los vehiculos pertenecientes a la misma, deberan circular
Unicamente por los lugares que les sean establecidos, quedando prohibido el acceso a otras areas
sin la autorizacién previa de la empresa.

El CONTRATISTA deberd de colocar letreros de seguridad, cintas de acordonamiento de areas

nou

indicando “prohibido el paso”, “peligro”, “hombres trabajando”, etc,, de acuerdo a los requerimientos
del trabajo que este desempenando.

Los equipos eléctricos que utilice el CONTRATISTA deberan permanecer siempre conectados a
tierra.

Es obligacion del personal del CONTRATISTA, reportar al departamento de ingenieria, cualquier
riesgo o anomalia que detecten y que pueda poner en peligro al personal o a las instalaciones.

Esta terminantemente prohibido fumar dentro de las instalaciones.

No se permite introducir bebidas embriagantes, drogas, armas u objetos semejantes.

En todo trabajo de altura, debera estar sujeto el personal con un cinturén o arnés de seguridad.
Como trabajo de altura se entiende aquel en el cual se requiere un andamio o escalera recta para
realizarlo y que no es posible hacerlo con una escalera de tijera.

Las escaleras de tijera solo se podran usar hasta el penultimo escalén.

Para trabajos en alturas se deben construir andamios sélidos y resistentes, con material en buen estado.

Diariamente al finalizar los trabajos, el personal del CONTRATISTA debe desconectar el equipo
eléctrico.

El casco de seguridad que debera utilizar el personal del CONTRATISTA, sera de plastico o fibra de
vidrio con alguna identificacién o logotipo de la compafia que representan.

Los esmeriles deberan tener colocada su guarda y quien los opere debera utilizar googles o lentes
de seguridad y pantalla de policarbonato.
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22.- Todos los cilindros que contengan gas a presion, como el oxigeno, acetileno, argdn, etc. bien sean
en el almacenamiento o en su uso, deberan estar sujetos mediante cadenas o cables, a un bastidor
con ruedas 0 a una estructura y se deberan almacenar y transportar con el capuchdn puesto.

A) Los cilindros o botellas de oxigeno y acetileno o de cualquier otro gas, no se deben golpear ni
calentar.

B) No se deberan utilizarse las botellas como banco de trabajo, ni situarlas cerca del area de
soldadura, equipo de corte o flama abierta. La distancia minima sera de seis metros.

C) Nunca permita limpiar su cuerpo u objetos con oxigeno o aire comprimido, ni jugar con los
MismMos.

D) Las mangueras que se utilicen para conectar las botellas, deberan estar en buen estado y con
abrazaderas adecuadas (no de alambre).

E) Las botellas de oxigeno y acetileno y de los otros gases deben utilizarse siempre en posicion
vertical.

F) Las mangueras que se utilicen para conectar a las botellas, deberan estar sin rupturas, grietas
0 anadiduras y con abrazaderas adecuadas (no de alambre).

Q) Los equipos de cortey soldadura a gas deberan ser provistas de arresta flamas y valvulas check
o no retroceso de flama.

23.- En caso de emergencia o incendio, se debera hacer lo siguiente:
A) Dé la voz de alarma a su jefe inmediato, al supervisor de la empresa, al ASIPONA MAZATLAN,
al departamento de operaciones, ingenieria o a la caseta de vigilancia.
B) Desconecte de inmediato su maquina eléctrica y apague su equipo (motor).
C) Cierre las valvulas de sus botellas.
D) Retire del area afectada sus cilindros de gases comprimidos.
E) Evacue el area en forma ordenada y siempre en direccidon contraria al viento.
F) Pasada la emergencia, pida instrucciones.

24.- La realizacion de maniobras pesadas, serd con el equipo adecuado y necesario, siguiendo las
instrucciones que el departamento de ingenieria emita. Asi mismo, se tendra que ejecutar con un
operador o maniobrista calificado.

A) Nunca permanezca bajo la carga.

B) Acordoney limite el area de maniobras.

C) Los tirfors, deberan ser utilizadas Unicamente para jalar o arrastrar objetos en el plano
horizontal.

D) El uso de estrobos o eslingas, se limita a aquellos que son de patente y probados de fabrica o
construidos, utilizando “tres perros” en cada gasa y siempre en acuerdo a las especificaciones,
caracteristicas y resistencia del fabricante del cable.

25.- Las instalaciones eléctricas provisionales, se sujetaran a los siguientes requisitos:

A) El calibre de los conductores, sera el adecuado para la carga requerida.

B) Debera ser el conductor del tipo de uso “rudo”.

C) La cubierta del conductor, debera ser uniforme, sin rupturas o afladiduras.

D) No deberan estar expuestos a deterioros mecanicos, quimicos, etc. Ni estar en contacto con el
agua, cuerpos calientes o liquidos corrosivos.

E) No ser alcanzables por equipo en movimiento.

F) Tener una altura minima de tres metros sobre el nivel del piso.

GC) Toda instalacién debera estar debidamente conectada a “tierra”.
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Al utilizar los bafios de ASIPONA MAZATLAN, es responsabilidad del CONTRATISTA dejarlos en
condiciones limpias y aptas para su uso continuo.

Es obligacién del CONTRATISTA proporcionar agua potable para beber de confiable calidad al
personal a su cargo.

Es obligacion del CONTRATISTA reportar en un listado al Supervisor de la empresa de Seguridad en
turno, la herramienta y equipo de trabajo y conservar una copia del mismo de al entrar y salir a las
instalaciones de la obra, misma que debera presentar cuando se le solicite, independientemente de
los trdmites que requiera en la aduana maritima de Mazatlan.

En caso de utilizarse el equipo de contra incendio, deberda reportarse inmediatamente al
departamento de operaciones o departamento de ingenieria. Queda terminantemente prohibido
usar el equipo contra incendio para labores que no sean de combate del mismo.

Es responsabilidad del personal CONTRATISTA protegerse de |los riesgos propios de su trabajo.

Todos los disefios de instalaciones de servicios para CONTRATISTAS tales como: bafos, comedores,
almacenes, caja de valores, area de pago, etc., que proponga una empresa CONTRATISTA deberan
ser presentados y aceptados por el responsable de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria del
ASIPONA MAZATLAN.

Vigilancia hara la revision de las bolsas, mochilas o valijas del personal CONTRATISTA, cuantas veces se
requiera.

Estas normas son enunciativas, mas no limitativas; el area de ingenieria podra establecer las
medidas adicionales y/o modificaciones que considere pertinentes a las presentes.

El CONTRATISTA y su personal, por ningdn motivo debera operar ni des energizar equipos en
operacion; cuando sea necesario un blogueo de este tipo, debera solicitarlo al departamento de
operaciones y/o ingenieria.

Es responsabilidad del personal CONTRATISTA mantener limpias y en buena condicidén de uso los
servicios para su personal trabajador. De la misma forma debera conservar limpios y ordenados los
lugares propios de trabajo como almacenes, casetas, patios, etc.

Es responsabilidad de la compafia CONTRATISTA el mantener en buena condicién de trabajo toda
la herramienta usada por su personal.

La empresa Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V, no se hace
responsable del extravio de herramienta o materiales del personal del CONTRATISTA.

Es obligacion del CONTRATISTA mantener siempre vigilada la zona donde tiene edificadas sus
casetas, talleres, almacenes y demas, siendo suficiente si asi lo considera, un solo vigilante para el
conjunto de instalaciones de las diversas companias.

El equipo de seguridad a utilizar debera cubrir las normas oficiales mexicanas respectivas.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
(E.P.)

E.P.
INVITACION NUM.:
CONCEPTO: N°1
UNIDAD: M2

CONCEPTO: SAND-BLAST en el interior de la cisterna.

DESCRIPCION: SAND-BLAST en el interior de la cisterna.

ALCANCES:

1.  Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: cemento, arena, impermea-
bilizante integral.

2. Limpieza en el interior de la cisterna con sistema SAND BLAST (mediante la aplicacién de chorro
de arena) para remover oxido, lama, pintura vieja, cualquier tipo de recubrimiento de las superfi-
cies preparandolas para la aplicacién de un nuevo sistema de acabado a base de SELLOKOTE
ELASTOFLEX y acabado plastico GUARDQUIM EPOXI 630.

3. En caso de presentarse defectos en la superficie por el proceso de limpieza por chorro de arena
(sandblast), deberan ser nivelados abriendo caja 2 cm promedio y mediante una pasta de mor-
tero cemento arena hecho en obra, mezclado de acuerdo a la proporcidn 1:3, incluyendo imper-
meabilizante integral.

4. Desperdicios, cargay acarreos de los materiales, andamios, escaleras, maniobras de piso y aplica-
cion.

5. Como medida de seguridad considerando que el drea de trabajo es un espacio cerrado, debera
de tener la ventilacidn adecuaday las personas que se encuentren trabajando en el interior deben
de contar con arnés de seguridad y cabo de vida, debe de tener un elemento fuera de la cisterna
para resguardo de las personas que se encuentran en el interior, asi mismo debera contar con
cubre bocay lentes de seguridad.

6. Limpieza general.

7. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas de mano y equipo de se-
guridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo
por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera el Metro Cuadrado (M2) de limpieza de muros con sistema SAND-BLAST,
cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.
INVITACION NUM.:
CONCEPTO: N° 2y 3.
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UNIDAD: M2
CONCEPTO 2: Impermeabilizacion interior de Cisterna a base de Sellokote Elastoflex.
CONCEPTO 3: Impermeabilizaciéon exterior de Cisterna a base de Sellokote Elastoflex.

DESCRIPCION: Impermeabilizaciéon de Cisterna a base de Sellokote Elastoflex
o similar en muros interiores y exteriores.

ALCANCES:

1. Limpieza de la superficie (Interior: piso y muros), (Exterior: losa y muros, abrir poro con abrasivo 150
piedra cdénica, dejando libre de polvo y falsas adherencias, eliminacidn de polvo, arenas, piedras,
basura, aceites, grasas, moho, lodo etc., lavado a presidén con Hidro lavadora.

2. Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Dure Flex 540 poliuretano, Unecreto N
plus, Sellokote Elastoflex, Copa de desbaste, Carda de alambre, agua.

3. Acarreo de los materiales al lugar de trabajo.

4. Resane de fisurasy grietas que sobrepasen los 1.5 mm abriendo cavidad con disco y calafateo con Dure
Flex 540 poliuretano, abriéndolas en seccién regular y lados a 90 grados, tapando con el producto y
utilizando herramienta adecuada, incluye retiro del material producto de la limpieza.

5. Preparacién de la superficie de contacto aplicando Unecreto N Plus para generar liga y recibir el
impermeabilizante cementico.

6. Aplicacion de Impermeabilizante Cementico. - Preparacién del producto Sellokote Elastoflex, partes
A+B, hasta obtener una mezcla homogénea libre de agua y aplicarlo a dos capas (1-3 mm 1 capa; 1.4 a
1.6 kg/m2 a 1 capa) de forma uniforme con llana, cepillo o brocha, dando un espesor de acabado de 3
mm, la segunda capa debera aplicarse cuando la primera este seca al tacto.

7. Como medida de seguridad considerando que el drea de trabajo es un espacio cerrado, debera de
tener la ventilacion adecuada y las personas que se encuentren trabajando en el interior deben de
contar con arnés de seguridad y cabo de vida, debe de tener un elemento fuera de la cisterna para
resguardo de las personas que se encuentran en el interior.

8. Limpieza general de obra.

9. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta
ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:
La unidad de mediciéon sera el Metro Cuadrado (M2) de impermeabilizacidon de muros, cuantificado en
obra P.U.O.T.

E.P.
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INVITACION NUM.:

CONCEPTO: N° 4y 5.

UNIDAD: M2

CONCEPTO 4: Acabado plastico Guardquim Epoxi 630 Aqua o similar en interior de Cisterna.

CONCEPTO 5: Acabado plastico Guardquim Epoxi 630 Aqua o similar en exterior de Cisterna.

DESCRIPCION: Acabado plastico Guardquim Epoxi 630 Aqua en piso, losa, muros interiores de
division, muros perimetrales, losa interior y muros exteriores de Cisterna.

ALCANCES:

1.- Limpieza de la superficie, abrir poro con abrasivo 150 piedra cénica, dejando libre de polvo y falsas
adherencias, elimine polvo, arenas, piedras, basura, aceites, grasas, moho, lodo etc,, lavado a presién
con Hidro lavadora.

2.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Guardquim Epoxi 630l Aqua, Carda, Copa de
desbaste, agua.

3.- Acarreo de los materiales al lugar de trabajo.

4.- Resane de fisuras y grietas que sobrepasen los 1.5 mm abriendo cavidad con disco y calafateo con
Dure Flex 540 poliuretano, abriéndolas en seccién regulary lados a 90 grados, tapando con el producto
y utilizando herramienta adecuada, incluye retiro del material producto de la limpieza.

5.- Aplicaciéon del Acabado Sanitario. - Preparacion del producto Guardquim Epoxi 630 Aqua, partes A+B,
hasta obtener una mezcla homogénea libre de solventes y aplicarlo a dos capas de forma uniforme
con brocha o rodillo; la segunda capa debera aplicarse cuando la primera este seca al tacto.

6.- Como medida de seguridad considerando que el drea de trabajo es un espacio cerrado, debera de
tener la ventilaciéon adecuada y las personas que se encuentren trabajando en el interior deben de
contar con arnés de seguridad y cabo de vida, debe de tener un elemento fuera de la cisterna para
resguardo de las personas que se encuentran en el interior.

7.- Limpieza general de obra.

8.- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera el Metro Cuadrado (M2) de recubrimiento de muros con acabado platico,
cuantificado en obra P.U.O.T.
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E.P.
INVITACION NUM.:
CONCEPTO: N° 6
UNIDAD: M2

CONCEPTO: Impermeabilizacién de losa tapa de Cisterna.

DESCRIPCION: Impermeabilizacion de losa tapa de Cisterna con impermeabilizante Elastomérico base
agua elaborado a base de resinas acrilicas de 6 anos reforzado con membrana de fibra
poliéster.

ALCANCES:

1. Limpieza de la superficie de polvo y falsas adherencias, elimine polvo, arenas, piedras, basura, aceites,
grasas, etc, limpieza de restos de impermeabilizante deteriorado y retiro del material producto de la
limpieza.

2. Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Impermeabilizante Elastomérico base agua
elaborado a base de resinas acrilicas de 6 anos, cemento plastico, refuerzo de membrana de fibra
poliéster sencilla, agua.

3. Acarreo de los materiales al lugar de trabajo.

4, Aplicacion del primario sellador para que penetre en todos los poros a razén de 5 It de
impermeabilizante por 14 de agua.

5. Sellado de grietas con cemento plastico utilizando herramienta adecuada como espatula o cufa.

6. Aplicacion con cepillo de ixtle de primera mano de impermeabilizante Elastomérico en un sentido, sin
rebajar el producto, 4 horas después de la aplicacion del sellador.

7. Colocacién de la membrana de poliéster sencilla asentada con impermeabilizante cuidando de que la
tela se introduzca parcialmente en el impermeabilizante y éste la humecte antes de que se seque.
Asegurese que la tela no quede levantada y forme bolsas o globos de aire.

8.- Después de 24 horas de la primera aplicacién, tendido con cepillo de ixtle de segunda mano de
impermeabilizante Elastomeérico, sin rebajar el producto, en sentido opuesto de la primera mano.

9.- La tela deberd quedar embebida en el impermeabilizante y no debera sobresalir de éste.
10.- Limpieza general de obra.

1.- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta
ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera el Metro Cuadrado (M2) de losa de tapa impermeabilizada, cuantificada en
obra P.U.O.T.
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E.P.
INVITACION NUM.:
CONCEPTO: N° 7
UNIDAD: ML

CONCEPTO: Pintura de tuberia galvanizada de 3", 4", 5” y 6"” ubicadas en exterior de Cisterna.

DESCRIPCION: Pintura de tuberia galvanizada de 3", 4", 5", 6" y 8" (Epoxi A) o similar a base de
recubrimiento de alto sélidos desarrollado a base de resina epdxica y pigmentacion libre
de plomo, que encarezca por la accién de un reactivo quimico a base de una resina
poliamidica considerando las especificaciones técnicas del producto, incluye: andamios,
escaleras, brochas o rodillos.

ALCANCES:
1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: pintura primario Epoxi, brochas.

2.- Limpieza del acero manual mecanica y accesorios adecuados para dejar completamente el acero libre
de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminacién suelta, polvo, humedad y otros contaminantes.

3.- Lavado con agua a presion.

4.- Aplicacidn de pintura a la tuberia acabado con aplicacién de Recubrimiento de Epoxi A Poliuretano
de altos sélidos con dos manos a 5 milésimas por capa, utilizando brocha o rodillo, siempre cuidando
de no verter pintura en piso, y de lo contrario realizar la limpieza pertinente.

5.- Limpieza general

6.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas de mano y equipo de
seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por
unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera el Metro Lineal (ML) de tuberia cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.

INVITACION NUM.:
CONCEPTO: N° 8
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Pintura de escalera de herreria para acceso a losa de Cisterna.

DESCRIPCION: Pintura de escalera de herreria a base de pintura primario ES-300, Endurecedor ES-300,
ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sélidos, Endurecedor U-10,
Adelgazador para Poliuretano Thinner U, considerando las especificaciones técnicas del
producto, incluye: andamios, escaleras, brochas o rodillos.




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

ALCANCES:

Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: pintura primario ES-300,
Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sélidos color blanco,
Endurecedor U-10, Adelgazador para Poliuretano Thinner U, brochas.

Limpieza del acero manual mecanicay accesorios adecuados para dejar completamente el acero libre
de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminacién suelta, polvo, humedad y otros contaminantes.

Lavado con agua a presion.
. Aplicacién de pintura a la herreria con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas y acabado con
aplicacién de Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sélidos con dos manos a 5 milésimas por capa,
utilizando brocha o rodillo.

Limpieza general

. Todos los materiales, mano de obra, maqguinaria, equipo, herramientas de mano y equipo de
seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecuciéon del concepto de trabajo por

unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicién sera el Pieza (Pza) de pintura en escalera cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.

INVITACION NUM.:
CONCEPTO N° 9
UNIDAD: M2

CONCEPTO: Pintura en exterior de cisterna tipo cebra blanco y negro.

DESCRIPCION: Suministro y aplicacién de pintura Trafico pintura fabricada a base de resinas
alquidalico modificadas con hule clorado, en acabado secado rapido para sehalamiento vertical en color
blanco y negro marca Comex o similar, aplicada a dos manos en los muros exterior de cisterna, incluye:
resanes, andamios, brochas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra; tales como: pintura Trafico pintura fabricada
a base de resinas alquidalico modificadas con hule clorado de la marca Comex 6 similar color blanco
Yy negro, sellador vinilico, cemento, agua, arena.

2.- Limpieza de la superficie a pintar, desprendiendo todo el material suelto.

3.- Se aplicard una mano de resanes a la superficie por pintar, aplicacién de dos capas de pintura color
blanco en toda la superficie y posteriormente se formaran franjas inclinadas a 73° de color negro.

4.- Andamios, obras auxiliares.

5.- Desperdicios, consumibles, maniobras, retiro de andamios y obras auxiliares.
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6.- Limpieza general
7.-Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta gjecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién serd el Metro cuadrado (M?) de pintura en exterior de cisterna, cuantificado en
obra. P.U.O.T.

MODELO DE CONTRATO
CONTRATO N°
CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, (ANUAL) CON CARACTER
(NACIONAL) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE ADMINISTRACION
DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD"
REPRESENTADA POREL (LA) (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD) EN SU CARACTER DE (SENALAR
CARGO DEL REPRESENTANTE); Y POR LA OTRA PARTE (NOMBRE DE LA PERSONA FiSICA O RAZON SOCIAL
DE LA PERSONA MORAL) EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, SOLO SI EL CONTRATISTA ES PERSONA
MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO: REPRESENTADO POR EL (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN
SU CARACTER DE (SENALAR EL CARACTER DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, ALTENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. “LA ENTIDAD" declara que:

I.1 Es una “ENTIDAD” de la Administracion Publica Federal, es una Sociedad Andénima de Capital Variable, cuya
concesién fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes para la Administracion Integral del Puerto de Mazatlan, Sinaloa. Publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, que estd constituida conforme a
las leyes de la Republica Mexicana, mediante la Escritura Publica NUumero 31,158 (treinta y un mil ciento
cincuentay ocho) de fecha veintidés de julio de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del Notario
Publico Numero 153 (ciento cincuenta y tres), de la Ciudad de México, Lic. Jorge Antonio Sanchez Cordero
Davila, e inscrita en el Registro Publico de Comercio de Mazatlan, Sinaloa, bajo el ndmero 177 (ciento setenta
y siete), de fecha veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro; modificada mediante la Escritura
Publica numero 116,399 (ciento dieciséis mil trescientos noventa y nueve), Libro X (diez) (segundo), de fecha
veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Publico y Notario del Patrimonio
Mexicano, nUmero 237 (doscientos treinta y siete), Lic. Alfredo Ayala Herrera con ejercicio y residencia en la
Ciudad de México, en la cual se protocolizd el acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la
“Administracion Portuaria Integral de Mazatlan” S.A. de C.V., de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno,
en la cual cambid su denominaciéon por la de “Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A.
de C.V.",inscrita en el Registro Publico de Comercio de Mazatldn, Sinaloa, bajo el nUmero Unico de documento
202100277719004H el veintidés de noviembre de dos mil veintiuno.

.2 Conforme a lo dispuesto por (ordenamiento juridico o instrumento notarial en el que se otorgan las
facultades), el C. (nombre y cargo del o la representante de la Entidad), es el servidor publico que cuenta con
facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en cualguier momento en su
cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURIDICO SEA FIRMADO POR MAS SERVIDORES
PUBLICOS, SE DEBERA AGREGAR ESTA DECLARACION TANTAS VECES FIRMANTES SEAN ANADIDOS.
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1.3 La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de (tipo de procedimiento),
(establecer medio del procedimiento) de caracter (establecer el cardcter del procedimiento), al amparo de lo
establecido en los articulos 134 de la Constituciéon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, (citar los numerales)
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM", y (citar los numerales) de su
Reglamento.

.4 “LA ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio (numero y fecha de oficio),
emitido por la

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
autorizo la inversiéon correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante oficio (numero y fecha del
oficio de autorizacion de proyecto de cartera)

1.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes

.7 Tiene establecido su domicilio en mismo que sefala para los fines y
efectos legales del presente contrato.

Il. “EL CONTRATISTA" declara que: TRATANDOSE DE PERSONA FiSICA

IL1 Es una persona fisica de nacionalidad lo que acredita con (En el caso de
personas extranjeras describir el documento de identidad).

Il. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: TRATANDOSE DE PERSONA MORAL

EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS QUE LA
INTEGRAN, EN TERMINOS DE LO SENALADO EN LOS NUMERALES IL.1A I1.7.

S| ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES Il.1Y 11.2:

Il. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante (describir el instrumento publico que
le da origen y en su caso las modificaciones que se hubieran realizado), denominada (nombre o razén social),
cuyo objeto social es, entre otros (objeto social), inscrita en el Registro PUblico de la Propiedad y del Comercio
con el folio de fecha

I.2 La o el C. (nombre del representante legal), en su caracter de cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita mediante
(instrumento notarial de constitucion o poder otorgado al representante legal), mismo que bajo protesta de
decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado, modificado ni revocado en forma alguna.

1.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi como los demas
ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio
ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o municipal, (en caso de que la entidad haya emitido normas
en materia de construccion, agregarlas), las especificaciones generales y particulares, y el contenido de los
anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:

NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS

1.4 Que redne las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacién y elementos
necesarios para su cumplimiento.

1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes
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1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-D del
Caodigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos,
ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

IL7 Tiene establecido su domicilio en mismo que senala para los fines y
efectos legales del presente contrato.

IIl. “LAS PARTES"” declaran que:

lIL.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de
comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA" |a realizacion de los trabajos consistentes en (DESCRIBIR EL
OBJETO) y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos de conformidad con:

1. Elcatadlogo de conceptos.

2. El programa de ejecucién convenido.

3. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas
de utilizacion.

4, Lainformaciény documentacion contenida en los anexos descritos en la declaracién 1.3, que forman parte
de este contrato.

5. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de construccién, seguridad, uso de la via
publica, proteccidon ecoldgica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal y municipal.

6. Los Términos de Referencia o Lineamientos (en el caso de proyectos integrales).

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevardn a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la condicién de
pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catdlogo de conceptos que se agrega como Anexo
integrante de este contrato.

“EL CONTRATISTA"” se compromete a que la ejecucidon y los trabajos se sujetaran a:

e Lalegislaciéon mexicana;

e Laconvocatoria; (Tratdndose de licitacion publica o Invitaciéon a cuando menos tres y en caso de ser Adju-
dicacién Directa a la Solicitud de cotizacién)

e El proyecto ejecutivo.

e Las propuestas presentadas;

e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las modificaciones
al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

e La bitacora de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.
El monto del presente contrato es de $ ( pesos __f100 M.N.), m3s la cantidad de $

(______ pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $
(______ pesos__[100 M.N.)
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TERCERA. ANTICIPOS.

“LA ENTIDAD" otorgara a “EL CONTRATISTA" los o el siguiente(s) anticipo(s) en las fechas establecidas de acuerdo
con lo siguiente:

Para el inicio de los trabajos “LA ENTIDAD” otorgara un anticipo del __ % de la asignacion aprobada para el ejercicio

presupuestal ____ .Y que importa la cantidad de $ ( pesos __/100 M.N.) mas la cantidad
de $ ( pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de
$ ( pesos __/100 M.N.)

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por “LA ENTIDAD” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para
diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado, de conformidad con lo establecido en los articulos 50 de
la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento, salvo en el caso de que “EL CONTRATISTA” no entregue |la garantia del
anticipo dentro del plazo que le sea senalado, o bien, determine iniciar la ejecucidén con sus propios recursos.

La amortizacion del anticipo se hara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones que formule
“EL CONTRATISTA", debiendo amortizar el total del anticipo en la estimacion final.

Asimismo, la amortizacién del o los anticipos se llevara a cabo

“EL CONTRATISTA"” se obliga a reintegrar a “LA ENTIDAD” en un plazo de diez dias naturales, el importe de los
anticipos otorgados que no hayan sido amortizados en la estimacion final del finiquito de obra; en caso de no
obtenerse el reintegro dentro del plazo establecido, “EL CONTRATISTA” debera pagar gastos financieros
conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el
pago de créditos fiscales, de acuerdo a lo sefalado en los articulos 50, ultimo parrafo y 55 de la “LOPSRM", sin
perjuicio de que “LA ENTIDAD” haga efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

En los supuestos de terminacién anticipada o rescision del contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar el
anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado y conforme a las condiciones establecidas en el parrafo que
antecede.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulaciéon de
estimaciones, mismas que se acompafaran de la documentacion que acredite |la procedencia de su pago, con-
forme a las previsiones del articulo 132 del RLOPSRM, (adicionalmente los que determine la entidad atendiendo
a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos).

Las estimaciones de los trabajos seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte quien debera efectuar la revisidon y autorizacion de las estimaciones de
los trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de |la fecha de su
presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, se resolverdn y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de la “ENTIDAD"”, en un plazo no mayor a
veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obray que
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“EL CONTRATISTA"” haya presentado la factura electrénica (CFDI) correspondiente. El pago se realizard a través
de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Instituciéon
de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifigue oportunamente a “LA ENTIDAD".

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o deficiencias, “LA ENTIDAD”,
dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién, indicard por escrito a “EL CONTRATISTA” las
deficiencias que deberd corregir y se efectuard la anotacion en la bitacora. El periodo que transcurra entre la
entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte del contratista no se computara para
efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la entidad tendra
el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya
efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimacion
correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamacién de gastos
financieros por parte de “EL CONTRATISTA”".

Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA ENTIDAD"”, a solicitud de “EL CONTRATISTA",
deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacidon en los casos de prdérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando “LAS PARTES"” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa de ejecucion
convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion de penas convencionales ni como
incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa, en este caso “LA ENTIDAD” a solicitud del
contratista diferird en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos y se formalizaran a través del convenio
respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procederd dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA"”, debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “LA ENTIDAD”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA"” sean com-
pensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de (establecer dias de
plazo en numero y letra) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia (establecer fecha de inicio de los
trabajos), y de conclusion el dia (establecer fecha de fin de los trabajos).

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién del fallo y previo a

la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia indivisible por el monto total de la obligacién garantizada,
mediante fianza expedida por compania afianzadora mexicana autorizada por la Comisidon Nacional de Segurosy



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

de Fianzas, a favor de la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V., por
un importe equivalente al[10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado.

Para cada ejercicio subsecuente, “El CONTRATISTA” se obliga a sustituir la garantia de cumplimiento, en el o los
siguientes ejercicios, en proporciéon al monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate,
considerando el importe de los trabajos faltantes por ejecutar, conforme al programa convenido, actualizando los
importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y las modificaciones contractuales. La garantia de
cumplimiento sustituta debera entregarse dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en la que “EL
CONTRATISTA” haya sido notificado por parte de “LA ENTIDAD” respecto del monto de la inversiéon autorizada
en cada ejercicio fiscal.

B. Garantia de anticipo(s)

La garantia del anticipo se otorgarad a favor de la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V., debera presentarse en la fecha y lugar establecidas en la convocatoria a la licitacién o en
su defecto, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y por la totalidad del
monto del anticipo mas el Impuesto al Valor Agregado. El importe del anticipo se pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA" previa entrega de la garantia y permanecera vigente hasta la total amortizacién o devolucidn del
mismo.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefalado, no tendra derecho al
diferimiento del inicio de la ejecucion de los trabajos.

C. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" en el acto de entrega fisica de los trabajos exhibira la garantia prevista en el articulo 66 de la
LOPSRM, la cual tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA" a su eleccidn, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total
ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los
trabajos, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA".

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los trabajos, siempre que,
durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”", |a fianza o carta de crédito
irrevocable por vicios ocultos se cancelard automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA ENTIDAD"” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA" el (los) inmueble(s) en que
deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato, haciéndolo constar por escrito. El incumplimiento por
parte de “LA ENTIDAD" prorrogard en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de los
trabajos.

“LA ENTIDAD" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y demas autorizaciones que
sean necesarios para la realizacion de los trabajos, exceptuando aquellos que en la convocatoria se haya sefialado
gue quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA".

OCTAVA. DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucién de los trabajos, al
“SUPERINTENDENTE”, quien deberd permanecer en el sitio de realizacién de los mismos, estara facultado para oir
y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, tomara las
decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi commo cumplir con lo establecido
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en el primer parrafo del articulo 117 de RLOPSRM y las funciones que le confiere el articulo 125, fraccion Il del mismo
Reglamento.

“LA ENTIDAD" se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del “SUPERINTENDENTE?” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro
gue reuna los requisitos exigidos en la convocatoria.

NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA ENTIDAD"” establecera la residencia de obra con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos,
quien fungird como su representante ante el contratista y serd el responsable directo de la supervision, vigilancia,
control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA".

La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos, tendra las funciones previstas
en el articulo 113 del RLOPSRM, y efectuara los registros en |la Bitacora conforme al articulo 125, fraccion | del mismo
ordenamiento.

LA ENTIDAD PODRA ESTABLECER LAS FUNCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS, ADICIONALMENTE A LAS
PREVISTAS EN EL ARTICULO 113 DEL RLOPSRM.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS PARTES", en la cual
se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitacora electronica es obligatorio para “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA". Su elaboracion,
anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios remotos de comunicacion electréonica por el Residente y
el Superintendente, a través del programa informatico que se encuentra disponible en la pagina web:
http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto en los articulos 123 y
126 del RLOPSRM Yy con el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones administrativas de caracter general
para el uso del Sistema de Bitacora Electréonica y Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la
Federaciéon el 11 de junio de 2018.

La bitacora se cerrard en la fecha de autorizacién de la estimacion final.
DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la ejecucion de
los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;

b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones pactadas por “LAS PAR-
TES”;

c) Responder por su cuentay riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos
y de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA EN-
TIDAD” o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la
misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato
Y Sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones,
€N Cuyo caso se requerird la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA ENTIDAD”, en los términos de
la “LOPSRM” y el “RLOPSRM?";

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecucién de los
trabajos, por lo que el subcontratista no tendrad ninguna accién o derecho para hacer valer en contra de
“LA ENTIDAD” por tales obligaciones;
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g) Solicitar la autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucién de los trabajos, si posterior a
la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de
los trabajos a subcontratar;

EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN.
DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revisidon y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentacion y apertura de
proposiciones ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el contrato que determinen un
aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa convenido,
debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del articulo 57 fraccion
(indicar la fraccion del articulo segun el procedimiento establecido en la convocatoria) de la “LOPSRM”, y de
acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y
aplicables del “RLOPSRM".

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al veinticinco por
ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area responsable de la ejecucion de los trabajos
junto con “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados

y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Unidad de Normatividad de |la Secretaria de la
Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el
plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se reduzcan en
mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el montoy el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se incrementen en
mas de un veinticinco por ciento.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el
contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del “RLOPSRM”.

Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA"” haya
considerado en su proposiciéon, “LA ENTIDAD” debera sujetarse a lo dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, en contratos que
comprendan dos o mas ejercicios, la “ENTIDAD"” debe considerar lo establecido en el procedimiento sehalado en
el articulo 218 del “RLOPSRM”.

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serdn ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.
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DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “LA ENTIDAD" podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad
y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios celebrados en términos del
articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
del monto del contrato o del plazo de ejecucidon pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto
Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
“LOPSRM".

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccidn del plazo de ejecucién o monto
del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucidn, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién
del porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo de ejecuciéon pactado; en tanto que, si es al monto, la
comparacion serd con base en el monto convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucidn de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al monto, y se
considerardn en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un sdlo
documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerandose éstos parte de este
contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, su suscripcién no deberd exceder de cuarenta y
cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose
formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizaciéon de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original, “LA ENTIDAD” podrd autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los
precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos
del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Si durante la ejecucién de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a “LA ENTIDAD”, y “EL
CONTRATISTA" sdlo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizaciéon por escrito o en la Bitacora, por
parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su
autorizacion.

Cuando “LA ENTIDAD” requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos no previstos en el catadlogo original
del contrato, éstos deberdn ser autorizados y registrados en la Bitacora por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes de indirectos, el
costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el presente contrato, salvo
lo previsto en el articulo 102 del RLOPSRM.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES
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“LA ENTIDAD?” verificard que los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por "EL CONTRATISTA"
conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucion de los trabajos es menor de lo que debid realizarse,
“LA ENTIDAD"” aplicarad una retencion econémica del (5 %), calculado en funcién del importe de los trabajos no
ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA”
mediante nota de bitacora u oficio y se incluird en la estimacién que corresponda a la fecha en que se determine
el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la “ENTIDAD”. La cantidad determinada por concepto de
penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo se hara efectiva contra el
importe de las retenciones econémicas que haya aplicado “LA ENTIDAD”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la ejecuciéon
total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Programa de ejecuciéon de los
trabajos vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el Residente aplicara la pena convencional del 5%
(cinco por ciento), por cada dia de atraso sobre el importe de los trabajos no ejecutados, de conformidad con el
presente contratoy sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificard a “EL CONTRATISTA" a través de oficio o nota
de bitacora una vez que la cuantifique.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacion del plazo se hard efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado
“LA ENTIDAD".

El importe de la pena convencional no podrd exceder el equivalente al monto total de la garantia de cumplimiento
del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia, no debera exceder del veinte por ciento del monto
total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD" podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa
justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados no pagados y, previa solicitud, los
gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensién, el contrato podra continuar produciendo
todos sus efectos legales, si la “LA ENTIDAD” asi lo determina.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de
suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecuciéon establecido en
este Contrato.

En caso de que los trabajos resulten daflados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante la celebraciéon de un convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM”,
siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
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“LA ENTIDAD"” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad
de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio
emitida por la Secretaria de la Funciéon Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensidén de los trabajos a que se refiere este contrato. En estos
supuestos, la “ENTIDAD"” reembolsard AL CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
operacion correspondiente.

Una vez comunicada por “LA ENTIDAD” |la terminacién anticipada del contrato, procedera a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando,
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.
En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantard ante la presencia de fedatario publico. El contratista
estard obligado a devolver a “LA ENTIDAD”, en un plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del
procedimiento de terminacién anticipada, toda la documentacidn que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision, cuando “EL CONTRATISTA”
incurra en alguna de las siguientes causales:

i. No iniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida,
sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecucién de los trabajos o negarse a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ENTIDAD”;

iii. No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo jus-
tificado no acatar las érdenes dadas por el Residente;

iv. Incumplir el programa vigente de ejecucién convenido por falta de materiales, trabajadores o equipo y
maqguinaria de construccion, y que a juicio de “LA ENTIDAD?"”, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo de ejecucidon estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido, el atraso que tenga lugar por la falta de pago
de estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de
entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalaciéon
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA ENTIDAD", asi como
cuando ésta haya ordenado la suspensién de los trabajos;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;
Vi. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA ENTIDAD";
Vii. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA ENTIDAD";
Viii. No otorgar a “LA ENTIDAD” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos

necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

iX. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacién proporcionada por “LA
ENTIDAD"” para la ejecucion de los trabajos, y
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X. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una de-
terminada nacionalidad;

Xi. Invocar la protecciéon de su gobierno en relaciéon con el contrato, cuando sea extranjero;
Xii. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente contrato.

“LA ENTIDAD”, llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los articulos 61 de la LOPSRM, 155, 157,
158 y 159 del RLOPSRM.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" debera notificar a “LA ENTIDAD", a través de la bitacora o excepcionalmente por escrito, la
terminacion de los trabajos objeto del presente contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluird una
relacion de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que
ésta, en un plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificaciéon del contratista, verifique la debida
terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificaciéon de los trabajos, “LA ENTIDAD” encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos,
solicitara a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones
requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias; en este periodo, no se
aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA ENTIDAD” opte por la rescision
administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA ENTIDAD” contara con un plazo de quince dias naturales para
proceder a la recepcién de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos
ejecutados bajo su responsabilidad.

EN CASO DE SER POSIBLE LA RECEPCION PARCIAL DE TRABAJOS, INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO:

“LA ENTIDAD” efectuara recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, a su juicio existan
trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, levantando el acta circunstanciada.

VIGESIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a partir de la recepcién fisica
de los trabajos, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos y la constancia de
entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“LA ENTIDAD"” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su Superintendente de Construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevarad a cabo el
finiquito y en caso de que no acuda “LA ENTIDAD" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision; para que éste en un plazo de
quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacion alegue lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, “LA ENTIDAD"” procedera en términos del parrafo
anterior.

En el finiquito se hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS PARTES”, el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescisién, en el finiquito se asentaran las
razones de la aplicacidn de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD” debera liquidarlos dentro
del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario debera elaborarse el acta de
extincion de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA ENTIDAD”, el importe de los mismos se deducird de las cantidades
pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, exigira por oficio para
gue se realice el reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y de no hacerlo, se generaradn gastos
financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposicion de “LA ENTIDAD”, en
términos de lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD"” procederd a hacer efectivas las garantias que se encuentren
vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito, o bien, no acuda a
la elaboracién del mismo, “LA ENTIDAD"” pondrd a disposicion de éste el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacién respectiva.

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LAS PARTES” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir commo minimo los requisitos que se indican en el articulo
170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el Unico patron de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen
en la ejecucion de los trabajos, deslindando de toda responsabilidad a “LA ENTIDAD” respecto de cualquier
reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en
ningun caso se le podra considerar patréon sustituto, patrén solidario, beneficiario o intermediario.

“EL CONTRATISTA"” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén respecto de cualquier
relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus 6érdenes o intervenga o contrate para
la atencién de los asuntos encomendados por “LA ENTIDAD”, asi como en la ejecucion de los trabajos.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA"” exime expresamente a “LA ENTIDAD" de cualquier
responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse,
relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusiéon del presente contrato, “LA ENTIDAD" reciba una demanda
laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se reclame la solidaridad y/o sustitucion
patronal a “LA ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA"” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente
clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan gque, en el supuesto de existir durante la ejecucion de los trabajos discrepancias de
caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los [0 (diez) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias en la
bitadcora, “EL CONTRATISTA” presentara a “LA ENTIDAD"” un escrito por medio el cual explique los motivos de
éstas, adjuntando la documentacion que soporten los hechos, para que “ENTIDAD"” en un plazo no mayor de [0
(diez) habiles contados a partir de la recepcidon del escrito, convoque a reunidon de trabajo para dirimir las
discrepancias.
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En caso de llegar a una solucidn, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos adoptados
por “LAS PARTES”, mismo que deberd quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningln acuerdo se levantard el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacién de que “LAS PARTES” dejardn a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica llevar a cabo
el procedimiento de conciliaciéon sefalado en el articulo 95 de la “LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecucion y
cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliaciéon establecido en los
articulos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 284 al 294 de su
Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacion que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente
instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecucién del objeto del
presente contrato y no podra difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y
Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de Proteccion de Datos
Personales en posesiéon de Sujetos Obligados, y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebracion del presente
contrato, deberd de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su
parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES" convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para lo no previsto
en el mismo, se someteran a la jurisdicciéon y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de Mazatlan,
Sinaloa, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios objeto del presente contrato
a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Cédigo Civil Federal; Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, Cédigo Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA" y finalizard cuando se firme
el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES", o bien, se actualice el supuesto al que se refiere
el Ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM".

“LAS PARTES"” manifiestan estar conformesy enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada
una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las
fechas especificadas.
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POR:
“LA ENTIDAD"”
NOMBRE CARGO R.F.C.
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE (CARGO DEL REPRESENTANTE DE (R.E.C.DEL
DE LA ENTIDAD LA ENTIDAD REPRESENTANTE DE LA
ENTIDAD
EN CASO DE QUE SE HAYA CARGO SERVIDOR PUBLICO R.F.C DEL SERVIDOR
CONFIGURADO OTRO SERVIDOR PUBLICO
PUBLICO FIRMANTE ADICIONAL
POR:
“EL CONTRATISTA"”
NOMBRE R.F.C.
(RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FISICA O (RF.C. DE LA PERSONA FISICA O MORAL)
MORAL)

ADJUDICACION DIRECTA N° AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

RUBRO: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA,
MAZATLAN, SIN.

PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS.
ASPN-MAZ-GOI-P-09
(ANEXO 1)
1. PROPOSITO.

Establecer en la Administracién del Sistema Portuario Nacional de Mazatlan, los requisitos ambientales bajo los

cuales deberdn realizar sus actividades los contratistas y demas prestadores de servicios dentro de las instala-
ciones de la Administracion del Sistema Portuario Nacional de Mazatlan, SA. De C.V.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es de aplicacion general a todo el personal que labore en empresas contratistas que presten
servicios externos dentro de las instalaciones de ASIPONAMAZ.

3. DEFINICIONES.

ASIPONA: Administracion del Sistema Portuario Nacional.
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Contratista: Toda persona o personal que presta sus servicios en forma subordinada a ASIPONAMAZ, para pro-
pdsitos de este procedimiento, se entendera que realiza dichos servicios dentro de las instalaciones de nuestra
empresa.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

ISO 9001:2015.

ISO 14001:2015.

ISO 45001:2018.

ASPN-SM-SGI-M-01 Manual del Sistema de Gestidn Integral

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

Este procedimiento general promueve la concientizacién y cultura de proteccion ambiental del control de los
aspectos ambientales, asi como la prevencién de los impactos ambientales asociados que es responsabilidad del
personal de empresas contratistas y de otros servicios externos (prestadores de servicios), por lo que sera su
conocimiento y apego un requisito contractual establecido en nuestro orden de servicio.

Adicionalmente es responsabilidad de todos los empleados de ASIPONAMAZ que contratan o administran estos
servicios, el vigilar su continuo cumplimiento y aplicacién.

Para ello, la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia verificara y registrard (ASPN-MAZ-GOI-F-72) el cumplimiento de los
requisitos ambientales.

En caso de que el Reporte de Control en Obras o Servicios (ASPN-MAZ-GOI-F-72) presente observaciones de sus
actividades, se procederd de suspender la maniobra y/o actividad hasta que garantice la eliminacién o la mitigacién
del impacto ambiental observado.

Derivado de lo anterior, Subgerencia de Ingenieria y Ecologia, debera solicitar al contratista mediante escrito emitido
por el Titular de la Subgerencia las correcciones a dichas observaciones; el cual deberd ser acompafiado por el
Formato establecido en el Sistema de Gestidn Integral de la Entidad, denominado ASPN-SM-SGI-F-15 SOLICITUD
DE ACCION, Una vez solventadas las observaciones el contratista debera presentar evidencia correspondiente; la
cual quedard asentada en el Formato ASPN-SM-SGI-F-16 LISTADO GENERAL DE ASPECTOS AMBIENTALES Y
CONTROLES OPERACIONALES.

CONOCIMIENTO DE REQUISITOS.

Todo el personal contratista, antes de iniciar sus actividades o servicios ante esta administracidon debera asistir a la
platica de Concientizacidon que realizan el OPIP, el Departamento de Sistemas de Gestidon de Calidad y Ambiental y
la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia en la cual se les dara a conocer lo siguiente:

v" Que es ISO 9001:2015.

v' Que es ISO 14001:2015.

v Que es ISO 45001:2018.

v' Politica de Sistema de Gestién Integral de la ASIPONAMAZ.
v' Objetivos Sistema de Gestion Integral de ASIPONAMAZ.

Adicionalmente se les capacitara en los procedimientos del area de ingenieria a través de los cuales esta Subgerencia
de Ingenieria y Ecologia controla los aspectos ambientales derivados de las distintas actividades de obra por parte
de los contratistas.

Toda empresa contratista debera designar a una persona de su propia empresa por cada 30 trabajadores dentro de
la ASIPONAMAZ, la cual deberd contar con la capacitacion necesaria para vigilar el cumplimiento de las medidas de
proteccidén ambiental aqui detalladas u otras derivadas de la ejecucidn propia de los trabajados asignados.
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En caso de que la empresa contratista tenga menos de 30 trabajadores, el responsable de ellos tomara la
responsabilidad de aplicar lo establecido en el procedimiento.

EJECUCION.

Durante la ejecucidn de trabajos por personal contratista, deberdn al menos seguirse medidas que controlen o
prevengan los aspectos ambientales en:

VEHICULOS Y EQUIPO DE MONTAJE:
Como principio de prevenciéon de contaminacion del aire, el contratista que use equipo de montaje de combustidn
interna ya sea propio o subcontratado, deberd elaborar y mantener la ejecucién de un programa de mantenimiento

preventivo de estos equipos que incluya su carburacién periédica y llevar un registro de estas actividades.

Las sustancias volatiles como gasolina, diesel o similares deberan ser manejadas en recipientes cerrados evitando en
todo momento las emisiones de vapores en la atmadsfera.

Estos equipos durante su operaciéon deberdn ser monitoreados por el contratista para evitar o detectar en forma
oportuna emisiones visibles a la atmadsfera, fugas o derrames de aceite. Si asi fuese el caso la falla debera ser corregida
de inmediato.

En estos casos el responsable del personal contratista deberd de suspender la maniobra hasta que garantice la
eliminacién o la mitigacién del impacto ambiental observado.

En caso contrario el supervisor de ASIPONAMAZ, responsable del drea o de la obra y/o el Subgerente de Ingenieriay
Ecologia, podrd suspender la maniobra temporal o permanentemente hasta su correccién definitiva.

FUGAS O DERRAMES:
Derrame de liquidos o fugas de gases:

Las fugas o derrames de cualquier sustancia deberan prevenirse durante la ejecucién de trabajos o bien corregirse
en forma inmediata cuando asi sean detectadas.

En caso de fugas o derrames de agua, aditivos, vapor u otros originados de la ejecucion del trabajo asignado deberan
ser corregidos inmediatamente, asi como contenidos y recolectados en caso de liquidos.

En el caso de derrames o fugas de aceite decantado durante la ejecucidon de un trabajo deberd de ser regresado
cuando asi sea posible, a los tanques de aceite previa aprobacidn del supervisor del drea. Si esto no es posible, debera
colectarse en tambores de 200 litros y llevarse al almacén temporal de residuos peligrosos tal como se establece en
el procedimiento de residuos peligrosos.

Fugas o derrames sélidos:

Cualquier sustancia, desecho o residuo sélido como escombro, refractario u otros deberdn ser prevenidos o bien
recogidos de inmediato y contenidos evitando el arrastre por agua, deberan ser manejados de acuerdo a lo

establecido en el procedimiento de residuos no peligrosos, para disposiciéon final de residuos no peligrosos.

La recolecciéon de residuos debera hacerse de inmediato por el contratista y ser dispuestos antes de finalizar su
jornada diaria de trabajo.

Por ningun motivo deberan los desperdicios ser tirados al drenaje.
Materiales de consumo:

En todos los casos debera evitarse en lo posible el uso de materiales peligrosos como:
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v  Asbesto.
v  Solventes.
v' Gas natural como combustible de vehiculos.

Pintura y limpieza con chorro de arena (sand-blast).
Los trabajos de pintura en todos los casos se deberan hacer en forma manual evitando el uso de aspersores.
La limpieza con chorro de arena (sand-blast), no esta permitida en areas de proceso o administrativas de la empresa.

Sin embargo, estas operaciones podran efectuarse en una zona autorizada por el Subgerente de Ingenieria,
Seguridad y Ecologia a contratistas, siempre y cuando el equipo tenga sistema de recoleccidén que hayan incluido.

Limpieza de Equipos.

ASIPONAMAZ, a través de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria y/o del usuario solicitante podra solicitar si asi se
requiere, procedimientos especificos de limpieza de los equipos asignados en forma que se asegure la prevencion
de impactos adversos al medio ambiente.

RECEPCION DE TRABAJOS.

Una vez que han sido concluidos los trabajos por contratistas con aspectos ambientales, el usuario solicitante y/o el
personal responsable de su ejecucién firmara su recepcidén Unicamente después de verificar que las areas han
guedado limpias, ordenadas y en condiciones ambientales adecuadas.

6. REGISTROS
ASPN-MAZ-GOI-F-72 Control Ambiental en Obras o Servicios
ASPN-SM-SGI-F-15 Solicitud de Accién
ASPN-SM-SGI-F-16 Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales.

Los registros generados por este documento se mantendran por un espacio de 3 aflos como Mminimo o0 Mmas en
caso de ser necesario.

7. ANEXOS
N/A.

GUIA PARA LA APLICACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES

ASPN-SM-SGI-G-01
(ANEXO 2)
INTRODUCCION

Para lograr una homologacién en el cumplimiento de los controles operacionales se disefd este documento de
consulta para la verificacidon de la aplicacién de los controles operacionales, ya sea que deriven de la legislaciéon
ambiental aplicable y/o de los aspectos ambientales identificados como significativos, asi como para gestionar el
riesgo o riesgos de la seguridad y salud en el trabajo, relacionados con aquellas operacionesy actividades que estan
asociadas con los peligros identificados, esta guia es enunciativa mas no limitativa.

A continuacién, se relacionan los siguientes tépicos en los que se deben establecer controles operacionales:
Temario:

I. Almacén Temporal de Residuos peligrosos.
Il. Residuos Peligrosos.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

lll. Residuos sélidos urbanos y de manejo especial.

IV. Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo SST.

V. Medio ambiente.

VI. Documentacién.
VIl. Actividades particulares que se relacionan con la SST.
VIIl. Consideraciones generales.

IX. Sanciones.

X. Metodologia de Difusion.

XI.  Verificacion de cumplimiento.

1. PROPOSITO.

Proporcionar los temas relacionados con la legislaciéon ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, aplicables que
habrd que observar para la implementacién de los controles operacionales a las actividades que se desarrollan
dentro de las ASIPONAS ya sea realizadas directamente por personal trabajador interno 6 por los Proveedores,
Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias.

2. ALCANCE.

Este documento aplica a todas las actividades que se desarrollan dentro de las dareas administradas directamente
por las ASIPONAS.

3. DEFINICIONES.

Actividad rutinaria: Aquellas actividades que estan, o no, programadas y se realizan de manera recurrente.
Actividad no rutinaria: Aquellas actividades que estan, o no, programadas y se realizan de manera ocasional.
Incidente: Evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionar un accidente.

Lesion y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condicién fisica, mental o cognitiva de una persona (enfermedad
profesional, enfermedad comun y muerte).

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud (3.19 ISO 45001).
Riesgo: Combinacién de la probabilidad y consecuencia(s) de un evento identificado como peligroso.

Riesgo aceptable: Riesgo que inicialmente es tolerable o que ha sido reducido a un nivel tolerable por la
organizacion, teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia politica de SST.

Residuos peligrosos (RP): Son los residuos que poseen alguna de las caracteristicas de Corrosividad, Reactividad,
Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes Infecciosos que les confiera peligrosidad, asi como
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio (Art. 5° fracc.
XXXIl, LGPGIR) y cualquier otro referenciado en la NOM-052-SEMARNAT-2005.

Ejemplo:

- Filtros de aceites, aceites, grasas y lubricantes usados o gastados,

- Baterias de cualquier tipo,

- Disolventes orgdnicos usados,

- Aditamentos usados que contengan mercurio, (Lamparas fluorescentes y de vapor de mercurio usadas) cad-
mio o plomo,
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Soélidos impregnados de sustancias peligrosas (Brochas, estopas, trapos, madera, papel, etc) derivadas de las
actividades,

Desechos radioactivos,

Residuos biolégico-infecciosos,

Contenedores vacios de sustancias quimicas peligrosas (plaguicidas, combustibles, etc)),
Desechos de proteccién de pinturas,

Residuos derivados por la contencidén o remediacién de un area por derrames de materiales o residuos peli-
grosos.

Desechos de Residuos Presurizados (perfumes, aerosoles, recipientes de aire comprimido, combustibles, etc)

Residuos de Manejo Especial (RME): Son aguellos generados en los procesos productivos, gue no rednen las
caracteristicas para ser considerados como peligrosos o como residuos sdélidos urbanos, o que son producidos
por grandes generadores de residuos sélidos urbanos de acuerdo a lo previsto por la lista del articulo 19 de la Ley
General para la Prevencidn y Gestion Integral de los Residuos (LGPGIR). Ejemplos: escombro, téner, cartuchos de
impresoras y llantas.

Residuos Sélidos Urbanos (RSU): Son los generados por actividades domésticas, de establecimientos de la via
publica y los resultantes de la limpieza de las vias y lugares publicos, siempre y cuando no hayan estado en
contacto con algun residuo o sustancia peligrosa y que no sean considerados como residuos de manejo especial
por la Ley (LGPGIR).

SGI: Sistema de Gestion Integral (Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo).
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

l. Procedimiento de Identificacién y Evaluaciéon de Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementacién de
Controles operacionales ASPN-SM-SGI-P-06.

. Procedimiento para la identificaciéon de Peligros y Evaluacién de Riesgos de Seguridad y Salud en el

Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10.

. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

1v. Norma Mexicana NMX-SAST-001-IMNC-2008

V. Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

VL. La descrita en el Anexo 1de la presente guia.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

I

Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas, en el ambito de sus respectivas
competencias, deberan elaborar e instrumentar planes de manejo que deberan responder a las
particularidades de los residuos peligrosos generados por las actividades o procesos portuarios que tengan
establecidas las mismas.

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas promoveran el cumplimiento de las
areas destinadas para el confinamiento controlado de los residuos peligrosos aplicando los instrumentos
normativos y de gestion ambiental, por lo que se debera verificar el cumplimiento, considerando los
siguientes requisitos:
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a. Estar sefalizado y separado de las areas de produccion, servicios, oficinas y de almacenamiento de
materias primas o productos terminados.

b. Considerar los siguientes requerimientos de instalacién, contar con:

" Lampara anti chispa,

®  Charola o trincheras de contencién de liquidos, pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras o
canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retencidn con capacidad para contener una
guinta parte como minimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor ta-
mano;

" Que las paredes estén construidas con materiales no inflamables,

" |La ubicacion del almacén debera ser apropiada y de facil acceso,

®  Deberd estar protegido de las inclemencias climatolégicas (con techos o paredes),

=  Debera tener ventilacion natural o forzada.

" Los contenedores de los residuos deberdn estar sefializados y etiquetados, indicando la fecha, el tipo
de residuo peligroso y caracteristicas de peligrosidad.

" Laaltura maxima de las estibas serd de tres tambores en forma vertical.

c. Darcumplimiento a la segregacion de los residuos y contar con la capacidad instalada en el almacén.

d. Que cuente con Kit anti derrames.

e. Mantener Bitacoras de entradas y salidas, considerando lo que establece el articulo 71y 75, del Regla-
mento de la Ley General para la prevencidn y gestion integral de los residuos, o en su caso por lo menos
con los siguientes datos:

= Nombre del residuoy cantidad generada, de acuerdo a la identificaciéon del residuo en el permiso del
generador.

= Area o proceso que lo generd,

" Fecha de ingreso y salida del almacén temporal de residuos peligrosos; esta prohibido el almacena-
miento por mas de seis meses en las fuentes generadoras,

" Nombre del proveedor o prestador del servicio de disposicion final,

®  Recuperary archivar los manifiestos derivados de las disposiciones de los RP’s sellados.

f. Contar con un plan de emergencias.

g. Se deberdn mantener actualizadas las hojas de datos de seguridad de los productos almacenados y el
directorio para casos de emergencia.

h. Contar con equipos de extinciéon de incendios y seguridad para atencidén de emergencias, acordes con
el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados.

Finalmente, estos puntos deberan verificarse en un tiempo no mayor a tres meses, a través del formato que
tenga establecido para ASIPONA por parte de las dreas de Ecologia (donde exista) e Ingenieria.

Cuando exista obligacion (pequenos y grandes generadores) de contar con un almacén Temporal de
Residuos Peligrosos ya sea en las areas de las ASIPONAS, o en las areas asignadas a Contratistas o
Cesionarios, éste debe considerar y asegurarse de que cumpla con lo establecido en la Ley y su Reglamento,
asi como en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Il. Residuos Peligrosos.
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la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias que generen

En qué area seran almacenados;
Determinar la segregacién y el etiquetado de los depdsitos;

Llevar el control de los residuos almacenados mediante el formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitacora de Re-
siduos Peligrosos” (ASIPONAS) y disponerlos en un periodo no mayor a 6 meses.

Solicitar el retiro con un/a proveedor/a que cuente con autorizacién para el manejo, transporte y/o dis-
posicion final de los residuos autorizado por SEMARNAT, SCT y/o autoridad competente, solicitando pre-
viamente las autorizaciones respectivas y verificando que la unidad en donde se retiraran los residuos,
se encuentre autorizada dentro de los mismos permisos;

Verificar que las cantidades de salida de los residuos peligrosos coincidan con la bitdcora y previo al
retiro de los residuos, revisar en el manifiesto los datos del generador, proveedor o transportista y desti-

natario. Ver Anexo 2 del ejemplo del llenado.

Solicitar en un periodo no mayor a 60 dias la copia del manifiesto del manejo de los residuos, requisitado
con todos los datos, incluyendo los de la empresa que le dio disposicién final al residuo.

Si aplica, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos.

Aplicar el Sistema Globalmente Armonizado de identificacién y comunicacién de peligros y riesgos se-
gun NOM-018-STPS-2015.

Cada ASIPONA definird las responsabilidades del/la responsable de este punto.

1.1 Transportacion de Materiales y/o Residuos Peligrosos.

a.

Sefalizaciones en envases y embalajes;

Envasesy embalajes destinados a transportar cuya capacidad no exceda de 400 kg o0 450 litros deben
portar una etiqueta o etiquetas que permitan identificar facilmente los riesgos asociados con su
contenido.

SIMBOLOS BASICOS

Representacion: Peligro:

Calaveray tibias cruzadas ﬁ Envenenamiento

Liquidos goteando de dos
tubos de ensayo sobre una Corrosién
mano y un metal
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Flama Incendio

Silueta de una flama sobre la Oxidantes \Y%
parte superior de un circulo comburentes

Bomba explotando Explosion

Precaucion, riesgo eléctrico Descarga eléctrica

Trebol esquematizado Radioactividad

sl e

Los envases y embalajes pueden llevar, si procede, otras marcas o simbolos que indican las
precauciones que han de tomarse al manejarlos (por ejemplo, un simbolo que representa un
paraguas para indicar que el envase y embalaje debe mantenerse seco).

Sefalizaciones en Vehiculos;

Las unidades de transporte, del tipo que estas sean, deben portar carteles de identificacion como
seflalamientos de seguridad para advertir que llevan residuos peligrosos y mantener visibles los
datos de contacto para casos de emergencias.

Se deberd considerar también, lo establecido Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT-2008, Sistemas
de identificacion de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos
peligrosos y en la NOM-018-STPS-2015, asi también el Reglamento para el transporte terrestre de
materiales y residuos peligrosos.

El/La operador/a deberd portar la licencia autorizada para este tipo de transportacién lo cual
asegurara su competencia.

1. Residuos sélidos urbanos y de manejo especial.

Para la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias que generen
residuos de manejo especial deberan considerar lo siguiente:

a.

Instalacién en drea donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosio-
nes e inundaciones.

Alejados de areas naturales protegidas.

Rampa de acceso al area de maniobras.
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d. Debera contar con dispositivos de extincién contra incendio de acuerdo al tipo y cantidad de resi-
duos de manejo especial almacenados.

€. Debera contar con sehalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos, en lugares y
formas visibles.

f. Severificard que cuente con ldmparas antichispa.

g. Se verificara que el area tenga el registro ya sea electrénico o fisico del ingreso, salida y envio de los
residuos de manejo especial.

h. Se verificard que cuenta con los registros de entrega, recepcion y disposicién final de los residuos de
manejo especial, mismos que de manera obligatoria deberan ser canalizados por empresas debida-
mente acreditadas por la Autoridad medio ambiental.

Finalmente, estos puntos deberan verificarse en un tiempo Nno mayor a tres meses, a través del formato que
la ASIPONA designe.

Considerar también lo que establece la normativa del estado o municipio que rige.
Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Se deberda cumplir lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado respecto a la compra y
manejo de sustancias quimicas peligrosas y mezclas por el personal trabajador.

e Todos los productos quimicos y mezclas deberdn contar con las Hojas de Datos de Seguridad
(HDS) con base en el capitulo 9 de la NOM-018-STPS-2015.

e Poner permanentemente a disposicion del personal trabajador las HDS.

e SeAdlizar los depdsitos, recipientes, anaqueles o dreas de almacenamiento que contengan sus-
tancias quimicas peligrosas y mezclas con base en el capitulo 10 de la NOM-018-STPS-2015.
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Peligro para la salud Toxicidad aguda Irritantes
Corrosion Comburentes Inflamables
Explosivos Gases a presion Medio ambiente

e Informar, capacitary adiestrar a todo el personal trabajador que manejan sustancias quimicas
peligrosas y mezclas, sobre los elementos de la HDS y de la sefalizacion incluidos aquellos tra-
bajadores que tengan algun tipo de actuacién en caso de emergencia con base en el capitulo
10 de la NOM-018-STPS-2015.

Una vez que la ASIPONA cuente con algun pedido de compra é contrato debidamente autorizado, el area
contratante tendra que hacerle del conocimiento al proveedor y/o contratista ganador, las cuestiones que
en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo deberdn de cumplir con el objetivo de controlar
los riesgos en las dreas administradas directamente por las ASIPONAS derivado del suministro de productos
y servicios, se deberd considerar lo establecido en los Procedimientos de Identificacién y Evaluacién de
Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementaciéon de Controles Operacionales ASPN-SM-SGI-P-06, asi
como también la Identificacion de Peligrosy Evaluacién de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo ASPN-
SM-SGI-P-10.

El drea contratante en conjunto con el drea requirente una vez realizado lo establecido en el parrafo anterior,
deberd asegurarse que el producto y/o servicio (equipos, instalaciones y materiales) cumpla de acuerdo a lo
solicitado previo al uso por parte del personal trabajador.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan considerar
en materia de seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de procedimientos técnicos o instrucciones de
trabajo para el control operacional en el diseflo, mantenimiento a las instalaciones y equipo, asi como
cualquier actividad que impacte en la seguridad y salud en el trabajo.

IV.l Extintores.

Los extintores, portatiles o méviles deberdn contar con placa o etiqueta, colocada al frente que contenga lo
siguiente:

a. Nombre, denominacidn o razén social de la empresa fabricante o prestador(a) de servicios;

b. Nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego (A, B, C o D) y sus limitaciones;

C. Fechade la carga original o del Ultimo servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos mes
y afo;
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. Agente extinguidor;
. Capacidad nominal, en kilogramos o litros;
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. Que los sellos de inviolabilidad estén en buenas condiciones;

d
e
f. La contrasefia oficial del organismo de certificacién;
g
h

. Que las lecturas del mandmetro estén en el rango de operable, cuando se trate de extintores sin
mandémetro, se debe determinar por peso si la carga es adecuada;

i. Se verifiquen las condiciones de las ruedas del vehiculo de los extintores sobre ruedas;

j. Lasvalvulas, las manguerasy las boquillas de descarga estén en buen estado;

El/La responsable de seguridad o Ecologia segun aplique, debera elaborar y mantener el registro del
mantenimiento y verificaciéon mensual de los equipos de prevencién.

IV.Il Equipo fijo contra incendio (Hidrantes).

a. Losequipos deberan estar en un gabinete adecuado debidamente sefalizado.

b. El gabinete debera contar con una herramienta, dispositivo o mecanismo de apertura facil.

c. Elgabinete debera contener en su interior manguera contra incendio, pistero o boquillay llave.

d. El/Laresponsable de seguridad o Ecologia segun aplique deberd elaborar y mantener el registro del
mantenimiento y verificacion mensual de los equipos de prevencion.

e. Altura adecuada conforme lo establece la norma en la materia;

f. Senalizacién conforme la norma en la materia.

CONTENIDO DE IMAGEN DEL

INDICACION SiMBOLO

EJEMPLO

SILUETA DE UN EXTINTOR CON
FLECHA DIRECCIONAL OPCIONAL,
EN EL SENTIDO REQUERIDO

UBICACION DE UN
EXTINTOR

UBICACION DE UN|SILUETA DE UN HIDRANTE CON
HIDRANTE FLECHA DIRECCIONAL

g. Ubicacion.

1. Que su ubicacién no exceda 15 m. de distancia para llegar a ellos,
2. Colocarlos en lugares visibles, de facil acceso y libres de obstaculos,
3. Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor de -5°C,

4, Estar protegidos de la intemperie,

5. Que permanezca en el lugar designado,

6. Debe haber uno por cada nivel del centro de trabajo:
. Por cada 200 m2 (grado de riesgo alto),
- Por cada 300 m2 (grado de riesgo medio),
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. En cada nivel (grado de riesgo bajo),

u o fraccién del area de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase de
fuego.

h. Mantenimiento.

. Cuando menos una vez al aflo o cuando aplique,
. Durante su mantenimiento deben ser sustituidos por equipo para el mismo tipo de fuego, y
por lo menos de la misma capacidad,

. Consiste en hacer una verificacion completa del extintor por el/la prestador/a de servicios,
siguiendo las instrucciones del fabricante,

. El/La prestador/a de servicios debe identificar claramente que se efectud un servicio de man-
tenimiento preventivo, colocando una etiqueta adherida al extintor indicando la fecha, nom-
bre o razén social y domicilio completo,

. La recarga es el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo, entregando el pres-
tador de servicios de mantenimiento la garantia por escrito del servicio realizado.

Para mayor informacién consultar la NOM-002-STPS vigente.

IV.IIl Uso de equipo de proteccién personal (EPP).

Cada ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias debera dar
cumplimiento con lo establecido en la NOM-017-STPS-2008, Equipo de proteccién personal-seleccién, uso y
manejo en los centros de trabajo; las caracteristicas que deberan verificar son:

Que sea el apropiado para la actividad a realizar;
Que atenue la exposicién del personal trabajador con los agentes de riesgo;
Que sea de uso personal preferentemente;

o0 o

Contar con la certificaciéon emitida por un organismo de certificacién, acreditado y/o aprobado en
los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion;

o

Acorde a las caracteristicas fisicas del personal trabajador;

—

Proporcionar al personal trabajador la capacitacién y adiestramiento para el uso, revisién, reposicién,
limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicién final del equipo de proteccién per-
sonal;

g. Supervisar que, durante la jornada de trabajo, el personal trabajador utilice el equipo de proteccion
personal apropiadamente;

h. Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones del equipo de pro-
teccién personal;

i. Considerar el tiempo de vida Util que el fabricante recomiende;
j- EIEPP que se utilice cuando se esté en contacto con posibles agentes infecciosos, debe ser para ese

uso exclusivo.

IV.IV Delimitacion y sefalizacion de areas de trabajo.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
sefalizar y comunicar las areas de riesgo al personal trabajador.
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La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberdn en su
caso prohibir el paso a personal trabajador no esencial en el lugar.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
comunicar los lineamientos que el personal debe seguir asi como verificar el uso del equipo de
proteccidn personal que se haya asignado para la realizacién de la actividad programada o no rutinaria.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan realizar
el analisis de trabajo seguro y deberan otorgar los permisos correspondientes para la realizacion de la
actividad rutinaria y no rutinaria.

IV.V Senalizacién de tuberias.
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan

sefalizar y comunicar el cédigo de colores conforme lo establece la NOM-026-STPS-2008, Colores y
sefales de seguridad e higiene, e identificaciéon de riesgos por fluidos conducidos en tuberias.

a. Las tuberias deben ser identificadas con el color de seguridad,;
COLOR DE
SEGURIDAD SIGNIFICADO

Identificacion de fluidos para el combate de incendio
conducidos por tuberia.
Identificacion de fluidos peligrosos conducidos por tuberia.

Identificaciéon de fluidos de bajo riesgo conducidos por
tuberia.

b. Tener un color contrastante;

C. Tener una informacién complementaria y una flecha que indica la direccién del fluido;

d. Ubicarlas de forma visible desde cualquier punto en la zona o zonas del sistema de tuberiasy en
la cercania de vélvulas;

e. En tramos rectos se ubicardn a intervalos regulares no mayores a lo indicado en la norma NOM-
026-STPS;

f. Uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido.

IV.VI Informar del inicio de las actividades de alto riesgo (ejem. trabajo en alturas, corte y soldadura,
obra eléctrica).

a. Comunicar al personal trabajador los riesgos de trabajo;
b. Comunicar las reglas de seguridad.
c. Verificar que se cuenta con el equipo de proteccién indicado para estas actividades.

Ver metodologia de difusion en el apartado X de la presente guia.

IV.VII Consideraciones durante la operacién y uso de la maquinaria y equipo.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
implementar y mantener:
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Vi.
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- Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo, asi como llevar un registro del manteni-
miento preventivo y correctivo que se le aplique a la misma, indicando en qué fecha se realizd;
mantener este registro, al menos, durante doce meses.

- Procedimiento, instructivo o guia sobre el usoy manejo de la maquinaria y equipo.

. La maquinaria y equipo deberan contar con dispositivos de seguridad de paro de emergencia.

. Cuando la maquinaria o equipo este programada para mantenimiento se deberd considerar un
area especialmente designada para ello; deberan colocar tarjetas de aviso.

. En las dreas de mantenimiento debera prevalecer el orden y limpieza.

Medio ambiente.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que lleven a cabo
actividades de obra deberan considerar lo siguiente:

a. Deberan verificar el cumplimiento de las Condicionantes de los Manifiestos de Impacto Ambiental;

b. Deberan entregar los Informes de cumplimiento de condicionantes ante la autoridad ambiental;

¢c. Manejo de agua residual a través del uso de sanitarios portatiles en obra de conformidad con la norma-
tividad aplicable.

La supervision del cumplimiento de las anteriores disposiciones es responsabilidad del drea de Ecologia
(donde exista y/o por parte del drea que designe la ASIPONA), en coordinacidon con el area técnica
involucrada en la supervisiéon de la actividad de cada ASIPONA.

Documentacion.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, en el manejo de
mercancia peligrosa deberdn considerar lo siguiente:

®  Contar con hoja de datos de seguridad (HDS) y pictogramas en base al Sistema Globalmente Armo-
nizado en el lugar donde se encuentra el producto.

=  E| personal responsable de Seguridad y/o Ecologia (cuando exista) deberdn comunicar el plan de
respuesta ante emergencias conforme lo establezca la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servi-
cio, Contratistas y Cesionarios, mismo que deberd estar actualizado.

= Contar con un programa de capacitacién donde establezca el manejo de mercancias peligrosas.

®  Contar con un plan de accién o de emergencia en caso de contingencias en lugar visible y conocido
por el personal trabajador.

Actividades particulares que se relacionan con la SST.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que realicen
cualquiera de las actividades enlistadas deberan considerar las medidas descritas, asi también para todas las
actividades debera cumplir con lo siguiente:

= Cumplir con las condiciones de seguridad e higiene.

= Contar con el andlisis de riesgos potenciales de la actividad y del centro de trabajo.

=  Dar a conocer al personal trabajador los riesgos a los que estan expuestos en el desempefio de sus
actividades y documentar el cumplimiento de esta obligacion.

" |nformar al personal trabajador sobre las medidas de seguridad y las acciones a seguir en caso de
emergencia.
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Condiciones de corte y soldadura.

"  Delimitacion y sefalizaciéon del area de oxicorte.

"  Cumplimiento de medidas de manejo de gases a presion.

" |nstalacidn de mandmetros y arresta flamas a los dispositivos de oxicorte.

®  Boquillas, mangueras de oxigeno y acetileno en buenas condiciones.

" Los dispositivos moviles deberan estar en buenas condiciones y deberan contar con elementos de
sujecion adecuados; Cuando se traslade un equipo de oxicorte deberdn estar debidamente protegi-
das sus valvulas mediante la colocacidén de los capuchones.

® Es obligatorio el uso del equipo de proteccién personal, mismo que consiste en careta, googles, fil-
tros, petos, guantes de soldador, polainas, respirador con filtros para vapores organicos.

"  Se deberdn segregar las colillas de la soldadura para su seguimiento como residuo.

" Deberan prevalecer las condiciones de orden, limpieza y seguridad.

=  Uso de equipo de proteccidon personal adecuado a la actividad.

"  Mas informacidn al respecto consultar la NOM-027-STPS vigente.

Trabajos a pie de muelle en rio o mar.

=  Uso obligatorio de chaleco salvavidas.
Trabajos de carga y/o descarga manual.

= Uso obligatorio de faja de proteccién lumbar.
Trabajos de impermeabilizacion.

" Uso obligatorio de guantes, calzado industrial y respirador con filtros para la aplicacién de materiales
téxicos; en caso que aplique se debera usar arnés de seguridad.

Trabajos de remocién de concreto fresco en obra negra, cimentaciones superficiales, concreto re-
forzado y relleno con equipos.

= Uso obligatorio calzado de seguridad, botas de hule cuando aplique, casco de seguridad, lentes de
seguridad o googles, y respirador con filtros para particulas cuando aplique.

Trabajos como: hincado de pilotes, tablestacado y estructura de concreto reforzado.

=  Uso obligatorio de equipo conchas auditivas de seguridad.
" |entes de seguridad o googles.

®  Guantes de seguridad.

®  Chalecos salvavidas.

Obra Civil (Colocacién de techos, colocaciéon de cubiertas de estructuras).

=  Uso obligatorio de Andamios de seguridad, cables de vida, porta herramientas de cinturén, arnés,
anclajesy lineas de restriccidn y de vida, casco con barbiquejo y lentes o googles de seguridad.
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Obra Civil (Acabados de madera, de ceramica, de pastas o de pinturas).

=  Uso obligatorio de guantes y respiradores con filtros para vapores organicos.
=  Uso de lentes o googles de seguridad.
"  Seguridad, ordeny limpieza.

Obra Eléctrica (Lineas vivas baja tension, lineas vivas alta tensidn, subestaciones, transformadores);

= Uso obligatorio de Guantes dieléctricos con voltaje minimo de 13.000 volts, zapatos dieléctricos.

"  Estaestrictamente prohibido que personal de mantenimiento eléctrico uso anillos, cadenas, pulseras
metalicas en trabajos eléctricos.

"  Deberan implementar y mantener dispositivos de bloqueo y etiquetado.

"  Seguridad, ordeny limpieza.

Obra Electromecdnica (Actividades de corte y soldadura. Soldadura en tanques, Soldadura en tu-
berias, Corte con equipo oxiacetileno);

=  Uso obligatorio de guantes largos de carnaza, petos, capucha, careta, googles, respirador con vapores
organicos.

Fumigacioén;
= Uso obligatorio de respiradores con filtros con vapores organicos.

Almacenaje de materiales peligrosos y/o sustancias quimicas peligrosas (productos de limpieza,
jardineria, cocina, combustibles, lubricantes, etc.), a reserva de que cada ASIPONA tenga un
procedimiento o instructivo al respecto, se debera observar como minimo lo siguiente:

" |os criterios para ubicar areas de almacenamiento deben considerar ventilaciéon, iluminacion, te-
chado y temperatura adecuada; asimismo el piso debe ser cimentado sin hendiduras, separaciones
o cuarteaduras.

" E| proveedor debera rotular los envases o recipientes sefialando su clasificacion (NFPA 704), clase, el
nombre quimico y comercial, el grado de riesgo o peligrosidad ocupacional-ambiental, acompafarlo
con las hojas de datos de seguridad en idioma espafol, donde se indique claramente las acciones
preventivas y correctivas en caso de emergencia, el drea de adquisiciones o de recursos materiales
de cada ASIPONA se apoyara con el area de Ecologia o de Seguridad industrial para supervisar que
los Proveedores cumplan con este requerimiento.

" E| drea de almacenamiento deberd contar con un espacio suficiente para separar adecuadamente
los materiales y/o sustancias, bajo condiciones de seguridad, orden y limpieza.

" Debe disponerse en buen estado y en un lugar visible la matriz de compatibilidad, observandose su
aplicacion en todo momento.

= Para el caso de la manipulacion de materiales peligrosos y/o sustancias peligrosas, se debera utilizar
el equipo de proteccién adecuado, como es el caso de guantes, lentes, mascarillas, cubre bocas, ropa
adecuada, etc. para ello el personal que intervenga en la actividad debera contar con la competencia
necesaria.
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Se debera contar con un inventario actualizado de los materiales peligrosos y/o sustancias peligrosas,
exhibido en el area de almacenamiento y firmado por el responsable, cuyo stock no sobre pasara el
uso normal de una semana, debiéndose utilizar estantes o racks adecuados y donde se requiera uti-
lizar bandejas de contencién.

Para mayor informacién consultar la NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a las condiciones
de seguridad e higiene en los centro de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de
sustancias quimicas peligrosas

m. Trabajos en los que las actividades generan vibraciones.

Informar a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposicidn a vibra-
ciones.

Vigilar que no se rebasen los limites maximos permisibles de exposicidn establecidos.

Capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto anualmente en el Programa para la
Prevenciéon de Alteraciones a la Salud.

Para mayor informacién consultar la NOM-024-STPS-2001, (vigente) Vibraciones-Condiciones de se-
guridad e higiene en los centros de trabajo

n. Mantenimiento a vias férreas;

Uso obligatorio de guantes, calzado industrial.
Chaleco reflejante.

o. Trabajos en Espacios Confinados;

Clasificar el espacio confinado y contar con un analisis de riesgos previo al acceso del personal traba-
jador, realizado por personal capacitado especificamente para ello, que contemple, segun aplique,
los riesgos por atmaosferas peligrosas, por agentes fisicos o bioldgicos, asi como los relativos a las ac-
tividades por desarrolla.

Contar con procedimientos de seguridad para: las actividades a desarrollar; el uso de equipos y he-
rramientas, y el muestreo y monitoreo para detectar atmdsferas peligrosas.

Expedir autorizaciones por escrito al personal trabajador, para la realizacién de trabajos en espacios
confinados.

Adoptar las medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados,

Designar a una persona responsable de los trabajos en espacios confinados y, al menos, un vigia,
Proveer iluminacién al interior de los espacios confinados, de conformidad con las actividades por
desarrollar, que permita efectuar los trabajos en forma segura, mediante [dmparas o equipo portatil
y/o sistemas de iluminacion.

Proporcionar al personal trabajador el equipo de proteccién personal requerido, con base en la cla-
sificacion del espacio confinado.

Para mayor informacién consultar la NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar
trabajos en espacios confinados.

Los Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias deberdn tramitar los permisos
pertinentes ante el Responsable de la Seguridad de la ASIPONA, cuando se desarrollen trabajos en areas comunes o
vialidades de acuerdo a los formatos que cada ASIPONA tenga establecidos.
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Adicional a lo anterior, la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias
deberdn tener en cuenta lo relacionado con los Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, para ello, debera realizar
la identificacidn y analisis para su prevencién; asi como:

ViIl.

IX.

®  Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una politica de
prevencioén de riesgos psicosociales.

= Adoptar las medidas para preveniry controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno
organizacional favorable, asi como para atender las practicas opuestas al entorno organizacional
favorable y los actos de violencia laboral.

= |dentificar al personal trabajador que fue sujeto a acontecimientos traumaticos severos durante o
con motivo del trabajo y, canalizarlos para su atencién a la institucion de seguridad social o privada,
o al médico del centro de trabajo o de la empresa.

"  Practicar exdmenes médicos y evaluaciones psicoldgicas al personal trabajador que fue expuesto a
violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o sintomas que
denoten alguna alteracidn a su salud y el resultado de la identificaciéon y analisis de los factores de
riesgo psicosocial.

®  Para mayor informacién consultar la NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el
trabajo-ldentificacidén, andlisis y prevencion.

Consideraciones generales.

a. Considerar el Transporte de personal trabajador;

b. Debera contar con un botiquin de primeros auxilios, con material de curacién identificado; el botiquin
deberd contener los ndmeros de emergencia;

C. Extintor en buenas condiciones para fuegos incipientes;

d. Contar en los centros de trabajo con mas de 50 trabajadores/as, con instalaciones que permitan la
accesibilidad de personal trabajador con discapacidad al centro de trabajo, o realizar, los ajustes, a fin de
permitir el libre desplazamiento para librar desniveles; facilitar el acceso, y manipular objetos y controles,
entre otras, de acuerdo a las actividades a desarrollar. En su caso proporcionar asistencia con elementos
mecdanicos o auxilio con personas, para la movilidad del personal trabajador con discapacidad, si las
escaleras o rampas presentan dificultades durante su desplazamiento.

Sanciones.

En el caso de incumplimiento de las medidas de control operacional de acuerdo a lo que determinen las
areas Técnica, Operativa y Juridica de cada ASIPONA, éstas pueden ser:

= Negacion del acceso al recinto portuario a la persona o vehiculo infractor,

= Amonestaciéon por escrito, anotacién en bitacora electrénica,

®  Suspension de la actividad, en cuyo caso pudieran establecerse las penas por retraso en la ejecucion de
la obra por causas atribuibles al contratista derivado de sus incumplimientos ambientales y/o de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

® Sanciones contractuales.

Para el caso de las empresas Contratistas, se deja a consideracion de la ASIPONA vy la aplicaciéon de sanciones
directas o retenciones en estimaciones por incumplimientos ambientales y/o de Seguridad y Salud en el
Trabajo, previamente revisado y aprobado por las areas Técnica, Operativa y Legal.
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Metodologia de Difusién.

Independientemente del procedimiento de comunicacidn que se tenga en cada ASIPONA, se debe
establecer por las areas Técnica, Operativa y/o Legal, segun la naturaleza de la actividad y el &mbito de
competencia en la estructura de cada ASIPONA la metodologia para dar a conocer y utilizar ésta Guia o el

similar que se tenga implementado para la aplicacién de los controles operacionales, tomando en cuenta lo
siguiente:

a. Desde la planeacion de la actividad, servicio o de las obras.

b. Inicio de trabajos, mantenimiento a la infraestructura, obras y suministro de algun bien y/o servicio,
entre otros.

Por ejemplo a través de:

a. Convocatorias de licitacion en el caso de Proveedores, Contratistas, potenciales empresas
Cesionarias y Prestadoras de servicios portuarios.

Adjudicaciones directas.

Platicas referentes al uso y aplicaciéon de la Guia, asi como lo aplicable al Sistema de Gestién Integral.
Posters o Folletos informativos.

Difusion via web o portal electrénico.

Referirlo en la clausula aplicable del contrato respectivo.

~ D o0 0o

Entre otros.

La responsabilidad de la difusion radica en el drea Técnica y de Ecologia (donde exista y/o por parte del area
que designe la ASIPONA), de que se trate.

Aclaraciones:

a. A los/las Prestadores/as de Servicio y empresas Cesionarias, se les puede dar a conocer previo a la
firma de su contrato, pero sélo para aquéllos que presten actividades que tengan un impacto en el
ambiente o sean de riesgo (ejemplo recoleccién de residuos peligrosos, fumigacion, venta de
alimentos, cocinas, suministro de combustible, reparacién de embarcaciones a flote, entre otras); y

b. Alos/las Proveedores/as, en el caso de que la prestacién de los servicios esté relacionada con bienes
0 servicios, que tengan un impacto en el ambiente como fumigadores, insumos de limpieza,
insumos de jardineria, mantenimiento de subestaciones eléctricas y plantas de emergencia,
reparacion de flota vehicular, entre otros.

Verificacion de cumplimiento.

La Subgerencia de Proteccion Portuaria, el/la Responsable de Seguridad, el drea de Ecologia (donde exista)
y/o el drea que se designe, junto con el drea Técnica de la ASIPONA, gue corresponda, en coordinacion con
las personas responsables designadas por el Proveedor, Prestador de Servicios o la empresa Contratista,
realizaran visitas de campo a fin de evaluar el cumplimiento de los controles operacionales descritos en este
documento, tomando las medidas que sean pertinentes en el caso de cualquier incumplimiento.

6. REGISTROS

e Formato/s libre/s implementado/s por cada ASIPONA para la verificacién de controles operacionales re-
lacionados con cada punto del temario sefalado y desarrollado en la presente guia.



7. ANEXOS

Anexo 1. Legislacion relacionada.
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Anexo 1

Legislacién relacionada.

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Residuos peligrosos

Ley General para la Prevencién y Gestion Integral de los Residuos (vigente)

Titulo I: Disposiciones Generales

Capitulo Unico

Titulo 11l Clasificacién de los Residuos, Capitulo Unico

Titulo V, Manejo Integral de Residuos Peligrosos, Capitulo | Disposiciones generales

Titulo V, Capitulo || Generacién de residuos peligrosos

Titulo V, Capitulo Il De las autorizaciones

Titulo V, Capitulo IV Manejo Integral de Residuos Peligrosos

Titulo V, Capitulo V Responsabilidad acerca de la contaminacién y remediacidn de sitios

Titulo VI, De la Prevencién y Manejo Integral de Residuos Sélidos Urbanos y de Manejo Especial, Capitulo
Unico

Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo | Visitas de Inspeccidon
Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo || Medidas de seguridad;
Titulo VIl Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo Il Infracciones y sanciones
administrativas.

Reglamento de la Ley General para La Prevencién y Gestion Integral de los Residuos Peligrosos- vigente)
Titulo IV Capitulo | Identificacién de residuos peligrosos. Art. 35, 36, 37, 38, 39, 40

Titulo IV Capitulo || Categorias de Generadores y Registro. Art. 42, 43, 44, 45, 46

Titulo IV Capitulo Il Autorizaciones. Art. 65.

Titulo IV Capitulo IV Disposiciones comunes a los generadores de Residuos Peligrosos: Articulo 71 fracc |, Art.
73, Art. 75 fracc |, Il y lll, Art. 81.

Titulo IV Capitulo IV Seccién | Almacenamiento y centros de acopio de residuos peligrosos, Art. 82, 84

Titulo IV Capitulo IV Seccién Il Recoleccidon y Transporte de Residuos Peligrosos. Art. 85, 86
Titulo VII Medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones. Art. 154, 157

NOM-052-SEMARNAT-2005 (vigente, sin cambios)

Que establece las caracteristicas de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los limites que hacen
a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

Principalmente a partir del punto 6, “Procedimiento para determinar si es un residuos peligroso.”

NOM-003-SCT-2008, (vigente, sin cambios)
Caracteristicas de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales
y residuos peligrosos.

Residuos de manejo especial.

Ley General para la Prevenciéon y Gestion Integral de Residuos Peligrosos (vigente)
Titulo Il Clasificacién de los residuos. Capitulo Unico, Articulo 19, Art. 20 primer parrafo.,
Titulo 1V, Capitulo I, Articulo 33, 34

Titulo VI, Capitulo Unico, Art. 95,y 98.

Reglamento de la ley general para la prevencion y gestion integral de los residuos peligrosos (vigente)
Titulo I, Art. 1

Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA.
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. Reglamento(s) de las Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA.

Residuos sélidos urbanos.

® Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de Residuos Peligrosos-2015. (vigente)
Capitulo Il Clasificaciéon de los residuos: Articulo 18 Art. 20 primer parrafo.
Titulo IV, CASIPONAtulo I, Articulo 33, 34
Titulo VI, Capitulo Unico, Art. 95

e Y laLegislacion Estatal y Municipal que aplica a cada Estado en esta materia.

Seguridad industrial.

] NOM-001-STPS-2008, (vigente) Edificios, locales instalacionesy dreas en los centros de trabajo - Condiciones
de seguridad.

] NOM-002-STPS-2010, (vigente) Condiciones de seguridad — Prevencién, proteccidon y combate de incendios
en los centros de trabajo.

] NOM-004-STPS-1999, (vigente) Sistemas de proteccién y dispositivos de seguridad en la maquinaria y
equipo que se utilice en los centros de trabajo.

] NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centro de
trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias quimicas peligrosas.

e PROY-NOM-005-STPS-2017, Manejo de sustancias quimicas peligrosas o sus mezclas en los centros de
trabajo-Condiciones y procedimientos de seguridad y salud.

e NOM-006-STPS-2014, (vigente) Manejo y almacenamiento de materiales — Condiciones y procedimientos
de seguridad.

e NOM-009-STPS-2011, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.

e NOM-0T11-STPS-2001, (vigente) Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se
genere ruido.

e NOM-016-STPS-2001, (vigente) Operacién y mantenimiento de ferrocarriles-Condiciones de seguridad e
higiene.

e NOM-017-STPS-2008, (vigente) Equipo de proteccion personal-Seleccién, uso y manejo en los centros de
trabajo.

e NOM-018-STPS-2015, (vigente) Sistema armonizado para la identificaciéon y comunicacién de peligros y
riesgos por sustancias quimicas peligrosas en los centros de trabajo.

e NOM-019-STPS-2011, (vigente) Constitucion, integracion, organizacion y funcionamiento de las comisiones
de seguridad e higiene.

] NOM-022-STPS-2015, (vigente) Electricidad estatica en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.
e NOM-024-STPS-2001, (vigente) Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.

° NOM-025-STPS-2008, (vigente) Condiciones de iluminacién en los centros de trabajo.
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NOM-026-STPS-2008, (vigente) Colores y sefales de seguridad e higiene, e identificacién de riesgos por
fluidos conducidos en tuberias.

NOM-027-STPS-2008, (vigente) Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene.

NOM-028-STPS-2012, (vigente) Sistema para la administracion del trabajo-Seguridad en los procesos y
equipos criticos gue manejen sustancias quimicas peligrosas.

NOM-029-STPS-2011, (vigente) Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-
Condiciones de seguridad.

NOM-030-STPS-2009, (vigente) Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Funciones y
actividades.

NOM-031-STPS-2011, (vigente) Construccidon-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

NOM-033-STPS-2015, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.

NOM-034-STPS-2016, (vigente) Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de
trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo.

NOM-035-STPS-2018, (vigente) Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-ldentificacion, andlisis y
prevencion.

NOM-T13-STPS-2009, (vigente) Seguridad-Equipo de proteccién personal-Calzado de protecciéon-
Clasificacion, especificaciones y métodos de prueba.
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Anexo 2

1.-Datos del generador: En este campo se deben anotar los datos generales del generador y la descripciéon de los
residuos, de acuerdo a la informacién que ahi se requiere.

NRA, registro que proporciona SEMARNAT al

darse de alta la empresa como generador de Folio del manifiesto, generado por el

residuos peligrosos destinatario.
SEMARNAT
PR Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepcion de jduos Peligrosos
1. NGmero de Registro Ambiental 2. NGmero de Manifiesto 51016 3. P4gina 1
4. Nombre o Razén Social del Generador ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO
Domicillo  Cédigo Postal: 83000 Calle: Edificio AP| Tampico Nam.Ext. SN Num. Int.
Colonia:  ZONA CENTRO Municipio o Alcaldia: TAMPICO Estado: TAMAULIPAS
Teléfono 833 241 14 00 Correo Electrénico:
§. Identificacion de Residuos
lasificacion Envase
Nombre del Resid Cantidad
{o] re del Residuo T R E T | B Tlpo 5 b - an
e
< |acuas oLeosas x| x HGARRARA 1o | Kes.
©
& [FILTROS IMPREGNADOS CON DIESEL . 7IPZAS. sy | Kes.
c Corrosivo >
8 FILTROS IMPREGNADOS CON ACEITE 5 /PZAS. 5 KGS.
R Reactivo e
ACEITE GASTADO B0 LTS. [ KGS.
E Explosivo o
FILTROS DE AIRE 5 [PZAS £e KGS.
T Texico ambiental
LAMPARAS FLUORESCENTES 29 /IPZAS KGS
Téxico agudo
Téxico cronico
| Inflamable
B
6. Instrucciones especiales e informacién adicional para el manejo seguro: ' VER HOJAS DE SEGURIDAD PARAE(LTRANSPORTE
7. Declaro bajo protesta de decir verdad que el contenido de este lote esta total y descrito el nimero de nombre del residuo,
car cretib, envasado y etiquetado y que se han previsto ias condiciones de seguridad para su transporte por via terrestre de acuerdo con ia
legisiacion vigente. i
4 ] ( [ " [i ks &
Nombre y Firma del Responsable £ enst ol A R I ¢ e WA AN | Fecha: 21-0ct-20
Nombre y firma de la persona que se .
responsabiliza empezando por el Fecha,en que se retiren los RP del
nombre, primer apellido y segundo almaceén temporal
apellido.
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2.-Datos del transportista: En este campo se deben anotar los datos generales del transportista de acuerdo a la

informacién que ahi se requiere.

Autorizacion de la SEMARNAT del prestador
del servicio.

Debera indicar el numero alfanumérico del Permiso
emitido por la SCT aproximadamente de 24 caracteres.

8. Nombre o Razén Social del Transportista: SERVICIOS ANTICONTAMINACION LACAVEXSA.DEC.V.
Domicilio Cédigo Postal: 89603 Calle: BAHIA ADAIR LOTE 10 FAANZANA 2 Nam. Ext. Nim. Int. NA
Colonia: PARQUE DE LA PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA  Municipio o Alcaldia: ALTAMIRA Esta TAMAULIPAS
% Telsfono  (833)-211-0504 y (833)-211-2767  Correo Electronico: elacavex@prodigy.net.mx , jorgelacavexb@gmail.
= —_—
g_ 9. N° de Autorizacion de SEMARNAT 28-03-PS-1-04-04 10.N° Perr‘g $T QL wmm\wm
@ A Y o A
E 11. Tipo de Vehiculo: REDILAS 12. Nﬁmem:@( LAUAVSSRKIKA. UE L.V
[ ——
=
13. Ruta de la Empresa Generadora Hasta su Entrega: DE TAMPICO, TAM. A NUESTRO ACORIGENALTAWRA TAM 10
14. Declaro bajo protesta decir verdad que recibi los residuos peligrosos descritos en el ma para su ry* dada porel (1 51r1C
generador N \u Ale
- ita 3
Nombre y Firma del Responsable MARIO GOMEZ SEG AN Tel, (833 Fekha:-05-04 yafigergol 11 2
DL cat 52 Ci19

De acuerdo a la tarjeta de circulacion
porla SCT

( tanque, caja seca, caja cerrada, caja
refrigerada, redilas, tolva, plataforma,

Debera anotar la ruta entre el generador y la empresa
destinataria dentro de caminos de jurisdiccion federal
y local.

Fecha en que se cargan y sale la
unidad de la instalacion del generador.

volteo. tractor).

3.-Datos del Destinatario: En este campo se deben anotar los datos generales de la empresa destinataria de

acuerdo a la informacidn que ahi se requiere.

15. Nombre o Razé6n Social del Destinatario:

SERVICIOS ANTICONTAMINACION LACAV%X SATDECV

Domicili Cédigo Postal:

BAHIA ADAIR LOTE 10 MANZANA 2

o [Teléfono

16. N° de Autorizacién de SEMARNAT

(833)-211-0504 y (833)-211-2767  Correo Electronico:

elacavex@prodigy.net.mx ,
—

89603 Calle: Num. Ext. NA Nam. Int. NA
Colonia: PARQUE DE LA PEQUERA Y MEDIANA INDUSTRIA  Municipio o Alcaldia: ALTAMIRA Estado: TAMAULIPAS

jorgelacavexb@gmail.com

17. Observaciones:

Nombre y Firma del Responsable

28-03-PS-11-12-04

RECIBIMOS LOS RESIDUOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO

18. Declaro bajo protesta decir verdad que recibi los residuos peligrosos descritos en el manifiesto.

EDUARDQ LACAVEX PALACIO - GERENTE ADMINISTRATIVO

centro de acopio o destino final.

Autorizacion de la SEMARNAT del

Fecha en que el transportista entrega los residuos a la
empresa destinataria y el sello correspondiente.

Anexo 3
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Formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitacora de Residuos Peligrosos”.

BITACORA DE RESIDUOS PELIGROSOS
MARINA ¥
ASPN-SM-SGI-F-04
6n del Si: Portuario i S.A.de C.V. | Periodo: ’ Enero - Diciembre 2022
GENERACION ALMACENAMIENTO MANEJO
Art. 71 fraccion | inciso (a), (b) y (c). Art. 71 fraccion | inciso (d) Art. 71 fraccion | inciso (e), (f) y (9)
Caracteristicas de
Peligrosidad del residuo - Fase de manejo Prestador de Servicio
Nombre del Cantld:d Cédigo de peligrosidad de 10s | Area o proceso de | Fecha de | Fechade drEeab Art. 71 fraccién | inciso (f) Responsable Técnico de la
residuo peligroso ge:.':ra) ? residuos (CPR) generacién ingreso salida salida del bitacora
on A
T Nombre, Denominacién N° de N° de
CIR|E Te|Th| Tt = o Razén social Autorizacién | Manifiesto
Ejemplo: .
X Ejemplo: .
Trapos Ejemplo: Ejemplo:
N Buques R .
impregnados con 006 Destino Final
. Remolcador
hidrocarburos
Rev. 00
10/03/2022

NOTA: De acuerdo a la LGPGIR, Art. 67, Fraccion V: En materia de residuos peligrosos, esté prohibido: el almacenamiento por més de seis meses en las fuentes generadoras.
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PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIA
ASPN-SM-SGI-P-13
(ANEXO 3)

1. PROPOSITO.

Establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar una respuesta inmediata y eficaz a la emergencia,
con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, las instalaciones portuarias y el entorno ambiental.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es aplicable a las situaciones reales y potenciales de emergencias razonablemente
previsibles, que pudieran presentarse durante el desarrollo de actividades y/o prestacion de servicios que se
realicen dentro de las areas a cargo de las ASIPONAS y ASIPONA's.

3. DEFINICIONES.

a.

Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas en
funciones bésicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios, combate a conatos de
incendio, evacuacidn, busqueda y rescate; designados en la Unidad Interna de Proteccidn Civil como
encargados del desarrollo y ejecucidn de acciones de prevencion, auxilio y recuperacidn, con base
en lo estipulado en el Programa Interno de Proteccién Civil del inmueble.

Contratista: organizacién externa que proporciona servicios a la organizacién de acuerdo con las
especificaciones, términos y condiciones acordados.

Emergencia: Situacion anormal que puede causar un dafo a la sociedad y propiciar un riesgo
excesivo para la seguridad e integridad de la poblacidn en general, generada o asociada con la
inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador.

Equipamiento y Sistemas de Alerta: Sistema de alertamiento, con el que cuentan cada una de las
instituciones, para atender cualquier tipo de emergencia que pudiera suscitarse en sus instalaciones,
asi como el equipo con el que cuenta para atender la emergencia presentada.

Equipo de Trabajo: Se conforma por el/la responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el/la
Representante del SGI, el/la responsable del drea de Ecologia el/la responsable del area de Recursos
Humanos y al menos un/una representante o responsable del drea o proceso que se evalla.

Formacién Tedrica: De acuerdo con los mecanismos definidos en el Procedimiento Competencia,
Formacién y Toma de Conciencia.

Impactos Ambientales: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso total
o parcial, como resultado de las actividades de las ASIPONAS y ASIPONA's.

Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podria tener o tiene como
resultado lesiones y deterioro de la salud.

Mitigacion: Es toda accién orientada a disminuir el impacto o daflos ante la presencia de un agente
perturbador sobre un agente afectable.

Peligros: Fuente o situacién con potencial de dafio en términos de lesién o enfermedad, a la
propiedad, al ambiente de trabajo o la combinacién de estos.
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K. Programa Interno de Proteccién Civil: Es un instrumento de planeacién y operacién, circunscrito
al dmbito de una dependencia, entidad, institucién u organismo del sector publico, privado o social;
que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protecciéon Civil, el plan para la
continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propdsito mitigar los riesgos
previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones
de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.

l. Plan de Respuesta a Emergencias: Documento que establece a las personas responsables y define
las acciones y recursos necesarios a ser aplicados, para controlar o mitigar las consecuencias
causadas por una situaciéon de emergencia.

M. Salud en el Trabajo: Incluye a la higiene en el trabajo y a la medicina de trabajo.

Nn. Seguridad en el Trabajo: Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y
establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.

0. Simulacro: Representacién mediante una simulacién de las acciones de respuesta previamente
planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones
reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno especifico, diseflado
a partir de la identificacion y analisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas afectables.

p. Situaciones de Emergencia: Suceso o evento no deseado e inesperado que puede tener un impacto
negativo en las personas, en la comunidad, en el medio ambiente o en la propiedad y que puede ser
originado por causas internas o externas a la organizacion.

. SST:Seguridady Salud en el Trabajo.

r. Formacién Practica: Es una especie de enseflanza que les permite a las personas aprender una labor
especifica, proporcionandole las experiencias que sélo el mundo real puede ofrecerle.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

e lLeyde Puertos.

e Reglas de Operacion.

e Ley General de Proteccion Civil.

¢ Reglamento de la Ley General de Proteccion Civil.

e Leyes estatales de Proteccién Civil.

¢ NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y dreas en los centros de trabajo Condiciones de
seguridad.

¢ NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-prevencién y proteccidn contra incendio en los
centros de trabajo.

¢ NOM-017-STPS-2008, Equipo de proteccion personal-Seleccién, uso y manejo en los centros de
trabajo.

¢  NOM-019-STPS-2011, Constitucion, integracién, organizaciéon y funcionamiento de las comisiones de
seguridad e higiene.

¢ NOM-003-SEGOB-2011 Sefales y Avisos para proteccion.

¢ NOM-026-STPS-2008, Colores y sefiales de seguridad e higiene e identificacion de riesgos por fluidos
conducidos en tuberias.

e Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Norma ISO 14001:2015 Requisitos 8.2 Preparacion y respuesta ante emergencias.

e Manual del Sistema de Gestidn Integral “ASPN-SM-SGI-M-01".

e Procedimiento de Control de la Informacion Documentada “ASPN-SM-SGI-P-01".


http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-026.pdf
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Procedimiento de No Conformidad y Accidn Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05".
Procedimiento Comunicacién, participacion y consulta “ASPN-SGI-P-12".

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

5.1

IDENTIFICACION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA POTENCIALES.

El equipo de trabajo y/o el personal que la ASIPONA y ASIPONA considere conveniente, realizardn por lo
menos una vez al aflo o cada vez que se modifique el Listado de identificacidon y evaluaciéon de aspectos
ambientales ASPN-SM-SCI-F-16, o la identificacidon de peligros, evaluacidon de riesgos y determinacién de
controles ASPN-SM-SGI-F-25; |a identificacion y/o actualizacion de situaciones de emergencias potenciales a
las que pueda estar expuesto el puerto, debido a la naturaleza de sus operaciones ya sea, en afectaciones
originadas en el interior y/o exterior de sus instalaciones por aguellos fenémenos naturales, emergencias
provocadas por causas humanas y riesgos laborales. También, se deberdn tomar en cuenta las
recomendaciones de la Comisidn de Seguridad e Higiene.

5.11

5.2

5.2.1

5.2.2

Partes interesadas
Con la finalidad de tener identificados los incidentes y/o situaciones de emergencia
potenciales que puedan ser generados por externos y que pudieran afectar dentro del area del
ambito de las ASIPONAS y ASIPONA's, éstas identifican y describen la actividad principal de
cesionarios y colindantes en el formato ASPN-SM-SGI-F-25 de peligros, Evaluaciéon de riesgos y
Control Operacional.

IDENTIFICACION DE RECURSOS INTERNOS, EXTERNOS Y NECESIDADES DE PARTES
INTERESADAS PERTINENTES.

De conformidad con la identificacion a las situaciones de emergencias potenciales, se identifican los
recursos internos y externos, para tener la informacién sobre el equipo y elementos con los que se
cuenta, en caso de que se presente la emergencia.

Brigadas.

Las ASIPONAS y ASIPONA's, podran contar con Brigadas basicas de Emergencia (primeros auxilios,
Combate de incendio, evacuacidon, busqueda y rescate), de acuerdo con las necesidades del centro
de trabajo. Las Brigadas pueden ser multifuncionales, es decir, los brigadistas podran actuar en dos
0 Mas especialidades.

La Subgerencia de Proteccion de cada ASIPONA y ASIPONA, integra el nUmero de Brigadas que sean
necesarias, de acuerdo con las caracteristicas de cada sitioy lo requerido por la NOM-002-STPS-2010,
su guia de referencia ll, y la Ley General de Proteccién Civil.

Recursos humanos, a solicitud de la Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA y ASIPONA,
coordina la capacitacidon a través de talleres y cursos requeridos, para la formacién del personal
integrante de cada una de las brigadas.

Cada ASIPONA y ASIPONA conserva los registros pertinentes para dar cumplimiento al punto 5.2.1
del presente procedimiento.

Equipamiento y Sistemas de alerta propios (internos).

La Subgerencia de Proteccion de cada ASIPONA y ASIPONA, determina el equipamiento y sistemas
de alerta necesario, de acuerdo a las caracteristicas de cada sitio y lo requerido por la NOM-002-
STPS-2010, su guia de referencia Il; NOM-026-STPS-2008, Colores y sefiales de seguridad e higiene;
NOM-003-SEGOB-2011 Sefales y Avisos para proteccién civil; y la Ley General de Proteccién Civil.


http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-026.pdf
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Una vez que se ha determinado el equipamiento y sistemas de alerta necesarios, el area responsable
de la Seguridad de cada ASIPONA y ASIPONA, se encarga de llevar a cabo las gestiones necesarias
para contar con ello.

Con lainformacién anterior, se elabora un inventario de los recursos, que al mismo tiempo sirva llevar
el seguimiento del mantenimiento correspondiente, a fin de contar con un equipo en dptimas
condiciones, para cuando sea necesario su utilizaciéon.

Los registros referentes al equipamiento y Sistemas de alerta propios son conservados por cada
ASIPONA en formato libre.

Servicios de emergencia externos.

La Subgerencia de Proteccion de cada ASIPONA y ASIPONA, identifica a través del Programa Interno
de Proteccién Civil los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, de igual
forma cuenta con un Directorio de Servicios de Emergencias con los datos de cémo establecer
contacto con ellos. Dicha informacidn debe estar disponible para su consulta en cualquier momento.

Partes interesadas pertinentes.

Cada ASIPONA y ASIPONA tendra en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes
interesadas pertinentes. Las necesidades podrdn ser expuestas en los foros que consideren
pertinentes.

PROCEDIMIENTO DE COMO RESPONDER A SITUACIONES DE EMERGENCIA.

Una vez identificadas las emergencias potenciales de cada ASIPONA y ASIPONA, ésta deberd definir
cémo responder a ellas, documentando un Plan de Respuesta a Emergencias con acciones para
ANTES, DURANTE y DESPUES, dejando claramente definidas la responsabilidad y autoridad,
teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (Personal competente, equipamiento y sistemas
de alerta) propios y servicios de emergencia externos, previamente identificados, enfocados a
prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales significativos y los peligros mas altos
asociados a la seguridad y salud en el trabajo.

Una vez definidas las acciones a desarrollar para cada situacidn de emergencia, éstas deben ser
comunicadas a todo el personal que pueda verse involucrado y sus responsabilidades, de acuerdo
con los mecanismos definidos en el procedimiento de Comunicacién, Participacion y Consulta
“ASPN-SM-SGI-P-12". Asimismo, se deberd comunicar la informacion pertinente a los contratistas,
visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y segun sea
apropiado a comunidad local sobre los servicios de respuesta ante emergencias.

Cada ASIPONA y ASIPONA conservard los registros de las actividades para la respuesta ante la
emergencia en el formato o registro que mas le convenga. Cualquier cambio en los planes de
respuesta a emergencias, debera quedar registrado en la documentacién del SGI correspondiente,
de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de Control de la Informacién Documentada “ASPN-
SM-SGI-P-01"y ser comunicados al personal que pudiera verse involucrado.

REGRESO A LA NORMALIDAD Y RECUPERACION

Posterior a una situacion de emergencia, se debe realizar una evaluacion de dafos, a través de la
inspeccion visual y técnica, determinada por el area competente de cada ASIPONA y ASIPONA; una
vez comprobado que el drea es segura, se informa el retorno a la normalidad y se efectuan las
acciones para la recuperacién en caso de dafos, segun los procedimientos internos de cada
ASIPONA y ASIPONA.

Al final del evento, se deberd llevar a cabo una reunién para revisar lo relativo a la ejecucidén de las
actividades asociadas a la emergencia, identificando las areas de oportunidad, asi como los aciertos.
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Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentaran las observaciones que
se hayan identificado para mejora de la respuesta ante la emergencia.

La Subgerencia de Proteccion, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyara en conjunto al/la
responsable del proceso del cual se detectd deficiencia o mejora, deberan atender las observaciones
gue se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No Conformidad y Acciéon
Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05", trabajando con los/las responsables de los procesos hasta
solventarlas, realizando el analisis de causas y plan de accién correspondiente.

Sifuese necesario, se debera realizar la reevaluaciéon del peligro asociado a la emergencia, de acuerdo
con el “procedimiento de Identificacion de Peligros y Evaluaciéon de Riesgos de Seguridad y Salud en
el Trabajo” ASPN-SM-SGI-P-10.

Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberdn quedar registrados en la
documentaciéon del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de “Control
de la Informacién Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicados al personal que
pudiera verse involucrado.

Cada ASIPONA y ASIPONA conserva los registros de la evaluacién de dafos, asi como la conservacion
de este en el formato o registro que mas le convenga.

PROBAR Y EVALUAR PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS

En el mes de enero de cada afio, la Subgerencia de Proteccidn de cada ASIPONA y ASIPONA elabora
y presenta a la Gerencia de adscripcidon, el Programa Anual de Simulacros para su aprobacion,
estableciendo los periodos en los que se van a poner a prueba y evaluar los procedimientos para
responder a situaciones de emergencia e incidentes.

En caso de ser necesaria la reprogramacion de algun simulacro y/o practica, se realizardn los cambios
en el Programa Anual de Simulacros, registrando las versiones que van generando las
modificaciones efectuadas.

Para elaborar una adecuada evaluacién de las practicas y simulacros, la Subgerencia de Proteccién
convoca a reunion a los/las integrantes de la/s brigadas segun apligue, para definir y/o comunicar el
contexto del evento a realizarse, sobre cuando y cdmo serd su participacion dentro del mismo.

Al final del evento, se deberd llevar a cabo una reunién para revisar lo relativo a la ejecucién de las
actividades asociadas al simulacro, identificando las areas de oportunidad, asi como los aciertos.
Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentaran los hallazgos que se
hayan observado para la mejora de la respuesta ante la emergencia. cada ASIPONA y ASIPONA
conserva los registros de las evaluaciones expuestas arriba en el formato que mas le convenga.

La Subgerencia de Protecciodn, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyara en conjunto al/la
responsable del proceso del cual se detectd deficiencia o mejora, deberan atender las observaciones
gue se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No Conformidad y Acciéon
Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05", trabajando con los/las involucrados/as en los procesos hasta
solventarlas, realizando el analisis de causas raizy plan de accién correspondiente. Cualquier cambio
en los planes de respuesta a emergencias, debera quedar registrado en la documentacion del SCl
correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de “Control de la Informacién
Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicados al personal que pudiera verse
involucrado.

Sifuese necesario, se debera realizar la reevaluacién del peligro asociado a la emergencia, de acuerdo
con el Procedimiento de Identificacién de Peligros y Evaluacidon de Riesgos de Seguridad y Salud en
el Trabajo “ASPN-SM-SGI-P-10".
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5.6 RETROALIMENTACION Y MEJORA

5.6.1 Cuando se identifiquen oportunidades de mejora, en cualquier otro momento diferente al resultante
de los eventos mencionados en el punto anterior, se deberd aplicar el “procedimiento de No
Conformidad y Accién Correctiva” ASPN-SM-SGI-P-05.

5.6.2 Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberd quedar registrado en la
documentacion del SGl correspondiente, de acuerdo con lo que marca el “Procedimiento de Control
de la Informacion Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicado al personal que
pudiera verse involucrado.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.
e Gerencia de adscripcién de la Subgerencia de Protecciéon:
- Aprobar el programa de simulacros y practicas de emergencias.

e Subgerencia de Proteccidn, Jefatura de Seguridad, Personal de Ecologia o Representante del
SGl.

- Elresponsable del inmueble, la Gerencia de adscripcidn, la Subgerencia de Proteccién Portuaria,
el Departamento de Seguridad, Ecologia tendran la autoridad para la toma de decisiones en caso
de una contingencia en el dmbito de su competencia.

- Llevar a cabo la identificacidon de riesgos potenciales que puedan ocasionar una situacién de
emergencia.

- Determinar los Planes de Respuesta a Emergencia ante incidentes y situaciones de emergencia
potenciales identificadas.

- Integrar, gestionar y coordinar el Programa Interno de Proteccién Civil (PIPC).

- Comunicar los planes de respuesta a emergencia.

- Integrar las brigadas de emergencia necesarias.

- Asegurarse de que se encuentran definidas las funciones y competencia necesaria del personal
integrante de cada una de las brigadas, asi mismo identificar las necesidades de formacién de
cada uno de los integrantes y que se lleven a cabo las acciones necesarias para lograrla.

- Determinar el equipamientoy sistemas de alerta necesario, gestionar su adquisiciéon y determinar
y dar seguimiento a su mantenimiento.

- ldentificar los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, e integrar un
Directorio de Emergencias.

- Elaborary someter a aprobacién el Programa Anual de Simulacros.

- Dar cumplimiento del Programa Anual de Simulacros y Practicas de Accidentes y Situaciones de
Emergencias Portuarias

- Coordinar las evaluaciones de las practicas y simulacros.

- Dar seguimiento a las observaciones detectadas durante la ejecucién de estas.

¢ Todo el personal
- Actuar en forma coordinada y radpida en cualquier situacién de emergencia simulada o real.
- Prepararse y participar en todas las actividades referentes a la prevencién de la ocurrencia de
incidentes y situaciones de emergencia.
- Estar pendiente de los informes emitidos relacionados a situaciones de emergencia y
familiarizarse con el presente procedimiento.

6. REGISTROS.

e Programa Anual de Simulacros.
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Directorio de Servicios de Emergencias.

Planes de Respuesta a Emergencias.

Identificacién de recursos internos, externos y necesidades de partes interesadas.
Inventario del equipamiento y Sistemas de alerta propios.

Evaluacion de dafos derivado de una situacion real.

Evaluaciones de Simulacros.

Estos registros se controlan de acuerdo con el “Procedimiento de Control de la Informacién Documentada del
SGI" ASPN-SM-SGI-P-01.

7. ANEXOS.

No aplica
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PROPUESTA TECNICA
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DOCUMENTO PT 01
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__
C.
Director General de ASIPONA MAZATLAN
Presente.
En atencion a LA SOLICITUD DE COTIZACION No. ,de fecha __de de 20__, por medio de
la cual esta Administracion del Sistema Portuario Nacional , S.A.de C.V,, nos invitd a participar
ala:
Le informo a usted que la empresa a la cual represento

legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio de realizacidén de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que LA CONVOCANTE nos
proporciond, asi como de haber considerado en la integraciéon de la proposicidn, los materiales y equipos
de instalacién permanente que, en su caso, nos hubiere proporcionado LA CONVOCANTE y el programa
de suministro correspondiente.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.
C.
Director General de
ASIPONA MAZATLAN
Presente.
En atencion a LA SOLICITUD DE COTIZACION No. ,de fecha _de de 20__, por medio de
la cual esta Administracién del Sistema Portuario Nacional , S.A.de C.V, invitd a participar en la
Adjudicacién Directa No. relativa a la:
___(nombre del representante legal)__ en mi caracter de representante legal de _(nombre de la

empresa o persona fisica)__, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el
Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 18 de julio del
afo 2016, particularmente a lo instaurado en la Fraccion IX del Articulo 49 de la misma, no desempeio
empleo, cargo o comisidén en el servicio publico o, en su caso que, a pesar de desempenarlo, con la
formalizacion del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.

(En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberan presentarse respecto
a los socios o accionistas que ejerzan control sobre |la sociedad).

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (1) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (2) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO PT 02

DESCRIPCION DE LA
PLANEACION INTEGRAL Y DEL
PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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DOCUMENTO PT 02
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__
C.
Director General de
ASIPONA MAZATLAN
Presente.
En atencién a LA SOLICITUD No. , de fecha _ de de 20__, por medio de la cual esta
Administracion del Sistema Portuario Nacional de , S.A. de C.V, nos invitd a participar a la:

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Se debera entender como planeacion el “QUE” se va hacer para la realizacion de la obra (trazar el
plan de la obra). Deberd de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia
general a seguir para la realizacion de la obra, tomando en consideracién la capacidad y recursos que
considera para la ejecucion de la obra. Se describira en forma amplia y detallada el procedimiento de
ejecucion de la obra, siguiendo un proceso ordenado con prioridades légicas y secuénciales de las
distintas etapas a realizar. Para su elaboracion.

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos (manera
de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el
procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando en su caso las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE, tomando en
consideracion la capacidad y recursos que considera para la ejecuciéon de la obra. EL INVITADO
presentara la descripcion detallada del procedimiento de construcciéon y sistemas que propone o
pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos, asi como los procedimientos que utilizara
para la prevencion de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econdmicas que pudieran surgir
durante el proceso de ejecucidon de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe
gréfico o fotogréfico.

Este procedimiento, deberd apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo
“Catalogo de conceptos de trabajoy monto total de la proposicion” (Documento PE 02) y ser congruente
con los programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa quincenal de ejecucidén general de los
trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa quincenal de
erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a), mano de obra
(Documento PE 12 b) maquinaria y equipo de construccion (Documento PE 12 ¢), materiales y equipo
de instalacion permanente, (Documento PE 12 d) Utilizacion de personal profesional técnico,
administrativo y de servicios; encargado de la direccidn, supervision, administracién de los trabajos.
Adicional a la descripcion de la planeacién integral y al procedimiento constructivo para la ejecucién
de los trabajos, se debera anexar un documento que contenga, de forma detallada, el calculo de los
rendimientos de los principales equipos que intervendran en las actividades de los conceptos
indicados en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la
proposicion”. Estos rendimientos deberan coincidir con lo indicado en la planeacién integral, el
procedimiento constructivo y en el andlisis de los precios unitarios. Los rendimientos que se
indiquen deberan ser congruentes con el equipo a utilizar y los trabajos a desarrollar Estos
rendimientos deberan ser observados durante la ejecucién de los trabajos motivo de la SOLICITUD.
Con el propésito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento
EL INVITADO debera describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de
mitigaciéon durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear
para la disposiciéon de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de
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combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algun derrame
accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite).

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO PT 03

RELACION DE LOS
PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DE EL INVITADO,
ORGANIGRAMA Y SU
CURRICULUM

DOCUMENTO PT 03
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a de del20___

SOLICITUD Nacional No. relativa a la:

CURRICULUM VITAE RESUMIDO
Nombre: Firma:

1. CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPENARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA SOLICITUD
Cargo:
Actividades:

2. Escolaridad.

3.Cédula profesional (debera anexar copia de cédula o titulo del grado académico indicado)

4. Domicilio actual.

5. Teléfono actual

6. EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS TRABAJOS OBJETO DE LA
PRESENTE.

NOMBRE DE LOS PERIODO DE
TRABAJOS EN LOS QUE NOEAI\E'E:EES)E\LA SQSSMOPQEEKE) EJECUCION DE LOS
PARTICIPO TRABAJOS

Manifiesto que la informacién antes proporcionada es veridica y estoy de acuerdo en que de requerirlo
LA CONVOCANTE sea verificada.
Vo. Bo.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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RELACION DE LOS CONTRATOS
DE OBRA QUE HAYA
REALIZADO Y QUE GUARDEN
SIMILITUD CON LOS TRABAJOS
OBJETO DE LA PRESENTE.
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DOCUMENTO PT 04

De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. , relativa a
la: , se integra la:

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS CINCO (5)
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA SOLICITUD EN EL SISTEMA COMPRANET.

Lugar y fecha:
DESCRIPCIO NUMERO DE DOMICILIO Y IMPORTE IMPORTE IMPORT FECHA DE SI FUERON O SI FUERON SISE
N DE LOS CONTRATO Y TELEFONO DE CONTRATAD EJERCID E POR TERMINACIO NO OBIJETO DE O NO APLICARON
TRABAJOS NOMBRE O LOS O SIN IVA O, SIN EJERCE N RESCISION EJECUTAD PENAS
EJECUTADO DENOMINACI RESPONSABL IVA R ADMINISTRATI OS DENTRO CONVENCIONAL
S. ON DE LA ES DE LOS VA DEL ES POR ATRASO
CONTRATANT TRABAJOS PROGRAMA Y CUAL FUE sU
E MONTO

NOTA: DEBERA ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS).
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la informacién antes proporcionada es
veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo LA CONVOCANTE sea verificada.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO PT 05

DECLARACIONES FISCALES
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RELACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION
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DOCUMENTO PT 06

De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. relativa a la:
se integra la:

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

HOJA No. de

No. DE | DESCRIPCI MODEL | ARREN EDAD | ESTADO PROPIETA UBICACI OCUPACI FECHA DE
UNIDAD | ON O DA DA | (ANO | DE RIO ON ON DISPONIBILID
ES (SI6NO) | S) CONSERV FISICA ACTUAL AD EN EL
ACI ON SITIO DE LOS
TRABAIJOS,
CONFORME
AL
PROGRAMA
PRESENTADO

Lugary fecha Razdn social Nombre y firma del representante
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DOCUMENTO PT 07

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN
EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O ENTIDADES
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MANIFESTACION DE
AFILIACION A LA CAMARA DE
LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION
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FORMATO PT 08

“MANIFESTACION DE AFILIACION”
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sin. de de 20__
C. .
Director General de ASIPONA MAZATLAN
Presente.
En relacién a la Adjudicacién Directa No. , de fecha _ de de 20__, por medio de la

cual la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V,, invita a participar en la obra
relativa a:

informo a usted que la empresa a la cual represento
legalmente, manifiesta que (SI 6 NO) es afiliada a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

(En caso de no estar afiliada, no se deberd transcribir el siguiente parrafo)

En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente
LICITACION, manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboracién celebrado entre
las ASIPONA ‘s, la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién y el Instituto de Capacitacion
de la Industria de la Construccion; y estar de acuerdo en la retencioén a los afiliados de “LA CAMARA”
a quienes “Las ASIPONA “s” les adjudique contratos de obra publica o de servicios relacionados con
las mismas, del dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos
realizados con motivo de la ejecucién de los sefialados contratos, importe que sera enterado a “EL
ICIC” para los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la
construccion.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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PROPOSICION ECONOMICA
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DOCUMENTO PE O]

CARTA DE PROPOSICION
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20___
C.
Director General de ASIPONA MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. para la contratacion de:
Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo ____ (nombre del representante legal) , por
mi propio derechoy como representante legal de la empresa (Razén Social de la empresa)

Manifiesto a usted que: Oportunamente se recogié LA SOLICITUD correspondiente y se ha tomado
debida nota de los datos y las Bases a que se sujetara conforme a las cuales se llevara a cabo la ejecucion
de los trabajos, se aceptan integramente los requisitos contenidos en LA SOLICITUD y para tal efecto se
devuelven debidamente firmadas por el suscrito en un total de __ fojas foliadas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae LA SOLICITUD.

Asi mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, el proyecto, las normas para construccion que tienen en vigor esa Secretaria
y las especificaciones generales y particulares y que aceptd que tales documentos rigen, en lo
conducente, respecto a la SOLICITUD indicada y demas actos que de ella deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicidn respectiva, la que con un importe total de
$ (conletra),ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se encuentra
requisitada e integrada en la forma que establece LA SOLICITUD, el proyecto, las especificaciones
generales y particulares de los trabajos que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente y
demas documentos del caso.

El tiempo de ejecuciéon de los trabajos objeto de la SOLICITUD serdéde__ dias naturales contados
a partir de la fecha real del inicio de la obra.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA NOMBRE DE LA EMPRESA
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CATALOGO DE CONCEPTOS
DE TRABAJO Y MONTO
TOTAL DE LA PROPOSICION
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| N° DE LICITACION: CATALOGO DE CONCEPTOS FORMATO N°.
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL AO-13-013J2T002-N-7-2024 DE TRABAJO
DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. HOJA1DE3

RUBRO: “CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA”, MAZATLAN, SIN

C ONICEUPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/(I)ENRO IMPORTE
1 [ SAND-BLAST en el interior de la Cisterna. M2 583
2 | Impermeabilizacién interior de Cisterna a base de Sellokote
Elastoflex M2 583
3 | Impermeabilizacidn exterior de Cisterna a base de Sellokote
Elastoflex M2 175
4 | Acabado plastico Guardquim Epoxi 630 Aqua en interior de
Cisterna M2 583
5 | Acabado plastico Guardquim Epoxi 630 Aqua en exterior de
Cisterna M2 175
6 | Impermeabilizacion de losa tapa de Cisterna M2 320
7 | Pintura de tuberia galvanizadas de 3", 4", 5" y 6" ubicadas en
exterior de Cisterna ML 15
8 | Pintura de escalera de herreria para acceso a losa de Cisterna PZA 1
Pintura en exterior de cisterna tipo cebra blanco y negro M2 200

SUMA PARCIAL

SUMA ACUMULADA

LLV.A.

IMPORTE TOTAL CON L.V.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGARY FECHA
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DOCUMENTO PE 03

ANALISIS DETALLADO DEL
TOTAL DE LOS PRECIOS
UNITARIOS DE LOS CONCEPTO
DE TRABAJO

NOTA: La integracion de precio unitario debera efectuarse considerando
las caracteristicas de la obra, el sitio de ejecucion y condiciones laborables.

ES RESPONSABILIDAD DEL

INVITADO INTEGRAR LOS PRECIOS

UNITARIOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY

Y SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
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MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 03
ADJUDICACION DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024 «
DESCBIPCION: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA' ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN,
SIN.
LICITANTE:
OBRA: FECHA: HOJA: DE:
N° DE LICITACION:
CONCEPTO DE TRABAJO:
UNIDAD:
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
COSTO MATERIALES $
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
COSTO MANO DE OBRA $
EQUIPO HERRAMIENTAS DE MANO Y EQUIPO DE UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
SEGURIDAD
COSTO MAQUIN. O EQ. DE CONST. $
COSTO DIRECTO CD
COSTO INDIRECTO =%Cl X (CD)
COSTO POR FINANCIAMIENTO =%CF X (CD+Cl)
CARGO POR UTILIDAD =%CU X (CD+CI+CF)
(Funcion Publica+Impuesto sobre CARGOS ADICIONALES =(%CA)
Noémina)
PRECIO UNITARIO P.U.
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DOCUMENTO PE 04

LISTADO DE INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA

PROPOSICION



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL LISTADO DE
INSUMOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LALEY Y
SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
ADJUDICACION DIRECTA N° AO-13-J2T-013]J2T002-N-7-2024 PE 04.a
DESCRIPCION: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, INSUMOS DE MANO DE OBRA
SIN.
LICITANTE:
0,
Codigo Concepto Unidad Jornadas Salario Real Importe . & .
Incidencia
MANO DE OBRA
Total MANO DE OBRA $0.00 %
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL

SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO
ADJUDICACION DIRECTA N° AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024 INSUMOS DE MAQUINARIA Y PE 04.b
DESCRIPCION: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EQUIPO
HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN,
SIN.
LICITANTE:
Valor de
Adquisicion del Cantidad Costo %
Codigo Concepto Equipo Unidad de Horario Importe Inci d;ncia
Considerado Horas
como Nuevo
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Total MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE

EL VALOR DE ADQUISICION MANIFESTADO DE LOS EQUIPOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, DEBE
COINCIDIR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MISMOS ANEXAS AL DOCUMENTO PE 06, LAS CUALES NO
PODRAN SER DE UNA ANTIGUEDAD MAYOR DE TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA DE
PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA.




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO
PE O4.c
ADJUDICACION DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024
DESCRIPCION: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA INSUMOS DE MATERIALES
HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN,
SIN
LICITANTE:
Cadigo Concepto Unidad Cantidad Precio Importe % Incidencia
Total MATERIALES $ - %
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 04.d
ADJUDICACION DIRECTA N° AO-13-12T-013J2T002-N-7-2024
INSUMOS DE PERSONAL TECNICO
DESCRIPCION: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA”, MAZATLAN,
SIN.
LICITANTE:
0,
Codigo Concepto Unidad Jornadas Salario Real Importe . & .
Incidencia
PERSONAL DE CAMPO
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL
Total, PERSONAL, TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS $0.00 0.00%

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
CONFORME A LOS ARTICULOS 191y
192 DEL REGLAMENTO Y
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE
MANO DE OBRA POR JORNADA
DIURNA DE OCHO HORAS E
INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL FACTOR DE
SALARIO REAL, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA
LEY Y SU REGLAMENTO.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 05.a
ADJUDICACION DIRECTA < <
ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR DE
O 12 L =N-7-
N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024 SALARIO REAL
DESCRIPCION: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA INTEGRACION DE SALARIOS
HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA”", MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PERIODO DE EJECUCION:
DICAL DIAS CALENDARIO
DIAGI DIAS DE AGUINALDO
PIVAC DIAS DE PRIMA VACACIONAL
Tp TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO SUMA:
DIDOM DIAS DOMINGO
DIVAC DIAS DE VACACIONES
DIFEO DIAS FESTIVOS DE LEY
DIPEC DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIAY OTROS)
DIPCO DIAS POR COSTUMBRE
DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
DINLA DIAS LABORADOS AL ANO SUMA:
TI TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)-(DINLA)
Tp/TI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS
FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp-Te) / DICAL para célculo de IMSS
UMA $
INTEGRACION DE SALARIOS
Obligacion
Salario Obrero-Patronal Fsr=[Ps (Tp/TI)] + Integracién de
CLAVE CATEGORIAS Nominal $ Te/T Ps=IMSS E (Tp/T1) Salarios Reales
INFONAVIT
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE ¥ FIRMA DEL

REPRESENTANTE



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

= 0. 12 L “N-7- L .
ADJUDICACION DIRECTA N° : AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024 ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Fgghg:;o
RUBRO: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE
AGUA", MAZATLAN, SIN.
SALARIO MINIMO: 3 VECES UMA 25 VECES UMA
CATEGORIA SALARIO R e Il. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 1. V. vi oA L PS
= UT [%2] w
CLa DESCRIPCION - ~ < " > Lo 3 N z o z z 4
S o o £ § 8 0 @204 w i 39 z o 0 0 <
ve 32 |8809(889 29 | &< | 2fs| ¢33 9% |82:|3-3| 23 |sefplBed| 95| 2o | zi:
S 8] 0 N 0 N = ST i owm = <a g < S ] zoNQl 8EF 0 = R% OnmE
I 2 13 < T < H = w > o vz oOs 2 > @ LWz 7o} = g
&9 Lmeg G g o @) 80 5(';% Eu z; 2 o gm:>((> éé”’ g (E)J‘OQ
A B € D E F © H | J K L M N o P Q R
Sn
FECHA DE INICIO: NOTAS:

FECHA DE CONCLUSION:

PERIODO DE EJECUCION:

* El licitante debera considerar todas las categorias de los trabajadores propuestos para la ejecuciéon de los trabajos.

** En caso de que el factor de riesgo de trabajo sea menor al indicado, El Licitante debera anexar copia del analisis de siniestralidad del factor
gue corresponda, avalado por el IMSS.

*** De conformidad a lo sefialado en el Art. 191 del RLOPSRM, para los factores de prestaciones sociales, el Licitante debera considerar las
obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

Los formatos proporcionados por la entidad son a titulo informativo mas no limitativo por lo que cada participante podra reproducirlo
del modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido y orden.

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 06

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS COSTOS
HORARIOS DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION
QUE SE EMPLEARAN EN LA
OBRA.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR LOS COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADJUDICACION DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

DESCRIPCION: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA

HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN,

SIN.
LICITANTE:

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA”, MAZATLAN, SIN.

ANALISIS DE COSTO HORARIO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

FORMATO PE-04 ANALISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ADMINISTRADORA PORTUARIA INTEGRAL DE
MAZATLAN S.A. DE C.V.

EQUIPO

DATOS GENERALES:

LICITACION N°  OBRA:___
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE
CLASIFICACION

HOJA:

DE:
DESCRIPCION DELA MAQUINA

TIPO DE COMBUSTIBLE

_ GASOLINA _ DESE
(Pm)  PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL
(Vn)  PRECIO DELLANTAS $ (Fo)  FACTOR DE OPERACION
(Va)  VALOR DEADQUISICION $ (Hpop) POTENCIA DE OPERACION (HPxFo)
(Vr)  VALOR DERESCATE %Va $ (CC)  COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE
(Ve)  VIDA ECONOMCA HORAS (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTBLE
(IC)  INSTRUMENTOS DE CAPTACION (C)  CAPACIDAD DEL CARTER
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (1) HORAS ENTRE EL CAMBIO DE LUB.
(Ha)  HORAS EFECTIVAS PORARO HORAS (CL)  COEFICIENTE DEL LUBRICANTE
(s)  PRIMA ANUAL PROMEDIO % (PL)  PRECIO DEL LUBRICANTE
(Q)  MANTENIMENTO MAYORY MENOR % (HV) VIDA DELAS LLANTAS

(H)  HORAS EFECTVAS POR TURNO
. (So)  SALARIOS POR TURNO

OTRO
HP

HP

LT.
LTS.

HORAS

LT.
HORAS
HORAS

Tno$

| CARGOS FIJOS

1.1.- DEPRECIACION

D=(Va-Vr)/Ve

1.2.- INVERSION I=(Va+Vr)i/2Ha
13.- SEGUROS S=(Va+Vr)s/2Ha:
1.4.- MANTENIMENTO T=Q.D:
(1) SUMA CARGOS FIJOS
I CONSUMOS
I.1.- COMBUSTIBLES E=CxPC
IL2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
IL3.- LUBRICANTES Al= (c+al) Pl
IL4.- LLANTAS N =Vn/Hv
(2) SUMA CONSUMOS
Il OPERACION
CATEG CANTIDAD |SALARIO REAL IMPORTE

l1- OPERACION Co=So/H=

(So)=%

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA (1) +(2) +(3) =

DOCUMENTO
PE 06



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 07

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTOS
INDIRECTOS

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS, CONSIDERANDO A
CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO

ADJUDICACION DIRECTA
N°: AO-13-J2T-0139J2T002-N-7-2023

DESCRIPCION:

PE 07

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA COSTOS INDIRECTOS

HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

LICITANTE:

IMPORTES DE LA
ADMINISTRACION DE OFICINA

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO CENTRAL DE CAMPO

I Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

a) Personal directivo;

b) Personal técnico;

c) Personal administrativo;

d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores;

e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal
enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fraccion;

f) Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta
fraccion, y

g) Los que deriven de la suscripcion de contratos de trabajo para el personal
enunciado en los incisos a), b) y ¢) de esta fraccion.

SUBTOTAL
Il Depreciacién, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:

a) Edificios y locales;

b) Locales de mantenimientoy guarda;

c) Bodegas;

d) Instalaciones generales;

e) Equipos, mueblesy enseres;

f) Depreciacién o renta, y operacion de vehiculos, y

g) Campamentos.

SUBTOTAL

a)
b)

1. Servicios de los siguientes conceptos:

Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y

Estudios e investigaciones.

SUBTOTAL




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

IMPORTES DE LA
ADMINISTRACION DE OFICINA

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO CENTRAL DE CAMPO

V. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
a) Campamentos;
b) Equipo de construccion;
c) Plantas y elementos para instalaciones, y
d) Mobiliario.

SUBTOTAL

IMPORTES DE LA
ADMINISTRACION DE OFICINA

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO CENTRAL DE CAMPO

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a) Papeleriay utiles de escritorio;
b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;
c) Equipo de computacién;
d) Situacién de fondos;
e) Copiasy duplicados;
f) Luz, gas y otros consumos, y

g) Gastosde la licitacion publica.

SUBTOTAL
VI. Capacitacion y adiestramiento.
VIl Seguridad e higiene.
VIIl. Segurosy fianzas.
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
a) Construccidony conservacion de caminos de acceso;
b) Montajesy desmantelamientos de equipo, y
c) Construccion de las siguientes instalaciones generales:
1. Campamentos;
2. Equipo de construccion, y
3. Plantas y elementos para instalaciones.
SUBTOTAL

TOTAL




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

COSTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL = $
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE OBRA = $

SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS = $

CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Calculo de porcentaje aplicable a los costos por concepto de costos indirectos.

COSTO INDIRECTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

x 100 = Porcentaje Aplicable



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 08

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU
REGLAMENTO.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

FORMATO
ADJUDICACION DIRECTA N° AO-13-J2T-013]J2T002-N-7-2024 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR PE 08
FINANCIAMIENTO
RUBRO: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE
AGUA", MAZATLAN, SIN.
COSTO DIRECTO DE LA OBRA: $0.00 TASA DE INTERES USADA (Anual  0.0000%|% APLICABLE AL PERIODO
\=
INDIRECTO DE OBRA: 0.00% + PUNTOS DEL 0.0000 0.0000%
RANICN— O/
COSTO DIRECTO +INDIRECTO (CD + $0.00 TASA DE INTERES DIARIA  0.00% [LOP ART.54 P.1y?2
Cl): =
MONTO TOTAL DE LA OBRA: $0.00 DIAS PARA PAGO DE 41 INDICADOR ECONOMICO  TIIE 28 DIAS
PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION
PERIODO INGRESOS (%) EGRESOS (*) IMPORTES (**)
AMORTIZACIO GASTOS DE OBRA ANTICIPO DIFERENCIA |FINANCIAMIENTO
UINCENA
Q ANTICIPOS| ESTIMACIONES N COBROS (CD+) PROVEEDORES| DIFERENCIAl /0 [ ADA
1
2
3
4
5
TOTALES MONTO TOTAL MONTO A FINANCIAR (CF) -$0.00
FINANCIAMIENTO (F) F = [CF/(CD+CI)100 = ( / ) 100 = % 0.0000 %
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

* LOS INGRESOS DEBERAN REFLEJAR LAS ESTIMACIONES GENERADAS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DOC. PE 11, SE SUJETARA A LO SENALADO
EN EL ART. 143 DEL RLOPSRM, Y EL COBRO DE LAS ESTIMACIONES DEBERA CONSIDERAR LOS PLAZOS DE FORMULACION, APROBACION, TRAMITE Y PAGO ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA, DE NO EXISTIR COINCIDENCIA ENTRE LOS DOCUMENTOS SERA MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPOSICION



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

(*) LOS EGRESOS DEBERAN SER CONGRUENTES CON LA SUMA DE COSTOS DIRECTOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES CONSIDERADOS EN SU PROPOSICION (DOCUMENTOS
PE12,A, B,CY PEO3A,BY C) APLICANDO EL INDIRECTO PROPUESTO, REFLEJADOS EN EL PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(**) PARA DETERMINAR EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERAN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES
CUANDO LA CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.

AL PRESENTE DOCUMENTO DEBERA ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO REFERIDO EN SU ANALISIS, ASI COMO COPIA DE LOS PUNTOS ADICIONALES (EN SU CASO),
CONSIDERADOS POR LA UTILIZACION DE CREDITO BANCARIO EXPEDIDO POR LA INSTITUCION FINANCIERA QUE CONSIDERO

LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD SON A TITULO INFORMATIVO MAS NO LIMITATIVO POR LO QUE CADA PARTICIPANTE PODRA REPRODUCIRLO DEL MODO QUE LO ESTIME
CONVENIENTE DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO Y ORDEN. PARA DETERMINAR EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERAN CONSIDERAR
EL ACUMULADO DE LOS VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 09

UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES PROPUESTA
POR EL INVITADO.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

MAZATLAN, S.A. DE C.V. FORMATO
ADJUDICACION DIRECTA PE 09
N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
} 3 PROPUESTOS POR EL LICITANTE
RUBRO: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
PARA EL SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE %
cD COSTO DIRECTO .- $
cl INDIRECTO $ %
CF I1.-FINANCIAMIENTO $
Up% | UTILIDAD PROPUESTA %

PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA

UTILIDAD %

ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA %
%U UTILIDAD NETA = %U = Up%./ [ 1- { PTUSISR) $ %
cu CARGO POR UTILIDAD [(CD + CI +F) x (% Utilidad Neta )J= $

TOTAL UTILIDAD (uy | $ (5)
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad / (CD+CI+CF) * 100) %
DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE %




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA”, MAZATLAN, SIN.

CcD
Cl

CF
uTt

CSFP

COSTO DIRECTO I.-
INDIRECTO
I.-FINANCIAMIENTO
UTILIDAD TOTAL

CARGOS ADICIONALES

IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE
INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA
MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE
DERECHOS.

CARGOS ADICIONALES QUE DERIVEN DE
ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES, COMO
IMPUESTOS LOCALES, FEDERALES.

TOTAL, DE CARGOS ADICIONALES

SUBTOTAL

CSFP = SUBTOTAL / (1-.005) -
SUBTOTAL)

A A AP

(7)

%
%
%
%

%

%

PORCENTAJE DE CARGOS ADICIONALES

%

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 10

RELACION Y ANALISIS DE LOS
COSTOS UNITARIOS BASICOS
DE LOS MATERIALES



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PET1

PROGRAMA QUINCENAL DE
EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS Y DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADJUDICACION DI RECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024 Eonggszgl :J OQSU¢NDCEE ERA é G?AECIEJ: EcsugthéNGDE ANRElgﬁll-D g 5 FORMATO
RUBRO: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE CUANTIFICADO ! PET
AGUA", MAZATLAN, SIN. ’
QUINCENA
No. ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD P.ALZADO IMPORTE PROG. ] > 3 Z 5 5 = 5 5] TOTAL
%
CANT. | I S S S S S S S——
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA REPRODUCIR EN EL FORMATO

. QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.
FECHA DE CONCLUSION:

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 12

PROGRAMA QUINCENAL DE
EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE:

a) MANO DE OBRA

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION

c) MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE LOS TRABAJOS.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN; S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA
EL SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADJUDICACION DIRECTA N° AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024

RUBRO: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS,

DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE FORMATO
UTILIZACION QUINCENAL DE LA MANO DE OBRA, PE12 a

EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO

SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN. CATEGORIAS. HOJA DE
SALARIO QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD | JORNADAS REAL IMPORTE PROG. : > 3 7 z 5 = 5 5] TOTAL
%
CATEGORIA1 0R. |
IMPORTE
%
CATEGORIA1 J0R.
IMPORTE
%
CATEGORIA1 J0R.
IMPORTE
%
CATEGORIA1 J0R,
IMPORTE
%
CATEGORIA1 J0R,
IMPORTE
%
IMPORTE
%
CATEGORIA1 J0R.
IMPORTE
TOTAL
TOTAL ACUMULADO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE CONCLUSION:

PERIODO DE EJECUCION:

OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA REPRODUCIR EN EL
FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN; S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA

EL SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS,
DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
ADJUDICACION DIRECTA N° AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024. UTILIZACION QUINCENAL DE LA MAQUINARIAY EQUIPO  FORMATO
PARA CONSTRUCCION, EXPRESADO EN HORAS PE12b
RUBRO: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
DE AGUA", MAZATLAN, SIN. CARACTERISTICAS HOJA DE
COSTO QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD HORAS HORARIO IMPORTE | PROG. 1 2 3 2 = 5 > A g TOTAL
%
EQUIPO cant. | I S S S S S S —_——
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA REPRODUCIR EN EL

. FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.
FECHA DE CONCLUSION:

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN; S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA

EL SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, FORMATO

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE PE12c
UTILIZACION QUINCENAL DE LOS MATERIALES MAS
ADJUDICACION DIRECTA No: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024 SIGNIFICATIVOS EXPRESADOS EN UNIDADES HOJA DE

CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.
RUBRO: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO

DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE PROG. - > T z A = 5 5

TOTAL

%
MATERIALES CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT. .
IMPORTE
%
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
IMPORTE
%
%
CANT.
IMPORTE

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA REPRODUCIR EN EL
. FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.
FECHA DE CONCLUSION:

PERIODO DE EJECUCION:

LUGCGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN; S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA

EL SUMINISTRO DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS,
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE  FORMATO
UTILIZACION QUINCENAL DE UTILIZACION DEL PE12d
ADJUDICACION DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-7-2024 PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y
DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, HOJA DE
RUBRO: “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
DE AGUA", MAZATLAN, SIN.

SALARIO QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD JORNADAS REAL IMPORTE PROG. ] > 3 Z 5 G = 3 5 TOTAL

CAMPO %
JOR.
IMPORTE

%
JOR.
IMPORTE

%
IMPORTE

%
JOR.
IMPORTE

OFICINA CENTRAL %
JOR.
IMPORTE

IMPORTE

%
JOR.
IMPORTE

%
JOR..
IMPORTE

TOTAL

TOTAL, ACUMULADO

FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
N REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON
FECHA DE CONCLUSION: EL CONTENIDO SOLICITADO.
PERIODO DE EJECUCION:

LUGCGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE



