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 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V. 

CONVOCATORIA N° LO-009J2T002-E7-2019 

Obra: Reparación del Rompeolas de Chivos, Mazatlán, Sinaloa. 

Especificaciones Generales 

1. Información General 

1.1. Licitación y Rubro 

CONVOCATORIA No. LO-009J2T002-E7-2019 

Rubro: Reparación del Rompeolas de Chivos, Mazatlán, Sin. 

1.2. Descripción de la Obra 

La obra consiste en la reparación y reforzamiento del Rompeolas de Chivos en una longitud de 427.50 m. 
Para ello se deberán de suministrar y colocar rocas de Núcleo, Capa Secundaria y de Berma, así como 
construir y colocar Core-Loc de acuerdo con lo siguiente. 

Rompeolas de Chivos 

Núcleo de 50 a 70 Kg. 

Capa Secundaria de 1,350 a 2,250 Kg, y 600 a 1,000 Kg. 

Berma de 450 a 750 Kg y 200 a 340 Kg. 

Core-Loc de 18 y 8 Ton. 

A su vez, se deberá de realizar el desmontaje de las balizas de situación existentes, así como suministrar 
y colocar nueva baliza (de acuerdo a planos de proyecto). 

1.3. Aclaraciones 

Si las normas se contraponen a las especificaciones generales y particulares, serán éstas últimas las que 
rijan. 

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades 
será el siguiente: 

a) Especificaciones  

b) Planos 

c) Catálogo de conceptos 

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO 
No. PE 09, "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la 
propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así 
como las Normas vigentes para Construcción e Instalaciones de la SCT.  

1.4. Abreviaturas y Terminología 

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entenderá por: 

RESIDENTE DE OBRA: Toda persona física designada previo a la iniciación de los trabajos como 
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representa a la 
contratante ante el contratista y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en 
el lugar en que estos se realizan. 

LICITANTE: Persona física o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso 
de licitación para la adjudicación del contrato correspondiente. 

CONTRATISTA: Licitante a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitación. 
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SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Profesionista titulado con cédula profesional, en alguna 
disciplina de ingeniería: civil, hidráulica o arquitectura, con experiencia mínima de dos años en obras 
similares y que represente al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos. La APIMAZATLAN 
aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada. 

ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente Documento. 

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construcción e Instalaciones, 
publicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a 
los que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

OBRA: Trabajos de construcción motivo de la presente licitación y sujetos al proyecto. 

S.C.T.: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

E.P.: Especificaciones particulares por concepto. 

P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada. 

P.G.: Precio global. 

N.B.M.I.: Nivel de Bajamar Medio Inferior. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TALUD: Superficie inclinada de un corte, de un terraplén, de un muro o de un canal. 

2. Generalidades 

2.1. Servicios 

El LICITANTE deberá obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de apertura 
de sobres, toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en 
particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios 
adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, 
obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, 
mismos que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán 
pagados en forma adicional. 

2.2. Coordinación de los Trabajos 

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones 
contractuales con “LA APIMAZATLAN”, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE 
DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí.            
No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula. 

Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el entendido 
de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la 
visita y/o antes de la fecha de apertura, observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, 
edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren a fin de que todas las 
actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; 
para efecto de pago y de plazo, pues no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos. 

El CONTRATISTA con anticipación al inicio de los trabajos presentará a LA APIMAZATLAN por escrito los 
antecedentes técnicos y currículum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN que proponga.                 
LA APIMAZATLAN aprobará su nombramiento, si acredita que cumple con los requerimientos de 
experiencia y estudios establecidos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. 

El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un representante que fungirá 
como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, acreditada ante                                     
“LA APIMAZATLAN”, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE 
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CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder para actuar en nombre y representación del CONTRATISTA y por 
tanto, con poder de decisión para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. 

Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA emita por escrito al SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN, se considerará como dada al propio CONTRATISTA. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los 
trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser 
localizado cuando se requiera. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: estará autorizado para firmar las estimaciones de obra 
por parte del CONTRATISTA. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá conocer con amplitud los proyectos, las normas 
de calidad y especificaciones de construcción, el catálogo de conceptos, los programas de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, la Bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen 
con motivo de la ejecución de los trabajos. 

LA APIMAZATLAN podrá reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por 
causas justificadas, la sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y EL CONTRATISTA 
tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, éste se obliga a dar aviso 
por escrito con la debida anticipación al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo sustituirá, el que 
deberá tener al menos la misma experiencia y estudios, así también tendrá los mismos derechos y 
obligaciones que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, debiendo cumplir con los requisitos 
señalados anteriormente. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender de inmediato cualquier llamado 
del RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

La “APIMAZATLAN” designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que será 
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará 
directamente a la “APIMAZATLAN” ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados 
con la ejecución de los trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo. 

El uso de la Bitácora es obligatorio para ambas partes en este contrato. Su elaboración, control y 
seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, tal y como se establece en la LEY 
y su REGLAMENTO. 

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitácora, serán válidas aun cuando no se 
encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su sustituto. 

 

2.3. Daños a Terceros o Bienes 

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, 
mobiliario, instalaciones, etc., o a cualquier bien propiedad de la APIMAZATLAN o de terceros, la 
reposición y/o reparación será de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfacción del 
RESIDENTE DE OBRA. 

2.4. Siniestros 

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por LA APIMAZATLAN y/o instituciones 
competentes, que afectase la obra en proceso de ejecución o terminada y aún no recibida, el 
CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dañados, siempre y 
cuando el avance de los mismos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una 
de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento. 
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2.5. Cantidades de Obra 

Las cantidades de obra anotadas en el documento PE 09 "Catalogo de Conceptos" son aproximadas. Si 
por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor 
volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes 
sin modificar los precios unitarios originalmente pactados. Únicamente se pagarán los volúmenes 
realmente ejecutados PUOT de acuerdo a la normatividad. 

Dado el oleaje que presenta el rompeolas, la longitud del núcleo que puede permanecer sujeta a esta 
acción será de hasta 20 metros, antes de ser protegida por la capa secundaria, no deberá avanzarse en 
la construcción el núcleo una longitud mayor que la indicada, de igual manera la colocación de la roca para 
formar la capa secundaria, deberá hacerse con la grúa adecuada y equipada con los aditamentos 
apropiados, para así antes de continuar con la construcción de un nuevo tramo de núcleo y de capa 
secundaria se deberá proceder a colocar la capa de coraza, protegiendo el frente con coraza para evitar 
dejar expuesto las capas de núcleo y secundaria, retirándola al iniciar un nuevo tramo, así 
respectivamente, hasta dar un avance por tramos de 20 metros de rompeolas reparado a sección 
terminada a las cotas de proyecto. 

2.6. Modificación del Sitio Original de la Obra 

Si la APIMAZATLAN decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra y 
el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los 
mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y período de 
ejecución propuestos originalmente. 

2.7. Precios Unitarios 

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo 
con las Normas y especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitación, el 
hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas. 

EL LICITANTE, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento PE 09 "Catalogo 
de Conceptos" deberá tener en cuenta estas Especificaciones Generales y Particulares, y las Normas de 
Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Si las Normas de Construcción antes mencionadas, se contraponen a las Especificaciones Generales y 
Particulares, serán estas últimas las que rijan. 

El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitación, se obliga a realizar la misma a los precios 
unitarios del contrato aun cuando sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro 
del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original. 

Conforme a los lineamientos que citan la Ley y su Reglamento vigente, los precios unitarios presentados 
por el CONTRATISTA en su oferta permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. 

El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito el ajuste de precios unitarios, dentro de un plazo 
de sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices de precios productor que determine 
el INEGI, aplicables en el periodo en que lo promueva.  

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada 
uno de los conceptos incluidos en el PE 09 "Catalogo de Conceptos", incluyendo sus análisis básicos de 
salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamiento, etc. 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso II.11 de estas 
Especificaciones Generales, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo 
considerarlos dentro de los costos por cada uno de los precios unitarios que cotice. 

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la “APIMAZATLAN”, esta se obliga a 
cubrir al Contratista los daños que se le causen, los que deberán estar debidamente justificados y ser 
razonables. 
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Si pasados 10 días subsiste la suspensión de los trabajos, la “APIMAZATLAN” y el CONTRATISTA, por 
mutuo acuerdo tomarán la decisión que más convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminación 
anticipada del contrato, en cuyo caso la “APIMAZATLAN” cubrirá los gastos en que haya incurrido el 
CONTRATISTA , tal como lo establece la Ley y su Reglamento. 

2.8. Trazos y Niveles 

El RESIDENTE DE OBRA entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de 
nivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener 
referencias de comprobación. 

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutará los trazos y nivelaciones que se requieran, 
basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el 
RESIDENTE DE OBRA solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificación 
de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionará los datos requeridos. La localización general, 
coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra aparecen en los planos del proyecto. 

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable de 
cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de unas varias referencias y/o interpretaciones 
erróneas. 

2.9. Mantenimiento de las Coronas de los Rompeolas 

La CONTRATISTA dentro de su Propuesta Económica deberá de considerar los materiales, mano de obra, 
equipos y todo lo necesario para habilitar y mantener, durante todo el tiempo que dure la obra, las coronas 
de los Rompeolas, para que los equipos de construcción que se utilicen puedan transitar para la colocación 
de todos los elementos necesarios (rocas y elementos prefabricados de concreto tipo Core Loc). 

Los costos derivados de tales trabajos la CONTRATISTA deberá de prorratearlos en los Precios Unitarios 
que considere; APIMAZATLÁN no reconocerá cargo alguno adicional por tales trabajos. 

2.10. Materiales 

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos y de 
primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA a su entera 
satisfacción. 

2.11. Banco de Roca 

Para la obtención de las rocas contempladas en los proyectos de los rompeolas, se consideró el banco de 
roca que se menciona a continuación; 

Nombre: Banco El Yaqui 

La roca del banco tiene un Peso Volumétrico de 2.15 Ton/m3. 

Localización: poblado Las Higueras de Conchi 

Ubicación Geográfica: X= 362,479.772, Y= 2´573,524.748 (ver siguiente figura) 

Responsable: Sr. Abelardo Ramos (Cel: 669 151 1589) 
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Localización del Banco de Roca El Yaqui 

La mención de este banco de roca debe de considerarse con carácter enunciativo más no limitativo sin embargo 
deberá ser considerado como base para la integración de las proposiciones de los licitantes. En caso de que el 
licitante ubique un nuevo banco, más cercano al propuesto, los materiales a obtener deberán cumplir con las 
especificaciones del proyecto lo cual se ajustará durante el proceso de la obra previa, autorización de                        
LA APIMAZATLAN. 
 
Para lo cual el licitante deberá demostrar que los materiales propuestos son de las mismas características o 
superiores en calidad, demostrándolo con las pruebas de laboratorio correspondientes, incluyendo la localización 
del Banco de Roca y las distancias de recorrido, reiterando que es responsabilidad del contratista el suministro 
de los materiales (roca) conforme a lo solicitado en el proyecto. 
 
Cabe mencionar que es responsabilidad del contratista que el precio de la roca esté libre de regalías cargos 
extras o cualquier otro gasto que resulte de su explotación ya que no se reconocerá ningún gasto correspondiente 
a este. 

2.12. Control de Calidad 

Para la autorización de estimaciones se exigirá al contratista el estricto cumplimiento de la calidad 
especificada en el proyecto. 

Para verificar la calidad de las obras por estimar, la APIMAZATLAN podrá apoyarse en el Laboratorio para 
el Control de Calidad  que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento 
el contratista deberá proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio 
que se requieran, debiendo proporcionar el volumen de material necesario, en el entendido de que los 
costos de éstos materiales se indicarán en los precios unitarios que le sean relativos ya que no se 
reconocerán sobrecostos por estos conceptos. 

Sin perjuicio del control de calidad que efectúe la APIMAZATLAN, el contratista para garantizar la calidad 
de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio, que deberá estar en 
la obra con su equipo de compresión para probar los cilindros de concreto, a fin de que se lleve a cabo las 
pruebas de control de calidad que sean necesarias, debiendo incluir su costo en el cargo por indirectos. 

Estas pruebas deberán ser elaborados por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, 
A.C. (EMA), debiéndose presentar la acreditación respectiva y su vigencia; El laboratorio deberá incluir copia del 
registro a la entrega de resultados.  
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2.13. Limpieza General 

El contratista se obliga a mantener el área donde se ejecutan los trabajos, limpia y ordenada durante el 
tiempo que dure la construcción de la obra. 

En obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, ríos y esteros queda estrictamente prohibido arrojar 
cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acuático y en el caso de que así sucediera la limpieza 
correspondiente será por cuenta y cargo del contratista, sin detrimento de las multas y/o sanciones que le 
fueron imputables por la trasgresión a las Legislaciones Federales y/o Estatales que en materia de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, mantengan vigentes el Poder Ejecutivo Federal y los 
Estatales que correspondan. 

Al término de los trabajos la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del 
RESIDENTE DE OBRA. 

2.14. Conceptos Extraordinarios y Cantidades de Adicionales de Trabajo 

Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la 
APIMAZATLAN, para que ésta resuelva lo conducente; el contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que 
cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte del RESIDENTE DE OBRA, salvo que se 
trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización. 

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en 
el catálogo original del contrato, se deberán aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo 
por financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del 
REGLAMENTO. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos 
en el catálogo original del contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes 
con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su 
ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; su conciliación 
y autorización deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación. 

Planos y Catálogo de Conceptos de Proyecto 

En las presentes Especificaciones de Construcción, cuando se citen “Planos de Proyecto”, se referirá a los 
siguientes: 

No Nombre Clave 

1. Baliza-Luces de Situación APIMAZATLAN-19-2019 

2. Planta General de Proyecto de Rompeolas de Chivos APIMAZATLAN-20-2019 

3. 
Secciones de Construcción de Proyecto de Rompeolas 

de Chivos, 01 de 03 
APIMAZATLAN-21-2019 

4. 
Secciones de Construcción de Proyecto de Rompeolas 

de Chivos, 02 de 03 
APIMAZATLAN-22-2019 

5. 
Secciones de Construcción de Proyecto de Rompeolas 

de Chivos, 03 de 03 
APIMAZATLAN-23-2019 
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A su vez, las especificaciones que se citan se refieren al siguinte Catálogo de Conceptos del Proyecto. 

Catálogo de Conceptos 

No  Concepto  Unidad Cantidad 

I Rompeolas de Chivos     

1 Desmontaje de Baliza de Situación Existente, Carga y Acarreo hasta 
una Distancia Máxima de 1 Km  

Pieza 1 

2 Suministro de Roca para Núcleo y Acarreo hasta el Patio de 
Almacenamiento con Peso de 50 a 70 Kg, para Morro  

Ton 3,714.85 

3 Suministro de Roca para Núcleo y Acarreo hasta el Patio de 
Almacenamiento con Peso de 50 a 70 Kg, para Cuerpo  

Ton 18,075.30 

4 Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo hasta el Patio de 
Almacenamiento con Peso de 1,350 a 2,250 Kg, para Morro 

Ton 8,173.68 

5 Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo hasta el Patio de 
Almacenamiento con Peso de 600 a 1,000 Kg, para Cuerpo 

Ton 21,551.28 

6 Suministro de Roca para Berma y Acarreo hasta el Patio de 
Almacenamiento con Peso de 450 a 750 Kg, para Morro 

Ton 6,367.73 

7 Suministro de Roca para Berma y Acarreo hasta el Patio de 
Almacenamiento con Peso de 200 a 340 Kg, para Cuerpo 

Ton 6,071.95 

8 Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una Distancia 
Máxima de 1 Km y Colocación de Roca para Núcleo con Peso de 50 a 
70 Kg, para Morro 

Ton 3,714.85 

9 Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una Distancia 
Máxima de 1 Km y Colocación de Roca para Núcleo con Peso de 50 a 
70 Kg, para Cuerpo 

Ton 18,075.30 

10 Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una Distancia 
Máxima de 1 Km y Colocación de Roca para Capa Secundaria con Peso 
de 1,350 a 2,250 Kg, para Morro 

Ton 8,173.68 

11 Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una Distancia 
Máxima de 1 Km y Colocación de Roca para Capa Secundaria con Peso 
de 600 a 1,000 Kg, para Cuerpo 

Ton 21,551.28 

12 Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una Distancia 
Máxima de 1 Km y Colocación de Roca para Berma con Peso de 450 a 
750 Kg, para Morro 

Ton 6,367.73 

13 Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una Distancia 
Máxima de 1 Km y Colocación de Roca para Berma con Peso de 200 a 
340 Kg, para Cuerpo 

Ton 6,071.95 

14 Fabricación y Almacenamiento de Elementos Prefabricados                             
(Tipo Core-Loc) para Morro de 18 Ton de Peso de  
f'c = 350 Kg/cm2 

Pieza 1,065.00 

15 Carga, Acarreo hasta una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de 
Elementos Prefabricados (Tipo Core-Loc) para Morro de 18 Ton de 
Peso 

Pieza 1,065.00 

16 Fabricación y Almacenamiento de Elementos Prefabricados                            
(Tipo Core-Loc) para Cuerpo de 8 Ton de Peso de 
f'c = 350 Kg/cm2 

Pieza 2,094.00 

17 Carga, Acarreo hasta una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de 
Elementos Prefabricados (Tipo Core-Loc) para Cuerpo de 8 Ton de 
Peso 

Pieza 2,094.00 

18 Suministro y Colocación de Baliza de Situación en Morro del 
Rompeolas; incluye Fabricación de Muerto de Concreto f'c = 250 
Kg/cm2 de 5.00 x 5.00 x 1.50 m 

Pieza 1 
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Normas o Especificaciones Generales de SCT 

Las Normas o Especificaciones Generales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),                  
que complementariamiente deberán de ser observadas para la elaboración de los respectivos Precios 
Unitarios, procedimientos de ejecución así como para la propia ejecución de la obras se citan a 
continuación. 

N.CTR.PUE.1.01.011/04, CONSTRUCCIÓN, PUERTOS, CONCEPTOS DE OBRA, ACARREOS. 

N.CTR.PUE.1.02.001.06, CONSTRUCCIÓN, PUERTOS, CONCEPTOS DE OBRA, OBRAS DE 
PROTECCIÓN, ENROCAMIENTOS. 

N.CTR.PUE.1.02.003/06, CONSTRUCCIÓN, PUERTOS, CONCEPTOS DE OBRA, OBRAS DE 
PROTECCIÓN, ELEMENTOS PRECOLADOS DE CONCRETO. 

N.CTR.CAR.1.02.003/04, CONSTRUCCIÓN, CARRETERAS, ESTRUCTURAS, CONCRETO 
HIDRÁULICO. 

N.CTR.CAR.1.02.004/02, CONSTRUCCIÓN, CARRETERAS, ESTRUCTURAS, ACERO PARA 
CONCRETO HIDRÁULICO. 

N.CTR.CAR.1.02.006/01, CONSTRUCCIÓN, CARRETERAS, ESTRUCTURAS, ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO REFORZADO. 

Caminos de Acceso 

Para el acarreo de las rocas necesarias para la construcción de los rompeolas, de acuerdo a planos de 
proyecto y Catálogo de Conceptos, el Contratista deberá considerar cualquier mejoramiento y el 
mantenimiento de los caminos de acceso desde el Banco de Rocas que determine y hasta los patios de 
almacenamiento que se ubiquen en los arranques o empotres de los citados rompeolas; los cargos por 
tales actividades deberá de incluirlos como parte de sus indirectos o bien prorratearlos en aquellos 
conceptos en que lo considere adecuado, en el entendido que la Entidad no reconocerá ningún cargo 
adicional por tal situación. 

Superficies de Rodamiento en los Rompeolas 

Para la construcción de los rompeolas, de acuerdo a planos de proyecto y Catálogo de Conceptos, el 
Contratista deberá considerar el habilitado y mantenimiento de las superficies de rodamiento sobre las 
coronas de los rompeolas; los cargos por tales actividades deberá prorratearlos en aquellos conceptos en 
que lo considere adecuado, en el entendido que la Entidad no reconocerá ningún cargo adicional por tal 
situación. 

Patios de Colado de Elementos Artificiales de Concreto y Almacenamiento 

Para la construcción del rompeolas, de acuerdo a planos de proyecto y Catálogo de Conceptos, la Entidad 

dispone del terreno al pie del Cerro del Chivos, el Contratista habilitará y dará mantenimiento a los patios de 
colado de los elementos artificiales de concreto considerados (Core Loc) y para su almacenamiento, así 
como para el almacenamiento de las rocas clasificadas por tamaño que sean acarreadas desde el banco 
de rocas. 

Para tales actividades el Contratista deberá de considerar todas las actividades necesarias, las cuales con 
carácter ilustrativo más no limitado serían: 

 Limpieza de las áreas, incluyendo desmonte y el retiro del material producto de la limpieza fuera del 
Recinto.                                              

 Nivelación de las áreas. 

 Construcción de Mesas de Colado. 

Los cargos por tales actividades deberá de incluirlos como parte de sus indirectos o bien prorratearlos en 
aquellos conceptos en que lo considere adecuado, en el entendido que la Entidad no reconocerá ningún 
cargo adicional por tal situación. 
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Especificaciones Particulares 

Rompeolas de Chivos 

Para la construcción de las obras, tomando en cuenta las condiciones existentes en el Rompeolas en 

cuanto a su sección, específicamente el ancho de su corona, sí el Contratista dependiendo del equipo que 

proponga para la construcción de los diferentes conceptos contemplados en el Catálogo, considera 

necesario ampliarla temporalmente deberá de señalarlo de manera específica en su Propuesta Técnica. 

De ser este el caso podrá considerar el material para dicha ampliación, así como su retiro al terminar los 

trabajos de tal manera que las secciones del Rompeolas queden de acuerdo a lo señalado en los planos 

de proyecto. 

El costo para tal trabajo el Contratista deberá de incluirlo como cargo en el concepto que decida, o bien 

prorratearlo en aquellos en que considere adecuado, en el entendido que la Entidad no reconocerá ningún 

cargo adicional por tal situación. 

1. Desmontaje de Baliza de Situación Existente, Carga y Acarreo a una Distancia Máxima de 1 
Km 

a). Descripción del Concepto 

El concepto Desmontaje de Baliza de Situación Existente, Carga y Acarreo a una Distancia Máxima 

de 1 Km, consiste en el retiro de este elemento con todos los aditamentos que existan, localizados en el 

morro del rompeolas a efecto de dejar limpia la zona de proyecto. 

Las maniobras del puerto son prioridad por lo que el contratista no deberá dejar sin luz la entrada del 
Puerto, la baliza existente se reubicará lo más cercano al morro del rompeolas por el lado del puerto que 
no interfiera con la obra. 

b). Forma de Medición 

La forma de medición del concepto Desmontaje de Baliza de Situación Existente, Carga y Acarreo a 

una Distancia Máxima de 1 Km, será la Pieza y se podrá hacer una vez que esta haya sido colocada en 

el lugar que indique el Representante de la Entidad. 

c). Base de Pago 

El concepto Desmontaje de Baliza de Situación Existente, Carga y Acarreo a una Distancia Máxima 
de 1 Km, se pagará al precio fijado en el contrato para la Pieza; este concepto se pagará Por Unidad de 
Obra Terminada (PUOT). 

Para ello el Contratista deberá de considerar todas las herramientas, equipos mano de obra y todo lo 

necesario para la correcta ejecución del concepto. 

Sí el Representante de la Entidad lo autoriza, el Contratista podrá optar por seccionar en tramos la pieza 

antes de su carga y transporte. 

Suministro de Roca para Núcleo y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento Con Peso de 50 a 70 
Kg 

Esta Especificación aplica para los siguientes conceptos del catálogo: 

2.- Suministro de Roca para Núcleo y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Peso de 50 a 

70 Kg, para Morro. 

3.- Suministro de Roca para Núcleo y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Peso de 50 a 

70 Kg, para Cuerpo. 
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a). Descripción del Concepto 

El concepto Suministro de Roca para Núcleo y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Peso 
de 50 a 70 Kg corresponde al suministro de la roca señalada en el Catálogo de Conceptos, para la 
construcción de la capas del Rompeolas considerada en los planos de proyecto. 

Dentro del concepto el Contratista deberá de incluir: pago por la adquisición de las rocas, su selección y 
acopio en el banco de materiales, su pesaje, carga y transporte hasta el patio de almacenamiento cercano 
al sitio de la obra que determine la APIMAZATLÁN, considerando primer kilómetro y kilometro subsecuente 
de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza de transportistas (tarifas vigentes), el tarado de los 
vehículos de transporte, construcción en su caso de los caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su 
acarreo así como también, de ser necesario, el habilitado de zonas de almacenamiento de las rocas, la 
descarga del material, materiales, mano de obra, equipos necesarios, y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto, en el entendido que la Entidad no reconocerá ningún cargo adicional por este 
concepto motivado por omisiones del Contratista. 

El Contratista en su precio unitario deberá también de considerar durante la ejecución de la obra, los cargos 
por: habilitado y mantenimiento de los caminos desde el banco de roca hasta el patio de almacenamiento 
y habilitado y mantenimiento del patio de almacenamiento. 

b). Forma de Medición 

El concepto Suministro de Roca para Núcleo y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Peso 
de 50 a 70 Kg, se medirá para su pago usando como unidad la Tonelada (Ton) con aproximación a dos 
decimales. La estimación correspondiente se efectuara una vez las rocas se encuentren en el Patio de 
Almacenamiento y que se cuente con el visto bueno del Representante que designe la Entidad, extendiendo 
la autorización correspondiente para su pago. 

c). Base de Pago 

El concepto Suministro de Roca para Núcleo y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Peso 
de 50 a 70 Kg, se pagará al precio fijado en el contrato para la Tonelada con aproximación a dos decimales; 
este concepto se pagará Por Unidad de Obra Terminada (PUOT). 

Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento Con Pesos 
de 1,350 a 2,250 Kg y 600 a 1,000 Kg 

Esta Especificación aplica para los siguientes conceptos del catálogo: 

4.- Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Peso 

de 1,350 a 2,250 Kg, para Morro. 

5.- Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Peso 

de 600 a 1,000 Kg, para Cuerpo. 

a). Descripción del Concepto 

El concepto Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento 
con Pesos de 1,350 a 2,250 Kg y 600 a 1,00 Kg corresponde al suministro de la roca señalada en el 
Catálogo de Conceptos, para la construcción de las capas del Rompeolas considerada en los planos de 
proyecto. 

Dentro del concepto el Contratista deberá de incluir: pago por la adquisición de las rocas, su selección y 
acopio en el banco de materiales, su pesaje, carga y transporte hasta el patio de almacenamiento cercano 
al sitio de la obra que determine la APIMAZATLÁN, considerando primer kilómetro y kilometro subsecuente 
de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza de transportistas (tarifas vigentes) el tarado de los 
vehículos de transporte, construcción en su caso de los caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su 
acarreo así como también, de ser necesario, el habilitado de zonas de almacenamiento de las rocas, la 
descarga del material, materiales, mano de obra, equipos necesarios, y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto, en el entendido que La Entidad no reconocerá ningún cargo adicional por este 
concepto motivado por omisiones del Contratista. 
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El Contratista en su precio unitario deberá también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado y 
mantenimiento de los caminos desde el banco de roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y 
mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del rompeolas; habilitado y mantenimiento 
del patio de colado y almacenamiento de elementos artificiales. 

b). Forma de Medición 

El concepto Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento 
con Pesos de 1,350 a 2,250 Kg y 600 a 1,00 Kg, se medirá para su pago usando como unidad la Tonelada 
(Ton) con aproximación a dos decimales. La estimación correspondiente se efectuara una vez las rocas se 
encuentren en el Patio de Almacenamiento y que se cuente con el visto bueno del Representante que 
designe la Entidad, extendiendo la autorización correspondiente para su pago. 

c). Base de Pago 

El concepto Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento 
con Pesos de 1,350 a 2,250 Kg y 600 a 1,00 Kg, se pagará al precio fijado en el contrato para la Tonelada 
con aproximación a dos decimales; este concepto se pagará Por Unidad de Obra Terminada (PUOT). 

Suministro de Roca para Berma y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento Con Pesos de 450 a 
750 Kg y 200 a 340 Kg 

Esta Especificación aplica para los siguientes conceptos del catálogo: 

6.- Suministro de Roca para Berma y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Peso de 450 a 

750 Kg, para Morro. 

7.- Suministro de Roca para Berma y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Peso de 200 a 

340 Kg, para Cuerpo. 

a). Descripción del Concepto 

El concepto Suministro de Roca para Berma y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Pesos 
de 450 a 750 Kg y 200 a 340 Kg corresponde al suministro de la roca señalada en el Catálogo de 
Conceptos, para la construcción de la capas del Rompeolas considerada en los planos de proyecto. 

Dentro del concepto el Contratista deberá de incluir: pago por la adquisición de las rocas, su selección y 
acopio en el banco de materiales, su pesaje, carga y transporte hasta el patio de almacenamiento cercano 
al sitio de la obra que determine la APIMAZATLÁN, considerando primer kilómetro y kilometro subsecuente 
de acuerdo a las tarifas establecidas por la Alianza de transportistas (tarifas vigentes) el tarado de los 
vehículos de transporte, construcción en su caso de los caminos auxiliares necesarios hasta el sitio de su 
acarreo así como también, de ser necesario, el habilitado de zonas de almacenamiento de las rocas, la 
descarga del material, materiales, mano de obra, equipos necesarios, y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto, en el entendido que La Entidad no reconocerá ningún cargo adicional por este 
concepto motivado por omisiones del Contratista. 
 
El Contratista en su precio unitario deberá también de considerar, en su caso, los cargos por: habilitado y 
mantenimiento de los caminos desde el banco de roca hasta el patio de almacenamiento; habilitado y 
mantenimiento del patio almacenamiento. 

b). Forma de Medición 

El concepto Suministro de Roca para Berma y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Pesos 
de 450 a 750 Kg y 200 a 340 Kg, se medirá para su pago usando como unidad la Tonelada (Ton) con 
aproximación a dos decimales. La estimación correspondiente se efectuara una vez las rocas se 
encuentren en el Patio de Almacenamiento y que se cuente con el visto bueno del Representante que 
designe la Entidad, extendiendo la autorización correspondiente para su pago. 
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c). Base de Pago 

El concepto Suministro de Roca para Berma y Acarreo Hasta el Patio de Almacenamiento con Pesos 
de 450 a 750 Kg y 200 a 340 Kg, se pagará al precio fijado en el contrato para la Tonelada con 
aproximación a dos decimales; este concepto se pagará Por Unidad de Obra Terminada (PUOT). 

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta Una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de 
Roca para Núcleo con Peso de 50 a 70 Kg 

Esta Especificación aplica para los siguientes conceptos del catálogo: 

8.- Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación 

de Roca para Núcleo con Peso de 50 a 70 Kg, para Morro. 

9.- Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación 

de Roca para Núcleo con Peso de 50 a 70 Kg, para Cuerpo. 

a). Descripción del Concepto 

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km 
y Colocación de Roca para Núcleo con Peso de 50 a 70 Kg incluye: carga de la roca en el patio de 
almacenamiento que se, su acarreo hasta el sitio de colocación a una distancia máxima de 1 Km, la 
colocación con equipo mecánico a líneas y niveles indicados en los planos de proyecto para conformar las 
secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos, materiales, obras 
auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

El Contratista en su precio unitario deberá también de considerar durante la ejecución de la obra, los cargos 
por: habilitado y mantenimiento de los caminos desde: el patio de almacenamiento al rompeolas; habilitado 
y mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del rompeolas. 

b). Forma de Medición 

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 
1 Km y Colocación de Roca para Núcleo con Peso de 50 a 70 Kg la unidad de medición será la Tonelada 
(Ton), con aproximación a dos decimales, que haya sido pesada en la báscula. El Representante 
computará el peso neto de la roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de acuerdo con los 
planos de proyecto. 

Par la verificación se harán seccionamientos a cada 10 m (diez metros) corroborando que las rocas hayan 
sido colocadas a líneas y niveles de proyecto. Si a juicio del Representante, con base a los levantamientos 
físicos que para fines de pago se realicen, las rocas quedan fuera de las líneas y niveles de proyecto no 
serán consideradas para fines de pago y podrá ser, inclusive, ordenado su reacomodo. 

c). Base de Pago 

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km 
y Colocación de Roca para Núcleo con Peso de 50 a 70 Kg, se pagará al precio fijado en el contrato 
para el concepto Tonelada con aproximación a dos decimales; este concepto se pagará Por Unidad de 
Obra Terminada (PUOT). 

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta Una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de 
Roca para Capa Secundaria con Pesos de 1.350 a 2.250 Kg y 600 a 1,000 Kg 

Esta Especificación aplica para los siguientes conceptos del catálogo: 

10.- Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación 

de Roca para Capa Secundaria con Peso de 1,350 a 2,250 Kg, para Morro. 

11.- Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación 

de Roca para Capa Secundaria con Peso de 600 a 1,000 Kg, para Cuerpo. 
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a). Descripción del Concepto 

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km 
y Colocación de Roca para Capa Secundaria con Pesos de 1,350 a 2,250 Kg y 600 a 1,000 Kg incluye: 
carga de la roca en el patio de almacenamiento que se, su acarreo hasta el sitio de colocación a una 
distancia máxima de 1 Km, la colocación con equipo mecánico a líneas y niveles indicados en los planos 
de proyecto para conformar las secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, 
equipos, materiales, obras auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

El Contratista en su precio unitario deberá también de considerar durante la ejecución de la obra, los cargos 
por: habilitado y mantenimiento de los caminos desde: el patio de almacenamiento al rompeolas; habilitado 
y mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del rompeolas. 
 
El manejo y colocación de la Roca para Capa Secundaria debe de realizarse con el equipo necesario y 
suficiente que la Contratista indique en su propuesta con la potencia y capacidad compatibles con el eso 
de las rocas para acomodarlos en la posición que indique el proyecto (almejas, garras de dedos, cucharon 
de gajos, estrobos, etc); es decir, partiendo del pie del talud hacia la corona de las estructuras, por lo que 
la Contratista en su propuesta deberá de presentar en el documento PT 02 la procedimiento que utilizará 
para tal efecto, incluyendo la relación peso contra distancia del equipo que utilizará para la colocación de 
los elementos. 

b). Forma de Medición 

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 
1 Km y Colocación de Roca para Capa Secundaria con Pesos de 1,350 a 2,250 Kg y 600 a 1,000 Kg 
la unidad de medición será la Tonelada (Ton), con aproximación a dos decimales, que haya sido pesada 
en la báscula. El Representante computará el peso neto de la roca que efectivamente se coloque en el 
Rompeolas de acuerdo con los planos de proyecto. 

Par la verificación se harán seccionamientos a cada 10 m (diez metros) corroborando que las rocas hayan 
sido colocadas a líneas y niveles de proyecto. Si a juicio del Representante, con base a los levantamientos 
físicos que para fines de pago se realicen, las rocas quedan fuera de las líneas y niveles de proyecto no 
serán consideradas para fines de pago y podrá ser, inclusive, ordenado su reacomodo. 

c). Base de Pago 

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km 
y Colocación de Roca para Capa Secundaria con Pesos de 1,350 a 2,250 Kg y 600 a 1,000 Kg, se 
pagará al precio fijado en el contrato para el concepto Tonelada con aproximación a dos decimales; este 
concepto se pagará Por Unidad de Obra Terminada (PUOT). 

Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta Una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de 
Roca para Berma con Pesos de 450 a 750 Kg y 200 a 340 Kg 

Esta Especificación aplica para los siguientes conceptos del catálogo: 

12.- Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación 

de Roca para Berma con Peso de 450 a 750 Kg, para Morro. 

13.- Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación 

de Roca para Berma con Peso de 200 a 340 Kg, para Cuerpo. 

a). Descripción del Concepto 

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km 
y Colocación de Roca para Berma con Pesos de 450 a 750 Kg y 200 a 340 Kg incluye: carga de la roca 
en el patio de almacenamiento que se, su acarreo hasta el sitio de colocación a una distancia máxima de 
1 Km, la colocación con equipo mecánico a líneas y niveles indicados en los planos de proyecto para 
conformar las secciones solicitadas en planos de proyecto del Rompeolas; mano de obra, equipos, 
materiales, obras auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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El Contratista en su precio unitario deberá también de considerar durante la ejecución de la obra, los cargos 
por: habilitado y mantenimiento de los caminos desde: el patio de almacenamiento al rompeolas; habilitado 
y mantenimiento de la superficie de rodamiento sobre la corona del rompeolas. 

b). Forma de Medición 

Para el concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 
1 Km y Colocación de Roca para Berma con Pesos de 450 a 750 Kg y 200 a 340 Kg la unidad de 
medición será la Tonelada (Ton), con aproximación a dos decimales, que haya sido pesada en la báscula. 
El Representante computará el peso neto de la roca que efectivamente se coloque en el Rompeolas de 
acuerdo con los planos de proyecto. 

Par la verificación se harán seccionamientos a cada 10 m (diez metros) corroborando que las rocas hayan 
sido colocadas a líneas y niveles de proyecto. Si a juicio del Representante, con base a los levantamientos 
físicos que para fines de pago se realicen, las rocas quedan fuera de las líneas y niveles de proyecto no 
serán consideradas para fines de pago y podrá ser, inclusive, ordenado su reacomodo. 

c). Base de Pago 

El concepto de Carga en el Patio de Almacenamiento, Traslado Hasta una Distancia Máxima de 1 Km 
y Colocación de Roca para Berma con Pesos de 450 a 750 Kg y 200 a 340 Kg, se pagará al precio 
fijado en el contrato para el concepto Tonelada con aproximación a dos decimales; este concepto se 
pagará Por Unidad de Obra Terminada (PUOT). 

Fabricación y Almacenamiento de Elementos Prefabricados (Tipo Core-Loc) para para Morro y 
Cuerpo de f'c = 350 Kg/cm2, de 18 Ton y 8 Ton de Peso. 

Esta Especificación aplica para los siguientes conceptos del catálogo: 

14.- Fabricación y Almacenamiento de Elementos Prefabricados (Tipo Core-Loc) para Morro de 18 

Ton de Peso de f’c = 350 Kg/cm2. 

16.- Fabricación y Almacenamiento de Elementos Prefabricados (Tipo Core-Loc) para Cuerpo de 8 

Ton de Peso de f’c = 350 Kg/cm2. 

a). Descripción del Concepto 

El concepto de Fabricación y Almacenamiento de Elementos Prefabricados (Tipo Core-Loc) para 
Morro y Cuerpo de f’c = 350 Kg/cm2, de 18 Ton y 8 Ton de Peso, incluye el diseño de los moldes que 
servirán de cimbra para cada uno de ellos, siendo esta actividad responsabilidad de la Contratista. Los 
moldes deben de tener las dimensiones adecuadas que permitan obtener el tamaño y peso de los Core 
Elementos Prefabricados (tipo Core-Loc) requeridos, tal como se indica en los planos de proyecto; 
asimismo deben de tener una estructuración estable que evite la deformación de los elementos debido al 
peso propio del concreto y/o escurrimientos al efectuarse el colado, por lo que la selección de la marca y 
calidad de los materiales necesarios es responsabilidad de la Contratista. El daño parcial o total de los 
moldes y accesorios es responsabilidad de la Contratista, por lo que si este es el caso debe de sustituirlo 
sin cargo alguno para la Entidad. 

Cabe aclarar que al final de la ejecución de los trabajos los moldes utilizados para la fabricación de los 
elementos pasarán a ser propiedad de LA APIMAZATLAN, para lo cual la contratista previamente deberá 
darle mantenimiento (areneado y pintura epóxica)  para su almacenamiento en el sitio indicado por el 
Representante de la Entidad garantizando que se encuentren en óptimas condiciones. 

Con base al programa de ejecución propuesto, así como al número de Elementos Prefabricados de 
Concreto (tipo Core-Loc) requeridos para el Rompeolas, al número de veces que considere usar cada 
cimbra, al procedimiento constructivo que proponga, la Contratista definirá el número de moldes que 
utilizará, mismos que deberá indicarlos en su propuesta técnica. 

La Contratista en su propuesta técnica debe presentar el diseño de los moldes que usará como cimbra 
para la elaboración de los Elementos Prefabricados de Concreto (tipo Core-Loc) indicando el tipo y calidad 
del material que utilizará para su elaboración. 
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El concreto que utilizará la Contratista para la fabricación de Elementos Prefabricados de Concreto                       
(tipo Core-Loc) tendrá una resistencia de f’c = 350 Kg/cm2 mínima a los 28 días de edad, debiendo usar 
cemento con resistencia a los sulfatos Tipo CPP-30R RS o similar, así como arena y grava de banco con 
la granulometría adecuada. (Sin aditivos) 

La Contratista deberá presentar la dosificación que utilizará para la elaboración del concreto para cumplir 
con las especificaciones de proyecto, en cuanto a peso volumétrico y resistencia a la compresión. 

La Contratista indicará la marca del cemento que utilizará para cumplir con la resistencia requerida de un 
f’c = 350 Kg/cm2 e indicar bajo qué condiciones obtendrá el peso volumétrico solicitado (2.30 Ton/m3) como 
mínimo. 

Para llevar a cabo el control de calidad del concreto para la fabricación de los Elementos Prefabricados de 
Concreto (tipo Core-Loc), la Contratista deberá considerar lo que a continuación se expresa. 

 Patio de Colado y Almacenamiento 

En el sitio que sea indicado por La Entidad, El Contratista deberá de habilitar y dar mantenimiento a un 
Patio de Colado y Almacenamiento para la fabricación y almacenamiento de los Elementos Prefabricados 
de Concreto con las dimensiones que considere necesarias para los requerimientos de la obra. 

Dentro de su precio unitario del concepto El Contratista deberá de considerar todos los materiales, mano 
de obra, equipos y todos los elementos que estime necesarios, como pueden ser: nivelación del terreno, 
compactaciones para su mejoramiento, construcción de losa o firme de concreto de apoyo, etc. 

 Mezcla del Concreto 

La mezcla del concreto deberá cumplir con la resistencia especificada en el proyecto y la durabilidad mínima 
necesaria para lo cual deberá garantizar el contenido mínimo de cemento de 540 kg/m3 para la resistencia 
de f’c=350 kg/cm2 propuesta, será responsabilidad total y única de la Contratista, la cual deberá de ser 
presentada a la Entidad acompañada de los resultados del laboratorio, para su aprobación antes de iniciar 
el colado de los Elementos Prefabricados de Concreto (tipo Core-Loc). 

 Resistencia a la Compresión 

Para el control de calidad del concreto el Contratista contratará a su costo con cargo a indirectos los 
servicios de un laboratorio. 

La Contratista deberá proporcionar al Representante de la Entidad el volumen de concreto necesario para 
que, tanto la Contratista como el Representante designado por la Entidad, efectúen la prueba de resistencia 
a la compresión; para lo cual deberán muestrear a cada tres piezas (Core-Loc), es decir en la pieza                          
1, 4, 7, etc. 

El Representante de la Entidad conjuntamente con la Contratista deberán obtener cuatro cilindros de 
prueba en cada muestreo, para su tronado a los 7, 14, y 28 días; en este último caso se tronarán 2 cilindros. 

El Representante designado por la Entidad compulsará los resultados obtenidos por su laboratorio con los 
realizados por el Contratista, para confirmar la resistencia mínima de f´c = 350 Kg/cm2 en las muestras a 
28 días. 

 Revenimiento del Concreto 

El revenimiento del concreto será determinado por la Contratista con base al diseño de la mezcla que 
presente para su aprobación. El Representante de la Entidad conjuntamente con la Contratista deberá 
medir para todas las piezas, al inicio durante el vaciado del primer metro cúbico del concreto y al final en 
el último metro cúbico, para lo cual la Contratista deberá tener en la obra el número suficiente de conos. 

 Peso Volumétrico 

El Representante de la Entidad conjuntamente con la Contratista deberá pesar los cilindros de 28 días de 
edad para obtener el peso volumétrico del concreto fraguado, el cual deberá ser como mínimo de                       
2.30 Ton/m3. 
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El Representante de la Entidad conjuntamente con la Contratista deberá establecer correlaciones de pesos 
volumétricos del concreto fresco al concreto fraguado, para controlar desde la fabricación con base a lo 
estipulado en el proyecto (2.30 Ton/m3). 

 Marcas y Dosificaciones 

La Contratista deberá indicar el tipo de cemento que empleará así como la relación de agua/cemento y 
dosificación; en consecuencia deberá especificar marcas, dosificaciones, bancos de arena y grava, aditivos 
en su caso y todo lo necesario. 

El concreto también puede ser elaborado en obra en planta estacionaria con equipo dosificador en peso. 

No se acepta fabricar el concreto en autoconcreteras. 

 Pruebas de Laboratorio 

Antes de que la contratista inicie el colado de los Elementos Prefabricados de Concreto (tipo Core-Loc) 
deberá llevar a cabo pruebas de laboratorio que permitan confirmar que la mezcla de concreto propuesta 
cumpla con las especificaciones de proyecto, en cuanto a resistencia a la compresión y peso volumétrico. 
Los resultados de las pruebas deberán ser avaladas por el Representante de la Entidad. 

Si los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio analizadas no cumplen con los requerimientos 
del proyecto, será motivo suficiente para que el Representante de la Entidad ordene el retiro de dicha 
mezcla sin que por ello la Contratista reciba pago alguno. 

La Contratista deberá tomar en cuenta el volumen de concreto que proporcionará para efectuar sus pruebas 
de laboratorio, así como las de la supervisión externa, cuyo costo lo deberá prorratear en el precio unitario 
de los elementos prefabricados (Elementos Prefabricados de Concreto (tipo Core-Loc) ya que la Entidad 
no hará ningún pago adicional por este concepto. 

Los cilindros que contengan las pruebas deberán estar perfectamente identificados por número, fecha y 
elementos colados. 

Si alguno de los resultados de los cilindros acusa una deficiencia definitiva de muestreo, elaboración, 
manejo, curado o ensayo no se deberá tomar en cuenta para promediar. 

Los reportes del laboratorio del contratista, así como de la supervisión externa, se entregará al Representante 
de la Entidad para que con base en los resultados obtenidos apruebe o rechace según sea el caso, la 
mezcla correspondiente. Para poder iniciar la elaboración del concreto deberá contarse con la aprobación 
del Representante de la Entidad. 

El colado se hará a tal velocidad que la mezcla se conserve en estado plástico y fluya fácilmente en los 
espacios comprendidos en la cimbra; la operación se hará en forma continua hasta completar el colado de 
una pieza. Todo el concreto se consolidará completamente por medio de un vibrador, de tal forma que 
penetre en todos los rincones del molde. 

La mezcla del concreto deberá llegar a su destino final después de haber transcurrido 30 min. A partir de la 
incorporación del agua en la mezcla, incluyendo la colocación y compactación de dicha mezcla. 

El método constructivo que se use será el propuesto por la Contratista y aprobado por la Entidad, sin que 
este hecho releve al Contratista de su responsabilidad para llevar a buen término la elaboración y 
almacenamiento de los elementos prefabricados (tipo Core-Loc). 

Para la fabricación de los Elementos Prefabricados de Concreto (tipo Core-Loc), la Contratista deberá 
acondicionar los patios y mesas que se requieran para el colado. Para lo cual deberá calcular el tamaño 
necesario del patio de colados, de acuerdo al número total de piezas por fabricar, asimismo será su 
responsabilidad el diseño del mismo en lo que respecta a capacidad de carga del suelo, drenaje, 
pendientes, espesores de materiales para su mejoramiento tomando en cuenta el equipo y maquinaria que 
utilizará para el movimiento de las piezas. 

Para poder iniciar el colado de las piezas deberá contarse con la aprobación del Representante de la 
Entidad, quien verificará que no haya defectos en la colocación de los moldes y accesorios, así como en 
las dimensiones del elemento. 
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Los elementos precolados de Concreto (tipo Core-Loc) se fabricarán con los dispositivos necesarios, 
cuando así se requiera, para facilitar su manejo, mismos que la Contratista deberá indicar claramente en 
su propuesta. 

Los moldes de los elementos ya colados no deberán retirarse hasta después de 24 horas de efectuado el 
colado, a excepción de la base, misma que podrá retirarse durante el manejo de los elementos 
prefabricados la cual podrá realizarse una vez que alcancen por lo menos una resistencia del 75% de la 
establecida en el proyecto. 
 
Todos los elementos que presenten fracturas, fisuras o agrietamientos serán rechazados por el 
Representante de la Entidad, debiendo retirarse los elementos no aprobados, fuera de la zona de influencia 
de la obra con cargo al contratista. 

 Tolerancia Permisible para el Concreto 

Por lo que respecta a la tolerancia en la resistencia a la compresión f’c requerida en el proyecto para el 
concreto que será utilizado en la fabricación de los Elementos Prefabricado de Concreto (tipo Core-Loc), 
se tiene lo siguiente. 

La resistencia f’c del concreto, la cual permite resistir los esfuerzos y momentos de trabajo durante el izaje 
y colocación de los mismos en su lugar final de proyecto, así como los propios debido a las condiciones 
hidrodinámicas del medio marítimo. En este sentido los Elementos Prefabricados de Concreto                                  
(tipo Core- Loc) son elementos que por su diseño se pueden considerar como estructuras especiales, por 
lo tanto el concreto debe cumplir con lo siguiente: 

 No se aceptará que más del 1% de los promedios de 3 pruebas de resistencia a compresión 
consecutivas, sea inferior a la resistencia recomendada en el diseño de mezclas para el proyecto. 

 Se aceptará una tolerancia máxima del 5% menor a la resistencia de proyecto 

f’c = 350 Kg/cm2; es decir se aceptan concretos con resistencias mayores o iguales a f’c  332.5 
Kg/cm2. 

Se recomienda que la cantidad de cemento necesaria para obtener un concreto en obra de la resistencia 
recomendada en el diseño de mezclas sea aumentada en un diez por ciento (10%) como mínimo; lo anterior 
por las variaciones que pudieran tener la calidad de los materiales y los cilindros de prueba. 

Se recomienda que los Elementos Prefabricados de Concreto (tipo Core-Loc) para coraza que estén dentro 
de la tolerancia aceptada para la resistencia a la compresión del concreto, f’c de 332.5 a 350 Kg/cm2, 
deberán ser marcados durante su proceso de fabricación y deberán colocarse en el rompeolas en la zona 
menos expuesta. 

La supervisión externa y/o el Representante serán los responsables de verificar de acuerdo a las pruebas 
de laboratorio el cumplimiento de la tolerancia aceptada. 

b). Forma de Medición 

La forma de medición para el concepto de Fabricación y Almacenamiento de Elementos Prefabricado 
de Concreto (tipo Core-Loc) para Morro y Cuerpo de f’c = 350 Kg/cm2, de 18 Ton y 8 Ton de Peso, 
será Por Unidad de Obra Terminada (PUOT) de acuerdo a las dimensiones y peso de los Elementos        
(tipo Core-Loc) indicados en el planos de proyecto y resistencia solicitada, almacenados en el patio de la 
obra y preparados con todos los elementos necesarios para su izaje y colocación, previa aprobación del 
Representante de la Entidad que tomará en cuenta los resultados de las pruebas de laboratorio. 

c). Base de Pago 

El precio unitario del concepto Fabricación y Almacenamiento de Elementos Prefabricados de 
Concreto (tipo Core-Loc) para Morro y Cuerpo de f’c = 350 Kg/cm2, de 18 Ton y 8 Ton de Peso, 
incluye: suministro de materiales para la fabricación de los moldes, fabricación, desperdicios, herramientas, 
maniobras para el traslado de los moldes, traslado de los moldes del lugar de fabricación al sitio de la obra, 
personal, maquinaria y equipo requerido, suministro del cemento, arena, grava de banco, agua potable; 
fabricación del concreto premezclado, acondicionamiento de terrenos, construcción de mesas para colado, 
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demolición de estas, retiro de los desperdicios al finalizar la obra al sitio que indique el Representante de 
la Entidad, cimbra, descimbra, curado y acarreo de los elementos prefabricados al patio de 
almacenamiento, maniobras para su almacenamiento, herramientas, equipo adecuado para la elaboración 
del concreto, maniobras para el traslado de equipo, materiales y en general todo lo necesario para efectuar 
el concepto de trabajo de acuerdo al proyecto y a las especificaciones. El concepto se pagará de acuerdo 
al precio fijado por pieza elaborada (PUOT). 

El número de piezas indicadas en el catálogo de conceptos es aproximado, por lo que estas podrán variar 
en más o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad será la pieza 
almacenada y no se admiten fracciones de la misma por lo que no se aceptará ninguna unidad que no esté 
completa. 

Es responsabilidad del contratista que las piezas fabricadas aseguren el peso volumétrico final del elemento 
ya que en caso de resultar piezas de un peso menor al proyectado no se considerarán para su pago. Por 
lo anterior deberá considerar que se realizarán 2 verificaciones de peso de manera aleatoria por cada 
cimbra propuesta, prorrateando el costo de esta actividad en su análisis de precio unitario ya que la 
APIMAZATLAN no reconocerá pago alguno por esta maniobra. 
 
Si durante el descimbrado y almacenamiento de las piezas alguna de ellas se llegara a fracturar, ésta se 
desechará, debiendo retirarse los elementos no aprobados, fuera de la zona de influencia de la obra con 
cargo al contratista; obligándose a la Contratista a sustituirla por otra sin costo alguno para la Entidad, en 
caso contrario se hará una deductiva igual al precio unitario de la pieza en la estimación correspondiente. 

Carga, Acarreo Hasta una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de Elementos Prefabricados 
(Tipo Core-Loc) para Morro y Cuerpo de 18 Ton y 8 Ton de Peso 

Esta Especificación aplica para los siguientes conceptos del catálogo: 

15.- Carga, Acarreo Hasta una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de Elementos Prefabricados 

(Tipo Core-Loc) para Morro de 18 Ton de Peso. 

17.- Carga, Acarreo Hasta una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de Elementos Prefabricados 

(Tipo Core-Loc) para Cuerpo de 8 Ton de Peso. 

a). Descripción del Concepto 

El concepto de Carga, Acarreo Hasta una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de Elementos 
Prefabricados (Tipo Core-Loc) para Morro y Cuerpo de 18 Ton y 8 Ton de Peso se realizará de acuerdo 
al procedimiento constructivo propuesto por la Contratista y aprobado por la Entidad, lo cual no releva a la 
Contratista de su responsabilidad para llevar a buen término la construcción de las capas del Rompeolas 
objeto del contrato, de acuerdo con las líneas y niveles indicados en los planos de proyecto. Deberá de 
incluir la carga de los Elementos Prefabricados (Tipo Core-Loc) en el patio donde se encuentren 
almacenados, su acarreo hasta el sitio de colocación, así como la propia colocación. 

El manejo y colocación de los elementos prefabricados debe de realizarse con el equipo necesario y 
suficiente que la Contratista indique en su propuesta con la potencia y capacidad compatibles con los 
elementos prefabricados para acomodarlos en la posición que indique el proyecto (almejas, garras de 
dedos, cucharon de gajos, estrobos, etc); es decir, partiendo del pie del talud hacia la corona de las 
estructuras, por lo que la Contratista en su propuesta deberá de presentar en el documento PT 02 la 
metodología que utilizará para tal efecto, incluyendo la relación peso contra distancia del equipo que 
utilizará para la colocación de los elementos. 
 
La colocación de los elementos se hará con equipo mecánico adecuado. Si alguna de las piezas llegará a 
fisurarse durante la fase de carga, acarreo y colocación, la Contratista deberá de reponer dicha pieza sin 
cargo alguno para la Entidad, en caso contrario se hará una deductiva igual al precio equivalente al costo 
de fabricación de la pieza. El elemento dañado deberá ser retirado fuera de la zona de influencia de la obra 
con cargo al contratista. 
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El Contratista deberá también de considerar, el cargo por él habilitado y mantenimiento de la superficie de 
rodamiento sobre la corona del rompeolas, durante la ejecución de los trabajos representándolo en sus 
precios unitarios. 

b). Forma de Medición 

La forma de medición del concepto Carga, Acarreo Hasta una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación 
de Elementos Prefabricado (tipo Core-Loc) para Morro y Cuerpo de 18 Ton y 8 Ton de Peso, será 
Por Unidad de Obra Terminada (PUOT), usando como unidad la Pieza. La estimación correspondiente 
se efectuará tomando en cuenta el número de elementos colocados en su lugar final de acuerdo a líneas 
y niveles de proyecto, sin fracturas y a entera satisfacción del Representante de la Entidad. 

El número de unidades mostradas en el catálogo de conceptos son aproximadas, por lo que estas podrán 
variar en más o en menos, sin que por ello se modifique el precio unitario aceptado. La unidad será la pieza 
colocada en la obra a líneas y niveles de proyecto. 

c). Base de Pago 

El concepto Carga, Acarreo Hasta una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de Elementos 
Prefabricados (tipo Core-Loc) para Morro y Cuerpo de 18 Ton y 8 Ton de Peso, se pagará al precio 
fijado en el contrato para el concepto Pieza; este concepto se pagará Por Unidad de Obra Terminada 
(PUOT). 

18. Suministro y Colocación de Baliza de Situación en el Morro del Rompeolas; incluye Fabricación 
de Muerto de Concreto f’c = 250 Kg/cm2 de 5.50 x 5.50 x 1.50 m 

a). Descripción del Concepto 

El concepto de Suministro y Colocación de Baliza de Situación en el Morro del Rompeolas; incluye 
Fabricación de Muerto de Concreto f’c = 250 Kg/cm2 de 5.50 x 5.50 x 1.50 m consiste en suministrar, 
instalar y probar una Baliza de Situación en el Morro del Rompeolas, de acuerdo a plano de proyecto. 

Para tal efecto, es decir para la colocación final de la Baliza, el Contratista deberá de considerar los 
siguientes aspectos: 

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: perfiles estructurales de aluminio 
de 2 ½”, 3” y 4” X 3/8, 2” y 1 ½” X ¼”, solera de 1X1/4”, tubo de 1” diámetro., placa de 3/8”, 5/8”, lámina de   
¼”, soldadura, para la torres de la Baliza de Situación, según proyecto. 
 
2.- Fabricación de estructura de aluminio para la Baliza de Situación en el Morro del Rompeolas, a base de 
angular de 3 y 4" X 3/8” para postes verticales, angular de 3" X 3/8” para los tramos horizontales, angular 
de 2 1/2” x 3/8" para tirantes en diagonal y placa de 3/8" de espesor en la unión de nudos, el Aluminio 
estructural que se utilizará será de aleación 6061-T6, medidas como lo indica el proyecto. 
 
3.- El ensamblaje de la torre será a base de tornillos 5/8” de acero inoxidable estándar de cabeza y tuerca 
hexagonal con doble rondana, de alta resistencia A-325. 
 
4.- La base de anclaje debe ser de acero inoxidable, incluyendo los pernos de 1” de diámetro con tuercas 
y cartabones en placa de 5/8”.  
 
5.- La lámina de hoja lisa debe ser temple “F” aleación 1200 cal. BWG 12.  
 
6.- Placa ¼” con cubierta (Lámina BWG 20 aleación 1200 antiderrapante).  
 
7.- Escalera forjada a base de ángulo de 2x1/4”, peldaños de 1” diámetro. X 1.24 mm de espesor y 
protección a base de solera de 1 X 1/4”.  
 
8.- Se suministrará y aplicará a toda la estructura, un sistema de pintura a base de fondo Amerlock 400, a 
5 milésimas y acabado con aplicación del Amershield a 5 milésimas de la marca Amercoat ó similar previa 
limpieza, utilizando equipos de aspersión convencionales o equipos airless.  
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9.- Fabricación de base de concreto armado f’c = 250 Kg/cm2, con dimensiones de 5.50 x 5.50 x 1.50 m, 
al cual se fijará la Baliza, (incluir malla, concertina). Instalación de Cerco al perímetro de la base con Malla 
ciclón con forro de PVC de 2.5 de alto cal. 10.5 con tubería galvanizada de cedula 40 de 2 ½”, 2” y 1 5/8” 
(diámetro interior) para postes de arranque, intermedio y barra superior (empotrada en la base de concreto), 
y Accesorios de Instalación (herrajes) galvanizados, La Malla Ciclón estará colocada de tal manera que 
quede ahogada 10 centímetros en el concreto de la base, se incluye colocación de concertina de Acero 
Inox sencilla con arpón, 2 líneas de alambre galvanizado sobre Malla ciclón en los 0.50 m de espacio arriba 
del tubo de barra superior, sobre la malla, deberá habilitar una puerta peatonal de acceso. Se deberá de 
incluir el cimbrado, descimbrado, vibrado y curado del concreto. 
 
10.- Plantilla de concreto pobre de f’c = 100 Kg/cm2 de 10 cm de espesor; incluye la nivelación del terreno 
para su colocación. 
 
11.- Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo fy = 4,200 Kg/cm2 del # 6 (3/4”), incluyendo: 
Alambre recocido para su fijación, traslapes, longitudes de anclaje, etc. el armado se realizará conforme a 
lo señalado en el plano del proyecto.  
 
12.- El concreto que utilizará la Contratista para la fabricación de la base será premezclado y se deberá 
elaborar usando cemento con resistencia a los sulfatos Tipo CPP-30R RS o similar, así como arena y grava 
de banco con la granulometría adecuada.  
 
13.- Suministro y colocación de una linterna completa modelo ML-300 serie E Tideland o similar de color 
verde, un destellador MOD-MaxiHALO-60 II con LED, TIDELAND o similar, 2 paneles solares Mod. CX 50 
serie-0800019, un acumulador de 27 placas y 10 metros de cable del N° 10.  
 
14.-Limpieza General.  
 
15.-Incluye todos los Materiales, Maniobras, Mano de Obra, Equipo, Maquinaria, Herramientas y todos los 
demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo Por Unidad de Obra 
Terminada a satisfacción del Representante. 
 

b). Forma de Medición 

La forma de medición del concepto de Suministro y Colocación de Baliza de Situación en el Morro del 
Rompeolas; incluye Fabricación de Muerto de Concreto f’c = 250 Kg/cm2 de 5.50 x 5.50 x 1.50 m, 
será Por Unidad de Obra Terminada (PUOT), usando como unidad la Pieza. Se podrá estimar el 50% de 
la Baliza de Situación al tener el material de que consta está en la obra; la estimación del restante 50% se 
efectuará cuando la Baliza de Situación haya sido colocada a entera satisfacción del Representante de la 
Entidad. 

c). Base de Pago 

El concepto de Suministro y Colocación de Baliza de Situación en el Morro del Rompeolas; incluye 
Fabricación de Muerto de Concreto f’c = 250 Kg/cm2 de 5.50 x 5.50 x 1.50 m, se pagará al precio fijado 
en el contrato para el concepto Pieza; este concepto se pagará Por Unidad de Obra Terminada (PUOT). 

El equipo que se utilice para el desarrollo de los trabajos deberá ser el apropiado para obtener, colocar, los 
materiales de acuerdo a los tamaños y graduación. 
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FORMATO 
N° PE 02 

 
HOJA 1  

DE 3 

No. DE 
CONCEPTO 

E.P. 

C    O    N    C    E    P    T    O   P R E C I O  S     U N I T A R I O S  

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 
CON 

NUMERO 
IMPORTE 

  Rompeolas de El Chivos      
1 1 Desmontaje de Baliza de Situación Existente, 

Carga y Acarreo hasta una Distancia Máxima de                 

1 Km. Pieza 1 

  

 
2 2 Suministro  de  Roca  para  Núcleo  y  Acarreo  

hasta  el  Patio  de Almacenamiento con Peso de 

50 a 70 Kg, para Morro. Ton 4,363.63 

  

 
3 3 Suministro de Roca para Núcleo y Acarreo hasta  

el Patio de Almacenamiento con Peso de 50 a 70 Kg, 

para Cuerpo.  Ton 1,968.68 

  

 
4 4 Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo 

hasta el Patio de Almacenamiento con Peso de             
1,350 a 2,250 Kg, para Morro. Ton 11,213.05 

  

 
5 5 Suministro de Roca para Capa Secundaria y Acarreo 

hasta el Patio de Almacenamiento con Peso de                 
600 a 1,000 Kg, para Cuerpo. Ton 4,536.11 

  

 
6 6 Suministro  de  Roca  para  Berma  y  Acarreo  hasta  

el  Patio  de Almacenamiento con Peso de                                  
450 a 750 Kg, para Morro. Ton 14,271.79 

  

 
7 7 Suministro  de  Roca  para  Berma  y  Acarreo  hasta  

el  Patio  de Almacenamiento con Peso de                                 
200 a 340 Kg, para Cuerpo. Ton 22,472.36 

  

 

                                    S U M A   P A R C I A L   
                                    SUMA    ACUMULADA   

                                                                  I.V.A.   

                           IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
 

_____________________________________________       _________________________________________       __________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE        RAZÓN SOCIAL    LUGAR Y FECHA 
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HOJA 2  
DE 3 

No. DE 
CONCEPTO 

E.P. 

C    O    N    C    E    P    T    O   P R E C I O  S     U N I T A R I O S  

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 
CON 

NUMERO 
IMPORTE 

8 8 Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una 
Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de Roca para 
Núcleo con Peso de 50 a 70 Kg, para Morro. Ton 2,660.68 

  

 

9 9 Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una 
Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de Roca para 
Núcleo con Peso de 50 a 70 Kg, para Cuerpo. Ton 2,904.18 

  

 

10 10 Carga  en  Patio  de  Almacenamiento, Traslado  hasta 
una  Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de Roca 
para Capa Secundaria con Peso de 1,350 a 2,250 Kg, 
para Morro Ton 6,275.53 

  

 

11 11 Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta               
una Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de Roca 
para Capa Secundaria con Peso de 600 a 1,000 Kg, 
para Cuerpo. Ton 4,363.63 

  

 

12 12 Carga  en  Patio  de  Almacenamiento, Traslado  hasta  
una  Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de Roca 
para Berma con Peso de 450 a 750 Kg, para Morro Ton 1,968.68 

  

 

13 13 Carga en Patio de Almacenamiento, Traslado hasta una 
Distancia Máxima de 1 Km y Colocación de Roca para 
Berma con Peso de 200 a 340 Kg, para Cuerpo. Ton 11,213.05 

  

 

14 14 Fabricación y Almacenamiento de Elementos 
Prefabricados (tipo Core-Loc) de 18 Ton de Peso para 
Morro. Pieza 4,536.11 

  

 

                                    S U M A   P A R C I A L   
                                    SUMA    ACUMULADA   

                                                                  I.V.A.   

                           IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
 

_____________________________________________       _________________________________________       __________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE        RAZÓN SOCIAL    LUGAR Y FECHA 
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CONCEPTO 

E.P. 

C    O    N    C    E    P    T    O   P R E C I O  S     U N I T A R I O S  

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 
CON 

NUMERO 
IMPORTE 

15 15 Carga, Acarreo hasta una Distancia Máxima de 1 Km y 
Colocación de Elementos Prefabricados tipo (Core-Loc) 
para Morro, de 18 Ton de Peso. Pieza 14,271.79 

  

 

16 16 Fabricación y Almacenamiento de Elementos 
Prefabricados (tipo Core-Loc) de 8 Ton de Peso para 
Morro. Pieza 22,472.36 

  

 

17 17 Carga, Acarreo hasta una Distancia Máxima de 1 Km y 
Colocación de Elementos Prefabricados tipo (Core-Loc) 
para Morro, de 8 Ton de Peso. Pieza 2,660.68 

  

 

18 18 Suministro y Colocación de Baliza de Situación en Morro 
del Rompeolas; incluye Fabricación de Muerto de 
Concreto f'c = 250 Kg/cm2 de 5.00 x 5.00 x 1.50 m Pieza 1 

  

 

                                    S U M A   P A R C I A L   
                                    SUMA    ACUMULADA   

                                                                  I.V.A.   

                           IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   
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