Oq ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
7 AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

Mazatlan, Sinaloa a 27 de noviembre de 2017.

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION

N° Oficio N° API-DG-198-2017
ING. JESUS SANCHEZ MEZA
Calle Coronel Trillo No. 18,
Col. Francisco Villa, C.P. 82127,
Mazatlan, Sin.

La Administracion Portuaria Integral de Mazatlén, S.A. de C.V., como entidad del Gobierno Federal, para cumplir con las actividades que
le han sido encomendadas, requiere obtener informacién para contratar Obra Publica bajo las mejores condiciones disponibles para el
Estado, con fundamento en los articulos 27 fraccidon Il y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en
estricto apego a la Ley y su Reglamento.

En este sentido y con fundamento en lo previsto en el tercer parrafo del articulo 41 de la LOPSRM, su representada ha sido identificada
por esta Entidad, como un posible contratista.

Por lo antes mencionado le solicitamos una cotizacidn para la realizacién de trabajos descritos en las Bases de Contratacidn anexas.

Dicha cotizacidn debera presentarla en documento membretado de su empresa conforme a lo establecido en las Bases de la Solicitud de
Cotizacién, debidamente suscrito por la persona facultada, a la siguiente direccién: en las oficinas de la APIMAZATLAN en el Interior del
Recinto Fiscal Portuario S/N, Col. Centro, C.P. 82000, Mazatlan, Sinaloa, dirigido a nombre del C.P. Fernando Ramirez Elizalde, Encargado
del Despacho de la Direccién General de la Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.

Es indispensable que en su respuesta se incluya: Lugar y fecha de cotizacidn y vigencia de la misma.

En caso de existir dudas, comentarios y/o aclaraciones, sirvanse remitirlas al correo: sgingenieria@puertomazatlan.com.mx

La fecha limite para presentar la cotizacién es el: 30 de noviembre de 2017.

Favor de enviar acuse de recibo de esta solicitud al correo electrénico a: sgingenieria@puertomazatlan.com.mx

NOTA: Vencido el plazo de recepcién de cotizaciones, la Administracidn Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V., una vez evaluada la
solvencia de la propuesta recibida y efectuado el andlisis detallado de la misma con fundamento en lo previsto en el articulos 63, del
Reglamento, se adjudicara el contrato correspondiente, considerando que la proposicion asegure las mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demds circunstancias pertinentes.

Este documento no genera obligacidn alguna para la Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.

C.P. Fernando Ramirez Elizalde
Encargado del Despacho de la Direccidn General
de la Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.

La SOLICITUD DE COTIZACION se difundira en el Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado COMPRANET,
disponible en la direccién de internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx. La referida difusidn es de caracter informativo.
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AT OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
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BASES DE CONTRATACION.

El invitado entregara todos los documentos requeridos en LA SOLICITUD en idioma espaiol.

Debera conocer y acatar las disposiciones de LA LEY y EL REGLAMENTO, asi como las Normativas de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas
complementarias, la Ley del Seguro Social, la Ley General del Equilibrio Ecolégico y Proteccion del Ambiente, las
especificamente aplicables a los trabajos establecidos por LA CONVOCANTE y las demas disposiciones
administrativas aplicables al caso, de acuerdo a lo sefalado en el articulo 22 de EL REGLAMENTO.

Es preciso indicar que ninguna de las condiciones contenidas en la presente SOLICITUD DE COTIZACION, ni la
proposicion que se presente podran ser negociadas en ningln término, no se autorizara la subcontratacion de
ninguno de los trabajos indicados en el documento PE02.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO
TOTAL DE LA PROPOSICION.

Previo a la formalizacién del contrato correspondiente, deberad firmar autdgrafamente, la totalidad de la
documentacidén que integre su proposicidn, la cual debera contener los documentos que enseguida se mencionan:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 01 RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION
QUE PRESENTA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.

DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY DOCUMENTO.

DOCUMENTO DD 04 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

DOCUMENTO DD 05 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

DOCUMENTO DD 06 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

DOCUMENTO DD 07 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL INVITADO SENALE
EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACION  DE
NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU
PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 08 ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES DE
CONTRATACION, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES Y MODELO DE CONTRATO.

PROPOSICION TECNICA.

DOCUMENTO PT 01 DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

DOCUMENTO PT 02 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PT 03 RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DE EL INVITADO, ORGANIGRAMA Y SU
CURRICULUM.

DOCUMENTO PT 04 RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA
REALIZADO Y QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS
TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE.
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DOCUMENTO PT 05

ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA.

DOCUMENTO PT 06

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

DOCUMENTO PT 07

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

DOCUMENTO PT 08

MANIFESTACION DE AFILIACION A LA CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

PROPOSICION ECONOMICA.

DOCUMENTO PE 01

CARTA DE PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 02

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO
TOTAL DE PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 03

ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS
UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

DOCUMENTO PE 04

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL
SALARIO REAL CONFORME A LOS ARTICULOS 191y 192
DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE
DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO
HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

DOCUMENTO PE 06

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA.

DOCUMENTO PE 07

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS
INDIRECTOS.

DOCUMENTO PE 08

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO.

DOCUMENTO PE 09

UTILIDAD PROPUESTA POR EL INVITADO.

DOCUMENTO PE 10

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS
BASICOS DE LOS MATERIALES.

DOCUMENTO PE 11

PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO.

DOCUMENTO PE 12

PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES A COSTO
DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE: a)
MANO DE OBRA b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION c¢) MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE d) DE UTILIZACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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DEFINICION DE TERMINOS.
Para efectos de la presente SOLICITUD, se entendera por:
LA LEY.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
EL REGLAMENTO.- EL REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LA SECRETARIA - La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

OBRA PUBLICA.- Se consideran obras publicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar,
adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles de conformidad con
lo establecido en el articulo 3 de LA LEY.

LA SOLICITUD.- Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollara el procedimiento de
contratacion y que describe los requisitos de participacion.

EL INVITADO.- La persona que participe en el procedimiento de contratacién mediante Adjudicacién Directa.
LA CONVOCANTE.- La Administracidn Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.
EL CONTRATISTA.- La persona que celebre contratos de obras publicas o servicios relacionados con las mismas.

COMPRANET.- Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental a cargo de la Secretaria de la Funcidon
Publica. Dicho Sistema es de consulta gratuita.

La inalterabilidad y conservacién de la informaciéon contenida o remitida a través de COMPRANET, esta
garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estandares internacionales, no obstante, los
usuarios de dicho sistema deberan observar las medidas de seguridad que garanticen que los documentos
electrénicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informaticos.

PROYECTO ARQUITECTONICO.- El que define la forma, estilo, distribucién y el disefio funcional de una obra.

PROYECTO EJECUTIVO.- El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitecténicos y de
ingenieria de una obra, el catdlogo de conceptos, asi como las descripciones e informacién suficiente para que
ésta se pueda llevar a cabo.

PROYECTO DE INGENIERIA.- El que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y descriptivas,
especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan
llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecdnica o de cualquier otra especialidad.

MIPYMES.- Las Micro, Pequefias y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa.

PRESUPUESTO AUTORIZADO.- El que LA SECRETARIA comunica a LA CONVOCANTE en el calendario de gasto
correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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SFP: La Secretaria de Funcion Publica.

RESIDENTE DE OBRA: El servidor publico designado por escrito por LA CONVOCANTE, para llevar la administracion
y direccidn de los trabajos y cuyas funciones son las que sefiala EL REGLAMENTO.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: El representante de EL CONTRATISTA ante LA CONVOCANTE, designado
para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los
trabajos y cuyas funciones especificas son las que establece EL REGLAMENTO.

SUPERVISOR DE OBRA: El servidor publico designado por LA CONVOCANTE, o bien, la persona fisica o moral (en
el caso de supervision externa) nombrada por contrato y cuyas funciones especificas son las que establece
EL REGLAMENTO.

DOCUMENTACION DISTINTA A LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA QUE SE LE REQUIERE A
“EL INVITADO".

PRIMERA .- Se entendera por documentacion distinta a aquella documentacion diferente a la contenida en el
aspecto técnico - econdmico requerida por LA CONVOCANTE, la cual, para el caso de presentacién por medio
remotos de comunicacion, debera cargar el INVITADO de forma electrénica junto con la documentacién sefialada
en esta base, y que sera de presentacion obligatoria, la cual estard conformada por la documentacion que se
precisa a continuacién.

EL INVITADO debera presentar los siguientes documentos:

e DOCUMENTO DD 01 RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA EN SU
PROPOSICION.

Debera presentar la relacion cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicion.
(Se anexa formato).

e DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

EL INVITADO presentara escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana. (Se anexa formato).

e DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY.

EL INVITADO presentara escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de LA LEY. (Se anexa formato).

e DOCUMENTO DD 04 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

Declaracién de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismo o
a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar conductas para que los servidores publicos de
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LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de la proposicidn, el resultado del procedimiento

de contratacion y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones ventajosas. (Se anexa formato).

DOCUMENTO DD 05 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibira toda clase de notificaciones que resulten, en
su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO,
mientras no se sefiale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el asi
manifestado se tendrd como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones.
(Se anexa formato)

EL INVITADO, debera proporcionar una direccién de correo electroénico.

DOCUMENTO DD 06 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrd lo siguiente:
(Se anexa formato)

1. DeELINVITADO:

Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefialara la
descripcion del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras
publicasy, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia
legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios.

2. Del representante legal de EL INVITADO:
Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial.

Previo a la firma del contrato, EL INVITADO a quien se le haya adjudicado el mismo debera presentar para
su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:

a) Tratandose de persona moral:

1. Testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el
Registro Publico correspondiente.

3. Cédula de identificacidn fiscal.

4. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administracion (debidamente
inscritos en el Registro Publico correspondiente).
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5. Identificacion oficial de los representantes legales.
6. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.

7. En el caso de MIPYMES, debera presentar copia de la Ultima declaracion anual de impuestos
y la constancia del dltimo pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro
Social.

b) Tratandose de persona fisica:

1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacién respectiva,
expedida por la autoridad competente, asi como la documentacién con la que acredite tener
su domicilio legal en el territorio nacional.

2. ldentificacién Oficial Vigente.
3. Cédula de identificacidn fiscal.
Estos documentos serviran para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de
costos, etc., via transferencia electronica, debera presentar fotocopia de: Registro Federal de
Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institucion financiera sobre la existencia
de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11
posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

e DOCUMENTO DD 07 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL INVITADO SENALE EXPRESAMENTE
LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICION.

Escrito mediante el cual EL INVITADO sefiale expresamente la documentacién de naturaleza confidencial
que entrega en su proposicion, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacidn Publica Gubernamental. En caso de que lainformacidn entregada en su oferta no la considere
confidencial, debera sefalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisidon no sera motivo de
desechamiento de la proposicién. (Se anexa formato)

e DOCUMENTO DD 08 ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES DE CONTRATACION,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES Y MODELO DE CONTRATO.

EL LICITANTE debera presentar escrito de manifestacién de conocer las bases de contratacion de Obra
Pdblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion binario,
especificaciones generales y particulares, modelo de contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado que LA CONVOCANTE les proporciond (Se anexa formato).

SEGUNDA.- LA CONVOCANTE podra modificar la presente SOLICITUD, ya sea por iniciativa propia o en atencidn a
las aclaraciones solicitadas por EL INVITADO.
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REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS

Los contratistas solicitaran su inscripcion en el registro Unico de contratistas a LA CONVOCANTE, la cual, previa
validacién de la informacidén presentada por EL CONTRATISTA a través de la documentacidn respectiva que
proporcione, llevard a cabo la inscripcién correspondiente. LA CONVOCANTE podra inscribir en dicho registro a
los contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, La SFP podra incluir en el citado
registro la informacidn con la que cuente y que sea materia del mismo, de conformidad con lo estipulado en el
articulo 43 segundo parrafo de EL REGLAMENTO.

PRESENTACION DE PROPOSICION

EL INVITADO reconocera que recibida la proposicion, no podra ser retirada o dejarse sin efecto.

NOTIFICACION

La notificacion de la adjudicacion (o negativa) del CONTRATO con las razones que lo motivaron se dara a conocer
a través del Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en
la direccion de internet: https://COMPRANET.funcionpublica.gob.mx, y en el lugar, dia y hora sefialado, en la que
se hard constar el nombre del INVITADO como adjudicatario del contrato y monto total de su proposicion.

IDIOMA'Y MONEDA

TERCERA - El idioma en que se presentara la proposicidn sera el espaiol y la moneda en que se cotizaran sera el
peso mexicano.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

CUARTA.- Conforme a lo establecido en los articulos 38 de LA LEY y 63 de EL REGLAMENTO, LA CONVOCANTE,
para determinar la solvencia de la proposicidn recibida para su revision detallada y evaluacion, verificara que la
proposicién cumpla con los requisitos solicitados, adjudicandolo porque asegura las condiciones legales, técnicas
y econdmicas requeridas por LA CONVOCANTE y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas y en
general la propuesta que asegure las mejores condiciones para el Estado Mexicano.

Las condiciones contenidas en LA SOLICITUD y en las proposicion presentadas por EL INVITADO no podran ser
negociada, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar aclaraciones o informacién adicional para realizar
la correcta evaluacién de las proposicidn, siempre y cuando no implique alteracién alguna a la parte técnica o
econdmica de la proposicion.

Con la notificacién por la que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de este serdn exigibles, sin
perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en la fecha y términos seialados en la misma.
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EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

MAZ.

AL L
RGAN

QUINTA.- EL INVITADO deberad demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:

1.

Relacién de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL INVITADO que seran responsables de
la direccién, administracidn y ejecucidn de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparan, de los
que deberd presentar su curriculum con firma autégrafa en el que se incluya copia simple de su cédula
profesional, su domicilio y teléfono actual, asi como Ila relacién de las actividades profesionales en que
haya participado. El personal profesional técnico que sera evaluado debera cumplir con lo siguiente:

NO. | PERSONAL EXPERIENCIA SOLICITADA PROFESION DOMINIO DE HERRAMIENTAS

PROFESIONAL

1 Superintendente de | En la administracion, | Ingeniero Programas  Informaticos:
Construccion ejecucién y control de | Eléctrico, Civil, | Word, Excel, uso de la
obras SIMILARES a la | Arquitecto, Bitdcora Electréonica de
presente  SOLICITUD, | Ingeniero- Obra Publica (BEOP) vy
en cuanto a | Arquitecto, software  para  precios
caracteristicas, Ingeniero unitarios y programacion de
complejidad y | Constructor y que | obra.
magnitud a la que se | ha dirigido en su
licita. Deberd | totalidad trabajos
demostrar una | SIMILARES al de la

experiencia minima | presente
acumulada de 2 (dos) | SOLICITUD, en

afos como | cuanto a
superintendente  de | caracteristicas,
construccion, en | complejidad y

trabajos relativos a: | magnitud.
mantenimientos a
instalaciones
eléctricas en los
ultimos diez afios.

Respecto al personal profesional técnico seialado en la tabla anterior, se deberd anexar, ademas de su
curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccién General de Profesiones y de la
documentacién complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega — recepcion,
estimaciones de obra, notas de bitacora y demdas documentacién que evidencie fehacientemente su
experiencia, especialidad y participacion en obras similares, donde se consigne nombre y firma del
profesional técnico que corresponda.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION solo podra ser sustituido por EL INVITADO a partir del tercer
mes de iniciados los trabajos previa autorizacion de LA CONVOCANTE o, salvo que LA CONVOCANTE lo
solicite expresamente antes de ese plazo, debiendo proponer a alguien que satisfaga cabalmente los
requisitos previamente senalados.
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Respecto al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, ELINVITADO deber3 acreditar que cuenta
con la firma electrdnica avanzada vigente expedida por el Sistema de Administracidn Tributaria (SAT), la
cual es requisito obligatorio para ser utilizada en sustitucién de su firma autdgrafa para el uso del

programa informatico de la Bitacora Electrénica de Obra Publica (BEOP).

Relacién de los contratos de trabajos SIMILARES a los de esta SOLICITUD en los que sea comprobable su
participacidn, que haya celebrado tanto con las Administraciones Publicas Federal, Estatal o Municipal,
como con particulares, con los que acredite la experiencia, capacidad técnica y especialidad de
EL INVITADO en este tipo de obras. Contendra el nombre o denominaciéon de la contratante; domicilio y
teléfono de los responsables de los trabajos; descripcidn de las obras, importes totales, importes ejercidos
o por ejercer y las fechas relevantes (inicio, conclusion, etc.), segin sea el caso, anexando
obligatoriamente copia legible completa de los contratos y de las actas de entrega-recepcion fisica de los
mismos, debidamente firmadas y avaladas por el contratante, ya sea del sector publico o privado.

EL INVITADO debera abstenerse de enunciar en su relacién de contratos, aquellos respecto a los cuales
no presente copias de los mismos, asi como aquellos que no guarden similitud con los trabajos objeto de
la presente.

Para acreditar su experiencia EL INVITADO debera demostrar el tiempo 2 (dos) afios que tiene
ejecutando obras similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratacion en los ultimos
diez aios.

Para acreditar su especialidad EL INVITADO debera demostrar al menos 2 (dos) contratos de obras
similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratacién que ha ejecutado en los ultimos
diez aios.

Declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados cuando aplique en términos de las disposiciones
fiscales vigente, de los ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacion, los mas
actualizados a la fecha de presentacién de proposicidn, con el contenido y alcance siguiente:

Los parametros financieros que EL INVITADO debera de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos
econdmicos, son los siguientes:

a. Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL INVITADO sea suficiente para cubrir el financiamiento de
los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecucidn de los trabajos. Se tendrd como
suficiente dicho capital neto de trabajo, cuando el importe del uUltimo ejercicio fiscal del activo
circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor a lo anterior solicitado.

b. Que EL INVITADO demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendra como
suficiente dicha capacidad cuando el importe del Ultimo ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o
mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

c. Que EL INVITADO tenga capacidad para pagar sus obligaciones, es decir, demuestre un aceptable
grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendra
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como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL INVITADO cuando el importe

del dltimo afio fiscal del PT entre el activo total (AT) sea igual o menor a 50%

En el caso de proposicidn presentada en forma conjunta o en grupo, se sumaran los CNT, AC, PC, AT y PT,
para cumplir con los parametros sefialados en los incisos anteriores.

4. Relacién de maquinariay equipo de construccion disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales, asi como la fecha en que se dispondrd de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al
programa presentado; tratdndose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a
compra, deberd presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo. Asimismo,
deberd presentar la informacion técnica suficiente para acreditar los rendimientos de dicha maquinaria 'y
equipo.

ANTICIPOS

SEXTA.- Con el objeto de apoyar la debida ejecucidn y continuidad de la OBRA, LA CONVOCANTE, con fundamento
en el articulo 50 de LA LEY, otorgara un anticipo del 30%, el cual representa un pago por adelantado que realiza
LA CONVOCANTE para que ELLICITANTE ganador realice, en el sitio de los trabajos, la construccidn de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccidon de materiales de construccién, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos requeridos para la correcta y
satisfactoria ejecucion de la OBRA y para el cabal cumplimiento de la obligaciones contractuales. Por su parte EL
LICITANTE ganador se obliga a otorgar —como Garantia— una pdliza de fianza a favor de LA CONVOCANTE por la
totalidad del monto concedido como anticipo sin incluir IVA, para garantizar la amortizacidn total del anticipo que
otorgara “LA APIMAZATLAN” en una sola exhibicién para el inicio de la OBRA de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 48 fraccidn |, 49 fraccion Il y 50 de LA LEY, y 89 EL REGLAMENTO.

La garantia a la que se refiere el parrafo anterior, debera observar los requisitos enunciados en el articulo 98 de
EL REGLAMENTO.

Las partes convienen en que el anticipo se amortizara del importe de la estimacién de trabajos ejecutados que
presente el “CONTRATISTA” conforme al programa de obra convenido; dicha amortizacién deberd ser
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, asimismo acepta que no se otorgaran anticipos para los
convenios que se celebren en términos del articulo 59 de LA LEY.

Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA deberda presentar a LA CONVOCANTE un programa en el
que se establezca la forma en que aplicara dicho anticipo. LA CONVOCANTE requerirda a EL CONTRATISTA la
informacién conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse
en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
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VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS

SEPTIMA - A fin de que EL INVITADO conozcan las condiciones ambientales del sitio donde se ejecutaran los
trabajos, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico, LA CONVOCANTE llevara a cabo la visita al sitio de realizacidn de los trabajos,
para lo cual, deberda concurrir a la Sala de Juntas de LA APIMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal
Portuario S/N, en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, el dia
trabajos. (NO APLICA)

para partir al lugar donde se ejecutaran los

Para que asista a la visita de obra se le solicita portar chaleco, casco y zapato Industrial de lo contrario se les
negarad el acceso a las instalaciones portuarias.

SUBCONTRATACION

OCTAVA .- EL INVITADO no podra subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean adjudicados.

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS
NOVENA .- Al formular la proposicién, EL INVITADO tomard en cuenta:

a. Que lafecha estimada para el inicio de los trabajos sera el dia 4 de diciembre de 2017.
b. Que el plazo para la ejecucién de los trabajos sera de 25 dias naturales.
¢. Que se dispondra del 30% por concepto de anticipo de obra.

d. Que para el pago de la ejecucion de los trabajos objegto de LA SOLICITUD, se cuenta con el Oficio de
Liberacién de Inversion nimero J2T/DG/OLI/005/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, emitido por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

MODELO DE CONTRATO

DECIMA .- Se adjunta el modelo de contrato en el Documento DD 08 “Modelo de contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado” al que se sujetaran LA CONVOCANTE y EL INVITADO que resulte adjudicado.

Sera requisito indispensable para la formalizacion del contrato que EL INVITADO presente ante
LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el fallo, la opinién sobre el CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), en sentido positivo,
para los efectos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con lo establecido en la
Resolucion Miscelanea Fiscal para el aiio de formalizacion del CONTRATO.

Cabe seialar, que LA CONVOCANTE en ninguin caso podra formalizar contrato alguno con los particulares que
se encuentren en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 32-D Cédigo Fiscal de la Federacion.
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No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 48 de LA LEY.

El contrato se pactara sobre la base de precios unitarios, estableciendo asi que el importe de la remuneracion
0 pago total que deba cubrirse a EL CONTRATISTA se hara por unidad de concepto de obra terminado.

FORMA DE PAGO

DECIMA PRIMERA - Para efectos de pago se formulara una estimacion de los trabajos ejecutados por un periodo
no mayor a un mes, mismas que se acompafaran de la documentacién que acredite la procedencia de su pago,
conforme a las previsiones del articulo 132 de EL REGLAMENTO, las que seran presentadas por EL CONTRATISTA
al residente de la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por
LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 dias naturales contados a partir de que hayan
sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente
debidamente requisitada. EL CONTRATISTA serd el Unico responsable de que la factura que presente para su pago
cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de estos
0 por su presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el
articulo 55 de LA LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias,
LA CONVOCANTE, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién, indicard por escrito a
EL CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito
y la presentacidn de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computara para efectos del segundo
parrafo del articulo 54 de LA LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales siguientes a la
fecha de su corte, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar
a la reclamacién de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 de EL REGLAMENTO, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de
pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, de gastos no
recuperables a que alude el articulo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuard la revisidn y autorizacién de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo
que no excederd de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto de que
surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran
e incorporaran en la siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA CONVOCANTE,
ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55 de
LA LEY, pagard gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por
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dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 127 de
EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferira en igual plazo la
fecha de terminacidn de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA,

a través del convenio respectivo; no procederd dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables
a EL CONTRATISTA.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido ELCONTRATISTA, éste debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha
del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de LA CONVOCANTE.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

REQUISITOS ADICIONALES
DECIMA SEGUNDA - Al formular la proposicién EL INVITADO tomara en cuenta:

a) Que la obra se llevara a cabo con sujecién a: LA LEY y EL REGLAMENTO; el proyecto y sus especificaciones
generales y particulares, asi como a las especificaciones aplicables a la Normativa para la Infraestructura
del Transporte que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, Ultima edicidon de cada
uno de sus libros, asi como las demds normas que regulan la ejecucidn de los trabajos y conforme a las
cldusulas del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de
conformidad con lo sefialado en LA SOLICITUD.

b) Que en relaciéon con los precios unitarios, cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de
proposicidén ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen un
aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa
convenido, la revisidn de los costos a que se refiere el articulo 56 de LA LEY y 174 de EL REGLAMENTO, se
realizard de conformidad con lo establecido en los articulos 57 fraccion | y 58 de LA LEY y del 180 de
EL REGLAMENTO.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 y segundo parrafo de la fraccidn | del articulo 58 de
LA LEY, conforme a lo establecido en el articulo 175 de EL REGLAMENTO, con el objeto de actualizar los
precios de la proposicidn a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA podra solicitar, por una sola
ocasion, la determinacién de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculara conforme al
procedimiento de ajuste establecido en el parrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este
factor de actualizacién no se afectara por la entrega de anticipos. Esto no aplicara en las obras que inicien
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacién de proposicién. EL CONTRATISTA deberd
presentar a LA CONVOCANTE, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo sefialado en el articulo
56 de LA LEY.
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Que EL CONTRATISTA deberd tener en la obra permanentemente un técnico responsable de los trabajos
quien debera tener amplia experiencia en los trabajos motivo de la presente SOLICITUD, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccidn, la planeacion integral y el

procedimiento de construccidn de los trabajos, catdlogo de conceptos o actividades de la obra, programas
de ejecucidn y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construccién y normas de calidad, Bitdcora, convenios el contrato, los proyectos, Normas
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y demas documentos inherentes, que se generen con
motivo de la ejecucidn de los trabajos.

Asimismo, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberd estar facultado por EL CONTRATISTA, para
oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato. Independientemente de aquellas que LA CONVOCANTE pueda hacer en la forma y términos
previstos en la Base Primera, fraccién V de LA SOLICITUD.

LA CONVOCANTE en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y EL CONTRATISTA tendra la
obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el contrato.

LA CONVOCANTE en cualquier momento podra verificar que el personal propuesto por EL INVITADO para
ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollandolos, de no ser asi, debera exigir que se utilice el personal
propuesto en la SOLICITUD o uno de caracteristicas similares.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, solo podra ser sustituido por la empresa a partir del tercer mes
de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de ese plazo.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto debera cumplir con las siguientes disposiciones sin
detrimento de cualquier otra que le corresponda:

» Tener su domicilio fisico en la localidad donde se ejecuten los trabajos.

» Proporcionar al Residente de Obra, su nombre, asi como su domicilio y teléfono en el lugar de la obra.

» Proporcionar curriculum en donde demuestre su experiencia y copia de su cédula profesional.

» Tener cuando menos 6 meses de antigliiedad con la empresa.

» Atender de inmediato a cualquier Ilamado del Residente de Obra por motivos contractuales cuando su
presencia o intervencion sea requerida.

» Debera estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representacién de EL CONTRATISTA
las estimaciones y cualquier documento oficial.

» Debera permanecer al frente de los trabajos desde el inicio hasta su término oficial.

> En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Residente de
Obra de éste hechoy, simultdneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION interino
o definitivo que debera tener las mismas caracteristicas, obligaciones y facultades que el sustituido.

» Debera contar con un ejemplar de las Normas para Construccion e Instalaciones y de Calidad de los
Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene vigentes, en las oficinas de campo
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durante el periodo de ejecucion de la obra, para resolver cualquier controversia o asunto que se

presente.

Que tomdé en consideracion las condiciones climaticas, ambientales, topograficas y geotécnicas de la regidn,
compenetrandose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de dificultad de
los trabajos objeto de esta SOLICITUD, y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningln caso servird
posteriormente para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificacion a los
precios consignados en la proposicion.

Que debe cumplir con el sefialamiento de proteccién en obra, el cual debera estar considerado en sus
indirectos de obra.

Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hara al precio que fije el contrato
para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir
en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razén del costo directo,
del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como clasificacién y
abundamiento de materiales, disposicion y clasificaciéon de los estratos y otras caracteristicas, los ha
proporcionado LA CONVOCANTE Unicamente como orientacién y a titulo informativo, quedando bajo la
responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de
ellas resulta diferente en la realidad a como lo considerd el proponente, por ejemplo, en la clasificacién de
materiales, la diferencia no justificara reclamacién alguna de EL CONTRATISTA en cuanto a los precios
unitarios.

Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construccién sera el seleccionado por
EL CONTRATISTA y debera ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de
LA CONVOCANTE no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones y en las
Normas de la Secretaria de Comunicacionesy Transportes. Por lo tanto, cuando en LA SOLICITUD se indique
algun tratamiento, éste debera usarse como guia y no al que necesariamente deban someterse los
respectivos materiales.

Que los materiales que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de LA SOLICITUD, deberan ser los
adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las
especificaciones indicadas en el proyecto, Normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene
en vigor y en LA SOLICITUD (en su caso), debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la
autorizacién en materia de impacto ambiental, otorgada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspeccidn,
vigilancia y control que realiza la SFP, en términos del articulo 220 de EL REGLAMENTO.
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Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por
LA CONVOCANTE en el documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la
proposicién”, justificard reclamacion alguna de EL CONTRATISTA en relacion con los precios respectivos.

Que propone precios unitarios Unicamente para los conceptos anotados en el documento
PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién”, y que por lo tanto, no presenta
alternativas que modifiquen lo estipulado en LA SOLICITUD.

Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentacién de la proposicidn, puestos en obra
por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilizacién de estos
insumos.

Que se considerara como precio unitario, el importe de la remuneracion o pago total que debe cubrirse a
EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad.

Que el precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de EL CONTRATISTA y los cargos adicionales.

Que presentard, andlisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda,
relativos a los conceptos sefialados en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total
de la proposicion”, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en LA LEY, EL
REGLAMENTO y LA SOLICITUD.

Que al determinar sus costos directos tomd en consideracion los salarios vigentes y los precios de
materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposicién, estableciendo
los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como
nuevos y acorde con las condiciones de ejecucion del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las
diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los analisis justificara reclamacidn
de EL CONTRATISTA en relacidn con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberan expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado
deberd presentarse el analisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los
correspondientes a la administracidn de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los
articulos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacion de este costo, los gastos que realice en la
ejecucidn de los trabajos, el pago por anticipo y estimacion que recibird deduciendo la amortizacion de los
anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicara, considerando, en su caso, los puntos que como
sobrecosto por el crédito le requiera una institucion crediticia, sefialando el indicador econdmico en que se
basd, debiendo acompafiar el analisis correspondiente a este concepto, lo cual se hara en base al analisis
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de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo 215
de EL REGLAMENTO.

PrIER

El cargo por utilidad, sera fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacidon de los trabajadores en las utilidades de la
empresa a cargo de EL CONTRATISTA.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucidn de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no deberd ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de
financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberd adicionarse al precio unitario después de la
utilidad.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serdn
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento
para los mismos.

De ser el caso que se trate de una obra que comprende mas de un ejercicio fiscal, sélo se formulara un
contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecucién de los trabajos, sujeto a la
autorizacién presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, conforme a lo establecido en los articulos 45 y 46 de LA LEY (no aplica).

Que los ajustes a los programas de ejecucidn general de los trabajos y al programa de utilizacién de
magquinaria y equipo de construccion, motivados por las asignaciones anuales, no implicaran cambio en los
costos e importes sefialados en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la
proposicién”.

Que el Documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion” se formulara
de acuerdo con lo siguiente:

1. Sellenara preferentemente a maquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usara tinta negra,

escribiendo con caracteres de imprenta facilmente legibles. En ambos casos, el Documento
PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién” deberd presentarse sin
correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, debera
conservarse el mismo formato.

2. Se anotaran los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con letra

y numero, en pesos con aproximacion al centésimo, los cuales deberdn ser coincidentes entre si y con
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sus respectivos analisis; en caso de diferencia, prevalecera el que coincida con el del andlisis de precio
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis.

3. Cuando el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién”, se
componga de varias hojas, debera anotarse el monto parcial de cada una de ellas, su acumulado con
respecto a su inmediato anterior y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y el importe total de la proposicion.

4. Encaso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto
de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el andlisis del precio
unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho analisis no se tenga.

5. De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificaran
los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposicién. EIl monto correcto
serd el que se considerara para el analisis comparativo de la proposicion.

DECIMA TERCERA.- Aunado a la documentacién distinta sefialada anteriormente, la proposicién que elabore
EL INVITADO debera integrar lo sefialado en la presente SOLICITUD y contendran:

PROPUESTA TECNICA

e DOCUMENTO PT 01 DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

Debera presentar Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacién de
los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que LA CONVOCANTE les hubiere
proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos
de instalacidon permanente que, en su caso, le proporcionard LA CONVOCANTE y el programa de suministro
correspondiente; y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
LA SOLICITUD. (Se anexa formato)

Asi mismo, en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el
Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el dia 18 de julio del afo
2016, particularmente a lo instaurado en la Fraccién IX del Articulo 49 de la misma, deberd presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad, que no desempefia empleo, cargo o comision en el
servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempeiarlo, con la formalizacion del contrato
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral,
dichas manifestaciones deberan presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre
la sociedad.
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e DOCUMENTO PT 02 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Y TRAN ES PUERTOS ¥ FROANTE

Se debera entender como planeacion el “QUE” se va hacer para la realizacion del mantenimiento
(trazar el plan). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia
general a seguir para la realizacidon de los trabajos, tomando en consideracidn la capacidad y recursos que
considera para la ejecucion del mantenimiento, tales como:

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
2. Frentes de trabajo que utilizara.

3. La mano de obray personal profesional técnico que intervendrd en la ejecucidn de los trabajos, la
que deberd de ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos de
obra.

Se describira en forma amplia y detallada la planeacion integral para la obra, siguiendo un proceso ordenado

con prioridades légicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracién, EL INVITADO
debera tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

» Planos del Proyecto y catalogo de conceptos.

Especificaciones particulares.

Normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias.
Maquinaria y equipo.

YV V VYV

» Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecucién de la obra.

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos
(manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el
procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas
que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE, tomando en consideracion la
capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra, tales como:

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
2. Frentes de trabajo que utilizara.

3. Lamano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucidn de los trabajos.

EL INVITADO presentara la descripcidn detallada del procedimiento de construccidon y sistemas que propone
o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos, asi como los procedimientos que utilizara
para la prevencidn de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econdmicas que pudieran surgir durante
el proceso de ejecucion de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe grafico o
fotografico.
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Este procedimiento, deberd apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo “Catdlogo

de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién” (Documento PE 02) y ser congruente con los
programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa semanal de ejecucidn general de los trabajos y de
erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa semanal de erogaciones a costo
directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a) mano de obra (Documento PE 12 b)
magquinaria y equipo de construccién (Documento PE 12 c) materiales y equipo de instalaciéon permanente,
(Documento PE 12 d) Utilizacién de personal profesional técnico, administrativo y de servicios; encargado de
la direccidn, supervisidn, administracidon de los trabajos.

Con el propésito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL INVITADO
deberd describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacién durante el
desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposicion de los
residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el
procedimiento a seguir en el supuesto caso de alguin derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina,
diésel, aceite, etc.).

De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT durante el proceso
de la obra publica se aplicara alguna sancidn por tal motivo, EL CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de
la misma asi como a subsanar la causa que le dio origen, y que en su caso, se considerarda como un
incumplimiento al contrato sujetandose a lo dispuesto en el mismo.

e DOCUMENTO PT 03 RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DE EL INVITADO,
ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM.

Se debera presentar la siguiente documentacion:

e Organigrama del personal profesional técnico propuesto por EL INVITADO para la ejecucidn de los
trabajos, entendiéndose como una representacion grafica (esquema o dibujo) que muestre o
represente las relaciones entre los profesionales técnicos al servicio de EL INVITADO, facilitando su
visidon conjunta vy jerdrquica.

e Relacién en la que identifique con nombre y cargo a los que se encargaran de la ejecucidén vy
administracidn de los trabajos; los que deberan tener experiencia en mantenimiento de caracteristicas
técnicas, magnitud y complejidad similares a las de la presente SOLICITUD, anexando su curriculum
con firma autdgrafa, en el que se incluird la relacién de los trabajos profesionales que guarden similitud
con los trabajos objeto de la presente en los que haya participado; y una carta compromiso en papel
membretado de EL INVITADO en la que se mencione que dicho personal se compromete a participar
con la empresa en los trabajos motivo de esta SOLICITUD asimismo, se debera presentar copia simple
legible de la cédula profesional de cada uno de los profesionales propuestos.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto por EL INVITADO, debera tener experiencia como
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION en mantenimientos de caracteristicas técnicas, magnitud y
complejidad SIMILARES a las de la presente SOLICITUD considerando lo establecido en la BASE QUINTA,
numeral 1, de esta SOLICITUD.
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Respecto al personal profesional técnico sefialado en la BASE QUINTA, numeral 1, se debera anexar, ademas
de su curriculum, identificacidn oficial, copia de su cédula profesional expedida por la Direccién General de
Profesiones y de la documentacidon complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega —
recepcién, estimaciones de obra, notas de bitacora y demas documentacién que evidencie fehacientemente
su experiencia, especialidad y participacion en obras similares, donde se consigne nombre y firma del

profesional técnico que corresponda.
Del personal profesional técnico propuesto, debera anexar la siguiente documentacion:

Curriculum con firma autdgrafa.

Identificacidn Oficial.

Copia simple de cédula profesional expedida por la Direccién General de Profesiones.
Documentacion complementaria que demuestre y acredite fehacientemente su experiencia,

HwnN e

especialidad y participacion en obras similares.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, solo podra ser sustituido por la empresa a partir del
tercer mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de ese plazo.

e DOCUMENTO PT 04 RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y QUE GUARDEN
SIMILITUD CON LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE.

Relacién de los contratos de trabajos similares a los de esta SOLICITUD, en los términos seialados en la BASE
QUINTA, numeral 2.

Deberd presentar una relaciéon de los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado
EL INVITADO y su personal en trabajos SIMILARES a los de LA SOLICITUD, tanto en la Administracion Publica
Federal, Estatal o Municipal como con particulares, en donde sea comprobable su participacién, con los que
acredite la especialidad, la experiencia y la capacidad técnica en este tipo de trabajos (se anexa formato);
anotando obligatoriamente en forma tabular:

»  Descripcion de los trabajos ejecutados
Numero de contrato y nombre o denominacion de la contratante.
Domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos.
Importe contratado sin IVA.

>

>

»

»  Importe ejercido sin IVA.

»  Importe por ejercer en su caso.

»  Fecha de terminacion o las fechas previstas de terminaciones, segun sea el caso.

» Si fueron o no objeto de rescision administrativa, o de alguna figura juridica equivalente en el
extranjero.

»  Silos trabajos fueron o no ejecutados dentro del programa convenido en el contrato.

A\

Si se aplicaron penas convencionales por atraso y cual fue su monto.

Para demostrar fehacientemente la experiencia y participacién de EL INVITADO en obras que guarden
similitud con los trabajos objeto de la presente, asi como su grado de cumplimiento, se deberd anexar copia

completa de:
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» Los contratos de obras que tenga celebrados o gue haya realizado EL INVITADO en trabajos
similares al de la presente SOLICITUD, en copia simple, legible y firmada por EL INVITADO vy el
contratante.

Sera responsabilidad Unica de EL INVITADO el demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia y
especialidad en obras similares a la que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente.

DOCUMENTO PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA.

La capacidad financiera de EL INVITADO deber3 ser acreditada mediante la presentacion de declaraciones
fiscales, estados financieros dictaminados cuando aplique en términos de las disposiciones fiscales vigente,
de los ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha
de presentacién de proposicién, los que deberan reflejar las razones financieras basicas como Estado de
Resultados, Estado de Cambios en la Situacidn Financiera y Estado de Cambios en el Capital Contable, salvo
en el caso de las empresas de reciente creacion, las que deberan presentar los mas actualizados a la fecha de
presentacidn de la proposicidn.

DOCUMENTO PT 06 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacidn fisica detallada, modelo y usos actuales, asi como la fecha
en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; del equipo
propuesto, tanto de su propiedad como arrendado debera presentar manifestacién escrita bajo protesta de
decir verdad de que no se encuentra comprometido en la ejecucién de otros trabajos y que estara disponible
en el sitio de los trabajos en la fecha requerida. De los equipos que intervendran directamente en la ejecucién
de los trabajos de los conceptos indicados en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y
monto total de la proposicion”, se deberdn anexar copias de las fichas técnicas en idioma espafiol de cada
uno de ellos en las que se describan todas sus caracteristicas que permitan verificar el rendimiento de los
mismos.

Tratandose de equipo de su propiedad, debera presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad
de tales circunstancias, para el caso de que el equipo sea arrendado ademas de lo que se solicita para este
documento, se deberad presentar un “Contrato de promesa de renta del equipo”, celebrado entre
EL INVITADO y el propietario del equipo, en los términos de los articulos 2243 al 2247 del Cédigo Civil para
el Distrito Federal, adjuntando copia de identificacion (credencial para votar o pasaporte reciente) y escrito
en el que anoten los datos generales de la sociedad. LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el
estado fisico y las condiciones legales de los equipos propuestos por LOS INVITADOS.

Si el equipo propuesto es con opcidn a compra se debera de anexar la documentacién de él o los probables
proveedores del equipo (como fecha de venta, fecha de entrega del equipo, ficha técnica), con el fin de contar
con elementos para justificar la compra y que en su caso LA CONVOCANTE verifique su autenticidad.

Queda entendido de que si durante la ejecucién de los trabajos, el equipo propuesto por la empresa
ganadora, no es el mismo al presentado en su proposicidn, ni el adecuado en tipo, rendimientos o eficiencia,
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EL CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas y en este
supuesto no tendra derecho a precios unitarios extraordinarios; modificacién a los originales propuestos ni a
gue se computen tiempos perdidos que tengan como fin el retraso en el periodo de ejecucién de los trabajos.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacién, ademas de los
requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversidn, la fuente de informacién y su
fecha de actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y derechos nacionales
y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren totalmente
suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacion, y liberados de todo gravamen, ya que
LA CONVOCANTE no reconocera ningun sobrecosto por la inobservancia de este precepto. LA CONVOCANTE
se reserva el derecho de verificar el estado fisico y las condiciones legales de los equipos propuestos por
EL INVITADO.

DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a LA LEY
suscritos con dependencias o entidades de la Administraciéon Publica, en el caso de haberlos celebrado; en el
supuesto de que EL INVITADO no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo
manifestara por escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesta de decir verdad, por lo que no serd materia de
evaluacion el historial de cumplimiento a que se refiere el tltimo parrafo del articulo 36 de LA LEY. En caso
de que EL INVITADO no presente los documentos o el escrito sefialados, se atenderd lo dispuesto en los
parrafos primero y segundo del articulo 66 de EL REGLAMENTO.

EL INVITADO, de cada uno de los contratos que presente, asi como respecto a los indicados en el
Documento PT 04 “Relacién de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los
trabajos objeto de la presente” celebrados con dependencias o entidades de la Administracién Publica, EL
INVITADO, debera anexar en este documento, lo siguiente:

» Acta de extincién de derechos y obligaciones (Acta de finiquito y/o entrega-recepcion); o
» Manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales.

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICION.

Carta de proposicién firmada en papel membretado por la empresa. (Se anexa formato).

DOCUMENTO PE 02 CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

Catdlogo de conceptos conteniendo descripcidn, unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios
unitarios con numero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposicidn.
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Este documento formara el presupuesto de la obra que servird para formalizar el contrato correspondiente,

€n Su caso.

Para expresion de precios unitarios y monto total de la proposicidn, debidamente requisitado y firmado
conforme al formato anexo, se anotaran los precios de todos los conceptos con nimero y con letra. Si hubiese
discrepancias entre los precios anotados con nimero y los anotados con letra, seran estos ultimos los que se
tomaran en cuenta al establecer el monto corregido de la proposicién, en caso de que lo hubiese.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de
las cantidades de obra anotadas por LA CONVOCANTE y los precios anotados con letra por EL INVITADO.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicién, la que
deberd anotarse con numero y letra en la Ultima hoja de este documento, asi también como el impuesto al
valor agregado en el porcentaje que corresponda, segun lo disponga la Ley en la materia y el monto que
resulte de la suma de los dos importes anteriores, en los lugares asignados para ello.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificardn los importes de los conceptos y, el
monto total de la proposicidon que resulte, sera el monto corregido para efectos de la adjudicacidn, en su
caso.

Los precios anotados con letra, deberan coincidir con los precios analizados detalladamente, incluidos en el
documento denominado PE 03 “Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo”, en caso contrario, se considerard que el precio esta mal analizado.

DOCUMENTO PE 03 ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO.

Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, que conformen el cien por
ciento del monto de la proposicién de EL INVITADO, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluiran los materiales a
utilizar con sus respectivos consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion con
sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y
cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, el REGLAMENTO y en
LA SOLICITUD.

El analisis de los precios de los conceptos deberan ser determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo éste
ultimo el que se traslade al documento denominado PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total
de la proposicién”

Los rendimientos que se consignen en los andlisis de precios deberan ser congruentes con el PROGRAMA DE
EJECUCION DE LA OBRA y en general con toda la proposicion.

Los andlisis de precios unitarios no deberan contener lotes por conceptos de materiales, personal y equipo,
ni destajos por concepto de estos dos ultimos.
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El costo directo incluird los cargos por conceptos de percepciones del personal considerando los salarios
vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su
proposicidn, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de

éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucién del concepto de trabajo

correspondiente. consignados en los documentos correspondientes, PE 05 “Analisis, calculo e integracion del
factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 de EL REGLAMENTO y Tabulador de salarios base de
mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios”, PE 06 “Andlisis, calculo e
integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccién, que se emplearan en la obra”., y
PE 10 “Relacidon y analisis de los costos basicos de materiales” respectivamente, con sus correspondientes
rendimientos.

El costo indirecto deberd expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberd
presentarse el analisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes
a la administracién de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los articulos del 211 al
213 de EL REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al PE 07.
“Andlisis, calculo e integracidn de costos indirectos”

El costo de financiamiento de los trabajos, estard representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacidn de este costo, los gastos que realice en la ejecucién
de los trabajos, el pago por anticipo y estimacion que recibira deduciendo la amortizacion de los anticipos
concedidos y la tasa de interés que aplicara, considerando en su caso, los puntos que como sobrecosto por
el crédito le requiera una institucion crediticia, sefalando el indicador econdmico en que se basd, debiendo
acompaiiar el analisis correspondiente a este concepto, lo cual se hard en base al analisis de flujo de caja. Y
en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo 215 de EL REGLAMENTO.
Este porcentaje serd el consignado en el documento correspondiente al PE 08 “Analisis, calculo e integracion
de costo por financiamiento”

El cargo por utilidad sera fijado por el propio proponente y estard representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacidn de los trabajadores en las utilidades de la
empresa a cargo de EL CONTRATISTA. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente
PE 09 “Utilidad propuesta por EL INVITADO.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. El cargo adicional no debera ser
afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de
utilidad, este cargo debera adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

Los derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la Funcion Publica,
seran considerados dentro de los cargos adicionales siguiendo, que como ejemplo, se muestra en las
presentes bases.
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Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran ajustados
cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los

mismos.

Los rendimientos que se consignen en los andlisis de precios deberan ser congruentes con el PROGRAMA DE
EJECUCION DE LA OBRA y en general con toda la proposicién.

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con AUXILIARES, obligatoriamente
deberan presentarse éstos. Si EL INVITADO elige la estructuracion de costos basicos, éstos deberan
presentarse totalmente desglosados y anexarlos en el documento PE 03.

DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

Listado de insumos que intervienen en la integracidn de la proposicién, agrupado por materiales mano de
obra, maquinaria y equipo de construccién, con la descripcidon y especificaciones técnicas de cada uno de
ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medicidn, sus importes y una
sumatoria al final.

DOCUMENTO PE 05 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME A LOS
ARTICULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

Analisis, calculo e integracién del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191 y 192 de
EL REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada
diurna de ocho horas e integracién de los salarios. Deberd anexar el documento de la DETERMINACION DE
LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISION ANUAL DE LA
SINIESTRALIDAD vigente.

También deberd incorporar el documento de consulta correspondiente a la Unidad de Medida y
actualizacion (UMA).

Elaborado por EL LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando menos los
siguientes elementos y disposiciones:

> Analisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorias del personal que
intervendra en la ejecucién de la obra, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta
la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideraran dentro de este
costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision y vigilancia que
corresponden a los costos indirectos.

> Para la obtencién del factor de incremento al salario base, deberd contener los conceptos de
prestacion segun la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social (Obligaciones Obrero-
Patronales), Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Contratos
Colectivos en vigor.
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> Derivado del Decreto por el que se declara reformas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexacién del salario
minimo, publicado en el Diario Oficial de la Federacién en 2016, esta Entidad hace extensiva y reitera
a los licitantes la obligatoriedad del uso del valor de la Unidad de Medida y Actualizacidn que sera
utilizada como unidad de cuenta, indice, base, medida o referencia para determinar la cuantia del
pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las Entidades Federativas y

del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores. Por
lo que los licitantes deberan considerar lo anterior, en la determinacion del Factor de Salario Real
(FASAR) que de su propuesta derive, por lo que, de conformidad con el articulo 31 fraccién XXIV de
la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, en caso de omisidn, su
propuesta sera desechada, ya que, se veria afectada directamente la solvencia de la proposicién.

» Se deberan indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorias.

» Determinado el factor de salario real, éste permanecerd fijo hasta la terminacién de los trabajos
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las
prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social.

» Elvalor de la Unidad de Medida y Actualizacidn que sera utilizada como unidad de cuenta, indice, base,
medida o referencia para determinar la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en
la leyes federales de la Entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones
juridicas que emanen de todas las anteriores.

Este documento debera contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de
ocho horas e integraciéon de los salarios vigentes de acuerdo con la zona, de todo el personal que
intervienen en los trabajos.

Se enlistaran todas las categorias con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga en
los trabajos, incluyendo los operadores de maquinaria y con el factor de incremento para la obtencién del
salario real y su resultado, describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso se
generen por turnos y/o condiciones especiales. Se deberan anexar los andlisis de percepciones del personal
que conforman las cuadrillas de trabajo para los turnos considerados.

DOCUMENTO PE 06 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA

Analisis, célculo e integracion de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, que se
empleara en la ejecucién de los trabajos; debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de maquinas
Y equipos huevos.

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora.

Para el caso de maquinaria o equipos de construccién que no sean fabricados en linea o en serie y que por su
especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podra ser sustituido por la renta diaria de
equipo sin considerar consumibles ni operacién, debiendo EL INVITADO indicar claramente en su proposicién
esta consideracion.
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Se relacionaran todos los equipos que se requieran para la ejecucién de los trabajos, considerando el equipo
y maquinaria necesarios, incluyendo los que se utilicen para instalacién eventual, indicando de forma tabular
sus descripciones: modelo, capacidad y costo horario, ademas del analisis del costo horario de acuerdo a la
forma anexa. Para el andlisis, calculo e integracién de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccién, deberan considerar éstos, para efectos de evaluacién, con costos y rendimientos de maquinaria
y equipos nuevos, siendo dicho costo horario el que se traslade para la estructuracién del costo directo en la
formulacién de los precios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacién, ademas de los
requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversidn, la fuente de informacion y su
fecha de actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y derechos nacionales
y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren totalmente
suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacion, y liberados de todo gravamen, ya que
LA CONVOCANTE no reconocera ningun sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

De los equipos que intervendran directamente en la ejecucidn de los trabajos, se deberan anexar copia de
las cotizaciones, facturas o el procedimiento utilizado, en donde se demuestre el valor de adquisicion de
los equipos considerados como nuevos.

DOCUMENTO PE 07 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS

Analisis, cdlculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administracion de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

El analisis se sujetara al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estaran representados
como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran identificando los correspondientes a los
gastos presupuestados por concepto de administracion de campo y los de oficinas centrales, seguros y
fianzas.

DOCUMENTO PE 08 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.

Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento, considerando que la calendarizacion de egresos
esté acorde con el Programa de Ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la proposicion de
EL INVITADO, haciendo un analisis de ingresos y egresos, tomando en cuenta los gastos que realizara en la
ejecucion de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se
cubriran en un término no mayor de veinte (20) dias naturales a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado por la Residencia de Obra y el indicador econdmico que se aplicard. El porcentaje del costo por
financiamiento se obtendra de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de
interés propuesta por EL INVITADO, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos.

Si EL INVITADO juzga necesario NO aplicar este cargo, deberd manifestarlo por escrito, en este documento.
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Para la determinacidn del costo por financiamiento, se deberd realizar un analisis de ingresos y egresos en el

que se consideren los gastos a realizar en la ejecucidn de los trabajos, los pagos que recibiran, en su caso, por
concepto de anticipos y estimaciones, amortizaciéon de los anticipos y la tasa de interés que aplicara,
sefialando el indicador econdmico especifico en el que se basa para la determinacién; C.P.P., T.LLLE., T.LL.P.,
etc., considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institucién
crediticia debiendo anexarla al documento.

DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PROPUESTOS POR EL INVITADO.

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe EL CONTRATISTA por la ejecucidn del concepto de trabajo,
sera fijado por el propio contratista y estara representado por un porcentaje sobre la suma de los costos
directos, indirectos y de financiamiento.

En este cargo deberd considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la
participacidn de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales, que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucidn de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones administrativas
emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y gastos de inspeccion vy
supervisidn. Los cargos adicionales no deberdn ser afectados por los porcentajes determinados para los
costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberan adicionarse al precio
unitario después de la utilidad y solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que le dieron
origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

La forma de aplicacién desglosada de estos porcentajes, a cada andlisis de precios se indicard en el
documento PE 03 “Andlisis del total de los precios unitarios de los concepto de trabajos”.

DOCUMENTO PE 10 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES.

Se relacionaran los materiales que se requieran para la ejecucion de los trabajos, indicando en forma tabular:
descripcidn, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilizacién, siendo éste el que se traslade para la
estructuracion del costo directo en la elaboracidn de los precios que cotice.

DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

Programa semanal de ejecucidon convenido conforme al catdlogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en
cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, debiendo
existir congruencia con los programas que se mencionan en el documento siguiente. (Se anexa formato)

30de 179



Oq ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

(ERAL L MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
e RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE:

Programas semanales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y
subpartidas de utilizacion, expresados en pesos, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente,
en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciacidn y el plazo para la conclusién
de los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros:

a) MANO DE OBRA

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
semanal calendarizada de los periodos de intervencidn del personal expresada en jornadas e identificando
categorias e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este
concepto. (Se anexa formato)

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
semanal calendarizada de los periodos de utilizacidn de los equipos, expresados en horas efectivas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas, e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a
costo directo por este concepto. (Se anexa formato)

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
semanal calendarizada de los periodos de utilizacién de materiales mas significativos, expresados en unidades
convencionales, volumenes requeridos e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a
costo directo por este concepto. (Se anexa formato)

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
semanal calendarizada de los periodos de intervencion del personal, expresada en jornadas, indicando la
especialidad, numero requerido y su importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo
directo por este concepto. (Se anexa formato)
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CAUSALES DE DESECHAMIENTO

DECIMA CUARTA - Causas expresas de desechamiento de la proposicién que afectan directamente la solvencia

de la misma.

A.

CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO

10.

Incumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente SOLICITUD.

Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en LA SOLICITUD o que los
documentos no contengan la informacidn solicitada.

La falta de informacidn o documentos requeridos en LA SOLICITUD que imposibilite determinar la
solvencia de la proposicidn.

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya
establecido expresamente en LA SOLICITUD que afectan la solvencia de la proposicion.

Se acredite fehacientemente con la documentacion idénea que la informacidon o documentacion
proporcionada por EL INVITADO es falsa.

La ubicacidn de EL INVITADO en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccién XXIlI,
51y 78, penultimo parrafo de LA LEY.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, ELREGLAMENTO y lo estipulado
en LA SOLICITUD.

Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA SOLICITUD.

No hayan considerado en la integracion de su proposicion, las aclaraciones y/o modificaciones
derivadas de notas aclaratorias emitidas por LA CONVOCANTE.

La falta de presentacion de los escritos o manifiestos siguientes:

10.1. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana
(Documento DD 02).

10.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno
de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de LA LEY (Documento DD 03).
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10.3. Declaracion de integridad mediante la cual EL INVITADO manifieste bajo protesta de decir
verdad, que por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar conductas
para que los servidores publicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de
las proposicion, el resultado del procedimiento de contratacidén y cualquier otro aspecto que
les otorguen condiciones mas ventajosas. (Documento DD 05).

10.4. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrd
lo sefialado en la fraccidn VI de la Base Primera de LA SOLICITUD (Documento DD 07).

10.5. Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacion de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construccion que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi como de haber considerado
en la integracién de la proposicidn, los materiales y equipos de instalacion permanente que,
en su caso, le proporcionara LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente;
asi como el de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
LA SOLICITUD (Documento PT 01).

11. Cuando la proposicion no sea firmada autdgrafamente por la persona facultada para ello en cada uno
de los documentos que forman parte de la misma, solicitados en la Base Décima Tercera de estas
“Bases de contratacién de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado” de LA SOLICITUD,
conforme a lo previsto en el primer parrafo del articulo 41 de EL REGLAMENTO. En las proposicidn
enviadas a través de medios remotos de comunicacién electrdnica, en sustituciéon de la firma
autdgrafa, cuando no hayan sido empleados los medios de identificacidn electrénica que establezca
la Secretaria de la Funcién Publica.

B. CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS.

1. Que los profesionales técnicos propuestos por EL INVITADO para llevar la adecuada administracién,
direccién y ejecucion de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la BASE
QUINTA, numeral 1, de esta SOLICITUD o bien que EL INVITADO omita integrar la documentacién
complementaria requerida para demostrar la experiencia, especialidad y participacion del personal
profesional técnico propuesto.

2. Que EL INVITADO no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de
caracteristicas, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de LA SOLICITUD, conforme a
lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 2, de esta SOLICITUD.

3. Que EL INVITADO no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para
desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo sefialado en el inciso b) de la Base Novena de esta
SOLICITUD.
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4. Que la planeacién integral y el procedimiento constructivo propuesta por EL INVITADO para el desarrollo
y organizacién de los trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mismos, y sea una copia, transcripcién o resumen de los términos de referencia de LA SOLICITUD asi como
de textos educativos o de docencia, manuales técnicos ni de operacién u otro texto que sirva de guia para
realizar los trabajos que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente; o bien, no satisfagan
totalmente los requisitos solicitados en el documento PT-02.

5. Que la declaracién fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por
LA CONVOCANTE en la Base Quinta, numeral 3.

6. Que EL INVITADO omita integrar a su proposicion, identificacion oficial, curriculum y cédula profesional
del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, asi como la documentacién soporte que acredite y
demuestre fehacientemente su capacidad, experiencia, especialidad y participacion en obras
SIMILARES.

7. Que EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto NO acredite contar con la firma electrénica
avanzada expedida por el Sistema de Administracion Tributaria (SAT) en sustitucion de su firma
autodgrafa para el uso del programa informatico de la Bitacora Electréonica de Obra Publica (BEOP).

8. Que el programa semanal de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y
cuantificado, no sean congruentes con el programa calendarizado propuesto por LA CONVOCANTE.

9. Que los programas de suministros y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo, no
sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA CONVOCANTE y con la
metodologia a realizar.

10. Que en la maquinaria y/o equipo, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos
considerando las caracteristicas ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento
de que se trate.

11. Quelos analisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en
las especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el Documento PE 03 “Andlisis
detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo” en la base Décima Tercera de
estas “Bases de contratacidn de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado” y en
LA SOLICITUD; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construccion
adecuados, suficientes y necesarios para la ejecucién del concepto de trabajo que corresponda.

12. Que los precios unitarios propuestos por EL INVITADO, no sean acordes con las condiciones vigentes

en el mercado internacional, nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los trabajos,
individualmente o conformando la propuesta total.
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Que los analisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en LA LEY, EL
REGLAMENTO y LA SOLICITUD.

Que los andlisis de los precios unitarios no estén estructurados considerando lo indicado por en
LA SOLICITUD, especificaciones particulares y generales.

Que los precios basicos de adquisicion de materiales considerados en sus analisis correspondientes, no
se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado.

Que EL INVITADO omita integrar a su proposicion, fichas técnicas y cotizaciones por escrito del
proveedor de los materiales mas significativos, para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de
verificar dicha informacion.

Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo no se hayan determinado por hora
efectiva de trabajo.

Que los analisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en EL REGLAMENTO y esta SOLICITUD.

Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relacion de costos
basicos.

Que en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria y equipo no se hayan determinado con
base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como
maximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

Que los analisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO, en LA SOLICITUD, y en lo solicitado para el Documento PE 07 “Andlisis,
calculo e integracion de costos indirectos” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de contratacion
de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado”

Que el analisis y calculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO, en LA SOLICITUD; y en lo solicitado para el Documento PE 08 “Andlisis,
calculo e integracidon de costo por financiamiento” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de
contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado”

Que los precios de los insumos contenidos en su proposicidén no fueren aceptables. LA CONVOCANTE
considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposicién no seran aceptables cuando
se proponga un importe mayor o menor al 20% del monto del presupuesto base que se desprenda de
la investigacion de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se realice para la presupuestacion de los
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trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base elaborado de manera previa por parte de
LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; en estos supuestos, se determina que la proposicién de
que se trate presenta un PRECIO NO ACEPTABLE debera ser desechada del procedimiento de
contratacion. Lo anterior, con fundamento en el primer parrafo del articulo 40 de LA LEY, articulo 71
del REGLAMENTO.

24. Que el importe total de la proposicion no sea congruente con todos los documentos que la integran.

25. Cuando en las consideraciones del costo de los materiales y el valor de adquisicidn de los equipos,
considere estos con el Impuesto al Valor Agregado incluido.

DECIMA QUINTA.- LA CONVOCANTE, procederd a declarar la negativa de adjudicacién de la proposicién
presentada, cuando no reunan los requisitos solicitados en LA SOLICITUD o sus precios de insumos no fueren
aceptables para LA CONVOCANTE, se considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposicién
no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de
la investigacion de mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente
superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA CONVOCANTE y no sea factible
pagarlos.

LA CONVOCANTE, podra cancelar la SOLICITUD por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas,
que provoquen la extincion de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento
de contratacion se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la propia dependencia. La determinacion de dar por
cancelada la SOLICITUD precisara el acontecimiento que motiva la decisidn, lo cual se notificara por escrito al
INVITADO y al OIC, dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacién.

DECIMA SEXTA .- La proposicién presentada por EL INVITADO serd conservada por LA CONVOCANTE conforme a
lo sefialado en el penultimo parrafo del articulo 74 de LA LEY.

DECIMA SEPTIMA.- En el caso de que LA CONVOCANTE no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y lugar
previstos en el fallo y en defecto de tal previsidon dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la notificacion
del fallo o cambiare las condiciones de LA SOLICITUD que motivaron el fallo correspondiente, EL INVITADO
ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estard obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto,
LA CONVOCANTE, a solicitud escrita de EL INVITADO, cubrira los gastos no recuperables en que hubiese incurrido
EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su proposicidn, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con la SOLICITUD, lo que se sujetard, cuando proceda, a lo previsto en
los articulos 70 Y 82 de EL REGLAMENTO.

DECIMA OCTAVA - Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas
imputables a EL INVITADO, estas seran determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusiédn total de las obras, se procedera conforme a lo
sefialado en la clausula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en la Base
Décima.
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DECIMA NOVENA - Para el caso de rescision administrativa y terminacién anticipada del contrato se procedera

conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décima y la normatividad aplicable.

VIGESIMA .- EL CONTRATISTA comunicara a través de la Bitacora o excepcionalmente por escrito en términos del
primer parrafo del articulo 164 de EL REGLAMENTO, a LA CONVOCANTE la conclusion de los trabajos
encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminacién, conforme
a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos, LA CONVOCANTE en un
plazo no mayor de quince dias naturales procedera a su recepcion fisica, levantandose el acta correspondiente
conforme a lo establecido en el articulo 166 de EL REGLAMENTO.

EL CONTRATISTA, al término de los trabajos deberd presentar una garantia para responder por los defectos o
vicios ocultos que resulten de la ejecucién de los trabajos o de cualquier otra indole, en que hubiese incurrido
EL CONTRATISTA en la realizacion de los trabajos; se presentard dicha garantia previamente a la recepcion formal
de los mismos, conforme a lo establecido en el articulo 66 de LA LEY.

VIGESIMA PRIMERA .- Con base en los articulos 8 de LA LEY, 222 y 222 bis del Cédigo Penal Federal y el Oficio-
Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaria de Atencidn
Ciudadana de la SFP y que dirigi6 a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la Administracidn
Publica Federal; se incorporan para su conocimiento y difusién, los lineamientos de la Organizacién para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE). (ANEXO UNO) Nota informativa para participantes de paises
miembros de la Organizacién para la Cooperacién y el Desarrollo Econdmico y firmantes de la Convencidn para
Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

VIGESIMA SEGUNDA. .- EL INVITADO debera manifestar bajo protesta de decir verdad, ante LA CONVOCANTE, que
tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los
subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo,
implementacién y puesta en marcha del mismo, contard con la autorizacion de la autoridad migratoria para
internarse en el pais con la calidad y caracteristicas migratorias que le permita trabajar en las actividades para las
que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacidn y su Reglamento.

EL INVITADO debera indicar ademds, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se
comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernacién en un término de 15 dias contados a partir de la fecha
en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias
a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligdndose a sufragar
los gastos que origina la expulsién del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacion asi lo
ordene, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacién.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA INFORMACION Y VERIFICACION.

En términos del articulo 75 de LA LEY, la SFP en el ejercicio de sus facultades podra verificar, en cualquier tiempo,
que las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en LA LEY o
en otras disposiciones aplicables.
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Asimismo, la SFP podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, y podra solicitar a los servidores publicos y a los contratistas, todos los datos e
informes relacionados con los actos de que se trate.

POR LA CONVOCANTE

C.P. Fernando Ramirez Elizalde
Encargado del Despacho de la Direccién General

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO EL INVITADO

Ing. Jesus Sanchez Meza
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ANEXO UNO

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA
ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE).
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Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizacién para la

Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE).

El compromiso de México en el combate a la corrupcién ha trascendido nuestras fronteras y el ambito de accién
del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la organizacion para la Cooperacion y el
Desarrollo Econémico (OCDE) y firmante de la Convencion para combatir el cohecho de servidores publicos
extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a
los sectores publico y privado.

Esta Convencidén busca establecer para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales.
Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten
por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencién cumplan con las
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciara en noviembre de 2003 una segunda fase de
evaluacion —la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificara, entre otros:

» La compatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencion.
» El conocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencion.

El resultado de esta evaluacién impactard el grado de inversidn otorgado a México por las agencias calificadores
y la atracciéon de inversién extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:

» Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

» Difundir las recomendaciones de la Convencién y las obligaciones de cada uno de los sectores
comprometidos en su cumplimiento.

» Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de
dinero y extradicion).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

» Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cddigos de conducta, de
mejores practicas corporativas (controles internos, monitoreo, informacion financiera publica, auditorias
externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a
servidores publicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

» Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (Doble contabilidad y
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos,
transferencias sin autorizacién, acceso a los activos sin conocimiento de la gerencia); utilizar registros
contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

» Los abogados: promover el cumplimiento y revision de la Convencién (imprimir el caracter vinculatorio
entre ésta y la legislacidon nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.
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Las sanciones impuestas a las personas fisicas o0 morales (privados) y a los servidores publicos que incumplan las

PrIER

recomendaciones de la convencidn, implican entre otras, privacion de la libertad, extradicion, decomiso y/o
embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es perseguido y
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por
denuncia, pero también por otros medios, como la revisidn de la situacidn patrimonial de los servidores publicos
o la identificacion de transacciones ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencidn, independientemente del lugar
donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresasy los servidores publicos del pais, estaremos
contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la
convencién y por tanto la comisién de actos de corrupcién.

Por otra parte, es de sefialar que el Cddigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
“Articulo 222 Cometen el delito de cohecho:

l. | El servidor publico que por si, o por interpdsita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro,
dinero o cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto
relacionado con sus funciones, y

Il. Il El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se
mencionan en la fraccidn anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto justo o injusto
relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario
minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se
impondran de tres meses a dos afios de prisidon, multa de treinta a trescientas, veces el salario minimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion e inhabilitacion de tres meses a
dos afios para desempeiiar otro empleo, cargo o comision publicos.

En ningln caso se devolveran a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas, las mismas
se aplicaran en beneficio del Estado.

Capitulo XI Cohecho a servidores publicos extranjeros
Articulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener para si o
para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conduccidn de transacciones comerciales internacionales,
ofrezca, prometa o dé, por si o por interpdsita persona, dinero o cualquier otra dadiva, ya sea en bienes o servicios;

41de 179



n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

ﬂ SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

MAZATLAN ) OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
e MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

l. I A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacién o resolucion
de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;
Il. Il A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacidn o resolucién de cualquier asunto que se
encuentre fuera del ambito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;
Il Il a cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjeroy le requiera o le proponga llevar
a cabo la tramitacidn o resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo,
cargo o comision de este ultimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero, toda persona que ostente u ocupe
un cargo publico considerado asi por la Ley respectiva, en los érganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado
extranjero, incluyendo las agencias o empresas auténomas, independientes o de participacién estatal, en
cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier organismo u organizacion publica internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo
11 de este Cddigo, el juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias de multa y podrd decretar su
suspension o disolucién, tomando en consideracion el grado de conocimiento de los érganos de administracidn
respecto del cohecho en la transaccidn internacional y el dafio causado o el beneficio obtenido por la persona
moral.”
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FORMATOS PARA LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION
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RELACION CUANTITATIVA DE LA
DOCUMENTACION QUE PRESENTA
EN SU PROPOSICION
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OE

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

C.

AO-009J2T002-E8-2017

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO DD 01

del 20

Encargado del Despacho de la Direccién General
APl MAZATLAN
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No.

’

, para la contratacion de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la relacidn cuantitativa de la documentacién que se presenta

en nuestra proposicion es la siguiente:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION

No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUMEN Iniciaenla Termina
TO hoja no. en la hoja
no.
DD 01 Relacidon cuantitativa de la documentacidn que presenta en su proposicion.
DD 02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
DD 03 Escrito articulos 51y 78 de LA LEY.
DD 04 Declaracion de integridad.
DD 05 Escrito en el que manifieste el domicilio.
DD 06 Escrito del representante legal.
DD 07 Escrito mediante el cual EL INVITADO sefiale expresamente la documentacion de
naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.
DD 08 Escrito de conocer Bases de contratacidon de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, especificaciones generales, particulares y modelo de contrato.
PROPUESTA TECNICA
No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUM
ENTO Iniciaen | Termin
la hoja aenla
no. hoja no.
PTO1 Declaraciones y manifestaciones.
PT 02 Descripcidn de la planeacién integral y del procedimiento constructivo para la ejecucién
de los trabajos.
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PT 03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de EL INVITADO, organigrama y su
curriculum.
PT 04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los
trabajos objeto de la presente.
PT 05 Acreditacion de capacidad financiera.
PT 06 Relacidon de maquinaria y equipo de construccion.
PT 07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos
suscritos con dependencias o entidades.
PT 08 Manifestacion de Afiliacidn a la Cdmara Mexicana de la Industria de La construccion.
PROPUESTA ECONOMICA
No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUM
ENTO Iniciaen | Termin
la hoja aenla
no. hoja no.
PE 01 Carta de proposicion.
PE 02 Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion.
PE 03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
PE 04 Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicion.
PE 05 Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191y 192
del REGLAMENTO vy tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de
ocho horas e integracion de los salarios.
PE 06 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de
construccién, que se emplearan en la obra.
PE 07 Analisis, calculo e integracidn de costos indirectos.
PE 08 Analisis, calculo e integracién de costo por financiamiento.
PE 09 Utilidad propuesta por EL INVITADO.
PE 10 Relacidn y andlisis de los costos unitarios basicos de los materiales
PE 11 Programa semanal de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado
y cuantificado.
Programa semanal de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de:
a) Mano de obra.
PE 12 b) Maquinaria y equipo de construccion.

c) Materiales y equipo de instalacion permanente.

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado
de la direccidn, supervisién y administracion de los trabajos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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47de 179



. ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO DD 02

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

, .a de del 20__

C.

Encargado del Despacho de la Direccién General
API MAZATLAN

Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 36 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA SOLICITUD nacional No.

, para la contratacién de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que EL INVITADO es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO DD 03

ESCRITO ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY
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DOCUMENTO DD 03

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

, .a de del 20

C.

Encargado del Despacho de la Direccién General
API MAZATLAN

Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 61, fraccidn IX, inciso a) del REGLAMENTO de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA SOLICITUD nacional No.

, la
contratacion de:

’

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los supuestos que establecen
los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA

50 de 179



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

SCT

DOCUMENTO DD 04

DECLARACION DE
INTEGRIDAD
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DOCUMENTO DD 04

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

, .a de del 20

C.

Encargado del Despacho de la Direccién General
APl MAZATLAN

Presente.

De conformidad con lo dispuesto en la fraccién IX, articulo 61 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y en LA SOLICITUD nacional No. , para la contratacién
de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningiin motivo nuestra empresa, ni a través de interpdsita
persona, adoptaremos conductas para que los servidores publicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las
evaluaciones de la proposicidn, el resultado del procedimiento de contratacidn y cualquier otro aspecto que nos
otorgue condiciones mds ventajosas.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA EL DOMICILIO
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MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO DD 05

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

, .a de del 20__
C.
Encargado del Despacho de la Direccién General
API MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. , para la contratacion de:

’

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacién y, en su caso, del contrato respectivo,
mismo que servird para practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos
legales mientras no sefiale otro distinto es:

Calle y Numero:

Ciudad:

Cadigo Postal:

Teléfono y Fax:

Correo electrdnico:

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO
DD 06

ESCRITO DEL
REPRESENTANTE LEGAL
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DOCUMENTO DD 06

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

, .a de del 20__
C.
Encargado del Despacho de la Direccién General
APl MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No.

, para la contratacion de:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) cuento con facultades suficientes
para suscribir la propuesta en la presente SOLICITUD, a nombre y representacién de la empresa (Razén Social de
la empresa), de conformidad con el testimonio de la Escritura Publica No. , de fecha

, protocolizada por el Notario Publico No. , (Nombre del Notario Publico) con
ejercicio en la ciudad de (Ciudad), (Entidad Federativa).

Asi mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes:

Descripcion del objeto social:

Relacién de accionistas:

Numero y fecha del Acta Constitutiva:

Notario Publico ante quien se otorgo:

Reformas y modificaciones:
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Notario Publico ante quien se otorgo:

Anexo identificacion oficial vigente.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL INVITADO SENALE
EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA
CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICION
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO DD 07

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

, .a de del 20__
C.
Encargado del Despacho de la Direccién General
APl MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. , para la contratacion de:

’

Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica Gubernamental, la siguiente documentacién es de naturaleza confidencial:

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA PROPOSICION
ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SENALARSE LA REDACCION SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL
PARRAFO QUE CORRESPONDA)

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposicion es de naturaleza
confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO DD 08

ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES
DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA,
ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES Y
MODELO DE CONTRATO.
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
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RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO DD 08

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA No. AO-009J2T002-E8-2017

Obra: MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO,
MAZATLAN, SIN.

ESPECIFICACIONES GENERALES.

INFORMACION GENERAL
LICITACION Y RUBRO
DESCRIPCION DE LA OBRA
ACLARACIONES

1.
l.
l.
l.
l. ABREVIATURAS Y TERMINOLOGIA

AON-

Il GENERALIDADES
1.1 SERVICIOS
1.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS
1.3 DANOS A TERCEROS O BIENES
1.4 SINIESTROS
I1.5 CANTIDADES DE OBRA
1.6 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA
1.7 PRECIOS UNITARIOS
1.8 TRAZOS Y NIVELES
1.9 MATERIALES
.10 CONTROL DE CALIDAD
.11 LIMPIEZA GENERAL
I.112  CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DETRABAJO

Ml ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

Iv. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE.
V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.

VL. RELACION DE PLANOS.
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ﬂ SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
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AT OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

L INFORMACION GENERAL

1.1.- ADJUDICACION DIRECTA Y RUBRO.

ADJUDICACION N° AO-009J2T002-E8-2017
RUBRO: MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, MAZATLAN, SIN.

1.2 DESCRIPCION DE LA OBRA.

Mantenimiento a diferentes areas que comprenden los Edificios de Transbordadores, el Faro en el Cerro del
Creston, el Edificio de Oficinas Administrativas, que comprende el mantenimiento a las plantas de emergencia,
mantenimiento a los transformadores, revisién del sistema de tierra fisica del apartarayos en el Edificio de Oficinas
Administrativas, mantenimiento al alumbrado del estacionamiento de Empleados del Edificio Administrativo.

1.3 ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones generales y particulares, seran éstas ultimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades sera
el siguiente:

a) Especificaciones
b) Planos
c) Catalogo de conceptos

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO No.
PE 02, "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta,
debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las Normas
vigentes para Construccion e Instalaciones de la SCT.

.4 ABREVIATURAS Y TERMINOLOGIA

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entendera por:

RESIDENTE DE OBRA: Toda persona fisica designada previo a la iniciacién de los trabajos como responsable
directo de la supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos y que representa a la contratante ante el
contratista y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que estos se
realizan.

LICITANTE: Persona fisica o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso de
licitacion para la adjudicacion del contrato correspondiente.

CONTRATISTA: Licitante a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitacion.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: Profesionista titulado con cédula profesional, en alguna disciplina
de ingenieria: civil, hidraulica o arquitectura, con experiencia minima de dos afios en obras similares y que
represente al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos. La APIMAZATLAN aprobara su nombramiento
si a su juicio es la persona adecuada.
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ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente DOCUMENTO No. DD 08.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construccion e Instalaciones, publicado por
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacién a los que
debera sujetarse la ejecucion de la obra.

OBRA: Trabajos de construccién motivo de la presente licitacion y sujetos al proyecto.
S.C.T.: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

E.P.: Especificaciones particulares por concepto.

P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada.

P.G.: Precio global.

N.B.M.1.: Nivel de Bajamar Medio Inferior.

INEGI: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

TALUD: Superficie inclinada de un corte, de un terraplén, de un muro o de un canal.
I GENERALIDADES

1.1 SERVICIOS

ElI LICITANTE debera obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de apertura de
sobres, toda la informacién que considere relevante para la presentacién de su propuesta y en particular, los datos
relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se
utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte, obtendra de las autoridades competentes
los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados dentro de los costos
directos o indirectos, ya que éstos no le seran pagados en forma adicional.

1.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones contractuales
con “LA APIMAZATLAN", el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE DE OBRA, a
coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningun
pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacién, en el entendido de que
la actividad del mismo por ningiin motivo sera interrumpida ni interferida. EI LICITANTE durante la visita y/o antes
de la fecha de apertura, observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las
condiciones de operacion en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucion de
la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago y de plazo, pues no se
reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

ElI CONTRATISTA con anticipacion al inicio de los trabajos presentara a LA APIMAZATLAN por escrito los
antecedentes técnicos y curriculum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION que proponga. LA
APIMAZATLAN aprobara su nombramiento, si acredita que cumple con los requerimientos de experiencia y
estudios establecidos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACION.
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El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un representante que fungira como
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, acreditada ante “LA APIMAZATLAN’, en el
tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar
en nombre y representacion del CONTRATISTA y por tanto, con poder de decision para tratar con el RESIDENTE
DE OBRA todo asunto relacionado con la obra.

NSPORTES

Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA emita por escrito al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
se considerara como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos
y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se
requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte
del CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera conocer con amplitud los proyectos, las normas de calidad
y especificaciones de construccion, el catalogo de conceptos, los programas de ejecuciéon y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas
de calidad, la Bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
los trabajos.

LA APIMAZATLAN podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y EL CONTRATISTA tendra la
obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el contrato.

En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, éste se obliga a dar aviso por
escrito con la debida anticipacion al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo sustituira, el que debera tener
al menos la misma experiencia y estudios, asi también tendra los mismos derechos y obligaciones que el
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir con los requisitos sefialados anteriormente.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender de inmediato cualquier llamado del
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

La “APIMAZATLAN” designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que sera responsable
directo de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos. Representara directamente a la
“APIMAZATLAN” ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los
trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo.

El uso de la Bitacora es obligatorio para ambas partes en este contrato. Su elaboracién, control y seguimiento se
hara por medios remotos de comunicacion electrénica, tal y como se establece en la LEY y su REGLAMENTO.

Las ordenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no se encuentre en
el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

1.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario,
instalaciones, etc., o a cualquier bien propiedad de la APIMAZATLAN o de terceros, la reposicién y/o reparacion
sera de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA.

1.4 _SINIESTROS

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por LA APIMAZATLAN y/o instituciones
competentes, que afectase la obra en proceso de ejecucion o terminada y audn no recibida, el CONTRATISTA
tendra derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dafiados, siempre y cuando el avance de los
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mismos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas
en el contrato hasta ese momento.

IL6 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el documento PE 02 "Catalogo de Conceptos" son aproximadas. Si por
necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el
inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los precios
unitarios originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados PUOT de acuerdo
a la normatividad.

1.6 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si la APIMAZATLAN decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccién de la obra y el nuevo
resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos
contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y periodo de ejecuciéon propuestos
originalmente.

1.7 _PRECIOS UNITARIOS

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de acuerdo con las
Normas y especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el hecho de
adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

EL LICITANTE, al elaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del documento PE 02 "Catalogo de
Conceptos" debera tener en cuenta estas Especificaciones Generales y Particulares, y las Normas de
Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas de Construccion antes mencionadas, se contraponen a las Especificaciones Generales y
Particulares, seran estas ultimas las que rijan.

EI CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitacion, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios
del contrato aun cuando sea necesario modificar la localizacion del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto,
si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

Conforme a los lineamientos que cita la Ley y su Reglamento vigente, los precios unitarios presentados por el
CONTRATISTA en su oferta permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar por escrito el ajuste de precios unitarios, dentro de un plazo de
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices de precios productor que determine el INEGI,
aplicables en el periodo en que lo promueva.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el andlisis detallado de los precios unitarios de cada uno de
los conceptos incluidos en el PE 02 "Catalogo de Conceptos", incluyendo sus analisis basicos de salarios, costo
horario del equipo, calculo de indirectos y financiamiento, etc.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 1l.11 de estas Especificaciones
Generales, no se le cubriran al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los costos
por cada uno de los precios unitarios que cotice.

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la “APIMAZATLAN”", esta se obliga a cubrir
al Contratista los dafios que se le causen, los que deberan estar debidamente justificados y ser razonables.

Si pasados 10 dias subsiste la suspension de los trabajos, la “APIMAZATLAN” y el CONTRATISTA, por mutuo
acuerdo tomaran la decisién que mas convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminacién anticipada del
contrato, en cuyo caso la “APIMAZATLAN” cubrira los gastos en que haya incurrido el CONTRATISTA , tal como
lo establece la Ley y su Reglamento.
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1.8 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA entregara al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel
necesarios para la ejecucion de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de
comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran, basado
en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA
solicitara al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificacion de los trazos y niveles de la obra
y éste proporcionara los datos requeridos. La localizacion general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes
principales de la obra aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera proceder a su ejecucion, haciéndose responsable de cualquier
futuro error causado por negligencia o pérdida de unas varias referencias y/o interpretaciones erréneas.

1.9 MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos y de primera
calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA a su entera satisfaccion.

1.10 CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorizacion de estimaciones se exigira al contratista el estricto cumplimiento de la calidad especificada
en el proyecto.

Para verificar la calidad de las obras por estimar, la APIMAZATLAN podra apoyarse en el Laboratorio para el
Control de Calidad que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento el
contratista debera proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se
requieran, debiendo proporcionar el volumen de material necesario, en el entendido de que los costos de éstos
materiales se indicaran en los precios unitarios que le sean relativos ya que no se reconoceran sobrecostos por
estos conceptos.

Sin perjuicio del control de calidad que efectue la APIMAZATLAN, el contratista para garantizar la calidad de la
obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio, que debera estar en la obra con su
equipo de compresion para probar los cilindros de concreto, a fin de que se lleve a cabo las pruebas de control de
calidad que sean necesarias, debiendo incluir su costo en el cargo por indirectos.

.11 LIMPIEZA GENERAL

El contratista se obliga a mantener el area donde se ejecutan los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo
que dure la construccion de la obra.

En obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido arrojar cualquier
tipo de materiales y/u objetos al fondo acuatico y en el caso de que asi sucediera la limpieza correspondiente sera
por cuenta y cargo del contratista, sin detrimento de las multas y/o sanciones que le fueron imputables por la
trasgresion a las Legislaciones Federales y/o Estatales que en materia de Equilibrio Ecolégico y Proteccién al
Ambiente, mantengan vigentes el Poder Ejecutivo Federal y los Estatales que correspondan.

Al término de los trabajos la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccién del RESIDENTE
DE OBRA.

1.112 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO

Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a la APIMAZATLAN, para que ésta
resuelva lo conducente; el contratista sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o
en la bitacora, por parte del RESIDENTE DE OBRA, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que
no sea posible esperar su autorizacion.
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Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, se deberan aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por
financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del REGLAMENTO.

Si durante la ejecucién de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, el contratista debera presentar los analisis de precios correspondientes con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, a partir de que se ordene su ejecucion y
hasta los treinta dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; su conciliacion y autorizacién debera
realizarse durante los siguientes treinta dias naturales a su presentacion.

Cuando la APIMAZATLAN requiera de la ejecucion de cantidades adicionales no previstas en el catalogo original
del contrato, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez ejecutados los trabajos, podra elaborar
sus estimaciones y presentarlas a la RESIDENCIA DE OBRA en la fecha de corte mas cercana.

. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

En este apartado se incluyen las especificaciones particulares que rigen a cada uno de los conceptos de obra
contenidos en el documento PE 02 "CATALOGO DE CONCEPTOS".

Lo contenido en cada especificacion particular por concepto debera ser considerado para la elaboracién del precio
unitario correspondiente sin detrimento de cualquier otra disposicién que le fuera aplicable en lo particular y en lo
general.

Cuando en alguna especificacion particular que aluda el concepto, se debera entender que se refiere a la
descripcion, alcances, especificaciones, formas de medicion y pago, incluidos en el documento PE 02
“CATALOGO DE CONCEPTOS”. Mas adelante se describen cada uno de las especificaciones de cada uno de los
conceptos de trabajo relacionados en el Documento PE 02.

Iv. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
Cada LICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligaciéon de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra que
se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso,

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto por las
autoridades locales competentes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no impacten
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua
intermitentes o permanentes, en areas de distribucion de flora endémica y en areas consideradas como refugio
de fauna silvestre.

Por lo anterior, cada LICITANTE debera incluir en el documento PT 02 “DESCRIPCION DE LA PLANEACION
INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS..”, para la disposicién de los residuos sanitarios,
residuos peligrosos, cambio de lubricantes y carga de combustibles, cumpliendo con las recomendaciones y
normatividad ambiental para la disposicion de residuos.

A continuacion se mencionan las condicionantes, que desde el punto de vista ambiental, deberan ser cumplidas
desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el CONTRATISTA:

- Colocar sefialamientos adecuados indicando el area de trabajo congruente, asi como en el equipo que utilicen
para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, Leyes, Normas ambientales y de Seguridad
aplicables a los trabajos que se estén ejecutando y con lo dispuesto en el Manual del Sistema de Gestién de
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Calidad y Ambiental 14001:2004 y 9001:2008, Procedimiento para Contratistas API-MAZ-GOI-P-09 (ANEXO
1), Procedimiento Control Operacional, Monitoreo y MedicionAPI-SM-SGCA-P-07 (ANEXO 2), Guia para la
Aplicacién de los Controles OperacionalesAPI-SM-SGCA-G-01(ANEXO 3) y demas ordenamientos juridicos
en materia de proteccién al ambiente.

De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT, SEMAR y el Manual
del Sistema de Gestion de Calidad y Ambiental 14001:2004 y 9001:2008durante el proceso de los Trabajos
“MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO,
MAZATLAN, SIN’, y se aplicara alguna sancién por tal motivo, el CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto
de la misma asi como a subsanar la causa que le dio origen, y que en su caso, se considerara como un
incumplimiento al contrato sujetandose a lo dispuesto en el mismo.

Efectuar una adecuada disposicién de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos generados, los
que deberan ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los trabajadores de las actividades
efectuadas durante los trabajos, para su disposicion en los sitios autorizados para tal efecto por las
autoridades locales competentes. Para el caso de los residuos peligrosos deberan ser almacenados y
dispuestos conforme lo marca la Ley General de Equilibrio y Proteccién al Ambiente (LGEEPA) y su
Reglamento en materia de Residuos Peligrosos, una vez que estos sean dispuestos conforme lo marca la ley
anteriormente mencionada deberan entregar copia de los manifiestos de entrega de residuos a la Subgerencia
de Ingenieria y Ecologia.

Mantener un estricto control de los residuos sanitarios (bafios portatiles) en todas las etapas del proyecto y
contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposicion final.

Realizar el mantenimiento periédico del equipo, con la finalidad de no rebasar los limites maximos permisibles
para la emisién de humos, hidrocarburos y mondxido de carbono que establecen las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables.

Impedir el vertido de hidrocarburos en las areas de agua durante las actividades del trabajo y operacién del
equipo que se utilice. Dichos residuos deberan ser depositados temporalmente en contenedores metalicos
con tapa, para su posterior envio a empresas de servicios que los requieran para su utilizacion o reciclamiento.

En caso de que se requiera la instalacion de un campamento, este debera contar con instalaciones adecuadas
para la elaboracién higiénica de alimentos, el aseo personal y la disposicién de residuos, incluir sanitarios
portatiles.

El area que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes debera ser sobre
una superficie que cuente con equipo para la recoleccion de grasa y lubricantes. Realizar el lavado del equipo
y maquinaria asi como de las instalaciones en general con detergentes biodegradables.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

Arrojar los cuerpos de agua los residuos sélidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberan ser transportados
en contenedores metalicos con tapa al continente, donde seran depositados en el sitio que indique la autoridad
competente.

Realizar cualquier actividad de mantenimiento y reparacién de los equipos cercanos o dentro de los cuerpos
de agua.

Quemar y abandonar el material sobrante, productos del desmonte y desplante, dentro del predio o su
disposicion en terrenos aledafios no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de importancia ecoldgica
y zonas de refugio de fauna silvestre

Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca del cuerpo de agua y/o
canal de navegacién existentes en la zona.
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- La colecta, comercializacién, caza, captura y/o trafico de las especies de flora y fauna silvestre que se
encuentren en el area de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto, especialmente de aquellas
de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de las incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
ECOL-1994.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE API
MAZATLAN.

Los registros generados por este documento se llevaran a cabo y dara seguimiento el CONTRATISTA con
personal capacitado para esto, entregando un reporte quincenal.

Para el cumplimiento del CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE API
MAZATLAN, en la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA se sujetara a los Procedimientos de control
operacional establecidos por el Sistema de Administracion Ambiental ISO-14001 de API MAZATLAN, los cuales
se describen en esta CONVOCATORIA.

Al término de los trabajos el area de la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccién del
RESIDENTE DE OBRA.

V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.

1. El personal del contratista debera asistir a un curso de seguridad y prevencion de la contaminacién (de
preferencia impartido por una empresa reconocida); en caso de no mostrar constancia de la capacitacion
de su personal, la APIMAZATLAN a través de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria dara este curso con
cargo al CONTRATISTA.

2. EI CONTRATISTA que vaya a realizar una obra debera proveer el equipo de proteccion personal a todos sus
trabajadores. Este equipo basico constara de casco, zapatos de seguridad, complementando esto con las
indicaciones que le sean establecidas por Gerencia de Operaciones € Ingenieria, de acuerdo con las actividades
que vayan a desarrollar.

A) guantes de carnaza (en toda maniobra).

B) petos, mangas, polainas de carnaza (para soldadores y paileros)

C) careta de fibra de vidrio con cristal oscuro (para soldadores y paileros).

D) arnés de seguridad (para trabajadores en alturas y en zanjas).

E) cinturén de bandola (para electricistas).

F) guantes dieléctricos (para electricistas).

G) mascarilla para el agente contaminante que esté presente en el area de trabajo.
H) careta facial de policarbonato (en los trabajos de esmerilado y pulido).

1) andamios y escaleras en condiciones seguras.

3.- Todo el personal del CONTRATISTA debera llevar consigo siempre el pase de identificacion (gafete) de
CONTRATISTA que le sea proporcionado por la APIMAZATLAN y ensefarlo al personal de la misma cuando
le sea solicitado.

4.- Elpersonal del CONTRATISTA debera usar correctamente el equipo de seguridad, asi como mantener limpia
y ordenada su area de labores, tanto en el transcurso de los trabajos como al finalizar el dia.

5.- Queda prohibido hacer bromas dentro de las instalaciones de trabajo.
6.- No esta permitido correr al desarrollar sus actividades.
7.- Todo CONTRATISTA debera de asignar una persona responsable capacitada por cada 30 trabajadores,

que vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad, que le instruya el area de ingenieria de
APIMAZATLAN y presentar registros o bitdcora de evidencia que se lleva a cabo esta actividad.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

Los vehiculos del CONTRATISTA deberan de estar identificados, de manera visible, con la razén social a la
que pertenecen.

El equipo de seguridad y las herramientas que sean utilizadas por el personal del CONTRATISTA, debera de
ser de caracteristicas adecuadas para realizar el trabajo.

El personal del CONTRATISTA, asi como los vehiculos pertenecientes a la misma, deberan circular
unicamente por los lugares que les sean establecidos, quedando prohibido el acceso a otras areas sin la
autorizacién previa de la empresa.

El CONTRATISTA debera de colocar letreros de seguridad, cintas de acordonamiento de areas indicando

“prohibido el paso”, “peligro”, “hombres trabajando”, etc., de acuerdo a los requerimientos del trabajo que este
desempefiando.

Los equipos eléctricos que utilice el CONTRATISTA deberan permanecer siempre conectados a tierra.

Es obligacion del personal del CONTRATISTA, reportar al departamento de ingenieria, cualquier riesgo o
anomalia que detecten y que pueda poner en peligro al personal o a las instalaciones.

Esta terminantemente prohibido fumar dentro de las instalaciones.
No se permite introducir bebidas embriagantes, drogas, armas u objetos semejantes.

En todo trabajo de altura, debera estar sujeto el personal con un cinturdn o arnés de seguridad. Como trabajo
de altura se entiende aquel en el cual se requiere un andamio o escalera recta para realizarlo y que no es
posible hacerlo con una escalera de tijera.

Las escaleras de tijera solo se podran usar hasta el penultimo escalon.
Para trabajos en alturas se deben construir andamios sélidos y resistentes, con material en buen estado.
Diariamente al finalizar los trabajos, el personal del CONTRATISTA debe desconectar el equipo eléctrico.

El casco de seguridad que debera utilizar el personal del CONTRATISTA, sera de plastico o fibra de vidrio
con alguna identificacién o logotipo de la compaiiia que representan.

Los esmeriles deberan tener colocada su guarda y quien los opere debera utilizar googles o lentes de
seguridad y pantalla de policarbonato.

Todos los cilindros que contengan gas a presion, como el oxigeno, acetileno, argon, etc. bien sea en el
almacenamiento o en su uso, deberan estar sujetos mediante cadenas o cables, a un bastidor con ruedas o
a una estructura y se deberan almacenar y transportar con el capuchén puesto.

A) Los cilindros o botellas de oxigeno y acetileno o de cualquier otro gas, no se deben golpear ni calentar.

B) No se deberan utilizarse las botellas como banco de trabajo, ni situarlas cerca del area de soldadura,
equipo de corte o flama abierta. La distancia minima sera de seis metros.

C) Nunca permita limpiar su cuerpo u objetos con oxigeno o aire comprimido, ni jugar con los mismos.

D) Las mangueras que se utilicen para conectar las botellas, deberan estar en buen estado y con
abrazaderas adecuadas (no de alambre).

E) Las botellas de oxigeno y acetileno y de los otros gases deben utilizarse siempre en posicién vertical.

F) Las mangueras que se utilicen para conectar a las botellas, deberan estar sin rupturas, grietas ¢
afadiduras y con abrazaderas adecuadas (no de alambre).

G) Los equipos de corte y soldadura a gas deberan ser provistas de arresta flamas y valvulas check o no
retroceso de flama.

En caso de emergencia o incendio, se debera hacer lo siguiente:
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

A) Dé la voz de alarma a su jefe inmediato, al supervisor de la empresa, al APIMAZATLAN, al
departamento de operaciones, ingenieria o a la caseta de vigilancia.

B) Desconecte de inmediato su maquina eléctrica y apague su equipo (motor).

C) Cierre las valvulas de sus botellas.

D) Retire del area afectada sus cilindros de gases comprimidos.

E) Evacue el area en forma ordenada y siempre en direccién contraria al viento.

F) Pasada la emergencia, pida instrucciones.

24.- La realizacién de maniobras pesadas, sera con el equipo adecuado y necesario, siguiendo las instrucciones
que el departamento de ingenieria emita. Asi mismo, se tendra que ejecutar con un operador o maniobrista
calificado.

A) Nunca permanezca bajo la carga.

B) Acordone y limite el &rea de maniobras.

C) Los tirfors, deberan ser utilizadas Unicamente para jalar o arrastrar objetos en el plano horizontal.

D) El uso de estrobos o eslingas, se limita a aquellos que son de patente y probados de fabrica o
construidos, utilizando “tres perros” en cada gasa y siempre en acuerdo a las especificaciones,
caracteristicas y resistencia del fabricante del cable.

25.- Las instalaciones eléctricas provisionales, se sujetaran a los siguientes requisitos:

A) El calibre de los conductores, sera el adecuado para la carga requerida.
) Debera ser el conductor del tipo de uso “rudo”.
) La cubierta del conductor, debera ser uniforme, sin rupturas o afadiduras.
) No deberan estar expuestos a deterioros mecanicos, quimicos, etc. Ni estar en contacto con el agua,
cuerpos calientes o liquidos corrosivos.
E) No ser alcanzables por equipo en movimiento.
F) Tener una altura minima de tres metros sobre el nivel del piso.
G) Toda instalacién debera estar debidamente conectada a “tierra”.

B
C
D

26.- Al utilizar los bafios de APIMAZATLAN, es responsabilidad del CONTRATISTA dejarlos en condiciones
limpias y aptas para su uso continuo.

27.- Es obligacion del CONTRATISTA proporcionar agua potable para beber de confiable calidad al personal a su
cargo.

28.- Es obligacion del CONTRATISTA reportar en un listado al Supervisor de la empresa de Seguridad en turno,
la herramienta y equipo de trabajo y conservar una copia del mismo de al entrar y salir a las instalaciones de
la obra, misma que debera presentar cuando se le solicite, independientemente de los tramites que requiera
en la aduana maritima de Mazatlan.

29.- En caso de utilizarse el equipo de contra incendio, debera reportarse inmediatamente al departamento de
operaciones o departamento de ingenieria. Queda terminantemente prohibido usar el equipo contra incendio
para labores que no sean de combate del mismo.

30.- Es responsabilidad del personal CONTRATISTA protegerse de los riesgos propios de su trabajo.

31.- Todos los disefios de instalaciones de servicios para CONTRATISTAS tales como: bafios, comedores,
almacenes, caja de valores, area de pago, etc., que proponga una empresa CONTRATISTA deberan ser
presentados y aceptados por el responsable de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria del APIMAZATLAN.

32.- Vigilancia hara la revisién de las bolsas, mochilas o valijas del personal CONTRATISTA, cuantas veces se
requiera.

33.- Estas normas son enunciativas, mas no limitativas; el area de ingenieria podra establecer las medidas
adicionales y/o modificaciones que considere pertinentes a las presentes.
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MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
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34.- EI CONTRATISTA y su personal, por ningun motivo debera operar ni des energizar equipos en operacion;
cuando sea necesario un bloqueo de este tipo, debera solicitarlo al departamento de operaciones y/o
ingenieria.

35.- Es responsabilidad del personal CONTRATISTA mantener limpias y en buena condicién de uso los servicios
para su personal trabajador. De la misma forma debera conservar limpios y ordenados los lugares propios de
trabajo como almacenes, casetas, patios, etc.

36.- Es responsabilidad de la compafiia CONTRATISTA el mantener en buena condiciéon de trabajo toda la
herramienta usada por su personal.

37.- La empresa Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V. no se hace responsable del extravio
de herramienta o materiales del personal del CONTRATISTA.

38.- Es obligacion del CONTRATISTA mantener siempre vigilada la zona donde tiene edificadas sus casetas,
talleres, almacenes y demas, siendo suficiente si asi lo considera, un solo vigilante para el conjunto de
instalaciones de las diversas companias.

39.- El equipo de seguridad a utilizar debera cubrir las normas oficiales mexicanas respectivas.
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E.P.1

n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

N SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

AR OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
o MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
(E.P.)

LICITACION Ne:
CONCEPTO: N° 1
UNIDAD: M

CONCEPTO: Suministro e instalaciéon de cable de Cobre con aislamiento THW cal.

DESCRIPCION: Suministro e instalacién de cable THW cal. 8, 6, 4 y 1/0 AWG, cable de potencia 15 KV cal. 3/0

XLP-RA-100B y cable de Cobre desnudo Cal. 1/0 marca Condumex Vinanel 2000 o Conductores Monterrey.

ALCANCES:

1.

Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: cable del calibre especificado, cinta
aislante.

2. Desconectar circuitos de las lineas desde la subestacion.

3. Los cables nuevos no deberan ser empalmados dentro del ducto solo en los registros.

4. Incluye cableado extra que deben llevar los registros.

5. Colocacién y guiado del cable dentro del ducto eléctrico.

6. Tendido de los cables en canalizacion eléctrica respectiva con la cantidad y calibre de los cables
indicados en proyecto, incluye maniobras en tapas de registro.

7. Conexiones a circuito de acuerdo a especificaciones de proyecto.

8. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.

9. Desperdicios, maniobras de piso e instalacion, fletes y acarreos.

10. Limpieza general.

11. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccion, herramientas de mano y equipo
de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por
unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de mediciéon sera la METRO LINEAL (ML) cuantificado en obra P.U.O.T.
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E.P. 2

n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

N SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

AR OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
o MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

LICITACION Ne:
CONCEPTO: N°2,N°3,N°4,N°5
UNIDAD: PZA

CONCEPTO 2: Suministro e instalacion de interruptores termo magnéticos Q02x15 AMP.
CONCEPTO 3: Suministro e instalacion de centro de carga QO8,

CONCEPTO 4: Suministro e instalacion de centro de carga QO12.

CONCEPTO 5: Suministro e instalacion de centro de carga Q020.

DESCRIPCION: Suministro e instalacion de centro de carga QO8, Q0112 y QO20, interruptores termo magnéticos

2x15 AMP.

ALCANCES:

1.

Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Centros de Carga QO8, Q0112 y
QO20, interruptores termo magnéticos 2x15 AMP., fleje galvanizado, hebillas.

2. Colocacion y fijacion de todos los elementos que componen este concepto.

3. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.

4. Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocacion de las piezas detalladas en el punto
1.

5. Desperdicios, maniobras de piso e instalacion, fletes y acarreos.

6. Limpieza general.

7. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y equipo
de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por
unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera la PIEZA cuantificada en obra P.U.O.T.
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

E.P.3

LICITACION Ne:
CONCEPTO: N°6, N°7,
UNIDAD: PZA

e CONCEPTO 6: Suministro e instalacion de gabinete de policarbonato de 50x40x20 cm. para alojar

centro de carga QOS8.
e CONCEPTO 7: Suministro e instalacion de gabinete de policarbonato de 70x50x25 cm. para alojar

centro de carga Q0112 y/o Q0120,

DESCRIPCION: Suministro e instalacion de gabinete para alojar centro de carga QO8, Q0112 y/o Q020,

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: gabinete de policarbonato de
50x40x20 y gabinete de policarbonato de 70x50x25.

2. Colocacion y fijacion de todos los elementos que componen este concepto.
3. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.

4. Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocacion de las piezas detalladas en el punto
1.

5. Desperdicios, maniobras de piso e instalacion, fletes y acarreos.
6. Limpieza general.

7. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccion, herramientas de mano y equipo
de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por
unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) cuantificada en obra P.U.O.T.
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E.P. 4

Oq ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
7 AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

LICITACION Ne:
CONCEPTO: N° 8
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Mantenimiento de alimentador eléctrico principal a caseta de bascula.

DESCRIPCION: Mantenimiento de alimentador eléctrico principal a caseta de bascula, el cual incluye contacto
polarizado con tapa.

ALCANCES:

1.

Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: contacto anaranjado con tierra aislada
con tapa.

2. Colocacioén y fijacion.
3. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.
4. Desperdicios, maniobras de piso e instalacion, fletes y acarreos.
5. Limpieza general.
6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) cuantificada en obra P.U.O.T.
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Oq ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
7 AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

E.P.5
LICITACION Ne:
CONCEPTO: N° 9
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro e instalacion de control de alumbrado.

DESCRIPCION: Suministro e instalacion de control de alumbrado, el cual incluye alimentacién eléctrica.

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: contactor para alumbrado, reloj
electrénico TORK, riel DIN unidad térmica para el riel DIN de 1x15.

2. Colocacion y fijacion.

3. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.

4. Desperdicios, maniobras de piso e instalacion, fletes y acarreos.
5. Limpieza general.

6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicioén sera la PIEZA (PZA) cuantificada en obra P.U.O.T.
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E.P.6

n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

N SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

AR OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
o MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

LICITACION Ne:
CONCEPTO: N° 10
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro de focos tipo led para estacionamiento.

DESCRIPCION: Suministro de focos tipo led para estacionamiento.

ALCANCES:

1.

Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: foco led A-19 de 8.5 W de 100-240
V.

2. Colocacioén y fijacion.
3. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.
4. Desperdicios, maniobras de piso e instalacion, fletes y acarreos.
5. Limpieza general.
6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) cuantificada en obra P.U.O.T.
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E.P.7

Oq ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
7 AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

LICITACION Ne:
CONCEPTO: N° 11
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Mantenimiento a registro de baja tension del alimentador principal al Edificio Administrativo.

DESCRIPCION: Mantenimiento a registro de baja tension del alimentador principal al Edificio Administrativo.

ALCANCES:

1.

Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: tubo de PVC hidraulico de 4”, codo
de 90 PVC hidraulico de 4”.

2. Limpiezay retiro de agua en el interior del registro.

3. Canalizacion de descarga de drenaje de aire acondicionado cortando banqueta, demoliendo y retirando el
producto de demolicién fuera del recinto.

4. Colocacion de codo y tubo de PVC hidraulico, con reposicion de concreto demolido.

5. Desperdicios, maniobras de piso e instalacion, fletes y acarreos.

6. Limpieza general.

7. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicioén sera la PIEZA (PZA) cuantificada en obra P.U.O.T.
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Oq ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
7 AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

E.P.8

LICITACION Ne:
CONCEPTO: N° 12
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Mantenimiento eléctrico a caseta de cabotaje.

DESCRIPCION: Mantenimiento eléctrico a caseta de cabotaje.

ALCANCES:
1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: conector ponchable cal. 1/0 y canaleta.
2. Colocacioén y fijacion.
3. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.
4. Desperdicios, maniobras de piso e instalacion, fletes y acarreos.
5. Limpieza general.

6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicioén sera la PIEZA (PZA) cuantificada en obra P.U.O.T.
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E.P.9

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

LICITACION Ne:
CONCEPTO: N° 13
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Mantenimiento a alimentador principal de 440 v. desde transformador hasta el interruptor

principal de caseta del faro.

DESCRIPCION: Mantenimiento a alimentador principal de 440 v. desde transformador hasta el interruptor
principal de caseta del faro.

ALCANCES:

1.

Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: conector ponchable cal. 1/0, manga
termo retractil, registro de fibra de vidrio para alumbrado.

2. Colocacioén y fijacion.
3. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.
4. Desperdicios, maniobras de piso e instalacion, fletes y acarreos.
5. Limpieza general.
6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicién sera la PIEZA (PZA) cuantificada en obra P.U.O.T.
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E.P. 10

n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

N SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

AR OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
o MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

LICITACION Ne:
CONCEPTO: N° 14
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro de banco de ducto en explanada del faro.

DESCRIPCION: Suministro y colocacion de tubo Pad de 3"

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: tubo Pad de 3.

2. Tendido y colocacién de tuberia.

3. Guiado de tubo y pruebas de funcionamiento.

4. Desperdicios, maniobras de piso € instalacion

5. Limpieza general.

6. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccion, herramientas de mano y equipo
de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por
unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera el METRO LINEAL (ML) cuantificado en obra P.U.O.T.
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E.P. 11

n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

N SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

AR OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
o MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

LICITACION NUM.:
CONCEPTO: N° 15
UNIDAD: PIEZA

CONCEPTO: Suministro e instalacion de Mini Split de 2 Ton Mirage Inverter.

DESCRIPCION: Suministro e instalaciéon de Mini Split de 2 Ton Mirage Inverter

ALCANCES:

1.

Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como: Suministro e instalaciéon de Mini Split de
2 Ton Mirage Inverter, soporte tipo ménsula para el equipo de refrigeracién, taquete expansivo de 3/8” con
tornillo completo, tornillo galvanizado de 3/8x2", cable thw cal. 12, tubo zapa de 3/8, conector uso rudo de
3/4 , tubo galvanizado con rosca de 1", condulet tipo | de 1", tubo liquatite de 1", conector liquatite de 1",
riel unicanal de 4x2" solido, abrazadera unicanal de 11/4", pija de 10 mm por 11/2" y taquete plastico de
Ya.

2. Probar el equipo durante una semana antes de su entrega, revisando su funcionamiento diario junto con
la supervision de API

3. Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocacion e instalacion de los equipos de aire
acondicionado.

4. Equipo necesario para subir los aparatos a la planta de azotea como se ubican en el proyecto.

5. Desperdicios, limpieza, maniobras de piso e instalacion.

6. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad y todo lo
necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera el PIEZA (PZA) equipo instalado y probado en obra a satisfaccion del
Representante de la Entidad. P.U.O.T
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E.P. 12

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

LICITACION Ne:
CONCEPTO: N° 16, N° 17, N°18, N° 19, N° 20
UNIDAD: PZA

CONCEPTO:

16.- Mantenimiento preventivo a transformador Tipo pedestal radial de 112.5 KVA, 13.2 KV/220-127
Delta Estrella Marca PROLEC.

17.- Mantenimiento preventivo a transformador Tipo pedestal radial de 112.5 KVA, 13.2 KV/440-254
Estrella-Estrella Marca GH TRANSFORMADORES.

18.- Mantenimiento preventivo a Transformador Tipo pedestal anillo inox de 150 KVA, 13.2 KV/220-
127 Delta Estrella Marca IMEM.

19.- Mantenimiento preventivo a transformador tipo pedestal radial de 300 KVA, 13.2 KV/220-127
Dela Estrella marca EMC.

20.- Mantenimiento preventivo a transformador tipo pedestal en radial ACE INOX de 30 KVA, 13.2
KV/440-254 Delta Estrella Marca IMEM.

DESCRIPCION: Mantenimiento preventivo a transformadores

ALCANCES:

1.

Realizar pruebas fisico-quimicas de color, contenido de humedad, tensién Interfacial (Gota) nimero de
neutralizacién, densidad relativa 20/4° C, bifenilos Policlorados (BPC’s) en ppm apegandose a las Normas
Mexicanas que las rigen, dichas pruebas deberan ser presentadas en dictamen dado por el laboratorio
que las llevé a cabo, dicho laboratorio debera estar certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditacion,
A. C. (EMA).

2. Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como: dielectrol, silicén dieléctrico, primario
epoxico universal es-300 completo, esmalte, Thinner, lija 220, solvente para es300, cinta azul para
empapelar, letreros.

3. Ajuste de bornes y terminales con su respectiva limpieza con dieléctrico.

4. limpieza general.

5. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas de mano y equipo de seguridad y
todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera el Pieza (PZA) de Puerta de panel de reja de acero instalada cuantificada en obra
P.U.O.T.
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E.P. 13

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

LICITACION Ne:
CONCEPTO: N° 21, N° 22, N° 23, N° 24, N° 25
UNIDAD: PZA

CONCEPTO:

21.- Mantenimiento preventivo a Planta de emergencia modelo S100 C generador marca NEW AGE

de 100KW, 125 KVA, 220 V- 60 HZ con motor Diésel CUMMINS

22.- Mantenimiento preventivo a Planta de emergencia modelo $100 C generador marca NEW AGE
de 100KW, 125 KVA, 220 V- 60 HZ con motor Diésel CUMMINS en caseta acustica

23.- Mantenimiento preventivo a Planta de emergencia modelo S100 C generador marca NEW AGE

de 20KW, 220 V- 60 HZ con motor Diésel CUMMINS en caseta acustica
24.- Mantenimiento preventivo a Planta de emergencia modelo 220 V- 60 HZ con motor Diésel

CUMMINS

25.- Mantenimiento preventivo a Planta de emergencia modelo 220 V- 60 HZ con motor Diésel

CUMMINS

DESCRIPCION: Mantenimiento preventivo a Planta de emergencia modelo S100 C generador marca NEW AGE

de 100KW, 125 KVA, 220 V- 60 HZ con motor Diésel CUMMINS

ALCANCES:

1.- Verificar:

a) Verificacion de nivel de aceite. Esto se realiza cada vez que la planta ha trabajado cierta cantidad de tiempo

verificado en el hodémetro del tablero de control. Cabe mencionar que el nivel de aceite no debe sobre pasar la

marca de la varilla de medicién.

b) Cambiar el refrigerante cuando el motor esta frio. El nivel debera estar a ras con el fondo del cuello de

llenado. Llenar el radiador con la solucién de refrigerante adecuada.

Vaciar el agua del filtro separador de agua (en caso de que lo tenga). Aflojar el tornillo y vaciar el agua
y los desperdicios del tazén a un envase adecuado segun sea necesario. Botar el agua y los desperdicios
de modo no perjudicial al medio ambiente. Posteriormente retirar el tazén del separador y limpiarlo
correctamente para evitar que se queden impurezas en €l mismo.

En caso de que el motor no cuente con un separador de agua, simplemente cambiar el filtro de combustible,

llenandolo de diésel previamente para evitar purgar en mayor medida el sistema al arrancar el motor.

Después de esto colocar el filtro nuevo totalmente seco y volver a arrancar el motor para que todas las

lineas se llenen de combustible y no haya problemas de purgado.

Hacer una inspecciéon minuciosa del compartimiento del motor. Buscar fugas de aceite o refrigerante,
desgaste de las correas del ventilador y mando auxiliar, conexiones sueltas y acumulacién de basura.

Quitar la acumulacion de basura y, si se descubren fugas, hacer las reparaciones del caso. Limpiar todos
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

los adaptadores, tapas y tapones antes de efectuar trabajo alguno de mantenimiento para reducir las

posibilidades de contaminar el sistema.

c) Cambio de aceite y filtro del motor.

1. Apagar el motor antes de realizar el drenado de aceite en el carter del motor, y esperar a que se
enfrie un poco.

2. Quitar el tapén de vaciado del aceite del motor.

3. Vaciar todo el aceite del motor mientras esta caliente y ubicandolo en una zona especifica de

residuos toxicos para su mejor manejo y sin perjudicar el medio ambiente.

4, Usar una llave apropiada para para quitar el elemento del filtro de aceite y botarlo.
5. Quitar el filtro de aceite y limpiar su base de montaje.
6. Llenar con aceite el filtro y aceitar el empaque con que cuenta el mismo para poder montarlo

nuevamente. Apretar el elemento a mano a medida de no sobre apretarlo.

7. Instalar nuevamente el tapén de vaciado del carter y llenar el mismo a través de la lumbrera de
llenado.

8. Arrancar el motor y hacerlo funcionar para verificar si hay fugas.

9. Apagar el motor y revisar el nivel de aceite después de transcurrir 10 minutos. El aceite debera

estar en la zona rayada de la varilla de medicién, en caso contrario llenar a nivel.

d) Cambio de filtro de aire. Los filtros de aire son muy simples de cambiar, ellos solamente se desatornillan del

sistema de admision de aire y se procede a sustituirlos.

e) Mantenimiento a la bateria.

. Antes de trabajar las baterias desconectar la alimentacion de A.C. para evitar dafios a los componentes
del control.
. Mantener las baterias limpias, removiendo la suciedad con un trapo himedo, o con agua y detergente si

es necesario, ademas verificar que las conexiones estén limpias y apretadas.

. En caso de que los bornes y la terminal se encuentren sulfatados, aflojar la terminar vy lijar el poste y la
terminal, posteriormente lavar los bornes y terminales con una solucion 1 parte de bicarbonato de sodio, a 4 partes
de agua y cepillar. Posteriormente apretar firmemente todas las conexiones. Se puede cubrir los bornes vy
terminales de la bateria con una mezcla de vaselina y bicarbonato de sodio para retardar que se sulfaten.

f) Mantenimiento al alternador y motor de arranque.- Se debe verificar el estado de estos, a través de una
inspeccion periédica de los devanados del alternador y motor de arranque, la limpieza de los mismos. El
mantenimiento menor del alternador y motor de arranque es sencillo y se resume en lo siguiente:

1 Limpieza en general al alternador y motor de arranque.

2 Revisar los valeros, carbones y cambiarlos en caso de ser necesario.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

3 Revisar la banda en busca de grietas, o desprendimiento de material y obviamente la tensiéon debe
ser la que indique el fabricante, si se encuentran en mal estado cambiarlas, en caso del motor revisar sus
conexiones que se encuentren en buen estado de lo contrario cambiarlas.

g) Mantenimiento al sistema de enfriamiento (Mantenimiento al radiador).

o Limpieza exterior. Se deben eliminar los depdsitos de suciedad en el radiador mediante un chorro de
vapor o agua a presion y en caso de ser necesario podemos utilizar detergente.

Dirigir el chorro de vapor o agua desde la parte frontal del radiador hacia el ventilador, ya que si el chorro se
dirige en otra direccion, desde el ventilador hacia la parte posterior del radiador, lo que haremos sera forzar
los depodsitos acumulados hacia el interior del radiador.

Asegurese de tallar en la direccion de las rejillas, no en contra, ya que el metal es fragil y facilmente puede
perder su forma e incluso dafarlo.

e Limpieza interior. Se debe abrir la valvula de drenaje, que facilita el drenado del mismo. Para ello
simplemente desenrosque la valvula y permita que el anticongelante fluya hacia el depésito que usted
dispuso para el anticongelante usado.

Ahora enjuagar el radiador con agua corriente hasta llenarlo y drenarlo tantas veces como sea necesario para
que al drenar el radiador fluya agua limpia.

El siguiente paso es revisar las abrazaderas y las mangueras del radiador.

El radiador debe estar drenado para poder cambiar las mangueras, asi que revisarlas antes del proceso para
que si se encuentra rastros de que las mangueras tienen fugas o resquebrajamiento o las abrazaderas, se
deben de cambiar antes de iniciar el proceso de rellenado del radiador. Una consistencia suave, blanda es
una buena indicacién de que necesita mangueras nuevas y si solo descubre estas sefiales en solo una
manguera, es correcto cambiar las dos de una buena vez. Después de haber hecho dicha revision, se puede
rellenar el radiador con liquido refrigerante nuevo.

Es importante verificar que el tapén del radiador se encuentre firmemente apretado, y que el empaque de
hermeticidad entre el tapdn y radiador se encuentre en buen estado, libre de incrustaciones, roto o sucio de lo
contrario debera ser reemplazado.

Llenar con liquido refrigerante para brindar proteccién contra la corrosién, la erosion y picaduras de las
camisas de los cilindros y protecciéon de congelacién a -37°C (-34°F).

Es importante mencionar que el liquido refrigerante debe ser de acuerdo al tipo y especificaciones provistas
por el fabricante del motor en el manual de operaciéon del mismo y no mezclarlos con otros refrigerantes
diferentes.

h) Mantenimiento al sistema de lubricacion

1 Antes de iniciar alguna operacion de mantenimiento en la planta eléctrica se debe desconectar la bateria
del grupo, para que bajo cualquier circunstancia la maquina no arranque, ya sea por descuido o en
automatico poniendo en peligro la integridad fisica del operador.

2 El cambio de los filtros de aceite y el aceite.
3 Clasificacién API (Instituto Americano del Petréleo). El aceite lubricante recomendado para los motores

diésel de aspiraciéon natural o turbo alimentados debe de cumplir con las especificaciones necesarias,
segun las recomendaciones del fabricante del motor para el funcionamiento satisfactorio bajo casi
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

cualquier condicién. Una vez seleccionado el tipo de lubricante no mezclarlo con otro de diferente
clasificacién o marca.

En cuanto a los aceites para motores diésel, la nomenclatura utiliza la letra “C” de la palabra inglesa
“Compression” por tratarse de aceites para motores cuyo principio e€s por compresién y una letra en serie
alfabética que representa la evolucién del nivel de calidad.

Varilla de medicién. Para revisar el nivel de aceite, cuando el motor no se encuentra en operacién, el
motor cuenta con una varilla de medicion la cual tiene marcas de bajo y alto nivel, las cuales nos indican
el nivel de aceite en el carter, para tener una lectura precisa de la cantidad de aceite. Se recomienda que
el motor se encuentre parado por un tiempo de al menos 15 min. antes de revisar el aceite, con la finalidad
de que el aceite que se encuentra en las venas de lubricacién, paredes y elementos, baje al carter.

i) Mantenimiento al sistema de aire.

a. Revisar si las mangueras (tubos) tienen grietas y en caso de ser necesario sustituirlas para mayor
eficiencia del sistema.

b. Revisar las abrazaderas de los tubos que conectan el filtro de aire al motor y al turboalimentado,
si lo tiene. Apretar las abrazaderas como sea necesario, esto ayuda a evitar que la suciedad entre
por las conexiones sueltas al sistema de admision de aire, lo que causaria dafios internos al motor.

c. Si el motor tiene una valvula de caucho para la descarga de polvo, inspeccionarla en el fondo del
filtro de aire, en busca de grietas u obturaciones y sustituir en caso de ser necesario.

d. En caso de tener indicador de restriccion de aire, cambiar el filtro de aire siempre que la marca
roja del indicador se encuentre visible. De lo contrario y no contar con dicho indicador cambiar los
filtros de aire cada 250 horas 6 12 meses segun se requiera.

e. Probar el funcionamiento correcto del indicador de restriccion de aire y cambiarlo en dado caso.

i) Mantenimiento al sistema de combustible.

1

Rellenar el combustible faltante hasta que el depésito se encuentre en el llenado 6ptimo marcado por su
indicador.

Cambio de filtros de combustible.
Verificar el correcto estado de las conexiones de lineas de combustible, tales como mangueras, tuberias

y llaves, si se encuentran en mal estado cambiarlas por unidades nuevas de las mismas caracteristicas
que la que se encontraba operando.

k) Mantenimiento del Generador

1

Verificar que la carcasa, ventanillas, rejas y deflectoras se encuentren limpias, sin acumulaciéon de aceite
o polvo en su parte externa para facilitar el intercambio de calor con el medio. También en su interior, los
generadores deben estar limpios, exentos de polvo, detritos y aceites de lo contrario realizar la limpieza
requerida.

Para limpiarlos, se deben utilizar escobas o pafios limpios de algodén. Si el polvo no fuere removido, se
debe emplear un chorro de aire comprimido, soplando la suciedad de la tapa deflectora y eliminando toda
la acumulacion de polvo contenido en las palas del ventilador y carcasa.

La caja de conexién debe presentar los terminales limpios, sin oxidaciéon, en perfectas condiciones
mecanicas y sin depodsitos de grasa u éxido de cobre.
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Rodamientos.- Revisién de rodamientos o bujes, si presentan desgaste y de ser necesario cambiar
rodamientos de la siguiente manera:

Cambio de rodamientos: Estos deben ser cambiados con el generador desacoplado de la maquina
accionadora. El desmontaje de los rodamientos debe de usarse la herramienta especial como es el

extractor de rodamientos.

Es fundamental que el montaje de los rodamientos sea efectuado en condiciones de rigurosa limpieza y
por personal capacitado para evitar dafios y asegurar un buen funcionamiento. Es necesario seguir las
siguientes instrucciones:

El rodamiento debe ser sacado del eje cuando sea absolutamente necesario.

Antes del montaje de los rodamientos nuevos, los asientos de los ejes deben ser limpiados y debidamente
lubricados con grasa especial segun manual de generador.

Los rodamientos deben ser calentados a 100 °C para facilitar el montaje.

Los rodamientos no deben ser sometidos a golpes, caidas. Almacenaje con vibraciones o humedad, pues
pueden provocar marcas en las pistas internas o en las esferas, disminuyendo su vida util.

Lubricacion y todo lo necesario para realizar esta actividad.

Revision completa

e Limpie el tablero de control a detalle.

e Limpie los bobinados sucios con pincel o escoba.

e Utilice un pafio humedecido en alcohol o en solventes adecuados para remover grasa, aceite y otras
suciedades que se hayan adherido sobre el bobinado.

e Haga secado con aire seco.

o Pase aire comprimido a través de los canales de ventilacidn, en el paquete de chapas del estator, rotor
y descansos. El aire comprimido siempre debe ser pasado después de la limpieza, nunca antes.

e Drene el agua condensada, limpie el interior de las cajas de conexion.

Haga medicion de la resistencia de aislamiento o indice de polarizacién conforme a la tabla siguiente:

Limites de resistencia de aislamiento.
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

Tabla de indice de polarizacion.

El valor minimo admisible para la resistencia de aislamiento Rm es obtenido por:
2.- limpieza general.

3.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas de mano y equipo de seguridad y
todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada.

MEDICION:

La unidad de medicioén sera el Pieza (PZA) de planta Eléctrica revisada y cuantificada en obra P.U.O.T.
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E.P. 14
LICITACION Ne:
CONCEPTO: N° 26
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Medicion y revision de tierra fisica de Pararrayo en Edificio de API.

DESCRIPCION: Medicién y revisién de tierra fisica de Pararrayo en Edificio de API.
ALCANCES:

1. Suministro y colocacion de cable desnudo de cobre cal. 1/0 para malla de tierra fisica.

2. Limpieza de cable desnudo de cobre cal. 1/0 existente.

3. Reconexién de cable de malla de puesta a tierra en varilla, en la cual se debe considerar la demolicion y
reposicion de concreto, limpieza y carga maxweld de 90°.

4. Medicion de puesta a tierra en mallas de tierra fisica, incluyendo el reporte de mediciéon y recomendaciones
de puntos de puesta a tierra.

5. Suministro y colocacién de punta captadora simple para sistema pararrayos, incluyendo base y taquetes.

6. Suministro y colocacion de cable para retenida, incluyendo guarda cabo, grapa de sujecion, y pintura para
proteccion de corrosion.

7. Limpieza general.

8. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera el Servicio (SER) de Mantenimiento de Pararrayos y Sistema de puesta a tierra,
cuantificado en obra P.U.O.T.
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RECINTO PORTUARIO

E.P. 15
LICITACION Ne:
CONCEPTO: N° 27
UNIDAD: ML

CONCEPTO: Suministro y Colocacién de nuevo alimentador eléctrico a centro de carga ubicado en carpa,
incluye; cable DRS 3+1 cal. 3/0 de aluminio, int. Tipo iline de 3x175 amps., desmantelamiento de
alimentador existente, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.

DESCRIPCION: Suministro y Colocacién de nuevo alimentador eléctrico a centro de carga ubicado en carpa,
incluye; cable DRS 3+1 cal. 3/0 de aluminio, int. Tipo iline de 3x175 amps., desmantelamiento de alimentador
existente, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: cable de cobre THW Cal. 6, lubricante,
cinta aislante, int. tipo iline de 3x175 AMP., cable DRS 3+1 Cal. 3/0 de Aluminio.

2. Colocacion y fijacion.

3. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.

4. Desperdicios, maniobras de piso e instalacion, fletes y acarreos.
5. Limpieza general.

6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera la Metro Lineal (ML) cuantificado en obra P.U.O.T.
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LICITACION Ne:
CONCEPTO: N° 28
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Mantenimiento y Revision de alumbrado en Escollera de Transbordadores.

DESCRIPCION: Mantenimiento y Revisién de alumbrado en Escollera de Transbordadores.

ALCANCES:

1.

Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Fleje de Acero Inoxidable de3/4,
Hebilla de Acero Inoxidable de 3/4.

2. Colocacioén y fijacion.
3. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.
4. Desperdicios, maniobras de piso e instalacion, fletes y acarreos.
5. Limpieza general.
6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) cuantificada en obra P.U.O.T.
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n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

ﬂ SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
3 AO-009J2T002-E8-2017
AT OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

LICITACION Ne:
CONCEPTO: N° 29
UNIDAD: ML

CONCEPTO: Mantenimiento y Revision de Alimentador Principal a Centro de Control de Trafico.

DESCRIPCION: Mantenimiento y Revisiéon de Alimentador Principal a Centro de Control de Trafico.

ALCANCES:

1.

Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Cable THW Cal. 3/0, Conector
Ponchable Cal. 3/0, Tubo PVC Cedula 80 de 3, Conector de 3" PVC Cedula 80, Cople de 3" PVC Cedula
80, Condulet | de 3", Varilla Roscada de 3/8" x 1m, Taquete expansivo de 3/8, Taquete plastico de Y, riel
unicanal de 4x2" solido, Abrazadera unicanal de 3", Pija de 10 mm por 11/2", Cinta aislante negra, Manga
Termo contractil.

2. Colocacioén y fijacion.
3. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.
4. Desperdicios, maniobras de piso e instalacion, fletes y acarreos.
5. Limpieza general.
6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de mediciéon sera la METRO LINEAL (ML) cuantificada en obra P.U.O.T.
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O ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

S SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

SCT _, A0-009J2T002-E8-2017
MAZA OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

Gt RECINTO PORTUARIO
MODELO DE CONTRATO

CONTRATO N°
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO ~DETERMINADO
No. , QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA ADMINISTRACION PORTUARIA
INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DEL EN SU
CARACTER DE , Y POR LA OTRA, LA EMPRESA < Nombre del
proveedor > REPRESENTADA POR < Nombre del representante del
proveedor > EN SU CARACTER DE < Funcién del representante >, A QUIENES

EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS LEGALES SE LES DENOMINARA “APIMAZATLAN” Y
“CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1. La “APIMAZATLAN” DECLARA QUE:

11 Es una Administraciéon Portuaria Integral, Sociedad Anénima de Capital Variable, cuya
concesion fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes para la Administracion Integral del Puerto de Mazatlan,
Sinaloa. Publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 14 de Noviembre de 1994, que
esta constituida conforme a las leyes de la Republica Mexicana, mediante la Escritura
Publica Numero 31158, Libro N° 1335, Fojas N° 4643, de fecha 22 de julio de 1994,
pasada ante la fe del Notario Publico Numero 153, de la Ciudad de México, Lic. Jorge
Antonio Sanchez Cordero Davila, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio de Mazatlan, Sinaloa, bajo el N® 177, Volumen N° CXIll, Libro N° 3, de fecha 26
de Agosto de 1994,

1.2 Su representante, el con el caracter ya indicado, segun acuerdo del
Consejo de Administracién tomado en la sesion celebrada el , Segun consta
en el testimonio de la escritura del acta de fecha , pasada ante
la fé del Notario Publico ___ del Estado de con ejercicio y
residencia en Mazatlan, e inscrita en el Registro Publico de Comercio de Mazatlan bajo
el N° de fecha , por lo cual, cuenta con la personalidad y facultades
suficientes para suscribir el presente contrato de conformidad con el articulo 35 del
estatuto social de la empresa.

1.3 El presente contrato se adjudica como resultado de la Adjudicacion Directa Nacional
instaurada por la “APIMAZATLAN” en términos de lo dispuesto por los articulos 27
fraccion I, y 30 fraccién |, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, en virtud de que el “CONTRATISTA” cumple satisfactoriamente con los
requisitos de capacidad y experiencia técnica, cuenta con los recursos humanos
calificados para la realizacion de los trabajos motivo del presente contrato, tiene los
recursos financieros necesarios y presenta una cotizacioén conveniente a los intereses de
la “APIMAZATLAN”.

1.4 Para el cumplimiento de sus funciones reqwere la contratacion de los trabajos
relacionados con la Obra Publica, consistentes en:
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1.5

1.6

1.7

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato. La “APIMAZATLAN”
cuenta con la aprobacion de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico para la inversiéon
correspondiente a “ ” objeto de este contrato mediante el oficio
No. de fecha

Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Interior del Recinto
Portuario S/N, Colonia Centro, Cédigo Postal 82000, Mazatlan, Sinaloa, mismo que se
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con el
numero API-940722-EI12.

“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

2.1

2.2

2.3

24

2.5

Es una sociedad constituida de conformidad con la legislacién mexicana, segun consta
en el testimonio que contiene la Escritura Publica Numero de fecha __ de

de . pasada ante la fe del Licenciado
, Notario Publico numero ____de la Ciudad de
, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio

de bajo el folio mercantil electrénico nimero

de fecha __de de

Su representante, el , con el caracter ya indicado, cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, como se acredita en el en el
testimonio que contiene la Escritura Publica Numero de fecha __ de

de ____, pasada ante la fe del Licenciado ,
Notario Publico numero ____ de la Ciudad de , inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de

bajo el folio mercantil electrénico nimero de fecha __de de

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido
modificadas ni revocadas a la fecha.

De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otros en:

Que conoce las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, de su Reglamento, del Cédigo Civil Federal, de la Ley General del Equilibrio
Ecoldgico y Proteccion al Ambiente, de las Normas de Construccion de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes y las vigentes en el sitio donde se realizaran los trabajos,
las relativas a la seguridad y uso de las vias publicas, las especificamente aplicables a
los trabajos establecidos por la “APIMAZATLAN” y las demas normas y disposiciones
administrativas aplicables al caso, de las que manifiesta conocerlas plenamente en su
contenido y alcance juridico, y las hace suyas para efectos del cumplimiento de las
obligaciones contraidas a través del presente contrato.

Es de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar de nacionalidad, se
seguira considerando como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar
la proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la
Nacién Mexicana todo derecho.
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2.8

2.9

2.10

2.1

212

213

Oq ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

Tiene capacidad Jurldlca para contratar y reune las condiciones técnicas y econémicas
para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Cuenta con la organizacién, experiencia, personal capacitado, los recursos técnicos,
humanos y materiales necesarios, asi como con la capacidad legal suficiente para cumplir
con los requerimientos objeto del presente contrato.

Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores de caracter legal, técnico, seguridad, econémico, financiero,
administrativo y climatolégico que intervienen en su ejecucion.

Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se
derivan de sus obligaciones fiscales y que para tal efecto, presenta la “Opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales” emitida por el Servicio de Administracion
Tributaria, para constancia y a fin de dar cumplimiento al requisito sefialado en los
ordenamientos fiscales aplicables y en particular a lo sefialado en el articulo 32-D del
Cddigo Fiscal de la Federacion, asi mismo manifiesta estar al corriente en los pagos de
las cuotas obrero patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Su Registro Federal de Contribuyentes es:

Que tiene establecido su domicilio en el nimero de la calle :
colonia , coédigo postal , municipio (o delegacién)
, mismo que sefala para
todos los fines y efectos legales del presente contrato e instrumentos y/o documentos que
se deriven del mismo.

Que para los efectos de este contrato, su representada se somete a conocer, cumplir y
hacer cumplir los procedimientos de APIMAZATLAN, Procedimiento para Contratistas
API-MAZ-GOI-P-09 (ANEXO 1), Procedimiento Control Operacional, Monitoreo y
Medicion API-SM-SGCA-P-07 (ANEXO 2), Guia para la Aplicaciéon de los Controles
OperacionalesAPI-SM-SGCA-G-01(ANEXO 3) y PROCEDIMIENTO DE PREPARACION
Y RESPUESTA A EMERGENCIAS API-SM-SGI-P-13 (ANEXO 4) los cuales se
adjuntan al presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su conformidad de otorgar el contenido de las siguientes:

PRIMERA.-

CLAUSULAS
Objeto del contrato.

La “APIMAZATLAN” encomienda a “El CONTRATISTA”, la realizacién de trabajos
relacionados con la Obra Publica consistentes en: “MANTENIMIENTO A
INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO”, Mazatlan,
Sin. y este se obliga a realizarlos en la forma, términos y plazos sefialados y
determinados por la “APIMAZATLAN” hasta su total terminacién, de acuerdo a su
proposiciéon, atendiendo las BASES vy estipulaciones establecidas en la
CONVOCATORIA, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y
normas sefialados en la declaracion 2.4, asi como en los sefialado en las declaraciones
marcadas como 2.6, 2.7 y 2.8 del apartado de declaraciones del “CONTRATISTA”,
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

apegandose de igual modo a Ios programas autorizados, presupuesto, especificaciones
particulares debidamente firmados por los otorgantes, que como anexos, pasaran a
formar parte integrante del presente instrumento, asi como a las normas de construccién
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos.

Queda entendido por las partes que la bitadcora que se genere con motivo de la realizacion
de los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio,
y que en su elaboracién, control y seguimiento, se deberan utilizar medios remotos de
comunicacion electrénica. De igual forma, queda pactado que el acta de finiquito de los
trabajos a que alude el articulo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realizacién de
los trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

El “CONTRATISTA” acepta que cualquier cambio de especificaciones, conceptos de
trabajo o volumenes de obra solamente sera valido con la autorizacion escrita del titular
de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria de la “APIMAZATLAN?” y que estos trabajos
estan condicionados en cuanto a montos, por el catalogo de conceptos y en cuanto a
periodos de ejecucién, por el programa de obra presentados en su propuesta, ambos
autorizados por la Gerencia de Operaciones e Ingenieria de la “APIMAZATLAN” los
cuales se integran al presente contrato como los anexos indicados en los siguientes
parrafos.

Anexos que forman parte integral de este contrato:

a Catalogo de conceptos descripcién pormenorizada de los trabajos que se deben
ejecutar.

b Presupuesto.
¢ Programas.

1. Programa de ejecucién convenido conforme al catalogo de conceptos, con
erogaciones, calendarizado y cuantificado.

2. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de
utilizacién de mano de obra.

3. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de
magquinaria y equipo de construccién.

4. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de
materiales

5. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de
personal técnico administrativo.

d Proyecto, planos, especificaciones y normas de calidad.

e <ANEXOS>
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SEGUNDA.-

TERCERA.-

CUARTA.-

QUINTA.-

Oq ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

Precio.

El monto total del presente contrato es de $<anotar el importe del contrato> (<anotar
el importe del contrato con letra>, mas $<anotar el importe del Impuesto al Valor
Agregado del contrato> (<anotar el importe del Impuesto al Valor Agregado del
contrato con letra>) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que arroja un monto
total de $<anotar el importe total del contrato incluido el IVA> (<anotar el importe
total del contrato incluido el IVA con letra>.

Deducciones.

El “CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las
siguientes deducciones:

a).- EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos
contratados, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control que las leyes de la material
encomiendan a la Secretaria de la Funcién Publica como lo establece el articulo 191 de
la Ley Federal de Derechos

Vigencia y Plazo de ejecucion.

La vigencia del presente instrumento iniciara con la suscripcién del mismo por parte del
“CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y
obligaciones de las partes.

El “CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo
gue no exceda de <anotar la duracién en dias calendario estipulados para la
ejecucion de los trabajos objeto del contrato> dias naturales. El inicio de los trabajos
se efectuara el dia <anotar la fecha de inicio de ejecucion> y se concluiran a mas tardar
el dia <anotar la fecha de conclusion de ejecucion>, de conformidad con el programa
de obra aprobado por la “APIMAZATLAN".

Anticipo.

Para la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, el “CONTRATISTA”
recibira de la “APIMAZATLAN” el anticipo que adelante se precisa, mismo que
se sujetaran a las siguientes reglas:

a).- Paraque el “CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion
de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos
de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi
como, para la compra y produccién de materiales de construccién, para la
adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que
se deban otorgar, que requiera la obra objeto de este contrato, la
“APIMAZATLAN?” otorgara un anticipo por la cantidad de $<anotar el importe
del anticipo> (<anotar el importe del anticipo con letra> mas el 16% del
impuesto al valor agregado $<anotar el importe del IVA del anticipo> (<anotar
el importe del IVA del anticipo con letra>..M.N.), lo que hace un total de
$<anotar el importe total del anticipo> (<anotar el importe total del anticipo
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

con letra>.... M.N.), lo que representa un <anotar el porcentaje de anticipo>%
(<anotar el porcentaje de anticipo con letra> POR CIENTO), de la asignacién
presupuestal anual aprobada para este contrato.

b).- El importe del anticipo concedido para el presente contrato, sera puesto a
disposicion del “CONTRATISTA” con antelacion a la fecha pactada para el inicio
de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de obra que integra este contrato. Cabe sefalar que, si el
“CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipos sefialada en el inciso "a" de
la clausula décima de este contrato, no procedera el diferimiento y por lo tanto
debera iniciar los trabajos en la fecha establecida en este instrumento.

c).- El anticipo se amortizara del importe de cada estimacién de trabajos
ejecutados que presente el “CONTRATISTA” conforme al programa de obra
convenido; dicha amortizacion debera ser proporcional al porcentaje del anticipo
otorgado.

d).- Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA debera presentar a
la “APIMAZATLAN” un programa en el que se establezca la forma en que
aplicara dicho anticipo. La “APIMAZATLAN” requerira a EL CONTRATISTA la
informacién conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal
requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del
contrato.

Reembolso del anticipo.

En el caso que el anticipo no se liquide en su totalidad, por cualquier circunstancia
0 en el caso de rescision del contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a la
“APIMAZATLAN” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir de la fecha en que ésta le comunique por escrito al “CONTRATISTA”, el
adeudo por este concepto; en caso de rescision, la “APIMAZATLAN” reconocera
los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente
comprobados mediante la exhibicibn de la documentacion correspondiente,
conforme a los datos basicos de precios de concurso considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de que se trate, siempre y cuando sean de la calidad
requerida, puedan utilizarse en la obra objeto de este contrato y el
“CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de la obra.

En el caso de que el “CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el
plazo sefalado, se obliga a pagar a la “APIMAZATLAN” gastos financieros a la
tasa y el procedimiento de calculo establecido en el parrafo primero del articulo
55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los
gastos financieros seran calculados sobre el saldo por amortizar, y se computaran
por dias naturales desde que se vencio el plazo del presente contrato, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de la “APIMAZATLAN”.
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SEPTIMA.-

OCTAVA.-

Oq ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

Requerimientos previos a la ejecucion.

La “APIMAZATLAN? se obliga a poner a disposicion del “CONTRATISTA”, el o las areas
en que deban de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato y en general las
autorizaciones que competan a la “APIMAZATLAN” y se requieran para llevar a cabo el
objeto de este contrato.

Estimaciones de trabajos ejecutados.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice
mediante la formulacién de una estimacion, misma que se acompafara de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del
articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, el “CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de Obra, dentro de
los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas,
las cuales se apegaran a lo establecido en este contrato y en lo estipulado en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Dichos pagos
se haran dentro de un plazo que no excedera de veinte (20) dias naturales contados a
partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de Obra, por financiamiento a través
de cadenas productivas de Nacional Financiera, si EL CONTRATISTA opta por esta
opcion, y si no, se hara por transferencia electrénica que seran depositadas en la cuenta
bancaria del CONTRATISTA quien previamente a la firma del contrato comunicara el
nombre del beneficiario y banco, el nUmero de sucursal bancaria, el nimero de cuenta de
cheques, el numero de cuenta con 18 posiciones decimales Clave Bancaria
Estandarizada_(CLABE).

El Residente de Obra efectuara la revisién y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la
fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas
que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran
en la siguiente estimacién.

El “CONTRATISTA” debera incluir en la estimacion, el ultimo pago actualizado del
Sistema Unico de Autodeterminacion (SUA), en observancia de lo que establece la
clausula décima tercera del presente instrumento. La estimacién tendra un plazo maximo
de 1 (un) mes.

Asimismo para poder finiquitar la obra, El “CONTRATISTA” debera presentar constancia
de No adeudo de cuotas obrero patronales, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro
Social en términos de los articulos 252 de la Ley de Seguro Social y el 42 del Cédigo
Fiscal de la Federacion.

En el supuesto de pagos en exceso que haya recibido el “CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades recibidas, mas los intereses correspondientes, conforme a la
tasa y el procedimiento establecido en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la “APIMAZATLAN”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de
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estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato, seran las
correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude
el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Garantias.

EI “CONTRATISTA”, se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas las garantias
siguientes:

a).- Garantia de cumplimiento mediante poliza de fianza por el 10% (DIEZ POR CIENTO)
del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por
institucion mexicana de fianzas debidamente autorizada, expedida a favor de la
Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V., misma que debera
constituirse conforme lo establece el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio
presupuestal, la fianza se substituira por otra equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO)
del importe de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en dicho importe, los montos
relativos a los ajustes de costos y a los convenios a que se refiere la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si los hubiere. Para cancelar la poéliza
de fianza sera requisito contar con el acta administrativa de extincion de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del “CONTRATISTA”
la liquidacién correspondiente.

La pdliza en que sea expedida la fianza, ya sea impresa o electrénica (de acuerdo con lo
estipulado en el Articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas), debera contener las siguientes declaraciones expresas
de la institucién que la otorgue:

1. Que la fianza se otorga a favor de Administracién Portuaria Integral de Mazatlan,
SA deC.V;

2. Que la fianza se otorga en los términos del contrato y de conformidad con la
legislacién aplicable; y estara vigente durante el cumplimiento de la obligacién que
garantice y continuara vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento
del contrato;

3. Que lafianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo del “CONTRATISTA” establecidas en el contrato, a excepcion de las
contingencias laborales que pudieren derivarse del contrato, las cuales estaran
garantizadas mediante otra fianza;

4. Que en caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto o el plazo de
ejecucion del contrato, el “CONTRATISTA” debera solicitar a la afianzadora la
modificacion correspondiente a la fianza, quien podra expedirla si a sus intereses
conviene;

5. Que el beneficiario podra presentar reclamacién con cargo al periodo de vigencia
gue ampara la fianza, dentro de los 200 (doscientos) dias naturales siguientes a
la expiracién de la vigencia de la misma;
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6. Que para que la fianza sea cancelada sera requisito contar con el acta
administrativa de extincion de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en
caso de existir saldos a cargo del “CONTRATISTA” Ila liquidacion
correspondiente;

7. Que la fianza estara vigente, durante la sustanciaciéon de todos los juicios o
recursos legales y procedimientos administrativos, que en su caso, sean
interpuestos por cualquiera de las partes, hasta que se dicte la resoluciéon definitiva
por autoridad competente;

8. Que la afianzadora se somete a lo establecido en los articulos 279, 280, 281 y
demas pertinentes y relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

b).- El “CONTRATISTA” en términos de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, garantizara los trabajos objeto del
presente contrato, sustituyendo la fianza de cumplimiento vigente por otra equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, para responder de los defectos que resulten de la realizacién de los
mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido
en los términos de este contrato. La vigencia de esta garantia sera por un plazo no menor
a 1 (un) afio, a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos y estara
vigente hasta que el “CONTRATISTA” presente a la afianzadora la citada acta después
de transcurrido el plazo antes aludido.

En caso de presentarse vicios ocultos, la “APIMAZATLAN” debera hacerlo del
conocimiento de la afianzadora, a efecto de que la fianza no sea cancelada y notificarlo
por escrito al “CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes dentro de un plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales. En el
supuesto de que haya transcurrido el término del plazo antes sefialado sin que se hayan
realizado las correcciones o reposiciones correspondientes, la “APIMAZATLAN’
procederd a hacer efectiva la garantia. En caso contrario, EI “CONTRATISTA”
presentard a la afianzadora una manifestacién expresa y por escrito de la
“APIMAZATLAN’ en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza.

Esta fianza debera cubrir los trabajos contratados y los ejecutados como obra adicional o
extra, asi como los pagos del SUA, a que se refiere la clausula décima segunda del
presente instrumento y que el “CONTRATISTA” no hubiere cubierto en tiempo y forma.

Cuando los trabajos objeto de este contrato consten de partes que puedan considerarse
terminadas y cada una de ellas completa o utilizable a juicio de la “APIMAZATLAN” y se
haya pactado su recepcién en este contrato, la fianza se sujetara en lo conducente, a lo
dispuesto en el inciso anterior y debera otorgarse para cada una de las partes de los
trabajos recibidos.

Garantia por anticipos.

El “CONTRATISTA” garantizara a la “APIMAZATLAN” el importe del anticipo
otorgado, conforme a lo que a continuacion se establece:
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a).- La garantia sera por el 100% (CIEN POR CIENTO) del monto otorgado como
anticipo, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado y se constituira mediante fianza
otorgada por institucién mexicana de fianzas debidamente autorizada, a favor y
disposicion de la Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.,,
la que sera presentada previamente a la entrega del anticipo, dentro de los 15
(quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la adjudicacion. La
poliza de fianza, ya sea impresa o electrénica, debera contener como minimo las
previsiones contenidas en el articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

b).- La fianza que presente el “CONTRATISTA” para garantizar la debida
aplicacién del anticipo, se formalizara en los mismos términos de lo establecido
en el inciso "b" de la clausula quinta del presente instrumento.

Para cancelar la fianza, sera requisito contar con el acta administrativa de
extincion de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos
a cargo del “CONTRATISTA” la liquidacién correspondiente, siempre y cuando
el anticipo se encuentre totalmente amortizado.

DECIMA PRIMERA.-Vigencia de las fianzas.

Las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos estaran vigentes hasta que se
perfeccionen los supuestos para la cancelacién de las mismas, en los términos de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA.- Ajuste de Costos.

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente
contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan,
deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes en
el contrato, el “CONTRATISTA” podra solicitar por escrito a la “APIMAZATLAN” el
ajuste de costos, proporcionando los elementos justificativos de su dicho de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 56 de LA LEY.

El ajuste de costos se realizara mediante los procedimientos sefialados en los Articulos
57 fraccion | y 58 de LA LEY; asi como lo dispuesto en el CAPITULO QUINTO, “Del Ajuste
de Costos” Seccion |, de EL REGLAMENTO.

Asimismo el “CONTRATISTA” acepta que la posibilidad de solicitar el ajuste de costos
se perdera transcurridos 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicaciéon de los
indices aplicables al mes correspondiente, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 56,
cuarto parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA TERCERA.- Recepcion de los Trabajos.

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetaran al
siguiente procedimiento:
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Una vez concluidos los trabajos encomendados, “CONTRATISTA” comunicara a la
APIMAZATLAN de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que
no exceda de los siguientes 15 (quince) dias calendario contados a partir de la sefialada
comunicacion, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificaciéon de los trabajos por parte de "APIMAZATLAN", ésta procedera
a su recepciodn fisica, en un plazo que no exceda de 15 dias naturales, lo cual se realizara
mediante la suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los
representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo
la responsabilidad de "APIMAZATLAN".

La "APIMAZATLAN" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan en los
20 (veinte) dias naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien, en el supuesto de que “El
contratista” no acuda a las instalaciones de la “APIMAZATLAN” en la fecha indicada
para la elaboracién del finiquito, esta ultima procedera a elaborarlo comunicando su
resultado al “CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contado a
partir de su emisién, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un
plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si
transcurrido este plazo el “CONTRATISTA” no realiza alguna gestion el resultado del
finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total la “APIMAZATLAN” pondra a disposicion del
“CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; y en forma
simultanea se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Asi mismo al finalizar los trabajos el contratista deberd entregar los planos
correspondientes a la obra ejecutada.

El “CONTRATISTA” debera presentar la carta de liberacién del SUA, donde el IMSS y el
INFONAVIT expresen la liberacién de dicho pago.

La “APIMAZATLAN” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA CUARTA.-Confidencialidad.

El “CONTRATISTA” conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones,
conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los
trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacién expresa y por escrito de la
“APIMAZATLAN”, pues dichos datos y resultados son propiedad de ésta ultima.
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DECIMA QUINTA.-Representantes de las partes.

El “CONTRATISTA” se obliga a designar anticipadamente a la iniciaciéon de los trabajos
y por escrito, un representante permanente, que fungird como superintendente de
construccién el cual debera estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como tener poder amplio
y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

La “APIMAZATLAN” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo. Asi mismo la “APIMAZATLAN?” se reserva el derecho de solicitar en
cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del superintendente de
construccion, y el “CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que reuna los
requisitos exigidos en el presente contrato y de las correspondientes bases de licitacién.

La “APIMAZATLAN” designara a un servidor publico que fungird como residente y
representante, el cual se encargara de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los
trabajos, y que en su nombre intervendra frente al “CONTRATISTA” y otros terceros en
cualquier asunto relacionado con este contrato que deba atenderse en el lugar de los
trabajos.

DECIMA SEXTA.-Responsabilidad laboral.

El “CONTRATISTA”, como empresario y patréon del personal que ocupa con motivo de
los trabajos materia del presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, El “CONTRATISTA” conviene por tanto, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de la
“APIMAZATLAN” en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualquier
importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a la
“APIMAZATLAN” a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en
que sea notificado de ello por esta Ultima y en los supuestos de que en dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad.

Por lo anterior, el “CONTRATISTA” debera presentar a la Gerencia de Operaciones e
Ingenieria de la “APIMAZATLAN?”, dentro de los 3 (tres) dias siguientes a aquél en que
se requiera su exhibicion, para demostrar el cumplimiento de lo pactado en la presente
clausula, asi como en cada estimacion como se detalla en la clausula octava del presente
contrato, la carta de liberacion del SUA, documento mediante el cual se demuestre el
cumplimiento de la obligacién de los pagos efectuados ante el IMSS e INFONAVIT,
establecido en la Ley de la materia. Asimismo, el “CONTRATISTA” debera presentar a
la “APIMAZATLAN? la constancia de no adeudo del IMSS, la cual se integrara al acta de
entrega-recepcion y fianza de vicios ocultos para proceder al finiquito correspondiente.

El “CONTRATISTA” conviene por tanto, en mantener en paz y sacar a salvo a la
“APIMAZATLAN”, de cualquier reclamacioén que derive de las relaciones laborales que
se dieran entre el “CONTRATISTA” y sus trabajadores, y en el caso de que la
“APIMAZATLAN” tuviera que pagar cantidad alguna bajo cualquier concepto ya fuera
del orden laboral, administrativo y/o fiscal que procediera de dichas relaciones laborales,
le debera ser TOTALMENTE reembolsado por el “CONTRATISTA”, mas los intereses
gue se pactan a la tasa estipulada en el Cédigo Fiscal de la Federacién para los créditos
fiscales.
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Para que la “APIMAZATLAN” autorice el inicio de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA”, éste ultimo debera cumplimentar correctamente los requisitos del
formato Unico para tramites de acceso al recinto portuario, en el cual manifestara bajo
protesta de decir verdad que sus trabajadores no tienen ninguna relacion laboral con la
“APIMAZATLAN”. Asimismo, si durante el desarrollo de los trabajos, el
“CONTRATISTA” amplia o modifica su plantilla de trabajadores, debera tramitar de
nueva cuenta y de manera inmediata el formato antes mencionado ante la
“APIMAZATLAN”, informando a la misma de las altas y bajas de su personal realizadas.

DECIMA SEPTIMA.-Responsabilidad General del “CONTRATISTA”.

El “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos
objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en los anexos de
este instrumento, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos
trabajos, se efectuen a satisfaccion de la “APIMAZATLAN”, asi como a responder por
su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de los mismos, y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a la
“APIMAZATLAN?” o a terceros, en cuyo supuesto se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato y en su caso la de vicios ocultos, hasta por el monto
total de las mismas.

Igualmente se obliga el “CONTRATISTA” a no ceder o transferir a terceras personas
fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos,
con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados
que ampara este contrato, en cuyo caso se debera contar con la aprobacion expresa y
por escrito de la “APIMAZATLAN”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Asi mismo el “CONTRATISTA” se obliga a cumplir con las Leyes, Normas ambientales

y de Seguridad aplicables a los trabajos que se estén ejecutando y con lo dispuesto en el

procedimiento para contratistas API-MAZ-GOI-P-09 (ANEXO 1), API-SM-SGCA-P-07

(ANEXO 2), API-SM-SGCA-G-01 (ANEXO 3) y API-SM-SGI-P-13 (ANEXO 4).
DECIMA OCTAVA.-Seguridad industrial.

El “CONTRATISTA”, queda obligado a proporcionar a su personal de mano de obra, el
siguiente equipo de seguridad industrial (enunciativo mas no limitativo):

1. Lentes de seguridad, en caso de que las condiciones ambientales y laborales lo
requieran (viento, lluvia, areas de movimiento de granos, polvos, quimicos o
cualquier material que afecten los ojos).

2. Mascarillas de proteccion buco-nasal, en caso de que las condiciones ambientales
y laborales lo requieran (viento, lluvia, areas de movimiento de granos, polvos,
quimicos o cualquier material que afecten la nariz o la garganta).

3. Zapatos industriales con casquillos.

4. Uniforme tipo overol completo con logotipo del “CONTRATISTA” en las mangas.
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5. Guantes de carnaza cortos o largos, segun se requiera.
6. Casaca reflejante.
7. Cascos con logotipo del “CONTRATISTA”.

El personal del “CONTRATISTA”, debera portar gafete de identificacion con fotografia,
debidamente autorizado por la ,“APIMAZATLAN”. El formato del gafete sera
proporcionado por la “APIMAZATLAN?” para que el “CONTRATISTA” le integre los datos
y fotografia de su personal obrero, y recabe la firma de la Gerencia de Ingenieria de la
“APIMAZATLAN” para su autorizacién. Estos gafetes seran puestos a disposicion de la
Gerencia de Operaciones e Ingenieria de la “APIMAZATLAN” una vez finiquitada la obra.
Si durante el desarrollo de los trabajos, el “CONTRATISTA” amplia o modifica su
plantilla de trabajadores, debera tramitar de nueva cuenta y de manera inmediata
el gafete antes mencionado ante la “APIMAZATLAN”, devolviendo los gafetes del
personal que hubiere causado baja.

En caso de que un solo elemento trabajador del “CONTRATISTA”, no porte o no use
correctamente el uniforme con su equipo de seguridad industrial, la “APIMAZATLAN”
podra retirar al elemento infractor, y el costo del dia laboral perdido, asi como el atraso de
la obra correra por cuenta y riesgo del “CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA.- Penas Convencionales por atraso en la ejecucion de los Trabajos.

La “APIMAZATLAN?” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto del presente
contrato se estan ejecutando por el “CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, para lo cual la “APIMAZATLAN” comparara periédicamente el avance
de los mismos. Si como consecuencia de dicha comparacién el avance es menor que lo
que debi6 realizarse, la “APIMAZATLAN?” podra:

a).- Retener hasta el 5% (CINCO POR CIENTO) en total, de la diferencia entre el importe
de los trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debieron estar realizados de
acuerdo al programa de obra autorizado, multiplicado por el niumero de semanas que
hubieran transcurrido desde la fecha en que segun el programa de obra, los trabajos
debieron ejecutarse.

Por lo tanto, la estimacién presentada se le hara la retencién o devolucién que
corresponda, a fin de que la retencion total sea la correspondiente a la suma de los
trabajos no realizados, calculados conforme al parrafo anterior.

b).- Aplicar para el caso de que el “CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el programa de obra, una pena convencional consistente en una cantidad
igual al 5% (CINCO POR CIENTO) del importe de los trabajos que no se hayan realizado
en la fecha de terminacién sefialada en el programa, multiplicado por el numero de
semanas que hubieran transcurrido desde la fecha en que segun el programa de obra,
los trabajos debieron concluirse.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por cualquier causa que a juicio de la “APIMAZATLAN”, no sea
imputable al “CONTRATISTA”. Independientemente de la aplicacién de las penas
convencionales sefialadas anteriormente, la “APIMAZATLAN” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescision administrativa del mismo.
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Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan
a “EL CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido
retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Clausula Novena.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de
rescision administrativa.

En caso de que la “APIMAZATLAN?” determine rescindir administrativamente el contrato,
en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
su Reglamento, podra optar entre aplicar al “CONTRATISTA” una pena convencional
hasta por el monto de la garantia otorgada, o en su defecto, el sobrecosto que resulte de
la rescision.

VIGESIMA.- Suspension temporal.

La “APIMAZATLAN?” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos
contratados y en cualquier momento por causas justificadas, o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacién definitiva.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién
se realizara mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto
por el articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Cuando las suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se
suscribird un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de
reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidén del presente
contrato, en términos del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas

VIGESIMA PRIMERA.-Terminacién anticipada.

La "APIMAZATLAN" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar las obligaciones pactadas
se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a la "APIMAZATLAN"; asi como cuando se
determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién
de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién
Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere el articulo 60
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, el
“CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la
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terminacion anticipada del contrato, debera solicitarla a la "APIMAZATLAN", quien
determinara lo conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
presentacién del escrito respectivo; en caso de negativa, sera necesario que el
“CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que la " APIMAZATLAN" no produzca contestaciéon a la solicitud del
“CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticiéon de este
ultimo.

Una vez comunicada al “CONTRATISTA” por la "APIMAZATLAN" la terminacion
anticipada del contrato, éstas procederan a tomar posesién de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder
a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado el
“CONTRATISTA” a devolver a la "APIMAZATLAN", en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion
que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. El acta circunstanciada,
que se hace mencién, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

VIGESIMA SEGUNDA.- Rescisiéon Administrativa del Contrato.

Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido administrativamente en caso
de incumplimiento y al respecto, aceptan que cuando la “APIMAZATLAN” sea la que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que
se establece en la clausula siguiente, en tanto que si es el “CONTRATISTA” quien decide
rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién
correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a que la “APIMAZATLAN?”, proceda a la rescision son
las que a continuacién se sefialan:

1. Si el “CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto
del contrato, dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha pactada en la
clausula cuarta de este contrato.

2. Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que se haya detectado como defectuosa por la
“APIMAZATLAN".

3. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato,
o sin motivo justificado no acata las o¢rdenes dadas por escrito, por la
“APIMAZATLAN".

4, Si no da cumplimiento al programa de obra anexo al presente contrato.

5. Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones
de caracter laboral.

6. Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga.
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7. Si subcontrata parte o la totalidad de los trabajos objeto del contrato, sin previa
autorizacion expresa y por escrito de la “APIMAZATLAN”.

8. Si cede o transfiere los derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro en cuyo caso debera contar con
la autorizacion expresa y por escrito de la “APIMAZATLAN".

9. Si el “CONTRATISTA” no da a la “APIMAZATLAN” y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10. Si el “CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya
sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad.

11. Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el
contrato.

12. Si no otorga las fianzas a que se refiere el presente contrato en la forma y términos
convenidos.

13. Siincumple con el compromiso que, en su caso, se haya adquirido al momento de
la suscripcién del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion
o documentacién proporcionada por la “APIMAZATLAN” para la ejecucion de los
trabajos.

14. En general, por el incumplimiento por parte del “CONTRATISTA” a cualquiera de
las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos, a las leyes, tratados y
reglamentos aplicables en la materia.

En caso de incumplimiento o violacién por parte del “CONTRATISTA” a cualquiera de
las estipulaciones establecidas en los numerales de la presente clausula, la
“APIMAZATLAN” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y aplicar las penas
convenidas en su caso, o declarar la rescisidon administrativa conforme al procedimiento
que se sefala en la clausula siguiente.

Si la “APIMAZATLAN” determina rescindir administrativamente el contrato, en los
términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, podra optar entre aplicar al “CONTRATISTA” una pena convencional hasta
por el monto de la garantia otorgada, o en su defecto, el sobrecosto que resulte de la
rescision.

El “CONTRATISTA” estara obligado a devolver a la "APIMAZATLAN", en un plazo de 10
(diez) dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.-Procedimiento rescisorio.
Sila “APIMAZATLAN” considera que el “CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las
causas de rescisién que se consignan en el contrato, lo comunicara al “CONTRATISTA”
en forma fehaciente a fin de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga
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en un plazo de 15 (quince) dias habiles. Si transcurrido ese plazo, el “CONTRATISTA”
no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste,
la “APIMAZATLAN” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién
que proceda conforme a lo establecido en los tres ultimos parrafos de la clausula anterior,
la que comunicara al “CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes
a la fecha en que emita dicha resolucién, levantando, con o sin la comparecencia del
contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, ante la presencia
de fedatario publico.

i

VIGESIMA CUARTA.-Propiedad intelectual o industrial.

Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual o industrial,
seran responsabilidad del “CONTRATISTA” segun sea el caso. Salvo que exista
impedimento, la estipulacion de los derechos inherentes a la propiedad intelectual o
industrial, que se deriven de los trabajos contratados, invariablemente se constituiran a
favor de la “APIMAZATLAN?"”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA QUINTA.-Normas aplicables.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la realizacién de los trabajos objeto
de este contrato, a todas y cada una de las clausulas del presente instrumento,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA SEXTA.-Notificaciones.

Cualesquiera notificaciones o diligencias relacionadas con lo establecido en este contrato,
se entenderan validas y eficaces si se hacen o practican en los domicilios sefialados para
tal efecto en las declaraciones 1.6 y 2.10 del presente contrato, siempre y cuando las
partes no se den noticia por escrito y con oportunidad de su cambio de domicilio, si lo
hubiere.

VIGESIMA SEPTIMA.-Solucion de controversias.

Para la solucién de controversias derivadas de la interpretacién del presente contrato, se
observara lo previsto en el articulo 103 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA OCTAVA.-Tribunales competentes.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicciéon de
los Tribunales Federales ubicados en la ciudad de Mazatlan, Sinaloa, por lo que el
“CONTRATISTA” renuncia al fuero o jurisdiccion que pudiere corresponderle por razén
de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma por duplicado en la ciudad y puerto de , , el
dia <anotar el dia, mes y afio en que se firma el contrato>.
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ADJUDICACION DIRECTA N° AO-009J2T002-E8-2017

RUBRO: MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO,
MAZATLAN, SIN.

PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS.
API-MAZ-GOI-P-09
(ANEXO 1)
1. PROPOSITO.

Establecer en la Administracién Portuaria Integral de Mazatlan, los requisitos ambientales bajo los cuales
deberan realizar sus actividades los contratistas y demas prestadores de servicios dentro de las instalaciones
de la Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es de aplicacion general a todo el personal que labore en empresas contratistas que presten
servicios externos dentro de las instalaciones de APl Mazatlan.

3. DEFINICIONES.

Contratista: Toda persona o personal que presta sus servicios en forma subordinada a API Mazatlan, para
propédsitos de este procedimiento, se entendera que realiza dichos servicios dentro de las instalaciones de
nuestra empresa.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

Manual de Gestion de Calidad y Ambiental.

ISO 14001:2004.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

Este procedimiento general promueve la Concientizacién y cultura de proteccién ambiental del control de los
aspectos ambientales, asi como la prevencion de los impactos ambientales asociados que es responsabilidad del
personal de empresas contratistas y de otros servicios externos (prestadores de servicios), por lo que sera su
conocimiento y apego un requisito contractual establecido en nuestro orden de servicio.
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Adicionalmente es responsabilidad de todos los empleados de APl Mazatlan que contratan o administran estos
servicios, el vigilar su continuo cumplimiento y aplicacion.

Para ello, la subgerencia de Ingenieria y Ecologia verificara y registrara (API-MAZ-SGI-F-02) el cumplimiento de
los requisitos ambientales

CONOCIMIENTO DE REQUISITOS.

Todo el personal contratista, antes de iniciar sus actividades o servicios ante esta administracién debera cumplir
con el programa general de Concientizacién en el cual se les dara a conocer lo siguiente:

v'Que es ISO 14001:2004.
v'Politica de calidad y ambiental de la API Mazatlan.
v Objetivos de calidad y ambientales de API Mazatlan.

Adicionalmente se les capacitara en los procedimientos del area de ingenieria a través de los cuales esta
Subgerencia de Ingenieria y Ecologia controla los aspectos ambientales derivados de las distintas actividades de
obra por parte de los contratistas.

Toda empresa contratista debera designar a una persona de su propia empresa por cada 30 trabajadores dentro
de la API, la cual debera contar con la capacitacion necesaria para vigilar el cumplimiento de las medidas de
proteccion ambiental aqui detalladas u otras derivadas de la ejecucion propia de los trabajados asignados.

En caso de que la empresa contratista tenga menos de 30 trabajadores, el responsable de ellos tomara la
responsabilidad de aplicar lo establecido en el procedimiento.

EJECUCION.

Durante la ejecucién de trabajos por personal contratista, deberan al menos seguirse medidas que controlen o
prevengan los aspectos ambientales en:

VEHICULOS Y EQUIPO DE MONTAJE:

Como principio de prevencion de contaminacion del aire, el contratista que use equipo de montaje de combustién

interna ya sea propio o subcontratado, debera elaborar y mantener la ejecucion de un programa de mantenimiento
preventivo de estos equipos que incluya su carburacién periddica y llevar un registro de estas actividades.

Las sustancias volatiles como gasolina, diesel o similares deberan ser manejadas en recipientes cerrados evitando
en todo momento la emisiones de vapores en la atmésfera.
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Estos equipos durante su operacion deberan ser monitoreados por el contratista para evitar o detectar en forma
oportuna emisiones visibles a la atmosfera, fugas o derrames de aceite. Si asi fuese el caso la falla debera ser
corregida de inmediato.

En estos casos el responsable del personal contratista debera de suspender la maniobra hasta que garantice la
eliminacién o la mitigacion del impacto ambiental observado.

En caso contrario el supervisor de APl Mazatlan, responsable del area o de la obra y/o el Subgerente de Ingenieria
y Ecologia, podra suspender la maniobra temporal o definitiva hasta su correccion definitiva.

FUGAS O DERRAMES:

Derrame de liquidos o fugas de gases:

Las fugas o derrames de cualquier sustancia deberan prevenirse durante la ejecucion de trabajos o bien corregirse
en forma inmediata cuando asi sean detectadas.

En caso de fugas o derrames de agua, aditivos, vapor u otros originados de la ejecucion del trabajo asignado
deberan ser corregidos inmediatamente asi como contenidos y recolectados en caso de liquidos.

En el caso de derrames o fugas de aceite decantado durante la ejecucion de un trabajo debera de ser regresado
cuando asi sea posible, a los tanques de aceite previa aprobacién del supervisor del area. Si esto no es posible,
debera colectarse en tambores de 200 litros y llevarse al almacén temporal de residuos peligrosos tal como se
establece en el procedimiento de residuos peligrosos.

Fugas o derrames sélidos:

Cualquier sustancia, desecho o residuo solido como escombro, refractario u otros deberan ser prevenida o bien
recogidos de inmediato y contenidos evitando el arrastre por agua, deberan ser manejados de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento de residuos no peligrosos, para disposicién final de residuos no peligrosos.

La recoleccion de residuos debera hacerse de inmediato por el contratista y ser dispuestos antes de finalizar su
jornada diaria de trabajo.

Por ninglin motivo deberan los desperdicios ser tirados al drenaje.

Materiales de consumo:
En todos los casos debera evitarse en lo posible el uso de materiales peligrosos como:
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v’ Asbesto.
v Solventes.
v'Gas natural como combustible de vehiculos.

Pintura y limpieza con chorro de arena (sandblast).

Los trabajos de pintura en todos los casos se debera hacer en forma manual evitando el uso de aspersores.

La limpieza con chorro de arena (sandblast), no esta permitida en areas de proceso o administrativas de la
empresa.

Sin embargo estas operaciones podran efectuarse en una zona autorizada por el Subgerente de Ingenieria,
Seguridad y Ecologia a contratistas, siempre y cuando el equipo tenga sistema de recolecciéon que hayan incluido.

Limpieza de Equipos.

API Mazatlan, a través de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria y/o del usuario solicitante podra solicitar si asi
se requiere, procedimientos especificos de limpieza de los equipos asignados en forma que se asegure la
prevencion de impactos adversos al medio ambiente.

RECEPCION DE TRABAJOS.

Una vez que han sido concluidos los trabajos por contratistas con aspectos ambientales, el usuario solicitante y/o
el personal responsable de su ejecucién firmara su recepcion Unicamente después de verificar que las areas han
quedado limpias, ordenadas y en condiciones ambientales adecuadas; de acuerdo al Programa Ambiental de la
subgerencia de Ingenieria.

SEGURIDAD Y ECOLOGIA.

Este procedimiento establece lineamientos para el Sistema de Gestién de la Calidad y Ambiental aplicable a los
contratistas de API Mazatlan, de acuerdo a lo que se establece en la norma ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008. Su
aplicacién no debera ir en contra de los lineamientos y/o procedimientos de seguridad existentes de APl Mazatlan.

6. REGISTROS

API-MAZ-SGI-F-02 Control Ambiental en Obras o Servicios
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Los registros generados por este documento se mantendran por un espacio de 3 aflos como minimo o mas en
caso de ser necesario.

7. ANEXOS
N/A.
PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL, MONITOREO Y MEDICION.
API-SM-SGCA-P-07
(ANEXO 2)
1 PROPOSITO
Establecer los lineamientos para identificar y planear las actividades que estan asociadas a los aspectos

ambientales significativos y requisitos legales de las APIS y establecer controles operacionales y actividades de
monitoreo y medicion de sus caracteristicas clave.

2 ALCANCE.

Este procedimiento aplica a todos los aspectos ambientales significativos y requisitos legales, de las actividades,
productos y servicios de las APIS, asi como a todos los contratistas y proveedores que presten servicios externos
dentro de las instalaciones de la API.

3  DEFINICIONES.

APIS: Administraciones Portuarias Integrales de Altamira, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas,
Lazaro Cardenas, Manzanillo, Mazatlan, Progreso, Puerto Madero, Puerto Vallarta, Salina Cruz, Tampico,
Topolobampo, Tuxpan, y Veracruz.

SGCA: Sistema de Gestion de la Calidad y Ambiental.
CNGCA: Comité Nacional de Gestion de la Calidad y Ambiental de la DGFAP y las APIS.

Plan Ambiental: Documento donde se establecen las caracteristicas de desempefio y operacionales, necesarias
para gestionar los aspectos ambientales significativos y requisitos legales aplicables, a fin de evitar, reducir o
controlar los impactos que generen.
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Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades productos 6 servicios de las APIS, que puede interactuar con el
medio ambiente (Referencia del 3.6 Norma ISO 14001:2004).

Impacto Ambiental: Cualquier cambio al ambiente, ya sea adverso 6 benéfico, que resulta total 6 parcialmente
de las actividades, productos y servicios de las APIS. (Referencia del 3.7 Norma ISO 14001:2004).

Aspecto Ambiental Significativo: Aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental
significativo (Referencia de la nota del 3.6 Norma ISO 14001:2004).

Caracteristica clave de desempeio: Rasgo de un aspecto ambiental significativo, que es el resultado de la
aplicacioén de los controles operacionales sobre las actividades, productos o servicios asociados a tales aspectos,
por ejemplo: cantidad de agua consumida, cantidad de energia eléctrica consumida, concentracién de
contaminantes emitidos al aire, numero de derrames en un mes, etc.

Control operacional: practicas, actividades, métodos, etc. que aseguran que se mantienen en un nivel permitido,
se disminuyen o se evitan los impactos ambientales ocasionados por los aspectos ambientales significativos.

Equipo de Medicion: Dispositivo utilizado para medir o monitorear las caracteristicas de desempefio u
operacionales.

Documento de Referencia: Codificacién del documento, el cual describe las actividades de medicién o monitoreo.

Registro: Documento en donde quedan anotados los resultados obtenidos en las mediciones y monitoreos. Los
registros pueden ser de origen interno o externo.

4 DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

Norma ISO 14001.2004, Clausula 4.4.6 y 4.5.1.
Norma NMX-SAA-14050-IMNC-2009 / ISO 14050:2009.

API-SM-SGCA-M-01 Manual del Sistema de Gestién de Calidad y Ambiental
API-SM-SGCA-P-01 Procedimiento de Control de documentos.

API-SM-SGCA-P-05 Procedimiento de Accién Correctiva y Preventiva.
API-SM-SGCA-P-06 Procedimiento de identificacion y evaluacion de aspectos ambientales
API-SM-SGCA-G-01 Guia para la aplicacion de los Controles Operacionales.

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

Identificacion de Controles Operacionales

El (la) Representante de la Direccién de cada API, en colaboracién con los(as) responsables de area y el
(la) responsable del area de Ecologia (cuando exista), concentran en el formato API-SM-SGCA-F-17, los
controles operacionales y las caracteristicas de desempefio de los mismos.

Los controles operacionales se identifican: a) con en base a los requerimientos ambientales legales y otros
requisitos y b) de los aspectos ambientales significativos controlables identificados en el formato API-SM-
SGCA-F-16.

Para el establecimiento de los controles operacionales y las caracteristicas de desempefio se pueden
considerar registros histéricos de mediciéon y monitoreo, ademas de documentos existentes como pueden
ser procedimientos, instrucciones y rutinas de mantenimiento del sistema de calidad, manuales de
operacion y mantenimiento de equipos, buenas practicas portuarias, etc.

Como parte del control operacional se debe planear el mantenimiento de los equipos e infraestructura en
los que se puede presentar un aspecto ambiental significativo o de aquellos que ayudan a evitar que se
presente un impacto significativo.

Como apoyo para el establecimiento de controles operacionales de los aspectos ambientales significativos,
se podra utilizar la “Guia para la aplicacién de los controles operacionales” API-SM-SGCA-G-01, la cual
incluye los elementos minimos que deberian considerarse al elaborar la respectiva lista de verificacion,
dependiendo el aspecto ambiental de que se trate; cabe mencionar que la citada guia es enunciativa, mas
no limitativa.

Se deben elaborar los procedimientos, instrucciones, formatos, listas de verificacion, etc. necesarios para
el control, supervisién y medicion de los aspectos ambientales significativos y documentarlos en el formato,
API-SM-SGCA-F-17 “Plan de Control Operacional, Supervisién y Medicion”.

Los equipos utilizados para monitorear o medir las caracteristicas operacionales y de desempefio
establecidas en el Plan de Control operacional, Supervision y Medicion API-SM-SGCA-F-17, deben de ser
calibrados segun lo establece la clausula 7.6 de la norma ISO 9001:2008.

Difusion del plan de Control Operacional, Supervision y Mediciéon

Una vez elaborado el API-SM-SGCA-F-17 “Plan de Control operacional Supervisién y Medicion”, el (la)
Representante de la Direccion de cada API, el (la) responsable del area de Ecologia (cuando exista) o
quien la entidad designe, dara a conocer el Plan de Control operacional, Supervisiéon y Medicion y los
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documentos asociados, a todo el personal involucrado, incluyendo al personal de la API, los(as)
prestadores(as) de servicios, cesionarios(as) y contratistas.

Evaluacion de la aplicacion Control Operacional, Supervision y Medicién

El (la) responsable del area, con apoyo del area de Ecologia (cuando exista), debera verificar si los
aspectos ambientales significativos cuentan con un control operacional identificado y si esta relacionado
con la legislacién vigente o no.

Si el control operacional deriva de la legislacion, ésta debera estar identificada, de acuerdo a lo establecido
en el procedimiento multisitios API-SM-SGCA-P-08 Identificacion de Requisitos Legales.

Si el Aspecto Ambiental cuenta con un control operacional, el (la) responsable del area correspondiente
debera verificar su aplicacioén.

Si durante la verificacion del control operacional, este no se cumple, se debera determinar si es de tipo
administrativo u operativo, documentandolo en los formatos derivados de la aplicacién de la Guia para la
aplicacién de los Controles Operacionales API-SM-SGCA-G-01, o en el que se considere con el objetivo
de notificar al area responsable del incumplimiento.

Ejemplos de Incumplimiento de tipo administrativo: Falta de la elaboracién de bitacora de entradas y salidas
del almacén de residuos peligrosos. Falta de sefializacién de los contenedores de residuos peligrosos.

Ejemplos de Incumplimiento de tipo operativo: Falta de extintor en el area donde se realice soldadura.
Incumplimiento al uso del equipo de proteccién personal.
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Las correcciones deben llevarse a cabo de forma inmediata y realizar verificaciones de las acciones, a fin
de comprobar que se haya corregido el incumplimiento.
Si se trata de un incumplimiento operativo, se debera realizar una verificacién en un lapso no mayor a una
semana.
Si se trata de un incumplimiento administrativo, se debera realizar una revisiéon en un lapso no mayor a un
mes.
Es importante considerar que hay incumplimientos a los requisitos legales en lo que su ausencia puedan
propiciar un impacto ambiental o dafio directo al personal del puerto, si se presenta el caso, seran
considerados incumplimientos operativos.
Si posterior a esta revisién, se detecta nuevamente el incumplimiento en la aplicacién del Control
Operacional (reincidencia), se levantara una accién correctiva de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento multisitios API-SM-SGCA-P-05 “Accion correctiva y preventiva’.
La accion correctiva debera de entregarse al (la) Representante del SGCA, junto con el andlisis
correspondiente de las causas que dieron origen al incumplimiento, asi como el plan de acciones y los
responsables de llevarlas a cabo.
Revisién y actualizacion del Plan de Control Operacional, Supervisiéon y Medicion.

El Plan de Control operacional, Supervision y Medicion, es revisado después de la modificacién de la lista
general de identificacion de aspectos ambientales API-SM-SGCA-F-16. Las modificaciones se realizan de
acuerdo al procedimiento de Control de documentos API-SM-SGCA-P-01, tomando en cuenta alguno o
varios de los siguientes criterios:
Por cambios en la Legislacién Ambiental, requerimientos corporativos y voluntarios.
Por la identificacion de nuevos aspectos ambientales significativos.

REGISTROS

API-SM-SGCA-F-17 Plan de Control Operacional, Supervision y Medicién

Los registros aplicables o que se deriben de la aplicacién de la Guia para la aplicaciéon de los Controles
Operacionales API-SM-SGCA-G-01.

7 ANEXOS
ANEXO I: API-SM-SGCA-F-17 Plan de Control Operacional, Supervision y Medicién.
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GUIA PARA LA APLICACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES
API-SM-SGCA-G-01
(ANEXO 3)
INTRODUCCION

Para lograr el cumplimiento de los controles operacionales, la legislacion aplicable y la seguridad en el trabajo,
se disefid esta Guia de consulta, para que sirva como apoyo para los(as) responsables de determinar los
controles operacionales, ya sea que deriven de la legislacién ambiental aplicable y/o de los aspectos
ambientales identificados ya sean significativos o no, ésta guia es enunciativa mas no limitativa y su aplicacion
es de caracter voluntario.

A continuacion se relacionan los siguientes topicos en los que se deben establecer controles operacionales:

Temario:

I. Almacén Temporal de Residuos peligrosos
Il. Residuos Peligrosos
lll. Residuos de manejo especial
IV. Residuos sélidos urbanos
V. Seguridad industrial
VI. Medio ambiente
VIl. Documentacién
VIIl. Actividades particulares
IX. Consideraciones generales
X. Sanciones
XI. Metodologia de Difusion

1. PROPOSITO.
Proporcionar los temas relacionados con la legislacion ambiental aplicable y/o seguridad que habra que
observar para la implementacion de los controles operacionales a las actividades que se desarrollan dentro de
las APIS ya sea realizadas directamente por personal interno, por las empresas Contratistas y/o
Cesionarios(as).

2. ALCANCE.

Este documento aplica a todas las actividades que se desarrollan dentro de las APIS.

3. DEFINICIONES.
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Residuos peligrosos (RP): Son los residuos que poseen alguna de las caracteristicas de Corrosividad,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes Infecciosos que les confiera
peligrosidad, (Art. 5° fracc. XXXII, LGPGIR) y cualquier otro referenciado en la NOM-052-SEMARNAT-2005).

Ejemplo:

Filtros de aceites, aceites, grasas y lubricantes usados o gastados,

Baterias de cualquier tipo,

Disolventes organicos usados,

Aditamentos usados que contengan mercurio, (Lamparas fluorescentes y de vapor de mercurio usadas)
cadmio o plomo,

Solidos impregnados de sustancias peligrosas (Brochas, estopas, trapos, madera, papel, etc) derivadas
de las actividades,

desechos radioactivos,

Residuos biolégico-infecciosos,

Contenedores vacios de sustancias quimicas peligrosas (plaguicidas, combustibles, etc.,

Desechos de proteccion de pinturas,

Residuos derivados por la contencién o remediacién de un area por derrames de materiales o residuos
peligrosos.

Desechos de Residuos Presurizados (perfumes, aerosoles, recipientes de aire comprimido, combustibles,
etc)

Residuos de Manejo Especial (RME): Los previstos por la lista del articulo 19 de la Ley General para la
Prevencion y Gestién Integral de los Residuos (LGPGIR). Ejemplos: escombro, toner, cartuchos de impresoras
y llantas.

Residuos Sélidos Urbanos (RSU): Son los generados por actividades domésticas, de establecimientos de la
via publica y los resultantes de la limpieza de las vias y lugares publicos, y que no rebasen las caracteristicas
CRETIB, siempre y cuando no hayan estado en contacto con algun residuo o sustancia peligrosa y que no
sean considerados de manejo especial. Ejemplo: chatarra y metales, vidrio, madera, papel, cartén, telas,
plasticos, cascajo, organicos de jardineria, organicos de comedor etc.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

Procedimiento Control Operacional, Monitoreo y Medicién “API-SM-SGCA-P-07"

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012.

La descrita en el Anexo 1 de la presente Guia.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

.

Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.
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Cuando por la prestacion de los servicios o por la construccion de una obra, exista obligacion de contar
con un almacén Temporal de Residuos Peligrosos, (ya sea en areas de APIS o en areas asignadas a
Contratistas o Cesionarios), el personal de Ecologia (cuando exista) o del area de Ingenieria, tendra que
considerar de que cumpla con lo siguiente:

~o oo
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Debera estar sefializado;

Considerar los siguientes requerimientos de instalacion, contar con:

Lampara anti chispa,

Canaleta anti derrames de liquidos,

Charola o trincheras de contencién de liquidos,

Que las paredes estén construidas con materiales no inflamables,

La ubicacién del almacén debera ser apropiada y de facil acceso,

Debera estar protegido de las inclemencias climatoldgicas (con techos o paredes),
Debera tener ventilacién natural o forzada.

Los contenedores de los residuos deberan estar sefializados, indicando el tipo de residuo;
Dar cumplimiento a la segregaciéon de los residuos y contar con la capacidad instalada en el almacén;
Que cuente con Kit Antiderrames;

Mantener la Bitacora de entradas y salidas al corriente, con los siguientes datos:

Ll Nombre del residuo y cantidad generada,

Ll Caracteristica de peligrosidad,

Ll Area o proceso que lo genero,

Ll Fecha de ingreso y salida del almacén, sin rebasar los 6 meses de almacenamiento,
Ll Nombre del proveedor o prestador del servicio de disposicién final,

= Recuperar y archivar los manifiestos derivados de las disposiciones de los RP’s sellados.

Contar con extintores vigentes;

Contar con un plan de emergencias.

Contar con equipo de proteccién personal en el sitio,

Se deberan mantener actualizadas las hojas de datos de seguridad de los productos almacenados y
el directorio para casos de emergencia.

Estos puntos deberan verificarse con una frecuencia maxima de tres meses, por parte de las areas de
Ecologia (donde exista) e Ingenieria, a través del formato que mejor se acomode a la API.

En el Anexo 1 Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a este tema.

Residuos Peligrosos.

Las empresas (API, Contratistas o Cesionarias) que generen residuos peligrosos deberan atender y
cumplir con lo siguiente:

o aoop

Definir el lugar donde seran enviados;

En qué area seran almacenados;

Determinar la segregacion y el etiquetado de los depésitos;

Llevar el control de los residuos y disponerlos en periodo no maximo a 6 meses;

Solicitar el retiro con un(a) proveedor(a) que cuente con los registros para el manejo, transporte y
disposicion final de los residuos autorizado por Semarnat, SCT y/o Autoridad competente;
Verificar que las cantidades de salida de los residuos peligrosos coincidan con la bitacora;
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g. Solicitar en un periodo no maximo a 60 dias la copia del manifiesto del manejo de los residuos,
requisitado con todos los datos, incluyendo los de la empresa que le dio disposicién final al residuo.

h. Solicitar las autorizaciones respectivas, tanto del transporte (recoleccion) como de la disposicion final
de la empresa prestadora de estos servicios.

i.  Siaplica, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable (ya sea de
Ecologia o Ingenieria), a través del formato que mejor se acomode a la API.

Il.I Transportacion de Materiales y/o Residuos Peligrosos.

a. Sefalizaciones en envases y embalajes;
Envases y embalajes destinados a transportar cuya capacidad no exceda de 400 kg o 450 litros
deben portar una etiqueta o etiquetas que permitan identificar faciimente los riesgos asociados con
su contenido.

SIMBOLOS BASICOS
Representacion: Peligro:

Calavera y tibias cruzadas Envenenamiento

Liquidos goteando de dos tubos

de ensayo sobre una mano y un Corrosion

metal

Flama Incendio

Silueta de una flama sobre la Oxidantes y
parte superior de un circulo comburentes

Bomba explotando Explosion

Precaucion, riesgo eléctrico Descargaelectrica

Trébolesquematizado Radioactividad

Sl el il g
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Los envases y embalajes pueden llevar, si procede, otras marcas o simbolos que indican las
precauciones que han de tomarse al manejarlos (por ejemplo, un simbolo que representa un
paraguas para indicar que el envase y embalaje debe mantenerse seco).

Sefalizaciones en Vehiculos;

Las unidades de transporte, del tipo que estas sean, deben portar carteles de identificacion como
sefialamientos de seguridad para advertir que llevan residuos peligrosos y mantener visibles los
datos de contacto para casos de emergencias.

El (la) operador(a) debera llevar consigo una Bitacora de Revision Ocular Diaria de la Unidad de
Autotransporte y portar la licencia autorizada para este tipo de transportacion lo cual asegurara su
competencia.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de este
punto.

En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a
este tema.

Residuos de manejo especial.

Las empresas (API, Contratistas o Cesionarias) que generen residuos de manejo especial deberan atender
y cumplir con lo siguiente:

~0oo0op

Definir el lugar donde seran enviados;

En qué area seran almacenados temporalmente;

Determinar la segregacion y el etiquetado de los depésitos;

Sefalizar claramente los envases y areas;

Mantener el orden y la limpieza del area de almacenamiento.

En caso de aplicar, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo de
Residuos de Manejo Especial y Residuos Soélidos Urbanos.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de este punto, a
través del formato que mejor se acomode a la API.

En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a este tema,
para la correspondiente en el ambito estatal, cada API debera identificarla.

Residuos sdlidos urbanos.
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Las empresas (API, Contratistas o Cesionarias) que generen residuos sélidos urbanos deberan atender y
cumplir con lo siguiente:

Definir el lugar donde seran enviados;

En qué area seran almacenados temporalmente;

Determinar la segregacion y el etiquetado de los depésitos;

Sefalizar claramente los envases y areas;

Mantener el orden y la limpieza del area de almacenamiento.

En caso de aplicar, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo de
Residuos de Manejo Especial y Residuos Soélidos Urbanos.

~0 00T

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de este punto, a
través del formato que mejor se acomode a la API.

En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a este tema,
para la correspondiente en el ambito estatal cada API debera identificarla y sujetarse a los planes de
manejo aplicables.

V. Seguridad industrial.

En materia de seguridad las empresas (API, Contratistas o Cesionarias) deberan atender y cumplir con lo
siguiente:

V.l Extintores e Hidrantes.

Los equipos deberan contar con placa o etiqueta, colocada al frente que contenga lo siguiente:

a. Nombre, denominacioén o razén social de la empresa fabricante o prestador(a) de servicios;
Nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego (A, B, C o D) y sus limitaciones;
Fecha de la carga original o del ultimo servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos
mes y afio;
Agente extinguidor;

Capacidad nominal, en kg o I;

La contrasefia oficial del organismo de certificacion;

Mantenimiento preventivo cuando menos una vez al afio.;

Los sellos de inviolabilidad estén en buenas condiciones;

Las lecturas del mandémetro estén en el rango de operable; cuando se trate de extintores sin
mandmetro, se debe determinar por peso si la carga es adecuada;
j.  Se verifiquen las condiciones de las ruedas del vehiculo de los extintores sobre ruedas;

k. Las valvulas, las mangueras y las boquillas de descarga estén en buen estado;

I. Las instrucciones de operacion sean legibles.

oo
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V.II Equipo fijo contra incendio. (Hidrantes).

a. Los equipos pueden estar en un gabinete cubierto por un cristal de hasta 4 mm de espesor;

b. En su exterior contar con una herramienta, dispositivo o mecanismo de facil apertura que permita
romperlo o abrirlo y acceder faciimente a su operacién en caso de emergencia;

c. Validar que el equipo sea apropiado al area de trabajo;

d. Validar vigencia y existencia en areas necesarias;

e. Los extintores deben revisarse al momento de su instalacion y, posteriormente, a intervalos no
mayores de un mes;

f.  Altura adecuada;
= Una altura maxima de 1.50 m medidos del piso a la parte mas alta del extintor.

g. Sefalizados;

. Las sefiales deben tener forma cuadrada o rectangular, fondo en color rojo, simbolo y, en
su caso, flecha direccional en color blanco.

CONTENIDO DE IMAGEN

INDICACION DEL SiMBOLO

EJEMPLO

SILUETA DE UN EXTINTOR
UBICACION DE |[CON FLECHA DIRECCIONAL
UN EXTINTOR [OPCIONAL, EN EL SENTIDO
REQUERIDO

3l

&
UBICACION DE |SILUETA DE UN HIDRANTE
UN HIDRANTE [CON FLECHA DIRECCIONAL l

h. Ubicacién;

Que su ubicacién no exceda 15 m. de distancia para llegar a ellos,

Colocarlos en lugares visibles, de facil acceso y libres de obstaculos,

Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor de -5°C,

Estar protegidos de la intemperie,

Que permanezca en el lugar designado,

Debe haber uno por cada nivel del centro de trabajo:

=  Por cada 200 m2 (grado de riesgo alto),

= Por cada 300 m2 (grado de riesgo medio),

=  En cada nivel (grado de riesgo bajo),

= o fraccion del area de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase
de fuego.

o 0h N =

i. Mantenimiento;
=  Cuando menos una vez al afio,
=  Durante su mantenimiento deben ser sustituidos por equipo para el mismo tipo de fuego,
y por lo menos de la misma capacidad,
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= Consiste en hacer una verificacion completa del extintor por el (la) prestador (a) de
servicios, siguiendo las instrucciones del fabricante,

= El (la) prestador(a) de servicios debe identificar claramente que se efectud un servicio de
mantenimiento preventivo, colocando una etiqueta adherida al extintor indicando la fecha,
nombre o razén social y domicilio completo,

= La recarga es el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo, entregando el
prestador de servicios de mantenimiento la garantia por escrito del servicio realizado.

V.IIl Uso de equipo de proteccion personal (EPP).

Que sea el apropiado para la actividad a realizar;

Que atenue la exposicién del (la) trabajador(a) con los agentes de riesgo;

Que sea de uso personal preferentemente;

Contar con la certificacién emitida por un organismo de certificacién, acreditado y/o aprobado en

los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion;

e. Acorde a las caracteristicas fisicas de los (as) trabajadores(as);

f. Proporcionar a los (as) trabajadores (as) la capacitacion y adiestramiento para el uso, revisién,
reposicién, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicién final del equipo de
proteccion personal;

g. Supervisar que durante la jornada de trabajo, que los (las) trabajadores(as) utilicen el equipo de
proteccion personal apropiadamente;

h. Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones del equipo de
proteccion personal;

i. Considerar el tiempo de vida util que el fabricante recomiende;

j- EIEPP que se utilice cuando se esté en contacto con posibles agentes infecciosos, debe ser para

ese uso exclusivo.

aooop

V.IV Acordonamiento y sefalizacion del area de trabajo (areas de trabajo con alto riesgo, para evitar
el transito de personas por esta zona).

a. Senfalizar la existencia de riesgos o peligros.
b. Sefalizar la prohibicién de un acto susceptible de causar un riesgo.

V.V Seiializacion de tuberias.

a. Las tuberias deben ser identificadas con el color de seguridad;

COLOR DE SIGNIFICADO

SEGURIDAD

Identificacion de fluidos para el combate de incendio
conducidos por tuberia.

Identificacion de fluidos peligrosos conducidos por tuberia.

Identificacion de fluidos de bajo riesgo conducidos por | Tener un color

tuberia. contrastante;
b. Tener
una

informacién complementaria y una flecha que indica la direccién del fluido;

130 de 179



n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

St SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
SCT - A0-009J2T002-E8-2017
— MAZATLAN OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES e
Y TRANSPORTES i

e i MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
e RECINTO PORTUARIO

c. Ubicarlas de forma visible desde cualquier punto en la zona o zonas del sistema de tuberias y en
la cercania de valvulas;

d. En tramos rectos se ubicaran a intervalos regulares no mayores a lo indicado en la norma NOM-
026-STPS;

e. Uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido.

V.VI Inicio de las actividades de alto riesgo (ejem. Trabajo en alturas, corte y soldadura, obra
eléctrica).
Las empresas Contratistas debera llevar a cabo lo siguiente:
a. Comunicar a los(as) trabajadores(as) los riesgos de trabajo;
b. Comunicar las reglas de seguridad.
c. Verificar que se cuenta con el equipo de proteccioén indicado para estas actividades.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de este punto, a
través del formato que mejor se acomode a la API.

V.VIl Consideraciones durante la operacion y uso de la maquinaria y equipo.

a. Se debe tener un programa de mantenimiento de la maquinaria o equipo;

b. Se debe llevar un registro del mantenimiento preventivo y correctivo que se le aplique a la
magquinaria y equipo, indicando en que fecha se realizd; mantener este registro, al menos, durante
doce meses;

c. Durante la operacién, usar el cabello corto o recogido, no portar cadenas, anillos, pulseras, mangas

sueltas u otros objetos que pudieran ser factor de riesgo;

Mantener limpia y ordenada el area de trabajo;

La maquinaria y equipo estén ajustados para prevenir un riesgo;

Las conexiones de la maquinaria y equipo y sus contactos eléctricos estén protegidos;

La maquinaria y equipo deben estar provistos de dispositivos de seguridad para paro de urgencia
de facil activacion;

h. Colocar tarjetas de aviso para los mantenimientos de la maquinaria y/o equipo;

i. Mantener las areas de trabajo libres de obstaculos y los suelos limpios;

j-  Que las estibas no obstruyan la ventilaciéon (almacen).

@ ~o o

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de este
punto, a través del formato que mejor se acomode a la API.

En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a este
tema.

VI. Medio ambiente.
Para las empresas (API, Contratistas o Cesionarias) que generen residuos peligrosos y/o que lleven a
cabo actividades de obra a través de contratistas deberan atender y cumplir con lo siguiente:
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Verificar el cumplimiento de las Condicionantes de los Manifiestos de Impacto Ambiental cuando
existan;

Entregar los Informes de cumplimiento de condicionantes ante la autoridad ambiental, cuando aplique;
Instalar sanitarios portatiles en el sitio de la obra (contar con permisos vigentes ante la autoridad
estatal o municipal) y darle tratamiento al agua residual.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de este
punto, a través del formato que mejor se acomode a la API.

En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a este tema.

Documentacioén.
Las empresas (API, Contratistas o, Cesionarias) en relacién con el manejo de mercancia peligrosa deberan
atender y cumplir con lo siguiente:

Que los productos o sustancias quimicas y peligrosas (Combustibles, Gases para actividades de
soldadura, Acidos, Aceites, Grasas, Solventes, Disolvente Organicos, Pinturas, Recubrimientos,
Impermeabilizantes, Resinas, Plaguicidas, etc.) cuenten con hoja de seguridad visible en el lugar de
uso,

Contar con un plan de accién o de emergencia en caso de contingencias en lugar visible y conocido
por los(as) trabajadores(as).

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de este punto, a
través del formato que mejor se acomode a la API.

En el Anexo 1 de Legislacién relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a este tema.

Actividades particulares.
Las empresas (API, Contratistas o Cesionarias) que realicen cualquiera de las actividades enlistadas,
deberan atender y cumplir conlo siguiente:

a.

Condiciones de corte y soldadura;
=  Cumplimiento de medidas de manejo de gases a presion,
= [nstalacion de manémetros a tanques de Gases (Oxigeno y Acetileno),
= Verificacion de tapones de seguridad en tanques de gases (oxigeno y acetileno),
= Carretilla para sujetar y transportar cilindros para corte y soldadura,
=  Uso de equipo de proteccién personal adecuado a la actividad,
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=  Seguridad, orden y limpieza.

Trabajos a pie de muelle en rio 0 mar;
= Uso obligatorio de chaleco salvavidas.

Trabajos de carga y/o descarga manual;
=  Uso obligatorio de faja de proteccién lumbar.

Trabajos de impermeabilizacion;
= Uso obligatorio de guantes, calzado industrial y mascarilla para la aplicacion de materiales
téxicos.

Trabajos de remocién de concreto fresco en obra negra, cimentaciones superficiales, concreto
reforzado y relleno con equipos;
= Uso obligatorio de botas de hule y casco.

Trabajos con niveles altos de decibeles, tales como: hincado de pilotes, tablestacado y estructura de
concreto reforzado;
= Uso obligatorio de equipo 6tico o de proteccién auditiva.

Obra Civil (Colocacién de techos, colocacion de cubiertas de estructuras);
=  Uso obligatorio de andamios de seguridad, cables de vida, porta herramientas de cinturén en
altura, arnés para sujetarse y asi evitar una caida, y casco con barbiquejo.

Obra Civil (Acabados de madera, de ceramica, de pastas o de pinturas);
= Uso obligatorio de guantes y mascarillas en aplicaciones de materiales tdxicos.
=  Seguridad, orden y limpieza.

Obra Eléctrica (Lineas vivas baja tension, lineas vivas alta tensién, subestaciones, transformadores);
= Uso obligatorio de guantes dieléctricos, zapatos dieléctricos sin casquillo.
= Seguridad, orden y limpieza.

Obra Electromecanica (Actividades de corte y soldadura. Soldadura en tanques, Soldadura en
tuberias, corte con equipo oxiacetileno);
=  Uso obligatorio de guantes largos de carnaza, petos, capucha, careta, googles.

Fumigacion;
=  Uso obligatorio de mascarillas en aplicaciones de materiales téxicos, guantes anticorrosivos,
equipo de respiracion autonoma.

Almacenaje de materiales peligrosos y/o sustancias quimicas peligrosas (productos de limpieza,
jardineria, cocina, combustibles, lubricantes, etc),
= Las areas de almacenamiento deben considerar ventilacién, iluminacién, techado vy
temperatura adecuada; asimismo el piso debe ser cimentado sin hundiduras, separaciones o
cuarteaduras.
=  El proveedor debera rotular los envases o recipientes sefialando su clasificacion (Naciones
Unidas/NTC1692, y el NFPA 704), clase, el nombre quimico y comercial, el grado de riesgo o
peligrosidad ocupacional-ambiental, acompafiarlo con las hojas de datos de seguridad en
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idioma espafiol, donde se indique claramente las acciones preventivas y correctivas en caso
de emergencia.

= El area de almacenamiento debera contar con un espacio suficiente para separar
adecuadamente los materiales y/o sustancias, bajo condiciones de seguridad, orden y
limpieza.

= Ubicar en un lugar visible la matriz de compatibilidad, observandose su aplicacion en todo
momento.

= Para la manipulacién de materiales peligrosos y/o sustancias peligrosas, se debera utilizar el
equipo de proteccién adecuado, como es el caso de guantes, lentes, mascarillas, cubre bocas,
ropa adecuada, etc. para ello el personal que intervenga en la actividad debera contar con la
competencia necesaria.

= Se debera contar con un inventario actualizado de los materiales peligrosos y/o sustancias
peligrosas, exhibido en el area de almacenamiento y firmado por el responsable, cuyo stock
no sobre pasara el uso normal de una semana, debiéndose utilizar estantes o racks
adecuados y donde se requiera utilizar bandejas de contencion.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, cada API designara al personal responsable de este punto, a
través del formato que mejor se acomode a la API, con alcance a proveedores y/o contratistas.

En el Anexo 1 de Legislacion relacionada, se encuentra identificada la normatividad aplicable a este tema.

Consideraciones generales:

a. Transporte de personal (Utilizacion de vehiculos para transportar el personal contratista al area de
trabajo);
b. Contar obligatoriamente con botiquin de primeros auxilios, con material de curacién identificado;

c. Relacién visible de trabajadores(as) en obra y su numero de seguridad social vigente;

d. Dar aviso inmediato a la API sobre de cualquier emergencia material o de personal que se presente
en la obra.

Sanciones.

En el caso de establecer sanciones al incumplimiento de las medidas de control operacional de acuerdo a
lo que determinen las areas Técnica, Operativa y Juridica de cada API, éstas pueden ser:

= Negacion del acceso al recinto portuario a la persona o vehiculo infractor,

=  Amonestacion por escrito, anotacién en bitacora electrénica,

= Suspension de la actividad, en cuyo caso pudieren establecerse las penas por retraso en la ejecucién
de la obra por causas atribuibles al contratista derivado de sus incumplimientos ambientales.

Dejando a considercion de la API, la aplicacién de sanciénes directas por incumplimientos ambientales o
retenciones en estimaciones, previamente revisado y aprobado por las areas Técnica, Operativa y Legal.

Difusion.
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Este es un documento para uso interno, por lo que independientemente del procedimiento de comunicacién

que se tenga en cada API, se debe compartir con el personal que lleve a cabo actividades de supervision,
el cual esté directamente involucrado con las actividades.

6. REGISTROS

Formato(s) libre(s) implementado(s) por cada API para la verificacidon de controles operacionales
relacionados con cada punto del temario sefialado y desarrollado en la presente guia.

7. ANEXOS

Anexo 1: Legislacién relacionada
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PROPUESTA TECNICA
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DOCUMENTO PT 01

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

, .a de del 20__
C.
Encargado del Despacho de la Direccién General
API MAZATLAN
Presente.
En atencién a LA SOLICITUD No. , de fecha __ de de 20__, por medio de la cual esta
Administraciéon Portuaria Integral de , S.AA. de CV. nos invitd a participar a la:
Le informo a usted que la empresa , a la cual represento

legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio de realizacién de los trabajos, sus
condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construccion que LA CONVOCANTE nos proporciond, asi como de
haber considerado en la integracion de la proposicidn, los materiales y equipos de instalacién permanente que,
en su caso, nos hubiere proporcionado LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL
Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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DOCUMENTO PT 02

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

, a de del 20
C.
Encargado del Despacho de la Direccién General
APl MAZATLAN
Presente.
En atencién a LA SOLICITUD No. , de fecha de de 20__, por medio de la cual esta

Administracion Portuaria Integral de , S.A. de CV., nos invitd a participar a la:

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

Se debera entender como planeacion el “QUE” se va hacer para la realizacién de la obra (trazar el plan de la
obra). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir
para la realizacion de la obra, tomando en consideracidn la capacidad y recursos que considera para la ejecucion
de la obra. Se describird en forma amplia y detallada el procedimiento de ejecucién de la obra, siguiendo un
proceso ordenado con prioridades ldgicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracion.

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos (manera de hacer
o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el procedimiento
constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan
conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE, tomando en consideracidn la capacidad y recursos
que considera para la ejecucidn de la obra. EL INVITADO presentara la descripcién detallada del procedimiento
de construccidn y sistemas que propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos, asi
como los procedimientos que utilizarda para la prevencion de las probables desviaciones fisicas, técnicas y
econdmicas que pudieran surgir durante el proceso de ejecucién de los trabajos, e ilustrar el procedimiento
constructivo con un informe grafico o fotografico.

Este procedimiento, debera apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo “Catalogo de
conceptos de trabajo y monto total de la proposicién” (Documento PE 02) y ser congruente con los programas
solicitados en estas bases, a saber: “Programa semanal de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones,
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x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa semanal de erogaciones a costo directo

calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a), mano de obra (Documento PE 12 b) maquinaria y equipo
de construccion (Documento PE 12 c), materiales y equipo de instalacion permanente, (Documento PE 12 d)
Utilizacién de personal profesional técnico, administrativo y de servicios; encargado de la direccion, supervision,
administracion de los trabajos.

Adicional a la descripcion de la planeacion integral y al procedimiento constructivo para la ejecucién de los
trabajos, se debera anexar un documento que contenga, de forma detallada, el calculo de los rendimientos de
los principales equipos que intervendran en las actividades de los conceptos indicados en el documento PE 02
“Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion”. Estos rendimientos deberan coincidir con
lo indicado en la planeacion integral, el procedimiento constructivo y en el andlisis de los precios unitarios. Los
rendimientos que se indiquen deberdan ser congruentes con el equipo a utilizar y los trabajos a desarrollar Estos
rendimientos deberan ser observados durante la ejecucién de los trabajos motivo de la SOLICITUD.

Con el propdsito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL INVITADO debera
describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacion durante el desarrollo de
los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposicion de los residuos sanitarios,
residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en
el supuesto caso de algun derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite).

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO PT 03

RELACION DE LOS PROFESIONALES
TECNICOS AL SERVICIO DE EL INVITADO,
ORGANIGRAMA'Y SU CURRICULUM
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ﬂ SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

AR OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
T MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO PT 03

, a de del 20

SOLICITUD Nacional No. , relativa a la:

CURRICULUM VITAE RESUMIDO

Nombre: Firma:

1. CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPENARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA SOLICITUD

Cargo:

Actividades:

2. Escolaridad.

3. Cédula profesional (debera anexar copia de cédula o titulo del grado académico indicado)

4. Domicilio actual.

5. Teléfono actual

6. EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE.

NOMBRE DE LOS TRABAJOS o PERIODO DE EJECUCION
EN LOS QUE PARTICIPO NOMBRE DE LA EMPRESA | CARGO QUE DESEMPENO DE LOS TRABAJOS

Manifiesto que la informacidon antes proporcionada es veridica y estoy de acuerdo en que de requerirlo
LA CONVOCANTE sea verificada.

Vo. Bo.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO PT 04

RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA
QUE HAYA REALIZADO Y QUE GUARDEN
SIMILITUD CON LOS TRABAJOS OBJETO DE
LA PRESENTE.
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SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO PT 04

De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No.
, se integra la:

, relativa a la:

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ (10) ANOS PREVIOS A LA
PUBLICACION DE LA SOLICITUD EN EL SISTEMA COMPRANET.

Lugar y fecha:
DESCRIPCION NUMERO DE DOMICILIO Y IMPORTE IMPORTE IMPORTE FECHA DE SIFUERON O NO SI FUERON O SI SE APLICARON
DE LOS CONTRATO Y TELEFONO DE CONTRATADO EJERCIDO, SIN POR EJERCER TERMINACION OBJETO DE NO PENAS
TRABAJOS NOMBRE O LOS SIN IVA IVA RESCISION EJECUTADOS CONVENCIONALES
EJECUTADOS. DENOMINACION RESPONSABLES ADMINISTRATIVA DENTRO DEL POR ATRASO Y
DELA DE LOS PROGRAMA CUAL FUE sU
CONTRATANTE TRABAJOS MONTO

NOTA: DEBERA ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS).

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la informacién antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo
en que de requerirlo LA CONVOCANTE sea verificada.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA

NOMBRE DE LA EMPRESA
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO PT 05

ACREDITACION DE CAPACIDAD
FINANCIERA
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO PT 06

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION
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x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

SCT 3 AO-009J2T002-E8-2017
: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

DOCUMENTO PT 06

De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. relativa a la:

’

, seintegra la:

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

HOJA No. de
No.  DE | DESCRIPCION | MODELO | ARRENDA | EDAD ESTADO DE | PROPIETARIO | UBICACION | OCUPACION | FECHA DE
UNIDADES DA (SI 6 | (ANOS) | CONSERVACI FISICA ACTUAL DISPONIBILIDAD
NO) ON EN EL SITIO DE

LOS TRABAJOS,
CONFORME AL
PROGRAMA
PRESENTADO

Lugar y fecha Razdn social Nombre y firma del representante
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO PT 07

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL
HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS
CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO PT 08

MANIFESTACION DE AFILIACION A LA
CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
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FORMATO PT 08

“MANIFESTACION DE AFILIACION”
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sin. de de 20 _
C. .
Encargado del Despacho de la Direccién General
API MAZATLAN.
Presente.
En relacién a la Adjudicacion Directa No. , de fecha __de de 20__, por medio de la cual

la Administracidon Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V., invita a participar en la obra relativa a:

informo a usted que la
empresa , a la cual represento legalmente, manifiesta que (Sl 6
NO) es afiliada a la CdAmara Mexicana de la Industria de la Construccidn.

(En caso de no estar dfiliada, no se deberd transcribir el siguiente pdrrafo)

En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente LICITACION,
manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboracién celebrado entre las API’s, la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion y el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion; y
estar de acuerdo en la retencion a los afiliados de “LA CAMARA” a quienes “Las API’s” les adjudique contratos
de obra publica o de servicios relacionados con las mismas, del dos al millar (0.2%) del monto de las
estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecucién de los sefalados
contratos, importe que sera enterado a “EL ICIC” para los programas de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la rama de la construccion.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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PROPOSICION ECONOMICA
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AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO
PE 01

CARTA DE PROPOSICION
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DOCUMENTO PE 01

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

, a de del 20
C.
Encargado del Despacho de la Direccién General
APl MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. , para la contratacion de:
Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) , por mi
propio derecho y como representante legal de la empresa (Razén Social de la

empresa)

Manifiesto a usted que: Oportunamente se recogio LA SOLICITUD correspondiente y se ha tomado debida nota
de los datos y las Bases a que se sujetara conforme a las cuales se llevara a cabo la ejecucion de los trabajos, se
aceptan integramente los requisitos contenidos en LA SOLICITUD y para tal efecto se devuelven debidamente
firmadas por el suscrito en un total de fojas foliadas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae LA SOLICITUD.

Asi mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
su Reglamento, el proyecto, las normas para construccidn que tienen en vigor esa Secretaria y las especificaciones
generales y particulares y que aceptd que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto a la SOLICITUD
indicada y demas actos que de ella deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicion respectiva, la que con un importe total de
S ( con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se encuentra

requisitada e integrada en la forma que establece LA SOLICITUD, el proyecto, las especificaciones generales y
particulares de los trabajos que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente y demas documentos del
caso.

El tiempo de ejecucion de los trabajos objeto de la SOLICITUD sera de dias naturales contados a partir
de la fecha real del inicio de la obra.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA NOMBRE DE LA EMPRESA
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SCT

DOCUMENTO PE 02

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y
MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
A0-009J2T002-E8-2017

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

AL MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
. RECINTO PORTUARIO

N° DE LICITACION: AO-009J2T002-E8-2017 CATALOGO DE FORMATO

ADMINISTRACI(')N PORTUARIA INTEGRAL CONCEPTOS DE N° PE 02.
DE MAZATLAN, S.A.DE C.V. RUBRO: MANTENIMIENTO A TRABAJO

INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO HOJA DE

DEL RECINTO PORTUARIO

No. DE E.P. C ONUCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/CI)ENRO IMPORTE
DIVISION DE LUMINIARIAS DE PATIOS
1 1 Suministro e instalacion de cable de Cobre con aislamiento THW cal
12 AWG ML 600.00
2 2 Suministro e instalacion de interruptores termo magnéticos Q02x15
AMP PZA 18.00
3 2 Suministro e instalaciéon de centro de carga QO8 PZA 2.00
4 2 Suministro e instalaciéon de centro de carga Q012 PZA 2.00
5 2 Suministro e instalacién de centro de carga Q020 PZA 5.00
6 3 Suministro e instalaciéon de Gabinete de acero inoxidable de
50x40x20 cm, para alojar centro de carga QO8 PZA 2.00
7 3 Suministro e instalaciéon de Gabinete de acero inoxidable de
70x50x25 cm, para alojar centro de carga Q0112 y/o Q0120 PZA 7.00
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
L.V.A.
IMPORTE TOTAL CON LV.A.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
A0-009J2T002-E8-2017

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

—_—— MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
. RECINTO PORTUARIO

N° DE LICITACION: AO-009J2T002-E8-2017 CATALOGO DE FORMATO

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL CONCEPTOS DE N° PE 02.
DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: MANTENIMIENTO A TRABAJO

INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO HOJA DE

DEL RECINTO PORTUARIO

No. DE E. P. C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCIVCI)ENRO IMPORTE
8 4 Mantenimiento de alimentador Eléctrico principal a caseta de
bascula PZA 1.00
ALUMBRADO EN ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE API
9 5 Suministro e Instalacion de Control de Alumbrado PZA 1.00
10 6 Suministro de focos tipo led para Estacionamiento PZA 17.00
MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EDIFICIO DE API
11 7 Mantenimiento a registro de baja Tension del alimentador principal a
edificio de la api PZA 1.00
12 8 Mantenimiento eléctrico a caseta de cabotaje PZA 1.00
13 9 Mantenimiento a alimentador principal de 440 v. desde
transformador hasta el interruptor principal de caseta del faro PZA 1.00
14 10 Suministro de banco de ducto en explanada del faro ML 31.00
15 11 Suministro y colocacion mini Split de 2 ton Mirage Inverter PZA 2.00
MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y PLANTAS DE
EMERGENCIA
16 12 Mantenimiento preventivo a transformador Tipo pedestal radial de
112.5 KVA, 13.2 KV/220-127 Delta Estrella Marca PROLEC. PZA 2.00
17 12 Mantenimiento preventivo a transformador Tipo pedestal radial de
112.5 KVA, 13.2 KV/440-254 Estrella-Estrella Marca GH
TRANSFORMADORES. PZA 1.00
18 12 Mantenimiento preventivo a Transformador Tipo pedestal anillo inox
de 150 KVA, 13.2 KV/220-127 Delta Estrella Marca IMEM PZA 1.00
19 12 Mantenimiento preventivo a transformador tipo pedestal radial de
300 KVA, 13.2 KV/220-127 Dela Estrella marca EMC. PZA 1.00
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
L.V.A.
IMPORTE TOTAL CON LV.A.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
A0-009J2T002-E8-2017

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

—_—— MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
. RECINTO PORTUARIO

N° DE LICITACION: AO-009J2T002-E8-2017 CATALOGO DE FORMATO N°.
ADMINISTRACIC')N PORTUARIA INTEGRAL CONCEPTOS DE
DE MAZATLAN, S.A.DE C.V. RUBRO: MANTENIMIENTO A TRABAJO HOJA DE

INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO
DEL RECINTO PORTUARIO

No. DE E.P. C ONCEWZPTO

CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS

CON

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N LETRA NUMERO

IMPORTE

20 12 Mantenimiento preventivo a transformador tipo pedestal en radial
ACE INOX de 30 KVA, 13.2 KV/440-254 Delta Estrella Marca IMEM PZA 1.00

21 13 Mantenimiento preventivo a Planta de emergencia modelo S100 C
generador marca NEW AGE de 100KW, 125 KVA, 220 V- 60 HZ con|
motor Diésel CUMMINS PZA 1.00

22 13 Mantenimiento preventivo a Planta de emergencia modelo S100 C
generador marca NEW AGE de 100KW, 125 KVA, 220 V- 60 HZ con|
motor Diésel CUMMINS en caseta acustica PZA 1.00

23 13 Mantenimiento preventivo a Planta de emergencia modelo S100 C
generador marca NEW AGE de 20KW, 220 V- 60 HZ con motor
Diésel CUMMINS en caseta acustica PZA 1.00

24 13 Mantenimiento preventivo a Planta de emergencia modelo 220 V- 60|
HZ con motor Diésel CUMMINS PZA 1.00

25 13 Mantenimiento preventivo a Planta de emergencia modelo 220 V- 60
HZ con motor Diésel CUMMINS PZA 1.00

MEDICION DE TIERRAS FISICAS DE PARARRAYO

26 14 Medicion y Revision de tierra fisica de pararrayo en edificio de la api SER 1.00

MANTENIMIENTO ELECTRICO EN MODULO TURISTICO PZA 1.00

27 15 Suministro y Colocacién de nuevo alimentador eléctrico a centro de
carga ubicado en carpa, incluye; cable drs 3+1 cal. 3/0 de aluminio,
int. tipo iline de 3x175 amps., desmantelamiento de alimentador
existente, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
instalacion ML 53.00

MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO DE ESCOLLERA DE
TRASBORDADORES Y ALIMENTACION AL CC DE TRAFICO

28 16 Mantenimiento y Revision de alumbrado en escollera de
transbordadores PZA 1.00

29 17 Mantenimiento y Revision de alimentador principal a centro de
control de trafico ML 25.00

SUMA ACUMULADA

LV.A.

IMPORTE TOTAL CON LV.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
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DOCUMENTO PE 03

ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS
PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTO DE
TRABAJO
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Y SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

SCT ; AO-009J2T002-E8-2017
— MAZATLAN OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
comONICACIONS : . MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

NOTA: La integracion de precio unitario debera efectuarse considerando las
caracteristicas de la obra, el sitio de ejecucion y condiciones laborables.

ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU
REGLAMENTO.
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SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

SCT

DOCUMENTO PE 04

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN
EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION
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ﬂ SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

SCT 3 AO-009J2T002-E8-2017
— AT OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
s ‘ - MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL LISTADO DE
INSUMOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU
REGLAMENTO.
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x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO PE 05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR
DEL SALARIO REAL CONFORME A LOS ARTICULOS
191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E
INTEGRACION DE LOS SALARIOS.
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n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

ﬂ SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

SCT 3 AO-009J2T002-E8-2017
— AT OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
s ‘ - MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL FACTOR DE SALARIO
REAL, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU
REGLAMENTO.
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. ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO PE 06

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE
EMPLEARAN EN LA OBRA.
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n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

ﬂ SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

SCT 3 AO-009J2T002-E8-2017
— AT OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
s ‘ - MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR LOS COSTOS HORARIOS
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARAN EN LA
OBRA, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU
REGLAMENTO.
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. ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO PE 07

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
COSTOS INDIRECTOS
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n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

ﬂ SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

SCT 3 AO-009J2T002-E8-2017
— AT OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
s ‘ - MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL ANALISIS, CALCULO
E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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. ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO PE 08

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
COSTO POR FINANCIAMIENTO
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n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

ﬂ SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

SCT 3 AO-009J2T002-E8-2017
— AT OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
s ‘ - MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL ANALISIS, CALCULO
E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO A
CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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. ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO PE 09

UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
PROPUESTA POR EL INVITADO.
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. ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:

AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO PE 10

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS
UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES
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Oq ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO PE 11

PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO
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Oq ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE/MAZATLAN S.A.DEC.V.
x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
7 AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. , relativa a la:

, se presenta el

DOCUMENTO PE 11

PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO.

Hoja de
No. | CONCEPTO | UNIDAD | ANO
DE OBRA MES TOTAL
QUINCENA
CANTIDAD

IMPORTE EN PESOS
DIAGRAMA DE BARRAS
CANTIDAD

IMPORTE EN PESOS
DIAGRAMA DE BARRAS
CANTIDAD

IMPORTE EN PESOS
DIAGRAMA DE BARRAS
CANTIDAD

IMPORTE EN PESOS
DIAGRAMA DE BARRAS
CANTIDAD

IMPORTE EN PESOS
DIAGRAMA DE BARRAS

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS
SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS

NOTA: DEBERA ANOTAR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO INDICADO EN EL DOCUMENTO PE 02”
CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION)

Periodo de ejecucion: Fecha de inicio: Fecha de terminacién:

Lugar y fecha Razon social Nombre y firma del representante

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU
REGLAMENTO.
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Oq ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE'MAZATLAN S.A.DEC.V.
x SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
- AO-009J2T002-E8-2017
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

DOCUMENTO PE 12

PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES A
COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE:

a) MANO DE OBRA

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

Y SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
SCT - AO-009J2T002-E8-2017

SECRETARIA DE
comu
Y TRA

MAZATLAN OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
L MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

ACIONES [
ORTES el

De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. , relativa a la:

’

DOCUMENTOPE 12 a

PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA UNIDAD | ANO
(Hasta el nivel de cabo MES TOTAL
o jefe de cuadrilla) QUINCENA

JORNADAS

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

JORNADAS

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

JORNADAS

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

JORNADAS

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

JORNADAS

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS

SUAMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS

Periodo de ejecucion: Fecha de inicio: Fecha de terminacidn:

Lugar y fecha Razdn social Nombre y firma del representante

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU
REGLAMENTO.
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SCT

SECRETARIA DE
INICACION

COMU CIONES

Y TR ORTES

n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

N SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No.

A OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
= 0 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO

’

DOCUMENTO PE12 b

, relativa a la:

PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Hoja de

NOMBRE DE LA
MAQUINARIA Y
EQUIPO DE

CONSTRUCCION

TIPO MARCA | MODELO | ARO

MES

QUINCENA

TOTAL

HORAS EFECTIVAS

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

HORAS EFECTIVAS

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

HORAS EFECTIVAS

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS

SUAMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS

Periodo de ejecucion: Fecha de inicio: Fecha de terminacién:

Lugar y fecha

Razon social Nombre y firma del representante

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES A COSTO
DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, CONSIDERANDO A
CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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De conformidad con lo

n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

N SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

A OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
= 0 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. , relativa a la:

’

PROGRAMA SEMANAL

DOCUMENTOPE 12 c

DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
MATERIALES

Hoja de

LISTADO DE UNIDAD

ANO

MATERIALES

MES TOTAL

QUINCENA

CANTIDAD

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

CANTIDAD

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

CANTIDAD

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

CANTIDAD

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

CANTIDAD

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS

SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS

Periodo de ejecuciodn:

Fecha de inicio: Fecha de terminacién:

Lugar y fecha

Razdn social Nombre y firma del representante

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES A COSTO
DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN

LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.

N SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO:
AO-009J2T002-E8-2017

A OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
= 0 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL
RECINTO PORTUARIO

, relativa a la:

De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No.

DOCUMENTOPE 12 d

PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DEL
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

Hoja de

CARGO O NUMERO UNIDAD | ANO
ESPECIALIDAD REQUERIDO MES TOTAL

QUINCENA

CANTIDAD

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

CANTIDAD

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

CANTIDAD

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

CANTIDAD

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

CANTIDAD

IMPORTE EN PESOS

DIAGRAMA DE BARRAS

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS

SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS

Periodo de ejecucioén: Fecha de inicio: Fecha de terminacién:

Lugar y fecha Razén social Nombre y firma del representante

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL PROGRAMA QUINCENAL DE EROGACIONES A COSTO
DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO
A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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