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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Mazatlan, Sinaloa, siendo las once horas del dia veintidos de octubre de dos
mil catorce, de conformidad con lo establecido en la convocatoria a la licitacién, se reunieron
en la sala de juntas de la Administracién Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V., ubicada
en el segundo piso de su edificio sede en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N,
las personas fisicas, morales y los servidores pdblicos cuyos nombres, cargos y firmas
aparecen al final de la presente acta, para el desahogo de la presente, la cual se elabora
conforme a lo estipulado en los articulos 34 y 35 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y articulo 39 de su Reglamento.
Que presidi6 el acto el C. Ing. Arg. Armando Salazar Reynoso, Encargado del Despacho de la
Gerencia de Operaciones e Ingenieria, designado mediante memorandum API-DG/2014 No.
35 de fecha 17 de octubre del 2014 con fundamento en lo establecido en el articulo 35 de la
Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Con motivo de realizar la junta
de aclaraciones del procedimiento de contratacién por Licitacion Pudblica Nacional
No. LO-009]2T002-N4-2014, relativa a la: “Rehabilitacion de las instalaciones
eléctricas, asi como mejorar y ampliar la iluminacién de los patios de
almacenamiento adjuntos a la Terminal de Transbordadores " Mazatlan, Sinaloa. -
De conformidad con lo establecido en la convocatoria a la Licitacién y con fundamento en el
articulo 31 fraccién IX de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
38 de su Reglamento, se llevé a cabo este mismo dia veintidés de octubre de dos mil
catorce a las diez horas, la visita al sitio de realizacién de los trabajos.
Se encuentran presentes los licitantes cuya denominacion social se describe a continuacién: --

Ne Nombre de la empresa
1 MAZ ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.

2 ELECTROOBRAS ZAVALA, S.A. DEC.V.

3 JESUS SANCHEZ MEZA

El personal técnico de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria, en representacion de la
Administracién Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V, encargada del procedimiento de
contratacién de los trabajos, serdn quienes respondan las solicitudes de aclaraciones
relacionados con la convocatoria de la licitacién y de caracter técnico, derivados de la visita al
sitio de realizacién de los trabajos.
A continuacién se procedié a dar respuesta a las preguntas formuladas por el licitante que
manifestd su interés en participar en el presente procedimiento de contratacién, de
conformidad a lo establecido en el segundo parrafo de la clausula segunda, de la convocatoria
de esta licitacion:
ELECTROSISTEMAS DE SINALOA, S.A. DE C.V. envio a traves de Compranet escrito en el
cual hace las siguientes preguntas:
Pregunta 1.- Del documento PE 06 que se refiere a andlisis del costo por financiamiento de la
propuesta econémica. (Favor de proporcionar formato de llenado ya que no se encuentra en
las bases de licitacién). e
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Respuesta de la Apimazatlan:

El' Andlisis, célculo e integracidn del costo por financiamiento lo determina el Licitante, el
formato que utilice debera de ser tal que garantice la presentacién correcta de lo indicado en
la convocatoria, tomando en cuenta los gastos que realizara el contratista en la ejecucion de
los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se
cubriran en un término no mayor de quince (15) dias naturales a partir de la fecha en que se
hubieren autorizado por el Residente de Obra y el indicador econémico que se aplicara, —---——
Pregunta 2.- Del documento PE 07 que se refiere a andlisis de utilidad de la propuesta
econdémica. (Favor de proporcionar formato de llenado ya que no se encuentra en las bases
de HCitacion).————wemmemeeeoeeeee ™

El Analisis, calculo e integracién de la utilidad propuesta lo determina el Licitante, el formato

que utilice deberad de ser tal que garantice la presentacién correcta de lo indicado en la

convocatoria. —

Pregunta 3.- Del documento PE 08 que se refiere a relacién de costos bdsicos de los

materiales de la propuesta econémica. (Favor de proporcionar formato de llenado ya que no

se encuentra en las bases de licitacién).

Respuesta de la Apimazatlan:

La relacion y andlisis de los costos unitarios basicos de los materiales que se requieran para la r

ejecucion de los trabajos, lo determina el Licitante, el formato que utilice debera de ser tal que

garantice la presentacién correcta de lo indicado en la convocatoria, incluyendo la cotizacién

de los materiales mas significativos. -

Pregunta 4.- De los conceptos 17, 35, 59 del catdlogo de conceptos que se refiere a

luminaria led de 412 w, 130 w, 119 w. (proporcionar marca y modelo de luminario de cada

uno de ellos para estar en igualdad de condiciones de cotizacién).

Respuesta de la Apimazatlan:

La eleccién de las luminarias led de 412, 130 y 119 w en marca y modelo, la determina el

Licitante, estas deberan de ser tal gue cumplan con las caracteristicas fisicas y técnicas,

indicadas en la convocatoria, incluyendo las fichas técnicas del fabricante por medio de las

cuales demuestren el cumplimiento de las caracteristicas solicitadas.

NOTAS ACLARATORIAS POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE MAZATLAN S.A. DEC.V.

1. Sobre la base de licitacién novena, FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS,
Dice - Debe decir:

Dice = Debe decir
NOVENA.- Al formular la proposicion, EL LICITANTE NOVENA.- Al formular la proposicién, EL LICITANTE
tomara en cuenta; tomara en cuenta;
a).-Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos a).-Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos
sera el dia 6 de noviembre de 2014. sera el dia 10 de noviembre de 2014,
b).-Que el plazo para la gjecucion de los trabajos sera b).-Que el plazo para la ejecucién de los trabajos sera
de 54 dias naturales. de 49 dias naturales.

(
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¢).- Que para la ejecucién de los trabajos objeto de la
presente CONVOCATORIA a la licitacion publica,
se cuenta con el Oficio de Liberacion de Inversion
N°® J2T/DG/OLI/001/2014 de fecha 17 de Julio de
2014 de LA APIMAZATLAN.

c).- Que para la ejecucion de los trabajos objeto de la
presente CONVOCATORIA a la licitacion publica,
se cuenta con el Oficio de Liberacion de Inversién
N°® J2T/DG/OLI/001/2014 de fecha 17 de Julio de
2014 de LA APIMAZATLAN.

2. _Sobre la descripcién del Concepto No. 7, 30, Dice - Debe decir:

e L0 - TR 3 I PR

| E.P. '
LICITACION N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 7, 30.

Unidad: PZA

Concepto: Base de concreto 80X200X250 cm.

DESCRIPCION: Fabricacion de base de concreto f'c= 250
kg/cm2 de 0.80 x 2.00 x 2.50 m incluye: acero de refuerzo
1/2" colocadas cada 20 cm, alambre recocido, cimbra,
anclas de acero redondo liso de 2 1/2" x 2.50 m tuercas,
plato estabilizador de 3/8" espesor, rondanas, tubo conduit
pvc de 2"y 4" tee pvc 90 de 100x50 mm, corte de concreto,
demolicién y reposicién de concreto 300 kg/em2, vibrado de
concreto, excavacion de cepa de 2.00x2.00x2.50 m, relleno
con material producto de la excavacion, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta

S R e T o e e )
E.P.
LICITACION N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 7, 30.

Unidad: PZA

Concepto: Base de concreto 80X200X250 cm.

DESCRIPCION: Fabricacion de base de concreto f'c= 250
kg/cm2 de 0.80 x 2.00 x 2.50 m incluye: acero de refuerzo
1/2" colocadas cada 20 cm, alambre recocido, cimbra,
anclas de acero redondo liso de 2 1/2" x 2.50 m tuercas,
plato estabilizador de 3/8" espesor, rondanas, tubo conduit
pvc de 2"y 4" tee pvc 90 de 100x50 mm), corte de concreto,
demoalicion y reposicién de concreto 300 kg/em2, vibrado de
concreto, excavacion de cepa de 2.00x2.00x2.50 m, relleno
con material producto de la excavacién, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta

P A

1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales
como: Acero de refuerzo, Alambre, Cemento, Grava,
Arena, Agua, Cimbra, Anclas de Acero redondo liso de
2 1/2"x2.50 m catalogo 2 ¥“%-MPANCTRG-2.5,4 marca
Metalpol 6 similar, (16) doble Tuerca y plato
estabilizador De 3/8" espesor, 4 rondana de 2 1/
Tubo Conduit PVC de 50 mm y 100 mm, Tee “T" PVC
pesado 90 de 100x50 mm,

2.- Fabricacion de Anclas de acero redondo liso de 2

1/2"x2.50 m incluyendo 9"+7" cm de rosca.

3.- Armado del juego de anclas a base de estribos de acero
de refuerzo de 1/2” colocadas a cada 20 cm formando
anillos con las 4 anclas para que estas tengan una
separacion a centros de 23 cm, misma que debe de
coincidir con las perforaciones de la placa de asiento del
poste.

4.- Colocacion del juego de anclas en la cimbra, nivelado
para dejar 9" de cuerda arriba del nivel de concreto
terminado de la base.

ejecucion. ejecucion.
ALCANCES : ALCANCES :

1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales
como: Acero de refuerzo, Alambre, Cemento, Grava,
Arena, Agua, Cimbra, Anclas de Acero redondo liso de
2 1/2°x2.50 m catalogo 2 %-MPANCTRG-2.5,4 marca
Metalpol 6 similar, (16) doble Tuerca y plato
estabilizador De 3/8" espesor, 4 rondana de 2 112",
Tubo Conduit PVC de 50 mm y 100 mm, Tee “T" PVC
pesado 90 de 100x50 mm.

2.- Fabricacion de Anclas de acero redondo liso de 2

1/2"x2.50 m incluyendo 9"+7” cm de rosca.

3.- Armado del juego de anclas a base de estribos de acero
de refuerzo de 1/2" colocadas a cada 20 ¢cm formando
anillos con las 4 anclas para que estas tengan una
separacién a centros de 23 cm, misma que debe de
coincidir con las perforaciones de la placa de asiento del
poste.

4.- Colocacion del juego de anclas en la cimbra, nivelado

para dejar 9" de cuerda arriba del nivel de concreto /]

terminado de la base.
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5.- Fabricacién de Base para poste de 0.80x2.00x2.50 m. a
base de concreto f'c=250 kg/em2 incluye cimbrado y
descimbrado, curado, acabado pulido, debera de
considerar una canalizacién vertical de 4" (100mm) al
centro de la base en la parte superior con comunicacién
a una transversal de 2" (50mm) que cruce de lado al
lado la base a 20 cm de la cara inferior de la base
habilitada con tuberia conduit, vibrado y curado.

6.- Demolicién necesaria de pavimento de concreto fc=250
kg/cm2 de 2.00x2.00x0.20 m para alojar la base incluye
corte con disco para delimitar el rea a demoler.

7.- Excavacion de cepa de 2.00x2.00x2.50 m. de
profundidad, incluye sobre excavacion.

8.- Colocacion de base de concreto en la excavacion bien

alineado y plomeado.

9.- Tuberia PVC conduit de 50 mm. Para conexion de

registro 40x40 y poste.

10.- Relleno compactado de la cepa con el material
producto de la excavacién ya que se encuentre
colocada la base.

11.- Pavimento de concreto fc=300 kg/cm2 de 20 cm
espesor al perimetro de la base y cubriendo el area
demolida.

12.- Carga y acarreo del material producto de la demolicion

Yy excavacion fuera del recinto portuario.

Desperdicios, andamios, maniobras de piso e

instalacion.

14 - Limpieza general.

15.- Todos los materiales, mano de obra, magquinaria,
equipo de construccion, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

13.-

MEDICION :

La unidad de medicion sera la PIEZA cuantificada en obra
P.U.O.T.

5.- Fabricacién de Base para poste de 0.80x2.00x2.50 m. a
base de concreto fc=250 kg/cm2 incluye cimbrado y
descimbrado, curado, acabado pulido, debera de
considerar una canalizacién vertical de 4" (100mm) al
centro de la base en la parte superior con comunicacion
a una transversal de 2" (50mm) que cruce de lado al
lado la base a 20 ¢m de la cara inferior de la base
habilitada con tuberia conduit, vibrado y curado.
Armado de refuerzo de 24 varillas de 5/8” formando
la piramide y estribos de 3/8” a cada 20 em y parrilla
de 3/8” a cada 20x20 cm en la base.

6.- Demolicién necesaria de pavimento de concreto fc=250
kg/cm2 de 2.00x2.00x0.20 m para alojar la base incluye
corte con disco para delimitar el area a demoler.

7.- Excavacion de cepa de 2.00x2.00x2.50 m. de
profundidad, incluye sobre excavacién,

8.- Colocacion de base de concreto en la €excavacion bien

alineado y plomeado.

9.- Tuberia PVC conduit de 50 mm. Para conexién de

registro 40x40 y poste.

10.- Relleno compactado de Ia cepa con el material
producto de la excavacién ya gque se encuentre
colocada la base.

11.- Pavimento de concreto fc=300 kg/cm2 de 20 cm
espesor al perimetro de la base y cubriendo el area
demolida.

12.- Carga y acarreo del material producto de la demolicién

Yy excavacion fuera del recinto portuario.

Desperdicios, andamios, maniobras de piso e
instalacion.

14.- Limpieza general.

15.- Todos los materiales, mano de obra, magquinaria,
equipo de construccion, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo por unidad de obra terminada,

13.-

MEDICION :

La unidad de medicion sera la PIEZA cuantificada en obra
P.U.O.T.

3. Sobre la descripcién del Concepto No. 9, 53, /71, Dice - Debe decir:

Dice L=

__Debe decir

L EP.
LICITACION Ne; LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 9, 53, 71.

Unidad: PZA

Concepto: Base de concreto 40X40X150 crm.

DESCRIPCION: Suministro y colocacion de base de
concreto de 40x40x1.50 m de altura. incluye. ancla de
acero con puntas de rosca galvanizada, cimbra, demolicién
de concreto, reposicién del mismo, excavacion de cepa,
cimbra, concreto f¢c=200 kg/m2, pulido de base, mano de

obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su
L:orrecta €ejecucion.

E.P.

LICITACION Ne; LO-008J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 9, 53, 71.

Unidad: PZA

Concepto: Base de concreto 40X40X150 cm.

DESCRIPCION: Suministro y colocacion de base de
concreto de 40x40x1.50 m de altura. incluye. ancla de 4
acero con puntas de rosca galvanizada, cimbra, demolicién
de concreto, reposicion del mismo, excavacion de cepa,
cimbra, concreto f'c=200 kg/m2, pulido de base, mano de
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucién. J
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-

ALCANCES :

1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales
como: Acero de refuerzo, Alambre, Cemento, Grava,
Arena, Agua, Cimbra, Anclas de Acero redondo liso de
3/4°x1.40 m catalogo 2 %-MPANCTRG-2.5,4 marca
Metalpol 6 similar, doble Tuerca y Rondana de 3/4”,
Tubo Conduit PVC de 50 mm, Tee “T" PVC pesado
90x50 mm.

2.- Fabricacion de Anclas de acero redondo liso de 3/4"x1.4

m mas 0.10 m de escuadra (desarrollo de varilla de 1.50
m) incluyendo 3" de rosca.

3.- Armado del juego de anclas a base de estribos de acero
de refuerzo de 3/8” colocadas a cada 20 cm formando
anillos con las 4 anclas para que estas tengan una
separacion a centros de 23 cm, misma que debe de
coincidir con las perforaciones de |a placa de asiento del
poste.

4.- Colocacion del juego de anclas en la cimbra, nivelado
para dejar 10 cm de cuerda arriba del nivel de concreto
terminado de la base.

ALCANCES :

1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales

como: Acero de refuerzo, Alambre, Cemento, Grava,
Arena, Agua, Cimbra, Anclas de Acero redondo liso de
3/4"x1.40 m catalogo 3/4-MPANC-1.5 marca Metalpol 6
similar, doble Tuerca y Rondana de 3/4", Tubo Conduit
PVC de 50 mm, Tee “T" PVC pesado 90x50 mm.

2.- Fabricacién de Anclas de acero redondo liso de 3/4"x1.4

m mas 0.10 m de escuadra (desarrollo de varilla de 1.50
m) incluyendo 3" de rosca.

3.- Armado del juego de anclas a base de estribos de acero

de refuerzo de 3/8" colocadas a cada 20 cm formando
anillos con las 4 anclas para que estas tengan una
separacion a centros de 23 cm, misma que debe de
coincidir con las perforaciones de Ia placa de asiento del
poste.

4.- Colocacién del juego de anclas en la cimbra, nivelado

para dejar 10 cm de cuerda arriba del nivel de concreto
terminado de la base.

[—

5.- Fabricacion de Base para poste de 0.40x0.40x1.50 m. a
base de concreto fc=250 kg/em2 incluye cimbrado y
descimbrado, curado, acabado pulido, debera de
considerar una canalizacién vertical de 2 (51mm) al
centro de la base en la parte superior con comunicacion
a una transversal de 2" (50mm) que cruce de lado al
lado la base a 20 cm de la cara inferior de la base
habilitada con tuberia conduit.

6.- Demolicién necesaria de pavimento de concreto fe=250
kg/em?2 de 0.50x0.50x0.20 m para alojar la base incluye
corte con disco para delimitar el area a demoler.

7.- Excavacion de cepa de 0.50x0.50x1.50 m. de profundidad
incluye sobre excavacion.

8.- Colocacion de base de concreto en la excavacion bien

alineado y plomeado.

9.- Tuberia PVC conduit de 50 mm. Para conexion de
registro 40x40 y poste.

10.- Relleno compactado de Ia cepa con el material
producto de la excavacion ya que se encuentre
colocada la base.

11.- Pavimento de concreto fc=300 kg/cm2 de 20 cm
espesor al perimetro de la base y cubriendo el area
demolida.

12.- Carga y acarreo del material producto de la demolicién
Yy excavacion fuera del recinto portuario.

13.- Desperdicios, andamios, maniobras de piso e
instalacion.

14.- Limpieza general.

10.- Relleno compactado de Ia cepa con el material

11.- Pavimento de concreto fc=300 kg/cm2 de 20 cm

12.- Carga y acarreo del material producto de la demolicion
¥y excavacion fuera del recinto portuario. /]
13.- Desperdicios, andamios, maniobras de piso e

14.- Limpieza general.

5.- Fabricacion de Base para poste de 0.40x0.40x1.50 m. a

base de concreto f'c=250 kg/cm2 incluye cimbrado y
descimbrado, curado, acabado pulido, debera de
considerar una canalizacién vertical de 2" (51mm) al
centro de la base en la parte superior con comunicacion
a una transversal de 2" (50mm) que cruce de lado al
lado la base a 20 ¢cm de la cara inferior de la base
habilitada con tuberia conduit,

6.- Demolicion necesaria de pavimento de concreto fc=250

kg/ecm2 de 0.50x0.50x0.20 m para alojar la base incluye
corte con disco para delimitar el area a demoler.

7.- Excavacion de cepa de 0.50x0.50x1.50 m. de profundidad

incluye sobre excavacién.

8.- Colocacién de base de concreto en la excavacion bien

alineado y plomeado.

9.- Tuberia PVC conduit de 50 mm. Para conexion de

registro 40x40 y poste.

producto de la excavacién ya que se encuentre
colocada la base.

espesor al perimetro de la base y cubriendo el area
demolida.

instalacién,

/s

j
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SECRETARIA DE 4 MAZATI éN
COMUNICACIONES GERENCIA DE QPERACIONES E INGENIERIA T
Y TRANSPORTES SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

LICITACION NUM. LO-009J2T002-N4-2014
ACTA JUNTA DE ACLARACIONES
" REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, ASI COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA
ILUMINACION DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE
TRANSBORDADORES " MAZATLAN, SIN”.

15.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, | 15.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria,

equipo de construccién, herramientas de mano y equipo equipo de construccién, herramientas de mano y equipo
de seguridad y todos los cargos correspondientes para de seguridad y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad
de obra terminada. de obra terminada.

MEDICION : MEDICION :

La unidad de medicion sera la PIEZA cuantificada en obra | La unidad de medicion seré la PIEZA cuantificada en obra
P.UOT. P.U.OT.

Anexo N° 1.- Croquis de armado para la base de concreto de 80x200x250 CM. e

En virtud de que los licitantes no formularon mas preguntas y declaran su conformidad con las

respuestas dadas por la Administracion Portuaria Integral de Mazatlan, S.A. de C.V,, se

informa que de acuerdo a lo establecido en los articulos 34 y 35 de la Ley de Obras Piblicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, las aclaraciones contenidas en la presente acta seran

consideradas como parte integrante de la convocatoria a la invitacién, el hecho de no ser
consideradas por el licitante en la elaboracién de su proposicién, sera motivo suficiente para ./kr
su desechamiento, la presente junta de aclaraciones deber4 incluirse en el documento PT-01

de su proposicion.
Asimismo, se hace constar que al término de la Junta de Aclaraciones, se entrega copia de la
presente acta a los participantes presentes y que de conformidad a lo sefialado en el articulo
39 bis de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se comunica a los
licitantes que se fijard un ejemplar de la presente acta en el pizarrén de avisos de la planta
baja del edificio sede de la APl Mazatldn, S.A. de C.V., ubicado en el Interior
del Recinto Fiscal Portuario S/N, asimismo se difundirda en la direccién electronica
http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx, para efectos de su notificacién a los licitantes £
que no hayan asistido. /
Se notifica a los licitantes que la presente junta de aclaraciones a la visita del sitio de
realizacién de los trabajos y a la convocatoria de la Invitacién es Gnica y no se celebraran
ulteriores juntas de aclaraciones.
No habiendo mas asuntos que tratar, una vez leida y firmada por quienes en ella intervinieron,
para los efectos legales a que haya lugar, se cierra la presente acta de junta de
aclaraciones siendo las doce horas treinta minutos del mismo dia de su inicio, <—-—————__

POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ING. ARQ. A
SUBGTE DE ING
DESPACHO DE

ANDO S\ALA?AR REYNOSO. C.P. CARLOS CA ILLAS TIRADO
IA, ENCARGADO DEL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

R \\

b

C.P. CARLOS DE !/A TORRE CONTRERAS
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA APIMAZATLAN
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SECRETARIA DE

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

MAZATLAN
COMUNICACIONES e 5 - o ap MR T ~F
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Y TRANSPORTES SUBGERENCIA DE INC IERIA Y ECOLOGIA COORDIRACION GENRBAL L
e g F PUERTOS Y MARINA MERCANTE
LICITACION NUM. LO-00912T002-N4-2014

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES
" REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, ASI COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA
ILUMINACION DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE
TRANSBORDADORES " MAZATLAN, SIN”.

POR LOS LICITANTES
MAZ ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V. C. Ing. Juan Carlos Lépez Lachica éL P
. . 7 , £ )
ELECTROOBRAS ZAVALA, S.A. DE C.V. C. Ing. Jaime Giovanni Garcfa ] /%
Cruz it 7

JESUS SANCHEZ MEZA (Persona Fisica) C. Ing. Jests Sanchez Meza il il

8l
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