



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. IO-013J2T002-E3-2022

**"ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN"
MAZATLÁN, SIN.**

Mazatlán, Sin., a 29 de junio de 2022.

CIRCULAR ACLARATORIA

Se informa a los licitantes que participan en el procedimiento de contratación por **Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-013J2T002-E3-2022**, relativa a la **"ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN" Mazatlán, Sin.**, sobre la rectificación al catálogo de conceptos del documento PE 02 de la Convocatoria.

Nota N° 1.- Dice y debe decir:

Dice				Debe decir			
Catálogo de conceptos				Catálogo de conceptos			
N° PPI (CANTIDAD)	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	N° PPI (CANTIDAD)	CONCEPTO	UNIDAD	CANT
1.1	Actualización del Análisis Costo Eficiencia simplificado del PPI de "Ampliación de los servicios de investigación, docencia y difusión del centro de investigación en alimentación y desarrollo A.C.; Mazatlán, Sinaloa.	ESTUDIO		1.1	Actualización del Análisis Costo Eficiencia simplificado del PPI de "Ampliación de los servicios de investigación, docencia y difusión del centro de investigación en alimentación y desarrollo A.C.; Mazatlán, Sinaloa.	ESTUDIO	1
1.2	Actualización a la Factibilidad Técnica , presupuesto del PPI de Ampliación de los servicios de investigación, docencia y difusión del centro de investigación en alimentación y desarrollo A.C.; Mazatlán, Sinaloa.	ESTUDIO		1.2	Actualización a la Factibilidad Técnica , presupuesto del PPI de Ampliación de los servicios de investigación, docencia y difusión del centro de investigación en alimentación y desarrollo A.C.; Mazatlán, Sinaloa.	ESTUDIO	1
1.3	Actualización a la Factibilidad Legal del PPI de Ampliación de los servicios de investigación, docencia y difusión del centro de investigación en alimentación y desarrollo A.C.; Mazatlán, Sinaloa.	ESTUDIO		1.3	Actualización a la Factibilidad Legal del PPI de Ampliación de los servicios de investigación, docencia y difusión del centro de investigación en alimentación y desarrollo A.C.; Mazatlán, Sinaloa.	ESTUDIO	1
1.4	Actualización a la Factibilidad Ambiental del PPI de Ampliación de los servicios de investigación, docencia y difusión del centro de investigación en alimentación y desarrollo A.C.; Mazatlán, Sinaloa.	ESTUDIO		1.4	Actualización a la Factibilidad Ambiental del PPI de Ampliación de los servicios de investigación, docencia y difusión del centro de investigación en alimentación y desarrollo A.C.; Mazatlán, Sinaloa.	ESTUDIO	1
2.1	Ficha Técnica del Proyecto de Adquisición de Defensas marinas para protección de muelles y sus factibilidades.	ESTUDIO		2.1	Ficha Técnica del Proyecto de Adquisición de Defensas marinas para protección de muelles y sus factibilidades.	ESTUDIO	1
3.1	Actualización de Ficha Técnica al Programa de mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2022- 2024.	ESTUDIO		3.1	Actualización de Ficha Técnica al Programa de mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2022- 2024.	ESTUDIO	1
4.1	Ficha Técnica del PPI Adquisiciones 2023.	ESTUDIO		4.1	Ficha Técnica del PPI Adquisiciones 2023.	ESTUDIO	1
4.2	Ficha Técnica del PPI Vías FFCC.	ESTUDIO		4.2	Ficha Técnica del PPI Vías FFCC.	ESTUDIO	1
4.3	Ficha Técnica del PPI Muelle Bonfil.	ESTUDIO		4.3	Ficha Técnica del PPI Muelle Bonfil.	ESTUDIO	1
4.4	Ficha Técnica del PPI Rehabilitación de Edificio de Oficinas de construcción e Inspección.	ESTUDIO		4.4	Ficha Técnica del PPI Rehabilitación de Edificio de Oficinas de construcción e Inspección.	ESTUDIO	1
5.1	Análisis Costo Beneficio simplificado del PPI Infraestructura de Transbordadores.	ESTUDIO		5.1	Análisis Costo Beneficio simplificado del PPI Infraestructura de Transbordadores.	ESTUDIO	1
5.2	Factibilidad Legal al PPI Infraestructura de Transbordadores.	ESTUDIO		5.2	Factibilidad Legal al PPI Infraestructura de Transbordadores.	ESTUDIO	1
5.3	Factibilidad Legal al PPI Infraestructura de Transbordadores.	ESTUDIO		5.3	Factibilidad Técnica al PPI Infraestructura de Transbordadores.	ESTUDIO	1
5.4	Factibilidad Técnica al PPI Infraestructura de Transbordadores.			5.4	Factibilidad Ambiental al PPI Infraestructura de Transbordadores.	ESTUDIO	1
5.5	Factibilidad Ambiental al PPI Infraestructura de Transbordadores.						





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COMISIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARI-MERCANTE



Dirección General
Gerencia de Operaciones e Ingeniería

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. IO-013J2T002-E3-2022

**"ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN"
MAZATLÁN, SIN.**

Mazatlán, Sin., a 29 de junio de 2022.

Así mismo se informa de la inversión de los nuevos proyectos.

ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN.		
No.	Proyecto	Inversión (millones de pesos)
4.-	ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS	
4.1	Elaboración de Ficha Técnica del PPI Adquisiciones (Bascula, Tractor, Lanchas, Vehículos).	32.0
4.2	Elaboración de Ficha Técnica del PPI Vías FFCC.	1.2
4.3	Elaboración de Ficha Técnica del PPI Muelle Bonfil.	3.0
4.4	Elaboración de Ficha Técnica del PPI Rehabilitación de Edificio de Oficinas de construcción e inspección.	7.0
5.-	ELABORACIÓN DE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PPI (incluye factibilidad socioeconómica), y FACTIBILIDADES.	
5.1.-	Elaboración de Análisis Costo Beneficio simplificado del PPI Infraestructura de Transbordadores.	7.0

Lo anterior para que lo considere en su cotización, como parte integrante de la convocatoria, correspondiente.

FIRMA

ATENTAMENTE

ARQ. PEDRO LINO MUÑOZ CIURANA
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.



Página 2

c.c.p. Archivo

