ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLI-'\N, SIN.

MARINA @ CGPMM

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL QUE CONTIENE LAS BASES DE
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL
MECANISMO DE EVALUACION BINARIO.

Lugar y fecha: Mazatlan, Sinaloa a 11 de agosto de 2022.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION 11, 41, 30 FRACCION |, 43 y 44 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 34 DE SU REGLAMENTO.

DATOS GENERALES.
1) LA CONVOCANTE: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.
2) INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NUMERO: OI-013J2T002-07-2022

3) OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: “REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

FECHA DE
PUBLICACION

FECHA DE VISITA
DE OBRA

FECHA JUNTA DE
ACLARACIONES

FECHA DE PRESENTACION Y
APERTURA DE
PROPOSICIONES

11 de agosto de 2022

15 de agosto de
2022 a las 10:00
horas

15 de agosto de
2022 a las 11:00
horas

22 de agosto de 2022
a las 10:00 horas

4) La Invitacidn a cuando menos tres personas, se difundira en el Sistema Electréonico de Informacion Publica
Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la direccion de internet:
https://compranet.hacienda.gob.mx, a partir del mismo dia en que se entregue la Ultima invitacién y estara
disponible hasta el dia en que se emita el fallo correspondiente. La referida difusidn es de caracter informativo,
por lo que solamente podrdn participar en el procedimiento de contratacidon agquéllas personas que hayan sido
invitadas por la entidad.

5) Se hace del conocimiento de los licitantes que, en el presente procedimiento de contratacién, se observara lo
establecido en el PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS,
OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en
el Diario Oficial de la Federacién el 20 de agosto de 2015.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

L Elegibilidad y requisitos para calificar.

Los interesados deberan entregar todos los documentos solicitados en LA INVITACION en idioma espafiol,
conforme a lo estipulado en el articulo 31 fraccién |l de LA LEY.

EL LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de LA LEY y EL REGLAMENTO, asi como las Normativas
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus
normas técnicas complementarias, la Ley del Seguro Social, la Ley General del Equilibrio Ecolégico y Protecciéon
del Ambiente, las especificamente aplicables a los trabajos establecidos por LA CONVOCANTE y las demas
disposiciones administrativas aplicables al caso, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 22 de EL REGLAMENTO.
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Es preciso indicar que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes BASES DE CONTRATACION,
ni las proposiciones que se presenten, antes y después de la apertura, podran ser negociadas en ningin
término, se indica a EL LICITANTE que no se autorizara la subcontratacion de ninguno de los trabajos
indicados en el documento PE02.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION.

1L Para la integracién y presentacion de la proposicion presencial, LOS LICITANTES deberan
considerar los siguientes aspectos:

La proposiciéon debera ser firmada autdgrafamente por la persona facultada para ello en la Ultima hoja de cada
uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podra desecharse cuando las demas hojas
gue la integran o sus anexos carezcan de firma o rdbrica, salvo tratandose del catalogo de conceptos que
conforma el presupuesto de obra y los programas solicitados, mismos que deberan ser firmados en cada hoja.

EL LICITANTE a quien se le adjudique el contrato, previo a su formalizacién, debera firmar la totalidad de la
documentacidn que integre su proposicion.

Cada uno de los documentos que integren la proposicién y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados
en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan numerar de manera individual las
propuestas técnica y econémica, asi como el resto de los documentos que entregue EL LICITANTE.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el parrafo anterior carezcan de
folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, LA CONVOCANTE no podra desechar la
proposicion.

LOS LICITANTES gque decidan entregar las propuestas Técnica, Econdmica y la Documentacién Distinta de
manera presencial, los deberan entregar en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y
completamente cerrado. Las propuestas Técnica, Econdmica y la Documentacidén Distinta les deberan colocar el
separador (que se anexa) para cada uno de los documentos solicitados.

El sobre cerrado se entregara por separado con su hoja de identificaciéon correspondiente, rotulados con los datos
generales de la presente Invitacidn a Cuando Menos Tres Personas Nacional; NUmero, rubro, fecha y hora de
presentacion de las proposiciones y los datos generales del LICITANTE: Nombre, o razén social, domicilio, teléfono
y fax.

Se les solicita a LOS LICITANTES que toda la propuesta Técnicay Econdmica asi como la Documentacién Distinta
se entregue en un CD o DVD de manera digital en formato PDF en el orden en que se presentan en los cuadros
que relacionan los documentos solicitados, lo anterior para la mejor conduccién del procedimiento del acto de
presentacidn y apertura de proposiciones.

Adicionalmente con la finalidad de agilizar el procedimiento de evaluaciéon de las proposiciones se les
solicita a los licitantes anexen en el CD o DVD los archivos electrénicos correspondientes a los documentos
PEO2 catalogo de conceptos de obra y PEO4 Listado de insumos que intervienen en la integracién de la
proposicién en formato Excel o Word.

1. Para la integracion y presentacion de la proposicion a través de medios remotos de
comunicacion electrénica, LOS LICITANTES deberan considerar los siguientes aspectos:

LOS LICITANTES deberdn presentar sus propuestas técnicas y econdmicas, asi como la documentacidn distinta,
a través de medios remotos de comunicacion electrénica, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las
disposiciones que se deberdn observar para la utilizacion del Sistema Electronico de Informacion Publica
Gubernamental denominado COMPRANET”, publicado por la Secretaria de la Funcién Publica en el Diario Oficial
de la Federacién el 28 de junio de 2011. Para tales efectos, las proposiciones deberan ser presentadas a través del
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Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado COMPRANET, para lo cual serd
necesario que tomen en cuenta las siguientes generalidades:

a) Para envio de la proposicidon por medios remotos de comunicaciéon electrénica, EL LICITANTE deberd
utilizar exclusivamente el programa informatico que la Secretaria de la Funcién Publica le proporcione.

b) Toda la documentacién requerida en LA INVITACION debera presentarse considerando lo siguiente:

Todos los documentos serdn transmitidos via electréonica, por lo que corresponderd a
LOS LICITANTES salvar en los respectivos formatos digitales los archivos que los contengan y
anexarlos a su respectiva proposicidn, debiendo utilizarse el formato de documento portatil (PDF
por sus siglas en idioma ingles).

[ En los casos que asi se sefiale textualmente en LA INVITACION, ademas del formato de
documento portatil (PDF) seflalado en el punto anterior, LOS LICITANTES deberan presentar los
documentos de su proposicidn en los formatos generados mediante el software Microsoft Office,
Microsoft Word, extensiones: .doc (Word 97- 2003), .docx (Word 2007-2010), y/o Microsoft Excel,
extensiones: xls (Excel 97- 2003), .xlIsx (Excel 2007-2010). En el caso de los formatos elaborados en
diferente software debera hacerse la conversién y presentarse en la forma antes sefialada.

c) Deberan identificarse cada una de las paginas que integran la proposicién, con los datos siguientes:
Registré Federal de Contribuyentes, nimero de LA INVITACION, nimero de pagina y numero total de
paginas.

d) El medio de identificacién electréonica para que los potenciales LICITANTES nacionales, ya sean personas
fisicas o morales, hagan uso de COMPRANET, sera el certificado digital de la firma electrénica avanzada que
emite el Servicio de Administracién Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

e) Para la presentaciéon y firma de proposiciones, LOS LICITANTES nacionales deberdn utilizar, en sustitucién
de la firma autdgrafa, la firma electréonica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para
el cumplimiento de obligaciones fiscales.

f) El sobre serd generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la
informacién, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informatico que la Secretaria de la
Funcion Publica les proporcione una vez concluido el proceso de certificacion de su medio de identificacion
electronica.

g) La inalterabilidad y conservacion de la informacién contenida o remitida a través de COMPRANET, esta
garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estdndares internacionales, no obstante,
los usuarios de dicho sistema deberdn observar las medidas de seguridad que garanticen que los
documentos electrdnicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informaticos.

h) LOS LICITANTES de la presente INVITACION, deberan presentar los manifiestos y la documentacién
relativa a su proposicién en papel membretado de su representada, debiendo contener el ndmero y objeto
de LA INVITACION, sin alterar o modificar la estructura de los manifiestos y debera ser firmada por la persona
facultada para ello, utilizando, en sustitucidn de la firma autégrafa, la firma electrénica avanzada que emite
el Servicio de Administracion Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

i) Cada uno de los documentos que integran la proposiciéon deberan estar foliados en todas y cada una de
las hojas que lo integran. Al efecto, se deberdn enumerar de manera individual la propuesta técnica, la
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propuesta econdmica y la documentacién distinta que entregue EL LICITANTE como parte de su

proposicion.

EL LICITANTE que resulte adjudicado en el fallo, previo a la formalizaciéon del contrato correspondiente, deberd
presentar en forma fisica (impresa) y firmada autdégrafamente, la totalidad de la documentacién que integre su
proposicion, la cual debera ser idéntica a la presentada en COMPRANET. La PROPOSICION debera contener los

documentos que enseguida se mencionan:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 01

RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION
QUE PRESENTA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 02

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.

DOCUMENTO DD 03

ESCRITO ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY DOCUMENTO.

DOCUMENTO DD 04

ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE
PREVIAMENTE HAYA REALIZADO.

DOCUMENTO DD 05

DECLARACION DE INTEGRIDAD.

DOCUMENTO DD 06

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

DOCUMENTO DD 07

ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

DOCUMENTO DD 08

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE
EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACION DE
NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU
PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 09

MANIFESTACION DE CARACTER DE MIPYME.

DOCUMENTO DD 10

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

DOCUMENTO DD 11

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, MODELO

ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES
DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL
MECANISMO DE EVALUACION BINARIO,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,

DE CONTRATO Y PROYECTO DE PROPUESTA.

PROPOSICION TECNICA.

DOCUMENTO PT 01

DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

DOCUMENTO PT 02

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL
PROCEDIMIENTO  CONSTRUCTIVO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PT 03

SERVICIO DE EL LICITANTE, ORGANIGRAMA' Y SU
CURRICULUM.

RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL

DOCUMENTO PT 04

QUE SE LICITAN.

RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA
REALIZADO Y QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS

DOCUMENTO PT 05

ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA.

DOCUMENTO PT 06

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

DOCUMENTO PT 07

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.
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DOCUMENTO PT 08

MANIFESTACION DE AFILIACION A LA CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

PROPOSICION ECONOMICA.

DOCUMENTO PE 01

CARTA DE PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 02

TOTAL DE PROPOSICION.

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO

DOCUMENTO PE 03

ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS

UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

DOCUMENTO PE 04

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR

191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE

DEL SALARIO REAL CONFORME A LOS ARTICULOS

SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA
DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS
SALARIOS.

DOCUMENTO PE 06

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA.

DOCUMENTO PE 07

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS
INDIRECTOS.

DOCUMENTO PE 08

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO.

DOCUMENTO PE 09

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

DOCUMENTO PE 10

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS
BASICOS DE LOS MATERIALES.

DOCUMENTO PE 11

PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

DOCUMENTO PE 12

PROGRAMA QUINCENAL DE EROGACIONES A
COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE: a) MANO DE OBRA b)
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION c¢)
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y  ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS.

BASES DE CONTRATACION.

BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL
MECANISMO DE EVALUACION BINARIO A LAS QUE SE SUJETARA LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NACIONAL NUMERO OI-013J2T002-E7-2022 RELATIVA A: “REHABILTACION DE BARDA
PERIMETRAL DEL RECINTO PORTUARIO"”, MAZATLAN, SINALOA.
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DEFINICION DE TERMINOS.
Para efectos de la presente INVITACION, se entendera por:
LA LEY .- La Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
EL REGLAMENTO.- EL REGLAMENTO de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LA SECRETARIA - La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

OBRA PUBLICA.- Se consideran obras publicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar,
adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles de conformidad con
lo establecido en el articulo 3 de LA LEY.

LA INVITACION.- Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollard el procedimiento de
contratacién y que describe los requisitos de participacion.

EL LICITANTE - La persona que participe en cualquier procedimiento de licitacién publica, o bien de invitacion a
cuando menos tres personas.

LA CONVOCANTE.- La Administracidon del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V.
EL CONTRATISTA - La persona que celebre contratos de obras publicas o servicios relacionados con las mismas.

COMPRANET .- Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental a cargo de la Secretaria de la Funcién
Publica. Dicho Sistema es de consulta gratuita.

La inalterabilidad y conservaciéon de la informacidén contenida o remitida a través de COMPRANET, esta
garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estdndares internacionales, no obstante, los
usuarios de dicho sistema deberan observar las medidas de seguridad que garanticen que los documentos
electrénicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informaticos.

PROYECTO ARQUITECTONICO - El que define la forma, estilo, distribucién y el disefio funcional de una obra.

PROYECTO EJECUTIVO.- El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitecténicos y
de ingenieria de una obra, el catdlogo de conceptos, asi como las descripciones e informacidn suficiente para que
ésta se pueda llevar a cabo.

PROYECTO DE INGENIERIA - El que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y descriptivas,
especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan
llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecanica o de cualquier otra especialidad.

MIPYMES - Las Micro, Pequefias y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefa y Mediana Empresa.

PRESUPUESTO AUTORIZADO - El que LA SECRETARIA comunica a LA CONVOCANTE en el calendario de gasto
correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SFP: La Secretaria de Funcién Publica.

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposicién de EL LICITANTE, cuyo contenido sélo puede
ser conocido en el acto de presentacion y apertura de proposiciones en términos de LA LEY.
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RESIDENTE DE OBRA: El servidor publico designado por escrito por LA CONVOCANTE, para llevar la
administracion y direccion de los trabajos y cuyas funciones son las que sefiala EL REGLAMENTO.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: El representante de EL CONTRATISTA ante LA CONVOCANTE,
designado para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecucioén de los trabajos y cuyas funciones especificas son las que establece EL REGLAMENTO.

SUPERVISOR DE OBRA: El servidor publico designado por LA CONVOCANTE, o bien, la persona fisica o moral
(en el caso de supervision externa) nombrada por contrato y cuyas funciones especificas son las que establece
EL REGLAMENTO.

DOCUMENTACION DISTINTA A LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA QUE SE LE REQUIERE A
“EL LICITANTE".

PRIMERA - Se entenderd por documentacién distinta a aquella documentacién diferente a la contenida en el
aspecto técnico - econédmico requerida por LA CONVOCANTE, |a cual, para el caso de presentacién por medio
remotos de comunicacion, deberan cargar los LICITANTES de forma electrénica junto con la documentacion
sefalada en esta base, y que serd de presentacidon obligatoria para todos los LICITANTES interesados, la cual
estard conformada por la documentacién que se precisa a continuacion.

En esta invitacion se aceptard la participacidon de personas fisicas 0 morales de nacionalidad mexicana que se
encuentren dentro de la estratificacion correspondiente a MIPYMES, conforme a lo establecido en el anexo del
Documento DD 10 de las presentes Bases.

EL LICITANTE deberé presentar los siguientes documentos:

e DOCUMENTO DD 01 RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA EN SU
PROPOSICION.

Deberd presentar la relaciéon cuantitativa de la documentaciéon que presenta en su proposicion
(Se anexa formato).

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO1 Relacién
Cuantitativa.pdf”

DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

EL LICITANTE presentard escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana (Se anexa formato).

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO02 Escrito
de Nacionalidad.pdf”

e DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY.

EL LICITANTE presentard escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51y 78 de LA LEY (Se anexa formato).
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Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO3 Escrito
art 51y 78.pdf"

DOCUMENTO DD 04 ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYA
REALIZADO.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que,
en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacioén veridicos y se
ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que consideran costos estimados
apegados a las condiciones del mercado, siempre y cuando la informacién utilizada por dichas personas
en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demas licitantes en términos de lo establecido en los
articulos 31, fraccion XV y 51, fraccién VI, segundo parrafo de LA LEY (Se anexa formato).

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO04.Escrito
estudios planes y prog.pdf”

DOCUMENTO DD 05 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

Declaraciéon de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismo
0 a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar conductas para que los servidores publicos de
LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento de contrataciény cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones mas ventajosas, con
relacion a los demas participantes (Se anexa formato).

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO5
Declaracion de Integridad.pdf”

DOCUMENTO DD 06 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibird toda clase de notificaciones que resulten, en
su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO,
mientras no se seflale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el asi
manifestado se tendrd como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones
(Se anexa formato).

EL LICITANTE, deberda proporcionar una direccién de correo electrdnico, en caso de contar con él. En el
caso de que LOS LICITANTES no proporcionen la direcciéon de correo electrénico a que se refiere la
fraccién Xlll del articulo 31 de LA LEY, LA CONVOCANTE quedard eximida de la obligacién de realizar el
aviso a que hacen referencia los parrafos cuarto y octavo del articulo 39 de LA LEY.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO6
Manifestacion de domicilio.pdf”

DOCUMENTO DD 07 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, mismo que contendrd lo siguiente (Se
anexa formato):
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1. De EL LICITANTE:
Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefalara la
descripcion del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras
publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios.

2. Delrepresentante legal de EL LICITANTE:
Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representaciéon y su identificacion oficial.

Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo debera presentar
para su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:

a) Tratandose de persona moral:

1. Testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el
Registro Publico correspondiente.

3. Cédula de identificacién fiscal.

4, Poderes notariales de los representantes legales para actos de administracion (debidamente
inscritos en el Registro Publico correspondiente).

5. Identificacién oficial de los representantes legales.
6. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.

7. En el caso de MIPYMES, debera presentar copia de la Ultima declaracién anual de impuestos
y la constancia del Ultimo pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro
Social.

b) Tratandose de persona fisica:

1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacién respectiva,
expedida por la autoridad competente, asi como la documentaciéon con la que acredite tener
su domicilio legal en el territorio nacional.

2. Cédula de identificacion fiscal.
Estos documentos serviran para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de
costos, etc, via transferencia electréonica, deberd presentar fotocopia de: Registro Federal de
Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institucién financiera sobre la existencia
de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11
posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.
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Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO07
Representante Legal.pdf”

DOCUMENTO DD 08 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE EXPRESAMENTE
LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICION.

Escrito mediante el cual EL LICITANTE sefale expresamente la documentacién de naturaleza
confidencial que entrega en su proposicién, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacidn Publica Gubernamental. En caso de que la informacién entregada en su oferta no la
considere confidencial, deberd sefialarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisidén no serd motivo de
desechamiento de la proposiciéon. (Se anexa formato).

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO09
Documentacién confidencial.pdf”

DOCUMENTO DD 09 MANIFESTACION DE CARACTER DE MIPYME.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad del caracter de MIPYME de EL LICITANTE,
indicando su estratificacion de conformidad con el anexo que se incluye para este documento.
EL LICITANTE que resulte adjudicatario del contrato, debera presentar la documentaciéon que acredite
lo manifestado en su escrito. Esta documentacién consistird en las copias de su Ultima declaracién anual
de impuestos y de la constancia del Ultimo pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del
Seguro Social. Lo anterior de acuerdo a los “Lineamientos para fomentar la participacién de las micro,
pequefas y medianas empresas (MIPYMES), en los procedimientos de contrataciéon de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administracion
Publica Federal.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD10
MIPYME.pdf”

DOCUMENTO DD 10 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

EL LICITANTE deberd de entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo cual debera
subirse electréonicamente el cuestionario de evaluaciéon de los eventos apegados a las disposiciones en
materia de transparencia y combate a la corrupcioén, esto al finalizar el acto de presentacién y apertura
de proposiciones, a fin de que manifiesten sus impresiones sobre el desarrollo de dichos eventos.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD12 Encuesta
Transparencia.pdf”

DOCUMENTO DD 11 ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES DE CONTRATACION DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE
EVALUACION BINARIO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE TRABAJO, MODELO DE CONTRATO Y PROYECTO DE PROPUESTA.
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EL LICITANTE debera presentar escrito libre manifestando conocer a plenitud las bases de contratacion,
especificaciones generales y particulares, catalogo de conceptos y modelo de contrato de la presente
INVITACION, asi como sus modificaciones, derivadas del resultado de la o las juntas de aclaraciones y
notas aclaratorias, en caso de que hubiesen existido.

Se deberdn incluir también las actas de las juntas de aclaraciones celebradasy las circulares aclaratorias
que haya emitido LA CONVOCANTE, debidamente firmadas de conocimiento en todas las hojas y sus
anexos, en caso de que LA CONVOCANTE haya emitido alguna o como respuesta de las preguntas
presentadas de acuerdo a lo mencionado en esta INVITACION. Cualquier modificacién a LA INVITACION
derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones y notas aclaratorias enviadas por
LA CONVOCANTE, sera considerada como parte integrante de la misma.

Todas las disposiciones que contengan las ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES
ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS seran validas durante el proceso de adjudicaciéon y durante la vigencia
del contrato respectivo.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD13 Bases de
Contratacion.pdf"

PROCESO DE INVITACION.

SEGUNDA.- LA CONVOCANTE podra modificar la presente INVITACION, ya sea por iniciativa propia o en atencion
a las aclaraciones solicitadas por LOS LICITANTES, a mas tardar el séptimo dia natural previo al acto de
presentacidén y apertura de proposiciones, dichas modificaciones se podran consultar a través del Sistema
Electrénico de Informaciéon Publica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la direccion de
internet: https;//COMPRANET.hacienda.gob.mx, a mas tardar al dia habil siguiente a aquel en que se efectlen.

Todas las notificaciones a los LICITANTES respecto de los actos del presente procedimiento de contratacion, tal
como lo establece el parrafo ultimo del articulo 42 de EL REGLAMENTO, se realizaran por escrito a través de
COMPRANET, en el entendido que las comunicaciones hechas a través de COMPRANET produciran los mismos
efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tienen el mismo valor
probatorio.

La junta de aclaraciones de LA INVITACION se llevarad a cabo el dia 15 de agosto de 2022 a las 11:00 horas
(Tiempo Local, Mazatlan, Sin.), en la Sala de Juntas de LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto
Fiscal Portuario S/N, Col. Centro, C.P. 82000. en Mazatlan, Sin.

Se levantara el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones la cual sera firmada por LA CONVOCANTE y por los licitantes
gue hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual
se entregara copia a dichos asistentes y serd puesta a disposicién del publico en general a través de COMPRANET
el mismo dia en que se celebre el acto.

De conformidad con el tercer parrafo del Articulo 35 de LA LEY, LOS LICITANTES que soliciten aclaraciones a los
aspectos contenidos en LA INVITACION deberdn presentar un escrito mediante el cual expresen su interés en
participar en LA INVITACION, por si o en representacién de un tercero en el que su firmante manifieste, bajo
protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por su representada, de
conformidad con la fraccidon VI del Articulo 61 de EL REGLAMENTO, sefalado en todos los casos los datos
generales del interesado y en su caso, del representante de acuerdo a lo siguiente:
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a) De la persona moral: Registro Federal de Contribuyentes, denominacién o razén social, descripcion
del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras publicas, sus reformas y
modificaciones, en su caso, con las que se acredite |la existencia legal de la persona moral, asi como
los nombres de los socios, relacidon de los nombres de los accionistas, nUmeroy fecha de las escrituras
publicas, en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones,
sefalando nombre, ndmero y circunscripcion del notario o fedatario publico ante quien se haya
otorgado; asimismo, los datos de inscripcion en el Registro Publico de Comercio, y

b) Del representante legal de EL LICITANTE: Nombre del Apoderado, numero y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposicion,
sefalando nombre, ndmero y circunscripcidén del notario o fedatario publico ante quien se haya
otorgado y su identificacién oficial.

Las solicitudes de aclaracién que pretenda realizar EL LICITANTE, podran entregarse personalmente en la
junta de aclaraciones, o ser enviadas a través de COMPRANET, segln corresponda, a mas tardar veinticuatro
horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, acompafnadas del escrito sefialado
en los parrafos anteriores.

Las solicitudes de aclaracidn que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien,
después del plazo previsto para su envio a través de COMPRANET, no serdn contestadas por LA CONVOCANTE
por resultar extempordneas. En dicho supuesto, si el servidor publico que presida la junta de aclaraciones
considera necesario citar a una ulterior junta, LA CONVOCANTE tomard en cuenta dichas solicitudes para
responderlas.

Los LICITANTES reconocen que el presente procedimiento inicia con la entrega de la primera INVITACION y
concluye con la emisiéon del fallo y la firma del contrato correspondiente, lo anterior de conformidad con el
articulo 27 de LA LEY.

En la junta de aclaraciones, LA CONVOCANTE dard a conocer en forma clara y precisa las respuestas a las dudas
y planteamientos manifestadas por LOS LICITANTES en relacién con los aspectos contenidos en LA INVITACION
siempre y cuando éstas hayan sido formuladas por los interesados en tiempo y forma, debiendo constar todo ello
en el acta que se levante, de conformidad a lo estatuido en el articulo 35 de LA LEY.

Al finalizar el acto sefijard un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en la Administraciéon
del Sistema Portuario Nacional Mazatladn, S.A. de C.V. con domicilio en Interior del Recinto Fiscal Portuario Sin
NuUmero, Colonia Centro, C.P. 82000. en Mazatlan, Sinaloa.

LA CONVOCANTE difundira un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su notificaciéon a
LOS LICITANTES. Dicho procedimiento sustituira a la notificacién personal.

REVISION PRELIMINAR

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratacion LA CONVOCANTE, a solicitud de EL LICITANTE,
efectuara una revisidn preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, asi
como de la documentacion distinta a la propuesta técnicay econémica de acuerdo con lo establecido al respecto
en el articulo 60 en EL REGLAMENTO. Para efectos de lo anterior, los interesados deberdn presentar en las
oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, Col. Centro, C.P. 82000. en
Mazatlan, Sin., y en horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 en dias habiles, solicitud de la revision preliminar
gue requieran. Dicha revisiéon podra efectuarse hasta el sexto dia habil previo a la fecha de presentacién y
apertura de proposiciones establecida en LA INVITACION.

12 de 236



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLI-'\N, SIN.

MARINA @ CGPMM

PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y
PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Se hace del conocimiento de los licitantes que, en el presente procedimiento de contratacién, se observara lo
establecido en el PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO
Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 20 de agosto de 2015, reformado a través del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que
se expide el Protocolo de actuacidn en materia de contrataciones publicas, otorgamiento y prérroga de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 28 de febrero de 2017,
el cual puede ser consultado en la seccidn de la Secretaria de la Funcién PuUblica, que se encuentra en el portal
de la Ventanilla Unica Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp; por lo que tiene derecho a presentar
queja o denuncia ante el Organo Interno de Control en la Administracién del Sistema Portuario Nacional
Mazatlan, S.A. de C.V., con domicilio en Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, Colonia Centro, Mazatlan, Sinaloa,
por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores publicos; asi mismo, se les
informa que los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratacidén seran
protegidos y tratados conforme a las disposiciones juridicas aplicables.

Para cualquier comentario respecto de esta convocatoria a la licitacidn publica nacional, se pone a disposicidn
del licitante El correo electrénico sgingenieria@puertomazatlan.com.mxy el teléfono (01-669) 982-3611 ext. 71525.

REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS

Conforme a lo previsto en los articulos 74 Bis de LA LEY y 43 cuarto parrafo de EL REGLAMENTO, COMPRANET
contard, con un registro Unico de contratistas, el cual los clasificara de acuerdo a la informacién que proporcionen,
entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, econdmica
y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones | a VI del
articulo1de LA LEY y de su cumplimiento en tiempo y en monto.

Este registro serd permanente y estard a disposicion de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate
de informacién de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica Gubernamental.

Dicho registro tendra Unicamente efectos declarativos respecto de la inscripcién de contratistas, sin que dé lugar
a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el articulo 43 de EL REGLAMENTO, el registro Unico de contratistas se integrara
con la informacién que proporcionen los contratistas, asi como con aquélla que incorporen los sujetos a que se
refieren las fracciones | a VI del articulo 1 de LA LEY, derivada de los procedimientos de contratacion que lleven a
cabo conforme a LA LEY.

Los contratistas solicitaran su inscripcion en el registro Unico de contratistas a LA CONVOCANTE, la cual, previa
validaciéon de la informacidn presentada por EL CONTRATISTA a través de la documentaciéon respectiva que
proporcione, llevara a cabo la inscripcion correspondiente. LA CONVOCANTE podra inscribir en dicho registro a
los contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, La SFP podra incluir en el citado
registro la informacién con la que cuente y que sea materia del mismo.

La informacién contenida en el registro Unico de contratistas tiene como propdsito, entre otros, facilitar los
procedimientos de contratacién de LA CONVOCANTE, sin perjuicio de la presentacion de los documentos que
se requieran en cualquier procedimiento de contratacion, en términos de LA LEY, de EL REGLAMENTO y demas
disposiciones aplicables.

El registro Unico de contratistas serd diseflado y administrado por la SFP y contendrd cuando menos con lo
establecido en el articulo 43 de EL REGLAMENTO
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PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Los LICITANTES podran presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, en el lugar, fecha y hora que sefiale LA INVITACION, debiendo ser como minimo tres,
independientemente de que al efectuar la evaluacién de las mismas sélo una o dos de ellas cumplan con lo
requerido en LA INVITACION.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se celebrard el dia 22 de agosto de 2022, a las
10:00 horas (Tiempo Local, Mazatlan, Sin.), en la Sala de Juntas de LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior
del Recinto Fiscal Portuario S/N, Col. Centro en Mazatlan, Sin. C.P. 82000 en presencia de los interesados que
asistan al acto y, en su caso, del representante de LA SFP. En caso de propuestas presenciales LOS LICITANTES
deberan entregar, al servidor publico que presida el acto, el sobre que contenga su PROPOSICION en la formay
medio(s) que prevé esta CONVOCATORIA, completamente cerradoy claramente identificado en su parte exterior
gue contenga la propuesta técnica y la propuesta econdmica, integradas en la forma que prevé estas bases, la
documentacién distinta a dichas proposiciones podrd entregarse dentro o fuera de dicho sobre a eleccién de EL
LICITANTE o a través del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado COMPRANET,
disponible en la direccion de internet: https://COMPRANET.hacienda.gob.mx

Para la documentacion que se entregue a través del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental
denominado COMPRANET, LOS LICITANTES tendran hasta las 09:59 horas del dia 22 de agosto de 2022, como
limite; cualquier proposicidn recibida con posterioridad a dicha hora se considerard como entrega extemporanea

Posteriormente se procederd a la apertura de las proposiciones haciendo constar la documentacion presentada
por los licitantes, sin entrar a su analisis técnico, legal o administrativo; la documentacién se recibird para su
posterior evaluacién, por lo que no se desechara ninguna de las propuestas recibidas en este acto. En caso de
recibir propuestas presenciales se procederda a su apertura y captura de las mismas a través del sistema
CompraNet y una vez capturadas se procedera a la apertura de las proposiciones electrénicas (en su caso).

LA CONVOCANTE se abstendrd de recibir cualquier proposicidn que se presente después de la fecha y hora
establecida en LA INVITACION. No se aceptard para evaluaciéon ninguna proposicién entregada de forma
extemporanea.

El servidor publico que presida el acto, recibird Unicamente las proposiciones presentadas en tiempo y forma
para su posterior evaluacion por lo que no desechara ninguna de ellas durante dicho evento.

Una vez realizada la fase de pre-evaluaciéon en el sisterna COMPRANET y confirmadas las propuestas de
LOS LICITANTES, se procederd a descargar los archivos que contienen las proposiciones y se imprimira el
Documento PT-02 “PLANEACION INTEGRAL, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO;
PE-02 “CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION” y el documento
PE-11 “PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO"” de cada proposicion recibida de cada proposicion recibida.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacion y apertura de proposiciones, y de la junta publica
en la que se dé a conocer el fallo serdn firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma
de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podra entregar una copia a dichos
asistentes, y al finalizar cada acto se fijard un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga
acceso el publico, en el domicilio del drea responsable del procedimiento de contratacién, por un término no
menor de cinco dias habiles. El titular de la citada area dejara constancia en el expediente de la; invitacidn, de la
fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.
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Asimismo, se difundird un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificaciéon a los licitantes
gue no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituira a la notificacién personal.

LA CONVOCANTE hard constar en el acta de presentacidn y apertura de proposiciones las propuestas
presentadas, asentando sus respectivos importes, el acta respectiva estara a disposiciéon a través del Sistema
Electréonico de Informaciéon Publica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la direccién de
internet: https://COMPRANET.hacienda.gob.mx.

LOS LICITANTES reconoceran que recibidas las proposiciones, estds no podran ser retiradas o dejarse sin efecto,
por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de LA INVITACION, hasta su conclusion.

FALLO.

El Fallo se dard a conocer el 29 de agosto de 2022 a las 1200 horas en la Sala de Juntas de
LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, en
presencia de LOS LICITANTES que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto
entregandose copia del mismo, y se levantara el acta respectiva, en los términos de los articulos 39 de la LEY y 68
del REGLAMENTO, el acta se firmard por los asistentes, la falta de firma de algudn licitante no invalidara su
contenidoy efectos, en la que se hard constar en su caso, el nombre de EL LICITANTE ganador como adjudicatario
del contrato y monto total de su proposiciéon o la declaracién de que LA LICITACION ha quedado desierta,
sefalando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionara copia del acta a los asistentes, dicha acta
surte los efectos de notificacion en forma para el adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijard un ejemplar del acta en la Oficina de Recepcién de LA ASIPONAMAZATLAN ubicadas
en el Interior del Recinto Fiscal Portuario Sin NUmero en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, el acta estar3 visible el dia
29 de agosto de 2022 al 6 de septiembre de 2022.

Asi mismo LA ASIPONAMAZATLAN, difundird un ejemplar de dicha acta en COMPRANET el mismo dia en que se
emita, para efectos de su notificacion a los LOS LICITANTES gue no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento
sustituira a la notificacion personal. Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto, se les enviara
por correo electrénico un aviso informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposicién en COMPRANET.
En caso de que EL LICITANTE no haya proporcionado una direccion de correo electrénico, LA
ASIPONAMAZATLAN queda eximida de la obligacién de realizar el aviso anteriormente referido, de acuerdo con
el pendltimo parrafo del articulo 39 de la Ley.

Conforme a lo establecido en el articulo 74 de la LEY, las proposiciones desechadas durante la LICITACION podran
ser devueltas a LOS LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta dias naturales contados a partir
de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la LICITACION, salvo que exista alguna inconformidad en tramite,
en cuyo caso LA ASIPONAMAZATLAN las conservara hasta la total conclusiéon de la inconformidad e instancias
subsecuentes; agotados dichos términos LA ASIPONAMAZATLAN podrd, a solicitud de EL LICITANTE el cual
tendrd un plazo de hasta treinta dias naturales contados a partir de la conclusiéon de los términos sefalados para
requerir su devolucién, de no ser asi LA ASIPONAMAZATLAN podra proceder a su destruccién, conforme a lo
previsto en el Ultimo parrafo del articulo 264 del REGLAMENTO.

El adjudicatario quedara obligado a firmar el contrato el dia 31 de agosto de 2022 a las 13:00 horas, en la Sala de
Juntas de LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario Sin NUmero, en Mazatlan,
Sin. C.P. 82000, previa entrega de la garantia de cumplimiento por el diez por ciento (10 %) del monto del contrato,
asi como del cien por ciento (100%) del monto otorgado por concepto de anticipo en términos de los articulos 48
fracciones |y Il de la LEY y 91 del REGLAMENTO.
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Esta CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el primer parrafo del articulo 90 del REGLAMENTO, no tiene
prevista la reduccidn del porcentaje de la garantia de cumplimiento a la que se refiere el parrafo anterior.

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar
previsto en el fallo y en defecto de tal prevision, dentro del plazo de quince dias naturales siguientes al de la
notificacion del fallo, se informara a LA SFP para que ésta dentro del &mbito de su competencia determine lo
conducente, de acuerdo a lo establecido en los articulos 77 y 78 de la LEY, y LA ASIPONAMAZATLAN podra
adjudicar el contrato a EL LICITANTE que haya presentado la siguiente proposicion solvente mas baja que le siga
en calificaciéon y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacidon, siempre y cuando la
diferencia en precio con respecto a la proposicién que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de
diez por ciento (10%), en términos de los articulos 47 de la LEY

IDIOMA'Y MONEDA.

TERCERA - El idioma en que se presentaran las proposiciones serd el espafnol y la moneda en que se cotizaran
serd el peso mexicano.

ADJUDICACION DEL CONTRATO.

CUARTA.- Conforme a lo establecido en los articulos 38 de LA LEY y 63 fraccion | de EL REGLAMENTO,
LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revision detallada y
evaluacion, verificara que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en LA INVITACION y aplicara
el mecanismo de evaluacién binaria, conforme a lo establecido en el “METODO DE EVALUACION DE
PROPUESTAS POR EL MECANISMO BINARIO” (ANEXO TRES)” que forma parte de LA INVITACION; y que
consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones
legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante.

LA CONVOCANTE, previo a la aplicacién del sistema de evaluacién de propuestas por el mecanismo binario,
procederd a evaluar cualitativamente, de forma general, las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES,
esto, a fin de determinar la elegibilidad para su evaluacién por medio del citado mecanismo. Asi pues, si durante
la evaluacidon cualitativa que efectie LA CONVOCANTE resulta la actualizacion de algun supuesto de
desechamiento establecido en el presente pliego concursal, ésta procederd al inmediato desechamiento
fundado y motivado de la proposicidn que haya incumplido; en este supuesto, la proposicién desechada no sera
objeto de evaluacién posterior alguna, por lo tanto LA CONVOCANTE se abstendra de evaluar por el mecanismo
binario dicha proposicién, en virtud de que con independencia de lo que pudiera determinar LA CONVOCANTE
al respecto, ningun fin practico tendria su analisis, puesto que no se variaria el sentido de la resolucién de
desechamiento fundada y motivada, al haberse acreditado con anterioridad incumplimientos de EL LICITANTE
que dan lugar a la actualizacion de causales de desechamiento establecidos en LA INVITACION.

Las condiciones contenidas en LA INVITACION y en las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES no
podran ser negociadas, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar a los LICITANTES aclaraciones o
informacién adicional para realizar la correcta evaluacidén de las proposiciones, siempre y cuando no implique
alteracion alguna a la parte técnica o econdmica de la proposicion, en su caso, la comunicacion se realizara de la
forma siguiente:

a. Escrito dirigido a EL LICITANTE, el cual se notificard en el domicilio que este haya sefalado, caso en el
gue LA CONVOCANTE enviard un aviso a EL LICITANTE en la direccién de correo electrénico que haya
proporcionado en su proposicion, informandole que existe un requerimiento. Lo cual se hara constar
en el acta de fallo.
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b. A partir de la recepcion del escrito, EL LICITANTE contard con el plazo que defina LA CONVOCANTE
para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o informacién solicitada por la misma y debera
ser entregada, en su caso, en horas y dias habiles. En caso de que EL LICITANTE no atienda, en el
tiempo establecido, el requerimiento efectuado, o bien, la informacién que proporcione no aclare la
duda o motivo de la solicitud, LA CONVOCANTE realizard la evaluacién con la documentaciéon
originalmente entregada en su proposicion.

LA CONVOCANTE difundird en COMPRANET las respuestas de EL LICITANTE, el mismo dia en que sean
recibidas.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicard, en su caso, de entre
LOS LICITANTES, a aquél cuya proposicion resulte solvente porque redne, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en LA INVITACION, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por
LA CONVOCANTE, que garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, que haya ofertado el precio
mas bajo y en general la propuesta que asegure las mejores condiciones para el Estado Mexicano.

En caso de empate entre LOS LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes y hayan obtenido igual precio,
éste se resolvera en términos del penultimo parrafo del articulo 38 de LA LEY. Si no fuere factible resolver el
empate en los términos del citado articulo, la adjudicaciéon del contrato se efectuara en favor de EL LICITANTE
gue resulte ganador en un sorteo manual por insaculacién que realizard LA CONVOCANTE en el propio acto de
fallo, el cual consistird en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada LICITANTE
empatado, de la que se extraera en primer lugar el boleto de EL LICITANTE ganador y, posteriormente, los demas
boletos de LOS LICITANTES que resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares
gue ocuparan tales proposiciones.

En junta publica se dara a conocer el fallo de la invitacién, a la que libremente podran asistir los licitantes que
hubieren presentado proposiciones, entregandoseles copia del mismo y levantandose el acta respectiva.
Asimismo, el contenido del fallo se difundird a través de CompraNet el mismo dia en que se emita. A los licitantes
gue no hayan asistido a la junta publica, se les enviara por correo electrénico un aviso informandoles que el acta
de fallo se encuentra a su disposicion en CompraNet, en la direccion de internet
https://COMPRANET.hacienda.gob.mx.

Con la notificacion del fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de este seran exigibles,
sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el fallo.

Contra la resoluciéon que contenga el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo procederd la inconformidad
en términos del titulo séptimo, capitulo primero de LA LEY.

LA CONVOCANTE podra diferir la comunicaciéon del fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 30
(treinta) dias naturales contados a partir de la fecha establecida originalmente para este acto, de conformidad
con el articulo 37 fraccion lll de LA LEY.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD.
QUINTA - EL LICITANTE deberd demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:

1.  Relacién de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE que seran responsables
de la direccidén, administracién y ejecucion de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparan
(Documento PT 03, de la Propuesta Técnica), debidamente requisitado.

Respecto al personal profesional técnico propuesto, se deberd anexar su curriculum con firma autégrafa,
en el que se incluya su domicilio y teléfono actual, asi como la relaciéon de las actividades profesionales
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en que haya participado, anexando copia simple de su cédula profesional expedida por la Direccion
General de Profesiones y de la documentacion complementaria como: contratos de obras ejecutadas;
actas de entrega - recepcion; estimaciones de obra; notas de bitacora; y demas documentacién que
evidencie fehacientemente su experiencia, especialidad y participacién en trabajos de caracteristicas
técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan, donde se consigne nombre y firma del
profesional técnico que corresponda, debiendo presentar al menos un documento por cada ano de la
experiencia minima solicitada.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o mas licitaciones al mismo tiempo, al
otorgarsele la primera invitaciéon, automaticamente quedard descalificada de las siguientes,
independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de invitacion.

El personal profesional técnico que serd evaluado es de la(s) categorias que se sefiala(n) a continuacion:

NO. | PERSONAL EXPERIENCIA PROFESION DOMINIO DE
PROFESIONAL SOLICITADA HERRAMIENTAS

1 Superintendente 2 afos Ing. Civil, | Programas  Informaticos:

de Construccion (En los dltimos cinco | Arquitecto o | Word, Excel, uso de la

aflos contados a partir | carrera afin. Bitacora Electrénica vy

de la fecha de Seguimiento de  Obra

publicacién de la Publica (BESOP) y software

convocatoria) para precios unitarios y

programacioén de obra.

Se consideran obras | (Mantenimiento en bardas y/o muros (enjarres y pintura), asi como
SIMILARES o de la misma | mantenimiento en herreria y/o estructuras (reposicién de piezas,
naturaleza las siguientes: | limpiezay pintura). ***Solamente este tipo de obra serd considerada para
evaluacién en esta INVITACION.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y el resto del personal profesional técnico que sea
propuesto por EL LICITANTE, deberd tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas, magnitud
y complejidad SIMILARES a las de |la presente invitacion.

Respecto al personal profesional técnico seflalado en la tabla anterior, se deberd anexar, ademas de su
curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccion General de Profesiones y de la
documentacidn complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega — recepcion,
estimaciones de obra, notas de bitdcora y demdas documentacidén que evidencie fehacientemente su
experiencia, especialidad y participacidn en obras similares, donde se consigne nombre y firma del
profesional técnico que corresponda.

La falta de los documentos sefialados en el parrafo anterior sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION solo podra ser sustituido por EL LICITANTE a partir del tercer
mes de iniciados los trabajos previa autorizacion de LA CONVOCANTE o, salvo que LA CONVOCANTE lo
solicite expresamente antes de ese plazo, debiendo proponer a alguien que satisfaga cabalmente los
requisitos previamente sefalados.

Adicional al personal objeto de valoracion, EL LICITANTE debera considerar en su proposicion el personal
profesional técnico adecuado y suficiente que se requiera para la ejecuciéon en tiempo y forma de los
trabajos que se licitan, conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de dichos trabajos.
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Respecto al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, EL LICITANTE deberd acreditar que
cuenta con la firma electrénica avanzada vigente expedida por el Sistema de Administraciéon Tributaria
(SAT), la cual es requisito obligatorio para ser utilizada en sustitucién de su firma autdgrafa para el uso
del programa informatico de la Bitacora Electrdonica y Seguimiento a Obra Publica (BESOP).

La falta del documento seflalado en el parrafo anterior sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera de participar en todas las juntas de trabajo y
operacionales que se realicen, firmara todos los documentos y serd el Unico responsable técnico ante
LA CONVOCANTE en términos de la normatividad aplicable. Asimismo, debera permanecer de tiempo
completo en el lugar donde se desarrolle el mismo y durante todo el periodo de ejecucién de los trabajos,
asi mismo, deberd participar en todas las juntas de trabajo que se realicen.

Relacién de los contratos de trabajos SIMILARES a los de esta INVITACION en los que sea comprobable
su participacion, que haya celebrado tanto con las Administraciones PUblicas Federal, Estatal o Municipal,
como con particulares, con los que acredite la experiencia, capacidad técnica y especialidad de
EL LICITANTE en este tipo de obras. Contendra el nombre o denominacién de la contratante; domicilioy
teléfono de los responsables de los trabajos; descripcién de las obras, importes totales, importes ejercidos
o por ejercer y las fechas relevantes (inicio, conclusiéon, etc.), segun sea el caso, anexando
obligatoriamente copia legible completa de los contratos y de las actas de entrega-recepcion fisica de
los mismos, debidamente firmadas y avaladas por el contratante, ya sea del sector publico o privado.
LOS LICITANTES deberdn demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia en obras similares
a la que se licita.

EL LICITANTE debera abstenerse de enunciar en su relacidén de contratos, aquellos respecto a los cuales
no presente copias de los mismos, asi como aquellos que no sean SIMILARES a la obra que se licita, o
bien, no cumplan con el importe minimo para ser tomados en cuenta.

Los contratos que seran evaluados, deben ser SIMILARES al que se sefiala a continuacién, y debera
cumplir con lo solicitado:

Descripcion de los trabajos que seran evaluados. Importe minimo por contrato a pesos
sin LLV.A.

Mantenimiento en bardas y/o muros (enjarres y
pintura), asi como mantenimiento en herreria y/o
estructuras (reposicion de piezas, limpieza y pintura. $ 2,000,000.00

? ? .
**Solamente obras SIMILARES seran consideradas para
evaluaciéon y puntaje en esta INVITACION.

Para acreditar su experiencia EL LICITANTE debera demostrar cuando menos una experiencia
minima de 2 afos que tiene ejecutando obras similares a las requeridas en el presente
procedimiento de contratacion, realizados durante los cinco afios anteriores a la publicacién de la
licitacién, que cubran el periodo de experiencia minima solicitada.

Para acreditar su especialidad EL LICITANTE deberd demostrar al menos 2 contratos de obras
similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratacion, realizados durante los cinco
afnos anteriores a la publicacién de la licitaciéon, que cubran el periodo de experiencia minima
solicitada.
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Para acreditar cada ano EL LICITANTE deberd minimo demostrar haber ejecutado o estar ejecutando una
(1) obra(s) por afio de cada una de la o las categoria(s) y magnitud SIMILAR a la solicitada, para lo cual se
tomara la fecha de la firma del contrato adn en las obras multianuales. Se considerara que El licitante
cubre la experiencia minima solicitada, cuando reduna minimo dos afios de experiencia realizada en los
ultimos cinco afos a partir de la publicacion de la Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.

Las empresas y/o personas fisicas deberan demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia
en obras similares a la que se licita, por medio de los cuales acredite los montos contratados y/o
ejercidos.

Para demostrar el cumplimiento satisfactorio de los contratos suscritos con Dependencias o Entidades,
EL LICITANTE en el documento PT 07, deberd anexar copia completa y legible de las actas de
entrega-recepcion fisica de los mismos, de los contratos relacionados en el documento PT 04, en caso de
estar concluidos. En caso de contratos suscritos con particulares, EL LICITANTE deberd anexar copia del
documento equivalente a la entrega de los trabajos, mediante el cual EL CONTRATANTE manifieste sus
datos generales, el objeto del contrato, el periodo de ejecucién y los importes ejercidos, asi como la
aceptacion de los trabajos ejecutados.

Declaraciones fiscales 2020 y 2021 (cuando aplique en términos de las disposiciones fiscales vigente),
estados financieros bdasicos o dictaminados como son, Estado de Situacién Financiera, Estado de
Resultados, los cuales son necesarios para el cdlculo de los parametro solicitados, de los Ultimos dos
ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacidn, los mas actualizados a la fecha de
presentacién de proposiciones, adicionalmente deberd presentar declaraciones mensuales del
ejercicio 2022, las cuales al igual que las declaraciones anuales deberan incluir el acuse de recibo del SAT
con el selloy cadena original y deberan ser legibles.

Los parametros financieros que EL LICITANTE deberd de cumplir, para demostrar su capacidad de
recursos econémicos, son los siguientes:

a. Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para cubrir el financiamiento de
los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecuciéon de los trabajos. Se tendrd como
suficiente dicho capital neto de trabajo, cuando el importe del dltimo ejercicio fiscal del activo
circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor al financiamiento de los trabajos
solicitado anteriormente, de conformidad a lo manifestado en la integracién de su proposicién en
los documento PE 08y PE 1.

b. Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del Ultimo ejercicio fiscal del AC entre PC sea
igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0
unidades.

c. Que EL LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones, es decir, demuestre un aceptable
grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendra
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe
del dltimo afo fiscal del PT entre el activo total (AT) sea igual o menor a 50%

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran los CNT, AC, PC, AT
y PT, para cumplir con los parametros sefalados en los incisos anteriores.

La falta de los documentos sefialados anteriormente sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.
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Si EL LICITANTE no cumple con uno o mas parametros de los indicados anteriormente, se considerara
como no solvente de conformidad a lo indicado en las causales de desechamiento asi como en lo
sefalado en el ANEXO TRES.

4. Relacidon de maquinariay equipo de construccién disponibley necesario para el desarrollo de los trabajos,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcidén a compra, su ubicacién fisica, modelo y
usos actuales, asi como la fecha en que se dispondréa de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme
al programa presentado; tratdndose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opciéon
a compra, debera presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo. Asimismo,
deberd presentar las fichas técnicas de los equipos por medio de las cuales compruebe los rendimientos
de dicha maquinaria y equipo considerado como nuevos, y que estos sean adecuados a las condiciones
particulares del sitio de ejecucién de los trabajos.

ANTICIPO.

SEXTA.- Con el objeto de apoyar la debida ejecucién y continuidad de la OBRA, LA CONVOCANTE, con
fundamento en el articulo 50 de LA LEY, otorgara un anticipo equivalente al 30 % del importe total la proposicidon
ganadora con IVA incluido, el cual representa un pago por adelantado que realiza LA CONVOCANTE para que
EL LICITANTE ganador realice, en el sitio de los trabajos, la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccidon e inicio de los
trabajos, asi como para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente y demas insumos requeridos para la correcta y satisfactoria ejecucién de la OBRA y
para el cabal cumplimiento de la obligaciones contractuales. Por su parte EL LICITANTE ganador se obliga a
otorgar —como Garantia— una pdéliza de fianza a favor de LA CONVOCANTE por un monto que serd igual al 100 %
del importe total del CONTRATO con IVA incluido, para garantizar la amortizaciéon total del anticipo que otorgara
“LA ASIPONAMAZATLAN" en una sola exhibicién para el inicio de la OBRA de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 48 fraccion |, 49 fracciéon |l y 50 de LA LEY, y 89 EL REGLAMENTO.

La garantia a la que se refiere el parrafo anterior, debera observar los requisitos enunciados en el articulo 98 de
EL REGLAMENTO.

Las partes convienen en que el anticipo se amortizara del importe de cada estimacidén de trabajos ejecutados
que presente el “CONTRATISTA” conforme al programa de obra convenido; dicha amortizacién debera ser
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, asimismo acepta que no se otorgaran anticipos para los
convenios que se celebren en términos del articulo 59 de LA LEY.

Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA debera presentar a LA CONVOCANTE un programa en
el que se establezca la forma en que aplicard dicho anticipo. LA CONVOCANTE requerird a EL CONTRATISTA la
informacién conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse
en cualguier momento durante la vigencia del contrato.

VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

SEPTIMA - A fin de que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales del sitio donde se ejecutaran los
trabajos, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico, LA CONVOCANTE llevara a cabo la visita al sitio de realizacion de los
trabajos, para lo cual, los interesados que asi lo deseen deberdn concurrir a la Sala de Juntas de
LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, el
dia 15 de agosto de 2022 a las 10:00 horas (tiempo local), para partir al lugar donde se ejecutaran los trabajos.
La visita tendra como objeto que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales, asi como las
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caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico.

Atodos LOS LICITANTES que asistan a la visita de obra se les solicita portar chaleco, casco y zapato Industrial
de lo contrario se les negara el acceso a las instalaciones portuarias.

SUBCONTRATACION.
OCTAVA - EL LICITANTE ganador no podra subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean adjudicados.
FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS.
NOVENA - Al formular la proposicion, EL LICITANTE tomara en cuenta:

a. Que lafecha estimada para el inicio de los trabajos seré el dia 2 de septiembre de 2022.
b. Que el plazo para la ejecucion de los trabajos sera de 103 dias naturales.
c. Que se dispondra del 30% por concepto de anticipo de obra.

d. Que para el pago del anticipo y la ejecucién de los trabajos objeto de LA INVITACION, se cuenta con el
oficio de liberacion de inversion nimero 32T/DG/OLI/003/2022 de fecha 4 de mayo de 2022, emitido por
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

MODELO DE CONTRATO.

DECIMA - Para los efectos de lo dispuesto por el articulo 31 fraccién XXVI de LA LEY, se adjunta el modelo de
contrato en el Documento DD 11 “Modelo de contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado”
al que se sujetaran LA CONVOCANTE y EL LICITANTE ganador.

LA CONVOCANTE cotejara previo a la firma del contrato la documentacién original contra la presentada en la
proposicion por EL LICITANTE que resulte adjudicado. La documentacion que estarad sujeta de verificacion serdn
existencia legal, financiera y contable, facturas de maquinaria, cotizaciones de materiales, contratos, actas de
entrega recepcion y toda aquella que LA CONVOCANTE considere necesaria.

Sera requisito indispensable para la formalizacién del contrato que EL LICITANTE que resulte adjudicado
presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el fallo, la opinion sobre
el CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de Administraciéon Tributaria
(SAT), en sentido positivo, para los efectos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de
conformidad con lo establecido en la Resolucion Misceldanea Fiscal para el afo de formalizacién del
CONTRATO.

Cabe sefalar, que LA CONVOCANTE en ningun caso podra formalizar contrato alguno con los particulares
que se encuentren en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 32-D Cédigo Fiscal de la Federacion.

No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 48 fraccion Il de LA LEY.

Asi mismo debera presentar las opiniones de cumplimientos en materia de seguridad social (IMSS) y el
INFONAVIT.
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EL LICITANTE al que se le adjudique el contrato, procederd a firmarlo ante LA CONVOCANTE en el plazo sefialado
para tal efecto en el acta de emision del Fallo, entregando las garantias de Anticipo y de Cumplimiento,
invariablemente antes de la formalizacidn del contrato respectivo.

Una vez adjudicado el contrato, EL LICITANTE no podra hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorizacion previa
de LA CONVOCANTE, podrd hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos
que incluyan su instalacién en las obras.

El contrato se pactara sobre la base de precios unitarios, estableciendo asi que el importe de la
remuneracion o pago total que deba cubrirse a EL CONTRATISTA se hara por unidad de concepto de obra
terminado.

FORMA DE PAGO.

DECIMA PRIMERA - Para efectos de pago se formularan estimaciones de los trabajos ejecutados por periodos
quincenales, mismas que se acompafaran de la documentacidn que acredite la procedencia de su pago,
conforme a las previsiones del articulo 132 de EL REGLAMENTO, las que seran presentadas por EL CONTRATISTA
al residente de la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y serdn pagadas por
LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 dias naturales contados a partir de que
hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura
correspondiente debidamente requisitada.

El Contratista, en su primera estimacion, estd obligado a presentar la documentacién correspondiente del Alta
de la Obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en las
aportaciones de los trabajadores que laboren en la misma. Lo anterior de conformidad con el articulo 12 fracciéon
primera de Ley del Seguro Social, articulos 3, 4 y 16 del Reglamento de afiliacion de la Ley del Seguro Social,
articulo 9 divisiéon IV del Reglamento para la clasificacion de empresas de la prima de seguro de riesgos de trabajo
y articulo 5 del reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construccién por obra o
tiempo determinado.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo
55 de LA LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias,
LA CONVOCANTE, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepciéon, indicara por escrito a
EL CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado
escrito y la presentacién de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computara para efectos del
segundo parrafo del articulo 54 de LA LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales siguientes a
la fecha de su corte, la estimaciéon correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar a la reclamacidén de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 de EL REGLAMENTO, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de
pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, de gastos no
recuperables a que alude el articulo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos.
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El residente de obra efectuara la revisidon y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo
gue no excederd de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto de
gue surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA CONVOCANTE,
ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55 de
LA LEY, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposiciéon de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el dltimo parrafo del
articulo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferira
en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos, circunstancia que deberd formalizarse, previa solicitud de
EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederd dicho diferimiento cuando el atraso derive de
causas imputables a EL CONTRATISTA.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de LA CONVOCANTE.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

Con fundamento en el Cédigo Fiscal de la Federacidn, articulos 29 y 29-A, y la regla 2.7.1.35 de Resolucién
Misceldnea Fiscal vigente, la cual dicha regla seflala para su pronta referencia, lo siguiente:

Expedicion de CFDI por pagos realizados.

e Para los efectos de los articulos 29, pdrrafos primero, segundo, fraccion VI y dltimo pdrrafoy 29-A, primer
padrrafo, fraccion VI, inciso b) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola
exhibicion, se emitird un CFDI por el valor total de la operacién en el momento en que ésta se realice y
posteriormente se expedird un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberd
senalar “cero” en el campo “Total”, sin registrar dato alguno en los campos “método de pago”y “forma
de pago”, debiendo incorporar al mismo el “Complemento para recepcion de pagos” que al efecto se
publique en el Portal del SAT.

e El monto del pago se aplicard proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante
emitido por el valor total de la operacion a que se refiere el primer pdrrafo de la presente regla.

e [o0s contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestacion,
deberdn utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide
el importe de la operacion.

e Para efectos de la emision del CFDI con “Complemento para recepcién de pagos”, podrd emitirse uno
so6lo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre que
estos correspondan a un mismo receptor del comprobante.

e FE/ CFDI con “Complemento para recepcion de pagos” deberd emitirse a mds tardar al décimo dia
natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.

Derivado de lo anterior, y que la factura de complemento de pagos entré en vigor el 1 de julio de 2017, siendo
obligatoria a partir del 1 de septiembre del 2018, El Contratista debera llevar a cabo las acciones necesarias para
emitir dichos comprobantes y enviarlo al siguiente correo:

factcompras@puertomazatlan.com.mx
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El plazo maximo para generar este comprobante serd el dia 10 del mes siguiente a la fecha en que se haya
recibido el ingreso.

REQUISITOS ADICIONALES.

DECIMA SEGUNDA - Al formular la proposiciéon EL LICITANTE tomara en cuenta:

a)

Que la obra se llevara a cabo con sujecion a: LA LEY y EL REGLAMENTO; el proyecto y sus especificaciones
generales y particulares, asi como a las especificaciones aplicables de las Normas para Construcciéon e
Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en
vigor, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos y conforme a las cldusulas del
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo
sefialado en LA INVITACION.

Que en relacién con los precios unitarios, cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de
proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen un
aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa
convenido, la revision de los costos a que se refiere el articulo 56 de LA LEY y 174 de EL REGLAMENTO, se
realizard de conformidad con lo establecido en los articulos 57 fraccién | y 58 de LA LEY y del 180 de
EL REGLAMENTO.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 y segundo parrafo de la fraccién | del articulo 58 de
LA LEY, conforme a lo establecido en el articulo 175 de EL REGLAMENTO, con el objeto de actualizar los
precios de la proposicién a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA podra solicitar, por una sola
ocasion, la determinaciéon de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculard conforme al
procedimiento de ajuste establecido en el parrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este
factor de actualizacién no se afectara por la entrega de anticipos. Esto no aplicara en las obras que inicien
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacién de proposiciones. EL CONTRATISTA
debera presentar a LA CONVOCANTE, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo sefalado en el
articulo 56 de LA LEY.

Que EL CONTRATISTA debera tener en la obra permanentemente un técnico responsable de los trabajos
quien deberd tener amplia experiencia en los trabajos motivo de la presente invitacidén, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccidn, la planeacién integral y el
procedimiento de construcciéon de los trabajos, catdlogo de conceptos o actividades de |la obra, programas
de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construccién y normas de calidad, Bitacora, convenios el contrato, los proyectos, las Normas
para Construcciéon e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes tiene en vigor, Ultima edicidn, y demas documentos inherentes, que se generen con motivo
de la ejecucién de los trabajos.

Asimismo, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera estar facultado por EL CONTRATISTA,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi
como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
del contrato. Independientemente de aquellas que LA CONVOCANTE pueda hacer en la formay términos
previstos en la Base Primera, fraccion V de LA INVITACION.

LA CONVOCANTE en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y EL CONTRATISTA tendra la
obligaciéon de nombrar a otro que reldna los requisitos exigidos en el contrato.
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LA CONVOCANTE en cualgquier momento podra verificar que el personal propuesto por EL LICITANTE para
ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollandolos, de no ser asi, debera exigir que se utilice el personal
propuesto en la invitacidn o uno de caracteristicas similares.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, solo podra ser sustituido por la empresa a partir del tercer
mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de ese plazo.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto deberd cumplir con las siguientes disposiciones
sin detrimento de cualquier otra que le corresponda:

» Tener su domicilio fisico en la localidad donde se ejecuten los trabajos.

» Proporcionar al Residente de Obra, su nombre, asi como su domicilio y teléfono en el lugar de la obra.

» Proporcionar curriculum en donde demuestre su experiencia y copia de su cédula profesional.

» Tener cuando menos 6 meses de antigledad con la empresa que licita.

» Atender de inmediato a cualquier llamado del Residente de Obra por motivos contractuales cuando
su presencia o intervencion sea requerida.

» Debera estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representacion de EL CONTRATISTA

las estimaciones y cualquier documento oficial.

» Debera permanecer al frente de los trabajos desde el inicio hasta su término oficial.

» En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Residente de
Obra de éste hecho vy, simultdneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
interino o definitivo que deberd tener las mismas caracteristicas, obligaciones y facultades que el
sustituido.

» Debera contar con un ejemplar de las Normas para Construccién e Instalaciones y de Calidad de los
Materiales que la Secretaria de Comunicacionesy Transportes tiene vigentes, en las oficinas de campo
durante el periodo de ejecucién de la obra, para resolver cualquier controversia o asunto que se
presente.

Que tomd en consideracion las condiciones climaticas, ambientales, topograficas y geotécnicas de la
regiéon, compenetrandose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de
dificultad de los trabajos objeto de esta invitacion, y que el desconocimiento de tales condiciones, en
ninglUn caso servird posteriormente para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para
solicitar bonificacién a los precios consignados en la proposicién.

Que debe cumplir con el seflalamiento de proteccidn en obra, el cual debera estar considerado en sus
indirectos de obra.

Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hard al precio que fije el
contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que
puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razén del
costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como
clasificacién y abundamiento de materiales, disposicion y clasificacion de los estratos y otras
caracteristicas, los ha proporcionado LA CONVOCANTE uUnicamente como orientaciéon y a titulo
informativo, guedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas,
de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo considerd el proponente,
por ejemplo, en la clasificacion de materiales, la diferencia no justificard reclamacién alguna de
EL CONTRATISTA en cuanto a los precios unitarios.
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Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construccién sera el seleccionado por
EL CONTRATISTA y debera ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de
LA CONVOCANTE no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones y en las
Normas para Construccién e Instalaciones y de Calidad de los Materiales. Por lo tanto, cuando en
LA INVITACION se indique algun tratamiento, éste debera usarse como guia y no al que necesariamente
deban someterse los respectivos materiales.

Que los materiales que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de LA INVITACION, deberan ser los
adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las
especificaciones indicadas en el proyecto, las Normas para Construcciéon e Instalaciones y de Calidad de
los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor y en LA INVITACION,
debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la autorizacidon en materia de impacto ambiental,
otorgada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspeccién,
vigilancia y control que realiza la SFP, en términos del articulo 220 de EL REGLAMENTO, asi como los que
se deriven de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos.

Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por
LA CONVOCANTE en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la
proposicidon”, justificara reclamacién alguna de EL CONTRATISTA en relacidn con los precios respectivos.

Que propone precios unitarios Unicamente para los conceptos anotados en el documento PE 02 “Catalogo
de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién”, y que por lo tanto, no presenta alternativas que
modifiquen lo estipulado en LA INVITACION.

Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentacién de la proposicidn, puestos en obra
por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilizacién de estos
insumos.

Que se considerara como precio unitario, el importe de la remuneracién o pago total que debe cubrirse a
EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad.

Que el precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de ELCONTRATISTA y los cargos adicionales.

Que presentard, analisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda,
relativos a los conceptos sefialados en el documento PE 02 “Catadlogo de conceptos de trabajo y monto
total de la proposicién”, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo
por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en LA LEY,
EL REGLAMENTO Yy LA INVITACION.

Que al determinar sus costos directos tomd en consideracion los salarios vigentes y los precios de
materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposicién,
estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos
considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucidon del concepto de trabajo
correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en
los andlisis justificard reclamacién de EL CONTRATISTA en relacién con los precios respectivos.
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Los costos indirectos deberan expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado
deberd presentarse el analisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los
correspondientes a la administracion de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los
articulos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacién de este costo, los gastos que realice en la
ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibira deduciendo la amortizacion
de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicard, considerando, en su caso, los puntos que
como sobrecosto por el crédito le requiera una instituciéon crediticia, sefalando el indicador econdmico en
gue se baso, debiendo acompanar el andlisis correspondiente a este concepto, lo cual se hard en base al
analisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo
215 de EL REGLAMENTO.

El cargo por utilidad, sera fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacidon de los trabajadores en las utilidades de la
empresa a cargo de EL CONTRATISTA.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucidon de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no debera ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de
financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo debera adicionarse al precio unitario después de la
utilidad.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento
para los mismos.

De ser el caso que se trate de una obra que comprende mas de un ejercicio fiscal, sélo se formulard un
contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecucion de los trabajos, sujeto a la
autorizacion presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, conforme a lo establecido en los articulos 45y 46 de LA LEY.

Que los ajustes a los programas de ejecucidon general de los trabajos y al programa de utilizaciéon de
maquinaria y equipo de construccion, motivados por las asignaciones anuales, no implicardn cambio en
los costos e importes sefalados en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total
de la proposiciéon”.

Que el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion” se formulara
de acuerdo con lo siguiente:

Se llenara preferentemente a maquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usara tinta
negra, escribiendo con caracteres de imprenta facilmente legibles. En ambos casos, el Documento PE
02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposiciéon” debera presentarse sin
correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, debera
conservarse el mismo formato.
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2. Seanotaran los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con letra
y ndmero, en pesos con aproximacion al centésimo, los cuales deberan ser coincidentes entre siy con
sus respectivos analisis; en caso de diferencia, prevalecera el que coincida con el del andlisis de precio
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.

3. Cuando el Documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposiciéon”, se
componga de varias hojas, debera anotarse el monto parcial de cada una de ellas, su acumulado con
respecto a su inmediato anterior y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y el importe total de la proposicion.

4. Encasodeencontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerd como correcto el producto
de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el analisis del precio
unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho analisis no se tenga.

5. De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificaran
los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposicidon. EIl monto correcto
sera el que se considerard para el analisis comparativo de la proposicidon.

s) Que de resultar adjudicatario, serd requisito indispensable para la formalizacién del contrato que
EL LICITANTE presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el fallo,
la OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de
Administracion Tributaria (SAT), en sentido positivo, para los efectos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de
la Federacion y de conformidad con lo establecido en la Resoluciéon de la Miscelanea Fiscal para el afio
2022.

Cabe sefalar, que LA CONVOCANTE en ningun caso podra formalizar contrato alguno con los particulares
gue se encuentren en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 32-D Cédigo Fiscal de la Federacion.

De igual forma no podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 48 fraccion Il de LA LEY.

t) No podrdn participar en esta invitacion las personas fisicas o morales inhabilitadas por resolucién de la SFP,
en los términos de LA LEY.

DECIMA TERCERA.- Aunado a la documentaciéon distinta sefialada anteriormente, las proposiciones que
elaboren LOS LICITANTES deberan integrar lo sefialado en la presente INVITACION y contendran:

PROPUESTA TECNICA.

o« DOCUMENTO PT 01 DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

Deberd presentar Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacion
de los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de calidad
de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcciéon que LA CONVOCANTE les
hubiere proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la proposiciéon, los materiales
y equipos de instalacion permanente que, en su caso, le proporcionara LA CONVOCANTE y el programa
de suministro correspondiente; asi como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas,
y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA INVITACION
(Se anexa formato).

29 de 236



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLI-'\N, SIN.

MARINA @ CGPMM

Se deberan incluir también las actas de las juntas de aclaraciones celebradas y las circulares aclaratorias
gue haya emitido LA CONVOCANTE, debidamente firmadas de conocimiento en todas las hojas y sus
anexos, en caso de que LA CONVOCANTE haya emitido alguna o como respuesta de las preguntas
presentadas de acuerdo a lo mencionado en esta CONVOCATORIA. Cualquier modificacion a
LA CONVOCATORIA derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones y notas aclaratorias enviadas
por LA CONVOCANTE, serd considerada como parte integrante de la misma.

Todas las disposiciones que contengan las ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES
ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS seran validas durante el proceso de adjudicacion y durante la vigencia del
contrato respectivo.

Asi mismo, en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el
Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 18 de julio del afio
2016, particularmente a lo instaurado en la Fraccién IX del Articulo 49 de la misma, debera presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad, que no desempefa empleo, cargo o comisién en el
servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempefarlo, con la formalizacién del contrato
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral,
dichas manifestaciones deberan presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre
la sociedad.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PT-O1
Declaraciones.pdf”

DOCUMENTO PT 02 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Se debera entender como planeacién el “QUE” se va hacer para la realizacion de la obra (trazar el plan
de la obra). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia
general a seguir para la realizacion de la obra, tomando en consideracién la capacidad y recursos que
considera para la ejecucion de la obra, tales como:

1.  El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.

2. Frentes de trabajo que utilizara.

3. La mano de obray personal profesional técnico que intervendra en la ejecucion de los trabajos,
la que debera de ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los
conceptos de obra.

Se describird en formma amplia y detallada la planeacién integral para la obra, siguiendo un proceso ordenado
con prioridades légicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracién, EL LICITANTE
deberd tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

Planos del Proyecto y catdlogo de conceptos.

Especificaciones particulares.

Normas para la construccién e instalaciones de la SCT.

NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias.
Maquinaria y equipo.

Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecucidn de la obra.

YV V.V V VYV V

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos (manera
de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el
procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas
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gue procedan conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE, tomando en consideracion la
capacidad y recursos que considera para la ejecuciéon de la obra, tales como:

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
2. Frentes de trabajo que utilizara.
3. La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecuciéon de los trabajos.

EL LICITANTE presentard la descripcion detallada del procedimiento de construcciéon y sistemas que
propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos, asi como los procedimientos que
utilizara para la prevencién de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econédmicas que pudieran surgir
durante el proceso de ejecucién de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe
grafico 6 fotografico.

Este procedimiento, deberd apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo
“Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion” (Documento PE 02) y ser congruente
con los programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa quincenal de ejecucion general de los
trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa quincenal de
erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a) mano de obra
(Documento PE 12 b) maquinaria y equipo de construcciéon (Documento PE 12 c) materiales y equipo de
instalacion permanente, (Documento PE 12 d) Utilizacién de personal profesional técnico, administrativo y
de servicios; encargado de la direccidn, supervision, administracion de los trabajos.

Adicional a la descripcién de la planeacién integral y al procedimiento constructivo para la ejecucion de los
trabajos, se deberd anexar un documento que contenga, de forma detallada, el célculo de los rendimientos
de los principales equipos que intervendrdn en las actividades del documento PE 02 “Catalogo de conceptos
de trabajo”. Estos rendimientos deberan coincidir con lo indicado en la planeacién integral, el procedimiento
constructivo y en el analisis de los precios unitarios.

Los rendimientos que se indiquen deberan ser congruentes con el equipo a utilizar y los trabajos a
desarrollar. Estos rendimientos deberan ser observados durante la ejecuciéon de los trabajos motivo de la
invitacion.

Con el propésito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL LICITANTE
deberd describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacién durante el
desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposicidon de los
residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el
procedimiento a seguir en el supuesto caso de algln derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina,
diésel, aceite, etc.).

De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT durante el proceso
de la obra publica y se aplicara alguna sancién por tal motivo, EL CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto
de la misma asi como a subsanar la causa que le dio origen, y que en su caso, se considerard como un
incumplimiento al contrato sujetdndose a lo dispuesto en el mismo.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdandolo "PT-02 Planeacién
integral.pdf”

e DOCUMENTO PT 03 RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DE EL LICITANTE,
ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM.

Se debera presentar la siguiente documentacién:
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» Organigrama del personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE para la ejecucién de los
trabajos que se licitan, entendiéndose como una representacion grafica (esquema o dibujo) que
muestre o represente las relaciones entre los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE,
facilitando su visidn conjunta y jerarquica.

» Relacién en la que identifigue con nombre y cargo a los que se encargaran de la ejecucidon y
administracion de la obra; los que deberan tener experiencia en obras de caracteristicas técnicas,
magnitud y complejidad similares a las de |a presente INVITACION, anexando su curriculum con firma
autografa y fotografia, en el que se incluira la relaciéon de los trabajos profesionales similares al licitado
en los que haya participado; y una carta compromiso en papel membretado de EL LICITANTE en la
gue se mencione que dicho personal se compromete a participar con la empresa en los trabajos
motivo de esta invitacién, asimismo, se deberd presentar copia simple legible de la cédula profesional
de cada uno de los profesionales propuestos.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto por EL LICITANTE, debera tener experiencia como
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION en obras de caracteristicas técnicas, magnitud y complejidad
SIMILARES a las de la presente invitacion, considerando lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 1,
de esta INVITACION.

Respecto al personal profesional técnico sefialado en la BASE QUINTA, numeral 1, se deberd anexar, ademas
de su curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccidon General de Profesiones y de la
documentacion complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega - recepcion,
estimaciones de obra, notas de bitacora y demas documentacién que evidencie fehacientemente su
experiencia, especialidad y participaciéon en obras similares, donde se consigne nombre y firma del
profesional técnico que corresponda.

Del personal profesional técnico propuesto, debera anexar la siguiente documentacion:

1. Curriculum con firma autégrafa.

2. Copia simple de cédula profesional expedida por la Direccién General de Profesiones.

3. Documentaciéon complementaria que demuestre y acredite fehacientemente su experiencia,
especialidad y participacion de al menos dos anos en obras similares.

La falta de los documentos sefialados en el parrafo anterior sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, solo podré ser sustituido por la empresa a partir del
tercer mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de ese plazo.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PT-03 Relacion
profesionales tecnicos.pdf”

DOCUMENTO PT 04 RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y QUE GUARDEN
SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN.

Relacién de los contratos de trabajos similares a los de esta invitacién, en los términos sefialados en la BASE
QUINTA, numeral 2.

Debera presentar una relacion de los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado
EL LICITANTE vy su personal en trabajos SIMILARES a los de LA INVITACION, tanto en la Administraciéon
Publica Federal, Estatal o Municipal como con particulares, en donde sea comprobable su participacién, con
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los que acredite la especialidad, la experiencia y la capacidad técnica en este tipo de trabajos (se anexa
formato); anotando obligatoriamente en forma tabular:

Descripcién de los trabajos ejecutados.

NuUmero de contrato y nombre o denominacion de la contratante.

Domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos.

Importe contratado sin IVA.

Importe gjercido sin IVA.

Importe por ejercer en su caso.

Fecha de terminacién o las fechas previstas de terminaciones, segun sea el caso.

Si fueron o no objeto de rescisidon administrativa, o de alguna figura juridica equivalente en el
extranjero.

Si los trabajos fueron o no ejecutados dentro del programa convenido en el contrato.
> Si se aplicaron penas convencionales por atraso y cual fue su monto.

YV VYV VVYVYVYY

Para demostrar fehacientemente la experiencia y participacion de EL LICITANTE en obras similares a la que
se licita, asi como su grado de cumplimiento, se deberd anexar copia completa de:

» Los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado EL LICITANTE y su personal en
trabajos similares al de la presente invitacién, en copia simple, legible y firmada por EL LICITANTE
y el contratante.

Sera responsabilidad Unica de EL LICITANTE el demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia
y especialidad en obras similares a la que se licita.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdandolo "PT-04 Contratos
de obra.pdf”

DOCUMENTO PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA.

La capacidad financiera de EL LICITANTE debera ser acreditada mediante la presentacion de declaraciones
fiscales 2020 y 2021 (cuando apligue en términos de las disposiciones fiscales vigente), estados financieros
basicos o dictaminados como son, Estado de Situacién Financiera, Estado de Resultados, los cuales son
necesarios para el calculo de los parametro solicitados, de los Ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de
empresas de nueva creacidon, los mas actualizados a la fecha de presentacién de proposiciones,
adicionalmente debera presentar declaraciones mensuales del ejercicio 2022, las cuales al igual que las
declaraciones anuales deberan incluir el acuse de recibo del SAT con el sello y cadena original y deberan ser
legibles.

Cumplir con lo sefialado en la base quinta de esta convocatoria.

La falta de los documentos sefialados anteriormente serda CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PT-05 Capacidad

financiera.pdf”

DOCUMENTO PT 06 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcidén a compra, su ubicacién fisica detallada, modelo y usos actuales, asi
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como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa
presentado; del equipo propuesto, tanto de su propiedad como arrendado debera presentar manifestacion
escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra comprometido en la ejecuciéon de otros
trabajos y que estard disponible en el sitio de los trabajos en la fecha requerida. De los equipos que
intervendran directamente en la ejecucion de los trabajos de los conceptos indicados en el Documento
PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion”, se deberdn anexar copias de
las fichas técnicas en idioma espafnol de cada uno de ellos en las que se describan todas sus caracteristicas
gue permitan verificar el rendimiento de los mismos.

Tratdndose de equipo de su propiedad, deberd presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir
verdad de tales circunstancias, para el caso de que el equipo sea arrendado ademas de lo que se solicita
para este documento, se debera presentar un “Contrato de promesa de renta del equipo”, celebrado entre
EL LICITANTE y el propietario del equipo, en los términos de los articulos 2243 al 2247 del Cddigo Civil para
el Distrito Federal, adjuntando copia de identificacién (credencial para votar o pasaporte reciente y escrito
en el que anoten los datos generales de la sociedad. LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el
estado fisico y las condiciones legales de los equipos propuestos por LOS LICITANTES.

Si el equipo propuesto es con opcién a compra se deberd de anexar la documentacion de él o los probables
proveedores del equipo (como fecha de venta, fecha de entrega del equipo, ficha técnica), con el fin de
contar con elementos para justificar la compray que en su caso LA CONVOCANTE verifique su autenticidad.

Queda entendido de que si durante la ejecucidn de los trabajos, el equipo propuesto por la empresa
ganadora, no es el mismo al presentado en su proposiciéon, ni el adecuado en tipo, rendimientos o eficiencia,
EL CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas y en este
supuesto no tendrd derecho a precios unitarios extraordinarios; modificacidn a los originales propuestos ni
a que se computen tiempos perdidos que tengan como fin el retraso en el periodo de ejecucidn de los
trabajos.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacién, ademas de los
requisitos anteriores se indicard el tipo de cambio utilizado, su conversién, la fuente de informacién y su
fecha de actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberdn contener todos los costos, cargos y derechos
nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren
totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacién, y liberados de todo gravamen,
ya que LA CONVOCANTE no reconocera ningun sobrecosto por la inobservancia de este precepto.
LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el estado fisico y las condiciones legales de los equipos
propuestos por EL LICITANTE.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PT-06
Magquinaria y equipo.pdf”

DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a LA LEY
suscritos con dependencias o entidades de la Administracion Publica, en el caso de haberlos celebrado; en
el supuesto de que EL LICITANTE no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo
manifestard por escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesta de decir verdad, por lo que no serd materia de
evaluacion el historial de cumplimiento a que se refiere el dltimo parrafo del articulo 36 de LA LEY. En caso
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de que EL LICITANTE no presente los documentos o el escrito sehalados, se atendera lo dispuesto en los
parrafos primero y segundo del articulo 66 de EL REGLAMENTO.

EL LICITANTE, de cada uno de los contratos que presente, asi como respecto a los indicados en el
Documento PT 04 “Relacién de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con
los que se licitan” celebrados con dependencias o entidades de la Administracion Publica, EL
LICITANTE, debera anexar en este documento, lo siguiente:

> Acta de extincion de derechos y obligaciones (Acta de finiquito y/o entrega-recepcion); o
» Manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales.

Para acreditar la especialidad, EL LICITANTE(S) deberd minimo demostrar haber ejecutado obras con las
categorias y magnitud similar a la solicitada o que se estén ejecutando a la fecha de la Invitacién, para lo
cual se tomara la fecha de la firma del contrato aun en las obras multianuales. EL LICITANTE que acredite
minimo dos (2) contratos de obras similares (ejecutado o en proceso) a la solicitada, en los uUltimos cinco (5)

afos previos a la publicacion de la CONVOCATORIA en el Sistema CompraNet.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PT-07 Historial
de cumplimiento.pdf”

DOCUMENTO PT 08 MANIFESTACION DE AFILIACION A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION.

Debera presentar Manifestacion escrita de estar afiliado o NO a la Cdmara Mexicana de la Industria de la
Construccion y el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construcciéon (se anexa modelo de carta).
En caso de ser afiliado, estar de acuerdo con el convenio de colaboracidon celebrado entre |la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes y la CMIC, para que a los afiliados se les retenga el 0.2% de las estimaciones
de los trabajos ejecutados que se formulen, a fin de que la Secretaria de Marina lo entere al Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccidon, para los programas de capacitacion a los trabajadores.
(Se anexa formato).

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PT-08 Afiliacion
CMIC.pdf”

PROPUESTA ECONOMICA.

DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICION.

Carta de proposicion firmada en papel membretado por la empresa (Se anexa formato).

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-01 Carta de
proposicion.pdf”

DOCUMENTO PE 02 CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.
Catalogo de conceptos conteniendo descripcién, unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios
unitarios con numero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposicion.
Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el contrato correspondiente,
en su caso.
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Para expresidon de precios unitarios y monto total de la proposicion, debidamente requisitado y firmado
conforme al formato anexo, se anotaran los precios de todos los conceptos con numero y con letra. Si
hubiese discrepancias entre los precios anotados con ndmero y los anotados con letra, seran estos ultimos
los que se tomaran en cuenta al establecer el monto corregido de la proposicidn, en caso de que lo hubiese.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerd como correcto el producto de
las cantidades de obra anotadas por LA CONVOCANTE y los precios anotados con letra por EL LICITANTE.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representard el monto total de la proposicién, la que
debera anotarse con numero y letra en la Ultima hoja de este documento, asi también como el impuesto al
valor agregado en el porcentaje que corresponda, segun lo disponga la Ley en la materia y el monto que
resulte de la suma de los dos importes anteriores, en los lugares asignados para ello.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptosyy, el
monto total de la proposicién que resulte, serd el monto corregido para efectos de la adjudicacién, en su
caso.

Los precios anotados con letra, deberan coincidir con los precios analizados detalladamente, incluidos en el
documento denominado PE 03 “Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo”, en caso contrario, se considerara que el precio esta mal analizado.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:

1. Cargar a COMPRANET anexo con archivo electréonico en formato PDF, nombrandolo "PE-02
Catalogo de conceptos.pdf”’

2. Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato Excel, nombrdndolo "PE-02
Catalogo de conceptos.xls "

DOCUMENTO PE 03 ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO.

Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, que conformen el cien por
ciento del monto de la proposicion de EL LICITANTE, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluiran los materiales a
utilizar con sus respectivos consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién con
sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y
cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, el REGLAMENTO y en
LA INVITACION.

Los analisis de los precios de los conceptos deberan ser determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo
éste Ultimo el que se traslade al documento denominado PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto
total de la proposicién”

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios deberan ser congruentes con el PROGRAMA
DE EJECUCION DE LA OBRA Yy en general con toda la proposicion.

El analisis, calculo e integracion de los precios unitarios para un trabajo determinado, debera guardar
congruencia con los procedimientos constructivos o la metodologia de ejecucién de los trabajos, con los
programas de trabajo, de utilizacién de personal y de maquinaria y equipo de construccion; debiendo
considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demas insumos necesarios en el
momento y en la zona donde se llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado,
todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcciéon y normas de
calidad que determine LA ASIPONAMAZATLAN.
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Los analisis de precios unitarios no deberan contener lotes por conceptos de materiales, personal y
equipo, ni destajos por concepto de estos dos ultimos.

El costo directo incluird los cargos por conceptos de percepciones del personal considerando los salarios
vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su
proposicion, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de
éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucidon del concepto de trabajo
correspondiente. consignados en los documentos correspondientes, PE 05 “Analisis, calculo e integracién
del factor del salario real conforme a los articulos 191y 192 de EL REGLAMENTO y Tabulador de salarios base
de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios”, PE 06 “Analisis, calculo e
integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccidn, que se emplearan en la obra”,,y
PE 10 “Relacion y andlisis de los costos basicos de materiales” respectivamente, con sus correspondientes
rendimientos.

El costo indirecto deberd expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado debera
presentarse el andlisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes
a la administraciéon de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los articulos del 211 al
213 de EL REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al PE 07.
“Analisis, célculo e integracién de costos indirectos”

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacién de este costo, los gastos que realice en la ejecucion
de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibird deduciendo la amortizacidon de los
anticipos concedidos y la tasa de interés que aplicara, considerando en su caso, los puntos que como
sobrecosto por el crédito le requiera una institucion crediticia, seflalando el indicador econédmico en que se
basd, debiendo acompanar el anélisis correspondiente a este concepto, lo cual se hard en base al andlisis de
flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo 215 de
EL REGLAMENTO. Este porcentaje serd el consignado en el documento correspondiente al PE 08 “Analisis,
calculo e integracién de costo por financiamiento”

El cargo por utilidad sera fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion de los trabajadores en las utilidades de la
empresa a cargo de EL CONTRATISTA. Este porcentaje sera el consignado en el documento
correspondiente PE 09 “Utilidad propuesta por EL LICITANTE.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucidon de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. El cargo adicional no debera ser
afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de
utilidad, este cargo debera adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

Los cargos que se deben de incluir son los siguientes:
a) De las estimaciones que se cubran al CONTRATISTA se le descontaran los derechos que estipula el articulo
191 primer parrafo de la LEY Federal de Derechos por la prestaciéon el servicio de inspeccién, vigilancia y

control de las obras que realiza la Secretaria de la Funcidén Publica, el cual es del 5 al millar (0.5 %).

b) El impuesto sobre Nomina que recauda el Estado de Sinaloa.
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Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran ajustados
cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los
mismos.

Los rendimientos que se consignen en los andlisis de precios deberan ser congruentes con el PROGRAMA
DE EJECUCION DE LA OBRA Yy en general con toda la proposicion.

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BASICOS o AUXILIARES,
obligatoriamente deberan presentarse éstos dentro del mismo documento PE 03. Si EL LICITANTE elige
la estructuracién de costos basicos, éstos deberan presentarse totalmente desglosados.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-03 Precios
Unitarios.pdf”

DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION.

Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién, agrupado por materiales mano de
obra, maquinaria y equipo de construccidn, con la descripcidon y especificaciones técnicas de cada uno de
ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medicién, sus importes y una
sumatoria al final.

Este documento contendra cuando menos los siguientes elementos y disposiciones:

Se relacionaran todos los materiales y equipos de instalacidn permanente, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion, personal técnico administrativo y de servicios, que se requieran para la ejecucion
de la obra con la descripcidon y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, incluyendo los que se utilicen
en la construccidén de obras auxiliares de instalacion eventual, indicando de forma tabular sus descripciones
completas; unidades de edicién, costos reales en el mercado y sus costos puestos en el sitio preciso de su
utilizacién, siendo este Ultimo el que se traslade para la estructuracion del costo directo en la elaboraciéon de
precios unitarios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importaciéon ademas de los
requisitos anteriores se indicard el tipo de cambio utilizando su conversidn, la fuente de informacién y su
fecha de actualizacion.

Cuando en el concepto se indique un material y/o equipo especifico el postor deberd presupuestar el
indicado y no otro.

Queda en entendido de que con la finalidad de garantizar a la ASIPONAMAZATLAN las mejores condiciones
de calidad en los materiales y equipos que se utilicen en la ejecucion de las obras, la ASIPONAMAZATLAN se
reserva el derecho de aceptar la PROPOSICIONES similares a las indicadas en la convocatoria.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-04 Listado de
Insumos.pdf”

DOCUMENTO PE 05 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME
A LOS ARTICULOS 191y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA
POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

Andlisis, calculo e integracién del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191y 192 de
EL REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por
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jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios. Deberd anexar el documento de la
DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISION
ANUAL DE LA SINIESTRALIDAD vigente.

También deberd incorporar el documento de consulta correspondiente a la Unidad de Medida y
actualizacion (UMA).

Elaborado por EL LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando menos los
siguientes elementos y disposiciones:

» Analisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorias del personal que
intervendra en la ejecucién de la obra, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta
la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideraran dentro de este
costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision y vigilancia
que corresponden a los costos indirectos.

» Para la obtencién del factor de incremento al salario base, deberd contener los conceptos de
prestaciéon segun la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Contratos Colectivos en vigor.

»  Derivado del Decreto por el que se declara reformas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexacion del salario
minimo, publicado en el Diario Oficial de la Federacion en 2016, esta Entidad hace extensiva y reitera
a los licitantes la obligatoriedad del uso del valor de la Unidad de Medida y Actualizacién que serd
utilizada como unidad de cuenta, indice, base, medida o referencia para determinar la cuantia del
pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las Entidades Federativas y
del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores. Por lo
que los licitantes deberan considerar lo anterior, en la determinacién del Factor de Salario Real
(FASAR) que de su propuesta derive, por lo que, de conformidad con el articulo 31 fraccidon XXIV de la
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, en caso de omisién, su
propuesta sera desechada, ya que, se veria afectada directamente la solvencia de la proposicién.

»  Sedeberan indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorias.

» Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacién de los trabajos
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las
prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, ddndoles un trato similar a un
ajuste de costos.

Este documento debera contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de
ocho horas e integracion de los salarios vigentes de acuerdo con la zona, de todo el personal que
intervienen en los trabajos.

Se enlistaran todas las categorias con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga en los
trabajos, incluyendo los operadores de maquinariay con el factor de incremento para la obtencién del salario
real y su resultado, describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso se generen por
turnos y/o condiciones especiales. Se deberdn anexar los andlisis de percepciones del personal que
conforman las cuadrillas de trabajo para los turnos considerados. Se debera de considerar como minimo
un 20% de mano de obra local, en la integracién de su proposicién.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdandolo "PE-05 Cdlculo
salario real.pdf”
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DOCUMENTO PE 06 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA.

Analisis, calculo e integracién de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién, que
se empleard en la ejecucion de los trabajos; debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de
magquinas y equipos NUeVos.

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora.
Este documento contendra cuando menos los siguientes elementos:

A) Relaciéon de la maquinaria y equipo de construccidn en el que se describiran los mismos y sus costos
horarios considerando el valor de adquisicién de la maquinaria o equipo como nuevo. Esta relacién debera
ser totalmente congruente con lo consignado en el documento PT-06" Relacidén de maquinariay equipo de
construccion..”, y PE 12 b "Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en
partidas y subpartidas de utilizaciéon... de la maquinaria y equipo de construccién ... "

Para el caso de maquinaria o equipos de construccidén que no sean fabricados en linea o en serie y que por
su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podra ser sustituido por la renta diaria de
equipo sin considerar consumibles ni operacion, debiendo EL LICITANTE indicar claramente en su
proposicidn esta consideracion.

Se relacionaran todos los equipos que se requieran para la ejecucion de los trabajos, considerando el equipo
Yy Mmaquinaria necesarios, incluyendo los que se utilicen para instalacién eventual, indicando de forma tabular
sus descripciones: modelo, capacidad y costo horario, ademas del analisis del costo horario de acuerdo a la
forma anexa. Para el analisis, calculo e integracién de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construcciéon, deberdn considerar éstos, para efectos de evaluacién, con costos y rendimientos de
maquinaria y equipos nuevos, siendo dicho costo horario el que se traslade para la estructuracién del costo
directo en la formulacion de los precios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacién, ademas de los
requisitos anteriores se indicard el tipo de cambio utilizado, su conversién, la fuente de informacién y su
fecha de actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberdn contener todos los costos, cargos y derechos
nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren
totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacién, y liberados de todo gravamen,
ya que LA CONVOCANTE no reconocerd ningudn sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

De los equipos que intervendran directamente en la ejecucion de los trabajos, se deberan anexar copia
de las cotizaciones, facturas o el procedimiento utilizado, en donde se demuestre el valor de
adquisicién de los equipos considerados como nuevos.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-06 Costo
horario.pdf”

DOCUMENTO PE 07 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS.

Analisis, calculo e integraciéon de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administracién de oficinas de campo y los de oficinas centrales.
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El analisis se sujetara al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estaran representados
como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran identificando los correspondientes a los
gastos presupuestados por concepto de administraciéon de campo y los de oficinas centrales, seguros y
fianzas.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-07 Costos
Indirectos.pdf”

DOCUMENTO PE 08 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.

Analisis, calculo e integracién del costo por financiamiento, considerando que la calendarizacidon de egresos
esté acorde con el Programa de Ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la proposicion de
EL LICITANTE, haciendo un analisis de ingresos y egresos, tomando en cuenta los gastos que realizara en la
ejecucion de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se
cubrirdn en un término no mayor de veinte (20) dias naturales a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado por la Residencia de Obra y el indicador econémico que se aplicara. El porcentaje del costo por
financiamiento se obtendra de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de
interés propuesta por EL LICITANTE, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos.

Si el factor determinado por EL LICITANTE es bajo y juzga conveniente NO aplicar este cargo, debera
manifestarlo por escrito, en este documento.

Para la determinacién del costo por financiamiento, se debera realizar un analisis de ingresos y egresos en
el que se consideren los gastos a realizar en la ejecucion de los trabajos, los pagos que recibiran, en su caso,
por concepto de anticipos y estimaciones, amortizacidén de los anticipos y la tasa de interés que aplicar3,
sefalando el indicador econdmico especifico en el que se basa para la determinacién; C.P.P., T.LLE., T.LI.P,,
etc.,, considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institucidn
crediticia, deberd anexar copia del indicador econdmico referido en su analisis, asi como copia de los puntos
adicionales (en su caso), considerados por la utilizacién de crédito bancario expedido por la instituciéon
financiera que considero.

Los ingresos deberdan reflejar las estimaciones generadas conforme al programa de ejecucién general de los
trabajos doc. PE 11, la amortizacion del anticipo que se otorgara al contratista en el ejercicio del contrato, se
sujetara a lo sefalado en el art. 143 del RLOPSRM, y el cobro de las estimaciones debera considerar los plazos
de formulacién, aprobacion, tramite y pago establecidos en la convocatoria, también sefialados en el modelo
de contrato en la cladusula octava, estimaciones por trabajos ejecutados.

Los egresos deberdn ser congruentes con la suma de costos directos de mano de obra, maquinaria y
materiales considerados en su proposiciéon (Documentos PE 12,3, b, cy PE 04 a, by ¢) aplicando el indirecto
propuesto, reflejados en el periodo real de ejecuciéon de los trabajos.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electréonico en formato PDF, nombrdndolo "PE-08
Financiamiento.pdf”

DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PROPUESTA POR EL LICITANTE.

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe EL CONTRATISTA por la ejecucién del concepto de trabajo,
serd fijado por el propio contratista y estara representado por un porcentaje sobre la suma de los costos
directos, indirectos y de financiamiento.
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En este cargo deberd considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la
participacion de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales, que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucidon de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones
administrativas emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y gastos de
inspeccién y supervision. Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados
para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberan adicionarse
al precio unitario después de la utilidad y solamente serdn ajustados cuando las disposiciones legales que le
dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Dichos cargos adicionales deberan ser presentados en este documento.

La forma de aplicacién desglosada de estos porcentajes, a cada analisis de precios se indicara en el
documento PE 03 “Andlisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajos”.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electréonico en formato PDF, nombrdndolo "PE-09
utilidad.pdf”

DOCUMENTO PE 10 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES.

Se relacionarédn los materiales que se requieran para la ejecucion de los trabajos, indicando en forma
tabular: descripcién, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilizacién, siendo éste el que se
traslade para la estructuracion del costo directo en la elaboracidn de los precios que cotice.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberdn contener todos los costos, cargos y derechos
nacionales y/o internacionales que el CONTRATISTA requiera sufragar para que los materiales y/o equipos
se encuentren totalmente suministrados en el sitio preciso de su utilizacién, preparados para su utilizacién
y liberados de todo gravamen, ya que LA ASIPONAMAZATLAN no reconocerd ningun sobrecosto por la
inobservancia de este precepto.

Cuando en el concepto se indiquen uno o Mas materiales y/o equipos de marca determinada y ademas
manifieste la opcién de elegir otro como similar, el postor podra proponer algunos similares a los indicados
anexando al presente documento una tabla técnica comparativa tomando uno de los insumos de marcay
el que se propone como similar; indicando para estos ultimos; su descripcién totalmente detallada, su marca,
modelo, tipo, disefio, de fabricacidn, fabricante, proveedor directo o indirecto; adjuntando original o copias
fotostaticas de las especificaciones técnicas, catdlogos, manuales y/o instructivos de operacion y en general
toda la informacién necesaria que permita a LA ASIPONAMAZATLAN estar en posibilidades de definir si el
producto propuesto es realmente similar en calidad, aceptar o rechazar la PROPOSICION.

En general y en cualquier caso en la relacién de materiales se indicard la descripcién completa del insumoy
su costo puesto en el sitio preciso de su utilizacidon en el entendido de que la facultad de opcidén, que en su
caso otorgue, respecto de proponer materiales y/o equipos como similares a los indicados en el catalogo en
los términos antes referidos se pierde en el momento de que el postor haga entrega formal de su
PROPOSICION en el Acto de Presentacién y Apertura de PROPOSICIONES, por lo que el CONTRATISTA se
obliga para la ejecucion de la obra, a suministrar precisamente los insumos propuestos y a los costos
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presupuestados perdiendo todo derecho de modificacion y reclamacién posterior, técnica, juridica y
econémica.

De los materiales mas significativos, tales como: Cemento, Inhibidor de corrosiéon para el acero, pintura
de minio genuino Comex o similar, sellador reforzado acrilico 5 x 1, Cementop de Comex o similar,
Aditivo unecreto, Pintura vinilica satinada linea Vinimex de Comex o similar, Concertina tipo MAZE II
de acero inoxidable de 60 cm de diametro, Alambre galvanizado cal 12, Pintura primaria ES-300,
Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sélidos color blanco
Endurecedor U-10, Adelgazador para Poliuretano Thinner U marca Comex Linea Industrial Coatings,
Pintura primario inorganico de Zinc RP-4, Amerlock 400, Amershield, marca Amercoat en color
amarillo, Torniquete bidireccional, Puerta de servicio y herreria de acero inoxidable marca GRUPO
INTRO o similar, deberan anexar fichas técnicas, asi como presentar cotizacién por escrito del
proveedor, con todos los datos necesarios para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de verificar
dicha informacion.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-10 Costos
bdsicos.pdf”

DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

Programa quincenal de ejecucién convenido conforme al catdlogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado
en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras,
debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el documento siguiente.
(Se anexa formato)

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-11 Programa
de ejecucion.pdf”

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA QUINCENAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE:

Programas guincenales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y
subpartidas de utilizaciéon, expresados en pesos, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente,
en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciacién y el plazo para la conclusion
de los trabajos, indicados en los apartados de |la Base Novena, para los siguientes rubros.

a) MANO DE OBRA.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
quincenal calendarizada de los periodos de intervencién del personal expresada en jornadas e identificando
categorias e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este
concepto. (Se anexa formato)

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion

quincenal calendarizada de los periodos de utilizacién de los equipos, expresados en horas efectivas de
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trabajo, identificando su tipo y caracteristicas, e importe en pesos y consignando los montos de las
erogaciones a costo directo por este concepto (Se anexa formato).

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
quincenal calendarizada de los periodos de utilizacion de materiales mas significativos, expresados en
unidades convencionales, volUmenes requeridos e importe en pesos y consignando los montos de las
erogaciones a costo directo por este concepto (Se anexa formato).

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
quincenal calendarizada de los periodos de intervencidn del personal, expresada en jornadas, indicando la
especialidad, numero requerido y su importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a
costo directo por este concepto (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-12 Programa
a costo directo.pdf”

CAUSALES DE DESECHAMIENTO.

DECIMA CUARTA.- Causas expresas de desechamiento de las proposiciones que afectan directamente la
solvencia de las mismas.

LA CONVOCANTE sin perjuicio de la aceptacion de los documentos y que los reciba para su evaluaciéon, podra
desechar aquella proposicién que:

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:

A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO.

1 Incumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS.

2. Cuando se compruebe que algun Licitante ha acordado con otro u otros elevar o bajar los costos de
los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demas
LICITANTES.

3. Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en LA INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS o que los documentos no contengan la informacion solicitada.

4. La falta de informacién o documentos requeridos en LA INVITACION que imposibilite determinar la
solvencia de la proposicion.

5. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya
establecido expresamente en LA INVITACION que afectan la solvencia de la proposicién.
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Se acredite fehacientemente con la documentacion idénea que la informacién o documentacion
proporcionada por EL LICITANTE es falsa.

La ubicacién de EL LICITANTE en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXIlI,
51y 78, penultimo parrafo de LA LEY;

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO vy lo
estipulado en LA INVITACION.

Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA INVITACION.

No hayan considerado en la integracién de sus proposiciones, las aclaraciones y/o modificaciones
derivadas de la (s) junta(s) de aclaraciones y/o notas aclaratorias emitidas por LA CONVOCANTE.

La falta de presentacidn de los escritos o manifiestos siguientes:

T1.1. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana

(Documento DD 02).

11.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno

de los supuestos que establecen los articulos 51y 78 de LA LEY (Documento DD 03).

11.3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas

gue, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e
informacién veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como
gue consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo
establecido en los articulos 31, fraccion XV y 51, fraccién VI, segundo péarrafo de LA LEY
(Documento DD 04).

T1.4. Declaraciéon de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir

1.5.

1.6.

verdad, que por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar conductas
para que los servidores publicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que
les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes (Documento
DD 05).

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que
contendra lo sefialado en la fraccién VI de la Base Primera de LA INVITACION (Documento
DD 07).

Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacion de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construccién que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi como de haber
considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de instalacion
permanente que, en su caso, le proporcionard LA CONVOCANTE y el programa de suministro
correspondiente; asi como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA INVITACION
(Documento PT O1).
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Cuando la proposicién no sea firmada autégrafamente por la persona facultada para ello en cada uno
de los documentos que forman parte de la misma, solicitados en la Base Décima Tercera de estas
“Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo
de evaluacion binaria” de LA INVITACION, conforme a lo previsto en el primer parrafo del articulo 41
de EL REGLAMENTO. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicacion
electrénica, en sustitucion de la firma autégrafa, cuando no hayan sido empleados los medios de
identificacion electréonica que establezca la Secretaria de la Funcidon Publica.

CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS.

1.

Que los profesionales técnicos propuestos por EL LICITANTE para llevar la adecuada administracion,
direcciéon y ejecucion de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la BASE
QUINTA, numeral 1, de esta INVITACION o bien que EL LICITANTE omita integrar la documentacién
complementaria requerida para demostrar la experiencia, especialidad y participacion del personal
profesional técnico propuesto.

Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de
caracteristicas, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de LA INVITACION, conforme
a lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 2, de esta INVITACION.

Que EL LICITANTE no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para
desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo sefialado en el inciso b) de la Base Novena de esta
INVITACION.

Que la planeacién integral y el procedimiento constructivo propuesta por EL LICITANTE para el
desarrollo y organizacién de los trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, y sea una copia, transcripcion o resumen de los términos de referencia de
LA INVITACION; asi como de textos educativos o de docencia, manuales técnicos ni de operacién u
otro texto que sirva de guia para realizar los trabajos que se licitan; o bien, no satisfagan totalmente
los requisitos solicitados en el documento PT-02.

Que la declaracidn fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por
LA CONVOCANTE en la Base Quinta, numeral 3.

Que EL LICITANTE omita integrar a su proposicidn, identificaciéon oficial, curriculum y cédula
profesional del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, asi como la documentacion soporte que
acredite y demuestre fehacientemente su capacidad, experiencia, especialidad y participacién en
obras SIMILARES.

Que EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto NO acredite contar con la firma
electrénica avanzada expedida por el Sistema de Administracion Tributaria (SAT) en sustitucion de su
firma autdgrafa para el uso del programa informatico de la Bitdcora Electrénica y Seguimiento Obra
Publica (BESOP).

Que el programa quincenal de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y
cuantificado, no sean congruentes con el programa calendarizado propuesto por LA CONVOCANTE.
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Que los programas de suministros y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo,
Nno sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA CONVOCANTE y con la
metodologia a realizar.

Que en la maquinaria y/o equipo, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos
considerando las caracteristicas ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento
de que se trate.

Que los analisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido
en las especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el Documento PE 03
“Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo” en la base Décima
Tercera de estas “Bases de contrataciéon de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por
el mecanismo de evaluacién binario” y en LA INVITACION: considerando los materiales, mano de obra,
maquinaria y equipos de construcciéon adecuados, suficientes y necesarios para la ejecucion del
concepto de trabajo que corresponda.

Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones vigentes
en el mercado internacional, nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaradn los trabajos,
individualmente o conformando la propuesta total.

Que los andlisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en LA LEY,
EL REGLAMENTO y LA INVITACION.

Que los andlisis de los precios unitarios no estén estructurados considerando lo indicado por en
LA INVITACION, especificaciones particulares y generales.

Que los precios basicos de adquisiciéon de materiales considerados en sus andlisis correspondientes,
no se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el mercado.

Que EL LICITANTE omita integrar a su proposicion, fichas técnicas y cotizaciones por escrito del
proveedor de los materiales mas significativos, para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de

verificar dicha informacion.

Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo no se hayan determinado por hora
efectiva de trabajo.

Que los analisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en EL REGLAMENTO y esta INVITACION.

Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relacion de costos
basicos.

Que en el costo directo de los materiales o en el valor de adquisicion de equipos propuestos, se hayan
considerado estos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Que en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria y equipo no se hayan determinado con
base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como
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maximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

22. Que el analisis, calculo e integracién del factor del salario real no se haya estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en el EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA, y en lo solicitado para el
Documento PE 05 “Andlisis, calculo e integraciéon del factor de salario real” en la Base Décima Tercera
de estas “Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el
mecanismo de evaluacion binario”.

23. Que los analisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO, en LA INVITACION, y en lo solicitado para el Documento PE 07 “Andlisis,
calculo e integracion de costos indirectos” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de contratacion
de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién binario”

24, Que el andlisis y calculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con
lo previsto en EL REGLAMENTO, en LA INVITACION; y en lo solicitado para el Documento PE 08
“Analisis, calculo e integracidon de costo por financiamiento” en la Base Décima Tercera de estas “Bases
de contratacidon de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de
evaluacion binario”.

25. Que la utilidad y cargos adicionales no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA,; y en lo solicitado para el Documento PE 09
“Utilidad y cargos adicionales” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de contratacién de obra
publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién binario”.

26. Que los precios de los insumos contenidos en su proposicién no fueren aceptables. LA CONVOCANTE
considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no seran aceptables
cuando se proponga un importe mayor o menor al 20% del monto del presupuesto base que se
desprenda de la investigacion de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se realice para la
presupuestacion de los trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base elaborado de manera previa por
parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; en estos supuestos, se determina que la
proposicion de que se trate presenta un PRECIO NO ACEPTABLE debera ser desechada del
procedimiento de contratacién. Lo anterior, con fundamento en el primer parrafo del articulo 40 de
LA LEY, articulo 71 de EL REGLAMENTO.

27. Que el importe total de la proposicién no sea congruente con todos los documentos que la integran.

DECIMA QUINTA- LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY y 71 de
EL REGLAMENTO, procedera a declarar desierta la invitacidén, cuando la totalidad de las proposiciones
presentadas no relnan los requisitos solicitados en LA INVITACION o sus precios de insumos no fueren
aceptables para LA CONVOCANTE, se considerard que los precios de los insumos contenidos en las
proposiciones No son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se
desprendan de la investigacion de mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no
siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de
LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; cuando no se reciba proposicién alguna en el acto de presentacion
y apertura de proposiciones, situacién que quedard asentada en el acta que se formule para dar constancia del
acto correspondiente.

LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY y 70 de EL REGLAMENTO, podra

cancelar la invitacidén por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la
extincion de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratacion
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se pudiera ocasionar un daflo o perjuicio a la propia dependencia. La determinacién de dar por cancelada la
invitaciéon precisara el acontecimiento que motiva la decisién, lo cual se notificara por escrito a LOS LICITANTES
y al OIC, dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacion, y no sera procedente contra ella recurso
alguno, sin embargo podran interponer su inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de
LA LEY.

LA CONVOCANTE, a solicitud de EL CONTRATISTA cubrira los gastos no recuperables que, en su caso, procedan
en términos de lo dispuesto en el articulo 70 de EL REGLAMENTO de LA LEY; la solicitud de pago de dichos
gastos podra hacerla EL LICITANTE en un plazo maximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la
notificacion de la cancelacién de LA INVITACION.

Cuando se presente alguna situacién de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor
LA CONVOCANTE se abstendra de realizar pago alguno.

DECIMA SEXTA - Las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES seran conservadas por LA CONVOCANTE
conforme al articulo 74 de LA LEY y del articulo 264 de EL REGLAMENTO.

DECIMA SEPTIMA.- En el caso de que LA CONVOCANTE no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y
lugar previstos en el fallo y en defecto de tal previsién dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la
notificacién del fallo o cambiare las condiciones de LA INVITACION que motivaron el fallo correspondiente,
EL LICITANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara obligado a ejecutar los trabajos. En este
supuesto, LA CONVOCANTE, a solicitud escrita de EL LICITANTE, cubrird los gastos no recuperables en que
hubiese incurrido EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su proposicidn, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la invitacidn, lo que se sujetard, cuando
proceda, a lo previsto en los articulos 70 Y 82 de EL REGLAMENTO.

DECIMA OCTAVA - Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas
imputables a EL LICITANTE, estas seran determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de las obras, se procederd conforme a lo
sefalado en la clausula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en la Base
Décima.

DECIMA NOVENA - Para el caso de rescisién administrativa y terminacién anticipada del contrato se procedera
conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décimay la normatividad aplicable.
VIGESIMA - EL CONTRATISTA comunicara a través de la Bitdcora o excepcionalmente por escrito en términos
del primer parrafo del articulo 164 de EL REGLAMENTO, a LA CONVOCANTE la conclusién de los trabajos
encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminacién,
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos,
LA CONVOCANTE en un plazo no mayor de quince dias naturales procederd a su recepcion fisica, levantandose
el acta correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 166 de EL REGLAMENTO.

EL CONTRATISTA, al término de los trabajos deberd presentar una garantia para responder por los defectos o
vicios ocultos que resulten de la ejecucidn de los trabajos o de cualquier otra indole, en que hubiese incurrido
EL CONTRATISTA en la realizacion de los trabajos; se presentara dicha garantia previamente a la recepciéon
formal de los mismos, conforme a lo establecido en el articulo 66 de LA LEY.

VIGESIMA PRIMERA - Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcién, EL LICITANTE
debera entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo cual deberd subirse electrénicamente
el cuestionario de evaluacion de los eventos apegados a las disposiciones en materia de transparenciay combate
a la corrupcién, esto al finalizar el acto de presentacién y apertura de proposiciones, a fin de que manifiesten sus
impresiones sobre el desarrollo de dichos eventos.

VIGESIMA SEGUNDA -Con base en los articulos 8 y 31 de LA LEY, 222 y 222 bis del Cédigo Penal Federal y el
Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaria de
Atencion Ciudadana de la SFP y que dirigié a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la
Administraciéon PuUblica Federal; se incorporan para su conocimiento y difusiéon, los lineamientos de la
Organizacién para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmico (OCDE). (ANEXO UNO) Nota informativa para
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participantes de paises miembros de la Organizacién para la Cooperaciéon y el Desarrollo Econdmico y firmantes
de la Convencidn para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales.

VIGESIMA TERCERA - EL LICITANTE debera manifestar bajo protesta de decir verdad, ante LA CONVOCANTE,
gue tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o
por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo,
implementacion y puesta en marcha del mismo, contara con la autorizacidn de la autoridad migratoria para
internarse en el pais con la calidad y caracteristicas migratorias que le permita trabajar en las actividades para
las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacién y su Reglamento.

EL LICITANTE deberd indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se
comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernacién en un término de 15 dias contados a partir de la fecha
en gue tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias
a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligdndose a sufragar
los gastos que origina la expulsion del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacién asi lo
ordene, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacién.

VIGESIMA CUARTA - INCONFORMIDADES.

Las personas que participen en esta invitacidon podran inconformarse ante la Direccidn General de
Inconformidades de LA SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn,
Delegacion Alvaro Obregén, C.P. 01020, en México, D. F. o a través de los medios de comunicacion electrénica, de
acuerdo a lo dispuesto en los articulos 83y 84 de LA LEY.

VIGESIMA QUINTA - DE LA INFORMACION Y VERIFICACION.

Entérminos del articulo 75 de LA LEY, la SFP en el gjercicio de sus facultades podra verificar, en cualquier tiempo,
gue las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en LA LEY o
en otras disposiciones aplicables.

Asimismo, la SFP podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras publicas y servicios

relacionados con las mismas, y podrd solicitar a los servidores publicos y a los contratistas, todos los datos e
informes relacionados con los actos de que se trate.

POR LA CONVOCANTE.

Contralmirante Mariel Aquileo Ancona Infanzén
Director General de ASIPONAMAZATLAN
FIRMA DE CONFORMIDAD Y
DE CONOCIMIENTO EL LICITANTE

Nombre de EL LICITANTE
Nombre del Representante Legal del Postor
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ANEXO UNO.

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS
DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO
ECONOMICO (OCDE).
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Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizacién para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE).

El compromiso de México en el combate a la corrupcion ha trascendido nuestras fronteras y el dambito de accidn
del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la organizacién para la Cooperacién y el
Desarrollo Econdmico (OCDE) y firmante de la Convencién para combatir el cohecho de servidores publicos
extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que
involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencidn busca establecer para prevenir y penalizar a las personasy a las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales.
Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que
compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencién cumplan con
las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciard en noviembre de 2003 una segunda
fase de evaluaciéon -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificara, entre otros:

» Lacompatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencidn.
» El conocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencién.

El resultado de esta evaluacién impactara el grado de inversiéon otorgado a México por las agencias calificadores
y la atraccién de inversiéon extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:

» Profundizar las reformas legales que inici¢ en 1999.

» Difundir las recomendaciones de la Convenciéon y las obligaciones de cada uno de los sectores
comprometidos en su cumplimiento.

» Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de
dineroy extradicién).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

» Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cédigos de conducta, de
mejores practicas corporativas (controles internos, monitoreo, informacién financiera publica, auditorias
externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a
servidores publicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

> Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (Doble contabilidad vy
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos,
transferencias sin autorizacién, acceso a los activos sin conocimiento de la gerencia); utilizar registros
contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

» Los abogados: promover el cumplimiento y revision de la Convencidn (imprimir el caracter vinculatorio
entre éstay la legislacidon nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) y a los servidores publicos que incumplan las
recomendaciones de la convencion, implican entre otras, privacion de la libertad, extradicion, decomiso y/o
embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es perseguido y
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por
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denuncia, pero también por otros medios, como la revisién de la situaciéon patrimonial de los servidores publicos
o la identificacién de transacciones ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencién, independientemente del lugar
donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais,
estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las
recomendaciones de la convencién y por tanto la comisién de actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefialar que el Cédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
“Articulo 222 Cometen el delito de cohecho:

l. | El servidor publico que por si, o por interpdsita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro,
dinero o cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto
relacionado con sus funciones, y

. Il El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que
se mencionan en la fraccién anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto justo o
injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario
minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, 0 no sea valuable, se
impondran de tres meses a dos aflos de prision, multa de treinta a trescientas, veces el salario minimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucién e inhabilitacion de tres meses
a dos afos para desempefar otro empleo, cargo o comisién publicos.

En ningudn caso se devolveran a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas, las
mismas se aplicaran en beneficio del Estado.

Capitulo Xl Cohecho a servidores publicos extranjeros
Articulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener para si o
para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conduccién de transacciones comerciales internacionales,
ofrezca, prometa o dé, por si o por interpdsita persona, dinero o cualquier otra dadiva, ya sea en bienes o servicios;

I A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacién o resolucién de
asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

l. Il A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacion o resolucidn de cualquier asunto que se
encuentre fuera del dambito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisién;

1. Il a cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjeroy le requiera o le proponga llevar
a cabo la tramitacion o resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo,
cargo o comision de este Ultimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero, toda persona que ostente u ocupe
un cargo publico considerado asi por la Ley respectiva, en los érganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado
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extranjero, incluyendo las agencias o empresas autdnomas, independientes o de participacion estatal, en
cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier organismo u organizacién publica internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el
articulo 11 de este Cédigo, el juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias de multa y podra decretar
su suspension o disolucidén, tomando en consideracidon el grado de conocimiento de los érganos de
administraciéon respecto del cohecho en la transaccidn internacional y el dafio causado o el beneficio obtenido
por la persona moral.”

54 de 236



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLI-'\N, SIN.

MARINA @ CGPMM

ANEXO DOS.

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES.
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ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES (sefalar si es la primera. segunda o...)

Nombre de EL LICITANTE.-

Datos generales:

1. Registro Federal de Contribuyentes:

2. Nombre:

3. Domicilio:

Ademas tratdndose de personas morales:

4, Descripciéon del objeto social de la empresa:
5. . Datos de las escrituras publicas: que acredita la existencia legal de las personas morales:
6. De haberlas, sus reformas y modificaciones:

~

Nombre de los socios:

Del representante legal:

8. Nombre del apoderado o representante:
9. Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultadas de representacion:
10. Identificacion oficial.

(INVITACIONES internacionales: LOS LICITANTES extranjeros deberan presentar los datos sefnalados en los
numerales anteriores o los datos equivalentes, considerando las disposiciones en su pais de origen)

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en la Invitaciéon No.
relativa a (Especificar la descripcion general de los trabajos).

Asi mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA
INVITACION.

(Conforme a lo previsto en los articulos 35 de LA LEY y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de aclaraciéon
deberan enviarse a través de COMPRANET, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se
vaya a realizar la citada junta).

Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la aclaracién o aspecto que solicita
aclarar. si no se presenta en la forma sefialada, LA CONVOCANTE podra desecharlas, razdn que sera seflalada en
el acta correspondiente).

Pregunta 2.-
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Pregunta n.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA 1.- Las solicitudes de aclaracidn que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberan plantearse de
manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en LA INVITACION.
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ANEXO TRES.
METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS
POR EL MECANISMO BINARIO.

58 de 236



MARINA @ CGPMM

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLI-'\N, SIN.

METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR EL MECANISMO BINARIO.

Lineamientos a que se sujetara la aplicaciéon del criterio de evaluacién de proposiciones a través del
mecanismo binario en el presente procedimiento de contrataciéon, conforme a lo previsto en el primer
parrafo del articulo 38 de LA LEY y fraccion | del articulo 63 de EL REGLAMENTO.

Para la evaluacién técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacién binario se deberan
verificar, los siguientes aspectos (en cumplimiento con el articulo 64 del REGLAMENTO):

VI.

Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccidn de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes
se consideraran, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia
laboral especifica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que
estaran relacionados con la ejecucién de los trabajos;

Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y
necesario, sea 0 No propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizaciéon de los
trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente;
dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucidn considerado en su
proposicion;

Las dependenciasy entidades, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos, determinaran en la INVITACION, los aspectos que se verificardn en los estados
financieros de los licitantes, entre otros:

a. Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en
los dos primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos
considerados en su analisis financiero presentado;

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa,
y

VIl. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con

dependencias o entidades, conforme a los pardmetros establecidos en la INVITACION, para
efectos de lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 36 de |a Ley.

Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se deberan
verificar, ademas de lo previsto en el parrafo anterior, los siguientes aspectos:

De los programas:
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b)

<)

d)

e)
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Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la
convocante;

Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizaciéon
sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucidn general de los trabajos;

Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construccidn sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados
por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que
se requiera de equipo de instalacion permanente, y

Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los
programas;

1. De la maquinaria y equipo:

a)

b)

<)

Que la maquinaria y el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto de la invitacidon, y que los datos coincidan con el listado de
maquinaria y equipo presentado por el licitante;

Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién consideradas
por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares
donde deberd ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccién
propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad
fije un procedimiento, y

Que en la maquinariay equipo de construccién, los rendimientos de éstos sean considerados
como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los
manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos;

1. De los materiales:

a)

b)

Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermasy, en su caso,
los usos de acuerdo con la vida Util del material de que se trate, y

Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalaciéon
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccioén establecidas en la INVITACION, y

V. De la mano de obra:

a)

b)

<)

Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar
los trabajos;

Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando
en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones
ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los
trabajos, y

Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de los
conceptos mas significativos.

Para la evaluacién econémica de las proposiciones bajo el mecanismo binario se deberan verificar, los

siguientes aspectos (en cumplimiento con el articulo 65 del REGLAMENTO):
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R Que cada documento contenga toda la informacidn solicitada, y

1. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir,
gue sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera
considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regidén en donde se
ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de
manera individual o cémo inciden en su totalidad en la propuesta econémica.

Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se deberan
verificar, ademas de lo previsto en el parrafo anterior, los siguientes aspectos:

I Del presupuesto de obra:

a)

b)

c)

Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del
precio unitario;

Que los importes de los precios unitarios sean anotados con ndmero y con letra, los
cuales deberdn ser coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de
diferencia, deberd prevalecer el que coincida con el del andlisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis, y

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que
una o mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de
la convocante. El monto correcto sera el que se considerara para el analisis comparativo
de las proposiciones;

1. Que el anélisis, calculo e integraciéon de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con
lo establecido en este Reglamento, debiendo revisar:

a)

b)

c)

d)

e)

Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalacidn permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion;

Que los precios béasicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis
correspondientes se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el
mercado;

Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto
en este Reglamento;

Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal
efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de
obra requerida para la gjecucion del concepto de trabajo de que se trate, y
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Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se
hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina
0 equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

Que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a)

b)

c)

Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la
relacion de los costos basicosy con las normas de calidad especificadas en la INVITACION;

Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutardn los trabajos, y

Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcciéon se hayan determinado
con base en el precioy rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se
tomaran como maximos los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan
a realizarse los trabajos;

Que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento, debiendo ademads considerar:

a)

b)

c)

Que el analisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto
del costo directo;

Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente
los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del
contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la
direccioén, supervision y administracion de la obra, y

Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la
INVITACION, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico;

Que el analisis, calculo e integracién del costo financiero se haya determinado considerando
lo siguiente:

a)

b)

<)

d)

e)

Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serdn otorgados al contratista,
durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la
periodicidad y su plazo de tramite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la
amortizacién de los anticipos;

Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos;

Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econdémico
especifico;

Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucién valorizado
con montos quincenales, y

Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el
licitante sea congruente con lo que se establezca en la INVITACION,;

Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en este
Reglamento;

62 de 236



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLI-'\N, SIN.

MARINA @ CGPMM

VIIl. Que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la
integran, y
VIII. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y

equipo de construccidn y de instalacion permanente, sean congruentes con el programa de
erogaciones de la ejecuciéon general de los trabajos.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél
cuya proposicion resulte solvente porque retne, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
INVITACION, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante, y por tanto
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y hubiese ofertado el precio mas bajo, en
cumplimiento de lo estipulado en el articulo 38 de la LEY y 67 del REGLAMENTO.
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FORMATOS PARA LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
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DOCUMENTO DD 01.

RELACION CUANTITATIVA
DE LA DOCUMENTACION
QUE PRESENTA EN SU
PROPOSICION.
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DOCUMENTO DD 01.

.a de

del 20___

Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nacional No.

, para la contrataciéon de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la relacién cuantitativa de la documentacion que se presenta
en nuestra proposicién es la siguiente:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUM
ENTO Iniciaen | Termin
la hoja aenla
no. hoja no.
DD 01 Relacién cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicion.
DD 02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
DD 03 Escrito articulos 51y 78 de LA LEY.
DD 04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.
DD 05 Declaracion de integridad.
DD 06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
DD 07 Escrito del representante legal.
DD 08 Escrito mediante el cual EL LICITANTE sefale expresamente la documentacion de
naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.
DD 09 Manifestacion de caracter de MIPYME.
DD 10 Encuesta de transparencia
DD Escrito de manifestaciéon de conocer bases de contratacion de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacidn binario, especificaciones
generalesy particulares, catalogo de conceptos de trabajo, modelo de contrato y proyecto
de propuesta.
PROPUESTA TECNICA.
No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUM
ENTO Iniciaen | Termin
la hoja aenla
no. hoja no.
PT O1 Declaraciones y manifestaciones.
PT 02 Descripcion de la planeacién integral y del procedimiento constructivo para la ejecucion
de los trabajos.
PT 03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE, organigrama y su
curriculo.
PT 04 Relacién de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que
se licitan.
PT 05 Acreditacion de capacidad financiera.
PT 06 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.
PT 07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos

suscritos con dependencias o entidades.
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[ PT 08 | Manifestacién de afiliacion a la cAmara mexicana de la industria de la construccién. | |
PROPUESTA ECONOMICA.
No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUM
ENTO Iniciaen | Termin
la hoja aenla
no. hoja no.
PE 01 Carta de proposicion.
PE 02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién.
PE 03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
PE 04 Listado de insumos que intervienen en la integraciéon de la proposicion.
PE 05 Anélisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191y 192
del REGLAMENTO y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de
ocho horas e integracion de los salarios.
PE 06 Anadlisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de
construccioén, que se emplearan en la obra.
PE 07 Analisis, calculo e integraciéon de costos indirectos.
PE 08 Andlisis, calculo e integracién de costo por financiamiento.
PE 09 Utilidad propuesta por EL LICITANTE.
PE 10 Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales
PE T Programa quincenal de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones,
calendarizado y cuantificado
PE 12 Programa quincenal de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de:
a) Mano de obra.
b) Maquinaria y equipo de construccion.
c) Materiales y equipo de instalacion permanente
d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado
de la direccidn, supervision y administracion de los trabajos.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 02.

ESCRITO EN EL QUE
MANIFIESTEQUE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.
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DOCUMENTO DD 02.

MARINA @ CGPMM

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 36 del REGLAMENTO de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
nacional No.

para la contratacion de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 03.

ESCRITO ARTICULOS 51 Y
78 DE LA LEY.
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RECINTO PORTUARIO", MAZATLI-'\N, SIN.

DOCUMENTO DD 03.

MARINA @ CGPMM

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 61, fracciéon IX, inciso a) del REGLAMENTO de |la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
nacional No. , la contratacion de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los supuestos que
establecen los articulos 51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O
PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE
HAYA REALIZADO.
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NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLI-'\N, SIN.

DOCUMENTO DD 04.

MARINA @ CGPMM

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contrataciéon de:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en su caso, los estudios, planes o programas que
previamente hemos realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacién veridicos y se
ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que consideran costos estimados
apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los articulos 31, fraccion XV
y 51, fraccién VI, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

(EN CASO DE NO ESTAR EN ESTE SUPUESTO DEBERA SENALARSE LA REDACCION SIGUIENTE.
DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no se esta en el supuesto establecido en los articulos
31, fraccion XV y 51, fraccién VI, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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INTEGRIDAD.
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“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLI-'\N, SIN.

DOCUMENTO DD 05.

MARINA @ CGPMM

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en la fraccién IX, articulo 61 del REGLAMENTO de |la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS nacional No. para la contratacion de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningln motivo nuestra empresa, ni a través de
interpdsita persona, adoptaremos conductas para que los servidores publicos de LA CONVOCANTE,
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de
contrataciéon y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los
demas participantes.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 06.

ESCRITO EN EL QUE
MANIFIESTA EL DOMICILIO.
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RECINTO PORTUARIO", MAZATLI-'\N, SIN.

DOCUMENTO DD 06.

MARINA @ CGPMM

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contratacién de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que el domicilio para oir y recibir todo tipo de
notificacionesy documentos que deriven de los actos del procedimiento de contrataciény, en su caso,
del contrato respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones aun las de caracter
personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefnale otro distinto es:

Calle y NUmero:

Ciudad:

Cddigo Postal:

Teléfono y Fax:

Correo electrénico:

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 07.

ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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RECINTO PORTUARIO", MAZATLI-'\N, SIN.

DOCUMENTO DD 07.

MARINA @ CGPMM

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contratacion de:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) cuento con
facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente invitaciéon,a nombre y representacion
de la empresa (Razdn Social de la empresa), de conformidad con el testimonio de la Escritura Publica
No. , de fecha , protocolizada por el Notario Publico No. ,
(Nombre del Notario Publico) con ejercicio en la ciudad de (Ciudad), (Entidad Federativa).

Asi mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes

Descripcién del objeto social:

Relaciéon de accionistas:

Numero y fecha del Acta Constitutiva:

Notario PuUblico ante quien se otorgé:

Reformas y modificaciones:

Notario PuUblico ante quien se otorgé:

Anexo identificacion oficial vigente.
ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL
LICITANTE SENALE EXPRESAMENTE
LA DOCUMENTACION DE
NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE
ENTREGA EN SU PROPOSICION.
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“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLI-'\N, SIN.

DOCUMENTO DD 08.

MARINA @ CGPMM

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contrataciéon de:

Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion

Publica Gubernamental, la siguiente documentacidon es de naturaleza confidencial:

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA
PROPOSICION ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SENALARSE LA REDACCION
SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA).

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposiciéon es
de naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacioén
PuUblica Gubernamental.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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MANIFESTACION DE SER MIPYME
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLI-'\N, SIN.

MARINA @ CGPMM

(CONTRATACION EN OBRAS PUBLICAS)

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVCIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

de de (1)
(2)
Presente.
Me refiero al procedimiento (3) No. (4) en el que mirepresentada,
la empresa (5) -participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de la previsto por los “lineamientos para fomentar la participacién de las
micro, pequefas y medianas empresas en los procedimientos de contratacién de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal”,
declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector (©) ,cuentacon___(7)

___ empleados de planta registrados ante el IMSS y con (8) personas subcontratadas y que el
monto de llas ventas anuales de mi representada es de 9) obtenido en el ejercicio fiscal
correspondiente a la Ultima declaracién anual de impuestos federales. Considerando lo anterior mi representada
se encuentra en el rango de una empresa (10) atendiendo a lo siguiente:
Estratificacion
Tamano (10) Sector (6) Rango de niumero de Rango de monto de Tope maximo
trabajadores (7) + (8) ventas anuales (mdp) combinado
(9)
Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 Desde 51 hasta 100
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 Desde 51 hasta 100
Pequena Industria y | Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 Desde 51 hasta 100
Servicios
Comercio Desde 31 hasta 100 Desde 51 hasta 100
Mediana Servicios Desde 51 hasta 100 Desde $100.01 hasta | Desde 51 hasta 100
$250
Industria Desde 51 hasta 250 Desde 51 hasta 100

Tope maximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales) X 90%
(7) (8) el nUmero de trabajadores sera el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)
(10) el tamafo de la empresa se determinard a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente férmula:

Puntaje de la empresa = (NUmero de trabajadores X 10%) + (NUmero de ventas anuales X 90% el cual debera ser
igual o menor al Tope maximo Combinado de su categoria.

Asi mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de Contribuyentes de mi
representada es: m
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ATENTAMENTE

(12)

INSTRUCTIVO DEL ANEXO (DD 09)
CONTRATACION EN OBRAS PUBLICAS)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN
PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS
LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

NUMERO DESCRIPCION
1 Sefalar la fecha de suscripcidon del documento
2 Anotar el nombre de LA CONVOCANTE o entidad convocante
3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitacién publica, invitaciéon a cuando menos

tres personas o adjudicacién directa

4 Indicar el nUmero respectivo del procedimiento

5 Citar el nombre o razén social o denominacion de la empresa contratista
6 Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios)
7

8

9

Anotar el nUmero de trabajadores de planta inscritos en el IMSS

En su caso anotar el nUmero de personas subcontratadas

Sefalar el rango del monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al
reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la ultima declaracién anual de
impuestos federales

10 Sefalar con letra el tamano de la empresa (Micro, pequena o mediana), conforme a la
formula anotada al pie del cuadro de estratificacion.

L1 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes

12 Anotar nombre y firma del representante de la empresa licitante
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DOCUMENTO DD 10.

ENCUESTA DE
TRANSPARENCIA.
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“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLI-'\N, SIN.

DOCUMENTO DD 10.

MARINA @ CGPMM

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NACIONAL NUMERO: CELEBRADA PARA
LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA REFERENTE A:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON
UNA “X", SEGUN CONSIDERE.

CALIFICACION

No. EVENTO SUPUESTO TOTAL- EN EN GENERAL TOTALMEN
GENERAL TE EN
MENTE DE DE EN DESACUER
ACUERDO ACUERDO DESACUERDO DO
JUNTA DE El contenido de las bases es

claro para la contratacién de
obra publica que se pretende

realizar
ACLARACIONES Las preguntas técnicas
2 efectuadas en el evento, se

contestaron con claridad.
El evento se desarrolld con
oportunidad, en razén de la

PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y

| apERTURADE | O e
OFERTAS LICITANTES.
El acceso al inmueble fue
4 .
expedito.
Todos los eventos dieron inicio
5 . R
en el tiempo establecido
El trato que me dieron los
servidores publicos de Ia
6 GENERALES CONVOCANTE durante la
invitacion fue respetuoso y
amable.
Volveria a participar en otra
7 invitacion  que emita la
CONVOCANTE.
8 El concurso se apegd a la

normatividad aplicable.

SI USTED DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO
EN EL SIGUIENTE CUADRO

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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MARINA @ CGPMM

DOCUMENTO DD T11.

ESCRITO DE MANIFESTACION DE
CONOCER BASES DE
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, POR EL
MECANISMO DE EVALUACION
BINARIO, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES,
CATALOGO DE CONCEPTOS DE
TRABAJO, MODELO DE
CONTRATO Y PROYECTO DE
PROPUESTA.
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RECINTO PORTUARIO", MAZATLI-'\N, SIN.

DOCUMENTO DD T11.

MARINA @ CGPMM

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.
C. .
Director General ASIPONA .
Presente.
En atencion a LA CONVOCATORIA No. , de fecha _ de de 20__, por medio de la cual
esta Administracion del Sistema Portuario Nacional , S.AA. de C.V, invité a participar en la
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. relativa a la:
Le informo a usted que la empresa a la cual represento

legalmente, manifiesta conocer las bases de contratacion de Obra PUblica a precios unitariosy tiempo
determinado, por el mecanismo de evaluacidén binario, especificaciones generales y particulares,
modelo de contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado y proyecto de
convocatoria que LA CONVOCANTE nos proporciond.

Nota: De los documentos mencionados en la manifestacion, solo debera anexar y firmar el
modelo de contrato proporcionado en la convocatoria.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PUBLICA No. OI-013]J2T002-E7-2022

Obra: “REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL RECINTO FISCALIZADO"”, MAZATLAN,
SINALOA.

ESPECIFICACIONES GENERALES.

l. INFORMACION GENERAL

1.1 LICITACION Y RUBRO

1.2 DESCRIPCION DE LA OBRA

1.3 ACLARACIONES

l.4 ABREVIATURAS Y TERMINOLOGIA

1l GENERALIDADES
1.1 SERVICIOS
1.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS
1.3 DANOS A TERCEROS O BIENES
1.4 SINIESTROS
1.5 CANTIDADES DE OBRA
1.6 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA
1.7 PRECIOS UNITARIOS
1.8 TRAZOS Y NIVELES
1.9 MATERIALES
110 CONTROL DE CALIDAD
[1.11 LIMPIEZA GENERAL
.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO

. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

Iv. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE.

V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.

VI. RELACION DE PLANOS.

VIl. PROTOCOLO SANITARIO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES SEGURAS EN OBRAS
DE CONSTRUCCION ASIPONA MAZATLAN.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

l. INFORMACION GENERAL

I.1.- INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y RUBRO.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° OI-013J2T002-E7-2022
RUBRO: “REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL RECINTO FISCALIZADO"”, MAZATLAN, SIN.

.2 DESCRIPCION DE LA OBRA.

Rehabilitacidon de la barda existente, la cual consiste en la limpieza de varillas en los castillos y dalas de concreto,
la limpieza en seco sobre los muros, aplanado con cemento-mortero de los muros en cuestién, resane de castillos,
carquesina y dalas con mortero de cemento, aplicaciéon de pintura vinilica, desmantelamiento e instalacién de
alambre de puas y concertina existente arriba de la barda, mantenimiento general (engrase de baleros, cambio
de Foil, perros o nudos, reparaciones diversas de herreria) y pintura con sistema de recubrimiento a base de
pintura primario ES-300, Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sélidos,
Endurecedor U-10, Adelgazador para Poliuretano Thinner U y automatizacién en portones y puertas existentes
sobre la barda y dentro del Recinto Portuario, limpieza y pintura de bitas existentes del Muelle N° 1 al 5,

1.3 ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones generales y particulares, seran éstas ultimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catédlogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades sera
el siguiente:

a) Especificaciones
b) Planos
C) Catalogo de conceptos

EL LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO No.
PE 02, "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta,
deberd considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las Normas
vigentes para Construccion e Instalaciones de la SCT.

.4 _ABREVIATURAS Y TERMINOLOGIA

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entendera por:

RESIDENTE DE OBRA: Toda persona fisica designada previo a la iniciaciéon de los trabajos como responsable
directo de la supervisién, vigilancia, control y revisidn de los trabajos y que representa a la contratante ante el
contratista y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que estos se
realizan.

LICITANTE: Persona fisica o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso de
licitacion para la adjudicacion del contrato correspondiente.

CONTRATISTA: Licitante a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitaciéon.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: Profesionista titulado con cédula profesional, en alguna disciplina de
ingenieria: civil, hidrdulica o arquitectura, con experiencia minima de dos afos en obras similares y que
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represente al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos. La ASIPONAMAZATLAN aprobard su
nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente DOCUMENTO No. DD T

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construccién e Instalaciones, publicado por
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion a los que
debera sujetarse la ejecucién de la obra.

OBRA: Trabajos de construccién motivo de la presente licitaciéon y sujetos al proyecto.
SEMAR: Secretaria de Marina.
E.P.: Especificaciones particulares por concepto.

P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada.

P.G.: Precio global.

N.B.M.IL: Nivel de Bajamar Medio Inferior.

INEGI: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

TALUD: Superficie inclinada de un corte, de un terraplén, de un muro o de un canal.
1. GENERALIDADES

1.1 _SERVICIOS

El LICITANTE deberd obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de apertura de
sobres, toda la informacién que considere relevante para la presentaciéon de su propuesta y en particular, los
datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y los accesos que
se utilizaran durante el proceso de ejecucion de los trabajos; por otra parte, obtendrd de las autoridades
competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serdn considerados dentro
de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serdn pagados en forma adicional.

1.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones contractuales
con “LA ASIPONAMAZATLAN", el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE DE OBRA, a
coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocerda
ningun pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberdn programarse considerando que el puerto se encuentra en operacién, en el entendido de
que la actividad del mismo por ningln motivo sera interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o
antes de la fecha de apertura, observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes
y las condiciones de operacién en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la
ejecucion de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago y de plazo, pues
No se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

El CONTRATISTA con anticipacién al inicio de los trabajos presentard a LA ASIPONAMAZATLAN por escrito los
antecedentes técnicos y curriculum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION que proponga.
LA ASIPONAMAZATLAN aprobard su nombramiento, si acredita que cumple con los requerimientos de
experiencia y estudios establecidos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACION.
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EI CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un representante que fungira como
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, acreditada ante “LA ASIPONAMAZATLAN", en
eltipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendrd amplio poder para actuar
en nombrey representacion del CONTRATISTAy por tanto, con poder de decisién para tratar con el RESIDENTE
DE OBRA todo asunto relacionado con la obra.

Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA emita por escrito al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se
considerara como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: deberd tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se
requiera.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del
CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera conocer con amplitud los proyectos, las normas de calidad
y especificaciones de construccién, el catdlogo de conceptos, los programas de ejecucién y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y
normas de calidad, la Bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la
ejecucion de los trabajos.

LA ASIPONAMAZATLAN podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualguier momento, por
causas justificadas, la sustituciéon del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y EL CONTRATISTA tendrd la
obligacién de nombrar a otro que reldna los requisitos exigidos en el contrato.

En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, éste se obliga a dar aviso por escrito
con la debida anticipacion al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo sustituira, el que deberd tener al menos
la misma experiencia y estudios, asi también tendra los mismos derechos y obligaciones que el
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir con los requisitos sefialados anteriormente.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estard obligado a atender de inmediato cualquier llamado del
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

La “ASIPONAMAZATLAN" designard, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que serd
responsable directo de la supervisidn, vigilancia, control y revisién de los trabajos. Representara directamente a
la “ASIPONAMAZATLAN" ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados con la ejecucién de
los trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo.

El uso de la Bitacora es obligatorio para ambas partes en este contrato. Su elaboracién, control y seguimiento se
hara por medios remotos de comunicacion electrdnica, tal y como se establece en la LEY y su REGLAMENTO.

Las érdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, serdn validas aun cuando no se encuentre en el
sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

1.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafos parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario,
instalaciones, etc., o a cualquier bien propiedad de la ASIPONAMAZATLAN o de terceros, la reposiciéon y/o
reparacion serd de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA.

1.4 SINIESTROS
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En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por LA ASIPONAMAZATLAN y/o instituciones
competentes, que afectase la obra en proceso de ejecucién o terminada y aun no recibida, el CONTRATISTA
tendra derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dafados, siempre y cuando el avance de los
mismos esté de acuerdo con su programay se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas
en el contrato hasta ese momento.

1.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el documento PE 02 "Catalogo de Conceptos" son aproximadas. Si por
necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que
el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos voliumenes sin modificar los precios
unitarios originalmente pactados. Unicamente se pagardn los volimenes realmente ejecutados PUOT de
acuerdo a la normatividad.

1.6 _MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si la ASIPONAMAZATLAN decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccién de la obray
el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos
términos contractualesy sin derecho a modificaciones en los precios unitariosy periodo de ejecucidn propuestos
originalmente.

1.7 PRECIOS UNITARIOS

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de acuerdo con las
Normas y especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el hecho de
adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

EL LICITANTE, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del documento PE 02 "Catalogo de
Conceptos" debera tener en cuenta estas Especificaciones Generales y Particulares, y las Normas de
Construccioén e Instalaciones de |la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas de Construccién antes mencionadas, se contraponen a las Especificaciones Generales y
Particulares, seran estas ultimas las que rijan.

El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitacion, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios
del contrato aun cuando sea necesario modificar la localizaciéon del lugar de los trabajos dentro del mismo
puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

Conforme a los lineamientos que cita la Ley y su Reglamento vigente, los precios unitarios presentados por el
CONTRATISTA en su oferta permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA tendrd derecho a solicitar por escrito el ajuste de precios unitarios, dentro de un plazo de
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices de precios productor que determine el INEGI,
aplicables en el periodo en que lo promueva.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el analisis detallado de los precios unitarios de cada uno de
los conceptos incluidos en el PE 02 "Catalogo de Conceptos", incluyendo sus analisis basicos de salarios, costo
horario del equipo, calculo de indirectos y financiamiento, etc.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General gque se citan en el inciso I1.11 de estas Especificaciones
Generales, no se le cubrirdn al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los costos
por cada uno de los precios unitarios que cotice.

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la “ASIPONAMAZATLAN", esta se obliga a
cubrir al Contratista los dafios que se le causen, los que deberan estar debidamente justificados y ser razonables.
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Si pasados 10 dias subsiste la suspension de los trabajos, la “ASIPONAMAZATLAN" y el CONTRATISTA, por mutuo
acuerdo tomaran la decisidn que mas convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminacidn anticipada del
contrato, en cuyo caso la “ASIPONAMAZATLAN" cubrird los gastos en que haya incurrido el CONTRATISTA, tal
como lo establece la Ley y su Reglamento.

1.8 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA entregara al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel
necesarios para la ejecuciéon de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de
comprobacioén.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran, basado
en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA
solicitara al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificacién de los trazos y niveles de la obra y
éste proporcionara los datos requeridos. La localizaciéon general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes
principales de la obra aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA deberd proceder a su ejecucioén, haciéndose responsable de cualquier
futuro error causado por negligencia o pérdida de unas varias referencias y/o interpretaciones erréneas.

1.9 MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos y de primera
calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA a su entera satisfaccion.

1.10 CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorizaciéon de estimaciones se exigira al contratista el estricto cumplimiento de la calidad especificada
en el proyecto.

Para verificar la calidad de las obras por estimar, la ASIPONAMAZATLAN podré apoyarse en el Laboratorio para
el Control de Calidad que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento el
contratista debera proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que
se requieran, debiendo proporcionar el volumen de material necesario, en el entendido de que los costos de
éstos materiales se indicaran en los precios unitarios que le sean relativos ya que no se reconoceran sobrecostos
por estos conceptos.

Sin perjuicio del control de calidad que efectle la ASIPONAMAZATLAN, el contratista para garantizar la calidad
de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio, que deberd estar en la obra
con su equipo de compresién para probar los cilindros de concreto, a fin de que se lleve a cabo las pruebas de
control de calidad que sean necesarias, debiendo incluir su costo en el cargo por indirectos.

1.11_LIMPIEZA GENERAL

El contratista se obliga a mantener el area donde se ejecutan los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo
gue dure la construccion de la obra.

En obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido arrojar
cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acudtico y en el caso de que asi sucediera la limpieza
correspondiente serd por cuentay cargo del contratista, sin detrimento de las multas y/o sanciones que le fueron
imputables por la trasgresion a las Legislaciones Federales y/o Estatales que en materia de Equilibrio Ecolégico
y Proteccion al Ambiente, mantengan vigentes el Poder Ejecutivo Federal y los Estatales que correspondan.

Al término de los trabajos la obra deberd quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion del
RESIDENTE DE OBRA.
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11.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO

Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales
0 conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a la ASIPONAMAZATLAN, para
gue ésta resuelva lo conducente; el contratista sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por
escrito o en la bitacora, por parte del RESIDENTE DE OBRA, salvo que se trate de situaciones de emergencia en
las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catdlogo original del contrato, se deberan aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por
financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del REGLAMENTO.

Si durante la ejecucion de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el
catdlogo original del contrato, el contratista debera presentar los analisis de precios correspondientes con la
documentacidn que los soporte y apoyos necesarios para su revision, a partir de que se ordene su gjecucion y
hasta los treinta dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; su conciliacidn y autorizacidn
debera realizarse durante los siguientes treinta dias naturales a su presentacion.

Cuando la ASIPONAMAZATLAN requiera de la ejecucién de cantidades adicionales no previstas en el catalogo
original del contrato, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez ejecutados los trabajos, podra
elaborar sus estimaciones y presentarlas a la RESIDENCIA DE OBRA en la fecha de corte mas cercana.

1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

En este apartado se incluyen las especificaciones particulares que rigen a cada uno de los conceptos de obra
contenidos en el documento PE 02 "CATALOGO DE CONCEPTOS".

Lo contenido en cada especificaciéon particular por concepto deberd ser considerado para la elaboracién del
precio unitario correspondiente sin detrimento de cualquier otra disposicidn que le fuera aplicable en lo
particular y en lo general.

Cuando en alguna especificacion particular que aluda el concepto, se deberd entender que se refiere a la
descripcién, alcances, especificaciones, formas de medicidn y pago, incluidos en el documento PE 02
“CATALOGO DE CONCEPTOS". Mas adelante se describen cada uno de las especificaciones de cada uno de los
conceptos de trabajo relacionados en el Documento PE 02.

v. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE

Cada LICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacion de mantener durante la ejecuciéon de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra que
se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso,

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositdndola en el lugar autorizado para tal efecto por las
autoridades locales competentes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no impacten
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua
intermitentes o permanentes, en areas de distribucién de flora endémica y en dreas consideradas como refugio
de fauna silvestre.

Por lo anterior, cada LICITANTE deberd incluir en el documento PT 02 “DESCRIPCION DE LA PLANEACION
INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
DE EJECUCION DE LOS TRABAIJOS...”, para la disposicién de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio
de lubricantes y carga de combustibles, cumpliendo con las recomendaciones y normatividad ambiental para
la disposicidn de residuos.
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A continuacién se mencionan las condicionantes, que desde el punto de vista ambiental, deberan ser cumplidas
desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el CONTRATISTA:

- Colocar senalamientos adecuados indicando el area de trabajo congruente, asi como en el equipo que
utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, Leyes, Normas ambientales y de Seguridad
aplicables a los trabajos que se estén ejecutando y con lo dispuesto en el Manual del Sistema de Gestion
Integral 14001:2004, 9001:2008, 18001:2007 Procedimiento para Contratistas ASPN-MAZ-GOI-P-09
(ANEXO 1), Guia para la Aplicacién de los Controles Operacionales ASPN-SM-SGI-G-01 (ANEXO 2),
Procedimiento de preparaciéon y respuesta a emergencias ASPN-SM-SGI-P-13 (ANEXO 3) y demas
ordenamientos juridicos en materia de proteccidn al ambiente.

- De nocumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT, SEMARY el Manual
del Sistema de Gestidon de Integral 14001:2004, 9001:2008 y 18001:2007 durante el proceso de los Trabajos
“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL RECINTO PORTUARIO", y se aplicara alguna sancién por
tal motivo, el CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la misma asi como a subsanar la causa que le dio
origen, y que en su caso, se considerara como un incumplimiento al contrato sujetandose a lo dispuesto en
el mismo.

- Efectuar una adecuada disposicién de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos generados, los
qgue deberan ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los trabajadores de las actividades
efectuadas durante los trabajos, para su disposicidn en los sitios autorizados para tal efecto por las
autoridades locales competentes. Para el caso de los residuos peligrosos deberdn ser almacenados y
dispuestos conforme lo marca la Ley General de Equilibrio y Protecciéon al Ambiente (LGEEPA) y su
Reglamento en materia de Residuos Peligrosos, una vez que estos sean dispuestos conforme lo marca la ley
anteriormente mencionada deberdn entregar copia de los manifiestos de entrega de residuos a la
Subgerencia de Ingenieria y Ecologia.

- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios (bafios portatiles, en su caso) en todas las etapas del
proyecto y contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposicion final.

- Realizar el mantenimiento periddico del equipo, con la finalidad de no rebasar los limites maximos
permisibles para la emisién de humos, hidrocarburos y mondxido de carbono que establecen las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables.

- Impedir el vertido de hidrocarburos en las areas de agua durante las actividades del trabajo y operacion del
equipo que se utilice. Dichos residuos deberdn ser depositados temporalmente en contenedores metélicos
con tapa, para su posterior envio a empresas de servicios que los requieran para su utilizacién o
reciclamiento.

- En caso de que se requiera la instalacion de un campamento, este debera contar con instalaciones
adecuadas para la elaboracién higiénica de alimentos, el aseo personal y la disposicién de residuos, incluir
sanitarios portatiles.

- El area que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes deberd ser sobre

una superficie que cuente con equipo para la recoleccién de grasa y lubricantes. Realizar el lavado del
equipo y maquinaria, asi como de las instalaciones en general con detergentes biodegradables.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:
Arrojar los cuerpos de agua los residuos sélidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberan ser transportados

en contenedores metalicos con tapa al continente, donde seran depositados en el sitio que indique la
autoridad competente.
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Realizar cualquier actividad de mantenimientoy reparacion de los equipos cercanos o dentro de los cuerpos
de agua.

- Quemar y abandonar el material sobrante, productos del desmonte y desplante, dentro del predio o su
disposicion en terrenos aledafios no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de importancia
ecolégica y zonas de refugio de fauna silvestre

- Depositar materiales o residuos, aungue sea de manera temporal, dentro o cerca del cuerpo de agua y/o
canal de navegacion existentes en la zona.

- La colecta, comercializacion, caza, captura y/o trafico de las especies de flora y fauna silvestre que se
encuentren en el area de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto, especialmente de
aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de las incluidas en la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE ASIPONA
MAZATLAN.

Los registros generados por este documento se llevaran a cabo y dara seguimiento el CONTRATISTA con
personal capacitado para esto, entregando un reporte mensual.

Para el cumplimiento del CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE
ASIPONAMAZATLAN, en la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA se sujetara a los Procedimientos de control
operacional establecidos por el Sistema de Administracién Ambiental 1ISO-14001 de ASIPONA MAZATLAN, los
cuales se describen en esta CONVOCATORIA.

Al término de los trabajos el drea de la obra deberd quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion del
RESIDENTE DE OBRA.

V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.

1. El personal del contratista debera asistir a un curso de seguridad y prevencién de la contaminacién (de
preferencia impartido por una empresa reconocida); en caso de no mostrar constancia de la capacitacion
de su personal, la ASIPONAMAZATLAN a través de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria dara este curso
con cargo al CONTRATISTA.

2. EI CONTRATISTA que vaya a realizar una obra deberd proveer el equipo de proteccién personal a todos sus
trabajadores. Este equipo basico constara de casco, zapatos de seguridad, complementando esto con las
indicaciones que le sean establecidas por Gerencia de Operaciones e Ingenieria, de acuerdo con las actividades
gue vayan a desarrollar.
A) guantes de carnaza (en toda maniobra).
petos, mangas, polainas de carnaza (para soldadores y paileros)
careta de fibra de vidrio con cristal oscuro (para soldadores y paileros).
arnés de seguridad (para trabajadores en alturas y en zanjas).
cinturén de bandola (para electricistas).
guantes dieléctricos (para electricistas).
mascarilla para el agente contaminante que esté presente en el area de trabajo.
careta facial de policarbonato (en los trabajos de esmerilado y pulido).
andamios y escaleras en condiciones seguras.

sfsYuufelele:

=
=

3.- Todo el personal del CONTRATISTA debera llevar consigo siempre el pase de identificacion (gafete) de
CONTRATISTA que le sea proporcionado por la ASIPONAMAZATLAN y ensefarlo al personal de la misma
cuando le sea solicitado.

4.- Elpersonal del CONTRATISTA debera usar correctamente el equipo de seguridad, asi como mantener limpia
y ordenada su area de labores, tanto en el transcurso de los trabajos como al finalizar el dia.
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Queda prohibido hacer bromas dentro de las instalaciones de trabajo.

No estd permitido correr al desarrollar sus actividades.

Todo CONTRATISTA deberd de asignar una persona responsable capacitada por cada 30 trabajadores,
que vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad, que le instruya el area de ingenieria de
ASIPONAMAZATLAN y presentar registros o bitdcora de evidencia que se lleva a cabo esta actividad.

Los vehiculos del CONTRATISTA deberan de estar identificados, de manera visible, con la razén social a la
gue pertenecen.

El equipo de seguridad y las herramientas que sean utilizadas por el personal del CONTRATISTA, debera de
ser de caracteristicas adecuadas para realizar el trabajo.

El personal del CONTRATISTA, asi como los vehiculos pertenecientes a la misma, deberan circular
Unicamente por los lugares que les sean establecidos, quedando prohibido el acceso a otras areas sin la
autorizacion previa de la empresa.

El CONTRATISTA debera de colocar letreros de seguridad, cintas de acordonamiento de areas indicando

“prohibido el paso”, “peligro”, “hombres trabajando”, etc., de acuerdo a los requerimientos del trabajo que
este desempenfando.

Los equipos eléctricos que utilice el CONTRATISTA deberdn permanecer siempre conectados a tierra.

Es obligacién del personal del CONTRATISTA, reportar al departamento de ingenieria, cualquier riesgo o
anomalia que detecten y que pueda poner en peligro al personal o a las instalaciones.

Esta terminantemente prohibido fumar dentro de las instalaciones.
No se permite introducir bebidas embriagantes, drogas, armas u objetos semejantes.

En todo trabajo de altura, debera estar sujeto el personal con un cinturén o arnés de seguridad. Como
trabajo de altura se entiende aquel en el cual se requiere un andamio o escalera recta para realizarlo y que
no es posible hacerlo con una escalera de tijera.

Las escaleras de tijera solo se podran usar hasta el penultimo escaldn.
Para trabajos en alturas se deben construir andamios sélidos y resistentes, con material en buen estado.
Diariamente al finalizar los trabajos, el personal del CONTRATISTA debe desconectar el equipo eléctrico.

El casco de seguridad que debera utilizar el personal del CONTRATISTA, serd de plastico o fibra de vidrio con
alguna identificacién o logotipo de la compafiia que representan.

Los esmeriles deberdn tener colocada su guarda y quien los opere deberd utilizar gogles o lentes de
seguridad y pantalla de policarbonato.

Todos los cilindros que contengan gas a presion, como el oxigeno, acetileno, argén, etc. bien sea en el
almacenamiento o en su uso, deberdn estar sujetos mediante cadenas o cables, a un bastidor con ruedas o
a una estructura y se deberan almacenar y transportar con el capuchdén puesto.

A) Los cilindros o botellas de oxigenoy acetileno o de cualquier otro gas, no se deben golpear ni calentar.

B) No se deberan utilizarse las botellas como banco de trabajo, ni situarlas cerca del area de soldadura,
equipo de corte o flama abierta. La distancia minima sera de seis metros.

C) Nunca permita limpiar su cuerpo u objetos con oxigeno o aire comprimido, ni jugar con los mismos.

D) Las mangueras gue se utilicen para conectar las botellas, deberdn estar en buen estado y con
abrazaderas adecuadas (no de alambre).
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E) Las botellas de oxigeno y acetileno y de los otros gases deben utilizarse siempre en posicién vertical.

F) Las mangueras que se utilicen para conectar a las botellas, deberan estar sin rupturas, grietas O
afladiduras y con abrazaderas adecuadas (no de alambre).

G) Los equipos de corte y soldadura a gas deberan ser provistas de arresta flamas y valvulas check o no
retroceso de flama.

23.- En caso de emergencia o incendio, se deberd hacer lo siguiente:
A) Dé la voz de alarma a su jefe inmediato, al supervisor de la empresa, al ASIPONAMAZATLAN, al
departamento de operaciones, ingenieria o a la caseta de vigilancia.
B) Desconecte de inmediato su maquina eléctrica y apague su equipo (motor).
C) Cierre las valvulas de sus botellas.
D) Retire del drea afectada sus cilindros de gases comprimidos.
E) Evacue el area en forma ordenada y siempre en direccién contraria al viento.
F) Pasada la emergencia, pida instrucciones.

24.- Larealizacién de maniobras pesadas, sera con el equipo adecuado y necesario, siguiendo las instrucciones
que el departamento de ingenieria emita. Asi mismo, se tendra que ejecutar con un operador o maniobrista
calificado.

A) Nunca permanezca bajo la carga.

B) Acordoney limite el drea de maniobras.

C) Los tirfors, deberdn ser utilizadas Unicamente para jalar o arrastrar objetos en el plano horizontal.

D) El uso de estrobos o eslingas, se limita a aquellos que son de patente y probados de fabrica o
construidos, utilizando “tres perros” en cada gasa y siempre en acuerdo a las especificaciones,
caracteristicas y resistencia del fabricante del cable.

25.- Las instalaciones eléctricas provisionales, se sujetardn a los siguientes requisitos:

A) El calibre de los conductores, serd el adecuado para la carga requerida.

B) Debera ser el conductor del tipo de uso “rudo”.

C) La cubierta del conductor, debera ser uniforme, sin rupturas o anadiduras.

D) No deberdn estar expuestos a deterioros mecdanicos, quimicos, etc. Ni estar en contacto con el agua,
cuerpos calientes o liquidos corrosivos.

E) No ser alcanzables por equipo en movimiento.

F) Tener una altura minima de tres metros sobre el nivel del piso.

G) Toda instalacion deberd estar debidamente conectada a “tierra”.

26.- Al utilizar los bafios de ASIPONAMAZATLAN, es responsabilidad del CONTRATISTA dejarlos en condiciones
limpias y aptas para su uso continuo.

27.- Esobligacion del CONTRATISTA proporcionar agua potable para beber de confiable calidad al personal a su
cargo.

28.- Es obligacion del CONTRATISTA reportar en un listado al Supervisor de la empresa de Seguridad en turno,
la herramienta y equipo de trabajo y conservar una copia del mismo de al entrar y salir a las instalaciones
de la obra, misma que deberd presentar cuando se le solicite, independientemente de los tramites que
requiera en la aduana maritima de Mazatlan.

29.- En caso de utilizarse el equipo de contra incendio, debera reportarse inmediatamente al departamento de
operaciones o departamento de ingenieria. Queda terminantemente prohibido usar el equipo contra
incendio para labores que no sean de combate del mismo.

30.- Esresponsabilidad del personal CONTRATISTA protegerse de los riesgos propios de su trabajo.
3l.- Todos los disefios de instalaciones de servicios para CONTRATISTAS tales como: bafios, comedores,
almacenes, caja de valores, area de pago, etc, que proponga una empresa CONTRATISTA deberan ser

presentados y aceptados por el responsable de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria del
ASIPONAMAZATLAN.
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Vigilancia hara la revision de las bolsas, mochilas o valijas del personal CONTRATISTA, cuantas veces se requiera.

Estas normas son enunciativas, mas no limitativas; el area de ingenieria podra establecer las medidas
adicionales y/o modificaciones que considere pertinentes a las presentes.

El CONTRATISTA y su personal, por ningdn motivo deberd operar ni desenergizar equipos en operacion;
cuando sea necesario un blogqueo de este tipo, deberd solicitarlo al departamento de operaciones y/o
ingenieria.

Es responsabilidad del personal CONTRATISTA mantener limpias y en buena condicién de uso los servicios
para su personal trabajador. De la misma forma debera conservar limpios y ordenados los lugares propios
de trabajo como almacenes, casetas, patios, etc.

Es responsabilidad de la comparfiia CONTRATISTA el mantener en buena condicidén de trabajo toda la
herramienta usada por su personal.

La empresa Administraciéon del Sistema Portuario Nacional Mazatldn, S.A. de C.V. no se hace responsable
del extravio de herramienta o materiales del personal del CONTRATISTA.

Es obligacion del CONTRATISTA mantener siempre vigilada la zona donde tiene edificadas sus casetas,
talleres, almacenes y demas, siendo suficiente si asi lo considera, un solo vigilante para el conjunto de
instalaciones de las diversas companias.

39.- El equipo de seguridad a utilizar debera cubrir las normas oficiales mexicanas respectivas.

VL.

RELACION DE PLANOS.

NUMERO DEL PLANO NOMBRE DEL PLANO

MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS DEL RECINTO

ASIPONAMAZATLAN-16-2022 PORTUARIO, MAZATLAN, SIN. (PLANTA GENERAL)

MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS DEL RECINTO

ASIPONAMAZATLAN-16 B-2022 PORTUARIO, MAZATLAN, SIN. (SECCION 1AL 71)

MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS DEL RECINTO

ASIPONAMAZATLAN-16 €-2022 PORTUARIO, MAZATLAN, SIN. (SECCION 71 AL 140)

MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS DEL RECINTO

ASIPONAMAZATLAN-16 D-2022 PORTUARIO, MAZATLAN, SIN. (SECCION 140 AL 198)

MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS DEL RECINTO

ASIPONAMAZATLAN-16 E-2022 PORTUARIO, MAZATLAN, SIN. (SECCION 198 AL 254)

MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS DEL RECINTO

ASIPONAMAZATLAN-16 F-2022 PORTUARIO, MAZATLAN, SIN. (SECCION 254 AL 344)

MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS DEL RECINTO

ASIPONAMAZATLAN-16 G-2022 PORTUARIO, MAZATLAN, SIN. (SECCION 344 AL 425)

MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS DEL RECINTO

ASIPONAMAZATLAN-16 H-2022 PORTUARIO, MAZATLAN, SIN. (SECCION 425 AL 497)

MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS DEL RECINTO

ASIPONAMAZATLAN-16 |-2022 PORTUARIO, MAZATLAN, SIN. (SECCION 497 AL 554)

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PORTONES EN RECINTO

ASIPONAMAZATLAN-22-2022 PORTUARIO, MAZATLAN, SIN.
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e Capacitacion de personal para seguridad en el ambiente de trabajo. Informar a los trabajadores, cadenas de
suministro y visitantes, los Protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y OMS tendientes a proteger y/o
evitar la propagacién del COVID-19.

e Colocar en una pizarra un afiche informativo o recomendaciones en ambitos laborales — Res. SRT N° 29/20.

e Establecer los protocolos de proteccidon de trabajadores y personal de la obra, filtros de ingreso, también
controles de medicidn de temperatura corporal a la entrada de la misma. Designar personal encargado del
control COVID-19, de la asistencia y del registro de personas que ingresen a la obra: contratistas, arquitectos,
ingenieros, etc.

e Elevar las medidas de proteccién para la mano de obra, hablando de higiene tendra que considerar proveer de
gel antibacterial, jabones y de proteccién nos referimos a guantes, cubrebocas, lentes y caretas; estableciendo
mecanismos de prevencidon de contagios y garantizar el uso de equipo de proteccion.

e Organizar el acceso a obra en forma escalonada para que no coincidan en la entrada.

e Restringir visitas de personas ajenas a la obra, agrupaciones de dos o0 mas personas, tanto para almuerzo,
comidas y descansos en la obra como dependencias e instalaciones de la misma.

e Organizar actividades preventivas de 1.50 metros evitando el acercamiento entre obreros, siempre y cuando no
se trate de movimiento de cargas pesadas y emergencia.

« Asegurar la provisidon de agua, jabdén, gel desinfectante y papel desechable, cestos de basuras cerca de
sanitarios, frente de trabajo y reservorios de agua potable en diferentes sectores. Garantizar que los
trabajadores se laven frecuentemente las manos.

« Evitar la utilizacién compartida de los elementos de proteccién personal. Procurar la renovacién peridédica de
los guantes y la desinfeccién de los mismos al iniciar y terminar la obra. Cada obrero debera utilizar sus propias
herramientas, en el caso de maqguinas pesadas serdn siempre desinfectadas diariamente, al igual que toda
herramienta de trabajo.

e Procurar que los materiales que se muevan, trasladen o pasen de unos a otros trabajadores se encuentren
protegidos y/o envueltos.

e Dentro de la obra, todo elemento, superficie que sea susceptible de ser usada en las mismas condiciones, al
final de obra, deben ser desinfectados adecuadamente.

AL MENOR INDICIO DE QUE ALGUN TRABAJADOR O PERSONAL DE LA OBRA PRESENTE SINTOMAS DE LA
ENFERMEDAD, SE SEGUIRA RIGUROSAMENTE EL PROTOCOLO SANITARIO ESTABLECIDO.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
(E.P.)

E.P.1

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N°1y 23

UNIDAD: M2

CONCEPTO 1: Limpieza de varillas en castillos y dalas de concreto
CONCEPTO 23: Limpieza de varillas en castillos y dalas de concreto

DESCRIPCION: Limpieza de la superficie afectada por la corrosion del acero, retiro de pintura existente,
demolicion superficial del area afectada, aplicacion de inhibidor de corrosién y la aplicacion de sellador
reforzado acrilico.

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: inhibidor de corrosiéon para el
acero, pintura de minio genuino Comex o similar, sellador reforzado acrilico 5 x 1, agua.
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2. Demolicidn superficial del area afectada (manual-mecénica), dejandola libre de material de aplanado
y/o concreto suelto, hasta dejar expuesto el material sano incluyendo el acero de refuerzo, para llevar a
cabo la limpieza eliminando residuos con cepillo de alambre.

3. Limpieza del acero manual mecanica y accesorios adecuados para dejar completamente el acero libre
de: oxido, escoria de laminacién suelta, polvo, humedad y otros contaminantes.

4. Aplicacion de inhibidor de corrosion y lavado del acero con cepillo de raiz.
5. Pintura minio genuino en el acero de refuerzo expuesto y aplicacién de sellador reforzado acrilico.

6. Reparar fisuras aplicando tratamiento a base de recubrimiento cementoso impermeable (Cementop
de Comex o similar 1 kg/m2)

7. Sellar la superficie con Sellador 5 x 1 reforzado, elaborado con resina acrilica de alta resistencia a los
alcalis.

8. Junta, acopio, cargay acarreo del material producto de la demolicién, fuera del recinto portuario el cual
sera descargado en el tiradero municipal lo que debera comprobar mediante recibos expedidos por el
Ayuntamiento de Mazatlan, por lo cual debera considerar en su precio, el costo por |la descarga del
material en dicho lugar, por cada uno de los viajes que realicen.

9. Considerar andamios y escaleras necesarios para muros.

10. Desperdicios, maniobrasy limpieza general.

1. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicidén serd el Metro Cuadrado (M2) de castillo o dala tratados, cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P. 2

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N° 2

UNIDAD: M2

CONCEPTO: Limpieza en seco sobre muros de Barda Perimetral para eliminar pintura y salitre.

DESCRIPCION: Limpieza en seco sobre muros para eliminar salitre, retiro de la pintura existente en muros
para el cepillado del area afectada, aplicacién de cemento impermeable y finalmente la aplicacién de un
sellador reforzado.

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra como: acido muriatico, cemento impermeable
cementop de Comex o similar, sellador reforzado 5 x 1, agua.

2. Limpieza del muro, manual mecdanica para apertura de poro con los accesorios adecuados para dejar

completamente el acero libre de: pintura, oxido, escoria de laminacién suelta, polvo, humedad y otros
contaminantes.
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3. Demolicién superficial del drea afectada, dejandola libre de material de aplanado y/o concreto suelto,
hasta dejar expuesto el material sano, para llevar a cabo limpieza eliminando residuos con cepillo de
alambre.

4, Neutralizar la superficie mediante una solucién de acido muriatico (en concentracién comercial) diluido
en 3 partes de agua, aplicandola con cepillo de raiz durante 15 minutos,

5. Enjuagarse con agua limpia en abundancia, tallandola con un cepillo de raiz para asegurar que los
residuos de acido y sales minerales sean eliminados, repitiendo 2 veces esta operacion.

6. Reparar fisuras aplicando tratamiento a base de recubrimiento cementoso impermeable (Cementop
de Comex o similar 1 kg/m2)

7. Sellar la superficie con Sellador 5 x 1 reforzado, elaborado con resina acrilica de alta resistencia a los
alcalis.

8. Junta, acopio, cargay acarreo del material producto de la demolicién, fuera del recinto portuario el cual
sera descargado en el tiradero municipal lo que debera comprobar mediante recibos expedidos por el
Ayuntamiento de Mazatlan, por lo cual debera considerar en su precio, el costo por la descarga del
material en dicho lugar, por cada uno de los viajes que realicen.

9. Considerar andamios y escaleras necesarios para muros.

10. Desperdicios, maniobrasy limpieza.

1. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicidén serd el Metro Cuadrado (M2) de muro tratado, cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.3

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N° 3, 4, 27, 28, 29 y 31
UNIDAD: M2, M

CONCEPTO 3: Aplanado en muro de Barda Perimetral con mortero de cemento arena.

CONCEPTO 4: Resane en castillos, marquesina y dalas con mortero de cemento arena en Muro de Barda
Perimetral.

CONCEPTO 27: Aplanado en muro de Cuarto de Bombas Transbordadores.

CONCEPTO 28: Boquilla y filos en muros.

CONCEPTO 29: Reparacion base de Bombas.

CONCEPTO 31: Reparacién de Marquesina de 40 cm.
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DESCRIPCION: Aplanado en muros con mortero de cemento arena proporcion 1:4 acabado floteado en
muros, castillos y dalas en Barda Perimetral.
ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra como: aditivo unecreto, impermeabilizante
integral, cemento, arena, agua.

2. Acarreos de los materiales requeridos para la elaboracion del aplanado.

3. Elaboracién del mortero hecho en obra, mezclado de acuerdo con la proporcién 1:4, incluye
impermeabilizante integral en proporcién segun ficha técnica del proveedor del aditivo cementoso.

4. Limpieza de la superficie y aplicacion de unecreto (liga entre aplanado viejo y nuevo).
5. Aplanado de los muros con un espesor promedio de 2 cm. Plomeado y acabado floteado fino.

6. Aplanado de elementos estructurales, Castillos y Dalas, forjando su seccidn similar a la existente,
incluyendo boquillas, plomeado y acabado pulido.

7. Considerar andamios y escaleras necesarios para muros en Barda Perimetral.
8. Desperdicios, maniobrasy limpieza.

9. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicidon sera el Metro Cuadrado (M2) de muro aplanado y Metro (M) de castillos, marquesina y
dalas cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P. 4

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N°5y 32

UNIDAD: M2

CONCEPTO 5: Aplicacién de Pintura Vinilica.

CONCEPTO 32: Aplicaciéon de Pintura Vinilica.

DESCRIPCION: Aplicacién de pintura vinilica en muro perimetral considerando las especificaciones técnicas
del producto, incluye: andamios, escaleras, brochas o rodillos.

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de |la obra tales como: sellador vinilico 5 x 1, pintura vinilica
satinada linea Vinimex, de Comex o similar, brochas, carteras, piquetas, cepillos y rodillos.
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Detallado de los muros, rasqueteado y limpieza con agua a presion (minimo 2600 psi) desprendiendo
todo el material suelto, donde se aplicara la pintura dejandola libre de polvo y grasa.

Resanes a base de cemento blanco, adhesivo ceramico, blanco de Espafa, sellador para dejar libre de
fisura y aspereza.

Retiro de instalaciones superficiales sin uso tales como tubos, cables, gabinetes, centros de carga,
material suelto.

Aplicacién de sellador 5 x 1 reforzado.
Aplicacién de pintura vinilica a dos manos, con los siguientes colores:

a. Pantone 7420 C (Grosella 102-07) a una altura de 1.20 m. del nivel de banqueta.
b. Pleca institucional de 17 cm.

7 cm. de color Blanco
10 cm. de color Pantone 465 C (Brocado 043-07),y;

c. Blanco (resto del muro).

7. Considerando repintado de dreas necesarias para la entrega.
8. Desperdicios, cargay acarreos de los materiales, andamios, escaleras, maniobras de piso y aplicacion.
9. Limpieza general.
10. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicién sera el Metro cuadrado (M2) de pintura en muro cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.5

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N°6y N°7
UNIDAD: M

CONCEPTO 6: Desmantelamiento de concertina en cerca de malla ciclén perimetral.

CONCEPTO 7: Desmantelamiento de lineas de alambre de puas en cerca de malla ciclén perimetral.

DESCRIPCION: Desmantelamiento de concertina y lineas de alambre de puas en cerca de malla ciclén
perimetral.

ALCANCES:
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1.- Desmantelamiento de concertina e hilos de alambre de puUas.
2.- La concertina recuperada deberan ser enrollados.

2.- Junta, acopio de material producto del desmantelamiento deberd ser almacenado de una forma segura y
depositado dentro de las instalaciones indicadas por la supervision

4.~ Limpieza general.

5.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccidn, herramientas de mano y equipo de
seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de
obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera el Metro Lineal (M) de concertina y alambre de puas desmantelada cuantificado en
obra P.U.O.T.

E.P.6

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N° 8

UNIDAD: M

CONCEPTO: Suministro y colocacién de Concertina tipo MAZE Il de acero inoxidable y alambre de puas
galvanizados cal. 12.5.

DESCRIPCION: Concertina tipo MAZE Il de acero inoxidable con desarrollo de 6.0 m x 60 cm de diametro
aprox.

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Concertina tipo MAZE Il de acero
inoxidable de 60 cm de didmetro aprox., alambre de puUas galvanizados cal. 12.5, alambre galvanizado cal 12,
accesorios de fijacidn necesarios.

2.- Colocacién de Concertina y 2 hilos de alambre de pUas galvanizados cal. 12.5, accesorios de fijacion en claros.

3.- Desperdicios, maniobras y limpieza general.

4.-Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y equipo de
seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de
obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera el Metro Lineal (M) de hilo (dos lineas) y concertina instalada y cuantificada en obra
P.U.O.T.
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E.P.7

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N°9Y 30

UNIDAD: M2

CONCEPTO 9: Pintura en Portones y rejas dentro del Recinto Portuario.

CONCEPTO 30: Pintura en Puerta de herreria de Cuarto de Bombas.

DESCRIPCION: Pintura en perfiles PTR, Monten, Tuberia, Herreria, Rejas, Cercas, Hojas de lamina metalica,
sistema de recubrimiento a base de pintura primario ES-300, Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador,
Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sélidos, Endurecedor U-10, Adelgazador para Poliuretano Thinner
U, marca Comex Linea Industrial Coatings o similar en Portones, incluye: andamios, escaleras, brochas o
rodillos.

ALCANCES:
1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: pintura primaria ES-300, Endurecedor ES-
300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sélidos color blanco, Endurecedor U-10,

Adelgazador para Poliuretano Thinner U, marca Comex Linea Industrial Coatings, brochas o rodillos.

2.- Limpieza del acero manual mecanica y accesorios adecuados para dejar completamente el acero libre de:
grasa, aceite, oxido, escoria de laminacién suelta, polvo, humedad y otros contaminantes.

3.- Lavado con agua a presion.
4.- Aplicacion de pintura a la herreria con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas y acabado con aplicacién
de Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sélidos con dos manos a 5 milésimas por capa, utilizando brocha o

rodillo.

5.- El metro cuadrado de herreria incluye la pintura por ambos lados, largo por alto. El Licitante debera desarrollar
Su precio unitario de acuerdo con el plano de proyecto.
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DIMENSIONES ] No. |DESARROLL
DESCRIPCIONI=es T avcro T A0 |1 AREA | gLemen, A UNIDAD [CANTIDAD
PORTON 1 8.50 1.85 15.73 20.99 20.99
PORTON 2 11.10 2 22.20 27.07 27.07
PORTON 3 3.00 25 7.50 28.44 28.44

2.90 25 7.25
11.88 25 29.70 41.12 41.12
2.80 25 7.00 8.31 8.31
PORTON4 | 13.30 25 33.25 45.88 45.88
3.08 25 7.70
PORTON5 | 1250 25 31.25 30.23 30.23
PORTONG6 | 1234 25 30.85 28.27 28.27
PORTON 7 12.30 25 30.75 28.27 28.27
PORTONS | 12.40 25 31.00 283 283
PORTON 9 9.98 29 28.94 4751 4751
1.63 29 473
PORTON10 | 998 29 28.94 4751 4751
1.63 29 4.73
PORTON11 | 6.68 3 20.04 40.6 0
PORTON12 | 534 3 16.02 3251 0
PORTON13 | 6.20 22 13.64 29.95 29.95
PORTON14 | 5.16 2.50 12.90 22.42 22.42
PORTON15 | 11.20 2.56 28.67 150.98 150.98
3.15 2.45 7.72
0.96 3.00 2.88
3.74 1.90 711
1.02 3.00 3.06
10.02 2.60 26.05
PORTON16 | 8.08 2.62 21.17 44.22 44.22
PORTON 17 12 2.47 29.64 30.71 30.71
REJA API 40 2.37 94.80 1165 1165
TOTAL (M2) 776.68

6.- Limpieza general

7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccidn, herramientas de mano y equipo de
seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucidon del concepto de trabajo por unidad de

obra terminada.

MEDICION:

La unidad de mediciéon serd el Metro Cuadrado (M2) de Herreria (Portén, Barandal) incluye pintado y

cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P.8

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022

CONCEPTO: N°10,11y 12
UNIDAD: M

CONCEPTO 10: Reparacion de herreria con PTR de 1” X 1",

CONCEPTO 11: Reparacién de herreria con PTR de 2" X 2",

CONCEPTO 12: Reparacion de herreria de PTR de 2"” X 3".

DESCRIPCION: Reparacion de herreria con tuberia PTR de 1”x1”, 2""x2", 2"x3", en portones y rejas de acuerdo
con disefio, comprende: corte de tuberia dafada, soldadura, desbaste de soldadora, acabado inicial en base
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anticorrosiva, aplicacién de recubrimiento u-10 poliuretano de altos sélidos, desperdicios y mermas,
acarreos de materiales y limpieza final, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: placa de acero 1/4", soldadura 70-18,
60-13 Perfiles PTRde 1" x 1" cal. 10, PTR 2" x 2" cal. 9, PTR 2" x 3" cal. 9, de 2" x 1/2".

2. Acarreo de material al sitio de los trabajos.
3. Ubicacioén de los perfiles para reponer en los Portones a reparar, preparando las secciones a cortar.

4, Debera de considera el equipo suficiente y necesario para realizar los trabajos de corte y soldadura de
perfiles existentes y dafiados, incluye: maniobras de piso, puntales, andamios.

5. De ser necesario debera de incluir en su andlisis, cartabones de refuerzo para mantener el injerto de
perfiles, tales como placa de ¥4",

6. Considerar trabajos de soldadura para unir los perfiles de reparacion (PTR) en herreria de la nueva
posicidon y la soldadura de las placas en los postes de la reja para su fijacidn (Planta de soldar de
combustidn).

7. Limpieza del acero manual mecanica y accesorios adecuados para dejar completamente el acero libre
de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminacién suelta, polvo, humedad y otros contaminantes

8. Acabado inicial en base anticorrosiva.

9. Aplicacién de pintura a la herreria con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas

10. Cortes, desperdicios, maniobrasy limpieza.

1. Limpieza general del area.

12. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccidn, herramientas de manoy equipo
de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por
unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicidn sera el metro (ML) de Suministro y reparacién de tuberia de PTRde 1" x 1", 2" x 2",2" x 3"
cal 14, en portones y rejas del recinto portuario de diferentes medidas segun sea el caso de acuerdo con disefio.

E.P.9

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N° 13

UNIDAD: M3

CONCEPTO: Demolicion de marquesina de 5 X 5 cm en barda de muro perimetral

DESCRIPCION: Demoliciéon de marquesina de concreto hidraulico de f'c= 150 kg/cm2 manual o con equipo
mecanico, incluye: carga y retiro de material demolido fuera del area de trabajo.
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ALCANCES:

Sefalamiento preventivo en las areas por demoler, colocando conos o cinta plastica.

2. La demoliciéon de marquesina de concreto armado dicha debe realizarse con equipo apropiado para la
demolicién de cadena.

3. Carga y acarreo del material producto de la demolicion fuera. el cual serd descargado en el tiradero
municipal.

4. Considerar andamios y escaleras necesarios para muros.

5. Limpieza general en el drea de trabajo.

6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera el Metro (M) de demolicién de marquesina de concreto, cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.10

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N° 14
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Limpieza y pintura de bita existente desde Muelle N° 1 hasta Muelle N° 2 y Fachada Principal

del Edificio de Oficinas.

DESCRIPCION: Limpieza y pintura de bita existente desde Muelle N° 1 hasta Muelle N° 2 y Fachada Principal
del Edificio de Oficinas.

ALCANCES:

3.

4.

Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: pintura primario inorganico de Zinc
RP-4, Amerlock 400, Amershield, marca Amercoat en color amarillo, vinilico 5 x 1, pintura vinilica satinada
linea Vinimex, de Comex o similar Pantone 7420 C (Grosella 102-07), compresor.

Limpieza del acero manual mecanica y accesorios adecuados para dejar completamente el acero libre
de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminacién suelta, polvo, humedad y otros contaminantes.

Lavado con agua a presion.
Aplicacién de pintura a la bita aplicando primario a una mano de inorganico de zinc RP-4, una Amerlock

400 a 5 milésimasy el acabado con aplicacién de Amershield a 5 milésimas, ambos de la marca Amercoat
o similar en color amarillo, utilizando pistola de aspersion y compresor.
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5. Aplicacién de pintura vinilica satinada linea Vinimex, de Comex o similar Pantone 7420 C (Grosella 102-
07), a dos manos en base de concreto redonda de 215 cm. De didmetro y 20 cm. De peralte en bita
existente.

6. Aplicaciéon de numeracién con pintura a la bita para aplicando primario a una mano de inorganico de
zinc RP-4, una Amerlock 400 a 5 milésimas y el acabado con aplicacién de Amershield a 5 milésimas,
ambos de la marca Amercoat o similar en color negro conservando las dimensiones existentes por la
parte de arriba y hacia el lado mar, utilizando pistola de aspersidon y compresor, para la numeracion de
dicha bita.

7. Limpieza general

8. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicidon serd la Pieza (Pza.) De bita pintada cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 11

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N° 15

UNIDAD: PIEZA

CONCEPTO 15: Reparacién de Portén de acceso a Patio anexo a Pemex.

DESCRIPCION: Reparacién de soldadura, herreria con solera 2" x 1/4", llanta Rodaja giratoria con placa y
suspension para portén corredizo, Didmetro de la rueda 6” (150 mm), en portén de acuerdo con
disefio, comprende: soldadura de proteccién inferior en portén (suministro de bisagra), soldadura, desbaste
de soldadora, desperdicios y mermas, acarreos de materiales y limpieza final, incluye: materiales, mano de
obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:
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1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: solera 2" x 1/4", llanta Rodaja
giratoria con placa y suspensidén para portén corredizo, Diametro de la rueda 6” (150 mm).

2. Acarreo de material al sitio de los trabajos.
3. Ubicacioén de los perfiles para reponer en el Portdn a reparar, preparando las secciones a cortar.

4. Deberd de considera el equipo suficiente y necesario para realizar los trabajos de corte y soldadura en
parte existente y dafada, incluye: maniobras de piso, puntales, andamios.

5. Para la reparacién de la base del tensor en la columna se debera considerar la colocacién alrededor de
dicha columna una solera de 2" x ¥4" (columna 36 cm x 36 cm.)

6. Suministroy colocaciéon de bisagra de ¥2" (faltante) en proteccién inferior de portdén.

7. Rodaja giratoria con placa y suspensién para portdn corredizo, Didmetro de la rueda 6” (150 mm), Pisada
de la banda de rodar 50 mm, Rueda de poliuretano tipo hi tech, Dureza de la banda 90 shore a, Temp de
trabajo - 20 + 70 c, Eje ¥%2", Horquilla placa troquelada galvanizada, Fabricada con placa de acero para
sujecion a puerta, portén o base a empotrar, Resorte especial para muelleo al movimiento y absorcién de
impactos y vibracion Cap. de carga hasta 600 kg c/u.

8. Considerar trabajos de soldadura para unir los perfiles de reparacién en herreria de la nueva posiciéon
(Planta de soldar de combustion).

9. Limpieza del acero manual mecanica y accesorios adecuados para dejar completamente el acero libre
de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminacién suelta, polvo, humedad y otros contaminantes

10. Cortes, desperdicios, maniobrasy limpieza.

1. Limpieza general del area.

12. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de manoy equipo
de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por
unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicidn serd el Pieza (PZA) de reparacién en portdn del Recinto Portuario.
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E.P.12

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N° 16

UNIDAD: JGO

CONCEPTO: Engrase de baleros en Portones.

DESCRIPCION: Engrase de baleros en Portones
ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de |la obra tales como: grasa, graseras, y todo lo necesario
para la correcta ejecuciéon de este concepto.

2. Instalaciéon de graseras a baleros.

3. Limpieza de balero, manual o mecdanica y accesorios adecuados para dejar completamente el acero libre
de: grasa, polvo, humedad y otros contaminantes.

4, Lavado con agua a presion.

5. Limpieza general

6. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y
equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera la Juego (IJGO.) De 2 piezas de balero engrasado cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.13

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N° 17

UNIDAD: M

CONCEPTO: Suministro y colocacién de cable Foil de acero de ¥” en Portones de acceso en el Recinto
Portuario.

DESCRIPCION: Suministro y colocacion de cable Foil de acero de %" en Portones de acceso en el Recinto
Portuario.

ALCANCES:

1.  Senalamiento preventivo en las dreas donde serd instalado, colocando conos o cinta plastica.

2. Lacolocacion del cable Foil debera ser de igual manera al que se encuentra colocado, presentando cierta
tensién para evitar la caida de la hoja del porton.

3. Considerar andamios y escaleras necesarios para muros.
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4. Limpieza general en el area de trabajo.

5.  Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera el Metro (M) de suministro y colocacién de cable Foil, cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P. 14

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N° 18

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro y colocacién de Nudos (perros) de hierro para cables de acero de ¥." en Portones
de acceso en el Recinto Portuario.

DESCRIPCION: Suministro y colocacién de Nudos (perros) de hierro para cables de acero de %" en Portones
de acceso en el Recinto Portuario.

ALCANCES:

1.  Senalamiento preventivo en las dreas donde seran instalados, colocando conos o cinta plastica.

2. La colocaciéon de los Nudos (perros) de hierro para el cable Foil deberad ser de igual manera al que se
encuentra colocado (4 piezas en cada extremo).

3. Considerar andamios y escaleras necesarios para muros.
4, Limpieza general en el area de trabajo.

5.  Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecuciéon
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién serd la Pieza (PZA) de suministro y colocacién de Nudos (perros) de hierro, cuantificado
en obra P.U.O.T.

E.P.15

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N° 19

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro y colocacién de cadena de %" con una longitud de 80 cm y candado anti-palanca
Hermex de 75 mm. o similar, para Portones de acceso al Recinto Portuarios.
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DESCRIPCION: Suministro y colocacién de cadena de %" con una longitud de 80 cm y candado anti-palanca
Hermex de 75 mm. o similar, para Portones de acceso al Recinto Portuarios

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: cadena de ¥2" con una longitud de
80 cm y candado anti-palanca Hermex de 75 mm. o similar.

2. Acarreo de material al sitio de los trabajos.

3. Debera de considerar el soldado de la cadena en una puerta del portdn, de tal manera que se pueda
rodear los dos postes de las puertas, se deberd considerar el equipo suficiente y necesario para realizar
los trabajos de corte y soldadura en parte existente y dafiada, incluye: maniobras de piso, puntales,
andamios.

4. Cortes, desperdicios, maniobras y limpieza.

5. Limpieza general del area.

6. Todoslos materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de manoy equipo

de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por
unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera la Pieza (PZA) de tramo de cadena y candado (considerando como pieza el juego de
tramo de 80 cm de cadenay el candado) en portones del Recinto Portuario.

E.P.16

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N° 20

UNIDAD: M

CONCEPTO: Suministro y colocaciéon de Rejilla Tipo Irving a base de vigas IPR de 4". en canal de desague
existente en Patio de la corona

DESCRIPCION: Suministro y colocacién de Rejilla Tipo Irving a base de vigas IPR de 4”. en canal de desaglie
existente en Patio de la corona.

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: concreto h. en o. f'c= 200 kg/cm?2, 4
varillas del no. 3 (3/8") y del no. 2 (1/4"), mortero, cemento, arena, viga IPR de 4", viga de 2", soldadura 1/8"
6013, pintura primario ES-300, Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano
de altos solidos, Endurecedor U-10, Adelgazador para Poliuretano Thinner U, marca Comex Linea
Industrial Coatings o similar
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Demolicion de Cadena de 20 x 20 cm, acabado comun, sin armar, considerando para este trabajo: mano
de obra, herramienta y equipo, acopio, acarreo, retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de area
de trabajo Cortes, desperdicios, maniobras y limpieza.

Cadena de 20 x 20 cm, acabado comun, concreto h. en o. f'c= 200 kg/cm?2 armada con 4 varillas del no. 3
(3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cimbra,
habilitado y armado de acero, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado, cargas, acarreo,
descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de area de trabajo.

Desazolve de canal revestido con concreto, de 0.85 mts de ancho, de forma manual, con altura promedio
de desazolve de 0.70 mts, incluye apile en borde superior de canal de material producto de desazolve,
retiro en camion de volteo fuera del sitio de los trabajos.

Aplanado en muros, en muro interior de canal, acabado pulido con mortero cemento-arena 1:5 a plomo
y regla. incluye: demolicién de partes dafiadasy retiro de escombro, mano de obra, suministro, elevacion,
movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilizacién,
herramienta, limpieza, regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.0 cm, acopio y
retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de area de trabajo.

Colocacién de proteccidn tipo Irving en canal existente a base de viga IPR de 4", secciones de 0.95 mts,
@ 5 cms de separacion, ancladas con concreto sobre piso y muros de canal, para forjar marco,
considerando para este trabajo: suministro de la viga, materiales, montaje, fijacion, ranura y resane, corte
de viga, soldadura, primer, pintura de esmalte, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos de
materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del area de trabajo.

Suministro y Colocacidén de tapa de rejilla de 60 x 60 cms, tipo Irving a base de viga de 2" para instalacion
en canal, anclado a piso, considerando para este trabajo: Suministro de material, colocacién fijacién con
concreto, unidad de obra terminaday limpieza del drea de trabajo. Limpieza general del area.

Pintura en rejilla con recubrimiento a base de pintura primario ES-300, Endurecedor ES-300, ES-2
Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sélidos, Endurecedor U-10, Adelgazador para
Poliuretano Thinner U, marca Comex Linea Industrial Coatings o similar, incluye: brochas o rodillos
Acarreo de material al sitio de los trabajos.

Cortes, desperdicios, maniobras y limpieza.

Limpieza general del area.

Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de manoy equipo

de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por
unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera el Metro (M) de rejilla colocada y cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P.17

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N° 21
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CONCEPTO: Suministro y colocacién de Torniquete de Acero inoxidable en acceso a bafios de la Terminal
de Transbordadores.

DESCRIPCION: Suministro y colocacién de Torniquete de Acero inoxidable en acceso a bafios de la Terminal
de Transbordadores

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Torniquete bidireccional, Puerta de
servicio y herreria de acero inoxidable marca GRUPO INTRO o similar.

2. Suministro y colocacién de Torniquete Bidireccional de 4 aspas (longitud de brazo 0.57 mts), de cuerpo
completo con mecanismo de cobro multimoneda (acepta 5 tipos diferentes de monedas, No regresa
cambio), con las siguientes dimensiones: altura de 2.20 mts, largo 1.20 mts, y una altura de 220 mts.
fabricado con PTR de 3" x 3" cal. 11, PTR de 2" x 2" cal. 14 y tubo en acero inoxidable 304, cal. 16 de 1 %2".,, se
deberd considerar la alimentacidon eléctrica en el drea procurando la alimentacién externa de 110 Vca 50
HZ y unainterna de 12 Vcd.

DATOS TECNICOS

ALTURA: 2.20 MTS

DIMIENSIDMES

LARGD: 1.20 MTS

ANCHD 141 MTS

PESQ 90 KG

BRAZCE a

LONGITUD: DEL BRAZO 0.57 MTS

ARGULO DE ROTACION o

MATERLAL JACERD INDKIDABLE

ACABADD ACERD INOXIDABLE
ALIMENTACIIN INTERMA 12 Wed

ALIMENTACKIN EXTERNA 110 Vca 50 HZ

METODO DE CONTROL TRAGAMONEDAS/BIOMETRICD
SEMAL DE CONTROL PULSO SECO

DIRECCION DE PASO

BIDIRECCIOMAL [ENTRADA ¥ SALIDA) / UNIDIRECCIOMAL

CICLOS DE TRABAID
TEMPERATUIRA DE OPERACION

1 MILLO N DE VECES {1000 DIARIOS)

-0 BC + 50 3C

MIEDID AMBIENTE DE TRABAID

EXTERIOR, INTERIOR
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3. Suministroy colocacién de puerta de Servicio fabricada con las siguientes dimensiones: 1m. De anchoy
una altura de 2.15 mts. fabricado con PTR de 3" x 3" cal. 11, PTR de 2" x 2" cal. 14 en acero inoxidable 304 y
chapa integrada.

4. Suministroy colocacidon de herreria en 2 tramos de 1.95 de ancho por 2.15 m de alto, fabricado con PTR de
3" x 3" cal. 11, PTRde 2" x 2" cal. 14 en acero inoxidable 304.

5. Acarreo de material al sitio de los trabajos.

6. Cortes, desperdicios, maniobrasy limpieza.

7. Limpieza general del area.

8. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de manoy equipo
de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por
unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicidon serd el Pieza (PZA) de Torniquete de acceso a bafios cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.18

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N° 22
UNIDAD: PIEZA

CONCEPTO: Automatizacién de Portén de acceso a Estacionamiento de Oficinas,

DESCRIPCION: Automatizacion de Portén de acceso a Estacionamiento de Oficinas.

ALCANCES:

1.

Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: ruedas de acero inoxidable en “V”,
rodillos de Nylon de 2",

Se realizard el cambio de ruedas existentes, instalando 2 ruedas de acero inoxidable en “V", centradas de
12 cm de didmetro, con una capacidad de 450 kg, con balero sellado, motor marca Merik el cual incluye
radio receptor, botonera, base metdlica y cremallera.

Se deberd de eliminar las guias superiores de base de rodillos, instalando guia elaborada con solera de 2"
x ¥4". Para rodillos de Nylon de 2".

Suministro y colocacién de 2 rodillos de Nylon de 2" de didmetro.

Suministro y colocacién de motor industrial de uso continuo y pesado, cubierto en aceite, con voltaje 220
v, marca Merik el cual incluye radio receptor, botonera, base metalica y cremallera.

Acarreo de material al sitio de los trabajos.

Cortes, desperdicios, maniobras y limpieza.
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8. Limpieza general del area.
9. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccidn, herramientas de manoy equipo

de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por
unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion serd el Pieza (PZA) de Portén de acceso a oficinas cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.19

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N° 24

UNIDAD: M2

CONCEPTO: Impermeabilizacién exterior de Cisterna a base de Sellokote Elastoflex.

DESCRIPCION: Impermeabilizacion de Cisterna a base de Sellokote Elastoflex
o similar en muros exteriores.

ALCANCES:

1.- Limpieza de la superficie, abrir poro con abrasivo 150 piedra cénica, dejando libre de polvo y falsas adherencias,
eliminacién de polvo, arenas, piedras, basura, aceites, grasas, moho, lodo etc., lavado a presién con Hidro lavadora.

2.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Dure Flex 540 poliuretano, Unecreto N plus, Sellokote
Elastoflex, Copa de desbaste, Carda de alambre, agua.

3.- Acarreo de los materiales al lugar de trabajo.

4.- Resane de fisuras y grietas que sobrepasen los 1.5 mm abriendo cavidad con disco y calafateo con Dure Flex
540 poliuretano, abriéndolas en seccién regular y lados a 90 grados, tapando con el producto y utilizando
herramienta adecuada, incluye retiro del material producto de la limpieza.

5.- Preparacién de la superficie de contacto aplicando Unecreto N Plus para generar liga y recibir el
impermeabilizante cementico.

6.- Aplicaciéon de Impermeabilizante Cementico. - Preparacidon del producto Sellokote Elastoflex, partes A+B,
hasta obtener una mezcla homogénea libre de agua y aplicarlo a dos capas (1-3 mm 1 capa; 1.4 a 1.6 kg/m2 a 1
capa) de forma uniforme con llana, cepillo o brocha, dando un espesor de acabado de 3 mm, la segunda capa
debera aplicarse cuando la primera este seca al tacto.

7.- Como medida de seguridad considerando que el area de trabajo es un espacio cerrado, debera de tener la
ventilacion adecuada y las personas que se encuentren trabajando en el interior deben de contar con arnés de
seguridad y cabo de vida, debe de tener un elemento fuera de la cisterna para resguardo de las personas que se
encuentran en el interior.

8.- Limpieza general de obra.

9.- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion del
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
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MEDICION:

La unidad de medicién sera el Metro Cuadrado (M2) de muro tratado, cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P. 20

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO: N° 25
UNIDAD: M2

CONCEPTO: Acabado plastico Guardquim Epoxi 630 Aqua o similar en exterior de Cisterna.

DESCRIPCION: Acabado plastico Guardquim Epoxi 630 Aqua en piso, losa, muros interiores de division y
muros perimetrales y muros exteriores de Cisterna.

ALCANCES:

1.

Limpieza de la superficie, abrir poro con abrasivo 150 piedra cénica, dejando libre de polvo y falsas
adherencias, elimine polvo, arenas, piedras, basura, aceites, grasas, moho, lodo etc., lavado a presién con
Hidro lavadora.

2. Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Guardquim Epoxi 630! Aqua, Carda, Copa de
desbaste, agua.

3. Acarreo de los materiales al lugar de trabajo.

4. Resane de fisuras y grietas que sobrepasen los 1.5 mm abriendo cavidad con disco y calafateo con Dure
Flex 540 poliuretano, abriéndolas en seccién regular y lados a 90 grados, tapando con el producto y
utilizando herramienta adecuada, incluye retiro del material producto de la limpieza.

5. Aplicacién del Acabado Sanitario. - Preparacién del producto Guardquim Epoxi 630 Aqua, partes A+B,
hasta obtener una mezcla homogénea libre de solventes y aplicarlo a dos capas de forma uniforme con
brocha o rodillo; la segunda capa deberd aplicarse cuando la primera este seca al tacto.

6. Como medida de seguridad considerando que el area de trabajo es un espacio cerrado, debera de tener
la ventilacion adecuada y las personas que se encuentren trabajando en el interior deben de contar con
arnés de seguridad y cabo de vida, debe de tener un elemento fuera de la cisterna para resguardo de las
personas que se encuentran en el interior.

7. Limpieza general de obra.

8. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicidn serd el Metro Cuadrado (M2) de muro tratado, cuantificado en obra P.U.O.T.
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E.P. 21

INVITACION: OI-013J2T002-E7-2022
CONCEPTO N° 26

UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Reemplazo de valvulas de esfera de 3".

ALCANCES: Suministro y colocacién de valvulas de esfera de 3" marca Urrea o similar. Existentes ubicadas
en el cuarto de bombas de cisterna de Transbordadores, para manipular suministro de agua potable a
embarcaciones. La sustitucién de la valvula incluira anexarle un par de tuercas Unién de esta misma medida
ya que no cuenta con estas conexiones.

1-  Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: valvula esfera roscable de 3" Mod.
FIG.505 marca URREA o similar, cinta teflén garlock o similar de 1".

2- Retiro de valvula, una vez retirados las piezas serdn llevadas al lugar en que la Entidad indique dentro de

las instalaciones.

3- Suministro y colocaciéon de valvula esfera roscable de 3" de la marca Urrea o similar considerando cinta
teflén garlock o similar de 1", se debera considerar en su programa de obra los tiempos perdido por la
operacioén del puerto.

4- Pruebas finales.

5- Limpieza del area de trabajo.

6- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera la_Pieza (PZA) de valvula de 3" colocada y cuantificada en obra P.U.O.T

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

CONTRATO N°

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER
NACIONAL PARA ELABORAR “REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL RECINTO PORTUARIO",
MAZATLAN, SINALOA; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL
CONTRALMIRANTE (RET) MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZON, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL;
Y POR LA OTRA PARTE (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FiSICA Y MORAL) EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL

, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
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DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES

e ANTECEDENTES
(Es la parte del contrato que se refiere a los hechos, sucesos, programas, mandatos, entre otros que dan origen a
la contratacion de Obra Publica y que para fines de cumplimiento de las funciones sustantivas deben atender las
dependencias y entidades, (enumerar tantas como sean necesarias).

Que para dar cumplimiento en su caso a lo sefialado en el articulo de los Lineamientos que regulan la
operacién del Programa “LA ENTIDAD", debera
Mediante oficio N° el Titular de “LA ENTIDAD", autorizd

e DECLARACIONES
DECLARACIONES

I. “LA ENTIDAD” declara que:

CONTRALMIRANTE (RET) MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZON, DIRECTOR, con R.F.C AOIM590927875
es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien
podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de
elaborar convenio modificatorio.

En caso de requerir que el instrumento juridico sea firmado por mas servidores publicos, se debera
agregar la siguiente declaracién tantas veces firmantes sean ahadidos.

LX  De conformidad con ___(ordenamiento juridico en los que se regulen sus facultades)__ suscribe el presente

iFSERURERTSIRIE. 16 (NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), 17 (SENALAR CARGO DEL SERVIDOR

PUBLICO FIRMANTE X), RF.C 18 (Colocar RFC), 19 faClifadeiparaiealccarfacultadesyisarticipacionieniel

1.3 La adjudicacidén del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Invitacidn a Cuando Menos
Tres Personas presencial de caracter Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 27 fraccién Il, y 30 fraccidon | de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y los correlativos de su
Reglamento.

Cuando la proposicién ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estard a lo
dispuesto por el articulo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, “RLOPSRM". (NO APLICA)

.4 “LA ENTIDAD"” cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerlos en el cumplimiento de sus
obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del folio de autorizacién 2022-13-J2T-3, de
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fecha 4 de mayo de 2022, emitido por la Direcciéon General Adjunta de Programacién, Organizaciéon y
Presupuesto (DIGAPROP).

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienday Crédito Publico
autorizd la inversion correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el niumero de Cartera
2213J2T0001.

En caso de plurianualidad La SHCP (Titular de la entidad en su caso) autorizo la plurianualidad mediante
el oficio 28 Numero Oficio (No Aplica)

1.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes
API940722EI2.

.7 Tiene establecido su domicilio en Interior del Recinto Portuario S/N, Colonia Centro, Cédigo Postal 82000,
Mazatlan, Sinaloa; mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

1.8 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA"” a “LA ENTIDAD”, tanto en formatos fisicos
como electrdnicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por los articulos 1, 3y 110 de |la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacidn Publica, Ley General de Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y demés disposiciones vigentes que resulten aplicables.

Il. “EL CONTRATISTA" declara que:

IL1 Es una persona (FISICA O MORAL) legalmente constituida mediante (Describir aquellos

instrumentos publicos que le dan origen y en su caso los documentos de las modificaciones que se hubieran
realizado), denominada (NOMBRE O RAZON SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, (OBJETO SOCIAL).

1.3 Ha considerado todosy cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir
las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, asi como la organizacién y elementos necesarios para su
cumplimiento.

1.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las Normas para la
Construccioén e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la via
publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente; asi como de las demas normas que regulan la ejecucion
de los trabajos (segun dicho término se define mas adelante), incluyendo las especificaciones generales y
particulares de |la obra materia del contrato.

1.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

1.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la
Organizacién Internacional del Trabajo en materia de erradicacidon del Trabajo Infantil, del articulo 123
Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22,
manifestando que ni en sus registros, ni en su Nndmina tiene empleados menores de quince aflos y que en
caso de llegar a tener a menores de dieciocho aflos que se encuentren dentro de los supuestos de edad
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permitida para laborar le seran respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo
transcrito.

1.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC CONTRATISTA).

1.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones
fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus
obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS
respectivamente, asi como con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y
Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en
el expediente respectivo.

1.9 Sefala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en (DOMICILIO FISCAL CONTRATISTA).

11.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los articulos
51y 78, pendltimo parrafo de la “LOPSRM" de conformidad con lo dispuesto por el articulo 6, fracciéon IX,
inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempefan empleo,
cargo o comision en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

ILT1 En caso de caracter nacional o internacional abierta Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de
nacionalidad Mexicana. (No Aplica)

En caso de caracter Internacional con cobertura de tratados Manifiesta bajo protesta a decir verdad, que
cuenta con la nacionalidad de un pais que es parte del Tratado de Libre Comercio 40 que contiene
un titulo o capitulo vigente en materia de compras del Sector PuUblico. (No Aplica)

112 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de
haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construccion que “LA ENTIDAD” convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber considerado en
la integracidn de la proposiciéon, los materiales y equipos de instalacién permanente, en su caso que le
proporcionard la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

113 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratara, en caso de haberse
previsto en la convocatoria de la licitacion publica. “EL CONTRATISTA"” debera entregar la informacion
necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y econdmica de las personas que se
subcontrataran.

Il “LAS PARTES" declaran que:

IIL.1.- La Convocatoria a la licitacidn que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitdcora que se genere, el
propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y
obligaciones.

Anexos:

a Catalogo de conceptos de los trabajos que se deben ejecutar.

b Programas.

1.  Programa de ejecucién convenido conforme al catdlogo de conceptos.

2. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilizacion de mano de
obra.
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3. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de maquinaria y equipo
de construccion.

Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de materiales.

Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de personal técnico
administrativo.

c Planosy especificaciones particulares.

LN

I11.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitacién que le da
origen.

1.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se
reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o
limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA" |a realizacién de trabajos consistentes en“REHABILTACION
DE BARDA PERIMETRAL DEL RECINTO PORTUARIO", MAZATLAN, SINALOA; y
“EL CONTRATISTA"” se obliga a realizarlos conforme al (los) programa(s) de ejecucion, presupuesto por precio
unitarios, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, normas de construccién vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el
numeral Ill.1 hasta su total terminaciéon. El objeto aqui sefialado se llevara a cabo bajo la condicidn de pago a
precios unitarios y tiempo definido, seguln se describe a continuacion:

“LA ENTIDAD"” encomienda a “EL CONTRATISTA”", bajo la condicidon de pago a precios unitarios, la realizacion

de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS", y éste se obliga a realizarlos hasta su total
terminacion.

Si se indico Si, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato
40.1 [INSERTAR TABLA DE CONCEPTOS]

Si se indicd No, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato

40.2 Ver anexo NECHIBIEEHExS

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo y serd responsable por los trabajos.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de “EL CONTRATISTA", |a
ejecucién y los trabajos finalizadas se sujetaran a:

e La Legislacion Mexicana;
e Los Proyecto ejecutivo y la Propuesta del Contratista; y
e Los documentos que conforman el presente Contrato, segun los mismos sean modificados de tiempo
en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislacién aplicable.
SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO

(Colocar particularidades del proyecto ejecutivo)

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO
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El monto total del presente contrato es de $ (COLOCAR MONTO DEL CONTRATO EN NUMERO) (CANTIDAD CON
LETRA), mas el impuesto al valor agregado, conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS"” del presente contrato.

El contrato es en moneda nacional

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
46 (COLOCAR DIAS DE PLAZO) 47 [(COLOCAR PLAZO EN LETRA)] Dias naturales. El inicio de la ejecucion de los
trabajos sera el dia 48 (Colocar fecha de inicio de los trabajos), y se concluird a mas tardar el dia 49 (Colocar fecha
de fin de los trabajos) (el “Plazo de Ejecucién”), de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecucidon general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones,
calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificacién de
suministro o utilizacién, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;

b) De la maquinaria y equipo de construccion.

c) De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, en unidades
convencionales y volUmenes requeridos.

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la

direccién, administraciéon y ejecucién de los trabajos, y
QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO

“LA ENTIDAD” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por escrito el (los) inmueble(s) en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de 50 (Colocar fecha de entrega del inmueble
y documentos) El incumplimiento por parte de “LA ENTIDAD" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la terminacién de los trabajos.

“LA ENTIDAD" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demas autorizaciones que
sean necesarias para la realizacion de los trabajos, exceptuando aguellos que desde la convocatoria se haya
responsabilizado a “EL CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién
de estimaciones quincenales, mismas que se acompafaran de la documentacién que acredita la procedencia
de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM", las que serdn presentadas por “EL
CONTRATISTA" al Residente de Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte en 52
(Colocar la direccion de entrega de las estimaciones), y seran pagadas por “LA ENTIDAD” por los trabajos
ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
Residente de la obray que “EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizara
a través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de
la Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifiqgue oportunamente a “LA ENTIDAD”.

El Residente de obra efectuara la revisidn y autorizacidn de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un
plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto
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que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran
Y, €N su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la correccion de la documentacion entregada, no se computara
para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacion y
supervision por parte del Residente de obra no se tendran como aceptados los trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM?”, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato seran las correspondientes por trabajos
ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato; de
ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la “LOPSRM”".

El Residente de obra efectuara la revisidon y autorizaciéon de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo
gue no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto de
que surjan diferencias técnicas o numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso, Mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicidon de “LA ENTIDAD".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimacién
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamacién de gastos
financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA ENTIDAD”, esta,
a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM", pagara
gastos financieros conforma a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en
los casos de proérroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la
“LOPSRM". Dichos gastos empezardn a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagary
se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas
y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “EL CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que “LA ENTIDAD”
tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se
haya efectuado.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revisidn y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este
Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un aumento o
reduccidn de los costos de los trabajos aln no ejecutadas, conforme al (los) programa(s) de ejecucién pactado y
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al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccidon
correspondiente.

53La revision y ajuste de costos de las obras; se realizara en los términos del articulo 57 fraccién (PONER LA
FRACCION DEL ARTICULO SEGUN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA) de la “LOPSRM?”,
y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173,174 y 178 y demas
relativos y aplicables del “RLOPSRM".

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacidn de las obras contratadas. El ajuste se
aplicarad a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento
estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo promueva dentro
de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente.; si es a
la baja, sera “LA ENTIDAD” la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera presentar por escrito la solicitud a
“LA ENTIDAD" en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM”, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere
el parrafo anterior, precluira su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“LA ENTIDAD"” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA"” promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

Cuando la documentacidn mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
“LA ENTIDAD” apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA"” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacidn solicitada. Transcurrido dicho plazo sin
que “EL CONTRATISTA" diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como
no presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar
sujeta la importaciéon de los bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacidén al contrato implique aumento o reduccidn por una diferencia superior al veinticinco por
ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area responsable de la ejecucion de los
trabajos junto con “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizaciéon de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en
los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el
plazo de ejecucidn originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se reduzcan en
mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucidn originalmente pactados en el contrato se incrementen

en mas de un veinticinco por ciento.
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En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se requerira autorizacion
de la Secretaria de |la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area responsable de la ejecucion de los trabajos
junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste
correspondiente.

La revisidn de los costos indirectos y del financiamiento se realizard siempre y cuando se encuentre vigente el
contrato, conforme al siguiente procedimiento:

I La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los
gue deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del porcentaje que exceda del
veinticinco por ciento;

1. La informacién contenida en la proposicidn se tomard como base para la revision;

1. De la informacidn mencionada en el inciso anterior se deberdn identificar los rubros de
administracién en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el porcentaje
de financiamiento propuesto originalmente;

IV. “LA ENTIDAD” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros que realmente se vieron
afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones
en que se ejecutaron los trabajos;

V. Con base en las diferencias detectadas, “LA ENTIDAD” junto con “EL CONTRATISTA"”, debera
determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les seran aplicables al
contrato;

VI. So6lo se deberd solicitar documentacién comprobatoria, en aquellos casos en que

“EL CONTRATISTA"” requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de
indirectos y financiamiento contenidos en su proposicién, y

VII. La autorizacién de los ajustes por parte de “LA ENTIDAD" deberd constar por escrito, los cuales se
aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del
contrato hasta su conclusion.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya
considerado en su proposicion, “LA ENTIDAD” debera considerar lo siguiente:

I “EL CONTRATISTA" debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econdmico especifico,
considerando en su caso los puntos que le requiera una institucién crediticia como sobrecosto por el
crédito. La referida tasa permanecerd constante en la integraciéon de los precios; la variacion de la
misma al alza o a la baja dard lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento,
considerando la variacién entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se
presente la proposicién de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectle su revision;
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1. “LA ENTIDAD"” reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta por “EL CONTRATISTA”, de
acuerdo con las variaciones del indicador econémico especifico a que esté sujeta;

1. “EL CONTRATISTA"” presentara su solicitud de aplicacién de la tasa de interés que corresponda
cuando sea al alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, “LA ENTIDAD"” debera realizar los
ajustes correspondientes, y

IV. El andlisis, calculo e integracién del incremento o decremento en el costo por financiamiento se
realizarad conforme al analisis original presentado por “EL CONTRATISTA”, actualizando la tasa de
interés. La diferencia en porcentaje que resulte dara el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La “Contratante”
debera considerar lo siguiente:

a. Parasu calculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por “EL CONTRATISTA", se debera
reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién convenido, a partir de la fecha en que debid entregarse el anticipo.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serdn ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

En caso de que la moneda no sea MXN 7.5 Ajuste de costo por moneda extranjera.

Tratdndose de contratos a precios unitarios o la parte de los contratos mixtos de la misma naturaleza que se
celebren en moneda extranjera en términos de la fraccion VI del articulo 31 de la LOPSRM, el mecanismo de
ajuste de costos se sujetara a las siguientes reglas:

I El procedimiento de ajuste sera el que establece el articulo 57, fraccion XX de la LOPSRM.

1. Tratdndose de insumos y mano de obra nacionales debera reconocerse el diferencial que resulte
entre el indice del insumo o salario correspondiente a la mano de obra nacional y el tipo de cambio
de la moneda extranjera que corresponda;

1. La revision y ajuste podra resultar en incremento o decremento en el importe total del contrato;

IV. La revisidon del ajuste de los precios pactados se realizard de acuerdo con la periodicidad en que se

publiquen los indices de las (mencionar publicaciones); asimismo, la solicitud de ajuste de costos
por moneda extranjera se realizara en la siguientes la forma y términos 54X00000MIscIeitita

_'

IV. La fecha base o inicial que servird para el calculo de los ajustes de costos sera la que corresponda al
acto de presentacion y apertura de proposiciones;

VIII. El porcentaje maximo de ajuste sera aplicado en la revision que se realice y sera el limite para el ajuste
tanto a la alza como a la baja;

IX. El ajuste a reconocer sera el que resulte menor entre la aplicacién del mecanismo y el porcentaje

maximo de ajuste a que se refiere la fraccidon anterior.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES
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Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacidon de cantidades o conceptos de trabajo
adicionales a los previstos originalmente, “LA ENTIDAD"” podrd autorizar el pago de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos
no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a
los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan que “LA ENTIDAD"” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad
y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a los trabajos bajo la
condiciéon de pago a Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la
“LOPSRM", siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del
Contrato o del Plazo de Ejecucién pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado
por “EL CONTRATISTA”", ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM".

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM?", si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian
el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos
convenios deberdn ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el Contrato o quien
lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren
a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del Plazo de
Ejecucién o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucién, los periodos se expresaran en Dias, y la
determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del Plazo de Ejecucién pactado en la CLAUSULA
CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparaciéon sera con base en el monto
convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento,
“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, deberdn revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.
Los ajustes, de ser procedentes, deberan constar por escritoy, una vez autorizados los incrementos o reducciones
gue resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucidon de los trabajos, serdn independientes a las modificaciones al Monto del
Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte
para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerdndose las estipulaciones
gue en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA"” y
“LA ENTIDAD".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcién de los
convenios sera responsabilidad de la “LA ENTIDAD” de que se trate, misma que no debera exceder de cuarenta
y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberadn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
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DECIMA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO.

“LA ENTIDAD"” otorgard a “EL CONTRATISTA” los anticipos en las fechas establecidas de acuerdo con lo
siguiente:

55 [COLOCAR TABLA DE FECHAS Y MONTOS (ANTES Y DESPUES DE IMPUESTOS) DE CADA ANTICIPO
ESTABLECIDO]

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA"” por “LA ENTIDAD” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para
diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado de conformidad con lo establecido en los articulos 50 de
la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento.

Solo se muestran los siguientes 4 parrafos y tabla, si se solicita garantia de anticipo

Para que “LA ENTIDAD” inicie los tramites para realizar el pago de los anticipos mencionados, previamente “EL
CONTRATISTA"” debera entregar a “LA ENTIDAD" la(s) Garantia(s) de Anticipo.

Para garantizar la correcta inversion de los anticipos, “EL CONTRATISTA” entregara una Garantia por el anticipo
a recibir. La fianza se debera otorgar a favor de la Administraciéon del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A.
de C.V,, por el importe del monto total de cada anticipo que se le entregue a “EL CONTRATISTA”, mas el LV.A. La
fianza estard vigente hasta la total amortizacién de los anticipos. La garantia de anticipos deberd entregarse a
mas tardar:

57 [COLOCAR TABLA DE FECHAS ENTREGA DE GARANTIA

| #parcialidades en su caso | Fecha de entrega de garantia |

Esta Garantia del Anticipo subsistird hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos concedidos.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la Garantia de Anticipos dentro del plazo sefialado, “EL CONTRATISTA"” no
tendra derecho al diferimiento del inicio de la construccidon de los trabajos a que se hace referencia en la
CLAUSULA CUARTA del Presente Contrato.

El otorgamiento y amortizaciéon de los anticipos se sujetara al procedimiento establecido en el articulo 138 y 143
del “RLOPSRM” y demds normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato.

La amortizacién de los anticipos se hara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los
trabajos prestados que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo en la estimacion
final.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA ENTIDAD” en un plazo de 58jjColccarlplazoneniaias) dias
naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la determinacién de
la estimacion final y el finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD"” deberd hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente sea suspendido o
terminado anticipadamente, a “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo
plazo sefalado. En caso de rescision del presente contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, éste
debera reintegrar los anticipos no amortizados en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de
la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” |a determinacidn de dar por rescindido el contratoy en
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caso de que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo seflalado cubrira los cargos que resulten conforme
con lo indicado en el parrafo primero del articulo 55 de esta “LOPSRM”.

Cumplido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, la cantidad no amortizada causara interés con una tasa
mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidon en los casos de proérroga para el pago de
créditos fiscales, de conformidad con lo sefialado en los articulos 50 y 55 de la “LOPSRM”".

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
“EL CONTRATISTA” entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al
10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza sera
otorgada en favor de la Administracién del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V.

“El CONTRATISTA"” entregara a la “LA ENTIDAD"” la Garantia de Cumplimiento antes del dia 19 de agosto de
2022.

11.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de los trabajos, y a su eleccion debera constituir fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable
por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos
por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos
para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA"” durante un plazo de 12 meses contados a partir de
la terminacién del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato y, siempre que durante la
vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA", |la Garantia por Vicios
Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM".

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcidon de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo establecido en los articulos 64 de
la “LOPSRM"” y 164, 165 y 166 de su Reglamento, mediante comunicaciéon que por escrito haga
“EL CONTRATISTA"” a “LA ENTIDAD” de la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que
ésta, en un plazo no mayor a quince dias naturales, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a
las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacién de los trabajos, “LA ENTIDAD” contard con
un plazo de quince dias naturales para proceder a la recepcién de los mismos mediante el levantamiento del
acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA"” y “LA ENTIDAD"” deberan elaborar en un
término de no mayor a 60 dias naturales el finiquito de los mismos, en el que se hardn constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con
“LA ENTIDAD” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el contrato, esta procederd a elaborarlo,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a
partir de su emisidn; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA" éste tendrd un plazo
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de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se dard por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA ENTIDAD"” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacidén respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultédnea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de los trabajos, en el sitio de
realizaciéon de los mismos un “SUPERINTENDENTE", el cual fungird como técnico especializado, contando con
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El
“SUPERINTENDENTE" debera designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia
objeto del contrato, reservandose “LA ENTIDAD"” el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

“LA ENTIDAD” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
“SUPERINTENDENTE" de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que redna
los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“LA ENTIDAD"” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear “EL CONTRATISTA”
ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningun otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como
empresario y patréon del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA"” conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de “LA ENTIDAD”, en relacion con los trabajos objeto
del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier
importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA ENTIDAD"”, a mas tardar a los
diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos
de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a “LA ENTIDAD"
en igual término.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA ENTIDAD” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del
presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de “LAS PARTES" de los trabajos se efectuen de
conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y especificaciones pactados por “LAS PARTES”
en el presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se
llegaran a presentar en los trabajos y de los daflos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte
se lleguen a causar a “LA ENTIDAD” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a
cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituird a favor de
“LA ENTIDAD", salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.
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Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas 0 morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira
la previa aprobaciéon expresa y por escrito de “LA ENTIDAD", en los términos de la “LOPSRM" y su Reglamento

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA"” se origina un atraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo. 55 de la “LOPSRM?”.

"EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate
para la realizacion de los trabajos, El Subcontratista no tendra ninguna accidén o derecho para hacer valer en
contra de “LA ENTIDAD" por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o
especialidad de los trabajos de subcontratar, este debera solicitar la autorizacién previa al titular del Area
responsable de la ejecucidon de los trabajos. Dicha autorizacidn en ningdn caso significard una ampliacién al
monto o al plazo del contrato de que se trate.

DECIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA"” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucidon de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su
correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA"” contara con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus
respectivos oficios y actividades. “LA ENTIDAD” podra solicitar que “EL CONTRATISTA” retire o instruya que se
retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccién del medio ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” deberd designar o hara que se designe una persona sustituta que
cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregard a “LA ENTIDAD" una relaciéon detallada de las categorias del personal y de cada
equipo necesario para la ejecuciéon de los trabajos.

“EL CONTRATISTA"” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas, insubordinadas,
desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA” y para mantener la paz y proteccién de
las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA ENTIDAD"” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estdn realizando por
"EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecuciéon respectivo, para lo cual “LA ENTIDAD” comparara
periddicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacion se desprende que el avance de la prestacion de los trabajos es menor de lo que debid
realizarse, “LA ENTIDAD” procedera a:

e Realizar una retencidén econdmica que sera por un porcentaje de hasta el 5% (cinco por ciento) de los
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trabajos.

e Las retenciones serdn calculadas en funcion del avance en la ejecucidn de los trabajos conforme a la
fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de
atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA"
mediante nota de bitdcora u oficio y se aplicara en la estimacién que corresponda a la fecha en que se determine
el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de
ejecutar, éstas seguirdn en poder de la “ENTIDAD”. La cantidad determinada por concepto de penas
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminaciéon del plazo se hara efectiva contra el importe
de las retenciones econdmicas que haya aplicado “LA ENTIDAD".

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucidon de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", determinados Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha
pactada en el contrato para la ejecucion total de los trabajos.

e El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5% (cinco por ciento).

“LA ENTIDAD” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y sanciones derivadas de las
estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las
estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio
pactado por “LAS PARTES".

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningun caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

Independientemente de la aplicacidn de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya
llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA ENTIDAD” podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la
fianza de- cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD” podra por si misma, o en atencién a la solicitud justificada de “EL CONTRATISTA", suspender
temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratadas, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida.

Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA ENTIDAD” la notificard por escrito a
"EL CONTRATISTA", seflalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de
los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccion.
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La fecha de terminaciéon se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensiéon en
consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucidon convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de
suspension, la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspension se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo
de suspensidon y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecucion establecido
en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los
términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

No serd motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente de “EL CONTRATISTA"” de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no
exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidén de los trabajos, “LA ENTIDAD"”
podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensién de los trabajos por causas imputables a “LA ENTIDAD", ésta pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivd dicha suspension y la misma haya sido levantada.

“LA ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la
nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién

de oficio emitida por la 65 Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o

En estos supuestos, “LA ENTIDAD" pagara los trabajos ejecutados, reembolsard a “EL CONTRATISTA" los gastos
no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con la operacién correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacidn de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacidn anticipada del contrato, debera solicitarla a
“LA ENTIDAD”, quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién
del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA"” obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA ENTIDAD” no produzca contestacién a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticidon de este ultimo.

Una vez. comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA ENTIDAD” procedera a tomar posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada
del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a
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“LA ENTIDAD”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizaciéon de los trabajos.

En todos los casos de terminacién anticipada de los contratos se deberdn realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo “LA ENTIDAD” levantar un acta circunstanciada de conformidad con
lo seflalado en el articulo 151 del “RLOPSRM”.

Para la elaboraciéon del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacién anticipada del contrato deberan
observarse las reglas que se establecen en la Seccién IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL
RLOPSRM"”, debiéndose establecer el periodo de su determinacién en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD” procedera a iniciar el procedimiento de rescision administrativa cuando “EL CONTRATISTA”"
incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a
“EL CONTRATISTA":

i. Si “EL CONTRATISTA”, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

ii. Si interrumpe injustificadamente la ejecucidn de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ENTIDAD” o por sus representantes;

iii. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas
dltimas no hayan sido objetadas justificadamente;

iv. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “LA ENTIDAD"”, el atraso pueda
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecucidn estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucién del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por tanto no
se considerara como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisién administrativa, cuando el
atraso tenga lugar por falta de informacioén referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de
entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalaciéon
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA ENTIDAD”, asi como
cuando ésta hubiere ordenado la suspensién de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga
lugar por falta de pago de ministraciones;

V. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

Vi. Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorizacidn por escrito
de “LA ENTIDAD";

Vil. Si “EL CONTRATISTA"” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por los
trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacion por escrito de “LA ENTIDAD”,

Viii. Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA ENTIDAD” o a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y los
trabajos;
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iX. Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con este Contrato;

X. Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una
nacionalidad determinada;

Xi. Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo
a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por “LA ENTIDAD”
para la ejecucion de los trabajos; y

Xii. En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones
derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencidn a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientosy requisitos que establecen la “LOPSRM”, su Reglamentoy la Legislacion Aplicable sobre
la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento
no haya sido subsanado por “EL CONTRATISTA"” en el plazo establecido por “LA ENTIDAD" para tal
efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“LA ENTIDAD" podr3, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo 61 de la “LOPSRM" y
en los casos sefalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que “LA ENTIDAD" rescinda el presente Contrato, procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por
“EL CONTRATISTA"” para el cumplimiento del mismo, asi como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente,
segun proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en
que se haya notificado a “EL CONTRATISTA" |a resolucion de la rescision administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “LA ENTIDAD", procedera a tomar
inmediatamente posesién de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del
estado en gque se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa del Contrato,
“LA ENTIDAD” podr3, en caso de considerarlo conveniente, suspender el trdmite, del procedimiento de rescision,
cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliacién. En caso de que se determine no rescindir el
Contrato, “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” reprogramaran la ejecucién de los trabajos una vez que se haya
notificado la resoluciéon correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA ENTIDAD”, en, un término de 10 dias naturales,
siguientes a la fecha de la notificacion por escrito, del oficio de rescisién administrativa de este Contrato, toda la
documentacién que esta le hubiere entregado para realizacién de los trabajos.

Emitida la resoluciéon de rescisiéon administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL CONTRATISTA”",
“LA ENTIDAD" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de los trabajos ejecutadas aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera
efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacidn por escrito de la resolucién
de rescisidon administrativa para proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobre
costo de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como
lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".
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En el finiquito, “LA ENTIDAD” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de
completar los trabajos que resulte de la rescisidon. La opcidén que se adopte atendera a la que depare menor
perjuicio a “LA ENTIDAD” debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de una u otra opcién.

El sobre costo de los trabajos sera determinado por “LA ENTIDAD” de conformidad con lo establecido en los
articulos 62 fraccion Il de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su Reglamento.

VIGESIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA ENTIDAD”, por medio del Residente de Obra se vigilara, controlard y supervisara la debida ejecucién de los
trabajos en especifico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de instalacién permanente,
proyectos de ingenieria y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construccién, programas de
ejecucion convenidos, de utilizaciéon de mano de obray de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de
instalacién permanente, relaciéon del equipo de construcciéon, procedimiento constructivo y presupuesto de obra,
debiéndose formular los informes correspondientes

VIGESIMA PRIMERA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS PARTES” que
formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboraciéon, control y seguimiento se hard por medios remotos de
comunicacion electrénica, y deberd cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los articulos 122,
123,124 y 125 del “RLOPSRM”".

En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitacora electréonica se abrird y utilizarad una
Bitadcora convencional, previa solicitud y autorizacidon de la Secretaria de la Funcién Publica, de acuerdo con los
casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM”.

En el caso de la Bitadcora convencional “EL CONTRATISTA"” deberd preparar y mantener actualizada una serie
completa de registros y la Bitdcora de los trabajos” que realice en términos del presente Contrato, los cuales
deberdn conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberan presentarse ante “LA ENTIDAD"” de forma
mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA"” haya concluido con los trabajos.

Previo a la emisiéon de cualquier Acta de Recepcidon Fisica de los trabajos por parte de “LA ENTIDAD”,
“EL CONTRATISTA” deberd entregar a “LA ENTIDAD" copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos,
asi como en el caso de la bitdcora convencional los registros y Bitacoras, las cuales no deberdn considerarse
terminadas hasta en tanto “LA ENTIDAD" haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA ENTIDAD" y
“EL CONTRATISTA” en este Contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

“LA ENTIDAD"” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en que, se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacidén de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le
comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a partir de su emision.
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El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el articulo
170 del “RLOPSRM”.

El finiquito deberd ser elaborado por “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobre
costo de los trabajos.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con
“LA ENTIDAD?” para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA ENTIDAD” procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"” dentro del término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes, a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se dara por aceptado.

Sidel finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD” deberd liquidarlos dentro
del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM?". Si resulta que existen saldos a favor de
“LA ENTIDAD?”, el importe de los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de
los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro de conformidad
con lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM"”, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por |la Ley de Ingresos de |la Federacion en los casos de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el
finiquito con el importe, a pagary se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “LA ENTIDAD”. En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD"” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato,
“LA ENTIDAD" deberd de levantar el acta administrativa que cumpla minimo con los requisitos sefialados por el
articulo 172 del “RLOPSRM”.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos
y por lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a
ulterior reclamaciéon. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA" en
este Contrato.

VIGESIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA ENTIDAD"” y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto
de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM", el Reglamentoy la Legislaciéon Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES" estard excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o
Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el
retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerd como consecuencia que
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no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo
incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o dafo
en los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera: (i) notificarlo de inmediato a “LA ENTIDAD” y (ii) remediar estas
pérdidas o dafios en la medida que “LA ENTIDAD” |lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente.

Si “EL CONTRATISTA"” sufre algun retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o dafos,
“EL CONTRATISTA” debera enviar una notificacion adicional a “LA ENTIDAD” y tendra derecho, con sujecion a
lo dispuesto por la “LOPSRM” y su Reglamento, a: (i) una extension del Plazo de Ejecucion para completar los
trabajos y (ii) una revisidon del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por
“EL CONTRATISTA" derivado de lo anterior.

VIGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES"” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecuciéon de los trabajos controversias de
caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los (poner dias) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado
controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA” presentard a “LA ENTIDAD"” un escrito con el cual
expligue los motivos de estas, adjuntando la documentacién que soporten los hechos, para que ésta en un plazo
no mayor de (poner dias) habiles contados a partir de la recepcidn del escrito convoque a reunién de trabajo para
dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES"”, mismo que debera quedar registrado en la bitadcora de obra.

En caso de no llegar a ningdn acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacion de que “LAS PARTES"” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES"” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica llevar a cabo
el procedimiento de conciliacién sefalado en el articulo 95 de la “LOPSRM".

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES"” se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que “LAS PARTES"” renuncian a
cualquier fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa
incluyendo el lugar de ejecucién de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestiéon de
naturaleza técnica y/o econdmica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cldusulas de este
Contrato.

VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES"” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la “LOPSRM” su Reglamento, los anexos del contrato y, demdas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.
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Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA ENTIDAD” como “EL CONTRATISTA”, declaran estar conformes y bien
enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente
instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrénicamente en las fechas especificadas en
cada firma electrénica.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizard cuando se
firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES", o bien, se actualice el supuesto al que se
refiere el dltimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

POR:
“LA ENTIDAD”
NOMBRE CARGO R.F.C.
12 (NOMBRE DEL 13 (CARGO DEL REPRESENTANTE 14 (R.F.C. DEL
REPRESENTANTE DE LA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD REPRESENTANTE DE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD DEPENDENCIA O
ENTIDAD
16 EN CASO DE QUE SE HAYA 17CARGO SERVIDOR PUBLICO 18R.F.C DEL SERVIDOR
CONFIGURADO OTRO SERVIDOR PUBLICO
PUBLICO FIRMANTE ADICIONAL
POR:
“EL CONTRATISTA”
NOMBRE R.F.C.
8 (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FISICA O 37 (RE.C. DE LA PERSONA FiSICA O MORAL)

MORAL)
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ANEXOS

INVITACION N° OI-013J2T002-E7-2022

»

5.

RUBRO: “REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL RECINTO PORTUARIO"”, MAZATLAN, SIN.
PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS.
ASPN-MAZ-GOI-P-09
(ANEXO 1)
PROPOSITO.
Establecer en la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, los requisitos ambientales bajo los
cuales deberdn realizar sus actividades los contratistas y demas prestadores de servicios dentro de las
instalaciones de la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, SA. de C.V.

ALCANCE.

Este procedimiento es de aplicacién general a todo el personal que labore en empresas contratistas que
presten servicios externos dentro de las instalaciones de ASIPONA.

DEFINICIONES.

ASIPONA: Administracion del Sistema Portuario Nacional.

Contratista: Toda persona o personal que presta sus servicios en forma subordinada a ASIPONAMAZ, para
propdsitos de este procedimiento, se entendera que realiza dichos servicios dentro de las instalaciones de
nuestra empresa.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

ISO 9001:2015.

ISO 14001:2015.

ISO 45001:2018.

ASPN-SM-SGI-M-01 Manual del Sistema de Gestién Integral

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

Este procedimiento general promueve la Concientizacién y cultura de proteccién ambiental del control de los
aspectos ambientales, asi como la prevencién de los impactos ambientales asociados que es responsabilidad del
personal de empresas contratistas y de otros servicios externos (prestadores de servicios), por lo que serd su
conocimiento y apego un requisito contractual establecido en nuestro orden de servicio.

Adicionalmente es responsabilidad de todos los empleados de ASIPONAMAZ que contratan o administran estos
servicios, el vigilar su continuo cumplimiento y aplicacion.

Para ello, la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia verificara y registrara (ASPN-MAZ-GOI-F-72) el cumplimiento
de los requisitos ambientales

Recorrido, en el formato libre...(cuando se resuelve observacién cuando se determine..)

Solicitud de accién.
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En caso de que el Reporte de Control en Obras o Servicios (ASIPONA-MAZ-GOI-F-72) presente observaciones
de sus actividades, la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia, debera solicitar al contratista la evidencia
correspondiente de dichas correcciones de acuerdo a las estimaciones que se establezcan en los contratos, las
cuales pueden ser en periodos quincenales o mensuales; una vez entregadas y revisadas las evidencias de
cumplimiento por el drea responsable, podran reanudar con sus actividades; si no es asi, deberan de detener las
actividades hasta que las observaciones seas cerradas. Dichas evidencias serdn conservadas y se tomaran como
entregables en sus contratos.

Los Reportes de Control en Obras o Servicios deberan de ser reportados tan pronto como se detecten mediante
correo electrénico por la persona responsable a la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia para el seguimiento de
cualquier situaciéon ambiental que se presente.

CONOCIMIENTO DE REQUISITOS.

la platica de Concientizacién que realizan el OPIP, el Departamento de Sistemas de Gestidon de Calidad y
Ambiental y la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia en la cual se les dard a conocer lo siguiente:

v Que es ISO 9001:2015.

v Que es ISO 14001:2015.

v" Que es ISO 45001:2018.

v' Politica de Sistema de Gestidon Integral de la ASIPONAMAZ.
v' Objetivos Sistema de Gestién Integral de ASIPONAMAZ.

Adicionalmente se les capacitara en los procedimientos del drea de ingenieria a través de los cuales esta
Subgerencia de Ingenieria y Ecologia controla los aspectos ambientales derivados de las distintas actividades de
obra por parte de los contratistas.

Toda empresa contratista deberd designar a una persona de su propia empresa por cada 30 trabajadores dentro
de la ASIPONAMAZ, la cual deberd contar con la capacitacién necesaria para vigilar el cumplimiento de las
medidas de proteccidn ambiental aqui detalladas u otras derivadas de la ejecucién propia de los trabajados
asignados.

En caso de que la empresa contratista tenga menos de 30 trabajadores, el responsable de ellos tomara la
responsabilidad de aplicar lo establecido en el procedimiento.

EJECUCION.

Durante la ejecucidon de trabajos por personal contratista, deberan al menos seguirse medidas que controlen o
prevengan los aspectos ambientales en:

VEHICULOS Y EQUIPO DE MONTAJE:

Como principio de prevencién de contaminacion del aire, el contratista que use equipo de montaje de
combustién interna ya sea propio o subcontratado, debera elaborar y mantener la ejecucion de un programa de
mantenimiento preventivo de estos equipos que incluya su carburaciéon periédica y llevar un registro de estas
actividades.

Las sustancias volatiles como gasolina, diesel o similares deberan ser manejadas en recipientes cerrados evitando
en todo momento las emisiones de vapores en la atmadsfera.

Estos equipos durante su operacion deberan ser monitoreados por el contratista para evitar o detectar en forma

oportuna emisiones visibles a la atmdsfera, fugas o derrames de aceite. Si asi fuese el caso la falla deberd ser
corregida de inmediato.
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En estos casos el responsable del personal contratista debera de suspender la maniobra hasta que garantice la
eliminacion o la mitigacion del impacto ambiental observado.

En caso contrario el supervisor de ASIPONAMAZ, responsable del drea o de la obra y/o el Subgerente de Ingenieria
y Ecologia, podra suspender la maniobra temporal o definitiva hasta su correccién definitiva.

FUGAS O DERRAMES:
Derrame de liquidos o fugas de gases:

Las fugas o derrames de cualquier sustancia deberan prevenirse durante la ejecucion de trabajos o bien
corregirse en forma inmediata cuando asi sean detectadas.

En caso de fugas o derrames de agua, aditivos, vapor u otros originados de la ejecucién del trabajo asignado
deberan ser corregidos inmediatamente, asi como contenidos y recolectados en caso de liquidos.

En el caso de derrames o fugas de aceite decantado durante la ejecuciéon de un trabajo debera de ser regresado
cuando asi sea posible, a los tanques de aceite previa aprobacién del supervisor del area. Si esto no es posible,
debera colectarse en tambores de 200 litros y llevarse al almacén temporal de residuos peligrosos tal como se
establece en el procedimiento de residuos peligrosos.

Fugas o derrames sélidos:

Cualquier sustancia, desecho o residuo sélido como escombro, refractario u otros deberan ser prevenidos o bien
recogidos de inmediato y contenidos evitando el arrastre por agua, deberan ser manejados de acuerdo a lo

establecido en el procedimiento de residuos no peligrosos, para disposicién final de residuos no peligrosos.

La recoleccidon de residuos deberd hacerse de inmediato por el contratista y ser dispuestos antes de finalizar su
jornada diaria de trabajo.

Por ningdn motivo deberdn los desperdicios ser tirados al drenaje.

Materiales de consumo:

En todos los casos deberd evitarse en lo posible el uso de materiales peligrosos como:
v Asbesto.
v Solventes.
v Gas natural como combustible de vehiculos.

Pintura y limpieza con chorro de arena (sandblast).

Los trabajos de pintura en todos los casos se deberan hacer en forma manual evitando el uso de aspersores.

La limpieza con chorro de arena (sandblast), no estd permitida en areas de proceso o administrativas de la
empresa.

Sin embargo, estas operaciones podran efectuarse en una zona autorizada por el Subgerente de Ingenieria,
Seguridady Ecologia a contratistas, siempre y cuando el equipo tenga sistema de recoleccién que hayan incluido.
Limpieza de Equipos.

ASIPONAMAZ, a través de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria y/o del usuario solicitante podra solicitar si asf

se requiere, procedimientos especificos de limpieza de los equipos asignados en forma que se asegure la
prevencién de impactos adversos al medio ambiente.
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RECEPCION DE TRABAJOS.

Una vez que han sido concluidos los trabajos por contratistas con aspectos ambientales, el usuario solicitante y/o
el personal responsable de su ejecucion firmara su recepcidén Unicamente después de verificar que las areas han
guedado limpias, ordenadas y en condiciones ambientales adecuadas.

6. REGISTROS
ASIPONA-MAZ-GOI-F-72 Control Ambiental en Obras o Servicios

Los registros generados por este documento se mantendran por un espacio de 3 aflos como Minimo o0 Mas en
caso de ser necesario.

7. ANEXOS
N/A.

GUIA PARA LA APLICACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES

ASPN-SM-SGI-G-01
(ANEXO 2)
INTRODUCCION

Para lograr una homologacién en el cumplimiento de los controles operacionales se disefi6é este documento
de consulta para la verificacién de la aplicacién de los controles operacionales, ya sea que deriven de la
legislacion ambiental aplicable y/o de los aspectos ambientales identificados como significativos, asi como
para gestionar el riesgo o riesgos de la seguridad y salud en el trabajo relacionados con aquellas operaciones
y actividades que estan asociadas con los peligros identificados, esta guia es enunciativa mas no limitativa.

A continuacioén, se relacionan los siguientes tdpicos en los que se deben establecer controles operacionales:
Temario:

I. Almacén Temporal de Residuos peligrosos

Il. Residuos Peligrosos
lll. Residuos sélidos urbanos y de manejo especial.
v. Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo SST.
V. Medio ambiente.

VL. Documentacion.
VII. Actividades particulares que se relacionan con la SST.
VIIL. Consideraciones generales.

IX. Sanciones.
X. Metodologia de Difusion.
XI. Verificaciéon de cumplimiento.

1. PROPOSITO.
Proporcionar los temas relacionados con la legislacion ambiental y de seguridad y salud en el trabajo,
aplicables que habra que observar para la implementacién de los controles operacionales a las actividades
gue se desarrollan dentro de las ASIPONAS ya sea realizadas directamente por personal trabajador interno 6
por los Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias.

2. ALCANCE.
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Este documento aplica a todas las actividades que se desarrollan dentro de las areas administradas
directamente por las ASIPONAS.

3. DEFINICIONES.

Actividad rutinaria: Aquellas actividades que estan, o no, programadas y se realizan de manera recurrente.

Actividad no rutinaria: Aquellas actividades que estan, o no, programadasy se realizan de manera ocasional.

Incidente: Evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionar un
accidente.

Lesion y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condicién fisica, mental o cognitiva de una persona
(enfermedad profesional, enfermedad comun y muerte).

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud (3.19 ISO 45001).
Riesgo: Combinacién de la probabilidad y consecuencia(s) de un evento identificado como peligroso.

Riesgo aceptable: Riesgo que inicialmente es tolerable o que ha sido reducido a un nivel tolerable por la
organizacion, teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia politica de SST.

Residuos peligrosos (RP): Son los residuos que poseen alguna de las caracteristicas de Corrosividad,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes Infecciosos que les confiera
peligrosidad, asi como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se
transfieran a otro sitio (Art. 5° fracc. XXXII, LGPGIR) y cualquier otro referenciado en la NOM-052-SEMARNAT-
2005.

Ejemplo:

- Filtros de aceites, aceites, grasas y lubricantes usados o gastados,
-  Baterias de cualquier tipo,
- Disolventes organicos usados,

- Aditamentos usados que contengan mercurio, (Ldmparas fluorescentes y de vapor de mercurio usadas)
cadmio o plomo,

- Sdlidos impregnados de sustancias peligrosas (Brochas, estopas, trapos, madera, papel, etc) derivadas de
las actividades,

- Desechos radioactivos,

- Residuos bioldgico-infecciosos,

- Contenedores vacios de sustancias quimicas peligrosas (plaguicidas, combustibles, etc.),
- Desechos de proteccion de pinturas,

- Residuos derivados por la contencién o remediacion de un area por derrames de materiales o residuos
peligrosos.

- Desechos de Residuos Presurizados (perfumes, aerosoles, recipientes de aire comprimido, combustibles,
etc)

Residuos de Manejo Especial (RME): Son aquellos generados en los procesos productivos, que no rednen las
caracteristicas para ser considerados como peligrosos o como residuos sélidos urbanos, o que son producidos
por grandes generadores de residuos sélidos urbanos de acuerdo a lo previsto por la lista del articulo 19 de la
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Ley General para la Prevenciéon y Gestidon Integral de los Residuos (LGPGIR). Ejemplos: escombro, tdner,
cartuchos de impresoras y llantas.

Residuos Sélidos Urbanos (RSU): Son los generados por actividades domeésticas, de establecimientos de la
via publica y los resultantes de la limpieza de las vias y lugares publicos, siempre y cuando no hayan estado
en contacto con algun residuo o sustancia peligrosa y que no sean considerados como residuos de manejo
especial por la Ley (LGPGIR).

SGI: Sistema de Gestion Integral (Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo).

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

1l
V.
V.
VI.

Procedimiento de Identificacidn y Evaluacién de Aspectos Ambientalesy Riesgos e Implementacion
de Controles operacionales ASPN-SM-SGI-P-06.

Procedimiento para la identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos de Seguridad y Salud en el
Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10.

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Norma Mexicana NMX-SAST-001-IMNC-2008

Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La descrita en el Anexo 1de la presente guia.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

I.  Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas, en el &mbito de sus respectivas
competencias, deberdn elaborar e instrumentar planes de manejo que deberdn responder a las
particularidades de los residuos peligrosos generados por las actividades o procesos portuarios que
tengan establecidas las mismas.

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas promoveran el cumplimiento de
las areas destinadas para el confinamiento controlado de los residuos peligrosos aplicando los
instrumentos normativos y de gestion ambiental, por lo que se debera verificar el cumplimiento,
considerando los siguientes requisitos:

a.

Estar sefalizado y separado de las dreas de produccion, servicios, oficinas y de almacenamiento de
materias primas o productos terminados.

Considerar los siguientes requerimientos de instalacién, contar con:

=  |Lampara anti chispa,

® Charola o trincheras de contencién de liquidos, pisos con pendientesy, en su caso, con trincheras
o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retencidén con capacidad para contener
una quinta parte como minimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de
mayor tamano;

"  Que las paredes estén construidas con materiales no inflamables,

" La ubicacién del almacén deberd ser apropiada y de facil acceso,

=  Debera estar protegido de las inclemencias climatoldgicas (con techos o paredes),
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= Deberd tener ventilacion natural o forzada.

" Los contenedores de los residuos deberdn estar sefalizados y etiquetados, indicando la fecha, el
tipo de residuo peligroso y caracteristicas de peligrosidad.

® | aaltura maxima de las estibas sera de tres tambores en forma vertical.
Dar cumplimiento a la segregacién de los residuos y contar con la capacidad instalada en el almacén.

Que cuente con Kit anti derrames.

Mantener Bitacoras de entradas y salidas, considerando lo que establece el articulo 71 y 75, del
Reglamento de la Ley General para la prevencidn y gestiéon integral de los residuos, o en su caso por
lo menos con los siguientes datos:

= Nombre del residuoy cantidad generada, de acuerdo a la identificacidon del residuo en el permiso
del generador.

=  Area o proceso que lo generd,

® Fecha de ingreso y salida del almacén temporal de residuos peligrosos; estd prohibido el
almacenamiento por mas de seis meses en las fuentes generadoras,

= Nombre del proveedor o prestador del servicio de disposicion final,

® Recuperary archivar los manifiestos derivados de las disposiciones de los RP’s sellados.

Contar con un plan de emergencias.

Se deberdn mantener actualizadas las hojas de datos de seguridad de los productos almacenados y
el directorio para casos de emergencia.

Contar con equipos de extincién de incendios y seguridad para atencién de emergencias, acordes
con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados.

Finalmente, estos puntos deberan verificarse en un tiempo no mayor a tres meses, a través del formato
gue tenga establecido para ASIPONA por parte de las areas de Ecologia (donde exista) e Ingenieria.

Cuando exista obligaciéon (pequefios y grandes generadores) de contar con un almacén Temporal de
Residuos Peligrosos ya sea en las areas de las ASIPONAS, o en las areas asignadas a Contratistas o
Cesionarios, éste debe considerar y asegurarse de que cumpla con lo establecido en la Ley y su
Reglamento, asi como en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Residuos Peligrosos.

Para la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias que generen
residuos peligrosos deberdn considerar y asegurarse de que se cumpla lo siguiente:

a.

b.

En qué area seran almacenados;
Determinar la segregacion y el etiquetado de los depdsitos;

Llevar el control de los residuos almacenados mediante el formato ASPN-SM-SCI-F-04 “Bitacora de
Residuos Peligrosos” (ASIPONAS) y disponerlos en un periodo no mayor a 6 meses.
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Solicitar el retiro con un/a proveedor/a que cuente con autorizacion para el manejo, transporte y/o
disposicién final de los residuos autorizado por SEMARNAT, SCT y/o autoridad competente,
solicitando previamente las autorizaciones respectivas y verificando que la unidad en donde se
retiraran los residuos, se encuentre autorizada dentro de los mismos permisos;

Verificar que las cantidades de salida de los residuos peligrosos coincidan con la bitacora y previo al

retiro de los residuos, revisar en el manifiesto los datos del generador, proveedor o transportista y
destinatario. Ver Anexo 2 del ejemplo del llenado.

Solicitar en un periodo no mayor a 60 dias la copia del manifiesto del manejo de los residuos,
requisitado con todos los datos, incluyendo los de la empresa que le dio disposicion final al residuo.
Siaplica, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos.

Aplicar el Sistema Globalmente Armonizado de identificacién y comunicacién de peligros y riesgos
segun NOM-018-STPS-2015.

Cada ASIPONA definird las responsabilidades del/la responsable de este punto.

IL.I Transportacion de Materiales y/o Residuos Peligrosos.

Sefalizaciones en envases y embalajes;
Envases y embalajes destinados a transportar cuya capacidad no exceda de 400 kg o 450 litros

deben portar una etiqueta o etiquetas que permitan identificar facilmente los riesgos asociados
con su contenido.

SIMBOLOS BASICOS

Representacion: Peligro:
Calaveray tibias cruzadas ﬁ Envenenamiento
Liquidos goteando de dos
tubos de ensayo sobre una Corrosiéon
mano y un metal
Flama A Incendio
Silueta de una flama sobre la Oxidantes Y%
parte superior de un circulo comburentes
Bomba explotando A Explosion

151 de 236



MARINA @ CGPMM

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLI-'\N, SIN.

Precaucion, riesgo eléctrico Descarga electrica

Trébol esquematizado Radioactividad

Los envases y embalajes pueden llevar, si procede, otras marcas o simbolos que indican las
precauciones que han de tomarse al manejarlos (por ejemplo, un simbolo que representa un
paraguas para indicar que el envase y embalaje debe mantenerse seco).

Sefializaciones en Vehiculos;

Las unidades de transporte, del tipo que estas sean, deben portar carteles de identificacion como
seflalamientos de seguridad para advertir que llevan residuos peligrosos y mantener visibles los
datos de contacto para casos de emergencias.

Se deberd considerar también, lo establecido Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT-2008,
Sistemas de identificacion de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y
residuos peligrosos y en la NOM-018-STPS-2015, asi también el Reglamento para el transporte
terrestre de materiales y residuos peligrosos.

El/La operador/a debera portar la licencia autorizada para este tipo de transportacion lo cual
asegurard su competencia.

1. Residuos de manejo especial.

Para la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias que generen
residuos de manejo especial deberdn considerar lo siguiente:

a.

Instalacién en area donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios,
explosiones e inundaciones.

Alejados de areas naturales protegidas.
Rampa de acceso al area de maniobras.

Deberd contar con dispositivos de extincién contra incendio de acuerdo al tipo y cantidad de
residuos de manejo especial almacenados.

Deberad contar con sefialamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos, en lugares
y formas visibles.

Se verificard que cuente con lamparas antichispa.

Se verificard que el area tenga el registro ya sea electrénico o fisico del ingreso, salida y envio de
los residuos de manejo especial.

Se verificard que cuenta con los registros de entrega, recepcion y disposicion final de los residuos
de manejo especial, mismos que de manera obligatoria deberdn ser canalizados por empresas
debidamente acreditadas por la Autoridad medio ambiental.
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Finalmente, estos puntos deberan verificarse en un tiempo no mayor a tres meses, a través del formato
que la ASIPONA designe.

Considerar también lo que establece la normativa del estado o municipio que rige.
IV. Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Se debera cumplir lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado respecto a la compray manejo
de sustancias quimicas peligrosas y mezclas por el personal trabajador.

e Todos los productos quimicos y mezclas deberdn contar con las Hojas de Datos de Seguridad
(HDS) con base en el capitulo 9 de la NOM-018-STPS-2015.

e Poner permanentemente a disposicion del personal trabajador las HDS.

e Sefalizar los depdsitos, recipientes, anaqueles o areas de almacenamiento que contengan
sustancias quimicas peligrosas y mezclas con base en el capitulo 10 de la NOM-018-STPS-2015.

Peligro para la salud | Toxicidad aguda Irritantes
Corrosion Comburentes Inflamables
Explosivos Gases a presion Medio ambiente

e [nformar, capacitar y adiestrar a todo el personal trabajador que manejan sustancias quimicas
peligrosas y mezclas, sobre los elementos de la HDS y de la sefalizacién incluidos aquellos
trabajadores que tengan algun tipo de actuacion en caso de emergencia con base en el capitulo
10 de la NOM-018-STPS-2015.

Una vez que la ASIPONA cuente con algun pedido de compra ¢ contrato debidamente autorizado, el
area contratante tendrd que hacerle del conocimiento al proveedor y/o contratista ganador, las
cuestiones que en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo deberdn de cumplir con el
objetivo de controlar los riesgos en las areas administradas directamente por las ASIPONAS derivado del
suministro de productos y servicios, se deberd considerar lo establecido en los Procedimientos de
Identificacion y Evaluacién de Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementacion de Controles
Operacionales ASPN-SM-SGI-P-06, asi como también la Identificaciéon de Peligros y Evaluacion de
Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10.

El drea contratante en conjunto con el area requirente una vez realizado lo establecido en el parrafo
anterior, deberd asegurarse que el producto y/o servicio (equipos, instalaciones y materiales) cumpla de
acuerdo a lo solicitado previo al uso por parte del personal trabajador.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberdn
considerar en materia de seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de procedimientos técnicos o
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instrucciones de trabajo para el control operacional en el disefio, mantenimiento a las instalaciones y
equipo, asi como cualquier actividad que impacte en la seguridad y salud en el trabajo.

V.l Extintores.

Los extintores, portatiles o moéviles deberan contar con placa o etiqueta, colocada al frente que contenga

lo siguiente:
a. Nombre, denominacién o razén social de la empresa fabricante o prestador(a) de servicios;
b. Nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego (A, B, C o0 D) y sus limitaciones;
C. Fecha de la carga original o del ultimo servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos
mes y ano;
d. Agente extinguidor;
€. Capacidad nominal, en kilogramos o litros;
f. La contrasefia oficial del organismo de certificacién;
0. Que los sellos de inviolabilidad estén en buenas condiciones;
h. Que las lecturas del manémetro estén en el rango de operable, cuando se trate de extintores sin

i
J.

mandmetro, se debe determinar por peso si la carga es adecuada;
Se verifiquen las condiciones de las ruedas del vehiculo de los extintores sobre ruedas;
Las valvulas, las mangueras y las boquillas de descarga estén en buen estado;

El/La responsable de seguridad o Ecologia segun aplique, deberd elaborar y mantener el registro del
mantenimiento y verificacidon mensual de los equipos de prevencion.

V.Il Equipo fijo contra incendio. (Hidrantes).

a.
b.

Los equipos deberan estar en un gabinete adecuado debidamente sefializado.

El gabinete debera contar con una herramienta, dispositivo o mecanismo de apertura facil.

El gabinete debera contener en su interior manguera contra incendio, pistero o boquilla y llave.
El/La responsable de seguridad o Ecologia segun aplique deberéa elaborar y mantener el registro
del mantenimiento y verificacién mensual de los equipos de prevencién.

Altura adecuada conforme lo establece la norma en la materia;

Sefalizacidén conforme la norma en la materia.

CONTENIDO DE IMAGEN DEL

SIMBOLO e

INDICACION

SILUETA DE UN EXTINTOR
UBICACION DE |CON FLECHA DIRECCIONAL
UN EXTINTOR |OPCIONAL, EN EL SENTIDO
REQUERIDO

3l

UBICACION DE [SILUETA DE UN HIDRANTE
UN HIDRANTE |CON FLECHA DIRECCIONAL l
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Ubicacién;

Que su ubicacidon no exceda 15 m. de distancia para llegar a ellos,

Colocarlos en lugares visibles, de facil acceso y libres de obstaculos,

Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor de -5°C,

Estar protegidos de la intemperie,

Que permanezca en el lugar designado,

Debe haber uno por cada nivel del centro de trabajo:

L] Por cada 200 m2 (grado de riesgo alto),

] Por cada 300 m2 (grado de riesgo medio),

] En cada nivel (grado de riesgo bajo),

] o fraccién del drea de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase
de fuego.

OGN NN

Mantenimiento;

. Cuando menos una vez al afo,

] Durante su mantenimiento deben ser sustituidos por equipo para el mismo tipo de
fuego, y por lo menos de la misma capacidad,

] Consiste en hacer una verificacion completa del extintor por el (la) prestador (a) de
servicios, siguiendo las instrucciones del fabricante,

] El (Ia) prestador(a) de servicios debe identificar claramente que se efectud un servicio de
mantenimiento preventivo, colocando una etiqueta adherida al extintor indicando la
fecha, nombre o razén social y domicilio completo,

] La recarga es el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo, entregando el
prestador de servicios de mantenimiento la garantia por escrito del servicio realizado.

V.III Uso de equipo de proteccién personal (EPP).

Cada ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias debera dar
cumplimiento con lo establecido en la NOM-017-STPS-2008, Equipo de proteccion personal-seleccidn,
uso y manejo en los centros de trabajo; las caracteristicas que deberdn verificar son:

oo oW

Que sea el apropiado para la actividad a realizar;

Que atenue la exposicion del personal trabajador con los agentes de riesgo;

Que sea de uso personal preferentemente;

Contar con la certificaciéon emitida por un organismo de certificacion, acreditado y/o aprobado
en los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién;

Acorde a las caracteristicas fisicas del personal trabajador;

Proporcionar al personal trabajador la capacitacidn y adiestramiento para el uso, revision,
reposicion, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposiciéon final del equipo de
proteccidén personal;

. Supervisar que durante la jornada de trabajo, el personal trabajador utilice el equipo de

proteccion personal apropiadamente;

Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones del equipo de
proteccién personal;

Considerar el tiempo de vida Util que el fabricante recomiende;

El EPP que se utilice cuando se esté en contacto con posibles agentes infecciosos, debe ser para
ese uso exclusivo.
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IV.IV Delimitacion y sefializacién de areas de trabajo.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
sefalizar y comunicar las areas de riesgo al personal trabajador.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan en
su caso prohibir el paso a personal trabajador no esencial en el lugar.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
comunicar los lineamientos que el personal debe seguir asi como verificar el uso del equipo de
protecciéon personal que se haya asignado para la realizacién de la actividad programada o no
rutinaria.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
realizar el analisis de trabajo seguro y deberdn otorgar los permisos correspondientes para la
realizaciéon de la actividad rutinaria y no rutinaria.

V.V Sehalizacion de tuberias.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
sefalizar y comunicar el cédigo de colores conforme lo establece la NOM-026-STPS-2008, Colores y
sefales de seguridad e higiene, e identificacién de riesgos por fluidos conducidos en tuberias.

a. Las tuberias deben ser identificadas con el color de seguridad,;
COLOR DE
SEGURIDAD SIGNIFICADO

Identificacion de fluidos para el combate de incendio
conducidos por tuberia.

Identificacién de fluidos peligrosos conducidos por tuberia.

Identificaciéon de fluidos de bajo riesgo conducidos por
tuberia.

b. Tener un color contrastante;

C. Tener una informacién complementaria y una flecha que indica la direccién del fluido;

d. Ubicarlas de forma visible desde cualquier punto en la zona o zonas del sistema de tuberias y
en la cercania de valvulas;

e. En tramos rectos se ubicaran a intervalos regulares no mayores a lo indicado en la norma
NOM-026-STPS;

f. Uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido.

IV.VI Informar del inicio de las actividades de alto riesgo (ejem. Trabajo en alturas, corte y soldadura,
obra eléctrica).

a. Comunicar a los (as) trabajadores(as) los riesgos de trabajo;
b. Comunicar las reglas de seguridad.
C. Verificar que se cuenta con el equipo de proteccién indicado para estas actividades.
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Ver metodologia de difusion en el apartado Xl| de la presente guia.
IV.VII Consideraciones durante la operacion y uso de la maquinaria y equipo.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
implementar y mantener:

- Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo, asi como llevar un registro del
mantenimiento preventivo y correctivo que se le aplique a la misma, indicando en qué fecha se
realizd; mantener este registro, al menos, durante doce meses.

. Procedimiento, instructivo o guia sobre el uso y manejo de la maquinaria y equipo.

. La maquinaria y equipo deberan contar con dispositivos de seguridad de paro de emergencia.

. Cuando la maquinaria o equipo este programada para mantenimiento se debera considerar un
area especialmente designada para ello; deberan colocar tarjetas de aviso.

. En las dreas de mantenimiento debera prevalecer el orden y limpieza.

Medio ambiente.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que lleven a cabo
actividades de obra deberdn considerar lo siguiente:

a. Deberan verificar el cumplimiento de las Condicionantes de los Manifiestos de Impacto Ambiental;

b. Deberan entregar los Informes de cumplimiento de condicionantes ante la autoridad ambiental;

c. Manejo de agua residual a través del uso de sanitarios portatiles en obra (Permisos vigentes ante la
autoridad (estatales o municipales).

La supervision del cumplimiento de las anteriores disposiciones es responsabilidad del drea de Ecologia
(donde exista y/o por parte del area que designe la ASIPONA), en coordinacidon con el drea técnica
involucrada en la supervision de la actividad de cada ASIPONA.

Documentacion.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, en el manejo de
mercancia peligrosa deberdn considerar lo siguiente:

= Contar con hoja de datos de seguridad (HDS) y pictogramas en base al Sistema Globalmente
Armonizado en el lugar donde se encuentra el producto.

= Elpersonal responsable de Seguridad y/o Ecologia (cuando exista) deberdn comunicar el plan de
respuesta ante emergencias conforme lo establezca la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de
servicio, Contratistas y Cesionarios, mismo que deberd estar actualizado.

=  Contar con un programa de capacitaciéon donde establezca el manejo de mercancias peligrosas.

= Contar con un plan de accidn o de emergencia en caso de contingencias en lugar visible y
conocido por el personal trabajador.

Actividades particulares que se relacionan con la SST.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que realicen
cualquiera de las actividades enlistadas deberan considerar las medidas descritas, asi también para todas
las actividades debera cumplir con lo siguiente:

®  Cumplir con las condiciones de seguridad e higiene.
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= Contar con el analisis de riesgos potenciales de la actividad y del centro de trabajo.

®= Dar a conocer al personal trabajador los riesgos a los que estan expuestos en el desempefio de
sus actividades y documentar el cumplimiento de esta obligacién.

= |nformar al personal trabajador sobre las medidas de seguridad y las acciones a seguir en caso
de emergencia.

Condiciones de corte y soldadura.

=  Delimitacion y sefalizaciéon del area de oxicorte.

= Cumplimiento de medidas de manejo de gases a presion.

® |nstalacion de mandmetros y arresta flamas a los dispositivos de oxicorte.

= Boquillas, mangueras de oxigeno y acetileno en buenas condiciones.

= |os dispositivos moéviles deberdn estar en buenas condiciones y deberan contar con elementos
de sujecion adecuados; Cuando se traslade un equipo de oxicorte deberan estar debidamente
protegidas sus valvulas mediante la colocacidn de los capuchones.

= Es obligatorio el uso del equipo de proteccién personal, mismo que consiste en careta, googles,
filtros, petos, guantes de soldador, polainas, respirador con filtros para vapores organicos.

=  Se deberdn segregar las colillas de la soldadura para su seguimiento como residuo.

= Deberan prevalecer las condiciones de orden, limpieza y seguridad.

= Uso de equipo de proteccién personal adecuado a la actividad.

®  Mas informacion al respecto consultar la NOM-027-STPS vigente.

Trabajos a pie de muelle en rio o mar.
= Uso obligatorio de chaleco salvavidas.

Trabajos de carga y/o descarga manual.
=  Uso obligatorio de faja de proteccién lumbar.

Trabajos de impermeabilizacion.
= Uso obligatorio de guantes, calzado industrial y respirador con filtros para la aplicacién de
materiales téxicos; en caso que aplique se debera usar arnés de seguridad.

Trabajos de remocién de concreto fresco en obra negra, cimentaciones superficiales, concreto

reforzado y relleno con equipos.

= Uso obligatorio calzado de seguridad, botas de hule cuando aplique, casco de seguridad, lentes
de seguridad o googles, y respirador con filtros para particulas cuando aplique.

Trabajos como: hincado de pilotes, tablestacado y estructura de concreto reforzado.
= Uso obligatorio de equipo conchas auditivas de seguridad.

= |entes de seguridad o googles.

® Cuantes de seguridad.

=  Chalecos salvavidas.

Obra Civil (Colocacién de techos, colocacién de cubiertas de estructuras).

= Uso obligatorio de Andamios de seguridad, cables de vida, porta herramientas de cinturdn, arnés,
anclajesy lineas de restriccion y de vida, casco con barbiquejo y lentes o googles de seguridad.
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Obra Civil (Acabados de madera, de ceramica, de pastas o de pinturas).

= Uso obligatorio de guantes y respiradores con filtros para vapores organicos.
= Uso de lentes o googles de seguridad.

=  Seguridad, ordeny limpieza.

Obra Eléctrica (Lineas vivas baja tension, lineas vivas alta tensién, subestaciones,
transformadores);

= Uso obligatorio de Guantes dieléctricos con voltaje minimo de 13.000 volts, zapatos dieléctricos.

= Esta estrictamente prohibido que personal de mantenimiento eléctrico uso anillos, cadenas,
pulseras metdlicas en trabajos eléctricos.

=  Deberan implementar y mantener dispositivos de bloqueo y etiquetado.

=  Seguridad, ordeny limpieza.

Obra Electromecdnica (Actividades de corte y soldadura. Soldadura en tanques, Soldadura en
tuberias, Corte con equipo oxiacetileno);

= Uso obligatorio de guantes largos de carnaza, petos, capucha, careta, googles, respirador con
vapores organicos.

Fumigacion;
= Uso obligatorio de respiradores con filtros con vapores organicos.

Almacenaje de materiales peligrosos y/o sustancias quimicas peligrosas (productos de limpieza,
jardineria, cocina, combustibles, lubricantes, etc.), a reserva de que cada ASIPONA tenga un
procedimiento o instructivo al respecto, se debera observar como minimo lo siguiente:

® |Los criterios para ubicar areas de almacenamiento deben considerar ventilacién, iluminacién,
techado y temperatura adecuada; asimismo el piso debe ser cimentado sin hendiduras,
separaciones o cuarteaduras.

® Elproveedor debera rotular los envases o recipientes sefialando su clasificacion (NFPA 704), clase,
el nombre quimico y comercial, el grado de riesgo o peligrosidad ocupacional-ambiental,
acompafarlo con las hojas de datos de seguridad en idioma espafiol, donde se indique
claramente las acciones preventivas y correctivas en caso de emergencia, el area de
adquisiciones o de recursos materiales de cada ASIPONA se apoyara con el drea de Ecologia o de
Seguridad industrial para supervisar que los Proveedores cumplan con este requerimiento.

= E| area de almacenamiento deberd contar con un espacio suficiente para separar
adecuadamente los materiales y/o sustancias, bajo condiciones de seguridad, orden y limpieza.

= Debe disponerse en buen estado y en un lugar visible la matriz de compatibilidad, observandose
su aplicacién en todo momento.

= Para el caso de la manipulacién de materiales peligrosos y/o sustancias peligrosas, se deberd
utilizar el equipo de proteccidén adecuado, como es el caso de guantes, lentes, mascarillas, cubre
bocas, ropa adecuada, etc. para ello el personal que intervenga en la actividad deberd contar con
la competencia necesaria.

= Se deberd contar con un inventario actualizado de los materiales peligrosos y/o sustancias
peligrosas, exhibido en el area de almacenamiento y firmado por el responsable, cuyo stock no
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sobre pasard el uso normal de una semana, debiéndose utilizar estantes o racks adecuados y
donde se requiera utilizar bandejas de contencion.

= Para mayor informacién consultar la NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a las
condiciones de seguridad e higiene en los centro de trabajo para el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias quimicas peligrosas

m. Trabajos en los que las actividades generan vibraciones.

®* |nformar a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposicidn a
vibraciones.

= Vigilar que no se rebasen los limites maximos permisibles de exposicién establecidos.

= Capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto anualmente en el Programa para
la Prevencién de Alteraciones a la Salud.

®  Para mayor informacién consultar la NOM-024-STPS-2001, (vigente) Vibraciones-Condiciones de
seguridad e higiene en los centros de trabajo

n. Mantenimiento a vias férreas;
= Uso obligatorio de guantes, calzado industrial.
®  Chaleco reflejante.

o. Trabajos en Espacios Confinados;

= (Clasificar el espacio confinado y contar con un analisis de riesgos previo al acceso del personal
trabajador, realizado por personal capacitado especificamente para ello, que contemple, segun
aplique, los riesgos por atmdsferas peligrosas, por agentes fisicos o bioldgicos, asi como los
relativos a las actividades por desarrolla.

=  Contar con procedimientos de seguridad para: las actividades a desarrollar; el uso de equipos y
herramientas, y el muestreo y monitoreo para detectar atmasferas peligrosas.

® Expedir autorizaciones por escrito al personal trabajador, para la realizacién de trabajos en
espacios confinados.

=  Adoptar las medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados,

= Designar a una persona responsable de los trabajos en espacios confinados y, al menos, un vigia,

®  Proveer iluminacion al interior de los espacios confinados, de conformidad con las actividades
por desarrollar, que permita efectuar los trabajos en forma segura, mediante ldmparas o equipo
portétil y/o sistemas de iluminacion.

= Proporcionar al personal trabajador el equipo de proteccién personal requerido, con base en la
clasificaciéon del espacio confinado.

®  Para mayor informacién consultar la NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar
trabajos en espacios confinados.

Los Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias deberan tramitar los permisos
pertinentes ante el Responsable de la Seguridad de la ASIPONA, cuando se desarrollen trabajos en areas
comunes o vialidades de acuerdo a los formatos que cada ASIPONA tenga establecidos.

Adicional a lo anterior, la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias

deberdn tener en cuenta lo relacionado con los Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, para ello, debera
realizar la identificacion y andlisis para su prevencién; asi como:
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=  Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una politica de
prevencioén de riesgos psicosociales.

=  Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el
entorno organizacional favorable, asi como para atender las practicas opuestas al entorno
organizacional favorable y los actos de violencia laboral.

= |dentificar al personal trabajador que fue sujeto a acontecimientos traumaticos severos durante
o0 con motivo del trabajo y, canalizarlos para su atenciéon a la institucién de seguridad social o
privada, o al médico del centro de trabajo o de la empresa.

®  Practicar exdmenes médicos y evaluaciones psicoldgicas al personal trabajador que fue expuesto
a violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o sintomas que
denoten alguna alteracion a su salud y el resultado de la identificacién y analisis de los factores
de riesgo psicosocial.

® Para mayor informacién consultar la NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el
trabajo-ldentificacion, analisis y prevencion.

Consideraciones generales:

a. Considerar el Transporte de personal trabajador;

o

Deberd contar con un botiquin de primeros auxilios, con material de curacién identificado; el
botiquin deberd contener los nimeros de emergencia;

C. Extintor en buenas condiciones para fuegos incipientes;

d. Contar en los centros de trabajo con mas de 50 trabajadores/as, con instalaciones que permitan la
accesibilidad de personal trabajador con discapacidad al centro de trabajo, o realizar, los ajustes, a
fin de permitir el libre desplazamiento para librar desniveles; facilitar el acceso, y manipular objetos
y controles, entre otras, de acuerdo a las actividades a desarrollar. En su caso proporcionar asistencia
con elementos mecdanicos o auxilio con personas, para la movilidad del personal trabajador con
discapacidad, si las escaleras o rampas presentan dificultades durante su desplazamiento.

Sanciones.

En el caso de incumplimiento de las medidas de control operacional de acuerdo a lo que determinen las
areas Técnica, Operativa y Juridica de cada ASIPONA, éstas pueden ser:

® Negacién del acceso al recinto portuario a la persona o vehiculo infractor,

"  Amonestacién por escrito, anotacién en bitacora electrénica,

" Suspension de la actividad, en cuyo caso pudieran establecerse las penas por retraso en la ejecucion
de la obra por causas atribuibles al contratista derivado de sus incumplimientos ambientales y/o de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

® Sanciones contractuales.

Para el caso de las empresas Contratistas, se deja a consideracion de la ASIPONA vy la aplicacién de
sanciones directas o retenciones en estimaciones por incumplimientos ambientales y/o de Seguridad y
Salud en el Trabajo, previamente revisado y aprobado por las areas Técnica, Operativa y Legal.

Metodologia de Difusion.
Independientemente del procedimiento de comunicacidon que se tenga en cada ASIPONA, se debe

establecer por las areas Técnica, Operativa y/o Legal, seglin la naturaleza de la actividad y el ambito de
competencia en la estructura de cada ASIPONA la metodologia para dar a conocer y utilizar esta Guia o
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el similar que se tenga implementado para la aplicaciéon de los controles operacionales, tomando en
cuenta lo siguiente:

i. Desde la planeaciéon de la actividad, servicio o de las obras.

j- Inicio de trabajos, mantenimiento a la infraestructura, obras y suministro de algun bien y/o
servicio, entre otros.

Por ejemplo, a través de:

a. Convocatorias de licitacidon en el caso de Proveedores, Contratistas, potenciales empresas
Cesionarias y Prestadoras de servicios portuarios.

b. Adjudicaciones directas.

C. Platicas referentes al uso y aplicacién de la Guia, asi como lo aplicable al Sistema de Gestidn
Integral.
K. Posters o Folletos informativos.

Difusion via web o portal electrénico.
M. Referirlo en la cldusula aplicable del contrato respectivo.
n. Entre otros.

La responsabilidad de la difusion radica en el area Técnica y de Ecologia (donde exista y/o por parte del
area que designe la ASIPONA), de que se trate.

Aclaraciones:

a. A los/las Prestadores/as de Servicio y empresas Cesionarias, se les puede dar a conocer previo a
la firma de su contrato, pero sélo para aquéllos que presten actividades que tengan un impacto
en el ambiente o sean de riesgo (ejemplo recoleccién de residuos peligrosos, fumigacién, venta
de alimentos, cocinas, suministro de combustible, reparacion de embarcaciones a flote, entre
otras);y

b. A los/las Proveedores/as, en el caso de que la prestacién de los servicios esté relacionada con
bienes o servicios, que tengan un impacto en el ambiente como fumigadores, insumos de
limpieza, insumos de jardineria, mantenimiento de subestaciones eléctricas y plantas de
emergencia, reparacion de flota vehicular, entre otros.

Verificacién de cumplimiento.

La Subgerencia de Proteccion Portuaria, el/la Responsable de Seguridad, el drea de Ecologia (donde
exista) y/o el area que se designe, junto con el drea Técnica de la ASIPONA, que corresponda, en
coordinacién con las personas responsables designadas por el Proveedor, Prestador de Servicios o la
empresa Contratista, realizaran visitas de campo a fin de evaluar el cumplimiento de los controles
operacionales descritos en este documento, tomando las medidas que sean pertinentes en el caso de
cualquier incumplimiento.

REGISTROS

e Formato/s libre/s implementado/s por cada ASIPONA para la verificacién de controles operacionales
relacionados con cada punto del temario sefalado y desarrollado en la presente guia.

ANEXOS
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Anexo 1: Legislaciéon relacionada.
Anexo 2: Llenado de manifiestos.
Anexo 3: Formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitacora de Residuos Peligrosos”.

Anexo 1
Legislacién relacionada.

® Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Residuos peligrosos

® Ley General para la Prevencion y Gestién Integral de los Residuos (vigente)
Titulo I: Disposiciones Generales

Capitulo Unico
Titulo 11l Clasificacion de los Residuos, Capitulo Unico

Titulo V, Manejo Integral de Residuos Peligrosos, Capitulo | Disposiciones generalesTitulo V, Capitulo Il
Generacion de residuos peligrosos

Titulo V, Capitulo Il De las autorizaciones
Titulo V, Capitulo IV Manejo Integral de Residuos Peligrosos
Titulo V, Capitulo V Responsabilidad acerca de la contaminacién y remediaciéon de sitios

Titulo VI, De la Prevencion y Manejo Integral de Residuos Sélidos Urbanos y de Manejo Especial, Capitulo
Unico

Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo | Visitas de Inspeccion
Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo Il Medidas de seguridad;

Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo Ill Infracciones y
sanciones administrativas.

e Reglamento de la Ley General para La Prevenciéon y Gestion Integral de los Residuos Peligrosos-
vigente)
Titulo IV Capitulo | Identificacién de residuos peligrosos. Art. 35, 36, 37, 38, 39, 40
Titulo IV Capitulo Il Categorias de Generadores y Registro. Art. 42, 43, 44, 45, 46
Titulo IV Capitulo Il Autorizaciones. Art. 65.

Titulo IV Capitulo IV Disposiciones comunes a los generadores de Residuos Peligrosos: Articulo 71 fracc
I, Art. 73, Art. 75 fracc |, Il y IlI, Art. 81.

Titulo IV Capitulo IV Secciéon | Almacenamiento y centros de acopio de residuos peligrosos, Art. 82, 84
Titulo IV Capitulo IV Seccién Il Recoleccion y Transporte de Residuos Peligrosos. Art. 85, 86
Titulo VII Medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones. Art. 154, 157
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° NOM-052-SEMARNAT-2005 (vigente, sin cambios)
Que establece las caracteristicas de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los limites que
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

Principalmente a partir del punto 6, “Procedimiento para determinar si es un residuos peligroso.”

e NOM-003-SCT-2008, (vigente, sin cambios)
Caracteristicas de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias,
materiales y residuos peligrosos.

Residuos de manejo especial.

e Ley General para la Prevenciéon y Gestién Integral de Residuos Peligrosos (vigente)
Titulo Il Clasificaciéon de los residuos. Capitulo Unico, Articulo 19, Art. 20 primer parrafo.,

Titulo 1V, Capitulo Il, Articulo 33, 34

Titulo VI, Capitulo Unico, Art. 95,y 98.

e Reglamento de la ley general para la prevenciéon y gestion integral de los residuos peligrosos
(vigente)
Titulo I, Art. 11

° Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA.
Reglamento(s) de las Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA.

Residuos sélidos urbanos.

e Ley General para la Prevencion y Gestién Integral de Residuos Peligrosos-2015. (vigente)
Capitulo Il Clasificacion de los residuos: Articulo 18 Art. 20 primer parrafo.

Titulo 1V, Capitulo Il, Articulo 33,34

Titulo VI, Capitulo Unico, Art. 95

e Y laLegislaciéon Estatal y Municipal que aplica a cada Estado en esta materia.

Seguridad industrial.

° NOM-001-STPS-2008, (vigente) Edificios, locales instalaciones y areas en los centros de trabajo -
Condiciones de seguridad.

° NOM-002-STPS-2010, (vigente) Condiciones de seguridad - Prevencidon, proteccién y combate de
incendios en los centros de trabajo.

° NOM-004-STPS-1999, (vigente) Sistemas de proteccién y dispositivos de seguridad en la maquinaria y
equipo que se utilice en los centros de trabajo.
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NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centro de
trabajo para el manegjo, transporte y almacenamiento de sustancias quimicas peligrosas.

PROY-NOM-005-STPS-2017, Manejo de sustancias quimicas peligrosas o sus mezclas en los centros de
trabajo-Condiciones y procedimientos de seguridad y salud.

NOM-006-STPS-2014, (vigente) Manejo y almacenamiento de materiales - Condiciones vy
procedimientos de seguridad.

NOM-009-STPS-2011, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.

NOM-011-STPS-2001, (vigente) Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se
genere ruido.

NOM-016-STPS-2001, (vigente) Operacién y mantenimiento de ferrocarriles-Condiciones de seguridad e
higiene.

NOM-017-STPS-2008, (vigente) Equipo de proteccidn personal-Seleccidn, uso y manejo en los centros
de trabajo.

NOM-018-STPS-2015, (vigente) Sistema armonizado para la identificacion y comunicacién de peligros y
riesgos por sustancias quimicas peligrosas en los centros de trabajo.

NOM-019-STPS-2011, (vigente) Constitucion, integracion, organizacién y funcionamiento de las
comisiones de seguridad e higiene.

NOM-022-STPS-2015, (vigente) Electricidad estatica en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.

NOM-024-STPS-2001, (vigente) Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo.

NOM-025-STPS-2008, (vigente) Condiciones de iluminacion en los centros de trabajo.

NOM-026-STPS-2008, (vigente) Colores y sefales de seguridad e higiene, e identificacién de riesgos por
fluidos conducidos en tuberias.

NOM-027-STPS-2008, (vigente) Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene.

NOM-028-STPS-2012, (vigente) Sistema para la administracion del trabajo-Seguridad en los procesos y
equipos criticos que manejen sustancias quimicas peligrosas.

NOM-029-STPS-2011, (vigente) Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-
Condiciones de seguridad.

NOM-030-STPS-2009, (vigente) Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Funciones y
actividades.
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o NOM-031-STPS-20T11, (vigente) Construccién-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

° NOM-033-STPS-2015, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.

o NOM-034-STPS-2016, (vigente) Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de
trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo.

° NOM-035-STPS-2018, (vigente) Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-ldentificacién, andlisis y

prevencion.

L NOM-113-STPS-2009, (vigente) Seguridad-Equipo de proteccidon personal-Calzado de proteccion-

Clasificacidn, especificaciones y métodos de prueba.

Anexo 2

1.-Datos del generador: En este campo se deben anotar los datos generales del generador y la descripcion de los

residuos, de acuerdo a la informacién que ahi se requiere.

NRA, registro que proporciona SEMARNAT al
darse de alta la empresa como generador de
residuos peligrosos

Folio del manifiesto, generado por
el destinatario.

SEMARNAT

Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepcion de Residuos Peligrosos

1. Namero de Registro Ambiental 2. Namero de Manifiesto 51016 3. Pagina 1
4. Nombre o Razén Social del Generador ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO
Domicillo  Cédigo Postal: 89000 Calle: Edificio AP Tampico NGm. Ext. SIN. Num. Int.
Colonia:  ZONA CENTRO Municipio o Alcaldia: TAMPICO Estado: TAMAULIPAS
Teléfono 833 241 14 00 Correo Electrénico:
5. Identificacion de Residuos
N Nombre del Residuo 3 RCIasElﬁca:.'lén i 3 Tivo Eovase Cap Cantidad
§ AGUAS OLEOSAS x | x TIGARRAFA s | Kes
& [FILTROS IMPREGNADOS CON DIESEL ¢ [ Corrosive TIPZAS: sy | KGs
& |FILTROS IMPREGNADOS CON ACEITE R | Reactivo 5 /PZAS. S | «xes.
ACEITE GASTADO E [ Explosive 80 LTS. 2| Kes.
FILTROS DE AIRE T | Téxico ambiental 5 IPZAS KGS.
LAMPARAS FLUORESCENTES Texico agudo 29 IPZAS. KGS
Téxico crénico
1 Inflamable
B Biolégico Infeccioso

6. Instrucciones especiales e informacién adicional para el manejo seguro: VER HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE

7. Declaro bajo protesta de decir verdad que el contenido de este lote est4 total y correctamente descrito mediante el nimero de manifiesto, nombre del residuo,

cretib, i y etiq y que se han previsto ias de seguri para su P! por via de acuerdo con ia
legislacion vigente. i
1 fy h
[z es o ] Gyl ) [ ol
Nombre y Firma del Responsable JEXIC 70 i L — L 7 { A [ § Fecha: 21-oct-20

Nombre y firma de la persona que se
responsabiliza
nombre, primer apellido y segundo
apellido.

Fecha en que se retiren los RP del

empezando por el )
almacén temporal

—!
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2.-Datos del transportista: En este campo se deben anotar los datos generales del transportista de acuerdo a la
informacion que ahi se requiere.

Autorizacién de la SEMARNAT del prestador Debera indicar el nimero alfanumérico del Permiso
del servicio. emitido por la SCT aproximadamente de 24 caracteres.

8. Nombre o Razdn Social del Transportista: SERVICIOS ANTICONTAMINACION LACAVEXSA.DEC.V.
Domicilio Cédigo Postal: 88603 Calle: BAHIA ADAIR LOTE 10 MANZANA 2 Nam. Ext. NA Nim.Int.  NA
Colonia: PARQUE DE LA PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA  Municipio o Alcaldia: ALTAMIRA Estado: TAMAULIPAS
g Teléfono  (833)-211-0504 y (833)-211-2767  Correo Electrénico: elacavex@prodigy.net.mx , jorgelacavexb@gmail.com
§_ 9. N° de Autorizacion de SEMARNAT 28-03-PS-1-04-04 10.N° Perré SFT SRR - - ?
g 11. Tipo de Vehiculo: REDILAS 12. Nimerc ﬁ LACAViohxSkA. DE C.V
13. Ruta de la Empresa Generadora Hasta su Entrega: DE TAMPICO, TAM. A NUESTRQ ACORGENALTAWRA.TAM (10 |
14. Declaro bajo protesta decir verdad que recibi los residuos pelig itos en ei ifi paghsu 5 Sada porel L5101C
generador X
Nombre y Firma del Responsable MARIO GOMEZ SEGURA ;& le

Debera anotar la ruta entre el generador y la empresa Fe_Cha I (Guiz iz 2GR sale la

) ) ) destinataria dentro de caminos de jurisdiccion federal unidad de la instalacion del generador.
De acuerdo a la tarjeta de circulacion y local
porla SCT i

( tanque, caja seca, caja cerrada, caja
refrigerada, redilas, tolva, plataforma,
volteo. tractor).

3.-Datos del Destinatario: En este campo se deben anotar los datos generales de la empresa destinataria de
acuerdo a la informacién que ahi se requiere.

15. Nombre o Razén Social del Destinatario: SERVICIOS AI\TICONTANLNACION LACAVEXSADECV ™ =
Domicili Cédigo Postal: 89603 Calle: BAHIA ADAIR LOTE 10 MANZANA 2 Nam. Ext. NA Nam. Int. NA
Colonia: PARQUE DE LA PEQUERA Y MEDIANA INDUSTRIA  Municipio o Alcaldia: ALTAMIRA Estado: TAMAULIPAS
o |Teléfono (833)-211-0504 y (833)-211-2767  Correo Electrénico: elacavex@prodigy.net.mx , jorgelacavexb@gmail.com
‘: -
16. N° de Autorizacion de SEMARNAT 28-03-PS-11-12-04 3
3 ' A Licav
2 17. Observaciones: RECIBIMOS LOS RESIDUOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO LACAVE? s S A
[=]
18. Declaro bajo protesta decir verdad que recibi los residuos peligrosos descritos en el manifiesto. l
Tel.(B33) 21
Nombre y Firma del Responsable ~ EDUARDO LACAVEX PALACIO - GERENTE ADMINISTRATIVO
Autorizacion de la SEMARNAT del Fecha en que el transportista entrega los residuos a la
centro de acopio o destino final. empresa destinataria y el sello correspondiente.
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Anexo 3

Formato ASPN-SM-SCI-F-04 “Bitacora de Residuos Peligrosos”.

BITACORA DE RESIDUOS PELIGROSOS
MARINA s
Tt ASPN-SM-SGI-F-04
Administracion del Sistema Portuario Nacional S.A.de C.V. ‘ Periodo: ‘ Enero - Diciembre 2022
GENERACION ALMACENAMIENTO MANEJO
Art. 71 fraccion | inciso (a), (b) y (c). Art. 71 fraccion | inciso (d) Art. 71 fraccion | inciso (e), (f) y (9)
Caracteristicas de
dad ‘Pe.ligrosidatf del residuo - Fase de manejo Prestador fle Servicio
Nombre del Canti : Cédigo de peligrosidad de los | Area o procesode | Fechade | Fechade | siguienteala Art. 71 fraccion | inciso () Responsable Técnico de la
enerada i e s
residuo peligroso 9 — residuos (CPR) generacién ingreso salida salida del bitacora
on a
T Nombre, Denominacién N° de N° de
E|= Te|Th| Tt = o Razén social Autorizacién M: to
Ejemplo: .
) Ejemplo: .
Trapos Ejemplo: Ejemplo:
. Buques . "
impregnados con 0.06 Destino Final
Remolcador
hidrocarburos

Rev. 00
10/03/2022
NOTA: De acuerdo a la LGPGIR, Art. 67, Fraccion V: En materia de residuos peligrosos, esta prohibido: el almacenamiento por mas de seis meses en las fuentes generadoras.

PROCEDIMIENTO DE PREPARACION
Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
(ANEXO 3)

ASPN-SM-SGI-P-13

1. PROPOSITO.

Establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar una respuesta inmediata y eficaz a la
emergencia, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, las instalaciones portuarias y el
entorno ambiental.

2. ALCANCE.
Este procedimiento es aplicable a las situaciones reales y potenciales de emergencias razonablemente

previsibles, que pudieran presentarse durante el desarrollo de actividades y/o prestacion de servicios que se
realicen dentro de las areas a cargo de las ASIPONAS y API's.

3. DEFINICIONES.

a. Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas
en funciones basicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios, combate a
conatos de incendio, evacuacion, busqueda y rescate; designados en la Unidad Interna de
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Proteccién Civil como encargados del desarrollo y ejecucién de acciones de prevencion, auxilioy
recuperacion, con base en lo estipulado en el Programa Interno de Proteccion Civil del inmueble.

Contratista: organizaciéon externa que proporciona servicios a la organizacion de acuerdo con las
especificaciones, términos y condiciones acordados.

Emergencia: Situacion anormal que puede causar un dafo a la sociedad y propiciar un riesgo
excesivo para la seguridad e integridad de la poblacién en general, generada o asociada con la
inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador.

Equipamiento y Sistemas de Alerta: Sistema de alertamiento, con el que cuentan cada una de
las instituciones, para atender cualquier tipo de emergencia que pudiera suscitarse en sus
instalaciones, asi como el equipo con el que cuenta para atender la emergencia presentada.

Equipo de Trabajo: Se conforma por el/la responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el/la
Representante del SGCI, el/la responsable del drea de Ecologia el/la responsable del area de
Recursos Humanos y al menos un/una representante o responsable del drea o proceso que se
evalda.

Formacion Teédrica: De acuerdo con los mecanismos definidos en el Procedimiento
Competencia, Formacion y Toma de Conciencia.

Impactos Ambientales: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso
total o parcial, como resultado de las actividades de las ASIPONAS y API's.

Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podria tener o tiene
como resultado lesiones y deterioro de la salud.

Mitigacién: Es toda accion orientada a disminuir el impacto o dafos ante la presencia de un
agente perturbador sobre un agente afectable.

Peligros: Fuente o situacidon con potencial de dafio en términos de lesidn o enfermedad, a la
propiedad, al ambiente de trabajo o la combinacién de estos.

Programa Interno de Proteccion Civil: Es un instrumento de planeacién y operacién,
circunscrito al ambito de una dependencia, entidad, institucidn u organismo del sector publico,
privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Proteccion Civil,
el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propdsito
mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para
estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.

Plan de Respuesta a Emergencias: Documento que establece a las personas responsables y
define las acciones y recursos necesarios a ser aplicados, para controlar o mitigar las
consecuencias causadas por una situacion de emergencia.

Salud en el Trabajo: Incluye a la higiene en el trabajo y a la medicina de trabajo.
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n. Seguridad en el Trabajo: Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y
establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.

o. Simulacro: Representacion mediante una simulacion de las acciones de respuesta previamente
planeadas con el fin de observar, probary corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones
reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno especifico,
diseflado a partir de la identificacién y andlisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas
afectables.

p. Situaciones de Emergencia: Suceso o evento no deseado e inesperado que puede tener un
impacto negativo en las personas, en la comunidad, en el medio ambiente o en la propiedad y
gue puede ser originado por causas internas o externas a la organizacion.

g. SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

r.  Formacién Practica: Es una especie de ensefianza que les permite a las personas aprender una
labor especifica, proporcionandole las experiencias que sélo el mundo real puede ofrecerle.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

e Leyde Puertos.

e Reglas de Operacion.

e Ley General de Proteccién Civil.

e Reglamento de la Ley General de Proteccion Civil.

e Leyes estatales de Proteccion Civil.

¢ NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y &reas en los centros de trabajo
Condiciones de seguridad.

¢ NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-prevencién y proteccién contra incendio en los
centros de trabajo.

¢ NOM-017-STPS-2008, Equipo de proteccidon personal-Selecciéon, uso y manejo en los centros de
trabajo.

e  NOM-019-STPS-2011, Constitucién, integracion, organizacién y funcionamiento de las comisiones
de seguridad e higiene.

e NOM-003-SEGOB-2011 Senales y Avisos para proteccién.

e NOM-026-STPS-2008, Colores y sefales de seguridad e higiene e identificacién de riesgos por
fluidos conducidos en tuberias.

e Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Norma ISO 14001:2015 Requisitos 8.2 Preparacidn y respuesta ante emergencias.

e Manual del Sistema de Gestidn Integral “ASPN-SM-SGI-M-01".

e Procedimiento de Control de la Informacion Documentada “ASPN-SM-SGI-P-01".

e Procedimiento de No Conformidad y Accién Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05".

e Procedimiento Comunicacién, participacion y consulta “ASPN-SGI-P-12".

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

5.1 IDENTIFICACION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA POTENCIALES.

El equipo de trabajo y/o el personal que la ASIPONA y AP| considere conveniente, realizardn por lo menos
una vez al afo o cada vez que se modifique el Listado de identificacion y evaluacidn de aspectos
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ambientales ASPN-SM-SGI-F-16, o la identificaciéon de peligros, evaluaciéon de riesgos y determinacién de
controles ASPN-SM-SGI-F-25; la identificacién y/o actualizacién de situaciones de emergencias
potenciales a las que pueda estar expuesto el puerto, debido a la naturaleza de sus operaciones ya sea,
en afectaciones originadas en el interior y/o exterior de sus instalaciones por aquellos fenémenos
naturales, emergencias provocadas por causas humanasy riesgos laborales. También, se deberdn tomar
en cuenta las recomendaciones de la Comisién de Seguridad e Higiene.

5.1.1

5.2

5.2

5.2.2

Partes interesadas
Con la finalidad de tener identificados los incidentes y/o situaciones de emergencia

potenciales que puedan ser generados por externos y que pudieran afectar dentro del drea del
ambito de las ASIPONAS y API's, éstas identifican y describen la actividad principal de cesionarios
y colindantes en el formato ASPN-SM-SCGI-F-25 de peligros, Evaluacion de riesgos y Control
Operacional.

IDENTIFICACION DE RECURSOS INTERNOS, EXTERNOS Y NECESIDADES DE PARTES
INTERESADAS PERTINENTES.
De conformidad con la identificacion a las situaciones de emergencias potenciales, se identifican

los recursos internos y externos, para tener la informacién sobre el equipo y elementos con los
gue se cuenta, en caso de que se presente la emergencia.

Brigadas.
Las ASIPONAS y API's, podrdn contar con Brigadas bdasicas de Emergencia (primeros auxilios,

Combate de incendio, evacuacién, busqueda y rescate), de acuerdo con las necesidades del
centro de trabajo. Las Brigadas pueden ser multifuncionales, es decir, los brigadistas podran
actuar en dos o0 mas especialidades.

La Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA y API, integra el nUmero de Brigadas que sean
necesarias, de acuerdo con las caracteristicas de cada sitio y lo requerido por la NOM-002-STPS-
2010, su guia de referencia Il, y la Ley General de Proteccién Civil.

Recursos humanos, a solicitud de la Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA y API, coordina
la capacitacion a través de talleres y cursos requeridos, para la formacién del personal integrante
de cada una de las brigadas.

Cada ASIPONA y API conserva los registros pertinentes para dar cumplimiento al punto 5.2.1 del
presente procedimiento.

Equipamiento y Sistemas de alerta propios (internos).
La Subgerencia de Proteccidn de cada ASIPONA y API, determina el equipamiento y sistemas de

alerta necesario, de acuerdo a las caracteristicas de cada sitio y lo requerido por la NOM-002-
STPS-2010, su guia de referencia Il; NOM-026-STPS-2008, Colores y sefiales de seguridad e
higiene; NOM-003-SEGOB-2011 Sefales y Avisos para proteccion civil; y la Ley General de
Proteccién Civil.

Una vez que se ha determinado el equipamiento y sistemas de alerta necesarios, el area
responsable de la Seguridad de cada ASIPONA y API, se encarga de llevar a cabo las gestiones
necesarias para contar con ello.
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Con la informacidn anterior, se elabora un inventario de los recursos, que al mismo tiempo sirva
llevar el seguimiento del mantenimiento correspondiente, a fin de contar con un equipo en
6ptimas condiciones, para cuando sea necesario su utilizacion.

Los registros referentes al equipamiento y Sistemas de alerta propios son conservados por cada
APl en formato libre.

Servicios de emergencia externos.

La Subgerencia de Proteccidon de cada ASIPONA y API, identifica a través del Programa Interno
de Proteccion Civil los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, de igual
forma cuenta con un Directorio de Servicios de Emergencias con los datos de cémo establecer
contacto con ellos. Dicha informacion debe estar disponible para su consulta en cualquier
momento.

Partes interesadas pertinentes.

Cada ASIPONA y API tendra en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes
interesadas pertinentes. Las necesidades podrdn ser expuestas en los foros que consideren
pertinentes.

PROCEDIMIENTO DE COMO RESPONDER A SITUACIONES DE EMERGENCIA.

Una vez identificadas las emergencias potenciales de cada ASIPONA y API, ésta debera definir
cémo responder a ellas, documentando un Plan de Respuesta a Emergencias con acciones para
ANTES, DURANTE y DESPUES, dejando claramente definidas la responsabilidad y autoridad,
teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (Personal competente, equipamiento y
sistemas de alerta) propios y servicios de emergencia externos, previamente identificados,
enfocados a prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales significativos y los peligros
mMas altos asociados a la seguridad y salud en el trabajo.

Una vez definidas las acciones a desarrollar para cada situacién de emergencia, éstas deben ser
comunicadas a todo el personal que pueda verse involucrado y sus responsabilidades, de
acuerdo con los mecanismos definidos en el procedimiento de Comunicacion, Participacion y
Consulta “ASPN-SM-SGI-P-12". Asimismo, se debera comunicar la informacién pertinente a los
contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales
y seguln sea apropiado a comunidad local sobre los servicios de respuesta ante emergencias.

Cada ASIPONA y API conservara los registros de las actividades para la respuesta ante la
emergencia en el formato o registro que mas le convenga. Cualquier cambio en los planes de
respuesta a emergencias, deberd quedar registrado en la documentacién del SGlI
correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de Control de la Informacion
Documentada “ASPN-SM-SGI-P-01" y ser comunicados al personal que pudiera verse
involucrado.

REGRESO A LA NORMALIDAD Y RECUPERACION

Posterior a una situacién de emergencia, se debe realizar una evaluacién de dafios, a través de la
inspeccion visual y técnica, determinada por el area competente de cada ASIPONA y API; una vez
comprobado que el area es segura, se informa el retorno a la normalidad y se efectdan las
acciones para la recuperacidén en caso de dafos, segun los procedimientos internos de cada
ASIPONA Y API.
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Al final del evento, se debera llevar a cabo una reunidén para revisar lo relativo a la ejecucidn de
las actividades asociadas a la emergencia, identificando las areas de oportunidad, asi como los
aciertos. Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentardn las
observaciones que se hayan identificado para mejora de la respuesta ante la emergencia.

La Subgerencia de Proteccion, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyara en conjunto
al/la responsable del proceso del cual se detecté deficiencia o mejora, deberan atender las
observaciones que se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No
Conformidad y Accién Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05", trabajando con los/las responsables de
los procesos hasta solventarlas, realizando el andlisis de causas y plan de accidén correspondiente.
Si fuese necesario, se debera realizar la reevaluacion del peligro asociado a la emergencia, de
acuerdo con el “procedimiento de ldentificacion de Peligros y Evaluacidn de Riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo” ASPN-SM-SGI-P-10.

Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberan quedar registrados en la
documentacién del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de
“Control de la Informacién Documentada del SGI" ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicados al
personal que pudiera verse involucrado.

Cada ASIPONA y API conserva los registros de la evaluaciéon de dafnos, asi como la conservacion

de este en el formato o registro que mas le convenga.

PROBAR Y EVALUAR PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS

En el mes de enero de cada afo, la Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA y API elaboray
presenta a la Gerencia de adscripciéon, el Programa Anual de Simulacros para su aprobacion,
estableciendo los periodos en los que se van a poner a pruebay evaluar los procedimientos para
responder a situaciones de emergencia e incidentes.

En caso de ser necesaria la reprogramacion de algun simulacro y/o préctica, se realizardn los
cambios en el Programa Anual de Simulacros, registrando las versiones que van generando las
modificaciones efectuadas.

Para elaborar una adecuada evaluacién de las practicas y simulacros, la Subgerencia de
Proteccién convoca a reuniodn a los/las integrantes de la/s brigadas segun aplique, para definir
y/o comunicar el contexto del evento a realizarse, sobre cudndo y cémo sera su participaciéon
dentro del mismo.

Al final del evento, se debera llevar a cabo una reunién para revisar lo relativo a la ejecucién de
las actividades asociadas al simulacro, identificando las areas de oportunidad, asi como los
aciertos. Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentaran los
hallazgos que se hayan observado para la mejora de la respuesta ante la emergencia. cada
ASIPONA Yy API conserva los registros de las evaluaciones expuestas arriba en el formato que mas
le convenga.

La Subgerencia de Proteccion, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyaré en conjunto
al/la responsable del proceso del cual se detecté deficiencia o mejora, deberan atender las
observaciones que se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No
Conformidad y Accidn Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05", trabajando con los/las involucrados/as en
los procesos hasta solventarlas, realizando el analisis de causas raiz y plan de accion
correspondiente. Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, debera quedar
registrado en la documentacién del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el
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Procedimiento de “Control de la Informaciéon Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01 y ser
comunicados al personal que pudiera verse involucrado.

Si fuese necesario, se debera realizar la reevaluacion del peligro asociado a la emergencia, de
acuerdo con el Procedimiento de Identificacion de Peligros y Evaluacidn de Riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo “ASPN-SM-SGI-P-10".

RETROALIMENTACION Y MEJORA

Cuando se identifiquen oportunidades de mejora, en cualquier otro momento diferente al
resultante de los eventos mencionados en el punto anterior, se deberd aplicar el “procedimiento
de No Conformidad y Accién Correctiva” ASPN-SM-SGI-P-05.

Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, debera quedar registrado en la
documentacién del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el “Procedimiento de
Control de la Informacion Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicado al
personal que pudiera verse involucrado.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.

Gerencia de adscripcion de la Subgerencia de Proteccién:
- Aprobar el programa de simulacros y practicas de emergencias.

Subgerencia de Proteccion, Jefatura de Seguridad, Personal de Ecologia o Representante
del SGI.

- El responsable del inmueble, la Gerencia de adscripcion, la Subgerencia de Proteccion
Portuaria, el Departamento de Seguridad, Ecologia tendran la autoridad para la toma de
decisiones en caso de una contingencia en el ambito de su competencia.

- Llevar a cabo la identificacion de riesgos potenciales que puedan ocasionar una situacion de
emergencia.

- Determinar los Planes de Respuesta a Emergencia ante incidentes y situaciones de
emergencia potenciales identificadas.

- Integrar, gestionar y coordinar el Programa Interno de Proteccién Civil (PIPC).

- Comunicar los planes de respuesta a emergencia.

- Integrar las brigadas de emergencia necesarias.

- Asegurarse de que se encuentran definidas las funciones y competencia necesaria del
personal integrante de cada una de las brigadas, asi mismo identificar las necesidades de
formacion de cada uno de los integrantes y que se lleven a cabo las acciones necesarias para
lograrla.

- Determinar el equipamiento y sistemas de alerta necesario, gestionar su adquisicién y
determinar y dar seguimiento a su mantenimiento.

- Identificar los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, e integrar un
Directorio de Emergencias.

- Elaborary someter a aprobacién el Programa Anual de Simulacros.

- Darcumplimiento del Programa Anual de Simulacros y Practicas de Accidentes y Situaciones
de Emergencias Portuarias

- Coordinar las evaluaciones de las practicas y simulacros.

- Dar seguimiento a las observaciones detectadas durante la ejecucidn de estas.

Todo el personal
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- Actuar en forma coordinada y rdpida en cualquier situacién de emergencia simulada o real.

- Prepararsey participar en todas las actividades referentes a la prevencién de la ocurrencia de
incidentes y situaciones de emergencia.

- Estar pendiente de los informes emitidos relacionados a situaciones de emergencia y
familiarizarse con el presente procedimiento.

6 REGISTROS.
e Programa Anual de Simulacros.
e Directorio de Servicios de Emergencias.
e Planes de Respuesta a Emergencias.
e Identificacion de recursos internos, externos y necesidades de partes interesadas.
e Inventario del equipamiento y Sistemas de alerta propios.
e Evaluacion de dafos derivado de una situacion real.
e Evaluaciones de Simulacros.

Estos registros se controlan de acuerdo con el “Procedimiento de Control de la Informacién Documentada
del SGI" ASPN-SM-SGI-P-01.

7 ANEXOS.

No aplica

175 de 236



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLI-'\N, SIN.

MARINA @ CGPMM

PROPUESTA TECNICA.
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DOCUMENTO PT 01.

DECLARACIONES Y
MANIFESTACIONES.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__
C.
Director General ASIPONA
Presente.
En atencidn a LA INVITACION No. , de fecha _ de de 20__, por medio de la cual esta
Administracion del Sistema Portuario Nacional de , S.A. de C.V, nos invitd a participar a la:
Le informo a usted que la empresa a la cual represento

legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio de realizacidén de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que
LA CONVOCANTE nos proporciond, asi como de haber considerado en la integraciéon de la
proposicion, los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, nos hubiere
proporcionado LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente.

Asi mismo manifiesto (haber o no haber) asistido a la(s) junta(s) de aclaraciones que se celebraron
y haber considerado en la proposicién lo que en ellas se indicé.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.
C. .
Director General de ASIPONA
Presente.
En atencién a la Invitacién a Cuando Menos Tres Personas No. , de fecha __ de de
20__, por medio de la cual esta Administracion del Sistema Portuario Nacional ,S.A.deCV,,
invité a participar, relativa a la:
___(nombre del representante legal)__ en mi caracter de representante legal de ___(nombre de la
empresa o persona fisica)__, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el
Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 18 de julio
del aflo 2016, particularmente a lo instaurado en la Fracciéon IX del Articulo 49 de la misma, no
desempefo empleo, cargo o comisién en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempenarlo, con la formalizacién del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de
Interés.

(En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberdn presentarse
respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad)

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (1) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (2) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO PT 02.

DESCRIPCION DE LA
PLANEACION INTEGRAL Y DEL
PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA
EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__
C.
Director General ASIPONA
Presente.
En atencidn a LA INVITACION No. , de fecha __ de de 20__, por medio de la cual esta
Administracién del Sistema Portuario Nacional , SAA. de CV, nos invité a participar a la:

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Se debera entender como planeacién el “QUE” se va hacer para la realizacién de la obra (trazar el plan de la
obra). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir
para la realizacién de la obra, tomando en consideracién la capacidad y recursos que considera para la ejecuciéon
de la obra. Se describird en forma amplia y detallada el procedimiento de ejecucidon de la obra, siguiendo un
proceso ordenado con prioridades légicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracién.

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO?” van a realizar los trabajos (manera de
hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el procedimiento
constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan
conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE, tomando en consideracién la capacidad y recursos
gue considera para la ejecucion de la obra.

EL LICITANTE presentara la descripcion detallada del procedimiento de construccién y sistemas que propone o
pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucidon de los trabajos, asi como los procedimientos que utilizara para la
prevencion de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econdmicas que pudieran surgir durante el proceso
de ejecucién de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe grafico o fotografico.

Este procedimiento, debera apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo “Catadlogo de
conceptos de trabajo y monto total de la proposicidn” (Documento PE 02) y ser congruente con los programas
solicitados en estas bases, a saber: “Programa quincenal de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones,
calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa quincenal de erogaciones a costo directo
calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a), mano de obra (Documento PE 12 b) maquinaria y
equipo de construcciéon (Documento PE 12 ¢), materiales y equipo de instalaciéon permanente, (Documento PE 12
d) Utilizacion de personal profesional técnico, administrativo y de servicios; encargado de la direccion,
supervision, administracién de los trabajos.

Adicional a la descripcién de la planeacién integral y al procedimiento constructivo para la ejecucién de los
trabajos, se debera anexar un documento que contenga, de forma detallada, el calculo de los rendimientos
de los principales equipos que intervendran en las actividades de los conceptos indicados en el documento
PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion”. Estos rendimientos deberan
coincidir con lo indicado en la planeacién integral, el procedimiento constructivo y en el andlisis de los
precios unitarios.
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Con el propésito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL LICITANTE
debera describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacion durante el
desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposiciéon de los
residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el
procedimiento a seguir en el supuesto caso de algun derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina,
diésel, aceite).

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 03.

RELACION DE LOS
PROFESIONALES TECNICOS
AL SERVICIO DE EL
LICITANTE, ORGANIGRAMA Y
SU CURRICULUM.
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a de del20___

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nacional No. relativa a la:

CURRICULUM VITAE RESUMIDO

Nombre: Firma:

1. CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPENARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA INVITACION.

Cargo:

Actividades:

2. Escolaridad.

3. Cédula profesional (deberd anexar copia de cédula o titulo del grado académico indicado)

4. Domicilio actual.

5. Teléfono actual

6. EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES AL LICITADO.

NOMBRE DE LOS PERIODO DE
TRABAJOS EN LOS QUE NOEANIIBF?FEEQE LA SQESSP%LRJI(E) EJECUCION DE LOS
PARTICIPO TRABAJOS

Manifiesto que la informacién antes proporcionada es veridica y estoy de acuerdo en que de requerirlo
LA CONVOCANTE sea verificada.

Vo. Bo.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 04.

RELACION DE LOS
CONTRATOS DE OBRA QUE
HAYA REALIZADO Y QUE
GUARDEN SIMILITUD CON
LOS QUE SE LICITAN.
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De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
nacional No. , relativa a la: , se
integra la:

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS CINCO (5) ANOS
PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA INVITACION.

Lugary fecha:
DESCRIPCI NUMERO DE DOMICILIO Y IMPORTE IMPORT IMPOR FECHA DE SI FUERON O S| FUERON SI SE
ON DE LOS CONTRATO Y TELEFONO CONTRATA E TE POR TERMINACI NO OBJETO O NO APLICARON
TRABAJOS NOMBRE O DE LOS DO SIN IVA EJERCID EJERCE ON DE RESCISION EJECUTAD PENAS
EJECUTAD DENOMINACI RESPONSABL O, SIN R ADMINISTRATI os CONVENCIONA
os. ON DE LA ES DE LOS IVA VA DENTRO LES POR
CONTRATANT TRABAJOS DEL ATRASO Y CUAL
E PROGRAM FUE SU MONTO
A

NOTA: DEBERA ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS) DE LAS OBRAS QUE
ENUNCIE EN LA LISTA.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la informacién antes proporcionada es veridica, y estoy
de acuerdo en que de requerirlo LA CONVOCANTE sea verificada.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 05.

ACREDITACION DE
CAPACIDAD FINANCIERA.
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DOCUMENTO PT 06.

RELACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION.
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De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional No.
ala: se integra la:

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

relativa

HOJA No. de
FECHA DE
aai DISPONIBILIDAD
CANTIDAD DE ARRENDADA ) UBICACION . EN EL SITIO DE
EQUIPOS EQUIPO PROPUESTO MARCA. MODELO [LSCA¢ e, DIE 2= 50 (Sl o NO). e FISICA. OCUPACIO | | 55 tpABATOS,
CAPACIDAD SERIE PROPIEDAD A N ACTUAL
PROPUESTOS O CONFORME AL
PROGRAMA
PRESENTADO
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT 07.

DOCUMENTOS QUE
ACREDITEN EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O
ENTIDADES.
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DOCUMENTO PT 08.

MANIFESTACION DE
AFILIACION A LA CAMARA DE
LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

FORMATO PT 08

MARINA @ CGPMM

“MANIFESTACION DE AFILIACION”
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sin. de de 20__

C.
DIRECCION GENERAL DE LA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

S.A. DE C.\V.
Presente.
En relacién a la Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. ,de fecha_de _ de
20__, por medio de la cual la Administracion del Sistema Portuario Nacional ,S.A.de CV,,

invita a participar en la obra relativa a:

informo a usted que la empresa
a la cual represento legalmente, manifiesta que (SI.6 NO) es
afiliada a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

(En caso de no estar dfiliada, no se deberd transcribir el siguiente pdrrafo)

En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente
LICITACION, manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboracién celebrado
entre las ASIPONA ‘s, la Camara Mexicana de la Industria de la Construcciéon y el Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion; y estar de acuerdo en la retencioén a los afiliados
de “LA CAMARA” a quienes “Las ASIPONA 's” les adjudique contratos de obra publica o de
servicios relacionados con las mismas, del dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones a
que tengan derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecucién de los sehalados
contratos, importe que sera enterado a “EL ICIC” para los programas de capacitaciéon y
adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion.

ATENTAMENTE

Nombrey firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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PROPOSICION ECONOMICA.
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DOCUMENTO PE 0O1.
CARTA DE PROPOSICION.
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO PE 0O1.

MARINA @ CGPMM

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del20___

C.
Director General ASIPONA
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional
No. para la contrataciéon de:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) , por
mi propio derecho y como representante legal de la empresa (Razén Social de la
empresa)

Manifiesto a usted que: Oportunamente se recogié LA INVITACION correspondiente y se ha tomado

debida nota de los datos y las Bases a que se sujetara dicha INVITACION y conforme a las cuales se

llevara a cabo la ejecuciéon de los trabajos, se aceptan integramente los requisitos contenidos en

LA INVITACION y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en un total de
fojas foliadas.

lgualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae LA INVITACION.

Asi mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, el proyecto, las normas para construccidn que tienen en vigor esa
Secretaria y las especificaciones generales y particulares y que aceptd que tales documentos rigen,
en lo conducente, respecto a la invitacion indicada y demas actos que de ella deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicién respectiva, la que con un importe total de
$ ( con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se
encuentra requisitada e integrada en la forma que establece LA INVITACION, el proyecto, las
especificaciones generales y particulares de los trabajos que se licitan y demas documentos del caso.

El tiempo de ejecucion de los trabajos objeto de la invitacibnserade____ dias naturales contados
a partir de la fecha real del inicio de la obra.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PE 02.

CATALOGO DE CONCEPTOS
DE TRABAJO Y MONTO TOTAL
DE LA PROPOSICION.
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLAN, SIN.

MARINA @ CGPMM

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO
10-013J2T002-07-2022 CONCEPTOS DE N° PEO2
ADMINISTRACION DEL S|,STEMA PORTUARIO RUBRO*“REHABILTACION DE BARDA TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. PERIMETRAL DEL RECINTO PORTUARIO HOJA1
MAZATLAN?", SIN. DE___
MARINA
No. DE E. P. C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L E TR A NUCI\/(I)ENRO IMPORTE
1 E.P.1 Limpieza de varillas en castillos y dalas de concreto M2 150
2 E.P.2 | Limpieza en seco sobre muros de Barda Perimetral para M2
eliminar pintura y salitre 4,450
3 E.P.3 | Aplanado en muro de Barda Perimetral con mortero de M2
cemento arena 2,350
4 E.P.3 | Resane en castillos, marquesina y dalas con mortero de M
cemento arena en Muro de Barda Perimetral. 2,650
5 E.P.4 | Aplicacidon de Pintura Vinilica M2 4,450
6 E.P.5 | Desmantelamiento de concertina en cerca de malla ciclén
perimetral M 1,160
7 E.P.5 | Desmantelamiento de lineas de alambre de puas en cerca
de malla ciclén perimetral M 200
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
I.V.A.
IMPORTE TOTAL CON I.V.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGARY FECHA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLAN, SIN.

MARINA @ CGPMM

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO
10-01332T002-07-2022 CONCEPTOS DE N° PEO2
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: REHABILITACION DE BARDA HOJA 2
- 3 PERIMETRAL DEL RECINTO PORTUARIO, DE 5
MARINA MAZATLAN, SIN.
No. DE E. P. C ONCEUPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETR A NUCI\/IOENRO IMPORTE
8 E.P.6 | Suministroy colocacién de Concertina tipo MAZE Il de acero
inoxidable y alambre de pUas galvanizados cal. 12.5. M 1,780
9 E.P.7 | Pintura en Portonesy rejas dentro del Recinto Portuario M2 780
10 E.P.8 | Reparacion de herreria con PTRde 1" X 1" M 20
M E.P.8 | Reparacion de herreria con PTR de 2" X 2". M 20
12 E.P.8 | Reparacion de herreria de PTR de 2" X 3". M 20
13 E.P9 | Demolicién de marquesina de 5 X 5cm en barda de muro
perimetral M 260
14 E.P.10 | Limpiezay pintura de bita existente desde Muelle N° 1 hasta
Muelle N° 2 y Fachada Principal del Edificio de Oficinas. PZA 50
15 E.P.J1 | Reparacion de Portén de acceso a Patio anexo a Pemex. PZA 1
16 E.P.12 | Engrase de baleros en Portones JGO 20
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
L.V.A.
IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGARY FECHA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO
10-013J2T002-07-2022 CONCEPTOS DE N° PEO2
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: REHABILITACION DE BARDA HOJA3
PERIMETRAL DEL RECINTO PORTUARIO, DES5
MAZATLAN, SIN.
No. DE E.P C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L E TR A NUCI\/IOENRO IMPORTE
17 E.P.13 | Suministroy colocacidn de cable Foil de acero de ¥" en
Portones de acceso en el Recinto Portuario. M 175
18 E.P.14 | Suministroy colocacion de Nudos (perros) de hierro para
cables de acero de ¥4" en Portones de acceso en el Recinto
Portuario PZA 240
19 E.P15 | Suministroy colocacién de cadena de 2" con una longitud
de 80 cm y candado anti-palanca Hermex de 75 mm. o
similar, para Portones de acceso al Recinto Portuarios. PZA 22
TERMINAL DE TRANSBORDADORES Y PATIO DE
AMORTIGUAMIENTO
20 E.P.16 | Suministroy colocaciéon de Rejilla Tipo Irving a base de vigas
IPR de 4". en canal de desagUe existente en Patio de la
corona M 2
21 E.P.7 | Suministroy colocaciéon de Torniquete de Acero inoxidable
en acceso a banos de la Terminal de Transbordadores PZA 1
ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO DE OFICINAS
22 E.P.18 | Automatizacion de Portédn de acceso a Estacionamiento de
Oficinas PZA 1
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
I.V.A.
IMPORTE TOTAL CON I.V.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLAN, SIN.

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO
; 10-0133J2T002-07-2022 CONCEPTOS DE N° PEO2
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: REHABILITACION DE BARDA HOJA 4
PERIMETRAL DEL RECINTO PORTUARIO, DES
MAZATLAN, SIN.
No. DE E.P C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L E TR A NUCI\/IOENRO IMPORTE
MANTENIMIENTO EN CUARTO DE BOMBAS DE CISTERNA
DE TRANSBORDADORES
23 E.P1 | Limpieza de varillas expuestas por corrosiéon en M2
concreto 5.00
24 E.P19 | Impermeabilizaciéon exterior de Cisterna a base de M2
Sellokote Elastoflex 40.00
25 E.P.20 [ Acabado plastico Guardquim Epoxi 630 Aqua en M2
exterior de Cisterna 40.00
26 E.P.21 | Reemplazo de valvulas de esfera de 3" PZA 1.00
27 EP3 | Aplanado en muros de cuarto de bombas
Transbordadores M2 20.00
28 E.P3 | Boquillasy filos en muros M 18.00
29 E.P3 | Reparacion base de bombas M2 8.00
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
I.V.A.
IMPORTE TOTAL CON I.V.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL LUGARY FECHA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLAN, SIN.

MARINA @ CGPMM

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO
. 10-01332T002-07-2022 CONCEPTOS DE N° PEO2
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: REHABILITACION DE BARDA HOJA 5
-~ PERIMETRAL DEL RECINTO PORTUARIO, DE5
MARINA MAZATLAN, SIN.
No. DE E.P. C ONCETPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/IOENRO IMPORTE
MANTENIMIENTO EN CUARTO DE BOMBAS DE CISTERNA
DE TRANSBORDADORES
30 E.P.7 | Pintura en puerta de herreria de cuarto de bombas. M2 4.00
31 E.P3 | Reparacion de Marquesina de 40 cm M 2.70
32 E.P.4 | Aplicacion de Pintura Vinilica M2 140
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
L.V.A.
IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGARY FECHA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA @ CGPMM

DOCUMENTO PE 03.

PE 03.a ANALISIS DETALLADO
DEL TOTAL DE LOS

PRECIOS UNITARIOS DE

LOS CONCEPTO DE

TRABAJO.

PE 03.b ANALISIS DE
BASICOS, EN SU CASO

PE 03.c ANALISIS DE
CUADRILLAS, EN SU CASO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA @ CGPMM

NOTA: La integracion de precio unitario debera efectuarse
considerando las caracteristicas de la obra, el sitio de ejecucion
y condiciones laborables.

ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS
PRECIOS UNITARIOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA @ CGPMM

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 03
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS .
N° Ol-013]2TO02-E7-2022 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
OBRA: FECHA: HOJA: DE:
N° DE LICITACION:
CONCEPTO DE TRABAJO:
UNIDAD:
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
COSTO MATERIALES $
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
COSTO MANO DE OBRA $
EQUIPO HERRAMIENTAS DE MANO Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
DE SEGURIDAD
COSTO MAQUIN. O EQ. DE CONST. | $

COSTO DIRECTO CD

COSTO INDIRECTO =%Cl X (CD)

COSTO POR =%CF X (CD+Cl)

FINANCIAMIENTO

CARGO POR UTILIDAD =%CU X (CD+CI+CF)
(Funcion Publica+Impuesto CARGOS ADICIONALES =(%CA)
sobre Némina)

PRECIO UNITARIO P.U.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA @ CGPMM

DOCUMENTO PE 04.

LISTADO DE INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA

PROPOSICION.

PE O4.a MANO DE OBRA

PE 04.b MAQUINARIA Y
EQUIPO

PE O4.c MATERIALES

PE 04.d PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA @ CGPMM

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
LISTADO DE INSUMOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA @ CGPMM

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PE 04.a
N° OI-013J2T002-E7-2022 INSUMOS DE MANO DE OBRA
DESCRIPCION: ____, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
o . Salario %
Cdédigo Concepto Unidad | Jornadas Real Importe Incidencia
MANO DE OBRA
Total MANO DE OBRA $0.00 %
p NOMBRE Y FIRMA DEL
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022
“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 04.b
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° OI-01312T002.E7-2022 INSUMOS DE MAQUINARIA Y
EQUIPO
DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
Valor de
Adquisicion del Cantidad
. . . . Costo %
Caédigo Concepto Equipo Unidad de . Importe . .
. Horario Incidencia
Considerado Horas
como Nuevo
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%Moo | TERRAMIENTA ¥ EQUIPO % 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
MENOR
%MOO02 | EQUIPO DE SEGURIDAD % 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
$0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00%
Total MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00 0.00%

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE

EL VALOR DE ADQUISICION MANIFESTADO DE LOS EQUIPOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, DEBE
COINCIDIR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MISMOS ANEXAS AL DOCUMENTO PE 06, LAS CUALES NO
PODRAN SER DE UNA ANTIGUEDAD MAYOR DE TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PUBLICACION DE
LA CONVOCATORIA.
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MARINA @ CGPMM

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO
PE 04.c
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° OI1-013J2T002-E7-2022 INSUMOS DE MATERIALES
DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
0,
Caédigo Concepto Unidad | Cantidad Precio Importe . ) .
Incidencia
Total MATERIALES $ - %
. NOMBRE Y FIRMA DEL
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE

209 de 236



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MARINA @ CGPMM

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
) PE 04.d
mvé-:foﬁglz\lTﬁgzLﬁ";{ggzyENOS TRES PERSONAS INSUMOS DE PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
o . Salario %
Caédigo Concepto Unidad | Jornadas Real Importe Incidencia
PERSONAL DE CAMPO
PERSONAL DE OFICINA
CENTRAL
Total PERSONAL, TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS $0.00 0.00%
p NOMBRE Y FIRMA DEL
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PE 05.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DEL FACTOR DEL
SALARIO REAL CONFORME A LOS
ARTICULOS 191y 192 DEL
REGLAMENTO Y TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE
OBRA POR JORNADA DIURNA DE
OCHO HORAS E INTEGRACION DE
LOS SALARIOS.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
FACTOR DE SALARIO REAL, CONSIDERANDO A CABALIDAD
LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
. . . PE 05
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR
N° OI-013J2T002-E7-2022 DE SALARIO REAL
INTEGRACION DE SALARIOS
DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PERIODO DE EJECUCION:
DICAL DIAS CALENDARIO 366
DIAGI DIAS DE AGUINALDO
PIVAC DIAS DE PRIMA VACACIONAL
Tp TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO SUMA:
DIDOM | DIAS DOMINGO
DIVAC DIAS DE VACACIONES
DIFEO DIAS FESTIVOS DE LEY
DIPEC DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)
DIPCO DIAS POR COSTUMBRE
DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
DINLA DIAS LABORADOS AL ANO SUMA:
Tl TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)-(DINLA)
Tp/TI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS
FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp-Te) / DICAL para calculo de IMSS
UMAS (SMV) $
INTEGRACION DE SALARIOS
Obligacién
CLAVE CATEGORIAS Salario Tp/Tl pa:rz;jr ps= | Fsr=[Ps(Tp/TI] | Integracién de
Nominal $ IMSS E + (Tp/TI) Salarios Reales
INFONAVIT
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLAN, SIN.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

) . . ) )
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° OI-013J2T002-E7-2022 ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR DE FORMATO
SALARIO REAL PE 05a
RUBRO: “REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SINALOA.
SALARIO MINIMO: 3 VECES UMA 25 VECES UMA
CATEGORIA SALARIO L.RIESGO IIl. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD . V. V. UotA L PS
ClLa DESCRIPCION - 2 < N . J Eo 3 N > . o & g 2 . o
7 . 9 i S5 1 & » 80 = i L2z b 9] 0o <
e 22 |Bs8c|s8d s | g5 | 282 5Fs| 22 |B2f|S-8| g3 o se@ylucz] o5 | 2o | zif
S O %_ S 4 N = ™ B @ == own = <o G < S o zaoNQRE §F 0 Zz N n O g E
I 2 LT < E I < H i L w _,z“" = O (] > a2l SwZz> e = W 3 <
G2 |tRagléag & ° | §°° |3%23| & iz N & gos
A B © D E F G H | 3 K L M N 0 p Q R
BxC ExD FxSMDF | D-3UMA HxG IxD IxD KxD LxD MxD NxD OxD S(L'_:”\(/)I))A P/D
Sn FSBC SBC 7.5888% 20.4000%, 1.5000%| 0.9500% | 1.4250% 2.3750% 2.0000% | 4.2750% J1.0000% j5.0000% SP SP/SBC
* (** (***)
FECHA DE INICIO: NOTAS:

FECHA DE CONCLUSION:

PERIODO DE EJECUCION:

* El licitante debera considerar todas las categorias de los trabajadores propuestos para la ejecucién de los trabajos.

** En caso de que el factor de riesgo de trabajo sea menor al indicado, El Licitante debera anexar copia del analisis de siniestralidad del factor
gue corresponda, avalado por el IMSS.

*** De conformidad a lo sefialado en el Art. 191 del RLOPSRM, para los factores de prestaciones sociales, el Licitante debera considerar las
obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

Los formatos proporcionados por la entidad son a titulo informativo mas no limitativo por lo que cada participante podra reproducirlo
del modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido y orden

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PE 06.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS
COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE SE
EMPLEARAN EN LA OBRA.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS
COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY

Y SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 06
mvéTl_AoC];(;ZNTﬁgszé,';'_ggzg"ENOS TRES PERSONAS ANALISIS DE COSTO HORARIO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:

FORMATO PE-04 ANALISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ADMINISTRADORA PORTUARIA INTEGRAL DE LICITACION N° OBRA:____ HOJA:

MAZATLAN S.A. DE C.V.

EQUIPO

DATOS GENERALES:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE
CLASIFICACION

DE:
DESCRIPCION DE LA MAQUINA

TIPO DE COMBUSTIBLE

(Pm)
(vn)
(va)
(vr)
(Ve)
(i)
(i)

(Ha)

(Q)

PRECIO DE LA MAQUINA
PRECIO DE LLANTAS

VALOR DE ADQUISICION
VALOR DE RESCATE

VIDA ECONOMICA
INSTRUMENTOS DE CAPTACION
TASA DE INTERES ANUAL
HORAS EFECTIVAS POR ANO
PRIMA ANUAL PROMEDIO

MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR

__ GASOLINA
$ (HP)
$ (Fo)
$ (Hpop)
% Va $ (CC)

HORAS (Pc)
(C)

% (t)
HORAS (CL)
% (PL)

% (HV)

(H)

(So)

_ DESEL ___OTRO
POTENCIA NOMINAL HP
FACTOR DE OPERACION -

POTENCIA DE OPERACION (HPxFo) - HP
COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE B

PRECIO DEL COMBUSTIBLE - LT.
CAPACIDAD DEL CARTER - LTS.
HORAS ENTRE EL CAMBIO DE LUB. - HORAS
COEFICIENTE DEL LUBRICANTE B

PRECIO DEL LUBRICANTE - LT.
VIDA DELAS LLANTAS HORAS
HORAS EFECTIVAS POR TURNO - HORAS
SALARIOS POR TURNO - Tno$

I CARGOS FIJOS

1.1.- DEPRECIACION D=(Va-Vr)/Ve
1.2.- INVERSION I=(Va+Vr)i/2Ha
1.3.- SEGUROS S=(Va+Vr)s/2Ha:
1.4.- MANTENIMIENTO T=Q.D:
(1) SUMA CARGOS FIJOS
I CONSUMOS
I.1.- COMBUSTIBLES E=Cx PC
I.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
I.3.- LUBRICANTES Al= (c+alL) Pl
I.4.- LLANTAS N =Vn/Hv
(2) SUMA CONSUMOS
Il OPERACION
CATEG CANTIDAD |SALARIO REAL IMPORTE

Il.l- OPERACION Co=So/H-=

(So)=%

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3) =
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DOCUMENTO PE 07.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTOS
INDIRECTOS.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y

SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° OI-013J2T002-E7-2022

DESCRIPCION: , MAZATLAN, SIN.

LICITANTE:

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

DOCUMENTO
PE 07
ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTOS
INDIRECTOS

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO

IMPORTES DE LA
ADMINISTRACION DE OFICINA
CENTRAL DE CAMPO

Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

a) Personal directivo;
b) Personal técnico;
c) Personal administrativo;
d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores;
e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal
enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fraccion;
f) Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a), b) y ¢) de esta
fraccion,y
g) Los que deriven de la suscripcion de contratos de trabajo para el personal
enunciado en los incisos a), b) y ¢) de esta fraccion.
SUBTOTAL
1. Depreciaciéon, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
a) Edificiosy locales;
b) Locales de mantenimientoy guarda;
c) Bodegas;
d) Instalaciones generales;
e) Equipos, muebles y enseres;
f) Depreciacion o renta, y operacion de vehiculos, y
g) Campamentos.
SUBTOTAL
1. Servicios de los siguientes conceptos:
a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b) Estudios e investigaciones.
SUBTOTAL
V. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
a) Campamentos;
b) Equipo de construccion;
c) Plantasy elementos para instalaciones, y
d) Mobiliario.
SUBTOTAL
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MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL
RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO

IMPORTES DE LA
ADMINISTRACION DE OFICINA

CENTRAL

DE CAMPO

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a) Papeleriay utiles de escritorio;
b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;
c) Equipo de computacion;
d) Situaciéon de fondos;
e) Copiasy duplicados;
f) Luz, gas y otros consumos, y
g) Gastosde la licitacion publica.
SUBTOTAL
VI. Capacitacion y adiestramiento.
VIl. Seguridad e higiene.
VIIl. Segurosy fianzas.
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
a) Construccidony conservaciéon de caminos de acceso;
b) Montajesy desmantelamientos de equipo, y
c) Construccién de las siguientes instalaciones generales:
1. Campamentos;
2. Equipo de construccion, y
3. Plantas y elementos para instalaciones.
SUBTOTAL
TOTAL

COSTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL = $
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE OBRA =$

SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS = $

CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Calculo de porcentaje aplicable a los costos por concepto de costos indirectos.

COSTO INDIRECTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL
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DOCUMENTO PE 08.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN,
S.A.DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° OI-013J2T002-E7-2022

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
COSTO POR FINANCIAMIENTO

FORMATO
PE 8

RUBRO: , MAZATLAN, SIN.
COSTO DIRECTO DE LA OBRA: $0.00 TASA DE INTERES USADA (Anual )= 0.0000% |% APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA: 0.00% + PUNTOS DEL BANCO= 0.0000% 0.0000%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO (CD + ClI): $0.00 TASA DE INTERES DIARIA = 0.00% LOP ART.54 P.1y 2
MONTO TOTAL DE LA OBRA: $0.00 DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: 41 INDICADOR ECONOMICO  TIIE 28 DIAS
PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION
PERIODO INGRESOS (¥ EGRESOS (*¥) IMPORTES (***)
(LQUINCENA ANTICIPOS ESTIMACIONES [AMORTIZACION COBROS GAST?SSE)OBRA PR(I)A\\’;IE-I—IIECDlggES . DIFERENCIA AI\DCIEE\/IIQUELNACS,AA\ FINANCIAMIENTO
]
2
3
4
5
6
7
TOTALES MONTO TOTAL MONTO A FINANCIAR (CF) -$0.00
FINANCIAMIENTO (F) F =[CF/(CD+Cl)I0O=( / )100 = % 0.0000 %

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

()  LOSINGRESOS DEBERAN REFLEJAR LAS ESTIMACIONES GENERADAS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DOC. PE 11,
LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO QUE SE OTORGARA AL CONTRATISTA EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE SUJETARA A LO SENALADO EN EL ART. 143 DEL
RLOPSRM, Y EL COBRO DE LAS ESTIMACIONES DEBERA CONSIDERAR LOS PLAZOS DE FORMULACION, APROBACION, TRAMITE Y PAGO ESTABLECIDOS EN

LA CONVOCATORIA, DE NO EXISTIR COINCIDENCIA ENTRE LOS DOCUMENTOS SERA MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPOSICION

(™) LOS EGRESOS DEBERAN SER CONGRUENTES CON LA SUMA DE COSTOS DIRECTOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES CONSIDERADOS EN
SU PROPOSICION (DOCUMENTOS PE 12, A, B,CY PE 04 A, BY C) APLICANDO EL INDIRECTO PROPUESTO, REFLEJADOS EN EL PERIODO REAL DE EJECUCION

DE LOS TRABAJOS.
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(***) PARA DETERMINAR EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERAN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS
VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.

AL PRESENTE DOCUMENTO DEBERA ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO REFERIDO EN SU ANALISIS, ASI COMO COPIA DE LOS PUNTOS
ADICIONALES (EN SU CASO), CONSIDERADOS POR LA UTILIZACION DE CREDITO BANCARIO EXPEDIDO POR LA INSTITUCION FINANCIERA QUE CONSIDERO

LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD SON A TITULO INFORMATIVO MAS NO LIMITATIVO POR LO QUE CADA PARTICIPANTE PODRA
REPRODUCIRLO DEL MODO QUE LO ESTIME CONVENIENTE DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO Y ORDEN. PARA DETERMINAR EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERAN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA

CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.
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DOCUMENTO PE 09.

UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES
PROPUESTOS POR EL
LICITANTE.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

MAZATLAN, S.A. DE C.V. FORMATO
INVITACION A CUANDO MENQOS TRES PERSONAS PE 09
O1-01312T002-E7-2022 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
PROPUESTOS POR EL LICITANTE
RUBRO: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE %
CcD COSTO DIRECTO $
cl I.-INDIRECTO
CF $ %
I1.-FINANCIAMIENTO
Up% $
UTILIDAD PROPUESTA
%
PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA 0
UTILIDAD
ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA %

UTILIDAD NETA = %
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad / (CD+CI+CF) * 100) %
DETERMINACION DE CARGOS

CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE %
CcD COSTO DIRECTO $ %
cl I.-INDIRECTO
CF $ %
uT I1.-FINANCIAMIENTO
UTILIDAD TOTAL $ %
CARGOS ADICIONALES $ %
IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO $
CSFP | DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA SUBTOTAL
MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE
DERECHOS.
CARGOS ADICIONALES QUE DERIVEN DE CSFP = SUBTOTAL / {1-005)
ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES, COMO SUBTOTAL ) : $ %
IMPUESTOS LOCALES, FEDERALES.

PORCENTAJE DE CARGOS ADICIONALES

%

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR
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DOCUMENTO PE 10.

RELACION Y ANALISIS DE
LOS COSTOS UNITARIOS
BASICOS DE LOS
MATERIALES.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022
“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL
RECINTO PORTUARIO", MAZATLAN, SIN.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN,
S.A.DEC.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 0I1-013J2T002-E7-2022

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS
UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES.

FORMATO
PE 10

RUBRO: , MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
CANTIDAD | CARACTERISTICAS MARCAY/0 | cosTo DE CARGOS
CLAVE MATERIAL |UNIDAD| REQUERI Y/O Z COSTO BASICO
PROVEEDOR | ADQUISICION
DA ESPECIFICACIONES CARGA | DEscarca | FLETE | ACARREO | oo
FORANEO | LOCAL

IMPORTE TOTAL DE MATERIALES

DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS, EL LICITANTE DEBERA ANEXAR FICHAS TECNICAS, ASI COMO PRESENTAR COTIZACION POR

ESCRITO DEL PROVEEDOR, CON TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA QUE LA CONVOCANTE ESTE EN POSIBILIDADES DE VERIFICAR DICHA
INFORMACION.
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DOCUMENTO PE 1.

PROGRAMA QUINCENAL DE
EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS Y DE
EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO.
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MARINA @ CGPMM

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN,

S.A. DE C.V. PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION FORMAT
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OI-013J2T002-E7-2022 GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE (o)
EROGACIONES, =~ CALENDARIZADO Y -
RUBRO: ’ MAZATLAN, SIN. CUANTIFICADO.
QUINCENA
No. CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD pP.U. IMPORTE PROG. ] > 3 Z 5 G 7 5 5 TOTAL

%
cant, | S S S S .

IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

TOTAL QUINCENAL

TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
FECHA DE CONCLUSION: REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y

} CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.
PERIODO DE EJECUCION:
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RECINTO PORTUARIO”, MAZATLAN, SIN.

@ CGPMM

DOCUMENTO PE 12.

PROGRAMA QUINCENAL DE
EROGACIONES A COSTO
DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE:

a) MANO DE OBRA.

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

c) MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE.
d) DE UTILIZACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y

DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS.
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“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL

RECINTO PORTUARIO", MAZATLAN, SIN.

MARINA @ CGPMM

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN,

S.A.DEC.V. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN FORMATO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OI-013J2T002-E7-2022 PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION PE12a
QUINCENAL DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS
RUBRO: , MAZATLAN, SIN. EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORIAS. HOJA DE
SALARIO QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD | JORNADAS REAL IMPORTE | PROG. ; > 3 Z = c = 5 5] TOTAL
%
CATEGORIA1 or |
IMPORTE
%
CATEGORIA1 J0R.
IMPORTE
%
CATEGORIA1 J0R.
IMPORTE
%
CATEGORIA1 J0R.
IMPORTE
%
CATEGORIA1 J0R.
IMPORTE
%
CATEGORIA1 JOR.
IMPORTE
TOTAL QUINCENAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA

REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y

FECHA DE CONCLUSION:
CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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MARINA @ CGPMM

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
S.A. DE C.V. CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION FORMATO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OI-013J2T002-E7-2022 QUINCENAL DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO PARA  pE 12 b
CONSTRUCCION, EXPRESADO EN HORAS
RUBRO: , MAZATLAN, SIN. EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO HOJA DE
- Y CARACTERISTICAS
COSTO QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD | HORAS HORARIG | MPORTE | PROG. - > 3 = = s > 5 5 TOTAL
%
EQUIPO cant. |
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
TOTAL QUINCENAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
N REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON
FECHA DE CONCLUSION: EL CONTENIDO SOLICITADO.
PERIODO DE EJECUCION:
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

234 de 236



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NUMERO: OI-013J2T002-E7-2022

“REHABILTACION DE BARDA PERIMETRAL DEL
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MARINA @ CGPMM

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN,

SA DE GV PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
A. V. CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN Lo .\—o
. PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OI-013J2T002-E7-2022 QUINCENAL DE LOS MATERIALES MAs PE12c
. ) SIGNIFICATIVOS EXPRESADOS EN UNIDADES
RUBRO: » MAZATLAN, SIN. CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.  HOJA DE
QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD | CANTIDAD PRECIO IMPORTE PROCGC. ] > 3 % 5 3 7 R 5 TOTAL
%
MATERIALES cant. | .
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
TOTAL QUINCENAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA

REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR'Y
CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.

FECHA DE CONCLUSION:
PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS,
i} DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OI-013J2T002-E7-2022 UTILIZACION QUINCENAL DE UTILIZACION DEL FORMATO
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y PE12d
RUBRO: , MAZATLAN, SIN. DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS. HOJA DE
SALARIO QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD | JORNADAS REAL IMPORTE PROG. 3 > A ya < 3 = 5 5 TOTAL
CAMPO %
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
OFICINA CENTRAL %
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
TOTAL QUINCENAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
FECHA DE CONCLUSION: REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y
. CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.
PERIODO DE EJECUCION:
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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